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BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS!?

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 022 - 2021-MDLA/CS,
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14125 CON
CODIGO LOCAL 414284 DE LA LOCALIDAD DE
CHAQUIRA, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA",
CON CODIGO UNICO N° 2519845 Y CODIGO ARCC 2268.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia 'y de Acceso a la Informacion Puablica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas en
las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electronico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacién. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcién en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo establecido en
el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relaciéon con el objeto de contratacion.
Ambas se realizan de manera fundamentada.
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15.

1.6.

1.7.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del 6rgano
encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, al dia
siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente 0 no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y
observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de
las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion si
no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacion y suscripcién de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable
de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
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1.8.

ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a contratar,
excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en ese caso,
no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del Reglamento
y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones del requerimiento, detalladas en la seccion especifica de las bases. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

Asimismo, el comité de seleccién devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccidn especifica de las bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econémica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacion: Experiencia del
postor, descrito en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacién econdmica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econdmica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignard un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econ6mica i
Oom = Oferta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econdmica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continia vigente para todo efecto, a condicién de la

efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
hébiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas electronicas,
esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las bases
al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.
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Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las contrataciones
o Comité de Seleccién, segun corresponda, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la
buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificacion y evaluacion. Esta
informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacién y evaluacién de las ofertas y el
expediente de contratacién, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia de
vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias hébiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud
o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la Entidad declara la
nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que
se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la LCE y en el RLCE.
Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie el
procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que interponga la accion
penal correspondiente.

Al dia hébil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el 6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admisién de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelaciéon se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el Tribunal
de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la suscripcion
del contrato mediante recurso de apelacidn, de conformidad con lo establecido en el articulo 7-
A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucién que resuelve el recurso de apelacién es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicién o de la subsanacion del
recurso.

~
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacién de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de observaciones y suscripcion del contrato. La
observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacién de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccién especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién especifica de
las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente
hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento
total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningin
caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucién, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificaciéon de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan
las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segin
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra,
segun corresponda

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo
con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado;

- -/



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 022-2021 — MDLA/CS, | CONVOCATORIA

3.6.

3.7.

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no
se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las
demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente
de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad
de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, seguin corresponda a la naturaleza de
los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en funcién de la
naturaleza, envergadura y complejidad de la obra®, correspondiendo a la Entidad determinar el
periodo de experiencia requerido para la ejecucién de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de obras
convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccidon especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion técnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe
cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para
el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

Importante

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segln la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisién, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participaciéon permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
gue debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o supervisor,
segln corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos profesionales son
los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente
no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor,
impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una penalidad
equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion del periodo por cada dia de
dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, segun sea el que
efectle la anotacion. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias
anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o
supervisor segun corresponda por el contratista 0 su representante, por medio de comunicacion
escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucion y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta
disposicién se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N°
344-2018-EF.
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3.10.

3.11.

3.12.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o0 supervisor no se presenta para
la valorizacién conjunta con el contratista, este la efectia.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por
el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la féormula o férmulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el objeto de la contratacién. Para estos efectos, se deben incluir en la seccion
especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de
la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del Reglamento.
Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se hubiera
previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o las partes
expresamente lo convengan. La recepcién parcial no exime al contratista del cumplimiento del
plazo de ejecucioén; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacién mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente
el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacién, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segin
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE, sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacién, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que
estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacion de la obra, sin perjuicio de que
dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de solucién de controversias; la
Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el procedimiento de
seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el numeral 63.5 del articulo
63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede contratar directamente con
determinado proveedor, segun lo previsto en el literal I) del articulo 27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones legales vigentes
y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y modificatorias.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL Y ANOTACION DE OCURRENCIAS
De acuerdo a la Resolucion de Direccidon Ejecutiva-N-00023-2021-ARCC-DE, de fecha
26/03/2021, se aprueba el uso de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, “Lineamientos para el uso

del Cuaderno de Obra Digital”, para las obras ejecutadas bajo el marco normativo del
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con
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Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

RUC N° : 20171253544

Domicilio legal . Calle Arequipa 409 — La Arena — Piura — Region Piura
Teléfono: : 073-255007

Correo electrénico: . abastecimientomdla@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14125 CON CODIGO LOCAL 414284 DE LA LOCALIDAD DE
CHAQUIRA, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2519845 Y CODIGO
ARCC 2268.

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende S/ 2'484,194.14 (Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento
Noventa y Cuatro con 14/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

mayo del 2021.

Valor Referencial

(VR) Limite Inferior

S/2°484,194.14 (Dos Millones . .
Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil S/2 .235’774'73. (Dos Mlllone§
Doscientos Treinta y Cinco Mil

Ciento Noventasi/)l(; :)atro con 14/100 Setecientos Setenta y Cuatro con
73/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo 39
del Reglamento.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N° 0442-2021-MDLA/A,
de fecha 13 de agosto del 2021.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N° 294-
2021-MDLAJA, de fecha 27 de mayo del 2021.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito.
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1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema a Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Ill de la presente seccion.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico

de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra, para cuyo efecto deben cancelar en caja de la Entidad, sito en Calle Arequipa 409 — La

Arena — Piura — Regién Piura.

Lugar de Pago:

Caja de la Entidad, sito en Calle Arequipa 409 — La Arena —
Piura — Regidn Piura.

Lugar de recojo:

Bases — Sub Gerencia de Abastecimiento.
Expediente Técnico — Gerente de Infraestructura y Desarrollo
Urbano — Rural.

Costo de bases y expediente
técnico por la reproduccion en
formato CD

S/10.00

Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibi6 el expediente técnico completo.
e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el

costo de su reproduccion.
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1.11. BASE LEGAL

e Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

e Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

e Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

e Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. (En adelante el RLCE).

e Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

e Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

e Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

e Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria . 17/08/2021

Registro de participantes’ . Desde las: 00:01 horas del 18/08/2021
A través del SEACE Hasta las: 23:59 horas del 26/08/2021
Formulacién de consultas y . Del:18/08/2021

observaciones administrativas a las Al: 19/08/2021

bases

A través del SEACE

Absolucion de consultas y : 20/06/2021
observaciones administrativas e

integracion de bases

Presentacion, admisibilidad, : 27/08/2021
evaluacion de ofertas y otorgamiento

de la buena pro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefa). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacion empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representaciéon de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

6 La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

7 El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la presentacion
de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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b)

c)

d)

f)

)

h)

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre
que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o
documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al que
se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada,
salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Oferta econdémica Soles, consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso
de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacién accesoria 0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El postor acompaiia a la oferta econdémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado
con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccidn. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito, equivalente a dos (02) veces el valor referencial,
emitida por una empresa del sistema financiero que esta bajo supervision directa
de la Superintendencia de Banca y Seguros, o estar considerada en la Ultima lista
de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco

8 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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Central de Reserva, conforme a los montos y condiciones sefialados en las bases,
la linea debe estar aprobada, vigente y disponible con un plazo de vigencia 120
dias calendarios. En caso de consorcios dicho documento debe ser emitido de
acuerdo al porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes. (Anexo N°
7)

Importante

e EIl comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e EIl comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de ser
el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion de
micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion Experiencia”
establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener el
puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV.
(Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas para
acceder al beneficio de la exoneracién del IGV, debiendo presentar de manera
independiente la declaracion jurada antes sefialada.

Incorporar a las bases o eliminar, segln corresponda.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del Reglamento.
La legalizacién de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se procede a determinar el puntaje total
de las mismas.

9 Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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2.4,

2.5.

El puntaje total de las propuestas serd el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido
de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
=0.40

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.
=0.60

Donde: c1 + c2 = 1.00

URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. Carta
Fianza'® (ANEXO N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el
caso. CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION*

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de corresponder.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de Obra
(CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

)] Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso de
obras sujetas al sistema de contratacion a suma alzada.

10

11

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual.
En este dltimo caso el postor deberd acompafar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este dltimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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1) Analisis de costos unitarios de la oferta econémica.*?
m) Declaracion jurada indicando lo siguiente:

e Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comision de delitos contra la administracion puablica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

Importante

e EIl Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecuciéon de Obra, CPM vy la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucién de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO de la
LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razon social
de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo, conforme lo establece el articulo 60 del
Reglamento, siempre que:

a) El valor referencial del procedimiento de seleccién sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripcién
en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento
del contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacién de informacién inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constituciéon de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

2 En la ejecucion de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcion del contrato.
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Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del postor
ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal web del
OSCE www.osce.gob.pe seccién RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
general de las bases, debe presentar la documentacién requerida en Mesa de partes de la
Entidad sito en Calle Arequipa 409 — La Arena — Piura — Regién Piura.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paguete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto
directo y para materiales o insumos:

2.7. ADELANTOS"
2.7.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad no otorgara ningun adelanto directo

2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad no otorgara ninglin adelanto para materiales o insumos

Importante
De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucién de fideicomisos, para lo cual

no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

2.8. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

18 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto

en el articulo 77 del Reglamento.
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Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacién del periodo correspondiente, debidamente aprobada por
el inspector o supervisor, segun corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de pago
respectivo.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de [30] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1. Consideraciones generales

NOMBRE DE LA OBRA: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14125 CON CODIGO
LOCAL 414284 DE LA LOCALIDAD CHAQUIRA, DISTRITO DE LA ARENA-PIURA-PIURA”

e UBICACION : El lugar de ejecucién de la obra es el siguiente:
Departamento Piura
Provincia : Piura.
Distrito : La Arena.
Localidad : CHAQUIRA.

e NOMBRE DE LA IRI “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14125 CON
: CODIGO LOCAL 414284 DE LA LOCALIDAD CHAQUIRA,
DISTRITO DE LA ARENA-PIURA-PIURA”

e CODIGO UNICO : 2519845
e CODIGO ARCC . 2268
e NIVEL DELOSESTUDIOS : FUR

DE PREINVERSION

e EXPEDIENTE TECNICO : Resolucion de Alcaldia N° 294-2021-MDLA/A
APROBADO MEDIANTE

e FECHA DE : 27 de mayo del 2021
APROBACION

e CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OBRA: De acuerdo al Expediente Técnico de la
Obra aprobado.

e MODALIDAD DE EJECUCION: El sistema de ejecucion sera A Suma Alzada
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e PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion es de 120 dias calendario.

e VALOR REFERENCIAL: El Valor Referencial de la obra asciende a S/ 2’484,194.14 (Dos

Millones Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Cuatro con 14/100

Soles), incluidos gastos generales, utilidad y el IGV (18%), con precios vigentes al mes de

Mayo del 2021.

RESUMEN DEL VALOR REFERENCIAL

TEM DESCRIPCION MONTO ‘
01 ESTRUCTURAS 782,693.79
02 ARQUITECTURA 498,644.30
03 INSTALACIONES ELECTRICAS 148,761.35
04 INSTALACIONES SANITARIAS 104.846.37
05 COSTO DIRECTO 1,534,945.81
06 GASTOS GENERALES 8.00% 122.795.66
07 UTILIDADES 7.00% 107,446.21
08 SUB TOTAL 1,765,187.68
09 1.G.V 18.00% 317,733.78
10 COSTO DE EJECUCION DE OBRA 2.082,921.46
11 PLAN DE CONTINGENCIA 137.971.10
12 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 263.301.58
13 COSTO TOTAL DE OBRA 2,484,194.14

e METAS: El presente proyecto, comprende las siguientes metas fisicas:

I. INFRAESTRUCTURA.

1.- BLOQUE 1:
AU 0T 53.00 m2
AUl 02,0 53.00 m2
SS.HH ALUMNOS Y ALUMNAS........ooiiiiiiiineen, 15.50 m2
SS.HH. ALUMNOS/AS CON DISCAPACIDAD........... 8.60 m2

2.-Médulo 02:
MODULQO DE CONECTIVIDAD........cocovieiiiaeenne, 22.56 m2
CENTRO DE COMPUTO/AUDITORIO.............c.ue.... 76.80 m2
COMEDOR. ... e 61.25m2
COCINA L 15.00 m2
ALMACEN ... 9.00 m2
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] 1 1 i I R 5.00 m2
3.-Médulo 03:
DIRECCION/ALMACEN........ccciiiiiiiiiiieie e 10.50 m2
AREA DE ARCHIVO.......oiiiiiiieeeee 5.00 m2
DEPOSITO.....uiiiiiiiiieii e 0.00M2
SSHH ADMINISTRATIVOS......coiiiiiiiiiiieeeen, 5.50m2

5.-Servicios complementarios:

Patio de formacion: 65.00 m2

Espacio para la formacion el cual esta techado en su totalidad con  cobertura metélica
Cerco perimétrico:152.00m
Tanque elevado
Il. PLAN DE CONTINGENCIA.
Ill. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
e FINALIDAD PUBLICA:

El Proyecto tiene como Finalidad Publica dotar de una infraestructura educativa inicial que
cumpla con los estandares de calidad, asegurando su vida Util, calidad y confort necesario a
la poblacion estudiantil de la Localidad de Monte Grande.

e BASE LEGAL:

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de cardcter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la
Autoridad para la Reconstrucciéon con Cambios.

- Decreto Supremo N° 091-2017-PCM, que Aprueba el Plan Integral de la Reconstruccion
con Cambios, al que se refiere la Ley N° 30556.

- Decreto Supremo N° 052-2018-PCM, que modifica el Plan Integral de la Reconstruccion
con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 091-2017-PCM y sus
modificaciones,

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, Aprueban el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios.

- Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, Decreto Supremo que modifica el Reglamento del
Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios,
aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

- Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30556, Ley que
aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno
Nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la Autoridad para la
Reconstruccidon con Cambios

- Decreto Supremo N° 155-2019-PCM, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la
Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstrucciéon con Cambios

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

- Ley N° 28411.- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
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- Ley N° 2744.- Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806.- Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.
- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.- Gestion de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucién
de Obra.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S N° 005-2012-TR.
- Ley N° 29973.- Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del estado.

- Reglamento de Inspecciones de Seguridad en Defensa Civil vigente.

- Normas aplicables al COVID-19.

- Resolucién de Contraloria N°320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno,
las cuales son de aplicacion para las entidades del estado.

- Normas y Procedimientos para evaluar impactos ambientales
- Otras Normas que sean aplicables

- Para todo lo no previsto en los presentes Términos de referencia, se aplicara
supletoriamente lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y
modificatorias.

3.1.2. Consideraciones especificas

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberéan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita de la Supervision.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de los trabajos
en la obra, corren por cuenta del Contratista.

Se requiere La Constancia de Visita Técnica, acreditada por el Jefe de Infraestructura de La
Municipalidad.

Si la Supervision demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista
esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y costo.

En caso de dafios causados a terceros por el accionar de las maquinarias, sera de entera
responsabilidad del contratista su reparacion, sin costo alguno para la Entidad.

Se dispondra de los medios de transporte adecuados para la movilizacion y desmovilizacion de
las maquinarias.

a) REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS OBLIGATORIOS QUE ACREDITARA EL
POSTOR PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION PARA EJECUCION DE
LA OBRA:

En concordancia con lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y
el Decreto Supremo 071-2018-PCM y su Reglamento del Procedimiento de Contratacién
Especial de la Reconstruccion Con Cambios, la definicion de los requerimientos técnicos
minimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restriccibn que la de
requerir prestaciones que aseguren la oportuna satisfaccion de sus necesidades, permitir la
mayor concurrencia de proveedores en el mercado, evitando incluir requisitos innecesarios.
En este sentido, los requisitos técnicos minimos cumplen con la funcién de asegurar a la
Entidad que el postor ofertara lo minimo necesario para cumplir adecuadamente con el
servicio requerido. No obstante, en atencion al Principio de Razonabilidad, en su
determinacion no se puede establecer caracteristicas o requerimientos desproporcionados.
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De otro lado, y de conformidad con lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en la evaluacion de ofertas de los postores podran calificarse aquellos aspectos
que superen o mejoren el requerimiento técnico minimo, siempre que no se desnaturalice el
requerimiento efectuado; de ahi que la experiencia presentada para acreditar los factores de
evaluacién debe ser adicional a la experiencia presentada para sustentar los requerimientos
técnicos minimos.

Asimismo, el incumplimiento de los requerimientos técnicos minimos, la no acreditacion al
momento de la presentacién de ofertas y la no presentacion de los compromisos arriba
descritos, seran motivos de descalificacion.

b) Del equipamiento
e RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO. -

El contratista debera contar con la siguiente relacion de equipo y maquinaria minimo:

ITEM DESCRIPCION CANT.
01 NIVEL TOPOGRAFICO Y MIRA 1 und.
02 EQUIPO DE BOMBEO 1.5 HP (COMPLETO) 2 und.
03 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 1 und.
04 APISONADOR TIPO CANGURO 5.5 HP 2 und.
05 MARTILLO NEUMATICO (PARA COMPRESORA) 1 und.
06 COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM 1 und.
07 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-125 HP 1 und.
08 WINCHE ELECTRICO DE 2 TAMBORES 1 und.
09 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 1 und.
10 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 2 und.
11 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 p3 (18 HP) 2 und.

La presentacion incompleta o inferior en nimero, potencia y capacidad dard lugar a no
admitir la propuesta del postor.

Acreditacion:

Se acreditard con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del equipamiento
requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la
suscripcion de contrato, mediante presentacion:

- Copia simple de documentos que sustenten la propiedad, la posicién, el compromiso
de compra y venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
requisito de calificacion equipamiento estratégico. En caso que; el postor ganador sea
un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estas a nombre
del consorcio o de uno de sus integrantes.

- La acreditacion para la suscripcion del contrato debera de acreditar lo siguiente; sera
valido presentar compromisos de alquiler, su acreditacién del equipamiento estratégico
serd necesario la presentacion de documentos adicionales como facturas u otros
documentos que acredite la propiedad de la empresa que emite el compromiso del
alquiler materia del compromiso.

- Para compromisos de compra — venta su acreditaciéon del equipamiento estratégico no
serd necesaria la presentacion de documentos adicionales.

- Se podré acreditar mayor cantidad capacidad y/o potencia de las caracteristicas
sefialadas en el cuadro anterior.

32




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA \
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 022-2021 — MDLA/CS, | CONVOCATORIA

c) Del plantel profesional

La Municipalidad Distrital de la Arena, considera que, para la ejecucion de obra, el
contratista debe contar con un equipo profesional clave especializado, cada especialidad,
debe estar organizada a partir de un equipo de trabajo liderado por el Residente de Obra,
el cual sera el responsable del desarrollo y calidad de todas las especialidades. Asi mismo
debera contar con la organizacidén necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones
descritas en el objeto del contrato.

Asi mismo cada uno de los profesionales considerados como personal clave, deberan
presentar un informe mensual detallado de las actividades ejecutadas en el marco de su
especialidad, adjunto a ello debera adjuntar un panel fotografico en el que detallen cada
actividad desarrollada y que demuestre de manera fehaciente su participacion en la
ejecucion de la obra.

Se conformaran los equipos de trabajo por especialidad, los que deberan estar
compuestos por el siguiente personal de apoyo: Profesionales principales, profesionales
asistentes, técnicos u otro recurso humano que amerite incorporar.

La experiencia de los profesionales a acreditar es la que haya sido adquirida cuando el
profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO PROFESION EXPERIENCIA
El profesional Propuesto debera acreditar una
INGENIERO experiencia minima por un periodo de CINCO
RESIDENTE DE Ingeniero Civil. | (05) afios acumulados como: Residente de
OBRA obra y/o Supervisor de Obra en la ejecuciéon

de obras iguales y/o similares.

El profesional propuesto deberd acreditar una
experiencia minima por un periodo de TRES
Ingeniero Civil | (03) afios acumulados como: Especialista en
y/o Ingeniero Seguridad de Obra y/o Especialista en
Industrial Seguridad y Medio Ambiente y/o Especialista
en Seguridad y Salud Ocupacional en la
ejecucion de obras en general.

INGENIERO
PREVENCIONISTA

Acreditacion:

La experiencia de los profesionales se podra acreditar con la presentacion de (i) la copia
simple de los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o,
(iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del
profesional propuesto.

El personal propuesto para la ejecucion de la Obra, deberd expresar su voluntad y
compromiso de prestar sus servicios por el tiempo y en la oportunidad que requiera la obra,
dicho compromiso formara parte de la oferta del postor mediante carta de compromiso de
presentacion y acreditacion del personal especialista requerido con su experiencia,
sefialando que se presentara los documentos de acreditacion para la suscripcion de
contrato, adjuntando la copia de DNI del profesional debidamente firmado.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (Traslape), para el computo de
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el espacio de tiempo traslapado.

b.2 PARA EL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE

o No sera necesario la acreditacion de formacion u experiencia de “PLANTEL
PROFESIONAL NO CLAVE”, sin embargo, para la suscripcién de contrato debera
presentar declaracion jurada que contendr& como minimo: Nombre del Profesional,
Profesion, Cargo a desempefiar, correo electrénico y teléfono. Si durante la ejecucion de
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la prestacidbn se realizar cambio alguno de estos profesionales debera informarse
formalmente a la entidad previo al cambio.

o Este personal sera acreditado por el contratista a la entidad, a los 05 dias de iniciado el
plazo de la ejecucién de la obra, con la finalidad de que la entidad tenga un adecuado
control del personal en la ejecucion de la obra. Esto es en virtud de que, dicho profesional
esta considerado como parte de los costos del proyecto, los cuales estan incluidos en los
Gatos Generales del proyecto.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO PROFESION EXPERIENCIA

Titulado, acreditado con copia
simple del Titulo profesional y del
Diploma de Inscripcion en el
ASISTENTE DE Colegio de Ingenieros del Peru.
RESIDENTE INGENIERO CIVIL Debera acreditar experiencia
minima por un periodo de 24
meses como como residente,
supervisor, inspector, jefe de

supervision, asistente de
residente, asistente de
supervision, asistente de

inspector, en obras de
edificaciones en general.

d) De la Experiencia en la Especialidad del Ejecutor de Obra

Persona Natural y/o Juridica, inscrito en el RNP en el Capitulo de Ejecutor de Obras,
vigente, dicha acreditacion podra ser realizada de manera individual o mediante la
conformacion de un consorcio.

El postor debera acreditar haber ejecutado obras similares, equivalente a una (01) vez el
valor referencial, durante los 8 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas con
un maximo de cinco (05) contrataciones.

Obras Iguales o Similares:

Para el postor y para el personal propuesto; se considerard como Obras Similares a:
Mejoramiento y/o Construccion y/o Adecuacion y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion y/o
Reposicion y/o Creacion y/o Mantenimiento y/o Acondicionamiento y/o Instalacion de
Oferta del Servicio y/o Servicios Educativos y/o Servicio de Educacion y/o Infraestructura
de instituciones educativas en todos sus niveles.

Acreditacion

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcioén de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o
(iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién
de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida

e) Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede
incluir lo siguiente:

El postor podra ser una persona natural, juridica o un consorcio; en el caso de este dltimo,
s6lo se permitira la participacion de consorcios conformados por un maximo de tres (03)
consorciados. El consorciado que cuente con mayor experiencia en obras similares, tendra
como porcentaje minimo de participacién 75%.
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f) Penalidades

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada

dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria =

0.10 x Monto

F x Plazo en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debio
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta
calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun
tipo, conforme el articulo 62 del Reglamento.

g) De las otras penalidades

De acuerdo al numeral 62.3 del articulo 62 del Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, se pueden establecer
otras penalidades, distintas al retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,

congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 81 y 82 del Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, y los art. 190 y 191
del Reglamento de la LCE, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

Otras penalidades

profesional clave permanece menos
de sesenta (60) dias calendario o del
integro del plazo de ejecucién, si este
es menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
RLCE.

(0.75) UIT por
cada dia de
ausencia  del
personal en
obra en el plazo
previsto.

N° Supuestos de aplicacion de Forma de Procedimiento
penalidad célculo
Cuando el personal del plantel

Seguln informe del
SUPERVISOR LA OBRA
Y/O GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO
- RURAL.

En caso culmine la relacién
contractual entre el contratista y el
personal ofertado y la Entidad no haya
aprobado la sustitucién del personal
por no cumplir con las experiencias y
calificaciones requeridas.

(1) UIT por
cada dia de
ausencia  del
personal en la
obra.

Segun informe del
SUPERVISOR LA OBRA
Y/IO GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO
- RURAL.

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de obra
al INSPECTOR o SUPERVISOR,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

Cinco por mil
(5/1000) del
monto de la
valorizacion del
periodo por
cada dia de

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA Y/O GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO
URBANO - RURAL.
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dicho
impedimento.

CARTEL DE OBRA: Cuando el
contratista no coloque el cartel de
obra dentro de los 3 dias de iniciada
la obra

(0.2) UIT por
cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA Y/O GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO
URBANO - RURAL.

SEGURIDAD Y SENALIZACION DE
OBRA: Seguridad y sefializacion de
obra; Cuando no se cumple con las
normas de seguridad y sefializacién
durante la ejecucién de la obra.

(0.3) UIT por
cada vez.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA Y/O GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO
URBANO - RURAL.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS
DE PROTECCION PERSONAL:

Cuando el contratista no cumpla en
dotar al personal los implementos o
equipos basicos de proteccién
personal, en la ejecucion de la Obra,
conforme lo establecido en la NORMA
G.050. El contratista debera cumplir
obligatoriamente el Articulo 10°
Equipos Basicos de Proteccion
Personal (EPP) de la NORMA G.050
del Reglamento  Nacional de
Edificaciones.

Uniforme.

Protector o cascos de Seguridad tipo
jockey contra impacto y/o descarga
eléctrica. (Segun sea el caso). Para
Identificar la categoria y ocupacion de
los trabajadores, los cascos de
seguridad serdn  de  colores
especificos.

Calzado de seguridad (botas de jebe,
botines dieléctricos, botines de cuero)
Segun sea el caso.

Protectores de Oidos, (Tapones de
oido o auriculares) seguln sea el caso.

Protectores Visuales (Gafas de
seguridad, Pantallas de soldadura,
etc.) seglin sea el caso.

Arnés de Seguridad.

Guantes de Seguridad segun sea el
caso

(Dieléctricos, de Cuero o de plastico o
jebe)

Mascarilla anti polvo.

(0.3) UIT por
cada vez.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA Y/O GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO
URBANO - RURAL.
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7 PLAN PARA LA VIGILANCIA, | (0.5) UIT por | Segun informe del
PREVENCION Y CONTROL DE | cada vez. SUPERVISOR DE LA
COVID-19 EN EL TRABAJO: OBRA Y/O GERENCIA
Cuando el Contratista no cumpla con DE INFRAESTRUCTURA
todos los protocolos establecidos en Y DESARROLLO
el Plan de Vigilancia, Control y URBANO - RURAL.
Prevencion COVID-19.

8 INGRESO DE MATERIALES: | (0.5) UIT por | Segun informe del
Cuando el Contratista ingrese | cada vez. SUPERVISOR DE LA
materiales a la obra sin la autorizacién OBRA Y/O GERENCIA
del Inspector y/o Supervisor. DE INFRAESTRUCTURA

Y DESARROLLO
URBANO - RURAL.

9 CALIDAD DE MATERIALES: | (0.5) UIT por | Segun informe del
Cuando el Contratista emplee | cada vez. SUPERVISOR DE LA
materiales que no cumplan los OBRA Y/O GERENCIA
requisitos de las especificaciones DE INFRAESTRUCTURA
técnicas del expediente técnico y las Y DESARROLLO
normativas vigentes. EL URBANO - RURAL.
CONTRATISTA debera retirar dicho
material y reemplazarlo por otro que
cumpla con las especificaciones
técnicas, siendo dicho reemplazo sin
costo alguno para la Entidad. (Los
originales de las pruebas deberan ser
entregados en Liquidaciones de la
entidad).

10 | EQUIPOS DEL CONTRATISTA: | (0.5) UIT por | Segun informe del
Cuando el Contratista no cuenta con | cada vez. SUPERVISOR DE LA
los equipos minimos exigidos en el OBRA Y/O GERENCIA
expediente técnico conforme a su DE INFRAESTRUCTURA
propuesta técnica, o que los tenga Y DESARROLLO
incompletos para la ejecucion de URBANO - RURAL.
obra.

11 | ENTREGA DE INFORMACION | (0.5) UIT por | Seglan informe del
INCOMPLETA: Cuando el | cada vez. SUPERVISOR DE LA
Contratista entregue documentacion OBRA Y/O GERENCIA
incompleta perjudicando en tramite DE INFRAESTRUCTURA
normal de los mismos (solicitud de Y DESARROLLO
adelantos, ampliaciones de plazo y URBANO - RURAL
otros), La multa sera por cada tramite
documentario.

12 | Cuando el Contratista no cumpla con | (0.3) UIT por | Segun informe del
entregar el CALENDARIO DE | cadadia. SUPERVISOR DE LA
AVANCE DE OBRA VALORIZADO, OBRA Y/O GERENCIA
DIAGRAMA DE BARRAS GANTT, DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMACION CPM Y Y DESARROLLO
CALENDARIO DE ADQUISICION URBANO - RURAL.

DE MATERIALES adecuado a la
fecha de inicio del plazo contractual,
en un plazo de 05 dias calendario.

13 | CALENDARIO DE AVANCE DE | (0.2) UIT por | Segun informe del
OBRA VALORIZADO, DIAGRAMA | cada dia. SUPERVISOR DE LA
DE BARRAS GANTT, OBRA Y/O GERENCIA
PROGRAMACION CPM, POR DE INFRAESTRUCTURA
AMPLIACIONES DE  PLAZO: Y DESARROLLO
Cuando el calendario de obra no los
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actualice por ampliaciones de plazo
otorgadas segun lo establecido en el
art. 85 del Reglamento.

URBANO - RURAL.

RIESGOS.

Por la no anotacion de manera
semanal (como minimo) en cuaderno
de obra del seguimiento y control de
plan de gestion de riesgos del
expediente técnico. La penalidad sera
por cada vez de incumplimiento.

cada vez de
incumplimiento.

14 | PRUEBAS Y ENSAYOS. - Cuando | (0.5) UIT por | Segun informe del
el Contratista no realiza las pruebas | cada vez. SUPERVISOR DE LA
y ensayos oportunamente para OBRA Y/O GERENCIA
verificar la calidad de los materiales y DE INFRAESTRUCTURA
las dosificaciones. Y DESARROLLO

URBANO - RURAL.

15 | RESIDENTE DE OBRA: Cuando el | (0.75) UIT por | Segun informe del
Residente de la Obra no se|cada dia de | SUPERVISOR DE LA
encuentra en forma permanente en | ausencia del | OBRA Y/O GERENCIA
la obra. personal en | DE INFRAESTRUCTURA

obra. Y DESARROLLO
URBANO - RURAL.

16 | ENTREGA DE LOS PLANOS POST | (0.2) UIT por | Segun informe del
CONSTRUCCION: Cuando el | cada dia de | SUPERVISOR DE LA
contratista no entrega en forma | incumplimiento. | OBRA Y/O GERENCIA
oportuna los planos post construccion DE INFRAESTRUCTURA
(Maximo en un plazo de 15 dias Y DESARROLLO
calendario de culminada la obra), de URBANO - RURAL.
tal manera que impide a la Comision
de Recepcion de la obra, cumplir con
sus funciones.

17 | INFORME DE GESTION DE | 0.5 UIT por | Segin informe del

inspector o supervisor de
la obra. O segln
verificacion inopinada del
area técnica de la
Entidad, validada por un
acta de constatacion
fisica en la zona, tomada
en el transcurso del dia
laborable segun horario
de obra.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

En caso de atraso por causas imputables al Contratista en la entrega de la obra, el Contratista
pagara una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones del
Estado (Penalidad por mora). El monto maximo de la penalidad es del 10% del monto total
del Contrato, de llegarse a este tope La Entidad podra resolver el Contrato por
incumplimiento.

Nota: El procedimiento para cada supuesto, sera determinado en base al criterio
técnico-legal establecido por el &rea usuaria.

Para el caso de la multa considerada en el item 01, seran eximidos de la penalidad en los
siguientes casos:

Por fallecimiento del Profesional

Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

Para el caso de las penalidades consideradas en los items 2 al 16, en caso de retraso o
demora en la ejecucion de las prestaciones, antes de aplicarse una penalidad, debera
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determinarse si cierto evento constituye un supuesto caso fortuito o fuerza mayor a
efectos de penalizar o no al contratista.

En ninguno de los casos el hacerse efectivo la multa impuesta por estos agravantes
exime de responsabilidad al Contratista debiendo levantar dichas faltas a costo del
Contratista en el mejor tiempo posible.

La sucesidn persistente de faltas, ademas de la aplicacién de las penalidades respectivas
sera causal de la Resolucion del Contrato.

h) De las modalidades de ejecucién
El sistema de contratacién sera a suma alzada.
i) De las contrataciones por relacién de items, paquetes o tramos
La obra no es ejecutada bajo la contratacion por items, paquetes o tramos.

El incumplimiento de la exclusividad del Residente en la Obra, dara lugar a: que la entidad
comunique al tribunal de contrataciones a fin de que apertura el procedimiento sancionador,
se solicitard el cambio inmediato del profesional y ademas se aplicard la penalidad
establecida, de acuerdo a los articulos 179 y 186 del Reglamento.

j) Delarecepcion de Obra
No estara permitido la Recepcion Parcial de la Obra.
k) De la subcontratacion

Estaréa prohibida la subcontratacion, durante la ejecucion de la obra, de acuerdo a lo sefialado
en el articulo 35 de la Ley de contrataciones del estado - Ley n° 30225.

) SOLVENCIA ECONOMICA

El postor debera contar con Carta de Linea de Crédito, por Dos (02) veces el valor referencial,
emitida por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa de la superintendencia
de banca, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones o estar considerada
en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el
banco central de reserva del Peru.

Asi mismo el plazo minimo de vigencia sera de 120 dias calendarios, contabilizados, desde
la fecha de emisidn, por un valor igual o superior al valor referencial del procedimiento de
seleccion, estas) carta(s) debera estar aprobada, vigente y disponible.

JUSTIFICACION:

Cabe precisar que el objetivo que se busca con la presentacion de la Carta de Linea de
Crédito es demostrar que los postores poseen solvencia econémica para afrontar la ejecucién
de la obra materia de la convocatoria, al contar con respaldo econémico suficiente (pues no
basta que el postor cuente con cierto capital social, sino que se requiere que demuestre que
el sistema bancario y financiero le ha otorgado, y potencialmente le otorgara, respaldo
financiero mediante la presentacion de una linea de crédito y su historial financiero.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar
este requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS,
dichas empresas no pueden otorgar créditos.

m) COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado a efectuar las
respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de
Servicios Publicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna
ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a
autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

La inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas
y las Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la via publica
de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, sera de su entera
y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopcién de acciones
necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados.
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n) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Cumplir con las obligaciones que se establecen en el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios y en Ley y Reglamento
de Contrataciones del Estado, normas complementarias modificatorias y las Bases del
presente procedimiento de seleccion.

Si se detectan documentos inexactos e incongruentes, durante el proceso de seleccién o ala
firma de contrato, entendiéndose por tales aquellos que contengan declaraciones o
manifestaciones que no sean concordantes con la realidad, produciéndose una alteracién de
ella, con infraccion de los principios de moralidad y presuncién de veracidad, no seran
considerados y se realizard inmediatamente la fiscalizacion de los documentos presentados
y se informara al OSCE.

El postor declarara su compromiso de contratar las pdlizas que cubra todo riesgo, la cual
deberd ser contratada y presentada para la suscripcién del contrato.

Ejecutar la obra materia de este instrumento con estricto cumplimiento a los planos,
especificaciones técnicas, memoria descriptiva, Expediente Técnico de Obra, Bases y demas
documentos generados en el Procedimiento de Seleccion, en el plazo establecido conforme
al Cronograma de Avance de Obra.

El Contratista debera contar con todos los implementos, equipos y personal necesarios para
realizar el cumplimiento de la obra, siendo el Unico responsable por su seguridad personal y/o
de otros que coadyuven en la obra; asimismo el gasto de transporte, estadia, alimentacion y
traslado de personal y/o equipo, ser4 por cuenta del contratista en su totalidad, no
reconociéndose pago alguno por dichos criterios. A la firma del contrato esta obligado a
efectuar las respectivas coordinaciones con las entidades publicas y empresas de prestacion
de servicios, mediante cartas y gestiones a fin asegurar la correcta y oportuna ejecucion de
los trabajos contratado, siempre que estos se encuentren supeditados a autorizaciones y
aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

Durante la ejecucion de la obra, El Contratista esta obligado a cumplir con los plazos parciales
estipulados en el Calendario de Avance de Obra vigente. Si se produjera un atraso
injustificado en el avance fisico valorizado de las obras, se procederd de acuerdo a lo
dispuesto por los Arts. 189° y 203° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

Emplear materiales normalizados de conformidad con los Reglamentos Técnicos, Normas
Técnicas, Metroldgicas y/o Sanitarias Nacionales vigentes; asi como, asumir los gastos que
demanden los ensayos, pruebas y certificaciones respectivas de los materiales colocados en
obra.

Asumir los gastos de todos los ensayos de calidad de los trabajos que va a ejecutar,
necesarios para garantizar la calidad de la obra.

El Contratista abrira en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente
foliado y/o legalizado, el mismo que sera firmado y sellado en todas sus paginas por el
inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotaran las indicaciones,
Ordenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren
convenientes para la ejecucién de la obra.

Asimismo, corresponde al Contratista, la contratacion de todos los seguros necesarios, para
resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizaran y los terceros
eventualmente afectados.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucién de todos y cada uno de los trabajadores, brindando el equipo y material necesario
para tal efecto.

El CONTRATISTA tendra en cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y las de
seguridad e higiene ocupacional.

Durante la ejecucion de la obra se debe de contar de forma permanente y directa con el Ing.
Residente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 75 del Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

Mantener obligatoriamente asegurado a su personal en el personal en el seguro social de
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salud (ESSALUD), desde el comienzo de la obra hasta la conclusién, para cubrir la atencién
de enfermedades y/o accidentes de trabajo.

El CONTRATISTA deberd presentar en la Recepcién de Obra, dos (02) juegos de planos de
replanteo en original y dos (02) archivos digitales, la referida documentacién sera reflejo de la
obra concluida y comprendera todas las especialidades, en idéntica proporcion a los planos
del proyecto, a su vez los planos deberan estar firmados por el CONTRATISTA y el
Supervisor.

Ejecucion de los trabajos: Los dafios y/o problemas causados durante la ejecucion de la obra,
corren por cuenta del contratista y deberan ser reparados por este sin derecho a pago alguno
por parte de la Entidad. Constituyen obligacion del contratista el asumir los costos de
reparacion de los dafios que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desague, telefonia y
demas terceros, la negativa del contratista en reparar el dafio causado sera causal de
resolucion del contrato, sin perjuicio de que la Entidad o las empresas de servicio ejecuten
los trabajos con cargo a las valorizaciones del contratista y/o garantias de fiel cumplimiento.

El contratista debera de contar con una oficina en la jurisdiccion de la ciudad de La Arena
(Distrito); desde el inicio del plazo de ejecucién del contrato hasta el consentimiento de
liquidacién de obra, para las notificaciones respectivas.

En caso de que el contrato concluya en arbitraje es necesario se someta en la jurisdiccion de
la ciudad de Piura (Camara de Comercio o Colegio de Ingenieros).

La implementacion de la Gestion De Riesgos en la Planificacion de la Ejecucién de Obras, de
acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD. Esta implementacion sera realizada por el
CONTRATISTA durante la ejecucion de la obra.

El Residente de la obra, deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administracion
de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con
periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el
caso.

a. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL
TRABAJO.

El contratista tiene la obligacion de elaborar e implementar el “Plan para la vigilancia,
prevencién y control de COVID-19 en el trabajo” en adelante el Plan, el mismo que
deberé ser alcanzado al equipo de la supervision y a la Entidad con un plazo maximo
de siete (07) dias calendario después de la suscripcién del contrato, su elaboracién
debe guardar relacion con en la Resolucion Ministerial N° 0257-2020-MTC/01
(Protocolo Sanitario Sectorial para la prevencion del COVID-19, en los contratos de
ejecucion de obras y servicios de la Red Vial), R.M N° 448-2020-MINSA:
Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19, Resolucion Ministerial N° 096-2020-MINAM (Protocolo
Sanitario sectorial para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 durante la
ejecucién de proyectos contenidos en el Plan Nacional de Infraestructura para la
Competitividad (PNIC) en materia de residuos sélidos y loa Criterios de focalizacion
territorial y la obligatoriedad de informar incidencias), y demas mecanismos
dispuestos por la normatividad vigente y otras disposiciones que dicten los sectores
y autoridades competentes, en la ejecucién de las obras de construccion del sector
publico o privado. Asi mismo su contenido debera ser evaluado en funcién a la
normativa vigente de Ministerio de Salud (MINSA), descrita lineas arriba en el
presente requerimiento. Este Plan debe contener los lineamientos para la vigilancia,
prevencién y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a
COVID-19 y estos lineamientos deben integrase al Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

El contratista tiene la obligacién de implementar el plan, dentro de los 15 dias
calendario, posterior a
la firma de contrato, o antes del ingreso del personal a obra, bajo responsabilidad
del Contratista.

Es responsabilidad del contratista hacer cumplir las disposiciones de los presentes
Lineamientos, asi mismo supervisar al total de sus trabajadores, el correcto
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cumplimiento de las disposiciones referente a la emergencia sanitaria por el Covid-
19. Los presentes lineamientos se aplican en todas las diferentes etapas de la
ejecucion de la obra: Fase de Inicio o reinicio de actividades (planificacion), Fase de
ejecucién y Fase de cierre (Conformidad, Recepcién y Liquidacién de obra)
Asimismo, el postor presentara en su oferta técnica una declaracion Jurada de
cumplimiento del plan de contingencia del COVID-19.

b. GESTION DE RIESGO EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

El Contratista a través de su residente de obra, deberd desarrollar sus labores
teniendo en cuenta el Informe de Gestion de Riesgos, adjunto al expediente técnico
de la obra, debiendo comunicar a la Supervisién de la Obra o Entidad, sobre
identificacion y planificacion de los posibles riesgos que puedan darse durante la
ejecucion de la obra; ya sea que se encuentren o no en el expediente técnico.

Durante la ejecucion de la obra, la Entidad a través del inspector o supervisor, segun
corresponda, debe realizar la debida y oportuna administracion de riesgos durante
todo el plazo de la obra.

El residente de obra, asi como el inspector o supervisor deben evaluar
permanentemente el desarrollo de la administracion de riesgos, debiendo anotar los
resultados en el cuaderno de obra, cuanto menos, lo sugiera el supervisor.

Identificacién de Riesgos:

El Contratistas durante la ejecucién de la obra debera de identificar los riesgos
previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta
las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.

A continuacion, se listan algunos riesgos que se han identificado los mismos que son
de caracter de enunciativo mas no limitativo:

Riesgos de construccion que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el
periodo de construccion, los cuales se pueden originar por diferentes causas que
abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por
las partes.

Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros.

Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa
ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobacion de los estudios
ambientales.

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no
resultarian imputables a ninguna de las partes.

Andlisis de Riesgos:

El contratista durante la ejecucidén de la obra y de las actividades que le compete,
realizara en forma simultanea y paralela la identificaciéon del peligro, la misma que
debe estar a cargo de especialistas; con excepcion de la vulnerabilidad fisica, que
debe ser realizado principalmente por un ingeniero civil o arquitecto, quienes
desarrollaran las acciones correspondientes.

Planificar la Respuesta de Riesgos:

El contratista debe hacer notar a la Municipalidad Distrital de la Arena las acciones
o planes de intervencién a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los
riesgos identificados, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector y/o
Supervisor de Obra.

Asignacion de Riesgos:

En el caso se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad,
la Municipalidad Distrital de la Arena requerira al contratista para que los subsane y
tome las medidas pertinentes en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del
riesgo, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacion con cargo a cualquier
adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de la Arena a favor del Contratista
y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.

42




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA \

'\r;/', PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 022-2021 — MDLA/CS, | CONVOCATORIA
PR

c. GARANTIA DE LA OBRA

El contratista es responsable de la calidad ofrecida y de ejecutar la totalidad de las
obligaciones a su cargo, segun lo establecido en su contrato y por los vicios ocultos
en la ejecucion de la obra, el plazo de responsabilidad sera de Siete (07) afios,
contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segin
corresponda. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del
articulo 1774 del Cédigo Civil; de acuerdo con lo estipulado en el Articulo 40° de la
Ley de Contrataciones del Estado.

d. SALUD Y SEGURIDAD

El contratista tiene la obligacion de elaborar e implementar el “Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo”, el mismo que debera ser alcanzado al equipo de la supervision
y a la entidad después de la suscripcion del contrato, su elaboracién debe guardar
relacién con la NTE G.050 Seguridad Durante la Construccion.

El contratista El Ingeniero Residente, Ingeniero Inspector o supervisor, el personal
técnico y obrero que participe en el proceso constructivo de la obra deberd utilizar
sus implementos respectivos como son: botas punta de acero, casco, guantes y
uniforme segln corresponda. También se debera tener en cuenta la debida
seguridad del transito vehicular y/o peatonal colocando sefiales y cercos
provisionales de seguridad alrededor del area de trabajo, para bloquear el acceso y
evitar asi cualquier tipo de accidentes.

El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la ley de
seguridad y salud de trabajo (aprobado mediante Ley N° 279873) y en su
Reglamento (Aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la
ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo; obligandose a implementar,
dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
seguridad que correspondan de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion.

El contratista esta obligado a hacer notar a la entidad contratante, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad, caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre el contratista.

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de
seguridad durante la ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de
tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las
medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios
hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo
momento, en perfectas condiciones.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y
control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el
Supervisor de obra. En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera
responsable de evitar la propagacion de los que se requieran para la ejecucion de la
obra, asi como de los dafios y perjuicios que puedan producir.

e. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucién de la obra, sino también
a la conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se
extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa
construccién imputable al Contratista como a una indebida conservacion de las
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes
por la Supervision, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro
momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializaciéon se
abonaran en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto seran de
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cuenta del contratista.

El Contratista cumplira las 6rdenes que reciba de la Supervision acerca de la
instalacion de sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas
normas y 6rdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan
ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en
las unidades de obra que él indique. El Contratista deberé instalar los equipos de
iluminacién, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto
estado mientras duren los trabajos nocturnos.

0) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

La conformidad de la ejecucion de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo
40° de la LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de SIETE (07) afios. A partir de la
conformidad de la Recepcién de la obra.

p) INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

En caso de demoras injustificadas en la ejecucién de la obra, la entidad podréa intervenir
econémicamente la ejecucion de la obra, de acuerdo al Articulo 89° del Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios.

gq) VALORIZACIONES DE OBRA

Se efectuara de acuerdo al Articulo 83° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

r) SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION

Se efectuara de acuerdo al Articulo 74° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

s) REAJUSTES

Los reajustes de las valorizaciones mensuales estaran sujetos a lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Asi mismo,
seran calculados (por la contratista, la Municipalidad Distrital de la Arena o segun
corresponda) y cancelados en la etapa de Liquidacidon Técnica — Financiera de Contrato de
Ejecucion de Obra.

t) DE LOS ADELANTOS

No se entregara ningun tipo de adelantos para el presente procedimiento de contratacién
publica especial

3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
B CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las obligaciones a
las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es de [03]
integrantes.
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Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de [75%]

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion,
suscripciéon y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido
por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario
a la presentacién de ofertas, computada desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros
publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emisién.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA'Y EQUIPAMIENTO

C1

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero Civil, titulado y habilitado

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
Ingeniero Civil y/o Industrial, titulado y habilitado.

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal
especialista requerido con su experiencia y su copia de dni, sefialando que se presentaran
los documentos de acreditacion para la suscripcién de contrato en el caso del Residente y
el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucién de la obra. (Anexo N° 5)

C.z2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.

El profesional Propuesto debera acreditar una experiencia minima por un periodo de cinco
(05) afios acumulados como: Residente de obra y/o Supervisor de Obra en la ejecucion de
obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria

INGENIERO PREVENCIONISTA

El profesional propuesto deberé acreditar una experiencia minima por un periodo de TRES
(03) afios acumulados como: Especialista en Seguridad de Obra y/o Especialista en
Seguridad y Medio Ambiente y/o Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional en la
ejecucién de obras en general.

Acreditacién:
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La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso
de presentacion y acreditacién del personal especialista requerido con su experiencia y su
copia de dni, sefialando que se presentaran los documentos de acreditaciéon para la
suscripcién de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y de
los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el
articulo 75 del Reglamento.

C3

EQUIPAMIENTO

Requisitos:

ITEM DESCRIPCION CANT.
01 NIVEL TOPOGRAFICO Y MIRA 1 und.
02 EQUIPO DE BOMBEO 1.5 HP (COMPLETO) 2 und.
03 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 1 und.
04 | APISONADOR TIPO CANGURO 5.5 HP 2 und.
05 MARTILLO NEUMATICO (PARA COMPRESORA) 1 und.
06 | COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM 1 und.
07 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-125 HP 1 und.
08 | WINCHE ELECTRICO DE 2 TAMBORES 1 und.
09 | CAMION VOLQUETE DE 10 m3 1 und.
10 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 2 und.
11 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 p3 (18 HP) 2 und.

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido,
sefialando que se presentardn los documentos de acreditacion para la suscripcion de
contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Gnicos factores de evaluacién aplicables para la

evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluaciéon econémica.

El Unico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el

detalle siguiente:

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado de tres (03)
veces el valor referencial de la contratacion, en la ejecucién de obras
similares, durante los 8 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas, que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra o documento similar que acredite fehacientemente
la culminacion de la obra.

Se considerara obra similar a: Mejoramiento y/o Construccién y/o
Adecuacion y/o Rehabilitacién y/o ampliacion y/o Reposicion y/o
Creacion y/o Mantenimiento y/o Acondicionamiento y/o Instalacién
de Oferta del Servicio y/o Servicios Educativos y/o Servicio de
Educacion y/o Infraestructura de Instituciones Educativas en todos
sus niveles.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion4 de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucién;
correspondientes a un maximo de cinco (05) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del
cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones
que se asumidé en el contrato presentado; de lo contrario, no se
computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecucion de
obras similares

M >= 03 veces el valor referencial:
[100] puntos

M >= 02 veces el valor referencial y <
[03] veces el valor referencial:
[80]puntos

M >=[01] veces el valor referencial y
< [02] vez el valor referencial:
[60]puntos

14 La Opinion N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentaciéon”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de

liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos?®
EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Omx PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Acreditacion: Oi = Oferta Econdmicai

Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditard mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdmica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

15 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domiciliolegalen[......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, ,;, con RUC N° ... ], con domicilio legal en
oo, ], inscrita en la Ficha N° [.............c.oniis ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..............ccoevieeeeieiieceeee, CON DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal........cccovennnn. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro del PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil. Para tal efecto,
se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

16 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informaciéon que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato esde [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la seccion
general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato!”: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente
hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Alamparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor ganador
de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original
como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias®®: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N°
[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE],
la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones
garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO"

17 En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una

suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucion de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones
garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningln caso.

18

19 Sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva

garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad

50

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA \

s PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 022-2021 — MDLA/CS, | CONVOCATORIA
PR

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA]%, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ? mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario de
adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o
insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de
los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®* mediante [CONSIGNAR
CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucién de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicidon de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

20 El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

2 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

= Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

B Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

24 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucién de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se debera incluir esta clausula, seglin corresponda:

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL].

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones del
Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias 0;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o item que debio
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Penalidades

N° | Supuesto de aplicaciéon de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 En caso culmine la relacion contractual entre el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
contratista y el personal ofertado y la Entidad | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
no haya aprobado la sustitucion del personal | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR O
por no cumplir con las experiencias y | LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
calificaciones del profesional a ser | UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
reemplazado. TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

2 Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR @]
SEGUN  CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del articulo
63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demés
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacion al contrato.
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los
referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancidn administrativa, por la comisién de
delitos contra la Administracion Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones publicas,
V2

b) Si a la fecha de suscripcidon del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el contrato
quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]®.

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacién con relacion a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccién, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del

25 preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento
del contrato.
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plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..cccveveirreeenieeeeee ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

- -
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Namero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

. - RUC % RIS
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacién de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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~

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electronico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electronico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

59




[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 022-2021 — MDLA/CS, | CONVOCATORIA

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO de
la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio de
integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con
la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES
- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES

e UTILIDAD
e |GV
TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebasy, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de
alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econdmica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente: “El
postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica’.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados
en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos del
procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Losdocumentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder,
asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para la ejecucion
del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucién de la obra, se
presentara la documentacién que acredita la experiencia del personal especialista restante, de acuerdo
al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional
considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccidn, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o
liquidacién del contrato, segln corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas ala ejecucion de obras
y a la elaboracidon del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben determinar
el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser
expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (..........cocoevvivvinan.n. ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito aprobada
y vigente de hasta S/. ..., (Detallar en NUMEroS) ......ccuvveuiriiiiiiiiiiiieieeeaeeee e

(Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:

Importante

Se permitird que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al porcentaje
de participacién de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccién cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de las
bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.

26 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en

la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas
en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del
Impuesto a la Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo parrafo
del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)?’ y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y la(s)
garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segln corresponda, en un plazo no mayor
a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el
contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
poéliza de caucién), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poliza de caucién).

27 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Gltimo caso el postor debera
acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en
un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el
contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Seﬁoresf )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

No CLIENTE %%ﬁ;&?%" N° CONTRATO FECHA?8 MONEDA IMPORTE TlpovgﬁTC:‘zgﬂBlo MOEZSJGEISS;%DO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
representante legal o comuan, segln corresponda

28 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
29 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
30 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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