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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abc las contrataciones o comité de seleccidén, segun corresponda, y por los
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad
s Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Maraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2022-MDCHB/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON ASFALTO Y
VEREDAS EN EL CC.PP. SAN ANTONIO DE SALAS - | ETAPA, DEL DISTRITO
DE CHINCHA BAJA - PROVICIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacién, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
0 https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisioén, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4,

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

X
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de Chincha Baja
RUC N° : 20178826353

Domicilio legal . Plaza de Armas N° 168

Teléfono: : 056-272083

Correo electronico: : chinchabaja_1537@yahoo.es

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON ASFALTO Y VEREDAS EN EL CC.PP. SAN ANTONIO
DE SALAS - | ETAPA, DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA - PROVICIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE
ICA”.

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccidn segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a Un Millon Setecientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Noventa y
Nueve con 00/100 Soles (S/ 1,756,299.00 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro

concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de Setiembre 2022.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/1,580,669.00 S/1,931,928.90
S/1,756,299.00 (Un millon quinientos Un millon setecientos

(Un millon setecientos cincuenta y

. . . ochenta mil seiscientos cincuenta y seis mil
seis mil doscientos noventa y nueve

con 00/100 Soles)

sesenta y nuevo con 00/100 doscientos noventa y nueve

Soles) con 00/100 Soles)

Importante

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacién del expediente
técnico

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

Importante

Resolucién de Alcaldia N°
0272-2022-MDCHB del 11 de
Octubre del 2022

Resolucién de Alcaldia N°
0261-2022-MDCHB del 27 de
Setiembre del 2022

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO APLICA

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico

de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad

Recoger en :  Sub Gerencia de Logistica
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Costo de bases : Impresa: S/ 7.00
Costo del expediente : Impreso: S/ 180.00
técnico Digital :S/10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

v Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

v Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

v Decreto Supremo N° 011-79-VC.

v Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

v Decreto Legislativo N° 1341, Decreto Legislativo que Modifica la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado.

v Decreto Legislativo N° 1444, Decreto Legislativo que Modifica la Ley N° 30225 Ley de

Contrataciones del Estado.

v Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

v Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado.

v Decreto Supremo N° 377-2019-EF que Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

v Decreto Supremo N° 168-2020-EF que Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

v Decreto Supremo N° 250-2020-EF que establece disposiciones en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Modifican el Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

v Decreto Supremo N° 162-2021-EF que Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan
otras disposiciones.

v Decreto Supremo N° 234-2022-EF que Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan
otras disposiciones.

v Decreto Supremo N° 080-2020-PCM que aprueba la reanudacion de actividades economicas

G en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria
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Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia de la
COVID-19.

v Resolucion Ministerial N° 972-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico: "Lineamientos
para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion
a SARS-COV-2".

v Resolucion Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA en fecha 14 de mayo del 2021 se aprueban
cuatro (04) fichas de homologacién de requisitos de calificacion del plantel profesional clave
para la consultoria de obras y ejecucién de obras de pavimentacion de vias urbanas y
experiencia del postor en la especialidad.

v Decreto de Urgencia N° 020-2022 que establece medidas extraordinarias y complementarias,
durante el afio fiscal 2022, para la reactivacion econémica en el marco del Sistema Nacional
de Abastecimiento

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

0 Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en Soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

o El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. I

.




-

MU

NICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA

AS-SM-11-2022-MDCHB/CS-1

2.3.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicaciont. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucioén de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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p)
a)

s)

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antiglledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

14 https:/lenlinea.sunedu.gob.pe/

©/
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149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la oficina de Mesa de Partes de la Municipalidad
Distrital de Chincha Baja, sito en Plaza de Armas N° 148

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

17

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.6.

2.7.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de ocho 08 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete 07 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante carta fianza o péliza
de caucion y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera de periodo mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18

19

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

©/
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias

técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

M NICIPALIDAD DISYR!
DE CHINCHA Bagn >
GERENCIA MUNICIF’AL

BEQUERIMIENTO N° 016-2022-OAT/MDCHE

A  Nathery Ramos Maldonado
(e) Gerencia Municipal
DE * Ing. Maria del Rosario Peves Napa MAL......
Oficina de Acondicionamiento Territorial. R E C

A .
SUNTO  : LICITACION DE OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON ASFALTO Y

con Codigo de Proyecto 2447908; el mismo
asign: 3 que se encuentra considerado 3 5 i
los Temie 1 1,756,299.00 Soles.  Visto a ek la Ofcina de Acondicnama. o122, 12030 de inverscn, con un monto

usdeRcfaﬂ!nmadalaObracitattaenelpémnioamarlorm‘,los ,memwn'awmpammw

*  Nombre del PIP Lo EDAS
- "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSIT,
ABILIDAD
EN EL CC.PP SAN ANTONIO DE SALAS -1 ETAPA mﬁ;ﬂ VERNCHA
BAJA, DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DE LA REGION DE ICA o

*  Codigo Unico (IR) ;2447908
*  Nivel de los estudios preinversion :
S e de : PROYECTO DE INVERSION PUBLICA - PIP
; . aprobado : RESOLUCION DE ALCALDIA N°0261-2022
Fecha de aprobacion 27092022 e
*  Modalidad * Por Contrata
* Sistema de Contratacion © A precios unitarios
- Prazm;ee Eyeux:im«: Obra : 80 dias calendarios
Monto de Ejecucion Obra + 81.1,756,289.00 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES),

Sewmiemmadmommmm(bglwm)hmwmahmw
Sinmésquededne.medesudodeumd.

Atentamente,




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA
AS-SM-11-2022-MDCHB/CS-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICHA BAJA
CHINCHA - ICA - PERU

“ Lo ded Fartalecimiente dela Gberania Nvcional ™

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON ASFALTO Y VEREDAS EN EL CC.PP. SAN

1.

ANTONIO DE SALAS - | ETAPA, DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA ~ PROVICIA DE CHINCHA -

DEPARTAMENTO DE ICA”

INFORMACION GENERAL

La presente informacidn es de caracter general. La informacion detallada se presenta en el expediente
técnico de obra como anexo formara parte de las bases y que prevalece en caso de discrepancia.

1.01.GENERALIDADES

El presente proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON ASFALTO Y
VEREDAS EN EL CC.PP. SAN ANTONIO DE SALAS - | ETAPA, DEL DISTRITO DE CHINCHA
BAJA - PROVICIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA”, senvira a la poblacion en general y
directamente a los vecinos del Centro Poblado de San Antonio de Salas, dotar de una infraestructura
basica como es: Consiruccion de pistas, veredas, rampas, martillos, sardineles sumergidos, éreas verdes,
sefializacién horizontal, sefalizacion vertical, etc. con este tipo de proyecto se busca mejorar la calidad de
vida y desarollo de calles y pasajes del Centro Poblado de San Antonio de Salas.

1.02. NOMBRE DEL PROYECTO:

Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON ASFALTO Y VEREDAS EN
EL CC.PP. SAN ANTONIO DE SALAS - | ETAPA, DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA -
PROVICIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA".

1.03.DEL TERRENO
El terreno se encuentra ubicado en:

Localidad : Centro Poblado San Antonio de Salas
Distrito : Chincha Baja

Provincia : Chincha

Departamento : Ica

1.04. VALOR REFERENCIAL DE OBRA

El Valor referencial de Obra, asciende al Monto de (S/ 1,756,299.00 SOLES) Un Millon
Setecientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Nueve con 00/100 Soles, con precios
vigente al Mes de Setiembre - 2022, el cual incluye todos los Impuestos de Ley, de conformidad
al siguiente detalle:
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Presupuesto:
DETALLE IMPORTE
COSTO DIRECTO 1,294,251.29
GASTOS GENERALES (10%) 129,425.13
UTILIDAD (5%) 64,712.56
SUBTOTAL 1,488,388.98|
IGV (18%) 267,910.02
TOTAL 1.756.299.00]

2. OBJETO DE CONTRATACION

El presente instrumento tiene por objeto establecer las obligaciones y derechos de las partes que
intervienen en la contratacion de la persona natural o juridica iddnea que cuente con el personal
especiaiizado, equipamiento y la experiencia necesaria para llevar a cabo la ejecucion de la obra:
“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON ASFALTO Y VEREDAS EN EL CC.PP.

SAN ANTONIO DE SALAS - | ETAPA, DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA - PROVICIA DE
CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA”.

3. FINALIDAD PUBLICA

Brindar adecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular, por consiguiente, una mejor
calidad de vida y contribuir con el embellecimiento del Centro Poblado San Antonio de Salas del
Distrito de Chincha Baja.

‘ 4. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION

La Municipalidad Distrital de Chincha Baja, tiene por finalidad esencial fomentar el desamolio local
integral sostenible, promoviendo la inversion piblica, privada y el empleo; garantizando el ejercicio
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes
y programas nacionales, regionales y locales.

Asi mismo, tiene la mision de organizar y conducir la gestion piblica local de acuerdo a sus
competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales y
sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la provincia.

| A través de la Oficina de Acondicionamiento Territorial segln organigrama, que se encarga de la
|‘; ejecucion de obras de infraestructura dentro del ambito geografico de su circunscripcion, para cuyo
[ efecto debe garantizar la calidad de ejecucion de las mismas, implementando los controles intemos
i respectivos, para dicho fin, conforme establece las normas vigentes.
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5. METAS FISICAS DEL PROYECTO

51 PAVIMENTO

Construccidn de 6, 483, 13 m2, de pavimento Rexible con aplicaciin de carpela asfallica en caliente de
espesorde 77,

52 VEREDAS
Conslruccion de veredas de concreto, en un tolal de 1, 394, 66 m2; con resistencia a la compresion: F °'C =
175 Kg. fem?

53 RAMPAS

Construccion de rampas de concreto, en un total de 110, 59 m2; con resisiencia a la compresian: F 'C = 175
Kg. fom2

54 MARTILLOS
Construccin de mariillos de concreto, en un total de 253, 47 m2; con resislancia a la compresidn: F 'C =
175 K. fem2

55 SARDINELES SUMERGIDOS

Construccidn de Sardineles Sumergidos; en una longifud iotal de 529, 97 ml, de concreto con una resistencia a
la compresién: F °C =175 Kg. fem2

5.6 JUNTAS DE DILATACICN
*  Construccion de 427. 1 ml de juntas de datacion en veredas de concredo.
*  Construccidn da 39, 80 mi de juntas de dilatacion en sandineles sumergidos.

57 SENALIZACION

Pintura de irefico confinua y dizcontinua lineal 2, 253, 25 ml,

PFintura de lineas de pare, pase peatonal y simbolos en el pavimenio 531. 85 m2.
Sefiales verticales preventivas 13, 00 und.

Sefiales vericales reglamentarias 34. 00 und.

5.8 AREAS VERDES
¥ Suministro y colocacion de tierra de chacra 296. 85 m3.
¥ Bembrado de grass en un folal de 1, 484, 27 m2.
" Sembrado de Palmeras por T6. 00 und.

Ly L

6. DESCRIPCION DEL PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

L G El proyecto considera |3 ejecucién de los sigulentes componentes, para la Construccién de Pistas, veredas,
e, TEmpas, martilos, sardineles sumergidos, &reas verdes, sefializacidn horizontal, sefalizacin vertical, efc.

-~ -84 DESCRIPCION ARQUITECTONICA Y TOPOGRAFICA

Se realizd |a topografia de las vias como parie del proyects, las vias discurmen en forma descendente, par
temenos de topografia de poca pendiente plana en todas las calles que se encuentran dentro del proyecto,

Los estados actuales de las vias se encuentran a nivel de superficie de rodadura, temeno natural existente,
presenta un ancho promedio de 6.00 m, con transitabiidad regular, en donde transitan vehlculos livianos,

6.2 PAVIMENTO

La pavimentacion de Asfalto (pavimento flexcble). Su superficie es de hormigtn astiltico, sin juntas y no ienen
més de 10 cm de espesor. Su base tiene aproximadaments 20 cm de espesor y sub-base,
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6.3 VEREDAS
Construccidn de veredas de concreto con las siguientes caracleristicas:
- Resistencia a la compresion; F'C=175 KGICM2
Ancho = 1.20 m
Espesor de 0.10 m.

6.4 SARDINELES SUMERGIDOS
Construccion de sardineles de concreto con las sigulentes caracteristicas:
Resistencia a la compresién: F'C=175 KG/ICM2
Ancho=0.15m.
Altura de 0.30 m.

7. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacién es: PRECIOS UNITARIOS.
8. MODALIDAD DE EJECUCION
ADMINISTRACION INDIRECTA (CONTRATA)
9. ADELANTOS Y FORMAS DE PAGO
Adelantos; se dara de acuerdo al articulo 153° del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

9.1 ADELANTO DIRECTO de acuerdo al articulo 181° del reglamento de la ley de contrataciones del
estado.

“La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago comespondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias calendario contados a partir del dia siguiente de recibida
la solicitud y documentacion del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

9.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS de acuerdo al articulo 182° del reglamento de la
ley de contrataciones del estado.

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO
ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

Laentrega de los adelantos se realizara en un plazo de OCHO (08) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con fa
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de SIETE (07) dias calendario anteriores al inicio del plazo
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antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y ol
comprobante de pago respectivo El pago se realiza seqin su avance valorizado mensual, previa
entrega del informe mensual y aprobacion del mismo por el supervisor de obra y conformidad de [a
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en cumplimiento del articulo 194° del RLCE

BASE LEGAL

La ejecucidn de la cbra de realizarse de acuerdo a las disposiciones legales y normatividad thenicas
vigentes; los cuales giran en todos los aspectos de contratacion,

v Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2022,

v Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico del afio fiscal 2022.

v Decreto Supremo N° 011-79-VC.

v Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

v Decreto Legislativo N° 1341, Decreto Legislativo que Modifica la Ley N* 30225 Ley de
Contrataciones del Estado.

v Decreto Legislativo N° 1444, Decreto Legislativo que Modifica la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado.

v Texto Unico Ordenado de la Ley N*® 30225 de Contrataciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

v Decreto Supremo N* 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado.

v Decreto Supremo N* 377-2019-EF que Modifica el Reglamento de la Ley N* 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decrelo Supremo N° 344-2018-EF,

v Decreto Supremo N° 168-2020-EF que Modifica el Reglamento de la Ley N® 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

v Decreto Supremo N° 250-2020-EF que establece disposiciones en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Conlrataciones del Estado y Modifican el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

v Decreto Supremo N° 162-2021-EF que Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan otras
disposiciones.

v Decreto Supremo N* 234-2022-EF que Modifica el Reglamento de la Ley N* 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan otras
disposiciones,

¥ Decreto Supremo N° 080-2020-PCM que aprueba la reanudacion de actividades econdmicas en

forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacidn a consecuencia de la COVID-19,

v Resolucion Ministerial N° 872-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos
para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion
a SARS-COV-2".

v Resolucion Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA en fecha 14 de mayo del 2021 se aprueban cuatro
(04) fichas de homologacion de requisitos de calificacion del plantel profesional clave para la
consultoria de obras y ejecucion de obras de pavimentacion de vias urbanas y experiencia del
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postor en la especiaidad.

v Decreto de Urgencia N* 020-2022 que establece medidas extraordinarias y complementarias,
durante el afio fiscal 2022, para la reactivacion econémica en el marco del Sistema Nacional de
Abastecimiento

11. DESCRIPCION DE LA PRESTACION

v Nombre de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON ASFALTO Y
VEREDAS EN EL CC.PP. SAN ANTONIO DE SALAS -1 ETAPA, DEL DISTRITO DE CHINCHA
BAJA - PROVICIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA".

v Ubicacién: El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Localidad : Centro Poblado San Antonio de Salas

Distrito : Chicha Baja
Provincia : Chicha
Regidn tlca

12. GEORREFERENSACION
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13. Nombre del PIP: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON ASFALTO Y VEREDAS EN EL
CC.PP. SAN ANTONIO DE SALAS - | ETAPA, DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA - PROVICIA DE CHINCHA

-~ DEPARTAMENTO DE ICA".
¥ Cédigo Unico de Inversion : 2447908
v" Nivel de inversion : Ejecucion de Obra
Fecha de declaracion de viabilidad : 16 de Mayo del 2019
¥ Expediente Técnico aprobado mediante : Resolucidn de Alcaldia N° 0261-2022-
MDCHB
Fecha de aprobacién : 27 de Setiembre del 2022

14. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, sera conforme a lo siguiente:
El namero maximo de consorciados es de dos (02).

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es del treinta y uno por ciento (31%).

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es del treinta y dos por ciento (32%),
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15. CRITERIOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL 1
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Item Descripcion Cantidad
1 NIVEL TOPOGRAFICO
2 MIRAS Y JALONES
3 ESTACION TOTAL INCLUIDO ACCESORIOS
4 PRISMAS
5 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
) RODILLO TANDEM EST §-10 ton
7 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton
8 EQUIPO DE PINTURA
9 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg
10 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
1 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3

12 CARGADOR TIPO BOTCAT S0HP C/MARTILLO INCORPORADO
13 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 172 y3
1 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP

15 MOTONIVELADORA 125 hp

16 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

17 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122HP 2,000

18 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl
19 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.0

20 MEZCLADORA DE CONCRETO

21 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16

-l alalalalalalalalalalalalalalalal -

22 BARRENOS

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el fiteral e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

P FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
—~ (01) Ingeniero Residente de Obra
Requisitos:

- Titulo Profesional del personal clave requerido como Ingeniero Civil.
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

(01) Especialista Ambiental

Requisitos:

- Titulo Profesional de! personal clave requerido como Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de
Gestidn Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y
Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

(01)  Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional
Requisitos:

- Titulo Profesional del personal clave requerido como Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Sequridad y Salud en el Trabajo.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

(01) Residente de Obra

Requisitos:

Experiencia minima de 36 meses como Residente y/o jefe ylo supervisor y/o inspector ylo jefe de supervision
ylo residente principal ylo director residente ylo jefe residente ylo jefe residente principal y/o ingeniero residente
ylo supervisor principal de obra, en la ejecucion de obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa
desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

(01) Especiafista Ambiental

Requisitos:
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Experiencia minima de 18 meses como especialista en Especialista ylo ingeniero ylo supervisor ylo jefe ylo
responsable y/o residente ambiental ylo ambientalista en: Mitigacion ambiental o ambientalista o monitoreo ¥
mitigacion ambiental 0 impacto ambiental o medio ambiente, en obras en general que se computa desde la
colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

(01) Especialista en Segunidad y Salud Ocupacional
Requisitos:

Experiencia minima de 24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe ylo responsable y/o
residente en: sequridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o sequridad de obra o seguridad
en el trabajo o salud ocupacional o implementacion de planes de sequridad e higiene ocupacional 0 en
prevencion de riesgos laberales, en obras en general que se computa desde la colegiatura,

Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el fiteral e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afos

anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Vias urbanas de circutacion peatonal y vehicular: Construccion ylo creacion
ylo mejoramiento ylo ampliacion ylo recuperacion y/o reconstruccion ylo adecuacion y/o rehabilitacion ylo
remodelacion ylo renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos
ylo fiexibles ylo semiflexibles) ylo aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones: Avenidas y/o calles ylo anifios viales ylo pasajes ylo cameteras ylo pistas y/o veredas ylo
vias intemas yio jirones ylo vias locales ylo vias colectoras ylo vias arteriales ylo vias expresas ylo
intercambio vial y/o pasos a desnivel ylo infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas ylo
plazuelas ylo plazas ylo alamedas ylo espacios piblicos urbanos ylo senvicios de transitabilidad ylo
urbanizacion y/o parques ylo infraestructura recreativa ylo esparcimiento ylo accesibilidad urbana ylo
malecones urbanos.

) . Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
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respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién' de Ia cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
coespondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumib en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva *Participacin de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales,

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia comesponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion,

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

16.1. Obligaciones generales
Sin exclusién de las obligaciones que comresponden al Contratista, conforme a los dispositivos
legales y que son inherentes como tal para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las siguientes
obligaciones:

a. El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion
de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado,

b. El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por de
Obra a acreditar es de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion

De acuerdo con la Opinién N* 185-2017/DTN “cualquler otra d 6", se enti como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ccasion de la ejecucion de 1a obra que cumpia con demostrar de

manera indubitable aguello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.
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c. El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en Ia Ley de Seguridad y

Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N°® 29783) y en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo N°® 005-2012-TR); obligandose a implementar, dotar, proveer yio
suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de segundad que corresponda de
acverdo al grado y/o nivel de niesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades
propias de la presente contratacion; asi como garantizar la contratacion de los respectivos
seguros de acuerdo a |2 normatividad vigente.

Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucion de Ia obra contratada,
cuyo proposito es la movilizacion de equipos, gastos iniciales y adquisicién de materiales y
todo aquello necesario para una dptima ejecucion de la Obra.

Personal
El Contratista debera mantener los profesionales propuestos que participaran en la direccién y
ejecucion de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente
de Obra).

El Residente de la Obra, quién debera tener las facuitades de decision, por cuenta del
Contratista, para intervenir en todos los asuntos relacionados con la obra (hacer declaraciones
en nombre del contratista, recibirias, etc.) y en las reuniones periddicas de coordinacion.

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccion
Técnica de la Obra, salvo que la Supenvision solicite su remocion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la comrecta realizacion de los trabajos.

E! Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las drdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones més
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley 29783 de Salud y Seguridad en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo
N°001-98-TR, y sus nomas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la sequridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto.

El Contratista no podré modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito por la entidad.

Seguridad
El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asi mismo,
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debera garantizar que se adopten las medidas de segundad necesarias en el entomo o
perimetro, &reas de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan
causar accidentes a terceros (franseintes, vehiculos, etc.)

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores del
Servicio, debera contar con su respectiva poliza de seguros contra todo riesgo y debera portar
y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de
proteccidn personal (EPP).

Vigilancia, Prevencion y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de
Exposicién a COVID-19

El contratista esta en la obligacion de implementar medidas para garantizar la sequridad y
salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva,

El contratista debera de implementar el *Plan para la vigitancia, prevencion y control de COVID-
19 en el trabajo”, incluyendo las actividades, acciones e intervenciones que aseguren el
cumplimiento de los lineaméentos preliminares establecidos en el numeral 7.1 del Documento
Técnico: *Lineamientos para la vigiancia de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19", aprobado mediante Resolucion Ministerial N° 972 -2020/MINSA; El
cumplimiento de las medidas y protocolos sanitarios es de caracter obligatorio por parte del
contratista.

Materiales,

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se deberan someter a los ensayos necesarios
para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o caidades especificadas y/o normas indicadas en el
Expediente Técnico que sean similares o equivalentes, mientras que se ajusten a
especificaciones yio normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la
indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio
que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los
cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este
represente una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

El Supervisor de Obra se reserva el derecho de rechazar la fista de materiales propuesta por
el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente Técnico,

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor,

Asimismo, correran por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos necesarios para verificar
|a calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.
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La aprobacion de los materiales ylo de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de
su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

£l Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler ylo acondicionamiento temporal

que pudiera necesitar.

i.  Equipos y maquinarias. ‘
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos @
realizar, deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Supervisor, que no podré negaria sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados 8 los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras,

corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista
esta obligado a efectuar enmiendas ylo adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

j  Leyes, normas y ordenanzas
£ Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos ¥ ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estos TOR y las leyes, normas o reglamentos, s
obligacion del Contratista poner en conacimiento del Supervisor esta situacion, previa 2 la
realizacion de los trabajos, a fin de que éste determine la accion a seguir.

Todaslasnonnastémicasypmscdpdonesdelospmsemesdocmnemos
referentes a materigles y trabajos. Los dafios ylo problemas causados por
infracciones a este punto, comen por cuenta del Contratista y deberan ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.

EICmt(aﬁs?tatendraasuwrgolaoonfecdéndetodaladowmwtacibnquefuera necesariay
su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sito de obra.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
16.2. En la Ejecucién de Obra.

El Conlmsta ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion de acuerdo a lo definido en el
expediente técnico,

uww.sinexwpdm.wnwemmbsmbmspmmmmde%m.mm
wowdirrenpswxdnﬂmdem.eqmywcnhasdemﬁnagmmmﬁmnlas
tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad.
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Revisién del expediente técnico de obra

Conforme el articulo 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones dentro de los treinta (30)
dias calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de
revision del expediente técnico de obra, que incluya entre ofros, las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor
o inspector dentro del plazo de (10) dias calendario, eleva el informe técnico de revision del
expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacion,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervision o inspeccion.

Errores o Contradiccliones
El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccién en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor de la Obra,

Se entiende que para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha
realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para desarrollar la obra de
acuerdo a los planos entregados.

Entrega del Terreno.
La Entidad comunicara dentro de los cinco (05) dias calendario siguientes a la fimma del
contrato, el dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de la obra.

Los representantes de la entidad efectuaran la entrega del Terreno.

Obras Provisionales
El Contratista debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a
la Supervision, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes
de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los quince
(15) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la
recepcion de la obra.

Estos ambientes ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e

iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones de ser necesarnas.

Asimismo, el Confratista instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la obra a realizar,
debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

« El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,

exigiéndose cemamientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas
practicables.

La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la canlidad de personal obrero
empleado.
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o Los depbsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su
uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacian de los ambientes
para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta
del Contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecucion de la
obra, pero en cualquier caso, debera mantener informado al Supenvisor de las modificaciones
que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes
propios o ajenos; en caso de pérdida corera con os gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barmeras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demés precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes.

Cuaderno de obra.

El acceso y uso del Cuademo de Obra Digital estan sujetos a lo previsto en la Directiva N°
009-2020-0OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuademo de Obra Digital’;, y a lo
establecido en los téminos y condiciones de uso del mismo.

Programa de Trabajo

Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes &l inicio contractual de la obra, el Contratista
deberd presentar para consideracién del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado
contratado, adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, el Calendario detallado de
Adquisicion de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacion
contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion
de los diferentes trabajos.

Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico
(CPM) o El diagrama de barras de GANTT.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta
las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le
sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el Supervisor
lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente,
conforme a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a
a revision y aprobacion del Supervisor.
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La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supenvisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

Tareas en Horas Extraordinarias

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jomada normal
de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacién al Supervisor con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual
dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista
podra realizar |as tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al
Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procederd a dejar constancia en el Cuademo de Obra de la
situacion y de su autorizacion o denegacion segln corresponda, para la ejecucion de las horas
extraordinanias.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depbsitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus
gastos generales.

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente,

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones comespondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legistacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del
Contratista dentro de la obra, presentar documento indicando que asume la responsabilidad
para lo cual tomara todas sus precauciones.

Calidad Especificada.

Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligacion del Contratista alcanzar la
calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la
ejecucion de las obras e instalaciones.

A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas actividades
de control de calidad.
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El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o
ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones
Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de
sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas comrera a cargo del Contratista, y se comprometera a refirar
aquellos materiales que no cumplan con garantizar la calidad constructiva de la obra.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo ylo analisis realizados serén comunicados por
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas,
de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor debido a su
inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion,

Todo equipo suministrado ylo utilizado bajo e! Contrato podra estar sujeto a rechazo del
Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante,
la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberén ser

reparadas o reemplazadas pory a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacion
del Supervisor.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafics
o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor
considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o
instalacion.

16.3. Seguros

EI CONTRATISTA presentara las pdlizas de seguro necesarios para resguardar la integridad de
los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados.

El contratista debera tomar en cuenta todos los sequros que sean necesarios para la comecta
ejecucidn de la obra, debiendo exhibir ante la ENTIDAD las POLIZAS comespondientes, las veces
que sean necesarias. Estas pdlizas deben indicar el nombre, ubicacién de la obra y nombre del
proceso.

ol v Seguro Por Accidentes: poliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del
L trabajo durante la ejecucion del contrato a todo su personal, Asi mismo se considera como

) WL terceras personas al personal de la supervision y de la entidad que se encuentran cumpliendo
, J funciones dentro de la zona de ejecucidn de la obra. Deben mantenerse vigente desde el inicio

-/ de los trabajos hasta la culminacion de los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la

recepcion final de la obra.
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v’ Seguro Contra Todo Riesgo: para proteger al personal, las instalaciones y trabajos
ejecutados y en proceso de ejecucidn, que se encuentran en el area de ejecucion de los
trabajos.

Es responsabilidad del CONTRATISTA, cumplir todas las condiciones y términos de los
seguros para mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles
comespondientes sera por su cuenta, incluso debera dar el comrespondiente aviso al
asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije |a péliza respectiva.

17. PLAZO DE EJECUCION

El plazo establecido para la ejecucion de la obra es de 90 (NOVENTA) dias calendarios y se dara inicio
del plazo de ejecucion de obra, de acuerdo al articulo 176° del RLCE.

18. VALORIZACIONES.

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el (ltimo dia de cada pericdo
mensual, por el inspector o supervisor y el contratista.

El plazo maximo de aprobacién por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remision a

la

Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del

mes siguiente al de la valonizacion respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior &l
Gltimo dia de tal mes conforme al articulo 194° del RLCE.

INFORME MENSUAL

Informes de las actividades técnico — econdmico — administrativo de las obras de los cuales deberan

-

PN EWN

1.
12
13,
14,
15,
16.
17.

ser entregados junto con la valorizacion del CONTRATISTA, debiendo contener lo siguiente:

Formato MDCHB
Ficha técnica de datos generales
Memoria descriptiva
Resumen de las principales ocurrencias en obra.
Hojas de metrados sustentatorios de partidas ejecutadas.
Valorizacion de avance de la obra.
Cronograma de avance valorizado programado vs ejecutado
Informe financiero de pagos ejecutados (2da valorizacion)
Estado financiero de obra programado vs ejecutado
. Pago a sencico (2da valorizacion)
Pruebas de calidad (control de calidad)
Cuademo de obra del mes (hojas del cuademo desglosado)
Panel fotografico
Acta de inicio de obra (1ra valorizacion)
Acta de entrega de terreno (1ra valonizacion)
Acta de termino de obra (ultima valorizacion)
Planos de replanteo (Ultima valorizacion)
. Seguros
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19. Hara llegar el informe mensual en digital (editable), las fotografias del avance de obra se
entregaran en formato JPG.

REAJUSTES

Las valorizaciones que se efectiien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas
multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K™ que se obtenga de aplicar la formula 0
formulas polindmicas previstas en el expediente técnico de obra, los Indices Unificados de Precios de
la Construccion que pubbica el Instituto Nacional de Estadistica e Informética - INEI, correspondiente
al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices comrespondientes al
mes en que debid efectuarse el pago, se realizan las regulanizaciones necesarias.

Para la aplicacidn de los reajustes se tiene que tener en cuenta la formula polindmica del expediente
técnico aprobado con acto resolutivo.

GARANTIAS,

Tener en consideracion CAPITULO Il - GARANTIAS del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado conforme al articulo 149° del RLCE.

v Garantia de fiel cumplimiento: Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el
postor ganador debe entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto de! contrato original. Esta debe mantenerse vigente
hasta el consentimiento de la liquidacion final de obra.

Asi mismo conforme Decreto de Urgencia N*® 020-2022 que establece medidas extraordinarias y
complementarias, durante el afio fiscal 2022, para la reactivacion econdmica en el marco del sistema
nacional de abastecimiento, segiin su Articulo 2. Fondo de garantia como medio altemativo para
garantizar los contratos, establece:

2.1 Autorizase a las entidades para que, en los documentos de los procedimientos de seleccion que
se convoquen bajo los regimenes de contratacion del Sistema Nacional de Abastecimiento,
establezcan que el postor adjudicado tenga la facultad de optar, como medio altemativo a la obligacion
de presentar las garantias de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, por
la retencion del monto total de la garantia corespondiente.

2.3. Lo dispuesto en los numerales precedentes es aplicable para los contratos de ejecucion periddica
de suministro de bienes, servicios, consultorias y de ejecucion de obras, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:

(i) El plazo de la prestacién sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

(ii) Se considere, segln corresponda, al menos dos (02) pagos a favor del contratista o dos (02)
valorizaciones periddicas en funcion del avance de obra.

2.4, La retencion indicada en el numeral 2.1 se efectia durante la primera mitad del nimero total de
pagos a realizarse, de forma prorateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el
contrato.
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22. VICIOS OCULTOS.

Nila suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por kos articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afos
23. PENALIDADES.

v

Otras Penalidades
Adicionalmente se aplicara las siguientes penalidades:

De acuerdo con los articulos 161° y 163° del reglamento, en las bases o el contrato podrian
establecerse penalidades distintas a la mencionada en el articulo 162° del reglamento, siempre
y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta un
monto equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, de item que debid
ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora, los

mismos que son los siguientes;
N° PENALIDADES. Forma de calculo | Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menosde | 05delaUIT )
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion Un informe d
1 | en'aejecucion del contrato o el integro del plazo de Por cada diade supervisor de ob
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, |  ausencia del are
de conformidad con las disposiciones establecidas personal en obra ectiva  de |
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento, | €l plazo previsto. municipaiidad
05delaUIT  Segin informe
, [En caso el contratsta incumpla con su obigackn del porcatadiade L gl e
fejecutar la prestacién con el personal acreditado o silsencis del :
debidamente sustituido. pectiva  de |
personal en obra. municipalidad
Uno por dos mil
INDUMENTARIA E  IMPLEMENTOS DE .
3| PROTECCION PERSONAL (L00) 984 [Soati Moo v
monto del de obi
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en la ejecucion del contrato o del integro del plazo de

PENALIDADES. Forma de calculo | Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menosde | 05delaUIT s
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion Segin informe de

Por cada dia de E.tpervtsor de
f

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin

ejecucidn, si este es menor a los sesenta (60) dias, | 2usenciadel |yl .9| a
de conformidad con las disposiciones establecidas personal en obra enrespectiva de
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. | € plazo previsto. |municipasidad
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su valorde la ylo el area
personal o parte del personal de los elementos de obra por cada) respectiva dela
seguridad. dia de municipalidad

ncumpiimiento

Uno por dos mil

(1/2000) del |Segin informe del

CALIDAD DE LOS MATERIALES boplbeanlispe mﬁJ

findicado en la Ley de Conlrataciones y su Reglamento.

la autorizacion del supenvisor o utiice para la o::;‘:":&a ylo ".'é':ila

ejecucion de !a obra materiales de menos.calidad material no | municipalidad

que los especificados en el Expediente Técnico. sikdadsn

no adecuado

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O | Uno por dos mil

CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEO {1/2000) del

Cuando el contratista entregue documentacion monto del  |Segin informe del

incompleta (faltante) o con emores o fuera de! plazo valorde la supervisor de obrg

nomativo, perjudicando el trdmite nommal de los obraporcada| yloelarea

mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, tramite respectiva de la

prestaciones adicionales, resultados de los controles incompleto ylo| municipalidad

de calidad, certificados de habilidad de los con error ylo

profesionales integrantes de su plantel técnico, etc.). extemporaneo

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL

PLAZO CONTRACTUAL Uno pordos mil |Segin informe del
Cuando el contratista no cumpla con entregar el (1/2000) del pupervisor de obi
calendario valorizado adecuado a la Fecha de inicio de monto del ylo el drea
iplazo contractual, en un plazo de 24 horas, 0 en el ca: valor de obra | respectiva de la
de demoras injustificadas los  cronogram porcada municipalidad
reprogramados o acelerados de trabajo, dentro del incumplimiento
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N°® PENALIDADES. Forma de calculo | Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menos de 05delaulT
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion Segln informe
1 | entaejecucion del contrato o del integro del plazo de | Por cadadiade supervisor de obr
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, | ausenciadel fylo el &
de conformidad con las disposiciones establecidas [personal en obra enrespectiva  de |
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. | €l plazo previsto. |municipalidad
PRUEBAS y ENSAYOS Uno por dos mil | Segan informe del
Cuando el contratista no realiza las pruebas o (1/2000) del supervisor de obral
7 | ensayos oportunamente, conforme cronograma de monto del ylo el &rea
adquisicion de materiales para verificar su calidad y valorde la | respectiva dela
segin cronograma de ejecucidn de obra para obra porcada| municipalidad
verificar la calidad de los trabajos ejecutados. Incurnpimiento
USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD
PREVIOS.
Cuando el contratista emplee materiales que no
cuenten con los certificados ylo ensayos de calidad Ocho por mil
previos a su utilizacion. EL CONTRATISTA debera (8/1000) del Segin informe del
8 retirar dicho material y reemplazario por otro que ke A supervisor de obral
cuente con los respectivos certificados yfo ensayos lorizatién ylo el drea
de calidad previos a su utilizacién. EL del naitoda respectiva de la
CONTRATISTA debera retirar dicho material y ponIOu: municipalidad
reemplazario por otro que cuente con los respectivos
certificados y/o ensayos de control de calidad, siendo
dicho reemplazo sin costo alguno para la entidad.
EQUIPOS  ACREDITADOS PARA LA | UnoPordosmil |Segininforme ‘:ﬂ
SUSCRIPCION DEL CONTRATO ("200!2’([‘:?' ‘"Wm':e 2
9 | Cuando el contratista no presente los equipos bt de y : s
1 acreditados para la suscripcion del contrato, Lamulta velordele Pspech ds
/ es por cada equipo. obra pgrcada municipalidad
/T equipo
: PAGO DEL PERSONAL. Uno %"gg 'EL Segin informe del
10 Por la demora en el cumplimiento en los pagos del (monlod)e a supervisor de obrﬁ
personal al servicio del contratista por un periodo LS ylo el area
mayor & un mes. ::maubn respectiva de la
perodo | * . icipaldad
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PENALIDADES.

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucion del contrato o del integro del plazo de
gjecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias,
de conformidad con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

1"

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES.

Cuando el contratista de manera injustificada, no
presente la subsanacién y levantamiento de
observaciones sefialadas en el acta correspondiente,
de forma final de manera completa exigidos en el
expediente técnico.

12

POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS
DEL CONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS
POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

Cuando el contratista de manera injustificada, no
asista con sus especialistas a reuniones convocadas
por la Entidad, exigidos en el expediente técnico,

' 21 43

POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A
LA ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCION
CONTRACTUAL, O CONJUNTAMENTE CON LA
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA, EL
QUE CORRESPONDA

Cuando el contratista no presente a la Entidad el
cuademo de obra por la resolucion contractual de
cualquiera de las partes, conjuntamente de la
notificacion de resolucion del contrato de obra (en
caso de resolucion por parte del contratista) o luego
de tres dias calendarios de notificada la resolucion
del contrato de obra por parte de la Entidad.

Forma de calculo| Procedimiento
05delauIT :
Segin informe de
Por cada diade [supervisor de ol
ausenciadel [yfo el are
personal en obra en va de
el plazo previsto. [municipalidad
por cada caso
detectado
Uno por dos mil
(1/2000) del |Segin informe del
monto de la supervisor de of
valorizacion ylo el area
del periodo | respectiva dela
porcadadia | municipalidad
de refraso
Uno por dos mil
(1/2000) del |Segin informe del
monto del  supervisor de obra
valor de la ylo el area
obra por cada| respectiva de la
diade municipaiidad
inasistencia
Uno por mil
(1/1000) del
monto del
valor de la
obra por cada| Segin informe del
dia de demorasupervisor de obra
enlaentrega| yloelarea
del cuademo | respectiva de la
de obra. municipalidad
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PENALIDADES.

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucion del contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias,
de conformidad con las disposicicnes establecidas

05delaUIT

ISegin informe de

Por cada dia de
ausencia del

pervisor de ol
lo el are

personal en obra enfespectiva  de

en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento, | ©f plazo previsto. |municipalidad
Cuando el contratista no presente el cuademo de
obra conjuntamente con la liquidacion del contrato.
GURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION. Uno por dos mil |Segin informe del
ando el contratista no cuenta con los dispositivos de (1/2000) del monto |  supervisor de
14 uridad en la obra tanto peatonal y vehicular de la valorizacion | obra y/o el &rea
incumpliendo las normas y el expediente técnico. del periodo por | respectiva de la
cada dia de municipalidad
incumplimiento
CARTEL DE OBRA Uno por mil
Cuando el Contratista no cumpla con colocar el cartel d {1/1000) del | Segin informe del
obra dentro de los diez dias calendario de iniciado | montodel | supervisor de
15 obra. valordela | obrayloel area
obra por cada) respectiva de la
diade municipalidad
incunplimiento
IRECCION PROCESAL. Uno por mil
Cuando el contratista no comunica a la Entidad con 30 (1/1000) del |Segin informe del
dias de anticipacion el cambio de la direccion proc montode la | supenvisor de
' 15 ubicado en Chincha Baja. valorizacidn | obra yfo el area
_ del periodo | respectiva de la
pordiade | municipalidad
incumplimiento
POR INASISTENCIA DEL PERSONAL DE APOYO Uno por mil
17 Cuando el personal consignado dentro de los g (1/1000) del |Segin informe del
generales no permanece en obra segln su coeficien monto del supervisor de
de participacion. valordela | obrayloelarea
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N° PENALIDADES, Forma de calculo | Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menosde | 0.5de la UIT
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion Segin informe de
1 | enlaejecucion del contrato o del integro del plazo de Por cada dia de  supervisor de obr
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, | ausenciadel Yo el &
de conformidad con las disposiciones establecidas Personal en obra enrespectiva  de i
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. | ©f plazo previsto, municipalidad
obra por cada| respectiva de la
diade municipalidad
inasistencia
PLAN COVID~19 Uno por mil
Por incumplimiento a los fineamientos establecidos en el (1/1000) del | Segin informe del
Plan Covid - 19 aprobado. montodel | supervisorde
18 valordela | obrayloelarea
obra por cada| respectiva de la
diade municipalidad
incumplimiento

24. RECEPCION DE LA OBRA

__ 25, LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 208 del Reglamento. Esta
permitida la recepcion parcial de secciones temminadas de las obras, cuando elfo se hubiera previsto
expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o las paries expresamente ko
convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucion; en
caso contrario, s2 le aplican las penalidades correspondientes.

El procedimiento para la hquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se encuentra
descrito en el articulo 209 del Reglamento, No procede la liquidacion mientras existan controversias
pendientes de resolver.

; “  Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que comresponda, culmina definitivamente el
/ contrato y se cierra el expediente respectivo,

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su consentimiento o
al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segin las disposiciones
previstas en el numeral 45.2 del articulo 45 de la Ley y en el articulo 210 del Reglamento, sin perjuicio
del cobro de la parte no controvertida,
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La entidad Cuenta con una Plantilla del contenido de la Liquidacion técnica y financiera. Se
proporcionara en la Sub Gerencia de Infraestructura y Obras - a solicitud del CONTRATISTA.

. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.

En un plazo de 30 dias calendarios, la entidad cancelara el sakdo de obra de liquidacion, se contabilizara
desde la recepcion de la carta de solicitud de cancelacion adjuntada la aprobacitn de la liquidacion de
obra bajo acto resolutivo.

. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar una direccion
electronica (comreo electronico) autorizando expresamente esta modalidad para que la entidad realice el

... procedimiento administrativo de nofificaciones (amp#aciones de plazo presentaciones adicionales de
_ ' obra y iquidaciones de obras, Resolucion de Contrato y entre otros) ademés de una Direccion Procesal
 enel Distrito de Chincha Baja.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ltem Descripcion Cantidad
1 NIVEL TOPOGRAFICO 1
2 MIRAS Y JALONES 1
3 ESTACION TOTAL INCLUIDO ACCESORIOS 1
4 PRISMAS 1
5 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1
6 RODILLO TANDEM EST 8-10 ton 1
7 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton 1
8 EQUIPO DE PINTURA 1
9 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 1
10 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 1
11 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 1
12 CARGADOR TIPO BOTCAT 80HP C/MARTILLO INCORPORADO 1
13 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 1
14 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1
15 MOTONIVELADORA 125 hp 1
16 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1
17 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122HP 2,000 1
18 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl 1
19 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.0" 1
20 MEZCLADORA DE CONCRETO 1
21 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' 1
22 BARRENOS 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
(01) Ingeniero Residente de Obra
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Requisitos:
- Titulo Profesional del personal clave requerido como Ingeniero Civil.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

(01) Especialista Ambiental

Requisitos:

- Titulo Profesional del personal clave requerido como Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de
Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y
Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

(01) Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional

Requisitos:

- Titulo Profesional del personal clave requerido como Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

(01) Residente de Obra

Requisitos:

Experiencia minima de 36 meses como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision
y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero
residente y/o supervisor principal de obra, en la ejecucién de obras similares al objeto de la convocatoria, que
se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e€) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

(01) Especialista Ambiental

Requisitos:

©/
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Experiencia minima de 18 meses como especialista en Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o
responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacién ambiental o ambientalista 0 monitoreo
y mitigaciéon ambiental o impacto ambiental o medio ambiente, en obras en general que se computa desde
la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.

(01) Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional

Requisitos:

Experiencia minima de 24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable
y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional
0 en prevencion de riesgos laborales, en obras en general que se computa desde la colegiatura.
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de
la contratacién, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion
y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstrucciéon y/o adecuacién y/o rehabilitacion
y/o remodelacién y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos
(rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las
siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias
expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de
transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

20

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizaciéon del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. . > I ;
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacién: Pi= Omx PMP

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio O

de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[De 98 a 100] ?* puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

21

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucién de la obra “CREACION DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON ASFALTO Y VEREDAS EN EL CC.PP. SAN ANTONIO
DE SALAS - | ETAPA, DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA — PROVICIA DE CHINCHA -
DEPARTAMENTO DE ICA”, que celebra de una parte la Municipalidad de Chincha Baja, en
adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20178826353, con domicilio legal en Plaza de Armas N° 168,

representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en

...], inscrita en la Ficha N° [............... ...] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... . ., con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....ccoovvivenenni. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2022-
MDCHB/CS-1 para la contratacion de la ejecucion de la obra, “CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD CON ASFALTO Y VEREDAS EN EL CC.PP. SAN ANTONIO DE
SALAS - | ETAPA, DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA - PROVICIA DE CHINCHA -
DEPARTAMENTO DE ICA” a[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra, “CREACION DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON ASFALTO Y VEREDAS EN EL CC.PP. SAN ANTONIO
DE SALAS - | ETAPA, DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA - PROVICIA DE CHINCHA -
DEPARTAMENTO DE ICA”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de
valorizacién Mensual, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA
ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario, computados desde
el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de 90 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara un (01) adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (08) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (07) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.
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CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (08) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la finalidad
gue EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de siete (07) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’. LA GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE
DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCION
“VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

En caso el contratista incumpla con su obligacién de

N° PENALIDADES. Forma de calculo | Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menos 0.5dela UIT
de sesenta (60) dias desde el inicio de su Segun informe del
participacion en la ejecucién del contrato o del | Por cada dia de supervisor de
1 | integro del plazo de ejecucién, si este es menor a ausenciadel | ylo el area
los sesenta (60) dias, de conformidad con las | personal en obra respectiva de la
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del en el plazo municipalidad
articulo 190 del Reglamento. previsto.
0.5delaUIT |Segun informe del

supervisor de

prestaciones adicionales, resultados de los
controles de calidad, certificados de habilidad de
los profesionales integrantes de su plantel técnico,
etc.).

2 |- > : Por cadadiade pbra y/o el area
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o ausencia del i
debidamente sustituido. respectiva  de la

personal en obra. municipalidad
Uno por dos mil
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE (1/2000) del |Segun informe del
PROTECCION PERSONAL monto del supervisor de
3 Cuando el contratista no cumpla con dotar a su valor de la | obra y/o el area
personal o parte del personal de los elementos de obra por cada | respectiva de la
seguridad. dia de municipalidad
incumplimiento
Uno por dos mil
CALIDAD DE LOS MATERIALES (1/2000) del Segun |nforme del
. . monto del supervisor de
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra .
. o . . valor de la | obray/o el area
4 | sin la autorizacion del supervisor o utilice para la .
. , . . obra por cada | respectiva de la
ejecucion de la obra materiales de menos calidad . L
o . L material no municipalidad
que los especificados en el Expediente Técnico. .
autorizado o
no adecuado
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Uno oor dos mil
Y/O CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEO P
. L, (1/2000) del .
Cuando el contratista entregue documentacion monto del Segun informe del
incompleta (faltante) o con errores o fuera del plazo valor de a supervisor de
normativo, perjudicando el tramite normal de los obra y/o el area
5 . . L obra por cada .
mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, tramite respectiva de la

incompleto y/o
con error y/o
extemporaneo

municipalidad
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CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL
PLAZO CONTRACTUAL . |Segun informe del
. Uno por dos mil .
Cuando el contratista no cumpla con entregar el supervisor de
. ) - (1/2000) del .
calendario valorizado adecuado a la Fecha de inicio obra y/o el &rea
monto del .
6 |del plazo contractual, en un plazo de 24 horas, o en el respectiva de la
L valor de obra L
caso de demoras injustificadas los cronogramas municipalidad
. por cada
reprogramados o acelerados de trabajo, dentro del . L
- . incumplimiento
plazo indicado en la Ley de Contrataciones y su
Reglamento.
PRUEBAS y ENSAYOS Uno por dos mil |Segun informe del
Cuando el contratista no realiza las pruebas o (1/2000) del supervisor de
7 ensayos oportunamente, conforme cronograma de monto del obra y/o el area
adquisicion de materiales para verificar su calidad valor de la | respectiva de la
y segun cronograma de ejecucion de obra para obra por cada| municipalidad
verificar la calidad de los trabajos ejecutados. incumplimiento
USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD
PREVIOS.
Cuando el contratista emplee materiales que no
cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad
previos a su utilizacién. EL CONTRATISTA debera Ocho por mil  [Segln informe del
retirar dicho material y reemplazarlo por otro que (8/1000) del supervisor de
8 | cuente con los respectivos certificados y/o ensayos monto de la | obra y/o el &rea
de calidad previos a su utilizacion. EL valorizacion | respectiva de la
CONTRATISTA debera retirar dicho material y del periodo. municipalidad
reemplazarlo por otro que cuente con los
respectivos certificados y/o ensayos de control de
calidad, siendo dicho reemplazo sin costo alguno
para la entidad.
EQUIPOS ACREDITADOS PARA LA Uno por dos mil |Segun informe del
SUSCRIPCION DEL CONTRATO (1/2000) del supervisor de
9 Cuando el contratista no presente los equipos monto del obra y/o el area
acreditados para la suscripcion del contrato. La valor de la | respectiva de la
multa es por cada equipo. obra por cada| municipalidad
equipo
Uno por dos mil
PAGO DEL PERSONAL . (1/2000) del [Segun mfprme del
- monto de la supervisor de
Por la demora en el cumplimiento en los pagos del N .
10 .. . . valorizacion | obra y/o el area
personal al servicio del contratista por un periodo . .
del periodo | respectiva de la
mayor a un mes. o
por cada caso| municipalidad
detectado
ron ateaso en sussawar Las | UORRSSERL L
OBSERVACIONES PENDIENTES. 9 .
. . monto de la supervisor de
Cuando el contratista de manera injustificada, no o, ,
L . valorizacion | obray/o el area
11 | presente la subsanacién y levantamiento de . .
. ~ del periodo | respectiva de la
observaciones sefialadas en el acta . L
. , por cada dia | municipalidad
correspondiente, de forma final de manera
- . L de retraso
completa exigidos en el expediente técnico.
POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS Unoggggg)r;]; Seqtn informe del
12 DEL CONTRATISTA A REUNION monto del sgu ervisor de
CONVOCADAS POR LA ENTIDAD valor de la obrz /o0 el 4rea
CONTRATANTE y
obra por cada
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Cuando el contratista de manera injustificada, no dia de respectiva de la
asista con sus especialistas a reuniones inasistencia | municipalidad
convocadas por la Entidad, exigidos en el
expediente técnico.
POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA
A LA ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCION
CONTRACTUAL, O CONJUNTAMENTE CON LA
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA, EL .
Uno por mil
QUE CORRESPONDA (1/1000) del
Cuando el contratista no presente a la Entidad el monto del Segun informe del
cuaderno de obra por la resolucién contractual de valor de la supervisor de
cualquiera de las partes, conjuntamente de la obra y/o el area
e L obra por cada .
13 | notificacion de resolucion del contrato de obra (en . respectiva de la
. . dia de demora L
caso de resolucién por parte del contratista) o municipalidad
luego de tres dias calendarios de notificada la en la entrega
- del cuaderno
resolucién del contrato de obra por parte de la
. de obra.
Entidad.
Cuando el contratista no presente el cuaderno de
obra conjuntamente con la liquidacion del contrato.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION. Uno por dos mil [Segun informe del
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos| (1/2000) del monto| supervisor de
14 de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular| de la valorizacion | obra y/o el &rea
incumpliendo las normas y el expediente técnico. del periodo por | respectiva de la
cada dia de municipalidad
incumplimiento
CARTEL DE OBRA Uno por mil
Cuando el Contratista no cumpla con colocar el cartel (1/1000) del |Segun informe del
de obra dentro de los diez dias calendario de iniciado monto del supervisor de
la obra. valor de la | obra y/o el area
15 .
obra por cada | respectiva de la
dia de municipalidad
incumplimiento
DIRECCION PROCESAL. Uno por mil
Cuando el contratista no comunica a la Entidad con 30 (1/1000) del |Segun informe del
dias de anticipacién el cambio de la direccién procesal monto de la supervisor de
16 ubicado en Chincha Baja. valorizacion | obra y/o el area
del periodo | respectiva de la
por dia de municipalidad
incumplimiento
POR INASISTENCIA DEL PERSONAL DE APOYO Uno por mil
Cuando el personal consignado dentro de los gastos (1/1000) del |Segun informe del
generales no permanece en obra segin su coeficiente monto del supervisor de
17 |de participacion. valorde la | obray/o el area
obra por cada | respectiva de la
dia de municipalidad
inasistencia
PLAN COVID - 19 Uno por mil
18 Por incumplimiento a los lineamientos establecidos en (1/2000) del |Segun informe del
el Plan Covid — 19 aprobado. monto del supervisor de
valorde la | obray/o el area
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obra por cada | respectiva de la
dia de municipalidad
incumplimiento

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,

\_ o/
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ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Plaza de Armas N° 168

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

23

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

/
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

2% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a:

o/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO N .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?25 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE26 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

%6 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

27 Ibidem.

2 Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidon ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.......cccccceveeinnnenn. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

81 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV?2

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

32 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor ser& incrementado en un centésimo. a
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Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE eite | eanie | o RECEPOCEL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'PovzﬁfAé?B'o [FACTURADO,
1
2
3
4
5

33

34

35

36

37

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?E{AA?'I(E); RECEPOCBIgi DE LA PRO\3/4E|£\I||5;ENTE MONEDA IMPORTES®® TIPOVIEEI_E:XBIO AFCAUCMTSF:S(()D?J
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
Q con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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