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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2022-MDP-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
"CREACION DEL RESERVORIO DE RIEGO EN EL SECTOR
PURUNMARCA, LOCALIDAD DE YUNGUILLA, DISTRITO
DE PONTO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE
ANCASH", con codigo Unico de Inversiones N° 2531925.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente

definicién:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

~
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1.6.

1.7.

1.8.

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

2

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.9.

1.10.

1.11.

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE vy seré
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

~
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comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacioén contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

A
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben
ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar
autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva
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3.4,

3.5.

3.6.

del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia
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En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdadigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente,
segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién especifica de las
bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

\13
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO
RUC N° : 20198357660

Domicilio legal : Plaza de Armas s/n-Ponto

Teléfono: 983228235

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la obra:
"CREACION DEL RESERVORIO DE RIEGO EN EL SECTOR PURUNMARCA, LOCALIDAD DE
YUNGUILLA, DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH",
con codigo Unico de Inversiones N° 2531925.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a Cuatrocientos Cinco Mil Ciento Treintay Dos con 42/100 Soles
(S/ 405,132.42), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ENERO del 2022.

logisticamunicipalidadponto@hotmail.com

Valor Referencial

Limites®

(VR)

Inferior

Superior

S/ 405,132.42

S/ 364,619.18

S/ 445,645.66

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contrataciéon

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacién del expediente

técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de

corresponder

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

Resolucién de Gerencia

Municipal N°048-2022-MDP-

GM, 07-03-2022.

Resolucién de Gerencia

Municipal N°031-2022-MDP-

GM, 22-02-2022.

NO CORRESPONDE

MENOR A 8 UIT

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucidn de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Oficina de Tesoreria de la Municipalidad Distrital de Ponto

Recoger en . Oficina de Logistica, Abastecimento y Almacen de la Municipalidad
Distrital de Ponto

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (cinco con 00/100 Soles) em version impresa

Costo del expediente . Impreso: S/ 195.00 (Ciento Noventa y Cinco con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia
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1.11.

1.12.

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente

técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,

obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en [EN CASO LA ENTIDAD OPTE
POR PUBLICAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN SU PAGINA WEB U OTRAS PAGINAS DE
ACCESO LIBRE, INCLUIR EL LINK ESPECIFICO DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADO EL
EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO, DEBIENDO CAUTELAR QUE DICHO LINK SEA EL
CORRECTO Y CONTENGA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION OBRANTE EN FiSICO EN

EL EXPEDIENTE TECNICO], el cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

La Constitucion Politica.

Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.

Ley N° 28411 — Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2022.

Ley N° 1252 — Ley que crea el Sistema de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444
— Ley de Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacion Puablica.

Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

Ley N° 27050 — Ley General de las personas con discapacidad y normas para el disefio de
elementos de apoyo para personas con discapacidad.

Ley N° 29973 — Ley General de la Persona con Discapacidad

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

D.L N°144 que modifica la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la
Ley.

Decreto Supremo N° 377-2019-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

D.S N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado (TUO) de la ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 168-2020-EF — Modifica el Reglamento de la ley N° 30225, Ley de
Contratacion del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Directiva N° 012-2017-OSCE /CD “Gestién de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion de
Obra”.

Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra Digital”.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

A
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

= En caso el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneraciéon del IGV.
(Anexo N° 7)

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Limay Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos

para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

9

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

\20

O/




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2022-MDP-CS-Primera Convocatoria

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP.

i)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*?.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?2.

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

10

11

12

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Ponto, cito en plaza de armas s/n-Distrito de Pontd, Provincia de Huari-Departamento de Ancash.
en el horario de 08:30 a 16:30 horas.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS
No se otorgaran adelantos

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la
valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En cambio,
si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los plazos y
procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en el numeral
194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos

de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

©/




“Afio del Fortalecimiento de la Soequm’a_ Nacional”

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO PARA LA CONTRATACION DE EJECUTOR DE OBRA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO: “CREACION DEL RESERVORIO DE RIEGO EN EL SECTOR PURUNMARCA,
LOCALIDAD DE YUNGUILLA, DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO
DE ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2531925

I.  CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE:
Nombre * Municipalidad distrital de Ponté
Ruc N° : 20198357660
Domicilio Legal +Jr. Simon Bolivar S/N - Plaza de Armas — Pont6 - Huari

1.2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion de la Ejecucion de fa Obra: “CREACION DEL RESERVORIO DE RIEGO EN EL
SECTOR PURUNMARCA, LOCALIDAD DE YUNGUILLA, DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA
DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH",

. OBJETIVO DE LA CONTRATACION:
Seleccionar al Postor (Persona Natural o Juridica) con experiencia, para ejecutar la obra:
“CREACION DEL RESERVORIO DE RIEGO EN EL SECTOR PURUNMARCA, LOCALIDAD DE
YUNGUILLA, DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE
ANCASH", de acuerdo a la Normatividad Técnica y Legal vigente, en el terreno asignado por la
Entidad.

. FINALIDAD PUBLICA:
La presente convocatoria tiene como finalidad estandarizar y alinear los procesos y los productos
del Sistema en las entidades pUblicas, lo cual contribuye al fortalecimiento del servicio civil yala
mejora continua de la administracion pablica.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACION:
A Precios Unitarios.

1.6. MODALIDAD DE EJECUCION:
Por contrata,

1.7. ANTECEDENTES:

La Municipalidad Distrital de Ponto, Provincia de Huari - Ancash, ha programado para el
presente ejercicio fiscal la ejecucion del Proyecto: “CREACION DEL RESERVORIO DE RIEGO
EN EL SECTOR PURUNMARCA, LOCALIDAD DE YUNGUILLA, DISTRITO DE PONTO -
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”. Para tal fin, requiere la
Contratacion de un Ejecutor de Obras para la Ejecucién de dicha obra, considerado en el
Programa de Inversiones del Afio 2022 de Ia Municipalidad Distrital de Ponté de acuerdo a las
Normas Técnicas y Legales vigentes.

Il. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS;
2.1. SOBRE LA DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO.
LA ENTIDAD adoptara las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del

terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad,
“Por una Agricultura Sostenible”
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2.2,

2.3.

2.5,

de acuerdo al numeral 41.2 del articulo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Cabe indicar que en los Anexos del expediente técnico se adjuntan las actas de
compromiso de libre disponibilidad del terreno para el desarrollo del proyecto.

SOBRE LA CERTIFICACION DE INVENTARIO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA (DE

SER EL CASO).
LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento de Ia

Ley de Contrataciones del Estado, es responsable de la obtencion de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucion y consultoria de obras, salvo
que en los documentos del procedimiento de seleccion se estipule que la tramitacion de éstas se
encuentra a cargo de EL CONTRATISTA.

SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL
LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento de Ia

Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtencion de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucién y consultoria de obras, salvo
que en los documentos del procedimiento de seleccion se estipule que la tramitacién de éstas se
encuentra a cargo de EL CONTRATISTA.

El expediente técnico cuenta con un Informe Ambiental, la misma que tiene como clasificacién
Leve o nula.

Ademas de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar la partida de MITIGACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL, desde el inicio de la ejecucion de Ia obra, teniendo en consideracion el
presupuesto establecido en el Costo Directo, bajo responsabilidad.

. SOBRE EL DOCUMENTO DE LA AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA - ALA (NO

CORRESPONDE).
LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento de Ia

Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtencion de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucion y consultoria de obras, salvo
que en los documentos del procedimiento de seleccion se estipule que la tramitacién de éstas se
encuentra a cargo de EL CONTRATISTA.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

2.5.1. Informacién general de la obra

a) Nombre de la obra: “CREACION DEL RESERVORIO DE RIEGO EN EL SECTOR
PURUNMARCA, LOCALIDAD DE YUNGUILLA, DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA
DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH".

Ubicacion:

° Regi6n :Ancash
e Departamento  : Ancash
° Provincia : Huari

o Distrito : Pont6

o Localidad . Yunguilla

“Por una Agricultura Sostenible’_’ |
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2.6.

b) Nombre del PIP;
“CREACION DEL RESERVORIO DE RIEGO EN EL SECTOR PURUNMARCA,
LOCALIDAD DE YUNGUILLA, DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA DE HUARI -
DEPARTAMENTO DE ANCASH”,

c) Cadigo del PIP:
CUIN® 2531925

d) Fecha de declaracion de viabilidad:
06 de Octubre del 2021.

e) Expediente técnico aprobado mediante:
ESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°031-2022-MDP-GM

f) Fecha de aprobacion:
22 de Febrero del 2022.

Actividades
Actividades previas a la ejecucion de obras:
o El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacion del terreno, donde se realizar4 la obra

materia del contrato; asi como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo antes
de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por diferencia en
los metrados o cualquier omision en su propuesta.

El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del
Pert, el cual tendré a su cargo la direccion técnica de la obra. Asimismo, debe dejar expresa
constancia que la remuneracion de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que
se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su profesion.

El contratista debe abastecerse, con la debida anticipacion, de todos los equipos, materiales
y elementos necesarios que se requiere para la ejecucion de los trabajos. Debe contar con la
Cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion de la obra; cuyas caracteristicas
en rendimiento, capacidad y potencia estaran en concordancia o equivalencia con la oferta
presentada.

Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas
senaladas en el Expediente Técnico de Obra.

Debe poner a disposicion del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con las
dimensiones necesarias para que desarrolle sus labores

Debe brindar las facilidades para la supervision de la obra; a fin de que la Entidad verifique y
exija la correcta ejecucion de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de
las condiciones estipuladas y obligaciones del contratista, establecidas en el contrato y sus
anexos.

Durante los primeros cinco (05) dias, realizara la revisién integral del Expediente Técnico de
obra y verificard en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los disefios de los
proyectos, disefio de encofrados, ensayo de resistencia de concretos, ensayos de suelos,
estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales,
verificacion de niveles, Berchmark, (B.M.). Verificacion de la existencia de permisos y
documentaciones necesarias para los trabajos.

Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, de acuerdo al
expediente técnico y normas técnicas de calidad.

“Por una Agricultura Sostenible”
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Actividades durante la ejecucién de obras:

Realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de Ia obra,
emitiendo un informe de compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las medidas a
adoptar para la buena ejecucion de los trabajos, estableciendo los calendarios de
programacion y avance de obra, equipos y adquisicion de materiales, entre otros.

Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutara la obra, suscribiendo el acta
respectiva. En el acto de entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de obra debidamente
foliado, que sera firmado en todas sus paginas por el inspector/supervisor y el ingeniero
residente. En este cuademo se anotara las indicaciones, ordenes, autorizaciones, reparos,
variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucion de la obra.
En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el
mismo que debe encontrarse legalizado y firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segln corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos
profesionales son los tnicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra,
segun lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 191°.
Es responsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos
técnicos y administrativos y cefiirse a las disposiciones establecidas en la Ley de
Contrataciones del Estado, cuando se trate de ejecucion de obras por contrata, con el plantel
ofertado, seglin lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225
Articulo 192°.

Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo a las
Especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los
respectivos controles de calidad, asi como la colocacion de los hitos y puntos de referencia.
Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance fisico de Ia obra,
optimizando el uso de recursos de equipo mecénico, materiales y mano de obra.

Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como normas de custodia
de los bienes de la obra a su cargo.

Mantener la informacion técnica - econdmico debidamente registrado y actualizado,
cumpliendo con los plazos establecidos para su presentacion.

Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre la
ejecucion de la obra.

Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y
ampliacion de plazo, si corresponde.

El residente tomara en cuenta e implementara las drdenes impartidas por el inspector o
supervisor a través del cuademo de obra.

El contratista debe presentar la liquidacién debidamente sustentada con la documentacion y
calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo
(1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcion de la obra, segun lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones N° 30225 Articulo 209°.

Atender a las autoridades del sector, que requieran informacion técnica sobre el desarrollo de
la obra.

Cumplir con sus obligaciones contractuales, asi como con cada una de las disposiciones de
la base legal de su contrato.

El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucion de obra y con los avances
parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacion acumulada ejecutada a
una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacion
acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenara al contratista que

“Por una Agricultura Sostenible’_’
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presente, dentro del plazo que otorga el Reglamento, un nuevo calendario que contemple la
aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del
plazo previsto,

2.7. Reglamentos técnicos, normas metrolégicas y/o sanitarias
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Constitucion politica del Pert.

Ley N° 27972 - ley organica de Municipalidades.

Ley N° 27444 - ley de procedimiento administrativo general.

Ley N° 31365 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022

Ley N°30255, Ley de Contrataciones del Estado.

Ley N° 27785 - ley general del sistema nacional de control y de la contraloria general de Ia
republica.

Ley N° 27806 ley de transparencia y acceso a la informacién publica.

Ley de contrataciones del estado, ley N° 30225.

Ley 28611 Ley General del Ambiente.

D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabaijo.

D.S. N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
D.S. 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial”

Decreto Legislativo N° 1486, “Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucion de las inversiones publicas”

Directiva N° 005-2020-OSCE/CD

Ley N° 1252 - Ley que crea el Sistema de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
modificado con D.L. N°® 1432,

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-
2017-EF, modificado con D.L. 1432. .

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 -
Ley del Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica.

Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado con el D.S. n°® 020-2019-TR.
Ley 27050 - Ley General de las personas con discapacidad y normas para el disefio de
elementos de apoyo para personas con discapacidad.

Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

Cadigo Civil.

Directiva N° 012-2017-0OSCE/CD “Gestién de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de
Obra", modificado por la Resolucion 018-2017-0SCE/CD.

Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra Digital”
Directivas del OSCE.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Reglamento Nacional de Construcciones.

Resolucion Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA - Aprobacion del Protocolo Sanitario del sector
Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades
en la reanudacion de actividades

RESOLUCION MINISTERIAL N° 972-2020/MINSA, “Lineamientos para la vigilancia,
prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2"
Normas Vigentes Relacionas al Objeto del Proyecto.

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
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b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y
conservacion ambiental en la zona.

2.8. Normas técnicas:

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

Reglamento de Metrados - R.D. N- 073-2010/VIVIENDA/VNCS-DNC.,

Ley N* 29783. de Seguridad y Salud en el Trabajo

Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental.

Normas de DIGESA.

Decreto Supremo N° 003-98-SA - Normas Técnicas del Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo.

Norma E 060 - Concreto Armado (Actualizado al 2009).

Norma E - 050 - Suelos y Cimentaciones.

Norma E - 030 - Disefio Sismo resistente (Actualizado en el 2016).

Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental.

Normas Tecnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc.

Resolucion Directoral N° 18-2016-MTC/14 — Manual de Ensayo de Materiales.

R.D. N°20-2011-MTC714 - Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje.

R.D. N° 22-2013-MTC/14 - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-
2013.

Norma G - 050, Seguridad durante la Construccién (Actualizado 2009).

Decreto Supremo N° 011-79-VC.
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2.9. Disponibilidad fisica del terreno:
Acta de Autorizacion de Disponibilidad de Terreno para la Ejecucion del Proyecto; “CREACION
DEL RESERVORIO DE RIEGO EN EL SECTOR PURUNMARCA, LOCALIDAD DE
YUNGUILLA, DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE
ANCASH?”, firmado por los beneficiarios y autoridades de la localidad de Conin.

2.10.Conocimiento del terreno y accesos para la ejecucion de obra por el contratista:
No corresponde.

2.11.Medidas de control:

a) Areas que supervisan:
La Sub Gerencia de Obras Piblicas, Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.

b) Areas que coordinaran con el proveedor;
La Sub Gerencia de Obras Publicas, Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural,

c) Area que brindara la conformidad:
La encargada de dar la conformidad de los servicios recae en la Sub Gerencia de Obras
Publicas con el visto bueno de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la

Municipalidad Distrital de Ponto.

2.12.Seguros aplicables:
e ESSALUD-SCTR (mensual).

“Por una Agricultura Sostenible”

Plaza de Armas S/N-Distrito de Ponto-Huari
Facebook: Municipalidad Distrital de Ponté 2019-2022
Correo: alcaldia.ponto@gmail.com




e CONFOVICER (mensual).
» SENCICO (mensual) y otros que estan dentro del contrato.

Seguridad e higiene ocupacional

El contratista debe cumplir con las Normas Legales de seguridad e higiene ocupacional en
resguardo de la integridad fisica de los trabajadores. Es legalmente responsable de su prevision
y adecuada proteccion, contra accidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo, debe
proporcionar a sus trabajadores el equipo de proteccion personal (uniforme, mascarilla y otros
implementos indispensables acorde con la labor que desempefiaran) adecuado para el
desarrolio de sus actividades, tal como lo establecen la Ley N° 23407 y el Decreto Supremo N°

042-F.

2.13.Plazo de ejecucion de la obra:

El plazo para ejecutar la obra “CREACION DEL RESERVORIO DE RIEGO EN EL SECTOR
PURUNMARCA, LOCALIDAD DE YUNGUILLA, DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA DE
HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH". Ser4 de sesenta (60) dias calendarios, incluido el
equipamiento, montaje hasta la puesta en servicio materia de la presente convocatoria, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de
obra (el computo incluye dias habiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran
desde del dia siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos en el Articulo 141°,
142° y 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las condiciones que se
refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas dentro los quince (1 5) dias contados a
partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del
adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

2.14.Valor Referencial:

El valor referencial asciende a S/ 405,132.42 (Cuatrocientos cinco mil ciento treinta y dos
con 42/100 soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre
del 2021. (La antigiedad del valor referencial no debers exceder de los nueve (9) meses desde
la fecha de determinacion del presupuesto de obra consignada en el expediente técnico). El
Valor Referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los fributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y los costos laborales vigentes.

2.13. Presupuesto del Proyecto:

El presupuesto total (costo de inversion) del proyecto asciende a: S/ / 405,132.42
(Cuatrocientos cinco mil ciento treinta y dos con 42/100 soles).

2.16. Metas Fisicas:

Para la implementacion del Proyecto: “CREACION DEL RESERVORIO DE RIEGO EN EL
SECTOR PURUNMARCA, LOCALIDAD DE YUNGUILLA, DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA
DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”. Con codigo Unico de Inversiones N°
2531925, se ha conisdera las siguientes metas fisicas:

e RESERVORIO (VOL= 230.00 m3)
Consiste en la construccion de un reservorio de 10x10ml, con muros de 0.25 de ancho
y 0.20 ml de borde libre y 2.30 ml de almacenamiento de agua con un total de 2.50 mi
de alto, se usara acero fy= 4200nkg/cm2 de concreto de Fc=210kg/cm2, las zapatas
seran de 0.40ml y la losa de 0.20 ml. Su volumen aproximado de almacenamiento es de
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230.00 m3. Se incluye en el reservorio de caja de valvula (diametro de valvula de
90mm), caja disipadora de energia, linea de tuberia de purga de 100m a la quebrada,
vertedero de demasias y canal de distribucion (L=10m, canal entubado con HDPE
910m).

e CERCO PERIMETRICO
Se construird un cerco perimétrico de una longitud total de 75 ml y dicho cerco
perimétrico seran con tubos de fierro galvanizado de 2", tubos de fierro galvanizado de
1% x 1% x 18" , los cuales seran pintados con esmalte sintético y pintura
anticorrosiva. El cerco perimétrico tiene una puerta de ingreso de 3 metros de ancho de
dos hojas. Todo éste cerco perimétrico sera sostenido por dados de concreto de
0.30x0.30x0.40m y de concreto fc= 140kg/cm2.

Forma de pago:

El pago por la ejecucion de la obra, sers segun el porcentaje de avance fisico de ejecucion de
obra, la cual ser4 valorizada en forma mensual, hasta la culminacion de la misma. La Sub
Gerencia de Obras Publicas, con el visto Bueno de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural, a través del SUPERVISOR DE OBRA, verificara dicha valorizacion y otorgara la
conformidad de servicio, para la cual, como requisito minimo, el Contratista debera presentar en
su informe la estructura del informe de valorizacion, para la presentacion de Valorizaciones
aprobadas por la Municipalidad Provincial de Huari. Las valorizaciones de avance de obra tienen
caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas y presentadas el Gltimo dia de cada periodo
mensual por el inspector o supervisor y el Contratista sobre la base de los metrados realmente
ejecutados en dicho periodo.

El plazo méximo de aprobacién por el inspector 0 supervisor de las valorizaciones mensuales y
su remision a la MUNICIPALIDAD ser4 de 05 dias, contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacion respectiva y sera cancelada por la MUNICIPALIDAD, hasta el
ultimo dia de tal mes.

Para el pago de las valorizaciones, el Contratista debera presentar los siguientes documentos:

UCTURA DEL INFORME DE VALORIZACION

ESTR

APROBACION DE VALORIZACION j

DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Cuadro Resumen De Pago Al Contratista

Factura Emitida Por El Contratista

Carta De Autorizacion De Abonos Al CCI

Cuenta De Detracciones

Cuadro De Control Financiero.

Copia del DNI Del Representante Legal

Copia De Vigencia De Poder del contratista (Todos los consorciados, de
corresponder)

N w N
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Copia De Contrato De Obra (de ser el caso, anexar adenda, resolucion dcﬂ

aprobacién de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, etc.)
Copia del Contrato del Consorcio Y promesa formal de Consorcio (De
corresponder)

10. Copia RNP Vigente Del Contratista (Todos los consorciados, de corresponder)
11. Copia De Ficha Ruc del contratista (Del encargado de facturar)
DOCUMENTOS TECNICOS

1. Ficha de Identificacion de Obra.

2. Informe del Residente de Obra

3. Informe de los Especialistas Ofertados (panel fotografico con la presencia de los
especialistas correspondientes).

4. Metrados Ejecutados en el Mes

5. Memoria Descriptiva Valorizada

6. Resumen de valorizaciones tramitadas

7. Resumen de valorizacién de obra,

8.  Valorizacion de obra.

9. Curvas.

10. Cuadro de reajuste de precios

11. Célculo de amortizacién por adelanto directo y adelanto por materiales

12. Copia de la Férmula Polindmica (segun Expediente Técnico).

13. Copia de los indices unificados del Diario “El Peruano”

14. Copia de los resultados de los ensayos (disefio de mezcla, mecanica de suelos,
ensayos de resistencia a la comprension de concreto, certificado de calidad de
tuberias y accesorios, informe técnico de prueba hidraulica e impacto ambiental)
de corresponder.

15. Copia del calendario de avance de obra programado actualizado al inicio de obra
(aprobado por el supervisor).

16.  Calendario de avance de obra valorizado actualizado vs. gjecutado

17.  Calendario de obra valorizado acelerado (caso de demora injustificada).

18.  Calendario de avance de obra valorizado actualizado (caso de ampliacion de

plazo).

19.  Calendario de Adquisicion de Materiales (de corresponder)

20.  Copias del cuaderno de obra.

21, Fotografias de cada una de las partidas ejecutadas durante el periodo del
informe. (Con la presencia de los especialistas que figuran en el contrato de
gjecucion)

22.  Plan de sistema de gestion de seguridad y salud ocupacional en la ejecucion de
Obra (solo en la 1ra valorizacion, anexar aprobacién del supervisor de obra)

23.  Plan para la vigilancia, prevencién y control del COVID-19 en el trabajo

registrado
ante el SISCOVID (solo en la 1ra valorizacion, anexar prueba de registro)

24. Plan de monitoreo arqueolégico aprobado por el MINCUL (solo en la 1era
valorizacion, Anexar resolucion de aprobacion de PMA)

25.  Copia de los resultados de los ensayos de laboratorio y protocolos de control
(supervisor debe efectuar la interpretacion de resultados)

26.  Certificados de garantia de los materiales usados en la obra.

“Por una Agricultura Sostenible”_
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DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

1. Copia de Carta Fianza Vigente O REMYPE mas carta de acogimiento para la

retencion de fiel cumplimiento (De corresponder)

Calculo de Retencion del 10% - Fiel Cumplimiento

Garantia por Adelanto Directo (De corresponder)

Garantia por Adelanto de Materiales (de corresponder)

Copia de capacidad de libre contratacion de consorciados (de corresponder)

Copia de la designacion del residente y especialistas ofertados.

Copia del compromiso del residente y especialistas ofertados.

Copia del contrato de residente y especialistas ofertados

Copia del certificado de habilidad del residente y especialistas ofertados.

Constancia de permanencia del residente y especialistas ofertados (firmados

por la autoridad local).

1. Planos de replanteo, segin avance.

12. Copia de acta de entrega de terreno.

13.  Copia de acta de inicio de obra

14, Copia de informe de revisién de expediente técnico.

15.  Consolidado de cartas remitidas a la entidad Y supervision

16.  Copia de los pagos de las obligaciones del contratista (SCTR, CONAFOQVICER,
SENCICO, ONP, ESSALUD y otros de acuerdo a los gastos generales)

17. __CD de la valorizacién incluyendo fotos y videos

SN AL

2.19.

Nota: Se presentara (02) juegos originales y (01) copia de la valorizacion, todas en archivadores.

Adelantos:

Adelanto Directo

La Entidad entregara al Contratista, el adelanto directo del quince por ciento (15%) del monto del
contrato original, conforme lo establece el Art. 4° del DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF
“disposiciones reglamentarias para la tramitacion de los procedimientos de seleccion que se
reinicien en el marco del Texto Unico Ordenado de Ia Ley N° 30225".

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a Ia
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud
del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Adelanto Para Materiales O Insumos

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinticinco por ciento (25%) del
monto del contrato original. Conforme lo establece el Art. 4° del DECRETO SUPREMO N° 103-
2020-EF “disposiciones reglamentarias para la tramitacion de los procedimientos de seleccion
Que se reinicien en el marco del Texto Unico Ordenado de Ia Ley N° 30225,

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

Financiamiento:
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2.20.

2.21,
% PARA LA EJECUCION

Los Recursos Econdmicos Provienen del CANON y SOBRE CANON, asignados a la
Municipalidad Distrital de Pont6 — Huari — Ancash.

Penalidad por mora:

Por Mora: En caso de retraso injustificado en la ejecucion de prestaciones objeto del contrato, la
ENTIDAD, aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por
un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad
sera deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones del pago final o en Ia liquidacion final;
0 si fuese necesario se cobrar4 del monto resultante de la ejecucion de la Garantia de Fiel
Cumplimiento, en concordancia con los articulos 161° y 162° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. En todos los casos la penalidad se aplicara automaticamente y se
calculard  de acuerdo con la siguiente

formula 0.10 x monto vigente

Penalidad diaria =
F X plazo vigente en dias

Doénde: F tiene los siguientes valores:
e  Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Municipalidad Distrital de Ponté
podra resolver el contrato por incumplimiento.

La aplicacion de penalidades por retraso injustificado en la ejecucion de la obra requerida y la
causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el Reglamento.

Otras Consideraciones:

*  Todo trabajo relacionado a Ia obra sera efectuado en e/ marco de la Normativa aplicable
y vigente, lo cual constituye obligacion expresa a la contratista, y cuyo incumplimiento podra
ser causal de resolucion de contrato.

¢ La entidad se reserva el derecho de nombrar a un Monitor de Campo cuando esta lo
considere conveniente, cuyas funciones seran la de informar a la Entidad sobre el Avance
de Obra, asi como sucesos que puedan afectar la sequridad, calidad y Medio Ambiente,
para lo cual queda expresamente convenido que la Contratista debera brindar el acceso y
las inmediaciones de la Obra, salvo que este no cuente con los implementos de seguridad
minimo requeridos por la normativa.

* En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de dafios
ocasionados tanto al medio ambiente como de infraestructura publica, fa contratista queda
obligada a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la
Entidad.

* En caso que la autoridad competente requiera garantias u otros requisitos para que el
contratista pueda efectuar los trabajos en via publica, la contratista queda obligada a cumplir
con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad.
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2.22,

* PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTA

Los gastos generales variables deben ser razonable técnicamente y que guarde
congruencia con el desagregado del expediente técnico, asimismo no se admitiré la oferta
cuando la estructura de gastos variables esté por debajo del 90% de lo estipulado en e/
expediente técnico; considerando que, el postor al disminuir el porcentaje de sus gastos
generales es con la dnica finalidad de obtener la buena pro, sin realizar una estructura de
costos coherente con el expediente técnico.

Otras obligaciones:

a) Obligaciones del contratista

El proyecto sera ejecutado por profesionales con titulo Profesional a nombre de Ia nacion,
inscritos en el colegio profesional respectivo y con certificado de habilitacion vigente, de acuerdo
a su especialidad, por lo que el contratista, ejecutara la obra con el plantel propuesto y ofertado
durante el proceso.

Pruebas y Certificados de Calidad:

El costo de pruebas y controles, asi como los analisis de control de calidad de
materiales y ejecucion de trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista, las cuales
se efectuaran en laboratorios externos de universidades y/o instituciones debidamente
acreditadas para tal fin.

El tipo y calidad de pruebas seran indicadas en el expediente técnico y/o Reglamento
Nacional de Edificaciones y normas conexas, asi como aquellas que el inspector o
supervisor consideren necesarias, para alcanzar una obra de calidad y eficiencia,

El contratista estd obligado a presentar ante la MUNICIPALIDAD contratante, los
certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e
insumos empleados en la construccion de Ia obra, bajo los siguientes patrones de
calidad; para lo cual, el postor deberé acreditar en su oferta mediante una declaracion
jurada el cumplimiento de la misma.

Los materiales e insumos Nacionales, necesitaran una certificacion de calidad expedida
por laboratorios dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su
analoga extranjera autorizada por INDECOP!.

El contratista no podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no cuente con Ia
respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del supervisor o
inspector.

Tributos, licencias y otras obligaciones

Sera de cargo al contratista todos los tributos, gravamenes, que le corresponden de
acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones
sociales es exclusivamente del contratista, ademas de Ia obtencion de la licencia de
construccion (de ser el caso), autorizaciones, permisos y similares para la ejecucion de
la obra.

Dafios a terceros o a bienes de terceros

Se refiere a la responsabilidad exclusiva de todo dafio que, por accién, omision o
negligencia, haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de
terceros, que se deriven de los contratos de construccion. La negativa del contratista en
reparar los darios causados sera causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de que
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“Aiio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

la Municipalidad Distrital de Ponto ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones
del contratista y/o garantias de fiel cumplimiento, de ser el caso.

Mantenimiento de Transito

En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de
transito en la zona de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su
recepcion final de la obra, a su costo, del mantenimiento del transito, de tal manera que
sus frabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica
respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de circulacion en
general.

Asimismo, el Contratista est4 obligado a:

1) A la notificacién de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes
para su aprobacion, un plan de desvio del transito en la zona afectada por la ejecucion
de la obra, el que sera compatible con los alcances del contrato de obra suscrito,
debiendo pagar el contratista el derecho correspondiente y obtener la autorizacion de
interferencia de vias, sin la cual no podra interrumpir las vias, bajo su responsabilidad.
2) Colocar tranqueras y sefializacién preventiva con las especificaciones técnicas
indicadas en el Plan de desvié de Transito, conforme a lo dispuesto por la entidad
correspondiente y normativa vigente, asi como anunciar la ejecucion de los trabajos
para evitar el congestionamiento en el transito y dafios a los vehiculos y peatones, tanto
de dia como de noche. La cantidad de las tranqueras sera la suficiente para que se
cumpla con el fin propuesto.

3) Mantener el transito durante el periodo de construccién. Asimismo, debera
efectuar mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las
obras en buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria
0 indebidamente con la comodidad plblica respecto al acceso, a la utilizacién y
ocupacion de la via.

De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de sefalizacion. El tipo,
numero y ubicacion de las sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas por
la entidad correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los
planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefiales, el
contratista esta obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.

La falta de mantenimiento del transito o su ejecucion defectuosa durante el periodo de
construccion estara sujeta a la penalidad de 5/1000 (CINCO POR MIL) del monto de la
valorizacion por el mes del incumplimiento. El mantenimiento de transito comprendera lo
referido al plan de desvio de la obra, el mismo que forma parte del Expediente Técnico
a cargo del Contratista.

Suministro de Servicios

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de
desagiies, que sean necesarios para la ejecucion de las obras, seran de cuenta y
responsabilidad total del Contratista.

Indemnizaciones:

Es obligacién y responsabilidad del contratista, atender a los juicios, reclamos,
demandas o accidentes imputables a él 0 a su personal directa e indirectamente por
actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro
de la obra y/o areas aledafas de su influencia, como consecuencia de Ia ejecucion de
trabajos o negligencias.

“Por una Agricultura Sostenible"’
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Es obligacion y responsabilidad del contratista, de ejecutar cualquier obra que sea
necesario para evitar y prevenir accidentes por parte de la poblacion beneficiaria del
proyecto y demas terceros. Es obligacion y responsabilidad del contratista, realizar los
pagos correspondientes a los propietarios de temenos que se veran afectados por Ia
ejecucion de la obra, con sus propios recursos, lo mismo que no seran reembolsados
por la entidad y para evitar reclamos posteriores de los propietarios en la liquidacion de
la obra, deberan adjuntar los documentos correspondientes.

Equipos, Maquinarias y Medios Auxiliares

El Contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean
precisos para la correcta ejecucion de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los
equipos que se propusieron en su oferta ylo Bases, en los mismos términos y
caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas
condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos
averiados, y asumiendo el Contratista Ia obligacion de reemplazarlos cuando asi lo
ordene la Supervision y/o Inspeccién de obra. En caso de discordar con la solicitud dela
Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la Municipalidad en el plazo
de hasta siete (7) dias calendarios, de efectuada la solicitud de I Supervision.

Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion
de la obra en los plazos establecidos, la Supervision notificars de Ia situacién al
Contratista y procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra
derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

Almacenamiento de Materiales

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra,
debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido
su mision, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los
materiales en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la Supervision en caso que los materiales no cumplan con las
especificaciones técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del contratista, por lo
que en el presente caso, debera presentar en su oferta, una carta de compromiso de
retirar aquellos materiales que no cumplan con garantizar la calidad constructiva de la
obra.

La limpieza de la obra y refirada de los materiales acopiados y no utilizados
corresponde al Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se
realicen los trabajos.

Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se
advierten vicios o defectos en la construccién o se tienen razones fundadas
para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, los gastos de estas
operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran
realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios
ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Errores o contradicciones.

EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradiccién en
los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento de LA SUPERVISION.
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Obras provisionales.

EL CONTRATISTA debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto a EL
CONTRATISTA y a LA SUPERVISION, el normal desarrollo de sus actividades,
debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan
quedar habilitados y equipados de acuerdo a la programacion de la obra fechado desde
el inicio efectivo del plazo de ejecucién. Estos ambientes ofreceran adecuadas
condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e iluminacion y deberan estar
provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser
necesarias.

Asimismo, EL CONTRATISTA instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la
obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

a) El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo
parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural
mediante aberturas practicables. La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a
la cantidad de personal obrero empleado.

b) Los depositos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el
personal, servicios higiénicos, efc., cumpliran con las condiciones de higiene
imprescindible para su uso, a criterio de EL SUPERVISOR.

Estas prescripciones no son excluyentes de ofras previsiones que pudiera adoptar EL
CONTRATISTA para el mas eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la
ejecucion de la obra, pero, en cualquier caso, debera mantener informado a LA
SUPERVISION de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo
merecer su visto bueno.

EL CONTRATISTA sera responsable de la vigilancia general de la obra en forma
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos
que demande su sustitucion.

EL CONTRATISTA debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y
luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y
partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

Cuaderno de obra fisico o digital.

La Directiva N° 009-2020-OSCE /CD “Lineamientos para el uso del cuaderno de obra
digital” establece la obligacion de usar el cuademo de obra digital a los contratos de
obra que deriven de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras,
convocados a partir de la entrada en vigencia de Ia citada Directiva (14.AG0.2020), EI
cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada por
el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades
establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la obra, las 6rdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se
abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcion de la
obra o el acto de constatacion fisica de Ia obra, segun corresponda.

Programa de trabajo.

Dentro de los siete (07) dias calendario computados desde el inicio efectivo de la obra,
EL CONTRATISTA debera presentar para consideracion de LA SUPERVISION, el
Calendario de Obra Valorizado Contratado y el Calendario detallado de Adquisicion de
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Equipos y Materiales ajustado al plazo de ejecucion de obra desde la iniciacion efectiva
y terminacion del plazo de ejecucion de la obra, en el que se muestre el orden en que
se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos. Estos programas de trabajos
deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico (CPM) o El diagrama de
barras de GANTT. Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, EL
CONTRATISTA debera tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o
de fuerza mayor.

EL CONTRATISTA estara obligado a presentar Ia reprogramacion de sus trabajos toda
vez que le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de gjecucion de la obra o
Cuando LA SUPERVISION lo requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes,
estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion de LA
SUPERVISION.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el responsable de LA
SUPERVISION de Obra, no eximiran a EL CONTRATISTA de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

Tareas en horas extraordinarias.

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados EL CONTRATISTA debera solicitar autorizacion a
LA SUPERVISION con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las
mismas, tiempo del cual dispondra LA SUPERVISION lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL
CONTRATISTA podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero
debera comunicarlo a LA SUPERVISION inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso LA SUPERVISION procederé a dejar constancia en el Cuaderno de Obra
de la situacion y de su autorizacion o denegacion segln corresponda, para la ejecucion
de las horas extraordinarias.

Limpieza general y retiro de obras provisionales.

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y
ambientes construidos deberan ser removidos ylo restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo EL CONTRATISTA efectuar dichos trabajos con

cargo a sus gastos generales.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o
herramientas de EL CONTRATISTA dentro y fuera de la obra.

Calidad especificada.

Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligacion de EL CONTRATISTA
alcanzar la calidad especificada de Ia obra terminada, tanto de los materiales y equipos
como de la ejecucion de las partidas e instalaciones.

A tal efecto LA SUPERVISION, establecer4 los sistemas de control de ejecucion y
demas actividades de control de calidad.

LA SUPERVISION tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las
pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos 0 no en las
Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara a EL
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato de Ejecucion
de Obra. En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las
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Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrd a cargo de EL
CONTRATISTA. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados
seran comunicados por escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea posible, a fin
de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por LA SUPERVISION
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Seguros aplicables.

La ejecucion de la obra, implica realizar todas las actividades propias de la ejecucion
desde el inicio hasta la aprobacion de Ia liquidacion técnica y financiera, es
responsabilidad de EL CONTRATISTA, contar con todos los Seguros necesarios para
resguardar la integridad de los recursos que intervienen, asi como también de los
terceros eventualmente.

Cumplir cabalmente tener vigente todas las polizas de seguro, consideradas en los
gastos generales.

Prohibiciones.

El CONTRATISTA esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y
documentos, o copias de los mismos, sin autorizacion escrita por parte de LA
SUPERVISION, de darse el caso dichos documentos de autorizacién deberan
entregarse una copia a LA ENTIDAD.

Cumplimiento de normas y leyes.

- EI CONTRATISTA debe conocer vy cumplir estrictamente todas las leyes,
reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones
a este punto corren por cuenta de EL CONTRATISTA y deberan ser reparados
por este sin derecho a pago alguno.

- En caso de existir divergencias entre las Bases Integradas y dichas leyes,
normas o reglamentos, es obligacion de EI CONTRATISTA poner en
conocimiento de LA SUPERVISION esta situacién previa a la realizacion de los
trabajos a fin de que éste determine la accion a sequir.

- EI CONTRATISTA tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion
que fuera necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran
tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

- EI CONTRATISTA esta obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas
de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaerd sobre El
CONTRATISTA.

- Ningln trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita de LA
ENTIDAD, caso contrario no sera reconocido para fines de pago y sera de
responsabilidad de EL CONTRATISTA.

Conservacion del medio ambiente.
- EI CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio
Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones necesarias.
- EICONTRATISTA debera identificar y utilizar a su costo, depdsitos temporales
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.
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- EI CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con Ia preservacion del
medio ambiente.

Responsabilidad del Contratista por Vicios Ocultos

El contratista en ninglin caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que
hubieren sido encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a
repararlos o reconstruirlos, segin sea el caso: bajo el pretexto de haber sido aceptados
por el supervisor o inspector. Para tales efectos rigen las normas del Codigo Civil sobre
responsabilidades de caracter contractual y extracontractual, asi como los articulos
1782°, 1783, 1784° y 1785° del citado codigo. El articulo 40° del Texto Unico Ordenado
la Ley de Contrataciones del Estado el plazo de responsabilidad del contratista sera de
siete (07) afios contados a partir de la conformidad de Ia recepcion de obra, por las
caracteristicas de la obra ejecutada, en funcion de las nommas técnicas aplicables al
proyecto. Durante este lapso el contratista se responsabiliza por la destruccion total o
parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de la construccién. Debe asumir
total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones
derivadas de actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal
empleado o contratado en la obra o en la guardiania de la misma, directamente
vinculados con la ejecucion de la obra, o Que se realicen durante esta.

Personal propuesto.

EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de ejecutar su prestacion con el plantel
profesional acreditado para la firma de contrato, de ser el caso, excepcionalmente y de
manera justificada EL CONTRATISTA puede solicitar a LA ENTIDAD le autorice Ia
sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe reunir
experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional
consignadas en las Bases Integradas; teniendo LA ENTIDAD la potestad de aceptar o
rechazar dicho cambio de considerarlo que no cumple con las condiciones sefialada, Ia
sustitucion se realizar de acuerdo a lo establecido por el articulo 190° del Reglamento
de Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la
Direccion Técnica de la Obra, guiados por el Residente de Obra, salvo que el
responsable de la Supervision de Obra solicite su remocion.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes de LA SUPERVISION.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de proponer el personal clave para la ejecucion
de la obra, solo a profesionales que para el inicio efectivo sus funciones se encuentren
debidamente colegiados y habilitados, por sus respectivos colegios profesionales.

Seguridad y Salud en el Trabajo.

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la
ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo; obligandose a implementar,
dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de

“Por una Agricultura Sostenible”

T SEER e

Plaza de Armas S/N-Distrito de Ponto-Huari

Facebook: Municipalidad Distrital de Ponté 2019-2022

Correo: alcaldia.ponto@gmail.com




“Anio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

TR

seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion.

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo;
y realizar todas las actividades sefialadas en el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo, considerado en el Expediente Técnico de la Obra.

Informe de valorizacién.

a) Las valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pagos a cuenta.
b) Las valorizaciones seran presentadas mensualmente en un (02) originales y
una

(01) copia, acompariadas segiin el caso por los computos métricos resultantes

de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por
LA

SUPERVISION, en concordancia con los requisitos exigidos por LA ENTIDAD.
c) EL CONTRATISTA, debe elaborar y presentar a LA SUPERVISION, la

valorizacion de obra, de acuerdo a los contenidos indicados en el articulo 1 94°

del RLCE.

Pago de Valorizaciones.

LA ENTIDAD evaluara la valorizacion de obra, dentro de un plazo de diez (10) dias
calendarios de recepcionado el informe de valorizacion, en caso de cumplir con el
sustento técnico, se emitird la conformidad de pago, en su defecto de existir
observaciones seran remitidas a LA SUPERVISION quien, en coordinacién con EL
CONTRATISTA, deberan subsanar dentro de los dos (05) dias calendarios, vy
presentarlo ante LA ENTIDAD, quien, dentro de cinco (10) dias habiles, debera emitir la
conformidad de pago, en caso de persistir alguna observacion seran sujetas a
penalidades.

El pago por la ejecucion de la obra, sera segun el porcentaje de avance fisico de
ejecucion de obra, la cual sera valorizada en forma mensual, hasta Ia culminacion de la
misma, la Subgerencia de Obras Publicas con el visto bueno de Ia Gerencia de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de LA ENTIDAD a través de LA
SUPERVISION, verificara dicha valorizacion y emitira la conformidad de pago, y
derivara todo lo actuado a la Gerencia Municipal para su tramite correspondiente.

De la recepcién de Ia obra,

La recepcion de la obra se realizara de conformidad con el articulo 208° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los
planos de replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra, sin
perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

El' Comité de Recepcion no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento
satisfactorio de todos sistemas que conforman la obra.

En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepcion parcial no exime a EL
CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le
aplican las penalidades correspondientes.

Liquidacion de Contrato:
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La Liquidacion de Contrato de obra se realizara segun lo dispuesto los articulos 209° y
210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE). El
CONTRATISTA presentard a la MUNICIPALIDAD Ia liquidacion  debidamente
sustentada con la documentacion debida, EL CONTRATISTA entregara a LA
MUNICIPALIDAD la minuta de Declaratoria de Fabrica o Ia memoria  descriptiva
valorizada, segun sea el caso.

Si la Liquidacion no es presentada por EL CONTRATISTA en el plazo reglamentario,
sera elaborado por la MUNICIPALIDAD en idéntico plazo y con gastos cargados a
cuenta del CONTRATISTA, por el monto equivalente a 3 UIT (Tres Unidades Impositiva
Tributaria).

e Garantia de la Obra
De conformidad a lo dispuesto por el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado se establece que el periodo de garantia de la obra ejecutada sera de siete (7)
anos, que se contaran a partir de la fecha de recepcion de obra y abarcara las
responsabilidades del contratista por destruccion, vicios o ruina sobreviviente.

b) Reajuste de Precios
El reajuste automético de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra en
moneda nacional y se efectuara seg(n el sistema de formulas Polindmica y de acuerdo a Ia

normativa vigente.

¢) Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo

De conformidad con la Resolucion Ministerial N° 239-2020-Minsa, y previo al inicio de la
ejecucion de la obra, el contratista esta en la obligacion de implementar medidas para garantizar
la seguridad y salud en el trabajo, para lo cual presentara al supervisor su plan para la vigilancia,
prevencion y control de COVID-19 en el trabajo, Que incluira actividades y acciones que
aseguren el cumplimiento de los lineamientos siguientes:

Lineamiento 1: Limpieza y desinfeccion de los centros de trabajo: El empleador debera
asegurar la limpieza y desinfeccién diaria de todos los ambientes, herramientas y/o (tiles del
centro de trabajo.

Lineamiento 2: Evaluacion de la condicion de salud del trabajador previo al regreso o
reincorporacion al centro de trabajo: Los trabajadores deberan completar la ficha de
sintomatologia que debera ser entregada por la empresa.

La empresa debera realizar el control de temperatura corporal al momento de ingreso al centro
de trabajo y al finalizar la jornada de trabajo.

El empleador deberé aplicar pruebas para la deteccién del COVID-19 a los trabajadores que
regresan o se reincorporan a puestos de trabajo con mediano, alto y muy alto riesgo; para
puestos de bajo riesgo la aplicacion de pruebas sera potestativa.

Lineamiento 3: Lavado y desinfeccion de manos obligatorio: EI empleador debe asegurar los
puntos de lavado o dispensador de alcohol gel dentro del centro de trabajo. Necesariamente uno
de estos dispositivos debera estar ubicado en el ingreso del centro laboral.

Lineamiento 4: Sensibilizacion de la prevencion del contagio en el centro de trabajo: Exponer
informacion sobre el COVID-19, sefialando mediante carteles la importancia del lavado de
manos, uso obligatorio de mascarillas durante la jornada laboral, entre otros. Asimismo, debera
facilitar medios para responder inquietudes respecto al COVID-19.
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Lineamiento 5: Medidas preventivas de aplicacion colectiva: La empresa implementara acciones
dirigidas al medio o via de transmision de COVID-19 en el ambiente de trabajo, como la
renovacion ciclica de volumen de aire, limpieza y desinfeccion de calzado antes de ingresar a
areas comunes, distanciamiento social de (1.5) metros entre trabajadores, establecer puntos
estratégicos para acopio de los equipos de proteccion usados (guantes, mascarillas y demas),
entre ofros.

Lineamiento 6: Medidas de proteccion personal: EI empleador, en coordinacion con el
profesional de salud del servicio de SST, debe asegurar la disponibilidad de los equipos de
proteccion personal (mascarillas, gafas, guantes, entre otros) e implementar las medidas para su
uso correcto y obligatorio.

Lineamiento 7: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19: EI empleador
realizard la vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente. En caso de
presentarse un brote en el centro de trabajo, la autoridad sanitaria debe comunicar a SUNAF IL, a
efectos de disponer el cierre o paralizacion inmediata de labores.

El contratista para la elaboracion de su plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19
en el trabajo, debera cumplir con fa normatividad legal vigente sobre normas de seguridad y
salud ocupacional OHSAS 18001, asi como el PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL E
INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA REANUDACION DE ACTIVIDADES,.

d) Obligaciones de la Entidad

<+ Entrega del terreno. LA ENTIDAD comunicari dentro de los quince (15) dias calendario
siguiente a la firma del contrato, el dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de la obra,
solo en caso excepcionales también procedera con la entrega de terrenos en forma parcial.

«* Designacion del responsable de LA SUPERVISION.

« Entrega de la copia del ETO vigente (después de consultas observaciones).

* Realizar las inspecciones a obra las veces que crea conveniente.

%+ Pago de las valorizaciones, y ofros.

%+ Pronunciarse sobre cualquier situacion dentro de los previstos en la Ley y el Reglamento de
Contrataciones.

%+ Designar el Comité de Recepcién de Obra.

Confidencialidad:

El contratado debe dar cumplimiento a todas las politicas y esténdares definidos por la Entidad,
en materia de seguridad de Ia Informacion.

Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se haya
concluido el servicio.

Responsabilidad por vicios ocultos:

El contratista en ningln caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido
encontrados defectuosos o con vicios ocultos por la Entidad: ni negarse a repararlos o
reconstruirlos, segun sea el caso; bajo el pretexto de haber sido aceptados por el supervisor o
inspector. Para tales efectos rigen las normas del Codigo Civil sobre responsabilidades de
caracter contractual y extracontractual, asi como los articulos 1782°, 1783, 1784° y 1785° del
citado codigo. El articulo 40° del Texto Unico Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado
establece un periodo de garantia de siete (7) afios por las caracteristicas de la obra ejecutada,
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en funcion de las normas técnicas aplicables al proyecto. Durante este lapso el contratista se
responsabiliza por la destruccion total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de
la construccion. Debe asumir total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos,
pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o
personal empleado o contratado en la obra o en la guardiania de la misma, directamente
vinculados con la ejecucion de la obra, o Que se realicen durante esta. Para lo cual, el postor en
la presentacion de su oferta debe acreditar mediante una declaracién jurada el cumplimiento de
la misma.

Normativa especifica:

<+ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificaciones.

.0

*,

L)

..

.0

*,

2.26.

Cd

4

*

Decreto Supremo N° 004-2006-AG.
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAGRI
Comision Agraria Pre Dictamen 2016-2017/CA

Otros aspectos y/o consideraciones:

Corresponde al Postor presentar de manera obligatoria para la admisién de la oferta, una
declaracion jurada, en el que se evidencie los medios, mecanismos y formalidades que facilitara
el postor a la entidad, sobre la calidad de la obra asi como los vicios ocultos, que fuesen
identificados en el plazo correspondiente de conformidad con los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento, que establece que el contratista es el
responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.

Asimismo el postor debera presentar de manera obligatoria para la admision de la oferta, una
declaracion jurada de donde se desprenda como responsabilidad que en caso resultase
necesario el pago de indemnizaciones como consecuencia de eventuales siniestros, de acuerdo
con el principio de equidad las prestaciones y derechos de las partes deberan guardar razonable
relacion de equivalencia y proporcionalidad, en consecuencia el pago de indemnizaciones sera
de cargo de la parte del contrato causante de la produccion de dicho siniestro, siendo que en
caso dicha ocurrencia no sea imputable a ninguna de las partes, los pagos derivados de &l seran
asumidos por ambos en partes iguales.

El Postor debera presentar de manera obligatoria para la admision de la oferta, una declaracion
jurada en el que se compromete a facilitar copia legalizada u original en tanto corresponda, de la
informacion que presenta a efectos del presente proceso de seleccion, que permita identificar a
veracidad de la documentacion, cuando en razén de la evaluacion, calificacion, otorgamiento de
la buena pro o la suscripcion del contrato existiese dudas de oficio 0 de parte.

Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberan ser en funcion a
ellas que el postor formule su oferta respectiva.

Direcci6n para notificaciones.
El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar una
declaracion jurada consignando los siguientes datos:

v Una direccion electronica (correo electronico).

v Una direccion domiciliaria en el distrito de Pontd, la cual en caso de cambio debera ser

por otra en la misma ciudad.

v Namero de teléfono fijo y/o celular.
En la declaracion jurada el postor debe expresar que mantendra activo al correo electronico, la
direccion y el nimero de teléfono fijo y/o celular hasta el consentimiento de la liquidacion de la
obra, con la finalidad que la Entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones
(ampliacion de plazo, prestaciones adicionales de obra, liquidacion de obra, entre otros).
Cualquier variacion debera ser comunicada notarialmente con cinco (05) dias de anticipacion a la
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Entidad.

Supervision o inspector de la ejecucion de la obra:

La MUNICIPALIDAD controlara los trabajos efectuados por el contratista a través del Supervisor
0 Inspector, quien sera responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion de la obra y del cumplimiento del contrato.

El supervisor o Inspector es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicacién de la
gestion de calidad en la ejecucién de la obra con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de
calidad definido en el proyecto.

El supervisor o Inspector tendrd autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier sub
contratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena
marcha de la obra, suspender los trabajos rechazar u  ordenar el retiro de los materiales o
equipos por la mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas para asegurar la
calidad de la obra y resolvera las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecucion.

El supervisor o Inspector tienen la facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del
contratista que de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra o
desacate sus indicaciones, dando cuenta a la MUNICIPALIDAD.

El supervisor o Inspector verificara que el personal designado por el contratista para la
capacitacion a los beneficiarios, sean especialistas en el tema debidamente acreditados para tal
fin.

El cuaderno de obra, segn Ia etapa del proyecto que corresponda, es el medio de comunicacion
ordenado entre el  contratista y el supervisor o Inspector, estara fisicamente bajo la custodia y
responsabilidad del contratista y en condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante las
autoridades de la MUNICIPALIDAD.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DEL POSTOR

. DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion de la obra, los postores
deberan acreditar la disponibilidad del equipo y/o maguinaria, las mismas que no deben ser
menor a lo solicitado para ello se precede a detallar a continuacion:

Ne EQUIPO ”’#:;I';:E CANTIDAD
1 [MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9- 11p3 UND. 1.00
2 |MAQUINA DE SOLDAR 350A UND. 1.00
3 |VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP DE 1.1/ UND 1.00
4 |PLANCHA COMPACTADORA DE 8HP UND 1.00
5 | COMPRESORA NEUMATICO 93HP 335.375PCM UND 1,00

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional
sera verificada por el 6rgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato,
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debiendo presentar: copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
requisito de calificacion equipamiento estrategico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio
0 de uno de sus integrantes (no cabe presentar declaracion jurada).

3.2. DEL PLANTEL PROFESIONAL

a)

Profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales.
Calificaciones del plantel profesional clave:

Ing. RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Agricola Titulado, Colegiado y Habilitado

Ing. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS
Ingeniero Civil titulado, Colegiado y Habilitado

Ing. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental titulado, Colegiado y Habilitado

NOTA:

“* La experiencia del plantel se considerara desde la obtencién de la colegiatura.

* El Residente de obra no podra prestar servicios en méas de una obra a Ia vez.

% La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Peri 0 en el
extranjero.

*+ La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante
la ejecucién de la obra. De los demas profesionales o especialistas, es segin lo
establecido en los gastos generales, con Ia finalidad de garantizar un optimo cumplimiento
de la ejecucion contractual del objeto de la convocatoria.

« La acreditacion de la formacion académica sera: Copia de los contratos y/o constancias
que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave, en caso que
el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria ~ SUNEDU.

*+ La acreditacion de la experiencia sera: Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o
(ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

 Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, dicha oferta sera descalificada.

b) Experiencia del Plantel Profesional Clave
’ N° CARGO EXPERIENCIA
01 | ING.RESIDENTE | Acreditar experiencia minima de TREINTA Y SEIS (36) MESES,

DE OBRA computados desde la colegiatura, como: Residente y/o Supervisor
ylo Inspector en proyectos de CONSTRUCCION Y/O
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CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
INSTALACION (UNO O LA COMBINACION DE ESTA) DE
SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO Y/O SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO Y/O CANAL DE RIEGO Y/O
RESERVORIO Y CANAL DE IRRIGACION Y AFINES.

02 | ING. ESPECIALISTA | Acreditar experiencia minima de VEINTICUATRO (24) MESES,
EN ESTRUCTURAS | computados desde la colegiatura, como Especialista en
HIDRAULICAS Estructuras Hidraulicas y/o Hidraulico (a) en proyectos de
CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO
Y/O AMPLIACION Y/O INSTALACION (UNO O LA
COMBINACION DE ESTA) DE SERVICIOS DE AGUA
PARA RIEGO Y/O SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO
Y/O CANAL DE RIEGO Y/O RESERVORIO Y CANAL DE
IRRIGACION.

03 | ING. ESPECIALISTA

EN SEGURIDAD EN Acreditar experiencia minima de VEINTICUATRO (24) MESES,
OBRA Y SALUD EN computados desde la colegiatura, como Especialista, Ingeniero,
EL TRABAJO Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacién
de estos de: (en) ambiental y de seguridad, seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente, SSOMA o la combinacién de
estos; en la ejecucion de obras en general.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional
sera verificada por el drgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato,
debiendo presentar los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (i) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

3.3. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) VEZ EL VALOR

REFERENCIAL, en la ejecucion de obras iguales o similares, durante los 10 afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O INSTALACION (UNO O LA COMBINACION DE ESTA) DE SERVICIOS DE
AGUA PARA RIEGO Y/O SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO Y/O CANAL DE RIEGO Y/O
RESERVORIO Y CANAL DE IRRIGACION Y AFINES CON COMPONENTE MINIMO DE A)
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LINEA DE CONDUCCION B) VALVULAS DE PURGA.
Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos Y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion: o (iii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra documentacion' de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Los precios que se acrediten como experiencia del postor deben ser actualizados utilizando el
indice de precios al consumidor (IPC) vigente publicado por el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica (INEI). Se debe adjuntar el calculo de la actualizacion y las copias de los IPC
utilizados. Se considerara el monto total de obra actualizado al mes del Valor referencial, desde
la fecha de término real de la obra, utilizando el indice de Precios al Consumidor (hasta 3
decimales). En el caso de moneda extranjera se determina su equivalente en la moneda
nacional, utilizando el factor de conversion del promedio ponderado venta de la SBS a la fecha
de la presentacion de la solicitud. De no acreditarse la fecha de término real de la obra no se
actualizara el monto final de dicha obra.

1" De acuerdo con Ia Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de |a obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las
actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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Si la obra presentada fue ejecutada en consorcio, el monto actualizado al mes del Valor
Referencial se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo la empresa en dicho
consorcio al ejecutar la obra.

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos Yy Sus respectivas actas
de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iif) contratos
y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se ha establecido que el
nimero maximo de consorciados es de 02 (maximo 02 integrantes).

CONDICIONES DEL CONSORCIO.
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se ha establecido que el nimero
maximo de consorciados es de 02 (maximo 02 integrantes), debiendo en la promesa formal de consorcio
o documento que la contiene establecer literalmente las obligaciones contractuales que cada integrante
que la integra, sin dejar de observar la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD.
3.4. DE LAS OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los
documentos del procedimiento de seleccion pueden establecerse penalidades distintas a la
mencionada en el articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre
y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contratacion. Para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
distintas al retraso o mora, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas penalidades se calculan
de forma independiente a la penalidad por mora, las mismas que son las siguientes:

Asimismo, la Entidad ha considerado otras penalidades segun lo establece el articulo 163° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las penalidades en tanto por 1000 del
monto del contrato, se describe en la siguiente tabla.

Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Cuando el personal del plantel profesional clave Sequn informe del

permanece menos de sesenta (60) dias calendario o| Una (1) UIT por cada :

del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a| dia de ausencia del Supeg 'é%rr: (I)n:%%cr:or s

los sesenta (60) dias calendario, de conformidad con | personal en obra en el R e .
AR : : funcionario de la entidad,

las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del plazo previsto. $601in comesponda

articulo 190 del Reglamento. g pouna;

. s Segun informe del
En caso culmine la relacion contractual entre el (0.5 UIT) por cada dia | Supervisor o Inspector de

2 | s St o | Goscata | 2 Obaoagin
con la experiencia y calificaciones requeridas. ERCRERET b Unscelﬁrforris;gr? dla.a '
Si el contratista o su personal,'no permite el acceso al Cj"g&‘;ﬁgm gSé’:gOO) Supgﬁggrigf?;?ngf}lr dé

T st s s P 9 18 otz delprio | s Owac agin
' ‘ por cada dia de dicho | funcionario de la entidad,
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i

& s F T,

a _Nacional o

segun corresponda.

Si el contratista No cumple con proveer con el
personal establecido en su propuesta Técnica

0.5 UIT por cada dia se
ausencia del personal
en obra de forma
individual.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra o algtin
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

Por no implementar medidas de seguridad en obra y
proteccion del medio ambiente (su aplicacion
corresponde al incumplimiento por parte del contratista
a la falta de condiciones de seguridad en el area de
trabajo como: sefalizacion de las areas de
desplazamiento del personal que labora y de los
transedntes, delimitacion de las areas de trabajo,
colocacion de sefializaciones preventivas visuales y
auditivas, mitigacion de los agentes contaminantes del
ambiente durante la ejecucion de los trabajos. Que
son necesarios para mantener la seguridad y salud de

f | los trabajos y poblacion afectada durante la ejecucion

de la obra).

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra o algiin
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

Si el contratista no realiza las pruebas y ensayos
oportunamente para verificar la calidad de los
materiales y las dosificaciones.

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra o algun
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

Por no contar los trabajadores con los respectivos
implementos de seguridad a fin de evitar accidentes y
brindar la seguridad suficiente a los trabajadores y
publico en general.

(su aplicacion corresponde al incumplimiento por parte
del contratista a la falta de implementacion de equipos
de seguridad personal a sus trabajadores como:
casco, guantes, chalecos, uniforme, zapatos., lentes,
mascarillas y otros equipos que resulten necesarios su
utilizacion por parte del trabajador para la ejecucion
de determinadas partidas.

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por
cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra 0 algln
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

Por presentar valorizaciones de obras y/o metrados no
ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en
exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que
ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran corresponder.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacién presentada.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra o algiin
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

Si el contratista ejecuta adicionales de obra sin contar
con la aprobacion de la entidad.

1 UIT por ocurrencia

Segln informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra o algun

“Por una Agricultura Sostenible
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funcionario de la entidad,
segun corresponda.

10

Si el residente de obra no permanece en la obra,
segun establece en el Articulo 179° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra o algin
funcionario de la entidad,
segln corresponda.

1"

Si el contratista no presenta la reprogramacién de sus
trabajos cuando el supervisor lo requiera como
consecuencia del atraso en el cumplimiento del
cronograma vigente.

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por
cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra 0 algln
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

12

Por negarse a entregar el cuaderno de obra al solo
requerimiento de la entidad

0.5 UIT por ocurrencia

Segun informe del
Supervisor 0 Inspector de
la Obra o alglin
funcionario de la entidad,
seglin corresponda.

Si el contratista no cumple con entregar el calendario
programado valorizado adecuado a la fecha de inicio
de plazo contractual. El plazo de entrega sera de 48
horas y se contabilizara a partir del cumplimiento de
las exigencias indicadas en el articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
La multa es por cada dia de atraso en la presentacion.

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por
cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra o algtn
funcionario de la entidad,
segln corresponda.

Si el contratista no presenta las valorizaciones a la
entidad dentro de los plazos estipulados en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. y
otros documentos e informes especiales en los plazos
filados por el area usuaria.

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por
cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra o algln
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

15

Si el contratista presenta valorizaciones de obra,
incompletos de acuerdo a los requerimientos minimos
solicitados por la Entidad.

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por
cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra o0 algln
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

16

Por no mantener en cartel de obra en buenas
condiciones desde el inicio de obra hasta su recepcion

Uno por mi (1/1000) del
monto del contrato por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra o algin
funcionario de la entidad,
segln corresponda.

17

Cuando el contratista no cumpla con los lineamientos
establecidos en la resolucion ministerial N° 239-2020-
MINSA y modificatorias, asi como el equipamiento de
los elementos para la implementacion del plan para la
vigilancia, prevencion del COVID-19; y/o la Ausencio
del profesional de seguridad y salud.

1 UIT por cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra o algln
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

Las penalidades seran aplicadas por la Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento y/o la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Huari y seran deducidas en la valorizacién
respectiva y/o la liquidacién final

“Por una Agricultura Sostenible
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Por Incumplimiento del Contrato: La Garantia de Fiel cumplimiento se ejecutara en su totalidad, solo
cuando la Resolucion por la cual la Municipalidad Provincial de Huari resuelve el contrato por causa
imputable al CONTRATISTA, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y
ejecutoriado se declare procedente la decision de resolver el Contrato. EI monto de las garantias
corresponderd integramente a la Municipalidad Provincial de Huari, independientemente de la
cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

» Por fallecimiento Del profesional propuesto.

» Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente sustentado con la
documentacion que certifique la atencion médica, prescripcion médica y todo lo referente a su
asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o Centro de Salud.

Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.

Solicitud de cambio del profesional por disposicion de la Entidad.

Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias entre el
otorgamiento de la buena pro.

YV VY

DE LA SUBCONTRATACION

Se podra subcontratar partidas segun lo previsto en el expediente técnico y de conformidad a lo
sefialado en el articulo 35 de la Ley.

99
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
0 UNIDAD DE
N EQUIPO MEDIDA CANTIDAD
1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11p3 UND. 1.00
2 |MAQUINA DE SOLDAR 350A UND. 1.00
3 |VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP DE 1.1/2" UND 1.00
4 |PLANCHA COMPACTADORA DE 8HP UND 1.00
5 |COMPRESORA NEUMATICO 93HP 335-375PCM UND 1.00

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Agricola Titulado, Colegiado y Habilitado

2. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS
Ingeniero Civil titulado, Colegiado y Habilitado

3. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental titulado, Colegiado y Habilitado
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:
N° CARGO EXPERIENCIA
01 RESIDENTE DE | Acreditar experiencia minima de TREINTA Y SEIS (36) MESES,

OBRA computados desde la colegiatura, como: Residente y/o Supervisor
ylo Inspector en proyectos de CONSTRUCCION Y/O
CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
INSTALACION (UNO O LA COMBINACION DE ESTA) DE
SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO Y/O SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO Y/O CANAL DE RIEGO Y/O
RESERVORIO Y CANAL DE IRRIGACION Y AFINES.

02 | ESPECIALISTA EN | Acreditar experiencia minima de VEINTICUATRO (24) MESES,
ESTRUCTURAS computados desde la colegiatura, como Especialista en
HIDRAULICAS Estructuras Hidraulicas y/o Hidraulico (a) en proyectos de
CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO
Y/O AMPLIACION Y/O INSTALACION (UNO O LA
COMBINACION DE ESTA) DE SERVICIOS DE AGUA PARA
RIEGO Y/O SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO Y/O
CANAL DE RIEGO Y/O RESERVORIO Y CANAL DE
IRRIGACION.

03 | ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD EN | Acreditar experiencia minima de VEINTICUATRO (24) MESES,

OBRA Y SALUD EN comput_ados desde la colegiatura, como Especialista, _Ing(e_r]iero,
EL TRABAJO Supervisor, Jefe, Responsable, Coordlna_dor ola com_blnauon de

estos de: (en) ambiental y de seguridad, seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente, SSOMA o la combinacién de
estos; en la ejecucion de obras en general.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcién de obra.

se considerara obra similar a: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O INSTALACION (UNO O LA COMBINACION DE ESTA) DE SERVICIOS
DE AGUA PARA RIEGO Y/O SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO Y/O CANAL DE RIEGO
Y/O RESERVORIO Y CANAL DE IRRIGACION Y AFINES CON COMPONENTE MINIMO DE
a) linea de conduccién b) valvulas de purga.
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién!* de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

14

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

\58

PUNTAJE / ME
FACTOR DE EVALUACION TODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A. PRECIO

. La evaluacion consistira en otorgar el
Evaluacion: maximo puntaje a la oferta de precio
més bajo y se otorga a las demas
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos

Acreditacién: precios, segun la siguiente formula:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta Pi= M
(Anexo N° 6). O
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

15

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”16

“El plazo de ejecuciéon de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” '’

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE (:‘:ARANTI'A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

16

17

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO
No se otorgaran adelantos

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas conocimiento del expediente técnico el mismo que contiene la Asignacién de Riesgos
Capitulo X del Expediente, segin anexo N° 01.




Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

4 |NUMERO Y FECHA DEL Nimero D1s2id
DOCLIMENTO. Fecha 20/01/2022
"CREACION DEL RESERVORIO DE RIEGO EN EL
Nombre dél Provest SECTOR PURUNMARCA, LOCALIDAD DE YUNGUILLA,
. rbre ael Froyecto DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA DE HUAR| -
2 |PATOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"
PROYECTO
Ubicacion Geografica SECTOR ISCAPAMPA - LOCALIDAD YUNGUILLA -
20D DISTRITO DE PONTO - HUARI - ANCASH
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [CODIGO DE RIESGO R-01
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Deterioro de las estructuras hidraulicas existentes.
Posiblemente despues de la ocurrencia de temblores ylo
sismos.
5.3 JCAUSALS) BENERADORA(S) Causa N° 1[Movimiento ondulatorio del suelo.
Causa N° 2{Estructuras en mal estado.
Causa N° 3
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 (PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo G
=Probabilidad x 0.100 Prianiad Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
5§ |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA - : . .
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo Tra_nsfenr
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO Pronostico de un nivel de sismos en la escala de Richter mayor a 4
grados
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
AL RIESGO . - 4 -
Utilizacion de materiales resistentes y estables en la construccion.
Mejoramiento de estructuras existentes.

il
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 [NUMERO Y FECHA DEL Namero 02-2022
DOCUMENTO Fecha 20/01/2022
“CREACION DEL RESERVORIO DE RIEGO EN EL
Nombre del Provecto] SECTOR PURUNMARCA, LOCALIDAD DE YUNGUILLA,
emure-Qel Foyecto DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA DE HUAR!I -
, |DATOS GENERALES :
DEL PEOYECTE DEPARTAMENTO DE ANCASH
Ubicacion Geoarafica] ~ SECTOR ISCAPAMPA - LOCALIDAD YUNGUILLA -
icacion eog DISTRITO DE PONTO - HUARI - ANCASH

3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO R-02

3.2 [DESCRIPCION DEL RIESGO

Bloqueo y deterioro de caminos de herradura y vias de acceso al
proyecto. Posiblemente durante el periodo de lluvias lo que
ocasionaria la suspension de la ejecucion de obra.

3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 1|Precipitaciones extraordinarias excesivas.

Causa N° 2| Poco mantenimiento de caminos de herradura.

Causa N° 3

Dezlizamientos de lodos en caminos de
herradura

4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Muy baja 0.100 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo _—
=Probabilidad x 0.020 Prgridad Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA . . ; :
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Aceptar Riesgo Tra.nsferlr
Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
diarios

Pronostico de un nivel de precipitaciones pluviales mayores a 15mm

5.3 |ACCIONES PARA DAR

RESPUESTA AL RIESGO
proyecto.

proyecto.

Mantenimiento periodico de caminos de herradura y vias de acceso al

Adicionar sitios de almacen en lugares estrategicos en cada sector del
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

4 [NUMERO ¥ FECHA DEL Numero 03-2022
DOCUMENTO Fecha 20/01/2022
"CREACION DEL RESERVORIO DE RIEGO EN EL
Nemmbre del Provecto SECTOR PURUNMARCA, LOCALIDAD DE YUNGUILLA,
DATOS GENERALES DEL Y DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA DE HUARI -
2 |oRovECTO DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Ubicacién Geogréfica SECTOR ISCAPAMPA - LOCALIDAD YUNGUILLA -
: €0g DISTRITO DE PONTO - HUARI - ANCASH
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO R-03
3. Clo GO . " F
S CNE S DEL RER Dafios en las estructuras de riego proyectadas y existentes del
proyecto.
A3 JLAUSALE) GENERAUORA/S) Causa N° 1|Altas pendientes en la zona del proyecto
Causa N° 2 Con.struccmn de estructuras en suelos
deslizables.
Causa N° 3
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10 X
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Bajo 0.100
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo —_
=Probabilidad x 0.030 Prlor.ldad Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto
5§ |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA bie 2 . y
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo %
P 9 Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO Pronostico de un nivel de precipitaciones pluviales mayores a
15mm diarios.
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA y .
AL RIESGO Limpieza y encauzamiento de quebradas a zonas poco vulnerables.
Evitar la construccion de estructuras en zonas con altas pendientes y
realizar el analisis respectivo de taludes para cada estructura a
construirse.
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CQU EGIO Dt

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NUMERO Y FECHA DEL Nimero 04-2022
DOCUMENTO Fecha 20/01/2022
“CREACION DEL RESERVORIO DE RIEGO EN EL
Nombre del Proyecto] SECTOR PURUNMARCA, LOCALIDAD DE YUNGUILLA,
Bilon G heniiea el & royselo DISTRITO DE PONTO - PROVINGIA DE HUARI -
Gt DEPARTAMENTO DE ANCASH
Ubicacion Geoarafica| ~ SECTOR ISCAPAMPA - LOCALIDAD YUNGUILLA -
G Sogka DISTRITO DE PONTO - HUARI - ANCASH
IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO R-04

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO

Dafios en el medio ambiente. Cambio de las caracteristicas
bioticas y/o abioticas.

3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) . 4|Elecucion de la obra. Actividades a realizarse
Causa N° 1
durante toda obra.
GaussNi 2 Funcionamiento de maquinarias Y equipos de
la obra.
Causa N° 3|Uso de materiales contamientantes.
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10 X
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Muy baja 0.100 Bajo 0.100
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo -
=Probabilidad x 0.010 Prlorldad Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |[ESTRATEGIA s 4 . .
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo 4
" 9 Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO

Pronostico de un nivel cuando se exceden los limites maximos
permisibles de contaminacion del del aire, suelo y agua.

5.3 |[ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
AL RIESGO

Realizar un plan de manejo ambiental adecuada durante todas las
etapas de construccion de la obra.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2022-MDP-CS-Primera Convocatoria

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR O
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizaciéon del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2022-MDP-CS-Primera Convocatoria

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS!®

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2022-MDP-CS-Primera Convocatoria

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a:
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucién de

CONTROVERSIAS | Disputas S No

DEL CONTRATO
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE SE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2022-MDP-CS-Primera Convocatoria
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?20 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE SE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2022-MDP-CS-Primera Convocatoria
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE21 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ22 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE23 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

22 |bidem.

23 Ibidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )

COMITE SE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2022-MDP-CS-Primera Convocatoria
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )

COMITE SE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2022-MDP-CS-Primera Convocatoria
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )

COMITE SE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2022-MDP-CS-Primera Convocatoria
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda

“‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”2

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”?5

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

O/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE SE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2022-MDP-CS-Primera Convocatoria
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccoevviiiieeeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%28

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE SE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2022-MDP-CS-Primera Convocatoria
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV®

Monto total de la oferta

[0 FY

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

2 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor ser& incrementado en un centésimo.
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Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
COMITE SE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2022-MDP-CS-Primera Convocatoria
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
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4 IGV30

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

30

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE SE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2022-MDP-CS-Primera Convocatoria
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV3!

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

31 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV?®?
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

32 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE SE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2022-MDP-CS-Primera Convocatoria
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

33 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁore§ )

COMITE SE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2022-MDP-CS-Primera Convocatoria
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁore§ )

COMITE SE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2022-MDP-CS-Primera Convocatoria
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )

COMITE SE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2022-MDP-CS-Primera Convocatoria
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2022-MDP-CS-Primera Convocatoria

Sefiores

COMITE SE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2022-MDP-CS-Primera Convocatoria
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE s | coNTRATO | cotmanios: RECEPCE:EL%i DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'PovgﬁfAéMB'o [FACTURADO,
1
2
3
4
5

34

35

36

37

38

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompadiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusiéon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE_-II_—SA?_%L CON'II\'IRATO ggﬁ?éo\?'l(z)l;‘l RECEPOCBIORx DE LA PRO\3/5E|£\I||5;ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVIEE_F;MBIO AFCAUCMTSF:S(())SB
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg )

COMITE SE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2022-MDP-CS-Primera Convocatoria
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

