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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Teere especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
> Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
s Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
003-2022-UNAAA-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL
(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ALTO
AMAZONAS EN LA LOCALIDAD DE YURIMAGUAS,
DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO
AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-UNAAA-CS

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

CAPITULO Il
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DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS
RUC N° 20600041569

Domicilio legal : PROLONGACION LIBERTAD N°1220-1228- YURIMAGUAS
Teléfono: : 065-353346

Correo electronico: . jagarcia@unaaa.edu.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS EN LA LOCALIDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE
YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE
CON 00/100 SOLES (S/ 68,869.00), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado

al mes de ENERO 2022.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
p
S/ 68,869.00 S/ 61,982.10 S/75,755.90
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacion por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

N° DE (F))IEJT\IIIODI/DA% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
Supervision de obra 4 MENSUAL 13773.8 55095.20
Liquidacion de obra 13773.80
68,869.00

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion
accesoria.

e Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacién de la
Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

imi i Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior

(VR)

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/ 68,869.00 S/61,982.10 S/ 52,527.21 S/ 75,755.90 S/64,199.91

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion Presidencial N° 0147-2022-
UNAAA/P, el 10 de febrero de 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFA — SUMA
ALZADA), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

& Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.
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El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 150 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar suma de S/ 5.00 Soles, en caja de la Entidad, recoger en logistica de la
ENTIDAD.

1.10. BASE LEGAL

Ley N° 31365, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el afio
Fiscal 2022.

Ley N° 31366, Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector
Publico para el afio fiscal 2022.

Ley N° 31367, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2022
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.
Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificatorias.

Decreto Supremo N° 162-2021-EF

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Norma sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.
Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

Reglamento para la Autorizacién de Obras en Vias Publicas.

Resolucion Ministerial N° 265-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19”.

Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

7 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

8 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.2.1.2.

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°©
27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selecciéon no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse

9

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente pérrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases, segln corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e EI 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacidon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.80]
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C2 = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.20]

Donde: c1 + ¢c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta N ]
Banco N U ]
N° cCI*® N O ]

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE!! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

j) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de

10 En caso de transferencia interbancaria.

' Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
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k)

m)

obra que conforman el paquete®.
Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el

Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la

Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deber& validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

13

14

15

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

n) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION

DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, seglin corresponda.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informaciéon adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en PROLONGACION LIBERTAD 1220-1228-
YURIMAGUAS.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos:

2.7. ADELANTOSY

“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

16 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

17 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
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2.8.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los 08 dias calendarios contados a partir del dia
siguiente de la suscripcion del contrato adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA acompafada del
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de 07 dias siguientes a la presentacion de la solicitud del
contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS EN SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS Y SUMA ALZADA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuad.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la entidad, sito en
PROLONGACION LIBERTAD N° 1220 - 1228 . YURIMAGUAS.

Importante para la Entidad

2.9.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

NO APLICA
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3. Términos de referencia

Supervision de Obra:
“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE

ALTO AMAZONAS EN LA LOCALIDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA
ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO”.

3.1. Nombre de la Supervision:

Supervision de Obra: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS EN LA LOCALIDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE
YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO”.

3.2. Base Legal

- Ley N° 31365, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366, Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2022.

- Ley N° 31367, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2022

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Puablica.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Norma sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.

- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

- Reglamento para la Autorizacién de Obras en Vias Publicas.

- Resolucién Ministerial N° 265-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos para la
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19".

- Cddigo Civil.

3.2. Objeto

El objetivo del presente término de referencia es la contratacion del servicio de consultoria de obra para
desempefiarse como supervisor de la Obra: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA)
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS EN LA LOCALIDAD DE YURIMAGUAS,
DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO”.

3.3. Especialidad y Categoria del Consultor de Obra

El Consultor de Obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria de
Obras en Edificaciones y Afines, Categoria C o Superior, concordante con el objeto de la convocatoria (dicho
requisito sera verificado en la etapa de admision por el Comité de Seleccion en la péagina web
www.rnp.gob.pe).

3.4. Finalidad Publica

La infraestructura planteada tiene por finalidad publica mejorar y lograr una adecuada infraestructura
universitaria de acuerdo a sus funciones, para brindar seguridad a las diferentes instalaciones y
equipamiento que hace uso la poblacion universitaria, docentes y administrativa.

3.5. Sistema de Contratacion.

El sistema de contratacion es bajo del Sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFA — SUMA ALZADA), siendo a
Tarifa para la Supervision Efectiva de la Obra; y a Suma Alzada todo lo referente a la Recepcién y Liquidacion
de la Obra. El pago sera mensual de acuerdo a los servicios realmente prestados y segun su propuesta
econdmica ofertada.

3.6. Area que requiere.
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Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad Nacional Auténoma de Alto Amazonas.

3.7. Localizacién de la obra.

La obra se encuentra ubicada en la UNAAA sede central, con la siguiente ubicacion:

Departamento: Loreto.

Provincia: Alto Amazonas.

Distrito: Yurimaguas

Sector: Villa Universitaria

PLANO DE LOCALIZACION

UBICACION DEL PROYECTO

3.8. Recursos Humanos y Equipos de la Supervision.

3.8.1. Recursos humanos de la Supervisiéon

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Jefe de Ingeniero Civil Debera acreditar una experiencia minima de TRES (03) afios como
L Residente y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o jefe de supervision
Supervision de ylo Inspector en la ejecucion y/o supervision de obras de edificaciones
Obra de instituciones educativas, que se computa desde la colegiatura.
Especialista en Ingeniero civil Debera acreditar una experiencia minima de DOS (02) afios como
Especialista en Estructuras en la ejecucion y/o
Estructuras
supervision de obras de obras de edificaciones de instituciones
educativas, que se computa desde la colegiatura.

*

La Experienciase computa desde la colegiatura

El personal profesional que se considera, estd en concordancia con lo solicitado en el expediente
técnico de la obra

(Analisis de gastos generales).
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Descripcion Und. TIEMP CANT Actividades

Personal Profesional Clave

Supervisor de Obra. Supervisar,
vigilar y dar seguimiento a los

o trabajos relativos a obra

Jefe de Supervision de P

Obra Mes 05 1.00 publica, . .
cumpliendo y haciendo cumplir la
normatividad aplicable. Verificar,
los tiempos y trabajos realizados.
Supervisar y revisar que el

Especialista en desarrollo de las estructuras en la

Estructuras Mes 05 0.50 ejecucion  esté  acorde a

especificaciones de la obra.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados en el Pert como para los titulados en el
extranjero.

3.8.2. Equipos de la supervision.

Nota Importante: Los equipos pueden tener mayor capacidad o potencia o precision o alcance del limite superior
del rango establecido o estar dentro de este rango establecido, asi mismo, los otros equipos pueden contar con
mayor capacidad y potencia del establecido. Por otra parte, se podra acreditar mayor cantidad de equipos.

ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 Laptop Ci7 02 Und.
2 Impresora Multifuncional 01 Und.
3 Plotter 01 und.
4 Estacion Total (Incluye Accesorios) 01 und.

Nota:

e El Contratista deberéa contar con una Oficina Implementada en la ciudad donde se realizara la Supervision de
la Obra, para el cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas y de coordinaciones, durante la
ejecucion de la obra.

e El Contratista debera consignar un correo electréonico en la cual AUTORICE que se notifique la
documentacion que se generen como consecuencia de la ejecucion contractual.

3.9. Plazo de ejecucion del servicio.
El plazo de prestacién del servicio segun las condiciones establecidas en los articulos 142, 144 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

La prestacion de servicio de supervision de la obra: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL
(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS EN LA LOCALIDAD DE YURIMAGUAS,
DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETQO”, comprende
las labores de supervision efectiva de la obra hasta la Liquidacion de la misma.

La prestaciéon de los servicios de supervision tendra una duracion de 150 dias calendario, divididos de la
siguiente manera: 120 dias para la supervision efectiva de la ejecucion de la obra y 30 dias para la liquidacion
de la obra, su responsabilidad contractual serd desde el inicio de obra, hasta la recepcién y liquidacién de la
misma:

Supervision de Ejecucion de Obra 3 .
120 dias calendario

Hasta 30 dias calendario

Liguidacion de Obra
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TOTAL 150 dias calendario

Los costos de supervision de la ejecucion y recepcién de obra, estan inmersos dentro del costo de la supervision
de la obra y en ninglin caso genera ampliacion presupuestal por esta etapa.

3.10. Alcances de los servicios.
El Contratista-Consultor suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervisién de la obra:
“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
ALTO AMAZONAS EN LA LOCALIDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA
ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO”, ubicada en la ciudad de Yurimaguas, provincia de
Alto Amazonas, Departamento de Loreto.

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervision, control técnico y administrativo de las
actividades a ejecutarse durante el desarrollo y término de la obra.

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son
inherentes como tal, entre otros, la supervision debera cumplir con lo siguiente:

Revisar el expediente técnico de la obra, asi como las metas a ejecutarse y elaborar conjuntamente con el
Residente de obra, el informe del estado actual situacional de la obra, dentro de los 08 (ocho) primeros dias
de iniciado el plazo del contrato.

De corresponder, emitir informe sobre las dificultades encontradas en obra y propuestas de solucion.

Revisar y evaluar detalladamente el calendario de avance de obra (CAO), el calendario de adquisicién de
materiales y utilizacién de equipos mecénicos (CUM y E).

Realizar el control, fiscalizacion e inspeccion de la ejecucion de la obra y equipamiento, verificando constante
y oportunamente que los trabajos y dotacién de equipos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas y en general con toda la documentacion que conforma el expediente técnico, ademas de cumplir
estrictamente con las Normas de Construccion y reglamentacion vigente.

Controlar exhaustivamente y de manera estricta la calidad de los materiales a utilizarse en la obra, asi como
los equipos a instalarse, los cuales deben cumplir con lo establecido en los planos, los disefios, los ensayos
y las especificaciones técnicas del expediente técnico y normas vigentes.

Controlar el avance de las obras a través del programa de ejecucion de obra, programacion PERT-CPM y
diagrama de GANTT, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
culminacion.

Controlar el avance fisico y econdmico de la obra, efectuando periédicamente y de manera detallada y
oportuna, la verificacion en la planilla de metrados y la valorizacion de las cantidades de la obra ejecutada,
mediante la utilizacion de programas de obras.

Vigilar y verificar que el contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del trafico, sefalizacion,
salubridad, conservacién del medio ambiente, destinado al personal directamente involucrado en las obras,
como a los que dirigen, supervisan o visitan la obra, deberan reflejarse con registros fotogréficos.

Inspeccidn y verificacién permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos idéneos, asi como
el control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, un inventario detallado y
actualizado. Deberan ademas llevar un control especial, sobre la permanencia en obra y el estado de
funcionamiento de la maquinaria y equipo e informar a la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI de la UNAAA)

Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales deberan indicar
detalladamente los avances fisicos y econdmicos; los problemas presentados y las soluciones adoptadas en
obra e identificacion de riesgos durante la ejecucién de la obra.

Verificar los estudios de suelos, la calidad de canteras y disefios en general; en caso necesario tomar las
previsiones, proponiendo alternativas de solucion.
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Durante la etapa de ejecucion de obra y recepcion de la misma, El Supervisor tomaré las medidas necesarias
para que el contratista cumpla con las normas de conservacién ambiental y las exigidas en el estudio y
especificaciones técnicas del proyecto.

Revisién y verificacién permanente de la ejecucion de los trazos de ejes y niveles topograficos en general.

Recomendar y asesorar a la UEI de la UNAAA en lo referente a los sistemas constructivos que se empleen
para ejecutar la obra y emitir opinién y pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el contratista.

Presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre variaciones de obra (adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo), dentro del plazo previsto en la normatividad vigente y en el contrato.

Efectuar el control de los trabajos para la recepcion de obra como también haber aperturado un expediente
con todas las modificaciones que se dieron durante la ejecucion, para que el comité de recepcion pueda hacer
las verificaciones durante la recepcion de la misma.

Efectuar el informe final de la obra.
A. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

El Supervisor desarrollara durante el proceso de ejecucion de la obra las actividades que se indican, sin
gue esto sea limitativo a lo indicado en la normatividad vigente:

Actividades al inicio de supervision de la Obra.

Realizara la revision integral del expediente técnico de obra y verificar4 en gabinete y en el campo los
aspectos criticos de los disefios del proyecto, disefio de encofrados y formas, ensayos de resistencia de
concretos/morteros; verificara los resultados del estudio de mecéanica de suelos, estado y disponibilidad
del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales, verificara los niveles, el Bench Mark.
Verificara la existencia de permisos, documentos y requisitos necesarios para la etapa inicial de los trabajos.

Emitira un informe detallado sobre la revision total del expediente técnico dando a conocer las
incompatibilidades, si los hubiere, entre uno u otro (referido al expediente técnico y el terreno), omisiones
y/o errores técnicos legales, recomendando las soluciones, correcciones y aclaraciones pertinentes.

Oportuna aprobacion de la disponibilidad de las canteras (de corresponder); para cuyo efecto, a nombre
de la Universidad Nacional Autonoma de Alto Amazonas (en adelante UNAAA) ejercera ante las
autoridades competentes todas las acciones necesarias para reservar los volimenes necesarios para la
obra, tomando en consideracidn las normas sobre aspectos ambientales.

Definir por escrito con el contratista, las marcas y tipos de materiales a usar durante la ejecucién de la obra,
enmarcando dentro de los requerimientos que se indican en expediente técnico para su adquisicion y
provision oportuna de acuerdo a los CAO y CUMyE.

Actividades durante la ejecucién de la obra.

Supervision y control de las instalaciones provisionales, equipos de construccién y de control de
calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del contratista.

Revisidn, evaluacién y aprobacion de los disefios de ejecucién y métodos constructivos propuestos
por el contratista.

Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control de ejes y niveles
durante la construccion.

Supervisar y controlar la calidad de la ejecucion de los trabajos de conformidad con el expediente
técnico, Reglamento Nacional de Edificaciones y otros reglamentos vigentes.

Si fuera necesario recomendara sobre cambios y/o modificaciones del proyecto original, asi como de
disefios complementarios necesarios para la conformidad de la UNAAA, de ser el caso.
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Control del avance fisico y financiero de la obra de acuerdo a la programacion de obra aprobada
(PERT/CPM, GANTT).

Programar y coordinar reuniones periddicas con el contratista, informando a la UEI de la UNAAA sobre los
acuerdos y resultados.

Exigir que se efectlien las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar opinién técnica
sobre los resultados de laboratorio (concreto/mortero albafiileria, materiales, insumos, compactacion,
protocolos de instalaciones eléctricas, sanitarias y otros).

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse durante la ejecucion
de las obras, asi como pruebas adicionales que acrediten la capacidad portante del terreno segun disefio.

Comunicar permanentemente a los funcionarios de la UEI de la UNAAA, sobre el desarrollo y estado
de las labores que se desarrollen, asi como el avance fisico de los metrados ejecutados y la valorizacion
semanal y acumulada, junto al panel fotogréfico y video corto, mediante los medios disponibles de
comunicacion, via telefonica (Facebook, WhatsApp, correo electrénico).

Valorizar mensualmente las obras ejecutadas segln presupuesto contratado, incluyendo reajustes,
deductivos que no correspondan, etc. asi como de los presupuestos adicionales aprobados, sustentandolos
con la documentacion técnica, administrativa y los calculos que los respalden (Incluyendo los metrados
realmente ejecutados en detalle).

La supervision necesariamente esté involucrada en la seguridad de los trabajos, llevando el control estricto
y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra, por lo tanto, debera exigir al
contratista lo siguiente:

a) Contar con los PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para cada uno de las actividades que
realiza el personal en la ejecucién de la obra.

b) Contar con los planes de contingencia en caso de eventos extraordinarios por el suceso de un
accidente.

c) Contar con los registros de charla de 5 minutos (del contratista de obra) de cada grupo de trabajo
(diariamente), donde deberan necesariamente indicar las actividades a realizar, la identificacion de
riesgos potenciales, la toma de decisiones para eliminar riesgos potenciales y verificar que estos
registros tengan la firma de todos los componentes de la cuadrilla o grupo de trabajo.

d) Contar con la péliza vigente por accidentes personales, pension y de salud de todo el personal durante la
ejecucion de los trabajos.

e) Verificar la dotacion y el correcto uso del equipamiento de proteccion personal (EPP).

f)  Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra, accesos,
circulacion y sefializacion, almacenamiento y manipuleo de materiales, proteccion de trabajos con
riesgos de caida, uso de andamios, equipos de izaje, arnés, etc.

g) Preparacion de informes de avances mensuales, adjuntando registros fotograficos digitales con
presencia del supervisor y residente de obra (proceso constructivo, vistas especificas y panoramicas) y
escaneado de las hojas del cuaderno de obra.

h) Remision de informes especiales a la UEIl de la UNAAA | cuando ésta los requiera o las
circunstancias lo determinen.

i) Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los trabajos nocturnos.

i)  Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control de la Contraloria General de la Republica, en lo
concerniente a la construccién de obras publicas.

k) Controlary coordinar la eliminacion de interferencias fisicas en el terreno.

I) Asesorar a la UEI de la UNAAA en controversias con el contratista y/o terceros durante la ejecucién y
recepcion de la obra.

m) Tramitar las consultas y/o planteamientos del contratista que excedan de su nivel de decisién dentro
de los plazos indicados en el presente documento y/o en los establecidos en la normatividad vigente,
previo andlisis, opinién y recomendacion y organizando el expediente destinado a culminar en un acto
resolutivo.

n) Preparar oportunamente y dentro del plazo exigido, los informes técnicos que involucren presupuestos
adicionales y/o deductivos de obra presentados, para el pronunciamiento final de LA ENTIDAD y/o la
Contraloria General de la Republica. EI Supervisor debera efectuar el seguimiento sobre el
pronunciamiento del expediente presentado hasta su respuesta al contratista.
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B. ACTIVIDADES DE RECEPCION DE LA OBRA, INFORME FINAL DE OBRA.
El Supervisor, dentro de los 5 (cinco) dias de la solicitud del contratista para la recepcion de la obra,
informara a la UEI de la UNAAA de este pedido, opinando en forma clara y precisa, previa verificacion,
sobre la culminacion o no de la obra y en qué fecha se produjo la misma, adjuntando copia del
cuaderno de obra con el asiento donde el contratista solicita la recepcién de la obra, tal cual esta
indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Previo informe de El Supervisor, la UEI de la UNAAA designara el comité de recepcién dentro de
los 07 dias de recibida la comunicacion por parte de El supervisor.

El Supervisor presentarad un informe final de obra segun estructura y formato entregado por la UEI de
la UNAAA, dentro de los diez (10) dias naturales después de la recepcion de la obra, en el que
incluira el resultado estadistico del control de calidad de la obra ejecutada.

Integrard el comité de recepcion de obra y participard durante todo el proceso de recepcion, para
lo cual debera entregar al comité de recepcion de obra una memoria de los cambios y variaciones que
se dieron durante la ejecucion de la obra con sus respectivos planos de replanteo.

C. RESPONSABILIDADDEL PERVISOR
El Supervisor, sera responsable de la calidad de los servicios que preste y de velar que la obra se
ejecute con Optima calidad, para lo cual mantendra su presencia en todas y cada una de las actividades
qgue conforman la ejecucién de la obra.

El Supervisor sera responsable en lo que le corresponde, a la revision del proyecto (expediente técnico);
asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que efectie para optimizar y mejorar la calidad
del proyecto original.

El Supervisor sera responsable de la entrega a la Entidad de valorizaciones, de la liquidacion del
Contrato de Supervision, dentro de los plazos y condiciones fijados en el Contrato. (definicion de plazos
y condiciones en el contrato).

El Supervisor controlara y exigira el cumplimiento de los programas de avance de obra y debera requerir
al contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al
contratista el fiel cumplimiento de las normas de seguridad, higiene industrial y administracion de riesgos
y los lineamientos del plan de vigilancia de salud — COVID-19, segun corresponda, la normatividad
vigente

El Supervisor debera ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas del
contratista, comunicando a la UNAAA los vencimientos con un mes de anticipacion.

El Supervisor debera cumplir con la evaluacion y presentacion oportuna de los expedientes técnicos de
los presupuestos adicionales o deductivos, en caso La Entidad asi lo determine, que se originen por
modificaciones del proyecto original de la obra contratada. Estos presupuestos deben ser suscritos por
El Supervisor y el representante del contratista.

En caso de que La Entidad incurra en mayores gastos por incumplimiento de El Supervisor de lo
sefialado en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran asumidos por el supervisor, descontdndose
de sus honorarios profesionales.

Vigilar que la sefializacién de transito cumpla con lo requerido por la UNAAA vy las autoridades de
transito.

El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempefiar, sera
legalmente responsable por el periodo de dos (2) afios, a partir de la finalizacién de sus servicios.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican el supervisor, comprenden no solamente las
establecidas en estos términos de referencia y en el contrato, sino ademas las que conforme a ley le
corresponden, para lo cual LA ENTIDAD iniciara acciones legales pertinentes de ser el caso.

El Supervisor no tendrd autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacién de obra que de alguna manera involucre
ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de la
UNAAA de acuerdo a Ley.
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Por ningln motivo el supervisor valorizara obra adicional en la planilla de obra contratada.

El Supervisor sera responsable del control de calidad de las obras ordenando al contratista de la obra,
las pruebas de control requeridas.

D. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las
actividades del contratista relacionadas con la ejecucion de la obra, las que deberan ser anotados
diariamente en el cuaderno de obra.

El Supervisor en los procedimientos de control, debera considerar una coordinacion permanente
con el contratista de la obra y la UNAAA.

Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan contar la aprobacién
previa de El Supervisor.

El Supervisor sera responsable directo de la verificaciéon del disefio y de las pruebas necesarias
que el contratista realizard una vez concluidas las estructuras, instalaciones electromecanicas,
instalaciones sanitarias y otros.

El Supervisor debe exigir al contratista la presentacion de ensayos que garanticen la calidad de los
aceros estructurales, elementos de anclaje y los concretos ejecutados por el contratista; en tal sentido
los resultados finales del control deben estar dentro de los pardmetros exigidos. En los casos en que
no se cumplan las condiciones solicitadas, la supervision definira los trabajos necesarios a efectuar
para llegar a resultados 6ptimos, siendo estos trabajos por cuenta del contratista, no correspondiéndole
pago, reintegro o compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que el contratista esta en la
obligacion de terminar correctamente el trabajo.

Verificar que el contratista realice una vez concluida la obra, las pruebas correspondientes,
que garanticen la funcionabilidad integral de la obra, debiendo elevar a la UNAAA un informe sobre los
resultados y conclusiones obtenidos.

E. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD AL CONSULTOR.
La Entidad proporcionara apoyo a El supervisor en las coordinaciones que realice éste con otras
instituciones publicas y privadas, para la ejecucion de la obra y toda la informacion necesaria de
manera que permita desarrollar normalmente las actividades indicadas en los alcances de los
servicios.

F. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.
El supervisor debera presentar a la UEI de la UNAAA la siguiente documentacion durante la prestacion
de sus servicios:

VALORIZACIONES.

Las valorizaciones mensuales por avances seran entregadas a La Entidad conjuntamente con sus
respectivos célculos de reajustes por aplicacion de las formulas polinémicas, amortizaciones; las
deducciones deben estar debidamente sustentadas, incluyendo la planilla de metrados realmente
ejecutados.

3.11 INFORMES MENSUALES

El Supervisor deberd entregar a la UEI de la UNAAA, informes mensuales de las actividades técnico
- econémico - administrativo de la obra (segin modelo que sera entregado por la UEI de la UNAAA), los
cuales deberan ser entregados conjuntamente con la valorizacién del mes, debiendo contener lo
siguiente:

A. AREA DE SUPERVISION
Actividades desarrolladas por El Supervisor, memoria explicativa de los avances de obray asuntos
mas saltantes, evaluacién y opinion de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones para
su correccion.

Relacion detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra y controles
efectuados por El Supervisor, indicando ubicacion, fecha en que fueron realizados, resultados,

0/
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opinién e interpretacion técnica y estadistica. Asimismo, deberan indicar las medidas correctivas y
responsabilidades si las hubiere.

Informe de las actividades de supervision en el seguimiento del impacto ambiental realizadas
durante el periodo correspondiente.

Programa de sus actividades para el mes siguiente.

Graficos actualizados del avance de obra (programado vs. ejecutado), para verificar la
correcta interpretacion de los informes.

Fotografias impresas a color de los detalles de los procesos constructivos de las diversas
actividades que conforman la obra, secuencial y sistematizado (una por actividad),
panoramicas de la obra (06 fotos como minimo).

Copias de las comunicaciones méas importantes intercambiadas con el contratista o con
terceros.

Dara cuenta del tramite que con su opiniéon haya dado a los reclamos o planteamientos que
el contratista hubiera formulado, pero cuya decision excediendo a sus facultades debera
resolverse en un nivel superior técnico o administrativo de la UNAAA.

Estado financiero del contrato de consultoria de supervision.
Copia del certificado de habilidad del supervisor.

B. AREA CONTRATISTA DE OBRA
Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del contratista, cuadros y gréaficos que muestren
el avance real en comparacion con el programado.

Presentar los documentos por la cual se certifique que los materiales, insumos y equipos cumplen con las
especificaciones técnicas.

Programary cuantificar los "avances" para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

Lista de personal y equipo empleado por el contratista durante el periodo respectivo, indicando
variaciones con lo programado, si las hubiere.

Llevar el récord de indices de seguridad y accidentes de obra.

Evaluard y comparara entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas que
hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarlos.

Alertar de previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya adoptd,
sugiriendo la intervencion de la UEI de la UNAA, si lo considera necesario o indispensable.

Juicio critico sobre la actuacion del contratista en su conjunto.
Copia del certificado de habilidad del Ingeniero Residente de Obra.
Copias claras y legibles de las hojas del cuaderno de obra.

C. INFORMES ESPECIALES
Deberan ser presentados de acuerdo a lo siguiente:

Informes solicitados por la UEI de la UNAAA dentro del plazo que este considere, de acuerdo a las
circunstancias que el caso amerite. Si el Informe especial amerita un plazo mayor, por razones
justificadas, la UEI de la UNAAA establecera el nuevo plazo de presentacion del Informe.

Informe de oficio a la UEI de la UNAAA cuando se trata de asuntos que requieran pronunciamiento o
resolucion de LA ENTIDAD, promoviendo un expediente administrativo o se trate de hacer conocer
a la UEI de la UNAAA importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus
atribuciones y que seran cursadas dentro del término de la distancia.

En los Informes mensuales que tienen caracter de reporte, hard un recuento de la accién tomada.

El Supervisor presentard el informe de término de obra para la recepcién de la obra.




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-UNAAA-CS

D.

3.12

3.13

El Supervisor esta obligado a remitir de manera periddica los informes, cuando la UEI de la UNAAA
lo solicite.

INFORME FINAL
Incluird la medicion final (resultado real de lo ejecutado) de la obra y evaluacion del contratista, a

criterio de El Supervisor.

El informe final incluirda un plan tipico de acciones periddicas (anual) para la conservaciéon y el
mantenimiento de la obra y de proteccidon ambiental, que sera entregado a la UEI de la UNAAA.

El informe final incluird un resumen de fotos (impreso), en los cuales se muestre de manera
sistematizada el proceso constructivo y secuencial de las partidas mas significativas e importantes de la
obra y vistas panoramicas del desarrollo secuencial de la obra, desde el inicio hasta su finalizacion.

El informe final debe incluir los certificados de calidad de los materiales utilizados en el proyecto y las
pruebas de calidad de los procesos constructivos (roturas de probetas, muestra de densidad de campo,
pruebas de compactacion, disefios de mezcla. Prueba de tintes penetrantes, etc.) asimismo de ser el
caso certificados de garantias del equipamiento.

INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA UNAAA.

LA UNAAA proporcionard a El supervisor toda la informacion necesaria disponible con relacion al
proyecto, incluidos el expediente técnico y deméas documentos administrativos.

FACULTADES DEL SUPERVISOR.

El Supervisor tendra la obligacion de exigir al contratista, que cumpla con las condiciones indicadas en
las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra, para lo que dictara las medidas
adecuadas en el momento oportuno haciendo de conocimiento al contratista.

El Supervisor designado podra participar en la entrega del terreno y suscribir el acta respectiva.

El Supervisor no podra emitir ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefalan en las
presentes bases y contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo
responsabilidad, recabar autorizacion expresa de la UEI de la UNAAA.

Excepcionalmente, si durante el proceso de construccién se produjeran contingencias que pongan en
peligro o riesgo la vida de personas o la propiedad publica o privada, o que amenacen causar u
ocasionar interrupciones en el transito vehicular comercial por la obra en ejecucion,

El Supervisor podra disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan a mitigar y/o superar dichas
situaciones, debiendo dar cuenta a la UEI de la UNAAA en el més breve plazo.

3.14. MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGO ANTE EL COVID 19 EN LA SEGURIDAD Y SALUD DURANTE

EL TRABAJO.

Debido al marco de salubridad por el COVID 19, el contratista debera suministrar a su personal los
implementos de seguridad y aseo de forma permanente, durante la ejecucién del servicio a fin de evitar
la propagacion del virus. Asimismo, debera cumplir estrictamente con los protocolos de seguridad
dispuestos por el Gobierno, hasta la fecha de ejecucién de los trabajos. De esta manera el supervisor
del servicio, solicitara al contratista a fin de que, en el ambito de sus obligaciones, le comuniquen las
medidas de prevencién de riesgos derivados del COVID-19 que se han adoptado, y si tales medidas a
juicio de estos, y de los servicios de prevencion propios 0 ajenos del contratista, son suficientes para
garantizar la salud.

Las medidas y condiciones que necesariamente deben adoptarse para garantizar la salud del personal
y evitar la propagacion del virus han de ser las que vienen requeridas por los protocolos sanitarios oficiales
y en concreto, las que sefiala la Organizacion Mundial de la Salud y las dispuestas por las entidades
responsables de la Salud en el Pais.

e Garantizar la distancia de seguridad del personal minima de un metro.

e Evitar aglomeraciones o agrupaciones de su personal, que supongan un contacto entre los mismos,
tanto en la ejecucién de la prestacion como en todas las dependencias e instalaciones de esta
Entidad.
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Establecer los protocolos de proteccion del personal y también controles de medicién de la
temperatura a la entrada de esta.

Debera implementar dos servicios higiénicos portatiles uno para damas y otro para caballeros,
el cual deber permanecer en correcto estado de limpieza durante todo el periodo de ejecucion del
servicio.

En cuanto se constate el menor indicio de que algin personal del contratista, presente sintomas
de la enfermedad COVID-19, se seguira rigurosamente el protocolo sanitario establecido.
Asimismo, los gastos derivados de la realizacion de pruebas de descarte del COVID- 19, deberan
ser asumidas por el contratista.

De confirmarse que alguna persona haya dado positivo en las pruebas de descarte, esta debera
ser separada del grupo de trabajo, tomando las medidas sanitarias obligatorias; y a su vez el
contratista debera reemplazarla en un plazo méximo de un dia calendario.

3.15 CONDICIONES GENERALES

a.

3.16

La provision de oficina y mobiliario en obra que requiera El Supervisor para la supervision de la
obra, sera responsabilidad del consultor contratista.

Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecucion del proyecto es de
caracter reservada y no podra ser entregada a terceros sin el previo consentimiento escrito de la
UEI de la UNAAA.

El Supervisor deberé informar y asesorar en asuntos concernientes a la ejecucion y supervision
de obra, a la UEI de la UNAAA, las veces que sea requerido

El Supervisor debera absolver las consultas del contratista con conocimiento de la UNAAA

en todas las actividades relacionadas a la ejecucion de la obra.

El Supervisor, cuando la UNAAA lo requiera, efectuard una revision detallada de las

especificaciones técnicas especiales de construccion, para verificar si éstas cubren todos los

aspectos especiales de disefio. En caso contrario, El Supervisor esta obligado a informar a la UEI

de la UNAAA y recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.

El Supervisor hara una revisién detallada de la suficiencia de los disefios considerados para la

proteccion de la obra. En los casos que sean necesarios, El Supervisor recomendara y

complementara la modificacion de los disefios considerados, debiendo informar a la UEI de la

UNAAA.

El Supervisor revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el

contratista.

El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la legislacion

nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante

el periodo de tiempo del contrato de supervision y posibles ampliaciones del plazo, siendo de su

exclusiva responsabilidad el incumplimiento de esta obligacion.

El Supervisor al término de la obra, deberé entregar a la UEI de la UNAAA todo el acervo

documental técnico y administrativo de la obra, esto no exime a El Supervisor que pudiera ser

requerido posteriormente para cualquier absolucion de consultas en relacién con la obra.

El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la UEI para la revision

del avance de las obras bajo su supervisidony proporcionara toda la informacion que le sea requerida.

El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la UEI de la UNAAA

quienes verificaran el desarrollo de su labor, la calidad de su trabajo y su permanencia en la obra.

El Supervisor durante la prestacion del servicio estar4 obligado a respetar las condiciones

establecidas en el contrato, en estos términos de referencia y la estructura de costo materia del

contrato.

El Supervisor deberd comunicar a la entidad, las fechas en las que se realizaran las pruebas de

calidad de los procesos constructivos (rotura de probetas, compactacion de campo, muestra de

densidad de campo, disefios de mezcla, prueba de tintes penetrantes, etc.) para que a dichas

pruebas asista un personal designado por la entidad.

PENALIDADES

Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso hasta un méaximo del 10% del contrato, la
penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto contrato vigente/ F x Plazo en dias

Donde F tendré los siguientes valores:
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a) Para plazos mayores a sesenta (60) dias, F = 0.25.

Segun corresponda, al contrato o item que debidé ejecutarse o, en caso que estos
involucraran obligaciones de ejecucién periddica, a la prestacion parcial que fuera materia de

retraso.
Por los siguientes conceptos:

QTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 se esta estableciendo penalidades distintas al retraso o mora en la ejecucién
de la prestacion. Para dicho efecto, se esta incluyendo un listado detallado de los supuestos de aplicacion
de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual

se verifica el supuesto a penalizar.

Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir las

siguientes penalidades:

Penalidades
L . Formade .
N° Supuestos de aplicacion de penalidad calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) dias desde
el inicio dg}su participacion en la ejecucion del contrato o del integro del plazo| 0.5 de UIT por cada dia de Seqdn inf de la UEI
1 | de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad con las| ausencia del personal en el egun informe de fa
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del plazo previsto. de la UNAAA
Reglamentols.
2 En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la prestacion 05 U;‘Eg;r;:dzgla de Segun informe UEI de la
con el personal acreditado o debidamente sustituido. UNAAA
personal.
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, ,
3 el comité de recepcion advierte que la obra no se encuentra culminada. 3% del monto del_ _pontrato Segur} ) Informe _,del
de Supervision Comité de recepcion.
En caso culmine la relacién contractual entre el contratista y el personal .
4 ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucién del personal por no 05 de lglsgﬁz:i?da dia de Segun informe de la UEI
cumplir con de la UNAAA
L e . . del personal en obra.
las experiencias y calificaciones requeridas.
Por no verificar la correcta ejecucion de la obra de acuerdo a los . -
5 Planos y especificaciones técnicas, asi como los procedimientos ge5| del g]ri(:)r:jtg nglrizzg Segug;nlgorUmNeAieAla UEI
constructivos de las partidas. P )
Por no controlar que los trabajadores usen los respectivos  implementos
6 de seguridad y las 0.5% del monto de la Segun informe de la
implementaciones por el COVID 19, a fin de evitar accidentes y riesgos de valorizacion UEI de la UNAAA
salud a los trabajadores y personal de la obra en general.
Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no ejecutados (sobre-
7 valorizaciones), que no hayan sido sustentados, sin perjuicio de las 10% del monto de la sobre Segun informe de la UEI
acciones legales que valorizacién en exceso. de la UNAAA.
pudieran corresponder.
No cumple con el uso de materiales y equipos decampo o
8 (vehiculo, medio de comunicacion, teodolito, etc.) establecidos en los 0.5% val%?:;:gg;o de la Segun informe de la
Términos de Referencia, sin perjuicio de disponerse la Demolicién de or cada dia UEI de la UNAAA
comprobarse que los materiales utilizados son deficientes. P ’
9 Por falta de permanencia fisica del jefe de la supervision en la Obra. 1% del monto de la| Seguninforme de la UEl de
valorizacién por cada dia. la UNAAA

Q/
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10 No cumple con presentar el informe mensual de valorizacion del contratista | 0.5% delmontode la Segun informe de la UEI de
y supervision dentro del plazo que establece el RLCE valorizacién mensual. la UNAAA

11 | Por autorizar la ejecucion y/o valorizar obras adicionales sin haber 0.5% del monto Segin informe de Ia|
generado y tramitado ante la UNAAA, el respectivo Expediente correspondiente al mes UEI de la UNAAA
Técnico con el presupuesto del adicional. valorizado.

12 | No cumple con informar las ocurrencias en la obra, asi como los avances | 0.5% del monto de la | Seguninforme de la UEI de
semanales, indicadas en las funciones de la supervision de las actividades | valorizaciéon mensual. la UNAAA
durante la ejecucién de la obra y/o cuando le solicite el Area Usuaria.

13 | Si EL SUPERVISOR no tramitara oportunamente o remitiera en forma | 0.5% del monto Seguninforme de la
defectuosa o incompleta la revisién de las valorizaciones aprobadas de Obra | correspondiente al mes UEI de la UNAAA
(principal y/o adicionales), que pudieran generar atrasos en el procedimiento | valorizado.
de pago respectivo.

14 | Por no absolverlas consultas en obra y/o tramitar oportunamenteala | 0.5% del monto de la | Segun informe de la UEI
UNAAA valorizacion del mes por de la UNAAA

cada dia de retraso.

15 Por no comunicar a la UNAAA, dentro de los cinco dias de haber recibido de | 100 del monto de su | Seguninforme de la UEI de
parte del Contratista, la solicitud de Recepcion de Obra y no emitir el [ ontrato vigente. la UNAAA
certificado de conformidad técnica, sin la justificacion correcta.

NOTA:

Ante el incumplimiento reiterativo de cualquiera de las penalidades establecidas, el Area Usuaria
aplicara el doble de la penalidad establecida en el cuadro en mencion, las mismas que seran
descontadas en la valorizacion correspondiente o en su caso en la respectiva liquidacion.
El Consultor debera tener en cuenta, que el monto total acumulado de penalidad estara establecido
en la respectiva conformidad de Servicio.
Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
item que debio ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

3.17 CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS.

El Supervisor debera velar y hacer cumplir al contratista de la obra, se minimice por lo menos
los siguientes impactos ambientales en la ejecucion del proyecto de infraestructura citado:

TIPOLOGIA DEL IMPACTO

PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACION

El proyecto no debera ocasionar el deterioro de la
vegetacion natural en sus alrededores o areas
aledafas.

El proyecto no deberé interferir con los planes de
proteccion de laderas, taludes, y otras obras para
el control de la erosion.

Analizar la localizacion del Proyecto para evitar
afectar areas de especial interés desde el punto de
vista de la faunay flora.

Elegir adecuadamente la localizacion para la
implantacion de las obras de reconstruccion.
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El proyecto no debera estar localizado sobre Elegir adecuadamente la localizacién para la
areas pantanosas, areas ecoldgicamente fragiles, o | implantacion de la obra de infraestructura de
en zonas con condiciones naturales peligrosas o de | la UNAAA.

alto riesgo ante la ocurrencia de fendmenos | En casos especialmente criticos, prever una
naturales. estructura de proteccion para el establecimiento,
asegurando ademas su acceso en cualquier

situacion.
Se debera asegurar la disposicién adecuada de | Prever recipientes apropiados
residuos sélidos y liquidos con el fin de sustancias altamente toxicas.

evitar el deterioro de la calidad de fuentes de agua | Proveer si se requiere incineradores.
superficiales y subterraneas, en areas verdes.

para

Adicionalmente El Supervisor debera exigir que El Contratista tenga en cuenta como minimo las siguientes
directrices:

1. Deberéa contar con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para la salud

humana provenientes de las diversas actividades que se ejecuten en el proyecto.

2. La obra debera contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores, asi como el

area respectiva para el funcionamiento del comedor.

3. El area de la obra, debera ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos infecciosos (relleno
sanitario, lagunas de estabilizacion, etc.) y de zonas industriales o con altos niveles de contaminacion

(emisiones, ruido, etc.)

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacién El Supervisor debe
garantizar que El Contratista evite, durante la ejecucion y luego de la fase final de los trabajos, la
generacién de los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de
las especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales vigentes, para lo cual debera evitar

lo siguiente:

a) Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros,
en el lugar de la obra.
b) Contaminacion del aire con pélvoras, cenizas, gases y material particulado.
c) Contaminacién sonora en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada.

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavacionesy

cortes para cimentacion de obras, canteras, etc.

e) Acumulacion desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de obras y

en los campamentos.
f)  Contaminacion de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.

g) Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades transmisibles, como

mosquitos en agua estancada, roedores en depdsitos de basura, etc.

h) Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la ejecucion

de las actividades;

i)  Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccion, por depdsito de materiales, acceso

al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.
j) Cazailegal o depredacion por parte de los trabajadores de la construccion.

k) Agresion o interferencia en las costumbres de pequefias comunidades rurales (en casos aplicables), por

parte de los trabajadores de la construccion.
Para ello se deberan adoptar las siguientes medidas:

- Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras para prevenir dafios y erosiones

por descargas de agua mal controladas.

- Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de seguridad

en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo.

- Prever en el campamento cajas de recoleccion de basura, deposito y eliminacion correcta de residuos

organicos, tanto sélidos como liquidos.
- Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra y campamentos.

- Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes

que pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminacion ambiental.
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3.18 FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION

a) El pago por los servicios de supervision sera en pagos periodicos de forma mensual y proporcionales
al valor adjudicado del servicio de supervision e inversamente proporcional al plazo de ejecucion del
servicio de supervision.

Se utilizara la siguiente formula de pago:
PSV=NDxVSS
NT
Donde:
PSV = Pago Proporcional Mensual de
Supervision. ND = Numero de dias laborados
al mes.
NT = Ndmero Total de dias del Servicio de Supervision.

VSS = Monto Adjudicado del Servicio de Supervision.

b) Elpago mensual del supervisor se efectuarda previa aprobacion del area usuaria,
presentando el informe mensual de sus actividades.
El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por la Gerencia de Infraestructura o quien designe
ésta, quienes verificardn la permanencia en la obra del personal del supervisor asignado a la
ejecucion de la obra; asi como de la totalidad de los equipos de laboratorio, topografia y otros
incluidos en su contrato, y a la efectiva utilizacién de los vehiculos sujetos a pago.

3.19 RESOLUCION DE CONTRATO.

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato de conformidad con el articulo 36, de la Ley
de Contrataciones del Estado y el articulo 164 de su Reglamento de ser el caso, la Entidad
procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

3.20 ADELANTO

La Entidad otorgara un Adelanto Directo hasta por el Treinta (30) % del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) dias calendarios contados a
partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato adjuntando a su solicitud la garantia por
adelanto (Carta Fianza en los siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de
realizacién automatica en el pais a solo requerimiento de la Entidad, emitidas por empresas
que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria
que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perl por idéntico monto y con un
plazo minimo de vigencia de tres meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de
amortizar, hasta la amortizacion total del adelanto otorgado), acompafiada del comprobada de
pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias calendario siguiente a
la presentacion de la solicitud del contratista.

La presentacién de esta garantia no puede ser exceptuada en ningun caso.
3.21 CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad de recepcién de la prestacion, sera otorgada por la UEI de la UNAAA.

De existir observaciones, la Entidad debe comunicar las mismas al Contratista, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni
mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, el
Contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, la Entidad puede resolver el contrato,
sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para
subsanar.
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3.22

CONDICIONES DE LOS CONSORCIQOS:

El nimero méximo de consorciados es de DOS (02) integrantes.

3.23 De la experienciadel consultor de obra en la especialidad.

3.24

Del Valor Referencial.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no otorga la conformidad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose las
penalidades respectivas.

El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es de 80%

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2.0 veces el valor referencial, por
la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Ampliacién y/o
Mejoramiento y/o Construccion y/o Rehabilitacién y/o Adecuacién y/o Sustitucion y/o Remodelacion
y/o Reconstruccion y/o Implementacion y/o Creacion de Infraestructura educativa en general.

El valor referencial es de S/. 68,869.00 (SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA
Y NUEVE Y 00/100 SOLES) Incluye I.G.V., cuyo analisis de Costo es de la siguiente manera:

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA
OBRA: "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) UNIVERSIDAD NACIONAAUTONOMA DE ALTO AMAZONAS EN
LA LOCALIDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"
MODALIDAD DE EJECUCION POR CONTRATA
UBICACION YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO
PLAZO DE EJECUCION 4.00 meses 120.00 dias calendario
PLAZO DE RECEPCION 1.00 mes 30.00 dias calendario
5.00 meses 150.00 dias calendario
Al.- PERSONAL PROFESIONAL Y APOYO. 34,300.00
Descripcion Unidad Meses Cantidad P.U. Parcial
PERSONAL CLAVE
Jefe de supenvision de Obra Mes 4.00 1.00 7,000.00 28,000.00
Especialista en Estructuras Mes 4.00 0.25 4,500.00 4,500.00
Asistente administrativo Mes 4.00 0.25 1,800.00 1,800.00
A2.- RECEPCION Y LIQUIDACION 10,650.00
Descripcion Unidad Meses Cantidad P.U. Parcial
Jefe de supenvsion de Obra Mes 1.00 1.00 7,000.00 7,000.00
Especialista en Estructuras Mes 1.00 0.50 4,500.00 2,250.00
Asistente Administrativo Mes 1.00 0.50 1,800.00 900.00
Costos diversos para la Recepcion y Liquidacion Mes 1.00 1.00 500.00 500.00
B.- GASTOS VARIABLES Y FIJOS 9,857.56
Descripcion Unidad Meses Cantidad P.U. Parcial
EQUIPOS Y CONTROL TECNICO 3,750.00
Equipos y/o senicios de Laboratorio Concreto Mes 2.00 0.50 1,000.00 1,000.00
Equipos y/o senicios topograficos y control,nivel Mes 1.00 0.50 500.00 250.00
Equ. Plotter, PC, impresoras Mes 5.00 1.00 500.00 2,500.00
SERVICIOS VARIOS 5,607.56
Fotocopias,copias y utiles de oficina Mes 4.00 1.00 401.89 1,607.56
Implementacién covid-19 Mes 4.0