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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcion

1 [ {ABCI / [....... i

La informaciéon solicitada dentro de los corchetes
sombreados debe ser completada por la Entidad durante la
elaboracién de las bases.

2 | [ABC]/ [....... ]

Es una indicacion, o informacién que debera ser completada
por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena
pro para el caso especifico de la elaboracién de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el
caso de los ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta

o Xyz

Importante
3 - = por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
» Abe seleccion, segun corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano
4 . Abe encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
seqUn corresponda, y por los proveedores.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
5 Importante para fa Entidad | ¢ ¢ grgano encargado de las contrataciones o comité de

seleccién, segun corresponda, y deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes

caracteristicas:
N° | Caracteristicas | Parimetros
] Maraenes Superior ;2.5¢em Inferior: 2.5 ¢cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

3 | Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)

\

4 | Color de Fuente

Automatico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)

Tamano de
Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la
necesidad
8 : Para las Notas al pie

6 | Alineacidén

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y
nombres

de los Capitulos)

\
¢
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7 | Interlineado Senciilo
Anterior : 0
Espaciado
8 P Posterior : 0
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en
9 | Subrayado , yp P
algin concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada /la informacion soficitada dentro de los corchetes sombreados en

gris, el texto deberd quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.

La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni efiminada en la Seccién General, En

el caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha
nota.

Elaboradas en enero de 20719
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 20189, julio 2020, julio y diciembre

de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE
108-2 (DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA N° 03-2022-
MINEDU/UE 108-1)

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE
OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA LE.

N° 16449 ELOY SOBERON - SAN IGNACIO - SAN IGNACIO
~ CAJAMARCA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES
N° 2131102

' Eslas bases se ulilizardn para la contratacion de la sjecucién de obras. Para tal efecto, se deber4 tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacidn, mejoramiento, demoalicidn, renovacién, ampliacion y habilitacién ge

bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavacionss, perforaciones, carreteras, puentes, entre ofr ue
requieren direcci6n técnica, expadients técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

0
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusidn
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | .
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se est4 haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contraseiia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion "Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en htips.//iwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de eslos intentar nuevamente registrar su
participacion en ef procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal })
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucidn de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

™~
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Importante

o No se absolverdn consuitas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, dei deslinde de responsabifidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segdn la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demés documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado ©
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
Nlenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracion jurada.

o En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece Ia informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomardn en cuenia las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible. \

importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar oferias individuales ni conformar més de un ,
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado ftem cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

Para mayor informacién sobre la nomativa de fimas vy certificados  digitales  ingresar 3
https:/Awww.indecopi.gob. pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales /é

2

\
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1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacién de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) 0 mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En ef caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Calfao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mif Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en fa provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
conslancia de inscripcion ante el RNPP. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de ftems, cuando algin item no supera ef monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evafuacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla can los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para a
la ejecucién de obras a suma alzada.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el BNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico,

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomard en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

o www.rnp.qob.pe

=
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1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comite de
seleccién, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos {2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido ef otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de Ia oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

@
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. CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacidn.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comild de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contralacion, salvo fa informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de fa materia, a mds tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de olorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efeclos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii} la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de fa documentacion obrante en el expedients,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

»  Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtin
corresponda.

2.2, PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

N\
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos

sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeiias
empresas, estas uftimas pueden otorgar como garantfa de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario, y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra,

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como

mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion

accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de”

las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

=
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

importante

Corresponde a la Entidad verificar que fas garantias presentadas por el postor ganador de fa buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceplacion y
eventual efecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Adveritencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenia lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (hito//www.sbs.qob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pdgina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en &l portal web de fa SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de Ia |

garantia, se deberd consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademds de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa erisora se encuenira autorizada por la SBS para emitir garantias, debe

revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-

empresas-que-se-encueniran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o

insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

%
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el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segtin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

- Adverténcia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fontuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las férmulas polinomicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complememntarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucidn de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid gjecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serén aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demds aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
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(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1

1.2.

1.3,

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION
DEL SALDO DE OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 16449 ELOY SOBERON — SAN IGNACIO -

El valor referencial asciende a 41'469,976.49 (Cuarenta y Un Millones Cuatrocientos Sesenta y
Nueve Mil Novecientos Setenta y Seis con 49/100 Soles, incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial

UNIDAD EJECUTORA 108 - PROGRAMA NACIONAL DE

ha sido calculado al mes de JUNIO de 2022,

CAPiTULO1
GENERALIDADES

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

RUC N° 20514347221

Domicilio legal Jr. Carabaya N°341 Lima - Lima

Teléfono: 615-5960 — Anexo: 7050

Correo electrdnico: ua32@pronied.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

SAN IGNACIO- CAJAMARCA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2131102.
VALOR REFERENCIAL+

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 41'469,976.49 5/37'322,978.85 S/45'616,974.13

Importante

» Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Limite Inferior

Limite Superior

Valor Refersncial
(VR) Con IGV Sin IGV Con iGV
S/. 41,469,976.49| S/ 37,322,978.85 | 5/.31,629,643.09 |S/. 45,616,974.13

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente

de contratacion

FORMATQO DE APROBACION DE
EXPEDIENTE DE CONTRATACION
N° 87-2022 DEL 11 DE NOVIEMBRE

DEL 2022

Sin IGV X
S/.38,658,452.66

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diterir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimisnto en el SEACE. No cbstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto dsl

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito sl valor del segundo decimal; en el casp flel
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar ¢l redondso.

\
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION JEFATURAL N° 238-
téchico . 2021-MINEDUNMGI-PRONIED-
* UGEOQ del 04 DE NOVIEMBRE DEL
2021
Documento y fecha de actualizacién del expediente RESOLUCION JEFATURAL N° 144-
técnico, de Corresponder 5 2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEQ del 30 DE JUNIO DEL 2022
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que La elaboracién del expediente técnico
se convocd para la elaboracion del expediente :  no deriva de un procedimiento de
técnico, de corresponder seleccion.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en Ia Ley de Equitibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde.,
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la gjecucion de la obra esté definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 450 (Cuatrocientos
Cincuenta) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién
y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagaren : Caja de la Entidad (Tesoreria) — Unidad de Finanzas — PRONIED, sito
en Jr. Carabaya N°341 Lima .

Recoger en : Unidad de Abastecimiento — PRONIED, sito en Jr. Carabaya
N®341 Lima (segundo piso)

Costo de bases : Impresa: CINCO CON 00/100 SOLES (S/ 5.00)

Costo del expediente : Impreso: QUINIENTOS CON 00/100 SOLES (S/ 500.00)
técnico Digital: DIEZ CON 00/100 SOLES (S/10.00)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

\ Y
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Importante

e La Fntidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que ef 1

participante recibic el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y def expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben caulelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expedienreﬁ
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en:
https://archivos.pronied.gob.pe:7175/index.php/s/7JnN8GjS4s8xr885g

El cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31365 - Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2022.

- Ley N° 31366 - Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector puablico para el afio fiscal
2022.

- Ley N° 31367 - Ley de endeudamiento del sector plblico para el ano fiscal 2022.

- T.U.0 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobadc mediante Decreto
Supremo N°082-2019-EF en adelante la Ley y Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley
N°30225.

- Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado y sus respectivas modificaciones.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

- Ley N° 278086, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Pablica.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Resolucién Ministerial N° 1275-2021 MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa que
establece las disposiciones para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposicién a SARS-CoV-2.

- Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

- Cddigo Civil

- Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il .
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Seguin el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglarmento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento,

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderade o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda,

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 def Decreto Legisiativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de Ia
Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Caldlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d} Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo lll de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilic comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

& La omisidn del indice no determina la no admisién de la ofera.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad d
0 Estado ~ PIDE ingresar al siguiente enlace https:/Awww.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/

/
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g) El precio de la oferta® en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos {2} decimales.

Importante

e FI dérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acdpite.

e Elandlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y varables de la oferta
se presenian para el perfeccionarniento del contrato,

o FEl6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de fos
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo |l de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa®;

a) En el caso de microempresas y pequeias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'™

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N® 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la ™
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7).

Advertencia

Ef érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos”™
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

8 Al elaborar el Anexo 6 debera tener presente ef Pronunciamiento N* 237-2021/0SCE-DGR. Asimisme, deberd indicar los
porcentajes correspondientes a los Gastos Generales (Fijos y Variables) y Utilidad para su revision yio comprobacién. Al

esta debe coincidir con la fecha de cdlculo yio determinacion del valor referencial, asi como el sistema de contratacién. Se
astablecerd como subtotales a: COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES (FIJO Y VARIABLE), UTILIDAD, IGV.

9 El Comité de Seleccion no aplicara bonificacion alguna, de acuerdo a lo establecido en la Opinién N° 085-2021/DTN.

S

raspecto, se precisa que, se debera establecer y detallar la fecha correspondiente a los costes de la oferta a presentar, y :f'iﬁ"

19 Dicho documento se tendrd en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento @
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el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato'!.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c} Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia

De acuerdo con ef articulo 4 del Decreto Legisiativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE' y
siempre que el servicio weh se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e} y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP13,

i} Programa de Ejecucién de Obra (CPM} el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

jy Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecuciéon de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

I} Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?®,

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la dispenibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcic o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plante)
profesional clave, en casc que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'S,

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

11
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Al respecto, el D.U N° 020-2022 - Decreto de urgencia que establece madidas extraordinarias y complementarias, durante el
afio Fiscal 2022, para la reactivacién econdmica en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, establece que, el
fondo de garantia como medio altemativo para garantizar contratos puede ser autotizade por la Entidad en aquellos
procedimientos de seleccion que no cuenten con Buena Pro, comunicando en el acta de otorgamiento de la buena pro la
aprobacion de dicha facuitad, y cuando se cuente con Buena Pro y previo al consentimiento de este, mediante comunicacién
virtual. En ese sentido, el Comité de Seleccién se reserva la facultad de optar como medio alternativo la obligacién de
presentar las garantias de fisl cumplimiento por la retencién de monto total de la garantia correspondiente, considerando
que, la Entidad podra ctorgar esa facultad de acuerdo al articulo 2° del D.U N° 020-2022,

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacidn directa por la causal de cardcter de secreto, secreto militar o
por razones de orden internoc.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

N
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)

Importante

En concordancia al numeral 7 del literal x) correspondiente al punto 2.1 del requerimiento,
en caso que el postor adjudicado sea una persona juridica, debera presentar la remision del
“Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-18 en el trabajo” al Sistema
Integrado para COVID-19 (SICOVID) del Ministerio de Salud. De conformidad con la primera
Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo N°117-2020-PCM, dicho requisito
podré ser acreditado con la captura de imagen o constancia que evidencie el envio del
referido Plan al correo electrénico: empresa @minsa.gob.pe, del MINSA.

En concordancia al numeral 4 del literal Y) correspondiente al punte 2.1 del requerimiento,
el postor debera presentar Cronogramas CPM y GANTT, en los cuales ademads se mostrara
la ruta critica para la ejecucién de la obra. Ademas, debera de presentar los Andlisis de
Precios unitarios de todas las partidas que dan origen a la oferta. Estos documentos estaran
acordes con los demds cronogramas y documentos solicitados en las bases del
procedimiento de seleccion

Formato de autorizacion para realizar notificacion electronica. (Anexo N°11)

Declaracién Jurada del Postor sobre la Politica del Sistema Integrado de Gestion del
PRONIED y la toma de conciencia del Sistema de Gestién Antisoborno.

Declaracién Jurada del Personal Clave sobre la Politica del Sistema Integrado de Gestidn
del PRONIED vy la toma de Conciencia del Sistema de Gestién Antisoborno.

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por efemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, ef cargo desempenado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacidn, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sdlo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos trasfapados en el residente de ocbra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras pcr paquete.

Se considerard aquella experiencia que no lenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25} afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé ef
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna dnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
ia Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas
empresas, estas titimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por cigni
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la prifhgra

/
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mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finafizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive ef contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de gjecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢} El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcidn del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando

en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1} o en la solicitud de retencicn de la

garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual

serd verificado por la Entidad en el link htip./www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2

opcion consulla de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decrete Supremo
N 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en ef Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvoe que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

24. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa — PRONIED, sito en Jr. Carabaya N° 341 - Cercado de Lima en el
horario de 08:30 am a 02:00pm de lunes a viernes y en dias habiles previa verificacién de lo
indicado en la pagina de la Entidad: https://www.qob.pe/pronied!’, ello respecto de aquella
documentacion que sea indispensable su presentacién en fisico y/o en original, asimismo en
caso la documentacién permita que pueda presentarse en forma virtual, debera considerar el

siguiente enlace: hitps://sistemas.pronied.qob.pe/sqdvirtual/#/inicio.

Importante

En ef caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra

incluida en el paquete.
2.5. ADELANTOS"™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara UN adelanto directe por el 10% del monto del contrato original. /,./

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTQ DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'®

6 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

17 https://www.gob.pefinstitucion/pronied/noticias/520885-comunicado-

de-partes-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria-por-el-covid-19

'8 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

¥ De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idénlico hasta la amortizacién total del adelanto oforgado. Cuarfio el
plazo de sjecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia ghenor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

2
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2.5.2.

mediante carta fianza o poliza de caucidn y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto salicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgaréa adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendaric de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (05) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendaric de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelantc en un plazo de quince (15) dias
calendario antetiores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntandeo a su solicitud la garantia
por adelantos®® mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién serd mensual, a excepcion del mes de diciembre, donde se tramitaran
dos (02) valorizaciones quincenales, de ser el caso. (Ver el literal i} del requerimiento, Capitulo
Il de la Seccidn Especifica de las bases).

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQGUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

2 Dg conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un pigzo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorg

. Cuando el

plazo de ejecucidn contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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CAPITULO NI

REQUERIMIENTO

3.1.

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias

técnicas que repercutan en ef proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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REQUERIMIENTO

SALDO DE OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA IL.E. N* 16449 ELOY SOBERON — SAN {GNACIO — SAN IGNACIO— CAJAMARCA”,

CON CODIGO UNICOD DE INVERSIONES N¥ 2131102,

2.1 INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

&)

FINALIDAD PUBLICA

9} INFORMACION DEL PROYECTO
PrRONIEO !

Dotar de una adecuada infraestructura bajo las condicones de seguridad, durabilidad, funcionalidad,
estética, y economls, para mejorar la calidad educativa de los usuarios en el tiempo, considerando el
"Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construccidn y Saneamiento para el inicio gradual e incremental
de las actividades en la Reanudacién de Actividades™ contenido en la Resolucion Ministerial N° 087-2020-
VIVIENDA y fos "Lineamientos para la Vigilarnkia, Prevencidn y Control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposicidn a SARS-CoV-2" aprobados mediante Resalucidn Ministerial N* 1275-2021-MINSA.

Descripcidn cul

SALDD DE OBRA:

"ADECUACION, MEICRAMIENTO ¥
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA
LE N"156449 ELOY SOBERON FLORES”

2131102

Lugar de ejecucion de la obra

DISTRITO: SAN IGNACIO - PROVINCIA: SAN IGNACIO - REGION: CAJAMARCA

ENTREGA DEL TERRENO

Entrega de terreno

5E HARA LA ENTREGA DEL TERRENO CORRESPONDIENTE AL SALDO DE OBRA.

e) FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD:

EXOMERADO

f) EXPEDIENTE TECNICO APROBADC MEDIANTE:
R.J. N* 0144-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGED
R.J. N* 0238-2021-MINEOU/VMGI-PRONIED-UGED

a8)

FECHA DE APROBACION:

04/11/2021 y 03/06/2022.

_"h\
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h] ADELANTOS

l. ADELANTO DIRECTO

£1 contratista debe solicitar formalmente ¢l Adelanto Directa dentro de los ocho (8] dias siguientes 3
la suscripcidn del contrato, adjuntando a su solicitud [a garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA 0 POLIZA DE CAUCION v el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete {7) dias contados a3 partir del dia sigulente de recibida la
solicitud del contratista, {Art, 181 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede |a solicitud,

Numero de
entregas del Porcentaje del monto del contrato original Tipo de parantia
adelanto
CARTA FIANZA O POLIZA DE
1 :}z‘m‘:& MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO | - 41;c/GN ¥ EL COMPROBANTE DE
PAGO CORRESPONDIENTE

il. ADELANTOD PARA MATERIALES E INSUMOS

Porcentaje del Plazo de entrega de (05 Plaza para que el

monto del contrato | Tipo de garantia adelantos contratista solicite la
original entrega del adelanto

20% DEL MONTO DE | CARTA FIANZA O

CONIRATO POLIZA DE

ORIGINAL CAUCION ¥ EL

CONFORME AL | COMPROBANTE

CALENDARIO DE | DE PAGO | En un plazo de cinco (S} | En un plazo de (15) dias

ADQUISICION  DE | RESPECTIVO Y | dias calendarios calendario

MATERIALES D | COPIA DEL

INSUMOS CALENDARIO DE

PRESENTADO POR EL | ADQUISICION

CONTRATISTA DE MATERIALES.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de cinco {5} dias calendarios previos a la fecha
prevista en el catendario de adquisicion de materiales o insumos para tada adquisicién. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince {15) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a sy splicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA! ¢ POLIZA DE CAUCION y ¢l comprobante de pago respectivo y
copia del calendario de adquisicion de materiales (Art. 182 Reglamento de la Ley de Contrataciones
ded Estado),

Ventido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

' e conkormidad con ef articuba 153 ded Reglamento, cxta garantea debe ser emtida por idintico monts ¥ us plase: minime
de vigencia de tres { 3) meses. renovable por un plaze dentice hasta la amortiravion total det adelanto otergado. Cuando
plaras de cjecunron contractual sea menor 3 tres (3) mesed Las parantass pueden «r crntidas con une Vigeikaa mespmr. sempre

@ que cubea la Fecha prevista para la amortizacion tatal del sdelanto otorgado
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i| VALORIZACIONES

Periodo de valorizacién Procedimiento y plazos para la valoriracién

El plazo maximo de aprobacién por el inspector o el supervisor
de las valorizaciones y su remision a la Entidad para periodos
mensuales es de cinco (05) dias, contados a partir del primer dla
hdhil det mes siguiente 21 de la valorizacidn respectiva, v es
cancelada por 1a Entidad en fecha no posterior al ditimo dia de
tal mes.

MENSUAL

En ¢ mes de dictembre, se tramitardn dos (02} valorizaciones
quincenales con las mismas caracteristicas y requisitos de las
valorizaciones mensuales, ambas valorizaciones deberdn ser
entregadas a la Entidad, dentro de los 03 dias, contados a partir
del primer dia habil de la quincena correspondiente, v serdn
canceladas por Ia Entidad en fecha no posterior al Gitimo dia del
mes de enero.

QUINCENALES

Las valorizaciones se efectuardn conforme a lo establecido en la DIRECTIVA 001-2022-0SCE/CD
GESTION DE LAS VALORIZACIONES Of OBRA A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE.

El supervisor de obra, inspector de obra, residente de obra y &1 usuario de monitoreo de obra,
acceden a fa funcionalidad mediante el Certificado SEACE registrado desde el COD.

Las vatorizaciones son elaboradas el Gitimo dia de cada mes (salvo el mes de diciembre). En ¢l caso
de periodos mensuales, el supervisor o inspector de obra, segin corresponda, aprueba v registra la
valorizacidn en el médulo de ejecucion contractual del SEACE, dentro de los S dias contados a partir
del primer dia hibil del mes siguiente al de |a valorizacién respectiva. Cuando el Gltimo dia del plazo
sea inhdbil, ef plazo veirce ¢ primer dia habil siguiente.

La presentacidn de la valorizacidn incluye los documentos indicados en el Anexo N* 1 de la Directiva
001-2022-05CE/CD, los cuales son registrados conjuntamente con [a valorizacidn.

) DELAS OTRAS PENALIDADES DISTINTAS A LA PENALIDAD POR MORA

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamenta, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso o mora, Las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionates con el
objeto de 1a contratacin. Estas son las siguientes:

N*

Forma de cdiculo

Supuestas de aplicacién de

penalidad Procedimiento

1

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (50)
dias desde ¢! inicio de su participacidn
en la ejecucion del contrate o del
integro del plazo de ejecucidn, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del £stado.

Se aplicard  wuna
penalidad

equivalente 2 una {1}
UIT por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plaro
previsto.

Se acredita con un
informe del Supervisor
de Obra
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En caso el contratistad incumpla con su
obligacidn de ejecutar la prestacion
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

Se  aplicard una
penalidad
equivalente 3 una (1)
WIT por cada dia de
ausencia del personal
en la obra.

Se acredita con un
informe del Supervisor
de Qbra.

Si el contratista © su personal, no
permite el acceso al cuaderno de obra
al INSPECTOR © SUPERVISOR,
impidiéndole anotar Ias ocurrencias.

Nota: “Esta penalidad sélo aplica si el
cuaderno de obra es fisico. El usp del
cuaderno de obra digital es obligatorio
para los contratos que deriven de
procedimientos de seleccidn para la
ejecucion de obras, convocados a
partit de fa entrada en vigencia de [a
Directiva N%  009-2020-OSCE/PRE
{14.08.2020), salvo que se haya
autorizado el uso del cuaderno de
abra fisico, segin lo previsto en el
aumeral 9.3 de dicha Directiva”.

Cinco por mil
{5/1000} del monto
de la valorizacion del
petiodo por cada dia
de dicho
impedimento.

Se acredita con un
informe del Supervisor
de Obra.

Por SUBCONTRATAR parte de Ilas
prestaciones a su cargo sin a
autorizacion escrita de PRONIED vy al
margen de bo dispuesto por el Articulo
147* Subcontratacion del Reglamento
de ja Ley de Contrataciones del Estado

Se aplicard wna
penalidad del UNO
por ciento {1%) del
monto del contrato
vigente

Se acredita con un
informe del Supetvisor
y/e Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucidn de Obras,

a) Por valorizar trabajos sin cedirse a
ias bases de pago de las
especificaciones técnicas yfo valorizar
trabajos no ejecutados (sobre -
valorizaciones, valorizaciones
adefantadas, etc.), que ocasionen
pagos indebidos o no encuadrados en
las disposiciones  vigentes, sin
perjuicio de las acciones legales que
pudieran corresponder.

b) Por no presentar el calendario de
avance de obra valorizado actualizado
a la fecha de inicio de obra y su
Programacion CPM correspondiente,
2 |a Supervision, dentro del plazo de
siete {07) dias calendario del inicio de
i3 obra.

¢} Por no presentar al Supervisor el
Calendarioc de avance de obra
valprizada  actualizada ¥y sy
Prograrmacibn CPM correspondiente,
dentro del plazo de 7 dias contados a
parntit del dia siguiente de la fecha de
notificacién de |a aprobacién de
ampliaciénn  de plazo, segin lo
establecido por el Asticulo 198.7
Reglamento  de  Ja  Ley de

Se  aplicard una
penalidad del 0.15%
del monto del
Contrato vigente por
cada oportunidad. La
Penalidad serd
aplicable por el
incumplimiento  de
cualquiera de  los
supuestos, de forma
independiente  por
cada supuesto,

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipe de
Ejecucion de Obras.
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Contrataciones del Estado.

d) Por atrasos yfo paralizaciones de
los trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento de
sus obligaciones laborales con su
personal de obra (pago de
remuneraciones oportunas.).

En caso EL CONTRATISTA incumpla
con su obligacién de implementar la
sefializacidn interna y externa que (3
obra requiera a fin de evitar
accidentes v brindar I3 seguridad
necesaria a los usuarios.

Equivalente a
{2/10000) det monto
del contrata vigente
por cada oportunidad
que se¢ cometa el
supuesto de
penalidad.

Se acredita con un
informe del Supesvisor
v/o Coordinador de
Obra del Equips de
Ejecucién de Obras.

En caso EL CONTRATISTA incumpla
con su obligacion de mantener
vigentes las polizas de seguros desde
¢l inicio de la obra hasta la recepcidn
de la misma.

Equivalente a
{5/10000] del monto
del contrata original
por cada oportunidad
que se cometa el
supuesto de
penalidad.

Se acredita con un
informe del Supesvisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucién de Qbras.

Por ne remitir oficialmente las
pruebas? que garanticen el buen
funcionamiento de los  sisternas
eléctricos, sanitarios Vi de
comunicaciones u otras que solicite
expresamente el supervisor.

UNA (1) UIT vigente
en la gqportunidagd
que se configura el
supuesto de
penalidad

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucién de Qbras.

Por no iniciar fa implementacidn de
medidas correctivas por gcurrencias
relacionadas a la seguridad y ¢l medio
ambiente {hasta 2 dias calendario,
luego de notificada {a ocurrencia por
parte del Supervisor),

UNA (3} UIT vigente
en la oportunidad
que se produce el
supuesto de
penalidad.

Se acredita con un
informe del Supervisor
v/o Coordinador de
Obra del Equirn de
Ejecucidn de Obras.

10

Por tener vencidos o no renovados los
certificados de calibracién de equipos
de medicion

1}

UNA (1) UIT vigente
en la oportunidad
que se oometa el
supuesto de
penalidad, por cada
equipo revisado en la
inspeccidn

£n caso el contratista incumpla con su
obligacién de implementar |a
sefalizacién  Interna ¥y externa
relacionada con la prevencién del
contagio del COVID -19

Dos por diez mil
{2/10,000) del monto
del contrato vigente
por cada oportunidad
que se evidencie el
supuesto de
penalidad.

Se acredita con un
informe del Supervisor
v/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucidn de Obras.

Se acredita con oun?
informa del supervisor
y/o cooedinador de
obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

Kl contratmta acurdara con ¢l supervisor. durante el prmer mes de cjecucion de vbra, mediante comunacacton
eserita, of colendann de pruchas de las instadacanes de 1 infracstructira 12 avsna deberd actualizarse 2 medida
que s actualice ol calendano de avance de obra
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Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecuciédn de Obras.

DOS (2) UIT vigente
Porindicar en el cuadernode obraque | en  la  oportunidad
12 {3 obra estd terminada (cuando aun | que  cometa el
tiene partidas faltantes o inconclusas) | supuesto de
penalidad.

Se acredita con un
En caso el contratista no cumpla con

Una {1] T vigente | informe del
presentar los resultados dentro de los . .
13 | tres (3) dias calendario de realizadas | 207 €343 dia de | coordinador de obra

las PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19 al | 6Mer®  en  la | del Equinode Ejecucion
presentacion. de Gbras.
personal de obra.

Nota:

- En cada caso en particular, se determinard si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito
o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los profesionales,

- La aplicacion de las penalidades serd efectivizadas por la Supervisidn en (3 oportunidad de tramite
de |a valorizacidn del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la hquidacién
final, segdn corresponda; o si fuera necesario, se cobra del manto resultante de la ejecucidn de fa
garantia de fiel cumplimiento.

- La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento {10%) de monto del contrato vigente, o de ser el caso, del {tem que
debit ejecutarse. Estas penalidades se calculan de forma independienta a la penalidad por mora.

- Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de |a penalidad por mora o ¢l monto maximo para oteas
penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. La resolucion del
contrato por penalidad es propia conforme 2 lo establecido en e numeral 164.1 del Art. 164 del
Reglamento de 1a Ley de Contrataciones del Estado.

- Las penalidades se aplicardn cada vez que se verifique el supuesto de aplicacién de penalidad.

k) DE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA

Recepcidn de la obra parcial / totat

Etapa 01. Plazo 360 dias, desde el inicic de Obra.
Etapa 02. Plazo 380 dias, a partir del dia 90, desde el inicio de obra.
* Ei plazo total de ejecucion es de 450 dias catendario, considerando un traslape de 270 dias,

entre ambas etapas.

La recep<ién de fa obra, se hara de conformidad con |¢ establecido en el articulo 208 del Reglamento

o pliego de observaciones, y no se recibird la obra.

Una ve? comunicado el término de la obra por parte del contratista, este deberd presentar jos planos
post-construccién, metrados finales, dossier de calidad de todas Jas pruebas, ensayes, andlisis de
campo y las lecciones aprendidas en un plazo de diez (10) dias calendario de comunicado ¢l término
dela obra.

) DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

De conformidad con el Art, 40 del TUO de la Ley v 173 del Reglamento, €l plazo maximo de
responsabilidad del contratista, es el siguiente:

de 1a Ley de Contrataciones del Estado. De existir observaciones se consignarsn en el acta respectiva
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Plazo méximo de responsatilidad del Contabilizados a partir de 1a recepcitn da
contratista obra

EL CONTRATISTA serd responsable por bos
defectos o vitios ocultos que aparezcan en la
Siete (07) afos obra en un plazo de siete (07) afos contadios
# partir de la conformidad de la recepcidn

total de la obra otergada pav b Entidad.

En caso que el PRONIED identifique un defecto o vicio oculto, respecto del cual EL CONTRATISTA
considere que no se trata de un defecto o viclo oculto o no e es Imputable, este ditimo tendrd la
carga de Ia prueba. Asimismo, la responsahilidad de EL CONTRATISTA comprende la reparacidn de
los respectives defectos y/o vicios ocultos y/fo la compensacidn a PROMIED por los costos de
reparatidn que sean necesarios.

m} PLAZO PARA €L PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO OE OBRA

El pago ded monto correspondiente al saldo de 13 liquidacidn del contrato de obra, se realizard en el
plazo de 30 dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de L3 liquidacién,

n) DE LA SUBCONTRATACION

Subcontratacién '

51 SE PERMITIRA LA SUBCONTRATACION

El contratista podrd acordar con terceros la subcontratacidn de parte de las prestaciones a su cargo,
hasta un méximo de cuarenta por clento (40%) del monto de! contrato original, deblendo realizarlas
en el marco de lo dispuesto por el articulo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado y articuto 147
de su Reglamento. La entidad se reserva el derecho de autorizarlas.

0) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, se ha determinado:
1} Elnumero mdximo de consorciados es de 03 (tres).
2} El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 305%.

3} €l porcentaje minimo de participacién en 12 ejecucidn del contrato, para el integrante del
consorclo que acredite mayor experiencia, es de 40%.

p) AREA USUARIA
Unidad Gerenclal de Estudios y Obras — UGEQ.

g} SISTEMA DE CONTRATACION

Serd a SUMA ALZADA. El postor formuia su oferta por un monto fijo integral y un plazo determinado
en el expediente técnico de la obra.

£
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€n su Oferta, el postor debe presentar el desagregado de partidas que da origen a la oferta, que
deberd respelar 1a estructura e ostos contenida en el Expediente Técnico de la obra, segun lo
previsto on el literal a) del articulo 3% del Reglamento de 1a tey de Contrataciones del Estado,
Ademéas, debera de presentar los Andlisis de Precios unitarios de todas las partidas que dan origena
la oferta.

VALOR REFERENCIAL

E! valor referencial para la ejecucion del Proyecto asciende a la suma tatal de 5/ 41°469,976.49
{Cuarenta y Un Millones Cuatroclentos Sesenta y Nueve Mil Noveclentos Setenta y Seis con 49/100
Soles), con precios unitarios al 30 de abril del 2022, segiin el Presupuesto contenido en el Expediente
Téenico aprobado par Resolucién Jefatural N*144-2022-MINEDU/VYMGI-PRONIED-UGEQ y con un
plazo de ejecucidn de obra de cuatrocientos cincuenta (450) dias calendario.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas vélidas de comunicacién las que PRONIED efectie a través de los medios
glectrdnions, como correo electronico, para lo cual se utilizardn los numeros tefefonicos v
direcciones electednicas indicados por el Postor/Contratista. Efectuada la transmisidén por correo
electrdnico, la notificacion en el domicilio fisico del Postor/Contratista no serd obligatoria; no
obstante, de producirse, no invalidard 1a netificacion efectuada con anticipacion y por ks medios
indicados, computandose los plazos a partir de |3 primera de tas Notificaciones efectuadas, sea bajo
cualquier modalidad. Se anexa Ja cédula de notificacién por medios electrénicos (Formato N° 01).

£ postor €5 responsable de mantener activos y en funcionamiento la direccidn elzctrdnica
tonsignada en el Contrato; asimismo de conformidad con el articulo 407 del Codigo Civil, 2l cambio
de domicilio fisico v para efectos del contrate, v de direccion electrdnica, sdlo serd oponible af
PRONIED si ha sido puesto en su conotimiento de manera indubitable.

FORMATO N* 01
Cedula de Notificacién por Madios Electrénicos
(CORREQ ELECTRONICQ)
CEDULA N° T T ]
FECHA 17 S, MES. ... oo ARG e
DESTINATARIO

{En caso de Consarcio indicar denominacion de este
y nombre de los que ko integran_]_

DIREGCION ELECTAONICA DEL DESTINATARIO
{Segun Contrato o documents comunicando cambio)

DIRECCION FISICA DEL DESTINATARIO
{Segin Contrato o documento comunicando cambio)

DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO

findicar los documentos que se remiten
gonjuntamente con ta Cédula de Nolificatian)

ASUNTO / SUMILLA
{Indicacion det asunto y breve reseda de contenida)

VENCIMIENTO (Safalar Gltimo dia del plazo para DA MES ARO
qua la Entidad nolifiqué proaunciamianto).

oy
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Mota: El reporte de transmisidn o la impresién de! correo electrénico enviado - recibido, acreditan la
oportunidad de Ja efectiva transmisién de esta Céduta de Notificacian para todos los efectas legales y
contractuales. La notificacion de la decisidn administrativa en el domicilio fisico no es abligatoria; sin
embargo, de producirse, no invalidard la notificacion efectuada con anticipacidn y por los medios
indicados, camputindose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo

cualquier modalidad.

S PArE MUNGTDS y homives”®
MNacionar”

Para notificaciones notariales, debers fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Lima.

t) DECLARATORIA DE VIABILIDAD Y VERIFICACION DE VIABILIDAD

Nombre de la obra

Ubicacion

Nombre del PIP
Cédigo Unico
Disponibilided Fisica del Tereno

Nivel de los estudios de Pre inversin
Facha de declaracidn de viabilicad

Expedianie Técnico aprobado
mediante

Fecha de Aprobacién de Expediente
Técnico

Plazo de Ejecucién

u) NORMATIVA TECNICA

Serdn de aplicacién el Reglamento Naciona! de Edficaciones y fas Normas de

Infraestructura Educativa vigentes.

Las normas técnicas citadas precedentemente que incluyen sus respeciivas modificaciones
de ser el caso, vigentes a la fecha de aprobacién del expediente técnico de ta abra,
complementan, suplen o priman socbre cualquier disposicién general contenida en el
expediente lécnico aprobado {no aplicable a disposiciones especilicas no consideradas en

las normas sefialadas).

v) SEGUROS CAR Y SCTR

Serd sujeto a penalidad y consliluitd retraso injustiicado del contratista en caso de

SALDO DE OBRA: "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y
SUSTITUCION DE LA  INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA LE N*1£449 ELOY SOBERON
FLORES"

El lugar da ejecucitn do ka obra es ef siguiente!

DISTRITQ San ignacio
PROVINCIA 8an ignacio
REGION Cajamarca

*ADECUACION. MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA LE
N*15449 ELOY SOBERON FLORES®

2131102

El terreno so encuentra Saneado y con Disponibilidad
Figica del terrene.

exonerado
exonarado

R.J. N* 0144-2022-MINEDU/VMGL-PRONIED-UGEQ
R.J. N* 0238-2021-MINEOUNVMGI-PRONIED-UGEC

30/06/2022
0441172021

450 dias calandano

incumpfimiento de los siguientes seguros:

¢ Seguro CAR

Es obligacion del contratista contar con et Seguro CAR a todo riesgo, para la obra

—
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conlratada, cuya péliza debe astar vigente desde elinicio de 1a obra hasta la recepcién
de Iz obva.

Las pélizas deben acreditarse ante el Supervisor, quien verificard que se encuentren
vigentes desde el inicio de Ia obra y durante la ejecucidn de la obra.

+ Seguros SCTR
Es obligacidn del contratista que los trabajadores seiatados en el expediente técnico
de la obra cuenten con el SCTR, el cual debe estar vigente durante la ejecucidn de la
obra, Deben ser acreditadas ante ¢l Supervisor, quien verificard que se encueniren
vigentes desde el inicio y durante la ejecucidn de |a obra,

Mo seran riesgos del CONTRATISTA los siguientes:

» Lous nesgos de fendmencs naturales extraordinarios, guerras, hostilidades, invasion,
aclos de enemigos extranjeros, rebelibn, revolucion, insurreccion, golpe militar o
usurpacién del poder, guerra civil, molin, conmeocién o alteracion del orden, a menos
que se limiten a los empleados del CONTRATISTA, y contaminaciones procedantes de
cualquier combuslible o desecho nuclear o explosvo 1oxico radiactivo.

»  1as circunstancias que se deban exclusivamenle al disefo de las obras que hayan sido
advertidas por EL CONTRATISTA al Supervisor, mediante comunicacion escrita, de
manera previa al inicio de la ejecucién de |a partida sefalada.

w) JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS (JRD)

De conformidad con el numeral 2434 del ariculo 243 del Reglamento, modilicado
mediante Decreto Supremo Nro, 250-2020-MEF, en aquelios contratos de obra cuyos
montos Sean supeniores a veinte miiones oon 007100 Soles (57 20°000.000,00), se debe
incorporar a la clausula de solucion de controversias del conlrato que las soluciones de
estas eslaran a cargo de una Junta de Resolucién de Disputas (JRD). Las decisiones
amitidas por la Junta de Resolucidn de Disputas son vinculantes para (as partes.

243.5. La Junia de Resolucion de Disputas puede eslar integrada por uno o por res
miembxos, segun acuerdan las partes. A falia de acuerdo enire las partes 0 en £aso de
duda, [a Junta de Resolucidn de Disputas se integra por un (1} miembro cuando el monto
del respectivo contrato de obra lenga un valor igual o superior a cinco millones con Q100
Soles (575000 000,00} y menor a cuarenta millones con 00/100 Soles {8/ 40 000 000,00);
y. por tres {3) miembros, cuando el respectivo conlrato de obra tenga un valor igual o
superior a cuarenta miliones con 00/100 Soles {S/ 40 000 000,00).

Considarando que al valor referencial de la presente obra es mayor que veinte
millones de solea (S 20°000,000,00), resulta obligatorio incorporar al contrato a la
Junta de Resolucién da Dispuias como medio de solucién de controversias.

La solucién de contraversias a iravés de la Junta de Resolucidn de Disputas se sujetard a
las disposiciones contenidas en la Ley de Contralaciones del Estado, su Reglamenia y 1a
Directiva N° 12-2019-0SCE/CD “Junla de Resolucidn de Dsputas”, asi como las
disposiciones que se emitan al respecto.

- Elarticulo 247 del Reglamento y el Eterat d) del numeral 7.21 de la Drectiva N* 12-2019-
OSCE/CD estableca que las parles asumen en paries iguales todos los honorarios y
gastos de los miembros de la Junta de Raesolucion de Disputas, conforme a lo establecido
en las respectivas Tablas de los Centros de Administraciin de Junta de Resolucién de
Disputas.
£l segundo parrato del numeral 6.1 del V1. DISPOSICIONES GENERALES de la Directiva
N1 2-2019-0SCE/CD, se indica que en e conlrato se debe designar al Centro a cargo de
su administraciin, debiendo comunicarse ta! designacion a! Centro, en un plazo de cinco
{5) dias desds ka sugcripcién del acuerdo.

Se incorporard en el contrato de obra respectivo la clausula modelo que ligura

/-
/(/
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Anaxo 2 da la Directiva N* 12-2019-0SCE/CD.

CLAUSULA MODELD

“Las partes acubrdan para {8 solucién de las controversias derivadas del presente
Contralo do Obra conlormar una Junta de Resolucidn de Dispuias (en adelanite, &
JAD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Conlrataciones de! Estado, su
Reglamenio y ias directivas que emita OSCE al respecto {en adefante. las ‘“Normas
Aplicables e fa JRD"): encargando su organizacion y adminisiracion al CARD del
Colegio da Ingenieros del Peru, Consejo Departamenial de Lima.

La JAD estard compuesta por Ires (03} miembros, los cuales sordn designados
conforme a las Normas Aplicablas a ia JRD.

Todas las conlroversias generadas entre las partes con ocasidn al prasente Contrato
de Obra deben ser somelidas, en primer lugar, a la decisidn de la JRD de conformidad
con las Normas Aplicables a las JRO.

La dacisidn que smita la JRD es vinculante y. por tanto, de inmediato y obigatorio
cumplimisnio para las paries confonme a jo establacido en las Normas Aplicables a la
JARD. Elincumplirmienio oa la decision olorga a la parte afectada la polestad de resolver
&l contrato, previo aviso requinendo ef cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no eslé de acuerdo con la decision emitida por la JRD,
podra someler I3 controversia g arbilrgje conforme a 10 establecido en las Novmas
Aplicables & la JRD. Las Partes acuerdan que 65 condicidn obligatoria para el micio del
arbiirzje el haber concluido de modo previe el procedimiento anta la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisidn emitida por fa JRD en
el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, enfonces dicha decision adquiere
@l cardcier de definitiva y no podrd ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifissta su
disconformidad con una decisién emitida por ta JAD en al plazo previsto en [as Normas
Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respective en el plazo previsto en dichas
Normas, aquelia adguiers ka calidad de dafintiva.”

x) PREVENCION ¥ CONTROL DE COVID-19 DE ACUERDO CON LA RESOLUCION
MINISTERIAL N° 087-2020-VIVIENDA Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE
EXPOSICION A SARS-COV-2" APROBADOS MEDIANTE RESOLUCION MINISTERIAL
N° 1275-2021-MINSA:

IMPLEMENTACION PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE
LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A
SARS COV-2.

En e! marco de la Resolucidn Ministerial N® 087-2020-VIVIENDA que aprueba el "Prolocolo

!
Sanilario del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para ef inicio gradueal e /
incremental de lss actividades en la reanudacion de actividades®, €1 cual s aplica a las
diversas etapas de la ejecucion de la obra: fase de inicio o reinicio de actividades, fase de  ~
ejecucién y fase de clerre, se ha identiticado los diferentes aclores responsables de la
aplicacién y cumpilimianio de referido protoceolo; asimismo se ha contamplado las diferentes
medidas preventivas y de prateccion, en la lase de inicio, la fase de ejecucidn hasta el cierre
de las aclividades a ser implementadas por los aclores del proceso edilicatorio, con la
finalidad que l1a ejecucitn de la obra se reglice de manera continua, garantizando el
cumplimiento de lo programado.
En refarido protocolo se aplica de manera complementaria a ta normaliva vigente en mataria
da gaguridad y salud an el irabajo, asl como las disposiciones contenidas en la norma G.
050 seguridad durante la conslruccién del Reglamenlo Nacional de Edilicaciones.
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En eso contexlo es do responsabiidad del ejecutor de la obra, implementar el *Protocolo
Sanilario del Sector Vivienda, Construccidn y Sancamiento para el inicio gradueal e
incremental de las actividades en ia reanudackéin de actividades®, deblendo alaborar el
respactivo “Plan para la Vigilancia, Prevencion y Contral del Covid-19 en el trabajo’, que
debe ser previamente apeobado por el comité de segundad y salud en el frabajo, segin
corresponda, debiendo observar las disposiciones contenidas en el documento técnico:
“Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposicion a SARS-CoV-2" aprobados mediante Resolucién Ministerial N° 1275-
2021-MINSA", asi como cualquier normaliva conexa que apruebe el Gobierno en el marco
de 1a COVID, en fa ejecucidon de obras de construccion del sector publico

La aplicacidn de la normativa antes mencionada tiene como finalidad eontribuir con la
pravencidn del contagio del COVID-19 en la ejecucidon de obras de construccion, en funcién
a la normativa vigente en maleria de los trabajadores y es de alcance nacional y de
apdicacidn obligatoria para todos los actores del proceso edificalorio.

En cumplimiento de ello, se han incluido en el expediente técnico todas las paridas
necesarias para el cumplimiento de 1as disposiciones especificas del “Protocolo Sanitario
del Seclor Vivienda, Construccién y Saneamiento para ef inicio gradual @ incremental de las
actividades en la reanudacidn de actividades®, asli como lo dispuesio en 10s lineamienlos
técnicos para la vigilancia, pravancién y conirol de (a salud de los trabajadores con riesgo
do exposicidn 3 COVID-19.

Asimismo, se indica que durante la ejecucién de la obma el condratista tendra las
slgulentes obligaciones:

1. Constante desinfeccién al linalizar la jornada de trabajo en la totalidad de los ambientes
da trabajo para prevenir posibles focos de contagio covid- 19, como por ejemplo las dreas
comures. mesas, interruptares, mandos, liradores, asi como vehiculos tras cada uso
especiaimente liradores palancas de cambio volante y demas componentes; para lo cuat
se utilizara alcohol de 70% u otro desinfectanie, de acuerdo a las indicaciones de Ia
Autoridad Sanitaria.

2. El contratista debard eflaborar, implementar y administrar el “Plan de Seguridad y Salud

en el Trabajo" (PSST), en concordancia con la norma GOS0 Segquridad durante la
construccidn del Reglamente Nacional de Edificaciones {RNE), debiendo considerar €l
personal destinado a desamollar, implemenlar y administrar el mencionado plan, asi
como los equipos y facilidades necesanas para desempefnar de manera efectiva sus
labores.
En ese contexto el "Plan para Ia Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el
trabajo” serd parte integrante del PSST, siende aprobatorio su aprobacitn y presenlacitn
antes del inicle de los Irabajos”, es decir el contralista deberd prasentar el plan de
segunidad y salud en el trabajo (PSST) dentro de 15 dias siguientas a la suscripcion del
contrato del ejeculor de la cbra,

3. El contratista debers implementar como parte de la “Sefializacion Temporal de
Saguridad” paneles informativos con las recomendaciones bsicas de prevencién frante
al COVID-19,

4. El contratista debera implementar como medida de prevencidn un programa o servicio
de alimentacién del personal, con el propdsito de avitar la propagacion de enfermedadas
infectioconiagiosas (por virus o baclerias), conforme lo dispone ¢l “Protocolo Sanitario det
Sector Vivienda, Construecion y Saneamiento para el inicio gradual e incremenial de las
actividades en 1a reanudacién de actividades®, para lo cual deberd contralar a un
proveador que cumpla con las madidas sanilarias adecuadas a la Emergencia Sanitaria,
gvitando la salida o exposicion del personal, y fijande lumos de dotacidn de alimentos
para evitar aglomeraciones.

5. El contratista deberd implamentar como medida de prevencidn zonas de control de
dasinfeccion, dolandola de micro aspersores u olros similares, asi como tambid

/a
/?'k./
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Sanitania.

desinfeccién penddica de lps vehiculos.

electronico: empresa@minsa.gob.pe, del MINSA.

de realizadas.

y) OTRAS CONSIDERACIONES

equipos a ser utitizados (incluir cronograma de adquisicién)

durante el periodo vakwizado.

[SENCICO, CONAFOVICER, SUNAT, ESSALUD, elc.).

por et OSCE.

z) Medalidad de ejecucidn
No corresponde

Importante

insumos de desinfeccién como jabbn u otros similares, autorizadas por la Autondad

6. El conlratisia deberd implementar como medida de prevencidn un programa o servicio
de transporte de personal hasta la obra y de ésta a puntos cercanos a sus domicilios
para evitar el uso de servicios de irasporte pdblico, a fin evilar la propagacion de
enfermedades infeclocontagiosas (por virus o bacterias). De igual manera, los vehiculos
empleados en el raslado deben utilizar Gnicamente el 50 % de su capacidad (ello de
conformidad a las normas que emita el gobierno). con el propdsito de garantizar el
distanciamiento de seguridad entre el personal ransportado, debiéndose prever la

7. Para el perfeccionamiento del contrato, en caso que el poslor adjudicado sea una
persena juridica, deberd presentar la remision del "Plan pare la Vigilancia, Prevencibn y
Control de COVID-19 en el trabsjo” al Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID) del
Ministerio de Salud. De contormidad con la primera Digposicién Complementatia Final
del Decreto Suprerno N#117-2020-PCM, dicho requisilo podrd sev acredilade con la
caplura de imagen o constancia que evidencie el envio del referido Plan al cormeo

8. En la oportunidad que el contratista realice fas PRUEBAS COVID-19 al personal de fa
obra, deberd presentar dicho resuftado a la Entidad dentro de tos tres (3) dias calendario

1- Dentro de los treinta (30) dias calendario contados desde el inicio confractual de obra,
el conlratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe téenico de rewision
del expediente técnico de obra, que incluya entre olros, las posibles prestaciones
adicionales, nesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta,
ademas de indicar la definicidn de marcas y tipos de materiales e insumos a utilizar en
ia ejpcucion de {a obra, adomas deblendo emitlir pronunciamiento respecto de los

2- El contratista deberd entregar mensualmente & la supervisitn los cerlificados yo
conslancias y/o protocolos de los ensayocs y pruebas de las instalacionas eléctricas,
nstalaciones electromecanicas, inslalaciones sanitarias y otras instalaciones realizadas

3- El coniratista debera acredilar en las valorizaciones el pago de sus responsabilidades o
el certificado do no adeudo (segin comespondal como parta de la efecucidn de la obra

4- El postor deberd presaentar Cronogramas CPM y GANTT, an los cuales ademas se
mosirara la ruta critica para la ejecucion de la obra. Ademads, debera de prasentar los
Andlisis de Precios unitarios de lodas las partidas que dan origen a a oferta. Eslos
documentos estardn acorde con los demdas cronogramas y documentos soficiladas en

lag bases del procedimiento de selecci6n, log mismos que serén presentados para el
perfeccionamienio del conirato.

5- Se deberd emplearla Plataforrﬁa Digital denominada "Cuademo de obra digital” para la
ejecucion de la obra, la cual es una herramienta informética desarrollada y administrada

/

Al

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los

previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2.

2.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacidn determinan si los postores cuentan ¢on las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato.

2
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CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

CpTunsdades para muyarss y hombeas®
Nacionar

Cantidad

Listia de equipamiento estratégico

COMPACTADORA VIBRATORIA TIHPO PLANCHA 4 HP

MEZCLADOHA DE CONC. (TAMBOR) 11-13 P3, 18 HP

CARGADOR S/LLANTAS 110-125 HP

RODILLO L.V. AUTOP. 103/135 HP 10/12 TON

TRACTOR DE ORUGAS DE 140 ~ 160 HP

AR T B

(AT Y P Y- Y

CAMION VOLQUETE 4x2, 140/210 HP, & m3

Acreditacion:

Dea conformidad con el numearal 49.3 det arliculo 49 y el iiteral 8) del numeral 139.1 del articulo 138 del
Reglamento este requisilo de calificacidon se acredila para la suscripcdn del contrato.

Impertante

No corresponde solicitar como equipamienio que 8l postor cuenie con oficinas, locales u olros
aspacios fisicos. Asimisimo, no se puede requerir caractaristicas, anos de antigiedad y demas
condiciones dai equipamianto que no consten en ol expediente tecnico.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Ingendaro Quimico. o
Ingeniare Prevencionista, o
Ingenievo da Segundad, o

Ingeniero Civit, o Inganiero

N Cargo - rol del plantel |
profesional clave Formacién académica Grado o titulo profesional
1 Un {t) Resldente de Obra Ingeniero Civil o Arquitecto titutado
2 | Un (1) Ingenioro Estructurat Ingeaigro Givil titulado
3 Un (1) Inganiero Sanitario Ingenierc Sandtario tilulado
a Un {1) Ingeniero Electncista Ingeniero Eleclyicista o tautado
o Mecanico Electricista Mecanico Clecincista
Un (1) Ingeniaro Civil
S | Especiglista en Ingeniero Civil lilutado
Valorizaciones
Un (1} Inganiare Civil
6 | Especialista en lngeniaro Civil titviado
Programackn:g i o s mlbe o i e, Lot Pt i !
Un (1) [ngeniero Chvil Ingonioro Civil o
? Especialista on Suslos y ingamero Godlogo o Ingenioro 1nuiado
|| Goolecnia L Geotdenico. |
. Ingeniero en Segquridad y Salud
| en ol Trabajp, o
Ingoniero en Soguridad laborat
y ambiental, 0
Ingeniero de Higsene y
8 Un (1) Ingeniero Seguridad Industrial, o
Pravenciomsia de Seguridad Ingeniero Industrial, o
Ingeniero Mecinkco, o ulado

J\.
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Sanitario @ Ingeniero Ambiental
o Ingeniern de Minas o
inganiaro Agréngmo o

Ingeniero Forestal.

Ageaditacion:
De conformidad con of numeral 49.3 del anticulo 49 y of [Haca) o) del numeral 139.1 del aricule 139 det

Reglamento asta requiito da calificacidn se acredila para la suscripcidn ded contrato.

Importante

« Ef residente de la obva dsbe cumplir 1as calficaciones establecidas en el artictio 179 det
Reglamento.

Nota

"L colegiaturs y habiitacidn de log profasisnales se requerird para el inicia ge su participacidn efectiva @n 1
ejecucidn de I3 obra, tanto para los profesionales titulados en el Pertl como para los titulades en el extranjero™

A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Cargo = rol del
plantel
profesions!

claye

Tiempo de
experiencia

Computo de la
experiencia

Cargos/puestos
desempefados

Especialidad
requerida

1 Residenta de

Chbva

6 afios

Desde la
Colegiatura

fesidanta yfo
Superviser y'o
jele de
Supervisidn de
cbras y'o
Residante da
Cbra y/o
inganiery
Residente do
Qbra y/a Inspector
de obra: en obwas
pubficas ylo
privadas.

En obras iguales
yo similares al
objeio de la
convocatoria.

ingoniero
Estruciural

3 afios

Desde ta
Colegiatura

iIngaméero
Estructural
Inganiero
Especialista
Estruciural y/o
Especialista en
Estruchuras -]
inganéeria  Sismo
yio Resistente o
Supervisor
Espaciglista de
Estrucivras  yio
Supervisor da
Estructtras, en
obras piblas y/o
peivadas.

yio

En obras iquales
y/o smmlares al
cbjeto de la
convocatoria.

ingeniaro
Sanitario

Jafios

Desde la
Colegiatura

ingeniero
Sanitario y/o
Especialista en/de
inglalaciones
Sanianas y/o
Espocialista  en
Saneamlento -
Instalaciones

En obras iguales
yio similares al
cbisto de la
convozatoria.
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Sanitarias en
Edificacipngs, en
obras publicas y/o
privadas.

Ingeniero

4 | Elechicista  ©
Mecdnico
Elocincista

3 afics

Desda ia
Cologlatura

ingeniero

Electricista yio
Macinico
Elactricista y'o
Espacialista an
Instalaciones
Eldctricas Yo
Suparvisor an la
Espaciatidad de
Instalaciones
Eléctricas yio
Espeacialista en
instalaciones
Elgciricas ¥y
Electromecanicas
Y/ Ingenigro
enide
Instalaciones
Eléctricas y
Electromecénicas
y'o Superisor en
la Espocialidad de
Instalaciones
Mecanicas ¥
Eléctricas ylo
Supervisor de las
Instalaciones
Eléctricas Y
Elactromecanicas
yio  Jels de
Instalaciones
Elécincas -
Mecéanicas, én
obras pablicas yo
privadas.

En obras iguales
ylo similares al

objeto de la |

COMVOCALOna.

Inganiese  Civil
Espacialisia en
Valorizacionas

3 aflos

Deasde la
Colegiatura

Especizlista en
Valorizacionas y/o
Espacialista en
Valorizaciones y
Metrados y'o
Espocialista  en
Coslos. Metrados
y Valorzacionos
y/o Supervisor de
Valorizaciones v
Metrados y/o
Supervisor de
Costos y
VYalonizacionas yio
Especialisia en
Metrades, Costas,
Prasupuesios y
Valorizacionas yio
Especialista en
Programacidn  y
Valorizaciones yio
Ingeniene

Especialista en
Valorizaciones y/o

En ohras an
general.
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Especiglista en
Valorizagiones,
Costos,
Presupuestos.
Programacién v
Metrados, en
obras publicas yo
privadas.

Ingeniare Civil
6 | Especialista en 3 afies cgf's‘.’glﬁa
Programacidn 9

Especialista en
Programacién ylo
Planeamiento y/o
Planificacion y/a
Cronogramas o la

combinacion de

es5108 en Obras
publicas yio
privadas,
Ademaés.
Especialista en
planaamisnto y
coslos,
especialista en
plangamienic y
presupussio.
ingenieso de
©0Stos,

planeamianto y

metrados,
responsable de
conleol da COBI08

y plancamienio,

espocialisia en

planiftcacidn,
¢coslos, metrades
y valorizacionas,
aspocialisia en

plansamionto y

prograrmacior,

ingeniaro de

planeamianto y
control. mganiero

da cos1os.

En obms iguales
y/o similares al
obseto de 1a
convocatoria.

Desds la
3 afios Colegiatura

Ingeniars Clvil
Especialista en
suolos y
gootacnia

Ingordory do
Susics yio
geotecnia yio
ingenien

Especiakista en
suelos yio
peotecnia yio
Espacialista en
Suglos ylo
geolecnia. en
obras pablicas y/o
privadas.

Ademas:

Ingentero yo
Especialista v/o
Jefe yio
Supervisor yfo
Responsable  en
suelos yia
mecénica de
suelos ylo susios
y pavimentos yio

suglos y geolecnia

En obras iguales
yio similares al
objetode la
convocatora.
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Pravencionista de
Seguridad y/o
Espacialisia en
Sequridad y/a
Especiatista en
Seguridad y Salud
Ccupacsonal  y/o
Especialista en
Seguridad @
Higleng yio | En  obras en
Espoclalista  en | general,
Ingeniero Seguridad y Medio
Praevencionisia 2ahos Desda fa Ambiente ylo ple
de Sequridad Coleglatura SYS0, yeo Jele
8 SOMA, yfo
Supervisor do
Seguridad, Salud
Ocupacional ¥
Medio Ambiente,
yo Jele de
Seguridad, Salud
Ocupacianal ¥
Medio Ambéente,
en obras publicas
y/o privadas.

Nota;

Se consideran obras similares a los siguientes: Ejecucion de Infrasstructura Educativa en Ganeral publica
y/o privada (instilucionas educalivas iniciales, primarnos y secundarios, instilutos tecnolbgicos, instituios
podagdgices, universidades). ylu hospilales y'o canbros da salud yio centros médicos yo centras
penitancianos y'o complejos daportivos y/o bances yio centros comerciales y/o edilicios de aficinas y/o
adificios comerciales y/o edificios residenciales y'o Servicias pobeiales y'o Comisarias y'o Infraestructura
de comicarias y/o Colseas y'o Intrassbruciura Hotelera {hoteles) yio Infraestaciura de enlidades
crediticias (bancos, cajas cooperativas).

De la misma manera se considerarain obras similares a las experiencias cuyas denominaciones contangan
alguna de las siguientes teminologias: Construccion v Reconstruccifin yfo Remodetaciin yio
Mejpramienio yio Demolicion y/o Renovacidn yio Ampliacidn y'o Creacién y/io Nueva yio Sustitucion yio
Adecuscidn yo Instalacidn y'o recuperacién y/o rehabilitacion yio restitlucion y'o implementaciin o la
combinacién de éstas.

Acroditacion:

Da conformidad ¢on ¢ numaral 49.3 det antfculo 49 y ef literal 0) det numeral 139.1 del articulo 139 det
Reglamento este roquitite de calificacidén se acrodia para |a suscripcan del contrato.

importante

El residente de ia obra debe cumplir 1a experiencia minima establecida en el artfculo 179 del
Reglarmaenio.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un rmanto facturado acumulado equivalente a S/ 24'000,000.00 (Veinticuatro |
Millpnes con 00/100 Solas), en la ejecucitn de obras similares, durante dos 10 ados anterionss a la i

fecha de la presentacion de ofentas que se computardn desde la suscriptidn del acta de recepcion de
obra.

Se consideran obras similares a 10s siguientes: Ejecucidn de Infraestructura Educativa en General
publica y/o privada (instituciones educalivas tniciales, primarios y secundarnios, institutes tecnoligicos,
ingliluios pedagdgicos, universidades), yiu hospilales yo centros de salud yio centros midicos

conlros panitenclarios yo complesos dapcnivg_s yio bancos y/o coniros comerciales y'o odificios

.-""H-F
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oficinas yo edilicios comerciales yo edificios residenciales yio Servicios policiales yio Comisanias yio
Infraestruciura de comisasias yio Colisecs y/o infrassiructura Hotelera (hoteles) yio Infraestructura de
entigades crediticias (bancos, cajas cogperalivas).

De la misma manera se considorardn obras smilares a las expenencias cuyas denominacaones
contangan alguna de las siguigntes tarminclogias: Consinuccion yo Reconstnuccién yio Remodelankin
y/o Mejoramignte yo Demolicion yo Renovaciin y'o Ampliaciin yio Creacidn y/io Nueva wo Sustikscion
Yo Adecuacion y/o Instalacidn yio recuparaciin y'o rehabditaciin y/'o restifucitn yfo implementacstn o
la combinacifn de éslas.

Acrodiiacin:

La experigncia del postor se acroditard con copla simple do: (i) contralos y sus respectivas actas do
recepcidn de obra; {B) contratos y sus respectivas resclucionas de liquidacidn: o (i} contratos y sus
respeclivas conslancias do preslacidn o cualquier otra documentaciin® de la cual se desprenda
Iehacienternonte que la obra fue concluida, asi como el monio tolal que implicd su ejecucion;
cormaspondientas a un maximo do veinte {20) conlraiaciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida an consorcio, debe prasentarse la promasa de
consorcio 0 el contrato de consgrcio del cual se desprenda lehacieniemanie el porcentaje de las
obligaciones que s asumid en el contrato presentado; de lo contrano, no se computara la experiencia
provenignie de dichg contrato.

Asimismo, cuande se prasenten contralos dorivados de procesos do seleccién convocados antes del
20.09.2012, 1a calificacién se cedird al método descrito en ka Directiva ‘Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Conlrataciones del Eslade”, debiendo presumirse que ol porcentaje de las
obligacionss aquivale al porcaniaje de participacitn de la promesa e consorcio o del contrato de
cansorclo. En caso que en dichos dotumanios no s consigne el porcentaje de partcipacidn sa
prasumird qua las obiigacionas se ajecuiason an parles iguales.

Si al tifular de la expariencia no es el postor, cansignar si dicha experiencia comesponde & la matnz en
caso que el postor sea sucursal. o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompadar
la documentacion susientatoria comespondiente.

Si el postor acredita experienzia de otra persona juridica como congecuencla de una reorganiaacion
sociataria, debe presenlar adicionalmente el Anexo N* 9.

Cuando 103 contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse o
lipo de cambio venia publicado por la Supetintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondisnte a
la fecha de suscripeibn.

Sin perjuicic de o anterior, los postores deben llanar y presentar el Anexo N® 10 relerido a la
expariencia del postor en la especialdad.

importante

En el caso de consorcios, fa calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Direcliva
“Participacidn de Proveedoras en Consorcio en las Comirataciones def Estado”.

2 De acuerto con la Oplnidn N° 185-201 7/DTN “cuniquier ofra documentacion™. se enflende como 1al a1odo documento emixic
poc in Entidad contrptantt con oSasidn ¢o 1a sjocucion da 1 olrd Quo Sumpld Son demostar do manecd indubiable aquetio
ue se¢ acredia, por ejemplo medkante, las resoliciones de bquidackin de otra, tas actas de recepcidn da corommidad, entra
otros

@ W
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¢ | SOLVENCIA ECONOMICA

€l postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a S/ 8'000,000.00 (Ocho Millones con
0ov100 Soles).

Acreditacion:
Documento a nombre ded postor emilido por una empresa que se encuentre bajo la suparvision
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de

Pansiones o estar congidarada en la altima lisla de bancos exiranjeros de primera categoria que
peniddicamante publica ol Banco Caniral do Reserva del Perd.

No procade acreditar esté requisio a través de lineas de crédites para cartas tianza o pdliza de
caucion.

Tampoco corrasponds aceplar gocumaentos emilidos por empresas do seguros para acreditar
esta requisito de calificacitn, toda vez que, de conformidad con el Oficie N° 47719-2013-8BS,
dichas emprasas no pueden otorgar crédioes.

Importante

En &l caso de consorcios el documento Que acredila la linea de crédito puede estar a nombre
dof consorcio o def integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje deg participacior
en ias obligacionas de Ia ejecucion de la obra. El documento debae indicar exprasamante 6|
nombre complelo o la denominacion o razdn soclal dal integramia o integrantes del consorcio

PROMNIED
C PTIRAET AT d TEstal f - —
s Sgieres
FINRIA DULNTAL PRONED “|mmfﬁmﬁ'w FALY
S Evoar AR T TRITES. retm E b T ge s

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajusiarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob¢ el expediente de contratacion, de conformidad con ef numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglarmento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar ef contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaragion
jurada.

¥,
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza scbre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:;
PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
. La evaluacién consistira en otorgar el
Evaluacién: mdximo puntaje a la oferta de precio

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacién:

mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  Inversaments
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la oferta Pi= OmXx PMP
{Anexo N° 6). Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oforta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo de! precio
100? puntos
Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las conirataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la coniratacion. Asimismo, eslos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacién.

21 PDe 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente et factor capacitacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

mportante 0000
» Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun

caso pueden contemplar disposiciones conltrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

* En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE
OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA LE. N° 16449 ELOY SOBERON — SAN IGNACIO — SAN IGNACIO-
CAJAMARCA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2131102, que celebra de una parte
el PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED, en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N° 20514347221, con domicilio legal en jirdn Carabaya N° 341 Cercado de

Lima - Lima, representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], ¥ de otra parte
[eveeeeiiiiiesevvvineee)y, €cOn RUC N® O [ ], con domicilio legal en
TP UOTN ], inscrita en la Ficha N° [..............cc] Asiento NP [Loesll]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.....ooooveeeiimniniiniininn ], con DNI N° [o..ieiniininnnnnn. ], segun poder
inscrito en la Ficha N°|.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad del............ ], & quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......ccevevninnne ], el érgano encargade de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-
MINEU/UE 108-2 (Derivada de la Licitacion Pdblica N° 03-2022-MINEDU/UE108-1) para la
CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO
Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA L.E. N° 16449 ELOY
SOBERON - SAN IGNACIO - SAN IGNACIO- CAJAMARCA”, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2131102, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
E! presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE
OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA LE. N° 16449 ELOY SOBERON - SAN IGNACIO - SAN IGNACIO-
CAJAMARCA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2131102.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualguier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacién MENSUAL, salvo en el mes de diciembre donde se tramitan dos (02) valorizaciones
quincenales de ser el case, conforme a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

2 Encada caso concrelo, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacidn que resulte inente a
efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el page de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de cuatrocientos cincuenta (450) dias calendario, el
mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo
176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al sclo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTQ] emitida por
[SENALAR EMFPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento {10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacidn final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de coniratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita Ia
retencion del diez por ciento (10%)} del monto del contralo original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente.

s “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ), a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelio a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un {01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante caria
fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar e
monta solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud
del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumaos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (05) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deb

solicitar la entrega del adelanto en un ptazo de quince (15} dias calendaric anteriores al inici |

/
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plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos23 mediante carla
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas senaladas en el
calendario de adquisicidon de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

El expediente técnico de obra debidamente aprobado detalla la asignacién de riesgos en la seccion
FICHAS DE RIESGOS abrantes en folios del 6220 al 6234 de! Expediente Técnico; asi mismo de
conformidad al articulo 29.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, sostiene que
para la contrataciéon de obras, la planificacion incluye la identificacién y asignacion de riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucion, asi como las acciones y planes de intervencién para
reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El andlisis de riesgos implica
clasificarlos por niveles en funcién a: i) su probabilidad de ocurrencia y ii) su impacto en la ejecucién
de la obra.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Cbra, ni el consentimiento de la liquidacidn del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (07) afos, contados a
partir de la conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = : -
F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores ¢ iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad;
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacidn del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

23

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idénfico monto y un plazo mini
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cu
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigenci
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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Su tos d licacién de
N° puestos de apHicacton Forma de cilculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | Se aplicara una | Se acredita con un
permanece menos de sesenta (60) | penalidad informe del Supervisor
dias desde el inicio de su participacion | equivalente a una (1) | de Obra
en la ejecucién del contrato o del | T por cada dia de
integro del plazo de ejecucion, si este | ausencia del personal
es menor a fos sesenta {60) dias, de | en obra en el plazo
conformidad con las disposiciones | previsto.
establecidas en el numerai 190.2 del
articulo 190 del Reglamento de [z Ley
de Contrataciones del Estado.

2 En caso el contratista incumpla consu | Se aplicara una | $e acredita con  un
obligacion de ejecutar la prestacion | penalidad informe del Supervisor
con el personal acreditado o | equivatente a una {1) | de Obra.
debidamente sustituido. UIT por cada dia de

ausencia del personal
L en la obra.

3 Si el contratista o su personal, no | Cinco poF mil | Se acredita con un
permite el acceso al cuaderno de obra | {S/1000) del monto | informe del Supervisor
al INSPECTOR O SUPERVISOR, | de [a valorizacién del | de Obra.
impidiéndole anotar las ocurrencias. periodo por cada dia

de dicho
Nota: “Esta penalidad sdlo aplica si el | impedimento.
cuaderno de obra es fisico. El uso del
cuaderno de cbra digital es obligatorio
para los contratos que deriven de
procedimientos de seleccién para la
ejecucion de obras, convocados a
partir de la entrada en vigencia de {a
Directiva N9 009-2020-OSCE/PRE
(14.08.2020), salvo que se haya
autorizado el uso del cuaderno de
obra fisico, segin lo previsto en el
numeral 9.3 de dicha Directiva”.
Por SUBCONTRATAR parte de las . o
prestaciones a su cargo sin fa Se aplicara una | Se acredita con wun
e - enalidad del UNO | informe del Supervisor
autorizacidn escrita de PRONIED y al P A . P

. . por ciento {1%) del | y/o Coordinador de

margen de lo dispuesto por ef Articulo :
X monto del contrato | Obra del Equipo de
147° Subcontratacion del Reglamento ST Ejecucién de Obras
de la Ley de Contrataciones del Estado 8 )
a) Por valorizar trabajos sin ceftirse a
las bases de pago de las
especificaciones técnicas y/o valorizar
trabajos no ejecutados {sobre -—
valorizaciones, valorizaciones
adeiantadas, etc.), que ocasionen
pagos indebidos o no encuadrados en
e e | 5¢_spicars  una
p j_ L q penalidad def 0.15%
pudieran corresponder. dei monto del
b} Por no presentar ef calendario de .
. . Contrato vigente por .
avance de obra valorizado actualizado N Se acredita con wn
L cada oportunidad. La | | .
a [a fecha de inicic de obra y su Penalidad sera informe del Supervisor
Programacion CPM correspondiente, N yfo Coordinador de
L, aplicable por el N
a la Supervisién, dentro del plazo de incumplimiento  de Obra del Equipo de
5 siete (07) dias calendario del inicio de it Ejecucion de Obras.
12 obra cualguiera de los
. B} supuestos, de forma
c)} Por no presentar al Supervisor el | | .
. independiente por
Calendario de avance de obra
. R cada supuesto.
valorizada actualizada ¥ su
Programacion CPM correspondiente,
dentro del plazo de 7 dias contados a
partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion de la aprobacién de
ampliacién de plaze, segin lo
establecido por el Arsticulo 198.7
Reglamento de 1a Ley de

/
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Contrataciones del Estado.
d) Por atrasos y/o paralizaciones de
tos trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento de
sus  abligaciones laborales con su
personal de obra {pago de
remuneraciones oportunas ).
. Equivalente a
EL TN I -
S e X CQNTRAT.IS neump s {2/10000) del monto | Se acredita con un
con su obligacion de implementar la p i .
. © A del contrato vigente | infarme del Supervisor
seflalizacidn interna y externa que la N .
[ . R : por cada oportunidad | y/fo Coordinador  de
obra requicra a fin de evitar .
cidentes brindar la seguridad que se cometa el | Obra del Equipo de
o n' ¥ : 8! supuesto de | Ejecucion de Obras.
necesaria a los usuarios. N
penalidad.
Equivalente a
En caso EL CONTRATISTA incumpla | (5/10000) del monto | Se  acredita con un
con su obligacién de mantener | del contrato original | informe del Supervisor
T vigentes las pdlizas de seguros desde | por cada oportunidad | y/o Coordinador de
el inicio de ka obra hasta 1a recepcidn | que se cometa ef | Obra del Equipo de
de 1a misma. supuesto de | Ejecucidn de Obras.
| penatidad.
iti ial 3 L . .
Por no2 remitir ofi::na mente  las UNA (1) UIT vigente | Se acredita con un
pruebas’ que garanticen el buen . A H
. . B en  la oportunidad | informe del Supervisor
funcionamiento de los sistemas . .
8 eléctricos sanitarios o que se configura el | y/o Coordinador de
g y oo supuesto de | Obra del Equipo de
comunicaciones u otras que solicite . . .
) penalidad. Ejecucion de Obras.
expresamente el supervisor.
inici i H ion d .
Llets f‘o LR s la~ Ut HAU U BT T . e UNA {1) UIT vigente | Se acredita con un
medidas correctivas por ocurrencias N : .
) N en la oportunidad | informe del Supervisor
relacionadas a la seguridad y el medio .
-] N . que se produce el | yfo Coordinador de
ambiente {(hasta 2 dias calendario, h
I de notificada la ocurrencis por supuesto de | Obra del Equipo de
uego n a. a'aoc P penalidad. Ejecucién de Obras.
parte del Supervisor).
UNA (1) UIT vigente
en la oportunidad | Se acredita con  un
Por tener vencidos o norenovados los | que se cometa el | informe del Supervisor
10 certificados de calibracidon de equipos | supuesto de | y/o Coordinador de
de medicidn penalidad, por cada | Obra del Equipo de
equipo revisado en la | Ejecucién de Obras.
| | inspeccion )
Dos por diez mil
En caso el contratista incumpla con sy | (2/10,000) del monto | Se acedita con  un
obligacion de implementar la | del contrato vigente | informe del supervisor
1 sefalizacion interna Y externa | par cada oportunidad | y/fo coordinador de
relacionada con la prevencidon del | que se evidencie el | obra del Equipo de
contagio del COVID -19 supuesto de | Ejecuciton de Obras.
penatidad.

* El contratista acordari con el supervisor, durante el primer imes de ¢jecucion de obra, mediante comunicacian
escrita. el calendario de pruebas de las instalaciones de la infraestructura. La misma debera actualizarse a medida
que se actualice el calendario de avance de obya.

12

Par indicar en el cuaderno de obra que
la obra estd terminada (cuanda atn
tiene partidas faltantes o inconclusas)

DOS (2) UIT vigente

en la oportunidad
e cometa el
supuesto de
penalidad.

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Eguipo de
tjecucion de OUbras.

13

Nota:

En caso el contratisto no cumpla con
presentar los resultados dentro de Jos
tres {3) dias calendario de realizadas
las PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19 af
persanal de obra.

Una {1} WIT vigente
por cada dfa  de
demora en Ia
presentacion,

se acredita con un
informe del
coordinador de obra
del Equipo de Ejecucion
oo Obras.

- En cada caso en particular, se determinar d si cierto evento constituyc un supuesto de caso fortuito
o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los profesionales.

- La aplicacién de las penalidades serd efectivizadas por la Supervisidon en 1a aportunidad de tramite
de la valorizacién del mes de ocurrida 12 falta o siguiente al hecho advertido o en la liguidacdon
final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la
garant{a de fiel cumplimienta.

La penalidad por mora y las olras penalidades pueden alcanzas cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) de monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse. Eslas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

- Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de ta penalidad por mora ¢ el monto maximo para otras

penalidades. tA ENTIDAD puede resolver

el contrato pw

incumplimiento. La resobucion del

contrato por penalidad es propia conforme a lo establecido on el numaeral 164.1 del Art. 164 del
Reglamento de a Ley de Contrataciones del Estado

- Las penalidades se aplicaran cada vez que se verifique el supuesto de aplicacion de penalidad.

@
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Importante S ———— :
De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
Ia forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de Ja Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederé de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacidn correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de ia Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneticio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Salo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

#  Dg acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuand} |
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor ¢ igual a cinco millones con 09060

e soles {S/ 5 000 000,00).
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mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segtin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacion y
administracion al CARD del Colegio de Ingenieros del Peru, Consejo Departamental de Lima.

La JRD estara compuesta por un (1) miembro el cual serd designado conforme a las Normas
Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD,

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo pravio
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.”

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de fas partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO ELECTRONICO PARA EFECTOS DE LA
EJECUCION CONTRACTUAL

En mérito del Anexo N° 11 de las Bases Integradas, el Contratista autoriza a LA ENTIDAD a realizar
la notificacion electronica de los actos efectuados durante la ejecucién del contrato, al siguiente
correo electrénico autorizado:

Correo electrénico autorizado:

LI LT PP P PP PTTIITTT

Quedan exceptuados de la presente autorizacién, aquellos actos cuya notificacion revistan
formalidades especiales conforme a las disposiciones de la normativa de contrataciones puiblica

La notificacidn electronica se acredita con la impresién del correo electrénico enviado y la Ced
de Notificacién, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmaciér fe
parte del contratista.

:

Y,
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La notificacién en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidara la
notificacién electronica efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los
plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas.

La variacién del correo electrénico autorizado debera revestir las mismas formalidades establecidas
en las Bases Integradas asi como en la normativa de contratacion pdblica.

El correo electrénico autorizado sélo podré ser variado por otro correo electronico, caso contrario
se tendra por no variado.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....occevveieinniaranan, 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (1 5) dias calendaric.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ 1 al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
- Importante

Este documento puede firmarse digita!meﬁte si ambas partes cuentan con firma digital, segtin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

% Para  mayor informacidn sobre la nomativa de fimas y  certificados digitales  fgresar  a:
htips:iwww.indecopi.gob. pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ Y
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con e! articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcién de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra {Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Mento de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién{es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

\

Fecha de recepcion de la obra

N

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

/)

Monto total de los adicionales

\

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATC

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

L
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-2
(Derivada de la Licitacién Publica 03-2022-MINEDU/UE108-1)
Presente.-

El que se suscribe, [................, 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURII?#CA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N*
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD), con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASOC DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ¢ Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR S[ O NQJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHAj

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderd vélidamente/
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2% Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp:/fwww2.trabajo.gob.pefservicios-en-linea-2-2/ y se
tendrd en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 della
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacidn se tendré en cuenta en caso de
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.,
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Importante

Cuando se frate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-2
(Derivada de la Licitacién Publica 03-2022-MINEDU/UE108-1)
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comdn del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razdn Social ;

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ si_ | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electronico:

[ Correo electrénico del consorcio: |

.. [CONSIGNAR Sf O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

27 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la péagina web del Ministerio de Trabaje y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcic ganador de la buena pro sclicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en e articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

28 |bidem.
29  |bidem. e
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

T T e

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio esenta

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderd vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion,
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-2
(Derivada de la Licitacién Publica 03-2022-MINEDU/UE108-1)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legistativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o _ /’z 1
Representante legal, segtin corresponda 5

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta decfaracion jurada, salvo que sea
presentada por el represeniante comtin def consorcio.

¥

©
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Senores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-2
(Derivada de la Licitacidn Publica 03-2022-MINEDU/UE108-1)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demds condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo |l de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.............................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-2
(Derivada de la Licitacién Pdblica 03-2022-MINEDUW/UE108-1)
Presenie.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADOQ EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segtin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”*

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a efecutar la obra [CONSIGNAR LA *
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO)] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida

de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION / \

ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias
calendario.”3? ‘

Incluir las disposiclones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no
incorporen deben ser eliminadas.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de cbras que se sjecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

31 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de sjecucion llave en mano queificiuya
operacion asistida.

F
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ANEXO N° 5
PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Sefiores i
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-2
(Derivada de la Licitacién Publica 03-2022-MINEDU/UE108-1)
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTiDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERC DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comiin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilic legal comin en [.....cccccceevvirvrnnnne, 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
CONSORCIADO 1] c

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

o  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]% X,f
" CONSORCIADO 2] °
//
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADOQ 2] / \
s \
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
% Consignar anicamente &l porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del conggi#fio.

c_

F



UNIDAD EJECUTORA 108 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-2
(Derivada de la Licitacién Pablica N° 03-2022-MINEDU/UE108-1)

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de ldentidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N' de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
{TEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-2
(Derivada de la Licitacion Publica 03-2022-MINEDU/UE108-1)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiuin, segin corresponda

Importante

s El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

NO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Utlidad (C) ) "
SUBTOTAL (A+B+C)
IGV
Monto total de la oferta _ _
3% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucidn de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

DIES

norma que la reemplace. En ese sentide, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redond
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteri
@ y i) Si el primer decimal siguiente s igual o superior a cinco (5), el valor seré incrementado en un centésimo.
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s £l postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye ef tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

s De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-2
{Derivada de la Licitacién Publica 03-2022-MINEDU/UE108-1)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASQ DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa™ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de perscnas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se lrate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
susctrita por el represemtante comiin, debiendo indicar su condicidn de consorcio con contabilidad
independiente y el numero de RUC del consorcio.

*  En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia® se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesicnes indivisas y pe
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicad
Amazonia. Las sociedades conyugalss son aquéllas que ejerzan la opcidn prevista en el Articulo 16 de la Ley puesto
ala Renta."
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ANEXO N° 9

DECLARA_C|0N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2022-MINEDU/UE 108-2
(Derivada de la Licitacion Puablica 03-2022-MINEDU/UE108-1)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 498.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de fa

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferia presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11
FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

Por medio de la suscripcion del presente documento se autoriza al PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PRONIED) a realizar la notificacion electrénica de las observaciones
realizadas por la Entidad durante el procedimiento para suscribir el contrato, asi como, para los actos
efectuados durante la ejecucidn del contrato.

La direccion de correo electrénico autorizada es:

Correo electronico autorizado:

CIT I T I T P TIr PP Irilll

Repita el correo electrénico autorizado:

CIT T T T T PPl Piifll

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan formalidades
especiales conforme a las disposiciones de la normativa de contrataciones publica.

La notificacién electronica se acredita con la impresién del correo electrénico enviado y la Cedula de
Notificacion, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmacion de parte del
contratista.

La nofificacion en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidara la
notificacion electrnica efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los plazos
a partir de la primera de las notificaciones efectuadas.

La variacién del correo electrénico autorizado debera revestir las mismas formalidades establecidas en
las Bases Integradas asi como en la normativa de contratacién puiblica.

E! correo electronico autorizado sélo podra ser variado por otro correo electronico, caso contrario se
tendra por no variado.

0 (REPRESENTANTE LEGAL})
RUC:
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DECLARACION JURADA DEL POSTOR SOBRE LA

PRONIED iPOLI'TICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL |
PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL SISTEMA DE
PROGRAMA NACIONAL GESTION ANTISOBORNO
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA . o _ B |
| Codigo: FPS03.02.15-PRONIED ; Version: 02

DECLARACION JURADA DEL POSTOR SOBRE LA POLITICA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION DEL PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL
SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO

Sefores .

COMITE DE SELECCION

Adjudicacién Simplificada N° 22-2022-MINEDU/UE 108-2
(Derivada de la Licitacion Publica 03-2022-MINEDU/UE108-1)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

- Conocer, aceplar y cumplir, en lo que me corresponde, la Politica del Sistema Integrado de Gestién del
PRONIED {ver Anexo N° 01)

- Conocer, aceptar y cumplir, con el instructivo de denuncias por actos de corrupcién, en tanto estos actos
sean de mi conocimiento con el instructive de denuncias por actos de corrupcidn, en tanto sean de mi
conocimiento, basado en el Anexo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 que establece
medidas de proteccién al denunciante de actos de corrupcidn y sanciona las denuncias realizadas de mala
fe, aprobado por Decreto Supremo Nro. 010 - 2017- JUS

- Haber tomado conocimiento, revisado y comprendido el video de “Toma de conciencia para socios de
negocio™ que se encuentra disponible a través del enlace: hips:/voutu.be/TwiwTY7KaSw. Asimismo, me
comprometo a cumplir con todes los compromisos y disposiciones del Sistema de Gestién Antisoborno del
PRONIED que se manifiestan en el presente video.

En caso de que el contenido de esta declaracidn jurada sea falso, estoy dispuesto a recibir las sanciones
contempladas en el articulo 4277 del Cédigo Penal Peruano como en las demas normas juridicas aplicables.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Huella Digital
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DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE SOBRE

pEDN'&D LA POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
DEL PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL SISTEMA
PROGRAMA NACIONAL DE GESTION ANTISOBORNO

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Cddigo: FPS03.02.16-PRONIED Versidn: 02

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE SOBRE LA POLITICA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION DEL PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL SISTEMA
DE GESTION ANTISOBORNO

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada N° 22-2022-MINEDU/UE 108-2
{Derivada de la Licitacidn Publica 03-2022-MINEDU/UE108-1)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, personal clave det postor [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro bajo juramento:

I. Conocer, aceptar y cumplit, en lo que me corresponde, la Politica del Sistema Integrado de Gestién del
PRONIED (ver Anexo N° 01).

ll. Conocer, aceptar y cumplir, con el instructivo de denuncias por actos de corrupcién, en tanto estos actos
sean de mi conocimiento, basado en el Anexo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 que
establece medidas de proteccion al denunciante de actos de corrupcidn y sanciona las denuncias realizadas
de mala fe, aprobado por Decreto Supremo Nro. 010 - 2017- JUS

lll. Haber tomado conocimiento, revisado y comprendido el video de “Toma de conciencia para socios de
negocio” que se encuentra disponible a través del enlace: hups://youtu.be/IwfwTY7KaSw. Asimismo, me
comprometo a cumplir con todos los compromisos y disposiciones del Sistema de Gestién Antisoborno del
PRONIED que se manifiestan en el presente video.

En caso de que €l contenido de esta declaracién jurada sea falso, estoy dispuesto a recibir las sanciones
contempladas en el articulo 427° del Cddige Penal Peruano como en las demds normas juridicas aplicables.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA)

............................................................

Firma, Nombres y Apellidos del personal clave

Huella Digital
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1 Yimrnuibaroa e F
' =) e

POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION

£1 Programa Macional de infraestnuchwa Educativa - PRONIED, gestiona {a infraestructura
educanva publica an banefico de k3 comunidad educstiva de maners plandicada, reguiada y
efidente. Asimismo. ¢ PROMIED considers que 2 mformacion que utiliza, procesa, geness 0
comparne durants el desamolio de sus acthvadades. €9 un RGO eSTRIAgICO ¥ LN BCAVO Critico
En ese senbdo, a fin de garantzar 8 implementacstn e las buenss practicas de Geston
Antisobormo y te Segundad de ta informacion, establece o sigurente:

» So prohfbe cuaigueer practca de sobamo, garantizando el derecho a formuitar denuncias
da buena fe y proteccon &l (8 ia) denunciante

+ Se ha designaus i3 funcion de cumplimeentn en un{a) seradoria) cvil de la insttucon
doténcolo de ta mdependencia y sulondad para supanasdr el dmone y manienimeenmo del
sistema La funcion de cumplimeento estrny A daposicadn de todos los miambroa ded
PRONIED para asesorar. orientar y dar apoyo & personal en matera ded Siatema de
Gestitn Antisobomo

e So pressrva la confidencialdad, integridad y disponibdidad de los aclivos do nformacson
do las partas interesadas intemas y extemas.

« Se establecen objetivos Antisaborno y do Segurdad de b informacion que Nos permtan
curnply nuUeatras expociatvas.

» Se promusve ia sensibRZacion y capaciatdn contiug g sus servidores(as) avies

+ Se ssegura que 108 50CI09 de NEGOCI0 lengan conocimionts de ta prasents poifica y de fas
AOIMAS MenCiDNACAS ¥y BSBCUAN B CUMpPhmssnic.

+ So cumgien con laa daposiciones legales. 108 reqgustns y (a3 meprs continus el Satema
da Gesbon Anpsobomo y del Sistema de Geatnn de Segundad de ia informacion

» ta Alla Drecdon participa actvamente en ef cumplimiento dal SGAS y dei 5GSI a trineen
da su hder azrgo ¥ COMpromiso

« So prohibe a loa(as) servidoras{as ) civilas y 8 los provesdores (porsona natural o juridica)
ofrocer. scoptar o sohcdar regalos. atencionss, donaciones yfo beneficios simiares a
comben do cualquior ventaja indabudn

» LB conductas qus wwinaren ests Potibca eslarnn sujetas a nvestgaoin y 8 13 aplicacon
de las medidas discpinanas adminisirativis y'o penaies COMespondiontos

PR vmae
Resokscion de aprobecidn
RESOLUCION DIRE CTORAL £ CUTEVA N° QO0ISE- 202 1 -MIE DU-VMGLPRONIED-OF
Codigo Vereién Pignas Fecha de aprobacién
PL-001-02-PRONIEED o 1 10032021
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© I = e,
LLAMKAYKUNA TINKINAKUNANPAQ
KAMACHIKUYKUNA

Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED hufium, llamkan estado yachay
wasikuna qispinanpaq, yachapakugkunarayku. Allinta yuyaymanaspa, allinta qawarispa,
yachayninkumanhina llamkanku. Chaynaliatag, PRONIED hufiu informacién uywasgan,
waqaychasqgan, paqarichisqan hinallatag llamkaypachapi rigsichisgan harkasqa kanan. Chaymi,
allin ruraykuna chuyalla gispinanpaq. mana rantichikunapaq, informacionta waqgaychanapaq
kay kamachikuykunata rigsichimuniku:

+ Ama rantichikuychu, kayna mana allin ruraykunamanta yachaspaga denunciata churaykuy
derechoykipim kachkanki, harkasqam kanki.

* Huk llamkagtam churachkaniku, paymi atiyniyuq kanga, sistema mantenimiento nisqata
qawaringa. Hinallatag PRONIED hufiupi llamkaqkuna, yachachinga, pusanga, yanapanga
mana rantichikuyman wichiykunapag.

* Waqgaychanikum, activos informacion piy kasqanta, tukuy kasganta ukunta hawantapas.

* Mana rantichikuyman wichiykunapaq hinallataq, informacion waqaychayman haypanapag
churaniku.

* Llamkagkunata yachachiyman pusayman churakuniku.

« Negouo ruraykunapi runakunapas kay kamachikuykunataga ngsinanmi, mana paykunapas
rantichikuyman wichiykunankupag.

* Kamachikuykunapa, mafiakuykunapa nisgantam ruranchik. Hinallatag, mana
rantichikunapagq, informacionta waqayciianapag, aswan kallpawan gatipasun.

* Hatun kamachikugkunapas SGAS chanllataq SGSI kallpawan puririnanpag qawan
gawanllam kachkanku.

* Llapallan PRONIED hufiupi llamkagkunatam ama niyniku, ama qusqayki niychu, ama

e chaskiychu, ama manakuychu, ima rantipakuypipas.

* Mana allin ruraykunataga qatipaykuspam, huchachaykungaku, ranty munaqta,

rantichikugtapas mana mancharispam, watana wasimanpas aysaykungaku,

Uyasqa kamachikuy d

RURAQ UMALLIGPA KAMACHIKUYNIN N* 000054-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE

kaynin gawarikusqan rapi Uyasqga punchaw
PL-001-02-PRONIED 02 1 19/03/2021







