
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

 
 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
027-2022-MPN/CS-1 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

“CREACION DE UNA PLAZUELA EN EL CENTRO 
POBLADO CANTAYO, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA 

DE NAZCA, DEPARTAMENTO DE ICA”, CODIGO N° 
2166584  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 
Advertencia 
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de 
emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 
incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto 
en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
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En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre : Municipalidades Provincial De Nasca 

RUC Nº : 20147705850 

Domicilio legal : Calle Callao Nº865-Nasca-Nasca-Ica. 

Teléfono: : 056-522418 

Correo 
electrónico: 

: logistica@muninasca.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 
obra “CREACION DE UNA PLAZUELA EN EL CENTRO POBLADO CANTAYO, DISTRITO DE 
NASCA, PROVINCIA DE NAZCA, DEPARTAMENTO DE ICA”, CODIGO N° 2166584. 
  

1.3. VALOR REFERENCIAL 
2. El valor referencial asciende S/. 3,453,178.57 (Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil 

Ciento Setenta y Ocho con 57/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes 
de Enero del 2022. 
 

Valor Referencial 
(VR) 

Límites 

Inferior Superior 

S/. 3,453,178.57 
(Tres Millones 

Cuatrocientos Cincuenta y 
Tres Mil Ciento Setenta y 
Ocho con 57/100 soles) 

S/. 3,107,860.72 
(Tres Millones Ciento Siete 
Mil Ochocientos Sesenta 

con 72/100 soles) 

S/. 3,798,496.42 
(Tres Millones Setecientos 

Noventa y Ocho Mil 
Cuatrocientos Noventa y 
Seis con 42/100 soles) 

 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
2.1. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
FORMATO Nº 002-2022, del 
18/02/2022 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 
R.G.M.  Nº 009-2022-
GM/MPN, del 20/12/2021 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: No corresponde 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: Menor a 8 UIT 

 
2.2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

18. Canon sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

2.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
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2.4.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
No corresponde 
 

2.5. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

2.6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de (150) días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 

 
2.7. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : Caja de la Entidad, sitio en la Calle Callao Nº 865-Nasca-Nasca-
Ica 

Recoger en  
 

: En la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales. 

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco com 00/100 soles) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 600.00 (Seiscentos con 00/100 soles) 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
2.8. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  

 
2.9. BASE LEGAL 

- Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
- Ley Nº 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2022. 
- TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. Nº082-2019-EF. 
- D.S. Nº 344-2018-EF, que aprobó el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y 

modificatorias. 
- Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, modificado mediante Decreto 

legislativo Nº1272 
- Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, modificada mediante Ley Nº 30937. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la información Pública, su modificatoria 

mediante Ley Nº 30934. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos4, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 

 
4  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
5  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en soles y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad6. 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y 
“Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. (CARTA FIANZA) 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

 
6  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP8. 
h) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
i) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

j) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
k) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
l) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

n) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU9.  

o) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
8  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
9    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 

en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya10. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Entidad en Calle Callao 
Nº865, distrito y provincia de Nasca, departamento de Ica. 
 

 

2.5. ADELANTOS  
 

2.5.1.  ADELANTO DIRECTO 
La Entidad otorgará un solo adelanto el que no excederá del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original y deberá ser solicitado según lo indicado en el artículo 180 
y 181 del Reglamento de Contrataciones del Estado. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo, dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad 
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día 
siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos a utilizarse en la obra, los 
que en conjunto no debe superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por 
el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará una vez iniciado el plazo de la ejecución 
contractual, en un plazo de (7) días calendario previos a la fecha prevista en el 
calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de (8) días calendario 
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo. 

 
2.6. VALORIZACIONES 

El periodo de valorización será mensual. 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

 
10  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

REQUERIMIENTO 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES  
 
1.1. INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION: 

 
Nombre de la obra : “CREACION DE UNA PLAZUELA EN EL CENTRO POBLADO CANTAYO, 

DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NAZCA - ICA”   
 

Ubicación  : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:   
Distrito  : Nasca 
Provincia  : Nasca 
Región   : Ica 

 
Nombre del PIP o 
inversión 

: “CREACION DE UNA PLAZUELA EN EL CENTRO POBLADO CANTAYO, 
DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NAZCA - ICA” 

Código Único de 
Inversiones 

: 2166584 

Nivel de los estudios de 
preinversión 

: Perfil 

Fecha de declaración de 
viabilidad 

: 13.12.2012 

Expediente Técnico 
aprobado mediante 

: Resolución de Gerencia Municipal N° 009-2022-GM/MPN 

Fecha de aprobación : 04 de Febrero del 2022 
 

1.2. FINALIDAD PÚBLICA 
Dotar de una adecuada infraestructura bajo las condiciones de seguridad, durabilidad, funcionabilidad, estética, 
y economía, para dotar de adecuada infraestructura de las áreas de esparcimiento en el CC.PP. CANTAYO, a 
través de la ejecución de la Inversión Pública CREACION DE UNA PLAZUELA EN EL CENTRO POBLADO 
CANTAYO, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NAZCA - ICA, aprobado mediante Resolución de Gerencia 
Municipal N° 009-2022-GM/MPN. 
 

1.3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION: 
 

Objetivo General 
Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico “CREACION DE UNA PLAZUELA EN EL CENTRO 
POBLADO CANTAYO, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NAZCA - ICA”. 
 
Objetivos Específicos 
Recuperar espacios públicos para el esparcimiento y recreación en la zona urbana del distrito de Nasca, 
incrementando los beneficios sociales de la población, conducente a una mejor convivencia social de la 
población beneficiaria.  

 
1.4. METAS DEL PROYECTO: 

 
TRABAJOS GENERALES 

• Obras provisionales       

• Obras preliminares       

• Seguridad y salud 

• Movimiento de tierras 

       

ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS        
  

• Instalación de 43 und. de bancas de concreto f'c=210 kg/cm2 enchapado de madera con espaldar (TIPO I) 

• Instalación de 17 und. de bancas de concreto f'c=210 kg/cm2 enchapado de madera sin espaldar (TIPO II) 
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• Instalación de 04 und. de bancas de concreto pulido f'c=210 kg/cm2 acabado cemento pulido (en voladizo) 

• Instalación de 08 und de cubos de concreto f'c=210 kg/cm2 y banca tipo curva  

• Instalación 02 und. de bancas elípticas enchapada en madera, concreto f'c=210 kg/cm2 

• Instalación 01 und. de bancas curva acabado cemento pulido, concreto f'c=210 kg/cm2, frente de plazoleta 

• Instalación 03 und. de bancas enchapada en madera, concreto f'c=210 kg/cm2 alrededor de canal de rigo 

• Instalación de 01 tótem de "BIENVENIDA A CANTAYO" de concreto f'c=210 kg/cm2 acabado cerámico liso 

diamante negro  

• Instalación de 01 hitos de "CANTAYO" (letras grandes) en acabado de fibra de vidrio 

• Instalación de 34 und. tachos de basura metálicos 

• Construcción de 4.83 m3 rampas de concreto f'c=175kg/cm2 acabado bruñado 

 

INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS (RECREATIVOS/GIMNASIOS) 

• suministro e instalación de 04 und. barra de ejercicios 

• suministro e instalación de 01 und. barra de flexiones 

• suministro e instalación de 01 und. máquina de ejercicios 2    

• suministro e instalación de 01 und. casa de juegos 

• suministro e instalación de 01 und. tobogán pequeño 

• suministro e instalación de 1.0 und. hexágonos recreativos 

• suministro e instalación de 01 und. pasamano en forma de dinosaurio     

• Construcción de 8.2 m2 de área de juegos basket 

 

CONSTRUCCCION DE OBRAS MENORES       

• Construcción de 01 anfiteatro + SS.HH.       

• construcción 01 de arcos decorativos de concreto en vigas f'c=210 kg/cm2 tarrajeo cemento pulido. 

• Mantenimiento exterior y cambio de techado de la capilla existente 

     

PISOS Y PAVIMENTOS       

• Construcción de 741.70 m2 de vereda de concreto f'c=210kg/cm2     

• Construcción de 84.13m3 de sardineles de concreto f'c=210kg/cm2 

• Construcción de 819 m2 de adoquines de concreto de e=4cm color griss 

• Construcción de 3,374.00 m2 adoquinado vehicular de concreto hexagonal de e=8cm 

• Construcción de 2,123.50 m2 de pisos terrazo premezclado acabado pulido en pisos color crema  

• Construcción de 495.00 m2 de pisos de baldosa de terrazo premezclado 40x40 color rojo  

• Construcción de 6.55 m2 de pisos de baldosa de terrazo premezclado 40x40 color blanco 

• Construcción de 19.00 m2 de pisos de de terrazo premezclado acabado pulido en pisos color negro 

• Construcción de 68.05 m2 de piso de cemento pulido en cancha de basket  

• Construcción de 77.25 m2 de piso de cemento pulido color gris en espirales   

• Construcción de 158.88 m2 de piso de canto rodado (gravas subredondeadas de tm de 4-5") área de juegos 

• Instalación de 2,980 m2 de sembrado de grass para áreas verdes   

• Pintado y señalética vehicular y peatonal 

 

FICHEROS Y GUIA TURISTICA 

• instalación de 04 und mobiliario de ficheros 

• instalación de 05 und mobiliario de guía turística 

• instalación de 12 und de postes de dirección de calles 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS 

• Rehabilitación de canal de riego f'c=210kg/cm2  

• Instalaciones sanitarias de agua y desagüe 

• Instalaciones eléctricas  

• Instalación de 33 und. de postes de alumbrado tipo semiarco de 2 brazos de 8m, inc lum de 150 w y 100 w  

• instalación de 39 und. postes de alumbrado tipo farola de 5m inc luminarias de 100 w 

• instalación de 55 und. de dicroico spot en piso led  

• instalación de 16 und. de luz guía de 8w empotrado en pared (en banca de concreto tipo cubo) 

• instalación de cinta led para bancas en voladizo 

• suministro e inst. de pozo de tierra 

• instalación de murete de medición 

 
1.5. VALOR REFERENCIAL: 

El valor referencial asciende a S/. 3,453,178.57 (Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Ciento 
Setenta y Ocho con 57/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado a Enero del 2022. 
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Valor Referencial 
(VR) 

Límites 

Inferior Superior 

S/. 3,453,178.57 (Tres Millones 
Cuatrocientos Cincuenta y Tres 
Mil Ciento Setenta y Ocho con 
57/100 soles) 

S/. 3,107,860.72 (Tres Millones 
Ciento Siete Mil Ochocientos 
Sesenta con 72/100 soles) 

S/. 3,798,496.42 (Tres Millones 
Setecientos Noventa y Ocho Mil 
Cuatrocientos Noventa y Seis con 
42/100 soles) 

 
El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y los costos laborales 
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo 
de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. 
 

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 

Costo Directo  S/. 2,544,715.24 

Gastos Generales (10%) S/. 254,471.52 

Utilidad 5 % S/. 127,235.76 

IGV (18%) S/. 526,756.05 

Total Valor Referencial  S/. 3,453,178.57 

Son: Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Setenta y Ocho con 57/100 soles. 

 
1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 

Modalidad de Ejecución Contractual Indirecta (Contrata). 
El proceso de ejecución de la obra, se realizará en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento vigente. 
 

1.7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Sistema de Contratación a SUMA ALZADA. 
 

1.8. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
No corresponde. 

 
1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se ha considerado 150 días calendarios de plazo de ejecución de la Obra, de acuerdo al expediente técnico. 
 

1.10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que son 
inherentes como tal, para la ejecución de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones: 
▪ El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos técnicos 

establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
▪ El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construcción de calidad reconocida, 

poniendo a su disposición su organización, experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objetivos 
de la obra. 

▪ El contratista colocará el cartel de obra al día siguiente del inicio de obra. 
▪ Durante la ejecución de obra, el contratista está obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos 

en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se procederá 
de acuerdo al artículo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

▪ El contratista contratará el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los daños que pueda 
sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra. Se deja constancia que el 
monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista. 

▪ El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, durante el plazo de 
ejecución de la obra hasta el consentimiento de la liquidación final. 

▪ El contratista tendrá un periodo de responsabilidad de 7 años contados a partir de la conformidad de 
recepción de obra. 

▪ El contratista durante la ejecución de la Obra contará con seguro SCTR para todos los trabajadores y este 
será presentado para el inicio efectivo de la Obra. 

▪ El contratista deberá presentar su Plan Covid, antes del inicio de ejecución de obra.     
▪ El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminación de la misma y la solicitud de 

recepción, se obliga a entregar a la supervisión o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos 
de replanteo. 

▪ Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberán ser de primera 
calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberán ajustarse a las 
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especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.  
▪ El contratista asumirá la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las aprobaciones 

dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las responsabilidades 
asumidas como ejecutor de obra. 

▪ El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutará la obra a detalle teniendo pleno conocimiento 
de la zona, características de la infraestructura existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume 
todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar. 

▪ El contratista realizará las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, deberá 
entregar a través de la supervisión de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones 
que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados. 

▪ El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de la obra, de 
acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, según el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF. 

▪ El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra es de 
siete (07) años, contados a partir de la recepción total de la obra. 

▪ En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepción y durante el periodo de 
responsabilidad, la Municipalidad Provincial de Nasca requerirá al Contratista para que los subsane en un 
plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanación 
con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Provincial de Nasca a favor del 
CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto. 

▪ Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, 
enervan el derecho de la Municipalidad Provincial de Nasca a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado. 

▪ El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante  Decreto Supremo 
Nº 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones a su cargo; obligándose a implementar, dotar, 
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de 
acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de 
la presente contratación; así como garantizar la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

▪ Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad 
previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad Provincial de 
Nasca, el que será puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestación; para cuyo efecto 
La Municipalidad Provincial de Nasca, a la suscripción del contrato, cumple con hacer entrega de una copia 
legible del mismo. 

 
Personal 
▪ El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a 

las órdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. 
▪ El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de 

salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, así como el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus 
normas complementarias y modificatorias. 

▪ El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos 
y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto. 

▪ El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o La Municipalidad 
Provincial de Nasca la nómina detallada de todo el personal profesional y de los obreros que están 
empleados a la fecha del Informe. 

▪ El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su 
oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad Provincial de Nasca. 

 
Seguridad 
▪ El Contratista debe cumplir íntegramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el 

personal que está laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, deberá garantizar que se 
adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perímetro, áreas de tránsito, cercado y 
delimitación de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transeúntes, 
vehículos, etc.). El contratista eliminará el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando 
las actividades. 

▪ Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, deberá contar 
con su respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y deberá portar y utilizar en todo momento su 
vestimenta o uniforme de trabajo, así como su equipo de protección personal (EPP), según la especialidad 
que desarrollen. 
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▪ Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardará las medidas 
de seguridad, asimismo deberá portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas 
dieléctricas, lentes industriales, tapones de oído, arnés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de 
ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, 
tendrá la potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no será causal 
de ampliación de plazo de la obra Contratada. 

 
Materiales. 
▪ Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las características técnicas 

exigidas en el Expediente Técnico y se podrán someter a los ensayos necesarios para verificar sus 
características. 

▪ La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra no libera 
al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 

 
Equipos y maquinarias. 
▪ Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar 

deberán llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita 
del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podrá negarla sin justa razón. 

▪ La reparación por las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las 
obras, corren por cuenta y costo del Contratista. 

▪ Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y 
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los 
plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 

 
Leyes, normas y ordenanzas. 
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 
▪ Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 

relacionadas con la ejecución de los trabajos. 
▪ En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos, 

es obligación del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta 
situación, previa a la realización de los trabajos, a fin de que éste determine la acción a seguir. 

▪ Todos los postores deberán mantener en la propuesta económica los porcentajes que componen lo gastos 
generales y la utilidad establecidos en el expediente técnico 

▪ Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos 
referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por 
infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y deberán ser reparados por éste sin 
derecho a pago alguno. 

▪ Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 
 

1.11. EJECUCIÓN DE OBRA. 
 
El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.  

 
1.11.1 Revisión de expediente técnico de obra 

Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, para el caso de obras 
cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) días y dentro de los treinta (30) días calendario para 
obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) días calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector 
de obra, un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles 
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El 
supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) días calendario para obras con plazo menor o igual a 
ciento veinte (120) días y diez (10) días calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) días, 
eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, 
adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión o 
inspección.  
 
Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus 
propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente 
Técnico. 

 
1.11.2 Entrega del Terreno. 

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad Provincial de Nasca y/o 
representantes de la Entidad efectuarán la entrega del Terreno. 
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1.11.3 Obras Provisionales. 

El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales o provisionales según el Expediente Técnico y 
en coordinación con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para determinar su ubicación. 
Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes provisionales 
para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la misma y están dentro de la prestación 
del Contratista. 
El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar 
las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan 
producirse accidentes. 

 
1.11.4 Cuaderno de obra. 

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendrá derecho a examinar este cuaderno en cualquier 
momento y anotar en él sus observaciones. 
 
El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informática desarrollada y 
administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades 
establecidas en el artículo 191 del Reglamento. 
 
En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la 
obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del 
terreno y se cierra culminado el acto de recepción de la obra o el acto de constatación física de la obra, 
según corresponda. 
 
El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra están obligados a registrar en el cuaderno de 
obra digital, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de obra, según lo previsto en la 
Ley, el Reglamento, así como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. 
 
En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante 
la ejecución de la obra, ii) órdenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas 
 

1.11.5 Tareas en Horas Extraordinarias 
De ser necesario, están comprendidas dentro de la prestación a cargo del Contratista, se deberá 
comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a 
la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Inspector de Obra lo necesario para su control. 

 
1.11.6 Mantenimiento de la Obra en Ejecución 

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones 
de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo 
ocasionen daños, o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados 
a satisfacción del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. La negligencia del Contratista en el 
cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de 
los volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. 
Asimismo, su incumplimiento determinará la aplicación de una penalidad diaria, a partir del día siguiente 
de concluido el plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra (plazo máximo 10 días 
calendario). 

 
1.11.7 Conservación del Medio Ambiente 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad competente 
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el 
impacto negativo con el medio ambiente. 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá 
cumplir con todas las provisiones correspondientes. 
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la 
legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 
1.11.8 Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas. 

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista 
dentro de la obra, para lo cual el contratista tomará todas sus precauciones. 

 
1.11.9 Retiro de equipos o materiales 

Cuando sea requerido por La Municipalidad Provincial de Nasca, el Contratista deberá retirar de la Obra, 
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el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de evitar 
interferencias en la ejecución de la obra; Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a 
La Municipalidad Provincial de Nasca. 

 
1.11.10 Accidentes y notificaciones 

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para 
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra.  
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que 
resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia 
de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo 
bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la 
Entidad por medio del  Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los hechos en forma precisa 
y completa. 
Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector de obra y/o 
supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido 
por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la 
ejecución de la obra contratada. 
Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los 
accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Provincial de Nasca. 

 
1.11.11 Fotografías. 

El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica de la evolución de la obra, presentada 
anexa a cada valorización de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra y/o supervisor de 
obra, debiendo documentar las actividades de obra y de acuerdo a las siguientes cantidades: 
▪ 12 Vistas (mínimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado al iniciar las Obras.  
▪ 4 Vistas (mínimo) por día del proceso de ejecución de la Obra captadas desde los mismos puntos de 

vista cada día a efectos de verificación del avance de las obras. 
▪ 12 Vistas (mínimo) al finalizar los trabajos. 
Todas las fotografías presentadas en físico en cada valorización de obra, será en color, de tamaño 12 x 
15 cm. aproximadamente con indicación marginal de lo que representan y la fecha de la toma. 
El formato de las fotografías en medios digitales será  jpg, jepg. 
Toda fotografía en medios digitales o video deberá contener en su nomenclatura la fecha en que se realiza 
la toma, y nombre de la actividad general que se gráfica. Se indicará el número de fotografía antes de la 
nomenclatura, a fin de poder organizar las fotografías cuando se realicen varias tomas al día. 
Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con indicación de las 
fechas respectivas y en medios digitales. 

 
1.11.12 Calidad Especificada. 

Es obligación del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales 
y equipos como de la ejecución de las obras e instalaciones. 
A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecerá los sistemas de control de ejecución y 
demás actividades de control de calidad. 
El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar 
las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones 
Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al Contratista de ninguna de sus 
obligaciones estipuladas en el Contrato. 
En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo 
de las pruebas correrá a cargo del Contratista. 
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por escrito al 
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso. 
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el  Inspector de Obra y/o supervisor de 
obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del Inspector y/o 
supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante la 
aceptación previa. 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas o 
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del  Inspector y/o 
supervisor de obra. 
El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o pérdidas, 
ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o supervisor de obra 
considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalación. 

 
1.11.13 Derechos Legales Irrenunciables del Contratante 
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La Municipalidad Provincial de Nasca no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, 
cálculo o valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos 
correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las 
condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que 
tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no 
estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato. 
 
La Municipalidad Provincial de Nasca no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de 
dichas mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del 
Contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que considere 
ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato. 
 
La aceptación por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago efectuado en 
concepto de aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier 
posición adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no podrán significar una renuncia a los 
derechos legales de La Municipalidad Provincial de Nasca sobre cualquier parte del Contrato, o de 
cualquier potestad o derecho de Indemnización. 

 
1.11.14 Obligaciones de Término de Obra. 

EL CONTRATISTA al término de las obras tendrá las siguientes obligaciones:  
▪ Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construcción. 
▪ Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada. 
▪ Presentar Garantías de fábrica y protocolos de pruebas de los materiales empleados. 

 
Esta documentación deberá ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al iniciar el trámite 
para conformación del comité de recepción de obra. 

 
1.11.15 Documentos Complementarios del Contrato de Ejecución de Obra. 

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos 
mínimos proporcionados por La Municipalidad Provincial de Nasca y las bases integradas del proceso de 
selección correspondiente; así como el expediente técnico completo y toda otra documentación referente 
a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente. 
 
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicará el siguiente 
orden de precedencia entre los mismos: 
▪ Planos de Arquitectura, de Estructuras, de Instalaciones Eléctricas, de Instalaciones Sanitarias, de 

Instalaciones electromecánicas, de Comunicaciones y de la especialidad al cual corresponde. 
▪ Especificaciones Técnicas del expediente técnico. 
▪ Memoria Descriptiva del expediente técnico. 
▪ Presupuesto de Obra. 
▪ Contrato de Obra. 
▪ Bases del Proceso de Selección. 
▪ Oferta del CONTRATISTA. 
▪ Otros documentos que forman parte del Contrato. 

 
En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el Inspector de Obra y/o 
supervisor de obra será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias. 

 
2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 
2.1 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 
 
2.1.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

Los equipos estratégicos mínimos para la ejecución de obra son de acuerdo al siguiente cuadro: 

Item Descripción Cant.   

1 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 1 

2 CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 1 

3 COMPACTADOR VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 1 

4 MARTILLO NEUMATICO  1 

5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” 1 

6 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 1 
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7 ESTACION TOTAL 1 

 
Nota: Se aceptarán equipos con potencia y características iguales o superiores a los considerados en la relación. 
▪ Las maquinarias y equipos serán puestos a disposición de la obra en óptimas condiciones de operación.  
▪ Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar deberán 

llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, 
que no podrá negarla sin justa razón.    

 
2.1.2 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 
De conformidad con el Desagregado de gastos generales del expediente técnico de la obra, el personal clave 
para la ejecución de la obra son los siguientes: 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de obra 
Ingeniero Civil, 
Titulado y Colegiado. 

Experiencia mínima acumulada de dos años como residente de 
obra y/o supervisor de Obra y/o Inspector de Obra, en obras 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura. 

Especialista 
Sanitario 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero Sanitario, 
Titulado y Colegiado 

Deberá acreditar 18 meses de experiencia como especialista 
sanitario o ingeniero sanitario en la ejecución de obras en general, 
que se computa desde la colegiatura. 

Especialista en 
Estructuras 

Ingeniero Civil, 
Titulado y Colegiado 

Deberá acreditar 18 meses de experiencia como especialista en 
estructuras y/o especialista estructural en la ejecución de obras en 
general, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista 
Eléctrico 

Ingeniero Mecánico 
Eléctrico, Titulado y 
Colegiado 

Deberá acreditar 18 meses de experiencia como ingeniero 
eléctrico o ingeniero mecánico eléctrico en la ejecución de obras 
en general, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista en 
Seguridad y Salud 

Ing. Civil, Titulado y 
Colegiado 

Deberá acreditar 18 meses de experiencia como ingeniero de 
seguridad y/o especialista en seguridad en la ejecución de obras 
en general, que se computa desde la colegiatura. 

 
Nota: 
▪ La experiencia del personal profesional propuesto se podrá acreditar con cualquiera de los siguientes 

documentos: i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (ii) copia simple de constancias 
o (iii) copia simple de certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la 
experiencia del profesional propuesto. 

▪ Obras similares para la calificación del personal clave: Creación y/o Construcción y/o Mejoramiento y/o 
Ampliación y/o Instalación de: obras de infraestructura recreativa. 
 

2.1.3 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente: 

• El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 

• El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es del 40%.   

• El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que 
acredite mayor experiencia, será del 60% 

 
2.1.4 PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista es 
responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada. El plazo de responsabilidad del 
contratista será de siete (07) años contados desde la conformidad de la recepción total de la obra. Además, se 
debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil. 

 
2.1.5 ADELANTOS 

En mérito al artículo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se consideran otorgar los 
siguientes adelantos: 

 
2.1.5.1 ADELANTO DIRECTO 

“La Entidad otorgará un solo adelanto el que no excederá del diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original y deberán ser solicitados según lo indicado en el Artículo 180° y 181° del reglamento de la Ley 
de contrataciones del Estado.  
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El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días calendarios 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante Carta 
Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro 
de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista. Vencido el plazo para 
solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

2.1.5.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos a utilizarse en la obra, los que en conjunto no 
deberán superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. Las solicitudes de 
otorgamiento de adelantos para materiales e insumos deberán ser realizadas una vez iniciado el plazo 
de ejecución contractual, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o 
insumos presentado por el contratista, adjuntando la respectiva Carta Fianza como Garantía y el 
comprobante de pago correspondiente. 
 
Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
 

2.1.6 GARANTIAS 
Las garantías que debe otorgar el contratista serán mediante una Carta Fianza de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 148 del RLCE: 
 

2.1.7 VALORIZACIONES 
 

Forma de las valorizaciones y facturas 
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en coordinación con el 
Inspector de Obra y/o supervisor de obra. 
El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades 
establecidas en las mediciones. La valorización será aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra y 
presentada a La Municipalidad Provincial de Nasca en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados a partir 
del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, el Inspector de obra y/o supervisor de obra 
elevará un informe Técnico al Coordinador de La Municipalidad Provincial de Nasca. 
 
La conformidad previa al pago, estará a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas, con visto bueno de la Gerencia 
de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Nasca.  

 
Valorizaciones mensuales 
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en 
las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y serán elaborados de conformidad con lo establecido en el 
artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El periodo de valorización será mensual. Los 
metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y supervisor, y 
presentados a la Entidad en el plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente 
de la valorización respectiva. 
Las valorizaciones mensuales se presentarán en tres (3) ejemplares, acompañadas según el caso por los cómputos 
métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Inspector de 
obra y/o supervisor de obra. 
 
Las valorizaciones mensuales tendrán la siguiente estructura: 
 
▪ Cálculo de la valorización: 

1. Resumen de la valorización principal  
2. Control general de avance de obra  
3. Curva “S” de avance de obra 
4. Cálculo del valor “K” de reajuste 
5. Cálculo de reintegros 
6. Amortización y deducción del adelanto directo 
7. Amortización y deducción del adelanto de materiales 
8. Programa de ejecución de obra -CPM y calendario de avance de obra vigentes 
9. Resumen de metrados y valorizaciones 
10. Otro requerimiento que la Unidad Ejecutora considere conveniente 

 
▪ Documentos que sustentan los metrados ejecutados 

11. Planilla de metrados valorizados – sustento de metrados 
12. Informe periódico del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra.  
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13. Informe periódico del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional – PSSO.  
14. Informe periódico del Plan de Manejo Ambiental – PMA.  
15. Copia de los asientos del cuaderno de obra 

 
▪ Anexos que sustentan los metrados ejecutados 

16. Panel fotográfico georreferenciado de las partidas ejecutadas y/o eventos producidos en obra 
17. Índice de precios unificados 
18. Copia de garantías vigentes 
19. Copia de contrato de obra y adendas 

 
Valorización de liquidación final 
Luego de la Recepción de la Obra, el Contratista presentará la Valorización de Liquidación Final, debidamente 
sustentada con la documentación y cálculos detallados. 
 
La liquidación se ejecutará según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
La Entidad o el Contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la 
liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del 
consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de 
pago respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construcción, la minuta de declaratoria 
de fábrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 210º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al pago correspondiente. 
 
En caso que la liquidación de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de la Entidad, ésta 
requerirá por escrito al Contratista para que efectúe el pago respectivo en el plazo de quince (15) días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación, transcurrido este plazo sin que se haya 
verificado el pago, la Entidad podrá hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las 
garantías que aún estuvieran vigentes. 

 
Esta valorización final, debe estar respaldado por: 
▪ Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el período de 

ejecución. 
▪ Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición. 
▪ Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados. 
▪ Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabajadores. 
▪ Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior. 
▪ Deducciones en favor de La Municipalidad Provincial de Nasca por incumplimiento de plazo y otros conceptos, 

si los hubiera. 
▪ Saldo a favor o en contra del Contratista. 

 
2.1.8 PRESTACIONES ADICIONALES 

Se deberá seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Art. 205 y 206. 
 

2.1.9 PENALIDADES 
 

2.1.9.1 PENALIDADES POR MORA 
Si El CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente 
                                     F x Plazo en días 

 
Donde:  
F= 0.15, para plazos mayores a sesenta (60) días. 

 
2.1.9.2 OTRAS PENALIDADES 

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al 
retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto 
de la contratación.  
 
Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir 
las siguientes: 
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N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

 
 

1 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento.   

0.50 de la UIT por cada día de 
ausencia del personal en obra 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

 
2 

En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

0.50 de la UIT por cada día 
de ausencia del personal en 
obra. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

 
 
 

3 

CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando 
el contratista ingrese materiales a la obra sin 
la autorización del supervisor o utilice para 
la ejecución de la obra materiales de menos 
calidad que los especificados en el 
Expediente Técnico. La multa es por cada 
material no autorizado o no adecuado, sin 
perjuicio del retiro del material observado 

Cinco por mil (5/1000) del 
monto del material ingresado 
a obra. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

 
4 

PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el 
contratista no realiza las pruebas o ensayos 
oportunamente para verificar la calidad de 
los materiales y los trabajos ejecutados. La 
multa es por cada incumplimiento. 

0.25 de la UIT, por día y 
ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

 
 

5 

EQUIPOS DECLARADOS EN LA 
PROPUESTA TECNICA. 
Cuando el contratista no presente los 
equipos declarados en la propuesta técnica. 
La multa es por cada día del equipo ausente 
en obra. 

0.50 de la IUT por cada equipo 
y día de equipo ausente. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Sub Gerencia de 
Obras Publicas 

 
6 

ENTREGA DE INFORMACION 
INCOMPLETA 
Cuando el contratista entregue 
documentación incompleta e inexacta 
(solicitud de adelantos, valorizaciones, 
mayores gastos generales, ampliación de 
plazo, adicionales, deductivos, liquidación 
de contrato de obra). La multa será por cada 
trámite documentario. 

1.00 UIT por cada tramite 
documentario 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Sub Gerencia de 
Obras Publicas 

 
2.1.10 RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUION DE OBRA 
 

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra a la Comisión de Recepción nombrada por 
la Municipalidad Provincial de Nasca La recepción de la obra se hará de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 
del Reglamento. El procedimiento para la liquidación del contrato de obra será en concordancia con lo 
establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se procederá a la liquidación de obra, mientras existan 
controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago 
del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo. 

 
2.1.11 SUBCONTRATACIÓN 
 

Estará expresamente prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley. 
 

2.1.12 PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 
 

a. Ámbito de aplicación. 
El protocolo rige para el Contratista responsable de la ejecución de la obra, que celebrará contrato con la 
Entidad. 
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b. Evaluación e identificación de trabajadores. 

El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluará a todo el personal antes de ingresar a 
laborar, utilizando una ficha de sintomatología. El trabajador no podrá realizar labores si se verifica alguno 
de estos supuestos: 

• Si el trabajador tiene fiebre o temperatura que excédalos 38°C. la toma de temperatura deberá realizarse 
con termómetro digital sin contacto. 

• Si el trabajador tiene signos y síntomas referidos a los casos leves, moderados y severos. 

• Si el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, tales como fiebre persistente por más de 2 
días, tos, dolor de garganta, congestión nasal, sensación de falta de aire o dificultad para respirar, 
desorientación o confusión, dolor de pecho, coloración azul en los labios. 

• Si el trabajador presenta factores de riesgo individual asociados al COVID-19. 

• Si el trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con COVID-19 y que no haya 
cumplido la cuarentena de 14 días. 
Únicamente los trabajadores con signos de alarma serán derivados al establecimiento de salud para su 
evaluación. De registrarse un caso sospechoso, el responsable de seguridad y salud registrará la 
información de acuerdo con la directiva administrativa del MINSA. 

 
c. Medidas durante la ejecución de labores. 

 
Distanciamiento físico: 

• Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona. 

• Quedan prohibidos los saludos con contacto facial y/o físico, así como compartir utensilios con otras 
personas. 

• Se deberán evitar reuniones en ambientes cerrados y priorizar el uso de software para 
videoconferencias, telefonía u otro medio disponible. Las charlas de sensibilización serán con un 
máximo de 10 personas, al aire libre y siempre que se garantice el distanciamiento de 1 metro. 

 
Higiene personal y control de infecciones: 

• Lavado de manos con agua y jabón. En ausencia de agua y jabón, se debe usar desinfectantes para 
manos a base de alcohol gel con un mínimo del 70% de alcohol, que debe estar disponible. 

• Limpieza y desinfección por lo menos 2 veces por día con productos e insumos recomendados por el 
MINSA. 

• Segregación de basura y desechos, implementando colores de bolsas rojo para desechos que hayan 
tenido contacto con secreciones. 

 
Oficinas: 

• Los módulos de escritorios de cada oficina deberán tener una distancia no menor a 1 metro entre ellos. 

• Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debe desinfectarse el calzado con solución de hipoclorito 
de sodio y lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel con un mínimo de 70% de alcohol. 

• Se deben de comunicar a los trabajadores la prohibición de compartir objetos. 
 

Unidad de transporte de trabajadores: 
Los vehículos para el traslado de los trabajadores y de refrigerios deben estar desinfectados antes de la 
jornada de trabajo y al final de los traslados. 

 
2.1.13 ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 

CATEGORÍA DE 
RIESGOS 

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN 

EL MARCO DEL PLAN 
4.3 RIESGO 

ASIGNADO A 

3.1 
CÓDIGO  

DE 
RIESGO 

3.2 DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

3.3 
PRIORIDAD  

DEL 
RIESGO 

Mitigar 
el 

riesgo 

Evitar 
el 

riesgo 

Aceptar 
el 

riesgo 

Transferir 
el riesgo 

 Entidad 
Contrat

ista 

A. 
Riesgos en 
Estudios y/o 
Diseños 

a.1 

Riesgo de 
deficiencias en el 
diseño la calidad de 
la infraestructura, 
nivel de servicio y/o 
puedan provocar 
retrasos en la 
ejecución de la 
obra.  

Prioridad 
Moderada 

  X     

El contratista deberá garantizar que 
ha revisado el expediente técnico, 
antes de la entregar de su 
propuesta, efectuando para ello las 
consultas pertinentes a la entidad 
Municipal y a su vez al consultor del 
proyecto de forma oportuna para 
cumplir con los plazos de ejecución 
descritos en su propuesta.  

X X 
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B. 

Riesgos 
técnico y 
operativos de 
ejecución de la 
Obra. 

b.1 

Riesgo de 
deficiencia o 
demora para la 
puesta en obra de 
los equipos y/o 
materiales 
adecuados a lo 
requerido para la 
ejecución de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
expediente técnico. 

Baja 
Prioridad 

      X 

El contratista deberá estar obligado 
contractualmente a garantizar la 
puesta en obra de equipos y/o 
materiales y así cumplir con los 
plazos ofertados. Informando 
oportunamente y claramente 
conforme a sus facultades, a fin que 
la Entidad actúe o intervenga 
protegiendo el proyecto y su 
inversión. 

  X 

b.2 

Riesgo de fallas o 
deficiencias en la 
construcción, que 
generan 
sobrecostos y/o 
sobreplazos, por 
causas imputables 
al contratista. 

Prioridad 
Moderada 

X       

El contratista deberá estar obligado 
a garantizar el desenvolvimiento o 
ejercicio del staff o equipo técnico y 
su ejercicio en obra. Así como 
efectuará el informe oportuno a fin 
de que el contratista cubra cualquier 
deficiencia en su personal y asuma 
el sobrecosto generado. 

  X 

D. 

Riesgo 
geológico / 
geotécnico por 
diferencia de 
las 
condiciones 
previstas. 

d.1 

Riesgo debido a 
diferencias en las 
condiciones del 
medio sobre lo 
previsto en los 
estudios de 
mecánica de suelos 
que redundaría en 
sobrecostos o 
ampliación de 
plazos de 
construcción de la 
infraestructura.  

Baja 
Prioridad 

X       

El supervisor trasladará las 
consultas al proyectista por medio 
de la Entidad, a fin de que se 
absuelvan de forma oportuna, 
cumpliendo los plazos establecidos 
en el Reglamento. 

X X 

E. 

Riesgo de 
interferencias / 
servicios 
afectados 
sobre el area 
del proyecto. 

e.1 

Riesgos de 
afectación o daños 
a redes de servicios 
colindantes tales 
como la rotura de 
las redes de agua y 
desague existentes 
en la zona de 
proyecto. 

Baja 
Prioridad 

X       

Elaboración de plan de ejecución de 
trabajos con el planeamiento de 
interferencias, formatos de 
seguridad de inspección y control 
antes del inicio de los trabajos. 

  X 

F. 
Riesgo de 
Incumplimiento 
Ambiental. 

f.1 

Riesgo ambiental, al 
incumplimiento de la 
prevención, 
mitigación y 
adecuación de 
actividades medio 
ambientales durante 
la obra. 

Alta 
Prioridad 

  X     
Supervisión y control de los planes 
de estudio de impacto ambiental. 

  X 

G. 
Riesgo 
Arqueológico 

g.1 

Riesgo arqueológico 
por probabilidad de 
hallazgos de restos 
arqueológicos que 
generen la 
interrupción del 
normal desarrollo de 
las obras.  

Prioridad 
Moderada 

      0 

Cumplimiento de las partidas la 
actividad, respecto a elaboración, 
aprobación y ejecución del plan de 
monitoreo arqueológico. 

  X 

J. 
Riesgos 
Regulatorios o 
Normativos 

j.1 

Riesgo de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional por la 
falta de Plan de 
Seguridad y Salud 
en Obra, e 
incumplimiento de la 
reglamentación de 
seguridad en obra. 

Alta 
Prioridad 

      X 

El contratista deberá cumplir con 
brindar a cada uno de sus 
trabajadores todos los implementos 
de seguridad que este requiera para 
efectuar su labor y de igual manera 
asegurarse que cada trabajador 
cuente con su respectivo examen 
médico. 

  X 

j.2 

Riesgo Social, 
ocurrencia de 
paralización de obra 
a causa de 
trabajadores u otros 
que formen parte de 
la sociedad civil, 
tales como el 
sindicato de 
construcción civil, 
población que 

Prioridad 
Moderada 

      X 

El contratista deberá cumplir con 
brindar a cada uno de sus 
trabajadores todos los implementos 
de seguridad que este requiera para 
efectuar su labor y de igual manera 
asegurarse que cada trabajador 
cuente con su respectivo examen 
médico. 

  X 
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labora en la obra en 
descontento, etc. 

 
 
 

2.1.14 ANEXOS 
Expediente Técnico de Obra: “CREACION DE UNA PLAZUELA EN EL CENTRO POBLADO CANTAYO, 
DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NAZCA - ICA”. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

Item Descripción Cant.   

1 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 1 

2 CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 1 

3 COMPACTADOR VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 1 

4 MARTILLO NEUMATICO  1 

5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” 1 

6 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 1 

7 ESTACION TOTAL 1 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este 
requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. 
Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no 
consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
▪ RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil; Titulado y colegiado 
▪ ESPECIALISTA SANITARIO: Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, Titulado y Colegiado 
▪ ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: Ingeniero Civil, titulado y colegiado 
▪ ESPECIALISTA ELECTRICO: Ingeniero Mecánico Eléctrico, Titulado y Colegiado 
▪ ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD: Ing. Civil, Titulado y Colegiado 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este 
requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento. 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de obra 
Ingeniero Civil, 
Titulado y Colegiado. 

Experiencia mínima acumulada de dos años como residente de obra y/o 
supervisor de Obra y/o Inspector de Obra, en obras iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista 
Sanitario 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero Sanitario, 
Titulado y Colegiado 

Deberá acreditar 18 meses de experiencia como especialista sanitario o 
ingeniero sanitario en la ejecución de obras en general, que se computa 
desde la colegiatura. 

Especialista en 
Estructuras 

Ingeniero Civil, 
Titulado y Colegiado 

Deberá acreditar 18 meses de experiencia como especialista en 
estructuras y/o especialista estructural en la ejecución de obras en 
general, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista 
Eléctrico 

Ingeniero Mecánico 
Eléctrico, Titulado y 
Colegiado 

Deberá acreditar 18 meses de experiencia como ingeniero eléctrico o 
ingeniero mecánico eléctrico en la ejecución de obras en general, que se 
computa desde la colegiatura. 

Especialista en 
Seguridad y Salud 

Ing. Civil, Titulado y 
Colegiado 

Deberá acreditar 18 meses de experiencia como ingeniero de seguridad 
y/o especialista en seguridad en la ejecución de obras en general, que se 
computa desde la colegiatura. 
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Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este 
requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento. 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 
Se considerará obra similar a: Creación y/o Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Instalación de: Plazas y/o 
Plazuelas y/o Parques.  Para la acreditación de la experiencia, deberán contener necesariamente las siguientes 
actividades: obras provisionales, obras preliminares, demoliciones, movimiento de tierras, banca de concreto,  sembrado 
de gras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, prueba de aislamiento, prueba de alumbrado. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; 
(ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o 
cualquier otra documentación11 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto 
total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato 
de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la 
calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones 
del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la 
promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de 
participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor 
sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria 
correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe 
presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio 
venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor en la 
especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

C SOLVENCIA ECONÓMICA 

 
 
Requisitos: 
 

 
11  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a S/. 2,071,907.14 (Dos Millones Setenta y un mil 
novecientos siete con 14/100 soles).  
 
Acreditación: 
 
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada 
en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perú. 
 
No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución. 
 
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de 
calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden 
otorgar créditos. 
 

 
 

Importante  

En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre 
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación 
en las obligaciones de la ejecución de la obra. El documento debe indicar expresamente el 
nombre completo o la denominación o razón social del integrante o integrantes del consorcio.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el 
postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el 
precio de la oferta ( Anexo N° 6). 

  

 
La evaluación consistirá en otorgar el máximo 

puntaje a la oferta de precio más bajo y se 

otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

[95] puntos  
 
 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  05 puntos 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
Evaluación: 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 

 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

03 puntos 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 

 

B.1 Práctica: 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200712  o norma que la sustituya (ISO 45001:2018), 
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicación 

considere EJECUCION DE OBRAS13 14 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.15 

 
12 En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021. 
 
13 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

 
14 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
15  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  05 puntos 

 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación16, y estar vigente17 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201418.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación19, y estar vigente20 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 

alcance o campo de aplicación considere EJECUCION DE OBRAS CIVILES 21. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional22. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación23, y estar vigente24 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 

B.4 Práctica: 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
16  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
17 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  

 
18

 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
19  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
20 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  

 
21 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
22  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
23  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
24 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  

 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  05 puntos 

 

B.5 Práctica: 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:201125 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012), 

cuyo alcance o campo de aplicación considere EJECUCION DE OBRAS CIVILES 26. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.27 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación28, y estar vigente29 
a la fecha de presentación de ofertas. 
 

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 
Evaluación: 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana  equivalente (NTP-
ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.30 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 
cargo de la prestación 31 , y estar vigente 32  a la fecha de 
presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje.  

 
Presenta Certificado ISO 37001 

2 puntos 
 

No presenta Certificado ISO 37001 
0 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

 
25 En agosto de 2018 se aprobó la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendrá vigencia hasta agosto de 2021. 
 
26 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
27  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

28  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
29 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  

 
30  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
31  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
32 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  

 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de 
la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 027-2022-MPN/CS-1 para la contratación de la ejecución 
de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE 
DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos 
integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO33 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de 
valorización mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA 
ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente 
al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde 
el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 150 días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 

 

 

 
33  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
La Entidad otorgará un solo adelanto el que no excederá del diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original y deberá ser solicitado según lo indicado en el artículo 180 y 181 del Reglamento 
de Contrataciones del Estado. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo, dentro de los ocho (8) días siguientes 
a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta 
fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado 
dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos a utilizarse en la obra, los que en conjunto 
no debe superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario 
de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará una vez iniciado el plazo de la ejecución contractual, en 
un plazo de (7) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de 
materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra 
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo 
de (8) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo. 

 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
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EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 

CATEGORÍA DE 
RIESGOS 

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN 

EL MARCO DEL PLAN 
4.3 RIESGO 

ASIGNADO A 

3.1 
CÓDIGO  

DE 
RIESGO 

3.2 DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

3.3 
PRIORIDAD  

DEL 
RIESGO 

Mitigar 
el 

riesgo 

Evitar 
el 

riesgo 

Aceptar 
el 

riesgo 

Transferir 
el riesgo 

 Entidad 
Contrat

ista 

A. 
Riesgos en 
Estudios y/o 
Diseños 

a.1 

Riesgo de 
deficiencias en el 
diseño la calidad de 
la infraestructura, 
nivel de servicio y/o 
puedan provocar 
retrasos en la 
ejecución de la 
obra.  

Prioridad 
Moderada 

  X     

El contratista deberá garantizar que 
ha revisado el expediente técnico, 
antes de la entregar de su 
propuesta, efectuando para ello las 
consultas pertinentes a la entidad 
Municipal y a su vez al consultor del 
proyecto de forma oportuna para 
cumplir con los plazos de ejecución 
descritos en su propuesta.  

X X 

B. 

Riesgos 
técnico y 
operativos de 
ejecución de la 
Obra. 

b.1 

Riesgo de 
deficiencia o 
demora para la 
puesta en obra de 
los equipos y/o 
materiales 
adecuados a lo 
requerido para la 
ejecución de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
expediente técnico. 

Baja 
Prioridad 

      X 

El contratista deberá estar obligado 
contractualmente a garantizar la 
puesta en obra de equipos y/o 
materiales y así cumplir con los 
plazos ofertados. Informando 
oportunamente y claramente 
conforme a sus facultades, a fin que 
la Entidad actúe o intervenga 
protegiendo el proyecto y su 
inversión. 

  X 

b.2 

Riesgo de fallas o 
deficiencias en la 
construcción, que 
generan 
sobrecostos y/o 
sobreplazos, por 
causas imputables 
al contratista. 

Prioridad 
Moderada 

X       

El contratista deberá estar obligado 
a garantizar el desenvolvimiento o 
ejercicio del staff o equipo técnico y 
su ejercicio en obra. Así como 
efectuará el informe oportuno a fin 
de que el contratista cubra cualquier 
deficiencia en su personal y asuma 
el sobrecosto generado. 

  X 

D. 

Riesgo 
geológico / 
geotécnico por 
diferencia de 
las 
condiciones 
previstas. 

d.1 

Riesgo debido a 
diferencias en las 
condiciones del 
medio sobre lo 
previsto en los 
estudios de 
mecánica de suelos 
que redundaría en 
sobrecostos o 
ampliación de 
plazos de 
construcción de la 
infraestructura.  

Baja 
Prioridad 

X       

El supervisor trasladará las 
consultas al proyectista por medio 
de la Entidad, a fin de que se 
absuelvan de forma oportuna, 
cumpliendo los plazos establecidos 
en el Reglamento. 

X X 

E. 

Riesgo de 
interferencias / 
servicios 
afectados 
sobre el area 
del proyecto. 

e.1 

Riesgos de 
afectación o daños 
a redes de servicios 
colindantes tales 
como la rotura de 
las redes de agua y 
desague existentes 
en la zona de 
proyecto. 

Baja 
Prioridad 

X       

Elaboración de plan de ejecución de 
trabajos con el planeamiento de 
interferencias, formatos de 
seguridad de inspección y control 
antes del inicio de los trabajos. 

  X 

F. 
Riesgo de 
Incumplimiento 
Ambiental. 

f.1 

Riesgo ambiental, al 
incumplimiento de la 
prevención, 
mitigación y 
adecuación de 
actividades medio 
ambientales durante 
la obra. 

Alta 
Prioridad 

  X     
Supervisión y control de los planes 
de estudio de impacto ambiental. 

  X 

G. 
Riesgo 
Arqueológico 

g.1 

Riesgo arqueológico 
por probabilidad de 
hallazgos de restos 
arqueológicos que 
generen la 

Prioridad 
Moderada 

      0 

Cumplimiento de las partidas la 
actividad, respecto a elaboración, 
aprobación y ejecución del plan de 
monitoreo arqueológico. 

  X 
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interrupción del 
normal desarrollo de 
las obras.  

J. 
Riesgos 
Regulatorios o 
Normativos 

j.1 

Riesgo de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional por la 
falta de Plan de 
Seguridad y Salud 
en Obra, e 
incumplimiento de la 
reglamentación de 
seguridad en obra. 

Alta 
Prioridad 

      X 

El contratista deberá cumplir con 
brindar a cada uno de sus 
trabajadores todos los implementos 
de seguridad que este requiera para 
efectuar su labor y de igual manera 
asegurarse que cada trabajador 
cuente con su respectivo examen 
médico. 

  X 

j.2 

Riesgo Social, 
ocurrencia de 
paralización de obra 
a causa de 
trabajadores u otros 
que formen parte de 
la sociedad civil, 
tales como el 
sindicato de 
construcción civil, 
población que 
labora en la obra en 
descontento, etc. 

Prioridad 
Moderada 

      X 

El contratista deberá cumplir con 
brindar a cada uno de sus 
trabajadores todos los implementos 
de seguridad que este requiera para 
efectuar su labor y de igual manera 
asegurarse que cada trabajador 
cuente con su respectivo examen 
médico. 

  X 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a partir de la 
conformidad de la recepción total de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

N
° 

Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

 
 

1 

Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento.   

0.50 de la UIT por cada día 
de ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
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2 

En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 

0.50 de la UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

 
 
 

3 

CALIDAD DE LOS MATERIALES: 
Cuando el contratista ingrese 
materiales a la obra sin la autorización 
del supervisor o utilice para la 
ejecución de la obra materiales de 
menos calidad que los especificados 
en el Expediente Técnico. La multa es 
por cada material no autorizado o no 
adecuado, sin perjuicio del retiro del 
material observado 

Cinco por mil (5/1000) del 
monto del material 
ingresado a obra. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

 
4 

PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el 
contratista no realiza las pruebas o 
ensayos oportunamente para verificar 
la calidad de los materiales y los 
trabajos ejecutados. La multa es por 
cada incumplimiento. 

0.25 de la UIT, por día y 
ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

 
 

5 

EQUIPOS DECLARADOS EN LA 
PROPUESTA TECNICA. 
Cuando el contratista no presente los 
equipos declarados en la propuesta 
técnica. La multa es por cada día del 
equipo ausente en obra. 

0.50 de la IUT por cada 
equipo y día de equipo 
ausente. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Sub Gerencia 
de Obras Publicas 

 
6 

ENTREGA DE INFORMACION 
INCOMPLETA 
Cuando el contratista entregue 
documentación incompleta e inexacta 
(solicitud de adelantos, valorizaciones, 
mayores gastos generales, ampliación 
de plazo, adicionales, deductivos, 
liquidación de contrato de obra). La 
multa será por cada trámite 
documentario. 

1.00 UIT por cada tramite 
documentario 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Sub Gerencia 
de Obras Publicas 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento 
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
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lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS34  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 

 
34  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 
 

  

 
35  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales35. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 027-2022-MPN/CS-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE36 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
36   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 027-2022-MPN/CS-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE37 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE38 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE39 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 

 
37  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
38  Ibídem.  

 
39  Ibídem.  
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1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 027-2022-MPN/CS-1 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que 
sea presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 027-2022-MPN/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 027-2022-MPN/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA 
A.S. Nº027-2022-MPN/CS-1 

 
 

57 

 
ANEXO Nº 5 

 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 027-2022-MPN/CS-1 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 40 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 41 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%42 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
40 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
41 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
42 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

Señores 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 027-2022-MPN/CS-1 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV43  

5 Monto total de la oferta  

. 
 

 
 

 
43  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA 
A.S. Nº027-2022-MPN/CS-1 

 
 

60 

 
ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 027-2022-MPN/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 027-2022-MPN/CS-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO44 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

45 DE: 
MONEDA IMPORTE46   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA47 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO48  

1           

2           

3           

4           

 
44  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
45  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
46  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
47  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
48  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO44 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

45 DE: 
MONEDA IMPORTE46   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA47 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO48  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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