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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

O
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4,

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre gque ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA
RUC N° : 20214936519

Domicilio legal : CALLE PASEO DEL QORILAZO S/N COLQUEMARCA
Correo electrénico: . colguemuni78@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA " MEJORAMIENTO DE ESPACIOS
CIVICOS, SOCIALES Y DE ESPARCIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COLQUEMARCA DEL
DISTRITO DE COLQUEMARCA-CHUMBIVILCAS-CUSCO.

1.3. VALOR REFERENCIAL?
El valor referencial asciende a 406,296.56 (Cuatrocientos seis Mil Doscientos Noventa y seis con

56/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
S/. 406,296.56 S/.365,666.90 S/. 406,296.56

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de Resolucion de Gerencia N°
contratacion . 251-2021GM-MDC-CH-RC en
fecha de 09/11/2021
Documento y fecha de aprobacion del expediente . RESOLUCION DE ALCALDIA
técnico " N°336-2021-A-MDC-CH

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS (00)

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de es de 60 DIAS dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la entidad municipalidade distrital de Colquemarca

Recoger en . Oficina de unidad de logistica, calle Qorilazo s/n distrito de
Colgquemarca

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (cinco 00/100 soles)
Costo del expediente . Impreso: S/ 300,00 (trescientos con 00/100 soles)
técnico Digital: S/.5.00 (cinco 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.
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Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién. el
cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31084.- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el

- Afo Fiscal 2021.

- Ley Nro. 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Legislativo 1444 — modifica la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo 344-2018-EF — que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones

-y sus modificatorias, en adelante el Reglamento

- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA que aprueba 66 Normas Técnicas del

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Resolucion Ministerial N° 448-2020-Minsa, que aprueba los lineamientos para la
vigilancia,

- prevenciény control de la salud de los trabajadores con riesgo a exposicion a COVID-19.

- Ley N2 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

- Ley 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

- Directivas OSCE.

- Cadigo Civil, por el principio de supletoriedad

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracioén jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Enelcasode contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Limay Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Advertencia

° 7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y

f).

g) Domicilio y correo electrénico para efectos de la notificacion durante la ejecucion del
contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNP?,

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

J)  Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?0.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

10

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU1,

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

Q 11 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya??,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la oficina de tramite documentario y/o Mesa de
Partes sito en la calle Paseo del Qorilazo S/N Colquemarca. En el horario de 8:00 horas hasta
las 17:00 horas

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

@
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
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por eores o deficiencias técnicas qua repercitan en el proceso de

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRA

CAPITULO I.- ALCANCES GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA.

"MEJORAMIENTO DE ESPACIOS CIVICOS, SOCIALES Y DE ESPARCIMIENTO EN LA LOCALIDAD
DE COLQUEMARCA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -
DEPARTAMENTO DE CUSCQ" CODIGO UNICO DE INVERSIONES:"

CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2484612

1.2 UBICACION

Localidad $ Plaza de amas del distiito de Colquemarca
Distrito : Colqueniarca

Provincia : Chumbiviicas

Departamenio : Cusco

1.3 ANTECEDENTES:

El Proyecto de Inversién Pablica se denomina: "MEJORAMIENTO DE ESPACIOS CIVICOS, SOCIALES
Y DE ESPARCIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COLQUEMARCA, DISTRITO DE COLQUEMARCA -
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO*

La naturaleza de la Intervencion: MEJORAMIENTO DE ESPACIOS CIVICOS, CULTURALES Y DE
ESPARCIMIENTO, Dado que la intervencion del proyecio esté orfentada a mejorar fos factores que
afectan la calidad del “SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS DESTINADOS A ACTIVIDADES CIVICAS,
SOCIALES Y DE ESPARCIMIENTO URBANO'; implicando la prestacion de servicios de mejor calidad
para los usuarios.

1.4 OBJETIVO GENERAL

El objelivo central que plantea el proyecto es de dotar de; “Adecuado y Suficiente Servicio de Espacios
Civicos y Sociales en el Distrito de Colquemarca - Chumbivilcas - Cusco”. Esta vinculado a la finalidad
de unaenlidad, para nuestro caso se trata de un proyecto vinculado al Ministerio de vivienda Construccién
y saneamiento, cuya finalidad es proveer &reas destinadas a la realizacion de aclividades civicas,
sociales, culturales, de recreacién y esparcimiento urbanos, tales como plazas, espacios culluraies y
sociafes.

1.5 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA

Proveer de la infraesinictura necesaria que permita mejorar las condiciones de accesibilidad y de lransito
fluido de los pobladores.

Los obyetivos que se pretende alcanzar con el prayecto son los siguientes:

Mejorar el flujo del trénsito peatonal de la zona.

Mejorar el equipamiiento vial del distrito.

Mejorar las condiciones de vida de los usuarios beneficiarios, evitando los problemas de transitabilidad.
Lograr el crecimiento de fa afluencia de turistas hacia la focalidad.
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Cuadro de Resumen de Metas Fisicas
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= PISOS Y VEREDAS.

PISO CONCRETO ESTAMPADO

Construccion de piso estampado en un érea de 492,30 m2

PISO CON TERRAZO

Construccion de piso con terazo de cofor negro y blanco un érea de 80.43 m2.

SARDINELES PERIMETRAL
construccion de sardinel perimelral en una longitud 131.53 metros.

BANCO DE CONCRETOQ Y PEDESTAL DE MASTIL

BANCO DE CONCRETO CIRCULAR

Construccion de bancos de concreto con acabadas con terrazo de 12 unidades.
PEDESTAL EN MASTIL

Construccion de bases para méstil con acabados terrazo de 2 unidades

JARDINERAS Y ARBORIZACION

SARDINEL DE CONCRETO EN JARDINERAS
Constriccion de sardinel en jardineras con una longitud de  280.27 melros. Y anchos diferentes.

JARDINERAS

Senmbrado de grass en 244.30 m2;

plantado de florez omamentales de 52 unidades;
plantado de &rbol de la zona 10 unidades.

INSTALACIONES DE RIEGO
En el proyecto contempla colocacion de 3 puntos.

INSTALACIONES ELECTRICAS
Instalacion de sistema de alumbrado en la plaza de 15 unidades

OBRAS VARIAS

Cofocacion de mastil F°G® 2 und.
colocacion de banco de madera 13 und.
colocacion de tachos de basura 8 und.
colocacién de pérgola tipo 1 en 6 und.
colocacion de pérgola tipo 2 en 7 und.

.6 PLAZO DE ENTREGA DE TERRENO
El Piazo maximo para la Enlrega de Terreno por parte de la Entidad serd de 10 dias calendarios a partir
del dfa siguiente de la firma del conlrato.

1.7 PLAZO DE EJECUCION

60 dias cafendario (DOS MESES).

El plazo de ejecucion considerado mediante la programacion de obra es de 02 meses, tal como se apracia
en la programacion y el cronograma valorizado de obra,

El Coniratista deberéa ejecutar la obra, materia del contrato, Cuyo plazo de ejecucion se contabilizaré a
partir del dia siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en ef Articulo 184° del Regiamento
de la Ley de Conltrataciones del Estado.

a. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

La presente licitacion publica se convoca bajo el sistsma de contratacién a precias unjtarios.

b. VALOR REFERENCIAL
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El Expediente Técnico, fue aprobado el 23 de Agosto del 2021 y cuenta con el siguiente desagregado,
para la determinacion del valor referencial:

RENUMEN GENERAL DEL PRESUDUS N

PROYECTO VEIGRANNENTO DF ESPACION OV 0es Senct {LEN Y DE ESPARCINGENTO) B A\
Ld LOCALIDAD DE COLQUEMIRC

FPROVINCLA DE CHUNBZ HCAS < DE} IRT

? DE COLOUEVARCY

LR ;
LUGIR e COton LTy FOECOLOUEA LY (3 T

RESUNIEN DE PRESEPUESTO DE QERE Vot 1

L VPO 0T ICENCRACIN O L ITR U ES | 1pp 5 22y i/

COSTO DIRECTO R
Goinsen p 4

ME L0 I4.300.02

TOTAL PRESUPUENTO BASE 400 20 S

c. NORMATIVIDAD Y REGLAMENTO.

Para la ejecucion de fa obra se debe tomar en cuenta las siguientes normas como minimo:

e Reglamento Nacional de Edificaciones. Especificamente en fo que se refiere a Obras de
Saneamiento del Sector Piblico,
Normas del American Institule Stes! Construction (AISC ASD y LRFD).
American Concrete Instilute (AC).
Normas del American Welding Sociaty (AWS).
Normas de la American Society of Testing and Materials (ASTM).
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

@ & o o o

d. DESCRIPCION y COMPONENTES DEL PROYECTO.

El proyecto consta de la construccion de Espacios Clvicos y Sociales en el Distrito de Colquemarca -
i\ Chumbivilcas - Cusco; se han realizado haséndose en las consideraciones del Perfil, y comprende las
iFsiguientes aclividades:

i01.- OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD,
§1.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
;"_ iSe intervendra con la ejecucion de diferentes partidas en un érea de total 958.50 m2; también se considera

{; " ?mbrbntes para almacenamiento de materiales y oficina para un tiempo de ejecucion de dos meses.

™ 01,02 SEGURIDAD Y SALUD
El equipamiento a os trahajadores en el proceso de construccion se Impiementaré plan de seguridad y salud
en el trabajo; plan de vigilancia, prevencion y control de COVID -19.

02.- PISOS Y VEREDAS.

PISO CONCRETO ESTAMPADO

Construccion de piso con concreto estampado de diferentes texturas en un &rea de 492.30 m2 sobre un
rmalerial compactado de altura 15 cm.

PISO CON TERRAZO
Construccion de piso con terrazo de color negro y blanco un érea de 80.43 m2 sobre un falso piso de 7.50
pulgadas de altura.
03.- SARDINELES PERIMETRAL
&
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construccion de sardinel perimetral de concreto F'C=1 75 Kg/cm2 con acabado en una longitud 131.53 metros.
Con anchios de e= 0,15 m.

04.- BANCO DE CONCRETO Y PEDESTAL DE MASTIL
BANCO DE CONCRETO CIRCULAR
Construccion de bancos de concreto con acabados con terrazo de 12 unidades de concreto FC=175 Kgicm2.

PEDESTAL EN MASTIL
Construccion de bases para méstil con acabados terrazo de 2 unidades de concreto F'C=175 Kgriem?2

05.- JARDINERAS Y ARBORIZACION

SARDINEL DE CONCRETO EN JARDINERAS

construccion de sardinel en jardineras de concreto F'C=1 75 Kgiem? con tarrajeo y pintado color banco y negro
con diferentes aituras con una longitud de  280.27 metros. Y anchos diferentes.

JARDINERAS
Senmbrado de grass en 244.30 m2: plantado de florez ornamentales de 52 unidades; plantado de érbol de Ja
zona 10 unidades

INSTALACIONES DE RIEGO
En el proyecto contempla colocacion de 3 puntos de riego para cada jardinera con redes de instalacion de
tuberia de %" pvc-sap.

06.- INSTALACIONES ELECTRICAS
Instaiacion de sistema de alumbrado en la plaza de 15 unidades con postes metaiicas con equipo de
iluminacion urbana led, con instalacion sub terranea y control de iluminacion automética,

07.- OBRAS VARIAS
Colocacion de mastil F°G° 2 und; colocacion de banco de madera 13 und; colocacién de tachos de basura 8
und; colocacion de pérgola tipo 1 en 6 und; colocacion de pérgola tjno 2 en 7 und.

MARCA

e. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El
(0LLO URBAND

Ui

IRAY DA RR

EJECUCION DE LA OBRA:

El Contralista ejecutar la Obra en estricto cumplimienio del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, serén tomando en consideracion de acuerdo a o definido en e/ expediente
técnico.

La construccion, sin excepcién, comprernderé las mejores précticas de gjecucion de Obras, empleando
procedimientos constuctivos de cafidad, €quipos y técnicas de lima generacion acordes con las tecnologias
vigentes y con la consideracion que se trala de un establecimiento de atencién al pliblico, a fin de asegurar
un producto de calidad, estando Sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la ENTIDAD,

Por otra parte, los procedimientos de construccién refiejan la suposicion bésica que el Contratista es el
especialista y conace las préclicas de construccion v equipamiento de establecimientos de atencion al
publico.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicara dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia firma del contrato, el dia que tendra
lugar la Entrega del Terreno de fa obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD Y/o representantes de la ENTIDAD efectuaran la entrega del
Terreno.

e
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DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La ENTIDAD pondré a oisposicién del Contratista EL Expediente Técnico incluido planos, asi como los
demés documentos necesarios para la gjeciicion de fas obras, en CDs y en medio fisico. Sin embargo, el
Contratista podré obtensr copias adicionales.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista es el responsabie directo de fas aclividades que realizara directamente y aquelias que
desarrollara su personal, debiendo responder por la ejecucion brindada en lo que corresponde a sus
obfigaciones.

El Contralista ejecutaré la obra de conformidad con e Expediente Técnico aprobado, fos Téminos de
Referencia y las Normas aplicables a la presente obra.

El Conlratlista seré rasponsable de fa calidad offecida, ni la suscripcién del Acta de recencion de Obra, ni
el consentimiento de la liquidacién del contrato de obra, enervan el derecho de la ENTIDAD a reciamar
posteriorments, por defecios y vicios ocultas, conforme a fo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Conlrataciones del Estado.

Gearanlizar la presencia en el campo del personal necesario, de acuerdo con las nomas técnicas
establecidas para el tipo de trabajo y nivel requerido.

Utilizar en forma obligatoria los uniformes e implementos necesarios durante la jomada de trahajo.
Ejecutar directamerte fas labores objeto de este contrato, No se aceplara la subcontratacion o cesion def
conlrato.

Absolver oportunamente cualquier observacion escrita remitida porla Entidad en refacion con la ejecucion
ae la obra,

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

El Conlratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la gjecucion de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacion
del Conlratista poner en conociniiento del Supervisor esta situacion, previa a la realizacion de los lrahajos,
a fin de que éste determine la accitn a Seguir.

Todas las normas  técnicas y prescripciones de fos  presentes  documentos
referentes  a  materiales  y lrabajos. Los daffos ylo  problemas  causados por
infracciones @ este punlo, corren por cuenfa del Conlrafista y debersn  ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Conlratista tendra a su cargo la confeccién de toda fa documentacion que fuera necesaria y su
tramitacion respectiva ante los entes que pidieran tener jurisdiccién sobre el sitio de obra.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higlene ocupacional,

SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra
la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realizacion del
proyecto. En este sentido deberd dotar a su personal, de los equipos y hemramientas pertinentes para la
realizacion de todos los trabsjos, quedando terminantemente prohibido la realizacién de lrabajos en
clicuitos energizados.

El riesgo resuitanite de la inobservancia de esta obiigacién, correra tnicamente por cuenta del Conlratista,
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Ef Contralista esté obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamentle, cuando se haya
tedo una orden que va conlra las medidas de sequridad. Caso contrario, toda fa responsabilidad recacrd
sobre el Contrafista.

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberdn cumplir con las caraclenslicas fécnicas
axigidas en el Expedienle Técnico y se deberdn somefer & fos ensayos necesarfos para verificar sus
caracierfsticas.

Se podrén aceplar olras propledades o calidades especificadas yo normas indicadas en ef Expediente
Técnico que sean similares o equivaientes, mieniras que se gjusten a especificaciones wo nommas
reconocidas, que aseguren una caligad igual o superior a la indicada ¥ sfempre que ef Conlralista aporte
le documentacion y demés elementos de julcio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias
establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no altsren las especificaciones fcnicas de fa
obra, sleripre que este represente una ventaja técnica y econdmica que lo justifigue.

Asimisiig, correran por cuenta del Conlraiista las prushas Y ensayos necesarios para verilicar la calidad
de los maleriales y las pruebas de los equipos.

1.13 REQUERIMIENTO MINIMO DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA:
Para la_efecucion de a obra:

1. Residente de Obra.-

Ingeniero Civil yfo Arquitecto, Colegiado. Habilitado

Acredilar experiencia de 36 meses efectivos como Residente WO Supsrvisor yfo Inspector de Obras
similares desde su cofegialura.

Se adjuntard coplia simple de los ) contratos, i) cerificados, i) constancias o i) cualquier olro
documento que de manera fehaciente demuesire fa expariencia del profesional propuesto.

Adjuntar copia del titulo profesional, copia del dipioma de colsgiatura y copia del certificado de habiidad
vigente o deciaracion jurada de estar habilitado, Copia de DNI y Huella Digital en Formatos.

Especialista en Calidad -

Ingeniero Civil, colegiado. Habilitado

Acreditar experiencia de 24 meses en obras similares como especialista en Calidad desde su colegiatura,
Se adjuniaré copia simple de los i) contratos, i) certificados, i) constancias o fv] cualgufer atro
documento que de manera fehaciente demuestre la experienca def profesional propuesto.

Adjuntar copla del titulo profesional, copia del diploma de cole iatura y copla del certificado de habilidad
vigente o declaracion jurada de estar hahilitado,

P TAL 3E COLOUERAREY
L] =

3. Especialista En Medio Ambiente.-

Ingeniero Civil o Ambiental, Colegiado ¥ Habilitado.

Acreditar experiencia de 24 mesas en obras similares como especiafista en Medio Ambiente.

Deberd contar con:

Maesiria en Clencias Ambientales o Gestion y auditorias ambientsles {Canstancia)

Se adjuntara copia simple de fos i) contratos, i) certificados, i) constancias o iv) cualquier ofro
documento quea de manera fehacienle demuesire la aexperiencia del profesional propuesto.

Adjunter copla del titulo profesional, copia del diploma de colegiatura y copia def cerificado de habilidad
vigente o deciaracion jurada de estar habililado. Copia de DI ¥ Huella Digital en Formaios,

4. Especialista en Seguridad ocupacional COVID-19.-
Ingeniero Industrial, Colegiado. Habilitado-
Acreditar un acumulado de 12 meses de experiencia efsctiva como residerile wo Supervisor wo Inspector
en la especialidad en Salud y sequridad ocupacional, seguridad en obra, seguridad en el frabajo, en obras
Simiiares
Deberé confar con:

—
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Con diplomado en la especialidad de seguridad y salud ocupacional, gestion de seguridad y salud en el
trabajo 1SO 45001 - COVID-19 (Adjuntar diploma)

Se adjuntaré copia simple de los i) contratos, i) certificados, i) constancias o i) cualquier otro
documento que de manera fehaciente demuestre fa experiencia del profesional propuesto.

Adjuntar copia del titulo profesional, copia del diploma de colegiatura y copia del cerificado de habilidad
vigente o declaracion jurada de estar habilitado. Copia de DNI ¥y Huella Digital en Formatos.

. Asistente de Residente de Obra.-

Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Colegiado. Habilitado-

Acreditar un acumulado de 18 meses de experiencia efectiva como restdente y/o Supervisor y/o Inspecior
Ylo Asistente de obra seguridad en obra en obras similares

Se adjuntar copia simple de los i) contratos, i) certificados, i) constancias o iv) cualquier otro
documento que de manera fehaciente demusstre la experiencia del profesional propuesto.

Adjuntar copla del titulo profesional, copia del diploma de colegiatura y copia del certificado de habilidad
vigente o deciaracion jurada de estar habilitado. Capia de DN/ ¥ Huelfa Digital en Formatos.

Relacién de Equipo minimo que deber? presentar el postor:
Presentar, de acuerdo a la siguiente refacion de equipo minimo:

El Postor debera considerar el recurso fisico adecuado para el desarrolfo de los trabajos comespondientes
ala ejecucion de la obra,

Para la correcta ejecucion del Servicio, el postor debers disponer de fa logistica necesaria.

El requerimiento de equipo minimo es de carécter obligatorio, podré ser propio o arrendado, segun el
tiempo de utilizacion previsto en el presupuesto referencial,

El Postor presentara en una declaracion jurada, fa lista detaflada de fos equipos, vehiculos, y ofros bienes
y/o sistemas minimos soliciados en fas presentes Bases Y otros que estime necesario y que utilizera para
el desarrollo y cumplimiento de sus servicios.

Una vez quede consentido el otorgamiento de la Buena Pro e postor debera acrediar el establecimiento
de oficina en Colquemarca, el cual deberd contar con el 4rea adecuada para el desamollo de las
aclividades ohjeto de la presente convocatoria,

Declaracion Jurada de que dispone de las Magquinarias y Equipos propios y/o de terceros (alquiter), que
se emplearan en la ejecucion de las obras, de acuerdo a fa relacion de Maquinarias y Equipos minimos,
precisando su ubicacion y oportunidad de empleo.

La Entidad podré verificar la exactitud de la Declaracion Jurada enliegada por el postor de manera previa
ala suscripcion del contrato, de no contar el postorganador con fa disponibilidad de Ia totalidad de equipos
ofrecidos como requisito técnico minimo, este postor perdera la buena pro y se le otorgara esta al postor
que quedo en sequndo lugar y asi sucesivamente,

El postor dispondré de las maquinarias, equipos, herramientas e instrumentos para fa Ejecucion la obra
esta se delalla a continuacion:

Equipo: Presentar, de acuerdo a la siguiente relacion de equipo minimo:

ITEM | TIPO DE EQUIPO CANTIDAD
01 CORTADORA DE CONCRETO C/ SIERRA CIRCULAR (14°)

02 PULIDORA DE TERRAZO
03 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3

04 CAMION VOLQUETE DE 15 M3

05 CAMION VOLQUETE DE 7 M3

06 CAMION CISTERNA 4X2 2000 GLN

07 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12 7.
08 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP

09 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3.

10 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

Py e PR (R DU R DR PO )




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2021-CS-MDC/CH-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA

11 MOTONIVELADORA DE 125 HP 1
12 ESTACION TOTAL 1
13 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 1

Si durante fa efecucion de la obra ef equipo ofertado necesitase ser sustituido por olro u otros de mayor
rendimiento, este hecho no seré causal de un adicional de coslos o de una ampliacion de plazo.

La presentacibn del equipo minimo, inferior a relacién antss citada, acarrearé la perdida de la condicion
de Postor en merito a lo estipulado en el Reglamento.

o PLAZO DE EJECUCION

El inicio del plazo contractiial se contabilizara a partir del dia siguiente de fa firma del contrato, trabajo
que debera efectuarse en los siguientes plazos:
60 dias cafendario (Dos Meses).

NOTA: El cumplimiento de los requisitos técnicas minimos es de carécler obligatorio, el postor que no cumpla con
dichos requisitos seré descalificado.

IMPORTANTE
Toda la documentacion debera ser completamente legible, caso contrario se considerard como no presentada.

1.15

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
15.1 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista tiene la responsabiiidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totafidad del lugar y érea donde
se ejecutara la Obra, efectuar las evaluaciones, sondajes e indagaciones que sean necesarias sin
limitarse a los documeritos de fos presentes témiinos de referencia, efectuar las verificaciones y analisis
que estime pertinentes para presentar su propuesta técnica y econémica tomando en cuenta las
condiciones del lugar y érea donde se ejecutard la obra, fos accesos, condiciones del transporte del
personal y materiales, manejo, almacenamiento, disposicion, fuentes de materiales, disponibilidad de
mano de obra, agus, energia y comunicaciones, y en general todas las condiciones que puedan incidir
de manera directa e indirecta en esta, identificar fas dificuitades, contingencias y posibles riesgos, con ef
fin de que su oferta técnica y econémica las considere Y garantice la efeciicion de la totalidad de los
lrabajos requeridos, de manera que el producto final sea acorde con fos objetivos perseguidos.

El contratista ejecutara la obra de conformidad con el Expediiente Técnico aprobado por la entidad, que
incluye fas obras del proyecto refacionadas con los estudios preliminares, fos términos de referencia y
demas documentacion contractual, ef reglamento nacional de edificaciones, normativas referidas al tipo
de proyecio y la ley de contrataciones del estado ¥ Su reglamento.

1.15.1  CONOCIMIENTO DE LA OBRA Y SU EJECUCION

Cualquier faita, descuido eror u omision del contralista en la oblencién de informacion no lo liberaré de
la responsabilidad de apreciar adecuadamente fa dificultades y cosios, para la ejecucion satisfactoria de
la obra y el cumplimiento de las obfigaciones que se derivan de los documentos contractuales, Por tanto,
el contratista no podré presentar rectamos alegando faita de conocimiento de las condiciones propias de
la obra o variacion de las condiciones fisicas con relacion a las indicadas en los documentos.

El conlratista a través de su gerente del pro yeclo debera efectuar un anélisis detallado de fa programacion
de ejecucién de obra y consecuentemente del equipo que Seré necesario para cumplir con los plazos
establecidos, tenlendo en consideracion las caracteristicas de orden ciimético y de cualquier ofra indofe.

1.15.2  CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES
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El conlratista seré plena y enteramente responsabie por la efecucion correcta, cabal y completa de la
obra en estricta concordancia con el contrato y los demas documentos que forman parte del mismo a
satisfaccion de fa supervisién

El contratista se deberé sometsr slo a las 6rdenes de la Enfidad a través del supervisor.

En caso de sufrir algin imprevisto en la obra, el contratista debera remediar cualquier, perjuicio
ocaslonado a la entidad.

1.15.3 CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION

Una vez definido fa fecha de inicio de obra, el contratista debers presentar a la supervision, el cronograma
de construccitn fechado concordado con su diagrama PERT o CPM y un plan general de los frabajos a
ejecitar para su aprobacion. En estos documentos se indica Claramente, las fechas fundamentales
(secuencia) de fa obra, métodos constructivos, rendimientos asumidos, protocolo de pruebas y todos los
demas datos necesarios para la correcta y oportuna ejecucion y contiol de obra.

La ruta critica debe quedar plenamente identificada en fa red de programacion. En el cronograma debe
indicarse para cada actividad, las actividades precedentes y siguientes, el cbaigo de fa actividad, duracién
Inicios y términos més tempranos y tardios, holguras. Conjuntamente con el diagrama de redes, el
conlratista presentara lo siguiente:

- Cronograma GANTT de ejecucion de fa obra adecuado a fa fecha de inicio de obra
- Cronograma adecuado a la fecha de inicio de obra ¥ vaiorizado mensuafizado.

- Listado de todas las actividades arregiadas por inicio més temprano

- Listado de todas las actividades arregiadas por holgura

- Listado de todas las actividades agrupados por responsables

- Listado de todas las actividades de cada érea de la obra

El contralista debera revisar y actualizar el cronograma de constriccidn cada vez que ocuira una
reprogramacion de plazo por causas de fuerza mayor, por obras adicionales o deductivos cuyo sustento
técnico requiere una reprogramacion acorde al Reglamento de la fey de Conlrataciones del estado. Una

.. Copia del cronograma de ejecucion actualizado, en el Que se mugstren los avances a la fecha, serd

~

€2 mantenida por el contralista en el sitio de la obra y estar a disposicion de fa entidad, de fa supervision o
=7 surepresentante, en cualquier momento para su revision,

1.154 PROFESIONALES EN OBRA

El contratista conforme a su propuesta debera mantener en la obra a un ingeniero Civil residenle, un
ingeniero Civil asistente y parciaimente a los especiafistas, con la experiencia solicitada en los presentes
términos de referencia. La enlidad evaluaré a dicho personal durante fa ejecucion de fa obra y en caso
de ser necesario, 0 por no acatar las érdenes de tipo técnico o inadecuado comportamiento, solicitard su
cambio.

El ingeniero residente de obra representa al conlralista y todas las instrucciones que le fuera impartidas,
seran consideradas como dadas a él, Tendra plenos poderes para representarlo y acluar por &/, durante
la efecucion de los trabajos en el sitio de obra.

Asimismo, deberé designar a uno de sus asistentss que pueda suslituirio en caso de ausencia, Estas
personas deberan estar técnicamente calificadas ¥y no podran ausentarse simulténeamente del sitio de la
Obra. Cuando por circunstancias excepcionales el Ingeniero Residente no se encuertre serd sustituido
por uno de sus asistentes especiaimente designado para esas eventualidades.

El contratista esta en la capacidad de proporcionar los especialistas que eventualmente sean requeridos
para resolver problemas especificos que se presanten duranie la gjecucion de la obra.

El Ingeniero Residente deberd recibir y atender fas Ordenes, instrucciones, observacién, objeciones,
sugerencias, o cualquier ofra intervencion de la supervisin,
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Durante la efecucién de la obra la supervision o fa entigad pocran exigir al contralista en cualquier
momerito, la sustitucion de su ingeniero residente y/o asistentss si al Juicio de la entidad considera que
no tienen la experiencia y/o capacidad necesaria, ausencia reiferadfa, 0 sus actividades son
conlraproducentes a la gjeciicion de la obra.

1.15.5 PERSONAL DEL CONTRATISTA

El conlratista suministraré y mantendré en lugar de trabajo para la ejecicion y presevacion de la obra
durante el periodo de ejecucion de la misma, el siguiente personal,

Directorio Técnico: Ingeniero residente, Asistente Técnico y Profesionales de cada
Especialidad, Personal Técnico, Controladores y Capataces, todos ellos experimentados en
sus respeclivas especialidades y competentes para efercer un adecuado controf sobre los
Servicios a su cargo.

Mano de Obra

Comprende a los trabajadores: Maestro General, Operarios y Oficiales, asi como los
peones que fueran necesarias para la ejecucion y preservacion de la Obra durante su
periodo de ejecucion.

El alojamiento y transporte del personal hacia y desde la Obra serd de exclusiva
responsabiiidad del Contratista.

Cualquier persona que sea removida de la obra por las causales expuestas debers ser
reemplazada de inmediato por olro competente aprobada por fa supervision.

La Mano de Obra Callficada y no Calificada de preferencia seré de la zona.

1.15.6  ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA

Aspectos Generales: Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo sefialado en el conlrato,
hases, términos de referencia. Estudio de pre inversién, especificaciones técnicas de la
obra, expediente técnico (aprobado por fa entidac). Para la presente obra deberan tomar las
acciones necesarias para reducir al minimo el impacto amblental.

Suministro de materiales equipos de construccion Y personal: El contralista deberé
suminisitar todo los materiales, equipo nacional e importado, obras temporales y personal
para la construccion de la obra, incluyendo el personal de la Direccibn Técnica, asi como
todos los demas Insumos que se necesiten para la construccion hasta el término de laobra

Laboratorio de ensayo de materiales:

El contratista efectuaré los anéfisis y ensayos necesarios para el control de la obra de
acuerdo con las estipulaciones de las especificacionas técnicas del Expediente Técnico, y
segin sea soficitado por la supervision, No se admitirén priebas conjuntas, ni que el
conlratista y el supervisor contraten laboratorios de una misma Institucion.

El conlratista debera suministrar, libre de cosfo para la eniidad todos los materiales de
consumo, la mano de obra auxiliar y los transportes necesarios para la ejecucion de tales
pruebas.

1.15.7  LIMPIEZA DEL SITIO DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y limpieza permanente de los campamentos.
Antes de la aceptacion final, el contralista deberd remover todos las ins tafaciones de superficie
incluyendo, galpones, edificacionss, etc., y entregar el sitio a Ia entidad en buena condiciones y




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2021-CS-MDC/CH-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA

con la aprobacion de la supervision. Los interiores de la obra deberdn estar limpios de desechos
de hierro, mangueras, recipientes y de todo resto de materiales excedentes de la obra.,
Las constricciones, equipos, materiaies e instalaciones pagadas por la entidad quedara de su
propledad y a su disposicion y serén trastadadas hacia el depésito de la misma o manitenidas en
el sitio, a decision de la supervision quien praviamente coordinara con la entidad.

1.15.8 DISPOSICION DE DESPERDICIOS

Los desechos resultantes de la excavacion, deberén ser depositadas en la zona indicada por fa
Supervision. Esta érea para desechos debera ser ubicada dentro de la distancia méxima prevista
para esle propésito en las Especificacionss Técnicas.

1.15.9 VIGILANCIA

El contratista seré el responsable de fomar las medidas necesarias para oblener la sequridad y
proteccién de las personas e instataciones de la obra, para lo cual debera provesr durante los
trabajos, el personal, cercos, iluminacion y otros elementos adscuados que se requiera.
El conlratista debera proporcionar quardiania general y el personal auxiliar de servicios para el
personal de obra y las instalacionss de uso comdn,
El seivicio de guardiania se realizard durante las 24 horas del dia, en tanto que el resto de
sevicios se atenderan de acuerdo a los horarios que se establezcan.

1.15.10 RELACION CON OTROS CONTRATISTAS

El contralista tendré presente que la entidad podria ejecutar en éreas adyacentes, por sus
propios medios o por olfros contratistas, lrabajos cercarnos a la zona de fa obra.
El conlratista deberé desarrollar su actividad de tal manera de no interferir en lo posible con los

olros trabajos.
En caso necesario, la supervision determinard los respectivos derechos y obligaciones de los
distinlos coniratistas, a fin de asegqurar la debida efecucion de los lrabajos.

1.15.11 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

- El contratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la ley de
conirataciones del estado y su regiamento, el Reglamento Nacional de Edificaciones, leyes,
resoluciones, ordenanzas municipales u olras aplicables a la obra; asi como, para el suministro y
transporte de materiales y equipos, acciones Que se compromete a cumplir y respetar, no tenjendo
la entidad responsabilidad, frente a las reclamaciones a que dfere lugar el contratista por infraccion
de las mismas.
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- El conlratista no podré iniciar la gjecucion de la obra, si no ha sido aprobado ef expediente
técnico con la resolucitn correspondiente y aperturado el cuaderno de obra. Con la apertura del
cuadermno de obra, el contrafista se somete al seguimiento y control de la supervisién en todo lo
que se refiere a la obra.
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- Respeclo a la documentacion que obra en su poder relacionado con el proyecto, el contralista
se compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad ¥ no aisponer, no hacer uso de
ella en ningtin momento, para fines distintos a los intereses de la entidad, ni después de Ja
cuiminacion del proyecto, sin previa autorizacion escrita de Ja entidad.

1.15.12 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

El conlratista daré cumplimiento a fas Normas ¥ Recomendaciones (Reglamento Nacional de
Edificaciones y normativa vigenite sobre la materia) para la proteccion del medio ambiente, que
sean aplicables a los trabajos que realiza en ef lugar de fa obra, originados por los trabajos que
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realiza y subsaneré las observaciones que le formule fa supervision y/o los que formulen
entidades oficiatas de proteccion del medio ambiente,
1.15.13 LIMITES DE LA RESPONABILIDAD DEL CONTRATISTA

El conlratista no seré responsable por;

o Cualquier dafio o perjuicio que resulte de aclos u omisiones de fa entidad o de cualquier
persona conlratada por esta en refacién con la ejecucion de la obra o de terceros (stempre
que no sean provocados por el conlralista o por sus subcontratistas)

o Gaslos de expropiacion, derachos de servidumbre de Paso.

e Lucro cesante o perdida de contratos que pueda sufrir Ia entidad,

1.15.14 SEGUROS
El conlralista anites del inicio de obra debera tomar por su cuenta todos los Segquros previstos en
las bases de licitacion y legisiacion vigente y todos los que sean necesarios para la correcta
ejecucion de la obra, que forman parte del contrato, debiendo exhibir ante la entidad las pblizas
correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas polizas deben indicar el nombre,
ubicacién de la obra y nimero de licitacién publica.

1.15.15 MANO DE OBRA

o Contratacién de personal: el contratista tomaré las providencias relativas a la contratacion,

alojamiento transporte, afimentacion, pago de salarios y beneficios sociales de sus {rabajadores,
sean estos locales o extranferos, en tanto sea necesario de acuerdo a fas disposiciones legales
vigentes.

El conlrafista no conlratara personas de la entidad, de la supervision, ni de olras enlidades
estatales, sin permiso escrito de dichas instituciones.

o Instalaciones provisionales de campo: El contralista proveera a su costo las instalaciones en
un &rea apropiada para todo un personal obrero, técnico, administrativo y el staff, refacionados
©0on su contrato.

Estera dotado de agua potable, aqua fria, elscliicidad, instalacionss sanitarias, servicios
higiénicos, y de olros servicios que el contratista crea necesario para el alofamiento de su
personal y de conformidad con los reglamentos existentes.

Asimismo proveerd ademés, instalaciones para la supervisién equipados con oficinas y
Seivicios, segun relacion a tratar con la supervision.

o Seguridad Publica: La entidad gestionaré cuando sea necesaria la concurrencia de la fuerza
publica en el sitio, vias de acceso principal y transporte de materiales Y quipos asi como de
depdsitos transitorios de materiales y quipos de fa entidad y del conlratista.

1.15.16 EQUIPOS, MATERIALES Y OBRAS TEMPORALES
o Instalaciones y equipos de Construccion:

El conlratista se compromete a mantener en el sitio de fos trabajos, de acuerdo con los
requerimientos de la obra y al cronograma de utitizacion de equipos, el equipo de construccion
adecuado y suficiente, el que debera ser mantenido todo el tiempo en condiciones eficientes de
trabajo, tener capacidad para realizar con eficacia y seguridad de la obra determinada en los
documentos conlractuaes, dentro de los términos y condiciones especificadas en ellos, estando
sujeto en todo momento, y disponibilidad, a las inspecciones y pruebas que considera
conveniente realizar la supervision.

La aprobacion de los equipos del contratista por parte de la supervision no lo refeva de su
obligacién de ejecutar la obra de acuerdo con los documentos confractuales. El conlralista no
podra hacer ningin cambio o modificacion en el equipo e instataciones aprobadas por la
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Supervision, ni remover del sitio de fa obra ningin equipo sin expresa autorizacion de la
supervision en cada ¢aso.

o Calidad de los materiales y ensayo de los mismos.

Todos los materiales y la calidad de los servicios deberéan estar de acuerdo a las especificaciones
técnicas insertas en el Expediente Técnico aprobado por la Entidad y a o estipulado en el
Contrato y, sin perjuicio de ello, sujeto a fa fiscalizacion del Supervisor.
Tales maleriales y servicios serén peribdicamente objeto de las pruebas de calidad que la
Supervision determine, bien sea en el local de fabricaciGn, en el sitio de Obra 0 en ambas.
Corresponde al contratista suministrar la asistencia, los instrumentos, las maquinarias, los
trabajadores y los materiales que son normalmente necesarios para el examen, medicion y la
realizacion de los protocolos de pruebas refalivas a cualquier servicio y a la calidad, peso o
cantidad de cualquier material utilizado.
Las inspecciones y/o pruehas que realice la Supervision no relevaran al Contratista de cuaiquiera
de sus obligaciones previstas en el presente contrato y la ejecucion de fa Obra.

1.15.17 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

o Inspecciones y Autorizacion.
Acceso al sitio de los trabajos y lugares de fabricacién.
La entidad y la Supervision, asi como cualquier persona autorizada por escrilo, tendré en
cualquier momento acceso a la Obra, asi como a cualquier oficina y local donde se esta
desarrollando trabajos o de donde provengan los materiales, articulos manuféactirados o equipos
para empleo en las obras, debiendo, el Contratista facilitar, en la mejor forma posibie este
acceso, suministrando para tal fin toda la asistencia necesaria. Tales visitas 0 inspecciones no
deberan inferir con los trabajos del Contratista.

1.15.18 SUBSANACION DE DEFICIENCIAS.

Cuando el Contratista incurra en negligencias durante la ejecucion de los trabajos o no efeciiie
0 haya iniciado en forma efectiva fa correccion de los mismos dentro del tercer dia laborable de
recibida la orden correspondiente, fa Supervision deberd comunicar a la entidad, haciendo
posibie al Conlratista el pago de las penalidades por demora.

1.15.19 TRABAJO NOCTURNO Y EN FERIADO.

- Amenos que no lo prohiba la Supervisién por causa Juslificada, el Contratista podré trabajar en
turnos de noche, tiempo exira y en dias domingo y feriados. En estos casos el Conlratista no
tendra derecho a ninguna compensacion adicional, debiendo ef Conlratista adecuarse a fos
reglamentos y legisiaciones laborafes vigentes en el Perd. £/ Contratista debera notificar a la
Supervision por escrito, con no menos de 24 horas de anticipacion, sobre su intencién de
ejecutar trabajos en horas noctumas, tiempo extra o en domingo y feriados.

- Altrabajar en horas noctumas, el Conlratista deberé dotar a las 4reas de trabajo a cielo abierto
con stficiente fluminacion para fa seguridad de su psrsonal ¥ la correcta efecucion de los trabajos
¥ su inspeccion correspondiente.

1.16 SUPERVISION o INSPECCION DE OBRA.

La Entidad seré representada en el sitio de fa Obra por la Supervision, cuya designacion seré comunicada
por escrito af Contratista. La Supervision tendré autoridad suficiente para decidir las cuestiones reiativas
a los trabajos de la Obra, de acuerdo con los documentos contractuates y dentro de las facuftades
expresas que le oforgue la Entidad, las cuales serdn comunicadas oportunamente a las partes
interesadas.

Toda comunicacion entre la Entidad y el Contratista en relacion a la Obra serd a través de fa Supervision.
1.16.1 OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION o INSPECCION.
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o Verificar y exigir la comecta efecucion de los trabajos y asequrar el fiel cumplimiento de las
condiciones y obligaciones del Contralista establecidas en el Conlralo y sus anexos.

e Inspeccionar en forma permanente la ejscucion de los trabajos

o Solicitar y/o recibir la informacion del Contratista sobre los trabajos o cualquier situacion que estando
relacionada con estos afecte de alguna manera fa gjecucion regular,

e Exigir al Contratista el cumplimiento de los cronogramas y calendarios que formen parte de su oferta
del Expediente Técnico o que hayan sido aprobados por la Entidad durante el proceso de efecucion.

o Exigiral Contralista que los materiales empleados en general y equipos a instalar en la obra cumplan
las especificaciones técnicas estipuladas en el Expediente técnico apiohado por la Entidad, Cuando
sea pertinente, deberé exigir se retire de la Obra por cuenta del Contratista, los materiales o equipos
que hayan sido rechazados por ser de maia cafidad, 0 por no cumplir adecuadamente lo especificado
en el Expediente Técnico aprobado por la Entidad, asf como el desmonte y otros desechos.

o Exigir al Conlralista que los métodos de trabsjo ulilizacios, estén de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas consignadas en el Expediente Técnico aprobado, a fa normatividad vigente y a la buena
préctica de la Ingenieria y construccion.

e Exigir al Coniratista el adecuado comportamiento de su personal en horas de lrabajo y en lanlo se
encuentren denlro del érea de la Obra.

e Efectuar conjuniamente con el Residente de Obra las mediciones y verificaciones de los avarices de
fas partidas, ademés de realizar los conlroles de cafidad de materiales, equipos y procadimientos
construclivos para gerantizar la adecuada ejecucion de los trabajos.

o Absolver las consuillas, interpretar los planos, especificaciones técnicas, manuales y acualquier olra
informacion técnica relacionada con la Obra y/o los trabsjos relacionados con elfa,

o No debera, ni podré relevar al Contratista de ninguna de las obfigaciones indicadas en el contrato.

Elaborar las vaiorizaciones mensuales y tramitarias ante la Entidad para su oportuno pago.

o Evaluar la procedencia de las solicitudes de adicionales, reduicciones de obra y ampliaciones de
plazo presentadas por el Conltratista de ser pertinente, tramiténdolas ante la Entidad con fa
correspondiente opinion técnica.

e Coordinar con ef Residente de Obra la realizacion oportuna del protocoio de prueba de instaiaciones
¥ equipos en general, de acuerdo a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico aprobado
por entidad y participar en fa realizacion de las mismas, validando finaimente su conformidad,

e Revisar y emitir opinion a los documentos de fa liquidacion de la Obra,

1.17CUADERNO DE OBRA.

En la fecha de entrega del terreno, se abrird el Cuademo de Obra, el mismo que sera foliado y fimnado
en todas sus paginas por el Supervisor o Inspector y por el Ingeniero Residente. Dichos profesionafes
son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuademo de Obra. Su ulilizacion es acorde a
los Art. 194° y 195° del Reglamiento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, cormespondiendo
una de ellas para la Entidad, ofra para el Conlratista y la tercera para la Supervision. El original del
cuadermo debe permanecer en Obra, bajo custodia del Contratista y a disponibilidad permanente de la
Supervision, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes.

En el cuademo de Obra se anctaran los hechos relevantes que ocuiran durante la efecucion de ella,
firmando al pie de cada anotacién el Supsrvisor y el Residente, segan sea el que efectud la anotacion. E/
Cuaderno de Obra seré cemado por fa Supsrvision cuando la Obra haya sido recitida definidamente por
la Entidad.

El contratista anotara en el Cuademo de Obra o siguiente:

- Para decision del Supervisor: pedidos, consultas y obsevaciones refacionadas al proceso, de
acuerdo al cumpfimiento del Contrato del Contratista.

- Parainforme del Supervisor: Rectamos y planteamientos en general vinculados al proceso, que
excedan la capacidad de decision del Supervisor, pero que necesariamente requieren de su
pronunciamiento.

- Para conocimiento del Supervisor transcripcion del texto de sus gestiones, que en directa
relacion a su conlrato, haya formutado anfe fa Entidad,

- Comunicacion del término de Obra y solicitud de recepcibn de la misma,




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2021-CS-MDC/CH-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA

- Las consuitas y planteamientos del Contratista de orden técnico que no afecten el presupuesto
¥ plazo conlractual, deberén ser respondidas por la Supervision en un plazo no mayor de cinco
(5) dias calendarios.

La Supervisi6n anotaré en el Cuademo de Obra el siguiente:

- Para cumplimiento del Contratista: 6rdenes y observaciones, asi como las respuestas a las
consuitas, pedidos de aciaracion que le hubieran sido formulados dentro de los cinco (5), dias
calendarios de planteados.

- Para conocimiento def Contratista: Opiniones sobre los reclamos, planteamientos y el tramite
dado, dentro de los siete (7) dias calendario de formulado.

- Para conocimiento def Contratista: Transcripcion de las directivas especificas recibidas de la
Entidad y las disposiciones adminisirativas genéricas, que en su conceplo, tengan vinculacién
con fos trabajos.

- Los planteamientos o comentarios que los funcionarios de la Entidad tengan a blen formular en
las visitas de inspeccion que reaiicen,

1.18DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES.

Los trabajos deberan ejecularse conforme a las especificaciones técnicas, planos y otros documentos
elaborados por el Contratista, que conforman el Expediente Técnico, fos que debidamente revisados y
visados por la Supsrvisién y aprobados por la Enlidad, forman parte del Contrato. Es obligacion
inexcusable del Conlratista actuar de conformidad con estos documentas.

1.19INICIO, PLAZOS y TERMINOS DE LA OBRA

1.19.1 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.

Elinicio del plazo de ejecucion de la obra regir una vez se cumpla las condiciones fijadas en el Art. 184°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
1.19.2 PLAZOS.

Plazo Total.

La Obra sera terminada dentro del pfazo fijado en el Contrato, el mismo que se encuentra indicado en el
correspondiente Cronograma de Obra.

Prérroga del Plazo del Término de Obra.

En caso se produzca trabajos adicionales de cualquier neturaleza u ofras circunstancias especiales de
cuaiquier tipo, incluyendo fuerza mayor, que Justifigue la promoga del plazo establecido para que el
Contralista concluya la Obra, la Supervisién emitiré opinién e informaré a la Entidad, a fin de aplicar los
. Articulos 200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones,

Solo seré procedente otorgar prémoga cuando la causal invocada modifique y afecte la Ruta Critica del
Calendario de Avance de Obra, de tal forma Gue comprometa la terminacion de las partidas afectadas y
sea imposible su efecucion programada contractualmente,

1.19.3 VALORIZACIONES y METRADOS.

Las mediciones de lrabajo efectuados durante cada periodo y la determinacion de cantivades de las
partidas licitadas en el Presupuesto de Obra, deberan ser efectuadas por el Supervisor y el Residente de
Obra, el ultimo dia de cada mes. En todo momento Ia Supenvision podra ejecutar cualquier medicion,
para lo cual el Contratista daré todas las faciidades necesarias, asi como proveera personal, materiales
¥ equipos que sean necesarios. Los procedimientos y los formatos necesarios para la gjecucion de las
mediciones serén determinados oportunamente por la Supervisién.

En base, a las mediciones, el Residente de Obra y el Supervisor efaborarén mensuaimente las
valorizaciones de fos trabajos ejecitados, las que tendran cardcler de pagos a cuenta, y que contendran
las canticades de obras ejecutadas en el mes.

Las valorizaciones deberén ser presentadas debidamente sustentadas con los siguientes documentos:
planilia de melrados realmente ejecutados, ensayos de laboratorio, pruebas de rotura de concrelo y copia
del cuademo de obra. Todos los documentos deberén tener la firma de la Supervision y Residente de la
Obra.

Deducciones y Amortizaciones

®
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Las Deducciones estén referidas a las amortizaciones de los adefantos y a los reajustes que no
coesponden por estos conceptos, respectivamente. Las amortizaciones del adelanto direcio se harén
mediante descuentos proporcionafes, iguales a las que fueron oforgadas, en cada una de las
valorizaciones de obra, con postarionidad a la entrega de los indicados adalantos. La amortizacién del
adefanto para mateniales e Insumos se realizaré de acuerdo a lo dispuesto en el Decrefo Supremo N°
011-79-VC y sus modificatorias y complementarias.

1.19.4 OBRAS ADICIONALES, REDUCCIONES Y AMPLIACIONES

El contratista al ejecutar el Conlrato, no puede aflerar, modificar ni sustituir las caracteristicas de su
propussta nirecortar los alcances de los servicios solicitados en los téminos de referencia yenlas Bases.
Solo procederé la ejecucion de Obras Adicionales cuando se cuente previamente con la aprobacion
escrita corespondiente de la Entidad y siguiendo los lineamientos establecidos en el Articulo 41° de fa
Ley de Contrataciones del Estado y Articulos 207° y 208° de su Reglamento con sus modificaciones yla
Resolucion de Conlraloria vigente.

La entidad no reconoceré los costos de las Obras adicionales que se generen como consecuencia de los
errores, deficiencias u omisiones en el Expediente Técnico efaborado por el Contratista, los mismos que
seran asumidos en su totalidad por este.

1.19.5 RECEPCION DE OBRA.

Para fa Recepcion de fa Obra se sequirg con las Indicaciones y Procedimientos establecidos en el Articulo
210° del Reglamenlo de fa Ley de Contrataciones de! Estado.
1.19.6  LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.

El Contratista presentaré la Liquidacion del contrato, debidamente Sustentada, con la documentacion y
céiculos detallados, suscrita por el representante legal del Contralista. La Liquidacion presentada por el
Conlralista sera elevada a la Entidad de acuerdo al procedimiento indicado en el Artfculo 211° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El contenido de fa liquidacién, seré en estricta coordinacion con el Supervisor o Inspector de Obra.

Una vez que la Liquidacion haya quedado consentida, y se haya efectuado el pago, el Contralo quedara
concluido debiendo cerrarse el expediente de contratacion,

1.19.7 MONTO DEL CONTRATO

E1 monto del contrato comprende el costo directo de fa obra, mateniales, equipo, transporte, herramientas,
beneficios sociales, gralificaciones, obvas provisionales, polizas de seguros de obras, derechos de
explotacién de materiales, gastos de proteccitn y mantenimiento, lransports, inspecciones, pruebas y
ensayos de materiales, gastos generales directos e indirectos, impuestos y utilidades, y en general todos
los demas gastos que conllevan a la eficaz ejecucion de los trabajos conlralados, a entera salisfaccion
de la entidad.

1.19.8 IMPUESTOS

El conlralista seré responsable por el pago de Impuestos, leyes sociales, inscripcion y otros gastos
relacionados con sus operaciones y el cumplimiento de las leyes vigentes.
1.19.9 OTRAS PENALIDADES

De acuzrdo con ef articufo 163 del Reglamento, se pueden eslablecer ofras penafidades, distintas al retraso o mora, las cuales
dsben ser abjetivas, rezonables, congrusntes y proporcionales con el abjelo de la contratacisn,

Otras penaildades

N Supuestos de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cusndo el personal acredifado | 0.5 UIT por cada dia de | Segin informe dal
permanece menos de sesenfa (60) dias | ausencia del personal en Supervisor de obra.

dzsde el infcho de su participacién en la | ofva en el plazo pravisto,
efeciicion del contrato o del integro del
piazo de gfeciicion, si esta es manor a
los sesenta (60) dfas, de conformidad
coi las disposiciones eslabiecidss en el
nimeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento. X
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2 | En caso el conlratista incumpia con su | 0.5 UIT por cada dia de Segin  informe el
obfigaciin de efecutar la prestaciin con | ausencia del personal en Supervisor da cbra.

el personal acreditado o debidamente | obra.
sustituido.

3 | Si el contrafista o su personal, no | Cinco por mil (5/1000) del Segin  informe  dal
permite ef acceso al cuademo de obra | moio de fa valorizeciin | Supervisor de obra,
al Supervisor de Obra impidisndole | del periodo por cada dia

anolar las ocirancias. de dicho impedimento.
4 |(.)
Advertencia

No se puzde incluir como ofras penalidades la soia presentacion de la solicitud de sust
del personal acreditado. La penalidad por sustitucibn del personal aplica sfempre y cuar

Entidad no haya aprobado su sustitucitn, segtn lo previsto en el numeral 150.4 del articulo
190 del Raglamento.

3.- SUBCONTRATACION
No esté permitido la subcontratacin de conformidad con el articulo 35 de a ley de contrataciones del Estado.
4.- CONDICIONES DEL POSTOR :
De conformidad con el articulo 49 del Regiamento del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado, se establece que:

e Elnumero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes

e  El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50% por cienlo

o £l integrante del consorcio que acredite mayor experiencia debe cumplir con un minimo de

50% de participacion.

31.  REQUISITOS DE CALIFICACION
Importante para la Entidad
Los requilsitos de cafificacién que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

i~ Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la ofaboracién de les bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reauisios:
ITEM | TIPO DE EQUIPO CANTIDAD
01 CORTADORA DE CONCRETO C/ SIERRA CIRCULAR (147) 1
02 PULIDORA DE TERRAZO 1
03 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 2
04 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 1
05 CAMION VOLQUETE DE 7 M3 1
06 CAMION CISTERNA 4X2 2600 GLN 1
07 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135 HP 10-12 T. 1
08 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 1
09 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. 1
10 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1
11 MOTONIVELADORA DE 125 HP 1
12 ESTACION TOTAL 1
13 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 1

Acreditacidng

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal &) del numeral 139.1 del articuio 139 del Reglamento este requisito

o de caiificackn se acredila para la susciipeidn del conlratn,
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Importante

oresponde solickar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, focales u ofros espacios fizicas,

110, 110 S puage requer caracteristicas, aos de antighedsd y demés condiciones del equipanisnto que no
Gy

consten en el sxpedisnte técnico,

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. Residente de Obra.-
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Colegiado. Habilitado
2. Especialista en Calidad.-
Ingeniero Civil, colegiado. Habilitado
3. Especialista En Medio Ambiente.-
Ingeniero Civil o Ambiental, Colegiado y Habilitado.
4. Especialista en Seguridad ocupacional COVID-19.-
ngeniero Industrial, Colegiado. Habilitado-
5. Asistente de Residente de Obra.-
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Colegiado. Habilitad

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisio
de calificacion se acredila para la suscripcidn del conlrato,

Importante

El residente de la obra debe cumpiir les califeacionss est as en el articulo 179 dsl Regiamento,

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Raquisios:

1. Residente de Obra.-
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Colegiado. Habilitado
Acradilar experiencia de 36 meses efectivos como Residente Yo Superdsor ylo Inspactar de Obras similarss desde
la fecha de colegiatura,
Se adjunlaré copia simpie de los i) conlrales, i) cetificadss, i) conslanciss o ivjcuaiquiar olro documento que de
manera feheciente demusclis la experiencia del profesional propussto,
Adjuniar copla del tilulo profasional, copla del diploma de cotegiatura y copia del cartificado de hablidad vigente o
declarackn jurada de estar habwiado. Copla de DNI y Huella Digital en Formatas

2. Especialista en Calidad.-
Ingeniero Civil, colegiado. Habilitado
Acrsdilar expanisncla de 24 meses en obras similarss como expecistica en Calidad desds la corgiatura.
Se adjunlaré copia simple de los ) contrates, if) certificados, Jij constancias o i) cuslquier ofro docimento que de
manera fehactente demuesire la expanencia del profesional propussto,
Adjuntar copia def tilulo profssional, copia ds! dipioma de colegiatura y copla del cedificado de habiiidad vigente o
declaracidn jurada de estar habiiado,

3. Especialista En Medio Ambiente.-
Ingeniero Civil o Ambiantal, Colegiado y Habilitado,
Acrzditar expefiencia de 24 meses en obras simitares como ospecialista en Madio Ambiente,
Daberd conlar con:
Maestria en Cienciss Ambisnlaies o Gastin y audilorias ambisnlales (Constancia)
Se aduntard copla simpls de los i) conlralos, ) carificados, i) constancizs o iv) cuaiquier otro decumanto que de
mané:a fehacienle demuestie la experancia del profesional propuesto,
Adjuntar copia del titulo profesional, copla del diploma de cotsgialura y copia del certifizado de habiidad vigente o
deciaracion jurada de estar habitado. Copia de DN y Huells Digital en Formatos,

4. Especialista en Seguridad ocupacional COVID-19.-

Ingeniero Industrial, Colegiado. Habilitado-

Acezditar un acumulado de 12 mezes de experencia efective como residante Yo Supenvisor ylo Inspactor en la
ospeciaiidad en Salud y seguridad czupacional, seguridad en obra, seguridad en el trabsjo, en obras similarss
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Deberd conlar con:
Con dipiomado en la ecpeciabdad de seguridad y salud ccupacional, gestion de sogundad y salud en el frabajo ISO
45001 - COVID 19 (Adjuntar dipioma)
Se aduntard copia simpis de los i) contralos, ii) cartificados, i) constancias o Iv) cualquier olro documento que de
manéra fehacierile demuestie la expenencia del profesional propuesto.
Adiunlar copia del titulo profesional, copia del diplima de cotegiatura y copla del cartificado de hablidad vigents o
declaracibn jurada de extar habiiilado. Copia ds DMI y Huslla Digital en Formatos.

5. Asistente de Residente de Obra.-

Ingenisro Civil ylo Arquitecto, Coleglado. Habilitado-

Acraditar un ecumulado de 18 mezes de experiancia efectiva como rasidente Yo Supenvisor ylo Inspector yo
Asistente de obra seguridad on obra en obras similarss
Se adfuntard copia simple de fos i) contratos, i) certificadas, i) constancias o Iv) cualquier olro documenlo que de
manera fehaciznte demussies la experiencia del profesional propuesto,
Adjuntar copia dal titulo profesional, copia dsl diploma de colagialura y copia del csrificado de habiidad vigerile 0
declaraciin jurada de ostar habiliado, Copia de DNI y Huelta Digital en Formalos

De conformidad con el numeral 49.3 dal articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Raglamento ests requisito
de calificacidn ss acredila para la suscripaidn del conlrato,
Importante

El residente de la olbva debe cumplir la experiancia minima estabiscida en ef articulo 179 del Reglamento,

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Raquisitog:
El postor debe acredilar un monto facturado acumilado equivaients a una (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL en la ecuciin

de cbias simiares, durante los 10 afios antericores a la fecha de la prasentacion de ofertas que sz computardn desde la
suscripcidn del acta de recepcidn de obra,

Se considarard obra similar a:
Constriocidn ylo Craacin yio Mejoramiento ylo Ampliackin ylo Recuperacion ylo Reconstruosion ylo Adecuacion ylo
Rehabilitacidn ylo Remaodelacidn ylo Renovacién de espacios de espardmiento multiusos,

Aciedilaciin:

La experiencia del posior s8 acredilara con copla simpie de: (i) conlraios y sus respactivas aotas de recepcidn de obra; (i)
conlratos y sus respectivas rasolucionss de liquidackin; o (i) contratos y sus respactivas constancias de prestacion o cualquler
olra documentacidn' de la cual se desprenda fehacentemente que la obra fue concluida, asl como el monlo total que implicd
SU ejecucion; comespondientes  un maximo de veinle (20) contratacionss

En los cacos que se acredite expariancia adquirida en consorcdy, debe prasantaise la promesa de consorcio o el contrato de
consoicio del cual se despranda fehacientements el paroznlaie de las obligaciones que s& asumid en el contrato prasentade;
de lo oontrario, no se compiitard la experizncia proveniente de dicho contrato,

Asimismo, cuando se prassnten conlralos derivadas de procesos da salecckin convocados antes del 20 092012, la calificacion
se oziiira al método des:illo en la Directiva *Participacidn de Proveedorss en Consanco en las Conliataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el poroenia de las obligaciones equivale al porcentaje de partivipacion de 1a promesa de consorcio
0 del contrato de consarcio. En c2s0 que en dichas documentos o s consigne el poicentas de participacidn s presumird que
las obligaciones se ejeculazon en partes iguales,

Siel titular de la expariencia no es el postor, consignar si dicha experisncia coiresponde ala malriz en czso que el pastor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion sookelarla, deblsndo acompaiar la dociimentacion sustentaiona oorrespondiente.

Si el posior aciedita experiencia de olia parsona juridica como consecuencia de una reoiganizaciin socielaria, debs presentar
adiconaiments el Anexo N° 9.

' Deacuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN * lquier ofra doc tacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostirar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

o otros.
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben Benar y presaniar
especialidad

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

o/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2021-CS-MDC/CH-1

3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.l

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

[ITEM | TIPO DE EQUIPO CANTIDAD
01 CORTADORA DE CONCRETO C/ SIERRA CIRCULAR (14) 1

02 PULIDORA DE TERRAZO

03 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3

04 CAMION VOLQUETE DE 15 M3

05 CAMION VOLQUETE DE 7 M3

06 CAMION CISTERNA 4X2 2000 GLN

07 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135 HP 10-12 T.
08 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP

09 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3.

10 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

11 MOTONIVELADORA DE 125 HP

12 ESTACION TOTAL

13 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE

ERN B P R R PR A PR PSR L G EEN

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. Residente de Obra.-
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Colegiado. Habilitado
2. Especialista en Calidad.-
Ingeniero Civil, colegiado. Habilitado
3. Especialista En Medio Ambiente.-
Ingeniero Civil o Ambiental, Colegiado y Habilitado.
4. Especialista en Seguridad ocupacional COVID-19.-
Ingeniero Industrial, Colegiado. Habilitado-
5. Asistente de Residente de Obra.-
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Colegiado. Habilitado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

1. Residente de Obra. -
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Colegiado. Habilitado
Acreditar experiencia de 36 meses efectivos como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de Obras similares desde
la fecha de colegiatura.
Se adjuntara copia simple de los i) contratos, ii) certificados, iii) constancias o iv) cualquier otro documento que de
manera fehaciente demuestre la experiencia del profesional propuesto.
Adjuntar copia del titulo profesional, copia del diploma de colegiatura y copia del certificado de habilidad vigente o
declaracion jurada de estar habilitado. Copia de DNI'y Huella Digital en Formatos.

2. Especialista en Calidad. -
Ingeniero Civil, colegiado. Habilitado
Acreditar experiencia de 24 meses en obras similares como especialista en Calidad desde la colegiatura.
Se adjuntara copia simple de los i) contratos, ii) certificados, iii) constancias o iv) cualquier otro documento que de
manera fehaciente demuestre la experiencia del profesional propuesto.
Adjuntar copia del titulo profesional, copia del diploma de colegiatura y copia del certificado de habilidad vigente o
declaracién jurada de estar habilitado.

3. Especialista En Medio Ambiente. -
Ingeniero Civil o Ambiental, Colegiado y Habilitado.
Acreditar experiencia de 24 meses en obras similares como especialista en Medio Ambiente.
Deberé contar con:
Maestria en Ciencias Ambientales o Gestioén y auditorias ambientales (Constancia)
Se adjuntara copia simple de los i) contratos, ij) certificados, iii) constancias o iv) cualquier otro documento que de
manera fehaciente demuestre la experiencia del profesional propuesto.
Adjuntar copia del titulo profesional, copia del diploma de colegiatura y copia del certificado de habilidad vigente o
declaracion jurada de estar habilitado. Copia de DNI y Huella Digital en Formatos.

4.  Especialista en Seguridad ocupacional COVID-19.-

Ingeniero Industrial, Colegiado. Habilitado-

Acreditar un acumulado de 12 meses de experiencia efectiva como residente y/o Supervisor y/o Inspector en la
especialidad en Salud y seguridad ocupacional, seguridad en obra, seguridad en el trabajo, en obras similares

Deberé contar con:
Con diplomado en la especialidad de seguridad y salud ocupacional, gestion de seguridad y salud en el trabajo ISO
45001 - COVID 19 (Adjuntar diploma)
Se adjuntara copia simple de los i) contratos, ii) certificados, iii) constancias o iv) cualquier otro documento que de
manera fehaciente demuestre la experiencia del profesional propuesto.
Adjuntar copia del titulo profesional, copia del diploma de colegiatura y copia del certificado de habilidad vigente o
declaracién jurada de estar habilitado. Copia de DNI y Huella Digital en Formatos.

5. Asistente de Residente de Obra. -

Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Colegiado. Habilitado-

Acreditar un acumulado de 18 meses de experiencia efectiva como residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o
Asistente de obra seguridad en obra en obras similares
Se adjuntara copia simple de los i) contratos, ii) certificados, iii) constancias o iv) cualquier ofro documento que de
manera fehaciente demuestre la experiencia del profesional propuesto.
Adjuntar copia del titulo profesional, copia del diploma de colegiatura y copia del certificado de habilidad vigente o
declaracién jurada de estar habilitado. Copia de DNI y Huella Digital en Formatos.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL en la ejecucién
de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:
Construccion ylo Creacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Recuperacion y/o Reconstruccion y/o Adecuacién ylo
Rehabilitacion y/o Remodelacion y/o Renovacién de espacios de esparcimiento multiusos.
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

13

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

méaximo puntaje a la oferta de precio
més bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 % puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

4 De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

o/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra CONTRATACION
PARA LA EJECUCION DE OBRA " MEJORAMIENTO DE ESPACIOS CIVICOS,SOCIALES Y DE
ESPARCIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COLQUEMARCA DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA-CHUMBIVILCAS-CUSCO, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE COLQUEMARCA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20214936519, con

domicilio legalen ......... ], representada por[.............. ], identificado con DNIN°[......... ], y de otra
parte [.........ccociiiiiiiiiieieeeeeenn, con RUC N° O [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoovvvviiieeeee ], con DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2021-
MDC-CH-1 para la contratacion de la ejecucion de la obra CONTRATACION PARA LA
EJECUCION DE OBRA " MEJORAMIENTO DE ESPACIOS CIVICOS,SOCIALES Y DE
ESPARCIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COLQUEMARCA DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA-CHUMBIVILCAS-CUSCO, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA "
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS CIVICOS, SOCIALES Y DE ESPARCIMIENTO EN LA
LOCALIDAD DE COLQUEMARCA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA-CHUMBIVILCAS-
CUSCO

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

15

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”16

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” "

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

16 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

17 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

N O/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR'® EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion

8 Siempre que el procedimiento de seleccién para la contratacién de la elaboracién del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

e de dicha fecha.
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[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
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La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?™®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

1% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resoluciéon de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estar4d compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeiieeeiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2021-MDC/CH-1
Presente.

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2° Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

20 Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2021-MDC/CH-1

Presente.

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

MYPE?

si ] No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

MYPE??

Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

MYPE?23

Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo

actuaciones:

electrénico indicado las siguientes

21 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

22 |bidem.

23 Ibidem.
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1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2021-MDC/CH-1
Presente.

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2021-MDC/CH-1
Presente.

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2021-MDC/CH-1
Presente.

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario.” %5

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

a operacion asistida.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2021-CS-MDC/CH-1

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2021-MDC/CH-1
Presente.

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 23-2021-MDC/CH-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%28

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2021-CS-MDC/CH-1

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2021-MDC/CH-1
Presente.

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV?°

Monto total de la oferta

[0 FY

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

2 Ppara el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2021-MDC/CH-1
Presente.

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Serfiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2021-MDC/CH-1
Presente.

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2021-MDC/CH-1
Presente.

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

Presente.

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2021-MDC/CH-1

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OEI\CJ:?F?AI‘DF%IEO RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\SllEé\IéI:ENTE MONEDA IMPORTES2 TIPOVIEE_I(_::;;ABIO AEAUCJSF:S§4
1
2
3
4
5

31

30 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

3 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

%2 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

33 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.




/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO ggﬁ.::'?A?_%Igo RECEP;(;BloRi DE LA PRO;/lEl;\Ié:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVEE_E;';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())M
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2021-MDC/CH-1
Presente.

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

