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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . e
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01 - 2022-GRSM-
PEHCBM/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Para la Supervision en la Elaboracion de los Estudio
de Preinversion y Expediente Técnico del Proyecto
Denominado: “Mejoramiento y Ampliacion de los
Servicios de Salud del Hospital II-E Banda de
Shilcayo, Distrito de La Banda De Shilcayo —
Provincia de San Martin y Departamento de San
Martin”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y

2

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4,

3.5.

3.6.

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastar4 que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC Ne°

Domicilio legal

Teléfono

GRSM - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y

BAJO MAYO
20148168955

— Provincia de Tarapoto — Regi6n San Martin

042- 52 3536 — Anexo 231

Correo electrénico

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Av. Circunvalacién S/N - Sector Tarapotillo — Distrito de Tarapoto

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para para la Supervision en la Elaboracién de los Estudio de

Preinversion y Expediente Técnico del

Proyecto Denominado:

“Mejoramiento y

Ampliacién de los Servicios de Salud del Hospital II-E Banda de Shilcayo, Distrito de La
Banda De Shilcayo — Provincia de San Martin y Departamento de San Martin”.

ftem
Paquete

Unidad de

Elaboracién de los Estudio de Preinversion, del

Proyecto Denominado: “Mejoramiento y Ampliacién de
los Servicios de Salud del Hospital II-E Banda de

medida

Cantidad

Shilcayo, Distrito de La Banda De Shilcayo — Provincia de Servicio 01
San Martin y Departamento de San Martin”.

Expediente Técnico del Proyecto Denominado:

“Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Salud del

Hospital II-E Banda de Shilcayo, Distrito de La Banda De Servicio 01

Shilcayo — Provincia de San Martin y Departamento de
San Martin”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 394,535.36 (Trescientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos
Treintay Cinco Con 36/100 Soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que

incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de Febrero del 2022.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 394,535.36
(Trescientos Noventay 355,081.82 . 433,988.90 _
T A (Trescientos Cincuenta | (Cuatrocientos Treintay Tres Mil
Cuatro Mil Quinientos . . ’
: ; y Cinco Mil Ochentay Novecientos Ochenta y Ocho
Treintay Cinco Con
36/100 Soles Uno con 82/100 Soles) Con 90/100 Soles)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Durante la fase de actos preparatorios, la Entidad advierte que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley
de Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la Cuarta
Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

L . Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 394,535.36
Trescientos 355,081.82
( e 300,916.80 433,988.90 367,787.20
Noventay (Trescientos . . . .
) . (Trescientos mil | (Cuatrocientos (Trescientos
Cuatro Mil cincuentay . . .
O . . novecientos Treintay tres | sesentay siete
Quinientos cinco mil S . . . g
- ; dieciséis con |mil novecientos | mil setecientos
Treintay Cinco | ochentay uno 80/100 Soles) | ochentay ocho | ochentay siete
Con 36/100 con 82/100 y y
con 90/100  |con 20/00 Soles)
Soles soles)
Soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato N° 02 — Solicitud y Aprobacién
de Expediente de Contratacion N° 04- S.A.E.C, el 22 de febrero del 2022.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Q/
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
doscientos cuarenta (240) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 9.20 (Nueve con 20/100 Soles) en caja de la entidad o en la cuenta
corriente N° 00541-034870 del BANCO DE LA NACION.

1.10. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022 (Ley N° 31365)
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2022 (Ley
N° 31366)
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
27444 — Ley del Procedimientos Administrativo.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso
al empleo decente, Ley MYPE.
- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso
al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
- Ley N° 30225 de contrataciones del Estado, modificada con decreto legislativo N° 1341 y
Decreto Legislativo N° 1444,
- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y
Modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-
EF.
- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- Manual de Carreteras Especificaciones Técnicas Generales para construccion R.D. N°22-
2013-MTC/14.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso
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al empleo decente, Ley MYPE.
- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE
- Cadigo Civil.
- Directivas del OSCE.
- RM N°1275-2021-MINSA
- Directiva Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-2021

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente

seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES, debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacién accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.80
=0.20

Donde: c1 + c2=1.00
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

f)

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
Copia de DNI del postor en caso de persona hatural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'®.

i)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

i) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®®.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU?2,

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la

°  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

12 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

13 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en la
Avenida Circunvalacion S/N — Sector Tarapotillo, Distrito de Tarapoto, Provincia de San
Martin.

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

ADELANTOS15
“La Entidad un Adelanto Directo del treinta (30) % del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) dias calendarios contados a
partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato podra solicitar formalmente la entrega del
adelanto directo, adjuntando a su solicitud la garantia (Carta Fianza incondicional, solidaria,
irrevocable y de realizacion automatica, emitida por bancos o entidades financieras autorizadas
y listados en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) a solo requerimiento de la Entidad;
extendida a la orden del PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO, por
idéntico monto y con un plazo minimo de vigencia de tres meses, renovable trimestralmente por
el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacion total del adelanto otorgado, indicandose
que el adelanto sera amortizado mediante descuentos proporcionales en cada una de las
valorizaciones) y el comprobante de pago correspondiente. Vencido el Plazo no procede la
solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias calendarios contados
a partir del dia siguiente de recibida la mencionada documentacion

El referido adelanto sera amortizado mediante descuentos proporcionales en cada una de las
valorizaciones (facturas) que presente EL CONSULTOR.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizaréa el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en en
PAGOS PARCIALES de la siguiente manera:

Pago Condicién para el pago Monto a pagar
. Conformidad de la Supervision del 35% del costo de Supervision del
Primero . . . o
Primer Entregable Estudio de Preinversion
Seaundo Conformidad de la Supervisién del 15% del costo de Supervision del
9 Segundo Entregable Estudio de Preinversion
Conformidad de la Supervisién del 50% del costo de Supervisién del
Tercero . . L
Tercer Entregable Estudio de Preinversion
Conformidad de la Supervisién del 70% del costo de Supervisién del
Cuarto . L
Cuarto Entregable Expediente técnico
Quinto Conformidad de la Supervision del 30% del costo de Supervision del
Quinto Entregable Expediente técnico

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Los documentos deben ser aprobados por los especialistas evaluadores que correspondan de
Supervision, por cada entregable.

La documentacién minima alcanzada por EL SUPERVISOR a LA ENTIDAD, por mesa de partes,
para efecto del pago de cada uno de los entregables, sera la siguiente:

Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL
SUPERVISOR.

Informe donde se detalle y sustente técnicamente los actuados frente a la supervision y revision
de los estudios.

Adjuntara el informe dando la conformidad al PROYECTISTA.

Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD, a través de la Direccién
de Estudios y Proyectos.

15

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
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2.8.

Comprobante de pago

En caso de incumplimiento en cualquiera de las etapas de los items antes mencionados se
aplicaran las penalidades segun clausulas del contrato.

La entidad se obliga a pagar la contraprestacion al consultor o empresa consultora en soles,
dentro de los diez (10) dias calendario siguiente a la conformidad de la consultoria, segun lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado Vigente.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

No corresponde
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

*’%’} PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
R DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

San Martin “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

GOBIERNG REGIONAL

TERMINOS DE REFERENCIA

Contratacion del Servicio de Consultoria
«de Obra para la Supervision en la
.. Elaboracién de los Estudio de
" Preinversion y Expediente Técnico del
oy Proyecto Denominado: “Mejoramiento y
G@;@ Ampliacién de los Servicios de Salud del
Y2 Hospital Il-E Banda de Shilcayo, Distrito
— de La Banda De Shilcayo — Provincia de
_ / /8an Martin y Departamento de San
~ Martin”

Enero — 2022
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*:%\ PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

San Martin “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

GOBIFRNO REGIONAL

TERMINOS DE REFERENCIA

1. Denominacién de la contratacién
Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision en la Elaboracion de los
Estudio de Preinversion y Expediente Técnico del Proyecto Denominado: “Mejoramiento y
Ampliacion de los Servicios de Salud del Hospital II-E Banda de Shilcayo, Distrito de La Banda de
Shilcayo - Provincia de San Martin y Departamento de San Martin”.

2. Finalidad Publica
Mejorar la prestacion del Servicio de Salud del Hospital II-E Banda de Shilcayo, Distrito de la Banda
de Shilcayo-Provincia de San Martin-Departamento de San Martin, el cual debera ser formulado,
evaluado y viabilizado en el marco del Sistema Nacional de la Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones.

La presente contratacion busca contratar profesionales con experiencia en elaboracion ylo
supervision de proyectos de establecimientos de Salud que a nombre de la Entidad realicen la
revision, andlisis, control técnico, normativo y legal, asimismo emitan la Conformidad Técnica de
los Entregables del estudio de Pre Inversion y del Expediente Técnico para el Establecimiento de
Salud, desarrollado por Consultor Externo; Proyecto que mejorara la capacidad resolutiva de los
establecimientos de salud y coadyuvar a cerrar las brechas en infraestructuras para el sector
salud y dotar a la poblacion de una nueva y adecuada Infraestructura de Salud, tomando como
base la alternativa seleccionada en el estudio de Pre Inversién declarado viable y el Expediente
Técnico aprobado del Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-E BANDA DE SHILCAYO, DISTRITO DE LA BANDA
DE SHILCAYO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

Antecedentes : .

El Gobierno Regional de San Martin, es una persona juridica de derecho publico, con autonomia
politica, econémica y administrativa, cuyo rol principal es el de promover e impulsar el desarrollo
socioeconémico arménico y sostenible en el ambito de su Jurisdiccion; es asi que viene ejecutando
obras en beneficio directo de la poblacién Basado en Resultados.

< .. El29dejulio del afio 2020, a través de la Resolucion Ejecutiva Regional N° 216-2020-GRSM/GR,
f / : /&) se aprob6 el Plan Estratégico Institucional 2021-2025 del Gobierno Regional San Martin,

planteando como como objetivo regional N° 04, Mejorar el acceso a una cartera de servicios de
salud alineada a las necesidades y caracteristicas sanitarias de la poblacion, enfatizando sus
acciones con el fin de mejorar los niveles de cobertura (brechas de acceso) de la educacion, salud,
nutricién, agua potable, saneamiento, entre otros servicios publicos, lo cual conlleva a la mejora
de la calidad de vida en base al acceso a los servicios basicos garantizando el ejercicio pleno de
los derechos, la igualdad de oportunidades de sus habitantes, la proteccion de poblaciones
vulnerables con enfoque de género e interculturalidad, siendo necesario fortalecer la atencion
integral de salud con enfoque preventivo promocional.

En ese sentido, el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, para continuar con la fase de
inversion tiene la necesidad de formular el estudio de Preinversion del proyecto de inversion y la
aprobacion del expediente técnico, para lo cual se plantea el presente requerimiento, tal cual se
describe en el siguiente cuadro:

Términos de Referencia: Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision en la Elaboracién de los
Estudio de Preinversién y Expediente Técnico del Proyecto Denominado: “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios
de Salud del Hospital II-E Banda de Shilcayo, Distrito de La Banda De Shilcayo - Provincia de San Martin y Departamento
de San Martin”

Pag. 1
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*"’;\ PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
R DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Sf%‘u MLN‘“‘” “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Distrito / Provincia Nombre de la inversion

“Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de
Salud del Hospital II-E Banda de Shilcayo, Distrito de
La Banda De Shilcayo - Provincia de San Martin -

Departamento de San Martin”

La Banda de Shilcayo
/ San Martin

El presente Término de Referencia esta orientado a realizar la revisién, andlisis, control técnico
normativo y legal, asimismo pronunciamiento y emisién de conformidad técnica especializada
denominada Supervisién del desarrollo del Estudio de Pre Inversion y del Expediente Técnico o
Estudio Definitivo.

4. Objetivos de la Contratacién

4.1. Objetivo General.

Contratar el servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de la elaboracién del
estudio de Pre Inversion y de la Elaboracién del Expediente Técnico del proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-E
BANDA DE SHILCAYO, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - PROVINCIA DE SAN
MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”. proyecto que reducira la brecha existente
en infraestructura y oferta de servicios obteniendo mejoras sanitarias segun los estandares
normativos requeridos y ampliar la cartera de servicios con el propésito de garantizar el
acceso a la poblacién beneficiaria.

Objetivos especificos:

- Revisar los informes entregables y emitir conformidad a cada uno de los informes de los
estudios de Pre Inversién y de cada uno de los informes del Expediente Técnico,
teniendo en cuenta la normatividad vigente y las normas sectorial.

- La Supervision debera ejercer control, revision, coordinacién y monitoreo permanente de
los trabajos que desarrolle el Consultor, durante la elaboracién del estudio de Pre
N\ Inversion y del Expediente Técnico, hasta que esta obtenga la Conformidad Técnica del
- za\ Supervisor, realizar las evaluaciones de los informes y/o entregables que presente el
/ )& Consultor segun el cronograma de trabajo, supervisando que el avance se desarrolle en
\ /o concordancia con los Términos de Referencia, asi como verificara que el servicio se
) desarrolle en su domicilio legal segun lo ofertado, lo cual serd convenientemente
verificado por la Entidad. )

- Supervision de la Ejecucion de los Estudios Preliminares: Estudios Geotécnicos,
levantamiento Topografico, Impacto Ambiental, Gestion y obtencion de las factibilidades
de servicios licencias y/o certificaciones, Certificado de Parametros Urbanisticos y
Edificatorios, aprobacion del Expediente de Media Tension por la concesionaria eléctrica
y otros organismos supervisores, asi como Certificado de Inexistencia de restos
Arqueoldgicos CIRA, FICA u otros que se requieran para la elaboracion y Viabilidad del
Estudio de Pre Inversion y aprobacion del Expediente Técnico.

- Control técnico normativo y legal del desarrollo del Estudio de Pre Inversién y Expediente
Técnico.

5. Requerimiento
Se requiere contratar el servicio de Consultoria de Obra para la supervision de lo siguiente

Términos de Referencia: Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision en la Elaboracién de los
Estudio de Preinversién y Expediente Técnico del Proyecto Denominado: “Mejor Ampliacién de los Servicios
de Salud del Hospital II-E Banda de Shilcayo, Distrito de La Banda De Shilcayo - Provincia de San Martin y Departamento
de San Martin”
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@'\ PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

San Martin “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

GOBIERNO REGIONAL

Unidad
Objeto de Cantidad
medida

item
Paquete

Supervisioén de la Elaboracion del estudio de Pre Inversion de
la idea de proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion de los
Servicios de Salud del Hospital |I-E Banda de Shilcayo, Distrito | Servicio 01
de la Banda de Shilcayo - Provincia de San Martin -
Departamento de San Martin”

Supervisién en la elaboracion del Expediente Técnico del
Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de Salud

del Hospital II-E Banda de Shilcayo, Distrito de la Banda de | Servicio 01
Shilcayo - Provincia de San Martin - Departamento de San
Martin”

Para la ejecucion del servicio el proveedor debe cumplir las siguientes condiciones.

e Contar con RNP como CONSULTOR DE OBRAS en la especialidad: Consultoria en Obras
Urbanas Edificaciones y Afines, categoria B como minimo.

e De acuerdo al numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, el area usuaria puede incluir lo
siguiente:
- Elnumero méximo de consorciados es de 02 Integrantes.
- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

Caracteristicas y condiciones del servicio a contratar

6.1. Lugar de Ejecuci6n de la Consultoria

Localizaciéon Geografica
El Hospital II-E La Banda de Shilcayo, se ubica en el Distrito de La Banda de Shilcayo,
Provincia de San Martin del Departamento de San Martin:

= Ubicacion Politica

Departamento / region ; San Martin
Provincia ; San Martin

Distrito : Banda de Shilcayo
Localidad . Banda de Shilcayo
Region Natural i Selva

Urbanidad : Urbano

" Coordenadas Geograficas

= \ Longitud Oeste © 76°10'30"
S Latitud Sur . 6°36'15"
/ Altitud © 260 m.s.n.m
= Limites:
Los Limites del Distrito de La Banda de Shilcayo son:
Por el Norte . Provincia de Lamas (Distrito Caynarachi)
Por el Sur . Distritos de Juan Guerra y Shapaja
Por el Este . Distrito de Chazuta y Provincia de Lamas
(Barranquita)

Por el Oeste : Distrito de Tarapoto

Términos de Referencia: Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision en la Elaboracién de los
Estudio de Preinversién y Expediente Técnico del Proyecto Denominado: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios
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El Establecimiento de Salud de la Banda de Shilcayo, tiene la calificacién de Hospital,

categorizado como II-E, con Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud RENIPRESS N° 00006359, ubicado en el Jr: Pajatén N° 319, La Banda de Shilcayo,

San Martin, Departamento San Martin. Administrativamente pertenece a la Oficina de
Gestion de Servicios de Salud Bajo Mayo y el cual se encuentra en Condicion Activo.

Localizacion grafica del proyecto
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Datos del mapa ©2020

Accesibilidad del Establecimiento de Salud

El area donde se intervendra con la Inversion de la EESS Hospital II-E Banda de Shilcayo,
de la Localidad de la Banda de Shilcayo tiene un &rea total de 10,516 m2.

El Terreno de la EESS Hospital Il-E Banda de Shilcayo tiene las medidas y limites
siguientes:

de San Martin”

Términos de Referencia: Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision en la Elaboracion de los
de Salud del Hospital II-E Banda de Shilcayo, Distrito de La Banda De Shilcayo - Provincia de San Martin y Departamento

Estudio de Preinversion y Expediente Técnico del Proyecto Denominado: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios
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Por el frente . Jr. Pajatén

Por la Derecha : Jr. Sucre

Por la Izquierda : Jr. Chimu

Por el Fondo 2 Jr. Simén Bolivar

Las areas involucradas en el proyecto, motivo del presente estudio se ubican
topograficamente en una llanura con pendiente de aproximadamente de 2.00 a 7.00 %

Lugar de Ejecucién del Proyecto

Calles aledaiias al EESS Banda de Shilcayo

udjeldg uolC

Jirdn Sinchiroca Jiron Sinchiroca
Jiron Chimu Jiron Chimu

Iirén Suere

sivan Suck

6.2. Finalidad de los Términos de Referencia
Es finalidad de los presentes términos de referencia, lo siguiente:

e Determinar el marco teérico y técnico que regira el desarrollo de la consultoria de obra,
asi como las pautas de organizacion y requerimientos, los lineamientos generales, los
procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos minimos para la prestacion del

servicio.

Términos de Referencia: Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervlslén en la Elaboracién de los
“NMej T

Estudio de Preinversion y Expediente Técnico del Proyecto D oy A i6n de los Servicios
de Salud del Hospital II-E Banda de Shilcayo, Distrito de La Banda De Shllcayo Provmcla de San Martin y Departamento

de San Martin”
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6.3

6.3.

6.3.

Estos Términos de Referencia son considerados como generales, no siendo excluyentes
ni limitativos, debiendo EL CONTRATISTA que obtenga la Buena Pro y suscriba el
contrato, efectuar los aportes necesarios para la correcta complementacién y prestacion
del servicio; si fuera el caso.

Los presentes Términos de Referencia forman parte integrante del Contrato. Su
acatamiento y cumplimiento constituye una obligacion esencial de EL CONTRATISTA,
segun se colige del articulo 16° de la Ley de Contrataciones del Estado, y del articulo
164° de su Reglamento.

Los aportes y ofrecimientos que formulé6 EL CONTRATISTA en su Oferta Técnica,
pasaran a complementar e integrar los presentes Términos de Referencia, y, por
consiguiente, al Contrato. EL CONTRATISTA estara obligado a su cumplimiento, al
haberlo ofertado voluntariamente, habiendo, ademas, servido para la calificacion que le
mereci6 la Buena Pro. Sin embargo, de existir contraposicion entre los Términos de
Referencia y la Oferta Técnica del Postor, prevalecera lo exigido en los presentes
Términos de Referencia.

En forma supletoria o alternativa, la Supervision, podra plantear la utilizacién de normas
de ensayos y disefio, o criterios técnicos utilizados por entidades u organismos de
reconocido prestigio internacional, siempre que se justifique técnica y econémicamente
su aplicacion en el proceso constructivo.

Terreno, descripcion de actividades y calidad del servicio

.1. Disponibilidad de Terreno
Se cuenta con el Saneamiento Fisico Legal del Terreno con Ficha Registral N°
14819, a favor de la Direccion del Hospital de la Banda de Shilcayo-Gobierno
Regional San Martin, el cual debera ser verificado por el servicio de supervision.

2. Actividades Generales del Supervisor.

a) Otorgar la conformidad de los estudios preliminares como: estudios geotécnicos
de mecanica de suelos, levantamiento topografico y otros necesarios para el
analisis técnico de la estructura y suelos.

b) Verificar la obtencion de la conformidad para los estudios de: Evaluacion
ambiental, Evaluacién de riesgos entre otros estudios que sean necesarios para
el estudio de pre Inversion y Expediente Técnico del proyecto en mencion

¢) Garantizar la gestion y obtencion de las factibilidades de servicios, licencias y/o
certificaciones; certificado de parametros urbanisticos y edificatorios, y demas
que se requieran para la elaboracion del estudio de pre inversion y aprobacion
del expediente técnico.

d) Garantizar la obtencion del expediente técnico de Implementacion del Plan de
Contingencia, segun el tipo de planteamiento a considerar por el proyectista.

e) Otorgar la conformidad del estudio de Pre Inversion y Expediente Técnico de
Obra.

3. Actividades Especificas del Supervisor.

a) Presentar dentro los primeros cinco (5) dias del inicio del servicio, un Plan de
Trabajo, de la supervision de pre Inversion y Expediente Técnico, detallando: un
calendario de reuniones, Cronogramas GANTT y PERT-CPM de actividades,
recursos y tiempo de participacion por especialistas, viajes a campo y demas
que crea conveniente para el buen desarrollo de su servicio y del seguimiento a
los entregables de a desarrollar por el proyectista.

b)  Aprobar el Cronograma de Reuniones y Actividades del proyectista (Diagrama
GANTT y PERT-CPM), para lograr el buen desarrollo del Estudio de Pre
Inversion y Expediente Técnico, con la cual se monitoreara el avance del
Proyecto, en base a este se planteara las reuniones de coordinacion y
seguimientos de “control y avance”, de acuerdo al tema a tratar y segln
requerimiento por parte del PROYECTISTA y de la ENTIDAD, el cual debera de

Términos de Referencia: Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision en la Elaboracién de los
Estudio de Preinversion y Expediente Técnico del Proyecto Denominado: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios

de Salud del Hos
de San Martin”
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ser en forma quincenal, siendo obligatorio la presencia del Jefe de Supervision y
del equipo técnico de la supervision (seglin sea el caso por especialidad), estas
reuniones podran ser en las instalaciones de la ENTIDAD u otra donde se
designe o acuerden como punto de reunién (debera ser comunicado a la entidad
para conocimiento).

c) Realizar todo lo relacionado con la Supervisién del desarrollo del Estudio de Pre
Inversion y del Expediente Técnico a Nivel de Ejecucion de Obra, teniendo como
actividades necesarias cumplir: revision de los Entregables presentados por el
PROYECTISTA, verificacion de cada una de las especialidades en cada etapa,
realizar el seguimiento y control al avance de los productos, monitoreo y
evaluacion de la compatibilizacion y conjugacion de las especialidades, analisis

PR y pronunciamiento de la conformidad técnica a la elaboracién del Anteproyecto,

estudio de Pre Inversién y Expediente Técnico a Nivel de Ejecucion de Obra,
elaborando el correspondiente informe para la presentacion de los Entregables
hasta la debida aprobacion, mediante documento de aprobacion por parte de la
Entidad, previa recomendacion de aprobacién por parte de la supervision.

d) Debera considerar que para la elaboracion del Estudio de Pre Inversion y

Expediente Técnico se realice en base a las Metas minimas del Proyecto, las
cuales constan en los TDR del PROYECTISTA, tomando en cuenta el criterio
técnico mas éptima de solucién para las intervenciones por realizar,
analizando las alternativas técnicas y acciones minimas a emplear para un
debido funcionamiento en aplicacién a lo establecidas en el marco de la Ley
Especial de Reconstruccion con Cambios.
Para la revisién de la propuesta de intervencién EL SUPERVISOR debera tener
en cuenta las Normas y Reglamentos sefialados en los presentes Términos de
Referencia; asi como, las normas y leyes vigentes sobre el tema y otras que
apliquen por cada especialidad segun sea el caso.

e) Coordinar estrechamente con la ENTIDAD contratante y PROYECTISTA, a fin
de garantizar que el desarrollo del estudio de pre inversion y expediente técnico,
se realice de acuerdo a los estandares de calidad y eficiencia, dentro del marco
de la normativa vigente y de los parametros establecidos en los Términos de
Referencia y en general, considerando que de existir inconsistencias como
actualizacion de normativa vigente debe considerar la normativa que se
establece para el desarrollo de proyectos para Establecimientos de Salud.

f)  Supervisar, revisar, evaluar, validar y controlar los avances del desarrollo del
estudio de Pre Inversion y Expediente Técnico establecidos segun el
cronograma de trabajo definido contractualmente y segun los requerimientos de
la Entidad, verificando que se realice estrictamente de acuerdo a la normatividad
vigente; y a los Términos de Referencia del PROYECTISTA y a las indicaciones
que de manera formal le sean alcanzadas por la Entidad contratante.

g) Formular por escrito y de manera oportuna las observaciones y
recomendaciones al estudio de Pre Inversién y Expediente Técnico, asi como
cursar comunicaciones al proyectista, poniendo de conocimiento de las acciones
realizadas a la Entidad contratante.

h)  Tramitar en forma oportuna los informes de aprobacion de los entregables de
manera que la Entidad pueda tramitar los pagos correspondientes, siendo de su
exclusiva responsabilidad cualquier demora en el mismo. De igual manera
tramitar en forma oportuna los informes especificos en caso de atraso,
recomendando cuando corresponda la aplicacion de la penalidad
correspondiente.

i) Realizar los trabajos de campo necesarios en la zona del proyecto, para verificar
la veracidad de los datos consignados por el PROYECTISTA encargado de la
elaboracion del estudio de Pre Inversién y Expediente Técnico o en sus avances.

j)  Verificar y analizar la informacién consignada en el estudio de Pre Inversion y
Expediente Técnico, siendo de su responsabilidad detectar de manera oportuna
las fallas, posibles inconsistencias, incompatibilidades, omisiones, entre los

Términos de Refi ia: Cor i6n del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision en la Elaboracion de los

Estudio de Preinversion y Expediente Técnico del Proyecto Denominado: “Mejc iento y Ampliacién de los Servicios
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6.3.5.

6.3.4.

documentos técnicos y los parametros establecidos para el desarrollo de los
estudios.

k)  Verificar que los costos unitarios de los presupuestos, estén acorde con los
costos del mercado, Mano de Obra Calificada y No Calificada, Materiales,
Equipos Electromecanicos ligados a la obra civil, Mobiliario, Equipos
Biomédicos, Herramientas y en general todos los elementos considerados en el
estudio de Pre Inversion y Expediente Técnico.

I)  Verificar la existencia de permisos, autorizaciones, certificaciones, entre otros y
toda la documentacion necesaria para la Viabilidad del Estudio de Pre Inversién
y aprobacion del Expediente Técnico.

m) Participar con su jefe de supervision y especialistas correspondientes de las
reuniones de presentacién de anteproyecto de Pre Inversién y expediente
técnico final en la especialidad correspondiente.

n) La SUPERVISION debera acreditar su asistencia y apersonarse a la Entidad,
previa coordinacién, en los dias en que el PROYECTISTA realice la entrega de
sus respectivos entregables.

o) Verificar que los Entregables cumplan con toda la documentacién requerida en
los TDR del PROYECTISTA y que todos los planos y documentos se encuentren
debidamente foliados, visados y firmados por el Representante Legal, Jefe del
Proyecto y los profesionales o especialistas, de acuerdo a los productos
presentados por el PROYECTISTA, para luego elaborar el Informe
correspondiente segln la FASE que corresponda.

p) Recomendary asesorar respecto a las propuestas técnicas a considerarse en el
proyecto, asimismo se pronunciard y recomendara la aplicacién de las
penalidades del caso y segun éstas ameriten, con la cual el COORDINADOR DE
PROYECTOS pueda aplicar la debida penalidad.

Calidad y Nivel de Exigencia de la Prestacion del Servicio

La calidad de los Informes de Supervision del Estudios de Pre Inversion y Expediente
Técnico a presentarse y de los estudios que lo sustentaran, debe ser la apropiada.
En el logro de este objetivo, LA ENTIDAD exigira un alto desempefio y compromiso
a EL SUPERVISOR para con el proyecto, el cual debera elaborar los formatos
adecuados para la revision de cada entregable, asi como un formato cubriendo los
requisitos minimos de los entregables de su TDR.

EL SUPERVISOR y su Personal deberan contar con la experiencia y conocimiento
técnico para el ejercicio de las prestaciones requeridas segtn los TDR; por lo tanto,
no se aceptara, bajo ninguna circunstancia, incongruencia, omisién, incompatibilidad
o defecto de ninguna indole en los servicios o documentos que éstos prestaran, al
desarrollar o elaborar los productos para LA ENTIDAD.

Para todos los efectos contractuales, por el simple hecho de presentar sus
propuestas, los Postores, asi como quien finalmente obtenga la Buena Pro y suscriba
el contrato; estan plenamente conscientes de la responsabilidad que asumen,
comprometiéndose expresamente a cumplir con el nivel de exigencia establecido, asi
como con el objeto del contrato.

Resultado Esperado
EL SUPERVISOR, al finalizar el contrato con LA ENTIDAD, habra otorgado la

Conformidad al Estudio de Pre Inversion, Expediente Técnico, Equipamiento y
Contingencia, correspondiente al establecimiento de salud materia de contratacion.

Términos de Referencia: Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision en la Elaboracion de los
Estudio de Preinversi6n y Expediente Técnico del Proyecto Denominado: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios
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6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

Labores Post- Estudio

EL SUPERVISOR absolvera todas las consultas que se puedan presentar posterior
a la aprobacion del estudio de Pre Inversién y Expediente Técnico, sin perjuicio que
la Entidad tome las acciones que el caso amerita de acuerdo a las observaciones
encontradas. Atendera todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas en
lo que al Estudio de Pre Inversion y Expediente Técnico se refiere en la etapa del
proceso de seleccion.

Aprobaci6n y Conformidad de los Entregables y del Estudio de Pre Inversién y
Expediente Técnico
La aprobacion del Estudio de Pre Inversién y Expediente Técnico, otorgara LA

ENTIDAD mediante documento aprobatorio, a requerimiento de la Direccién de
Estudios y Proyectos, por recomendacién de EL SUPERVISOR en su informe de
conformidad.

o CONFORMIDAD TECNICA, es EL SUPERVISOR quien sera responsable de
evaluar y emitir la conformidad técnica de los entregables elaborados y
presentados por el Consultor, recomendando su aprobacién a la Direccion de
Estudios y Proyectos.

o APROBACION DE ENTREGABLE, es la Direccién de Estudios y Proyectos,
responsable de emitir la aprobacién de los entregables elaborados y presentados
por EL SUPERVISOR. Solicitara a EL SUPERVISOR la presentacion de las copias
requeridas en los Términos de Referencia.

e CONFORMIDAD DEL SERVICIO, la Direccion de Estudios y Proyectos emite la
conformidad del servicio.

Sistema de Contratacion
LA ENTIDAD ha considerado que resulta mas conveniente y eficiente, a través de un

Unico procedimiento de seleccion, la contratacion por Consultoria de obra bajo el
sistema de contratacion A SUMA ALZADA, de conformidad con lo previsto en el
articulo 16° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para
la Reconstruccion con Cambios.

Bajo el Sistema de Suma Alzada EL POSTOR efectta una oferta integral para la
Supervision del Estudio de Pre Inversion y Expediente Técnico, Equipamiento y
Contingencia, de conformidad con los requerimientos por LA ENTIDAD; formulando
su oferta como los trabajos necesarios para el cumplimiento de la prestacion
requerida, segun los términos de referencia y el valor referencial indicado, en ese
orden de prelacion.

6.4. Procedimiento
El procedimiento a emplear para el desarrollo del servicio, sera determinada por el consultor,
considerando todos los aspectos de seguridad y el presente Termino de Referencia.

6.5. Requisitos segin leyes, reglamentos técnicos, normas metrolégicas y/o sanitarias,
reglamentos y demas normas
El consultor esta obligado a realizar el trabajo utilizando todas las normas técnicas,
reglamentos, normas metrolégicas y/o sanitarias nacionales aplicables para la correcta
supervision en la elaboracion del Estudio de Pre Inversion y Expediente Técnico.

6.6. Impacto ambiental
No corresponde

Términos de Referencia: Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervisién en la Elaboracién de los
Estudio de Preinversién y Expediente Técnico del Proyecto Denominado: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios
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6.7.

6.8.

Seguros

El consultor es el responsable de la seguridad y salud de su personal, por o que tendra que
tomar las medidas necesarias para evitar los accidentes tanto en campo como en gabinete,
de ser necesario todo el personal tendra que contar con un seguro de salud y/o contra
accidentes y/o de vida.

Prestaciones accesorias a la prestacion principal

6.8.1.

6.8.2.

6.8.3.

Mantenimiento preventivo
No corresponde

Soporte técnico
No corresponde

Capacitacion y/o entrenamiento
No corresponde

Contenido de los entregables

6.9.1.

Contenido de los Entregables

EL SUPERVISOR podra presentar el entregable correspondiente al seguimiento,
control, monitoreo, supervisién y conformidad del estudio de pre inversion y
expediente técnico de manera individual en cada una de las Fases. EL
SUPERVISOR realizara las coordinaciones previas con EL PROYECTISTA para la
debida presentacion de los entregables de éste ultimo, cumpliendo un Check List
que indicarj la lista del contenido a presentar.

Luego que el SUPERVISOR apruebe el Check List (que sera con el V°B° del Jefe
de Supervision en el mismo documento), el PROYECTISTA procedera a presentar
el entregable en la Mesa de Partes de LA ENTIDAD, sito en Av. Circunvalaciéon S/N
sector Tarapotillo, Distrito de Tarapoto, Provincia y Departamento de San Martin.

LA ENTIDAD, luego de recibido el entregable de EL PROYECTISTA de la fase
correspondiente, lo remitira al SUPERVISOR para que realice la revision y analisis
tecnico. EL SUPERVISOR comunicara a LA ENTIDAD, dentro de su plazo
establecido, los resultados de su revision a través de un informe, constituyendo su
entregable, para que sea derivado al PROYECTISTA previa revisién por la Direccion
de Estudios y Proyectos.

No obstante, para efectos de contabilizar el plazo de ejecucién de cada Fase, se
considerara como fecha de presentacion, la oportunidad en que se presente el
Ultimo entregable que complete la Fase respectiva.

De existir observaciones en el Entregable de EL PROYECTISTA, el SUPERVISOR
comunicara dentro plazo establecido, mediante un informe y pliego de
observaciones a LA ENTIDAD, para que sea derivado al PROYECTISTA, previa
revision por la Direccién de Estudios y Proyectos, y se proceda a levantar las
observaciones en un plazo establecido y recomendado por EL SUPERVISOR, el
cual sera de acuerdo a la complejidad de observacion o dificultad concordante con
lo establecido en el Art. 68° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios.

Se vuelve a precisar que el informe de EL SUPERVISOR se considera su
entregable. Este, a través de la Direccion de Estudios y Proyectos de la ENTIDAD,
sera revisado previo traslado al PROYECTISTA. De existir observaciones seran
devueltos a EL SUPERVISOR para el levantamiento de observaciones
correspondientes en el plazo que determine LA ENTIDAD, siendo responsabilidad

Términos de Referencia: Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision en la Elaboracién de los
Estudio de Preinversion y Expediente Técnico del Proyecto Denominado: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios
de Salud del Hospital II-E Banda de Shilcayo, Distrito de La Banda De Shilcayo — Provincia de San Martin y Departamento
de San Martin”
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de EL SUPERVISOR los plazos que demande su levantamiento.

A continuacién, se detalla el contenido de los entregables, segun las fases:

a. Plan de Trabajo

a.1. Pre Inversién: Maximo a 5 dias calendario después de la firma del
contrato, el consultor presentara el Plan de Trabajo.

a.2. Expediente Técnico: Maximo a 5 dias calendarios después de otorgada
la viabilidad del estudio de Pre Inversion por la Unidad Formuladora del
PEHCBM, el consultor presentara el Plan de Trabajo.

Siendo la presentacion de los entregables del PROYECTISTA, en funcién a la
intervencién en el establecimiento de salud, el informe de revisién, tendra el

siguiente contenido:

01

instrumentos de medici6n,
poblacién. Asimismo, dicho
informe considera la revision
de las documentaciones
cursadas a instituciones
involucradas en el PIP para el
desarrollo de los estudios y
revision del Informe
preliminar del Saneamiento
Fisico legal del Terreno del
Establecimiento de Salud,
segln el TDR del Proyectista.
EL SUPERVISOR debe
realizar el control, monitoreo,
revision y coordinacion del
PROYECTISTA desde el
inicio del servicio hasta la
recepcion de este primer
entregable.

SUPERVISOR indicara
expresamente si el entregable
es conforme, de acuerdo a lo
exigido en los Términos de
Referencia de la consultoria,
normas y reglamentos
aplicables al desarrollo y
elaboracion del estudio de Pre
Inversion, segln los TDR del
PROYECTISTA, adjuntando el
Informe Correspondiente por
cada Especialista a su cargo

O e q e (@) (0] ae O 0 a -
e dbie O
Supervision del Estudio de Pre Inversién
Contempla la revision de la
metodologia de las
encuestas, tipo de e El Informe que contenga la
metodologia a aplicar siguiente documentacion sin que
variables e indicadores, B wete  decirichts: @l sean restrictivo ni limitativo, de

acuerdo a la siguiente estructura:
Datos Generales, Antecedentes,
Analisis, Conclusiones,
Recomendaciones, Anexos,
Conformidades de c/u de los
Especialistas.

Check List

Copia del informe conteniendo la
revision y aprobacion del producto
presentado por el PROYECTISTA
en el entregable N°1, adjuntando
el Entregable del mismo y todos
los anexos respectivos segun el
TDR.

Copia del informe de inspeccion
de campo.

Copia del Plan de Trabajo.

02

Contempla la revision de la
de la IDENTIFICACION

y FORMULACION, para el
establecimiento de Salud,

seglin el TDR del
PROYECTISTA.
EL SUPERVISOR debe

realizar el control, monitoreo,
revision y coordinacion del
PROYECTISTA desde el
inicio del servicio hasta la
recepcion de este segundo
entregable.

comprendido en dicho
entregable.

En este documento el
SUPERVISOR indicara

expresamente si el entregable
es conforme, de acuerdo a lo
exigido en los Términos de
Referencia de la consultoria,
normas y reglamentos
aplicables al desarrollo y
elaboracion del estudio de Pre
Inversion, segln los TDR del
PROYECTISTA, adjuntando el
Informe Correspondiente por
cada Especialista a su cargo
comprendido en dicho
entregable.

El Informe que contenga la
siguiente documentacion sin que
sean restrictivo ni limitativo, de
acuerdo a la siguiente estructura:
Datos Generales, Antecedentes,
Analisis, Conclusiones,
Recomendaciones, Anexos,
Conformidades de c/u de los
Especialistas.

Check List

Copia del informe conteniendo la
revision y aprobacion del producto
presentado por el PROYECTISTA
en el entregable N°2, adjuntando
el Entregable del mismo y tolos los
anexos respectivos segtin el TDR.
¢ Copia del informe de inspeccién
de campo.

Términos de Referencia: Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision en la Elaboracién de los
Estudio de Preinversién y Expediente Técnico del Proyecto Denominado: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios
de Salud del Hospital II-E Banda de Shilcayo, Distrito de La Banda De Shilcayo - Provincia de San Martin y Departamento
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Entrega

03

ble

Informe de Revision

Contempla la revision del
DEL ESTUDIO DE
PREINVERSION A NIVEL
DE PERFIL, con el contenido
minimo  exigido en los
presentes  términos  de
referencia, ello incluye la
Evaluacion,  Analisis de
Sostenibilidad, Gestion del
Proyecto, Estimacion del
impacto ambiental, Matriz de
marco légico para la
alternativa seleccionada.
Conclusiones,
Recomendaciones, Anexos,
Resumen ejecutivo, Estudio
de mecanica de suelo,
Estudio topogréfico.

Informe de Conformidad

En este documento el
SUPERVISOR indicara
expresamente si el entregable
es conforme, de acuerdo a lo
exigido en los Términos de
Referencia de la consultoria,
normas y reglamentos
aplicables al desarrollo y
elaboracion del estudio de Pre
Inversién, segun los TDR del
PROYECTISTA, adjuntando el
Informe Correspondiente por
cada Especialista a su cargo
comprendido en dicho
entregable

Estructura del Informe y Anexos

Requeridos
El Informe que contenga

sean restrictivo ni limitativo,

acuerdo a la siguiente estructura:
Datos Generales, Antecedentes,
Conclusiones,

Anexos,
Conformidades de c/u de los

Andlisis,
Recomendaciones,

Especialistas.
Check List

Copia del informe conteniendo la
revision y aprobacion del producto
presentado por el PROYECTISTA
en el entregable N°3, adjuntando
el Entregable del mismo y tolos los
anexos respectivos segun el TDR.
Copia del informe de inspeccién

de campo.

siguiente documentacion sin que

la

de

Supervision del Expediente técnico

e El Informe que contenga la

siguiente documentacion sin que

- En este documento el sean restrictivo ni limitativo, de

Contempla la revision de SUPERVISOR indicara acuerdo a la siguiente estructura:

del saneamiento fisico
legal definitivo del
proyecto y la revision y
compatibilizacién del
Levantamiento  Topogréafico

expresamente si el entregable
es conforme, de acuerdo a lo
exigido en los Términos de
Referencia de la consultoria,

Datos Generales, Antecedentes,
Conclusiones,

Anexos,
Conformidades de c/u de los

Analisis,
Recomendaciones,

normas y reglamentos Especialistas.
04 gt'annetral 'en?:I ant prooyeect:), aplicables al desarrolio y | ¢ Check List
X arauize?:rt';nico I:ﬁ;sy %Z elaboracion del Expediente | ¢ Copia del informe conteniendo la
4 ub?cacién ! ?ocalizacién Técnico, segln los TDR del revision y aprobacion del producto
< p (indicando ér)(,eas y accesos) PROYECTISTA, adjuntando el presentado por el PROYECTISTA
actas de compromisos er; Informe Corre_spondiente por en el entregable N°4, adjuntando
ejecucion de obra, y otras cada Espgciahsta a su cargo el Entregable del mismo y tolos los
oias L comprendido en dicho anexos respectivos seguin el TDR.
’ entregable. ¢ Copia del informe de inspeccion
de campo.
o Copia del Plan de Trabajo.
s e El Informe que contenga la
Contempla la revision de todd : :

EXPEDIENTE ~ TECNICO | En este documento el | S/SeMie Sosumentacion sin que
DEFINITIVO, teniendo en | SUPERVISOR indicara acuerdo a la siguiente estruc'tura'
cuenta la  normatividad | expresamente si el entregable Datos Generales Antecedentes.
vigente del Invierte.pe y | es conforme, de acuerdo a lo Anélisis ! Conclusiones‘
normativa del sector y otros. | exigido en los Términos de Recome:ndaciones Anexos’
Referencia de la consultoria, Conformidades dé cli: de Ios:

Asimismo, dicho informe de | normas y reglamentos Especialistas

05 contar con los tramites | aplicables al desarrollo y o Check List ’
completos y con resoluciones | elaboracién del Expediente Conia del inf tigrds
del CIRA en caso | Técnico, segin los TDR del | ¢ 0P del informe conteniendo la
corresponda,  Certificacion | PROYECTISTA, adjuntando el |  "€Vision y aprobacion del producto
Ambiental y otros | Informe Correspondiente por preselzntatdo p‘;EIEDEOYECﬂSEA
autorizaciones o permisos | cada Especialista a su cargo elnEe ten r(:)?a del 10,8 Jur:tanl 0
complementarios y el titulo | comprendido en dicho d-=ntreganie f mlsmo’yto|(¥.Dgs
de propiedad del inmueble, | entregable. . gne)fos drelspefc vas (s‘egyne -
de corresponder. . :?:mp?) informe de inspeccion

Nota:

Términos de Referencia: Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision en la Elaboracién de los
Estudio de Preinversién y Expediente Técnico del Proyecto Denominado: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios
de Salud del Hospital Il-E Banda de Shilcayo, Distrito de La Banda De Shilcayo - Provincia de San Martin y Departamento
de San Martin”
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v

El Supervisor deberé realizar la compatibilizacién entre los planos de las especialidades,
detalles, especificaciones técnicas, Metrados, presupuestos y demés, para ello, EL
PROYECTISTA presentaré toda la documentacion escrita, plana y gréafica en un (1)
ejemplar original impreso y una (1) copia impresa para su evaluacién, el cual estara
suscrito y validado por el Jefe de Supervisién y Representante Legal.
En cada entregable el supervisor presentard sus informes de evaluacién de los
entregables presentados por el consultor proyectista el cual esta sujeta a los contenidos
minimos requeridos por la entidad. ;
El Informe de supervision de campo incluye vistas fotogréficas, el que debera ser
realizado y consensuado entre los especialistas de EL CONSULTOR. Sellado y firmado
por el jefe de supervisién y especialistas.
Toda la documentacion que se presente deberé tener un indice y numeracién de paginas,
asimismo mostraran el sello y firma del Jefe de Estudio y jefe de supervisién; cada
especialista visaré en sefial de conformidad los documentos de su especialidad. En la
memoria Descriptiva se incluird una relacién de todos los profesionales responsables de
cada actividad del proyecto, esta relacion mostraré especialidad, nombre, registro
profesional y firma.

6.10. Revision de los entregables.

La revision de los entregables estara a cargo de la Direccion de Estudios y Proyectos.

Plazo de

Formular

6.11.

e ; Levantamiento Revision de

Descripcion Entregable pres(z;;t:)clon Obsi;\/iztszl)ones Opservaciones Qbservaciorje_s’

Gonsitor Supervisién (dias) Consultor (dias) Supervision
Primero 05 calendario Hi?l:r: doagi)as 05 calendario
E:at;(\j/l:fs%i Segundo 40 05 calendario Hz:::,:doag?s 05 calendario
Tercero 60 05 calendario Hz:tlz n1 doanc"i?s 05 calendario
Expediente Cuarto 80 05 calendario Hac:tlzn1d0ag;as 05 calendario
Teenlco Quinto 20 05 calendario Hz:::; doa?iz)as 05 calendario
Plazo

La consultoria se realizara en un plazo total maximo de doscientos cuarenta (240) dias
calendario, considerando para la presentacion de los entregables, los siguientes plazos

parciales.

En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se considerara
para su presentacion el dia habil siguiente.

Producto Entregable Plazo de entrega
Prifmiars 40 Qias calendario contados a partir del dia
siguiente de la firma del contrato
40 dias calendario contados a partir del dia
Estudio de Segundo siguiente de la conformidad del primer
Preinversién entregable.
60 dias calendario contados a partir del dia
Tercero siguiente de la conformidad del segundo
entregable.
Expediente Cuarto 80 dias calendarios contados desde el dia
Técnico siguiente de cumplir la siguiente condicion.

Términos de Referencia: Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision en la Elaboracion de los

iento y Ampli

Estudio de Preinversién y Expediente Técnico del Proyecto Di

inado: “Mej
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e Se declare la viabilidad del proyecto en el
Banco de Proyectos.

20 dias calendario a partir del dia siguiente de

Quinto la conformidad del cuarto entregable

Este plazo se confiere al tiempo que tiene EL SUPERVISOR para realizar cada una de las
actividades descritas para el buen desarrollo del Estudio de Pre Inversion y Expediente
Técnico, incluyéndose los plazos para el seguimiento y control de la elaboracion de dicho
expediente técnico, asi como la revision de los entregables del PROYECTISTA. Se precisa
que, los tiempos de seguimiento y control estan relacionados a los plazos de elaboracion
del estudio de Pre Inversién y Expediente técnico a cargo del PROYECTISTA, por lo que
dicho periodo de supervision estard sujeto al nivel de avance o cumplimiento del
PROYECTISTA, no siendo éste responsabilidad de EL SUPERVISOR para probables
ampliaciones, pudiendo disponer del sustento debido a LA ENTIDAD, a fin de sustentar la
ampliacion de sus plazos segun corresponda.

En el caso, que EL SUPERVISOR efectue las prestaciones fuera de los plazos previstos
debido a su responsabilidad o no sustente las ampliaciones precitadas en el momento
oportuno, o no haya levantado las observaciones a sus entregables en el plazo concedido
por LA ENTIDAD; se le aplicara la penalidad por mora correspondiente, en concordancia
con lo establecido en el Art. 62° y 68° del Reglamento del Procedimiento de Contratacién
Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, penalidad que también se encuentra
definida en el numeral correspondiente del presente documento.

Incluye los tiempos destinados al levantamiento de observaciones realizadas por el
COORDINADOR DE PROYECTOS a los informes realizados por EL SUPERVISOR previa
entrega al PROYECTISTA.

Nota:

v’ La contabilizacién del tiempo de elaboracion del Estudio de Pre Inversién y Expediente
Técnico, no incluye los tiempos de revision.

V' Cada carpeta de los entregables, deberén estar acompafiado de un CD. en archivos
digitales (formato PDF) y en otro archivo escaneado donde se encuentra el expediente
aprobado con sus respectivas firmas de cada especialista.

V' El consultor debera presentar en sus documentos para firma de contrato un correo valido
para efectos de las notificaciones que realice la entidad, el cual pasado los 2 dias héabiles
de realizada la notificacion y no recibida por el consultor se considerard como
recepcionado la notificacion realizada.

6.12. Vigencia del servicio
El servicio de consultoria entrara en vigencia a partir del dia siguiente de suscrito el contrato,
y culminara cuando la Entidad haya realizado el tltimo pago.

6.13. Resultados esperados
Todos los recursos necesarios para la correcta Supervision de la elaboracion de los Estudios
de Preinversion y el expediente técnico, dentro de las normas y plazos establecidos.

7. Requisitos y recursos del proveedor
7.1. Requisitos del proveedor
El consultor debera cumplir con lo siguiente:
= Persona Natural y/o Juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores
= No estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el estado.
* No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sefialados en la Ley de
Contrataciones del Estado vigente

Términos de Referencia: Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la Superv:slén en Ia Elaboractén de los

Estudio de Preinversion y Expediente Técnico del Proyecto Denominado: “Mejc i A 1 de los Servicios
de Salud del Hospital II-E Banda de Shilcayo, Distrito de La Banda De Shilcayo - Provincia de San Martin y Departamento
de San Martin”
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= El Postor debera contar con una experiencia en la especialidad de trecientos noventa
y cuatro mil quinientos treinta y cinco y 36/100 soles (394,535.36 Soles), por la
contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segtin corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes: Elaboracion de estudios de Preinversion
y/o Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos de Proyectos en Mejoramiento,
instalacion, ampliacion o la combinacién de estos en infraestructura de educacion y/o salud
publica, y/o edificaciones publicas. Los estudios de Preinversién solo serviran para
acreditar hasta un méximo del 30 % de la experiencia requerida.

7.2. Equipamiento Estratégico
7.2.1. Equipamiento
El postor debera contar con los siguientes equipos:

01 | Camioneta 4 x 4 01 unidad
02 | Computador / Laptop 17 02 unidad
03 | Impresora multifuncional tamafio A4 01 unidad
04 | Fotocopiadora formato minimo de A4 hasta A3 01 unidad

7.2.2. Otro equipamiento
El postor podra acreditar equipo adicional necesario para la correcta supervision de
formulacion de estudios de Pre Inversién y el Expediente Técnico

7.2.3. Infraestructura estratégica
No corresponde

7.3. Personal
Todo el personal de la propuesta técnica del consultor, esta obligado a viajar a la zona donde
se desarrollara el estudio y de asistir a las reuniones que se les convoque.

7.3.1. Personal clave

Profesion Experiencia

Ing. Civil y/o

Experiencia minima de Treinta (30) meses como Jefe

Electromecanico,
titulado, colegiado

lArcg:itg;:toiy/o/ de Proyecto y/o jefe de estudio y/o cargos de
Jefe de ng. a'm anay'a gerencia yl/o direccion y/o proyectista en la
Supervision ng. elaboracién de proyectos de edificaciones en general

en sus fases de pre inversion e inversion; que se
computara a partir de la colegiatura.

y habilitado

i Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses como
EZ‘::S:?;';E:” Arquitecto, e.specia!ista‘ en/dq arquitectura y/qlarquitecto ylo
Hospitalaria y titulado, colegiado dlseﬁq arqu}tectémco en la elaboracion de proyectos
Seralizacion y habilitado. de edificaciones en general; que se computara a

partir de la colegiatura.
Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses como
ingeniero Givii especialista y/o ingeniero en/de estructuras y/o
Especialista en titulg Hoi:coledi cio estructural y/o disefio estructural y/o en ingenieria
Estructuras yh a'bilitad% estructural en la elaboracion de proyectos de

edificaciones en general; que se computara a partir
de la colegiatura.

Términos de Referencia: Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision en la Elaboracién de los
Estudio de Preinversion y Expediente Técnico del Proyecto Denc

do: “Mejorami y Ampliacioén de los Servicios
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Profesion

Experiencia

Especialista En Experiencia minima Qe Ve_inticuatro (24) meses como
Metrados Ingeniero Civil especialista y/o ingeniero en/de costos ylo
Costos ! y/o Arquitecto, presupuestos y/o programacion Qe obra o la
Presupu es’t oy titulado, colegiado | combinacién de ellos, en la elaboracion de proyectos
: y habilitado. en general; que se computara a partir de la
Programacion colegiatura,
Elelgtggzilggo 7o Experiencia minima de Doce (12) meses como
Especialista En Mec énicoy especialista en/de equipamiento en elaboracipn de
Equibamiento Electricista estudios de preinversion y/o Expediente Técnico de
I titulad c]s 2 d establecimientos de salud publicos; que se
; uya hgbﬁi(:ai%? 9 computara a partir de la colegiatura.
Ingeniero de
Sistemas y/o
Ingeniero
Especialista En Elect?()nico, ylo | Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses como
Sistemas Ingeniero especialista en/de comunicaciones y/o data center
Tecnoldgicos, Informatico, y/o | y/o cableado estructurado en la elaboracién de
Informaticos y de Ingeniero de proyectos de edificaciones en general; que se
Comunicaciones | Telecomunicacio | computara a partir de la colegiatura.
nes, titulado,
colegiado y
habilitado.

V' Los profesionales que conforme el OTRO PERSONAL de EL CONSULTOR
deberén acreditar los Titulos Profesionales y Colegiaturas correspondientes, la
experiencia minima y el tiempo de participacién minima requerido para las
actividades de supervision del Estudio.

v La experiencia minima del OTRO PERSONAL, se acreditaré con cualquiera de
los siguientes documentos: (i) Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad, o (i) Constancias, o (i) Certificados, o (iv) Cualquier otra
documentacion que de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida.

. Garantias del servicio de consultoria de Supervision.
La garantia del servicio sera de siete (07) afios contados a partir de la conformidad y/o
aprobacion del expediente técnico.

7.5. Otras obligaciones del contratista

e Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes del Proyecto Especial Huallaga
Central y Bajo Mayo con atencion de la Direccion de Estudios y Proyectos.

e Adjuntar a todo Informe, con su respectivo CD Magnético con la informacién solicitada en
formato en cada entregable (obligatoria), en caso contrario no sera recepcionada.

¢ El consultor o empresa consultora es responsable directo y absoluto de las actividades
que realizara, ya sea directamente o a través de su personal, debiendo responder por el
servido de consultoria brindado. _

¢ El consultor o empresa consultora realizara LA VERIFICACION de los tramites ante el
Ministerio de Cultura, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA), en
casos que la evidencia particular del Estudio Mecanica de Suelo (EMS), condiciones de
antigtiedad de la Infraestructura o cualquier condicion que determine la posibilidad de tener
presencia de restos Arqueolégicos y su comunicacion a la entidad respecto al avance y
obtencién del certificado por el sector competente.

e Elconsultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrollo parcial o total del
Estudio de Pre Inversion y Expediente Técnico, causal que originara la resolucién del
contrato.

Términos de Referencia: Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision en la Elaboracién de los
Estudio de Preinversién y Expediente Técnico del Proyecto Denc lo: “Mejc i K ion de los Servicios
de Salud del Hospital II-E Banda de Shilcayo, Distrito de La Banda De Shilcayo - Provincia de San Martin y Departamento
de San Martin”
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7.6.

7.9.

o El Consultor durante la supervisién de la elaboracién del Estudio de Pre Inversién vy

expediente técnico debe identificar los posibles riesgos previsibles que puedan
ocurrir_durante la ejecucidon de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas
particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucién. Conforme la

Directiva_Aprobada del Organismo Supervisor del Estado — OSCE, usando los
formatos debidamente obligatorios.

Otras obligaciones del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.

Realizar el correcto seguimiento y monitoreo de la elaboracion del estudio de pre inversion y
expediente técnico a fin de que se cuente con un correcto estudio definitivo y dentro de los
plazos previstos. Ademas, la entidad esta obligada a realizar los pagos dentro de los 15 dias
siguientes de otorgada la conformidad a cada entregable.

. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad

El PEHCBM brindara las facilidades correspondientes para las coordinaciones y
acreditaciones que el Consultor requiera para el cumplimiento de los objetivos del servicio.

Ademas, la entidad proporcionara los siguiente:

e Suscribir y/o correr Traslado de los documentos que resulten necesarios para el
cumplimiento de los estudios en los plazos establecidos.

e Revision oportuna y coordinacion sobre observaciones u otros, que faciliten el
cumplimiento oportuno del compromiso contractual.

. Adelantos

La Entidad, otorgara un Adelanto Directo del treinta (30) % del monto del contrato original del
servicio.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) dias calendarios contados
a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato podra solicitar formalmente la entrega
del adelanto directo, adjuntando a su solicitud la garantia (Carta Fianza incondicional,
solidaria, irrevocable y de realizacion automatica, emitida por bancos o entidades financieras
autorizadas y listados en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) a solo requerimiento
de la Entidad; extendida a la orden del PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y
BAJO MAYO, por idéntico monto y con un plazo minimo de vigencia de tres meses, renovable
trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado, indicandose que el adelanto sera amortizado mediante descuentos proporcionales
en cada una de las valorizaciones) y el comprobante de pago correspondiente. Vencido el
Plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias calendarios
contados a partir del dia siguiente de recibida la mencionada documentacion

El referido adelanto sera amortizado mediante descuentos proporcionales en cada una de las
valorizaciones (facturas) que presente EL CONSULTOR.

Subcontratacion

El consultor o empresa consultora, no podra subcontratar la supervision de los estudios de la
elaboracion del estudio de pre inversion y expediente técnico, debiendo esta desarrollarse
con los profesionales propuestos.

El consultor o empresa consultora, es el responsable de la supervisién de la elaboracion del
estudio de pre inversion y expediente técnico, debiendo esta cumplir con lo indicado en los
términos de referencia y normatividad vigente.

Términos de Referencia: Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision en la Elaboracion de los

Estudio de

Preinversién y Expediente Técnico del Proyecto Denominado: “Mejc iento y Ampliacion de los Servicios

de Salud del Hospital Il-E Banda de Shilcayo, Distrito de La Banda De Shilcayo - Provincia de San Martin y Departamento
de San Martin”
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INAL

7.10.

7.13.

7.14.

Confidencialidad

El contratista debe mantener confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion
y documentacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion
del servicio, quedando prohibido revelar dicha informacién a terceros. En tal sentido, el
proveedor dara cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por el PEHCBM, en
materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacién comprende la informacion que se
entrega, como también la que se genera durante la realizacién de las actividades y la
informacién producida una vez que se haya concluido el servicio.

. Propiedad intelectual

Los derechos de propiedad intelectual le pertenecen a la Entidad, incluidos sin limitacién, las
patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los
documentos y otros materiales que guarden relacion directa con la ejecucion del servicio de
consultoria y/o que se hubieren creado y/o producido como consecuencia o en el curso de la
ejecucion del servicio.

. Medidas de control durante la ejecucién contractual

La Direccion de Estudios y Proyectos del PEHCBM, seré la encargada de tomar medidas de
control durante la ejecucion contractual.

a. Areas que coordinaran con el Supervisor.
El consultor externo contratado coordinara la ejecucion del proyecto directamente con la
Direccion de Estudios y Proyectos, a fin de aclarar cualquier duda respecto al desarrollo
de la documentacion técnica requerida.

b. Areas responsables de las medidas de control.
Efectuada la entrega del estudio de pre inversion y Expediente Técnico, la Direccién de
Estudios y Proyectos, procedera a remitir los mismos al Supervisor, para la revision,
evaluacion de los estudios, en cada una de sus especialidades.

c. Area que brindara la conformidad.
Direccion de Estudios y Proyectos

Conformidad del servicio y liquidacién

La recepcion y conformidad del presente servicio y los entregables que genere este, es
responsabilidad de la Direccion de Estudios y Proyectos del PEHCBM, previo informe del
funcionario responsable, Luego de haberse dado la conformidad a la prestacion se genera el
derecho al pago del contratista.

Conforme al articulo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado
con Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificado mediante DS 377-2019-EF, DS 168-2020-
EF y DS 162-2021-EF, otorgada la conformidad de la prestacién, la Direccion Ejecutiva con
opinion favorable de la Gerencia de Estudios, de oficio 0 a pedido de parte, otorgara una
constancia de prestacién que debera precisar, como minimo, la identificacion del objeto del
contrato, el monto del contrato, plazo contractual y las penalidades en que hubiera incurrido
el contratista.

Solo se podra diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades,
hasta que éstas sean canceladas.

Forma de pago
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES de la siguiente manera:

Términos de Referencia: Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervisién en la Elaboracion de los

Estudio de

Preinversion y Expediente Técnico del Proyecto Denominado: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios
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Condicion para el pago Monto a pagar

7.15.

7.16.

7.17.

. Conformidad de la Supervisién del 35% del costo de Supervision del
Primero ’ : ; :
Primer Entregable Estudio de preinversion
Sequndo Conformidad de la Supervision del 15% del costo de Supervision del
9 Segundo Entregable Estudio de preinversion
Conformidad de la Supervision del 50% del costo de Supervision del
Tercero : . "
Tercer Entregable Estudio de preinversion
Busms Conformidad de la Supervisién del 70% del costo de Supervision del
Cuarto Entregable Expediente técnico
Quitito Conformidad de la Supervision del 30% del costo de Supervision del
Quinto Entregable Expediente técnico

Los documentos deben ser aprobados por los especialistas evaluadores que correspondan
de Supervision, por cada entregable.

La documentaciéon minima alcanzada por EL SUPERVISOR a LA ENTIDAD, por mesa de
partes, para efecto del pago de cada uno de los entregables, seré la siguiente:

- Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal
de EL SUPERVISOR.

- Informe donde se detalle y sustente técnicamente los actuados frente a la supervision y
revision de los estudios.

- Adjuntaré el informe dando la conformidad al PROYECTISTA.

- Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD, a través de la
Direccion de Estudios y Proyectos.

- Comprobante de pago

En caso de incumplimiento en cualquiera de las etapas de los items antes mencionados se
aplicaran las penalidades segun clausulas del contrato.

La entidad se obliga a pagar la contraprestacion al consultor o empresa consultora en soles,
dentro de los diez (10) dias calendario siguiente a la conformidad de la consultoria, segun lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado Vigente.

Férmula de reajuste
No corresponde

Modalidad de Ejecucién Contractual
No corresponde

Otras penalidades aplicables

Penalidad por Mora

El retraso en la ejecucion de las prestaciones, generara la aplicacion de penalidades, en
aplicaciéon del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que se
aplicara de la siguiente manera:

0.10 X monto

Penalidad Diaria = m
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dfas: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.

Términos de Referencia: Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision en la Elaboracion de los
Estudio de Preinversién y Expediente Técnico del Proyecto Denominado: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios
de Salud del Hospital li-E Banda de Shilcayo, Distrito de La Banda De Shilcayo - Provincia de San Martin y Departamento
de San Martin”
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Otras Penalidades:

Supuestos de

aplicacion de penalidad

Cuando el personal

dias desde el inicio

Reglamento’.

permanece menos de sesenta (60)

participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo 190 del

Otras Penalidades

Forma de calculo

(0.5) UIT por cada dia de
ausencia del personal en
el plazo previsto.

Procedimiento

Segun informe del
Especialista de
pre inversion o
Inversién de la

Direccion de
Estudios y
Proyectos del
PEHCBM .

En caso el contratista incumpla con
su obligacion de ejecutar

* (0.5) UIT por cada dia de

ausencia del personal.

Segun informe del
Especialista de
pre inversion o
Inversién de la

Direccioén de
Estudios y
Proyectos del
PEHCBM

La penalidad sera de una
(01) UIT, por cada
profesional no aprobado
por la Entidad

Segun informe del
Especialista de
pre inversion o
Inversion de la

Direccién de
Estudios y
Proyectos del
PEHCBM.

servicio contratado.

2 prestacién con el personal acreditado
o debidamente sustituido.
Cambio de Personal
En caso culmine Ila
contractual entre EL SUPERVISOR y

3 el personal ofertado y LA ENTIDAD
no haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.
Por efectuar cambio del Jefe de
Supervisién

4 En caso EL SUPERVISOR solicite

cambio de Jefe de Supervision antes
del 50% del tiempo efectivo del

La penalidad sera de una
(01) UIT cada vez que EL
CONTRATISTA solicite
cambio del Jefe de
Supervision.

Segun informe del
Especialista de
pre inversion o
Inversion de la

Direccién de
Estudios y
Proyectos del
PEHCBM

Inasistencias a reuniones

5 | Supervision  propuesto

ENTIDAD.

Las inasistencias de
profesional especialista o del Jefe de

reuniones programadas por la Unidad
de Estudios Definitivos de LA

La penalidad seré de una
(0.5) UIT por inasistencia
de cada profesional, hasta
un maximo de tres (3)
inasistencias, que seran
deducidos del pago de los
entregables.  Alcanzado

este tope, EL
SUPERVISOR debera
realizar el cambio

correspondiente.

Segln informe del
Especialista de
pre inversion o
Inversion de la

Direccién de
Estudios y
Proyectos del
PEHCBM.

' En caso que el objeto de la contratacién sea la elaboracién de expediente técnico, no incluir esta penalidad.

Términos de Referencia: Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision en la Elaboracién de los

Estudio de Preir i6n y Expediente Té

del Proyecto Denominado: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios

de Salud del Hospital II-E Banda de Shilcayo, Distrito de La Banda De Shilcayo - Provincia de San Martin y Departamento

de San Martin”

P4g. 20




-

GRSM - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Y s
aed 8
™

&

cte

San Martin

GORIERNO RFGIONAL

PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Otras Penalidades

Supuestos de
aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Segun informe del
Demoras en las solicitudes de opinién Especialista de
técnica y pre inversion o
6 En caso EL SUPERVISOR no cumpla IL_J?TpeCiaglgr?tg serirdec(;)‘; a) Inversién de la
con el plazo de tres (3) dias respecto solicitud b P Direccién de
a las solicitudes y/o consultas ’ Estudios y
técnicas del proyectista y/o Entidad Proyectos del
PEHCBM.
Documentacion incompleta y lLJ?Tp::f 2:32 rseirr?iodnee(r??a)
desactualizada. i
T 5 que EL SUPERVISOR | Segun informe del
Sera aplicable St el contratista no trae presente  Documentacion Egspecialista de
a cada reunién los documentos incompleta v pre inversién o
técnicos realizados desde el inicio de desactualizada (a Inversitn de la
7 | las actividades, estos deberan estar W‘ A Direccion de
actualizados hasta la fecha de la considerado Estudios y
Leunl()p, los QOcumentos tecnicos desactualizada cuando no Proyectos del
eberan estar impresos y completos, se haya subsanado las PEHCBM
+ informacion digital completa segun deficienclas, encontradas '
lo especificado en su programacion. en reuniones pasadas)
Segun informe del
Especialista de
Retraso injustificado: Sera aplicable i pre inversién o
8 si el contratista no entrega en el plazo b?Tpenzl;dagaze;ré g?a (O.ng Inversion de la
establecido para cada entregable retrasg Direccién de
segun el numeral 6.11 del TdR. ' Estudios y
Proyectos del
PEHCBM.

7.18.

(*) Las penalidades se aplicaran por cada caso que se presente en la elaboracion del
Expediente Técnico.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del ftem que debi6 ejecutarse.

Seran eximidos de penalidad, los siguientes casos:

- Por fallecimiento del profesional.

- Por enfermedad que impide la participacion del profesional en la consultoria o
discapacidad temporal o permanente, sustentado con certificado médico que podra ser
verificado por LA ENTIDAD.

Responsabilidad por vicios ocultos

En razén a que el Consultor es el responsable absoluto de los estudios que realiza, debera
garantizar la calidad del estudio y responder por el trabajo realizado, durante los siguientes
tres (03) afios, desde la fecha de aprobacién administrativa del Informe Final por parte de la
Entidad, comprendiéndose entre otros, la responsabilidad por las omisiones, errores o
deficiencias, métodos inadecuados o incorrectos, vicios ocultos de los servicios ofertados, de
sus resultados y de las conclusiones erradas del Informe Final, asi como el perjuicio
econémica que ello produzca a la Entidad, por lo que en caso de ser requerido para cualquier
aclaracion o correcciéon, no podra negar su concurrencia. En caso de no concurrir al
requerimiento indicado, se hara conocer su negativa primeramente al Gerente General del

Términos de Referencia: Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision en la Elaboracién de los
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Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo y finalmente al Tribunal de Contrataciones
del Estado y/o a la Contraloria General de la Republica, a los efectos legales consiguientes,
en razon de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante
el Estado.

El Consultor sera responsable de obtener todos los seguros necesarios para su personal,
segun la legislacion nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en
su capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la
aceptacion del PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO.

Las pdlizas, asi como sus correspondientes recibos de primas, estaran a disposicion del
PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO.

NTE ]8 Fuente de Financiamiento

> I

Recursos Ordinarios y/o Recursos Determinados
2001621 estudios de Pre Inversion

6000032 Estudios de Pre Inversién

03 Planeamiento, Gestion y Reserva de Contingencia

006 Gestion
0008 Asesoramiento y Apoyo
0040 Elaboracion de Estudios y Expedientes Técnicos

< |}
e SR T/
FPERYTCLTOS ~ff

/4

9. Requisitos de calificacion

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Profesion

Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero

Jefe de Supervisién Electromecanico, titulado, colegiado y habilitado.

Especialista en
Arquitectura Hospitalaria Arquitecto titulado, colegiado y habilitado.
y Sefalizacion

Especialista en Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.

Estructuras
Especialista En Metrados,
Costos, Presupuesto y Ingeniero Civil y/o Arquitecto, titulado, colegiado y habilitado.
Programacion
Especialista En Ingeniero Electrénico y/o Mecanico Electricista, titulado,
Equipamiento colegiado y habilitado.

Especialista En Sistemas
Tecnolégicos,
Informaticos y de
Comunicaciones

Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero Electrénico y/o Ingeniero
Informético y/o Ingeniero de Telecomunicaciones, titulado,
colegiado y habilitado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Términos de Referencia: Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision en la Elaboracién de los
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| mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
Jjefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las

Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las

calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Experiencia
Experiencia minima de Treinta (30) meses como Jefe de Proyecto
ylo jefe de estudio y/o cargos de gerencia y/o direccién y/o
Jefe de Supervision | proyectista en la elaboracién de proyectos de edificaciones en
general en sus fases de pre inversion e inversion; que se computara
a partir de la colegiatura.

Especialista en Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses como especialista
Arquitectura en/de arquitectura y/o arquitecto y/o disefio arquitecténico en la
Hospitalaria y elaboracién de proyectos de edificaciones en general; que se
Senalizacién computaré a partir de la colegiatura.

Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses como especialista y/o

Especialista en ingeniero en/de estructuras y/o estructural y/o disefio estructural y/o

Estructuras en ingenieria estructural en la elaboracion de proyectos de
edificaciones en general; que se computard a partir de la colegiatura.

Especialista En Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses como especialista y/o

Metrados, Costos, ingeniero en/de costos y/o presupuestos y/o programacién de obra o

Presupuesto y la combinacién de ellos, en la elaboracion de proyectos en general;
Programacioén que se computara a partir de la colegiatura.

Experiencia minima de Doce (12) meses como especialista en/de

Especialista En equipamiento en elaboracién de estudios de preinversion ylo
Equipamiento Expediente Técnico de establecimientos de salud publicos; que se

computaréa a partir de la colegiatura.

Especialista En
Sistemas
Tecnoldgicos,
Informaticos y de
Comunicaciones

Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses como especialista
en/de comunicaciones y/o data center y/o cableado estructurado en
la elaboracién de proyectos de edificaciones en general; que se
computaréa a partir de la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

' Importante

| 188 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo

Términos de Referencia: Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervisién en la Elaboracion de los
Estudio de Preinversién y Expediente Técnico del Proyecto Denominado: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios
de Salud del Hospital Il-E Banda de Shilcayo, Distrito de La Banda De Shilcayo - Provincia de San Martin y Departamento
de San Martin”
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*f‘f* PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
" ﬁ . DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
San Martin

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

GORIERNO REGIONAL

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
PO dlid < d (e 0 O dl aad
01 Camioneta 4 x 4 01 unidad
02 Computador / Laptop 17 02 unidad
03 Impresora multifuncional tamario A4 01 unidad
04 Fotocopiadora formato minimo de A4 hasta A3 01 unidad
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El El Postor debera contar con una experiencia en la especialidad de trecientos noventa y
cuatro mil quinientos treinta y cinco y 36/100 soles (394,535.36 Soles), por la contratacion
de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores
ala fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes: Elaboracion de estudios de Preinversion y/o
Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos de Proyectos en Mejoramiento, instalacion,
ampliacion o la combinacion de estos en infraestructura de educacion y/o salud publica, y/o
edificaciones publicas. Los estudios de Preinversion solo serviran para acreditar hasta un
maximo del 30 % de la experiencia requerida.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras

2 Cabe

precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobant: lo ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que prod fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.

Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afir que el comprob.

de pago ha sido cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera r se la validez de la experiencia”. .

Términos de Referencia: Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision en la Elaboracion de los
Estudio de Preinversion y Expediente Técnico del Proyecto Denominado: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios

de Salud

del Hospital II-E Banda de Shilcayo, Distrito de La Banda De Shilcayo - Provincia de San Martin y Departamento

de San Martin”
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{%‘? PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

o DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

San Martin

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

GORBIFRNO REGIONAL

contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumiré que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emision de la orden
de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, seglin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccién debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las
actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Términos de Referencia: Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision en la Elaboracion de los
Estudio de Preinversién y Expediente Técnico del Proyecto Denominado: “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios
de Salud del Hospital Il-E Banda de Shilcayo, Distrito de La Banda De Shilcayo - Provincia de San Martin y Departamento
de San Martin”
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Cargo ‘ Profesién

Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero

Jefe de Supervision Electromecanico, titulado, colegiado y habilitado.

Especialista en
Arquitectura Hospitalaria y Arquitecto titulado, colegiado y habilitado.
Senializacion

Especialista en Estructuras Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.

Especialista En Metrados,
Costos, Presupuesto y Ingeniero Civil y/o Arquitecto, titulado, colegiado y habilitado.
Programacion

Especialista En Ingeniero Electronico y/o Mecanico Electricista, titulado, colegiado
Equipamiento y habilitado.

Especialista En Sistemas Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero Electronico y/o Ingeniero
Tecnoldgicos, Informaticos Informético y/o Ingeniero de Telecomunicaciones, titulado,
y de Comunicaciones colegiado y habilitado.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboraciéon del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo ‘ Experiencia
Experiencia minima de Treinta (30) meses como Jefe de Proyecto y/o
jefe de estudio y/o cargos de gerencia y/o direccién y/o proyectista en la
elaboracion de proyectos de edificaciones en general en sus fases de
pre inversion e inversién; que se computara a partir de la colegiatura.
Especialista en Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses como especialista en/de
Arquitectura arquitectura y/o arquitecto y/o disefio arquitectdnico en la elaboracion
Hospitalaria y de proyectos de edificaciones en general; que se computara a partir de
Sefializacion la colegiatura.

Jefe de Supervision
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Especialista en
Estructuras

Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses como especialista y/o
ingeniero en/de estructuras y/o estructural y/o disefio estructural y/o en
ingenieria estructural en la elaboracién de proyectos de edificaciones
en general; que se computara a partir de la colegiatura.

Especialista En
Metrados, Costos,
Presupuesto y
Programacion

Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses como especialista y/o
ingeniero en/de costos y/o presupuestos y/o programacion de obra o la
combinacion de ellos, en la elaboracion de proyectos en general; que
se computara a partir de la colegiatura.

Especialista En
Equipamiento

Experiencia minima de Doce (12) meses como especialista en/de
equipamiento en elaboracion de estudios de preinversion y/o
Expediente Técnico de establecimientos de salud publicos; que se
computara a partir de la colegiatura.

Especialista En
Sistemas
Tecnoldgicos,
Informaticos y de
Comunicaciones

Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses como especialista en/de
comunicaciones y/o data center y/o cableado estructurado en la
elaboracion de proyectos de edificaciones en general; que se
computara a partir de la colegiatura.

Acreditacion:

Importante

Reglamento.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
01 Camioneta 4 x 4 01 unidad
02 Computador / Laptop 17 02 unidad
03 Impresora multifuncional tamafio A4 01 unidad
04 Fotocopiadora formato minimo de A4 hasta A3 01 unidad
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a trecientos noventay cuatro mil
guinientos treinta'y cinco con 36/100 soles (394,535.36 Soles), por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Elaboracién de estudios de
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Preinversion y/o Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos de Proyectos en Mejoramiento,
instalacion, ampliacion o la combinacion de estos en infraestructura de educacion y/o salud publica,
y/o edificaciones publicas. Los estudios de Preinversion solo serviran para acreditar hasta un maximo
del 30 % de la experiencia requerida.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerarg, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia

del Postor en la Especialidad.

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
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Importante

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, seglin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
986,338.40 (Novecientos Ochenta y Seis Con 40/100 Soles), por la
contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u o6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'”.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [2.5]*® veces el valor
referencial:

[70] puntos

M >=[2.0] veces el valor
referencial y < [2.5]veces el
valor referencial:

[50]puntos

M > [1.5]*° veces el valor
referencial y < [2.0] veces el
valor referencial:

[30] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[30] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecuciéon de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Desarrolla
gue sustenta la oferta

[30] puntos

la metodologia

17
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
[...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

1. Plan de Trabajo, incluyendo Generalidades y Metodologia

Expediente Técnico conteniendo:
e Organizacion del Proyecto
e  Equipo de Trabajos
e Equipo de gestion de proyecto
3. Mejoras y aportes

Acreditacién:

metodologia propuesta.

2. Procesos para la supervision de la elaboracion del Perfil y el

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N° 6), segun
corresponda.

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para para la
Supervision en la Elaboracion de los Estudio de Preinversion y Expediente Técnico del Proyecto
Denominado: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de Salud del Hospital |I-E Banda de
Shilcayo, Distrito de La Banda De Shilcayo — Provincia de San Martin y Departamento de San
Martin”, que celebra de una parte el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, en adelante

LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1, representada por[......c....... 1,
identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte [....................... ..., con RUC N°
[, ], con domicilio legal en [... S |nscr|ta en la Ficha N°
[, ] Asiento N° [.... ] deI Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de
[, 1 debidamente representado por su Representante Legal,
[, ], con DNI N° [, ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1

a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2022-
GRSM-PEHCBM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, para la contratacién del servicio de
consultoria de obra para para la Supervision en la Elaboracion de los Estudio de
Preinversion y Expediente Técnico del Proyecto Denominado: “Mejoramiento y Ampliacion
de los Servicios de Salud del Hospital II-E Banda de Shilcayo, Distrito de La Banda De
Shilcayo — Provincia de San Martin y Departamento de San Martin”, a [INDICAR NOMBRE
DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratacion del servicio de consultoria de obra para para la
Supervision en la Elaboracion de los Estudio de Preinversién y Expediente Técnico del Proyecto
Denominado: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de Salud del Hospital 1I-E Banda de
Shilcayo, Distrito de La Banda De Shilcayo — Provincia de San Martin y Departamento de San
Martin”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASOQO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

21

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.
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Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

22

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

o/
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Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ARNOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras Penalidades

Supuestos de
aplicacion de penalidad

Forma de célculo Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) Segun informe del
dias desde el inicio de su Especialista de
participacion en la ejecucion del (0.5) UIT por cada dia de pre inversion o
contrato o del integro del plazo de . Inversion de la
1 ) O ausencia del personal en : L
ejecucion, si este es menor a los el plazo previsto Direccion de
sesenta (60) dias, de conformidad ' Estudios y
con las disposiciones establecidas Proyectos del
en el numeral 190.2 del articulo 190 PEHCBM .
del Reglamento?2.
Segun informe del
Especialista de
En caso el contratista incumpla con pre inversion o
5 | SU obligacion de ejecutar la (0.5) UIT por cada dia de Inversion de la
prestacion con el personal ausencia del personal. Direccion de
acreditado o debidamente sustituido. Estudios y
Proyectos del
PEHCBM
Cambio de Personal La penalidad serd de una | Segun informe del
3 | En caso culmine la relacion (01) UIT, por cada Especialista de
contractual entre EL SUPERVISOR Yy | profesional no aprobado pre inversion o

2 En caso que el objeto de la contratacion sea la elaboracion de expediente técnico, no incluir esta penalidad.

\_ o/
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No

Otras Penalidades

Supuestos de

] aplicacion de penalidad

el personal ofertado y LA ENTIDAD
no haya aprobado la sustitucién del
personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

Forma de calculo

por la Entidad

Procedimiento

Inversién de la
Direccion de
Estudios y
Proyectos del
PEHCBM.

Por efectuar cambio del Jefe de
Supervision

En caso EL SUPERVISOR solicite
cambio de Jefe de Supervision antes
del 50% del tiempo efectivo del
servicio contratado.

La penalidad sera de una
(01) UIT cada vez que EL
CONTRATISTA solicite
cambio del Jefe de
Supervision.

Segun informe del
Especialista de
pre inversion o
Inversion de la

Direccién de
Estudios y
Proyectos del
PEHCBM

Inasistencias a reuniones

Las inasistencias de algun
profesional especialista o del Jefe de
Supervisién propuesto a las
reuniones programadas por la
Unidad de Estudios Definitivos de LA
ENTIDAD.

La penalidad sera de una
(0.5) UIT por inasistencia
de cada profesional, hasta
un méximo de tres (3)
inasistencias, que seran
deducidos del pago de los
entregables. Alcanzado
este tope, EL
SUPERVISOR debera
realizar el cambio
correspondiente.

Segun informe del
Especialista de
pre inversion o
Inversion de la

Direccioén de
Estudios y
Proyectos del
PEHCBM.

Demoras en las solicitudes de
opinién técnica

En caso EL SUPERVISOR no
cumpla con el plazo de tres (3) dias
respecto a las solicitudes y/o
consultas técnicas del proyectista y/o
Entidad

La penalidad sera de (01)
UIT vigente, por cada
solicitud.

Segun informe del
Especialista de
pre inversion o
Inversion de la

Direccion de
Estudios y
Proyectos del
PEHCBM.

Documentacién incompleta y
desactualizada.

Sera aplicable si el contratista no
trae a cada reunion los documentos
técnicos realizados desde el inicio de
las actividades, estos deberan estar
actualizados hasta la fecha de la
reunion, los documentos técnicos
deberan estar impresos y completos,
+ informacion digital completa segun
lo especificado en su programacién.

La penalidad sera de (01)
UIT por cada reunion en la
gue EL SUPERVISOR
presente Documentacion
incompleta y
desactualizada. (la
informacion sera
considerado
desactualizada cuando no
se haya subsanado las
deficiencias encontradas
en reuniones pasadas)

Segun informe del
Especialista de
pre inversion o
Inversion de la

Direccioén de
Estudios y
Proyectos del
PEHCBM.

Retraso injustificado: Sera aplicable
si el contratista no entrega en el
plazo establecido para cada
entregable segun el numeral 6.11 del
TdR.

La penalidad sera de (0.5)
UIT por cada dia de
retraso.

Segun informe del
Especialista de
pre inversion o
Inversion de la

Direccion de
Estudios y
Proyectos del
PEHCBM.
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Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
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demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeineesiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?>.

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % . .
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
., de la
Objeto del contrato EIESo;%(i:;onr;ede elaboracion Supervision
| T%cnico del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto

EXPEDIENTE
TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos
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Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE

Monti las penalidades por
PENALIDADES o de P esp

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURiDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera véalidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 |pidem.

29 |pidem.
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| Correo electrénico del consorcio:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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a)

b)

d)

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nhos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........cccccovviiieeenns 1

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 30
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4,15,

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

@

30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%32

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@/
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante
e EIl postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para

el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

@
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“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta economica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.




@
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante
e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores

C

OMITE DE SELECCION

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO33

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA34

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademaés la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO

N° DE
PERIODOS OUBEAD
T|E|\E3|Eo36 TIEMPO?’

OFERTADA?3®

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

33

34

35

36

37

38

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NuUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
COMITE DE SJELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ en s | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 5
PAGO " ACUMULADO
CASO

1
2
3

40

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cuewe | OETOREL | coupronaNTE DE | CONTTATO O |CONFORNIDADIPROVENENTES yonoa | pomres | TPO2ECANEIC | FacTumapo
CASO*
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda

°
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

