BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
RSO completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberé ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
H de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 _Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . ¢ o .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
« Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccidn y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
. Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Marcares Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal Para el contenido en general
3 | Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
Automadtico: Para el contenido en general
Color de Fuent i . . : :
4 olor de fuente Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nemo en g?enera!
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
lustificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineaciéon Centrada : Para la primera paging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
—— Anterior : 0
P Posterior : O
9 Sibiayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccién

Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021y junio 2022
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BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

CONCURSO PUBLICO N°
02-2022/GRP-GSRLCC-G

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA /ﬂ
PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS A NIVEL DE
DISENO DEFINITIVO DE INGENIERIA DEL PROYECTO V\\
"MEJORAMIENTO SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL \
INTERURBANA EN CARRTERA DEPARTAMENTAL PI 102
TRAMO : EMP PE-1N ( OVALO TURICARAMI- JIBITO) EN
LOS DISTRITOS DE SULLANA Y MIGUEL CHECA DE LA 6UL
PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA"
CUI N° 2549452,

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion de expediente técnico de obra o en |a supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisiéon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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CAPITULO | '
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Importante

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione |a palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

* Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por
las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con
inscripcion vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE). Para obtener mayor informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién
electrénica: www.rnp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar
las instrucciones sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de
participantes electronico” publicado en https:/www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o
contratistas, el SEACE restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar
nuevamente registrar su participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya
obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la sancion que le impuso
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.
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Importante

« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma
fisica.

e« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego;
sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los
principios que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto
de la contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales
del 72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil
siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia
La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de
consultas y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera

electrénica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE
mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1
del articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente
infundados al pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N°® 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.

Importante

2

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y  cerificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la
oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion
declarada en los documentos escaneados.

* No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar

mas de un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item
cuando se trate de procedimientos de seleccion segtn relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta tecnica, el comité de seleccion verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica
de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y economica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica - 100 puntos
Oferta econémica - 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURAY EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El comité de seleccion evalua las ofertas econémicas y determina el puntaje total de
las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items cuando la
contratacion del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la

@
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1.10.

provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algiun item no
supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna
una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total
obtenido en dicho item por los postores con domicilio en la provincia donde
prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcién ante el RNP’,

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo gue se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el
numeral 1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidén aplica lo dispuesto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su
publicacion en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admisién, no admision, calificacion, descalificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWW.rnp.gob.pe
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Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las
contrataciones o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la
verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo
establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.

] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 3{

Importante

e« Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de
permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, "\
salvo la informacién calificada como secreta, confidencial o reservada por la
normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado \
por escrito. R\

distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iij) pueden solicitar copia de la
documentacion obrante en el expediente, siendo que, en este ultimo caso, la
Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo
pago por tal concepto.

* A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de ﬁ
/

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las
oficinas desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelaciéon contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1lI
DEL CONTRATO

3.1.

3.2

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el ceontrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro
y pequenas empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es
retenido por la Entidad durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del
articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de

)




3.4.

3.5.
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Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de
fa buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de [la determinacién de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

| Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo
condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en
cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la
garantia debe encontrarse listada en el portal web de Ila SBS
(http://www.sbs.qgob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual
es la clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la
vigencia a la fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, Ia clasificacion de
riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en
| una de ellas cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa
emisora de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo,
a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para
emitir garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad
(http.//www.sbs.qgob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-
autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a travées
de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa
emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

\
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3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en |la seccién especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo
que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses
legales correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del
Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.

f
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

y
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@ | Gobierna
Piura

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB
REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA.

RUC N° . 20315880069

Domicilio legal . CARRETERA SULLANA - TAMBOGRANDE KM 1.5 — SULLANA
— SULLANA — PIURA.

Teléfono: : 073-504123

Correo electronico: . gsricc@regionpiura.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selecciéon tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS A NIVEL DE DISENO
DEFINITIVO DE INGENIERIA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRTERA DEPARTAMENTAL Pl 102 TRAMO : EMP
PE-1N ( OVALO TURICARAMI- JIBITO) EN LOS DISTRITOS DE SULLANA Y MIGUEL CHECA DE LA
PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI N° 2549452,

VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a $/733,329.00 (Setecientos Treinta y Tres Mil Trescientos
Veintinueve con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de junio del 2022.

Valor Referencial Limites®

(VR) Inferior Superior

$/733,329.00 s $/806,661.90

= ; t
(Setecientos Treinta y Tres Mil (SElSCIent-OS Cmm.jen ki (Ochocientos Seis Mil
Nueve Mil Novecientos

Trescientos Veintinueve con 00/100 Seiscientos Sesentay

Noventa y Seis con
Soles) 10/100 Soles) Uno con 90/100 Soles)

Importante

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccidn entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad
con el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB
REGIONAL N°468-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G el 12 de mayo del 2022.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante
En el c—:asck)u&e”supervisiéh de obras," cuando se ABay;ar prévisto' qué_ las actividades
comprenden la liquidaciéon del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de
tarifas mientras que la liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO é(

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA \

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de Noventa (90) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de

contratacion.
|

Importante

En el caso aé_gzpérvfsién de obras, el p.'ééo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad
con el articulo 10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/6.00 (Seis con 00/100 Soles) en Caja de la Gerencia Sub Regional
Luciano Castillo Colonna y con el vaucher de pago recoger las bases en la oficina de
abastecimentos.

Importante
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El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su
reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Constitucion Politica del Pert

- Ley 27783, Ley de Bases de Descentralizacion

- Ley 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales

- Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos y sus normas Modificadas

- Ley 30225 de contrataciones del Estado y su Reglamento

- Ley 278086, Ley de la Transparencia de accesos a la informacion Publica

- Plan director de la ciudad de Sullana

- Normas de accesibilidad a personas con discapacidad

- Reglamento Nacional de vehiculos, DSN® 058-2003-MTC, aprobado el 12 octubre del 2003

- Decreto Legislativo N® 1252, que crea el Sistema Nacional de la Programacién y Gestién de
las Inversiones y su Reglamento.

- Norma Peruana CE.010, Pavimento Urbano del R.N.E

- Manual de carreteras: Hidrologia, Hidraulica y Drenaje

- Manual de carreteras: Especificaciones Técnicas generales para la construccion (EG-2013)

- Manual de carreteras: Disefio Geomeétrico (DG-2018)

- Manual de carreteras: Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos seccion Suelos vy
Pavimentos

- Manual de carreteras: Manual de dispositivos de Control de Transito Automotor para calles y
carreteras

- Manual de Carreteras: Ensayo de Materiales para Carreteras

- Manual de Carreteras: Ensayo de Inventario Viales 2014

- Especificaciones Técnicas de pinturas para obras Viales 2013

- Directiva N° 012-2017-OSCE/CD-Gestion de Riesgos en Planificacion

- Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para calles y carreteras y su

s
modificaciones vigentes
- Normas AASHTO

- Normas ASTM

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

\
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CAPITULO I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicibn Complementaria Final del
Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o
proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el
procedimiento establecido en dicha disposicién, no procede formular consultas u
observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documente analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado ¢ mandatario, segln corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios

6
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La omision del indice no determina la no admision de |a oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.qgobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/
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de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

a.3) Declaraciéon jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

Importante
El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De
no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no
hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas qhe no se encuentren
dentro de los limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo
28 de la Ley.
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* La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c4 PT; + ¢, Pg;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

Cy = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C, = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

Cq =0.80
Ca =0.20

Donde: ¢, + ¢, =1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo
en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir los
documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

8

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
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h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’.

iy Estructura de costos de la oferta econdmica.

j) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de obra
que conforman el paquete10

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargl;o de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) cert1f|cados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acredlta0|on de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus mtegrantes

Importante

» La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en
Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como
minimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempenado, el plazo de la
prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad
u organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se
considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por
paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco
(25) afnos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados
para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella
prevista en los requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las
actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o
puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en

Incluir solo en caso de |la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

10 i .
Incluir solo en case de contrataciones por paquete.

"' https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/

2 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna tunicamente la
denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequenas empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo,
conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2
del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse
registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del Postor
(Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en
el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas
acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador
de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el
exterior tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd,
salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises que formen parte del
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla
de la Haya".

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA GERENCIA SUB
REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA SITO EN EL KM 1.5 CARRETEREA SULLANA A
TAMBOGRANDE, PARQUE INDUSTRIAL SULLANA

2.6. ADELANTOS™

13 Segun lo previsto en la Opinién N°® 009-2016/DTN.

™ Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi

¥
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“La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los 8 dias calendarios posteriores a la firma de
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta fianza o péliza de
caucién acompanada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la
solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

2.7. FORMA DE PAGO

Los pagos de los estudios a realizarse se efectuaran previa presentacién de un informe del
Supervisor, quien luego de su revision y evaluacion, debera emitir un pronunciamiento sobre el
cumplimiento de los términos de referencia y sobre la calidad e idoneidad de los mismos y se
realizaran de la siguiente manera:

ESTUDIO DEFINITIVO EXPEDIENTE TECNICO:

DESCRIPCION PAGO
Informe N° 01: Plan de Trabajo 20%
Informe N° 02: Informe de avance N° 40%
01

Informe N° 03: BORRADOR DE

EXPEDIENTE TECNICO 30%

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Sub Director de la Divisién de Estudios y Proyectos
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Otra documentacion consignada en los términos de referencia.

REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA SITO EN EL KM 1.5 CARRETEREA SULLANA

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA GERENCIA SUB i
A TAMBOGRANDE, PARQUE INDUSTRIAL SULLANA. v

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
'*  De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucidn contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menar,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

\_ @
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1.

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es
responsable de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad
técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que
repercutan en el proceso de contratacion.

TERMINOS DE REFERENCIA

72\
“Arfio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional

GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA ﬁ{

SUB DIRECCCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS \
(RN

CUI 2549452

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS A NIVEL DE DISENO
DIFINITIVO DE INGENIERIA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA /
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA DEPARTAMENTAL PI
102 TRAMO: EMP PE-1N (OVALO TURICARAMI - JIBITQO) EN LOS DISTRITOS DE
SULLANA Y MIGUEL CHECA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO
PIURA™
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TERMINOS DE REFERENCIA
1. ANTECEDENTES

La Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, es un organo Publico
descentralizado con Autonomia y Administrativa, que tiene el objetivo y la finalidad
de promover y desarrollar el Desarolio Economice, Scocial y Urbano de su
Junsdiccion, tomando en consideracion para este efecto a los sectores estratégicos
de las provincias de Sullana, Piura, Talara y Ayabaca.

En este contexto y segun prioridad crea las mejores condiciones que permitan
elevar el nivel de vida de los sectores de menores ingresos, sectores de estructuras
sociales menos favorecidas, de tal forma de seguir avanzando con el desarrolio de
la comunidad.

En direccién a lo antes expuesto en el parrafo precedente de la Gerencia Sub
Regional Luciano Castillo Colona, ha considerado la contratacion de la Consultoria
de la Obra, para la elaboracion del Expediente Técnico del proyecto denominado:
‘MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN
CARRETERA DEPARTAMENTAL Pl 102 TRAMO:. EMP PE-1N (OVALO
TURICARAM! - JIBITO) EN LOS DISTRITOS DE SULLANA Y MIGUEL CHECA,
PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA"

2. OBJETIVOS

a). OBJETIVO DEL PROYECTO

Con el presente proyecto se busca mejorar las condiciones de transitabilidad

vehicular y peatonal de la AV. JOSE DE LAMA, en el tramo comprendido que va de

la interseccion con la Panamericana Norte (PE-N1) y el ingreso a Jibito (KM 5.00;

Ruta PI-102), disminuyendo de esta manera los costos de operacién vehicular,

ahorro de tiempo, contaminacion ambiental y sonora en el area de influencia del

proyecto

¢ En el desarrollo de los estudios de Pre Inversidn, permitird definir las
intersecciones fisicas y operaciones en la infraestructura vial, propcniendo un
adecuado tipo de pavimento, construccion de veredas, sardineles, construccién
de rampas, corredores de transporte publico de pasajeros, paraderos de
transporte pablico, senalizacion horizontal y vertical, semaforizacidn, paisajismeo
y urbano y otros.

Por oftro lado, la problematica en el transito vehicular y peatonal de la zona a

intervenir genera perjuicios negativos a la sociedad en su conjunto; dichos perjuicios

mm..(r pueden resumirse en lo siguiente:

'~ Perdida de horas — hombre por el aumento del tiempo de viaje derivado de la

congestién vehicular

Elevada contaminacién generada por los vehiculos en circulacién,

principalmente por la quema de combustible en los puntos de congestién

vehicular.

+ Aumento sostenido de los accidentes vehiculares

« Desviacion de las propiedades inmuebles situadas en la avenida por causa de la
congestion vehicular y la contaminacién del ruido y el aire

Estas externalidades se traducen en las pérdidas econdmicas que afectan a la

sociedad en su conjunto y quitan competivilidad a la ciudad y finalmente generan

una importante pérdida de calidad de vida de los pobladores de Sullana.

b). OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

1
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Contratar con una persona natural o juridica que cuente con registro nacional de
proveedores con inscripcion vigente como consultor de obras, que se encargue de la
elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO
DE LA TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA
DEPARTAMENTAL Pl 102 TRAMO: EMP PE-1N (OVALO TURICARAMI - JIBITO)
EN LOS DISTRITOS DE SULLANA Y MIGUEL CHECA, PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO PIURA"

c). OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Elaboracion de los Estudios basicos de Ingenieria
Elaboracion del Estudio Definitivo del Proyecto (Expediente Técnico)
Elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental

3. MARCO LEGAL
Se contempla la siguiente base legal.

- Constitucion Politica del Peru

- Ley 27783, Ley de Bases de Descentralizacion

- Ley 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales

- Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos y sus normas
Modificadas

- Ley 30225 de contrataciones del Estado y su Reglamento

- Ley 27808, Ley de la Transparencia de accesos a la informacién Publica

- Plan directer de la ciudad de Sullana

- Normas de accesibilidad a personas con discapacidad

- Reglamento Nacional de vehiculos, DSN° 058-2003-MTC, aprobado el 12
octubre del 2003

- Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de la Programacion y
Gestién de las Inversiones y su Reglamento.

- Norma Peruana CE 010, Pavimento Urbano del R.N.E

- Manual de carreteras: Hidrologia, Hidraulica y Drenaje

- Manual de carreteras: Especificaciones Técnicas generales para la construccion
(EG-2013)

- Manual de carreteras: Disefic Geométrico (DG-2018)

- Manual de carreleras: Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos seccion
Suelos y Pavimentos

- Manual de carreteras. Manual de dispositivos de Control de Transito Automotor

para calles y carreteras

Manual de Carreteras: Ensayo de Materiales para Carreteras

Manual de Carreteras: Ensayo de Inventario Viales 2014

Especificaciones Técnicas de pinturas para obras Viales 2013

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD-Gestién de Riesgos en Planificacidn

Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para calles y carreteras

y sus modificaciones vigentes

Normas AASHTO

- Normas ASTM.

4. ARTICULACION DEL PROYECTO CON LOS INSTRUMENTOS DE GESTION

- Plan estratégico de Desarrolio Regional Concentrado




/

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA \
CONCURSO PUBLICO N° 02-2022/GRP-GSRLCC-G

AS

"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

- Plan Estratégico de Desarrollo Vial Regional
Plan Vial Provincial Participativo de Sullana
5. UBICACION DE LA ZONA A INTERVENIR

En proyecto se ubica en la Av. José de Lama, Tramo Panamericana Norte (PE-1N)
- Jibito (KM5+000, Ruta Pl 102) Provincia de Sullana, Departamento de Piura

Mapa Politico Depart. de Piura Mapa Politico del Distrito de Sullana

Jf Distritos de [a provingia de Sullana %
Sullana se ubica a 04°53'18" de latitud sur y 80°41'07" de longitud oeste, a una altura de
80 msnm, a la margen izquierda del rio Chira. La ciudad se ha desarrollado a lo largo '
del rio Chira, sobre una planicie ligeramente ondulada, con lechos secos de escorrentia,
que se slternan con lomas alargadas y prominencias de formas redondeadas Su
accidente topografico mas importante es el acantilado de la margen izquierda del rio
Chira, desde la loma de Mambré hasta el puente “Aremio Garcia Vargas’, con una

altura de 35 metros sobre el nivel del rio. A continuacién, se muestran los municipios
colindantes con Sullana

UBICACION DEL PROYECTO RESPECTO A LA CAPITAL DE DEPARTAMENTO ﬂ/
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ZONA DE INF PROYECTO

6. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La ejecucion del proyecto estara financiada por la Gerencia Sub Regional Luciano
Castillo Colonna, se realizara por modalidad de EJECUCION PRESUPUESTARIA
INDIRECTA o POR CONTRATA, cuanta con recursos, materiales, equipo técnico y
la experiencia necesaria que garantizan una eficaz y eficiente gestién que permita
alcanzar las metas programadas.

7. DESCRIPCION DE LA RUTA A INTERVENIR

Actualmente existe una infraestructura vehicular y peatonal no adecuada, por lo que
es necesaro intervenir fisica y operacionalmente en esta infraestructura vial
proponiendo.

Adecuado tipo de Pavimento

Construccion de Sardineles

Construccion de Rampas

Corredores de Trasporte Publico de Pasajeros
Paradero de Transporte Publico

Senalizacidn Horizontal y vertical

Semaforizacion

Urbanismo

Paisajismo

Otras propuestas dadas por los profesionales a cargo

8. ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA -EDI
La consultoria desarrollara el proyecto que correspondera a la elaboracién del
Estudio Definitivo, considerando lo establecido en la etapa del Estudio de Pre
Inversion. La descripcion de los alcances del servicio, que a continuacion se
detalla, no el limitativa. El consultor podra ampliar y profundizar los presentes
términos de referencia, siendo el responsable de la calidad de todos los trabajos
y estudios que realice, la idoneidad de los profesionales propuestos, asi como
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del cumplimiento de la programacion de las metas previstas y la adopcion de las
previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato de consultoria.

9. ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO-EXPEDIENTE TECNICO

El consultor sera el responsable por un adecuado planeamiento, programacidn,
ejecucion de estudios y disefios, en general, por la calidad técnica de todo el estudio
que debera ser ejecutado en concordancia con los estandares actuales de disefio en
todas las especialidades de ingenieria relacionadas con el estudio, que deberan
estar sujetas a las normas relacionadas a Obras Viales.

10. ALCANCES DEL ESTUDIO

e Para el desarrolic del Expediente Técnico, se debera hacer uso de
informacion basica del estudio de Pre Inversidn

« Se considera las recomendaciones de la Unidad Formuladora, Incluidas en el
Estudio de Pre Inversion y las que la OPMI Incluyd en su informe de
evaluacion de dicho estudio

« Desarrollara el Estudio Definitivo con el sustento adecuado y competente
para su aprobacion por parte de la Sub Direccién de Estudios de la Sus
Direccién Regional de Infraestructura

10.01. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISENO GEOMETRICO
Debera contener toda la informacién obtenida en el Estudio de Perfil, en el caso
que se tenga que realizar modificaciones, complementarias, actualizaciones, o
caracteristicas técnicas, debera comprender los siguientes

a). Objetivo
» Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos
topograficos y el disefio geométrico del paso a desnivel
» Proporcionar informacion de base para complementar los estudios de
hidrologia e hidraulica, geologia, geotecnia de ser el caso
o Establecer BMS y ademas puntos de referencia topografica que
sirvan para el replanteo durante el proceso constructivo

b). Cartografia

+ La topografia del proyecto estara referenciada a la carta Geogréfica
Nacional mediante coordenadas UTM, el datum empleado debers ser
WGESE4, solo en el caso de que IGN no cuente con publicacion
cartografica basada en dicho datum, se podria hacer referencia al
PSADS6, en cualquier caso, se deberd especificar el datum
considerado

+ Se utilizard planos, carfas geogréficas, documentacién aero
topografica existente, etc. La escala de los plancs y de la topegrafia
aérea debera pemitir estudiar la zona de ubicacidn del proyecto y
que sirva de base para los estudios de impacto ambiental, geoclogia,
hidrologia, drenaje y obras de arte

+ El estudic defintivo estara sustentado sobre un levantamiento
topografico detallado en base a una poligonal cerrada, cuyos puntos
principales (puntos de poligonal, BM's, PJ's, efc), deberan estar

=z
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constituidos por hitos monumentados con concreto, que pemitiran el
replanteo en campo

Los BM's del proyecto se obtendran mediante nivelacion compuesta
La precesion de los trabajos topograficos, tanto en altimetria como
planimetria, se verificara teniendo en cuenta la tolerancia maxima
permitida en la normatividad vial vigente.

c). Los Estudios Topograficos deben contener como minimo lo
siguiente:

Las escalas a emplear seran 1:500 ¢ 1:1000 como maximo, La
topografia representara con la claridad las zonas de calzada
veredas, bermas, asi como el mobiliario de infraestructura de
servicios visibles, se realizara el levantamiento topografico de limite
de propiedad a limite de propiedad.

Los sistemas de coordenadas a emplear deben estar referidos al
sistema basico nacional de coordenadas (UTM modificado); de igual
forma, la altura deber estar referida a los Bench Mark de la Red
Nacional, establecido por el Instituto Geografico Nacional. Para ello
se debera partir de la documentacién de los puntos debidamente geo
referenciados del orden C

El consultor documentara adecuadamente, puntos georreferenciados
en el levantamiento topografico. La cantidad de puntos sera tal que
exista cuando menos un punto debidamente monumento,
referenciado y con coordenadas establecidas que no excedan a un
(1) kilometro entre si.

Los levantamientos efectuados se apoyaran en una poligonal que
debera describirse en el informe respectivo.

Los planos topogréficos indicaran la posicién de pistas, veredas,
sardineles, separadores, lineas de fachada, postes, buzones, grifos,
estructuras, monumentos, avisos publicos, los planos topograficos
mostrara de limite de predio a limite de predio, etc.

El levantamiento topografico incluird informacién  alternativa
altimétrica suficiente y a escala normalizada para trazar el perfil
lengitudinal y secciones transversales en zonal en que ello sea
necesario.

Se realizara un inventario de todas las obras de arte, alcantarillas,
muros de contencion, etc. Indicando su ubicacidn, su didmetro o
dimensiones, las cotas de fondo a la entrada y salida.

La topografia debera incluir todos los detalles existentes, incluyendo,
cotas, veredas, lineas de fachada, tapas de buzones, postes, efc. Los
planos se presentaran a escala de 1:500, con curvas de nivel cada
0.50metros

Las curvas de nivel se basaran en un B.M oficial del sistema
altimétrico del |.G N,indicando en los planos del B.M, auxiliares para
la ubicacion exacta de las estructuras proyectadas para la obra

Cotas de la seccion vial (veredas, bermas y calzada)

Ubicacion de canales abiertos y cajas de riego existentes

Ubicacion de postes de luz, teléfono, conduccidon eléctrica.
subestaciones, efc.

Especificar tipos de pisos en pavimentos, delimitacion y niveles de
calzadas, veredas, martillos, jardines, de aislamiento, sardineles

N
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peraltados y sumergidos, bermas lalerales, pistas de asfalta,
concreto, Grass block, adoquines ceramicos y de piedra

* Ubicacién de buzones de desagie y teléfono, tapas de valvulas y
conexiones domiciliarias

¢ Ubicacion de otros mobiliarios urbano, como grifos contra incendio,
cabinas de teléfono, papeleras, carteles de publicidad, semaforos,
paradero de buses, rampa para discapacitados, casetas de vigilancia,
kioscos, poyos de concreto, etc.

» La topografia se realizard a coordenadas oficiales WGS 84 y
partiendo de un BM oficial del instituto Geologia Nacional (IGN)

» Panel fotografico de la zona a levantar, abarcando los frentes de
manzanas, intersecciones viales o espacios urbanos tales como
parques, plazuelas, entre otros.

d). Documentacion

El levantamiento topogréfico de la zona donde se ubicara el paso del
desnivel debera documentarse mediante planocs con curvas de referidos al
IGN, fotografias, planos y archivos digitales e informes impresos.

Los informes deberan detallar las referencias preliminares consultadas. la
descripcion y las caracteristicas técnicas del equipo utilizado para la toma de
datos, la metodologia seguida para los trabajos de campo, el procedimiento
de los datos de campo y la obtencién de los resultados. Debera indicarse las
areas levantadas, longitud de poligonales, magnitud de los errores de cierre,
localizacion de puntos de control y puntos para el replanteo

Si se dispusiera de estudios topograficos previos, de zonas adyacentes o
que involucren el area del proyecto, estos deberan ser revisados a fin de
verificar la compatibilidad de la informacién obtenida.

Los planos concernientes a topografia, trazo y disefio vial, seran presentados
a nivel de inferme final en laminas de formato A1 de las Normas Técnicas
Peruanas, excepto cuando las dimensiones de la estructura hagan
indispensable el uso de un formato distinto. En el caso de informes
preliminares, podran ser presentados como minimo en formatos A3,

Los registros digitales seran entregados en CD y/o memoria USB en un
formato compatible con los programas especializados utilizados por el
consultor.

e). El Informe del Levantamiento Topografico contendra como minimo:

MemoriaDescriptiva: El informe debera detallar las referencias preliminares
consultadas, la relacion, descripcion y caracteristicas técnicas de los equipos
utilizados para toma de datos, la metodologia seguida para el procesamiento
de los datos de campo y la obtencién de los resuliados. Ademds, se
presentaran las libretas de campo y/o electronicas y los indicadores en e
item actividades a desarrollar

Plano de Topografia: Se desarrollara la topografia existente a escala
conveniente de toda el area de influencia en formato ISO A, exceplo cuando
las dimensiones de la estructura hagan indispensable el usc de un formato
distinto
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+ Panel Fotografico: Sustentara el trabajo topografico efectuado en el ambito
de estudio, en tomas en las que se visualice adicionalmente el equipo y
personal empleado en el terreno

* Informacién en Medio Magnético: Se entregara un (01) CD con toda la
informacion digitalizada que se utilizé para la elaboracién del presente
servicio en archivos nativos (formato dwg, pdf, xls, xis)

f). Disefio Geométrico de la Infraestructura Vial y Peatonal

» El consultor desarollara el Disefio Geométrico de la Infraestructura Vial,
peatonal y estructural del viaducto y otras estructuras requeridas, a nivel de
Proyecto de conformidad con manuales de disefio nacionales. Las
caracteristicas geométricas estaran regidas por el Manual de Carreteras:
Diserio Geométrico DG-2018, aplicable a vias urbanas.

* El consultor desarrollara el disefio geométrico de la Infraestructura vial y

™ peatonal a nivel de Proyecto. Se deberd tomar en cuenta y prever
condiciones adecuadas de accesibilidad y facilidades para personas con
discapacidad como rampas, plazas de estacionamiento y equipamiento, con
las dimensiones y pautas establecidas por la norma técnica correspondiente.

* En lo posible en las zonas que no tengan el ancho indicado se debera
coordinar con las autoridades y propietarios de los terrenos para lograr
mejorar el ancho de la via en el estudic.

» El disefio tendréa en cuenta los niveles y limites de las construcciones
existentes. Asi mismo, deberd tenerse en cuenta que las caracteristicas de la
via deberan concordar con las caracteristicas de la estructura que se
propagan.

e El consultor desarrollara el Plan de Desvio; coherente y funcional con la
programacion de obra propuesta; se debe asegurar un fransito fluido en las
vias alternas seleccionadas para el plan de Desvios y ademés se estimara
todos los costos asociados a dicho plan.

+ Elinforme debera incluir los parémetros de disefio geomeétrico considerados
para el proyecto, los cuales deberan ser debidamente sustentados, ccmo
son: criterios bésicos de diseflo geométrico adaptados en el trazado,
velocidad de disefio, visibilidad, longitudes minimas de curvas, radios
minimos y maximas, ancho de calzada, bermas, sobre anchos, peraltes,
taludes de la estructura del pavimento, taludes de corte y relleno.

El Disefio Geométrico se realizara mediante software de disefio de carreteras
tipo Land, AIDC, Civil, 3D u otro que pueda hacer el procesamiento y obtencion
de los resultados exigidos por la normatividad vial vigente

Como parte de disefio geométrico deberan presentarse como minimo a escala
conveniente los planos: clave, seccién(es) tipo, planta — perfil y secciones
transversales. No se admitiran planos de la obra en formato PDF O JPG. en
caso de presentarfos como fal, nc seran admitida dicha informacién bajo pena
de multa,

10.02. ESTUDIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Los Trabajos de campo a efecluarse tendrén como objetivo complementar |a
informacion de transito desarrollada para el anteproyecto con los fines de detalies de |).
Geometria wvial, 1l). Pavimentacion, lll). Semaforizacién y otros, en el estudio de
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factibilidad se evaluaran las intersecciones mas imporantes del gje vial, y se tomé
infermacion relevante para el estudio de pavimento. En esta etapa se complementa el
estudio analizando intersecciones de menor impacto pero que se requieren
intervencion, en especial a nivel de mejora de semaforizacion, por este motivo las horas
de conteos seran de 16 horas continuas.

Los resultados de los estudios de transito permitiran obtener informacion cualitativa en
los siguientes aspectos:

1. Determinacion de fluidos a emplear en los calculos de capacidad
2. Modelacion de Transito
3. Propuesta de los ciclos semafdricos

Se consideran las siguientes actividades:

a). Determinacion de la Capacitacion y el Nivel de Servicio (LOS)

se desarrollard el calculo de la capacidad vial y el nivel de servicio, mediante |a
metodologia del HCM 2010, con una herramienta de ingenieria de transito que contenga
dicha metodologia actualizada, mediante un analisis dinamico de todo el corredor
principal (Tramos e intersecciones), para las horas de maxima demanda vehicular de la
mafana y tarde-noche, tanto para la situacién actual como la situacién actual como para
la situacion proyectada. Se sugiere el empleo de VISSIM, AIMSUM o QUADSTONE
PARAMICS, en sus versiones mas actuales.

b). Calculo de Trafico Actual, Generado y Proyectado

El consultor debera desarrollar el calculo de trafico actual, generado y proyectado, se
efectuardn proyecciones de tréafico para cada tipo de vehiculo considerando la tasa de
crecimiento calculada y debidamente fundamentada, apoyados en la matriz origen -
destino de los viajes segun corresponda; identificando; el transito normal, el generado y
desviado.

¢). Micro Simulacién del Comportamiento Vehicular en Situacién Actual y con
Proyecto.

Estudio que permitira validar la mejora de la afternativa de disefio fisico y operacional
del area de estudio. El modelo debera estar desarrollado sobre los flujos vehiculares
individualizados por el fipo de vehiculo (no UCP o vehiculos equivalentes) Los
parametros a evaluar en el estudio son las medidas de Eficiencia, tales como flujo,
densidad y velocidad, colas maximas, tiempos de recorrido, demoras promedio

El modelo debe representar de la manera mas eficiente, la operacion del transito
vehicular y peatonal.

Este estudio se realizara sobre las horas de maxima mafana y tarde-noche Se sugiere
el empleo de VISSIM, AIMSUM o QUADSTONE PARAMICS. Se presentara como parte
de los estudios, los resultados de los ciclos semaféricos asignados en primera instancia
al proyecto

Ademas de los resultados reportes de ingenieria, el consultor debe desarrollar un video
3D del modelo (o dos), con fines de exposicidon de auditorio, mostrando el
comportamiento de la situacion actual del area de estudio con todos sus componentes
operacionales. y a las mejoras oblenidas propias de las alternativas desarrolladas.

10.03. ESTUDIO DE SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Debera contener toda la informacion obtenida en el Estudio de Perfil. En el caso de que
se tenga que realizar modificaciones, complementaciones, actualizaciones, cambics,

x> &




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

CONCURSO PUBLICO N° 02-2022/GRP-GSRLCC-G
J’)"\
“Afio del Fortalecimiento de Ia Soberania Nacional” g
etc. En el proyecto definitivo, se tendra que reformular acorde a las nuevas
consideraciones o caracteristicas técnicas.
El consultor realizard un estudio de seguridad vial para identificar las intervenciones
correctivas en puntos o tramos con potencial de accidente viales, asi como identificar
los factores de riesgo que deberan considerarse en la etapa de disefio
10.04. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE
IMENTACION, CANTERAS Y PAVIMENTOS
El estudio debera contener toda la informacién obtenida en el estudio de Perfil debiendo
complementarse de acuerdo al desarrolio de los siguientes items:
a). Estudios de Suelos.
Se llevaréan a cabo los estudios necesarios para complementar los estudios de
capacidad de soporte de suelos con el fin de pavimentacion.
El CONSULTOR, debera complementar el perfil estratigrafico recopilando informacién
m sobre las caracteristicas y estado de la superficie existente de la via, por donde se
habré de construir el Proyecto.
Se realizara un estudio de suelo a nivel de estudio definitivo de ingenieria de acuerdo a
la Norma Técnico Peruana C.E. 010 Pavimentos Urbanos, con la finalidad de obtener
muestras representativas del matenal de la sub rasante que seran enviadas a un
laboratorio especializado para los analisis respectivos.
b). Ensayos de Laboratorio
Los ensayos de Laboratorio se realizaran por cada vanacién estratigrafica de acuerdo a
lo establecido en el Manual de Ensayos de Materiales (EM-2017)
Ensayos de laboratorio requeridos a muestras de suelo de fundacion.
| ENSAYO ' NORMA MTC | Propésito de ensayo | /BQ
| ASTM ' |
| | o 4
Contenido de Humedad. ' D-2216(98) Determinar el contenido
de humedad del suelo.
- | MICE108(00) N
| Anaiisis granulomeétnco | D-422(02) ; Determinar la
| por tamizado. | distribucion del tamano
. I MTC E107(00) | de particulas del suelo
' Limite liquido (malla N° | D-4318(00) ,
40). ‘ MTC E110 | Limite liquido.
I | © B
Limite plastico (malla N°  D-4318(00)
40). MTC E111(00)  Limite sdlido
| Peso especifico relativo | D-854(02) | i*DeErr—ninar la densidad |
de las particulas solidas | MTC E113(00) | relativa |
|deunsuelo. | 00000 @ I ]
Determinacion del | D-1140(00) Determinar el contenido
| material que pasa el ; de particulas finas del
_tamizN°200. L L lsueb N
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Clasificacién de  suelos | D-2487(93) |

para propositos de
| ingenieria (SUCS).

Clasificacion del suelo.

|
|

compactados en |

| Clasificaciéon de  suelos | D-3282(04) i

| para el usc en vias de | Clasificacion del suelo.

| transporte (AASHTO). | ] ! B

' Compactacién del suelo | D-1557(00) | MTC E115(00) | Determinar la relacion
en laboratorie utilizando | ' | entre contenido de agua
una energia modificada | |y peso unitario de los
2700kN-m/m3, 56000 pie- : | suelos (curva de
Ibf/pie3 S | _ | compactacién). !

| CBR de suelos | D-1883(99) IMTC E132(00) ' Determinar el valor

i

Laboratorio (no incluye
Proctor).

— " R — S

| relativo de soporte del
' suelo y  determinar
| mediante correlacion el

| ) ' médulo resilente.

c). Disefio de Pavimento.

. El Consultor, estudiara la estructuracién del pavimento, de acuerdo a lo

establecido en el Perfil de Inversion, en funcién de la capacidad de soporte de la
subrasante y segln los estudios complementarios en esta etapa, del trafico
previsto de las condiciones ambientales del area (clima, altitud, precipitaciones,
etc), de los materiales naturales disponibles en la zona, de las alternativas de
mantenimiento vial eic.

El Consultor, debe analizar el comportamiento de los suelos y el estudio de
trafico para determinar la sectorizacién del tramo determinado para ello los
disefios del pavimento para cada sector

En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos de
disefo estructural del pavimento, el Consultor debera utilizar las metodologias
vigentes, dependiendo del tipo de superficie de rodadura que analice, o alguna
otra que se encuentre contemplada en la normatividad vigente Norma Técnica
de Edificacion C.E 010 Pavimentos Urbanos y lo considero en los Manuales del
MTC, seccion Suelos y Pavimentos RD N° 010-2014-MTC/14

En la memona del estudio, expondra la memoria de célculo de disefio del
pavimento con los sustentos de todos los parametros utilizados, asi como la
version digital para su evaluacion.

El disefio de pavimento flexible sera efectuado para un periodo de analisis de 20
anos, se analizara el disefio en una sola etapa y en dos etapas, considerando
una etapa de 10 afios y segunda hasta los 20 afios (de acuerdo a la superficie
de rodadura a analizar) En caso de Pavimento Rigido, el periodo de analisis
minimo sera de 20 afos.

Para pavimentos flexibles, el nivel de confiabilidad sera de 90% y el indice de
serviciabilidad final sera igual a 2.

.," Establecer para cada tipo de supefficie de rodadura, las politicas de

mantenimiento rutinario y periédico

. Con el cenocimiento de las canteras propuestas y de las caracteristicas fisico-

mecénicas de los agregados, se realizara un disefio de mezcla asfaltica
definiendo el tipo de asfalto a utilizar, de acuerdo a las caracteristicas de tréfico,
temperatura, altitud y precipitaciones de la zona

10.05. ESTUDIO GEOLOGIA Y GEOTECNIA

A
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El estudio deberad contener toda la informacién obtenida en el estudio de factibilidad,
debienda complementarse con la siguiente informacién

a). Geologia Regional y Geologia Local

El estudio Geoldgico se iniciara luego de la colocacién de los Bench — Mark (BM),
durante los trabajos de Nivelacién Topografica, para lo cual el Especialista en Geotecnia
debera hacer uso de un Navegador GPS con un error de aproximacion de +-3.0m.

Se deberé realizar en primer orden el cartografiado Geologico a nivel de Geologia
Regional (Escala 1/25,000). Para lo cual debera utilizar como informacién base los
cuadrangulos Geolégicos publicados por el INGEMMENT vy la informacion topogréfica
existente para esa misma escala (IGN MINISTERIO AGRICULTURA, SAN) Por ningun
motivo se aceptara transcripciones de la informacién Geolégica de la Informacion
revisada si no esta debidamente referenciado por el auto.

Identificacion y analisis de los procesos de Geodinamica Externa que pongan en riesgos
la transitabilidad de la via, definiendo la magnitud, geometria y evaluacion de las
posibles causas del proceso como las consecuencias, si mismo debe identificar los
agentes desestabilizantes para ser considerados en el planeamiento de las medidas de
Mitigacién u obras de solucion.

El Estudio Geolégico a Nivel de Geologia Local.

Podra ser iniciado en forma paralela con el cartografiado de la Geologia Regional luego
de la colocacion de los Bench — Mark (BM), pero a su voz posteriormente podra ser
replanteado las progresivas cuando se concluya con el levantamiento topografico

Se debera realizar una clasificacion de materiales a lo largo de todo el trazo, segln se
encuentren en tramos homogéneos, calificando y cuantificando porcentualmente la
cantidad de material suelto (suelo), roca suelta (fracturada a muy fracturada) y roca fija,
cuya informacién debe sustentar la inclinacién de los taludes de las secciones
transversales, asl como también los metrados de los movimientos de tierra por concepto
de explanaciones

b). Geotecnia

El estudio geolégico — geotécnico se iniciara luego de la colocacion de los Bench — Mark
(BM)

Durante los trabajos de nivelacion topogréfica.

Se deberia realizar el cartografiado geotécnico a nivel de geotecnia local (escala
1/2,000), para lo cual debera utilizar como informacién existente la geologia local. Podra
realizar el consultor una zonificacion geolégica geotecnia si la considera necesario.

En los sectores donde se proyectan realizar estructuras u obras de arte (muros) se
deberan realizar ensayos especiales de mecénica de suelos si se considera que el
suelo donde se cimentara la estructura est4 conformado por materiales inestables como
arcillas expansivas en esos sectores.

Con los trabajos de investigaciones directas sean perforaciones o calicatas o cielo
abierto se identificara el nivel freatico.

Cualquier otra consideracién no contemplada en los presentes términos de referencia el
proyecto se cefiira a las normas peruanas vigentes.

Se presentara la memoria de calculos de la capacidad portantes de suelos y rocas.
estableciendo su capacidad de carga en cada caso asimismo debe realizar los calculos
de estabilidad de la estructura recomendada (empuje activo, verificacion al
deslizamiento, verificacion al vuelco, etc.)

¢). Geologia y Geotecnia Viaducto y Estructura

1. GEOLOGIA
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Efectuara una evaluacion geolégica de la zona, considerando el tipo de material donde
se ha emplazado, ancho de la estructura, ubicacién geografica dentro del aspecto
geomorfoldgico, aspectos antropicos y cualesquiera otras evidencias geoldgicas que
pueda ser considerado como nesgo para la seguridad fisica de la estructura y re
comendar su remplazo

Se descnbira la estratigrafia de la zona comprendida de la estructura considerando
realizar el levantamiento geoldgico al detalle y caracteristicas fisicas de los materiales.
de igual forma se debera realizar este trabajo para los suelos y rocas considerando la
simbolografla aceptada por el INGEMMET.

El contenido minimo del estudio geoldgico seré:

» Geologia regional del &rea de influencia de la ubicacién de cada estructura,
geologia local y detalle, del sector de emplazamiento de la superestructura
proyectada en base a lo cual se efectuard la investigacion geologica,
geomorfologica estructural y el perfil estratigrafico de detalle (indicando los
contactos geoldgicos estructurales, NAME, etc )

* ldentificacion, evaluacion e interpretacion de los procesos de geodinamica
externa en el area de influencia o riesgos sobre el proyecto (para la extension
local, un radio de 500m).

¢ Plano geolégica y geodinamica con la ubicacion y emplazamiento de las
unidades correspondientes, ubicando las unidades activas, a partir del plano
base

2.GEOTECNIA

Efectuara una evaluacién geolégica - geotécnica de las estructuras de pasos existentes:
considerando el tipo de material donde se ha emplazado anchos, ubicacion geogréfica
dentro del aspecto geomorfoldgico, aspectos antropicos presencia de cualquier rajadura
de estribos, procesos de durante los trabajos de investigaciones geotécnicas con
métodos directos se deberan realizar ensayos in situ, los cuales seran ejecutados tanto
en suelos como en rocas.

Los ensayos consistiran en realizar

En suelos: ensayos SPT, DPL, Cono Peck, ensayo de permeabilidad tipo lebranca
socavacion, grado de estabilidad, suficiencia y condiciones de cimentacion de las
estructuras a fin de recomendar su remplazo a financiamiento y/o reforzamiento segun
sea el caso

d). Investigaciones Geotécnicas y Ensayos In Situ (estudio definitivo).

Las investigaciones geotécnicas con métodos directos mediante excavacidn de
calicatas y perforaciones diamantinas con recuperacion continua de testigos en suelos y
en rocas

Los trabajos de investigaciones geotécnicas de campo deberan ser supervisadas por el
especialista en geologia y geotecnia y de EL CONSULTOR del estudio durante todo el
tiempo que dure las investigaciones en el campo.

e). Ensayos Geotécnicos In Situ
durante los trabajos de investigaciones geotécnicas, con métodos directos se deberan
realizar ensayos geotécnicos in situ, los cuales seran ejecutados tanto en suelos como
€n rocas

Los ensayos consistiran en realizar:

En suelos: ensayos SPT. DPL, Cono Peck. ensayo de Permeabilidad tipo lefranc. etc

L
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EN ROCAS: Ensayos de Permeabilidad tipo lugeon
10.6 ESTUDIO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

a). Estructuras

El analisis y disefio de todas las estructuras debe cumplir con las normas o reglamentos
vigentes especificaciones (AASHTO LFD y para los aspectos particulares propio de
nuestro pais utilizar el manual de puentes del MTC), de acuerdo al material se
determine como apropiado y las condiciones sismicas de la zona.

Para las tuberias de servicio publico (agua, desagié, electricidad, telefonia, etc)

que como resultado del estudio se requiere su intervencién de dichas estructuras, EL
CONSULTOR debera proponer la reubicacion temporal de estos senvicios durante el
periodo de intervencion a fin de no interrumpir el servicio, una vez concluidos los
trabajos en la estructura dichas estructuras deberan ser adosadas a la estructura; por
tanto, el peso de estas tuberias debera considerar el analisis de la estructura. En casos
se presente la necesidad de proyectar una estructura nueva que no haya sido considera
en estudio de Pre Inversion. En EL CONSULTOR debera realizar la evaluacion técnica
y econémica de por lo menos alternativas de solucion, de las cuales definira Ia
aflernativa mas adecuada.

b). Muros
Para el disefio de muros de contencién en corte y relleno se realizarén calicatas de
investigacion def suelo (para obtener parametros de resistencia), a profundidades que
aseguren la vida Util de obra; se tomaran secciones, perfiles y niveles complementarios,
determinando su trazo, elevacion y cotas de cimentacion.
+ Efectuar disefios para suelo establecido como tipico, considerando que su altura
puede variar con incrementos de 0.5m

Efectuar la verificacion de la estabilidad al vuelco y deslizamiento, para
condiciones estaticas y dinamicas, de acuerdo a la metodologia de la AASHTO
LRFD.

Se debe verificas el disefio por capacidad de resistencia del suelo debido a las
presiones ultimas ejercidas, en concordancia con metodologia de la AASTHO
LRFD.

Se debe presentar planos de vista general (planta, perfil y secciones
transversales) de muros, donde se indique la cuota de cimentacion. altura y
longitudes, ademas presentar un cuadro resumen de los muros, indicando
ubicacion, altura y longitud de base

10.7 ESTUDIQ DE IMPACTO AMBIENTAL
El contratista debera obtener la verificacion ambiental del proyecto, para ello debera
elaborar un estudio correspondiente de acuerdo a la clasificacion ambiental del
proyecto, se debera presentar conforme al anexo |ll (EIA) y anexo |V (DIA) establecido
en el reglamento del SEIA, aprobado con D.S.N N°019 — 2009 MINAM.
El estudio ambiental tiene como objetivo la efectiva identificacion, prevencion,
suspension, supervision, control y correccion anticipada de los impuestos ambientales
negativos derivados de la construccion, operacién, mantenimiento y cierre del proyecto
El estudio ambiental debera organizarse segun los requerimientos normativos vigentes
y como minimo debera abarcar lo siguiente:
Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboracion del estudio
ambiental.

+ Descripcion del proyecto,

=
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* Aspectos del medio fisico, bioético, social. cultural y econémico

« Plan de paricipacion ciudadana.

+ Descripcion de los posibles impactos ambientales.

* Medidas de prevencién, mitigacion o correccién de los impactos ambientales
+ Plan de seguimiento y control.

« Plan de contingencias, plan de cierre o abandono.

+ Cronograma de ejecucion.

« Presupuesto implementacion.

Sin perjuicio de lo sefialado en el parrafo antenor, adicionalmente el contratista
desarrollara los siguientes aspectos:

Identificacién de grupos de interés, ejecucion del plan de participacion ciudadana.
Debera incorporar informacién de la identificacion de la zona que generen afectaciones
prediales, paralelamente se optara para la elaboracion y aplicacion de planes de
compensacion y Reasentamiento involuntario, si aplica.

Elaboracion de los sustentos necesarios para el acogimiento al D.S. N° 054-2013-PCM

Para la no tramitacion del CIRA, por tratarse de un proyecto ejecutado sobre
infraestructura preexistente.
Elaboracion del plan monitoreo y Arqueologico.

10.08. INFORME DE AREAS AUXILIARES

Debera contener toda la informacién obtenida en estudio de Pre Inversion. En el caso
de que se tenga que realizar modificaciones, complementaciones, actualizaciones.
cambios, etc. En el proyecto definitivo respecto al estudio de factibilidad, se tendra que
reformular acorde a las nuevas consideraciones o caracteristicas técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y CRONOGRAMA DE OBRA.

10.09. METRADOS, ANALISIS D PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO DE OBRA, /%

a). Metrados

Los metrados se efectuara considerando las partidas a ejecutarse, |la unidad de medida,
los disefios propuestos indicados en los planos de planta y de perfil longitudinal,
secciones transversales, cortes longitudinales, disefios y detalles constructivos
especificos

Los metrados serén detallados para cada partida especifica del presupuesto, y se
incluira diagramas, secciones y croquis tipicos en donde corresponda y sea necesario
para el sustento de los metrados y andlisis de precios unitarios. La lista de partidas de
obra y calculo de los metrados deben ser precisos y estar dentro de un rango razonable
respecto a los melradus reales de obra.

EL CONSULTOR deben realizar una adecuada sustentacién de los metrados para cada
partida, con la planilla respectiva y con los graficos y/o croquis explicativos que el caso
lo requiera, para evitar errores y comisiones que pudieran incurrirse en la presentacion
de las partidas conformantes el presupuesto base.

Cada planilla de metrados debe indicar, cuando corresponda, el codigo de identificacién
del plano utilizado para determinar la cantidad de obra para facilitar la revision

b). Especificaciones Técnicas.
Las especificaciones técnicas deberan elaborarse por cada una de las partidas que
conforman el presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos,
procedimientos constructivos y formas de pago. Dichas especificaciones técnicas P
constituyen las reglas que definen las presentaciones especificas de la etapa de / a
&
<
s
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ejecucion de obra, esto es, descripcion de los trabajos, métodos de construccién,
calidad de los materiales, sistema de control de calidad, métodos de medicion y
condiciones de pago. Dichas especificaciones técnicas presentaran los mismos codigos
numéricos o item del presupuesto base y del resumen de metrados.

Las especificaciones técnicas seran desarrollas para cada partida de proyecto, en
términos de especificaciones particulares y seran concordantes con la naturaleza de la
obra las que tendran como base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada
especialista, se sujetaran a los lineamientos de la Norma Técnica de Edificacion CE.010
Pavimentos Urbanos y al Manual de carreteras - disefio geométrico vigente, al Manual
de Ensayos de Materiales para carreteras vigente, a las especificaciones técnicas
generales para construcciones de carreteras vigente y otras normas aprobadas por el
MTC.

Complementariamente en las partidas que sean necesarias, se utilizaran las normas y
especiaciones AASHTO y ASTM, incluiran el control de calidad, ensayos durante la
ejecucion de obra y criterios de aceptacion o rechazo, controles para la recepcion de la

. obra, los aspectos referidos a la conservacion del medio ambiente y los factores de

seguridad en cada una de las etapas del proceso de ejecucion de los trabajos; de
manera que ante la eventualidad de que se ejecuten incorrectamente se puedan tomar
medidas correctivas en forma oportuna.

Las especificaciones técnicas del proyecto deberan ser elaboradas en coordinacion de
los demas especialistas de EL CONSULTOR y el pliego de especificacién constara con
la firma y sello de cada uno de los especialistas en los temas de su competencia. La
firma y sello del Jefe de Estudio debera ser en todas las paginas.

¢). Analisis de Precios Unitarios

los analisis de precios unitarios se efectuaran para cada parida y sub partida
necesarias de acuerdo a las caracteristicas particulares de la obra, considerando la
composicion de mano de obra, materiales y equipos, el rendimiento de la mano de obra
y equipo correspondientes, la distancia a las fuentes de agua y a las canteras de
materiales de construccién, su costo de explotacion, el costo de otros materales,
maquinas y equipos a ser instalados en la obra incluyendo fletes, impuestos,
consignado en los analisis de precios que deben estar debidamente sustentado.

Los analisis se elaboran en forma detallada, tanto para los costos directos

o~ (Presupuestos de Obra), como los indirectos (gastos generales fijos, variables y utilidad)

y el |.G.V que corresponda
Asimismo, debera presentarse de acuerdo al detalle lo siguiente:
Memorna de costos.
Bases de célculo para precios unitarios.
- Andlisis de costos directos.
Analisis de costos indirectos, diferenciando los costos fijos y vanables.
Lista de insumos

d). Presupuesto de Obra
El presupuesto de obra debera ser calculado en base a los metrados y los anélisis de
precios unitarios, diferenciando los costos Directos, Indirectos, Gastcs Generales y el
IGV que corresponda.
El presupuesto debera ser elaborado usando el programa S10 u otro similar que la
entidad disponga para su revision, a sismo deberé presentar la base de datos del 510.
los precios de los insumos necesarios para la elaboracion del presupuesto deberan ser
sustentados por el correspondiente estudio de mercado, presentado para ello cuadros
comparativos y anexando como minime dos (02) cotizaciones o fuentes. 23
El presupuesto debe contener su respectiva férmula polinémica.
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e). Cronograma de Ejecucién de Obra.
El cronograma de ejecucion de obra que el CONSULTOR realice, debera ser formulado
considerando de las restricciones que puedan existir para un normal desenvolvimiento
de las obras, tales como lluvias o condiciones climaticas adversas. dificultad de acceso
a ciertas areas, etc. El cronograma se elaborara teniendo en cuenta todas las partidas
consignadas en el presupuesto de obra, empleando el métode PERT-CPM y GANTT
utilizando el software Ms Project u otro similar
Cronograma se elaborara teniendo en cuenta todas las partidas consignadas en el
presupuesto de obra, empleando el método PERT-CPM Y GANTT utilizando el software
MS Project u otro similar que la entidad disponga para su revision, identificando las
actividades o partidas que se hallen en la ruta critica del proyecto.
También debera presentar la relacion del equipo minimo de Cesario para asegurar el
cumplimento de los trabajos en los plazos programados. En la programacion se pondra
especial énfasis en la evaluacion de la etapa de movilizacion e instalacién de
campamentos.
f. cronograma valonzado de obra:
el cronograma valorizado de obra que el CONSULTOR realice, debe guardar relacién
con el cronograma de ejecucion de obra. Ello debe contener todas las partidas que
intervendran en el presupuesto de obra.
g. cronograma de adquisicion de materiales:
el cronograma de Adquisicion de materiales que el CONSULTOR realice: debe guardar
relacion con el cronograma de ejecucion de obra. En ello debe incluir todos los insumos
utilizados en cada partida del presupuesto (Mano de obra, materiales y equipos)
h. cronograma de desembolsos
EL CONSULTOR debe presentar un cronograma de desembolso, considerando el
tiempo de duracion del proyecto y los adelantos que se estipulen.

10.11 ESTUDIO DE GESTION DEL RIESGO:
EL CONSULTOR debera presentar el estudio de gestion del riesgo el cual debera
contener como minimo:

1. INFORME DE VULNERABILIDAD DE RIESGOS.
2. GESTION DE RIESGQOS EN LAS PLANIFICACIONES DE OBRAS.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Elaborar informe de vulnerabilidad de riesgos, gestion de riesgos en la planificacion de
obras segun la Directiva N°12-2017-0OSCE/CD

10.12 INFORMES A PRSENTAR POR EL CONSULTOR.

Todos los informes y/o entregables se presentaran en formato a-4 y los plancs en
formato A-3, con un indice, ordenado, numerado sus paginas ( foliado), firmados y
sellados en todas sus paginas por el representantes legal, el jefe de estudio y por todos
los profesionales especialistas responsables de su elaboracién en las especialidades
QUE forman parte de cada uno de los mismos ( en la especialidad de su competencia),
tal como figura en el registro de su colegio profesional, y en el caso de ser ingeniero con
el sello que le proporcione el CIP, segun lo establecido en el nimero 5.1 del articulo 5°
del reglamento de la ley 28858 — ley que autoriza al colegio de ingenieros del Perd, para
supervisar a los profesionales de ingenieria de la Republica.

Los informes serpa desarrollados en programas MS WORD para Textos, MS EXEL para
hojas de calculo, MS Project para Programacion, AUTOCAD para planos y S10 para
costos . 3

10.13 COMPONENTE DE INGENIERIA

a4
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El informe inicial se presentara en onginal y dos (02) copias (*), separadc por
especialistas, para facilitar su revision, ademas de un disco compactado (CD o DVD)
con el contenido de los referidos informes. El informe final. EL CONSULTOR en la
entrega de los informes, debe tener en cuenta lo establecido en los presentes térmicos
de referencia (TDR)

Su contenido y forma estara conformada por los volimenes sefialados en los presentes
términos de referencia (TDR)

10.14 COMPONETES DE IMPACTO AMBIENTAL
EL EIA tiene como finalidad de la definicion de las medidas de prevencion y mitigacion
del impacto ambiental en el entorno del proyecto, como consecuencia del proyecto y
esta dirigido a obtener los siguientes objetivos:
Evaluacion de los impactos directos e indirectos.
Medidas mitigadoras; estimacién de volumenes, costos y presupuestos.
Medidas ambientales especificas para ser incluidas en el disefio de ingenieria.
La identificacion y medidas de correccién de los pasivos ambientales considerados
criticos.
Para realizar el EIA debera cumplirse con elaborar los informes de sustento requerdos
y las gestiones ante la autonidad competente en lo referente a la evaluacion preliminar,
segun los procedimientos establecidos en la resolucion ministerial N° ©52-2012-
MINAM.
El EIA debera organizarse segun requerimientos normativos vigentes y como minimo
debera abarcar lo siguiente;
« Resumen ejecutivo.
« Antecedentes
« Objetivos
Requisitos para la Evaluacién
Area de estudio
Alcance de la obra
Descripcion del medio ambiente
Marco politico, legal y administrativo
Determinacién de los potenciales impactos del proyecto
Evaluacion de los impactos que se generan debido el plan de desvios
« Elaboracion del plan de manejo
+ Identficacion de las necesidades institucionales para implementar |as
recomendaciones, planes o medidas ambientales.
» Elaboracion de Plan de gestién ambiental.

El plan de trabajo se presentara en original y dos (02) copias (*), ademas de un disco
compacto (CD o DVD) que contenga los archivos digitales de la totalidad del contenido
de los refendos informes

El informe final se presentara en dos (02) originales y dos (02) copias (%), y debe
contener el 100% del contenido solicitado en los presentes archivos digitales de la
totalidad del contenido del estudio EL CONSULTOR en la entrega de los informes debe
tener en consideracion lo siguiente

Para la presentacién de los informes de impacto ambiental, debera tener en cuenta lo
establecido en los presentes TDR

El informe final del impacto ambiental, debera presentarse, adjuntando el Boucher o
comprobante de pago de la tasa por el derecho de tramite, segin TUPA, en los plazos

)
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establecidos que a continuacion se detallan, para luego ser derivado, para su revision y
aprobacion.
En caso de existir observacion, estas serdn derivadas a EL CONSULTOR para la

subsanacion correspondiente, en los plazos establecidas los términos de referencia de
estudio.

Los informes del estudio definitivo seran definitivos seran entregados con los contenidos
descritos en los presentes Términos de Referencia.
El informe final presentara:
1. Trafico
Topografia
Disefio vial
Sefalizacion y seguridad vial
Semaforizacion
Estudio de interferencias y derecho de via
Plan de desvios
Suelos, canteras y pavimentos.
Memorias descriptivas, conclusiones y recomendaciones, certificaciones de
ensayos de laboratorio, parametros de disefio, planos, panel fotografico.

@ ND s

9. Geologia y Geotecnia
* Memorias descriptivas, informe geoldgica- geotécnico a nivel local y
estructuras.
+ Clasificaciones de materiales y taludes de corte recomendados.
» Calculos de capacidad de carga de estructuras proyectadas
‘;gm‘:\ » Registros de calicatas y perforaciones; ensayos de campo y laboratorio
(sectores, criticos, analisis de taludes, cimentaciones).
Perfiles estratigraficos y Planos geoldgicos geotécnicos.

Memoria descriptiva de estructuras propuestas.

» Andlisis, disefio y memorias de célculo de todas las estructuras, incluido los
planos

11. Metrados, Especificaciones Técnicas y Anélisis de Precios Unitarios.

12. Mantenimiento Rutinario y Periodico

13. Informe de Autonzaciones y Permisos.

Un informe independiente de Autorizaciones y permiso, donde constara copia
del 100% de las autorizaciones de uso otorgadas por los propietarios de las
areas a ser usadas e incluir los documentos que acrediten la titularidad de los
propietarios, asi como los planos de las nuevas instalaciones auxiliares
identificadas, topogréfico y secciones y un cuadro consolidado con las areas
requeridas por el proyecto.

La conformidad de dicho informe estard supeditada a la total satisfaccion de la
entidad y al cumplimento de lo establecido en estos términos de Referencias

(TDR).
14. Gestidn de Riesgos.
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15. El informe final debera contener como minimo la estructura sefialada de los TDR
en la relacion al expediente Técnico, con la totalidad de lo solicitado de lo
solicitado en los presentes TDR, incluyendo todas las recomendaciones de los
especialistas revisores durante la etapa de elaboracién de los informes y de la
visita de campo.

16. Para la presentacion del informe final, debera tener en cuenta lo indicado en los
presentes términos de referencia (TDR).

17. La conformidad que la Entidad, emita al enfoque Final, no exime de la obligacidn
de EL CONSULTOR de presentar la Actualizacion del Presupuesto de obra (en
concordancia con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado).

-~ 18 El informe final debe contener todo lo exigido en los términos de referencia

(TDR) incluido la verificacion de la visibilidad con las optimizaciones en la
ingenieria que pudiera ser necesara previamente coordinadas y corregidas en el
compenente de ingenieria

El consultor, en toda la documentacién a entregar del EIA.

a) Informe Final

« Cerlificado de Inexistencia de restos Arqueoldgicos (CIRA) para planos del

trazo de via y de todas las areas auxiliares contempladas en el expediente
técnico (componente de ingenieria ambiental de Estudio Factibilidad)
Archivo en PDF del CIRA incluido planos.
Certificados de inexistencia del Restos Arqueologicos (CIRA) areas
necesanas para la liberacion de interferencias. De redes de tendido eléctrico,
telefonia, gaseoducto, fibra optica, redes de alcantarillado de agua y
desagle.
Remitir informacion digital del expediente de CIRA (Autocad, Excel, Word).
De darse el caso, EL CONSULTOR presentara un Oficio al Ministerio de
Cultura otorgado opinion favorable para la gjecucién de la Obra.
Especificaciones Técnicas y estimacién del valor referencial del plan de
Monitoreo Arqueologico, describiendo, las contingencias y mitigaciones e a
implementar  durante el proceso mejoramiento y rehabilitacion de la
carretera.

11.0 ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE TECNICO

Los servicios del Consultor, se traduciran en la preparacion y presentacion de cuatro
(04) informes, de la siguiente manera:

DESCRIPCION " PLAZO

_Informe N° 01 Plan de Trabajo )
Informe N° 02: Informe de Avance N° 01

| Alos 30 dias siguientes a la
N | aprobacién del informe 01

' Informe N° 03: BORRADOR DEL EXPEDIENTE | A los 30 dias siguientes a la
TECNICO _ _ aprobacion del informe 02

fhl'r)forme N°® 04: EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO | A los 25 dias siguientes a la

" | Alos 05 dias de iniciado el servicio.

|
-
|
=
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| aprobacion del informe 03

* Plazo total: 90 dias

12.0 ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE TECNICO QUE DEBE CONTENER EL
ESTUDIO

EL CONSULTOR elaborara el Expediente Técnico del Proyecto a nivel de Ejecucidn
de Obra, el mismo que comprendera el desarrollo de lo sefialado en los presentes
TDR, para lo cual EL CONSULTOR debera tener en cuenta lo establecido en los
presentes TDR

El Expediente Técnico seré presentado de acuerdo a la estructura minima que debe
contener el Estudio Definitivo y que esta conformado por los siguientes volimenes:
* Volumen N° 01: Resumen Ejecutivo.

¢ Volumen N° 02: Memona Descriptiva.
« Volumen N® 03: Estudio de Ingenieria (*).
+ Volumen N° 04: Estudio de Impacto Ambiental.

« Volumen N° 05
« Volumen N° 06
« \Volumen N° 07

: Planos del Proyecto.
. Planilla de Metrados.

: Especificaciones Técnicas.

* Volumen n°® 08. Andlisis de Precios Unitarios, Cronograma y Presupuesto de
Obra.

(*) Debera presentarse en forma separada por cada especialidad.

Volumen N° 01 - RESUMEN EJECUTIVO.

Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma genérica y con
claridad requerida el contenido y objetivo del mismo. Asimismo, debera incluir la
relacion de obras planteadas en cada especialidad, indicando cantidad y tipo, asi como
el presupuesto de obra, plazo de ejecucién, cronogramas, y otros que describan las
caracteristicas del proyecto y las soluciones adoptadas.

Se anexara la relacion de todo el personal profesional que conforma su propuesta
técnica, responsable de la elaboracion del Estudio en cada actividad del proyecto; esta
relacion mostrara su especialidad, nombre y apellidos completos, profesion, registro
profesional y firma segun registro del colegio correspondiente:

Volumen N° 02 - MEMORIA DESCRIPTIVA

1. Introduccion.

2. Generalidades.

3. Plano de ubicacion, plano clave del proyecto, secciones tipicas del pavimento.

4. Descripcién del proyecto, ubicacion, objetivos, metas del proyecto, metodologia
utilizada, personal profesional que participo en el proyecto, valor referencial del
proyecto, plazo de ejecucion, breve resumen de cada uno de los estudios
realizados incluyendo vistas fotograficas:

4.1 Resumen del Estudio de Trafico.

4.2 Resumen del Estudio de Topografia.

4.3 Resumen del Estudio de Disefio Vial.

4.4 Resumen del Estudio de Senalizacion de Sequridad Vial
4.5 Resumen del Estudio de Canteras, Suelos y Pavimentos.
4 6 Resumen del Estudio de Geotécnico y Geotecnia,

4.7 Resumen del Estudio de Estructuras y Obras de Arte

:/'
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4.8 Resumen del Estudic de Impacto Ambiental.

4.9 Resumen de Metrados, Presupuesto de Obra, Cronograma de ejecucién de
obra y Cronograma de Desembolsos.

410 Conclusiones y Recomendaciones.

Volumen N° 03 - ESTUDIOS DE INGENIERIA

El desarrolio de los Estudios de Ingenieria, deberdn ser presentados de manera

independiente Para cada una de las especialidades requeridas en los aicances del

servicio, indicadas en los presentes TDR.

1. Informe general de indice de planos.

2. Planos de ubicacion, mostrado las vias, centros poblados y proyectos mas
importantes, dentro del area de influencia del estudio.

3. Plano clave a escala 1/25000 en papel indeformable con coordenadas UTM.
mostrando los accidentes geograficos, poblaciones, medios de comunicacion,
fuentes de materiales, botadores, etc. Existentes en el 4rea de estudio, ademas
de una tabla de distancias, altitudes, tréfico y cualquier otra informacion que se
estime necesaria.

4. Plano de secciones tipo, escala 1:50 (H) y 1: (V) indicando todas la dimensiones
y demas caracteristicas de las obras incluidas en la seccion transversal de la
carretera, tales como ancho y espesor de las distintas capas de pavimento,
bermas, cunetas y drenes, inclinacién de los taludes, zanjas de coronacién o de
pie de talud, etc

5. Planos de Planta y Perfil del proyecto a las escalas 1.2000 (H) y 1:200 (V), con

la nomenclatura requerida por las Normas Peruanas. En los planos de planta se

indicaran las referencias de los Pls, pendientes, alineamientos, ubicacién de
alcantarilias (diferenciando las existentes de las proyectadas) indicando sentido
de flujo y tipo, muros, zanjas de coronacion y drenaje, guardavias y otras obras
complementarias importantes. Sobre os planos de perfi se sefalaran la
ubicacion y referencia de los BM s, alcantarillas (diferenciando las existentes de

las proyectadas e indicando si es que sera reemplazada) alturas de corte o

relleno, alineamiento, cunetas, zanjas de drenaje y otras estructuras.

6. Planos de secciones transversales indicando las areas de explanacion y cotas
de terreno y de subrasante en cada seccién, a escala 1.200 en zona rural y
1.100 en zona urbana. En las secciones transversales debe estar indicada la
ubicacion de muros, gaviones, subdrenes, zanjas de drenaje y demas
estructuras de la via.

Planos de planta y perfil de las zonas urbanas a escala 1:500 (H) y 1:50(V)

7. Planos de canteras, botaderos, fuentes de abastecimiento de agua, escala en
planta 1.2000. consignado ubicacion, secciones o calicatas (escala vertical
1:20), volumenes y demas caracteristicas técnicas, datos acerca del periodo de
utilizacion, método de explotacion, uso, rendimientos, facilidades de acceso y las
distancias de transporte de acuerdo con el diagrama de distribucién que deberé
presentar

8. Planos geologicos y geotécnicos y geodinamicos de Planta del proyecto a
escalas 1:2000 (H) y 1:200 (V), de analisis con la nomenclatura requerida por las
Normas Peruanas. En los planos de Planta se indicaran entre otras referencias
de los sectores inestables y criticos, su ubicacién, incluyendo las obras de
control y estabilizacion requeridos, entre otros; muros, zanjas de coronacion, y
drenaje y otras estructuras complementarias importantes, el plano geoldgico,
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geotécnico, geomorfolégico regional que serd a escala 1.25000 8 base
topografica PETT).

9. Plano de perfil de suelos, clasificacion de materiales de los distintos estratos,
sus constantes fisicas, CBR y otras caracteristicas técnicas, asi como sus
posibilidades de utilizacion. Escala 1.10000 (H) y para la estratigrafia de las
calicatas, 1:20 (V).

10. Planos geclégicos geotécnicos regional y local de la carreta, a escala 1:5000 y
1:500, considerando la geomorfologia, estratigrafia, geologia estructural, etc. Se
presentara el perfil longitudinal de la via en sectores importantes o cada 5.0 km
como maximo, asi mismo las secciones transversales de los sectores inestables
y criticos a escala 1:200, con toda la informacian geologica - geotécnica de
acuerdo a normas.

11. Planos de estructuras a demoler, detalles de reforzamiento o reparacion de ser
el caso.

12. Planos a escala variable segun disefio de obras de arte (alcantarillas, muros.
cunetas, efc.) con tablas de cantidades correspondientes a las distintas partidas
que se incluyen en el presupuesto y de conformidad con las especificaciones

. ‘;';':&:?; dadas.

‘g Oles 3. Planos de Sefializacion y Seguridad Vial; se presentaran a escala variable e
{ag . incluira la sefalizacion durante la ejecucion de la obra; sefalizacién vertical
"é;'*«"*o 8sefiales preventivas, restrictivas e informativas9: detalle de los postes de

o

U
‘fz;:;'gd«:'\& fijacion; elementos de seguridad vial, guardavias, tachas, postes delineadores,

etc. Ademas, se presentara un plano general de sefalizacion vertical y los
elementos de seguridad vial.
14, Planos de ubicacion de interferencias.

Volumen N° 07 - PLANILLA DE METRADOS
EL CONSULTOR presentara el volumen teniendo en cuenta lo establecido en los
presentes TDR. Los Metrados seran detallados por cada partida especifica del
presupuesto e incluira diagramas, secciones y croquis tipicos.
1. Metrados de Obras Preliminares.
Metrados de Movimiento de Tierras.
Metrados de Subbase y Base.
Metrados de Pavimentos.
Metrados de Drenaje y Obras de Arte.
Metrados de Senalizacion y Seguridad Vial
Metrados de Obras Complementarias.
Célculo de Distancias de Transporte.
Metrados de Proteccion Ambiental, entre otros.

Volumen N° 08 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

EL CONSULTOR presentara el volumen teniendo en cuenta lo establecido en los
presentes Términos de Referencia (TDR)

© OO ;s WD

Volumen N° 09 - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, CRONOGRAMAS Y
PRESUPUESTOS DE OBRA.

EL CONSULTOR presentara el volumen teniendo en cuenta lo establecido en los
presentes Términos de Referencia (TDR).

EL CONSULTOR efectuara un andlisis de los costos unitarios por partidas, teniendo en
cuenta las caracteristicas particulares de la obra; los requerimientos de mano de obra’
las distancias a las canteras de materiales de construccién: su costo de explotacion; el

A\
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costo de otros materiales y su transporte; maquinarias y equipos a ser instalados en la
obra incluyendo fletes, impuestos, seguros y, en general, todos los costos que se
indican en las actividades de la construccidn y montaje.
El andlisis de los costos comprendera los costos directos e indirectos por separado,
dividiendolos en moneda nacional y extranjera, segun su procedencia:
1. Consideraciones Generales.
Bases de calculo de precios unitarios.
Analisis del costo directo.
Analisis del costo indirecto, diferenciando los costos fijos y variables
Relacion de precios y cantidades de recursos requeridos
Resumen de los componentes del costo y precios unitarios por partidas.
Presupuesto de Obra.
Férmulas Polinémicas
9. Cronograma de ejecucién de obra.
10. Cronograma de desembolsos.
11. Cronograma de utilizacion de equipo.
12. Cronograma de adquisicion de materiales.
13. Relacién de equipo minimo.
14. Cronograma de avance de obra valorizado.
15. Cotizaciones.

Volumen N° 10 — ESTUDIO TECNICO ECONOMICO - VERIFICACION DE LA V
IABILIDAD

El contenido minimo que debe presentar EL CONSULTOR del estudic técnico -
Econdémico de la verificacion de viabilidad de ser de acuerdo a la estructura descrita en
los presentes Términos de Referencia (TDR).

Volumen N° 11 - ANEXOS

Anexo N° 01: Informacion Campo de tréfico (formatos, cuadros de conteo, efc.).

Anexo N° 02: Libretas de Campo de Topografia.

EL CONSULTOR debera entregar las libretas de trazo, nivelacion y secciones
transversales; asimismo una relacion de los BMs, Pls y sus referencias: hojas de
calculo, diagramas, tabla y gréficos que hayan servido para la elaboracién de los
documentos presentados.

Anexo N° 03: Informacion de campo y ensayos de laboratoric del estudio de Geologia y
Geotecnia.

Anexo N° 04: Informacion de campo y ensayos de laboratorio del estudio de suelos,
canteras, pavimentos.

Anexo N° 05: Informacion de campo y ensayos de Estructuras y Obras de Arte.
Anexo N° 06: Informacion de campo del Estudio de Impacto Ambiental

Anexo N° 07 Informacién y Documentacion de Interferencias.

Anexo N° 08: Certificados de Ensayos de Laboratorio, etc.

Anexo N° 09: Cotizaciones

PNO N s LN

DISCOS COMPACTOS:
EL CONSULTOR debera entregar los discos compactos, con los archivos
correspondientes al estudio, en una forma ordenada y con una memoria explicativa
indicando la manera de reconstruir totalmente el informe final. EI Estudio DEFINITIVO
sera presentado en los formatos AUTOCAD para Planos, MS WORD, para textos, MS
EXCEL para hojas de calculo, MS PROJECT para programacion, $10 para costos, efc.

De igual forma EL CONSULTOR, presentar4 los discos compactos (CD O DVD) de la
version digital (extension PDF) del escaneado del Expediente Técnico impreso y
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entrégado a la entidad, debidamente sellado y firmado por el Representante Legal, Jefe
de Estudios y especialistas responsables de su elaboracidn.

EL CONSULTOR debera presentar el Video Digital (formato AVI o similar), con audio
compatible de una duracién minima de tres (3) minutos, con una resolucién minima de
800 X 600 pixeles, correspondiente al Estudio DEFINITIVO: el cual debe contener la
integridad del mencionado estudio, que incluya un modelamiento virtual en 3D de la
futura obra, con detalles de ambientacién apropiados. El mencionado video debera ser
entregado por EL CONSULTOR en un disco compacto DVD.

OTROS ASPECTOS REFERENTES A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS
Coordinador de los Estudios.

* La Entidad, designara al Coordinador del Proyecto materia de los Términos de
Referencia. Dicho Coordinador actuara como contraparte y efectuara el enlace
entre El Consultar, la Supervision y LA ENTIDAD. Para todo lo referente a la
elaboracion de los Estudios requeridos. Asimismo, inspeccionara todas las
actividades que realice el Consultor, sin limitacién alguna.

™ + El Consultor proporcionara todas las facilidades necesarias a fin de que LA

ENTIDAD, a través del Coordinador, pueda llevar a cabo el seguimiento, sin
limitacion alguna, tanto en campo como gabinete, de las actividades materia de
estudio

Supervisor de los Estudios

+ LA ENTIDAD designara a un supervisor que se encargara de la supervision de
los estudios y comprobara que El Consultor cumpla estrictamente todas sus
obligaciones contractuales, asimismo, inspeccionara todas las actividades que
realicen El Consultor, sin limitacion alguna. Ademas, el supervisor se encargara
de revisar, observar y dar conformidad a los informes de avance de progreso,
verificar que la solucidn propuesta cumpla con los requerimientos del proyecto,
asi como la verificacion de las normas técnicas empleadas en el desarrolio del
Estudio.
El Supervisor actuard como contraparte, y efectuara el enlace entre el
proyectista y la Entidad.
+ El Consultor, proporcionaré todas las facilidades necesarias a fin que La

m Entidad, a través del Supervisor, pueda llevar a cabo el seguimienio de los

estudios, sin limitacién alguna, tanto en campo como en gabinete.

« En general, las indicaciones y/o recomendaciones del Supervisor seran
asumidas obligatoriamente por el Proyectista, toda contrapropuesta del
Proyectista debera contar con los sustentos técnicos correspondientes, todas las
observaciones que realice el coordinador, seran efectuadas via el Supervisor al
Consultor quien debera atenderias de acuerdo a lo establecido.

Normativa = Software

» Por lo general regiran las Normas Peruanas sobre la materia, en especial se
aplicara el Reglamento Nacional de Construcciones, de resultar aplicable, las *
Normas Peruana Para el Disefio de Carreteras ( Manual de Disefic Geométrico
de Carreteras — DG-2018, Especificaciones Técnicas Generales para la
Construccion de Carreteras EG-2014, Manual de Dispositivos de Control de
Trénsito para Calles y Carreteras vigentes). en forma supletoria o
complementaria podran utilizarse Normas Internacionales (Normas AASHTO y
HIGHWAY DESIGN) previa aprobacion expresa del Coordinador del Estudio

S
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+ Todo calculo y disefio (asi como los datos de partida), deberian ser justificados
conceptual y analiticamente. No se aceptaran estimaciones o apreciaciones del
Consultor sin el debido respaldo.

+ El Consultor utilizara software especializado para la modelacion de transito y de
transporte, disefio vial, disefio estructural, costos y respuestas, etc. A su
eleccion. Sin embargo, estos deben ser de (ftima generacion. La Entidad a
través del Coordinador del Proyecto se reserva el derecho de reprobar el
software que no cumplan con este requisito.

13.0 PLAZO ESTIMADO Y CRONOGRAMA PARA LA ELABORACION DEL
ESTUDIO DEFINITIVO.
13.01 PLAZO ESTIMADO Y CRONOGRAMA DE LOS PARA
ELABIORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO.

M + El plazo para la elaboracion y entrega del Estudio definitivo es de 90 dias
calendarios, el mismo que empezara a computarse a partir del dia siguiente de
cumplidas las siguientes condiciones:

¥ Firma del Contrato.

& Py 13.02 CRONOGRAMA DEL SERVICIO

+ Elcronograma del servicio sera de acuerdo al siguiente cronograma expresado
en dias:

CRONOGRAMA DE ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

DESCRIPCION  PLAZO o : ]

= =l | —
| Informe N° 01: Plan de Trabajo | A los 05 dias de iniciado el servicio

|
"Informe N° 02: Informe de Avance N 01 A los 30 dias siguientes a la aprobacion del
! informe 01

Informe N° 03: BORRADOR DEL EXPEDIENTE | Allos 30 dias siguientes a la aprobacion del
¢ TECNICO informe 02

Informe N° 04: EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO ' Alos 25 dias siguientes a la aprobacion del
| informe 03

EL Consuiter debera considerar en su propuesta que en 90 dias calendario
debera presentar el Expediente Técnico definitivo, disponiendo la sub direccién
de estudios y proyectos de DIEZ (10) dias calendario como maximo para su
Revision, de existir observaciones por parte de la entidad al expediente técnico,
el consultor contardcon QUINCE (15) dias calendarios como méximopara el
Levantamiento de Observaciones, posterior a ello la entidad contard con DIEZ
(10) dias calendariospara su posterior Aprobacion. Se consideraran los dias
computables luego de la notificacion de la conformidad del area usuaria.

CRONOGRAMA DE ELABORACION - REVISION Y APROBACION DE
EXPEDIENTE TECNICO

~ITEM ESPECIALISTA | PLAZO TOTAL | |
_EXPEDIENTE TECNICO " Consutor | ~90DC. | CONSULTOR

- i)
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| REVISION DE EXPEDIENTETECNICOPOR LA |  Revisor | 10D.C. TENTIDAD

| ENTIDAD ; (GSRLCC)

| LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | Consutor | 150.C. | CONSULTOR

' APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Estudios y 10D.C. | ENTIDAD
- | Proyectos - | (GSRLCC)

OTROS ASPECTOS REFERENTES A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS
Coordinador de los Estudios.
* La Entidad, designara al Coordinador del Proyecto materia de los Términos de
Referencia. Dicho Coordinador actuara como contraparte y efectuara el eniace
entre El Consultar, la Supervision y LA ENTIDAD. Para todo lo referente a Ia
elaboracion de los Estudios requeridos. Asimismo, inspeccionara todas las
actividades que realice el Consultor, sin limitacion alguna.
* En todo lo relacionado a la Etapa de Pre inversion a nivel de Perfil, sera
o coordinado con el especialista designado por la Unidad Formuladora de la
L ENTIDAD.
» El Consultor proporcionara todas las facilidades necesarias a fin de que LA
ENTIDAD, a través del Coordinador, pueda llevar a cabo el seguimiento, sin
limitacion alguna, tanto en campo como gabinete, de las actividades materia de
estudio

Supervisor de los Estudios
» LA ENTIDAD designaré a un supervisor que se encargara de la supervisién de

los estudios y comprobara que El Consultor cumpla estrictamente todas sus

obligaciones contractuales, asimismo, inspeccionara todas las actividades que
realicen EI Consultor, sin limitacién alguna. Ademas, el supervisor se encargara
de revisar, observar y dar conformidad a los informes de avance de progreso,
verficar que la solucién propuesta cumpla con los requerimientos del proyecto,
asi como la verificacién de las normas técnicas empleadas en el desarrollo del

Estudio

El Supervisor actuard como contraparte, y efectuara el enlace entre el

proyectista y la Entidad.

« El Consultor, proporcionara todas las facilidades necesarias a fin que La
Entidad, a través del Supervisor, pueda llevar a cabo el sequimiento de los
estudios, sin limitacién alguna, tanto en campo como en gabinete

« En general, las indicaciones y/o recomendaciones del Supervisor serdn
asumidas obligatoriamente por el Proyectista, toda contrapropuesta del
Proyectista debera contar con los sustentos técnicos correspondientes, todas las
observaciones que realice el coordinador, seran efectuadas via el Supervisor al
Consultor quien debera atenderias de acuerdo a lo establecido.

Normativa - Software
» Por lo general regiran las Normas Peruanas sobre la materia, en especial se
aplicara el Reglamento Nacional de Construcciones, de resultar aplicable, las *
Normas Peruana Para el Disefio de Carreteras { Manual de Disefo Geométrico
de Carreteras - DG-2018, Especificaciones Técnicas Generales para la
Construccién de Carreteras EG-2014, Manual de Dispositivos de Control de
Transito para Calles y Cameteras vigentes)”, en forma supletoria o
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complementaria podran utilizarse Normas Internacionales (Normas AASHTO y
HIGHWAY DESIGN) previa aprobacién expresa del Coordinador del Estudio.

* Todo calculo y disefio (asi como los datos de partida), deberian ser justificados
conceptual y analiticamente. No se aceptaran estimaciones o apreciaciones del
Consuttor sin el debido respaldo.

» El Consultor utilizara software especializado para la modelacion de transito y de
transporte, disefio vial, disefio estructural, costos y respuestas, etc. A su
eleccion. Sin embargo, estos deben ser de (ltima generacién. La Entidad a
través del Coordinador del Proyecto se reserva el derecho de reprobar el
software que no cumplan con este requisito.

COMPROMISOS DEL CONSULTOR

*» El Consultor realizara todos los estudios utilizando sus propios recursos y
debera proveerse del personal, equipo y materiales necesarios para poder
cumplir con las entregas en los plazos fijados en el contrario para el estudio a
nivel de expediente técnico, debiendo disponerse de los medios de
transporte necesarios para el desarrollo de los trabajos.

» El Consultor y sus especialistas estan obligados a realizar reuniones de
coordinacién, en conjunto con el Supervisor y el Coordinador del Estudio con
la finalidad de verificar los avances del mismo.

¢ Los presentes Terminos de Referencia seran incorporades como
documentos contractuales y la aprobacién del estudio estara condicionada al
cumplimiento de las estipulaciones y condiciones sefaladas en ellos, de
existir contraposiciones entre las dos, prevaleceran los presentes Términos
de Referencia.

¢ El no cumplimiento de los plazos estara sujeto a sanciones de acuerdo a las

clausulas que seran establecidas en el contrato. Toda informacion empleada
0 preparada durante el desarrollo del estudio pasara a poder de LA
ENTIDAD, pudiendo ser usada por este de acuerdo a conveniencia.

El Consultor se compromete a faciitar y proporcionar informacién
concemiente al presente estudio, toda vez que la entidad lo solicite, no
pudiendo hacer usc de ella bajo ningun medio.

El Consultor se compromete a efectuar todas las coordinaciones con los
drganos de LA ENTIDAD involucrados en el proyecto, asi come de las otras
instituciones que de alguna forma se involucren, debiendo alcanzar
inmediatamente copia al supervisor de toda correspondencia emitida y
recibida. Este a su vez, mantendra informade a LA ENTIDAD, de toda
comunicacion importante relacionada con el proyecto y las gestiones por
realizar. El Consultor se compromete a mantener durante el estudio
constante comunicacion con las areas responsables de la supervision, para
las entregas parciales que hubiera sido acordadas, asi como también en la
elaboracion de la documentacion que forme parte del desarrolio del estudio
en sus diferentes etapas.

PENALIDADES
+ El Consultor presentara los entregables en los plazos establecidos; transcurrido
dichos plazos se procedera a la aplicacién de las multas correspondientes,
segun lo establecido en el Art. 165° de Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

~
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» El Supervisor debera verificar que las observaciones hayan sido subsanadas por
el Consultor, debiendo emitir un pronunciamiento expreso de conformidad.

* Se dard por aprobado el documento, una vez gque el supervisor emita
expresamente un pronunciamiento de aprobacion.

+ Se excluira del plazo contractual el tiempo que demore las revisiones de las
etapas del estudio

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial para la elaboracion de los estudios previstos en estos Términos de
Referencia, incluido los impuestos de ley a que hubiera lugar, para el Expediente
Técnico es de S/ 733,329.00 (Setecientos treinta y tres mil trecientos veinte nueve con
00/00 Soles), al mes de junio del 2022.

e
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ADELANTOS
¢ El Consultor podra solicitar hasta el 30% del monto contratado. como adelanto.
previa presentacion de la carta fianza. Dicho adelanio sera descontado
proporcionalmente, en cada valorizacion, hasta su total cancelacion.
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* La solicitud sera presentada dentro de los 8 dias posteriores a la firma del
contrato

FORMA DE PAGO

Los pagos de los estudios a realizarse se efectuaran previa presentacion de un informe
del Supervisor, quien luego de su revisién y evaluacién, debera emitir un
pronunciamiento sobre el cumplimiento de los términos de referencia y sobre la calidad
e idoneidad de los mismos y se realizaran de la siguiente manera

ESTUDIO DEFINITIVO EXPEDIENTE TECNICO:

. DESCRIPCION | PAGO

| Informe N° 01. Plan de Trabajo L 20% |
o f ' e ' i

| Informe N° 02: Informe de avance N° 40%

01
" Informe N° 03: BORRADOR DE

| EXPEDIENTE TECNICO 30%
Informe N° 04 EXPEDIENTE | B |
| TECNICO DEFINITIVO I 10%

L I I

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
Requisitos del Postor
« Para el desarrollo de la consultoria se requiere los servicios de una empresa
consultora (persona juridica), con inscripcién vigente en el Registro de Servicios
del RNP a cargo del OSCE. el certificado de inscripcion del Postor debe estar
vigente a la fecha de presentacion de las propuestas.
El Postor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar
impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano
Por consiguiente, el Postor no debera encontrarse incluido en el Registro de
inhabilitados para contratar con el Estado.
El Postor, podra participar en forma individual o en consorcio
* El Postor, asi como el equipo profesional que se presente para el desarrollo de
la consultoria, deberan contar con experiencia en la elaboracidn de Expedientes
Técnicos. Acreditara, igualmente, domicilio legal conocido y estable.

RELACION DE PERSONAL MINIMO:

La colegiatura y habilitacion de los profesionales propuestcs se requerira para el inicio
de su participacién efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para aquelios titulados en
el Peru o en el extranjero

ITEM DESCRIPCION | UNIDAD CANTIDAD

D S e e !

01.0000|  PERSONALPROFESIONAL | UND | 100
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oo I .Jﬁ____
|

|
L 4 = -

|
010100, JEFEDEESTUDIO | UND | 100
01.02.00 | ESPECIALISTA EN TRANSITO Y ©UND | 1.00
__ TRANSPORTE |

1 01.03.00  ESPECIALISTA EN DISENO GEOMETRICO | um_a____Jr 1.00

(010400  ESPECIALISTAEN OBRASDEARTE | UND —r 100 |
| | |
/010500 ESPCIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS UND | 1.00
] o T ]
1 01.06.00 ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA L _UND | 100 ;
101.07.00 ESPECIALISTA EN METRADOS COSTOSY | UND 1.00 |
R PRESUPUESTOS | |
01.08.00 ESPECIALISTA EN OBRAS DE UND | 1.00
I ____SANEAMIENTO I D -
_01.09.00 ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL l UND 100 i
1011000  ESPECIALISTA EN INTERFERENCIAS EN UND | 1.00
| SERVICIOS PUBLICOS 4 — |
101.11.00 _ARQUITECTO | UND_ | 100
| i | |
1011200 CADISTA | UND | 1.00 }
7 o Requisitos del Personal Clave -
|
- ESPECIALISTA - CANT. PROFESION | REQUISITOS
; CARGO ‘

" Adjuntar. Copia titulo profesional y
colegiatura

Jefe de Estudio 1 Ingeniero | Experiencia: 3 anos con experiencia
Civil i Profesional como Jefe de Estudio o Jefe de |
o ] | Proyeclo, en servicios similares.
1 Adjuntar: Copia titulo profesional y
Especialista en Ingeniero | colegiatura
Transito y 1 civilylode | Experiencia: 2 afios con experiencia
Transporte Transporte = Estudios de Trafico y/o semaforizacion, ylo
modeiacion de transito y/o transporte
o . urbano, en servicios similares.
Especialista en 1 Ingeniero | Adjuntar: Copia titulo profesional y
Suelos y Civil 0 ’ colegiatura
Pavimentos | Ingeniero | Experiencia. 2 afios, en como Especialista

\
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} Gedlogo en Suelos y Pavimentos, en servicios
i similares
Adjuntar: Copia titulo profesional y
Especialista en 1 | Ingeniero colegiatura
Diseno Geométrico | Civilo Experiencia: 2 afos, como especialista en
| ' Ingenierode | Trazo y Disefio Geométrico en carreteras y
| Transporte | vias Urbanas, en servicios similares.
| |
1 ! Adjuntar: Copia titulo profesional y
Especialistaen | 1 | Ingeniero colegiatura J
Topografia | Civil | Experiencia: 2 afios, como especialista en
| | Topografia, en sericios similares
- Adjuntar. Copia titulo profesional y
Especialista en I colegiatura \
Metrados Costos y 1 ' Ingeniero ‘ Experiencia: 2 afios, como especialista en ;
Presupuesto ‘ Civil Metrados, Costos y Presupuesto, en
| . , servicios similares.
{ [ Adjuntar: Copia titulo profesional y
| Especialistaen | Ingeniero colegiatura i
EstudiosdeObras | 1 | Civilo | Experiencia: 2 afios, como Jefe de Estudio |
de Saneamiento | Ingeniero | o especialista en Redes de Agua o
Sanitario Alcantarillado en estudio de redes de agua

' potable y alcantarillado. )bﬁ

Requisitos del Personal no Clave

| ESPECIALISTA - | _
L CARGO ’ CANT. PROFESION REQUISITOS |
‘ | Adjuntar: Copia titulo profesional y
| | colegiatura
Asistentede Jefe | 1 | Ingeniero | Experiencia: 12 meses, como asistente 1
de Estudio Civil de estudio y/o asistente de Jefe de i//
Estudio y/o Jefe de Estudio, en
servicios similares.
" | | | Adjuntar: Copia titulo profesional y
{ Ing. colegiatura
Especialista en 1 | Ambiental, | Experiencia: 2 afios, como especialista
Impacto Ambiental | Ing. Civil, en estudios de impacto ambiental, en
‘ Ing. De servicios similares.
S Transporte. | S R
Ing.
. Electricista, Adjuntar: Copia titulo profesional y
Especialista en ] Ing. , colegiatura
Interferencias de 1 | Mecéanicou | Experiencia: 2 afios, como especialista |
Servicios Publicos | otras | eninterferencias de servicios publicos,
- profesiones | en servicios similares.
afines
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Arquitecto | 1 | Arquitecto | Adjuntar: Copia titulo prcfesﬁa'l_y o
- _ I __ colegiatura, I
‘ Cadista 1 Ing. Civil | Adjuntar -copia titulo profesional
| farquitecto ‘
| /cadista

3.1 REQUISITOS DE CALIFICACION

‘B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos
B.1.1. Jefe de Estudio (01): Titulo Profesional de Ingeniero civil.

B.1.2. Especialista en Transito y transporte (01): Titulo Profesional de Ingeniero
civil y/o de transporte.

B.1.3. Especialista en Suelos y Pavimentos (01): Titulo Profesional de Ingeniero
Civil o Ingeniera Geologico.

B.1.4. Especialista en Disefio Geométrico (01): Titulo Profesional de Ingeniero |
Civil o Ingeniero de transporte.

B.1.5. Especialista en Topografia (01): Titulo Profesional de Ingeniero Civil.

{
B.1.6. Especialista en Metrados, Costos y Presupuesto (01): Titulo Profesional
de Ingeniero Civil.

B.17 Especialista en Estudios de Obras de Saneamiento (01): Titulo
Profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.

Acreditacién: j
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral |
139.1 del articulo 139 del reglamento este requisito de calificacién se acredita
para su suscripcion del contrato.

Importante:

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir |
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de |
obra. Asimismo, el jefe de proyecto para la elaboracion del expediente técnico
debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE ,
Requisitos: !
B.2.1 .Jefe de Estudio: |
Contar con experiencia minima de treinta y seis (36) meses computados desde
su colegiatura, como Jefe de estudio o Jefe de Proyecto en servicios similares.
B.2.2. Especialista en Transito nsporte: ‘
Contar con expeniencia minima de veinticuatro (24) meses computados desde
su colegiatura, en elaboracién de estudios de tréfico y/o semaforizacion, y/o |
modelacion de transito y/o transporte urbane, en servicios similares. ‘

B.2.3. Especialista on Suelos y Pavimentos: -

\
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‘Contar con experiencia minima de veinticuatro (24) meses computados desde
su colegiatura, como especialista en Suelos y Pavimentos, en servicios
similares.

B.2.4. Especialista en Disefio Geométrico:

Contar con experiencia minima de veinticuatro (24) meses computados desde |

su colegiatura, como especialista en Trazo y Disefio Geométrico en carreteras y
vias urbanas, en servicios similares

B.2.5. Especialista en Topografia:

Contar con experiencia minima de veinticuatro (24) meses computados desde |

su colegiatura, como especialista en Topografia, en servicios similares.

B.2.6. Especialista en Metrados, Costos y Presupuesto:

Contar con experiencia minima de veinticuatro (24) meses computados desde
su colegiatura, como especialista en Metrados, Costos y Presupuesto, en |
servicios similares. i
B.2.7. Especialista en Estudios de Obras Sanitarias: |
Contar con experiencia minima de veinticuatro (24) meses computados desde |
su colegiatura, como Jefe de estudio o Especialista en Redes de Agua o
Alcantarillado en estudios que contengan redes de agua potable vy |
alcantarillado. '

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita
para la suscripcion del contrato. ‘
Importante:

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con la misma experiencia establecida para el residente de cbra. Asimismo. el
jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la |
experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B | CAPACIDAD TECNICA -

A B.3. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO o - ]
Requisitos: [
el | Recursos minimos a emplearse en la supervision de la obra: |
¥ ..gmou‘ ;,o.\ |
SANEe Y, - 1. EQUIPO DE TOPOGRAFIA
s =3} Estacion Total (01). Incluye 2 prismas.
o5 W EiE Winchas metalicas de 30 y 50 metros (01 c/u)
\“@%ﬁ'ﬂm & f Niveles (02). Incluye 1 mira por cada nivel.

S legran 8 EQUIPOS DE INFORMATICA 3
) ‘ 03 unidad computadoras, 03 unidades de laptop, 01 unidad impresaras
o fotocopiadora — impresora. 01 unidad plotter.
2. VEHICULOS OPERADOS
- 01 camioneta Pick Up 4x4 Doble Cabina.
* Nota: Los vehiculos deben tener una antigliedad no mayor de cinco (05) ‘
afos. ‘

| Acreditacion:

—
N
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De conformidad con el numeral 49 3 del articulo 49 y e literal e) del numeral 139.1 |
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calfficacion se acredita para la
| suscripcion del contrato. o |
| EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ‘ |
Requisitos: '
| El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (3) VEZ |
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM, por la |
contratacion de servicios de consultoria de obras iguales o similares al objeto de la |
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de |
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del

' comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes;
Elaboracion de Perfiles ylo Estudios de Pre Factibilidad y/o Factibilidad y/o
Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos de Carreteras en el ambito Urbano o
fuera de ella y/o Caminos Vecinales tanto en el sector publico y/o privado. No
| seran aceptados los servicios de elaboracion de estudios de mantenimiento.

| Acreditacion:
' La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) |
_contrato u drdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
| prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con Vaucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de |
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que |
acredite el abono ¢ mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago. ‘

| Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) |
| contrataciones para acreditar el requisito de calificacion y el factor
- “Experiencia de Postor en la Especialidad”. |
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar |
una sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha |
contratacion, de lo contrario, se asumird que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara. las veinte
(20) pnmeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad. '

En el caso de servicios de supervision en ejecucion solo se considera como |
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de |
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe |
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se |
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio |
en el contrato presentado, de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito |
en la Directiva "Participacién de Proveedores en Consorcio en las |

ﬂ"?
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Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de paricipacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no
se cansigne el porcentaje de participacion se presumiré que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia |
; corresponde a la matniz en caso que el postor sea sucursal, o fue trasmitida |
| por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacion |
: sustentatoria correspondiente.

| Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como
consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

‘ Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el
o> monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
. Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
! emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, |
| segun corresponda. .

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N 8 5
refenido a la experiencia del Postor en la Especialidad

Importante I é&

* El comité de seleccion debe valorar de manera integral los
. documentos presenfados por el postor para acreditar la
. experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no comcida w
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la w
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden |
a la experiencia requerida.
» En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se
realiza conforme a la Directiva “Participacién de Proveedores en 4
i Consorcio en las Contrataciones del Estado”. ‘ /J

v

Imporiante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o
ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacion del Area usuaria y se pone de
conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, el comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion previstos por el drea
usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los

siguientes:
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

Contar con Registro nacional de proveedores del estado con inscripcién vigente en el Registro de

Servicios
Importante
De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta
relacionada con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a
cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades requladas por
normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben
cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecuciéon de determinado servicio o estar
autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:

Copia de RNP
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Regquisitos:

B.1.1. Jefe de Estudio (01): Titulo Profesional de Ingeniero civil.

B.1.2. Especialista en Transito y transporte (O 1): Titulo Profesional de Ingeniero civil y/o de
transporte .

B.1.3. Especialista en Suelos y Pavimentos (01): Titulo Profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero
Geologico.

B.1.4. Especialista en Disefio Geométrico (01): Titulo Profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero de
transporte.

B.1.5. Especialista en Topografia (01): Titulo Profesional de Ingeniero Civil.
B.1.6. Especialista en Metrados, Costos y Presupuesto (01): Titulo Profesional de Ingeniero Civil.

B.1.7. Especialista en Estudios de Obras de Saneamiento (O 1): Titulo Profesional de
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.

e
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Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
"De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
B.2.1. Jefe de Estudio;
Contar con experiencia minima de treinta y seis (36) meses computados desde su colegiatura, como
Jefe de estudio o Jefe de Proyecto en servicios similares.
B.2.2. Especialista en Transito y Transporte:
Contar con experiencia minima de veinticuatro (24) meses computados desde su colegiatura, en
elaboracion de estudios de frafico y/o semaforizaclén, y/o modelacion de transito y/o transporte
urbano, en servicios similares.
B.2.3. Especiallsta en Suelos y Pavimentos:
Contar con experiencia minima de veinticuatro (24) meses computados desde su colegiatura, coma
especialista en Suelos y Pavimentos, en servicios similares.
B.2.4. Especialista en Disefio Geométrico:
Contar con experiencia minima de veinticuatro (24) meses computados desde su colegiatura, como
especialista en Trazo y Disefio Geométrico en carreteras y vias urbanas, en servicios similares.
B.2.5.Especialista en Topografia;
Contar con experiencia minima de veinticuatro (24) meses computados desde su colegiatura, como
especialista en Topografia, en servicios similares.
Cantar con experiencia minima de veinticuatro (24) meses computados desde su colegiatura, como
especialista en Metrados, Costos y Presupuesto, en servicios similares.
B.2.7. Especialista en Estudios de Obras Sanitarias:
Contar con experiencia minima de veinticuatro (24) meses computados desde su colegiatura, como
Jefe de estudio o Especialista en Redes de Agua o Alcantarillado en estudios que contengan redes
de agua potable y alcantarillado .
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
"De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el
articulo 188 del Reglamento.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
CONCURSO PUBLICO N° 02-2022/GRP-GSRLCC-G

Reaquisitos:

1. EQUIPO DE TOPOGRAFIA

Estacion Total (01). Incluye 2 prismas.
Winchas metalicas de 30 y 50 metros (01 c/u)
Niveles (02). Incluye 1 mira por cada nivel

"

EQUIPOS DE INFORMATICA
-03 unidad computadoras, 03 unidades de laptop, 01 unidad impresoras o fotocopiadora - impresora. 01
unidad plotter.

2. VEHICULOS OPERADOS
-01 camioneta Pick Up 4x4 Dable Cabina.
* Nota: Los vehiculos deben tener una antigliedad no mayor de cinco (05) afios.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Elaboracion de Perfiles y/o
Estudios de Pre Factibilidad y/o Factibilidad y/o Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos de
Carreteras en el ambito Urbano o fuera de ella y/o Caminos Vecinales tanto en el sector publico y/o
privado. No seran aceptados los servicios de elaboracion de estudios de mantenimiento

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(..)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por Ia
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

* El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las
actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion ;:orresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprob¢ el expediente de contrataciéon, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

» El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una
declaracién jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que
acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
Jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

) PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos

Evaluacion:
M = Monto facturado
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a | acumulado

TRES (3) VECES DEL VALOR REFERENCIAL DE LA por el postor por la
CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de | prestacion de

obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez servicios de

(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se | consultoria en la
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del | especialidad
comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion: M >= 3'® veces el valor
referencial:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) 60 puntos
contratos u oOrdenes de servicios y su respectiva conformidad o

. .y ™ . >=
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion M 2.5 veces el valor

se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

referencial y < 3 veces el
valor referencial:

50puntos
M > 1'% vez el valor

referencial y < 2.5 veces
el valor referencial:

Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para 40 puntos

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos

Evaluacion: Desarrolla la
metodologia que

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de | sustenta la oferta

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: 40 puntos

"7 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(-3

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

®  El'monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

" El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como

requisito de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [-..] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

@
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3 PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
v" Descripcion del plan de trabajo. No desarrolla la
v Cuadro de Gestion de recursos (personal, materiales, | Metodologia que
equipos). Debera visualizarse en el referido cuadro la | Sustente la oferta
programaciéon mensualizada de cada uno de los recursos en 0 puntos

la ejecucion del servicio de consultoria

Diagrama de flujos de metodologia

Organigrama y matriz de asignacioén de responsabilidades
Programacion de actividades (Gantt)

&R

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante
. " Los factores de evaluacién elaborados 7,6;:: el comité de Sé}éééféﬁ__gﬁé}gé;
vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo,
estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los

requisitos de calificacion.

. Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son
descalificadas.

2 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.

\_
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE/ METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. | PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica ( Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en
asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
férmula:

Pi= OpxPMP

(o]

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra PARA LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS A NIVEL DE DISENO DEFINITIVO DE INGENIERIA DEL
PROYECTO "MEJORAMIENTO SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN
CARRTERA DEPARTAMENTAL Pl 102 TRAMO : EMP PE-1N ( OVALO TURICARAMI- JIBITO) EN LOS
DISTRITOS DE SULLANA Y MIGUEL CHECA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE

PIURA" CUI N° 2549452 que celebra de una parte GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO

CASTILLO COLONNA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.........], con domicilio legal en
[=2] representada por [.............. ], identificado con DNI N° [.........], y de otra parte
[, con RUC N° [l ], con domicilio legal en
O ——— ], inscrita en la Ficha N° [............oo. ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.........ccooiiiiiiiiiiiiiinni, ], con DNI N°® [....................], segun
poder inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° 002-2022/GRP-GSRLCC-G para la contratacion del servicio de consultoria de
obra PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS A NIVEL DE DISENO DEFINITIVO DE
INGENIERIA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL
INTERURBANA EN CARRTERA DEPARTAMENTAL Pl 102 TRAMO : EMP PE-1N ( OVALO
TURICARAMI- JIBITO) EN LOS DISTRITOS DE SULLANA Y MIGUEL CHECA DE LA
PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI N° 2549452, a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratacion del servicio de consultoria de obra PARA LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS A NIVEL DE DISENO DEFINITIVO DE INGENIERIA DEL
PROYECTO "MEJORAMIENTO SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN
CARRTERA DEPARTAMENTAL Pl 102 TRAMO : EMP PE-1N ( OVALO TURICARAMI- JIBITO) EN LOS
DISTRITOS DE SULLANA Y MIGUEL CHECA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE
PIURA" CUI N° 2549452,

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO”
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en [INDICAR

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

= = F
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SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O SEGUN
TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la
documentacion correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debi¢ efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadorazz, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante
Al émpéfo de lbvailé'pi}esto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglam'eﬁidwﬁé vlaﬁi.eyde
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la

buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

Importante
Al ér}rjb.ém_ de lo 'dis-bilestb en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglament'o de la Lej'/mde”
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez

2 Laoferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

« “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total
de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del
mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara UN adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o poliza de caucion  acompafiada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a
la presentacion de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por

[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanciéon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por TRES (3) afios después de la conformidad de obra
otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecuciéon de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

[ e
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@ | goblemo
o

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = : =
F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad
para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar,
conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de |la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a traves de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que estas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,

\
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad cerrespondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 4521 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceciicieeveernnsssaeanens 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las

23

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............. ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital,
segun la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

# Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del

Descripcién de las

0,
integrante del consorcio RUC ¥ obligaciones
3 DATOS DEL NG del corirai
CONTRATO Umero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

" de la
Elaboracién de o : %5
Objeto del contrato Expediente chabpracion Sliservsion !{
Técnico de_l de Obra ‘
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

==

\

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendariofz/{’

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

NuUmero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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J Maonto total de la obra

APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

/]
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )

COMITE DE SE_LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE® Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante
La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera
validamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.

A

W
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg .

COMITE DE SE’LECC[ON

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2 1}8
Nombre, Denominacién o

Razén Social :
Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) : ‘
MYPE*’ Si | No | '
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominaciéon o QA’:
N7

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si ] No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

L Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 148.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicion de micro o pequefia empresa.

2 |bidem.

2 pidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupo el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera
véalidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg .
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurridoc y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor, y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo
que sea presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtn corresponda

Importante
Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite
relacionado al contenido de las ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firrh;, Nombres y Apéiliaos del boétor o
Representante legal o comiin, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores )

COMITE DE SE,LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente .-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de selecciéon, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO
PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido, /}/Q
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [..............cccooeeee, 1 {\\

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%17 ;
CONSORCIADO 1] o M

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

30
CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

* Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

@ y
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TOTAL OBLIGACIONES 100%""

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del
consorcio deben ser legalizadas.

i
\

*' Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

N @
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdomica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda
Importante
o El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de

resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la
estructura de costos para el perfeccionamiento del contrato.

s El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA — GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
CONCURSO PUBLICO N° 02-2022/GRP-GSRLCC-G

ANEXO N° 9

DECLARA'CK')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoresi )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la
informacion de la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones
del Estado con Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-
proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de
la Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificaciéon de la oferta presentada por
el postor ganador de la buena pro.
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