GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - SEDE CENTRAL.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 06-2021-GRP-1 PRIMERA CONVOCATORIA — CONTRATACION DE LA EJECUCION
DE OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 13.20 KM EN EL EMP. PE-INK — VILLA PEDREGAL — CUCUNGARA — CURA MORI —
CHATO GRANDE — CHATO CHICO — EMP PE -1N (NUEVO SAN PEDRO) CON CODIGO ARCC 6705".

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS!

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccidn, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliaciéon y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 06-2021/GRP-ORA-CS-PEC

Primera Convocatoria

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 13.20 KM EN EL
EMP. PE-INK = VILLA PEDREGAL — CUCUNGARA - CURA
MORI — CHATO GRANDE - CHATO CHICO - EMP PE -1N
(NUEVO SAN PEDRO) CON CODIGO ARCC 6705”.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacién de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccién debe registrarse
como patrticipante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacién. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcién en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitaciéon a la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas
y observaciones administrativas.

1.6. INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccién.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o0 su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccidn especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
péarrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.
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Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segin
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccion especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacién: Experiencia del
postor, descrito en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

La evaluacion econémica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la
oferta econdmica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente féormula:

Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econédmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continda vigente para todo efecto, a condicién de

la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacién de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.
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1.11.

1.12.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacién, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacién se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignhada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
gue inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accién penal correspondiente.

Al dia héabil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el o6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remisién, en el SEACE.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual 0 menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccién, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucién que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias héabiles, contados desde el dia siguiente de su interposicioén o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias hébiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcién del contrato.
La observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacién de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcidon en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccion especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningln caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

estar consideradas en la UGltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecuciébn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1.

2.

corresponda;
Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
obra, segun corresponda

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun

la

Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
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3.6.

3.7.

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado;

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demés condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, segun corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra#*, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucién de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econdémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

Importante

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccidn especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
gue debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteraciéon. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicaciébn de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, seglin sea el
que efectle la anotacién. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segln corresponda por el contratista 0 su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
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3.10.

3.11.

3.12.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccidén especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectla.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE vy los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o féormulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construcciéon que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacién. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debio ejecutarse.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcién parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segin
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
gque estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacién de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de soluciéon de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccién. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal I) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirdn supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

RUC Ne° . 20484004421

Domicilio legal : AV. FORTUNATO CHIRICHINGO S/N URB. SAN EDUARDO EL
CHIPE, PIURA — PIURA.

Teléfono: : 073 284600 Anexo: 4173

Correo electrénico: . procesos_oasa@regionpiura.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la
obra: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 13.20 KM EN EL EMP. PE-INK — VILLA
PEDREGAL — CUCUNGARA — CURA MORI — CHATO GRANDE — CHATO CHICO - EMP PE
-1IN (NUEVO SAN PEDRO) CON CODIGO ARCC 6705,

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccidn segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion — PI, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de
la convocatoria, y no la denominacion del PI, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 5,479,282.88 (Cinco Millones Cuatrocientos Setenta y Nueve
Mil Doscientos Ochenta y Dos con 88/100 Soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de enero del 2021.

Valor Referencial

(VR) Limite Inferior

S/5,479,282.88 S/4,931,354.59

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Memorandum N° 889-2021/GRP-480000
el 02.09.2021.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolucién Directoral General
de Construccion N° 035-2021/GRP-GRI-DGC, de fecha 25 de marzo del 2021.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
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Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No aplica.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.
1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 135 dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben cancelar 5 Soles

Pagar en . Caja de la Entidad, sito en Av. Fortunato Chirichingo S/N Urb.
San Eduardo — El Chipe — Piura.

Recoger en . Area de Procesos de la Oficina de Abastecimento y Servicios
Auxiliares.

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00

Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibio el expediente técnico completo.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

1.11. BASE LEGAL

» Constitucion Politica del Peru.

> Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales.

» Decreto Supremo N° 242-2018-EF - aprueba TUO del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones.

> Ley N2 30556 Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y dispone la creacion de la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios.

> Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

> Directiva 012-2017-OSCE/CD Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras.

> Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto

18




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - SEDE CENTRAL.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 06-2021-GRP-1 PRIMERA CONVOCATORIA — CONTRATACION DE LA EJECUCION
DE OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 13.20 KM EN EL EMP. PE-INK — VILLA PEDREGAL — CUCUNGARA — CURA MORI —
CHATO GRANDE — CHATO CHICO — EMP PE -1N (NUEVO SAN PEDRO) CON CODIGO ARCC 6705".

VV VYV

Y V

>

Publico y que deroga la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje.

Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestién de Riesgo de Desastres —
SINAGERD.

Cadigo Civil.

Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico:
“Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposicion a COVID — 19”.

Otras normas legales aplicables y vigentes.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria :10.09.2021

Registro de participantes” : Desde las: 00:01 horas del 11.09.2021
A través del SEACE Hasta las: 18.09.2021 a las 23.59
Formulacion de consultas y : Del: 10.09.2021

observaciones administrativas a las Al: 10.09.2021

bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y :14.09.2021
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacion de Ofertas © 21.09.2021

Admisibilidad, evaluacion de ofertas + 22/09/2021
y otorgamiento de la buena pro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacién empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de

La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segin lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios
de dicha plataforma, no corresponderéa exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

b) Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al
gue se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Oferta econdmica soles, consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

f)  Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

h) Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los
procedimientos de seleccién cuyos valores referenciales sean mayores a S/
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas
de las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
(Anexo N° 7) El postor debera presentar la Carta de Linea de Crédito, emitida
por entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros; por un
monto minimo equivalente a S/ 3,287,569.70 (Tres Millones Doscientos Ochenta

8 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

y Siete Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 70/100 Soles).

Importante

e EIl comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e EI comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente

seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién

de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion

del IGV. (Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas
para acceder al beneficio de la exoneracion del IGV, debiendo presentar de manera
independiente la declaracion jurada antes sefialada.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacién de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdmica se proceden a determinar el puntaje

total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,

obtenido de la siguiente férmula:

9

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los

supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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2.4,

2.5.

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.
=0.30

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.
=0.70

Donde: ¢l +¢2 =1.00
URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacién que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicard en el siguiente URL:
https://lwww.regionpiura.gob.pe/dir_oasa/documentos/ARCC_6705.zip

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. CARTA
FIANZAZ (ANEXO N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 0 declaracion jurada de ser el
caso. CARTA FIANZA1

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de
corresponder.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

i)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso
de obras sujetas al sistema de contratacion a suma alzada.

I)  Analisis de costos unitarios de la oferta econémica.!?

m) Declaracién jurada indicando lo siguiente:

10

11

12

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este (ltimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este Ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En la ejecucion de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcion del contrato.
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e Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma
contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, 0 sancion
administrativa, por la comision de delitos contra la administracién puablica o infraccion
a las normas sobre contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisiéon de delitos e
infracciones.

n) La Entidad otorgara al Residente el acceso al Cuaderno Digital de Obra — CDA; creandole
su usuario al Residente de la Obra; indicando los siguientes datos, al momento de la
presentacion de la documentacion para la firma del Contrato:

DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL — RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

Importante

e EIl Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucion de Obra, CPM vy la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucion de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) El valor referencial del procedimiento de seleccion sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacién de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
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2.6.

2.7.

articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
general de las bases, debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes del
Gobierno Regional de Piura (Oficina de Tramite Documentario), sito en Av. San Ramén S/N
Urb. San Eduardo — El Chipe Piura en Horario de 08:00 Horas a 16:00 Horas dirigido a la
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, de no existir atencién presencial sera a través
de la plataforma electrénica para la recepcion de documentos via online de la pagina web:
https://lwww.regionpiura.gob.pe/ o en https://tramites.regionpiura.gob.pe/.

ADELANTOS
2.7.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a
la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 05 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO]
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2.8.

2.9.

dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

la

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacién del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segin corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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DE OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 13.20 KM E R

CHATO GRANDE — CHATO CHICO — EMP PE -1N (NUEVO SAN PEDRO) CON CODIGO ARCC 6705".

CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

- GOBIERNO REGIONAL
® | s PIURA

“Afio del Bicentenario del Perti 200 afios de Independencia”
"Decenio de de Op para Mujeres y Hombres

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE
UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA:

“REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL
13.20 KM EN EL EMP. PE-1NK - VILLA
PEDREGAL-CUNCUNGARA-CURA MORI-CHATO
GRANDE-CHATO CHICO-EMP PE -1N (NUEVO
SAN PEDRO) CON CODIGO ARCC 6705”.

CODIGO UNICO DE INVERSION (C.U.L.)
Ne 2515197

CONTENIDO
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A) CONSIDERACIONES GENERALES:
a) DENOMINACION DEL DE (A OBRA.
) FINALIDAD PUBLICA.
¢)  ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION.
d) OBJETIVO DE LA CONTRATACION.

o

€)  UBICACION Y ACCESOS AL AREA DEL PROYECTO

) AREA USUARIA

8)  SISTEMAS DE CONTRATACION

h)  FUENTE DE FINANCIAMIENTO

i) CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OBRA
* METAS DEL PROYECTO

i) PLAZO PARA LA EJECUCION DE Lo OBRA

k)  VALOR REFERENCIAL

) FORMA DE PAGO VALORIZACIONES

LIQUIDACION DE 0BRA

n) REAJUSTES

o) DELOS ADELANTOS

p) PENALIDADES

E}

* POR MORA
* DELAS OTRAS PENALIDADES
a)  DELARECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA
1) DELA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS
s)  PLAN DE SEGURIDAD, SALUD v TRABAJO
t)  PLAN DE MITIGACION Y MONITORED AMBIENTAL
u)  ANTICORRUPCION
v)  CUADERNO DIGITAL DE OBRA
B) CONSIDERACIONES ESPECiFiCAs:
a)  REQUISITOS DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
- FORMACION ACADEMICA
- EXPERIENCIA DEL PERSONAL.
b} REQUISITOS DEL PERSONAL TECNICO DE APOYO
- FORMACION ACADEMICA
- EXPERIENCIA DEL PERSONAL,
¢} REQUISITOS DEL PARTICIPANTE
d) EQUIPAMIENTO
e)  DOMICILIO PARA NOTIFICACION EN EJECUCION CONTRACTUAL
f) CONDICIONES DE LOS consORcIOs
g)  SOLVENCIA ECONOMICA
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GOBIERNO REGIONAL
PIURA

“Afio del Bicentenario del Peru 200 afios de Independencia”
“Decenio de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

CAPTULO Il
REQUERIMIENTO

A) CONSIDERACIONES GENERALES:
a) DENOMINACION DE LA OBRA

El presente requerimiento tiene por objeto la contratacién de una persona natural y/o juridica para
la ejecucién de la obra publica denominada: “REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 13.20 KM EN
EL EMP. PE-1NK - VILLA PEDREGAL-CUNCUNGARA-CURA MORI-CHATO GRANDE-CHATO CHICO-
EMP PE -1N (NUEVO SAN PEDRO) CON CODIGO ARCC 6705”. CODIGO UNICO DE INVERSION (cu.l)

N2 2515197.

b) FINALIDAD PUBLICA
La finalidad publica es mejorar la transitabilidad en la carretera vecinal PI-1021 y PI-1023
(Clasificador de Rutas SINAC-D.S. N° 011-2016-MTC el 24.07.16) y trayectoria 13.20 KM en
carretera vecinal Ruta PI-1021 EMP. PE-IN K - Villa Pedregal y RUTA PI-1023 Villa Pedregal —
Chato Chico, mejorando la calidad de vida de la poblacién aledafia.

¢) ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION

El Gobierno Regional Piura, en el marco de la priorizacion para mejorar la atencion de los
servicios de transporte ha creido por conveniente la ejecucion del Proyecto: “REHABILITACION
DEL CAMINO VECINAL 13.20 KM EN EMP.PE-1N K =VILLA PEDREGAL ~CUCUNGARA-CURA MORI-
CHATO GRANDE-CHATO CHICO-EMP.PE-1N (NUEVO SAN PEDRO)” CODIGO UNICO ARCC 6705.
El presente Expediente Técnico ha sido elaborado cumpliendo con todas las normativas
vigentes del Ministerio de Transportes, lo cual permitird llevar a cabo la ejecucién del proyecto
que sera de vital importancia, logrando integrar todos los centros poblados en el margen de la
carretera. El camino vecinal une a los centros poblados: El Percal, La Campifia y El Molino en el
distrito de Catacaos; y Villa Pedregal, Cucungara, Buenos Aires, Pozo de Los Ramos, San Pedro,
Chato Grande y Chato Chico, en el distrito de Cura Mori, todos pertenecientes a la provincia de
Piura.

d

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El objetivo principal del proyecto es mejorar la transitabilidad en la carretera vecinal ruta PI-1021
y PI-1023 (Clasificador de Rutas SINAC-D.S. N°011-2016-MTC el 24.07.16) y trayectoria 13.20 KM
en carretera vecinal Ruta PI-1021: EMP. PE-IN K - Villa Pedregal, y RUTA PI-1023: Villa Pedregal
— Chato Chico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

e  Garantizar la accesibilidad permanente de los vehiculos de transporte de pasajeros y de
carga hacia los diferentes destinos como centros de estudios, esparcimiento, centros de
produccion, comercializacion, etc.

e Ejecutar las metas del proyecto para lograr el mejoramiento de transitabilidad de la
carretera Vecinal Ruta R200102, PI-1011 Y PI-1017 (Clasificador de Rutas SINAC-D.S.
N°011-2016-MTC el 24.07.16) y trayectoria 13.20 KM en carretera vecinal Ruta PI-1021:
EMP. PE-1N K —Villa Pedregal, y RUTA PI-1023: Villa Pedregal — Chato Chico.

e  Contribuir a elevar el nivel de vida de las familias asentadas en esta zona.
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“Decenio de de Oportuni para Mujeres y

®  Activar el despegue Socio-Econémico de los Pueblos de esta parte del pais, que se sirven
de ella para el intercambio de sus actividades cotidianas.

® Favorecer que los pobladores de dicha zona transporten sus productos con mayor
facilidad y menor costo posible. Generar nuevas fuentes de trabajo durante y después
de la ejecucién de las obras.

€) UBICACION Y ACCESOS AL AREA DEL PROYECTO

® Departamento :Piura

®  Provincia : Piura
® Distrito : Catacaos, Cura Mori
e localidades : El Percal, La Campifia, El Molino, Villa Pedregal — Cucungara - Buenos

Aires, Pozo de los Ramos, San Pedro, Chato Grande y Chato Chico.

COORDENADAS UTM
RUTA | DESCRIPCION | DISTRITO | PROVINCIA |  PROG. WGS 84 GO
(m.s.n.m)
E N
PI-1021 | Punto Inicial | Catacaos | Piura Km0+000 | 535512.52 | 941654532 | 33.54
PI-1023 | PuntoFinal | CuraMori | Piura Km 13+197 | 537019.63 | 9406158.00 | 30.36

Imagen N° 05 Plano clave del Proyecto

&3

‘Cumbibira
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“Afio del Bicentenario del Perti 200 afios de Independencia"
"Decenio de Idad de Opor para Mujeres y

LOCALIZACION DEL PROYECTO EN EL MAPA DEL PERU

Figura N° 01: Ubicacién del Tramo en Estudio

Imagen N° 01: Localizacién del Imagen N° 02: Localizacién de
Departamento y Regién Piura la Provincia de Piura

TUMBES

BB
L__w | | <& /
FUENTE: INE] //

Imagen N° 03: Localizacién del | Imagen N° 04: Localizacion de las
distrito de Cura Mori |
L

Localidades

/
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f) AREA USUARIA

El drea usuaria para el desarrollo de la siguiente contratacién serd la Gerencia Regional de
Infraestructura — Direccién de Obras del Gobierno Regional de Piura.

g) SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS (ejecucion de la obra) y
SUMA ALZADA (liquidacién), de acuerdo con lo establecido en el andlisis de precios unitarios y
presupuesto analitico del expediente técnico, donde se han especificado las cantidades, magnitudes
y calidad de la prestacion, el sustento de metrados, planos de detalle, especificaciones técnicas.

h

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

- 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (RECONSTRUCCION CON
CAMBIOS).

i)  CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OBRA

De acuerdo al expediente técnico aprobado por el Gobierno Regional de Piura, mediante
RESOLUCION DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION N° 035-2021/GOBIERNO REGIONAL
PIURA-GRI-DGC, de fecha 25 de marzo de 2021, con precios vigentes al mes de enero de 2021; el
proyecto contempla los siguientes metas:

METAS

El proyecto comprende la rehabilitacién de 13.197 km del camino vecinal desde El Percal hasta el
centro poblado de Chato Chico, interviniendo en los tramos que han sido dafiados durante el
fenémeno de El Nifio del 2017, comprendiendo:

- Reparacién de la calzada de la via existente mediante bacheo profundos con base granular de 20
cm de espesor y carpeta asfaltica en frio de 5 cm, desde el km 0+000 hasta el km 11+000. En
obra se podr3 evaluar de manera puntual si en ciertas zonas afectadas del pavimento se aplica
sélo un bacheo superficial.

- Reparacién de los bordes laterales de la calzada de la via existente, con reemplazo de base
granular de 20 cm de espesor y carpeta asfaltica en frio de 5cm en los siguientes tramos:
e km 0+000 - km 3+740
® km 3+770 - km 5+756
e km 5+940 - km 6+300
e km 7+700 - km 9+035

- Reparacion del lado izquierdo de la calzada de la via existente con reemplazo de base granular
de 40 cm y carpeta asfaltica en frio de 5 cm en los tramos:
®  km 3+605- km 3+740 (ancho de reparacion:2.50 m)
e km 3+700 - km 3+850 (ancho de reparacion: 1.50m)

- Aplicacién de mortero asfltico de 10 mm de espesor sobre el pavimento existente reparado en
los siguientes tramos:
e km 0+000 - km 3+740
km 3+770 - km 5+756
km 5+940 - km 9+035
km 9+224 - km 10+020
km 10+440 - km 11+410

e o o o

- Reconstruccion de la plataforma de la via existente considerando una calzada de 6.00m de ancho
con base granular de 40 cm de espesor Y carpeta asfaltica en caliente (MAC) en los siguientes
tramos:
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e km 3+740 — km 3+770
e km 5+756 — km 5+831
e km 5+866 — km 5+940

- Reconstruccién de la plataforma de la via existente considerando una calzada de 6.00m de ancho
con base granular de 30 cm de espesor y carpeta asfaltica en caliente (MAC) en los siguientes
tramos:

e km 9+035 - km 9+224
e km 10+010 — km 10+440
e km 11+410 - km 12+334

- Debido a la presencia de un suelo inadecuado, en el tramo km 11+600 — km 114700 se ha
considerado el mejoramiento mediante reemplazo del suelo de la subrasante, con 15 cm de
material de base granular adicional a la capa de 30 cm de base granular. La longitud final de esta
intervencion se definirad en campo.

- Desde el km 12+334 hasta e km 13+197 se ha considerado la aplicacién de una capa de afirmado
de 20 cm, con el propésito de restituir el material granular en la via existente.

- El proyecto también incluye la instalacién de 02 alcantarillas circulares TMC @ 48” (1.20m) en el
km 10+069 y 10+093.

- Asi también, se considera la sefializacién vertical y horizontal, entre sefiales preventivas,
reglamentarias, informativas y marcas en pavimento.

RESUMEN DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA REALIZADOS

El resumen de los estudios basicos de ingenierfa se incluye en la memoria descriptiva del proyecto,
entre los que se puede mencionar:

- Estudio de topografia

- Estudio de trafico vehicular

- Estudio de mecanica de suelos

- Estudio de evaluacion de canteras, fuentes de agua y botaderos

- Estudio de hidrologia e hidraulica

- Estudio de geologia y geotecnia

- Estudio de evaluacion de riesgos

- Estudio de seguridad y sefializacion vial

- Plan de desvio

- Plan de mantenimiento

j) PLAZO DE EJECUCION

El plazo de Ejecucion de la Obra es de Ciento Treinta y Cinco (135) dias calendario, a partir de la
fecha de inicio de la ejecucién de la obra, segtin las condiciones establecidas en el reglamento
de la contratacion publica especial.

Inicio del Plazo
Ejecucién Contractual:
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo contiene.
Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la Liquidacién de la Obra y se efectie el pago
correspondiente.
Obra:
Este Plazo de Ejecucion empezard a regir a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones establecidas en el articulo 73° del Reglamento de la Ley 30556.
a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segun corresponda;
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"Decenio de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacién;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 77 del Reglamento de la Ley 30556.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince
(15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas, la estacionalidad climatica (anomalia) no permitiera el
inicio de la ejecucion de la obra, la Entidad acordara con el Contratista la fecha para el inicio del
plazo de ejecucion de la obra.

El plazo para la liquidacién es de acuerdo a lo establecido a la normativa vigente.

VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencia o presupuesto de obra para el presente Expediente Técnico es de S/
5°479,282.88 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS CON 88/100 SOLES), incluye (mano de obra, materiales, equipos, 12.49% de
gastos generales y 8% de utilidad), plan de implementacién del protocolo sanitario COVID19 e
impuestos de ley.

El Valor Referencial se ha elaborado con precios al mes de enero del 2021.

VALOR REFERENCIAL DE EJECUCION DE OBRA

COSTO DIRECTO 3,798,137.03
GASTOS GENERALES 12.485019%  474,197.82
UTILIDAD (8%) 303,850.96
PLAN COVID 19 67,274.96
SUB TOTAL " 4,643,460.07
IGV (18%) 835,822.81
TOTAL PRESUPUESTO T5,479,282.88

Pagina 8 de 22

GOBIERNO REGIONAL

PIURA

34

~




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - SEDE CENTRAL.

- ON DE LA EJECUCION

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 06—202'\]/]—(;5}3'; E|\R/||pMiiAl(rijg\l_v\%Efggg:SARE((;(A)FI%?JT();AS[L%’\ARA A SIECUSIoN
: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 13.20 K . PE- R
gEAQI'%RéRiNDE — CHATO CHICO - EMP PE -1N (NUEVO SAN PEDRO) CON CODIGO ARCC 6705”.

01

01.01
01.02

01.03

01.04
02

02.01
02.02
02.03

02.04

02.05
03
03.01
04
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
04.06.01

04.06.02

04.06.03
04.06.04
04.06.05
04.07

04.07.01

04.07.02

04.07.03
04.07.04
04.07.05
05

05.01

05.01.01

05.01.02
05.01.03
05.01.04
05.01.05
05.01.06
06
06.01
06.02
06.03
06.04
07
07.01
07.02
I | 07.03
1| 07.04
='|07.0
07.06

Item

GOBIERNO REGIONAL

“Afio del Bicentenario del Pert 200 afios de Independencia"
"Decenio de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

PRESUPUESTO DE OBRA

PIURA

Descripcion

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
TRAZO Y REPLANTEO
MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD
VIAL DE OBRAS
CAMPAMENTOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS
OBRAS DE ENCAUZAMIENTO DE CAUCES
EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO
COMPACTACION DE LA SUBRASANTE EN ZONAS DE
EXCAVACION
CONFORMACION Y ACOMODO DME
AFIRMADOS
AFIRMADO EN TRAMO KM 12+334 - KM 13+197
PAVIMENTOS
BASE GRANULAR
IMPRIMACION ASFALTICA
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (MAC)
RIEGO DE LIGA
MORTERQ ASFALTICO 10 mm
BACHEO
CORTE MANUAL DE PAVIMENTO
PERFILADO,NIVELACION Y COMPACTACION DE
SUBRASANTE MANUAL
BASE GRANULAR PARA BACHEOQ
IMPRIMACION ASFALTICA PARA BACHEQ
MEZCLA ASFALTICA EN FRIO
BORDES LATERALES
CORTE DE BORDES LATERALES
PERFILADO,NIVELACION Y COMPACTACION DE
SUBRASANTE MANUAL
BASE GRANULAR PARA BORDES
IMPRIMACION ASFALTICA PARA BORDES LATERALES
MEZCLA ASFALTICAEN FRIO
DRENAJE
ALCANTARILLAS TMC CIRCULARES D=48"
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO
SECO
RELLENO PARA ESTRUCTURAS
CONCRETO CLASE F ("fc=140 kg/lem2+30%PG)
CONCRETO CLASE E (f'c=175 kglcm2)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC 48"
OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
REPARACION DE PONTON KM 0+860
CALZADURAS EN LOSA DE APROX. EN PUENTE KM 5+850
PINTURA EN BARANDAS DE PUENTE KM 5+850
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D<= 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D > 1 KM
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D<= 1 KM
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D > 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<= 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D > 1 KM
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
SENALES PREVENTIVAS
SENALES REGLAMENTARIAS
SENALES INFORMATIVAS
MARCAS DE PAVIMENTO

Und. Metrado

GLB
KM

und
und

HA
m3
m3

m2
m3

m3

m3
m2
m3
m2
m2

m3
m2

m3
m2
m3

m3
m2

m3
m2
m3

m3

m3
m3
m3
m2

m3
und
m3
und

M3K
M3K
M3K
M3K
M3K
M3K

und
und
m2
m2

1.00
13.19

1.00
1.00

143
120.00
5,327.51

19,947.20
9,995.38

1,453.12

4,511.09
12,737.66
556.03
64,544.10
64,544.10

330.40
1,450.00

330.40
1,450.00
72.50

292220
14,611.00

2,902.20
5,844.40
292.22

124.90

35.20
9.80
8.04

61.72

2268

73.00
1.00
4.00
1.00

9,157.45
482,869.56
920.75
34,284.97
9,097.43
45,263.47

65.00
11.00
1422
3,624.53

Precio S/. | Parcial SI.

184,332.15

17,812.54 | 1781254
202399 |  26,696.43

70,086.88 [ 70,086.88

69,736.30 |  69,736.30
118,435.90
4,226.46 6,043.84
12.29 1,474.80
5.60| 29,834.06

182 36,303.90

448 |  44,779.30
79,863.48

54.96 | 79,863.48
2,449,067.10

86.45| 389,983.73
405] 5158752
704.84 | 39191219
256 165232.90
10.66 | 688,040.11

117,238.05

70.33| 2323703
4.33 6,278.50
96.36 | 3183734
4.68 6,786.00
677.23 |  49,099.18
645,072.60

30.01 87,695.22
433| 6326563

92,64 | 268,859.81
468 | 27351.79
677.23| 197,900.15
34,380.56
34,380.56

16.03 2,002.15

94.66 3,332.03
450.32 4,413.14
503.99 4,052.08

91.48 5,646.15
658.51 14,935.01
17,539.84

14029 | 10,241.17
2517.29 2,517.29
543.67 2,174.68
2,606.70 2,606.70

732,177.33
576 52,746.91
1.06| 511,841.73

11.28 10,386.06
139 | 4765611
6.27| 57,040.89
116 |  52,505.63

179,820.50

82905 53,888.25

833.22 9,165.42

867.80 12,340.12
1342 | 4864119
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08.05 REDUCTOR DE VELOCIDAD m 72.00 669.38 |  48,195.36

08.06 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SENALES TIPQ E-2 und 8.00 948.77 7,590.16

09 PROTECCION AMBIENTAL 2,520.17

09.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS AFECTADAS HA 0.03 84,005.77 2,520.17

COSTO DIRECTO 3,798,137.03

GASTOS GENERALES (12.485011%) 474,197.82

UTILIDAD (8%) 303,850.96

PLAN COVID 19 67,274.26

SUB TOTAL 4,643,460.07

IGV (18%) 835,822.81

TOTAL PRESUPUESTO 5,479,282.88

I} FORMA DE PAGO DE VALORIZACIONES

Periodo de valorizacién

Procedimiento y plazos para la valorizacién

{ Mensual

Se efectuara de acuerdo al articulo 194° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

m) LIQUIDACION DE OBRA

El Gobierno Regional de Piura, actuaré de acuerdo al Art. N° 94 del Reglamento, teniendo en
cuenta los plazos vigentes, la Liquidacion Técnica — Financiera de Contrato de Ejecucién de Obra

a presentar deberd contener como minimo:

CAPITULOI: DEL INSPECTOR/SUPERVISOR (Se adjunta luego de la revisidon correspondiente).
01.0 Carta de Inspector/Supervisor de Obra dirigida a la Gerencias de Infraestructura
indicando su conformidad a la liquidacion de Obra. (En original en cada expediente).
02.0 Informe del Inspector/Supervisor de Obra, indicando su conformidad a la liquidacion de
Obra detailando los montos considerados. (En original en cado expediente)

CAPITULO II: DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

02.01 Carta de Representante Legal/Comun de la Empresa contratista, dirigida a la entidad
alcanzando la Liquidacién de Obra para su revision y aprobacion. (En original en cada

expediente).

02.02 Informe del Representante Legal/Comdn de la Empresa contratista, dirigida a la
entidad, indicando en resumen la Liquidacion Técnica y Financiera de la Obra para su

revision y aprobacion. (En original en cada Expediente).

contratista alcanzéndole la Liquidacion de Obra para su
Original en cada Expediente).

editable.

02.03 Informe del Residente de Obra, dirigida al Representante Legal/Comun de la empresa

revisién y aprobacién. (En

02.04 CD/DVD, con toda la informacidn contenida en la Liquidacién de Obra en formato
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CAPITULO Ill:  LIQUIDACION TECNICA DE OBRA.

1

1.1
1.2
1.3.
1.4.

2.1
2.2,
2.3.
2.4,
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
29.

3.1.
3.2
3.3.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
49.

4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.

4.21.

INFORME GENERAL DE LA OBRA.

Nombre de la Obra.

Numero de Procedimiento de Seleccion y Fecha de convocatoria.
Numero de Contrato y Fecha de Contrato.

Ficha Técnica de la Obra.

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y CONTRATO DE OBRA.

Copia de Bases Integradas del Procedimiento de Seleccidn.

Copia de Acta de Otorgamiento de la Buena Pro/Consentimiento.

Copia de Contrato de Obra — Contrato de Consorcio — Vigencia de Poder.
Registro Nacional de Proveedores.

Copia de Resolucion de Cambio de Personal Profesional.

Copia de Certificado de Habilidad del Personal Profesional Propuesto.

Copia de Formula Polinémica del Expediente Técnico (Contratado — Adicional).
Copia de Calendario Valorizado de Obra ofertado.

Copia de Cronograma de Obra Actualizado Aprobado por la entidad.

DE LA CARTA FIANZA.

Copia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento VIGENTE.
Copia de Carta Fianza de Adelanto Directo.
Copia de Carta Fianza del Adelanto de Materiales.

DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE CONTRATO.

Copia de Resolucion de Aprobacion de Expediente Técnico.
Copia de Designacion/Contrato del Proyectista y Evaluacién del Expediente Técnico
segun corresponda.
Copia de Designacion/Contrato de Inspector/Supervisor de Obra segun corresponda.
Copia de Designacién del comité de Entrega de Terreno en caso corresponda.
Copia de designacion de Comité de Recepcién de Obra.
Acta de Entre de expediente Técnico.
Acta de Entrega de Terreno.
Acta de Inicio de Obra.
Acta de Recepcién de Obra.
Acta de Culminacion de Obra.
Cuaderno de Obra (Original).
Copia del Expediente Técnico.
Planos de Replanteo.
Copia de Resolucién de Aprobacion/Desaprobacidn de Adicionales de Obra.
Copia de Resolucién de Aprobacién/Desaprobacién de Ampliacion de Plazo.
Copias de Acta de Suspensién/Reinicio del Plazo de ejecucion de Obra.
Copia de libros de Planilla del personal de Obra (copia legible).
Certificado de Control de Calidad/Protocolos de Prueba (Copia legible)
Copia legible de Autorizaciones y Cierre de los DME (Deposito de Material excedente).
Copia legible de Autorizaciones y Cierre de las Canteras (En los casos que
correspondan).
Constancia de no adeudo por consumo de Agua (Copia legible).
(en los casos que corresponda serd de forma obligatoria)
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4.24.
4.24.1.
4.24.2.

4.24.3.
4.24.4.
4.24.5.
4.24.6.
4.24.7.
4.24.8.
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GOUBIERNO REGIONAL

Constancia de no adeudo de pagos de personal (dicha constancia deber4 ser suscrita
por las autoridades de la localidad en la cual se ejecuta la obra, validado por

Notario/Juez de Paz)

Constancia de no afectacion a terceros (dicha constancia debera ser emitida por las
autoridades de la localidad en la cual se ejecuta la obra, validado por un Notario/Juez

de Paz.

Copia de Constancia de pagos de la Empresa Contratista.

ESSALUD.

SEFURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR) (del personal y de la maquinaria, segun

corresponda).

AFP.

SENCICO.

CONAFQVISER.

SUNAT/RETENCIONES 5TA CATEGORIA.
SUNAT / RETENCIONES 4TA CATEGORIA.
OTROS:

5. DESCRIBCION DE LA OBRA EJECUTADA.

5.1
5.2.
53.
5.4.
5.5.

Memoria Descriptiva Valorizada.

Meta Fisico Programada y Ejecutada.

Aspecto Fisico de Obra.

Avance Porcentual (%) Programado vs Ejecutado.
Avance Financiero (s/) Programa vs Ejecutado.

6. EVALUACION TECNICA DE OBRA.

6.1.
6.2.
6.3.

Valorizaciones de Obra.
Informe de Evaluacién Técnica de obra.
Panel Fotografico Actualizado.

CAPITULO IV: LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA.

1. EVALUACION PRESUPUESTAL DE OBRA.

1.1
1.2
13.
1.4.
1.5
1.6.
1.7.

Presupuesto Programado.
Presupuesto ejecutado.
Desembolsos / Comprobantes de pago.

Copia de indice Unificados a utilizar en el calculo de Reajustes,

Reajustes.
Penalidades.
Resumen de la Liquidacién Financiera.

2. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES DE LIQUIEDACION.

2.1 Observaciones de la Liquidacion Financiera.
2.2. Conclusiones de Liquidacién Financiera.
3. ANEXOS.

4. INFORME FINAL DE OBRA.

Pigina 12 de 22

PIURA

38

~




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - SEDE CENTRAL. ) i
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 06-2021-GRP-1 PRIMERA CONVOCATORIA — CONTRATACION DE LA EJECUCION
DE OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 13.20 KM EN EL EMP. PE-INK — VILLA PEDREGAL — CUCUNGARA — CURA MORI —
CHATO GRANDE — CHATO CHICO — EMP PE -1N (NUEVO SAN PEDRO) CON CODIGO ARCC 6705".

‘ LVULGIERKNUD KEUWUIVUNAL
i PIURA
Piura

“Afio del Bicentenario del Perti 200 afios de Independencia"
"Decenio de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

n) REAJUSTES

Los reajustes de las valorizaciones mensuales estaran sujetos a lo dispuesto en el Decreto Supremo
N2 011-79-VCy sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Asi mismo, seran calculados (por
la contratista, el Gobierno Regional de Piura o segun corresponda) y cancelados en la etapa de
Liquidacion Técnica - Financiera de Contrato de Ejecucién de Obra.

0) DELOS ADELANTOS

La entidad entregara adelantos directos y adelantos de materiales o insumos, conforme a lo
estipulado en el articulo 180°, 181° y 182° del RDCE.

|. ADELANTO DIRECTO

Numero de .
Porcentaje del monto del : ;
entregas del L Tipo de garantia
contrato original
adelanto
10% del monto del contrato
i CARTA FIANZA
original

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Il. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

Plazo para que el
contratista solicite la
entrega del adelanto

Porcentaje del monto
del contrato original

Plazo de entrega de los

Ti ;
ipo de garantia Gilblartas

Cinco (5) dias calendarios
previos a la fecha
o . ;
20% del  monto CARTA FIANZA prevista en ?/ cq/endarro
contractual de adquisicion de
materiales o insumos

para cada adquisicion.

20  dias calendarios
anteriores al inicio del
plazo antes mencionado

La entrega de los adelantos se realizard en el plazo establecido, previo a la fecha prevista en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicidn. Para tal efecto, el
contratista debe solicitar la entrega del adelanto en el plazo establecido, anterior al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos CARTA FIANZA y el
comprobante de pago respectivo.

En los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos, no procede el otorgamiento de
dicho adelanto.

p) PENALIDADES

POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.
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En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de la obra, se hard acreedor a una
penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto méaximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del
pago final o en la liquidacién final; o si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la
ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria=  0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0,25
b.2) Para obras: F = 0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al monto vigente del contrato o item
que debio ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica o entregas
parciales, a la prestacién individual que fuera materia de retraso.

Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente. Se considera
justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso como justificado no
da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo.

Las bases del procedimiento de seleccién pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en
el numeral anterior, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con
el objeto de la contratacion. Para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
distintas al retraso o mora, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas penalidades se calculan de forma
independiente a la penalidad por mora.

DE LAS OTRAS PENALIDADES DISTINTAS A LA PENALIDAD POR MORA
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,

distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacidn. Estas son las siguientes:

CUBIERNO REGIONAL

PIURA

Otras penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacién en la ejecucién del contrato o del

integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias,
de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2

del articulo 190 del Reglamento. CERO PUNTO
SETENTA'Y CINCO
Serdn eximidos de la penalidad en los siguientes casos: .7
P 8 (075 UM) por cada | ¢ forme del SUPERVISOR DE
. Por fallecimiento del Profesional. dia de ausencia del
LA OBRA
. Por enfermedad que impida la permanencia del personal en obra
profesional sustentado con certificado médico, que podra en el plazo
ser verificado por la Entidad. previsto.

. Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

. Cambio del profesional, por finalizacién del vinculo laboral.

®  Cambio del profesional, cuando el inicio de la obra se haya
postergado por mas de 60 dias entre el otorgamiento de la

N
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buena proy la entrega del terreno.”
UNA (1) UIT por
2 En caso el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar la cada dia de Segun informe del SUPERVISOR DE
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido. ausencia del LA OBRA
personal en obra.
CINCO POR MIL
(5/1000) del monto
3 Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de de la valorizacion Segun informe del SUPERVISOR DE
obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias. del periodo por LA OBRA
cada dia de dicho
impedimento.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION. Cuando el Contratista no cuente
con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto peatonal, vehiculary | CERO PUNTO 5
7 ; < 7 . Segun informe del
4 bioseguridad incumpliendo las normas, ademés de las sefalizaciones | CINCO (0.5UIT)
. B 0 ez SUPERVISOR DE OBRA.
dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas y/o el por cada vez.
contrato.
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN LA | CERO PUNTO TRES 2
5 EJECUCION DE OBRA , Cuando el Contratista incumpla o no cuente con (0.3) UIT por cada Segun informe del SUPERVISOR DE
¥ S ! , " : OBRA Y/0 DIRECCION OBRAS.
las disposiciones recurrentes en éste Plan, la multa sera de : vez.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.
Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal los implementos
©0 equipos basicos de proteccion personal, en la ejecucién de la Obra,
conforme lo establecido en la NORMA G.050. El contratista debera
cumplir obligatoriamente el Articulo 10° Equipos Basicos de Proteccién
Personal (EPP) de la NORMA G.050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Uniforme.
Prf}tector o cas’cos de Seguridad tipo jockey contra |mpactg y/o desca.r'ga segiininformedal
eléctrica. (Segun sea el caso). Para Identificar la categoria y ocupacién | CERO PUNTO TRES
de los trabajadores, los c; de seguridad seran de colores | (0.3) UIT por cada SUPERVISORDE OPRA
e los jadores, ascos eguri eran de B por ¥ /O DIRECCION DE
especificos. vez. OBRAS
Calzado de seguridad (botas de jebe, botines dieléctricos, botines de
cuero) Segun sea el caso.
Protectores de Oidos, (Tapones de oido o auriculares) segtin sea el caso.
6 Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Pantallas de soldadura, etc.)
segun sea el caso.
Arnés de Seguridad.
Guantes de Seguridad segun sea el caso
(Dieléctricos, de Cuero o de plastico o jebe)
Mascarilla anti polvo.
CERO PUNTO
POS TRATISTA.
7 Egilndo e[if:tl;rft?a’\‘tlsta n Sz}:ente con los equipos minimos exigidos CHCO >egiin Informe del SUPERVISOR DE
< PN niosequip e (0.5 UIT) por cada OBRA /O DIRECCION OBRAS.
en el Expediente Técnico ez
3 INGRESO DE MATERIALES. - Cuando el Contratista ingrese materiales a CIN((:ZEOR%PSl)J':‘JTTO = Segun informe del SUPERVISOR DE
la obra sin la autorizacion del supervisor y/o Inspector/Supervisor cada: ver R OBRA Y/O DIRECCION OBRAS.
CALIDAD DE MATERIALES.
Cuando el Contratista emplee materiales que no cumplan los
requisitos de las especificaciones técnicas del expediente técnico y las CERO PUNTO
normativas vigentes. EL CONTRATISTA debera retirar dicho material y CINCO (0.5) UIT por Segun informe del SUPERVISOR DE
reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, cada: Vs P OBRA Y/O DIRECCION OBRAS.
siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad. (Los :
9 originales de las pruebas deberan ser entregados en Liquidaciones de
la entidad).
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA.
Cuando el Contratista entregue d tacion CERO PUNTO
9 £ Sonin Aenires! chuvmen ! . Segun informe del SUPERVISOR DE
10 | incompleta perjudicando el trdmite normal de los mismos CINCO (0.5 UIT)
. ) 5 - OBRA Y/O DIRECCION OBRAS.
(Valorizaciones, solicitud de adelantos, ampliaciones, suspensiones por cada vez
y otros).La multa serd por cada tramite documentaria.
CALENDARIO VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL.
X 3 CERO PUNTO |
Cuando el Contratista no cumpla con entregar el Calendario Valorizado CINCO (0.5 UIT) Seguln informe del SUPERVISOR DE
adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 05 i OBRA Y/O DIRECCION OBRAS.
5 ¢ por cada vez
11 dias calendario.
CALENDARIO VALORIZADO POR AMPLIACI(.'JN‘ES DE PLAZO, cuando el | CERO PUNTO TRES Segin informe del SUPERVISOR DE
calendario de obra no se actualice por ampliaciones de plazo otorgadas (0.3) UIT por cada OBRA Y/O DIRECCION OBRAS
1 segun lo establecido en el art. 198 del RLCE. La multa diaria sera de: dia. .
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ERO PUNT!
13 PRUEBAS Y ENSAYOS. - Cuando el Contratista no realiza las pruebas y CINCCO 05) U\'? or SegUn informe del SUPERVISOR DE
ensayos oportunamente solicitados por el supervisor o inspector. cadadia P OBRA Y/O DIRECCION OBRAS.
CERO PUNTO
.- i T
ATl G s i oo e | SOV | .y i ga s
14 perma ovre: @ " P OBRA Y/0 DIRECCION OBRAS
dia de ausencia en
obra.
p ° gastos g Exped (0.2) UlTpor cada | Segun informe del SUPERVISOR DE
15 (sin incluir el Residente de obra), no se encuentra en forma dia de ausencia en OBRA Y/O DIRECCION OBRAS,
permanente en la obra, DURANTE EL PLAZO sefialado de acuerdo a su obra
porcentaje de participacion. )
e S e o ey o i 2 g o v
€ e OprEune 65 penas B (0.2) Ul porcada | Seguninforme del SUPERVISOR DE
16 | plazo de 15 dias calendario culminada la obra), de tal manera que .
) . . dia de LA OBRA.
impide a la Comisién de Recepcidn de la obra, cumplir con sus .
incumplimiento.
funciones.
El Contratista en caso de aprobacién de Adicional de Obra en un CERO PUNTO
17 plazo de (72) horas de ser notificado con Resolucidn, debe ampliar CINCO (0.5) UIT por Segun informe de la DIRECCION DE
la Garantia por el 10% del Adicional aprobado. En caso de cad; dia l OBRAS
incumplimiento por parte del contratista se aplicara penalidad. '
El incumplimiento de la exclusividad del Residente en la obra dara
| ] la entid. I d t:
ggar a: que la entidad comumgu? al tribunal de contra acwone's a | CERO PUNTOQ TRES Segdn informe de la DIRECCION DE
18 | fin de que se apertura el procedimiento sancionador, se solicitard el (0.3) UIT por cada 0BRAS
cambio inmediato del profesional y ademds se aplicara la penalidad dia.
establecida.

Para el caso de la multa considerada en el item 01, seran eximidos de la penalidad en los siguientes

Casos:

e  Por fallecimiento del Profesional.

e Porenfermedad que impida la permanencia del profesional sustentando con certificado

médico, que podrd ser verificado por la Entidad.

e Despido del profesional por disposicion de la Entidad.
e Cambio del Profesional, cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias
entre el otorgamiento de la buena proy la entrega del terreno.

La presente Tabla de Penalidades consta de faltas, para cuya aplicacién la Entidad procederd por
Unica vez a notificar al contratista sobre la falta cometida, de persistir la Entidad procedera
efectuar la aplicacion de la multa correspondiente en la orden de pago respectiva. Para la
ejecucion de la obra, se utilizara el personal calificado especificado en su Oferta, no estando
permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este
efecto, deberd proponer a la Entidad, con diez (10) dias utiles de anticipacién, el cambio de
personal, a fin de obtener la aprobacion del mencionado cambio.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades, pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el

caso, del item que debié ejecutarse.

q) DE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA

Recepcion de la obra parcial / total

LA RECEPCION DE LA OBRA SERA TOTAL

r) DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El plazo méximo de responsabilidad del contratista, es el siguiente:
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Plazo maximo de responsabilidad del contratista Contabilzadosa pzr')t:ade recepcionde

. - 5o
SIETE (7) afios. A partir de la conformidad de la recepcion
total de la obra.

s) PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y TRABAJO

Se especifican las consideraciones minimas indispensables de seguridad a tener en cuenta en
las actividades de construccién, con el objeto de prevenir los riesgos ocupacionales y proteger
la salud e integridad fisica y mental de los trabajadores que laboran en obras de construccién.

El Ingeniero Residente, Ingeniero Inspector o supervisor, el personal técnico y obrero que
participe en el proceso constructivo de la obra deberd utilizar sus implementos respectivos
como son: botas, casco, guantes y uniforme segun corresponda.

También se deberd tener en cuenta la debida seguridad del transito vehicular y/o peatonal
colocando sefiales y cercos provisionales de seguridad alrededor del 4rea de trabajo, para
bloquear el acceso y evitar asi cualquier tipo de accidentes, lo cual el postor deberd expresar su
compromiso. El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligacion, correrd unicamente
por cuenta del contratista. El contratista est4 obligado a hacer notar a la entidad contratante,
por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad, caso contrario, toda la responsabilidad recaers sobre el contratista.

Asi mismo, el postor debera de cumplir con acreditar la certificacion vigente en el sistema de

gestion de salud y seguridad ocupacional de acuerdo a la norma 1SO 45001-2018 (indicando
que en caso de consorcio bastara que uno de ellos acredite tener dicha acreditacion)

t) PLAN DE MITIGACION Y MONITOREO AMBIENTAL

La Proteccién ambiental tendra la finalidad de minimizar los impactos ambientales durante las
etapas de construccion y operacién del proyecto, informar acerca de las medidas de
prevencion, mitigacién y correccién que se presentan en el Plan de Manejo Ambiental y
cumplir con las normas peruanas e internacionales estipuladas en el Estudio de Impacto
Ambiental enmarcados en las normas siguientes:

— La Constitucion Politica del Perti — Art. 2
—  Decreto Legislativo N° 613 — El Cédigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
—  Decreto Legislativo N° 757 — Legislacién de la Promocidn Privada. Art. 51°
= Ley 27446 - Sistema Ambiental Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental. - Art. 3°y
Art. 4°
— Otras normas
® DLN® 17752 Ley General de Aguas, su reglamento y modificatorias.
* LeyN®26786 Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental para Obras y Actividades.
® LeyN° 26834 - Ley de Areas Naturales Protegidas.
* LeyN°® 26842 - Ley General de Salud.
® LeyN® 17505 — Codigo Sanitario.

Adicionalmente el postor debera demostrar que cuenta con certificado vigente en sistema de

gestion ambiental ISO 14001:2015 (indicando que en caso de consorcio bastaré que uno de
ellos acredite tener dicha acreditacion)
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u) ANTICORRUPCION

=

Nos permitird contar con medidas especificas para prevenir, detectar y hacer frente al soborno
en las actividades empresariales por este motivo y dado la coyuntura de nuestra época es
necesario que el postor tenga buenas practicas en el tema de Ia referencia. Adicionalmente, el
postor deberd de cumplir con acreditar la certificacién vigente en sistema de gestion de
antisoborno de acuerdo a la norma ISO 37001:2016 (indicando que en caso de consorcio
bastara que uno de ellos acredite tener dicha acreditacion).

CUADERNO DIGITAL DE OBRA

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE ha implementado el Cuaderno
de Obra Digital {COD), cuyo uso es obligatorio en los contratos de obra que deriven de
procedimientos de seleccién convocados desde el 14 de agosto de 2020, segtin se establece en
la Directiva N° 009-2020-0SCE/CD, cuya aprobacién se formalizé mediante la Resolucién N° 100-
2020-OSCE/PRE.

Dicho instrumento, indispensable para el control de la obra y para la comunicacion entre la
Entidad y el contratista, sustituye el cuaderno de obra fisico, que era vulnerable a riesgos de
pérdida, deterioro o manipulacién de informacién

El registro en el Cuaderno de Obra Digital se inicia en la fecha de entrega del terreno y culmina
con el acto de recepcién de la obra, El Inspector o supervisor, segun corresponda, y el residente,
responsables del registro de informacion, ingresardn a la plataforma digital mediante
credenciales (usuario y contrasefia), asegurando la intangibilidad de la informacién registrada.

Entre sus distintas funcionalidades, destacan el registro y seguimiento de la informacién en
tiempo real, el registro en linea de asientos, la integracion con la plataforma del SEACE, la
bdsqueda de asientos registrados y el acceso a otros actores para el seguimiento y monitoreo
de la obra.

De igual modo, se podran adjuntar evidencias como fotos, planos, presupuestos y otros archivos
Gue contribuyan a registrar los eventos mds relevantes que se susciten durante la ejecucion de
la obra. Ademds, dado que estara publicado en internet, serd de acceso permanente; es decir,
todos los dias del afio, durante las 24 horas.

La entidad otorgara al Supervisor el acceso al Cuaderno Digital de Obra — CDA; creandole su
usuario al Supervisor de la Obra; indicando los siguientes datos, al momento de la presentacién
de la documentacién para la firma del Contrato:

DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL-
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI

CORREOQ ELECTRONICO
TELEFONO
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B) CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:
a) REQUISITOS DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE

Se considera que, para la ejecucién de obra, el contratista debe contar con un equipo profesional
clave especializado, cada especialidad, debe estar organizada a partir de un equipo de trabajo
liderado por el Residente de Obra, el cual serd el responsable del desarrollo y calidad de todas las
especialidades. Asi mismo debera contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente
las obligaciones descritas en el objeto del contrato.

La experiencia de los profesionales a acreditar es la que haya sido adquirida cuando el profesional
se encontraba habilitado legalmente para ello.

De la formacion académica del personal clave:

N Cargo- r.ol del plantel Formacién académica Grado o titulo profesiom
profesional clave
1 INGENIERO RESIDENTE DE Ingeniero Civil Titulo a Nombre de la
OBRA Nacion
' 5 ESPECIALISTA DE SUELOS Y Ingeniero Civil y/o Ingeniero Titulo a Nombre de la
PAVIMENTOS Geologo Nacién
I;3 ESPECIALISTA Ingeniero Civil y/o Ingeniero Titulo a Nombre de la
AMBIENTALISTA Ambiental Nacion

De la experiencia del personal clave:

Cargo - rol del . 7
N° plantel Tlemfxa d.e Compu.to d(_! fa Cargos/puestos desempefiados
2 experiencia experiencia
profesional clave
COMPUTO DE LA
INGENIERO 04 afios EXPERIENCIA Residente de Obra y/o Jefe de Supervisién y/o
1 RESIDENTE DE REQUERIDA, DESDE Ingeniero Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra
OBRA LA COLEGIATURA.
Especialista en Pavimentos y/o Especialista en
Mecénica de Suelos y/o Ingeniero en Suelos y
Pavimentos y/o Ingeniero Especialista en Geotecnia
y/o Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos y/o
CO T¢
ESPECIALISTA DE MPUTO DE [ Ingeniero de Suelos y/o Especialista en Suelos y/o
EXPERIENCIA s
2 SUELOS Y . Especialista en Geotecnia y/o Especialista en
02 afios REQUERIDA, DESDE i "
PAVIMENTOS Mecanica de Suelos y Pavimentos y/o Especialista en
LA COLEGIATURA. ; .
Mecdnica de Suelos y Geotecnia y/o Supervisor en
Mecanica de Suelos y/o Especialista en Mecanica de
Suelos y/o Ingeniero de Suelos y Pavimentos y/o
Especialista en Suelos y Pavimentos
Ingeniero en Medio Ambiente y/o Ingeniero de
Impacto Ambiental y/o Experiencia en monitoreo y
mitigacion ambiental, mitigacién ambiental y/o
COMPUTO DE LA Especialista en Medio Ambiente y/o Especialista en
3 ESPECIALISTA 02 afios EXPERIENCIA Impac.to Amb|enta.l y/g Especialista Ambiental y/o
AMBIENTALISTA REQUERIDA, DESDE Especialista en Mitigacion Ambiental y/o Especialista
LA COLEGIATURA. del Control del Medio Ambiente y/o Ingeniero
Ambiental y/o Ingeniero Especialista Ambiental y/o
Ingeniero Especialista en Medio Ambiente y/o
Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental

b) REQUISITOS DEL PERSONAL NO CLAVE

La experiencia del personal no clave, sera presentada durante la etapa del perfeccionamiento del
contrato, a fin de que pueda ser avalada por la entidad y garantice la buena ejecucién de la obra
publica.
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De la formacién académica del personal:

-rol lan o - " .
CANT Cargo rlo del plantel Formacién académica Grado o titulo profesional
profesional clave
Ingeniero Asistente y de ) . Titulo a Nombre de la
1 o Ingeniero Civil L
Valorizaciones Nacion
. U itulo a Nomb
1 Maestro Capataz General Técnico Construccion Civil Titutera OT“, redela
Nacion
. A ., Titulo a Nombre de la
1 Topdgrafo Técnico en Topografia Nacién
. L y Tituloa N del
4 Ayudantes de topografia Técnico en Topografia ftul Na?:ri];ﬁre e
- - - Tituloa N del
1 Dibujante de autocad Dibujante Técnico fuloa Owbre e
Nacion
Coordinador de Seguridad : . Titulo a Nombre de la
: ol .
1 Industrial y Salud Ing. Seguridad y/o Ing. Industrial Nacioén
. . - - itul e
1 Administrador de Obra Lic. Administracion lLLLE Nom’br dela
Nacién
. L Titulo a Nombre de la
1 Secretaria Técnica )
Nacién

De la experiencia del personal:

Cargo —rol del plantel Tiempo de .
CANT. g X P p . Cargos/puestos desempefiados
profesional clave experiencia
Residente de Obra y/o Jefe de Supervision y/o
Ingeniero  Asistente y de Ingeniero Supervisor de Obra y/o Inspector de
A 24 meses
1 Valorizaciones Obra.
Especialista o asistente en Valorizaciones.
Maestro d as, ejecucion de ol igual
1 Maestro Capataz General 24 meses .es‘ @ obras, en €] cu' oEGhrasiguales
o similares de la convocatoria.
. opografo en ejecucién de obras iguales o
1 Topografo 24 meses T pogr € AN . © fpuales
similares de la convocatoria.
. Ayudante en Topografia en ejecucion de obra
4 Ayudantes de topografia 24 meses .yu " e. . opogra i’ uqon © obras
iguales o similares de la convocatoria.
S ibuj en Autocad, j i0
1 Dibujante de autocad 24 meses ,Dl UJante. n Ufocas, & eJecucpn fiE oikas
iguales o similares de la convocatoria.
Coordinador de ridad Ind ial y Salud
Coordinador de Seguridad .Ordl_n,a ord Segu.| ad USt.” ) ¥ >aludeen
1 . 24 meses ejecucion de obras iguales o similares de la
Industrial y Salud )
convocatoria.
. Administr e Obras, ejecucio
1 Administrador de Obra 24 meses cmint ador.d ob S BIBCUCkon deporas
publicas y/o privadas.
1 Secretaria 24 meses Secretaria.

c)  REQUISITOS DEL PARTICIPANTE

El postor debera estar inscrito en el registro nacional de proveedores categoria ejecutor de
obras.

Persona Natural y/o Juridica con inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en
rubro de ejecutor de obras, vigente, con un monto facturado acumulado de una (01) vez el
valor referencial de la contratacién en obras iguales o similares; se considerard obras similares
a las siguientes:

MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O RENOVACION REHABILITACION Y/0
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RECONSTRUCCION Y/O REPARACION DE PISTAS Y VEREDAS Y/O PAVIMENTACION Y/O INFRAESTRUCTURA
VIAL Y/O TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL Y/O CAMINOS VECINALES Y/O VIAS VECINALES Y/O

CARRETERAS EN EL ENTORNO URBANO Y/O RURAL.

Asimismo, el postor no debe estar impedido, sancionado e inhabilitado para contratar con el

estado.

EQUIPAMIENTO

El equipamiento estd en funcién y relacién a lo estimado de acuerdo al expediente técnico

seccion de relacion de insumos.

DESCRIPCION

CANTIDAD
(Und)

NIVEL TOPOGRAFICO

ESTACION TOTAL

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

RODILLO TANDEM EST 8-10 ton

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101 - 135HP 10- 12 ton

RODILLO NEUMATICO AUTOP. 9.26 TON 135 HP

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 0.8-1.1 Tn

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP

TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP

MOTONIVELADORA DE 125 HP

NlR| R R Rr[Rr|lwW|Rr[R| R Rr| R~

CAMION VOLQUETE DE 15 m3

=
w

CAMION CISTERNA 3000 gl (AGUA)

CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2000 GIn

MINI CARGADOR 70 HP

CAMION MICROPAVIMENTADOR

MAQUINA DE SOLDAR 295 A

MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTO

VIBRADOR PARA CONCRETO

MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 9P3 8HP

COCINA DE ASFALTO

PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP

CORTADORA PARA PAVIMENTO ASFALTICO C/DISCO DE CORTE

CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 C/RADIO TRANSMISOR (*)

CAMIONETA CABINA SIMPLE 4X2 C/RADIO TRANSMISOR (*)

RN R R R R R R RN R -

(*) Los costos deben incluir operador y combustible.

e Podréan presentarse con mayores caracteristicas y potencia, acreditandose a la firma de

contrato.

e Se podrd acreditar mayor potencia, peso y capacidad del EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

que la minima establecida.
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“Afio del Bicentenario del Pert 200 afios de Independencia”
"Decenio de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

e Las cartas de compromiso de compra venta de equipos solicitados en las bases como
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO seran firmadas por el representante legal debidamente
acreditado con facultades para firmarlas.

DOMICILIO PARA NOTIFICAR EN EJECUCION CONTRACTUAL

El postor ganador de la buena pro, consignara un correo electrénico, a donde se le notificara

todos los actos y actuaciones recaidos durante la ejecucién contractual, como es el caso, entre

otros, de ampliacién de plazo. Asimismo, sefialara un domicilio legal a donde se le notificard los
actos que tienen un procedimiento preestablecido de notificacion, como es el caso de
resolucién o nulidad de contrato.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se puede conformar

consorcio.

1) Elndmero maximo de consorciados es de 03.

2) El porcentaje minimo de participacion de los consorciados es de 25%.

3) Elintegrante del consorcio que aporte mayor experiencia; tendré el porcentaje mayor en
la participacion del presente proceso.

SOLVENCIA ECONOMICA

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a:

PIURA

Monto de la linea de crédito

S/ 3'287,569.70 (TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE

CON 70/100 SOLES).

Consideraciones adicionales:

v Lla Linea de Crédito deberd ser emitida por una Entidad Supervisada por la
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP.

v La Linea de Crédito deberd encontrarse vigente a fin de garantizar que el postor cuente
con la solvencia econémica suficiente para poder garantizar su liquidez financiera.

¥' De acuerdo al principio de veracidad; la Linea de Crédito sera verificada por la Oficina de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares; para constatar que esta no sea falsa.
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3.1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
El postor deberd ser una persona juridica o un Consorcio. De acuerdo al art. 36 y 37
indicados en el D.S. N° 071-2018-PCM.
A. | CONTRATO DE CONSORCIO
Requisitos:
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes'?, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comudn y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
De conformidad con el articulo 49 del RLCE.
1) Elnimero maximo de consorciados es de 03.
2) El porcentaje minimo de participacion de los consorciados es de 25%.
3) El integrante del consorcio que aporte mayor experiencia; tendra el porcentaje mayor en la
participacion del presente proceso.
El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.
Acreditacion:

e Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada
desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
segun corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO
C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
Un (01) Ingeniero Residente de Obra

Un (01) Especialista de Suelos y Pavimentos
Un (01) Especialista Ambientalista

. " Ca;?gfe;z:;:'c‘:;gel Formacién académica Grado o titulo profesional
| s
.7 lir‘ll\liN_l_Ei(;g:ilDErf\fTE DE tngenierc:Chal Titulo aNNac:Y;:re dela
5 | ESPECIALISTA DE SUELOS Y Ingeniero Civil y/o Ingeniero Titulo a Nombre de la
PAVIMENTOS Gedlogo Nacién
3 ESPECIALISTA Ingeniero Civil y/o Ingeniero Titulo a Nombre de la
AMBIENTALISTA Ambiental Nacion

Acreditacién:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso
del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

3 En caso de presentarse en consorcio.
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C.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos: segun el siguiente detalle:

AMBIENTALISTA

REQUERIDA, DESDE
LA COLEGIATURA

Cm-midd | o ade Cémputo de |
N* plantel pirocen Cargos/puestos desempefados
profesional dave experiencia experiencia
COMPUTO DE LA
INGENIERO 04 afios EXPERIENCIA Residente de Obra y/o Jefe de Supervisién y/o
1 RESIDENTE DE REQUERIDA, DESDE Ingeniero Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra
OBRA LA COLEGIATURA
Especialista en Pavimentos yfo Especialista en
Mecdnica de Suelos y/o Ingeniero en Suelos y
Pavimentos y/o Ingeniero Especialista en Geotecnia
G : COMPUTO DE LA y/o Ingeniero Efgeoahsla en Suelos y P.wm.wcntos yfo
IALISTA DE EXPERIENCIA Ingeniero de Suelos y/o Especialista en Suelos y/o
2 SUELOS Y 02 akos REQUERIDA. DESDE Especialista en Geotecnia y/o Especialista en
PAVIMENTOS L ; Mecénica de Suelos y Pavimentos y/o Especialista en
LA COLEGIATURA
Mecdnica de Suelos y Geotecnia y/o Supervisor en
Mecdnica de Suelos y/o Especialista en Mecénica de
Suelos y/o Ingeniero de Suelos y Pavimentos y/o
| ~ Especialista e:\}u_glp} y Pavimentos
Ingeniero en Medio Amblente y/o Ingeniero de
Impacto Ambiental y/o Experiencia en monitoreo y
mitigacion  ambiental, mitigacién ambiental y/o
COMPUTO DE LA Especialista en Medio Ambiente y/o Especialista en
3 ESPECIALISTA 02 akos EXPERIENCIA Impacto Ambéental y/o Especialista Ambiental y/o

Especialista en Mitigacion Ambiental y/o Especialista
del Control del Medio Ambiente y/o Ingeniero
Amblental y/o Ingeniero Especialista Ambiental y/o
Ingeniero Especialista en Medio Ambiente y/o
Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental

Acreditacién:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion
y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y
de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
obra. (Anexo N° 5)

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75 del
Reglamento.

C3

EQUIPAMIENTO

Requisitos: el equipamiento necesario para ejecutar la obra objeto de la convocatoria es:
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CANTIDAD

DEEEOON (Und)

NIVEL TOPOGRAFICO
ESTACION TOTAL

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO TANDEM EST 8-10 ton

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101 - 135HP 10- 12 ton
RODILLO NEUMATICO AUTOP. 9.26 TON 135 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 0.8-1.1 Tn
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
MOTONIVELADORA DE 125 HP

CAMION VOLQUETE DE 15 m3

CAMION CISTERNA 3000 gl (AGUA)

CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2000 GIn

MINI CARGADOR 70 HP

CAMION MICROPAVIMENTADOR

MAQUINA DE SOLDAR 295 A

MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTO

VIBRADOR PARA CONCRETO

MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 9P3 8HP
COCINA DE ASFALTO

PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP

CORTADORA PARA PAVIMENTO ASFALTICO C/DISCO DE CORTE

CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 C/RADIO TRANSMISOR (*)

CAMIONETA CABINA SIMPLE 4X2 C/RADIO TRANSMISOR (*)
(*) Los costos deben incluir operador y combustible.

LY A e el e R R I R A R R

—
w

I Bl B2 B B T B S B B B N B

e Podran presentarse con mayores caracteristicas y potencia, acreditindose a la firma de
Acreditacién:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

El Gnico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

~

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta
TRES (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION O DEL ITEM, en la ejecucién de obras similares,
durante los 8 afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas, que se computardn desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra o documento similar que acredite fehacientemente
la culminacion de la obra.

Se considerara obra similar a Mejoramiento y/o construccion y/o
creacion y/o renovacion rehabilitacion y/o reconstruccion y/o
reparacion de pistas y veredas y/o pavimentacion y/o infraestructura
vial y/o transpirabilidad vehicular y peatonal y/o caminos vecinales
y/o vias vecinales y/o carreteras en el entorno urbano y/o rural.

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecucién de
obras similares

M >= 2 veces el valor referencial:
100 puntos

M >= 1 veces el valor referencial y <
2 veces el valor referencial:
80 puntos

M >= 0.5 veces el valor referencial y
< 1 vez el valor referencial:

60 puntos
Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion'4 de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el

14 La Opinion N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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~

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos?®

EVALUACION ECONOMICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Criterio: Pi = Omx PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémicai
Acreditacion: Oi = Oferta Econémicai

Om = Oferta Econdmica de monto o precio
Se acreditara mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdmica

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

15

Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, ], con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representad

por su Representante Legal, [.............ocoviviiiieeennnee], con DNIN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cc.ccoeveens ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de

16

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.

54

~




/ GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - SEDE CENTRAL.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 06-2021-GRP-1 PRIMERA CONVOCATORIA — CONTRATACION DE LA EJECUCION
DE OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 13.20 KM EN EL EMP. PE-INK — VILLA PEDREGAL — CUCUNGARA — CURA MORI —
CHATO GRANDE — CHATO CHICO — EMP PE -1N (NUEVO SAN PEDRO) CON CODIGO ARCC 6705".

conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.
Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccion general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato!”: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias®: [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCIC)N]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

e SoOlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

17

18

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucion de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningln caso.
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CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO®

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA]J?, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos 2! mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o
los adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].2®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario
de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o
insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos ?* mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se debera incluir esta clausula, segun corresponda:

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
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como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62

del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 En caso culmine la relacion contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR o
personal por no cumplir con las experienciasy | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
calificaciones del profesional a ser | DE UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
reemplazado. IMPOSITIVA CORRESPONDA].

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

2 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR @)
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comisién
de delitos contra la Administracion Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informaciéon consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedaré resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL

ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]?.

Importante

25 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no estd de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.ecciiviiieeiiiiieeeenne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Nimero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.......c.ccee... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracién
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
CONsOrcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda
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Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

e COSTOS DIRECTOS
e GASTOS GENERALES
- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES

e UTILIDAD
e |GV
TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econémica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

¢ En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”,

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica’.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA'Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucion del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacién efectiva en la ejecucion de la obra, se
presentard la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razoén social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comudn del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucién contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en niumero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (.........cccceeviniinninis ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razéon social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ ..l (Detallar en  numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesién y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccién cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.

26 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en

la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)?” y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
péliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poliza de caucién).

27 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En este dltimo caso el postor
deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N° CLIENTE OCBC\)JI\II:'IT'-ISA%E)L N° CONTRATO FECHAZ28 MONEDA IMPORTE TIPOVIEEI_I(_::\ZI;ABD MOX‘ESJGEXSSQDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

28 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
29 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
30 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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