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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Descripcion

N° _|S|’mbolo
|
|

"

[ABC] / [....... ]

La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados |
debe ser completada por la Entidad durante la elaboracion de
las bases.

2 | [ABC] / [....... ]

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada
por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena
pro para el caso especifico de la etaboracién de la PROFORMA
DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los
ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta

s Xyz

. importante |

3 A | por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
® c L . -
| seleccién, seglin corresponda, y por los proveedores.

| Advertencia | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano

4 | Abc encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
. — |_corresponda, y por los proveedores.

S T e, | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta

5 Importante para la Entidad | | ,or o] 6rgano encargado de las contrataciones o comité de

seleccidn, seglin corresponda, y deben ser eliminadas una vez
| culminada la elaboracidon de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las basesestdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes

caracteristicas:

N° | Caracteristicas | Parimetros

3 Superior ©:2.5cm Inferior: 2.5 cm
1 | Margenes ]
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior) )

4 | Color de Fuente

Automatico: Para el contenido en general

Azul : Para las Consideraciones importantes(item 3 del cuadro
anterior)

- Tamafo de
Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y
Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

9 : Para el encabezado y pie de pagina

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segln la

necesidad

8 : Para las Notas al pie

6 | Alineacidn

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

Centrada : Para la primera pagina,-los titulos de las Secciones y
nombres

de los Capitulos)

7 | Interlineado

Sencillo

o Cemarindn

|
:




Posterior: 0

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié
9 | Subrayado .
en algin concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En

el caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha
nota.

Elaboradas en enero de 20719
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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. ;
CQ EQTANDAD RIE AD IHINDICACION CIRADI ICICADR A
> ESQTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA

ONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 009-2021-GRAG/GRA

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DELA EJECUCION DE LA OBRA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO CANAL LATERAL SAN CAMILO, DISTRITO DE
LA JOYA, PROVINCIAY DEPARTAMENTO DE AREQUIPA -
CUI 2506576”

' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra:Construccién, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.




/ GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA \
AS N° 009-2021-GRA-GRAG-CS-1

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a .Ias presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria

Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento

segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion

y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
| demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contrataciéon, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Tecnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPIel acceso a la
informacién referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

/ DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
| SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD})
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CAPITULO| ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento.En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

importante

o Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasenia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre_que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integraciéon de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en elnumeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y

observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado.No se acepta el pegado de la imagen de una firma
0 visto.Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

» Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

. o En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta

no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segunrelacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, elérgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun correspenda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamente. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda,declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por

ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.




-

o

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
AS N° 588-2021-GRA-GRAG-CS-1

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectia siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Impertante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyovalor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor
se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando algin item no supera el monto
Sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segin corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento.La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articuloprocede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil. -

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de’ las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité

2 . . . s . . . - . N
La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rmp.gob.pe
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1.13.

de seleccidn, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos
de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse algunade las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia
habilsiguiente de producido.

. importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones .
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta

. presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
© del articulo 64 del Reglamento.
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] CAPiTULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuselto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT.Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacidon del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez oforgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de oforgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones
o comité de seleccion, segun corresponda.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos -
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentaciéon obrante en el
expediente, siendo que, en este ultimo caso, la Entidad deberéd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 1

o El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas

desconcentradas del OSCEo en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun '
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamientode la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y v
pequerias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el -
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma :
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2} valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico montoconforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo,deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos exiranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

! Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite Ia garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (httn://www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/ciasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pégina web de ia clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando !a vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+y B.

4. 8i la empresa que oforga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

1
. o Iy . . D ; 1
En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la |
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. !

1

De olro fado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

revisarse el portal web de dicha Entidad (htto:.//www.sbs.qob.pe/sistema-financierc/relacion-de- |
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianzal.

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

=== = — —= - .|

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidadcon el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion economica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos.a cuenta y son
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10

. Importante

elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En'caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia
= = —_— — —— ~ — —
- |

En caso de retraso en los pagos a cuenta ¢ pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba |
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al coniratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédige Civil, |

debiendo repetir contra los responsabies de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

" Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad conel articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccidn especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO )

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

.. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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‘ ) CAPITULO I

GENERALIDADES |
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA.
RUCN® : 20191793898
Domicilio tegal : Av. Saco Oliveros N° 402 — Cerro Juli, Distrito de Jose

Luis Bustamante y Rivero.

Teléfono ] 054 428888

Correo electronico ] abastecimientograg@hotmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimientode seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obraMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL
SAN CAMILO, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA -
CUI 2506576.

1.3. VALOR REFERENCIAL’
El valor referencial asciende a S/ 472, 141.01 (Cuatrocientos setenta y dos mil ciento cuarenta y

uno con 01/100 soles), incluidos fos impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero

2021.
- ——
‘ Valor Referencial | Limites
|
_ (VR) ‘ Inferior Superior
| S/472,141.01 (Cuatrocientos S/ 424,926.91 S/519,355.11
setenta y dos mil ciento (Cuatrocientos setentay | (Cuatrocientos setenta y

cuarenta y uno con 01/100 dos mil ciento cuarenta y dos mil ciento cuarenta

| soles) uno con 01/100 soles) y uno con 01/100 soles) |
¢ Importante -

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta secciéon de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

s
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1.5.

=
H

G09-2021-GRA-GRAG-CS-1

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucién de la Gerencia
contratacién . Regional de Agricultura N°
T 227-2021-GRA/GRAG-AQ-

ALP

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de la Gerencia
técnico . Regional de Agricultura N°
033-2021-GRAG-AEP

Documento y fecha de actualizacion del expediente

o NC
técnico, de corresponder
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  NC

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos por Operaciones Oficiales de Credito

Importante

 La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el

procedimiento de seleccion.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS,de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No Corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

E! alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo lllde la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obramateria de la presente convocatoria, es de sesenta (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DELEXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segtin su eleccioén, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad Del Gobierno Regional de Arequipa —
Agricultura, sito enla’Av. Saco Olivares 402 Cerro Julio Del
Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero.
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1.12.

Recoger en © Oficina de Abastecimento de La Entidad.
Costo de bases . Impresa: S/ 6.80 (Seis com 80/100 Soles)
Costo del expediente : Impreso: S/ 60.00 (Sesenta con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 2.00(Dos com 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionaimente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

} Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el "

participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion. f

Advertencia

¢ Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del |

expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el portal de la Entidad:

www.agroarequipa.gob.pe, el cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N°31084, Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N°31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal
2021.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificado por el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE:

Importanie

' De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LASOFERTAS

£,

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos”’, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor.(Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

A
l En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
J documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin

corresponda.
g e ST

De acuerdo corn ef articulo 4 del Decreto Legisiativo N° 1246, las Entidades estan |
prohibidas de exigir a los administrados ¢ usuarios la informacion que puedan |
_ obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articuios
2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
. de identidad.

¢) Declaracion jurada "de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del’
Reglamento.(Anexo N° 2) '

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral
3.1 del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

®  La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodiaital.qob.pefinteroperabilidad/

o
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra.(Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLESYy:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segin lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

A El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
L expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

- Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
‘este acapite.
| e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
: oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.
;" s El6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda,declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
/ previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de

/ los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
/ admitida.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
. Calificacion”que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion
de las bases. :

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

; Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
[

@ Y,
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i Advertencia

e S s——— AL T A3 ———— —

El érgano encargadc de las conirataciones o comité de seleccién, segun corresponda, ne podré
exigir al postor la presentacion de documentcs que no hayan sido indicados en los acapites
“Documentos pars la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion”.

!
1
i
I
I
|
!

Importante para la Entidad

Esta disposicién sele debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor estimado
sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT:

' 2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta D ERNRS ARSI RN Y
Banco D B RS e d 8 AT ]
N° ccl O N oo v P Ay otE ]

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

2.4, REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria(CCl) o, en el caso.de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresaque acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

. Advertencia

| De acuerdo con el articulo 4 del Deereto Legislativo N° 1246, las Entidades estén prohibidas

- de exigir a los administrados ¢ usuarios la informacion que puedan obtener directamente

 mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. -
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literalese) y f).

g) Domicilio para efecto_é de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'.

iy Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

En caso de transferencia interbancaria.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabitidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacidén de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente. ’
Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios B

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria —~ SUNEDU".
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTODEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que o contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Entidad: Av. Saco
Oliveros N° 402 — Cerro Juli, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Arequipa.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.. ;

11

13

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

“https://enlinea.sunedu.gob.pe/
Segun lo previsto en ia Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6. ADELANTOS™

2.6.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [UN] adelanto directohasta por el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'®
mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir de! dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos los que en conjunto no superen el
veinte por ciento 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién
de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco [5] dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez [10] dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos'® mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo”.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

/ Importante

/ - Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los

' plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracién lo dispuesto en

(@ . el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones. j

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de30 dias calendario
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para
tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

" Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

® De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

*®  De conformidad con el articuto 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto-y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.




/ GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
AS N° 009-2021-GRA-GRAG-CS-1

[ CAPITULO llI
. REQUERIMIENTO

importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucién de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO
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TERMINOS DE REFERENCIA . ’

Para la Ejecucion del PI
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL SAN CAMILO,
DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA",
CU! 2506576

Los presentes términos de referencia tienen por objetivo sefialar y establecer las condiciones minimas bajo las

cuales el CONTRATISTA sjecutars las prestaciones, con el fin de cumplir las mefas previstas en ef Proyecto a
continuacién descrito.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Lps presentes Té(miqos de Referencia describen las actividades y condiciones, teniendo en cuenta la
dlspombllzd.?d econamica para este proyecto, bajo la cual el contratista utiizando las mejores técnicas y recursos
A de la Ingenieria moderna, realice la EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

| DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL SAN CAMILO, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINGIA Y
P DEPARTAMENTO DE AREQUIPA". :

2. FINALIDAD PUBLICA

La Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa, en su interés por crear una infraestructura adecuada para un
mejor servicio a la comunidad, ha programado Ia ejecucion de diversas obras para el presente afio, de acuerdo
con sus objelivos estratégicos, con la finalidad de incrementar el nivel de percepcion de mejora de los servicios
brindados, logrando incrementar la produccién y productividad agropecuaria, aumentar la cobertura y calidad de
fa provision de bienes y servicios publicos para el agro; contribuyendo asi al aprovechamiento sostenible de los
‘recursos naturales y aumentando las oportunidades de empleo en el rea rural.

3. ANTECEDENTES

P La Gerencia Regional de Agricultura, ejerce su funcion de representacion para facilitar fa solucion de los

vt v sproblemas de los productores; asi como de coordinacién y formulacién de poilticas, planes y programas para el
Velje “¢gsarrolio agrario regional y los Agentes Agrarios de su ambito; cumple los planes para la consecucién de los

gpjetivos institucionales y sectoriales en materia de su competencia.

é -

&

FE ¢ . , s . s . "

.&@«Para lo cual consolida el desarrolio de! agro arequiperio, fortaleciendo la asociatividad y articulacion de los
productores agrarios y agentes econdmicos, con cadenas productivas, rentables, competitivas y sostenibles,
aprovechando las ventajas comparativas de los pisos ecolégicos, con una cultura de conservacion del ambiente,

generando riqueza y seguridad alimentaria, que permita mejorar la calidad de vida de la poblacién de la Regién
Arequipa.

Un efemento que limita la compelitividad del sector es el déficit de infraestructura rural en especial de las obras de
almacenamiento, conduccién y distribucion del agua para riego, aunado a esta deficiencia de infraestructura
agricola, se ha reconocido que el Perd es uno de 105 paises mas vulnerables al cambio climético. La dependencia
de las fluvias influye directamente en las siembras de productos agricolas nacionales y constituye una de las
principales vulnerabilidades del sector, dado que alrededor del 44% de las siembras en el Peru se realizan entre
octubre y diciembre, esperando la temporada de Jluvias en la sierra que se inicia en diciemnbre y concluye en marzo

El sistema de riego de San Camilo riega a fravés de la red de tuberias existentes para un area de 1,980.0 ha., y
el canal lateral de San Camilo se inicia.en el partidor de San Camilo y San Isidro y aguas abajo existe en un
tramo del canal que colinda con casas huertas que_sustraen agua del canal sin la autorizacion debida, como
también las cisternas toman agua sin ningan control. Ante estas limitaciones los agricultores del Anexo de San
Camilo consideran de suma importancia la intervencién en el sistema de riego ya que con este proyecto se va a
mejorar este tramo critico y se pretende elevar la eficiencia de riego y por ende al ahorro de! agua.




/ GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

AS N° 008-2021-GRA-GRAG-CS-1

tﬂl’ﬁw
“m")"v by i’% -
(3 Qdi GERENCIA REGIONAL

U AN | DEAGRICULTURA
e .«ﬁ
¥

GOBIERNG REGIONAL

TERMINGS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE EIECUCION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL
LATERAL SAN CAMILO, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA ¥ DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”.

E;‘stos esfuerzos por conseguir el uso éptimo del escaso recurso hidrico no tendrfan un buen corolario si no se
tiene en consideracién la optimizacién de la metodologia de aplicacién del agua a los campos de cultivo,
habiéndose percatado de ello los usuarios de este canal han solicitado a la Gerencia Regional de Agricultura
Arequipa, se lleve a cabo el mejoramiento del canal existente, para ello se ha propuesto techar el canal con
concreto en un tramo del canal de 1,742.70 m.

j Por Ia; razones indicadas, la Gerencia Regional de Agricultura busca mejorar el servicio del sistema de agua
¢ para riego en el Sector San Camilo Siendo asi, se propone el proyecto de mejoramiento del sistema de riego de
conduccién.

4. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ubicacién Geogréfica : San Camilo — La Joya

Altitud :1,170.00 & 1,218.00 m.s.n.m.

Coordenadas UTM  Inicio canal  8'168,364 N, 197,729 E
Fin de canal 8°166,838 N, 198,508 E

La zona del proyecto en mencién ests ubicada:

Sector > San Camilo
Distrito :La Joya
Provincia : Arequipa
Departamento s Arequipa

7N

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL SAN CAMILO,
DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y DEFARTAMENTO

DE AREQUIPA ~

Nombre del Proyecto de Inversion:

Cddigo Unico de Inversién; 2506576

. Nivel de los Estudios de Pre-Inversion: Perfil
U,

W,

‘E?cha de declaracion de viabilidad: 17 de diciembre del 2020
E'F'r:lnforme de conformidad del Proyecto mediante Informe técnico N°011-2021-GRA/GRAG-AEP elaborado
=-por el responsable del marea de proyectos.

'Tf' Expediente Técnico aprobado mediante: Resolucién de la Gerencia Regional de Agricultura N°033-
| 2021-GRA/GRAG-AEP.

Fecha de aprobacién: 06 de Abril del 2021.
El costo de reproduccién gel Expediente S/ 60.00 COPIA _

4.1 EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA ] )
La elaboracion de la Actualizacion det Expediente Técnico estuvo a cargo del ING. WILFREDO SALAZAR PENA

con CIP N°22254 quien fue contratado mediante la junta de usuarios de fa joya nueva (quienes presentaron el
expediente lécnico) «

E! Expediente Técnico de Obra del Pl: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
CANAL LATERAL SAN CAMILO, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA®, aprobado
con Resolucién de la Gerencia Regional de Agricultura N°033-2021-GRA/GRAG-AEP, tiene como fecha del

presupuesto base FEBRERO 2020. .

4.2 UBICACION , ) ] o )
El proyecto se encuentra en el Sector de San Camilo, del Distrito de La Joya en la provincia de Arequipa.
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OBRA:
- GERENCIARESIONAL CIA PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION DE
N | pEAGRICULTURA TERMINOS DE REFEREN

L
"MESORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANA

LATERAL SAN CAMILO, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA'Y DEPARTAMENTO DE
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA",

5. VALOR REFERENCIAL Y PLAZO DE EJECUCION DEL P! ‘

El Proyecto consiste en la Ejecucion y Liquidaclon de ia obra, la cual estafé a cargo del postor favore.c:cga cqnni;
Buena Pro; la misma que se ejecutara segun el Expediente Técnico aprobado por la Gerencia Regio
de Agricultura:

Monto de la cbra : S/ 472, 141.01 (de acuerdo sl Presupuesto del Expediente Técnico).
Plazo de ejecucion : 60 dfas Calendario.

Sistema de contratacidon : A Precios Unitarios.

Fuente Financiamiento  : Recursos por Operaciones Oficiales de crédito. .

I R B

Eil plazo de ejecucion de la prestacion {ejecucion de obra) serd de 60 Dias Calendario (el computo incluye dfas

habiles, feriados y dias no Jaborables), los que se contabilizaran desde del dia siguiente de haberse cumplido
todas las condiciones previstas en el Ari. 176° del RLCE.,

6. EJECUCION DE OBRA — OBJETIVOS Y METAS

El detalle de esta etapa se describe en los Datos Técnicos contenidos en el Expediente Técnico que se adjunta a
los presentes Términos de Referencia,
OBJETIVOS:

s Con la ejecucion del presente proyecto se busca:
* Eficiente servicio de agua para riego.
L OBJETIVOS ESPECIFICOS '
| * Disminuir las pérdidas de agua por operacion en cuanto a sustraccion de agua en el canal y por ende e/
| incremento de Ia oferta de agua.
S METAS

%\ Se cuenta conla disponibilidad fisica del terreno para ia ejecucion de las metas fisicas, segun se enumera a
=} continuacion:

5 T 4 » Construccién de Tapa de concreto armado F'e= 210 Kg/cm2, en el Canal San Camilo de seccion
"i’\%}&‘;:&a,ﬁq{g’ rectangular de 1.90 x 1.40 m (e=0.075m), en una longitud de 1742.70 m. i
7. REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL.
Dei Proveedor:
P Persona Natural o Juridica con Registro de Proveedores def Estado vigente, Capitulo de Ejecutor de Obras.

El postor durante un periodo de DIEZ (10) afos a la fecha de presentacion de ofertas, debera acreditar un monto
facturado acumulado de UNA (01} vez el valor referencial de la contralacion de Obras Similares; lo cual se
acreditara con: confratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacion; contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion' de Ja cual
se desprenda fehacientgmente que la obra fue concluida, correspondiente a un maximo de 20 contrataciones.

Condiciones de los Consorciados: .
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del
El ndmero maximo de consorciados para el pres
integrantes del consorcic.

El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el inte
mayos experiencia, sea de 50%,

Reglamento, el drea usuaria ha establecide lo siguiente:
ente procedimiento es de dos (02) participantes como

grante del consorcio que acredite

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN "eualquier otra documentacion”
E.midad contratante con ocasion ds la ejecucion de ta obra que cumpla con dem
ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcio

\ se entiende como tal a todo documents emitido por 1a

ostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por
n de conformidad, entre otros.

| -
/
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@P@Q\)"’ | R T TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE EIECUCION DE OBRA:
g Sha ] “MEJIORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL
LATERAL SAN CAMILO, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA”,

Perfil del Personal CLAVE (incluidos en el desagregado del analisis de G.G. del Expediente Técnico,! :

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, debemos precisar que los
profesionales clave de acuerdo a su porcentaje de participacion NO PUEDEN REALIZAR LABORES EN
FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por lo que la transgresion de lo dispuesto serg comunicado al OCl ala
Contraloria General de la Republica y al OSCE.

s Residente de Obra
Participacion: Al 100 %
El profesional propuesto sera ingeniero Civil o Ingeniero Agricola titulado.
E! profesional deberé acreditar experiencia efectiva minima acumulada de TREINTA Y SEIS (36) MESES como
Residente y/o supervisor y/o inspector en Obras Similares, computade a partir de'fa obtencién de If) colegzatura
La experiencia se acreditard con la presentacién de: i) Contratos con su respectiva conformidad o i) cqnstanC{aS
o i) Certificados o iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia efectiva

del personal profesional clave propuesto.

Se considerara obra similar a: construccion, mejoramiento, ampliacién de los servicios de agua para riego i/o canales
/o saneamiento que comprenda minimamente las partidas, pozas disipadoras y mitigacion de impacto ambiental.

Se debe precisar que la experiencia efectiva no permite contabilizar traslapes ni periodos de paralizacién de obra.

Equipo minimo requerido
El postor dispondrd de las maquinarias, equipos, herramientas e instrumentos para la Ejecucion de la obra,

segun se detalla a continuacion:

Maquinaria, equipos, herramientas e instrumentos que deben guardar las
A. mismas caracteristicas o superiores a las establecidas en el expediente
técnico:
1 ] CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 15 M3 1.00
2 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 1.00
3 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 2.00
4 VIBRADOR DE 4 HP CAP.=1.25" 2.00

8. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA EJECUCION

8.1. Actividades

De las Acciones Previas a la Construccion, Autorizacién, Permisos para la ejecucion de obra

e El Contratista debera realizar el replaniec de los proyectos definitivos, monumentando los puntos que
resulten de importancia para la buena ejecucion de la obra.

Del Suministro y Almacenamiento de Materiales, Equipos, Maquinarias y Medios Auxiliares

¢ Todos los materiales y equipos destinados a fa obra, deberan cumplir corr las caracteristicas técnicas
exigidas en las bases y las sefialadas en el expediente técnico. _

s L3 aprobacion de los materiales y/o de los equipos, por el Supervisor, no libera al contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. -

» Ef Contratista situara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la
correcta ejecucion de aqueélla en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en
su oferta y/o Bases, en los mismos términos y caracteristicas. La Entidad y/o la Supervision, deberan
devolver los materiales propuestos por el contratista, si estos no concuerdan con o estipulado en las
bases. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento,
debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista Ia obligacién de
reemplazarios cuando asi lo ordene la Supervisién y/o Inspeccion de obra. En caso de discordar con la
solicitud de la Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar ante fa ENTIDAD en el plazo de
hasta 7 dias calendario, de efectuada la soficitud de la Supervision.

» Sielequipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucién de fa obra en los
plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacion al Contratista Y procedera con las sanciones
que correspondan. £/ Contratista no tendré derecho a reclamacioén alguna ante la Entidad Contratante.

i
R
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-~ Ay Q “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL

i LATERAL SAN CAMILO, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
GOBIERNO REGIONAL ARECIUIPA®,

* Las zonas destinadas a acopios requerirén la aprobacién del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplida su misién, de forma tal que

recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas

condiciones de ulifizacién y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision.

* Lalimpieza de la obra y el retiro de los materiales acoplados_ y no utilizados corresponde al Contratista,
de tal modo que deberén ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

De las obras preliminares e inicio de obra

* Dentro de los siete (7) dias calendario sigulentes a la suscripcion del Conirato, el Contratista deberé

presentar a consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales

y de la ejecucion ajustado a las fechas calendario de iniciacién y terminacién contractual de la Obra en

el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos,

guardando equivalencia con relacién al programa presentado con su propuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Métode CPM o cualquier otro sistema

similar. El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito
establecido en este numeral,

L 2

Adicionalmente, el Contratista presentard una curva de avance y un cronograma de desemb_olsos
basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su programa de ejecucién; e
incluira el cronograma de movilizacion del equipo a ser utilizado en la ejecucion,

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos en siete dias cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente o toda
vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de fa Obra, estando el nuevo
programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacion del Supervisor.

La presentacién del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al Contratista
de ninguna de fas obligaciones y responsabilidades emergentes def Contrato.

Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solucién técnica,
sin alterar la esencia de la Obra.

El Supervisor verificard todas y cada una de las mediciones realizadas por el Conlratista para la
proporcionara al Supervisor todas las facilidades y

cooperacion necesarias para esta verificacion. .

El Contratista serd responsable .exclusivo de fa viglancia general de la obra y de los almacenes y

campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deferio

ros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajencs; en caso de pérdida correrdg con los gastos que demande su
sustitucion.

El Contratista debersd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y tomar las demas
precauciones necesarias en todas fas maquinarias y partes donde puedan producirse accidentes.

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante fa
ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las
labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra. Durante las

- diversas etapas de la construccién, las obras se mantendrén, en todo momento, en petfectas
condiciones.

s El Coniratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera

cumplir con todas ias provisiones necesarias.
= El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas

conformidad a las normas de Medio Am
Ambiente de aplicacion en su actividad.

e Ei Contratista debera identificar ¥ utilizar a su costo, depdsitos temporales para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente. . ’

, mediciones y cualquisr actividad, en estricta
biente. Debera cumplir con fa normatividad legal, sobre Medio

» El Contratista deberg asumir la responsabilidad

por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del m

edic ambiente
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Conforme a lo establecido en el Articulo 146° del Reglamento de ja Ley de anrratgciones dgl E;tado,‘
se precisa que la Entidad serd la encargada de la lramitacién de las licencias, autonzgc:ones,
permisos, servidumbres y simifares para la efecucién de fa obra, en coordinacién con el Contratista.

De las valorizaciones y metrados

Las valorizaciones tienen el cardcter de pagos a cuenla y seran elaboradas, por el supervisor: y el
contratista, sobre la base de los melrados realmente efecutados en dicho periodo; siendo
OBLIGATORIO (bajo apiicacion de penalidad) que el CONTRATISTA presente conjuntamente con la
valorizacién los siguientes documentos:

» Documentos donde se acredite haber realizado la declaracién y el pago a la SUNAT del mes
anterior al que corresponde la valorizacion: PDT PLAME (con el detalle de los trabajadores, ef cual
debe guardar relacion con el tareo de obra, visado por el Supervisor) por concepto de ESSALUD,
SNP, RENTA DE 5TA CATEGORIA, SCTR: PDT 621 IGV RENTA por concepto de IGV y RENTA;
copia Cartas Flanza. En el caso de ls primera valorizacién deberé presentar el tareo de obra
{visado por el Supervisor), SCTR; PDT 621 IGV RENTA por concepte de IGV y RENTA; copla
Cartas Fianza.

Deberé adjuntar el pago por contribucién a SENCICO Y CONAFOVICER. _
Adjuntar Declaracion jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI BENEFICIONES
SOCIALES AL PERSONAL DE OBRA. v

Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.
Panel fotogréfico a color que sustente la secuencia de Ja prestacién (minimo 12 fotograffas).

Planos de avance de obra de acuerdo a los metrados realmente ejecutados, que sustentan la
valorizacidn presentada.

Copia del cuaderrio de Obra del mes correspondiente

Sustentacion técnica de los metrados, mediante croquis, graficos y/o esquemas que Hustren
claramente lo realmente ejecutado.

» Toda la docurnentacion debidamente sellada y firmada por ef representante legal y el residente de
obra y por la Supervision.

Factura para el pago de la valorizacién y su respectiva carta de autorizacion para la transferencia
mediante CCI.

CD (medio magnético} con foda la documentacion de la valorizacién en digital.

Copias del Tareo del personal Técnico y obrero. .
Implementacion del Plan de Seguridad durante la ejecucién de obra sustentado con copia de
formatos de Charlas de Seguridad u otros documentos que lo acrediten; en concordancia con la
Directiva N°012-2017-OSCE/CD de Gestibn de Riesgos.

Implementacién del “Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo”
sustentado con copia de formatos u otros documentos que lo acrediten; en concordancia con la
normativa del sector correspondiente (MINSA, MVCS).

Los metrados de obra ejecutados serén formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y
supervisor, y presenfados a la Entidad mensualmente.. S el supervisor no se presenta para la
valorizacién conjunta con el contratista, éste la efectuars. El supervisor debera revisar los metrados
“durante el periodo de aprobacion de la valorizacién. -

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion de los metrados, entre
el Contratista y el supervisor y/o la Entidad, segun sea el caso, se resolveran en la liquidacién del
contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. '

Las valorizaciones se presentarén, en dos (02} ejemplares originales, acompafiadas segin el caso
por les computos de los trabajos ejecutados hasta la facha y verificados por el Supervisor.

El plazo maximo de aprobacién por el supervisor. de las valorizaciones y su remision a fa Entidad es de
cinco (9) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y
es cancelada por fa Entidad en fecha no posterior al iftimo dia de tal mes.

Luego de la Recepcién de fas Obras (de acuerdo al Art. 208° del RLCE), el Contratista presentara la
Valorizacion de Liquidacion Final, la cual serd sometida a la aceptacion u observaciones del Supervisor
o def Contratante en forma escrita, de acuerdo al Art. 209° del RLCE.

Si durante la gjecucién de obra, el plazo de la ejecucién sobre pasa el afio fiscal, solo para el mes de
diciembre se programaran 02 valorizaciones de obra, tendran caracter de pagos a cuenta y de periodo
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quincenal, formulada segun avance de ejecucién de obra, con la conformidad de la Supervision o
inspeccién de la Enltidad y para su lramite (en concordancia con lo dispuesto en el articulo 194°), se
presentara a la entidad una vez sea aprobado por el inspector o supervision, durante diciembre, con el
contenido minimo estabiecido lineas arriba, para efectos de dar liquidez al ejecutor, toda vez que el
cambio del ario fiscal genera demora en los pagos por el cierre del sistema SIAF, la entidad requiere
cumplir con las metas establecidas y salva guardar los intereses de las mismas evitando pagar

endiche periodo intereses legales por la demora en los pagos. La segunda quincena sigue ef tramite
normal de una mensual

De la Liguidacion Final (Obligatoriamente) debe estar respaldada por:
o Ficha Técnica. '
o Memoria Descriptiva Valorizada.
o Resumen de Liguidacion (liquidacién general, liquidacion contrato principal, liquidacién adicional)
o Declaracion jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI BENEFICIONES SOCIALES
AL PERSONAL DE OBRA, como evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato
estan libres de todo reclamo legal, deudas y prebendas.
o Planilla de metrados Post conslruccion, que representa las Cantidades de Obra ejecutada de
acuerdo a la Valorizacién Final.
o Calculo de reajustes de acuerdo s Formula Polinomica.
o Valorizaciones recalculadas.
o Indices unificados.
o Céleulo de deducciones, por los adelantos otorgados.
o Amortizacion adelantos.
o Panel Fotogréfico del desarrollo de toda ia obra.
o Planos Post construccién.
o Constancia de NO ADEUDO SENCICO.
o Constancia de NO ADEUDO CONAFOVICER,
o Certificados de control de calidad; Certificados y/o fichas de Pruebas hidréulicas, elc. (de
acuerdo a tipo de obra).
o Cuadernos de obra en original (Art. 191° def RLCE).
o ANEXOS:
Contrato de obra.
Péliza de responsabilidad civil vigente hasta la recepcion de obra.
Cartas Fianza vigentes.
Cumplimiento de condiciones para inicio de obra.
Actas (Recepcion de obra, Acta de Observaciones, Inicio, paralizaciones, reinicio de obra).
Comprobantes de pago (adelantos, valorizaciones).
Resoluciones (adicionales, deductives, reducciones, ampliaciones de plazo).
Documentos donde se acredite haber realizado la declaracién y el pago a la SUNAT que
corresponde a todo el periodo de ejecucién de la obra: PDT PLAME (con el detalle de los
trabajadores, el cual debe guardar relacion correl tareo de obra, por concepto de ESSALUD,
SNP, RENTA DE 5TA CATEGORIA, SCTR, PDT 621 por concepto de IGV y RENTA de 3RA.
o Toda la documentacion debidamente sellada y firmada por el representante legal y el residente
de obra.
De la Suspension de los trabajos
¢ Silos trabajos se suspenden por negligencia del contratista en observar y cumplir correctamente las
condiciones de seguridad para el personal o para terceros, o por incumplimientos de fas érdenes dadas
por el Supervisor, o por inobservancia de las prescripciones del contrato, el tiempo que los trabajos
permanezcan suspendidos, no serd aftadido al plazo de entrega de la obra, mucho menos originaran
ampliaciones de plazo, ni corresponderan pago alguno por gastos generales u olros.

AN N N N T S NN

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
ASPECTOS GENERALES
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El Contratista deberd registrar el “Plan para la vig
en el Ministerio dé Salud, a través del
implermentarlos para el inicio de 12 obra,

El Conlratista debera hacer entrega del Informe de Revision del Expediente técnico dentro de los plazos
establecidos.

E} Conlratista estd prohibido hacer enlrega a terceras personas de los planos y documentos, o copias de

los mismos, sin autorizacion escrita del Supervisor, de darse el case dichos documentos de autorizacion
deberan entregarse una copia a la Entidad,

El Contratista debe conocer ¥ cumplir estrictamente todas fas leyes, reglamentos y ofros que, en
cualquier forma, estén relacionadas con la gjecucidn de los trabajos. Los dafios y/o problemas causados
por infracciones a este punto corren por cuenta del Conltratista y deberan ser reparados por éste sin
derechc a pago alguno.

£n caso de existir divergencias entre estas Bases ¥ dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacion
dei Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a Ia realizacion de los trabajos
a fin de que éste determine Ia accion a seguir, :

El Contratista esta obligado a hacer notar al Contratante,
dado una orden que va contra las medida
recaera sobre ef Conlratista.

Ningan trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita del Supervisor en ef Cuaderno de Obra,
case contrario no serd reconocido

para fines de pago. Deberd efecutarse de acuerdo al Art 205° del
RLCE.
En la fecha de Ia Entrega del terreno, el Cuaderno de Obra digital deberd ser aperturado por el
Residente. Debera tener en consideracion la Directiva N°009-2020-0SCE-CD asi como ef An. 191, 192°
del RLCE segun corresponda.

El perfil del residente debera manten
consideracion el Art. 179° del RLCE.

No se aceptarg por ningtn motivo subcontratos.
Debers presentar al supervisor {para su revisién, a
obra, asi como los metrados post-construcecion, e
obra, el incumplimiento sera causal de penalidad,
No se aceptarén acta de recepcién que no contengan las firmas completas, con respectos al Comité de
Recepcion de obra y del Representante del Contratista.

No se aceptaran acta de recepcion con
obra haya sido intervenida por la entida
El Contratista en caso de aprobarse adicional de
monto de la garantia de fiel cumplimiento.

ilancia, prevencién y contral de COVID-19 en el trabajo”
Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19), e

por escrito e inmediatamente, cuando se _ﬁaya
s de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad

erse durante toda la ejecucion de fa obra. Deberd tener en

probacién y presentacién) los planos de replantec de
n siete (07} dias posteriores a la culminacién de

observaciones, provisionales, condicionadas o analogas y que la

! presente contrato, esta en Ia obligacién de ampliar el

DEL PERSONAL

Con el fin de garantizar que la ejecucion de la Obra cumnpla con los requisitos de calidad y se efectuen en
las mejores condicione

S para su uso final, es necesario que los profesionales a cargo de la ejecucion de
fa misma desemperien su funcién de manera exclusiva de acuerdo a los cronogramas de ejecucion de la
Qbra.

El Contratista no padra modificar el

personal profesional designado a la Obfa ¥ consignado en su
propuesta. La sustitucién de este pers

: onal, ing. Residente, sélo proceders previa -autorizacion escrita de
la ENTIDAD, dentro de los ocho (08) dias habiles siguientes de presentada la solicitud. Las calificaciones

del nuevo personal serén cuando menos iquales o superiores a ias def personal reemplazado, para lo

licitada en las bases del proceso de seleccion para su evaluacion 1%
aprobacion de ser el caso. Previa observancia del Art. 190° del RLCE. :
El Contratista deberd emplear personal lécnico calificado, obreros especializados y demas personal
necesario para la correcta realizacién de los trabajos, no pudiendo contratar menores de edad.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo -
a las érdenes del Supervisor.




——f

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
AS N° 009-2021-GRA-GRAG-CS-1

i,
R .
@,@dk “ | GERENCIA REGIONAL
Mgt DE AGRICULTURA TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE EIECUCION BE OBRA:
i =¥ T\ « "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL.
LATERAL SAN CAMILD, DISTRITO DE LA 1OYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
GOBIERNG REGIONAL AREQUIPA™

El Contratista tiene la obligacién de suministrar 8 los trabajadores las condiciones més adecuadas de

salubridad e higiene, asl como dar ef debida cumplimiante a lo dispuesto en el D.S. N° 0071-98-TR y D.S.
018-2007 TR.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los traba

jadores durante la ejecucién de
todos y cada uno de los rabsjos brindando ef equipo y material necesario para tal efecto, lo que incluye
uniformes e implementos de seguridad y herrarientas

s En todos los casos, correran
de su personal.

* El Contratista se responsablliza por la seg
condiciones de absoluta seguridad, cump
en el Trabajo y cumplir con el
personal del Contratista.

* £l Contralista debe conocer y cumplir estrictamente todas las normas legales faborafes y previsionales y
ademas cumplir con las normas y leyes sobre seguridad e higiene ocupacional,

* &l Contratista ests obligado al pago puntual de los honorarios, remuneraciones y demas derechos y
beneficios sociales. LA ENTIDAD podra exigir a el Contralista acredite estar al dia en sus obligaciones
taborales y provisionales; por o que como requisito para el pago de las valorizaciones debera adjuntar la
documentacion correspondiente segun se detalla en “De las valorizaciones, metrados ¥ Liquidacién
Final", el incumplimiento ser4 causal de penalidad.

s LA ENTIDAD exigird al Contratista acredite estar al dia en sus pagos a SENCICO, CONAFOVICER 1%
- personal, como requisito para el pago de las valorizaciones.

DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacién de la obra se sujetara a lo establecido en el art. 209°, 210° y 211° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Como requisito previo a la cancelacién de la faclura por la liquidacion de obra, I Contratista debers presentar

en forma indispensable el certificado de NO ADE UDO emitido por SENCICO acreditando haber cumplido con
el pago de fa contribucion al SENCICO, asi como el certificado de NO ADEUDO emitido por CONAFQVICER,
La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago def monto carrespondiente af saldo de
la liquidacién del contrato de obra, en el plazo establecido segun el siguiente cuadro, computados desde el
dia siguiente del consentimiento de {a liquidacion. Para tal efecto, Ia parte que solicita el pago debe presentar
el comprobante de pago respectivo.

por cuenta del Contratista Jos recargos de jornales por horas extraordinarias

uridad de su personal y que todos fos trabajos se realicen en
fiendo y haciendo cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud .
pago puntual del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el

| Plazo para el page del saldo de fa liquidacion del contrato de obra
‘ 30 dias calendario

DE LA SUBCONTRATACION

Esta prohibida la Subcontratacion. “Et conlratista ‘queda prohibido de subcontratar, de conformidad con Io
- dispuesto en el numeral 35.1 del articulo 35 ds la Ley". El Contratista no podra transferir por ningun motivo ni
total ni parcialmente el Contrato, bajo causal de resolucién contractual,

OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE EJECUTAR EL CONTRAT ON EL PERSONA
Es responsabilidad del contratista gjecutar su prestacién con el plantel profesional ofertado.
En caso el contratista considere necesaria la participacién de profesionales adicionales al plantel técnico
ofertado, se anota tal ocurrencia en el cuaderno de obra e informarse por escrito a la Entidad el alcance de

sus funciones, a efectos de que esta pueda supervisar la efectiva participacion de tales profesionates. La

inclusion de mayores profesionales por parte del contratista no genera mayores costos ni gastos-para fa
Entidad.

OFERTADO

Por fo tanto, en cumplimiento del Art. 190° del RLCE, el contratista debers tener en cuenta que la Verificacion
del cumplimiento de la permanencia del personal ofertado es PERMANENTE: por lo que, el Area de
Ejecucion de Proyectos realizard visitas inopinadas a la obra para corroborar dicha permanencia,
procediendase segin se especifica en el numeral 17. Penalidades, :

1
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10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

lc.,afconformiq§d de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
efectos 0 vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 40° de la Ley de Contrataciones de! Estado. E!
plazo maximo de responsabitidad del contralista es de siete (07) arios.

11. DANOS A TERCEROS

Con§riluye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacién de los dafos que ocasionen a la
propiedad privada y demas lerceros. La negativa del Contratista en reparar el dafo causado sera causal de
resolucion del contrato, sin perjuicio de que LA ENTIDAD ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del
Contratista y/o Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso.

(' 12. FORMA DE PAGO

Los pagos se realizan mediante Valorizaciones Mensuales, conforme a lo establecido en el articulo 194° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

13, FORMULA DE REAJUSTE

El reajuste automatico de precios sers aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda nacional y se
efectuara segun el sistema de férmulas polinomicas. El reajuste de precios se efectuaré mediante aplicacion de
las formulas polinémicas precisadas en el Expediente Técnico, conforme al Articulo 7° del Decreto Supremo N°
011-79 VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias, asi como lo establecido en el Decreto Supremo
N°155-90-EF, o las normas legales que lo sustituyan, conforme a lo establecido en el Articulo 195° del RLCE.
RS montos obtenidos por los reajustes seran reconocidos y pagados en la Liquidacion del Conirato de Obra.

H. ADELANTOS

“La entidad otorgara (1) un adelanto directo por el porcentaje del 10% del monto original del contrato el cual
debera solicitarse formalmente dentro de los ocho (8) dias calendarios siguientes a la suscripcion del contrato.

La Entidad otorgaréd adelantos para materiales o insumos hasta por el 20% del monto del contrato original. La

. solicitud para la entrega de maieriales o insumos debera realizarse con la anticipacién debida, y siempre que se
haya dado inicio al plazo de ejecucién contractual y esta supeditada al cumplimiento a las condiciones que
dispone el art. 182° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado:

e Que el adelanto se solicite luego de iniciado el plazo de ejecucion contractual previa enfrega de una
garantia (Carta Fianza) y en concordancia con el calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el CONTRATISTA.

No procedera el otorgamientc del adelanto para materiales o insumos en los casos que las solicitudes
correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de materiales e
insumos. Los plazos para la solicitud de los adelantos para materiales y su pago se han establecido de la
siguiente forma:

15. ADICIONALES Y REDUCCIONES

Solo procede la ejecucion de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificacion
de crédito presupuestario o previsién presupuestal, segun las reglas previstas en la normatividad del Sistema
Nacional de Presupuesto Publico y con la resolucién del litular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de
decision a quien se le hubiera delegado esta atribucién y en los casos en que sus montos, restandoles los
presupuestos deductives vinculados, no excedan el quince por ciento (15 %) del monto del contrato original.

Las prestaciones adicionales de obra que superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original,
luego de ser aprobadas por la Entidad, requieren previamente, para su ejecucion y pago, la aulorizacion expresa
de la Contraloria General de la Republica.
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16. AMPLIACIONES DE PLAZO
El Contratista puede solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a
su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucién de obra vigente al momento de la
solicitud de ampliacién:

/ a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b} Cuar_ldo es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso, el
conlratista amplia el plazo de las garantlas que hubiere oforgado.

c) _Cugnda es necesario un plazo adicional para ta ejecucion de los mayores metrados que no provengan de
variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios.

| Para que proceda una ampliacién de plazo, deberé observarse el procedimiento y plazos regufados én el Art.
198° del Reglamento.

La ejecucion de obras adicionales seré causal de ampliacién de plazo sélo si éstas conflevan la modificacién del
Programa de ejecucion de Obra.

17. PENALIDADES

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecucion de la obra y las causales para la resolucién del contrato,
seran aplicadas de conformidad con el articulo 161°, 162° y 163° def RLCE, respectivamenie.

Segin el Articulo N°162° del RLCE, penalidad por mora en la ejecucion de la prestacién:

En caso de retraso injustificado del contralista en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad
le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de afraso. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto vigente

. S F x Plazo vigente en dias
/&; \ '%a F = 0.15 para plazos meyores (60) dias.

% e e éégegan el Articulo N°163° del RL.CE, otras penalidades:

onelw™La calidad del trabajo, tanto en su efectividad como en lo que se refiere a su fiel cumplimiento, seré una
exigencia fundamental, por dicha razén se aplicara penalidades al CONTRATISTA por el incumplimiento de las
obligaciones descritas en los numerales 8 y 9 de Ios presentes términos, respecto de las obligaciones que
debera realizar el CONTRATISTA y por otras obligaciones que por disposicion legal deba cumplir, penalidad que
. se aplicara automaticamente; asimismo producto del incumplimiento de las obligaciones que deba de cumplir el
CONTRATISTA y genere un perjuicio a la entidad el consultor deberd reparar los dafios y perjuicios a la Entidad,

La aplicacién de estas penalidades esta referida al monto del contrato y las sanciones se efectuardn por cada
ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

N° SUPUESTO DE APLICACION DE RENALIDAD

FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO.
PERSONAL PROPUESTO ENOBRA - 1 UIT, por cada dia de -
Cuande ef personal acreditade permanece menos de sesenta (60) dias ausencia del personal

desde el inicio de su participacion en la ejecucion del conlrato o del Integro Informe Supsrvisor y/o

en obra en el plazo N .
1 del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenla (60) dias, de " previsto. Informe Area Ejegqc:on
; i . de Proyectos (visitas
conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del Inopinadas)

artfculo 190 del Reglamento.

PERSONAL PROPUESTO EN OBRA

En caso el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar la prestacion
con el personal acreditada o debidamenie sustituido. La multa sers de 1

UIT, por cada dia de ausencia del personal en obra.

1 UIT, por cada dia de
ausencia del personal
acredilado para la
ejecucitn de la obra.

Informe Supervisor y/o
informe Area Ejecucion
de Proyectos (visilas
Inopinadas)

CUADERNO DE OBRA

Si el contratista o su personal, no permile el acceso al cuaderno de obra al

SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anclar las ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de Ia
valorizacion del periodo
por cada dia de dicho

_impedimento.

Informe Supervisor y/o
Informe Area Ejecucion
de Proyeclos (visitas
inopinadas)

11
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA:
"MEIDRAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA .DE RIEGO CANAL
LATERAL SAN CAMILO, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE

GOBIERND REQIONAL AREQUIPA”,
INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION PERSONAL Inforrme Suparvisor y/o
Cuando e! Conlratista no cumpla con dolar & su perscnal ¢ parte del 0.25UITporcada | jnforme Area Ejecucitn
4 | personal de los elementos de seguridad, personal y por cada dia de Proyeclos (visitas
de ocurrencia, Inopinadas)
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRAGTUAL 0.25 UIT por cada dia Informe Supervisor yio
5 Cusndo el contralista no cumpla con entregar ol talondario velorizado d B' incumplimiento en fa Informe Area Ejecucion
edecuado a la fecha de inicio del plazo conlrectual en un plazo méximo de asentacion de Proyectos
07 dias calendsrio. La mulla diaria sors: pr . 2
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO Informe Supervisor yfo
Cuando el conlratista no cumpla con enlregar of calendario de avance de 0.25 UIT por cada dia Informe Area Ejecucion
6 | obra valorizado aciualizedo y la programacion CPM, correspondiente a las | de incumplimiento en la de Proyeclos {visitas
amplfaciones de plazo otorgadas y de acuerdo al Art.198° del RLCE, La presentacion. Inopinadas)
mulla diaria sera:
LABORES PARALELAS DEL PERSONAL CLA VE EN OTRAS OBRAS Informe §upervisbr y/o
De acuerdo & io sstablecido en la Ley de Conlralaciones del Estade ysu Informe Area Ejecucion
Reglamento, debemos precisar que los profesionales clave de acuerdo a 1 UIT por cade de Proyeclos {visilas
7 su porcentsje de participacion NO PUEDEN REALIZAR LABORES EN profesional que realice Inopinadas)
FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, -por Jo que la transgresion de lo lsbores paralelas.
dispuesio daré lugar a una mulla por cada profesional; y al descuento de
los digs trastapados sequn verificacion COMPROBADA.
| INFORME DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Informe $uperw’sor ylo
Cuando el contratista no cumpla con enlregar el Informe de Revisiin def | 0.25 UITporcadadia | Informe Area Ejecucion
8 | Expedients Técnico de obra, con el contenido y denlro del plazo | de incumplimiento en fa de Proyectos
establecido en el Art, 177", La multa diarle sera: presenlacién,
LIQUIDACION DE OBRA 1 UIT por el Area Ejecucion de
9 Cuando el coniratista, presente fuera del plazo establecido o NO Incump I:en ionto. Proyectos
PRESENTE {a liquidacion det coniralo de obra, conforme el Art. 209°. - -
PLANGCS DE REPLANTEQ Informe Supervisor ylo
Cuando el Contratista NO preserle al supervisor (para su revision, 8.25 UIT por cada dia Informe Area Ejecucitn
190 | aprobacién y presentacion) los planos de replaniea de obra, asi como los de incumpliendo en la de Proyaclas (visitas
melrados post-canstruccion, a los siete (07) dias calendario, posteriores a preseniacion. inopinadas)
fa culminacion de obra.
ENTREGA DE DOCUMENTACION INCOMPLETA
Cuando el contratista entregue documentacion incomplela (para el tramite 0.25 UIT por cada Informe Supervisor y/o
de valorizaciones, liquidacion de contrato de obra u otros tramites} de Iramite documentario informe Area Ejecucion
acuerdo a lo establecido en el numeral 8 (De las Valorizaciones, Metrados incompleto, de Proyectos
¥ Liquidacién Final) perjudicando ef iramite normal de los mismos.
IMPLEMENTACION PLAN COVID-19 informe Supervisor y/o
Cuando et Contralista no cumpla o cumpla de manera deficiente con Ia 0.1 UIT por cada Informe Area Ejecucion
implementacién de! “Plan para la vigilancia, prevencién y control de | personal Y por cada dia de Proyectos (visilas
COVID-19 en ei trabajo” durante of periodo de ejecucién de la obra hasla de ocurrencia. Inopinadas)
la recepcion de la misma.

Nota: (3°) Esta penalidad solo aplica si el cuademo de obra es fisico. £} uso del cuaderno de obra digital es obligatario para
los conlratos que deriven de procedimientos de seieccidn para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en

vigencia de la Directiva N° OOQ-ZOZO—OSCE/PRE {14.08.202
fisico, segtn lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

Las sanciones previstas en los literales arteriores serén
descuento en la valorizacion que corresponda, de los se

18. Normativa
18.1 Normativa especifica

e« * e &

-

Reglamento Nacional de Edificaciones RNE.

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Regiamento de Licencias de Construccion.

Normas sobre consideraciones de mitig
organizacion, funcion y estructura.

Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2021.

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Sistema Nacional de Inversién Publica.

0), salvo que se haya autorizado ef uso del cuadernc de obra

apficadas administrativamente por Ia ENTIDAD, procediéndose a su
rvicios de EL EJECUTOR.

acion de riesgo ante cualquier desastre-en  términos de

( 1
1 12 )
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18.2. Reglamentos Tdcnicos, Normas Meteorolagicas y/o Sanitarias

s Ley N° 31011, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la

atencion de la emergencia sanitaria producida por ef COVID-19.

Ley 30225, Ley de Contrataciones def Estado vigente desde ef 30.01,2019 modificado por D.L. N°1444,
Reglamentc de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.S. N°344-2018-EF y modificado por
D.S. N°377-2019-EF.
Normas COVID-19: Disposiciones legales emitidas por los seclores competentes, que establecen
medidas destinadas a prevenir y conlrolar la propagacién del COVID-19 y que, en consecuencia,
generan un impacto en la ejecucién de las prestaciones contractuales. Estas normas comprenden, entre
olras, las disposiciones dictadas por el Ministerio de Salud (MINSA - Resolucién Ministerial N°239-2020-
MINSA), el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento {MVCS - Resolucién Ministerial N°087-
2020-VIVIENDA y Resolucién Ministerial N°087-2020-VIVIENDA).
Reglamento Nacional de Metrados
Ley 28611 Ley General del Ambisnte
D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
D.S. N° (03-88-SA "Normas Técnicas de! Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
D.S. 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial”
Norma Técnica de Edificacién E-050 “Suelos y Cimentaciones”.
Adicionalmente para trabajos en la zona, el Conlratista debe cumpiir con:
= Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
» Instruir af personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y conservacion

wa

s & 6 & # O

ambiental en la zona.

. 19. MEDIDAS DE CONTROL
ol ¢ Areas que supervisan: Area de Ejecucion de Proyectos.
Areas que coordinaran con el proveedor: Area de Ejecucién de Proyectos.
Area que brindara Ia conformidad: Area de Ejecucién de Proyectos.

of

RRZa0 ,ry‘x X

. @

1

“Debers tenerse en cuenta que la residencia es PERMANENTE; por lo que, ef Area de Ejecucion de Proyectos realizarén
visitas inopinadas a fa obra para corroborar dicha permanencia, asi también se verificard la permanencia del plantel

profesional propueslo, procediéndose segin se especifica en el numeral 17.Penalidades.

Asi también de verificarse, que el Residente u olro Personal se encuentran cumpliendo funciones en ofras obras de forma

paralela, incumpliendo el contrato y la normativa de la Ley de Conirataciones, se procederd a realizar los descuentos

correspondientes por los periodos traslapados, asi como a la aplicacion de las penalidades correspondientes.

Las visitas inopinadas que realiza el Area de Ejecucion de Proyectos, para la verificacion del cumplimiento de!
contrato, seran piasmadas en el formato adjunto.

20. SEGUROS APLICABLES
De acuerdo al Reglamento de Ja Ley de Contrataciones del Estado, Titulo Vi, Capitulo Il.

21. DISPOSICIONES VARIAS - -

Son de cargo del Conlratista todos Jos tributos y gravémenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda
responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asi
mismo corresponde al Contratista ta contratacién de todos los seguros necesarios para resquardar la integridad
de fa prestacibn, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados. El Contratista asume la
responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los

trabajadores de construccion civil. Los postores deberén tener en cuenta estos factores al momento de presentar
sus propuestas.

22. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL -
De acuerdo con el articulo 223° del Reglamento, las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucion,
interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato o derivadas de fa ejecucion, se

resuelven mediante conciliacion, junta de resolucion de disputas o arbitraje institucional, segun corresponda y
por acuerdo de las partes. :
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GERENCIA REGIONAL

) el | DEAGRICULTURA TERMINGS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA:
~AT "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL

! LATERAL SAN CAMILO, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
GORIERNO REGIONAL AREQUIPA®.

23. ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA ganador de la Buena Pro declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacidn al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en fodo momento, durante la ejecucion del contrato, cor

honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa 0
indirectamente ¢ a fravés de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se
refiere el articuto 7 def RLCE.

ACTA DE INSPECCION INOPINADA

CONTROL DE PERSONAL TECXNICQ
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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A KR “MEJORAMIENTO DEL SERVICIC DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL
LATERAL SAN CAMILO, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTQ DE
AREQUIPA”",

¥
GOBIERNO REGIONAL

A REQUISITOS DE CALIFICACION
De acuerdo con el articulo 49 del Reglamento, los requisitos de calificacion Son los siguientes:

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Maquinana, equipos, herramientas e instrumentos que deben guardar las

A. mismas caracteristicas o superiores a las establecidas en el expedxente
técnico:
1 | CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 15 M3 1.00
2 | NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 1.00
3 | MEZCLADORA DE CONCRETODE 9-11P3 200
4 | VIBRADOR DE 4 HP CAP.=1.25" 200
A~ Acreditacién:
/ / De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
/ : Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

/ } Importante

« No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u ofros !
| espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracleristicas, afios de antigiedad y demas !
*_condiciones del equipamiento que no consten en ef expediente técnico.

|

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

e
AN

i,

AT
P

Requisitos:

INGENIERO RESIDENTE © Participacion: Al 100 %
Ei profesional propuesla seré Ingeniero Civil o Ingeniero Agricola.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 130 del
Reglamento este requisito de qaliﬁcacién se acredita para la suscripcidn del contrato.

; Importante ' -

i ¢ El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en ef ariiculo 179 del
: Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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« | GERENCIA REGIONAL
DE AGRICULTURA TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE EIECUCION DE OBRA-
. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL
LATERAL SAN CAMHILO, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA”,
| Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA

Ei profesional debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada de TREINTA Y SEIS (36) MESES como residente y/o
supervisor y/o inspector en Obras Similares, computado a partir de la obtencién de la colegiatura.

Acreditacion: )
De conformidad con el numeratl 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

. Importante

El residente de la obra
. Reglamento.

T —

debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del .

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

| El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 472,141.01 correspondiente a

UNA (1) VEZ El. VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde ia

suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: construccién, mejoramiento, ampliacién de los servicios de agua
para riego /o canales /o saneamiento que comprenda minimamenle las partidas, pozas disipadoras y

mitigacion de impacto ambiental.

Acreditacion:
La experiencia del poslor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de

recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (ili) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue conciuida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;

correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia

proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la caiificacion se cefiird al método descrito en la Directiva "Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato-de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecufaron en partes iguales. -

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompa#far ia

documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuéncia de una reorganizacion

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido o
Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acreditz
ejemplo mediante, las resoluciones de fiquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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GOBIERKO REGIONAL

TERMINGS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE EIECUCION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL
LATERAL SAN CAMILO, DISTRITQ DE LA JOYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA™.

fecha de suscripcion.

Si el postor acredita experlencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente ef Anexo N° 9.

Cuando ios contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido 2 la experiencia
del postor en la especialidad.

tmportante

1

%

f En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
. | Participacidn de Froveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, |

\;{} imponan(e

gy

Reglamenta.

i

i

i * Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para |
i

i

4

. = §icomo resulfado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, ]
: se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que |
aprobo el expedienfe de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del

ejecutar el confrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada. |

e — ——
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f Importante

o Si como resultado de una consulta u observacioncorresponde precisarse o ajustarseel
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION.

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se

considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA |
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

La evaluacién consistird en otorgar
el maximo puntaje a la oferta de
precio mas bajo y se otorga a las
demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus |
respectivos  precios, segun la
siguiente formula:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la Pi= Onx PMP
oferta (Anexo N° 6). O
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
100" puntos
|
Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el ¢rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segtin corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el

cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacién.

"De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.
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\ ; CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante
~» Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
' adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ninguin

caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

" o En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
_incluida en el paquete.

"] Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
- DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL
/ NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° {.........], con domicilio legal
L en [.........}, representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N [l ], con domicilio legal en
..], inscrita en la Ficha N° [........... e ] Asiento N° [................]
. deI Reg|stro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [... ., con DNIN® [ ], segun
poder . inscrito en la Ficha N° [ .............. ] Asuento N° | PR ] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Confecha [.................. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro delaADJUDICACION SIMPLIFICADAN’[CONSIGNAR
7 NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]para la contratacion de la ejecucion
/ f‘ de la obra] CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE
[/ DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
/ c/ integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

E! monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener |nC|denC|a sobre la ejecucion de la prestaciéon
‘materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"™ ) o

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liqlidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de -
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y
1246 del Cdédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

® En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza de! contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.

-
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [..... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas Ias condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

' importante para la Entidad

o Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,

" materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
_ ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
7 calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones

previstas en el articulo 176 del Reglamento.”®

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUC!O‘\J DE .
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias |
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN D IAS CALENDA?IO} d/as calendar/o

‘ Incorporar a las bases o ellmlnar segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizaciéon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

7 * De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA]N°[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

- Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
- Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
- condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
 retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
- cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 3

¢ e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ), a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,
_de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSiGNAR EL MONTO] a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADAIN® [INDICAR NUMERO DEL

19

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluyaoperacién asistida.
*  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluyaoperacion asistida.
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DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Conirataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por

 ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del ndmero total de pagos a :
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puedesolicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto enel literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la ey de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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22

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]del/ monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO. DIRECTOldentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripciéon del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediantecarta
fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la -
solicitud de EL CONTRATISTA. :

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]”'. La entrega del o los
adelantos se realizaré en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA - ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR '
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizarg en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZO]} dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos medijantecarta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de
pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
serialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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CLAUSULA DECIMACUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcién
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMAQUINTA: PENALIDADES _

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por morapor cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitudde ampliacion de plazo debidamente
aprobado.Adicionalmente, seconsidera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificaciéon del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningln tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Ne SUPUESTO DE APLICACION DE RENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO.
PERSONAL PROPUESTO EN OBRA 1 WIT, por cada dia de
Cuande el personal acreditado permanece menos de sesenta (60} dias ausenciag def personal . :
- desde el inicio de su participacién en la ejecucion del contralo o del integro en obra en el plazo gg:;::z‘g; egjfg!io/':
1 del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenla (60) dias, de pravislo, oyl
) Y . de Proyeclos (visilas
conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 def y
: inopinadas)
articulo 190 del Reglamento.
PERSONAL PROPUESTO EN OBRA 1 UIT, por cada dia de Informe Supervisor y/o
En caso el contralista incumpla con su obligacion de ejecutar la prestacion ausencia dsl personal Informe Area Ejecucién
2 con el personal acreditado o debidamente sustituido. La multa seré de 1 acreditado pare la de Proyeclos (visitas
UIT, por cada dia de ausencia del personal en obra. - ejecucion de la obra. inopinadas)
CUADERNO DE OBRA Cinco por mil (5/1000} Informe Supervisor y/o
Si ef cantralista o su persanal, no permite el acceso af cuaderno de obra al del monto de la Informe Area Ejecucion
3 SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anolar las ocurrencias. valorizacian def perfode de Proyecios (visitas
- por cada dia de dicho Inopinadas)
impedimentlo,
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INDUMENTARIA £ IMPLEMENTACION DE PROTECCION PERSONAL Informe Supervisor y/o
4 Cuando el Coniratista no cumpla con dotar a su personal o parle del 0.25 UIT por cada Informe Area Ejecucién
parsonal de los elementos do seguridad. personal y por cads dia de Proyeclos (visitas
da ocurrencia. inopinadas})
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Informe Supervisor y/o |
5 Cusndo el contratista no cumpla con eniregor ol calendario valorizado do.gs uy plor/cada dia Informe Area Ejecucion
adecusdo @ la facha de inicio dol plazo contractual on un plaze méximo de | 99 Ncumplimiento en la de Prayeclos
07 dias calendario. La mulla diaria serd: presentacisn.
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO Informe Supervisor y/o
Cuando of contralista no cumpla con eniregar el calendario de avance de 0.25 UIT por cada dla Informe Area Ejecucion
6 obra vaiprizado actvalizedo y la programacién CPM, correspondienle a las de incumplirniento en ia de Proyectos {visitas
amplfacfones de plazo otorgadas y de acuerdo al Arl. 198° del RLCE. La presenlacion. Inopinadas)
mulla diarie serd:
LABORES PARALELAS DEL PERSONAL CLAVE EN OTRAS OBRAS Informe Supervisor y/o
De acuerdo a lo establecido en fa Loy de Conlrataciones del Estado y su Informe Area Ejecucién
Reglamenlo: debemos precisar que los prolesionales clave de acuerdo a 1 WIT por cada de Proyectos {visitas
7 su porcentaje de participacion NO PUEDEN REALIZAR LABORES EN profesional que reslice tnapinadas)
F_ORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por fo qus la lransgresién de lo labores paralelas.
dispuesto dard lugar a una multa por cada profesional; y ai descuenio de
los dias traslapados segun verificacion COMPROBADA,
INFORME DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Informe Supervisor y/o
Cuando el contratista no cumpla con entregar el Informe de Revision del | 0.25 UIT por cada dfa Informe Area Ejecucién
8 Expediente Técnico de obra, con el conlenide y dentro det piazo | de incumplimiento en la de Proyectos
establecido en el Art. 1777, La multa diarla sers: presentacion.
LIQUIDACION DE OBRA Area Ejecucion de
9 | Cusndo el contratista, presenle fuera del plazo establecido o NO 1 UIT por el Proyectos
PRESENTE Ia liquidacidn del contralo de obra, conforme el Art. 209°, . Incumplimiento.
PLANOS DE REPLANTEO Informe Supervisor y/o
Cuando el Contratista NO presente al supervisor {pars su revision, .25 UIT por cada dia informe Area Ejecucion
10 aprobacion y presentacion) fos planos de replariteo de obra, asi como los de incumpliends en la de Proyectos (visitas
meirados past-construccion, a los siete (07) dias calendario, posleriores a presenlacion. Inopinadas)
la culminacion de obra.
1o ENTREGA DE DOCUMENTACION INCOMPLETA,
" Cuando gl contralista entregue documentacion incompleta (para el trémite 0.25 UIT por cada Informe Supervisor y/o
w11 de valorizaciones, liquidacion de contrato de obra u ofros tramites) de trémite documentario Informe Area Ejecucion
acuerdo a lo establecido en el numeral 8 (De las Valorizaciones, Metrados incompleto. de Proyectos
Ly Liquidacion Final) perjudicando el iramite normal de 1os mismos.
| IMPLEMENTACION PLAN COVID-19 Informe Supervisor y/o
Quando el anfralista no cumpla o cumpla de manera deficiente con ia 0.1 UIT por cada Informe Area Ejecucion
implementacién del “Plan para la vigitancia, prevencion y control de | personal y por cada dia de Proyectos (visitas
COVID-19 en ef trabajo” durante el periodo de ejecucion de 1a obra hasta de ocurrencia. Inopinadas)
= fa recepcion de fa misma. 1
f

[ Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segln corresponda;

o-si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades,LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMASEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos165 y 207del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMASETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES _

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMAOCTAVA: ANTICORRUPCION
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber. directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
I Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; v ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMANOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Caodigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?*
; Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
& mediante conciliacioén o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

| Cﬂalquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
. dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

| Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMASEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD...cccceeiiieneviiceais ]

DOMICILIO DEL'CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccidon cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.............. ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

ANEEL,
50
-
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL | Namero del documento .
DOCUMENTO Fecha de emision del '
| documento B I
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén -
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS_ SE DEBERA REGISTRAR LA
"SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones

3 DATOS DEL NG del contrat
CONTRATO umero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del

/ \ contrato

Monto del contrato

4 DATOSDELA OBRA | Denominacion de la obra

" Ubicacion de la obra (Regién,
| Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra |

Plazo original dias calendario |
| Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la
"Plazo de ejecucion de la obra obra _

Fecha de recepcion de la obra
Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

| Monto total de la obra (solo
| componente de obra)
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SRS

Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
"SOLUCION DE “Junta de Resolucion de i o No
CONTROVERSIAS | Disputas |
DEL CONTRATO . i
Arbitraje Si ‘ No
vN° de arbitrajes
DATOS DE LA _ o
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

‘_ Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

—
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-GRA/GRAG-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURID!CA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE” - Si No

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato,segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién. -

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

 Importante
La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera val/damente
" efectuada cuando /a Entldad reCIba acuse de recepCIOn

24

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 dei articulo
149y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-GRA/GRAG-1
f Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TiPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacion o
| Razon Social :
| Domicilio Legal : - - |

RUC: | Teléfono(s) : ‘

MYPE?” - si | No | !

Correo electronico : '

| Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacién o
Razon Social :

Domicilio Legal :

'RUC: | Teléfono(s) :
MYPE®® ~ |si No
| Correo electrénico

L

| Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

' RUC : | Teléfono(s) :
MYPE"’ . - si No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

| Correo electrénico del consorcio: ~

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones: -

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empieo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se .
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

Ibidem.
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1. Solicitud de subsanacidn de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato,seglin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

-

{ Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

' Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-GRA/GRAG-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad. :

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,

comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las

/0 disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

P
‘ V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
)J seleccion.
vi, Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el
presente procedimiento de seleccién.
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
) perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

i Importante

. En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
- presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-GRA/GRAG-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la
obra[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo
Expediente Tecnico y las demas condicionesque se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccion especifica de las basesy los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda




/
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-GRA/GRAG-1
Presente. -

‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del

procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario. :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segln corresponda

. Importante para la Entidad

» Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la ‘
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EiL PLAZO OFERTADO EL CUAL DEBE ESTAR

EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario™® v

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases .
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en

servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR

EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecuciéon de la operacion

asistida_de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.”

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notasque no se

incorporen deben ser eliminadas.

*®  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluyaoperacion asistida.
*  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion Ilave en mano que
incluyaoperacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-GRA/GRAG-1
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo éstablecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [......cccccoocvvrcnernnnn. 1.

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

4 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% %
" CONSORCIADO 1] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (% P
" CONSORCIADO 2] ¢

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES © 100%

30, . P . . . . . n
Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 . L, . . . . . .
Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

32 . - . N . o
Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

Q
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

~ De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio ;
deben ser legalizadas. i
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importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-GRA/GRAG-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi ofefta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEOM ' PARTIDA ‘ UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
B |
| | B
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

| Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

T o
5

Monto total de la oferta” ' |

- - ]

“El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

33

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido,el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores vy ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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............................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

o FI pbstor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ”.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

importante para la Entidad

» A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”. -

= En caso de conirataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

* Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la excneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente: '

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N°7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”. '

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notasque no se
incorporen deben ser eliminadas
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l Importante

| 2.2 | Gastos variables
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importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-GRA/GRAG-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO ' PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no inciuiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

* FEl postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

- AR : R —
IThllEM | PARTIDA UNIDAD METRADO | - PU SUB TOTAL
;- i |
! | ]
| |
1 | Total costo directo (A)
Gastos generales )

| 2.1 | Gastos fijos
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Total gastos generales (B) | - ‘
3 Utilidad (C) I

| SUBTOTAL (A+B+C) |
4 [IGVE |
5 Monto total de la oferta |

s El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
i materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY’.

» De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en |a oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

= —

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el

n archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
f}' completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
)r prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.
/ = En caso de procedimientos seglin relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consighar
lo siguiente: i

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”. -

» Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”, ”

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notasque no se
incorporen deben ser eliminadas

*  Para el-calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido,el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores vy ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

_ /
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Importante para la Entidad

. En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-GRA/GRAG-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA; TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITbIlEM PARTIDA | UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
] — i
|
| 1| Total costo directo (A)
| 2 | Gastos generales
|21 | Gastos fijos -
2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 [IGV*®

5 Monto del componentea precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO s PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido,el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. .
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IT"I‘;M " PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
L1 Total costo directo (A) . . —
2 Gastos generales

| 2.1 | Gastos fijos ]
| 2.2 | Gastos variables '
Total gastos generales (B)
3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C) |
4 IGV™ |
5 | Monto de la oferta a suma alzada |

Monto total de la oferta B |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la

obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segiin corresponda

Importante

RS-

= Elpostor que goce de alguna exoneracion Iegél, debe indicar que su oferta no iﬁé/uye el tributo

materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
~presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

importante para la Entidad

* A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al doccumento escaneado del présente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”,

*  Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido,el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii} Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

A
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= En caso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de. su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

® Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8}, debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notasque no se
incorporen deben ser eliminadas
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. Importante para la Entidad
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-GRA/GRAG-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICAY], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

. 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa37 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
[ lugar establecido- como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

/ 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Reglstrales de la Amazonia (exigible en caso
| de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

~

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellldos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los
integrantes del conscrcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

En el articulo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la

Amazonia. Las sociedades conyugales son aguélias que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N°8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S7900,000.00])

Sefores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-GRA/GRAG-1
Presente. - ’

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

importante

‘e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de§
: seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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importante

Cuando se frate de consorcios, la declaraC/on jurada es /a 31gu1ente

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Seﬁores' ]
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-GRA/GRAG-1
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes

del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

-® Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP). -

. Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe

_..cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA \
AS N° 006-2021-GRA-GRAG-CS-1

ANEXO N° 9

'DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seiiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-GRA/GRAG-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

F|rma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

impvér.tante :

- A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
. la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
. Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificaciéon de la oferta presentada por el postor
i ganador de la buena pro. -
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/ GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
AS N° 009-2021-GRA-GRAG-CS-1

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-GRA/GRAG-1
A Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequeia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

[ Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

> Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verificala pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
; seccion  consulta de  empresas acreditadas ~ en el REMYPE en el link

AW frabain o
Lefb. AW L A OO . PR SeIVICIC p il

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa. ’
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