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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS y en la rotulación del sobre de la 
oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por 
los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las 
bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 

 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2023-MDT/OBRA 
(PRIMERA CONVOCATORIA) 

 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
“REPARACIÓN DE AMBIENTE DE USOS MÚLTIPLES; EN 

EL (LA) LOCAL DE USOS MÚLTIPLES DEL CASERÍO 30 DE 
AGOSTO, DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, 

DEPARTAMENTO PASCO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en www.seace.gob.pe.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
http://www.seace.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las 
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser 
rubricados (visados) por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, 
apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o 
su apoderado.  
 
Las ofertas se presentan por escrito, rubricadas, foliadas y en un (1) sobre cerrado. La 
presentación puede realizarse por el mismo participante o a través de un tercero, sin que se 
exija formalidad alguna para ello. 
 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
La presentación de ofertas se puede realizar en acto privado o público. 
 
En caso la presentación de ofertas y apertura de sobres se realice en ACTO PÚBLICO, 
debe tenerse en consideración lo siguiente: 
 
La presentación de ofertas se realiza en acto público en presencia de notario o juez de paz 
en el lugar, fecha y hora establecidas en el cronograma publicado en el SEACE. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
El acto público se inicia cuando el comité de selección empieza a llamar a los participantes en 
el orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si al 
momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tiene por desistido. 
 
En la apertura del sobre que contiene la oferta, el comité de selección debe anunciar el 
nombre de cada participante y el precio de la misma. Además, verifica la presentación de los 
documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 
73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido la oferta se considera no 
admitida.  
 
Asimismo, el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentran por debajo del 
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial, teniéndose estas por no admitidas. 
 
De no estar conformes los postores pueden solicitar que se anote tal circunstancia en el acta, 
debiendo el notario o juez de paz mantener en custodia la oferta hasta el consentimiento de la 
buena pro, salvo que en el acto de presentación de ofertas o en fecha posterior el postor 
solicite su devolución. 
 
Después de abierto cada sobre que contiene la oferta, el notario o juez de paz procede a 
sellar y firmar cada hoja de los documentos de la oferta.   
 
Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el notario o juez de 
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paz, los miembros del comité de selección, el veedor y los postores que lo deseen. 
 
En el acto de presentación de ofertas se puede contar con un representante del Sistema 
Nacional de Control, quien participa como veedor y suscribe el acta correspondiente.  
 
En caso la presentación de ofertas y apertura de sobre se realice en ACTO PRIVADO, 
debe tenerse en consideración lo siguiente: 
 
La presentación de las ofertas en acto privado se realiza en la Unidad de Trámite 
Documentario de la Entidad, en el lugar, fecha y horario establecidos en el cronograma 
publicado en el SEACE. La Entidad entrega al postor un cargo de recepción de la oferta en el 
que conste fecha y hora. 
 
Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura del sobre que contiene la oferta, el comité de selección, verifica la presentación 
de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el 
numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se 
considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentran por debajo del 
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial, teniéndose estas por no admitidas. 
 
En caso las ofertas no sean admitidas serán devueltas una vez consentida la buena pro, 
salvo que el postor solicite su devolución previamente. 

 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de 
prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido 
en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
Para la aplicación del criterio de desempate a través de sorteo se requiere la citación 
oportuna a los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un 
representante del Sistema Nacional de Control, notario o juez de paz. 
 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por 
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el 
consignado en la constancia de inscripción ante el RNP 2 . Lo mismo aplica en el caso de 
procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto 
señalado anteriormente. 

 
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que 
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando 
que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de 
la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de 
calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 

Importante 

Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales 
que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad 
que no cuentan con recepción, dicha oferta será descalificada. 

 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 y la Séptima 
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento. El plazo que se otorgue para la 
subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 

Importante 

De conformidad con el Comunicado N° 012-2017-OSCE la Entidad podrá solicitar la 
subsanación de ofertas de manera electrónica, la cual será remitida al correo electrónico 
consignado por el proveedor para su inscripción en el RNP; sin perjuicio de que el postor 
efectúe la subsanación requerida a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.  
 
La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día del envío al correo electrónico. En 
ese sentido, es responsabilidad del proveedor realizar el seguimiento permanente de las 
notificaciones a su correo electrónico. 

 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el 
caso.   
 
De rechazarse todas las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de 
los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su 
publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente 
motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, 
descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
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En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 

 
 

  



 
    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN    -   COMITÉ DE SELECCIÓN    
    ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDT/OBRA (PRIMERA CONVOCATORIA) 

 

 
 

11 

 
 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más 
tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de 
calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 

 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la 
sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme 
lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 
incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 

 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza


 
     MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN    -   COMITÉ DE SELECCIÓN 
     ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDT/OBRA (PRIMERA CONVOCATORIA) 

 14 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con en el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN 

RUC Nº : 20168299436  

Domicilio legal : PZA.PLAZA DE ARMAS NRO. 86 TICLACAYAN (FRENTE AL 
PARQUE COSTADO DE LA IGLESIA) PASCO - PASCO - 
TICLACAYAN 

Teléfono: : --------- 

Correo electrónico: : subgerenciadelogistica26@gmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 
obra “REPARACIÓN DE AMBIENTE DE USOS MÚLTIPLES; EN EL (LA) LOCAL DE USOS 
MÚLTIPLES DEL CASERÍO 30 DE AGOSTO, DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA 
PASCO, DEPARTAMENTO PASCO”.  
 

Importante para la Entidad 

• En caso de procedimientos de selección según relación de ítems o por paquete consignar el 
detalle del objeto de estos. 

• En caso de proyectos de inversión, se debe consignar la ejecución de la obra materia de la 
convocatoria, y no su denominación, salvo que ambas coincidan. 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 363,918.71 (Trescientos Sesenta y Tres Novecientos 
Dieciocho con 71/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes 
de Julio del 2023. 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 363,918.71 
(Trescientos Sesenta y Tres 
Novecientos Dieciocho con 

71/100 Soles) 
 

S/ 327,526.84  
(Trescientos Veintisiete Mil 
Quinientos Veintiséis con 

84/100 Soles) 

S/ 400,310.58 
(Cuatrocientos Mil 

Trescientos Diez con 
58/100 Soles) 

 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con 
el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 

RESOLUCION DE GERENCIA 
MUNICIPAL Nº 197-2023-
MDT/GM 
DE FECHA 31/07/2023 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

RESOLUCION DE GERENCIA 
MUNICIPAL Nº 141-MDT/GM 
DE FECHA 23/06/2023 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: NO CORRESPONDE 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: POR LA ENTIDAD 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
NO CORRESPONDE 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de 
las bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) 
días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
LA OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de 
la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
Pagar en  : CAJA DE LA MUNICIPALIDAD PZA.PLAZA DE ARMAS NRO. 86 

TICLACAYAN (FRENTE AL PARQUE COSTADO DE LA 
IGLESIA) 
PASCO - PASCO - TICLACAYAN 

Recoger en  
 

: SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO 
 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 600.00 (Seiscentos con 00/100 Soles) 
Digital: S/ 100.00 (Cien con 00/100 Soles) 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
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Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe 
incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en SEACE, el cual es de acceso 
libre y gratuito. 
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 

▪ Ley Nº 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
▪ Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. (y sus 

actualizaciones) 
▪ Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
▪ Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República. 
▪ Código Civil en forma supletoria. 
▪ Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019. 

▪ Decreto legislativo N°1444, que modifica la ley N°30225 (vigente desde el 30 de 
enero del 2019) 

▪ Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE. 

▪ Decreto Supremo Nº 010-2010-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
▪ Decreto legislativo N°1252, decreto legislativo que crea el sistema nacional de 

programación multianual y gestión de inversiones OSCE). 
▪ Decreto Supremo Nº 007-2010-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción 

de la Competitividad, Formalización y 
▪ y deroga la ley N°27293, ley del sistema nacional de inversión pública. 
▪ DIRECTIVA GENERAL N°001-2022-MDT/GDUyR (PROCEDIMIENTOS PARA LA 

APROBACIÓN O DE DEROGATORIA DE SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN DE 
PLAZO CONTRACTUAL EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA Y OBRAS POR CONTRATA EN LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE TICLACAYÁN) 

▪ DIRECTIVA GENERAL N°003-2022-MDT/GDUyR (NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LIQUIDACIÓN DE OBRA POR CONTRATA O 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
TICLACAYÁN) 

▪ DIRECTIVA GENERAL N°005-2022-MDT/GDUyR (NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Y 
PAGO DE VALORIZACIONES DERIVADOS DE CONTRATOS 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE TICLACAYÁN) 

▪ Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 
3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace http://www.ongei.gob.pe/interoperabilidad/ 
 

http://www.ongei.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en Soles y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el 
último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 

 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El comité de selección devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del 
valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley, teniéndose estas por 
no admitidas. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección 
de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden 
presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima 
y Callao, según Anexo Nº 8. 
 

 
 

 
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE8 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N°12) 
i) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP9. 
j) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
k) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

l) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
m) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
n) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y 

variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios10. 
o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

q) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 

 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace http://www.ongei.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
10  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 

http://www.ongei.gob.pe/interoperabilidad/
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publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

r) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 

 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 

profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 

dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y 
en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto 
en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el 
artículo 149 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de 
la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo 
cual será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
s) Declaración jurada con firma legalizada del plantel profesional clave RESIDENTE DE OBRA 

 
11    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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declarando que no se encuentra prestando servicios como residente o supervisor en otras 
obras contratadas 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya12. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de 
Ticlacayan PZA.PLAZA DE ARMAS NRO. 86 TICLACAYAN (FRENTE AL PARQUE COSTADO 
DE LA IGLESIA) PASCO - PASCO – TICLACAYAN. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.5 ADELANTOS16 
 

2.5.1 ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad entregara el adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato 
original. 

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos17 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) 
días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2 ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 08 días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 
días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud 

 
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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la garantía por adelantos18 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante 
de pago respectivo. 

 
2.6 VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será de manera Mensual. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.7 PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 60 días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o 
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO 
 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL  

DE TICLACAYAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL IOARR. 

 
“REPARACIÓN DE AMBIENTE DE USOS MÚLTIPLES; EN EL (LA) LOCAL DE USOS 

MÚLTIPLES DEL CASERÍO 30 DE AGOSTO, DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, 

DEPARTAMENTO PASCO” 

 
 
 

TICLACAYAN – JULIO 2023. 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

EJECUCIÓN DE OBRA: 

IOARR “REPARACIÓN DE AMBIENTE DE USOS MÚLTIPLES; EN EL (LA) LOCAL DE USOS 

MÚLTIPLES DEL CASERÍO 30 DE AGOSTO, DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, 

DEPARTAMENTO PASCO” 
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1. GENERALIDADES 

1.1. Ubicación: 

El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 
Localidad : CASERIO 30 DE AGOSTO. 
Distrito : TICLACAYÁN. 
Provincia : PASCO. 
Región : PASCO. 

 
1.2. Localización 

El proyecto materia del presente informe, se encuentra ubicada en el Tramo de CHICRIN – 
LA QUINUA, cuya área de localización de influencia se ubica en el Distrito de 
TICLACAYÁN. Provincia de Pasco, Departamento de Pasco. 

 
FIGURA 1. UBICACIÓN NACIONAL 
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FIGURA 2. UBICACIÓN DEPARTAMENTAL 

 

Nombre del PIP : 

“REPARACIÓN DE AMBIENTE DE USOS MÚLTIPLES; 
EN EL (LA) LOCAL DE USOS MÚLTIPLES DEL 
CASERÍO 30 DE AGOSTO, DISTRITO DE TICLACAYAN, 
PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO. 

Código del Proyecto : 2594759 

Expediente Técnico 
aprobado mediante 

: RESOLUCIÓN GERENCIAL N°141-2023-MDT/GM. 

Fecha de Aprobación : 23 DE JUNIO DE 2023. 

Finalidad Pública : 

El presente requerimiento tiene como finalidad Pública 
ejecutar la obra: “REPARACIÓN DE AMBIENTE DE USOS 
MÚLTIPLES; EN EL (LA) LOCAL DE USOS MÚLTIPLES 
DEL CASERÍO 30 DE AGOSTO, DISTRITO DE 
TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO 
PASCO con Código Unificado de Inversiones N° 2594759, 
garantizando una adecuada infraestructura cuya finalidad 
principal Adecuadas condiciones físicas para el desarrollo 
de las actividades socio culturales y comunitarias en el 
Caserío de 30 de Agosto. 

Modalidad de Ejecución 
Presupuestaria 

: CONTRATA 

Sistema de Contratación : A SUMA ALZADA. 

 
 

2. MONTO DEL VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial asciende a S/. 363,918.71 (trescientos sesenta y tres mil novecientos 
dieciocho con 71/100 soles) incluido los impuestos de Ley. El valor referencial es calculado al 
mes de junio de 2023. A continuación, se muestra el Resumen de Presupuesto con los 
Componentes del proyecto a ejecutar: 
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3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución corresponde a Sesenta (60) días calendarios. 
 

4. METAS FÍSICAS 

Ítem Descripción Unid. Cant. 

1 
IOARR: REPARACION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN EL 
(LA) LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL CASERIO 30 DE AGOSTO 

    

1.1 
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, 
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

    

1.1.1 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES     

1.1.1.1 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40 und  1.00  

1.1.1.2 ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA Y OFICINA DE RESIDENCIA mes  2.50  

1.1.1.3 
CERCO PROVISIONAL DE OBRA CON COSTAL TIPO MANTADA 
H=2.00M 

m  12.00  

1.1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES     

1.1.2.1 PROVISIÓN DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN mes  2.50  

1.1.2.2 PROVISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN mes  2.50  

1.1.3 TRABAJOS PRELIMINARES     

1.1.3.1 LIMPIEZA DEL TERRENO     

1.1.3.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m²  458.65  

1.1.3.2 REMOCIONES     

1.1.3.2.1 REMOCION DE INODOROS und  5.00  

1.1.3.2.2 REMOCION DE URINARIOS und  2.00  

1.1.3.2.3 REMOCION DE LAVADEROS und  2.00  

1.1.3.2.4 REMOCION DE INSTALACIONES Y ARTEFACTOS ELECTRICOS und  16.00  

1.1.3.2.5 REMOCIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS (VENTANAS) m²  18.68  

1.1.3.2.6 REMOCION DE ZOCALOS DE CERAMICO m²  23.40  

1.1.3.2.7 REMOCION DE CANALETA PLUVIAL Y MONTANTES m  60.46  

1.1.3.2.8 REMOCION DE TARRAJEO FISURADO m²  8.22  

1.1.3.3 DEMOLICIONES     

1.1.3.3.1 DEMOLICION DE PISOS Y VEREDAS DE CONCRETO MANUAL m²  156.78  

1.1.3.3.2 LIBERACION DE JUNTAS DE CONSTRUCCION m  75.65  

1.1.3.3.3 ELIMINACIÓN DE DEMOLICIONES D=3.16km m³  19.60  

1.1.3.4 FLETES     

1.1.3.4.1 TRANSPORTE DE MATERIALES HACIA 30 DE AGOSTO glb  1.00  

1.1.3.5 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO     

1.1.3.5.1 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m²  458.65  

1.1.4 SEGURIDAD Y SALUD     

1.1.4.1 
ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

glb  1.00  

1.1.4.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb  1.00  

1.1.4.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb  1.00  

1.1.4.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb  1.00  

1.1.4.5 CAPACITACIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD glb  1.00  

1.1.5 
RECURSOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD 
Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 

    

1.1.5.1 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE glb  1.00  
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Ítem Descripción Unid. Cant. 

SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 

1.1.6 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL     

1.1.6.1 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb  1.00  

1.2 PROTECCION DE MUROS DE HUMEDAD     

1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

1.2.1.1 EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS m³  49.28  

1.2.1.2 
RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJAS CON EQUIPO LIVIANO 
(MATERIAL PROPIO) 

m³  49.28  

1.2.2 PINTURA     

1.2.2.1 LIMPIEZA DE SUPERFICIES A PINTAR m²  61.60  

1.2.2.2 PINTURA ASFALTICA BITUMINOSA EN MUROS DOS MANOS m²  61.60  

1.3 COBERTURA     

1.3.1 REPARACION DE COBERTURA CON ALUZINC m²  255.03  

1.4 CIELO RASO     

1.4.1 
CERCHA DE SOPORTE CON TUBO CUADRADO 2" E=2.5 mm. @1.20 
M. A/S 

m  298.40  

1.4.2 FALSO CIELORRASO DE PLACA YESO m²  252.36  

1.5 REHABILITACION DE BAÑOS     

1.5.1 ARQUITECTURA     

1.5.1.1 PISOS Y PAVIMENTOS     

1.5.1.1.1 CONCRETO EN CONTRAPISO 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=5CM m²  13.86  

1.5.1.1.2 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE ALTO TRANSITO 30x30 cm m²  13.86  

1.5.1.2 ZOCALOS     

1.5.1.2.1 ZOCALO DE CERAMICA H=1.80M m²  23.40  

1.5.1.3 VARIOS     

1.5.1.3.1 ESPEJO BISELADO 1.30 X 0.90CM + COLOCACIÓN und  2.00  

1.5.2 INSTALACIONES SANITARIAS     

1.5.2.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS     

1.5.2.1.1 
INODORO DE LOSA VITRIFICADA CON DESCARGA INDIRECTA 
(TANQUE). MODELO: RAPIJET PREMIUM, COLOR BLANCO 1ra 
CALIDAD - ADULTOS (NAC.BLANCO) O SIMILAR + ACCESORIOS 

pza  5.00  

1.5.2.1.2 
LAVATORIO CON PEDESTAL DE LOSA VITRIFICADA COLOR 
BLANCO - C/GRIIFERIA CONTROL DE MANO, MODELO: MANANTIAL 
/ COLOR BLANCO O SIMILAR 

pza  4.00  

1.5.2.1.3 PORTARROLLO VITRIFICADO BLANCO und  3.00  

1.5.2.1.4 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO und  3.00  

1.5.2.1.5 URINARIO CORRIDO B=0.30 H=0.30 m  1.75  

1.5.2.2 SISTEMA DE AGUA FRIA     

1.5.2.2.1 SALIDA DE AGUA FRIA     

1.5.2.2.1.1 SALIDA DE AGUA TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2" pto  10.00  

1.5.2.2.2 REDES DE DISTRIBUCION     

1.5.2.2.2.1 CORTE DE PAREDES Y RESANADO m  24.00  

1.5.2.2.2.2 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" (SUM. E INST.) m  24.00  

1.5.2.2.2.3 CODO 90° PVC SAP C-10 DE 1/2" und  25.00  

1.5.2.2.2.4 TEE PVC SAP C-10 DE 1/2" und  6.00  

1.5.2.2.3 VALVULAS     

1.5.2.2.3.1 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DN 1/2" und  2.00  

1.5.2.2.4 VARIOS     

1.5.2.2.4.1 
CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA 
METALICA (0.20 X 0.15 X 0.10) 

und  2.00  

1.5.2.3 DESAGUE Y VENTILACION     

1.5.2.3.1 SALIDAS DE DESAGUE     

1.5.2.3.1.1 SALIDAS DE DESAGUE EN PVC SAP DE Ø2" pto  4.00  

1.5.2.3.1.2 SALIDAS DE DESAGUE EN PVC SAP DE Ø4" pto  4.00  

1.5.2.3.1.3 SALIDA DE VENTILACION EN PVC SAL Ø2" pto  4.00  

1.5.2.3.2 REDES DE DERIVACION     

1.5.2.3.2.1 RED DE DISTRIBUCION DE TUBERÍA PVC-SAP DE 2" m  8.00  

1.5.2.3.2.2 RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC SAP DE Ø 4" m  8.00  

1.5.2.3.2.3 CODO PVC-P Ø=2"x90° und  7.00  
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1.5.2.3.2.4 CODO PVC-P Ø=4"x90° CON VENTILACION DE Ø2" und  4.00  

1.5.2.3.2.5 YEE PVC-P Ø2"x2" PARA DESAGUE und  2.00  

1.5.2.3.2.6 YEE PVC-P Ø4"x2" PARA DESAGUE und  2.00  

1.5.2.3.2.7 SUMIDERO 2" PARA DESAGUE und  2.00  

1.5.2.3.2.8 
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE D= 2" PROVISION Y 
COLOCACIÓN 

und  1.00  

1.5.2.3.3 CAMARAS DE INSPECCION     

1.5.2.3.3.1 
CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 12" x 24" C/TAPA CONCRETO 
REFORZADO 

und  2.00  

1.6 REHABILITACION DE CANTINA     

1.6.1 ESTRUCTURAS     

1.6.1.1 MESA DE CONCRETO     

1.6.1.1.1 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA MESA DE CONCRETO m³  0.34  

1.6.1.1.2 ACERO GRADO 60 fy=4,200 kg/cm2, PARA MESA DE CONCRETO kg  38.30  

1.6.1.1.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MESA DE 
CONCRETO 

m²  2.05  

1.6.2 ARQUITECTURA     

1.6.2.1 REVESTIMIENTOS     

1.6.2.1.1 REVESTIMIENTO DE MESA DE CONCRETO CON GRANITO PULIDO m  5.98  

1.6.3 INSTALACIONES SANITARIAS     

1.6.3.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS     

1.6.3.1.1 
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 95CMX45CM (01 POZA SIN 
ESCURRIDERO) CALIDAD AISI 304 SB. C/GRIF. TIPO CUELLO DE 
GANSO O SIMILAR 

pza  1.00  

1.6.3.2 SISTEMA DE AGUA FRIA     

1.6.3.2.1 SALIDA DE AGUA TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2" pto  1.00  

1.6.3.3 DESAGUE Y VENTILACION     

1.6.3.3.1 SALIDAS DE DESAGUE     

1.6.3.3.1.1 SALIDAS DE DESAGUE EN PVC SAP DE Ø2" pto  1.00  

1.7 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     

1.7.1 RESANES     

1.7.1.1 RESANE DE JUNTAS SISMICAS m  75.65  

1.7.1.2 
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS INTERIORES ACABADO 
CON CEMENTO:ARENA 1:5 

m²  8.22  

1.7.2 GRADAS Y DESCANSOS     

1.7.2.1 ENCHAPE DE GRADAS Y DESCANSOS CON PORCELANATO m²  29.00  

1.7.2.2 CANTONERAS DE ALUMINIO 35 x 25mm PARA ESCALERA m  61.20  

1.7.3 ENCHAPE DE PAREDES     

1.7.3.1 ENCHAPE DE MUROS CON CERAMICO TIPO PIEDRA m²  7.67  

1.8 PISOS Y PAVIMENTOS     

1.8.1 PISOS INTERIOR     

1.8.1.1 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60x0.60CM m²  105.92  

1.8.2 VEREDAS     

1.8.2.1 CONCRETO EN VEREDA H=0.10M m²  8.00  

1.8.2.2 ENCOFRADO EN VEREDA m²  3.30  

1.8.2.3 JUNTA DE CONSTRUCCION EN VEREDAS E=1" m  3.00  

1.9 CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO     

1.9.1 
REPARACION DE CARPINTERIA DE ALUMINIO EN PUERTAS INC. 
CRISTALES Y CERRAJERIA 

m²  18.53  

1.9.2 
REPARACION DE CARPINTERIA DE ALUMINIO EN VENTANAS INC. 
CRISTALES 

m²  21.42  

1.9.3 
REPARACION DE CARPINTERIA DE ALUMINIO EN MAMPARAS INC. 
CERRAJERIA 

m²  15.03  

1.9.4 
REPARACION DE CARPINTERIA METALICA EN PUERTA PRINCIPAL 
INCL. CERRAJERIA 

m²  7.14  

1.1 PINTURA     

1.10.1 
PREPARACION DE MURO ANTES DE PINTADO INC. RETIRO DE 
PINTURA EXISTENTE 

m²  793.13  

1.10.2 
PINTURA LATEX 100% RESINA ACRILICA EN MUROS INTERIORES 
DOS MANOS 

m²  760.63  
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1.10.3 
PINTURA LATEX 100% RESINA ACRILICA EN CIELO RASO Y FALSO 
CIELO RASO DOS MANOS 

m²  428.01  

1.10.4 PINTURA OLEOMATE EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS m²  32.50  

1.10.5 PINTURA ESMALTE EN BARANDAS METALICAS m²  1.50  

1.10.6 PINTURA EN ASTA DE BANDERA m²  1.00  

1.11 VIDRIOS Y CRISTALES     

1.11.1 
VENTANAS CORREDIZAS CON PERFILES DE ALUMINIO C/VIDRIO 
LAMINADO DE 4mm 

m²  18.68  

1.11.2 VIDRIO LAMINADO DE 4mm m²  18.68  

1.11.3 COLOCACIÓN DE VIDRIOS m²  18.68  

1.12 EVACUACION Y SEÑALIZACION     

1.12.1 PLACAS Y SEÑALIZACION     

1.12.1.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL CASO SISMO und  8.00  

1.12.1.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE AFORO und  1.00  

1.12.1.3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE POZO A TIERRA und  1.00  

1.12.1.4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE SALIDA und  4.00  

1.12.1.5 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL EXTINTORES PQS und  2.00  

1.12.1.6 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL LUCES DE EMERGENCIA und  9.00  

1.12.1.7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RIESGO ELECTRICO und  1.00  

1.12.2 RUTAS DE EVACUACION     

1.12.2.1 
PINTADO EN ZONA DE SEGURIDAD EN PISO CON PINTURA DE 
TRAFICO 

m²  20.00  

1.12.3 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD     

1.12.3.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR PQS 10LB und  2.00  

1.13 VARIOS     

1.13.1 JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON TEKNOPORT E=1" m  66.75  

1.13.2 
TAPAJUNTA DE ACERO INOXIDABLE ENTRE MODULOS DE 10cm, 
E=2mm 

m  8.90  

1.13.3 BANCAS DE MADERA TORNILLO E= 1 1/2" m  6.12  

1.13.4 JARDINERIA EN INGRESO DE LOCAL m²  9.62  

1.13.5 PLACA RECORDATORIA DE MARMOL 0.60 X 0.40 und  1.00  

1.14 INSTALACIONES SANITARIAS     

1.14.1 SISTEMA DE DESAGUE     

1.14.1.1 RED COLECTORA     

1.14.1.1.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES COLECTORAS m³  1.62  

1.14.1.1.2 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO Y MAT. PROPIO m³  1.62  

1.14.1.1.3 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIA m²  2.70  

1.14.1.1.4 CAMA DE ARENA PREVIO A TUBERIA m  4.50  

1.14.1.1.5 RED DE DISTRIBUCION DE TUBERÍA PVC-SAP DE 2" m  3.00  

1.14.1.1.6 RED DE COLECTORA DE TUBERIA DE PVC-SAP DE 4" m  1.50  

1.14.1.2 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES     

1.14.1.2.1 BIODIGESTOR     

1.14.1.2.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

1.14.1.2.1.1.1 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m³  3.61  

1.14.1.2.1.1.2 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO Y MAT. PROPIO m³  1.64  

1.14.1.2.1.1.3 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 
D=3.16 KM. 

m³  2.46  

1.14.1.2.1.2 CONCRETO SIMPLE     

1.14.1.2.1.2.1 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN LOSA MACIZA m³  0.39  

1.14.1.2.1.3 INSTALACIONES SANITARIAS     

1.14.1.2.1.3.1 
BIODIGESTOR DE 600 LT. (PROVISION Y COLOCADO, INCLUYEE 
ACCESORIOS, MATERIALES Y FILTROS) 

und  1.00  

1.14.1.2.2 CAJA DE LODOS     

1.14.1.2.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

1.14.1.2.2.1.1 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m³  0.71  

1.14.1.2.2.1.2 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO Y MAT. PROPIO m³  0.10  

1.14.1.2.2.1.3 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 
D=3.16 KM. 

m³  0.76  

1.14.1.2.2.2 CONCRETO ARMADO     
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1.14.1.2.2.2.1 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN MUROS m³  0.37  

1.14.1.2.2.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS m²  3.11  

1.14.1.2.2.2.3 ACERO GRADO 60 fy=4,200 kg/cm2 PARA MUROS kg  4.03  

1.14.1.2.2.3 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     

1.14.1.2.2.3.1 
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS INTERIORES CON 
IMPERMEABILIZANTE 

m²  3.75  

1.14.1.2.3 ZANJA PERCOLADORA     

1.14.1.2.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

1.14.1.2.3.1.1 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m³  1.32  

1.14.1.2.3.1.2 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO Y MAT. PROPIO m³  0.44  

1.14.1.2.3.1.3 MATERIAL FILTRANTE EN ZANJA PERCOLADORA m³  0.88  

1.14.1.2.3.1.4 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 
D=3.16 KM. 

m³  1.10  

1.14.1.2.3.2 INSTALACIONES SANITARIAS     

1.14.1.2.3.2.1 RED DE DISTRIBUCION DE TUBERÍA PVC-SAP DE 2" m  5.50  

1.14.2 SISTEMA DE DRENAJE     

1.14.2.1 EN TECHOS     

1.14.2.1.1 
CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA B=20 CM. H=30 CM. E=1 
MM. 

m  60.46  

1.14.2.1.2 
MONTANTE CON TUBERIA PVC SAP Ø 4" (CON PROTECCION DE 
CONCRETO) 

und  9.00  

1.14.2.2 EN PISO     

1.14.2.2.1 CANAL EN INGRESO     

1.14.2.2.1.1 CANAL PLUVIAL CONCRETO F'C=175KG/CM2 m³  0.80  

1.14.2.2.1.2 CANAL PLUVIAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m²  9.60  

1.14.2.2.1.3 CANAL PLUVIAL TARRAJEO CON IMPERMEBEALIZANTE E=1.50CM m²  4.80  

1.14.2.2.1.4 REJILLA METALICA EN CANAL PLUVIAL S/DISEÑO m  8.00  

1.14.2.2.2 ELIMINACION DE AGUA DE TECHOS     

1.14.2.2.2.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES COLECTORAS m³  7.92  

1.14.2.2.2.2 
RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJAS CON EQUIPO LIVIANO 
(MATERIAL PROPIO) 

m³  7.92  

1.14.2.2.2.3 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA EN TERRENO NORMAL m  33.00  

1.14.2.2.2.4 CAMA DE ARENA PREVIO A TUBERIA m  33.00  

1.14.2.2.2.5 RED DE COLECTORA DE TUBERÍA DE PVC-SAP DE 6" m  33.00  

1.14.2.2.2.6 
CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 12" x 24" C/TAPA CONCRETO 
REFORZADO 

und  4.00  

1.14.2.2.3 DRENAJE DE INTERIOR     

1.14.2.2.3.1 SUMIDERO Ø 3" EN PISO und  2.00  

1.14.2.2.3.2 RED COLECTORA CON PVC SAP Ø 3" m  3.00  

1.14.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES     

1.14.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TANQUE ELEVADO und  1.00  

1.14.3.2 PISOS DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO e=10cm m²  4.00  

1.15 INSTALACIONES ELECTRICAS     

1.15.1 APARATOS ELECTRICOS     

1.15.1.1 ARTEFACTO ADOSABLE EN TECHO / PANEL LED 40W und  26.00  

1.15.1.2 
ARTEFACTO EMPOTRABLE EN TECHO /DOWNLIGHT 
RECTANGULAR 18W 

und  10.00  

1.15.1.3 ARTEFACTO EMPOTRABLE EN TECHO /SPOT DE 9W DICROICO und  28.00  

1.15.1.4 ARTEFACTO EMPOTRABLE EN TECHO /SPOT DE 1W DICROICO und  24.00  

1.15.1.5 TIRAS LED MULTICOLOR RGB EN CIELO RASO und  6.00  

1.15.1.6 LUZ DE EMERGENCIA U21 LED 100 LUMENES und  9.00  

1.15.2 SALIDAS DE LUZ Y FUERZA     

1.15.2.1 SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO pto  50.00  

1.15.2.2 
SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR DOBLE (CAMBIO 
INTERRUPTOR) 

pto  10.00  

1.15.2.3 
SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLES (CAMBIO 
TOMACORRIENTE) 

pto  20.00  

1.15.3 CANALIZADORES     

1.15.3.1 TUBERIAS DE PVC- P (ELECTRICA) DE 20 MM m  160.00  

1.15.3.2 TUBERIAS DE PVC- P (ELECTRICA) DE 25 MM m  60.00  
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1.15.4 CONDUCTORES     

1.15.4.1 CONDUCTOR DE Cu. LSOH 2.5 MM2. m  350.00  

1.15.4.2 CONDUCTOR DE Cu. LSOH 4 MM2. m  150.00  

1.15.5 TABLEROS Y CUCHILLAS     

1.15.5.1 
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO RIEL BIPOLAR 2X16 A, 
10KA 

und  3.00  

1.15.5.2 
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO RIEL BIPOLAR 2X20 A, 
10KA 

und  3.00  

1.15.5.3 
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO RIEL BIPOLAR 2X25 A, 
10KA 

und  3.00  

1.15.6 POZO A TIERRA     

1.15.6.1 EXCAVACION DE POZO PARA PUESTA A TIERRA (2.8 x0.8Øm) m³  3.00  

1.15.6.2 POZO DE PUESTA A TIERRA < 5 OHMS und  1.00  

 

5. BASE LEGAL: 

✓ Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

✓ Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 

✓ Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2023 

✓ Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General (y sus actualizaciones) 

✓ Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

✓ Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República. 

✓ Código Civil en forma supletoria. 

✓ Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 

de marzo de 2019. 

✓ Decreto legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero del 

2019) 

✓ Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Desarrollo de la Micro 

y Pequeña y de acceso al empleo decente), Ley MYPE. 

✓ Decreto Supremo N° 010-2010-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y deroga la Ley N°27293, Ley del sistema nacional de 

inversión pública. 

✓ Directiva General N° 001-2022-MDT/GDUyR (Procedimientos para la aprobación o de 

derogatoria de solicitudes de ampliación de plazo contractual en la etapa de ejecución del 

servicio de Consultoría y obras por contrata en la Municipalidad Distrital de Ticlacayán) 

✓ Directiva General N° 003-2022-MDT/GDUyR (Normas y procedimientos para la liquidación de 

obra por contrata en la Municipalidad Distrital de Ticlacayán) 

✓ Directiva General N° 005-2022-MDT/GDUyR (Normas y procedimientos para la elaboración, 

revisión, aprobación y pago de valorizaciones derivados de contratos, Administración Directa 

e Indirecta de la Municipalidad Distrital de Ticlacayán) 

 

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Las especificaciones técnicas son las que están contenidas en el Expediente Técnico del 
proyecto, aprobado con RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 141-2023-MDT/GM, de fecha 23 de 
Junio de 2023, estas especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los materiales a utilizar, 
procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago, entre otras 
que sirvan para cumplir con la correcta ejecución de la obra. 

7. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Para la ejecución de la obra “REPARACIÓN DE AMBIENTE DE USOS MÚLTIPLES; EN EL 
(LA) LOCAL DE USOS MÚLTIPLES DEL CASERÍO 30 DE AGOSTO, DISTRITO DE 
TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO.según el cronograma de obras 
se ha determinado un plazo de Sesenta (60) días calendarios, cuyo plazo de ejecución de obra 
comienza a regir al día siguiente que se cumpla con el Artículo N° 176 del RLCE. 

8. DENOMINACIÓN DE OBRAS SIMILARES 
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Se considerará obras y/o servicios similares (para acreditar experiencia del postor en la 
especialidad) a: Ejecución y/o Servicio de: Reparación y/o Acondicionamiento y/o Confort 
Término (incluyendo la combinación de éstas), de Local de Usos Múltiples o Instituciones 
Educativas de niveles: inicial y/o primaria y/o secundaria y/o integrados. 
 

9. NORMAS TÉCNICAS 

Especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico. 
10. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS – CPM 

En la secuencia lógica de actividades que deben realizarse en un determinado plazo de 
ejecución, la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan una partida 
específica de pago; así como, todas las vinculaciones entre actividades que pudieran 
presentarse. El programa de ejecución de obra debe elaborarse aplicando el método CPM. 
Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberán 
responder a su necesidad técnica, no se podrán establecer estas sin la debida justificación 
obligatoria previa y/o igual a la actividad principal. 
El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecución de obra 
(CPM) no necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra valorizado en el 
expediente técnico. Toda vez que el ganador de la buena pro deberá elaborar su propio 
calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecución de obra (CPM), 
concordante con su oferta y programación, siempre que mantenga los criterios de ejecución, 
secuencia lógica de las actividades y plazos determinados en función a sus rendimientos, 
temporalidad y represente la optimización de los criterios establecidos por la Entidad, el cual 
deberá ser aprobado por la entidad. 
Importante: 
Para la firma de contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar los siguientes 
documentos técnicos: 
1. Programación de ejecución de obra (PCM), el cual presenta ruta crítica. 

2. Calendario de avance de obra valorizado (CAO) sustentado en el programa de ejecución de 

obra (CPM) 

3. Calendario de adquisiciones de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. 

4. Calendario de utilización de equipo mecánico. 

5. Detalle de los análisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas), así como el 

desagregado de los gastos generales, fijos y variables. 

Posterior a la firma del contrato y antes de inicio de obra, la supervisión deberá revisar 
detalladamente la programación (CPM), el calendario de avance de obra valorizado (CAO), el 
calendario de adquisiciones de materiales y el calendario de utilización de equipo y los análisis de 
precios unitarios. De ser el caso deberán ser corregidos y/o modificados por el contratista, para 
ser aprobados por la supervisión y la Entidad. 
 

11. RUTA CRÍTICA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variación afecta el 
plazo total de ejecución de obra. 
 

12. OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA 

Es obligatorio la permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo a su 
propuesta (la misma que deberá incluir como mínimo el personal considerado en el expediente 
técnico). En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida o descanso por 
trabajos en zonas alejadas del hogar con una duración máxima de dos (02) días calendario, de 
atención medica u otra causal. El contratista está obligado a informar oportunamente al 
supervisor, por medio escrito o domicilio electrónico esto último solo en caso de emergencia, 
debiendo este regularizar tal comunicación. 
Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicación a la supervisión será 
materia de aplicación de penalidad por los días que dure esta ausencia. No se admitirán 
ausencias mayores a dos (02) días calendario, de presentarse ausencia del personal del 
contratista mayor a 02 días calendario, se considerarán como incumplimiento contractual del 
contratista. 
IMPORTANTE: 
Cualquier trámite de cambio del personal propuesto en la acción contractual, se deberá realizar 
pasado los tres meses del inicio de la ejecución de la obra. 



 
    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN    -   COMITÉ DE SELECCIÓN    
    ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDT/OBRA (PRIMERA CONVOCATORIA) 

 

 
 

35 

13. EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Tamaño óptimo 
El tamaño optimo del proyecto se ha determinado sobre la base a la dimensión de la brecha 
existente, siendo una la infraestructura. En total se recuperará el 100% que se demandan para 
recuperar y reducir los déficits de espacios de desarrollo de capacidades sociales y económicos 
del caserío de 30 de agosto. 

Tecnología 
Está asociada a una unidad productiva, la cual recibe insumas, los procesa y entrega productos 
que pueden ser bienes o servicios. Por tanto, la tecnología corresponde a un conjunto de 
conocimientos, métodos y técnicos que permiten la transformación de insumos en un producto 
determinado. La tecnología de la construcción de la infraestructura se basa en función al tipo de 
suelo, clima y costumbres de la zona donde se ubicará el proyecto, la misma que ha permitido 
proyectar y diseñar una adecuada infraestructura. 

Diseño Preliminar 
Alternativa única de solución 
De acuerdo al árbol de medio y fines se concluye para el presente proyecto la alternativa única. 
En ella se detallan 1 resultados y las acciones necesarias para lograr cada resultado para un total 
de 78 beneficiarios directos. 

Alternativa única 
Por lo tanto, las acciones que su proponen son las siguientes: 
Medio fundamental 1: aprovechamiento de áreas para uso de servicios sociales + medio 
fundamental 2: suficiente conocimiento de las organizaciones respectivas en asuntos de gestión y 
liderazgo 
Acción A1: Mejoramiento de local comunal de material noble, techo de estructura metálica y 
aligerada. El local comunal está distribuido de la siguiente manera: 
1º PISO: Pista de baile, SS.HH. Varones, SS.HH. Damas, Cantina, halla de recepción, zona de 

control, atrio, deposito. 
2º PISO: Dirección, secretaria, hall de recepción, baño. 
3º PISO: Azotea. 

Otros: 
✓ El contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, la 

maquinaria, los Materiales, herramientas y Mano de Obra, serán tomados en consideración lo 

definido en el Expediente Técnico. Asimismo, el Contratista y la Entidad deberán tomar como 

base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas 

sus Modificatorias y normas complementarias, actualmente vigentes. 

✓ Los criterios del diseño involucraran, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de la 

Obra empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos técnicos de última 

generación acordes con las tecnologías vigentes y con la consideración que se trata de una 

infraestructura vial, a fin de asegurar una obra de calidad, estando sujetos a la aprobación y 

plena satisfacción de la Entidad y de la Población Beneficiaria 

✓ Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el 

contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción de carreteras y todos sus 

componentes. 

✓ Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la 

aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla 

con los estándares utilizados en la presente Obra. 

 

14. DIRECCION PARA NOTIFICA 

El postor adjudicado al momento de la suscrición del contrato, acreditar una dirección domiciliaria 

en la ciudad de Pasco a la que la Municipalidad Distrital de TICLACAYAN le hará llegar las 

comunicaciones o notificaciones relacionadas con la ejecución de la obra según declaración 

jurada adjunta. 

 

15. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES 

Serán de cargo del Contratista, todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le 
corresponden de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de 
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista. 
 

16. MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
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El contratista deberá establecer una serie de acciones y alterativas que contribuyan a la 
mitigación o disminución de los posibles daños y/o perturbaciones al medio ambiente, que se 
genere como consecuencia de los trabajos a ejecutarse. 
Para tal fin se coordinará con la supervisión de la obra a fin de seguir los lineamientos 
contemplados en las leyes y normas vigentes para la mitigación del impacto ambiental. 
La Protección Ambiental tendrá la finalidad de minimizar los impactos ambientales durante las 
etapas de construcción y operación del proyecto, informar acerca de las medidas de prevención, 
mitigación y corrección que se presentan en el PMA y cumplir con las normas peruanas e 
internacionales estipuladas en el EIA (art. 4°, inciso “m” de la Ley). Los lineamientos de la 
protección del impacto ambiental a cumplir son:  

1. Política ambiental de la Empresa y legislación ambiental.  

2. Responsabilidad personal sobre protección ambiental.  

3. Medidas de prevención, corrección y mitigación de impactos ambientales.  

4. Procedimientos de tratamiento y disposición de desechos.  

5. Control de desbroce en zonas de cultivo y zonas ecológicamente sensibles.  

6. Revegetación.  

7. Contaminación de aguas y suelos por hidrocarburos.  

8. Control de erosión por socavamiento de márgenes y sedimentación.  

9. Protección de recursos biológicos e hidrobiológicos.  

10. Protección de los recursos arqueológicos, incluyendo las responsabilidades a quienes se 

debe reportar por el descubrimiento de piezas arqueológicas durante las actividades de 

construcción.  

11. Transporte y disposición de residuos industriales en forma apropiada.  

12. Procedimiento de respuesta a emergencias ambientales, el postor presentará un plan de 

mitigación ambiental el mismo que deberá ser suscrito por el Ingeniero Residente de obra 

propuesto.  

13. Aplicación de los procedimientos para manejo de los residuos naturales requeridos por el 

proyecto  

14. Restauración de áreas alteradas.  

15. Relaciones comunitarias durante la ejecución del proyecto, continuamente se proporcionará 

información relacionada al desempeño ambiental. La responsabilidad en este aspecto será 

un compromiso de todos y cada uno de los participantes del proyecto.  

16. El postor acreditara su compromiso de ser responsable de cualquier daño ambiental en la 

etapa de ejecución del contrato. 

 

17. CUADERNO DE OBRA  

El COD del OSCE sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades 
establecidas en el artículo 191 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo 344-2018-EF.  
Su uso es obligatorio para las entidades, que deben habilitar un cuaderno de obra digital en cada 
contrato de ejecución de obra registrado y publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (Seace). 
 

18. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la Liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del 
Estado y 173º de su Reglamento. El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es 
de siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra. 
Además, se debe cumplir con lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código 
Civil. 
 

19. VALORIZACIONES 

Las valorizaciones mensuales se elaboran el último día del mes, en función de los metrados 
realmente ejecutados, con los precios unitarios ofertados. Se agrega en forma separada los 
montos proporcionales de gastos generales y la utilidad del valor referencial. Este subtotal se 
agrega el porcentaje correspondiente al impuesto General a las Ventas. 
Forma de la presentación de las valorizaciones serán siguiente detalle: 
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Presentar los informes de Avance de Obra del Residente De Obra en tres originales y dos copias 
debidamente firmadas. 
1. Ficha Técnica de la Obra 

2. Memoria Descriptiva Valorizada de Partidas Ejecutadas 

3. Metrados debidamente sustentados de las partidas ejecutadas con planos a escala 

4. Valorización Mensual 

4.1. Resumen de Valorización y Valorización del Mes. 

4.2. Reintegro por valorización 

4.3. Deducción que no corresponde por adelanto (directo - materiales) 

4.4. Fórmula polinómica 

4.5. Cuadro de Amortización del adelanto directo y materiales 

5. Factura. 

6. Cronograma de avance de obra programado Adecuado al inicio de obra / (aprobado por la 

supervisión) 

7. Cronograma valorizado actualizado de Avance físico acumulado programado Vs Ejecutado 

8. Control financiero de obra - Curvas “S” 

9. Comentarios y Sugerencias del Residente De Obra 

10. Informe mensual de profesionales responsables de obra (personal ofertado). 

10.1. Plan de seguridad y salud 

10.2. Plan de manejo de impacto ambiental 

10.3. Plan de seguridad vial 

10.4. Plan de monitoreo arqueológico 

10.5. Plan de control y seguimiento COVID-19 

10.6. Plan de control de riesgos 

10.7. Otros que la naturaleza de la ejecución de obra los requiera. 

11. Copia desglosable del Cuaderno de Obra correspondiente al mes Valorizado debidamente 

visado 

12. Panel Fotográfico (Mínimo 20 Fotografías a Colores - con descripción y fecha) 

13. Propuesta económica ganadora por el contratista. 

14. Resultados de Pruebas de Control de Calidad - Protocolos de control QA/QC (Fedateada) 

15. Certificados de Calidad de Materiales 

16. Copia de Contrato de Ejecución de Obra (Fedateada) 

17. Copia de contrato de consorcio de ser el caso (Fedateada) 

18. Certificado de Habilidad Original del residente de obra personal ofertado. 

19. Vigencia de Carta Poder del Representante Legal (Fedateada) y/o Legalizada, vigencia no 

mayor a 30 días. 

20. Copia DNI del representante legal y/o gerente (Fedateada) 

21. Resolución de Alcaldía que Apruebe El Adicional y/o Ampliación de Plazo y/o adenda de ser 

el caso y/o suspensión de plazos (Fedateada) 

22. Copia de pagos de los tributos y gravámenes (ESSALUD, CONAFOVISER, SENCICO, AFP, 

SCTR, POLIZAS, ENTRE OTROS) 

23. Pago de Personal con Boucher de Planilla Electrónica 

24. Copia de Declaración de PDT 

25. Declaración Jurada de no Adeudo 

26. Copia legalizada de la carta fianza de fiel cumplimiento y adelanto directo - materiales (de ser 

el caso) 

27. Constancia de REMYPE y declaración jurada de retención del 10% (de ser el caso) 

28. Video de recorrido de obra del periodo valorizado, inc. Archivo digital completo de la 

valorización 

ANEXOS: 
- Copia de contrato de personal ofertado, acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra, 

acta de suspensión de obra, Acta de reinicio de obra, resolución de ampliación, acta de diferir 

el plazo, carta o informe de aprobación de planes según expediente técnico, todas las cartas, 

informes, oficios, notificaciones, entre otros de las cursadas entre el contratista, entidad, 
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supervisión, entidades públicas y privadas, personas naturales y jurídicas que correspondan a 

la ejecución de la obra en el mes de valorización; todo en copias fedateadas y legibles. 

MODELO 
 
 

FICHA TÉCNICA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Forma de la presentación de la liquidación serán de la siguiente manera; 
I. CARTA DE LA EMPRESA EJECUTORA A LA ENTIDAD 

II. INFORME TÉCNICO FINAL DEL RESIDENTE DE OBRA SOBRE LA LIQUIDACIÓN 

TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA. Detallando las partidas ejecutadas. adicionales de 

obra, deductivos de obra, saldos por adicionales de obra, saldos por reajustes, saldos por 

valorizaciones incidentes de obra, etc.) 

III. ARCHIVO DIGITAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA 

(Formato editable). 

IV. ETAPA DE LIQUIDACIÓN 

ASPECTO TÉCNICO 
1. Ficha Técnica 

2. Resumen de Pagos Efectuados 

3. Liquidación Final de Cuentas del contrato de Obra incluyendo el Resumen de Saldos. 

4. Cálculo de Reintegros adjuntando su respectivo cuadro 

5. Calculo final del coeficiente de Reajuste *K°, adjuntando los Indices Unificados 

6. Calendario de Avance Mensual real de Obra, teniendo en cuenta las ampliaciones de 

plazo o paralizaciones de obra. 

7. Cuadro del monto vigente de Inversión, teniendo en cuenta los reajustes de obra. 

8. Resumen de Valorizaciones pagadas indicando N° de CPS, N° de factura y adjuntando los 

informes del área de infraestructura aprobando cada valorización. 

9. Cálculo de Multas por atraso y otras penalidades. 

10. Reintegros autorizados que no corresponden por adelanto en efectivo. 

11. Memoria Descriptiva Valorizada completa, indicando el porcentaje de avance de la parte 

Ejecutadas y pare Deducidas si las hubiera. 

12. Resolución de designación de Comité de Recepción (Fedateada) 

ASPECTO FINANCIERO 
1. Resolución de asignación presupuestal o certificación presupuestal. 

2. Copia fedateada de los Comprobantes de Pago emitidas por la MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE TICLACAYÁN, de cada valorización o Adicional de Obra. 

3. Facturas emitidas 

4. Copias fedateadas de Comprobantes de Pago al Seguro Social Copia, adjuntando los 

vouchers de dichas operaciones. 

5. Copias fedateadas de las Planillas de Jornales al Personal Obrero, (formato 25 y 26 del 

PDT). 

6. Certificado de no adeudo a SENCICO y CONAFOVICER. 

7. Declaración Jurada de NO ADEUDO al personal obrero y staff técnico. 

 

V. ETAPA DE EJECUCIÓN: 

1. Resolución de Aprobación de Expediente Técnico. Copia fedateada. 

2. Copia de Expediente Técnico Aprobado y visado por el área de estudios y proyectos de la 

MDH. 
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3. Copias fedatedas de la Resolución de adicionales y/o deductivos de obra. 

4. Expediente Técnico de Adicionales. 

5. Acta de entrega de terreno. 

6. Acta de inicio de obra. 

7. Copia de informe de compatibilidad, con su respectiva carta de presentación a la entidad. 

8. Expediente de Aprobación de Ampliación de Plazo 

9. Resolución de Aprobación de Ampliación de Plazo 

10. File Valorización de Adicionales. 

11. File de Valorizaciones de obra e informe mensual. 

12.  Metrados post construcción debidamente sustentados. 

13.  Planos de Replanteo- ASBUILD visados por el supervisor 

14.  Cuaderno de Obra Original, en el caso de pérdida presentar denuncia policial original por 

pérdida y un informe del Residente indicando el hecho. Adjuntar archivo digitalizado de los 

asientos del residente y supervisor. 

15.  Panel Fotográfico a Colores (desde el inicio hasta el final de la ejecución). 

16.  Certificados de ensayos y control de Calidad y/o protocolos de prueba Originales. 

17.  Solicitud de recepción de obra. 

18.  Acta original de Pliego de Observaciones planteadas por el Comité de Recepción de 

Obra. 

19.  Copia fedateada de Acta de Recepción obra indicando el porcentaje de avance de las 

partidas ejecutadas. 

20. Anexos. 

21.  Cartas, informes de ocurrencias emitidas y recepcionadas. (NOTIFICACIONES DE LA 

ENTIDAD, MINISTERIO, LA CONTRALORÍA, ETC.) 

22. Cartas, informes. actas de paralización (de ser el caso). 

 

VI. ETAPA DE SELECCIÓN Y CONTRATO: 

1. Copia de Proceso de Selección, bases integradas. 

2. Copia de Otorgamiento de Buena Pro y/ o Carta de Invitación 

3. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente (de ser el caso) 

4. Copia de Contrato (fedateada) 

5. Copia de contrato de residente (fedateada) 

6. Certificado de habilidad profesional original del residente de obra. 

7. Resolución de designación del inspector de obra (de ser el caso) 

8. Copia de contrato del supervisor de obra (fedateada) 

9. Copia de Carta Fianza de Garantia por Adelanto Directo (de ser el caso) COPIA DE 

FACTURA 

10. Copia de Carta Fianza de Garantia por Adelanto de Materiales (de ser el caso). COPIA DE 

FACTURA 

 

VII. OBSERVACIONES 

1. Si el expediente de liquidación CARECIERA de cualquier documento establecido en el 

indice, será considerada como NO PRESENTADA. 

2. Las liquidaciones se presentarán en un original y dos copias. 

3. La liquidación presentada por el contratista deberá estar debidamente foliada, para evitar 

controversias y pérdidas de documentos. 

 

20. ADELANTOS 

20.1. ADELANTO DIRECTO 

LA ENTIDAD, a solicitud del Contratista entregará para la etapa de ejecución de Obra, en 
calidad de adelanto hasta el diez por ciento (10%) del monto contractual correspondiente a 
esta etapa; contra entrega de la carta Fianza de Garantía correspondiente, acorde al Art. 
180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
La Garantía del Adelanto será en forma de Carta Fianza solidaria, irrevocable, incondicional, 
de realización automática sin beneficio de excusión al solo requerimiento de LA ENTIDAD, a 
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nombre del Contratista y a favor de LA ENTIDAD, y cuya ejecución será a solo 
requerimiento escrito de este último y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito del 
mismo, emitida por institución autorizada de primer orden y sujeta al ámbito de la 
Superintendencia de Banca y Seguros; válida por el plazo contractual y hasta después que 
el adelanto haya sido amortizado en su integridad, La Garantía será renovable 
trimestralmente por un monto equivalente al saldo pendiente de amortización. 
El contratista dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, puede 
solicitar formalmente la entrega del adelanto, adjuntando a su solicitud la garantia y el 
comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud. La 
Entidad entrega el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia 
siguiente de recibida la mencionada documentación. 
De no solicitar el Contratista el pago del Adelanto Directo en el plazo indicado, la condición 
de que la Entidad haya otorgado al contratista el Adelanto Directo no será considerada para 
el inicio del Plazo de Ejecución de Obra. El adelanto deberá ser utilizado exclusivamente 
para gastos de este Contrato, lo cual es responsabilidad del Contratista. 
La amortización del adelanto directo se hará mediante descuentos proporcionales en cada 
una de las valorizaciones de obra. 
 

20.2. ADELANTO PARA MATERIALES 

Para materiales o insumos, los que en conjunto no deben superar el veinte por ciento (20%) 
del monto del contrato original (el cual se otorgará al contratista dentro de los lineamientos 
establecidos en el Art. 182 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
La entidad entregara los adelantos en un plazo de 08 días calendarios, previo a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para la adquisición, con la 
finalidad de que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA 
debe de solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 días calendarios anteriores al 
inicio de plazo antes mencionado, adjuntando la solicitud, la garantía por adelantos 
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo. Estos documentos 
obligatoriamente deben de ser presentados mediante mesa de partes. 
 

21. DE LAS GARANTÍAS 

EI CONTRATISTA entregará a la suscripción del contrato las respectivas garantías que deben ser 
incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a sólo requerimiento a favor 
de LA ENTIDAD, bajo la responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que 
deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la Supervisión de Banca y Seguros y 
Administradoras de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la última lista de bancos 
extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del 
Perú, no aceptándose por ningún motivo una que no esté en la mencionada lista. 
La garantía, con carácter de obligatorio, que presentará el Contratista para la suscripción del 
Contrato será: 

✓ De fiel cumplimiento del contrato: Cantidad que será equivalente al diez por ciento 

(10%) del monto total del contrato y tendrá una vigencia hasta el consentimiento de la 

liquidación final. Extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

TICLACAYÁN. 

✓ En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 

pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 

diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 

durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 

cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el 

numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del 

Reglamento, siempre que: 

a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 
Adjudicación Simplificada. 

b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, 
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, 

consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud 

de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la 

condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
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http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas 

acreditadas en el REMYPE. 

Las Garantías serán presentadas mediante CARTAS FIANZA emitidas por entidades acreditadas 
como lo establecen los párrafos anteriores. 

El postor adjudicado tendrá la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de 
presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de 
corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente; tal como lo 
establece el Artículo 9.- Fondo de garantía como medio alternativo para garantizar los 
contratos, del Decreto Legislativo Nº 1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia 
de Inversión Pública y de Contratación Pública que coadyuven al impulso de la reactivación 
económica, para promover la Dinamización de las Inversiones en el marco de la Reactivación 
Económica y la Ejecución del Gasto Público; así como a la modernización de la gestión de las 
inversiones. 
 

22. INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ LA ENTIDAD: 

La Entidad pondrá a disposición del CONTRATISTA la información necesaria disponible con 
relación al Proyecto, incluidos el Expediente Técnico (digital) y demás documentos 
administrativos. Sin embargo, el contratista podrá obtener copias adicionales previo pago según 
corresponde. 
 

23. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

23.1. ENTREGA DEL TERRENO 

La Entidad comunicará en un máximo de diez (10) días siguientes a la firma del contrato, el 
día que tendrá lugar la entrega del terreno de la Obra. 
El Supervisor designado por la Entidad y/o representante de la ENTIDAD efectuaran la 
entrega de terreno. 
 

23.2. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN 

La Entidad pondrá a disposición del contratista el Expediente incluido los planos, así como 
los demás documentos necesarios para la ejecución de la Obra, en CDS y en medio físico. 
Sin embargo, el contratista podrá obtener copias adicionales previo pago según 
corresponde. 
 

23.3. PERSONAL 

✓ El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los 

responsables de la dirección de la Obra, la que deberá estar siempre a cargo de una 

persona responsable (Ingeniero Residente entre otros especialistas y personal técnico 

clave y no clave). 

✓ El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la 

Dirección Técnica de la Obra, salvo que la supervisión previa coordinación con la 

Entidad solicite su sustitución. 

✓ El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros de la zona de 

influencia de la Obra y además personal necesario para la correcta ejecución de los 

trabajos. 

✓ El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 

satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor. 

✓ El Contratista tiene la obligación de suministra a los trabajadores de condiciones más 

adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto 

en el Decreto Supremo N°001-98-TR. Y sus normas complementarias y modificatorias. 

✓ El Contratista tiene la Obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la 

ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo material necesario 

para tal efecto. 

✓ El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor a la 

Entidad, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están 

empleados a la fecha de informe. 

✓ EL Contratista no podrá modificar el listado del personal profesional designado a la obra 

y consignado a su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad. 
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23.4. LEYES NORMAS Y ORDENANZAS 

El Contratista deberá conocer y cumplir estrictamente 
✓ Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionados 

con la ejecución de los trabajos. En caso de existir divergencias entre estas bases y 

dichas leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento 

del Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que este 

determine la acción a seguir. 

✓ Todas las normas Técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a 

materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto 

corren por cuenta del contratista y deberá ser reparado por este sin derecho a pago 

alguno. 

✓ El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera 

necesario a su tramitación respectiva ante los que pudieran tener jurisdicción sobre el 

sitio de la obra. 

✓ Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 

 

23.5. SEGURIDAD 

✓ El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para 

evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o 

firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de 

los equipos y herramientas pertinentes para la realización de los trabajos, quedando 

terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados, para ello 

se deberá presentar una declaración jurada donde el postor contará con implementos de 

seguridad según Decreto Supremo Nro. 011-2019-TR. 

✓ El Incidente o accidente resultante de la observación de esta obligación correrá 

únicamente por cuenta del contratista. 

 

23.6. MATERIALES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

✓ Todos los materiales, maquinarias y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con 

la característica Técnica exigida en las bases y se deberá someter a los ensayos 

necesarios para verificar sus características. 

✓ La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el 

contratista, si esto no concuerda con lo estipulado en las Bases y el Expediente Técnico. 

✓ Correrá por cuenta del contratista las pruebas de los materiales requeridos por el 

Supervisor. 

✓ Correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de 

los materiales y las pruebas de los equipos. 

✓ La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al 

contratista de su responsabilidad sobre la calidad de materiales y/o equipos. 

 

23.7. ERRORES O CONTRADICCIONES 

El contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicción en los 
documentos, poniendo de inmediato en conocimiento al supervisor. 
 

23.8. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

OBRAS PROVISIONALES 
✓ El Contratista deberá construir ambientes laborales temporales que permitan, tanto al 

contratista. 

✓ A la supervisión y al coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, 

debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales los mismos que deberán 

quedar habilitados y equipados a los quince (15) días calendarios de iniciado el plazo de 

ejecución de la Obra. 

✓ Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e 

iluminación y deberán estar provistos adecuadas, instalaciones eléctricas, sanitarias y 

comunicaciones. Asimismo, el contratista instalara las facilidades en función de la 
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magnitud de la Obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes 

condiciones. 

✓ El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte 

cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante 

aberturas. 

✓ La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero 

empleado. 

✓ Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, 

servicios higiénicos, etc. 

✓ El contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma, continúa 

para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres estructuras y otros 

bienes propios o ajenos en caso de pérdida correrá con los gastos que demanda su 

sustitución. 

✓ El contratista deberá colocar cercos perimétricos, protección, barreras, letreros señales 

de luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias 

y partes del campamento. 

 

24. MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCIÓN 

El contratista deberá mantener la obra en ejecución todos sus partes terminados en buenas 
condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito 
de su personal o equipo ocasionen daños al proyecto o propiedades de terceros, que de 
producirse se deberá ser inmediatamente reparado. Asimismo, su incumplimiento determinara la 
aplicación de una penalidad diaria. 
 

25. SONDEOS Y EXCAVACIONES EXPLORATORIAS 

El contratista deberá efectuar los sondeos y excavaciones exploratorios que fuesen requeridos 
durante la ejecución de la obra. 
 

26. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

✓ El contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales 

consistentes en el replanteo de la planta general, nivelación y levantamiento de secciones 

transversales del ser el caso lo que será sometido a la aprobación de la Supervisión. 

✓ Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos a 

la ejecución y terminación de la Obra. 

✓ El supervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el contratista para 

la correcta ejecución de la obra. 

✓ La verificación de cualquier trazo o de cualquier línea o nivel por el Supervisor no relevara de 

ninguna manera. 

 

27. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes 
construidos deberán ser removidos y/o establecidos a su forma original para adquirir un aspecto 
limpio, el contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 

28. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

✓ El contratista deberá identificar utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los 

residuos de materiales que por efecto de la obra se genera. 

✓ El contratista tiene la obligación de velar por la conservación del medio ambiente por lo cual 

deberá cumplir con todas las provisiones. 

✓ El contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, 

contra la legislación la preservación del Medio Ambiente. 

 

29. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES 

El contratista deberá contemplar a su costo cualquier alquiler o acondicionamiento temporal que 
pudiera necesitar para la ejecución de obra. Asimismo, será responsable de cualquier perjuicio 
que ocasione. 

30. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS. 
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✓ Cuando por distintas circunstancias sea necesaria efectuar tareas fuera de la jornada normal 

de trabajo o en días feriados el contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con 

cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, del cual dispondrá el 

Supervisor lo necesario para su control. 

✓ En todos los casos salvo, los que tuvieron origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrá 

por cuenta del contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal. 

 

31. LETRERO INFORMATIVOS 

✓ El contratista proveerá, montara y mantendrá letreros informativos según el modelo que 

entregara la Entidad. El letrero a ser colocado será el indicado en el presupuesto contratado. 

✓ El contratista deberá tener colocado el letrero de obra dentro de los Diez (10) días calendarios 

del inicio de la obra. 

 

32. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES 

✓ El contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicios que fuera 

necesarios para de ser el caso proporcionar primeros auxilios al personal accidentado en la 

ejecución de la obra. 

✓ El contratista asumirá la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes, que ser 

requeridos por la Entidad o por cualquier otra autoridad competente 

 

33. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES 

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o de herramientas del 
contratista. 
 

34. RETIRO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS O MATERIALES 

✓ Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberá retirar de la obra, la maquinaria 

el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo. 

✓ Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total, si hubiera 

alguna interferencia deberá comunicar por escrito a la ENTIDAD. 

✓ Si el contratista durante la ejecución de la obra necesita usar energía eléctrica, agua, deberá 

hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione. 

✓ Al terminar el trabajo se deberá a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, 

ocasionados por materiales o equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 

 

35. METRADOS REFERENCIALES Y COSTOS UNITARIOS DE OBRA CIVIL 

Los metrados de obra civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de las 
categorías de construcción. 

36. PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA OBRA CIVIL 

El costo estimado para la obra se desarrolla teniendo como base los materiales especialmente 
determinantes como son los de acabados e instalaciones. 
 

37. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

✓ El contratista se obliga a realizar el estudio definitivo, el replanteo de obra. La ingeniería, y 

planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del proyecto. 

✓ Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida, 

previamente aprobada por el supervisor. 

✓ Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de 

autorización, etc. será presentado por una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles, 

respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos. 

✓ Al concluir la obra y un plazo de treinta (30) días después de la recepción de la obra. 

 

38. CALIDAD ESPECIFICADA 

✓ Teniendo en cuenta el destino, e importancia de proyecto, es obligación del contratista el 

realizar una correcta planificación de la calidad, así como realizar el aseguramiento de la 

calidad durante la ejecución y realizar el control de la obra. 
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✓ El supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o 

ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstas o no en las especificaciones 

técnicas. 

✓ En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones 

técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del contratista. 

✓ Toda obra ejecutada bajo el contrato podrá ser rechazada por el supervisor o por la entidad 

debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

✓ Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser 

reportados reemplazadas a expensas del contratista y deberán contar con la aprobación del 

supervisor. 

✓ Cuando el contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecución de la obra 

materiales de menor calidad que las especificaciones en el expediente técnico, sin la 

autorización del supervisor estará sujeto a la aplicación de penalidades respectivas; asimismo 

cuando el contratista utilice para la ejecución materiales de baja calidad con autorización del 

supervisor ambos serán solidariamente responsables por la reparación y los daños y 

perjuicios que ocasionen. 

 

39. CORRESPONDENCIA. 

✓ Cualquier comunicación entre el contratista, la entidad y el supervisor se deberá hacer por 

escrito. 

✓ El contratista llevara un cuaderno de obra donde se anotarán las instrucciones del supervisor 

y las observaciones del contratista además de cualquier hecho o aconteciendo importante de 

la obra. La entidad y el supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier 

momento y anotar en él sus observaciones. 

✓ El contratista deberá entregar mensualmente al supervisor copias del cuaderno de obra. 

✓ El contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del supervisor un juego de todos los 

planos y bases de especificaciones. 

 

40. PAGO A LA SUPERVISIÓN EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA POR 

CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo indicado en el artículo 189º del reglamento de la ley de contrataciones, en el 
caso de atraso en la finalización de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la 
fecha consignadas en el calendario de avance a la obra vigente, y considerando que dicho atraso 
producirá una extensión de los servicios de la supervisión, lo que genera un mayor costo, el 
contratista asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará 
efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación de obra. 

41. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA IDENTIDAD 

La entidad contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las 
labores de supervisión de obra en calidad de supervisión, para lo cual le delegara todas las 
atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentación que integra la presente 
bases y el contrato a suscribir, siendo el supervisor el encargado de velar por la correcta y 
oportuna ejecución de la obra, como ojos y oídos de la identidad en obra, por lo está obligado a 
comunicar inmediatamente a la identidad, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable 
con el contratista por los retrasos y/o daños y perjuicios que se ocasionen. 
 

42. MODIFICACIONES DE PRECIOS 

Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las fórmulas 
de reajuste, establecidas en las presentes bases 

43. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

El supervisor notificara al contratista, o a su agente autorizado o representante con 3 días de 
anticipación para la medida de las obras, el contratista preparara todo lo necesario para poder 
realizarlas sin obstáculos y con la exactitud necesaria. 
Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya afectados y se harán de acuerdo 
las unidades de medida estipuladas en cada caso. 
 

44. GARANTÍA DE LA OBRA 
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De conformidad a lo dispuesto por la ley de Contrataciones del Estado N° 30225 se establece el 
periodo de garantía en el caso de obras el plazo de responsabilidad no podrá ser inferior a siete 
(07) años contado a partir de la conformidad de la recepción total de la obra, según corresponda. 
 

45. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL TÉRMINO DE OBRA 

EL CONTRATISTA al término de la obra y juntamente con el documento que solicita la recepción 
de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revisión, 
verificación y conformidad, para fines de la Recepción de la Obra: 
1. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra. 

2. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la 

obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra. 

Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación 
de Obra, EL CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor lo siguiente: 

1. Memoria Descriptiva Valorizada 

2. Planos post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de construcción de la 

obra). 

3. Cierre del Libro de Planillas de la Obra. 

4. Declaración Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a remuneraciones, 

horas extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores 

de la Obra y no tener reclamos laborales pendientes de solución. 

5. Declaración Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de pago 

de tributos generados por la ejecución de la Obra. 

Previo cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de 
Liquidación de Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista), se verificará que EL 
CONTRATISTA haya cumplido con entregar a LA ENTIDAD: (1) Memoria Descriptiva Valorizada, 
(2) Planos post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de construcción de la 
obra). 
 

46. DAÑOS A TERCEROS 

Constituye obligaciones del contratista el asumir los costos de reparación de los daños que 
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros, previamente 
comprobadas. 
 

47. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de TICLACAYAN a reclamar, 
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 173 del 
Reglamento la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

48. DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS POSTORES 

Los postores deben de ser, personas naturales o personas jurídicas con capacidad jurídica para 
contratar. 
✓ El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar la ejecución de la 

obra. 

✓ El postor debe de contar con la libre capacidad, para la ejecución de la obra. 

✓ El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado, para los cual debe 

de presentar una declaración jurada simple. 

✓ El postor debe de tener vigente su RNP en el capítulo de ejecutor de obras, hasta la 

suscripción del contrato. 

EQUIPAMIENTO MÍNIMO DEL POSTOR 
EQUIPO: 

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDAO CANTIDAD 

ROTOMARTILLO ELECTRICO INCLUYE BARRENO 01 

ESTACION TOTAL 01 

NIVEL TOPOGRAFICO 01 

SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 255 AMP. 01 

COMPACTADORA VIBR. TIP PLANCHA 4 HP 01 

COMPRESOR DE AIRE 1100W + SET DE ACCESORIOS PARA 01 
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COMPRESORA 

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25” 01 

MEZCLADORA CONCRETO 9-11P3 01 

AMOLADORA 700 W. 01 

 
Acreditación: 
Se acreditará para la suscripción del contrato y se efectuará mediante: Copia de documentos 
que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compraventa o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad y cumplimiento de las especificaciones del 
equipamiento requerido. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de 
acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 
El equipo propuesto podrá ser propio o alquilado, bastando para su acreditación en caso de ser 
propio con factura o boletas y en caso de ser alquilado un compromiso de alquiler con 
documento que acredite la propiedad con los datos del equipo ofertado (año, serie, matricula, 
leasing, capacidad, propietario o los que correspondan) o con un compromiso formal de 
arrendamiento del equipo donde se especifique los mismos datos antes solicitados (año, serie, 
matricula, póliza, leasing, capacidad, propietario, o los que correspondan). 
Consideraciones a tener en cuenta respecto al equipo mecánico: Se aceptarán únicamente 
equipos de mayor e igual capacidad y potencia a la solicitada en la relación de equipo mínimo 
del expediente técnico, con una antigüedad no mayor a los 10 años contados a partir de la fecha 
de convocatoria del procedimiento de selección. Se entiende que los rendimientos de los equipos 
mecánicos considerados en los análisis de precios unitarios del expediente técnico responden a 
condiciones de antigüedad, operatividad y eficiencia de estos. 

Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la obra, serán de su 
entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al análisis de riesgos de su Oferta, la entidad ha 
determinado tipos y cantidad de equipos que detalla en el expediente técnico, los cuales 
responden al plazo de ejecución estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por ser una 
decisión de entera responsabilidad del contratista el movilizar mayores recursos en equipos, no 
corresponde reclamo alguno por equipo parado en el caso de ampliaciones de plazo aprobadas, 
denegadas y/o paralizaciones de obra por cualquier causa. 
 
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE: 
1. Residente de obra 

2. Especialista en Seguridad y Medio Ambiente  

El plantel profesional clave será conforme lo establece el Expediente Técnico de la obra y deberá 
de mantenerse en la obra durante el plazo de ejecución de manera permanente. 

 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE EN LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Cantidad Cargo Profesión 
Porcentaje de participación y permanencia 

durante la ejecución de la obra 

01 
Residente 

de obra 

Ingeniero Civil, 
Titulado y 
colegiado 

100% 
El mencionado profesional debe de encontrarse en 

obra desde el inicio hasta la culminación. 
Además de ello debe de encontrarse al momento de 

la recepción y liquidación de obra. 

01 

Especialista 
en 

Seguridad y 
Medio 

Ambiente 

Ingeniero 
Industrial Y/O 

Ingeniero 
Ambiental, 
Titulado y 
colegiado 

100% 
El mencionado profesional debe de encontrarse 

durante las actividades programadas materia de su 
especialidad; además, en casos extraordinarios si la 

supervisión de obra solicite su participación y/o 
pronunciamiento. 

 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de 
obra 

Ingeniero Civil, 
Titulado 

Colegiado y Habilitado, con mínimo de 48 meses de 
experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o 
Jefe de Supervisión de obra, en la ejecución de obras iguales 
o similares (acreditados a partir de la fecha de obtención de la 
colegiatura). 
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Especialista en 
Seguridad y 

Medio Ambiente 

Ingeniero 
Industrial Y/O 

Ingeniero 
Ambiental, 
Titulado. 

Colegiado y Habilitado, con mínimo de 24 meses de 
experiencia como especialista en Seguridad Salud y Medio 

ambiente, y/o Salud Ocupacional y/o Especialista SSOMA, en 
la ejecución o supervisión de obras iguales o similares 

(acreditados a partir de la fecha de obtención de la 
colegiatura). 

Acreditación: 
El plantel profesional clave se acreditará para la suscripción del contrato. 
EI TITULO PROFESIONAL requerido será verificado en el Registro de grados académicos y 
títulos profesionales en el portal Web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU. 
En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el 
postor debe de presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación 
académica requerida. 
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto, del personal no calve y 
técnico. 
Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de prestación indicando el 
día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el 
documento, fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de 
dicha experiencia solo se considerará él una vez el periodo traslapado, No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas. 
Todo el Personal Profesional y/o técnico propuesto deberá presentar Carta de compromiso con 
firma y huella digital índice derecho en original, en la cual indique que se compromete y será 
parte del plantel técnico durante el plazo contemplado para la ejecución de la obra; de no 
presentarse lo solicitado se tomara como documentación incompleta. (Alguna adulteración de la 
documentación se hará de conocimiento al OSCE para la sanción y/o inhabilitación 
correspondiente). 
La Entidad se reserva el derecho de verificación y fiscalización de la documentación (Certificados, 
constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o postores; de comprobarse 
documentación inexacta o fraguada se informará al Tribunal de Contrataciones del Estado en 
aplicación a los artículos 50º de la Ley de Contrataciones del Estado y 23º del Reglamento, para 
las sanciones correspondientes. 
Se precisa que el participante debe de tener en cuenta que: "las constancias y/o certificados y 
documentos que acrediten la experiencia del personal deben de ser emitidos por aquel órgano 
que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la entidad pública o privada 
donde dicho profesional adquirió la experiencia, pues solo así de demostraría fehacientemente la 
experiencia adquirida, conforme lo señala la opinión No.- 105-2015/DTN, Hecho que en la 
verificación posterior puede ser corroborada por la entidad. 
Se considerará aquella experiencia que no tenga antigüedad mayor a veintidós (22) aros 
anteriores a la fecha de presentación de ofertas. 
El postor debe de tener en cuenta que, al momento de presentar la documentación para la 
formalización contractual, el residente de obra no debe de tener otro trabajo como residente y/o 
supervisor en otra obra al mismo momento. 
Nota: 
La COLEGIATURA y HABILITACIÓN de los profesionales se requiriera para el inicio de su 
participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos profesionales de 
procedencia peruana como del Extranjero. Lo anterior no resulta impedimento para que la 
Entidad, antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la 
experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba 
habilitado legalmente para ello. 
Se considerará como obras similares (para acreditar experiencia del plantel profesional clave) a lo 
siguiente: Construcción y/o Creación y/o Adecuación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o 
Sustitución y/o Equipamiento (incluyendo la combinación de éstas), de Local de Usos Múltiples o 
Instituciones Educativas de niveles: inicial y/o primaria y/o secundaria y/o integrados. 
Importante: 
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179º del 
reglamento. 
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49. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 

Requisito: 
El postor debe de acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el valor 
referencial de la contratación o del ítem, en la ejecución de obras y/o servicios similares, durante 
los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se computan desde la 
suscripción del acta de recepción de obra y/o constancia de prestación del servicio. 
Se considerará obras y/o servicios similares (para acreditar experiencia del postor en la 
especialidad) a: Ejecución y/o Servicio de: Reparación y/o Acondicionamiento y/o Confort 
Término (incluyendo la combinación de éstas), de Local de Usos Múltiples o Instituciones 
Educativas de niveles: inicial y/o primaria y/o secundaria y/o integrados. 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas 
de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos 
u órdenes de servicio y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 
de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que 
implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato. 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes 
del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 
participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso de que en dichos 
documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción. 
El portor deberá presentar en su propuesta una declaración jurada de contar con solvencia 
económica. 
 

50. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS 

En el caso de consorcios, de conformidad con el inciso 49.5 del artículo 49 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones, el área usuaria puede incluir lo siguiente: 

- El número máximo de consorciados es de 02 empresas. 

- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20%. 

- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%. 

 
51. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES 

Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le 
corresponden de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de 
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista. 

52. INDEMNIZACIONES 

Es obligación y responsabilidad del contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o 
acciones imputables a él o a su personal directa o indirectamente por actividades ilícitas daños, 
perdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su 
influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia. 
 

53. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

✓ El Contratista ejecutará la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los 

materiales, herramientas y mano de obra, serán tomando en consideración lo definido en el 

expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberán tomar como base las 

consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus 

Modificatorias y normas internas de la ENTIDAD según sea el caso. 

✓ Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de 

Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última 

generación acordes con las tecnologías, a fin de asegurar un producto de calidad, estando 

sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la ENTIDAD. 
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✓ Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la 

aprobación de la ENTIDAD, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla 

con los estándares utilizados en infraestructura. 

 
54. DE LOS PERSONALES DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

✓ El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de 

la dirección de la ejecución de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona 

responsable técnico de obra. Los Profesionales que deben ser los considerados en su 

propuesta técnica, en cumplimento estricto al Artículo 190º. Obligaciones del contratista de 

obra de ejecutar el contrato con el personal ofertado, de acuerdo al Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado D.S. Nro. 344-2018-EF. 

✓ El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás 

personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

✓ El contratista deberá dotar de implementos de seguridad de obra al personal obrero bajo 

responsabilidad. 

✓ El contratista es responsable con respecto al pago de remuneraciones al personal obrero en 

fechas previstas según régimen de construcción civil. 

 
55. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar 
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante 
la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y 
herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente 
prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados. 

 
56. RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES 

✓ EL CONTRATISTA, presentara las pólizas de seguro necesarios para resguardar la integridad 

de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados. 

 
57. SEGUROS 

✓ El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera 

necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de 

la ejecución de la obra y será de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos. 

✓ El contratista antes del inicio de la obra debe de presentar a la entidad las pólizas 

correspondientes, estas pólizas deben de indicar el nombre de la obra y el nombre del 

procedimiento de contratación. Para tal hecho al momento de presentar su oferta en su 

calidad de postor, obligatoriamente debe de presentar una declaración jurada simple, 

indicando que cumplirá con presentar al inicio de la obra las pólizas detalladas en los 

numerales; 56,57 y 58, de los términos de referencia. 

 
58. SEGUROS POR ACCIDENTES 

La póliza de seguro, que contrate EL CONTRATISTA, debe de cubrir los accidentes de trabajo, 
durante la ejecución del contrato a todo su personal. Así mismo debe de considerar a terceras 
personas, como al supervisor de obras y al personal de la entidad que esté cumpliendo funciones 
dentro de la ejecución de la obra. Este seguro debe de estar vigente desde el inicio de los 
trabajos hasta la recepción final de la obra. 
 

59. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS 

EL CONTRATISTA, para asumir los daños y/o cubrir sentencias firmes derivadas de demandas 
por actos derivados de las actividades o trabajos realizados por el contratista, con las coberturas 
siguientes: 

✓ Responsabilidad Civil Extra Contractual. 

✓ Responsabilidad Civil Patronal 

✓ Responsabilidad Civil Profesional 

Esta Póliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la 
recepción de la obra. 

60. SEGUROS CONTRA TODO RIESGO 

EL CONTRATISTA, debe de contratar este seguro con la finalidad de proteger al personal, 
instalaciones y trabajos ejecutados y en procesos de ejecución, que se encuentran en el área de 
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ejecución de los trabajos, los mismos que deben de estar vigente desde el inicio de obra hasta la 
recepción de la obra. 
 

61. MATERIALES A SER EMPLEADOS 

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra deberán cumplir con las características 
técnicas exigidas en el expediente técnico y se deberán someter a los ensayos necesarios para 
verificar sus características. 
 

62. EQUIPOS Y MAQUINARIAS A SER EMPLEADOS 

✓ Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a 

realizar deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo 

autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón. 

✓ Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias pesadas durante la ejecución de 

las obras corren por cuenta del Contratista. 

✓ Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o 

inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el 

Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y 

costo. 

✓ Es de entera responsabilidad del contratista, la permanecía de todos los equipos pesados y 

livianos, ofertados en su oferta y detallados en las bases, en obra, la salida de los equipos 

pesados es con la autorización de la supervisión de obra. 

 
63. ERRORES O CONTRADICCIONES 

✓ El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los 

documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor de la obra, sobre los 

errores y omisiones por medio de ocurrencias anotados en el cuaderno de obra. 

 
64. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES 

✓ El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento 

temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de 

cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligación. 

✓ El Contratista deberá contemplar a su costo la construcción o alquilar ambientes temporales 

que permitan, tanto al Contratista y al Supervisión de la obra, el normal desarrollo de sus 

actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, y el cartel de obra 

los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los CINCO (05) días calendarios 

de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra. 

 
65. CORRESPONDENCIA 

✓ Cualquier comunicación de índole contractual y/o lo indicado según lo indicado en la Ley de 

Contrataciones del Estado, entre el Contratista y la ENTIDAD, se deberá hacer por escrito. 

✓ La comunicación entre el Residente de Obra y el Supervisor de la Obra será por medio del 

cuaderno de obra con las anotaciones de las ocurrencias en obra. 

 
66. LIQUIDACIÓN DE OBRA 

Es responsabilidad del contratista la presentación de la Liquidación de Obra. La liquidación de 
obra una vez que cuente con la conformidad del Supervisor de obra deberá ser presentada a la 
Gerencia de obras y Desarrollo Territorial, deberá presentarse en tres (03) juegos completos, en 
versión impresa y digital, para su respectiva aprobación. 
Será presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidación del Contrato de Obra se 
rige bajo la descripción del Articulo 209. Liquidación del Contrato de Obra. 

67. RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la entidad y luego de una 
inspección conjunta entre representantes de la entidad, del supervisor y del contratista, de no 
existir observaciones con relación a la calidad y terminación de la obra y está en funcionamiento 
todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederá a la recepción, suscribiéndose el 
acta correspondiente, en la que indicara claramente el estado final de la obra, en caso que la 
entidad crea necesario contar con parte de la. infraestructura ejecutada antes del término total de 
la obra, la entidad podrá disponer la recepción parcial de la misma de acuerdo a lo indicado en el 
artículo 208º del Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado. 
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68. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE. 

La entidad no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, calculo o 
valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la obra y de los pagos 
correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales 
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al contratista 
ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectas o que los 
materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con los estipulaciones del contrato. 

69. DE LAS PENALIDADES 

El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad técnica total por la ejecución de la obra. 
69.1. DE LA PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

El Contratista será merecedor a que se le aplique la penalidad por mora prevista en el 
Contrato, cuando exceda los plazos previstos para la entrega de la obra, o exceda los 
plazos que se le otorgarán para subsanar observaciones. La Entidad deducirá dicha 
penalidad en cualquiera de las oportunidades previstas según se establece en el Artículo 
161º del Reglamento de la Ley, se aplicará una penalidad por cada día de atraso. Hasta por 
un monto equivalente al 10% del monto contratado, que puede ser deducido del pago final; 
La penalidad se aplicará automáticamente según la siguiente Fórmula: 

Penalidad Diaria =   0.10 x Monto del contrato 
F x Plazo en días 

Donde F tiene los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 

consultorías y ejecución de obras: F 0.40. 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 
b.2) Para obras: F = 0.15. 

Cuando el acumulado de las penalidades alcance el Diez por ciento (10%) del Monto Contractual 
Actualizado, La Entidad podrá resolver el Contrato por incumplimiento de El Contratista, según lo 
previsto por el Artículo 162º del Reglamento. 

70. TRAS PENALIDADES Y MULTAS 

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicación de otras penalidades según lo establece el 
Artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Los supuestos casos para 
aplicación de penalidades por mora se describen en la siguiente tabla: 

OTRAS PENALIDADES 

N° 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo Procedimiento 

1 
Por ausencia injustificada del 

Residente de Obra 

Uno (01) UIT por cada 
día de ausencia del 

personal de obra 

Según informe del 
supervisor, y/o, Gerencia 
de Desarrollo Urbano y 

Rural y/o Sub Gerente de 
Supervisión, 

correspondiente al 
periodo en que se 

produce la ocurrencia o 
del mes siguiente. 

2 

Cuando el personal del plantel 
profesional clave permanece 
menos de sesenta (60) días 
calendario o del íntegro del plazo 
de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días calendario, 
de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 
del Reglamento. 

Uno (01) UIT por cada 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 

previsto. 

Según informe del 
supervisor, y/o, 

Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural y/o Sub 

Gerente de 
Supervisión, 

correspondiente al 
periodo en que se 

produce la ocurrencia o 
del mes siguiente.. 

3 

En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la entidad no 
haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las 
experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 

Una (1) UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra, 

propuesto, sea clave, 
no clave y técnico, 

ofertado 

Según informe del 
supervisor, y/o, Gerencia 
de Desarrollo Urbano y 

Rural y/o Sub Gerente de 
Supervisión, 

correspondiente al 
periodo en que se 

produce las ausencias o 
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del mes siguiente 

4 

Cuando el Contratista no cuente 
con los dispositivos de seguridad 

en la obra, tanto peatonal o 
vehicular incumpliendo las normas, 

además de las señalizaciones 
solicitadas por la Municipalidad. 

(Ley N° 29783-Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.) 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 

periodo por cada día 
de dicho 

incumplimiento 

Según informe especial o 
mensual de obra del 

supervisor de la obra y/ 
inspector, previa 

notificación y subsanación 
del contratista. 

5 
Por cada día de ausencia del 

personal. 

Una (1) UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra, 

propuesto, sea clave, 
no clave y técnico, 

ofertado 

Según informe del 
supervisor, y/o, Gerencia 
de Desarrollo Urbano y 

Rural y/o Sub Gerente de 
Supervisión, 

correspondiente al 
periodo en que se 

produce la ocurrencia o 
del mes siguiente. 

6 

Cuando el contratista no coloque 
cartel de obra dentro del plazo de 3 

días útiles establecido en las 
especificaciones técnicas y/o el 

contrato. 

Cinco mil (5/1000) del 
monto de la 

valorización del 
periodo por cada día 

de dicho 
incumplimiento 

Según informe especial o 
mensual de obra del 

supervisor de la obra y/ 
inspector, previa 

notificación y subsanación 
del contratista. 

7 

Por reemplazar al residente de obra 
o cualquier personal clave, no clave 

y personal técnico ofertado, en el 
periodo comprendido desde la firma 

del contrato hasta el 80% de la 
ejecución de ejecución contractual, 

por considerarse que la 
contratación llevada a cabo se 

realizara en el marco de los 
principios de eficiencia, de trato 

justo e igualitario y equidad. 
Esta penalidad, no se aplicará solo 

en los casos de muerte o 
enfermedad, incapacitante o 

sobreviniente del profesional clave, 
no clave o técnico a ser 

reemplazado o casos fortuitos y de 
fuerza mayor. 

Se aplicará una 
penalidad del cero 

punto tres por ciento 
(0.3%) del monto total 
del contrato original 

en la oportunidad que 
se produce la 

infracción, por cada 
reemplazo de 
profesional. 

Se acredita con la 
solicitud de cambio del 

contratista, presentada al 
supervisor y/o entidad. 

La enfermedad 
incapacitante o 

sobreviniente se acredita 
con un certificado de 
incapacidad para el 

trabajo. 

8 

Cuando el Contratista no cumpla 
con dotar a su personal de los 
elementos de seguridad y la 
indumentaria señalada por la 

municipalidad. Esta penalidad se 
considerará por el total de 

trabajadores 

Cinco mil (5/1000) del 
monto de la 

valorización del 
periodo por cada día 

de dicho 
incumplimiento. 

Según informe especial o 
mensual de obra del 

supervisor de la obra y/ 
inspector, previa 

notificación y subsanación 
del contratista. 

9 
Cuando el contratista ingrese 

materiales a la obra sin 
autorización 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 

periodo por cada día 
de dicho 

incumplimiento 

Según informe especial o 
mensual de obra del 

supervisor de la obra y/ 
inspector, previa 

notificación y subsanación 
del contratista. 

10 

Cuando el contratista no cumpla 
con entregar el calendario 

valorizado adecuado a la fecha de 
inicio del plazo contractual en un 

plazo de 72 horas 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 

periodo por cada día 
de dicho 

Según informe especial o 
mensual de obra del 

supervisor de la obra y/ 
inspector, previa 

notificación y subsanación 
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incumplimiento. del contratista. 

11 

Por no tramitar oportunamente o 
remitir en forma defectuosa o 

incompleta valorizaciones de obra 
(principal y/o adicional y/o 

cronograma) y ello genere el 
derecho de intereses a favor del 

Contratista 

1.5 UIT por cada 
ocurrencia 

Según informe del 
supervisor, y/o, Gerencia 
de Desarrollo Urbano y 

Rural y/o Sub Gerente de 
Supervisión, 

correspondiente al 
periodo en que se 

produce la ocurrencia o 
del mes siguiente. 

12 

Cuando el contratista no realice las 
pruebas y ensayos oportunamente 

para verificar la calidad de los 
materiales y las dosificaciones 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 

periodo por cada día 
de dicho 

incumplimiento. 

Según informe especial o 
mensual de obra del 

supervisor de la obra y/ 
inspector, previa 

notificación y subsanación 
del contratista. 

13 

Cuando el Contratista no presente 
los equipos declarados en la 
propuesta técnica o estos no 

encuentren operativos al 100% 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 

periodo por cada día 
de dicho 

incumplimiento. 

Según informe especial o 
mensual de obra del 

supervisor de la obra y/ 
inspector, previa 

notificación y subsanación 
del contratista. 

14 

Por atraso en subsanar las 
observaciones pendientes. 

Cuando el contratista de manera 
injustificada no presente la 

subsanación y levantamiento de 
observaciones señalados en el acta 
correspondiente de forma final de 
manera completa, exigidos en el 

expediente técnico. 

1.5% del monto de la 
valorización del 

periodo 

Según informe del 
supervisor, y/o, Gerencia 
de Desarrollo Urbano y 

Rural y/o Sub Gerente de 
Supervisión, 

correspondiente al 
periodo en que se 

produce la ocurrencia o 
del mes siguiente. 

15 

Por SUBCONTRATAR parte de las 
prestaciones a su cargo sin la 

autorización escrita de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
TICLACAYÁN y al margen de lo 

dispuesto por el Articulo No. - 147° 
.- Subcontratación del Reglamento 

de la Ley de contrataciones del 
Estado. 

Se aplicará una 
penalidad del DOS 
por ciento (2%) del 

monto total del 
contrato original. 

Según informe especial o 
mensual de obra del 

supervisor de la obra, 
correspondiente al 
periodo en que se 

produce el 
incumplimiento. 

16 

Por valorizar trabajos sin ceñirse a 
las bases de pago de las 

especificaciones técnicas y/o 
valorizar trabajos no ejecutados 

(sobre valorizaciones, 
valorizaciones adelantadas, etc.), 
que ocasionen pagos indebidos o 

no encuadrados en las 
disposiciones vigentes; sin perjuicio 

de las acciones legales que 
pudieran corresponder. 

Por presentar y valorizar trabajos 
de obras adicionales dentro de la 

planilla de la obra principal 
contratada. Se precisa que los 

mayores Metrados no se considera 
para la aplicación de esta 

penalidad. 
Por no presentar el calendario de 

avance de obra valorizado 

Se aplicará una 
penalidad del 1.5% 
del monto total del 
contrato original. 

a), b) Según informe del 
supervisor de la obra, y/o, 

Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural y/o Sub 
Gerente de Supervisión, 

correspondiente al 
periodo en que se 

produce las ocurrencias o 
del mes siguiente. 
c), d), e) y f) Según 

informe del supervisor de 
la obra, y/o, Gerencia de 

Desarrollo Urbano y Rural 
y/o Sub Gerente de 

Supervisión,, 
correspondiente al 
periodo en que se 

produce las ocurrencias o 
del mes siguiente. 
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actualizado a la fecha de inicio de 
obra y su programación CPM 

correspondiente, a la supervisión, 
dentro del plazo de siete (03) días 

calendarios del inicio de obra. 
Por no presentar al supervisor el 

calendario de avance de obra 
valorizado actualizado o 

programación CPM 
correspondiente, dentro del plazo 
establecido por el Artículo 198° - 
Procedimiento de ampliación de 
plazo del reglamento de la ley de 

las contrataciones del estado. 
Por no presentar oportunamente a 
la entidad el informe de revisión del 

expediente técnico en los plazos 
previstos por la Ley. 

Por no presentar oportunamente 
los planos post-construcción, 

Metrados finales, dossier de calidad 
con todas las pruebas, ensayos, 

análisis de campo, para la 
recepción de obra 

17 

En caso el Comité de Recepción 
verifique que la obra no se 
encuentra completamente 

culminada pese a que el Jefe de 
Supervisión indicó que se había 

culminado. 

Se aplicará una 
penalidad del 5 UIT 

%. 

Según informe del 
supervisor, y/o, Gerencia 
de Desarrollo Urbano y 

Rural y/o Sub Gerente de 
Supervisión, 

correspondiente al 
periodo en que se 

produce la ocurrencia o 
del mes siguiente. 

 
71. DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

La Municipalidad Distrital de Ticlacayán podrá resolver el contrato, de conformidad con el Artículo 
164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que el Contratista: 
1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, 

pese a haber sido requerido por este. 

2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 

otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo. 

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido 

requerido para corregir tal situación. 

 
72. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CON EL SUPERVISOR 

Seguir lo indicado en la ley del código civil de responsabilidad solidaria por acción de terceros 
tanto los ejecutores de la obra y la supervisión de obra, artículo 1124º, por exigencia de 
responsabilidad de daño producido. 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no 
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

N° EQUIPO MÍNIMO REQUERIDAO CANTIDAD 

1 ROTOMARTILLO ELECTRICO INCLUYE 
BARRENO 

01 

2 ESTACION TOTAL 01 

3 NIVEL TOPOGRAFICO 01 

4 SOLDADORA ELECT. MONOF. 
ALTERNA 255 AMP. 

01 

5 COMPACTADORA VIBR. TIP PLANCHA 
4 HP 

01 

6 COMPRESOR DE AIRE 1100W + SET 
DE ACCESORIOS PARA COMPRESORA 

01 

7 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25” 01 

8 MEZCLADORA CONCRETO 9-11P3 01 

9 AMOLADORA 700 W. 01 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 
artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del 
contrato. 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, 
locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, 
años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el 
expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

CANT. CARGO PROFESIÓN 

01 Residente de Obra • Ingeniero Civil (titulado y colegiado) 

01 
Especialista de seguridad 

y medio ambiente 
• Ingeniero Industrial o Ingeniero Ambiental 

(titulado y colegiado) 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 
artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del 
contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 
179 del Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

CANT. CARGO EXPERIENCIA 

01 Residente De Obra 

Experiencia mínima de cuatro (04) años como: 

• Residente de Obra  

• Inspector de Obra 

• Supervisor de Obra 

• Jefe de Supervisión de obra. 
En ejecución de obras similares, que se computan desde 
la colegiatura. 

01 
Especialista de 

seguridad y medio 

Experiencia mínima de dos (02) años como: 

• Especialista en Seguridad Salud y Medio 



 
    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN    -   COMITÉ DE SELECCIÓN    
    ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDT/OBRA (PRIMERA CONVOCATORIA) 

 

 
 

57 

ambiente Ambiente  

• Especialista en Seguridad y salud ocupacional. 

• Ingeniero Especialista SSOMA.  
En ejecución de obras similares, que se computan desde 
la colegiatura. 

 
Definición de ejecución de obras similares (para experiencia del plantel profesional 
clave):  
Construcción y/o Creación y/o Adecuación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Sustitución 
y/o Equipamiento (incluyendo la combinación de éstas), de Local de Usos Múltiples o 
Instituciones Educativas de niveles: inicial y/o primaria y/o secundaria y/o integrados. 
 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 
artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del 
contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el 
artículo 179 del Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe de acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el 
valor referencial de la contratación o del ítem, en la ejecución de obras y/o servicios 
similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se 
computan desde la suscripción del acta de recepción de obra y/o constancia de prestación 
del servicio.  
 
Definición de obras y/o servicios similares (para experiencia del postor en la 
especialidad): 
Ejecución y/o Servicio de: Reparación y/o Acondicionamiento y/o Confort Término 
(incluyendo la combinación de éstas), de Local de Usos Múltiples o Instituciones Educativas 
de niveles: inicial y/o primaria y/o secundaria y/o integrados. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas 
actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) 
contratos u órdenes de servicio y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra 
documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como 
el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones.  
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 
porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no 
se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo 
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la 
promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 
consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en 
partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 
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indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP correspondiente a la fecha de suscripción.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 
experiencia del postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 

 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se 
considera lo siguiente: 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 
  

La Evaluación consistirá en 
otorgar el máximo puntaje a la 
oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus 
respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a 
evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más 
baja 
PMP = Puntaje máximo del 
precio 
             [100] puntos 

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no 
pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de 
calificación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] 
para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles 
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO13 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se 
efectuará en las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se 

 
13  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del 
Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse 
lo siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 14 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra 
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA 

OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 15 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención 
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de 
contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
14  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
15  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que 

incluya operación asistida. 
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CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato 
original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes 
[CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO 
DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]16 , adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de 
pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) 
días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 17. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].18 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del 
[CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA 
PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA] conforme al calendario de 
adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR 
PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE 
CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los 
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas 
señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 

 
16  El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.  
 
17  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
18  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, 
según corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 19  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA 
PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 
y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal del plantel 
profesional clave permanece menos 
de sesenta (60) días calendario o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A LA 
MITAD DE UNA UNIDAD 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 

 
19  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido 

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y 
aprobado después de dicha fecha. 



 
    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN    -   COMITÉ DE SELECCIÓN    
    ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDT/OBRA (PRIMERA CONVOCATORIA) 

 

 
 

63 

es menor a los sesenta (60) días 
calendario, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las 
experiencias y calificaciones 
requeridas. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no 
permite el acceso al cuaderno de obra 
al [CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
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corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS20  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 

 
20  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de contratos cuyo monto contractual original sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 
5 000 000,00). 
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         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          
4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  

          

5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE21 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Citación para la aplicación del criterio de desempate. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 
 
 

 
21   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 del 
Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 
del Reglamento. 

 
 



 
    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN    -   COMITÉ DE SELECCIÓN    
    ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDT/OBRA (PRIMERA CONVOCATORIA) 

 

 
 

69 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

 
22  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 
del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o 
pequeña empresa. 

 
23  Ibídem.  

 
24  Ibídem.  
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actuaciones: 
 
1. Citación para la aplicación del criterio de desempate. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la 
persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el 
presente procedimiento de selección. 

 
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, 
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 25 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA 
PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 
CALENDARIO] días calendario.” 26 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

 
  

 
25  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
26  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que 

incluya operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 28 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%29 

 
 
 

 
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
29 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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Importante  

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra 
de manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV  

5 Monto total de la oferta  

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa30 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 

lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en 
cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de 
consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
30    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que mi representada se encuentra domiciliada en 
[CONSIGNAR DOMICILIO DEL POSTOR], la que está ubicada en la provincia [CONSIGNAR 
PROVINCIA O PROVINCIA COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA, LA 
QUE PODRÁ PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGIÓN]. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el 
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento y 
presentar esta solicitud. 

 
 
 
 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil 
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados. 
Tratándose de sanciones no vigentes, podrá solicitar a dicho órgano informe si la empresa en 
cuestión tenía sanción vigente a la fecha de inscripción de la fusión en Registros Públicos. 
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 
 
 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO31 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

32 DE: 
MONEDA IMPORTE33   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA34 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO35  

1           

2           

3           

4           

5           

 
31  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
32  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización 
societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto 
de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la 
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de 
la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
33  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
34  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
35  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO31 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

32 DE: 
MONEDA IMPORTE33   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA34 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO35  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

 


