ASES ESTANDAR DE LICITACION.PUBLICA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION

DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ 1 La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
""" 2 completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiente de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante ‘ Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
s Abec de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . iy -
4 Se refiere a advertencias o tener en cuenta por el comité de seleccion y
« Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion de
* Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

NO

Caracteristicas

Parametros

Margenes

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

Superior : 2.5 cm
lzquierda: 2.5 em

Fuente

Arial

Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadre anterior)

Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

Azul

. Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

fio de Let . A
/ 5 Temane;de Leira 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
] Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
/ 6 Alineacion Centrada : Para la primera pégina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
teri : 0
Espaciado Anterior

Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

9 Subrayado

Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texfo deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccion
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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LICITACION PUBLICA N°
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PRIMERA CONVOCATORIA

~ . .
/ CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

r

" CON CUI 2481754

MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA\
CIUDAD DE MACUSANI DEL DISTRITO DE MACUSANI -
PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

4

/—_ —
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¥, _\) 3 ‘rL/ e
9
= f T

Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demoalicién, renovacién, ampliacion y habilitacién de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

A
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et

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seglin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

% s i i

que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

(]
if




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI
L@J Licitacion Pablica N©03-202 1-MPC-M/CS-1

et

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
~ haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
" mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
- de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. 'CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

m 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
onsorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
/ / Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
/ vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
/ el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
/ informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.mp.gob.pe.

f « Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
/-' su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
/o sefialadas en el documento de orientacion ‘Guia para el registro de participantes
/ } electrénico” publicado en https://iwww2.seace.gob.pe/.

s En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.




K "* MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI
Licitacion Publica N'03-202 1-MPC-M/CS-1

lmportante

«  No se absolveran consu!tas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

~ Advertencia

7/ La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
~ y observaciones, asi como a las Bases integradas. se realiza de manera electrénica a través del
‘SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

lmportante

Constituye infraccion pas.'b.'e de sancion sequn lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

e

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o [os formulanos efectromcos que se encuentran en e! SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se lrate de
procedimientos de seleccién segiin relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo

del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

a evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera

de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
/ novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcion ante el RNFP?.

. CALIFICACION DE OFERTAS

| Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
"/ el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmeética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
>| el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
-/ correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a traveés del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

™
1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
/f{»_ /. de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.
/.?; 1) TN

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccidn revisa el cumplimiento
e los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion

// en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
/}, resultados de la admisién, no admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el
1/ otorgamiento de la buena pro.

[ 1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentrdo el otorgamfenro de Ia buena pro, el drgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidon hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

s Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

¢ A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Gltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacidn contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.




ﬁ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI
L@j Licitacién PUblica N°03-202 1-MPC-M/CS-1

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos

sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
) fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

/
Z 3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

/ En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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Advertencia

- Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (htip.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo 5
B, incluye las clasificaciones B+ y B. !

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
- por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
o™ . cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
. de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

. De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
. de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
. debe revisarse el portal web de dicha Entidad (htip:./iwww.sbs.gob.pe/sistema-
- financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

‘ Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
. mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefalados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

\‘.1;\\
: %\VALORIZACIONES

gro/ Sl

©/ Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la

obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son

elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el

inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
' a quien se indique en el contrato de consorcio.
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 Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad. salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil. debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

m 3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

- '-.,".(12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

(. 3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
| supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

&) CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
: INSTRUCCIONES INDICADAS)

\@
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre © MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI
RUC N° : 20206921898

Domicilio legal . PLAZA 28 DE JULIO NRO. 401 CERCADO - MACUSANI
Teléfono: © 987527641

Correo electronico: . logistica@municarabaya.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la EJECUCION DE
OBRA MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE MACUSANI DEL
DISTRITO DE MACUSANI — PROVINCIA DE CARABAYA — DEPARTAMENTO DE PUNO CON
CUI 2481754.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

- /El valor referencial asciende a S/4, 759,123.09 (Cuatro Millones Setecientos Cincuenta y
-7/ Nueve Mil Ciento Veinte Tres Con 09/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
4/| - | otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
'/ calculado al mes de febrero del 2021.

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
S/4,283,210.79 (Cuatro S/5,235,035.39 (Cinco
; 514, 759’12.3‘09 (Cgatro Millones Doscientos Millones Doscientos
Millones Setecientos Cincuenta : . ) .
s : Ochenta y Tres Mil Treinta y Cinco Mil
y Nueve Mil Ciento Veinte Tres e Di Treinta v Gi
Con 09/100 Soles) oscientos Diez con reinta y Cinco con
/ 79/100 Soles) 39/100 Soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucion Gerencial N°225-
contratacién . 2021-MPC-M/GEMU de fecha
13 de agosto del 2021.
Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucion Gerencial N°076-
técnico . 2021-MPC-M/GEMU de fecha

15 de marzo del 2021.

Documento y fecha de actualizacion del expediente No corresponde

técnico, de corresponder

3 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.




K““.;xﬂ_”" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI
@J Licitacion Publica N°03-202 1-MPC-M/CS-1

s

St

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  Contratacion menor a 8 UITs
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS: 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES, 07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL Y Q9 -

? Importante

/’ U ———— R R R I R R R R R R R IR R R
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

=

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA LAZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo lll de la presente seccidn de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de |la obra materia de la presente convocatoria, es de Doscientos Setenta
(270) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y
N en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la entidad

8 ) | Recoger en . Mesa de partes de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano Rural de la entidad, sito en Plaza 28 de Julio N° 401
Cercado - Macusani

Costo de bases : Impresa: S/5.00 (Cinco Con 00/100 Soles)
Costo del expediente : Impreso: S$/1,084.00 (Un Mil Ochenta y Cuatro con 00/100 Soles)
técnico Digital: $/50.00 (Cincuenta com 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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Importante

. La Enndad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e Elcosto de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertenma

Las Emrdades o‘eben caurelar bajo responsabh'rdad que !a version impresa y digital del expedrente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.
. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente tecnico se encuentra publicado en la Pagina Web
nttps://'www.municarabaya.qob.pe/portal/transparencia/exp-tec-terminal-terrestre/ , el cual es de
acceso libre y gratuito.

/BASE LEGAL

- Ley N° 31084 - Presupuesto de Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2021.

- Decreto de Urgencia N°016-2019 - Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal
2021.

- Ley N°® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°
082-2019-EF.

- Decreto Legislativo N® 1444, que modifica la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD — Bases y solicitud de expresion de interés estandar para
los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

- DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD - Disposiciones sobre el contenido del Resumen
Ejecutivo de actuaciones preparatorias.

- Ley N° 278086, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II _
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

%\ De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.21.1, Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

B L Lo T —— i S —
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida. si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

®  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www gobiernodigital.gob pe/interoperabilidad/

_/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

fy Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
f oY con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

o El comité de seleccion no puede rncorporar documentos adrc.'onafes para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

s Elanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Fl comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

/ 2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

- Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
‘ que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

_7 Advertencia

. El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
| sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de |
| calificacion” y “Factores de evaluacion’.

\RﬁQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
;KJF;,Vpostor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
~e| contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
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f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

_Advertencia 000000
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la gjecucién del contrato.
Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPS,
Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.
Calendario de adquisicidon de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.
m k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).
\nalisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.
Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos gue sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.
Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU,
/ q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

M

Importante

* La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e [Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y aiio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

8 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

¢ La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

' https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

¢ Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del ariculo 141 del

M Reglamento.

* En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

m e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'’.

e [a Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

A ERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
WA

;‘j | contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
¢l postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de partes de la Entidad (primer piso),

sito en Plaza 28 de Julio N° 401 Cercado - Macusani.

Importante

" Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

\
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2.5,

2.7.

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un (1) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos 13 mediante carta fianza o poéliza de caucion y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (05) dias calendarios previos

a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
/adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez
(10) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos 14 mediante carta fianza o poliza de caucion y el

comprobante de pago respectivo”,
VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
. calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

13

14

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

v
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3.1.

CAPITULO I
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CARABAYA

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA

EJECUCION DE OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE
DE LA CIUDAD DE MACUSANI, DISTRITO DE
MACUSANIL, PROVINCIA DE CARABAYA — PUNO”

CODIGO UNICO DE INVERSIONES N* 2481754

MACUSANI,;AGOSTO DE 2021
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL TERMINAL
TERRESTRE DE LA CIUDAD DE MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE
CARABAYA — PUNQ" con cédigo Unico de Inversiones N° 2481754

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD
DE MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA — PUNO”, con
codigo Unico de Inversiones N° 2481754

FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Provincial de Carabaya es una Institucion publico interno y organo de

gobierno local, con una autonomia politica econdmica y administrativa, cuya
responsabilidad entre otras es impulsar el desarrollo econdmico local sostenible, con criterio
de justicia social promoviendo la ejecucion de programas locales de lucha contra la pobreza

y desarrollo social.

El presente requerimiento tiene por finalidad la Ejecucion de la Obra: "MEJORAMIENTO
DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI,
PROVINCIA DE CARABAYA —~ PUNO", con cadigo Unico de Inversiones N° 2481754

3 ANTECEDENTES

En la situacion actual, en la Ciudad de Macusani, como capital de la Provincia de Carabaya,
dispone un ambiente rustico sin condiciones basicas para brindar el servicio de embarque
: de los pasajeros, razon por la cual la Municipalidad Provincia de Carabaya viene realizando
esfuerzos importantes, para brindar un adecuado servicio de embarque y desembargue de
pasajeros en la ciudad de Macusani, que permita contar con un servicio adecuado a su
ciudadania, el terminal terrestre de Macusani sera INTERPROVINCIAL denominado
“TERMINAL TERRESTRE ALLINCAPAC”

4 OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

El Objetivo del Presente Termino de Referencia es la Contratacion de una Persona Juridica
Que se encargue de la Ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO DEL TERMINAL
TERRESTRE DE LA CIUDAD DE MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA
DE CARABAYA - PUNO”, con cédigo Unico de Inversiones N° 2481754,

DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Nombre de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE
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6.1

DESCRIPCION 1T % MONTO
%% 8| COSTO DIRECTO ' 3471.77450 |
We o | GASTOS GENERALES 1217 % | 422,509.68
| UTILIDAD 4% | 138,870.98
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA SIN IGV 4,033,155.16
L 1GV. _ 18% | 725967.93
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA CON IGV 4,759,123.09

6.2

6.3

MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA — PUNOQ’

Ubicacion

Nombre del Proyecto

Codigo Unico de Inversiones

: El'lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Distrito - Macusani
Provincia - Carabaya

Region - Puno

Lugar . Barrio La Victoria

: "Mejoramiento del Terminal Terrestre de la Ciudad de

Macusani del Distrito de Macusani - Provincia de
Carabaya —Departamento de Puno”

“N° 2481754

Nivel de Estudio de Preinversion: Perfil
Fecha de declaracién de viabilidad: 09/03/2020
Expediente Técnico Aprobado : Resolucion de Gerencia Municipal N° 076-2021-MPC-

M/GEMU
Fecha de Aprobacion

VALOR REFERNCIAL

. 15 de marzo de 2021

Resumen de Valor Referencial de Obra

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

Elvalor referencial asciende a Sf. 4 759,123.09 (Cuatro Millones Setecientos Cincuenta
y Nueve Mil Ciento Veinte Tres Con 09/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de febrero del 2021, con el siguiente detalle:

PLAZO DE EJECUCION

Plazo de Ejecucion de Obra

SISTEMA DE CONTRATACION
A SUMA ALZADA

EJECUCION CONTRACTUAL

: 270 Dias Calendarios.

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo
contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y se

efectle el pago correspondiente.
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6.5 INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

De conformidad con el Art. 176 del RLCE, el inicio del plazo de ejecucion de obra
comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones;

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, seguin
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, segln corresponda.

¢) Que la Entidad provea el calendario de Entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y
observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas

dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del

o contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia
' con el cumplimiento de las demas condiciones.

6.6 DESCRIPCION DE ZONAS Y ESPACIOS.
ZONA COMERCIAL: esta zona esta contemplada por espacios como 08 tiendas, 09
tiendas de artesania.

ZONA DE SERVICIOS: tiene como fin brindar servicios a los usuarios para un mejor
movimiento en el embarque y desembarque de personas; contiene espacios como
boleterias, ambiente de equipajes, tasa de embarque, espacio de espera, espacios de
circulacion horizontal y vertical, hall de salidas. Y una jardineria con un monumento.

ZONA DE SERVICOS COMPLEMTARIOS: los espacios inmersos en esta zona brindan
ervicios de apoyo dentro y fuera del terminal terrestre las cuales son, oficina de PNP,
icina de Informacion, servicios higiénicos, carceleta, topico, bateria de servicios
ey /Bllgiénicos para damas, varones y discapacitados, guardiania, ambiente de vigilancia y

/Aonido, cuarto de maquinas, cuarto de bombeo.

ZONA ADMINISTRATIVA: contiene espacios de espere y recepcion, servicios
higiénicos. contabilidad y administracion.

e ZONA VEHICULAR: espacio contemplado para el movimiento vehicular y
estacionamiento de autobuses, minivan y auto que hacen ruta a 10 ciudades

e ZONA RECREATIVA: contempla espacios de recreacién. circulacion y ocio como
jardinerias y espejos de agua; fuera y dentro del terminal terrestre.

» ZONA DE RESTAURANT: ubicado en el segundo piso contempla espacios como
terrazas. patio de comidas, cocinas, espacios de circulacion horizontal y vertical.

RESUMEN DE AREAS
¢« AREA DEL TERRENO: El terreno tiene un area de 7 620.12 metros cuadrados

+ AREA TECHADA

El primer nivel tiene un area techada de 972.92 m2
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El segundo nivel tiene un area techada de 1 312.11 m2

e AREA LIBRE: Cuenta con un area libre de 6 647.20 m2

6.8 RESUMEN DE META FISICA DEL PROYECTO

El Proyecto comprende la ejecucion de 06 componentes, que detalla en el siguiente

cuadro:
Cuadro N° 01: Resumen de Metas Fisicas del Proyecto
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
001 | COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA FiSICA DEL TERMINAL TERRESTRE. 1

COMF’ONENTE 02: CIRCULACION PEATONAL, VEREDA, AREA DE RECREACION,

002 | JARDINERIAS Y ESPEJO DE AGUA. 1

o 003 | COMPONENTE 03' ESPACIO DE CIRCULACION VEHICULAR, PATIO DE MANIOBRA )
Y ESTACIONAMIENTO. | ) ]

004 | COMPONENTE 04: CERCO PERIMETRICO Y CASETA DE CONTROL 1

005 | COMPONENTE 05: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 1

COMPONENTE 06: MITIGACION AMBIENTAL Y CAPACITACION 1
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Cuadro N° 02: Resumen de Programacion Arquitecténica
PROGRAMACION ARQUITECTONICA
o ) 5 -
Z0NA UNIDAD ESPACIAL S | canTioAD | AREAmz | 5 [NORMATIVA (RNE | AREA PARCIAL | AREATOTAL
z Y =m2) () m2 m2
PRIMER NIVEL
Tiendas de Aresania Puerta al Exlerior m2 3.00 16.22 : 28 M2 por persona 4865
Tiendas de Aresamia Puerta ai Exteror mi 300 1622 - 28 M2 por persora 48 65
CONEREIA: Tierdas m2 400 802 1" 28 M2 por persora 3208 UL
Tiendas | m2 6.00 802 17 28 M2 por persona 48.12
Bokelenias auobus ' m2 600 438 12 ! TrabajadoriPersona %28
Equipajes autobus . m? 600 801 6 1 TrabajadorPersona 48 06
Boleterias combis ' m7? 1000 a0 2 1 frat:apec.'f'i’ersoaa 810
Equipaies combis m? 000 | 4@ 2 1 TrabajadorPersona 4380
Tasa de embarque me Y ' | io0M2porpersora 502
Ofcina de ‘nformacon i om2 100 802 1 10 0 M2 por persara 602
Espaco de croulxion cenra ) 100 st || (1Z4ang. D 155 34
Crculaciony 1 4m2persona
SERVICIOS Espaco de creulacon Vertical (escaleras) 2 100 14.39 . 1439 753.52
Espacio de espera m2 1.00 88 27 68 1 M2 por persona 88.27
E . 4 ; 5 (1.2'Lang. De
spacio ce cirtulacion Horizontal mZ 100 14032 18 ) 14032
Croulacien)1.4m2/persons
Espacio de citulacion Vertcal (escaleras) m? 100 13.06 - - 13.06
Fasadizo m2 100 617 ’ - 17
Espacio ﬁc— 2spera m2 1_[_20 48 51‘ . 4] 1 M2 por persona 43 61
Espace de creulacion Horizomal m2 10 | ses | oz | (1%wonoDe 8168
. o . ) Crcgacionytdm2persona | e
Oftma PNP 100 12.57 1 100 M2 po persona 1257
Careiola l_DC__ 318 T2 1 TrabajadorPersona 316
Topico 100 2694 2 | 1TrabajadorPersona 2054
Senvicio Higienco en bpico m2 100 3% - 1 - 136 )l
Servicios Higercos varones m2 100 18 70 - 1670
Servicios Hgencos mujeres m2 100 1366 | - - 13,65
Servicios Hgencos discapaciados m2 100 5.01 - - 501
SERVIGIOS = 3
COMPLEMENTARID Cuarp de Limpleza y Hall m2 100 1% 1 1 TrabajadoriPersora 3% 181.70
Hall me 100 338 - - 338
Cuamo de Maquinas m2 1 27 44 2 1 Trabajador/Persora 27 44
Ambiente de Vigilancia y Sonido m2 1 20.29 2 1 Trabajacor/Persora 0%
Guardiania m2 100 15.07 1 1 Trabajador/Persora 1507
S H Guardiama m2 100 IR . - 33
Salade Choleres m2 100 2054 17 1M2 por persona 2054
SH choferes ) m2 100 33 . - ) 330
B " |cwemdecons me ] e T s T s
Embarque y Desembamue Autohus m2 100 %333 | - 333
Fmoarque y Desambargus Minwan y Auis m2 100 | 72%68 2 22568
Patic de Manighras m2 100 | 257522 & - - 2576.22
g Estacgnamento Aubbus m2 100 w78 - - i 30797 e
Estacionamiento Minivan y Autos m2 1.00 40038 | - - 400 38
Acceso Vehicular m2 1.00 13243 | - - 13243
Estacionamento vehcular y Maniobras para el Publico | m2 100 43%35 | - - 43635
i Ciculacion. Embargue y Desembargue Peaion m2 100 10458 | - - 1045 86
Vereda - Peator m2 100 38938 | 389 38
£ spei0 de agua y Jardinena Tipc - 01 | m 1.00 10932 | 109 32
RECREATIVA Jardmena Tipo - 02 m? 200 I 12 50 1,673.94
“J.afamena Tipo - 03 vanable | ome2 100 | 516 ] L - 516
; Jardnena Tipo - 04 variable mz 10 | wes | 1 - o4 83
Jardimena Tipo - 05 o m2 W s | 15 84
CERRAMIENTO _ |Cerco Permatico mo |10 | 273 T 2678 24579
SEGUNDO NIVEL
Sala de Recepcion m2 1.00 1373 1 1 10 0 M2 por persona 1373
ADMINISTRATIVA  |Admnistracion m2 100 15.42 ? 10 0 MZ por persona 1542 42.84
Tranporie y Contabilidad m2 100 1369 1 10.0 M2 por persona 1369
SHRACIS Servicios Higenices (hall, varones, mujeres) m2 100 Tz : g nn 722
COMPLEMENTARIO i | |
RESTALRANT Cocina - m | 60 | 8w 5 | g3M2 por persora 860
pato 0e comidas y Espacio de circulacion m2 100 395 27 i C:rcmafx;]l.:?:iz?:efsma 3386 532.96
Teraza r m2 1.00 3 204 41 _7§ t 1.5 M2 por persana 20440
NOTA: BNE A 110 TRANSPORTES COMUNICACIONES ]
(PARA AFOROS, CONSIDERAR EL USO SEMEJANTE) AFOROTOTAL L ;L
.
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6.9 PROCEDIMIENTO
6.9.1 SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de Contratacién a SUMA ALZADA, de acuerdo con
lo establecido en el Expediente Técnico, donde se han especificado las cantidades magnitudes
y calidad de la prestacidon metrados, planos especificaciones técnicas y los requerimientos
tecnicos minimos del expediente de contratacion respectivo.

-6.10 BASE LEGAL Y REGLAMENTOS TECNICOS

e« Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto
Supremo N° 082-2019-EF. en adelante 'Lay de Contrataciones’

« Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, Modificada por los Decretos de Supremo N° 377-2019-EF, DS N° 168-202-EF, D.S.
N° 250-2020-EF y D.S. N° 162-2021-EF de fecha 26-06-2021, entra en vigencia el
12/07/2021

* Ley N"31084. - Ley de presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021

» Ley N® 31085 Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto fiel Sector publico para el afio
) :
“ el Fiscal 2021

e Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative General
Decreto Supremo N* 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias
Ley N® 27806, "Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica"

Reglamento Nacional de Edificaciones. Aprobado mediante Decreto Supremo N' 011-
2006- VIVIENDA del 08 mayo 2006 y publicado el 08 jun 2006 y sus modificaciones

Normas Técnicas de Edificaciones.

Ley N° 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo

6.11

LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

6.11.1 LUGAR
» DEPARTAMENTO : Puno
¢ PROVINCIA : Carabaya
/ﬁ ¢« DISTRITO : Macusani
» LOCALIDAD - Macusani
s LUGAR : Barrio La Victoria
6.11.2 PLAZO

El plazo para la ejecucion de la obra es de doscientos setenta (270) dias calendarios.

| 6.11.2.1 EJECUCION CONTRACTUAL

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene,
dicha vigencia es hasta el consentimiento de la liquidacion del Contrato de obra y se efectué el
pago correspondiente.
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6.11.2.2 PLAZO DE INICIO DE EJECUCION DE OBRA

Conforme a lo sefialado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Articulo 176
numeral 176.1 El inicio de plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quiénes el inspector o el supervisor, segun
correspenda.

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segun corresponda.

c) Que la Entidad provea el calendado de entrega de les materiales e insumo que. de
acuerdo con las bases hubiera asumido como obligacién, no se aplica en este proceso
de seleccion

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones.

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181.

Las Condiciones a que se refieren los numerales precedentes deben ser cumplidas dentro de
m los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no
‘ se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se iniciara con el cumplimiento de las
demas condiciones

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha del inicio del Plazo de ejecucion de
la Obra segun los supuestos previstos en la Ley de contrataciones del estado.

§211.2.3 PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
/ OBRA

"La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
/i orrespondiente al saldo de Ia liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
S calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
: efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

6.11.2.4 VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera segun el avance mensual fisico de la obra, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento

Z 7 REQUISITOS Y RECURSOS DEL POSTOR
7.1  REQUISITOS DEL POSTOR

% Persona Natural en plenc ejercicic de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica
Legalmente Constituida.

<+ Estarinscrito en el RNP Capitulo de Ejecutor de Obras.

No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado, acreditado
mediante la presentacién de Declaracion Jurada.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
El contratista deberda contar con experiencia en la ejecucion de OBRAS
SIMILARES como minimo UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, durante los

10 anos anteriores la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
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desde la suscripcion del acta de recepcian de obra.

OBRA SIMILARES: Se considera a Mejoramiento y/o Construccion y/o Creacién de

Terminales Terrestres, que contenga la ejecucion de una obra en los componentes de
proteccion individual contra COVID - 19, proteccién colectiva contra el COVID-19. obras
de concreto simple, obras de concreto armado, escaleras, carpinteria de madera,
carpinteria metalica, carpinteria melamine, vidrios cristales, instalaciones de redes

especiales, tanque elevado y tanque cisterna.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el nimero maximo
de consorciados se define lo siguiente:

1) El numero maximo de consorciados sera de DOS (02) INTEGRANTES DEL
CONSORCIO

M 7.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL POSTOR
7.241  EQUIPOS Y MAQUINARIAS

De acuerdo al Expediente Técnico, para la ejecucion de la obra, se requiere los siguientes
equipos y maquinaria minimo, que se indica en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 03: Requerimiento Minimo de Equipos y Maquinaria

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION
01 UNIDAD | ANDAMIO METALICO
01 UNIDAD CAMION VOLQUETE DE 15 m3
o1 UNIDAD | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 YD3,
01 UNIDAD | ESTACION TOTAL. INCLUYE PRISMAS
01 UNIDAD | GRUA PLUMA DE 10 TN
ot | uUNIDAD MOTOSOLDADORA DE 250 AMPERIOS ’
01 UNIDAD | RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 1012TN
01 UNIDAD | WINCHE ELECTRICO 3 6 HP DE 02 BALDES
/ 01 UNIDAD | SOLDADORA ELECTRICA DE 225 AMPERIOS
M 01 | UNIDAD | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
01 | UNIDAD COMPRESORA
Y UNIDAD | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3
o1 | UNIDAD | MOTONIVELADORA DE 130-135 HP
01 | UNIDAD | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
01 UNIDAD | TRACTOR ORUGA D7

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
211139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del
contrato.

Documentos que se acreditara para la firma de contrato: Copia de documentos que sustenten la
propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite
la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor
ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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7.2.2 PERSONAL CLAVE

El Postor debera contar con el siguiente Personal Clave, para la ejecucion de la obra, tal como
se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro: Personal Clave Requerido

CARGO

PROFESION |

~ EXPERIENCIA

Ingeniero Civil y/o

Con Experiencia de 36 meses, como Resﬁéﬁ_t?a_wd"
Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervision o la
combinacion de estos en Obras de Edificaciones
tales como: Terminales Terrestres, Estadios,
Instituciones Educativas de Nivel Basico Regular,
Centros Civicos, Palacios Municipales. Coliseos vy
Mercados, que se computa desde la colegiatura.

Con Experiencia de 12 meses, como: Asistente
Tecnico de Obra y/o Asistente de Inspector y/o
Asistente de Supervisor y/o Residente y/o
Supervisor y/o Inspector. en Ejecuciéon ylo
Supervision de Obras en General, que se computa

desde |a colegiatura.

Mecanica de

Suelos, Geologia

y Geotecnia

Residente de Arquitecto,
Obra Colegiado y
Habilitado
Ingeniero Civil y/o
Asistente Arquitecto,
Técnico Colegiado y
Habilitado
Ingeniero,
Especialista en Ingeniero Civil,
Control de Colegiado y
Calidad Habilitado

Con Experiencia de 12 meses, como: Especialista,
Supervisor,  Jefe,  Responsable,
Coordinador o la combinacién de estos de: Control |
de calidad, Programa de calidad o Protocolos de
Calidad, en la Inspeccién o Supervision o Ejecucion
en Obras en General, que se computa desde la
colegiatura.

Ingeniero Civil ylo
Ingeniero Gedlogo,
Colegiado y
Habilitado

Con Experiencia de 12 meses, como: Especialista. |
Ingeniero,  Supervisor,  Jefe.  Responsable,
Coordinador o la combinacion de estos en Suelos
ylo Geologia y Geotecnia, en la Inspeccion o
Supervision o Ejecucién en Obras en General, que
se computa desde la colegiatura.

. Especialista en

Arquitectura

Especialista en
Estructuras

Arquitecto,
Colegiado y
Habilitado

Ingeniero Civil,
Colegiado y
Habilitado

Con Experiencia de 12 meses, como: Especialista
y/o Responsable y/o Coordinador ylo Jefe en
Arquitectura en la Inspeccion o Supervisién o

| Ejecucion en Obras en General, que se computa
| desde la colegiatura.

Con Experiencia de 12 meses. como: Especialista,
Ingeniero,  Supervisor, Jefe,  Responsable,
Coordinador o la combinacién de estos en
Estructuras, en la Inspeccion o Supervision o
Ejecucién en Obras en General, que se computa
desde la colegiatura.

Especialista en
Instalaciones
Eléctricas

Ingeniero Eléctrico
y/o Ingeniero
Mecanico
Electricista,
Colegiado y

Habilitado

Con Experiencia de 12 meses, como: Especialista,
Ingeniero, Supervisor, Jefe,  Responsable,
Coordinador o la combinacion de estos en
Instalaciones Electricas, en la Inspeccion o
Supervision o Ejecucion en Obras en General, que
se computa desde la colegiatura.

Especialista en
Instalaciones
Sanitarias

Ingeniero Sanitario
y/o Ingeniero

Sanitario Ambiental,

Colegiado y
Habilitado

Con Experiencia de 12 meses, como: Especialista,
Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable,
Coordinador o la combinacién de estos en
Instalaciones Sanitarias, en la Inspeccién o
Supervision o Ejecucion en Obras en General, que
se computa desde |a colegiatura,
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Con Experiencia de 12 meses, como: Especialista.
Ingeniero de Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable,
Seguridad y/o Coordinador o la combinacién de estos en:
Ingeniero Industrial | Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad de Obra.
Especialista en y/o Ingeniero Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad en el
Seguridad Sanitario Ambiental | Trabajo, SSOMA,  Salud  Ocupacional o
y/o Ingeniero Civil, | Implementacion de Planes de Seguridad e Higiene
Colegiado y Ocupacional, en la Inspeccion o Supervision o
Hatilitado Ejecucion en Obras en General, que se computa
desde la colegiatura.

%\ De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
| dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato,
los siguientes documentos;

a) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a
cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria —
SUNEDU".

b) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (1ii) certificados
0 (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

“\-\8  CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE OBRAS
/81 OBLIGACIONES

8.1.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones de Estado,
Aoy, Jueda claramente establecido que el hecho de haber recepcionada la obra no exonera
e\ al contratista de sus responsabilidades. Por lo que para la presente Obra se establece el
G\plazo de responsabilidad para el contratista de siete (7) afos, contado a partir de la
Fonformidad de la recepcion de la Obra.

/ El contratista debera presentar al Supervisor o Inspector de obra adjunto a la
presentacion de La Primera Valorizacion de Obra, las pdlizas de seguros que se indican
cuya cobertura debera ser a partir del inicio de la ejecucion de Obra, hasta la recepcion
\ final a entera satisfaccion de la Entidad.

8.1.2 NOTIFICACION POR MEDIO ELECTRONICOS

La entidad podra notificar algun Acto Técnico - Administrativo por correo electrénico.
Para lo cual, el postor ganador de la buena pro para la suscripcion del contrato debera
presentar su direccion del correo electronico. el cual debera tener activo durante la
vigencia del contrato.

EL CONTRATISTA debera comunicar a LA ENTIDAD, y mantener activa durante toda la
vigencia de contrato, una direccion de correo electronico que debera constar en el
contrato. Por el solo hecho de suscribir el contrato. EL CONTRATISTA autorizara a LA
ENTIDAD a efectuarle notificaciones a través de dicho correo electrénico: siendo de su
exclusiva responsabilidad realizar la verificacion diaria de las notificaciones que LA
ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dichoc correo, debiendo confirmar la recepcion del
correo enviado por LA ENTIDAD maximo UN (01) dia calendario después de haber

https://enlinea sunedu gob.pe/
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recibido la notificacién.

8.1.3 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
ENTREGA DE TERRENO

La Municipalidad Provincial de Carabaya dentro de los 15 dias Siguientes a la firma del contrato,
realizara la entrega del terreno de la obra.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Municipalidad Provincial de Carabaya, realizara la Entrega de un ejemplar de Expediente
Tecnico, al Contratista, asi como los demas documentos necesarios para la ejecucién de las
obras en CD's y en medio tisico. Sin embargo, el Contratista podra obtener copia adicional previa
el pago respectivo.

8.2 ADELANTOS

La Municipalidad otorgara adelantos bajo los requisitos y condiciones establecias en los articulos
181° y 182° de la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

o 8.2.1 ADELANTO DIRECTO

La Municipalidad otorgara un Adelanto Directo por el 10% del monto del contrato original. El
contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
filanza y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no
procedera la solicitud.

La amortizacion del adelanto se hard mediante descuentos proporcionados en cada valorizacion
de Obra.

Cualquier diferencia que se produzca respecto a la amortizacion del adelanto, se tomara en
cuenta al momento de la liguidacion.

8.2.2 ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

¥ Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
Fhginal o de la Prestacion consistente en la ejecucion de la obra, conforme al calendario de
diiquisicion de materiales e insumos presentado por el contratista. De conformidad con el Articulo
¥32 del Reglamento.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (05) dias calendario previos a la

/ fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez (10) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo

La primera solicitud del contratista solo precedera una vez iniciada la ejecucién de la Obra. No
procedera la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad
a la fecha prevista para cada adquisicion de materiales o insumos.

| 8.3 SUBCONTRATACION
Esta prohibida la subcontratacion
8.4 CONFIDENCIALIDAD

El Contratista debera guardar confidencialidad respecto de toda la informacién a que tenga
acceso con ocasion a la ejecucion de la cbra.
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8.5 VALORIZACIONES

8.5.1 ACTIVIDADES ANTES DEL INICIO DE OBRA

Conforme a lo mencionado en el Articulo 177. Revision del expediente técnico de obra dentro de
los treinta (30) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra para el caso de obras
cuyo plazo sea menor o igual a ciento vente (120) dias, el Contratista presenta al supervisor o
inspector de obra un Informe técnico de revisién del expediente técnico de obra, que incluya
entre otros las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean
materia de consulta.

8.5.2 FORMA DE LAS VALORIZACIONES Y FACTURAS

La forma de las valorizaciones y Facturas de pago, sera la preparada per el contratista en
coordinacion con el Supervisor, y presentada mensualmente, segun los procedimientos
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Centratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajes ejecutados de acuerde al
Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAQV).

El inspector o Supervisar de Obra, emitira un informe Técnico concerniente a la valorizacion
recepcionada, el mismo que la entregara a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA.
para su evaluacion y tramite correspondiente

8.5.3 VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales el contratista debe presentar al supervisor durante 1os tres (03)
primeros dias del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en tres (3) ejemplares de los
trabajos ejecutados durante el mes y verificados por el Supervisor, asi mismo el plazo de
subsanar las observaciones hechas a una valorizacién por el supervisor o la entidad el plazo
maximo de subsanacion sera de 10 dias calendarios.

» Valorizacion del avance Fisico: determina la cantidad o metrados ejecutado por cada
partida del presupuesto base o referencial, sustentado en planillas de metrados que
deben estar validados por el inspector o supervisor que da la conformidad. Se utiliza
croquis, planos o cualquier otro elemento grafico para sustentar los metrados del avance
valorizado.

e Reajuste de precios: se obtienen por aplicacién de las formulas polinémicas de reajuste
de precios establecidas en las bases y contrato. Incluir el Cuadro de control de reajustes
demostrando la situacion de la obra (atrasada o adelantada) en que se encuentra la obra,
con el fin de aplicar correctamente los reajustes.

« Amortizaciones de los adelantos otorgados, en efectivo y de materiales. de
corresponder, incluir el cuadro de control de amortizaciones.

« Estado de vigencia de garantias.

« Factura emitida por el contratista

« Otros conceptos aplicacién de multas por incumplimientos, intereses por pagos
atrasados, entre otros

8.54 VALORIZACION FINAL

Luego de la Recepcion de las obras el Contratista presentara la Valorizacién Final, la cual sera
sometida a la aceptacién u observacion del Supervisor o de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CARABAYA en forma escrita.

)

>\;{Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

V&

=)/« Evidencia de que los trabajos comprendidos como parte del Contrato General estan

libres de todo reclamo legal y deudas.

* Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas
durante el periodo de ejecucion.

« Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final de Medicién
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+ Costo total de la obra ejecutada incluyendo todos los trabajos realizados

» Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MYPE Y pagos pendientes a los
trabajadores

¢ Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacién anterior

» Deducciones en favor de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA por
incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera de la obra.

« Saldo a favor o en contra del Contratista de la Obra

: | 8.5.5 OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para
su revision, verificacion y conformidad, para efectos de la liquidacion de obra, ademas de lo
indicado en rubro Valorizacion Final, EL CONTRATISTA debera entregar al Supervisor lo
siguiente:

1. Memoria Descriptiva Valorizada

Planos de replanteo o post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de

construccion de la obra)

. Cierre del Libro de planillas de la Obra

4. Declaracion Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a
remuneraciones, horas extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos
laborales de los trabajadores de la Obra y no tener reclamos laborales pendientes de
solucion.

5. Declaracion Jurada, consignando que no tiene deuda pendiente alguno por concepto de
pago de tributos generados por la ejecucion de |a obra.

6. Inventario valorizado de Equipos instalados, por cada ambiente, con sus respectivos
manuales y protocoles de prueba.

D

Previo cumplimiento de lo sefialado anteriormente para efectos del pago del Saldo de
Liquidacion de Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista) se verificara que EL
CONTRATISTA haya cumplide con entregar a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CARABAVA: (1) Memoria Descriptiva Valorizada, (2) Planos de replanteo o post construccién
(los que reflejaran fielmente el estado final de construccion de la obra), de ser el caso.

8.5.6 RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Se efectuara de acuerdo a los Articulos 208° y 209° del Reglamento de la Ley de
{rontrataciones del Estado. A la culminacion de los trabajos, el comité nombrado por la
.) tidad recepcionara la obra firmando el acta respectiva y el contratista presentara el

5 pediente de liquidacion del contrato de obra dentro de los plazos establecidos.

»” Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad
con el articulo 208 del Reglamento. La recepcion parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucion, en caso contrario, se le aplican las penalidades
sorrespondientes.

En caso el contratista no presenta su liquidacion en los plazos establecidos (Articulo 208°
del reglamento), la entidad |a elaborara a cuenta del contratista.

El contenido minimo de la liquidacién de contrato de obra es la siguiente:
LIQUIDACION TECNICA

1. Presentacion (debiendo contener el indice de la liquidacion en general)

2. Informe de liquidacion de contrato de obra, del residente de obra

3. Generalidades (debiendo contener memoria explicativa del desarrollc de la obra
indicando asuntos relevantes, problematicas ocurridas. acciones asumidas,
conclusiones, recomendaciones)

4. Memoria descriptiva valorizada
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9. Ficha identificacion de la obra (informacion general de la obra)

6. Presupuesto de obra ofertado (metas y/o componentes. cuadro desagregado de tas
porcentajes de gastos generales, fijos y variables)

7. Planilla de metrados detallado ejecutado

8. Especificaciones técnicas finales valorizadas

9. Cuaderno de obra original

10. Cronograma de Avance Fisico de Obra programada (y/o Cronograma Vigente)

11.Planos de replanteo (plano de ubicacion y localizacion, planteamiento general,
arquitectura general, corte y elevacion, instalaciones eléctricas, instalaciones
sanitarias)

12 Valorizacion total (resumen de todas las valorizaciones realizadas de la obra)

13. Valorizaciones pagadas (valorizaciones hechas por cada mes)

14. Panel fotografico a color de todo el proceso de ejecucion

15. de la obra.

LIQUIDACION FINANCIERA

16. Ficha de identificacion de obra
17.Calculo de reajustes de precios detallado (en caso de corresponder)
() 18. Calculo de amortizaciones
' 19. Calculo de deducciones (Adelanto de Directo y Adelanto de Materiales)
20.liquidacion final del contrato
21.Resumen de valorizaciones pagadas
22.Copia de C/P por pago de adelantos valorizaciones, adicionales, etc.

PARTE LEGAL

Acta de entrega de terreno

Acta de inicio de obra

Acta de terminacion de obra

Acta ce conformidad o de recepcion de obra

Certificado de no adeudo

Pruebas de control de calidad (en original y resumen respectivo)

Contratos (contrato de obra, adendas de contrato de obre, otros)

Resoluciones (aprobacion expediente técnico, adicional y/o deductivo, conformacion
del comite de recepcion de obra, otros)

9. Panel fotografico a color, como minimo 30 fotos, con descripcion correspondiente.
10. CD que contenga el archivo digital editable de la liquidacion de obra.

\ 11, Otros que considere pertinentes

ANEXOS

N AE W

Expediente técnico inicial

Expediente tecnico de adicional y/o deductivo
Ficha Invierte pe

Informe de compatibilidad

Constancia de pago a SENCICO

6. Carta fianza de Fiel Cumplimiento Vigente

Or & e by

FORMA DE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
valorizaciones mensuales:

La Valorizacion mensual que debe ser presentada al Supervisor, para que gestione su
aprobacion por parte de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, una
vez aprobado el contratista genera la factura para proceder al tramite del Pago.
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8.7

Recepcion y conformidad del Supervisor

Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la

prestacion efectuada.

PENALIDAD

De acuerdo al Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso
de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de la Obra, aquél se hara acreedor a
una penalidad por mora, por cada dia de retraso, hasta por un monto maximo equivalente al
diez por cierto (10%) del monto contractual vigente. Esta Penalidad sera deducida de los
pagos a cuenta, de pago final o en la Liquidacion final; o si fuera necesario se cobrara del
monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo al Articulo 162° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con la siguiente Formula:

Penalidad Diaria =

Donde F tiene os siguientes valores:

0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

a) Para plazos menores o guales a sesenta (60) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias. F = 0.15

La penalidad puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
momo del contrato vigente, en este caso la Municipalidad Provincial de Carabaya podra

resolver el contrato por incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES APLICABLES

penalidades:

* De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

+ Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, se estipula las siguientes

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de Forma de Procedimiento
__penalidad calculo
Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT por | El Inspector o Supervisor, debera anotar
permanece menos de sesenta (60) | cada dia de | en el cuaderno de obra, cada dia de |
dias desde el inicio de su | ausencia del | ausencia del personal ofertado debiendo
participacion en la ejecucion del | personal en | cuantificar y aplicar la penalidad en la
contrato o del integro del plaze de | obra en el | valorizacion de obra en el mes
gjecucion, si este es menor a los | plazo correspondiente.
sesenta (60) dias, de conformidad | previsto.
con las disposicicnes establecidas en
el numeral 190.2 del articulo 190 del
| Reglamento.
En caso el contratista incumpla con | 0.5 UIT por | El Inspector o Supervisor, debera anotar
su obligacion de ejecutar la | cada dia de | en el cuaderno de obra, cada dia de
prestacion con el personal acreditado | ausencia del | ausencia del personal ofertado, debiendo

o debidamente sustituido.

personal en
obra.

cuantificar y aplicar la penalidad en la
valorizacion de obra en el mes
correspondiente.
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CUADERNO DE OBRA:
Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de
obra al SUPERVISOR DE LA OBRA,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

Cinco paor mil
(5/1000) del
monto de la
valorizacién
del periodo
por cada dia
de dicho
impedimento

El Inspector o Supervisor, debera |
presentar la denuncia policial, debiendo
cuantificar y aplicar la penalidad en la
valorizacion de obra en el mes
correspondiente.

a

CUADERNO DE OBRA

Si el CONTRATISTA, en la fecha de
entrega de terreno, no entrega el
cuaderno de obra legalizado o no
entrega el nuevo cuaderno de obra
debidamente legalizado, al
culminarse el anterior o no mantiene
al dia el cuaderno de obra con los
hechos relevantes o no mantiene en
forma permanente el cuaderno en la
obra.

Por cada
ocurrencia
0.25 UIT

El Inspector o Supervisor, debera enviar
una comunicacion escrita al Contratista,
que no cumplio con presentar el cuaderno
de obra, debiendo cuantificar y aplicar la
penalidad en la valorizacién de obra en el
mes correspondiente

ol

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS
DE PROTECCION PERSONAL

Cuando el Contratista no cumpla con
dotar a su personal de los
implementos © equipc basico de
proteccion personal, en la ejecucién
de la obra, conforme lo establece la
norma G.050 del Reglamento
Nacional de Edificaciocnes. Se hara

| cargo de las multas que ocasione.

Por persona |

El Inspector o Supervisor, debera anotar

| en el cuaderno de obra, los dias que el

personal no cuenta con implementos de |
seguridad, debiendo cuantificar y aplicar |
la penalidad en la valorizacion de obra en |
el mes correspondiente

PROGRAMACION Y CALENDARIO
DE OBRA

Cuando el Contratista demore en
presentar lo siguiente:

El calendario de Avance de Obra
Valorizado actualizado a la fecha de

/ inicio de obra y su programacion CPM

correspondiente en fisico y en digital
(en software comerciales), dentro del
plazo de tres (03) dias habiles a
partir de la fecha de inicio de obra.

Si no presenta el
valorizacion en forma conjunta con la
supervision, en cumplimiento del
articulo 194 del RLCE

metrado  y

El Inspector o Supervisor, debera anotar
en el cuadernc de obra, que no presenta
el calendario de avance de obra
valorizado actualizado a la fecha de inicio
de obra y la programacion CPM,
debiendo cuantificar y aplicar la penalidad
en la valorizacion de obra en el mes
correspondiente.

El Inspector o Supervisor, debera anotar
en el cuaderno de obra, que no presenta
el metrado y valorizacion, debiendo
cuantificar y aplicar la penalidad en la
valorizacion de obra en el mes
correspondiente.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el Contratista no realice las
pruebas o ensayos oportunamente
para verificar la calidad de los
materiales y las dosificaciones y es
requerido por el Supervisor

El Inspector o Supervisor, debera anotar
en el cuaderno de obra, que no realiza
oportunamente las pruebas y ensayos,
debiendo cuantificar y aplicar la penalidad
en la valorizacién de obra en el mes
correspondiente.

IMPACTO AMBIENTAL

No cumple con realizar las medidas
de mitigacion establecidas en el
Expediente Técnico.

y por dia 0.1
uiT

Por dia 0.25
uiT
Por dia 0.25
uiT

Por cada
ocurrencia,
0.25 UIT
Por  cada
ocurrencia,
0.25 UIT.

El Inspector o Supervisor, debera anotar |
en el cuaderno de obra, que no cumple |
con realizar las medidas de mitigacién
establecidas. debiendo cuantificar vy
aplicar la penalidad en la valorizacion de
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N , l | obraen el mes correspondiente.

10 | SEGURO COMPLEMENTARIO @ Por cada | El Inspector o Supervisor, debera anotar
CONTRA TODO RIESGO (SCTR) ocurrencia, en el cuaderno de obra, gque no esta
Por no tener vigente el Contratista la | 0.25 UIT vigente y que no cubertura toda la obra,
poliza ylo cubrir al 100% a los debiendo cuantificar y aplicar la penalidad
trabajadores que estan en obra, se en la valorizacion de obra en el mes
aplicara la penalidad que se sefala. correspondiente )

11 | Por no entregar e implementar el | Pordia, 0.10 | El Inspector o Supervisor, debera anotar
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN | UIT en el cuadernc de obra y aplicar la
EL TRABAJQ al inicio e implementar penalidad.

|| durante la ejecucion de obra.

8.8 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscricion del acta de recepcion
de obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de
LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente por defectos de vicios ocultos conforme a los
dispuestos por los Articulos 173 de la Ley de Contrataciones del Estado y de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de 07 afios contados a partir de
la conformidad de |a recepcion total o parcial de la obra otorgada por la entidad.

IMPORTANTE

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun

siguientes:

REQUISITOS DE CALIFICACION

corresponda. incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico,
no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

|_CANTIDAD |  UNIDAD - DESCRIPCION
| 01 UNIDAD __ ANDAMIO METALICO
i 01 UNIDAD | CAMION VOLQUETE DE 15 m3
01 UNIDAD CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.
~_of UNIDAD ESTACION TOTAL, INCLUYE PRISMAS )
o1 UNIDAD GRUA PLUMA DE 10 TN
01 UNIDAD MOTOSOLDADORA DE 250 AMPERIOS )
o UNIDAD RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12TN :
0t UNIDAD WINCHE ELECTRICO 36 HP DE 02 BALDES
a1 UNIDAD | SOLDADORA ELECTRICA DE 225 AMPERIOS
Y UNIDAD COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 5
01 UNIDAD COMPRESORA - ]
o UNIDAD MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 |
01 UNIDAD MOTONIVELADORA DE 130-135 HP -
o1 UNIDAD | VIBRADOR DE CONCRETO4HP240° ]
) 01 | UNIDAD TRACTOR ORUGA D7

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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' A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

'FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. Residente de Obra
Formacién academica: Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Titulado, colegiado y habilitado

2. Asistente Técnico
Formacién académica: Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Titulado, colegiado y habilitado

3. Especialista en Control de Calidad
Formacion academica: Ingeniero Civil, Titulado, colegiado y habilitado

4. Especialista en Mecanica de Suelos, Geologia y Geotecnia
Formacion académica: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Geélogo, Titulado, colegiado y
habilitado

5. Especialista en Arquitectura
Formacion académica: Arquitecto, Titulado, colegiado y habilitado

6. Especialista en Estructuras
Formacion académica: Ing. Civil, Titulado, colegiado y habilitado

7. Especialista en Instalaciones Eléctricas
Formacion académica: Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecanico Electricista, Titulado,
colegiado y habilitado

8. Especialista en Instalaciones Sanitarias
Formacion académica: Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Sanitario Ambiental, Titulado.
colegiado y habilitado

9. Especialista en Seguridad

Formacion académica: Ingeniero de Seguridad y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero
Sanitario Ambiental y/o Ingeniero Civil, Titulado, colegiado y habilitado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 48.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1.

Residente de Obra

Experiencia: Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Titulado, colegiado y habilitade, con 36
meses de experiencia, como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de
Supervision o la combinaciéon de estos en Obras de Edificaciones tales como:
Terminales Terrestres, Estadios, Instituciones Educativas de Nivel Basico Regular,
Centros Civicos, Palacios Municipales, Coliseos y Mercados, que se computa desde la
colegiatura.

Asistente Técnico

Experiencia: Ingeniero Civil y/o Arquitecto, colegiado y habilitado, con 12 meses de
experiencia, como: como: Asistente Técnico de Obra y/o Asistente de Inspector y/o
Asistente de Supervisor y/o Residente y/o Supervisor y/o Inspector, en Ejecucién y/o
Supervisién de Obras en General, que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Control de Calidad

Experiencia: Ingeniero Civil, Titulado, colegiado y habilitado, con 12 meses de
experiencia, como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable,
Coordinador o la combinacion de estos de: Control de calidad, Programa de calidad o
Protocolos de Calidad, en la Inspeccion o Supervisién o Ejecucion en Obras en General,
que se computa desde la colegiatura.
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4. Especialista en Mecanica de Suelos, Geologia y Geotecnia
Experiencia: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Geologo, Titulado, colegiado y habilitado. con |
12 meses de experiencia, como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacion de estos en Suelos y/o Geologia y
Geotecnia, en la Inspeccion o Supervisién o Ejecucion en Obras en General, que se
computa desde la colegiatura

5. Especialista en Arquitectura
Experiencia: Arquitecto, Titulado, colegiado y habilitado, con 12 meses de experiencia, |
como: Especialista y/o Responsable y/o Coordinador y/o Jefe en Arquitectura en la
Inspeccién o Supervision o Ejecucién en Obras en General. que se computa desde la
colegiatura.

6. Especialista en Estructuras
Experiencia: Ing. Civil, Titulado, colegiado y habilitado, con 12 meses de experiencia,
como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la
combinacion de estos en Estructuras, en la Inspeccion o Supervision o Ejecucion en
Obras en General, que se computa desde la colegiatura.

7. Especialista en Instalaciones Eléctricas
Experiencia: Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecanico Electricista, Titulado, colegiado
y habilitado, con 12 meses de experiencia, como: Especialista, Ingeniero, Supervisor,
Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacion de estos en Instalaciones Eléctricas,
en la Inspeccion o Supervision o Ejecucion en Obras en General, que se computa desde
la colegiatura.

8. Especialista en Instalaciones Sanitarias
Experiencia: Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Sanitario Ambiental, Titulado, colegiado
y habilitado, con 12 meses de experiencia, como: Especialista, Ingeniero, Supervisor,
Jefe, Respansable, Coordinador o la combinacion de estos en Instalaciones Sanitarias.
en la Inspeccion o Supervision o Ejecucion en Obras en General, que se computa desde
la colegiatura.

9. Especialista en Seguridad
-‘ Experiencia: Ingenie
ro de Seguridad y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Sanitario Ambiental y/o Ingeniero
Civil, Titulado, colegiado y habilitado, con 12 meses de experiencia como: Especialista,
Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacién de estos en:
Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad e Higiene Ocupacicnal,
Seguridad en el Trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional o Implementacion de Planes de
Seguridad e Higiene Ocupacional, en la Inspeccion o Supervision o Ejecucion en Obras
en General, que se computa desde la colegiatura.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

'EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Regdiéiios:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION., en la ejecucién de OBRAS SIMILARES,
durante los 10 anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

OBRA SIMILARES: Se considera a Mejoramiento y/o Construccion y/o Creacion de Terminales
Terrestres, que contenga la ejecucion de una obra en los componentes de proteccion individual
contra COVID - 19, proteccion colectiva contra el COVID-19, obras de concreto simple, obras
de concreto armado, escaleras, carpinteria de madera, carpinteria metalica, carpinteria
melamine, vidrios cristales, instalaciones de redes especiales, tanque elevado y tanque cisterna. |

Acreditacion:
- La experiencia del pestor se acreditara con copia simple de: (i) contratos Yy sus respectivas
| actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion;
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Importante

Importante

o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra
documentacién? de la cual se desprenda fehacientemente que |a obra fue concluida, asi como
- el monto total que implicd su ejecucidn; correspondientes a un maximo de veinte (20)
contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira gue las obligaciones se ejecutaron en partes iguales,

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcian.

| Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuana y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
artfculo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada.

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualguier oira documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aguello que se acredita, por ejemplo mediante, ias resolucienes de liquidacion de obra. las actas
de recepcion de conformidad. entre otros

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el conhfa!o,
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

el
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e

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
: PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
- otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

_ ) . _ proporcionales a sus respectivos
Se acredltauré mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segiin la siguiente
(Anexo N° 6). formula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

Oi=Precioi
7| Om = Precio de la oferta mas baja
/4 PMP = Puntaje maximo del precio

100 'S puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
™ razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

" De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

@ W,
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

» En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[.........], con domicilio legalen [.........],

representada por [........... ], identificado con DNI N° [......], y de otra parte
L . con RUC N° [........... ], con domicilio legal en
'S e ], inscrita en la Ficha N [......................] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cooiiiiiiiiienn, ], con DNI N° [....................], segln poder
inscrito en la Ficha N® [..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

_ ... condiciones siguientes:

i
':.’_ AUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
€on fecha [.................], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
_ BLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
v \;-./f':éontratacidn de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
=4~ CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO _
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
P todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA|],

en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO)], conforme
__alo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
N “‘;.\_\segﬂn corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
s \ﬁ;‘ontrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
-CHON Et!esde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

n caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

'8 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIASleLENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.””

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
o ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
1 calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” ¢

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
//\ TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de

la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

Va mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

S3LAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
AIENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
éﬂovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

8 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucidon llave en mano que incluya
operacion asistida.
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Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto oforgar adelanto, se debe incluir la siguiente
cléusula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN

CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATOQ ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].#

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaré adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

!;: QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%)] del monto del contrato original, conforme

al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

" CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

19

20

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacidn.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/




ﬂ'ﬁjﬁf‘*« MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI
L@J Licitacién Publica N"03-202 1-MPC-M/CS-1
3

e

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

\ CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
Y derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Anexo N° 03
N Formato para asignar los riesgos
MEJORAMIENTO DEL
TERMINAL TERRESTRE DE LA
i . Nombre del | CIUDAD DE MACUSANI,
\S x‘{ NUMERO Y FECHA DEL Nimera 0032020 égg&sl_es Proyecto | DISTRITO DE MACUSANI,
.:’DOCUMENTO DEL PROYECTO SES;INC!A DE CARABAYA —
Ubicacion | Distrito Macusani - Provincia
Fecha 9/09/2020 Geografica | Macusani - Deparamento Puno
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.INFORMACION DEL RIESGO 4.3 RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA ASIGNADO A
b 4.2 ACCIONES A
GO | 3.2DESCRIPCIONDEL | 3.3 PRIORIDAD | MWU92r | gyitarer | Aceptar| Transt REALZPRERELMARCO | | Contratist
DE RIESGO DEL RIESGO riesgo : . a
RIES riesgo riesgo | riesgo
GO
ROO1 Riesgo de errores o BAJA X Parametros urbanos y X
deficiencias en el disefio PRIORIDAD factibilidades de los servicios
. . BAJA Tener presenta las pruebas
R002 | Riesgo de construccion PRIORIDAD X de calidad por partida X
. ALTA Establecer turnos para el
/\ R003 | Riesgos climaticos PRIORIDAD X frabajo X
R004 | Riesgo arqueclogico PRI%??J\BAD X :::zecﬁén;ﬁ;:lureo X
Riesgos de eventos de .
PRIORIDAD Plan de vigilancia y control
R005 :uerza mayor o caso MODERADA X en el irabajo X
ortuito
Informar de los riesgos de
Riesgos vinculados a cada obra a los empleados,
accidentes de PRIORIDAD
RO06 A " X Mantener las X
construccion y danos a MODERADA diferentes zonas de trabajo
lorcaros limpias de obstaculos

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
gi la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
S obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

i {ol ultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de |la Ley de Contrataciones del Estado y 173
“de su Reglamento.
El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente
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F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

F x plazo vigente en dias

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
~ transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
“{-. por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
A\ tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
= Estado.

Otras penalidades

N°

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucion del contrato
o del integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo
previsto.

El Inspector o Supervisor, debera anotar
en el cuaderno de obra, cada dia de
ausencia del personal ofertado debiendo
cuantificar y aplicar la penalidad en la
valorizacion de obra en el mes
correspondiente.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el

0.5 UIT por cada
dia de ausencia

El Inspector o Supervisor, debera anotar
en el cuaderno de obra, cada dia de

personal  acreditado o  debidamente | del personal en | ausencia del personal ofertado, debiendo

sustituido. obra. cuantificar y aplicar la penalidad en la
valorizacion de obra en el mes
correspondiente.

CUADERNO DE OBRA: Cinco por mil | El Inspector o Supervisor, debera

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR

(5/1000) del monto
de la valorizacion

presentar la denuncia policial, debiendo
cuantificar y aplicar la penalidad en la

DE LA OBRA, impidiendole anotar las | del periodo por | valorizacion de obra en el mes
ocurrencias. cada dia de dicho | correspondiente.
impedimento
CUADERNO DE OBRA Por cada | El Inspector o Supervisor, debera enviar
Si el CONTRATISTA, en la fecha de entrega | ocurrencia  0.25 | una comunicacion escrita al Contratista,
uiT que no cumpli6 con presentar el

de terreno, no entrega el cuaderno de obra
legalizado o no entrega el nuevo cuaderno de
obra debidamente legalizado, al culminarse
el anterior o no mantiene al dia el cuaderno
de obra con los hechos relevantes o no
mantiene en forma permanente el cuaderno
en la obra.

cuaderno de obra, debiendo cuantificar y
aplicar la penalidad en la valorizacién de
obra en el mes correspondiente

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a
su personal de los implementos o equipo
basico de proteccion personal, en la
ejecucioén de la obra, conforme lo establece
la norma G.050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones. Se hara cargo de las multas
que ocasione.

Por persona y por
dia 0.1 UIT

El Inspector o Supervisor, debera anotar
en el cuaderno de obra, los dias que el
personal no cuenta con implementos de
seguridad, debiendo cuantificar y aplicar
la penalidad en la valorizacion de obra en
el mes correspondiente

PROGRAMACION Y CALENDARIO DE
OBRA

Cuando el Contratista demore en presentar lo
siguiente:

El calendario de Avance de Obra Valorizado
actualizado a la fecha de inicio de obra y su
programacion CPM correspondiente en fisico
y en digital (en software comerciales), dentro

Por dia 0.25 UIT

El Inspector o Supervisor, debera anotar
en el cuaderno de obra, que no presenta
el calendario de avance de obra
valorizado actualizado a la fecha de inicio
de obra y la programacion CPM,
debiendo cuantificar y aplicar la
penalidad en la valorizacion de obra en el
mes correspondiente.
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del plazo de tres (03) dias habiles a partir de
la fecha de inicio de obra.

7 Si no presenta el metrado y valorizacion en | Pordia 0.25 UIT El Inspector o Supervisor, debera anotar
forma conjunta con la supervision, en en el cuaderno de obra, que no presenta
cumplimiento del articulo 194 del RLCE. el metrado y valorizacion, debiendo

cuantificar y aplicar la penalidad en la
valorizacion de obra en el mes
correspondiente.

8 PRUEBAS Y ENSAYQOS Por cada | El Inspector o Supervisor, debera anotar
Cuando el Contratista no realice las pruebas | ocurrencia, 0.25 | en el cuaderno de obra, que no realiza
0 ensayos oportunamente para verificar la | UIT oportunamente las pruebas y ensayos,
calidad de los materiales y las dosificaciones debiendo cuantificar y aplicar la
y es requerido por el Supervisor penalidad en la valorizacion de obra en el

mes correspondiente.

9 IMPACTO AMBIENTAL Por cada | El Inspector o Supervisor, debera anotar
No cumple con realizar las medidas de | ocurrencia, 0.25 | en el cuaderno de obra, que no cumple
mitigacion establecidas en el Expediente | UIT. con realizar las medidas de mitigacion
Técnico. establecidas, debiendo cuantificar y

aplicar la penalidad en la valorizacion de
obra en el mes correspondiente.

10 SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA | Por cada | El Inspector o Supervisor, debera anotar
TODO RIESGO (SCTR) ocurrencia, 0.25 | en el cuaderno de obra, que no esta
Por no tener vigente el Contratista la péliza | UIT vigente y que no cubertura toda la obra,
ylo cubrir al 100% a los trabajadores que debiendo cuantificar y aplicar la
estan en Ob[a' se apijcara' la penaﬁdad que penalidad en la valorizacion de obra en el
se sefala. mes correspondiente

11 Por no entregar e implementar el PLAN DE | Por dia, 0.10 UIT El Inspector o Supervisor, debera anotar
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO al en el cuaderno de obra y aplicar la
inicio e implementar durante la ejecucion de penalidad.
obra.

De haberse previsto otras penalidades a las prewstas incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
Ja forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, seglin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

< .Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
/\" dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
- /- aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
_.s'-".lugar, en el caso que estas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
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7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o préacticas.

F—".‘,’ CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
F ) " aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?'
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

X ,acultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del

‘plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
“key de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
-/ acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

lmportante para la Entidad

e De acuerdo con Io drspuesto en la Dec:monovena DIS,OOSICIOH Comp.’ementana Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las conlroversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afo 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segtin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra

conformar una Junta de Resolucion de Disputas, encargando su organizacion y administracion al

-\ [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
" LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cual/es seréd/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucidn de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segan corresponda

21 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

o
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [....voeooioveecesreniin ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

VY ‘De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD" ‘EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento

DOCUMENTO
Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % e
integrante del consorcio obligaciones
-
3 DATOS DEL NG J—
CONTRATO umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

F

Denominacion de la obra

/ DATOS DE LA OBRA

J Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)
A Nombres y apellidos del
™ Supervisor de la Obra
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la

Plazo de ejecucion de laobra | obra
Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Namero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Namero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (solo
componente de obra)
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St

5 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si N
CONTROVERSIAS Disputas 0
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléefono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°03-2021-MPC-M/CS-1
Presente.-

Elque se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
———_PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
JEONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
3 \‘\ NSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

. Razon Social :

‘Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s): |
Correo electronico :

; Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Jmportante

La nonﬁcac.fon dmgfda a Ia o‘rrecc.'on de correo eiectronfco cons:gnada se entendera valrdamenre
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcros Ia dec!arac.'on Jvumda esla srgu;ente

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )

COMITE DE SELECCION
- LICITACION PUBLICA N°03-2021-MPC-M/CS-1
L Rresente.-

ue se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

ZONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

~'JCONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

m Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

~;['Datos del consorciado 2

Nombre Denominacion o

ﬂ‘azon Social :

“DPomicilio Legal :

ACs A RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacién o

Razoén Social :
Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) : ]
Correo electrénico :
m Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

#Zov/.Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
"'habiles de recibida la comunicacion.

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiun del consorcio

Importante

" La notificacién dmgrda a la direccion de correo electronico cons:gnada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°03-2021-MPC-M/CS-1
Presente.-

.|\ Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
BERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi

como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

/. ) Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del

Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
™ Representante legal, segiin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°03-2021-MPC-M/CS-1
Presente.-

[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Tecnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N°03-2021-MPC-M/CS-1

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
rocedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO)] dias calendario.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segtn corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a egjecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en

™ servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR

EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ)] dias calendario”??

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias

calendario.” 23

SUSE Ancluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

22 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

#  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

)
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ICITACION PUBLICA N°03-2021-MPC-M/CS-1

[/os suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
ue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,

de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2).

UMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] como representante comtn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuan del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comuin en [.........ccooeeiiiiiinen, ]:

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

4 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% ]2
* CONSORCIADO 1] 0

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% ]2
" CONSORCIADO 2] *

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

24 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1

o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

deben ser legalizadas.

De conformfdad con el an‘rculo 52 del Reglamento, las ﬂrmas de los integrantes del consorcio




f““jﬁf’“ " MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI
lgéa Licitacién Pablica N°03-202 1-MPC-M/CS-1

Ty

Importante para la Entidad
En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el

siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez cuiminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

\‘.\\C bEA

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N°03-2021-MPC-M/CS-1

m resente.-
X
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:
CONCEPTO PRECIO TOTAL

75 .@74\\}(/

55) COMITE
|55| SeLECCION) 1
2\ i el )4 TOTAL
%) LY
QT4 _
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
&)

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtn corresponda

Importante
El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de

L]
manera referencial en el siguiente ejemplo.

:'_ | PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
G\ Mfiter )
\ *,,‘/\_ .'-".:“‘ 4
SQUSANYZ,
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
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T

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVZ7
5 Monto total de |la oferta

* El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

* De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

portante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de efaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
,, | para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
/ del valor referencial sin IGV".

luir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

27 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°03-2021-MPC-M/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
~5unc;~DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,

N se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.
=)

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

A Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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