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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por
las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con
inscripcién vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE). Para obtener mayor informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion
electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participaciéon deben ingresar al SEACE
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contrasefa). Asimismo, deben observar
las instrucciones senaladas en el documento de orientaciéon “Guia para el registro de
participantes electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o
contratistas, el SEACE restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar
nuevamente registrar su participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya
obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la sancién que le impuso
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma
fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego;
sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la
oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién
declarada en los documentos escaneados.

e No setomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar
mas de un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando
se trate de procedimientos de seleccion segln relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Limay Callao,
cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del
postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total
obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El
domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP!. Lo mismo aplica en
el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algun item no supera
el monto sefalado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de

1

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

° Www.rnp.gob.pe

/
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1.12.

1.13.

seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admisidn, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las
contrataciones o el drgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la
verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo
establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Unavez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada
como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el d6rgano encargado de las
contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de
distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la
documentacion obrante en el expediente, siendo que, en este ultimo caso, la Entidad
deberd entregar dicha documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal
concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las
oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la
Entidad, segln corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO I
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento
el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por
la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo,
conforme lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) Elprocedimiento de seleccién original del cual derive el contrato asuscribirse sea
una Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario;
y1

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periédicas, en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o

insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

0 Y,
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante
Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo

dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.
3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
Teléfono:

Correo electrénico:

Municipalidad Distrital de Socabaya

20190520286

Calle San Martin L-12 Pueblo Tradicional de Socabaya

054-435655 Anexo 203

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la Ejecucion de la
Obra “REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL (LA) CALLE CORREDORES EL GOLF
INTERSECCION AVENIDA JOSE CARLOS MARIATEGUI CUADRA 1,2,3 DEL DISTRITO DE

SOCABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI 2518650

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 354,139.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de MARZO DEL 2021

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 354,139.00 S/ 318,725.10 S/ 389,552.90

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente

técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

2 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

3 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

414-2021-MDS/A-GM EL
29/11//2021

RGM N° 252-2021-MDS/A-GM
06/10/2021

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 DIAS
CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA MUNICIPALIDAD
Recoger en : UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 240.00

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que
el participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario
debe incluir un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios
correspondientes.

e Elcostodeentregadel ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder
el costo de su reproduccioén.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

@
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- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2021.

- TUO de la Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF Reglamento de la Ley N°30225 Ley de Contrataciones del
Estado, modificado por D.S.N°377-2019-EF.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N°27806 Ley de Transparencia y Acceso a la informacién publica

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con lavigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento,
en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos
adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento
establecido en dicha disposicién, no procede formular consultas u observaciones al
reguerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre
que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o
documento nacional de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1

4

5

@

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)
e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) Elprecio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda,
no puede incorporar documentos adicionales para la admisiéon de la oferta a los
establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

6

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acdpites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2y 3 de dicho
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web se encuentre activo
en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir los documentos
previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPS,

i) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?°,

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

8 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

9  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

@ 10 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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gq) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en
Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la
prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad
u organizacién que emite el documento, la fecha de emisidon y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerarda una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucidn de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores alafecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados
para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella
prevista en los requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las
actividades que realizo el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o
puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33delalLeyy en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razon social de los integrantes del consorcio,
en calidad de garantizados, de lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades.
No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion
del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y

pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento

el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por

la Entidad durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma

prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo,

conforme lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea
una Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario;
Y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periédicas, en funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE,
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consignando en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud
de retenciéon de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la
condicibn de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas
acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde ala Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador
de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucidn; sin perjuicio de la determinacién de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en
el exterior tengan validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per,
salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises que formen parte del
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla
de la Haya™.

e LaEntidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en
el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en sito en Calle San Martin L-12 Pueblo Tradicional
de Socabaya, Distrito de Socabaya, Provincia y Departamento de Arequipa

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada
obraincluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto
directo y para materiales o insumos:

2.5. ADELANTOS!?
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UN adelantos directos por el 10 % del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por

adelantos®® mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir

11 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

2 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

13 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de 7 dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos™ mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo”.

2.6.

2.7.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién serd VALORIZACIONES MENSUALES

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del
pago de la valorizacién se regiréa por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual,
se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para
el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 60 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

14

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO N 0 250-2021-MDS/A-GM-GDU/SGOP

A ARQ. GUSTAVO GOMEZ GRANDA
Gerencia de Desarrollo Urbano

DE : ING. SHIRLEY LUCY ZEGARRA COAGUILA
Subgerencia de Obras Publicas

ASUNTO : CONTRATACION DE EJECUTOR DE OBRA

FINALIDAD PUBLICA . A efectos de contribuir a la Mejora del nivel de calidad de
vida de la poblacion. Se solicita a la entidad lo especificado
en el detalle.

FECHA :  Socabaya, 09 de noviembre del 2021

Ne | CANT | UNIDAD DE DESCRIPCION DETALLADA

PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA QUE REALICE LA
EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

“REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) CALLE
CORREDORES EL GOLF INTERSECCION AVENIDA JOSE
01| 01 OBRA CARLOS MARIATEGUI CUADRA 1, 2, 3 DEL DISTRITO DE
SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO
AREQUIPA” CUI 2518650

Monto Referencial: Segin Términos de Referencia Adjunto.
Los Términos de Referencia para la Contratacion del servicio
solicitado se encuentran anexados al presente requerimiento.

PLAZO

Contabilizados a partir de la suscripcion del contrato u orden de servicio

60 dias calendario

NOTA: EL expediente técnico ha sido aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal, la cual anexa el presente junto con los términos
de referencia y formato NO8-A. Asi mismo se realiz6 el registro de dicho Expediente Técnico en el portal de INFOBRAS, adjuntando en el
presente la captura de pantalla.

Vaa ( ) folios administrativos + expediente técnico a ( ) folios + CD
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ANEXO N° 001 AL REQUERIMIENTO DE SERVICIO N° 250-2020-MDS/A-GM-GDU-SGOP

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de una persona natural o juridica encargada de la EJECUCION DEL PROYECTO:
“REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) CALLE CORREDORES EL GOLF
INTERSECCION AVENIDA JOSE CARLOS MARIATEGUI CUADRA 1, 2, 3 DEL DISTRITO DE
SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA” CUI 2518650

2. FINALIDAD PUBLICA

A efectos de contribuir a la Mejora del nivel de calidad de vida de la poblacién. Se solicita a la entidad
lo especificado en el detalle

3. ANTECEDENTES

El Expediente técnico del proyecto: “REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) CALLE
CORREDORES EL GOLF INTERSECCION AVENIDA JOSE CARLOS MARIATEGUI CUADRA 1,
2, 3 DEL DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA”,
con Cédigo Unico de Inversiones N.° 2518650, fue aprobado por la Gerencia Municipal mediante

Resolucién de Gerencia Municipal N°252-2021-MDS/A-GM el 06 de octubre del 2021.
4. DATOS DEL PIP

Nombre de la obra : REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) CALLE
CORREDORES EL GOLF INTERSECCION AVENIDA
JOSE CARLOS MARIATEGUI CUADRA 1, 2, 3 DEL
DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA,
DEPARTAMENTO AREQUIPA”

Ubicacion . Ellugar de ejecucidn de la obra es el siguiente
Lugar . Corredores el Golf
Distrito : Socabaya

Provincia : Arequipa
Regiébn  : Arequipa

Cadigo del PIP, de ser el : CUI N.° 2518650

caso

Nivel de los estudios de : Formato N° 08-C

preinversion,

Expediente Técnico aprobado : Resolucion de Gerencia Municipal N°252-2021-
mediante MDS/A-GM

Fecha de aprobacion 1 27/09/2021

Disponibilidad del terreno . Informe 1688-2021-MDS/A-GM-GDU/SGOP

Se adjunta disponibilidad fisica del terreno.
4. OBJETIVOS:

Objetivo Principal

Adecuada prestacion de servicios a fin de mejorar la calidad de vida de la poblacién de la Calle
corredores el golf interseccién Av. José Carlos Mariategui 1,2,3 del distrito de Socabaya.

5. METAS:
Se ha considerado las siguientes premisas de disefio:

TRANSITABILIDAD/INFRAESTRUCTURA PEATONAL
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Construccién de veredas de concreto y gradas.

Construccién de bermas con adoquines.

Construccién de sardineles tipo burbuja.

Construccién de unidades de jardineras de concreto y su respectivo sembrado de arboles.

TRANSITABILIDAD/INFRAESTRUCTURA VEHICULAR

e Construccion de pavimento asfaltico en caliente
e Sefializaciéon horizontal
¢ Nivelacion de buzones.

7. VALOR REFERENCIAL
El Presupuesto de ejecucion de obra es de S/. 354,139.00 (Trescientos cincuenta y cuatro mil ciento
treinta y nueve con 00/100 soles), de acuerdo al Presupuesto del Expediente Técnico.

Fecha del presupuesto base: AGOSTO DEL 2021.

COSTO DIRECTO S/. 267,962.32
GASTOS GENERALES S/. 13,398.12
UTILIDAD S/. 18,757.36
SUB TOTAL S/. 300,117.80
IGV. S/. 54,021.20
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA S/. 354,139.00

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el
caso los costos laborales y los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
de la ejecucién de la obra.

8. SISTEMA DE CONTRATACION

Sistema de contratacion: A SUMA ALZADA
9. PLAZO DE EJECUCION

Plazo de ejecucién: 60 dias calendario.

El plazo de ejecucion de la prestacién (ejecucién de obra) sera de 60 dias calendario (el computo
incluye dias habiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran desde del dia siguiente
de haberse cumplido todas las condiciones previstas en el Art. 176° del RLCE.

10. NORMATIVA
10.1 Normativa especifica

Reglamento Nacional de Edificaciones RNE.

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Reglamento de Licencias de Construccion.

Normas sobre consideraciones de mitigacién de riesgo ante cualquier desastre en términos
de organizacién, funcién y estructura.

Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2020.

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Sistema Nacional de Inversién Publica.

PN

No g

10.2. Reglamentos Técnicos, Normas Meteoroldgicas y/o Sanitarias

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Reglamento Nacional de Edificaciones Vigente
Reglamento Nacional de Metrados

Ley 28611 Ley General del Ambiente
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¢ Norma Técnica de Edificacién A.120 — Adecuacion Urbanistica para Personas con
Discapacidad

e D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

e Norma Peruana CE.010 Aceras y pavimentos

e Reglamento Nacional de Edificaciones.

e Norma Técnica de Drenaje Pluvial Urbano

Adicionalmente para trabajos en la zona, el Contratista debe cumplir con todos los compromisos
de mitigar los Impactos Ambientales e instruir al personal que trabaje en las obras sobre los
procedimientos para la proteccion y conservacion ambiental en la zona.

11. DEL EQUIPAMIENTO

N° CANT DETALLE

01 01 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330HP 15 M3

02 01 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2,000 GAL.

03 01 FRESADORA DE PAVIMENTO 565 HP

04 01 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 3.0 Y D3

05 01 COMPACTADORA TIPO PLANCHA DE 5.8 HP

06 01 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA DE 7.0 HP
07 01 GRUPO ELECTROGENO DE 75 KW

08 01 PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS 10" - 16”

09 01 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70 -100HP 7 -9 T.

10 01 SECADOR ARIDOS 2 MOTOR EQUIPO 70 HP 60 — 115 TON/H

12. DEL PLANTEL PROFESIONAL

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion % de Experiencia
Participacion

Residente de obra | Arquitecto o0 100% Veinte (20) meses como Residente de obra y/o
Ingeniero supervisor de obra y/o inspector de obra en
Civil, Obras Similares al objeto de la convocatoria, que
colegiado vy se computa desde la colegiatura.
titulado.

Ingeniero De | Ingeniero de 100% Diez (10) meses en obras similares al objeto de

Seguridad Seguridad o la convocatoria como Especialista en Seguridad
Ingeniero Civil de Obra ylo Especialista en SSOMA ylo
colegiado vy Especialista Ambiental Y seguridad en obras en
titulado. general, que se computa desde la colegiatura.

La antigledad de los trabajos que puede acreditar el personal, como experiencia no
puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas.

El personal propuesto no podra prestar servicios como residente 6 supervisor o
especialista en mas de una obra a la vez.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra o supervisor de
obra, segun corresponda, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas,
salvo la ejecucion de obras por paquete.

Si algunos de los documentos presentados para demostrar la experiencia efectiva del
profesional, no son legibles, ni permite determinar los pardmetros solicitados, no sera
considerado dentro del computo del mismo.

La colegiatura y habilidad seran requeridos al inicio de obra.
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13. DEL CONTRATISTA
a) Requisitos:
- Persona Natural o Juridica con Registro de Proveedores del Estado vigente, Capitulo de
Ejecutor de Obras.

- No estar inhabilitado 6 impedido para contratar con el estado

Condiciones de los Consorcios:

- De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el nimero maximo
de consorciados es de dos (02) integrantes.

- El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia es de 60%.

b) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

e El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial
en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Definicion de Obra Similar:

e Se considerara obra similar Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular:
Construccién y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o
reconstruccién y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacién de vias
urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las
siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras
ylo pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o
vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o
alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion
ylo parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o
malecones urbanos. Que tengan los siguientes componentes: veredas, gradas, bermas,
sardinel tipo burbuja, y jardinerias de concreto.

14. OBLIGACIONES
A) DE LA ENTIDAD

1. Dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el articulo 176 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado para el inicio del plazo de ejecucion de obra.

2. Designar al supervisor o inspector o representante de la Entidad responsable de efectuar la
entrega de terreno, quedando en custodia del Contratista hasta la recepcion de obra.

B) DEL CONTRATISTA

1. El Contratista debera hacer entrega del Informe de Compatibilidad en un plazo de 05 dias
calendario desde la fecha de inicio del plazo contractual.

2. El Contratista estd prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y
documentos, o copias de los mismos, sin autorizacién escrita del Supervisor, de darse el
caso dichos documentos de autorizacion deberan entregarse una copia a la Entidad.

3. El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y
ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos.
Los dafos y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

4. En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a
la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accién a seguir.

5. El Contratista esta obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario,
toda la responsabilidad recaera sobre el Contratista.
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6. Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita del Supervisor en el
Cuaderno de Obra, caso contrario no serd reconocido para fines de pago. Debera
ejecutarse de acuerdo al Art 205° del RLCE.

7. Enlafecha de inicio del plazo de ejecucién de obra, el Contratista debera contar con una
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL que debera contratar por su cuenta y bajo su
responsabilidad y mantenerla vigente hasta la recepcion de la obra, el incumplimiento
sera causal de penalidad.

8. En lafecha de la Entrega del terreno, el Cuaderno de Obra debera estar legalizado (bajo
causal de penalidad). La Entidad no aceptara cuadernos de obra ilegibles o incompletos,
esto quiere decir que falten algunos folios. Debera tener en consideracion el Art. 191°,
192° del RLCE.

9. Deberd presentar al supervisor (para su revision, aprobacion y presentacion) los planos de
replanteo de obra, asi como los metrados post-construccion, en cinco (05) dias
posteriores a la culminacién de obra, el incumplimiento sera causal de penalidad.

10. No se aceptara acta de recepcion que no contengan las firmas completas, con respectos
al Comité de Recepcién de obra y del Representante del Contratista.

11. El Contratista esta en la obligacion de ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento,
en caso de aprobarse adicional del presente contrato.

DEL PERSONAL

1. El Contratista deberda suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o el
Contratante, la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

2. El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos, no pudiendo
contratar menores de edad.

3. El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o0 no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

4. El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en el D.S. N°001-98-TR y D.S. 018-2007 TR.

5. El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto, lo que incluye uniformes e implementos de seguridad y herramientas

6. Entodos los casos, correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas
extraordinarias de su personal.

7. El Contratista se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos
se realicen en condiciones de absoluta seguridad, cumpliendo y haciendo cumplir el
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y cumplir con el pago puntual del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo para el personal del Contratista.

8. El contratista debera garantizar la permanencia en obra del personal propuesto, y se
somete a las visitas inopinadas que realice la Sub Gerencia de Obras Publicas para
corroborar dicha permanencia.

DE LOS MATERIALES

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas

técnicas exigidas en las bases y las sefialadas en el expediente técnico.

e Correran por cuenta del contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor,
para la realizacion de las pruebas.

¢ La aprobacioén de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor, no libera al contratista de
su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

e El Contratista situara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecucion de aquélla en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que
se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y caracteristicas. La Entidad y/o
la Supervisién, deberdn devolver los materiales propuestos por el contratista, si estos no
concuerdan con lo estipulado en las bases. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar
en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los
elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacién de reemplazarlos cuando asi lo
ordene la Supervision y/o Inspeccioén de obra. En caso de discordar con la solicitud de la
Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la MUNICIPALIDAD en el plazo de
hasta 7 dias calendario, de efectuada la solicitud de la Supervision.
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¢ Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la
obra en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacion al Contratista y
procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra derecho a reclamacién
alguna ante la Entidad Contratante.

e Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su misién, de forma
tal que recuperen su aspecto original.

e El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales
en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la
Supervision.

e Lalimpieza de la obra y el retiro de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

DE LAS OBRAS PRELIMINARES

e Dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del Contrato, el Contratista
debera presentar a consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de
equipos y materiales y de la ejecucion ajustado a las fechas calendario de iniciacion y
terminacion contractual de la Obra en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a
la ejecucién de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacion al programa
presentado con su propuesta.

e Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método CPM o cualquier otro
sistema similar. El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir
el requisito establecido en este numeral.

e Adicionalmente, el Contratista presentard una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su
programa de ejecucion; e incluira el cronograma de movilizacién del equipo a ser utilizado en
la ejecucion.

e El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos en cinco dias
cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del
cronograma vigente o toda vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de
ejecucion de la Obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion
del Supervisor.

e La presentacién del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

e Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solucion
técnica, sin alterar la esencia de la Obra.

e El contratista, para el inicio de los trabajos se debera contar con la documentacién requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.

e Dicha documentacion, sean planos, memorias de célculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. seran presentadas con una anticipacion no inferior a cinco (05) dias habiles,
respecto a la fecha prevista para la ejecucidon de los respectivos trabajos en obra conforme a
las previsiones del Plan de Trabajo definitivo.

e Toda la documentacion serd presentada por el Contratista en original y dos (2) copias en las
escalas, caratulas y numeracién requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente
dobladas y encarpetadas.

e Dentro de los cinco (05) dias habiles de su presentacién el Supervisor procederd a su
aprobacion y/u observacion.

e La aprobacién que preste el Supervisor a toda la documentacién técnica no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecucién de los trabajos, tanto en su fase
técnica como legal.

e El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para
la correcta ejecucion de la Obra. EI Contratista proporcionard al Supervisor todas las
facilidades y cooperacion necesarias para esta verificacion.

e Es obligacién del Contratista proveer al Supervisor de Obra de un ambiente adecuado para
ser empleado como Oficina de Obra, incluyendo su respectivo servicio higiénico, la que
deberda contar con energia eléctrica, Internet y con mobiliario minimo para tales funciones.

e Lamisma que debera quedar habilitada a los dos (02) dias calendario de la fecha de iniciacién
de la obra y mantenerse hasta la Culminacion de la misma. Los gastos, que demande la
instalacién, el funcionamiento y conservacion del local (Oficinas y Almacenes) de El
Contratista para la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcién de la obra y corren
por cuenta del Contratista.
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¢ El incumplimiento de esta obligacién por parte del Contratista, faculta a LA MUNICIPALIDAD
disponer con cargo al Contratista, la Construccién de la Oficina de Campo para la
supervisién/inspeccién de Obra, monto que serd descontado de su Valorizacién en tramite.

e EIl Contratista serd responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los
almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de
los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o0 ajenos; en caso de pérdida
correra con los gastos que demande su sustitucion.

e EIl Contratista deberd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes donde
puedan producirse accidentes

e Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante
la ejecucién de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas
las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar
desde las labores de difusién de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.
Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento,
en perfectas condiciones.

e El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En
todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la propagacion
de los que se requieran para la ejecucién de las obras, asi como de los dafios y perjuicios
que puedan producir.

e El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo
cual debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

¢ El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente. Debera cumplir con la normatividad
legal, sobre Medio Ambiente de aplicacion en su actividad.

¢ El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, depoésitos temporales para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

e EIl Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente

¢ Conforme a lo establecido en el Articulo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, se precisa que la Contratista seré la encargada de la tramitacién de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecucién de la obra, con
conocimiento de la Municipalidad.

DE LAS VALORIZACIONES

e Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas, por el supervisor
y el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo; siendo
OBLIGATORIO (bajo aplicacion de penalidad) que el CONTRATISTA presente
conjuntamente con la valorizacién los siguientes documentos:

» Documentos donde se acredite haber realizado la declaracion y el pago a la SUNAT del
mes al que corresponde la valorizacion: PDT PLAME (con el detalle de los trabajadores,
el cual debe guardar relacion con el tareo de obra, visado por el Supervisor) por concepto
de ESSALUD, SNP, RENTA DE 5TA CATEGORIA, SCTR; PDT 621 IGV RENTA por
concepto de IGV y RENTA; copia Cartas Fianza.

» Deberéa adjuntar el pago por contribucién a SENCICO Y CONAFOVICER.

> Debera adjuntar copia de la POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, vigente desde la
fecha de inicio de obra.

» Adjuntar Declaracion jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI
BENEFICIONES SOCIALES AL PERSONAL DE OBRA.

» Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos
ejecutados.

» Panel fotografico a color que sustente la secuencia de la prestacion (minimo 12
fotografias).

» Planos de avance de obra de acuerdo a los metrados realmente ejecutados, que sustentan
la valorizacién presentada.

» Sustentacion técnica de los metrados, mediante croquis, graficos y/o esquemas que

ilustren claramente lo realmente ejecutado.
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» Toda la documentacion debidamente sellada y firmada por el representante legal y el
residente de obra y por la Supervision.

» Factura para el pago de la valorizacion y su respectiva carta de autorizaciéon para la
transferencia mediante CCI.

» CD (medio magnético) con toda la documentacion de la valorizacion en digital.

» Copias del tareo del personal Técnico y obrero.

» Implementacion del Plan de Seguridad durante la ejecucion de obra sustentado con copia
de formatos de Charlas de Seguridad u otros documentos que lo acrediten; en
concordancia con la Directiva N°012-2017-OSCE/CD de Gestién de Riesgos.

e Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el
contratista y supervisor, y presentados a la Entidad mensualmente. Si el supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, éste la efectuara. El supervisor
debera revisar los metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacion.

e Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacién o valorizacion de los
metrados, entre el Contratista y el supervisor y/o la Entidad, segin sea el caso, se resolveran
en la liquidacioén del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

e Las valorizaciones se presentaran, en dos (02) ejemplares (correspondiente a 02 originales),
acompafiadas segun el caso por los computos de los trabajos ejecutados hasta la fecha y
verificados por el Supervisor.

e El plazo maximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y su remisiéon a la
Entidad es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacion respectiva.

e Luego de la Recepcién de las Obras (de acuerdo al Art. 208° del RLCE), el Contratista
presentara la Valorizacién de Liquidacion Final, la cual sera sometida a la aceptacién u
observaciones del Supervisor o del Contratante en forma escrita, de acuerdo al Art. 208° del
RLCE.

DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

La liquidacion de la obra se sujetard a lo establecido en el art. 209°, 210° y 211° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
Debe estar respaldada por los siguientes documentos:

e Ficha Técnica.

e Memoria Descriptiva Valorizada.

e Resumen de Liquidacién (liquidacién general, liquidaciéon contrato principal, liquidacion

adicional)

e Declaracion jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI BENEFICIOS SOCIALES
AL PERSONAL DE OBRA, como evidencia de que los trabajos comprendidos en el
Contrato estan libres de todo reclamo legal, deudas y prebendas.

¢ Planilla de metrados Post construccién, que representa las Cantidades de Obra ejecutada

de acuerdo a la Valorizacion Final.
Calculo de reajustes de acuerdo a Formula Polindmica.
Valorizaciones recalculadas.
indices unificados.
Célculo de deducciones, por los adelantos otorgados.
Amortizacion adelantos.
Panel Fotogréfico del desarrollo de toda la obra.
¢ Planos de replanteo.
Constancia de NO ADEUDO SENCICO.
e Constancia de NO ADEUDO CONAFOVICER.
e Certificados de control de calidad; Certificados y/o fichas de Pruebas hidraulicas, etc. (de
acuerdo a tipo de obra).
e Cuadernos de obra en original.
o ANEXOS:

v' Contrato de obra.

v’ Poéliza de responsabilidad civil vigente hasta la recepcién de obra.

v/ Cartas Fianza vigentes.

v" Cumplimiento de condiciones para inicio de obra.

v Actas (Recepcion de obra, Acta de Observaciones, Inicio, paralizaciones, reinicio de
obra).

v' Comprobantes de pago (adelantos, valorizaciones).
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v" Resoluciones (adicionales, deductivos, reducciones, ampliaciones de plazo).

v' Documentos donde se acredite haber realizado la declaracion y el pago a la SUNAT
gue corresponde a todo el periodo de ejecucion de la obra: PDT PLAME (con el detalle
de los trabajadores, el cual debe guardar relacion con el tareo de obra, por concepto
de ESSALUD, SNP, RENTA DE 5TA CATEGORIA, SCTR; PDT 621 por concepto de
IGV y RENTA de 3RA.

e Toda la documentacion debidamente sellada y firmada por el representante legal y el
residente de obra.

DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

e Si los trabajos se suspenden por negligencia del contratista en observar y cumplir
correctamente las condiciones de seguridad para el personal o para terceros, o por
incumplimientos de las 6rdenes dadas por el Supervisor, 0 por inobservancia de las
prescripciones del contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no sera
afiadido al plazo de entrega de la obra, mucho menos originaran ampliaciones de plazo, ni
corresponderan pago alguno por gastos generales u otros.

15. PENALIDADES

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecucion de la obra y las causales para la resolucién
del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 161°, 162° y 163° del RLCE,
respectivamente.

PENALIDAD POR MORA:
Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso hasta un maximo del 10% del contrato, la
penalidad se aplicard automaticamente, de acuerdo a la formula establecida en el articulo 162° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del contrato
F x Plazo en dias

F = 0.15 para plazos mayores a (60) dias.
Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.
OTRAS PENALIDADES:

e De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se han establecido otras penalidades, distintas
al retraso o mora, las cuales son objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el
objeto de la contratacién.

e Las aplicaciones de estas penalidades estan referidas al monto del contrato y las sanciones se
efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta lo establecido en los articulos 190 y 191
del Reglamento:

Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo | Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de ejecucion,

(0.5 UIT) por cada
dia de ausencia del | Informe Supervisor

1 . . personal en obra ylo Informe SGOP
si este es menor a los sesenta (60) dias, de . .
: . s en el plazo (visitas Inopinadas)
conformidad con las disposiciones revisto
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | P '
190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su .
obligacion de ejecutar la prestacion con el (9'5 UIT) por cada | Informe Supervisor
2 dia de ausencia del | y/o Informe SGOP

personal acreditado o debidamente

sustituido personal en obra. (visitas Inopinadas)

@ Y,
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~

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al Supervisor de
la obra, impidiéndole anotar las ocurrencias.

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacién
del periodo por
cada dia de dicho
impedimento.

Informe Supervisor
ylo Informe SGOP
(visitas Inopinadas)

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el Contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad en la obra
incumpliendo las normas, ademas de las
sefializaciones solicitadas por la
Municipalidad. La multa diaria sera:

1/1000

Informe Supervisor
ylo Informe SGOP
(visitas Inopinadas)

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a
su personal de los elementos de seguridad y
la indumentaria  sefialada  por la
municipalidad. Esta penalidad se considerara
por el total de trabajadores y por el total de
paquete de obras, es decir si en alguna de la
obra alguno de los trabajadores no esta
debidamente equipado la penalidad se
aplicara a todo el contrato. La multa diaria
sera:

1/1000

Informe Supervisor
ylo Informe SGOP
(visitas Inopinadas))

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO
DEL PLAZO CONTRACTUAL
Cuando el contratista no cumpla con entregar
el calendario valorizado adecuado a la fecha
de inicio del plazo contractual en un plazo de
24 horas La multa diaria sera:

1/1000

Informe Supervisor
ylo Informe SGOP

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO ACTUALIZADO

Cuando el contratista no cumpla con entregar
el calendario de avance de obra valorizado
actualizado y la programacion CPM,
correspondiente a las ampliaciones de plazo
otorgadas y de acuerdo al Art.158° del RLCE.
La multa diaria sera:

1/1000

Informe Supervisor
ylo Informe SGOP

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el Ing. Residente de la Obra no se
encuentre en forma permanente en la obra La
multa diaria sera de 1 UIT:

1UIT

Informe Supervisor
ylo Informe SGOP
(visitas Inopinadas)

RESIDENTE DE OBRA

Por cambio de Residente de Obra propuesto
en la oferta, sin autorizacion de Ia
Municipalidad por causal diferente de Caso
fortuito (fallecimiento) o fuerza mayor
(enfermedad que imposibilita su permanencia
debidamente acreditada), dicha penalidad
sera de 1% del contrato.

1%

Informe Supervisor
ylo Informe SGOP

10

ENTREGA DE DOCUMENTACION
INCOMPLETA

Cuando el contratista entregue
documentacién incompleta (para el tramite de
valorizaciones, liquidacién de contrato de
obra u otros tramites) de acuerdo a lo
establecido en el numeral 8 (De las
Valorizaciones, Metrados y Liquidacion Final)
perjudicando el tramite normal de los mismos.

1/1000

Informe Supervisor
ylo Informe SGOP

/
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16.

17.

18.

La multa por cada tramite documentario
incompleto sera de:

11

LIQUIDACION DE OBRA

Cuando el contratista, presente fuera del
plazo establecido o NO PRESENTE la
liquidacion del contrato de obra. La multa sera
de 1 UIT:

1UIT

Informe Supervisor
ylo Informe SGOP

12

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Cuando el contratista NO ADQUIERA la
Pdliza de Responsabilidad Civil o NO ESTE
VIGENTE desde y durante el periodo y plazos
establecidos dentro de sus obligaciones hasta
la recepcion de obra. La multa diaria sera de
1 UIT:

1UIT

Informe Supervisor
y/o Informe SGOP

13

INFORME DE COMPATIBILIDAD

Cuando el contratista no cumpla con entregar
el Informe de compatibilidad en un plazo de
05 dias calendario. La multa diaria seréa:

2/1000

Informe Supervisor
ylo Informe SGOP

14

PLANOS DE REPLANTEO

Cuando el Contratista NO presente al
supervisor (para su revision, aprobacion y
presentacion) los planos de replanteo de
obra, asi como los metrados post-
construccién, a los cinco (05) dias
calendario, posteriores a la culminacién de
obra. La multa sera de 0.5 UIT.

0.5de 1 UIT

Informe Supervisor
ylo Informe SGOP

15

CUADERNO DE OBRA

Cuando el contratista haya legalizado fuera
del plazo establecido o NO haya legalizado el
cuaderno de obra segun lo establecido en el
RLCE. La multa serd de 0.1 UIT:

0.1DE1UIT

Informe Supervisor
ylo Informe SGOP

16

LABORES PARALELAS DEL PERSONAL
CLAVE EN OTRAS OBRAS

De acuerdo a lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento,
debemos precisar que los profesionales clave
de acuerdo a su porcentaje de participacion
NO PUEDEN REALIZAR LABORES EN
FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por
lo que la transgresion de lo dispuesto dara
lugar a una multa equivalente a 1 UIT; y al
descuento de los dias traslapados segun
verificacion COMPROBADA.

1UIT

Informe Supervisor
y/o Informe SGOP

Las sanciones previstas en los literales anteriores serdn aplicadas administrativamente
por la ENTIDAD, procediéndose a su descuento en la valorizacién que corresponda, de
los servicios del CONTRATISTA.

DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION

No corresponde

DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE ITEMS, PAQUETES O TRAMOS

e No corresponde

DE LA RECEPCION DE OBRA
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¢ De conformidad a lo dispuesto en el articulo 208 del Reglamento.

DE LA SUBCONTRATACION

Esté prohibida la Subcontratacion. El Contratista no podra transferir por ningin motivo ni total ni
parcialmente el contrato, bajo causal de resolucién contractual.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

e La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 40° del
Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. El plazo maximo de
responsabilidad del contratista es de siete (07) afios.

21. FORMA DE PAGO

Los pagos se realizan mediante Valorizaciones Mensuales, conforme a lo establecido en el articulo
194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

22. FORMULA DE REAJUSTE

El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda
nacional y se efectuara segun el sistema de férmulas polindmicas. El reajuste de precios se
efectuar4 mediante aplicacion de las férmulas polindmicas precisadas en el Expediente Técnico,
conforme al Articulo 7° del Decreto Supremo N° 011-79 VC, sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias, asi como lo establecido en el Decreto Supremo N°155-90-EF, o las normas
legales que lo sustituyan, conforme a lo establecido en el Articulo 195° del RLCE.

Los montos obtenidos por los reajustes seran reconocidos y pagados en la Liquidacion del Contrato
de Obra.

23. ADELANTOS

24,

La solicitud de Adelanto Directo esta supeditada al cumplimiento a las condiciones que dispone el
art. 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La solicitud de adelanto para la entrega de materiales o insumos debera realizarse con la
anticipacion debida, y siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecucién contractual y esta
supeditada al cumplimiento a las condiciones que dispone el art. 182° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del estado:

Que el adelanto se solicite una vez iniciado el plazo de ejecucién contractual, teniendo en
consideracion el calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista,
previa entrega de una garantia (Carta Fianza).

No procedera el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos en los casos que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de materiales e insumos. Los plazos para la solicitud de los adelantos para materiales y
su pago se han establecido de la siguiente forma:

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de siete dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos, para cada adquisiciéon, con la
finalidad de que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista
en el calendario de avance de obra valorizado.

El contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete dias calendario anteriores
al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

COORDINACION, CONTROL Y CONFORMIDAD

e Area gue supervisa (visitas inopinadas): Subgerencia de Obras Publicas (SGOP).

e Areas que coordinaran con el Contratista: Gerencia de Desarrollo Urbano y Subgerencia de
Obras Publicas.

e Area que emite la conformidad: Subgerencia de Obras Publicas.
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REQUISITOS DE CALIFICACION

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° CANT DETALLE
01 01 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330HP 15 M3
02 01 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2,000 GAL.
03 01 FRESADORA DE PAVIMENTO 565 HP
04 01 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 3.0 Y D3
05 01 COMPACTADORA TIPO PLANCHA DE 5.8 HP
06 01 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA DE 7.0 HP
07 01 GRUPO ELECTROGENO DE 75 KW
08 01 PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS 10" — 16"
09 01 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70 -100HP 7 -9 T.
10 01 SECADOR ARIDOS 2 MOTOR EQUIPO 70 HP 60 — 115 TON/H
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Participacion: Al 100 %
El profesional propuesto sera Arquitecto o Ingeniero Civil
INGENIERO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE  Participacion: Al 100 %
El profesional propuesto sera Ingeniero de Seguridad o Ingeniero Civil
Acreditacion:
Copia del titulo profesional.
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Participacién: Al 100 %

El profesional propuesto sera Ingeniero Civil o Arquitecto.

Veinte (20) meses como Residente de obra y/o supervisor de obra y/o inspector de obra en Obras
Similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

INGENIERO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE  Participacion: A1 100 %

El profesional propuesto sera Ingeniero de Seguridad o Ingeniero Civil

Diez (10) meses en obras en general como Especialista en Seguridad de Obra y/o Especialista en
SSOMA y/o Especialista Ambiental Y seguridad en obras similares, que se computa desde la colegiatura.
Obras similares:

Se considerara obra similar Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccién y/o creacion
y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacién y/o rehabilitacion
y/o remodelacién y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos
(rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en
las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas
y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias
expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de
transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccion y/o
creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o
rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular
con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o
adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o
vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o
peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos
urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. Que tengan los siguientes
componentes: veredas, gradas, bermas, sardinel tipo burbuja, y jardinerias de concreto.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion!® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumioé en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacién
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacidn corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobdé el expediente de contratacién, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.

!> De acuerdo conla Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
gue se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.




ey

@

§

24 Municipalidad Distrital de Socabaya
Adjudicacioén Simplificada N° 031-2021-MDS

CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
. PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

100 % puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contratacidon. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

16

adicionalmente el factor capacitacion.

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en
ningln caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo
seflalado en este capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada
obraincluida en el paquete.
Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
[, ,;, con RUC N° [........... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [..........coiiiinn. ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............cooviviiiie, cONn DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [........ccceeei. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe
ejecutarse bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo
anterior, debera considerarse lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta
en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO
DE EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente
de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.”*®

“El plazo de ejecucioén de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta
en servicio,}materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO
DE EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente
de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento y el
plazo de la operacion asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR

EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”*°
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten alas
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos arealizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE gARANTI'A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

18
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Este péarrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %°. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por
EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o
insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de
los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante [CONSIGNAR
CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucién de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos

en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicidon de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, seglin corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

20 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

21 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

O




o &

@

X Municipalidad Distrital de Socabaya
&) Adjudicacion Simplificada N° 031-2021-MDS

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula,
seguln corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR*> EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”|.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

/
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Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo | Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de (0.5 UIT) por cada
su participacién en la ejecucién del contrato o dia de ausencia del | Informe Supervisor
1 del integro del plazo de ejecucion, si este es personal en obra ylo Informe SGOP
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad en el plazo (visitas Inopinadas)
con las disposiciones establecidas en el previsto.
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su (0.5 UIT) por cada | Informe Supervisor
2 obligacién de ejecutar la prestacion con el dia de ausencia del | y/o Informe SGOP
personal acreditado o debidamente sustituido. personal en obra. (visitas Inopinadas)
Cinco por mil
Si el contratista o su personal, no permite el ((15/1|000)| dgl mgnto Informe Supervisor
3 acceso al cuaderno de obra al Supervisor de la de a valorizacion y/o Informe SGOP
N, ; el periodo por o :
obra, impidiéndole anotar las ocurrencias. . : (visitas Inopinadas)
cada dia de dicho
impedimento.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
G o o e & i
4 |. . . 1/1000 ylo Informe SGOP
incumpliendo las normas, ademas de las . .
L - L (visitas Inopinadas)
sefializaciones solicitadas por la Municipalidad.
La multa diaria seré:
INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL
Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos de seguridad y la
indumentaria sefialada por la municipalidad. Informe Supervisor
5 | Esta penalidad se considerara por el total de 1/1000 y/o Informe SGOP
trabajadores y por el total de paquete de obras, (visitas Inopinadas))
es decir si en alguna de la obra alguno de los
trabajadores no esta debidamente equipado la
penalidad se aplicard a todo el contrato. La multa
diaria sera:
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL
PLAZO CONTRACTUAL
6 Cuando el contratista no cumpla con entregar el 1/1000 Informe Supervisor
calendario valorizado adecuado a la fecha de y/o Informe SGOP
inicio del plazo contractual en un plazo de 24
horas La multa diaria seré:
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO ACTUALIZADO
Cuando el contratista no cumpla con entregar el
7 calendario de avance de obra valorizado 1/1000 Informe Supervisor
actualizado y la programacion CPM, ylo Informe SGOP
correspondiente a las ampliaciones de plazo
otorgadas y de acuerdo al Art.158° del RLCE. La
multa diaria sera:
RESIBENTIE DE OBR(’;\ de | b Informe Supervisor
8 Cuando el Ing. Residente de la Obra no se 1LUIT y/o Informe SGOP
encuentre en forma permanente en la obra La (visitas Inopinadas)
multa diaria serd de 1 UIT:
RESIDENTE DE OBRA
9 Por cambio de Residente de Obra propuesto en 1% Informe Supervisor

la oferta, sin autorizacion de la Municipalidad por
causal diferente de Caso fortuito (fallecimiento) o

y/o Informe SGOP

/
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fuerza mayor (enfermedad que imposibilita su
permanencia debidamente acreditada), dicha
penalidad sera de 1% del contrato.

10

ENTREGA DE DOCUMENTACION
INCOMPLETA

Cuando el contratista entregue documentacion
incompleta (para el tramite de valorizaciones,
liquidacién de contrato de obra u otros tramites)
de acuerdo a lo establecido en el numeral 8 (De
las Valorizaciones, Metrados y Liquidacion Final)
perjudicando el tramite normal de los mismos. La
multa por cada tramite documentario incompleto
sera de:

1/1000

Informe Supervisor
ylo Informe SGOP

11

LIQUIDACION DE OBRA

Cuando el contratista, presente fuera del plazo
establecido o NO PRESENTE la liquidacion del
contrato de obra. La multa sera de 1 UIT:

1UIT

Informe Supervisor
ylo Informe SGOP

12

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Cuando el contratista NO ADQUIERA la Pdliza
de Responsabilidad Civil o NO ESTE VIGENTE
desde y durante el periodo y plazos establecidos
dentro de sus obligaciones hasta la recepcion de
obra. La multa diaria serd de 1 UIT:

1UIT

Informe Supervisor
y/o Informe SGOP

13

INFORME DE COMPATIBILIDAD

Cuando el contratista no cumpla con entregar el
Informe de compatibilidad en un plazo de 05 dias
calendario. La multa diaria seré:

2/1000

Informe Supervisor
y/o Informe SGOP

14

PLANOS DE REPLANTEO

Cuando el Contratista NO presente al
supervisor (para su revision, aprobacion y
presentacion) los planos de replanteo de obra,
asi como los metrados post-construccion, a los
cinco (05) dias calendario, posteriores a la
culminacion de obra. La multa sera de 0.5 UIT.

0.5de 1 UIT

Informe Supervisor
ylo Informe SGOP

15

CUADERNO DE OBRA

Cuando el contratista haya legalizado fuera del
plazo establecido o NO haya legalizado el
cuaderno de obra segun lo establecido en el
RLCE. La multa serd de 0.1 UIT:

0.1DE1UIT

Informe Supervisor
y/o Informe SGOP

16

LABORES PARALELAS DEL PERSONAL
CLAVE EN OTRAS OBRAS

De acuerdo a lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento,
debemos precisar que los profesionales clave de
acuerdo a su porcentaje de participacion NO
PUEDEN REALIZAR LABORES EN FORMA
PARALELA EN OTRAS OBRAS, por lo que la
transgresion de lo dispuesto dara lugar a una
multa equivalente a 1 UIT; y al descuento de los
dias traslapados segun verificacion
COMPROBADA.

1UIT

Informe Supervisor
ylo Informe SGOP

Importante
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De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

Q soles (S/ 5 000 000,00).
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dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las
controversias en los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100
Soles (S/ 20 000 000,00), aplica a los procedimientos de seleccién convocados a partir del
afio 2020. Asimismo, el sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de
Resolucion de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco
millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la
siguiente clausula, segln corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato
de Obra conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resoluciéon de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Juntade
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [eeeiicveeireeeesieeennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA.

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacioén de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2021-MDS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?* Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se
entenderd validamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el articulo 149 del
Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91

@ del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2021-MDS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacioén se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ? Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ® Si ! No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si \ No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Correo electrénico del consorcio:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el articulo 149
del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia

empresa.
%6 |bidem.
27 Ibidem.
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1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelaciéon para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se
entendera validamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2021-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Que mi informacién (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

V. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.
Vil. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente

procedimiento de seleccién.

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada,
salvo que sea presentada por el representante comin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2021-MDS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2021-MDS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

. Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecucién
llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL
PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”?®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL
PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la
ejecucion de la operacion asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias
calendario.”?°

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

28

29

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2021-MDS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIC:)N O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccceeeveiiieeenne ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL [%]
30

= DEL CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
> OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL [%]
- 31

DEL CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%°?

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Nombres, apellidos y firma del
Consorciado 1 o de su Representante Consorciado 2 o de su Representante Legal
Legal Tipo y N° de Documento de Identidad

Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del
consorcio deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
iITEM N° [INDICAR NUMERO
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2021-MDS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV®

Monto total de la oferta

(G20

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante

. El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta,
sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

. A fin de facilitar lalabor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda,
se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme
el expediente técnico afin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,
consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del
presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la informacion que
sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la
oferta”.

L] En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se presente”.

. En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

. En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y las
prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoci6n
de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites del valor referencial
sin IGV”.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2021-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2021-MDS
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar labonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité
de seleccidon, segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus
integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del
articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2021-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la
informacién de la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de
Contrataciones del Estado con Sancion Vigente en
http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al
6rgano de la Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la
oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Seﬁores' )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2021-MDS

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
No CLIENTE %BOJETTSA[%%L CON$;ATO ggNCTHQAgg';‘l REC'I:EE(()C::IZ(SI:'\A{DIEE LA PRO;/SEEI)\JéI:ENTE MONEDA | IMPORTE3¢ Tlpovzﬁf/@/'mo Al=CALJ'\(/:Il\/‘T'zLJ'J\:_F%)IDDOO38
1
2
3
4

3 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

% Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
87 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

%  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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EXPERIENCIA
v clEwTE | RIETODEL | N o | CSCADSS, RECEPCION DE LA PROVENENTE  MoNEDA | poRTE® | TPORECAYEIC) ecrURado
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2021-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidén, segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion
del Empleo en la seccidon consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacidon, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicidon de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

