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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° Simbolo

Descripcién

1 | [ABC] / [[eeeend]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

2 | [ABC] / [.......]

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano

o Xyz

Importante , - o i
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda,
o Abpc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
« Abc proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,

y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas

en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

P

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

ara las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente Azul

Automdtico: Para el contenido en general

: Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para
11 : Para

5 Tamafio de Letra 10: Para
9 : Para

8 : Para

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad

las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
el nombre de los Capitulos.

el cuerpo del documento en general

el encabezado y pie de pdagina

las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
E iad Anterior : 0
spaciado Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado Y P P 9
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019 y julio 2020
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Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecuciéon de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovaciéon, ampliaciéon y habilitacién de

bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacién referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
seflaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico”publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

@)
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1.6.

1.7.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
o0 visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

(Y ®
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1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.
En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante
En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algin item no supera el monto
sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS
Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segin el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.
La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

2 a—eonstancia—de—inseripeién—eleetronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

(Y
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1.12.

1.13.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité
de seleccidn, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos
de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la natificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcidn realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.

L 4
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacién.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, estd en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacién no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones
0 comité de seleccion, segun corresponda.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segln
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnatr.

Ly
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcion del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

L 4
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3.4,

3.5.

3.6.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o

insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

@



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-MPSAP/CS- 2

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTINA
RUC N° : 20145705780

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N

Teléfono: : 990190029

Correo electrénico: : MPSANANTONIODEPUTINA@GMAIL.COM

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la
obra: “CREACION DE PRESTACION DE SERVICIO DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL
CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE HUAYLLAPATA DEL DISTRITO DE PUTINA,
PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA-PUNO.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos de seleccion segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/. 507,350.76 (QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA CON 76/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de MARZO.

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior 90% Superior 110 %
S/. 558,085.83
S/. 456,615.69 ’
oo qumees | (cS0SA: | ouenos
CINCUENTA CON 767100 | GINCUENTAY SEIS MIL | CIFEEUENTA ¥ OCHO
SOLES) SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHENTA Y
CON 69/100 SOLES) CINCO CON 83/100
SOLES)

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

L 4
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1.4.

1.5.

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

Cuando se trate de una contratacion por relacién de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la
prestacién accesoria.

Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacién de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse
en cuenta la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria
Final, en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y
sin IGV, tal como se indica a continuacion:

Limite Inferior Limite Superior

\/alor Refarancial
vaHo—<etretreRciat

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
[CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR "[CONSIGNAR [CONSIGNAR
VALOR LIMITE, 90% DEL | LIMITE, 90% DEL |LIMITE, 110% DEL |LIMITE, 110% DEL
REFERENCIAL VALOR VALOR VALOR VALOR
TOTAL UNICO, REFERENCIAL REFERENCIAL REFERENCIAL REFERENCIAL
INCLUYE IGV] CON IGV] SIN IGV] CON IGV] SINIGV]

El valor referencial puede ser reservado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO
En los procedimientos de seleccion con valor referencial reservado no se aplican los
limites minimos y méaximos para admitir la oferta econdmica, previstos en la Ley y el
Reglamento.

Incorporar a las bases o eliminar, segln corresponda.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de

contratacién

Documento y fecha de aprobacién del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y niumero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FORMATO N° 02 —
PROVEIDO N° 4651-2021
MPSAP/GM/IPQT. FECHA

12/08/2021

RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 296-2021-
MPSAP/GM, FECHA

16/07/2021

NO CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

Ly
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en versién impresa o digital, segin su eleccidn, para cuyo efecto deben:

Pagar en . EN CAJA DE LA ENTIDAD
Recoger en . UNIDAD DE LOGISTICA
Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 SOLES
Costo del expediente . Impreso: S/ 250.00 SOLES
técnico Digital: S/ 5.00.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Ly
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Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 31084 -Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para
el Afo Fiscal 2021.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF que modifican el Reglamento de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de
Acceso a la Informacion Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-
2003-PCM

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema
Nacional del Presupuesto

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

- Cédigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisidn de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos

2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5

6

La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v

El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
Ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccion
de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y

7

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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pequefia empresa (Anexo N°11).

c) En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima
y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion o de algin item no
supere los novecientos mil Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente

anaxalhe.ne
aATeNOTN—00C

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra
exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites
“Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion”y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso CARTA FIANZA

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCIl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, 0 de su representante legal en caso de
persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®.

i) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza
con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de
obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

I) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?°,

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

10

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?,

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion (por
ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras
denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y apellidos
del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres
y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin
especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos
traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la
ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto
no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia
si las actividades que realizo el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no
cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del
articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este para el
perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso, ademas de cumplir
con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben
consignar expresamente el nombre completo o la denominaciéon o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se
cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo
dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias empresas, estas

Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato

original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a

realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme

lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicacion
Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en funcion del
avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el
link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE.

11

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

r) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA
PRESENTACION DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, seglin corresponda.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTODEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD SITO EN
LA PLAZA ARMAS S/N PRIMER PISO.

Importante

En—el-casodecontrataciénde obras por-paquete; se-debe-suscribir un—contrato-por-cada obra
incluida en el paquete.

Importante parala Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directoy
para materiales o insumos:

2.5. ADELANTOS®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“Entidad otorgara un adelanto directo del 10 % del monto del contrato original, de acuerdo a lo
dispuesto D,S,N° 103-2020-EF..

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de

L—SegtintoprevistoentaOpinténriN-609-2016/DTN.

13 Sijla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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recibida la solicitud del contratista..

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de 08 (ocho) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de
07(siete) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos!4 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
respectivo”.

Incorporar alas bases o eliminar, seglin corresponda.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segln corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

4 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

(Y
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

~ EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

3 u! Z MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SAN ANTONIO DE PUTINA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.
“Aiio del bicentenario de Peru:200 de Independencia j

Vi AL e
SAN ANTOMIO DE PUTINA [
I T

MUNICIPILIDAD PROVINCIAL
SAN ANTONIO DE PUTINA

TERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA:

MUNICIPALIDAD PROVINSAL

SAN ANTONIO DE PUTINA

if:;a;_};}_)f“' PROYECTO: “CREACION DE PRESTACION DE
=1  SERVICIO DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO
POBLADO SAN MARTIN DE HUAYLLAPATA DEL
DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE
PUTINA - PUNO", con codigo Unico inversiones:
2503018

PUTINA, JULIO DEL 2021

Y.
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X &fﬁ % MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
@J SAN ANTONIO DE PUTINA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.
TS e P r “Afio del bicentenario de Peru:200 de Independencia J
foat e~

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRA

PROYECTO: “CREACION DE PRESTACION DE SERVICIO DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO
POBLADO SAN MARTIN DE HUAYLLAPATA DEL DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA -
PUNO™, con c6digo iinico inversiones: 2503018

UBICACION EL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA ES EL SIGUIENTE:
Region PUNO
Provincia SAN ANTONIO DE PUTINA
Distrito PUTINA

NOMBRE DEL PIP O INVERSION  :“CREACION DE PRESTACION DE SERVICIO DEL PALACIO
’ MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE
HUAYLLAPATA DEL DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA SAN

ANTONIO DE PUTINA-PUNO", con codigo inico inversiones: 2503018

NIVEL DE ESTUDIOS DE : A nivel de Expediente Técnico

INVERSION

FECHA DE LA DECLARACION - 04/11/2020

DE VIABILIDAD

EXPEDIENTE TECNICO - RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 296-2021-
APROBADO MPSAP-GM

FECHA DE APROBACION EXP.  : 16 JULIO DE 2021

TECNICO

NOMBRE DEL PROYECTO

“CREACION DE PRESTACION DE SERVICIO DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO SAN
MARTIN DE HUAYLLAPATA DEL DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA -PUNO™, con
¢6digo tnico inversiones: 2503018

Unidad Formuladora : Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina
Unidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina
Modalidad de ejecucion : Contrata
Sistema de contratacion : Suma Alzada
Cddigo SNIP o Unificado 12503018
2. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina
RUCN°® ; 20145705780
Domicilio legal ] Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina-plaza de armas s/n
Teléfono s

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO
3.1. UBICACION DEL PROYECTO

Ubicaci6n Politica
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SAN ANTONIO DE PUTINA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

SATRTONG DEPUTIA I “Aiio del bicentenario de Peru:200 de Independencia I
AT
Departamento : : PUNO
Provincia 2 SAN ANTONIO DE PUTINA
Distrito : PUTINA
Region Geogréfica  : SIERRA

3.2. ANTECEDENTES

El presente Proyecto nace, por la problematica existente en la localidad del C.P San Martin
de Huayllapata, tiene la necesidad de contar con un adecuado salon de servicios de palacio
municipal, donde ellos puedan desempefiar sus actividades con total normalidad, reuniones
charlas y/o talleres, el cual Beneficiard a 205 emprendedores, bajo esta concepcion el
proyecto del Palacio Municipal serviré para realizar todo tipo de eventos mejorando asi su
calidad de vida, mejorando su integracién dentro de su jurisdiccién en convivencia con un
ambiente natural y limpio.

El presente proyecto tiene como finalidad dotar de infraestructura vial acorde con las
necesidades de la poblacion.

3.3. METAS FISICAS CUANTITATIVAS

Las metas propuestas principales son:

PRIMER NIVEL

v" 03 Oficinas - 02 Servicios Higiénicos - 01 Ambiente (Informes) — 01 Estar
SEGUNDO NIVEL

v' 01 Oficina (Alcaldia) — 01 Secretaria — 01 Salén para Capacitaciones — 02 Servicios
Higiénicos — 01 estar

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Contratacién de la ejecucion de obra: “CREACION DE PRESTACION DE SERVICIO DEL PALACIO
MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE HUAYLLAPATA DEL DISTRITO DE PUTINA.
PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA -PUNO", con cédigo tnico inversiones: 2503018

FINALIDAD PUBLICA

Contratacién de la ejecucion de obra del proyecto: “CREACION DE PRESTACION DE SERVICIO DEL
PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE HUAYLLAPATA DEL DISTRITO DE
PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA -PUNO”, con codigo Gnico inversiones: 2503018

TIPO DE PROCESO
Adjudicacion Simplificada

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistemaesa SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Modalidad de Ejecucién:

La modalidad de ejecucion de la obra serd POR CONTRATA de acuerdo a la ley de
contrataciones del estado y su respetivo reglamento.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-MPSAP/CS- 2

X tr % MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
‘ !]E] ' SAN ANTONIO DE PUTINA
- SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.
weiANT0 ERITIA ‘: “Afio del hicentenario de Peru:200 de Independencia |
8. PLAZO DE EJECUCION
El tiempo programado para la ejecucion del presente proyecto: Es de 3.0 meses (90) dias
calendario.
El inicio del plazo de ejecucién de obra, rige desde el dia siguiente en que se cumplan las
condiciones establecidas en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
9. VALOR REFERENCIAL
La estructura del presupuesto total de obra se detalla a continuacion:
'~ | DESCRIPCION  [SUBTOTAL (S)
1 |COSTO DIRTECTO s/. 367,485.70
GASTOS GENERALES §/.36.748.57
UTILIDAD s/. 25.724.00
2 |SUBTOTAL s/.429.958.27
IGV (18.00% s/. 77,392.49
3 | COSTO TOTAL DE EJECUCION S /507, 350.76

11.

El valor referencial para la ejecucién de la obra asciende a: /. 507,350.76 (Quinientos siete y mil

trecientos cincuenta con76/100 Soles) Incluido IGV.

. BASE LEGAL

o Ley de Contrataciones del estado aprobado mediante Ley 30225 y sus modificatorias (Decreto
Legislativo N° 1444) y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

« DECRETO SUPREMO N° 020-2020-SA - Decreto Supremo que prorroga la Emergencia
Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA.

¢ Protocolos del Ministerio de Salud.

« DECRETO DE URGENCIA N° 070-2020, decreto de urgencia para la reactivacion
econbmica y atencion de la poblacion a través de la inversidn publica y gasto corriente, ante
la emergencia sanitaria producida por el covid-19.

« DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD “lineamiento para el uso del cuaderno de
obra digital” que regula su implementacion y uso en los contratos para la ejecucion
de obras, sujetos a la ley de contrataciones del estado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA

Las especificaciones técnicas son las que estdn contenidas en el Expediente Técnico de la obra,
estas especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos
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constructivos, aprobaciones, controles de calidad, ensayos de laboratorio a utilizar, modalidad de
pago, entre otras; que serviran de base para cumplir con la correcta ejecucion de la obra.

. MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deben cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en las Bases y se deberdn someter a los ensayos para verificar sus
caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases
que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista
aporte la documentacion y demés elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de
las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las
especificaciones técnicas de la obra siempre que este represente una ventaja técnica y econdmica
que lo justifique. o '

OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del Contratista, de acuerdo a su oferta,
en los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida o descanso por trabajos en
zonas alejadas del lugar con una duracién méaxima de 10 dias calendarios, de atencién médica u
otra causal, el Contratista estd obligado a informar oportunamente al Supervisor y éste a la
entidad de manera detallada.

Asi mismo el Contratista debe presentar de forma mensual la programacién de salida de su
personal y/o cualquier modificacion; en caso de reincidencia se dispondra la sustitucién del
personal.

. VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones serdn en forma mensual, debiendo EI CONTRATISTA presentar a la
ENTIDAD, tres (03) juegos de valorizaciones, adjuntando la version digital en CD, en software
nativo editable y la version escaneada tal cual ha sido presentada fisicamente, se precisa que los
03 juegos deberan estar firmadas por el Representante Legal, Residente de Obra y los
Especialistas correspondientes y por el Inspector y/o Supervisor de obra.

Las valorizaciones se formulardn en funcion a los metrados realmente ejecutados aplicando las
partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera
presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de
gastos generales y utilidad ofertados a éste monto se agrega de ser el caso, el porcentaje
correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

El plazo méximo de aprobacion por el inspector o supervisor de las valorizaciones ¥y su remision
a la Municipalidad Provincial San Antonio de Putina, para periodos mensuales, es de cinco (5)
dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva y es
cancelada por la Municipalidad Provincial San Antonio de Putina, en fecha no posterior al
ultimo dia de tal mes, indicando también que se requerird la firma y sello del supervisor o
inspector en la totalidad de los folios adjuntados por el contratista ejecutor.
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La forma de pago sera mediante valorizacién mensual previa conformidad de la supervision de
obra en concordancia a lo establecido en el Articulo 184° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Los documentos a solicitarse para el trimite de la valorizacién mensual se detallan a
continuacion:
a) Ficha técnica de ejecucion de obra, incluida la comparacion del avance ejecutado versus el
avance programado.
b) Sustentacién de metrados, planilla de metrados debidamente justificaficado, detallados
mediante gréficos y/o esquemas que ilustren claramente lo realmente ejecutado.
¢) Planos detallados del avance fisico de obra.
d) Copia del cuaderno de obra.
e) Informes Técnicos de los Especialistas.
) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos
ejecutados.
g) Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacion.
h) Documentos administrativos (contrato, adendas, contrato de consorcio, contratos vigentes
del personal clave, acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra, entre otros).
i) Certificados de examenes médicos ocupacionales, prueba de descarte COVID-19.
J) Cartas fianzas:
¢ Carta fianza de fiel cumplimiento vigente
e Carta fianza de adelanto directo vigente.
o Carta fianza de adelanto de materiales vigente.
k) Polizas de seguro:
e Seguros por accidentes.
* Seguro Contra Riesgo de Construccién de Infracstructura (Poliza CAR).
1) Conformidad de aprobacién de la valorizacion por parte de la supervision de obra.
m) Adecuadamente foliado.
La presente lista no es limitativa; pudiendo a criterio de la SUPERVISION y/o ENTIDAD
solicitar documentos complementarios.
Cabe indicar que si la supervision de obra observa la valorizacisn presentada por el contratista,
y éste lo absuelve dentro del plazo méaximo con que cuenta la supervision para su remision a la
entidad, seguira vigente lo estipulado en el cuarto numeral del articulo 194 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, de no ser asi se considerard que de producirse el
vencimiento para el pago de las valorizaciones serd imputable al contratista, por lo que serd
factible el

reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los articulos 1234, 1245
y 1246 del Cadigo Civil.

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripcion del Acta de Recepeion de Obra, ni el consentimiento de liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos
0 vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado y Art. 173° de su Reglamento.
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El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (7) aiios, contados a
partir de la conformidad de la recepcion total de la obra,

16. REAJUSTE
Los reajustes se calcularan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la
valorizacion en aplicacién a las Formulas Polindmicas consignadas en el Expediente Técnico
seglin lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus normas modificatorias,
ampliatorias y complementarias. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se
aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagaran con la
valorizacion mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

17. ADELANTOS
Se entregara adelantos directos hasta por el quince por ciento (15%) del monto del contrato.
Se entregara el adelanto de materiales e insumos hasta por el veinticinco por ciento (25%) del
monto del contrato original segin el cronograma de adquisiciones de materiales, en
concordancia con el DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF - Decieto Supremo que establece
disposiciones reglamentarias para la tramitacién de los procedimientos de seleccién que se
reinicien en el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, que estipula:
Articulo 4.- Procedimientos de seleccidn a convocarse
4.2 Los procedimientos de seleccién para la ejecucion de obras que se convoquen durante el 2020,
pueden prever la entrega de adelantos directos hasta por el quince por ciento (15%) del monto del

contrato y para adelantos de materiales o insumos hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto
LA del contrato.

N

“|*1%|LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
. Y. /~/La liquidacién de contrato de obra se realizar de acuerdo al Art. 209° del Reglamento de la Ley
7y de Contrataciones del Estado.

19. DEL EQUIPO Y MAQUINARIA ESTRATEGICO
La relacién de equipo minimo ser conforme al siguiente detalle:

ITEM| DESCRIPCION DEL EQUIPO/MAQUINARIA [CANTIDAD
1 |MESCLADORA DE CONCRETO 1

2 |VIBRADOR DE CONCRETO

3 |COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA

4 |NIVEL TOPOGRAFICO

| |

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del Articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del

Articulo 139° del Reglamento éste requisito de calificacion se acredita para la suscripeion del

contrato, seglin se detalla a continuacion:

* La acreditacion para el equipamiento sera para la suscripcion del contrato, por lo que para
acreditar la maquinaria requerida debera presentar Copia de documentos que sustenten la
propiedad, la posesion (Factura, Boleta Venta, etc.), copia simple del documento original
del compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad
del equipamiento estratégico requerido (no cabe presentar declaracion jurada).

* Encel caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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Consideraciones:

En caso de alquiler de maquinaria, el costo deberd contemplar todos los seguros
correspondientes para ser utilizados en obra.

Los equipos solicitados en la relacion de Equipamiento Estratégico, deberdn permanecer en obra
el tiempo que sean necesarios para ejecutar los trabajos de acuerdo al calendario de ejecucion de
obra.

No se requerira antigiiedad para la maquinaria y equipos.

La acreditacion para el equipamiento serd para la suscripcion del contrato, por lo que para
acreditar la maquinaria requerida deberd presentar Copia de documentos que sustenten la
propiedad, la posesion (Factura, Boleta Venta, etc.), copia simple del documento original del
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido (no cabe presentar declaracion jurada).

20. DEL PLANTEL PROFESIONAL

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia

Acreditar una experiencia minima de TRES (03)
aiios que se cumple desde la colegiatura, como:
Residente de obra y/o Ingeniero Residente y/o
Ingeniero Inspector y/o Ingeniero Supervisor y/o
Residente de obra | INGENIERO Jefe de Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervision
CIVIL de Obra y/o Supervisor de obra y/o Inspector de
obra en obras similares al objeto de la convocatoria,
que se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima como especialistas en seguridad
y medio ambiente, no menor a un afio (01) ing. De

Especialista en INGINIERO DE

Segu.r idad y/o SEGURIDAD Y/0 seguridad y'o ing. Ambiental o fines, en obras

Ambiental o AMBIENTAL O general al objeto de la convocatoria, la experiencia a

afines AFINES acreditar se computa desde la colegiatura, las
mismas que deberdn ser sujetadas en periodos de
tiempo distinto sin traslaparse, para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considera una
vez el periodo traslapado

Acreditacion:

Se acreditara con copia legible del Titulo Profesional y con Registro de SUNEDU.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su.respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
profesional clave propuesto.

Considerar lo siguiente:
e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
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profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de
inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento y la fecha
de emision.

* En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se considerar4 el mes completo.

* Al calificar la experiencia de los profesionales, se valorard de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en las bases, se validard la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido en las bases.

* En la ejecucién de la presente obra no se aceptard la participacion de los profesionales en més
de una especialidad.

~21. DE LA EXPERIENCIA DEL EJECUTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.00 UNA VEZ EL
VALOR REFERENCIAL, en Ia ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a [a
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del Acta de
Recepcion de obra.

Se considerara obra similar a OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
INSTALACION Y/O CREACION EN CENTROS COMERCIALES Y/O CENTROS
COMUNALES Y/O MERCADOS DE ABASTOS Y/O INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SECUNDARIAS Y SUPERIORES, EN OBRAS Y/O EDIF ICACIONES PUBLICAS.

Acreditacion:

: a experiencia del postor se acreditaré con copia simple de: (i) contratos ¥y sus respectivas actas
<4 de recepeion de obra; o (i) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
¢\~ /documentacion de Ia cual se desprenda fehacientemente que [a obra fue concluida, asi como el
<4 ~monto total que implicd su ejecucion.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

22. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan
conjuntamente el objeto del contrato.
De conformidad con lo estipulado en el numeral 49.5 del Articulo 49° del Reglamento, se
considerard los siguientes aspectos:
i)  El nimero maximo de consorciados sera de dos (02) integrantes.
ii) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe ser “mayor o

igual” al 10%
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23. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
PENALIDADES

Articulo 162. Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion.

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad se aplica autométicamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x mento vigente

Penalidad diaria = - -
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,

e consultoria y ejecucion de obras: F-0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1 para bienes, servicios en general y consultorias: F = (.25
b.2 para obras: F=0.15.

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y

proporcionales con el objeto de la contratacian.

Segin lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se

deben incluir las siguientes:

+ OTRAS PENALIDADES:
\

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarén las siguientes penalidades:

Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicacién de otras penalidades segiin lo establece el
Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las penalidades en tanto
por mil del monto del contrato, se describen en la siguiente tabla de penalidades:

L' |'si este es menor a los sesenta (60) dias
calendario, de  conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

personal en obra en el
plazo previsto.

% CONCEPTO DE APLICACION DE FORMA DE PROCEDIMIENT
PENALIDAD CALCULO 0
Cuando el personal del plantel profesional
clave pe‘nnanece' menos de sesenta <60) fifas 0.8 UIT por cada dia o
calendario o del integro del plazo de ejecucion, ) Segtin informe del
de ausencia del

Supervisor o
Inspector de obra.
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En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad
no haya aprobado la sustitucion del personal
por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

0.8 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Segln informe del
Supervisor o
Inspector de obra.

Si el contratista 0 su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN
CORRESPONDA, impidiéndole anotar las
ocurrencias.

Cinco por mil
(5/1000) del monto de
la valorizacion del
periodo por cada dia

de dicho impedimento.

Segiin informe del
Supervisor o
Inspector de obra.

SEGURIDAD EN OBRA Y
SENALIZACION.

Cuando el Contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra y de
seflalizacion.

1/5000 del valor del
contrato; por cada dia
de incumplimiento en

obra.

Segiin informe del
Supervisor o
Inspector de obra.

INCUMPLIMIENTO DE UNIFORME Y
PROTECCION PERSONAL

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su
personal de uniformes y de elementos de
seguridad, como arneses, lentes, cascos, botas,

™ | ete.

1/5000 del valor del
contrato, por cada
ocurrencia en la obra.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra

~ [ PRUEBAS y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la
calidad de los materiales y los trabajos
ejecutados.

1/2000 del valor del
contrato, por cada
ocurrencia en la obra.

Segiin informe del
Supervisor o
Inspector de Obras

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES.

Cuando el contratista de manera injustificada,
no presente la subsanacion y levantamiento de
observaciones  sefialadas en el acta
correspondiente de forma final de manera
completa,

1/2000 del valor del
contrato, por cada
ocurrencia en la obra.

Segtin informe del
Supervisor o
Inspector de Obra
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POR INASISTENCIA DE LOS
ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A
REUNION CONVOCADAS POR LA
ENTIDAD CONTRATANTE

Cuando el contratista de manera injustificada,
no asista con sus especialistas a reuniones
convocadas por la Entidad, exigidos en el
expediente técnico.

1/2000 del valor del
contrato, por cada
ocurrencia.

Segtin informe del
Supervisor o
Inspector de obra

SEGURO  COMPLEMENTARIO DE
TRABAJO DE RIESGO

Cuando el Contratista no cuente con el seguro

complementario de trabajo de riesgo, para el

personal que realice trabajos de ensayos, de
Estudios de Suelos o cualquier personal técnico
u obrero durante la ejecucion de la Obra.

1/1000 del valor del
contrato, por cada
ocurrencia en la obra.

Segiin informe del
Supervisor o
Inspector de obra

PERMANENCIA  DEL
TECNICO EN OBRA

PERSONAL

Cuando el Residente de Obra y demés personal
clave no se encuentra en forma permanente en
la Obra, de acuerdo al factor de participacion,
sin haber justificado su ausencia ante el
supervisor y/o entidad.

1/1000 del valor del
contrato, por dia y
cada ocurrencia en la
Obra

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra

CUADERNO DE OBRA

No tener al dia el cuaderno de obra, y/0 no
tener fisicamente en la Obra el Cuaderno, o la
no entrega del mismo cuando lo solicite la
Entidad.

1/5000 del valor del
contrato, por dia.

Segiin informe del
Supervisor o
Inspector de obra

INCUMPLIMIENTO DE PROPUESTA
TECNICA

El incumplimiento de personal de acuerdo con
la propuesta técnica oferta presentada, acorde
con el cronograma de utilizacién del personal.

1/5000 del Valor
Contratado, por dia y
ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra

INCUMPLIMIENTO DE MATERIALES
EN OBRA.

No cuenta con materiales necesarios en obra de
acuerdo al calendario de adquisicién de
Materiales.

1/1000 del valor del
contrato, por cada dia
de falta de materiales.

Segtin informe del
Supervisor o
Inspector de obra
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i Nc.)‘ cu.n}ple en rez‘illz.ar las medjdas. de 1/3000 del valor del Segiin mfgnne del
mitigacion ambiental indicadas en el estudio de ; Supervisor o
; contrato, por cada dia.
Impacto ambiental. Inspector de obra
No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo
a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y | 1/5000 del valor del Segtin informe del
IS5 | Salud en el Trabajo. DS N° 005-2012-TR N°, contrato, por cada Supervisor o
009-2005-TR  Reglamento de Seguridad y ocurrencia. Inspector de obra
Salud en el Trabajo
INCUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
16 | El incumplimiento de las especificaciones | 1/1000 del Valor Segun mfc.).rme del
técnicas de productos entregables (requisitos Contratadoz por Supervisor o
indicados en planos y EE. TT.), materiales y ocurrencia. Inspector de obra
equipos previstos en el Expediente Técnico de
obra.
GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO
1/5000 del Valor Segtin informe del
17 | No presentar y/o mantener actualizado las Contratado, por Supervisor o
" |Garantias de Fiel Cumplimiento, ante Ocurrencia. Inspector de obra
f: | V\ 1 _incrementos del monto del contrato de obra.

24

BLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA (Ejecutor de Obra)

a) OBLIGACCIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

contratista tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y
drea donde se ejecutara la Obra; efectuar las evaluaciones, sondajes e indagaciones que sean
necesarias, sin limitarse a los documentos de los presentes términos de referencia; efectuar las
verificaciones y andlisis que estime pertinentes para presentar su propuesta técnica y econdmica,
tomando en cuenta las condiciones del lugar y érea donde se ejecutara la Obra, los accesos,
condiciones del transporte de personal y materiales, manejo, almacenamiento, disposicién,
fuentes de materiales, disponibilidad de mano de Obra, agua, energfa y comunicaciones, y en
general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en
esta: identificar las dificultades, contingencias y posibles riesgos, con el fin de que su oferta
técnica y econdmica las considere y garantice la cjecucion de la totalidad de los trabajos
requeridos, de manera que el producto final sea acorde con los objetivos perseguidos.

El Contratista ejecutara la Obra de conformidad con el Expediente Técnico aprobado por la
Entidad, que incluye las Obras del Proyecto relacionadas con los Estudios Preliminares, los
Términos de Referencia y demés documentacién contractual, el Reglamento Nacional de
Edificaciones y la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

A la recepcion de la Obra, el Contratista debera entregar la Obra en Funcionamiento.

b) CONOCIMIENTO DE LA OBRA Y SU EJECUCION
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Cualquier falta, descuido, error u omision del Contratista en la obtencion de informacién no lo
liberara de la responsabilidad de asumir adecuadamente las dificultades Y costos, para la ejecucion
satisfactoria de la Obra y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los documentos
contractuales. Por tanto, el Contratista no podrd presentar reclamos alegando falta de
conocimiento de las condiciones propias de la' Obra o variacién de las condiciones fisicas con
relacion a las indicadas en los documentos.

El Contratista a través de su Residente de Obra, deberd efectuar un analisis detallado de la
programacion de ejecucion de la Obra Yy consecuentemente el equipo que serd necesario para
cumplir con los plazos establecidos. Teniendo en consideracion las caracteristicas de orden
climdtico y de cualquiera otra indole, que se relacionen con el proceso de ejecucion.

¢) CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION

Una vez definida la fecha de inicio de obra, el Contratista debera presentar a la Supervision, el
Cronograma de Construccion adecuado a dicha fecha de inicio, concordado con un diagrama
PERT o CPM y un Plan General de los trabajos a ejecutar para su aprobacion, En estos
documentos se indicara claramente, las fechas fundamentales (secuencia) de la Obra, métodos
constructivos, rendimientos asumidos, protocolo de pruebas y todos los demés datos necesarios
para la correcta y oportuna ejecucion y control de la Obra, conjuntamente con éstos documentos el
Contratista deberé entregar el Cronograma de empleo de personal, por especialidad, el
Cronograma de utilizacion de equipos y materiales.

La ruta critica debe quedar plenamente identificada en la red de programacién. En el cronograma

debe indicarse para cada actividad, las actividades precedentes y siguientes, el cddigo de la
> actividad, duracion, inicios y términos més tempranos y tardios, holguras. Conjuntamente con el
diagrama de redes, el Contratista presentara lo siguiente;

\
=Y

"\, *Cronograma GANTT de ¢jecucion de la Obra adecuado a la fecha de inicio de obra,

* Cronograma adecuado a la fecha de inicio de obra Valorizado.

Una vez aprobados el Cronograma de Construccion y el Plan General de los Trabajos por la
Supervision, seran considerados como documentos contractuales e inmersos dentro de los
documentos del Expediente Técnico. La presentacién de los documentos mencionados y su
aprobacion, no exonerara al Contratista de ninguna de sus obligaciones ni responsabilidades
emanadas del Contrato.

El Contratista deberé revisar y actualizar el Cronograma de Construccién cada vez que ocurra una
reprogramacion de plazo por causas segln el reglamento de contrataciones o cuando el atraso sea
mas del 80%, por Obras Adicionales o Deductivos cuyo sustento técnico requiere una
reprogramacion acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Una copia del
Cronograma de Construccién actualizado quincenalmente en el que se muestren los avances a la
fecha, serd mantenida por el Contratista en el sitio de la Obra y estard a disposicion de la Entidad,
de la Supervisién o su Representante, en cualquier momento para su revision.

d) PERSONAL DEL CONTRATISTA
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El Contratista suministrard y mantendré en el lugar del trabajo, para la ejecucién y preservacion de
las Obras durante el periodo de ejecucion de las mismas, el siguiente personal:
® Direccion Técnica
Ingeniero Residente, Especialistas, Técnicos, y Capataz, todos ellos experimentados en sus
respectivas especialidades y competentes para ejercer un adecuado control sobre los
Servicios a su cargo.

® Mano de Obra
Comprende a los trabajadores: Operarios y Oficiales, asi como los ayudantes que fueran
necesarios para la ejecucion y preservacién de la Obra durante su periodo de ejecucién.

¢) ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA

® Aspectos Generales,
-Los trabajos se-ejecutardn de acuerdo a lo sefalado en el Contrato, Bases, Términos de
Referencia, Estudio de Pre inversion. Especificaciones técnicas de la Obra, Expediente
Téenico (aprobado por la Entidad). Par la presente Obra deberdn tomar las acciones
necesarias para reducir al minimo el impacto ambiental.

Replanteo de la Obra.

El Contratista serd responsable por el correcto replanteo de la Obra de acuerdo a los Planos y
Especificaciones Técnicas con relacién a las coordenadas originales y cotas de referencia,
igualmente sera responsable por la exactitud de las cotas, dimensiones y alineamientos de
todas las partes de la Obra incluyendo el suministro de todos los instrumentos, equipos y
trabajadores necesarios para tal fin. En caso que en cualquier fase de la Obra se descubra un
error originado por el Contratista en lo que se refiere a las posiciones, cotas, dimensiones o
alineaciones de cualquier parte de la Obra, este deberé rectificar tal error sin cargo alguno
para la Entidad.

Corresponde al Contratista proteger y preservar cuidadosamente todos los hitos, alineaciones,
plomos, marcas y otros objetos utilizados en la topografia de la Obra. La verificacion del
trazado o de alguna linea o nivel por la Supervision, no exonerara de ningtin modo al
Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

® Suministro de Materiales, Equipos de Construccién y Personal.
El Contratista debera suministrar todos los materiales, equipo nacional e importado. Obras
temporales y personales para la construccién de la Obra, incluyendo el personal de la
Direccién Técnica, asi como todos los demds insumos que se necesiten para la construccion,
terminacién y mantenimiento de la Obra.

o Laboratorio de Ensayo de Materiales.
El Contratista efectuara los analisis Yy ensayos necesarios para el control de la Obra de
acuerdo con las estipulaciones de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico, y
seglin sea solicitado por la Supervision. No se admitirdn pruebas conjuntas, ni que el
Contratista y el Supervisor contraten Laboratorios de una misma institucion,

El Contratista deberd suministrar, libre de costo para la Entidad todos los materiales de
consumo, la mano de Obra y los transportes necesarios para la ejecucion de tales pruebas.
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Los ensayos se llevaran a cabo en Laboratorios de Instituciones Publicas y/o Privadas de
reconocido prestigio y que cuenten con la aprobacién previa la Supervisién.,

f) PRUEBAS DE RECEPCION DE LA OBRA

Para la recepcion de la Obra el Contratista deberé considerar, entre otros, el Protocolo de Pruebas
durante la ejecucion de la Obra en todas las especialidades que mencionan las especificaciones
técnicas del Expediente técnico de la Obra. Estos procedimientos podrén realizarse durante y al
término de los trabajos y culminacién de la Obra, Los protocolos de prueba deben ser suscritos por
el Contratista y la Supervision.

g) LIMPIEZA DEL SITIO DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Contratista el mantenimiento y limpieza permanente los espacios y éreas
que ocupe y del lugar donde se ejecute la Obra. .

Antes de la aceptacion final, el Contratista debera remover todas las instalaciones de superficie
incluyendo, galpones, edificaciones, etc., y entregar el sitio a la Entidad en buenas condiciones y
con la aprobacion de la Supervision. Los interiores de la Obra deberén estar limpios de desechos
de hierro, mangueras, recipientes y de todo resto de materiales excedentes de la Obra.

~~7 . Las construcciones, equipo, materiales e instalaciones pagadas por la Entidad quedaran de su
‘ propiedad y a su disposicién y seran trasladadas hacia el depésito de la misma o mantenidas en el
sitio, a decision de la Supervision quien previamente coordinara con la Entidad.

T \ h) DISPOSICION DE DESPERDICIOS

......

Los desechos resultantes de la excavacion, deberan ser depositados en la zona indicada por la
Supervision. Esta 4rea para desechos deberd ser ubicada dentro de la distancia méxima prevista
para este propésito en las Especificaciones Técnicas, y tratadas segtin se estipula en el estudio de
impacto ambiental.

i) VIGILANCIA

El Contratista seré el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y
proteccién de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual debers proveer durante los
trabajos, el personal, cercos, iluminacién y otros elementos adecuados que se requiera.

El Contratista debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para el
personal de Obra y las instalaciones de uso comun.

El servicio de guardiania se realizars durante las 24 horas del dia, en tanto que el resto de servicios
se atenderan de acuerdo a los horarios que se establezcan.

i) RELACION CON OTROS CONTRATISTAS

El Contratista tendra presente que la Entidad podria ejecutar en 4rea adyacentes, por sus propios
medios o por otros Contratistas, trabajos cercanos a la zona de la Obra,

El Contratista debera desarrollar su actividad de tal manera de no interferir en lo Posible con los
otros trabajos.
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En caso necesario, la Supervision determinara los respectivos derechos y obligaciones de los
distintos Contratistas, a fin de asegurar la debida ejecucion de los trabajos.

k) INFORMES MENSUALES Y COORDINACIONES

En forma mensual el Contratista entregara a la Supervision un original y dos (2) copias. Informes
de Avance junto y con la valorizacién en el que se detalle en general, el estado de los trabajos,
problemas surgidos, estadisticas de las Obras, niimero de personal, €quipo, pagos y otros, cuya
forma de presentacion ser acordada con |a Supervision.

Se debe informar también sobre el estado de la fabricacion, pruebas, transporte y montaje. El
informe debe ser entregado el wiltimo dia del mes que corresponde o seglin coordinaciones entre la
Entidad, el Contratista y la Supervision, asimismo se requiere una presentacion en Microsoft

Word con fotos cuadros de avance fisico Y otros problemas que se pueden suscitar en la ejecucion
de la Obra. ' )

Periédicamente se realizaran reuniones de coordinacién sobre el estado situacional de la Obra
entre la Supervision y el Contratista, quien delegara en un Representante habilitado la asistencia y
participacion a dichas reuniones para tomar decisiones. La frecuencia de estas reuniones serd
definida por la Supervision y la Entidad.

El avance mensual de la Obra debers quedar registrado en un lbum fotogréfico, el que ser4
- confeccionado por el Contratista. En este album debe mostrarse sobre todo el avance de las
" diferentes secciones de Obra, asi como detalles particulares del suministro Yy contardn con una
 descripcién en cada fotografia.

o
-| ) OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la Ley
Contrataciones y Adjudicaciones del Estado Yy su Reglamento, el Reglamento Nacional de
Edificaciones, leyes, resoluciones, ordenanzas municipales u otras aplicables a la Obra; asi como,
para el suministro y transporte de materiales ¥ €quipos, acciones que se compromete a cumplir y
respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere lugar el
Contratista por infraccién de las mismas.

Contratista es responsable de todo lo concerniente a la obtencién de los permisos municipales que
sean necesarios para la ejecucion de la Obra y efectuara los transitos correspondientes, estando los
pagos por derechos inherentes, a su cargo.

El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia
laboral, prevision social Y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la Industria de la
Construccién en el sitio de Obra y/o campamentos que establezca por motivo de este Contrato. En
caso de incumplimiento de esta obligacion, y con reclamo debidamente justificado y probado, la
Entidad podra retener del Contratista, el monto reclamado O solicitarle que constituya una fianza
0 garantia a favor de esta que cubra dicho monto, hasta que la reclamacién sea absuelta.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de [os pedidos y exigencias de la Supervision,
que sean solicitados con sujecion al Contrato. Durante la realizacién de los trabajos y demaés
actividades correspondientes a la Obra, el Contratista se ajustard estrictamente a los plazos
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consignados en los Calendarios Valorizados de Avance de Obra y de Adquisicion de Materiales
que formaran parte del Contrato, respetando el Cronograma de Pagos establecido.

El Contratista no podré iniciar la ejecucion de la Obra, si no ha sido aperturado el Cuaderno de
Obra. Con la apertura del Cuaderno de Obra, el Contratista se somete al seguimiento y control de
la Supervision, en todo lo que se refiere a la Obra.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por la
Entidad y la legislacién correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente ya la Seguridad y
Salud Ocupacional. Sera responsabilidad del Contratista que cualquier descubrimiento de interés
histérico o de otra naturaleza o de valor significativo que se descubra en la zona de la Obra sea
notificado de inmediato a la Supervision, quien notificara a la vez a la Entidad acerca del
descubrimiento y determinara la manera de proceder de acuerdo a las disposiciones vigentes sobre
el particular.

Respecto a la documentacién que Obra en su poder relacionado con el Proyecto, el Contratista se
compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella
en ninglin momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la terminacion
del Proyecto, sin previa autorizacién escrita de la Entidad.

__m) RESPONSABILIDAD POR DANOS

e Daiios a la Obra, a personas Y a propietarios

\-

- El Contratista es responsable y tiene la obligacién de proteger los trabajos ejecutados contra
dafios, perdida de materiales Yy perjuicios ocasionados a Ia Obra, a las personas y a las
propiedades de terceros (incluyendo entre los terceros la Entidad y a cualquier persona
contratada por ella en relacién o no con la ejecucion de la Obra), a los empleados u obreros
Suyos, y que sean debido a actos, omisiones, accidentes de cualquier naturaleza (incluyendo las
causas de fuerza mayor o fortuitas), que se verifiquen durante la construccion de la Obra y hasta
la recepcion de la misma. La responsabilidad del Contratista es acorde al Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

De producirse dafios, perdida de materiales Y perjuicios ocasionados a la Obra, serén de cuenta y
riesgo del Contratista ya sea que provengan de actos u omisiones del mismo o de otras causas
imputables a ¢l. En cualquier caso, el Contratista debe inmediatamente reparar o reemplazar lo
dafiado o perdido. EI tiempo que demande [ a reparacién o reposicion del dafio sufrido no serd
motivo de prorroga en el plazo de ejecucién, correrd por cuenta del Contratista y de acuerdo a
Ley, las lesiones o muerte del personal del Contratista y las pérdidas o dafios que sufran los
bienes materiales y que se produzean durante el periodo de cumplimiento del Contrato o como
consecuencia del mismo y que no constituyan riesgos de excepeion.

Ademis, el Contratista deber proveer por su cuenta y costo la solucién de los inconvenientes, y
la reparacién de los dafios mencionados y deberd mantener indemne a la Entidad de todo
reclamo por dafios y perjuicios que sean consecuencia del desplazamiento de sus Equipos o de
Obras Provisionales, dentro y fuera de la Zona de la Obra; asi como, de los reclamos, acciones y
demandas que se interpongan o se promuevan, en relacion a la ejecucion de la Obra,
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Después de la Recepeion de Obra, ésta quedard bajo la responsabilidad de la Entidad, salvo las
anteriores responsabilidades del Contratista segun lo establecido por el Articulo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado y el Articulo 1784° del Cédigo Civil,

¢  Indemnizaciones requeridas por la Entidad

El Contratista cubrird a la Entidad Yy a cualquier persona contratada por esta en relacion con la
ejecucion de la Obra, de cualquier reclamacién o pedido de indemnizacién de los obreros y/o de
los empleados del Contratista, que surja o este amparado por las leyes sociales, asi como
también por las otras leyes, estatutos, ordenanzas, reglamentos, ordenes, decretos o resoluciones,
salvo que el contratista presente una declaracién jurada del trabajador donde manifieste que no
tiene reclamo alguno.

® Proteccion y Restauracién de Propiedades

El Contratista no entrara en propiedad ajena sin obtener los correspondientes permisos: serd responsable
por el cuidado de toda propiedad publica y privada de posible afectacion por la Obra, y usara todas las
precauciones razonables para impedir dafios o desperfectos a ellas.

Cuando o donde hubiera daiios o desperfectos por acto imputable al Contratista, a la propiedad privada o
piiblica, tendra la obligacin de Teparar a su costa las propiedades dafiadas hasta ponerlas en condicién
similar o igual a la que tena, antes de dafiarlas, o de compensar los dafios tan pronto como sea posible.

® Informe de Accidentes y/o de Acciones Judiciales

€ un maximo de veinticuatro (24) horas, de cualquier
jecucion de la Obra, que determine perjuicios a terceros y/o
s mismas. Dicho aviso sera complementado presentando a
un informe escrito completo y precisando los hechos.

Asimismo, el Contratista debers enviar inmediatamente a la Supervision dos copias de cualquier citacion,
aviso u otro documento por lo recibidos y que deriven de cualquier accién judicial, sentenciada ante

cualquier tribunal, y que, de un modo u otro, pudiera tener relacién con el contrato 0 la ejecucion del
mismo.

n) MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

El Contratista dar4 cumplimiento a las Normas y Recomendaciones (Reglamento Nacional de

EI Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidas por la

Entidad y la legislacién correspondiente, en lo que respecta a Medio Ambiente y Seguridad y
Salud Ocupacional.

0) SEGUROS

El Contratista antes del inicio de |a Obra deberé tornar por su cuenta todos los seguros previstos
en las Bases de Licitacion y legislacion vigente y todos los que sean necesarios para la correcta
ejecucion de la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo exhibir ante Ja Entidad las Pélizas
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correspondientes. Estas polizas deben indicar el nombre, ubicacién de la Obra y numero de
licitacion Puiblica.

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente contrato, el Contratista debera tomar
por su cuenta los seguros que se escriben a continuacion por los montos minimos indicados,
manteniendo su responsabilidad por el total de los dafios:

® Seguros por accidentes; péliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabajo
durante la ejecucion del Contrato a todo su personal. Asimismo, se considerardn como terceras
personas al personal de la Supervision y de la Entidad que se encuentren cumpliendo funciones dentro
de la zona de ejecucion de la obra, Deben mantenerse vigentes desde el inicio de los trabajos hasta la
culminacion de los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la recepcion final de la Obra.

®  Seguro de responsabilidad civil frente a terceros; para asumir los dafios ¥/0 cubrir sentencias firmes
derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabajos realizados por el contratista.

® Seguro contra todo riesgo incluyendo incendios, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y daiios
causados por la naturaleza, aun los considerados de fuerza mayor, para proteger las instalaciones y

_—=p) MANO DE OBRA

e Contratacién de Personal
El Contratista tornara las providencias relativas a la contratacion, transporte, pago de salarios y
beneficios sociales de sus trabajadores, sean estos locales, en tanto sea necesario, de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes.

® Instalaciones Provisionales de Campo
El Contratista proveers a su costa las instalaciones en un rea apropiada para todo su personal obrero,
técnico, administrativo y el staff, relacionados con su Contrato.
Estara dotado de agua potable, electricidad, instalaciones sanitarias, servicios higiénicos, comedor y de
todos los otros servicios que el Contratista crea necesario para el alojamiento de su personal y de
conformidad con los reglamentos existentes.

® Legislacion de Trabajo
El Contratista debera respetar las disposiciones vigentes de la legislacion del Ministerio de Trabajo y
Promocion del Empleo de todo el personal a su cargo para la ejecucion de la Obra. La Supervision
verificara su cumplimiento.

EQUIPOS, MATERIALES Y OBRAS TEMPORALES

EI Contratista entregara antes del inicio de los trabajos, para aprobacion de la Supervision, un Cronograma

de materiales y de los Equipos ofertados y/u otros que fueran necesarios, para cumplir con el cronograma
de Obra.

El Contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con los requerimientos de la
Obra y al cronograma de utilizacién de equipos, el equipo de construccisn adecuado y suficiente, el que
deberd ser mantenido todo el tiempo en condiciones eficientes de trabajo, tener capacidad para realizar con
eficacia y seguridad la Obra determinada en los decurrentes contractuales, dentro de los términos y
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condiciones especificadas en ellos, estando sujeto en todo momento, su disponibilidad, a las inspecciones y
pruebas que considera conveniente realizar la Supervisién.

La aprobacion de los equipos del Contratista por parte de la Supervision no lo releva de su obligacién de
ejecutar la Obra de acuerdo con los documentos contractuales.

La Supervision tendra derecho a exigir al Contratista cambio parcial del equipo, si en el curso de la
ejecucion de los trabajos se pone de manifiesto a juicio de la Supervisién, que uno u otro equipo 0 ambos
resultan total o parcial mente defectuosos, inadecuados o insuficientes.

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ENSAYO DE LOS MISMOS

Todos los materiales y la calidad de los servicios deberdn estar de acuerdo a las Especificaciones Técnicas
del Expediente Técnico aprobado por la Entidad y a lo estipulado en el Contrato ¥, sin perjuicio de ello,
sujeto a la fiscalizacion del Supervisor.

Tales materiales y servicios seran periédicamente objeto de las pruebas de calidad que la Supervisién
determine, bien sca en el local de fabricacidn, en el sitio de Obra o en ambos.

Corresponde al Contratista suministrar la asistencia, los instrumentos, las maquinarias, los trabajadores y
los materiales que son normalmente necesarios para el examen, medicién y la realizacion de los protocolos
de pruebas relativas a cualquier servicio y a la calidad, peso o cantidad de cualquier material utilizado.

Las inspecciones y/o pruebas que realice la Supervisién no relevaran al Contratista de cualquiera de sus
obligaciones previstas en el presente Contrato y la ejecucion de la Obra,
\ nq) TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES

, Serdn de cargo del Contratista todos los tributos contribuciones, gravdmenes que le corresponden de
acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caricter laboral Yy por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente de] contratista, ademds de la obtencién de las licencias correspondientes, autorizaciones,
permisos y similares para la ejecucion de la Obra.

r) COORDINACION ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS

El contratista a la firma de contrato, estd obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las
Entidades Publicas y empresas de servicios, mediante cartas Y gestiones a fin de asegurar la correcta y
oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que estos se encuentren supeditados a
autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion,

s) DANOS A TERCEROS

t) INDEMNIZACIONES

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a él 0 a su persona directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes,
lesiones o muertes, producidos dentro de la Obra y/o dreas aledaias de su influencia, como consecuencia de
la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, de ejecutar cualquier obra que sca necesario para evitar y
prevenir accidentes por parte de la poblacion beneficiaria del, proyecto y demés terceros,
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u) CONFIDENCIALIDAD

El contratista deberd mantener a perpetuidad, confidencialidad y reserva absoluta del manejo de cualquier
informacién y documentacién a la que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion de contrato,
quedando prohibido de revelarla a terceros.

El contratista deber4 dar cumplimiento a todas las politicas y esténdares definidos por la entidad en materia
de seguridad de la informacién.

Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega como también a la que se genera durante la
ejecucion del contrato de obra y la informacién producida una vez que se haya concluido los trabajos. Dicha
informacion  puede  consistir en - mapas,  dibujos, fotografias, videos,  mosaicos,
informes, recomendaciones, calculos, documentos, estudios, grabaciones, peliculas, programas informaticos
y de mas datos compilados o recibidos por el contratista, el incumplimiento de esta obligacion acarreara las
responsabilidades civiles y penales correspondientes.

CAPACIDAD DEL CONTRATISTA PARA CONTRARRESTAR EL CONTAGIO DEL
CORONAVIRUS 2019 (COVID - 19) Y GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA.

19), concentrando actividades que conducen a resultados previstos, tales como:

®  Adoptar acciones preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagacion y el impacto
sanitario de la enfermedad causada por el virus del COVID-19

Estar preparados para responder a las emergencias.

- * Laejecucion de las operaciones Y respuesta.

®  Dar tratamiento a la crisis Y gestionar esta nueva realidad; lo cual obliga al contratista la estricta
observancia de todo lo precisado por el Ministerio de Salud y las disposiciones del Gobierno Central.

El Contratista debe tener en consideracion los siguientes aspectos vinculados con la Emergencia Sanitaria
medidas de prevencion y control de COVID-19, segiin se detalla a continuacion:

Salud v seguridad en el trabajo — Acondicionamiento de los lugares de trabajo

v Implementar un lugar para lavarse las manos. Si agua y jabon no estén disponibles de inmediato,
proveer toallitas de mano que contengan al menos un 60% de alcohol.

' Proveer papel higiénico y depdsitos para la basura.

v' Acondicionar los lugares de trabajo manteniendo la distancia social minima 6 pies 0 2 metros.

v

Limpieza, mantenimiento y desinfeccion diaria de las superficies, equipo y otros elementos del
ambiente de trabajo.

Salud y seguridad en el trabajo — Preparacién Y concientizacién del personal

v" Brindar informacién exhaustiva y recurrente respecto a la enfermedad, cuéles son los sintomas y
€Omo se propaga.

v Alentar a los trabajadores a mantenerse informados por si mismos respecto la enfermedad,

v Promover el lavado de manos frecuente y exhaustivo,

v Alentar que los trabajadores permanezcan en sus hogares si estén enfermos.

v Alentar buenos habitos respiratorios, incluyendo cubrirse la boca al toser y estornudar

v' Desalentar, en cuanto sca posible, que los trabajadores utilicen los teléfonos, escritorios, oficinas u
otras herramientas y equipo de trabajo de sus compaiieros de labores.
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REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

L 4
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CAPACIDAD TECNICA'Y PROFESIONAL

A.

1

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ITEM DESCRIPCION DEL EQUIPO/MAQUINARIA CANTIDAD
1 | MEZCLADORA DE CONCRETO 1

2 | VIBRADOR DE CONCRETO 1

3 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 1

4 | NIVEL TOPOGRAFICO 1

I
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

N>

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

N° CARGO PROFESION (Habilitado | CANT
y Colegiado)

01 Ingeniero Residente de Obra INGENIERO CIVIL 01
100% de Participacion

02 Especialista en Seguridad INGENIERO DE 01

y/o Ambiental o afines SEGURIDAD Y/O

AMBIENTAL O
AFINES

1.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

© »

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

CARGO REQUERIMIENTO MINIMO/ EXPERIENCIA

Acreditar una experiencia minima de TRES (03) afios que se
cumple desde la colegiatura, como: Residente de obra y/o Ingeniero
Residente de Obra Residente y/o Ingeniero Inspector y/o Ingeniero Supervisor y/o Jefe
(100% Participacion) | de Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervision de Obra y/o
Supervisor de obra y/o Inspector de obra en obras similares al
objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

CARGO REQUERIMIENTO MINIMO/ EXPERIENCIA
Experiencia minima como especialistas en seguridad y medio
ambiente, no menor a un afio (01) ing. De seguridad y/o ing.
Especialista en Ambiental o fines, en obras general al objeto de la convocatoria, la
Seguridad y/o experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura, las mismas
Ambiental o afines gue deberan ser sujetadas en periodos de tiempo distinto sin
traslaparse, para el computo del tiempo de dicha experiencia solo
se considera una vez el periodo traslapado

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerard obra similar a OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
INSTALACION Y/O CREACION EN CENTROS COMERCIALES Y/O CENTROS COMUNALES, Y/O
MERCADQOS DE ABASTOS Y/O INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS Y SUPERIORES,
EN OBRAS Y/O EDIFICACIONES PUBLICAS.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion!® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

% De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento

emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de
conformidad, entre otros.

L
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumir& que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se

considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la
oferta (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en otorgar
el maximo puntaje a la oferta de
precio mas bajo y se otorga a las
demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus
respectivos  precios, segun la
siguiente formula:

Pi= OmxPMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el
siguiente factor de evaluacién, segin corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del

procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el factor de evaluacion,

en caso este no se incluya.

16

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

(Y ®
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [........ ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, ], con RUC N° [......... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [............oooeii, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.......ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiininns ], con DNI N°® [..coooiiininni, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULAPRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...c.cooviviinnie ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].
CLAUSULATERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
seglin corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cdédigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a a efectos de generar el pago.

L 4
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efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”18

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacié'n asistida de la obra
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”1®
Incorporar alas bases o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA SEXTA; PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al"amparo de To dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de
contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

18 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

19 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacion asistida.

\_ @
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Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.
CLAUSULAOCTAVA: EJECUCION DE CARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

L 4
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Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTQ

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizar4 en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, deberéa consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZQO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE
CAUCION] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

0

21

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

L 4
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De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula,
segun corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR** EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATC
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA

PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F =0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F =0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

NO

CONCEPTO DE APLICACION DE FORMA DE

PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO

Cuando el personal del plantel profesional
clave permanece menos de sesenta (60) dias

calendario o del integro del plazo de ejecucion, 0.8 UIT por cada dia Segun informe

. : de ausencia del del Supervisor o
si este es menor a los sesenta (60) dias
. : personal en obra en el Inspector de
calendario, de conformidad con las .
plazo previsto. obra.

disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

2 Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y

ﬁ aprobado después de dicha fecha.
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En caso culmine la relacién contractual entre el Sequn informe
contratista y el personal ofertado y la Entidad | 0.8 UIT por cada dia del gu eIVISOr O
2 no haya aprobado la sustitucion del personal de ausencia del Ins gctorde
por no cumplir con la experiencia Yy personal en obra. pobra
calificaciones requeridas. '
Si el contratista 0 su personal, no permite el Cinco por mil Seqin informe
acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR O| (5/1000) del monto de del %u ervisor o
3 SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN la valorizacion del Ins epctorde
CORRESPONDA, impidiéndole anotar las| periodo por cada dia P b
ocurrencias. de dicho impedimento. obra.
SEGURIDAD EN OBRA Y SENALIZACION 1/5000 del valor del Segun informe
4 Cuando el Contratista no cuenta con los | contrato; por cada dia | del Supervisor o
dispositivos de seguridad en la obra y de | deincumplimientoen Inspector de
sefializacion. obra. obra.
INCUMPLIMIENTO DE UNIFORME Y
PROTECCION PERSONAL 1/5000 del valor del Segun qurme
5 Cuando el Contratista no cumpla con dotar a contrato, por cada del Supervisor o
su pe_rsonal de uniformes y de elementos de ocurrencia en la obra. Inspector de
seguridad, como arneses, lentes, cascos, obra
botas, etc.
PRUEBAS y ENSAYOS o
Cuando el contratista no realiza las pruebas o| 1/2000 del valor del dsefgﬂgcla?]:/?gg]reo
6 ensayos oportunamente para verificar la contrato, por cada Inspector de
calidad de los materiales y los trabajos| ocurrenciaen la obra. Obras
ejecutados.
POR ATRASO EN SUBSANAR LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES. Seqtn informe
Cuando el contratista de manera injustificada, | 1/2000 del valor del del %u ervisor o
7 no presente la subsanacion y levantamiento de contrato, por cada Ins erz)ctor de
observaciones sefialadas en el acta| ocurrenciaen la obra. pObra
correspondiente de forma final de manera
completa.
POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS
DEL CONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS Lo
POR LA ENTIDAD CONTRATANTE 1/2000 del valor del Segun informe
8 Cuando el contratista de manera injustificada, contrato, por cada del Supervisor o
no asista con sus especialistas a reuniones ocurrencia. Inspector de
convocadas por la Entidad, exigidos en el obra
expediente técnico.
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO
DE RIESGO
Cuan<|jo el Contr%tlsta r;)o _cu(ejnte_con el seguroI 1/1000 del valor del Segun qurme
9 complementario de trabajo de riesgo, para e contrato, por cada del Supervisor o
personal que realice trabajos de ensayos, de ocurrencia en la obra Inspector de
Estudios de Suelos o cualquier personal ' obra
técnico u obrero durante la ejecuciéon de la
Obra.
PERMANENCIA DEL PERSONAL TECNICO
EN OBRA .
Cuando el Residente de Obra y demas 1/1000 del van[ del Segun mfc_)rme
10 contrato, por diay del Supervisor o
personal clave no se encuentra en forma .
cada ocurrencia en la Inspector de
permanente en la Obra, de acuerdo al factor Obra obra
de participacion, sin haber justificado su
ausencia ante el supervisor y/o entidad.
CUADERNO DE OBRA Segun informe
No tener al dia el cuaderno de obra, y/o no 1/5000 del valor del del Supervisor o
11 | tener fisicamente en la Obra el Cuaderno, o la . P
. g contrato, por dia. Inspector de
no entrega del mismo cuando lo solicite la obra
Entidad.
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INCUMPLIMIENTO DE PROPUESTA Seqn informe
TECNICA 1/5000 del Valor del gu ervisor o

12 | gl incumplimiento de personal de acuerdo con| Contratado, por diay | P tor d
la propuesta técnica oferta presentada, acorde ocurrencia. nspegror €
con el cronograma de utilizacion del personal. obra
INCUMPLIMIENTO DE MATERIALES EN Sequn informe
OBRA. 1/1000 del valor del 9 .

13 | No cuenta con materiales necesarios en obra| contrato, por cada dia del Supervisor o
de acuerdo al calendario de adquisicién de| de falta de materiales. Inspector de
Materiales. obra

. . Segun informe
No cumple en realizar las medidas de .

14 | mitigacién ambiental indicadas en el estudio de 1/3000 del valor del - | del Supervisor o
Impacto ambiental. contrato, por cada dia. Insp;;:rtgr de
No reporta los accidentes de trabajo de Sequn informe
acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de| 1/5000 del valor del del %u ervisor o

15 | seguridad y Salud en el Trabajo. DS N° 005- contrato, por cada I P 9
2012-TR N°, 009-2005-TR Reglamento de ocurrencia. nspector de
Seguridad y Salud en el Trabajo obra
INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS .

El incumplimiento de las especificaciones 1/1000 del Valor dse?%lljjn 'er;{/?;rgreo

16 | técnicas de productos entregables (requisitos Contratado, por Inspgctor de
indicados en planos y EE. TT.), materiales y ocurrencia. obra
equipos previstos en el Expediente Técnico de
obra.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO 1/5000 del Valor S(lagun qurme

17 No prgsentar ylo _mantener aptgahzado las Contratado, por del Supervisor o
Garantias de Fiel Cumplimiento, ante o ; Inspector de
) currencia.
incrementos del monto del contrato de obra. obra

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacidn correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
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diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.
CLAUSULADECIMA OCTAVAL ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademads, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o préacticas.
CLAUSULADECIMA NOVENA: MARCO LECAL DEL CONTRATQ

Soélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento

de su notificacién, seguin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

23

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

(Y
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. De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00), aplica a los procedimientos de seleccién convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resoluciéon de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucién de Disputas;, encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar-o-eliminar, segun corresponda .

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeieireeesnneeesnneenns |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las

partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“ A ENTIDAD” “‘Fl CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

3 DATOS DEL
CONTRATO

4  DATOS DE LA OBRA

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

Nuamero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Nuamero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

[e¢]
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?4 Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el articulo 149 del
Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91
del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :
MYPEZ st | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razé6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s):
MYPEZ25 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ’ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

| COITED electronico det consorcio:

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el articulo 149
del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicion de micro o
pequefia empresa.

26 |bidem.

27 |bidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los

documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

hébiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma,

Nombres y Apellidos del representante comin

del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente

efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Que mi informacién (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la
persona juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

V. Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represién de Conductas Anticompetitivas.

Vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vil. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demés condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

............................................................. Firma,
Nombres y Apellidos del postor o Representante
legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [[CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

................................................................ Firma,
Nombres y Apellidos del postor o Representante
legal o comun, seglin corresponda

Importante parala Entidad

= Cuando en el expediente de contratacidon establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA -CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO; EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”2®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO; EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.”?°

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

28 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que
incluya operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACI(?N O RAZ(?N SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comtn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comuUnen|............cccccoeuvnneeen. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

(%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 31
CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%%2

F"Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV33
5 Monto total de la oferta

"

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

33 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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............................................................ Firma,
Nombres y Apellidos del postor o Representante
legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sj durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacidn de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

............................................................ Firma,
Nombres y Apellidos del postor o Representante
legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT'\I‘;M PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA (@)

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Utllidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV34
5 Monto total de la oferta

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM Ne° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV35
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

35 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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IT’\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV36
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

............................................................ Firma,
Nombres y Apellidos del postor o Representante
legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

=—A-fin-de facilitar la-labor-del-érgano-encargado-de las contrataciones o-comité-deseleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.
En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV

previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocioén de la Inversiéon en la Amazonia, dado que cumplo con

las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa37 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

37 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

L 4
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacidn de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de selecciéon o de algun item no supere los novecientos mil
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN-CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificaciéon del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

« Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

L 4
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN-CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes

del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

L 4
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relaciéon de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores
CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
w| cuente | OBJETODEL | N- | FECHADEL RECE'EEE@DDEE L| PROVENIENTE | MoEDA | - IMPORTE®  |TIP0 DE CALBIC &%&
1
2
3
4
5

38

39

40

41

42

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de
la reorganizacién societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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EXPERIENCIA
v | cumwe | SBETOCEL | o | CRHADEL, [RECEPCION DE Lo PROVENENTE wonDa | meorTen | TPORECAIEI) actimaDo.
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

................................................................... Firma,
Nombres y Apellidos del postor o Representante

legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

............................................................ Firma,
Nombres y Apellidos del postor o Representante
legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion  consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicidn de micro y pequefia empresa.

Ly



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

