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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 19-2022-MDHs/CS-
PRIMERA CONVOCATORIA.

BASES ADMINISTRATIVA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
DE LA LOCALIDAD DE QUILLOC DEL DISTRITO DE
HUACHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE
ANCASH”, CON C.U.l. N° 2491676.

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

X
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 19-2022-MDHs/CS-1

1.12.

1.13.

seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisioén, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4,

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto

en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o

supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a

quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Municipalidad Distrital de Huachis
RUC N° . 20166604266

Domicilio legal . Plaza de Armas Huachis
Teléfono: Do

Correo electrénico: . logisticamunihuachis@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA
LOCALIDAD DE QUILLOC DEL DISTRITO DE HUACHIS - PROVINCIA DE HUARI -
DEPARTAMENTO DE ANCASH?”, con C.U.l. N° 2491676.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 2,004,343.14 (Dos Millones Cuatro Mil Trecientos Cuarenta y
Tres con 14/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de diciembre

del 2021.

.
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior
S/ 2,204,777.45 (Dos

S/2,004,343.14 (Dos Millones | > 1,803,908.83 (Un Millon Millones Doscientos
Ochocientos Tres Mil

Cuatro Mil Trecientos Cuarenta : Cuatro Mil Setecientos
Novecientos Ocho con

y Tres con 14/100 Soles) 83/100 soles) Se'fg/tfo)(/) i:;tees )con

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . Formato N° 02 de fecha 12 de
contratacion " abril del 2022

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de Gerencial N°
técnico . 43-2022-MDHs/GM, de fecha

22 de febrero de 2022

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se Contrataciones cuyos montos
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de sean iguales o inferiores a
corresponder :ocho (8) Unidades Impositivas

Tributarias, vigentes al
momento de la transaccion.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Noventa (90) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Tesoreria de la MDHs

Recoger en :  Oficina de Sub Gerencia de Logistica

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 285.00 (Doscientos Ochenta Cinco con 00/100 soles).
técnico Digital: S/ 3.00 (Tres con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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1.11.

1.12.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

- Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

- Directivas OSCE.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de las MYPES.

- Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General y sus modificatorias.

- Cadigo Civil.

- Oftras normas de alcance del presente objeto de contratacion.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP,

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicién de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios??.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?2.

gq) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

10
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida a Mesa de Partes de las Municipalidad Distrital de
Huachis, Plaza de Armas s/n-Huachis-Huari-Ancash. en horas de oficina.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

CONSIDERACIONES GENERALES.

1.1.

1.2.

1.3

Entidad convocante:

Nombre : Municipalidad Distrital de Huachis.
(En adelante LA ENTIDAD).

RUC N° ; 20166604266.

Domicilio Legal : Plaza de Armas S/N — Huachis — Huari — Ancash.

Area usuaria : Sub Gerencia de Obras.

El Contratista : Empresa constructora de personeria natural o juridica

contratada para la ejecucion de la obra.
El Consultor : Responsable de la Elaboracién del Expediente Técnico.

La Supervision : Consultora de Obras de personeria natural o juridica
contratada para la supervision de la obra.

Supervisor : Personal natural contratada por La Supervision o
personal de LA ENTIDAD que supervisa la ejecucion de
la obra o Inspector de Obra.

Expediente Técnico de Obra - ETO:

El Expediente Técnico de Obra aprobado por LA ENTIDAD, es el documento que define
las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutara la obra,
describiendo de manera precisa las principales caracteristicas de esta (planos), definiendo
igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecucion (especificaciones técnicas
y estudios especificos realizados/estudio de suelos, calculos para el disefio de estructuras,
etc.), asi como su costo (presupuesto y analisis de precios unitarios) y cantidades de
trabajo a ejecutar (metrados).

El Expediente Técnico establece y define el plazo de ejecucion de obra, calculado en base
a rendimientos (de equipos y mano de obra) considerados para las diferentes partidas que
conforman el presupuesto de obra, cuyos precios unitarios asumen las condiciones y
caracteristicas de las actividades que se requieren para ejecutar el trabajo, considerando
asimismo los efectos del clima altura de la zona (msnm) donde se ejecutara la obra.

Normas Generales.

a) La Constitucion Politica del Peru.

b) Ley N° 27972 — Ley Orgénica de Municipalidades.

c) LeyN° 28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

d) Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Publico.

e) Ley N° 31365 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2022.
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1.4.

f)
9)

h)

)
K)

t)

Ley N° 1252 — Ley que crea el Sistema de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 027-2017-EF.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacion Publica.

Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N° 29783, Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-
TR.

Ley N° 27050 — Ley General de las personas con discapacidad y normas para
el disefio de elementos de apoyo para personas con discapacidad.

Ley N° 29973 — Ley General de la Persona con Discapacidad.

Cadigo Civil.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, modificada mediante Decretos Supremos N° 377-2019-
EF, N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF.

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestion de Riesgos en la Planificacion de la
Ejecucién de Obra”.

Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra
Digital”.

Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel
nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario, y se dictan medidas de
prevencion y control para evitar la propagacion de la COVID-19, emergencia
prorrogada por Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-
SA, N° 009-2021-SA y N° 025-2021-SA.

Decreto Supremo N° 184-2020-PCM - Decreto Supremo que declara Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las
personas a consecuencia de la COVID-19 y establece medidas que debe seguir la
ciudadania en la nueva convivencia social, se declara el Estado de Emergencia
Nacional por el plazo de treinta y un (31) dias calendario; en mismo que fue
prorrogado por los Decretos Supremos N° 201-2020-PCM, N° 008-2021-PCM, N°
036-2021-PCM, N° 058-2021-PCM, N° 076-2021-PCM, N° 105-2021-PCM, N° 123-
2021-PCM, N° 131-2021-PCM, N° 149-2021-PCM, N° 152-2021-PCM y N° 167-
2021-PCM.

Resolucion Ministerial N° 1275-2021/MINSA, aprueba la Directiva Administrativa N°
321-MINSA/DGIESP - 2021, Directiva Administrativa que establece las
disposiciones para la vigilancia prevencion y control de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2 y deroga la Resolucion Ministerial N° 972-
2020/MINSA.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Normas técnicas.

a)
b)
c)
d)
e)

Norma E — 060 — Concreto Armado (Actualizado al 2009).

Norma E — 050 — Suelos y Cimentaciones.

Norma E — 030 — Disefio Sismorresistente (Actualizado en el 2016).
Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc.
Reglamento de Metrados — R.D. N° 073-2010/VIVENDA/VNCS-DNC.

©/
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f) Manual de Inventarios Viales — Parte IV — R.D. N° 09-2014-MTC/14 y R.D. N° 22-
2015-MTC/14, que incorpora en el Manual de Inventarios Viales aprobado por R.D.
09-2014-MTC/14.

0) Resolucion Directoral N° 18-2016-MTC/14 — Manual de Ensayo de Materiales.

h) R.D. N°20-2011-MTC714 — Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje.

i) R.D. N° 22-2013-MTC/14 - Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion EG-2013.

i) Norma G — 050, Seguridad durante la Construccién (Actualizado 2009).

k) Decreto Supremo N° 011-79-VC.

1.5. Denominacion de la Contratacion.

Ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE QUILLOC DEL DISTRITO DE HUACHIS -
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”., con C.U.I. N° 2491676.

1.6. Finalidad Publica.

Dotar de una adecuada infraestructura deportiva bajo las condiciones de seguridad,
durabilidad, funcionalidad, estética y economia, para mejorar la calidad de vida de los
usuarios en el tiempo. Conforme a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de
Inversién Publica, Ley N° 27293, que considera como objetivo sustentar la viabilidad de
todo proyecto a fin de permitir la optimizacién del uso de los Recursos Publicos
destinados a la Inversién Publica.

1.7. Objetivo de la Contratacion.

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la Contratacion de la Ejecucion
de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE QUILLOC DEL DISTRITO DE HUACHIS -
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”., con C.U.l. N° 2491676.

1.8. Antecedentes.

v' LA ENTIDAD tiene las competencias técnicas, administrativas, financieras para la
formulacién de los proyectos en el marco del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestidn de Inversiones, conocido en adelante como INVIERTE.PE a
través de la Unidad Formuladora en coordinacién con la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural, mediante consultoria externa que se especifica en el Reglamento de
Organizacion y Funciones, para elaborar proyectos de inversion de cualquier sector,
gozando de autonomia dentro de su competencia.

1.9. Modalidad de Ejecucion.
No corresponde.

1.10. Tipo de Ejecucion.
Ejecucion presupuestaria indirecta — Contrato.

1.11. De las contrataciones por relacidn de items, paquetes o tramos.
No corresponde.

1.12. De la subcontratacion.

Queda expresamente prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo
35° de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.13. Tipo de Procedimiento de Seleccion.
Adjudicacion Simplificada.
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1.14. Sistema de Contratacion.

El presente procedimiento de seleccion se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS,
de acuerdo con lo establecido en el expediente de técnico de obra respectivo.

1.15.

1.16.

1.17.

Vigencia del contrato.

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo
contiene hasta el consentimiento de la liquidacién de la obra y se efectie el Gltimo pago.

Plazo de ejecucién de la obra.

El plazo de ejecucidn de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA
(90) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra.

Y se contabilizara siempre y cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en
el Articulo 176°, sobre el inicio del plazo de ejecucion de obra del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Datos de identificacion de la obra.

a)

b)

f)

9)

h)

Nombre de la obra

Ubicacion

Cadigo Unico de
Inversiones — CUI

Nivel del estudio de pre
inversion

Fecha de Presupuesto de
Obra.

Fecha de registro de la
fase de ejecucién en el
Invierte.pe

Aprobacion (modificacion)
en el Invierte.pe

Documento de aprobacion
del ETO

“‘“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS
DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA
LOCALIDAD DE QUILLOC DEL DISTRITO DE HUACHIS -
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”.

El lugar de ejecucién de la
Regién :
Provincia

Distrito

Localidad

Coordenadas
Este

Norte

Altura

2491676

Ficha Técnica Simplificada

Diciembre del 2021

08/07/2020

03/08/2020

obra es el siguiente:

Ancash

Huari

Huachis

Quilloc — Sector Gantu Patac

UTM

271741.9805
8958860.7470
3,771.994 m.s.n.m.

RESOLUCION GERENCIAL N°061-2022-MDHs/GM.
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1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

i) Fecha de aprobacion del : 28 de marzo del 2022.
ETO

Fuente de Financiamiento.

5 — 18 Recursos Determinados - Candn y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y
Participaciones.

Valor referencial.

El valor referencial asciende S/ 2°004,343.14 (Dos Millones Cuatro Mil Trecientos
Cuarenta y Tres con 14/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. Ha sido calculado al mes
de diciembre 2021. El Proyecto consiste en una Unica etapa, que comprende la Ejecucion
y Liquidacién de la obra, la cual estara a cargo del postor adjudicado con la Buena
Pro, que se ejecutara segun el Expediente Técnico de Obra - ETO aprobado.

COSTO DIRECTO S/. 1’396,487.16

GASTOS GENERALES (11.63%) S/.  162,460.00

UTILIDADES 10% S/.  139,648.72

SUB TOTAL S/. 1'698,595.88

IGV 18% S/. 305,747.26

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/. 2°004,343.14
Adelantos.

No se considera ningun tipo de adelantos.
Actividades y/o metas.

Las metas de la presente obra se encuentran detalladas en el Capitulo Il. METAS DEL
PROYECTO, de la Memoria Descriptiva del ETO.

Sobre la disponibilidad fisica del terreno.

LA ENTIDAD adoptara las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna
del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo
responsabilidad, de acuerdo al numeral 41.2 del articulo 41° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado. Cabe indicar que en los Anexos del expediente técnico se
adjunta el acta de compromiso de libre disponibilidad del terreno para el desarrollo del
proyecto.

Sobre la certificacion de inventario de restos arqueoldgicos - CIRA (de ser el caso).
LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsable de la obtencién de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucion y consultoria de
obras, salvo que en los documentos del procedimiento de seleccién se estipule que la
tramitacion de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA.

En este caso particular se indica que de acuerdo al numeral 2.3 del articulo 2° del Decreto
Supremo N° 054-2013-MC., donde establece los requisitos para la emision de la
certificacion de inventario de restos arqueoldgicos - CIRA, sefiala que: “Tratandose de
proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente, no sera necesaria la
tramitacion del CIRA, sino la presentacion de un Plan de Monitoreo Arqueoldgico (antes
del inicio de obras) ante la Direccién de Arqueologia o las Direcciones Regionales de
Cultura para su aprobacion en un plazo méximo

de diez (10) dias habiles, caso contrario se tendra por aprobado dicho plan”. Corroborado
mediante Oficio N° 900510-2018/DDC ANC/MC.
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1.24.

1.25.

Ademas de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar el PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO, desde el inicio de la ejecucién de la obra, teniendo en consideracion
el presupuesto establecido en el Costo Directo, bajo responsabilidad.

Sobre el impacto ambiental.

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtenciéon de las
licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucion y consultoria
de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de seleccion se estipule que la
tramitacion de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA.

En este caso particular se ha tramitado, ante la Direccién General de Politicas e
Instrumentos de Gestion Ambiental del Ministerio del Ambiente, la solicitud de emision de
opinion vinculante, respecto de la identificacion de la autoridad competente y/o el
requerimiento de certificacion ambiental, en caso de que un proyecto de inversion no se
encuentre expresamente sefialado en el listado de inclusion de proyectos comprendidos en
el SEIA o en norma legal expresa, o cuando existiran vacios, superposiciones y deficiencias
normativas, en la que concluye que este proyecto, por su naturaleza, caracteristicas y
envergadura, no generaria efectos en uno o mas de los criterios de protecciéon ambiental,
establecidos en el articulo 5 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto
Ambiental y en el Anexo V de su reglamento y por tanto no requiere Certificaciéon Ambiental.

Ademas de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar la partida de MITIGACION DE
IMPACTO AMBIENTAL, desde el inicio de la ejecucién de la obra, teniendo en
consideracion el presupuesto establecido en el Costo Directo, bajo responsabilidad.

Sobre el documento de la Autoridad Local del Agua — ALA (de corresponder).

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtenciéon de las
licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucién y consultoria
de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de seleccion se estipule que la
tramitacion de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA.

En este caso particular no es aplicable.

ll. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

2.1

2.2.

Revisién del expediente técnico.

En estricto cumplimiento del Articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, sobre la Revision del expediente técnico de obra “Dentro de los quince (15)
dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el caso de obras cuyo plazo
sea menor o igual a ciento veinte (120) dias ..., el contratista presenta al supervisor o
inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que
incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros
aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de
siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) dias
(...), eleva el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con
copia al contratista, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y velicaciones propias
realizadas como supervision o inspeccion”.

Obligaciones del Contratista.
1. Errores o contradicciones.
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EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradiccion
en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento de LA SUPERVISION.

2. Obras provisionales.

EL CONTRATISTA debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto
aEL CONTRATISTAy a LA SUPERVISION, el normal desarrollo de sus actividades,
debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que
deberan quedar habilitados y equipados de acuerdo a la programacién de la obra
fechado desde el inicio efectivo del plazo de ejecucion. Estos ambientes ofreceran
adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e iluminacién y
deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones de ser necesarias.

Asimismo, EL CONTRATISTA instalara las facilidades en funcién de la magnitud de
la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

a) El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo
parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural
mediante aberturas practicables. La obra dispondra de servicios sanitarios
adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

b) Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el
personal, servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene
imprescindible para su uso, a criterio de EL SUPERVISOR.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar
EL CONTRATISTA para el mas eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a
la ejecucioén de la obra, pero, en cualquier caso, debera mantener informado a LA
SUPERVISION de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo,
debiendo merecer su visto bueno.

EL CONTRATISTA sera responsable de la vigilancia general de la obra en forma
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los
gastos que demande su sustitucion.

EL CONTRATISTA debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales
y luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las
magquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

Cuaderno de obra fisico o digital.
La Entidad habilita un Cuaderno de Obra Digital — CODI para el contrato de ejecucion
de obra registrado y publicado en el SEACE.

El Supervisor/Inspector de Obra y Residente de Obra, estan obligados a registrar en
el CODI, toda la informacién que corresponde anotar de acuerdo a sus perfiles,
segun lo previsto en los articulos 191° y 192° del Reglamento de la Ley y estipulado,
asi como en la Directiva N°09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del
Cuaderno de Obra Digital”.

Programa de trabajo.

Dentro de los siete (07) dias calendario computados desde el inicio efectivo de la
obra, EL CONTRATISTA debera presentar para consideracion de LA
SUPERVISION, el Calendario de Obra Valorizado Contratado y el Calendario
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detallado de Adquisicion de Equipos y Materiales ajustado al plazo de ejecucién de
obra desde la iniciacién efectiva y terminacién del plazo de ejecucién de la obra, en
el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes
trabajos. Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método
del Camino Critico (CPM) o EIl diagrama de barras de GANTT. Al actualizar su
programa de trabajo y/o cronograma, EL CONTRATISTA debera tomar en cuenta
las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

EL CONTRATISTA estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos
toda vez que le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la
obra o cuando LA SUPERVISION lo requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes,
estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion de LA
SUPERVISION.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el responsable de LA
SUPERVISION de Obra, no eximiran a EL CONTRATISTA de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

5. Tareas en horas extraordinarias.
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados EL CONTRATISTA debera solicitar autorizacion
a LA SUPERVISION con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion
de las mismas, tiempo del cual dispondra LA SUPERVISION lo necesario para su
control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL
CONTRATISTA podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias,
pero deberd comunicarlo a LA SUPERVISION inmediatamente antes de su
iniciacion.

En cada caso LA SUPERVISION procederé a dejar constancia en el Cuaderno de
Obra de la situacion y de su autorizacién o denegacién segun corresponda, para la
ejecucion de las horas extraordinarias.

6. Limpiezageneral y retiro de obras provisionales.
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos
y ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original
para adquirir un aspecto limpio, debiendo EL CONTRATISTA efectuar dichos
trabajos con cargo a sus gastos generales.

7. Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o
herramientas de EL CONTRATISTA dentro y fuera de la obra.

8. Calidad especificada.
Teniendo en cuenta laimportancia del Proyecto, es obligacion de EL CONTRATISTA
alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y
equipos como de la ejecucion de las partidas e instalaciones.

A tal efecto LA SUPERVISION, establecera los sistemas de control de ejecucion y
demas actividades de control de calidad.
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10.

11.

12.

LA SUPERVISION tendréa el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar
las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras 0 equipos, previstos o0 no en
las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara
a EL CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato de
Ejecucion de Obra. En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan
con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo de EL
CONTRATISTA. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados
seran comunicados por escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea posible,
a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por LA SUPERVISION
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Seguros aplicables.

La ejecucion de la obra, implica realizar todas las actividades propias de la ejecucion
desde el inicio hasta la aprobacion de la liquidacion técnica y financiera, es
responsabilidad de EL CONTRATISTA, contar con todos los seguros necesarios
para resguardar la integridad de los recursos que intervienen, asi como también de
los terceros eventualmente.

Cumplir cabalmente tener vigente todas las pélizas de seguro, consideradas en los
gastos generales del ETO.

Prohibiciones.

El CONTRATISTA esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y
documentos, o copias de los mismos, sin autorizacion escrita por parte de LA
SUPERVISION, de darse el caso dichos documentos de autorizacion deberan
entregarse una copia a LA ENTIDAD.

Cumplimiento de normas y leyes.

a) El CONTRATISTA debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes,
reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones
a este punto corren por cuenta de EL CONTRATISTA y deberan ser reparados
por éste sin derecho a pago alguno.

b) En caso de existir divergencias entre las Bases Estandar Integradas y dichas
leyes, normas o reglamentos, es obligacién de EI CONTRATISTA poner en
conocimiento de LA SUPERVISION esta situacion previa a la realizacion de los
trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

c) EI CONTRATISTA tendra a su cargo la confeccién de toda la documentacion
gue fuera necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran
tener jurisdiccién sobre el sitio de obra.

d) EI CONTRATISTA esté obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaerd sobre El
CONTRATISTA.

e) Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita de LA ENTIDAD,
caso contrario no sera reconocido para fines de pago y sera de responsabilidad
de EL CONTRATISTA.

Conservacién del medio ambiente.
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a) ElI CONTRATISTA tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio
Ambiente, para lo cual deberd cumplir con todas las provisiones necesarias.

b) EI CONTRATISTA debera identificar y utilizar a su costo, depdsitos temporales
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

c) EI CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio
ambiente.

Personal propuesto.

a) EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de ejecutar su prestacion con el
plantel profesional acreditado para la firma de contrato, de ser el caso,
excepcionalmente y de manera justificada EL CONTRATISTA puede solicitar a
LA ENTIDAD le autorice la sustituciéon del profesional propuesto, en cuyo caso
el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o
superiores a las del profesional consignadas en las Bases Estandar Integradas;
teniendo LA ENTIDAD la potestad de aceptar o rechazar dicho cambio de
considerarlo que no cumple con las condiciones sefialada, la sustitucion se
realizar de acuerdo a lo establecido por el articulo 190° del Reglamento de Ley
de Contrataciones del Estado.

b) EL CONTRATISTA empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos
para la Direccion Técnica de la Obra, guiados por el Residente de Obra, salvo
gue el responsable de la Supervision de Obra solicite su remocién.

c) EL CONTRATISTA tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente
0 no satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes de LA SUPERVISION.

d) EL CONTRATISTA tiene la obligacion de proponer el personal clave para la
ejecucion de la obra, solo a profesionales que para el inicio efectivo sus
funciones se encuentren debidamente colegiados y habilitados, por sus
respectivos colegios profesionales.

Seguridad y Salud en el Trabajo.

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la
ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo; obligandose a implementar,
dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion.

EL CONTRATISTA debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo vigente, con el personal que esté laborando en los diferentes frentes de
trabajo; y realizar todas las actividades sefaladas en el Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo, considerado en el ETO.

Informe de valorizacion.

a) Las valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pagos a cuenta.

b) Las valorizaciones seran presentadas mensualmente en un (01) original y dos
(02) copias, acompafiadas segun el caso por los computos métricos resultantes
de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por LA
SUPERVISION, en concordancia con los requisitos exigidos por LA ENTIDAD.

c) EL CONTRATISTA del dia 28 al 30 o0 31 de cada mes a valorizar debe elaborar
y presentar a LA SUPERVISION, la valorizacién de obra, de acuerdo a los
contenidos indicados numeral 16 de este capitulo.

0/
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d) El plazo maximo de LA SUPERVISION de Obra para emitir la conformidad de
las valorizaciones y su remision a LA ENTIDAD para periodos mensuales es de
cinco (05) dias calendario, contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacidn respectiva, y sera cancelada por LA ENTIDAD en
la fecha no posterior al dltimo dia habil de dicho mes.

e) Luego de la Recepcion de las Obras, EL CONTRATISTA presentara la
Valorizacion de Liquidacién Final, la cual serda sometida a la aceptacién u
observaciones de LA SUPERVISION en forma escrita.

En concordancia con el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

16. Contenido minimo del informe de valorizaciéon de obra.

FICHA DE VALORIZACION DE OBRA - CONTRATISTA
1.00 | Carta de Presentacion del Supervisor/inspector, incluido informe de conformidad.
2.00 | Carta de Presentacion del informe de la empresa al supervisor.
3.00 | Indice.
4.00 | Documentos para el pago.
4.1 Cuadro de Resumen de Pago del Contratista
4.2 | Factura
4.3 | Carta de autorizaciéon CCl
4.5| DNI del representante legal
4.6 | Copia de Vigencia de Poder
4.7 | Copia de Contrato
4.8 | Copia RNP Vigente de Consorciados de Corresponder
4.9 | Copia de Ficha Ruc
5.00 | Documentacion Técnica.
5.1| Ficha de identificacién de obra
5.2 | Resumen Ejecutivo
5.3 | Informe de Valorizacion
5.4 | Metrados Ejecutados
5.5 | Memoria Descriptiva Valorizada
5.6 | Resumen de Valorizaciones Tramitadas
5.7 | Resumen de Valorizacion Mensual
5.8 Valorizacién de Obra
5.9 Calculo de Reajuste
5.10| Copia de Férmula Polinémica (Expediente Técnico)
511 Copia de Indices Unificado de Precios del diario el
peruano
5.12| Calculo de Amortizaciones y Retenciones
5.13 | Metrado Mensual de Ejecucion de Obra
5.14 Cronograma de Avance de Obra Programada Aprobada
""" | por el Supervisor
515 Calendar.io de Avance de Obra Valorizado Actualizado
"7 | versus Ejecutado
5.16| Curva S
5.17 | Calendario acelerado de Corresponder
518 calendario de Adquisicion de Materiales de
"~ | corresponder
5.19| Copia de Cuaderno de Obra
5,20 Panel Fotografico de partidas Ejecutadas, con
"~ | presencia de los profesionales propuestos
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Plan de sistema de gestion de seguridad y salud
ocupacional en la ejecucion de Obra, e informes
mensuales de la implementacion
5.22| Informe de impacto ambiental
593 Informe técnico de los Especialistas segun corresponda
""" | e indique su contrato
5.24 | Informe de Prueba Hidraulica (de corresponder)
5.25| CD conteniendo el Informe de Valorizacién
6.00 | Garantia de Fiel Cumplimiento.
6.1 Copia de Carta Fianza Vigente visado por el area
" | usuaria que lo Retiene (De corresponder)
6.2 | Copia de REMYPE (De corresponder)
6.3 | Calculo de Retencion del 10% - Fiel Cumplimiento
6.4 | Garantia de Adelanto Directo (De corresponder)
6.5 | Garantia de Adelanto de Materiales (de corresponder)
7.00 | Ensayos y Pruebas.
7.1 Copia de Disefio de Mezclas
7.2 | Resistencia a la compresion del concreto.
7.3 | Andlisis Fisico Quimico de la Cantera de corresponder
7.4 | Pruebas de Abrasion y desgaste de corresponder
7.5 | Verificacion de la capacidad Portante del terreno
7.6 | Certificado de Calidad de Materiales
8.00 | Documentacion Complementaria.
8.1 Copia de Acta de Entrega de Terreno
8.2 | Copia de Acta de Inicio de Obra
8.3 | Copia de Contrato de Obra
8.4 | Copia de Promesa Formal del Consorcio Notariado
8.5| Copia de Capacidad libre de Contratacion
8.6 | Copia del Compromiso de Residente de Obra
8.7 | Copia de Contrato de Residente de Obra
88 Copia de Certificado de Habilidad del Residente para
"~ | obras publicas
Constancia de Permanencia de todo el equipo técnico
8.9 | con que ganaron la licitacion de obra otorgada por las
Autoridades Locales
8.10| Copia del informe de Compatibilidad
8.11| Avance de planos de replanteo
8.12 Consolfdado de cartas remitidas a la entidad y
supervisor
9.00 | Copia de Pagos de Obligaciones del Contratista
9.1 Péliza de segquro contra todo riesgo
9.2 | Péliza de seguro de Accidente de personales
Pdliza de seguro de Construccion o Péliza de seguro
9.3 CAR
9.2 | Copia de Apertura de Planilla de Libro
9.3| Pago ESSALUD mensual y SCTR
9.4 | Pago SENCICO mensual
9.5| Pago CONAFOVICER Mensual
10 | CD formato editable

5.21

17. Pago de Valorizaciones.
LA ENTIDAD evaluara la valorizacién de obra, dentro de un plazo de 10 dias
calendario de recepcionado el informe de valorizacién, en caso de cumplir con el
sustento técnico, se emitird la conformidad de pago, en su defecto de existir
observaciones seran remitidas a LA SUPERVISION quien, en coordinacién con EL

o/
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@

18.

19.

CONTRATISTA, deberan subsanar dentro de los (02) dias calendario, y presentarlo
ante LA ENTIDAD, quien, dentro de (05) dias habiles, debera emitir la conformidad
de pago, en caso de persistir alguna observacion seran sujetas a penalidades.

El pago por la ejecucion de la obra, sera segun el porcentaje de avance fisico de
ejecucion de obra, la cual sera valorizada en forma mensual, hasta la culminacion
de la misma, la Sub Gerencia de Obras con el visto bueno de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural de LA ENTIDAD a través de LA SUPERVISION,
verificara dicha valorizacion y emitird la conformidad de pago, y derivara todo lo
actuado a la Sub Gerencia de Contabilidad y Rentas.

De larecepcion de la obra.
La recepcion de la obra se realizara de conformidad con el articulo 208° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los
planos de replanteo para facilitar la verificacién de la culminacion de la obra, sin
perjuicio de su obligacién de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

El Comité de Recepcion no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento
satisfactorio de todos sistemas que conforman la obra.

En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepcion parcial no exime a
EL CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le
aplican las penalidades correspondientes.

La Liquidacion Final de Obra.

La liquidacién Final debe estar respaldada por:
a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estén libres de todo

reclamo legal, deudas y prebendas.

b) Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final.

c) Costo Total de la Obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

d) Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la Valorizacion anterior.

e) Deducciones en favor de EL CONTRATISTA por incumplimiento de plazo y
otros conceptos, si los hubiera.

f)  Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA.

g) Certificados, cartas de garantia, protocolos de pruebas y control de calidad
originales.

h) Planos post construccion.

i)  Panel fotografico y/o video, post ejecucion.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la
obra, EL CONTRATISTA, debera entregar a LA SUPERVISION en original y un (1)
copia el Expediente Técnico Final, conformado por Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Célculos Justificativos y
Planos.

De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al articulo
209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD ordena
a LA SUPERVISION, la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el
plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo de EL CONTRATISTA.
LA ENTIDAD notifica la liquidacién a EL CONTRATISTA para que éste se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes.

2.3. Obligaciones de LA ENTIDAD.

Entrega del terreno. LA ENTIDAD comunicara dentro de los quince (15) dias
calendario siguiente a la firma del contrato, el dia que tendra lugar la Entrega del
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Terreno de la obra, solo en caso excepcionales también procedera con la entrega
de terrenos en forma parcial.

Designacion del responsable de LA SUPERVISION.

Entrega de la copia del ETO vigente (después de consultas observaciones).
Realizar las inspecciones a obra las veces que crea conveniente.

Pago de las valorizaciones, y otros.

Pronunciarse sobre cualquier situacion dentro de los previstos en la Ley y el
Reglamento de Contrataciones.

7. Designar el Comité de Recepcion de Obra.

ok wnN

Medidas de control.
1. Areas que supervisan:

LA SUPERVISION, estara a cargo de la Sub Gerencia de Obras de LA ENTIDAD, a
través de un Ingeniero, colegiado y habilitado, mediante persona juridica o natural,
quien hara el seguimiento, control, coordinacién y revision de los avances. Podra ser
funcionario o servidor de LA ENTIDAD expresamente designado por esta o
especialmente contratado para dicho fin. EL CONTRATISTA estard sujeto a la
verificacion de la participacion del personal profesional y técnico y del equipamiento
propuesto en los documentos para la firma de contrato, durante la ejecucion de la
obra. El incumplimiento de los plazos establecidos sera evaluado de acuerdo al
contrato firmado con EL CONTRATISTA.

2. Areas que coordinaran con EL CONTRATISTA:
Todas las areas vinculadas a la ejecucion y supervision de la obra de LA ENTIDAD.

Orden de prelacion de los documentos complementarios.

En caso de discrepancia entre partes, de acuerdo al sistema de contratacion se cumplira
lo establecido en el articulo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Solucién de controversias durante la ejecucion contractual

De acuerdo con los articulos 223°, 243°, 244°, 245° y 251° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, las controversias que surjan entre las partes durante la
ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo
de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién
dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje,
en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.
Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45° de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Garantias.

La garantia de fiel cumplimiento serd por una suma equivalente al 10% del monto del
contrato original y tendra vigencia hasta el consentimiento de la Liquidaciéon Final, en
conformidad con el Articulo 149° de Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobada
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Cuando habiéndose practicado la liquidacion final y exista una controversia sobre el saldo
a favor de LA ENTIDAD menor al monto de la garantia de fiel cumplimiento, esta se
devuelve, siempre que EL CONTRATISTA entregue una garantia por una suma
equivalente al monto que LA ENTIDAD determiné en su liquidacion. La dltima garantia
se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Confidencialidad.

Se mantendra la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacién o la
gue tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion del contrato
guedando prohibido revelar dicha informacion a terceros.

Propiedad intelectual.

LA ENTIDAD tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacidn,
las patentes, los derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto
a los productos, documentos y otros materiales que guarden relacion directa con la
ejecucion de la obra o que se hubiera creado o producido como consecuencia o en curso
de la produccién de la misma.

Responsabilidad por vicios ocultos.

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo, queda claramente establecido que el hecho de
haber recepcionado la obra, haber emitido la conformidad respectiva o haber consentido
la liquidacion de la obra, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado y el articulo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se establece el plazo de responsabilidad para EL CONTRATISTA de siete (07) afios. En
razon a que EL CONTRATISTA es el responsable absoluto de la ejecucion de la obra,
debera garantizar la calidad de ésta y responder por el trabajo realizado, por lo que, en
caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correcciéon, no podra negar su
concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hara conocer su
negativa primeramente a la Oficina de Asesoria Juridica y finalmente al Tribunal de
Contrataciones del Estado, a los efectos legales consiguientes, en razén de que el
servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.
Asimismo, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del articulo 1774° del
Cadigo Civil.

LA ENTIDAD tendra un plazo de hasta pasados treinta (30) dias desde la expiracion del
periodo de responsabilidad por defectos o vicios ocultos para reclamar por el respectivo
defecto o vicio oculto. En caso se detecte un defecto o vicio oculto a criterio de LA
ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendra la carga de la prueba en caso que considere que
no se trata de un defecto o vicio oculto o que el mismo no le es imputable. La
responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la reparacion de los respectivos
defectos o vicios ocultos o la compensacion a LA ENTIDAD por los costos de reparacion
gue sean necesarios.

Reajustes.

Las valorizaciones que se efectlen a precios originales del contrato y sus ampliaciones
son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se
obtenga de aplicar la formula o férmulas polindmicas previstas en el expediente técnico
de obra, los indices Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser
pagada la valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que
debid efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Resolucién de contrato.

Para la resolucion del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 36° de la Ley de
Contrataciones del Estado y los Articulos 165°, 166° y 207° del Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Enfoque de Gestion de Riesgos.

La planificacidon de la Gestidn de Riesgos en la ejecucidn de la obra estar enmarcada en
lo dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD,
aprobado mediante Resolucion N° 014-20170SCE/CD, emitido el 09 de mayo de 2017.

Penalidades por mora.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = . -
F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se
aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso
la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago
de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del
articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De las otras penalidades.

v De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

v/ Segun lo previsto en los articulos 190° y 191° del Reglamento, adicionalmente a la
penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades.

o SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
N PENALIDAD CALCULO % PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado permanece

1 | a los sesenta (60) dias calendario, de de Obra.

. . - . personal en la
conformidad con las disposiciones establecidas obra en el plazo
en el numeral 190.2 del articulo 190 del P

menos de sesenta (60) dias calendario o del (35;12:112 zzr
integro del plazo de ejecucion, si este es menor . Segun informe del Supervisor
ausencia del

Reglamento. previsto.
(0.5 UIT) por
En caso EL CONTRATISTA incumpla con su cada dia de A .
L . o . Segun informe del Supervisor
2 | obligacion de ejecutar la prestacion con el ausencia del
. . - de Obra.
personal acreditado o debidamente sustituido. personal en
obra.
No presentar a LA SUPERVISION el Informe de (0.5 UIT) por Seqdn informe del Supervisor
3 revision del ETO, de acuerdo al Articulo 177° del cada dia de 9 P
. o de Obra.
Reglamento de la LCE. incumplimiento.

Presentar a LA SUPERVISION el Informe de
revision del ETO, de acuerdo al Articulo 177° del

prestaciones de adicionales, (ii) riesgos del | cada ocurrencia. | de Obra.
proyecto, (iii) otros aspectos que sean materia de
consulta al proyectista, sin realizar el (iv)

Reglamento de la LCE, sin incluir las (i) posibles (0.5 UIT) por Segun informe del Supervisor
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replanteo
fotogréficas.

correspondiente con evidencias

Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel
de obra en el mismo dia del inicio de obra, segin
las medidas establecidos en el ETO y disefio por
LA ENTIDAD, sera sujeta a la penalidad.

Asimismo, si incumple la obligaciéon de mantener
el cartel de obra en 6ptimas condiciones durante
la ejecucion de la obra hasta la recepciéon de
Obra, también se efectuara la penalidad.

(0.3 UIT) por
cada ocurrencia.

Segun informe del Supervisor
de Obra.

No presentar a LA ENTIDAD dentro de 48 horas,
computados desde el mismo dia del inicio
efectivo de la ejecucion de la obra, el Calendario
de Participacion de Profesionales consignados
en los gastos generales (personal clave, personal
administrativo, de apoyo, etc.) de la ejecucion de
la obra, y de los diferentes planes (COVID-19,
etc.), segun cronograma de la ejecucion, de
acuerdo a las partidas y metas del ETO.

(0.5 UIT) por
cada dia de
incumplimiento.

Segln informe del Supervisor
de Obra.

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con
entregar el calendario valorizado adecuado a la
fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra.

El plazo de entrega sera de 07 dias calendario y
se contabilizard a partir del cumplimiento de las
exigencias indicadas en el articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

La multa serd por cada dia de retraso en la
presentacion.

(0.5 UIT) por
cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del Supervisor
de Obra.

Inasistencias  injustificadas, del personal
acreditado o debidamente sustituido, de acuerdo
al Calendario de Participacion de Profesionales.
En caso se detecte la inasistencia se notificard a
LA SUPERVISION otorgandole un plazo de 24
horas para justificar la misma, vencido el plazo
sin que ésta falta haya sido justificada y
sustentada, se aplicara la penalidad sefalada.

En caso que dicha inasistencia injustificada
supere los cinco (05) dias calendario en forma
consecutiva, la entidad podra resolver el contrato.

(0.3 UIT) por
cada dia de
inasistencia, de
cada
profesional.

Segun informe del Supervisor
de Obra.

Cuando incumpla con presentar a LA ENTIDAD,
el original del certificado habilidad vigente del
plantel profesional clave y a otros que
corresponda.

(0.3 UIT) por
cada ocurrencia.

Segun informe del Supervisor
de Obra.

10

Por presentar a LA SUPERVISION el informe de
valorizacion, con documentos adulterados,
incompletos, erréneos e incongruente, sin
respetar la estructura del contenido solicitado, en
el requerimiento de la ejecucién de la obra.

(0.3 UIT) por
cada
observacion.

Segun informe del Supervisor
de Obra.

11

No registrar o registrar con errores o incompleto
la informacion de acuerdo a lo establecido en el
literal B. Usuarios que acceden y registran en el
cuaderno de obra digital - 1. Residente de Obra,
y no respetar lo establecido el numeral 7.4.4
Cada asiento contiene los siguientes campos de
la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD, y no
grabar en el dia de la ocurrencia, el cuaderno de
obra fisico o digital.

(0.3 UIT) por
ocurrencia

Segun informe del Supervisor
de Obra.

12

No presentar a LA ENTIDAD con visado de EL
SUPERVISOR dentro de 48 horas, computados
desde el mismo dia del inicio efectivo de la
ejecucion de la obra, todos los planes
considerados en el ETO. No actualizarlos y/o
adecuarlos dentro de 48 horas, posteriores a la
publicacion de cambios de las normativas
vinculantes por lo entes rectores.

(0.3 UIT) por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del Supervisor
de Obra.
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Deficiencia o] incumplimiento en la (0.2 UIT) por
13 implementacién de los EPP para todo el personal cadall ocurreF;]cia Segln informe del Supervisor
de le ejecucion de obra incluido los de los planes " | de Obra.
presentados o actualizados.
No comunicar a LA SUPERVISION en el dia, (0.3 UIT) por
14 sobre eventos criticos ocurridos en la obra ca.da everr:to Segun informe del Supervisor
(accidentes, enfermedades, manifestaciones, ocurrido de Obra.
inconvenientes sociales, etc.)
15 No cumplir el Calendario de Participacion de (0.3 UIT) Por Segln informe del Supervisor
Profesionales de la ejecucion de obra. ocurrencia. de Obra.
No usar los materiales y equipos, acreditados
para la firma de contrato o reemplazados con la L, .
. . 0.3 UIT S fi del S
16 | aprobacion de LA SUPERVISION, que cumplan (ocurrerchi);)r dee%jgr;n orme del Supenvisor
con las especificaciones técnicas y de acuerdo al '
cronograma de adquisicion de insumos, del ETO.
17 | Por no cancelar los derechos y beneficios
sociales a los trabajadores contratados y demés (0.3 UIT) por Segun informe del Supervisor
impuestos de ley en el mes correspondiente a la ocurrencia de Obra.
ejecucion de obra.
18 | Por no cumplir con los pagos de sus proveedores . )
P . pag - p (0.3 UIT) por Segun informe del Supervisor
locales de bienes y servicios, en el mes ocurrencia de Obra
correspondiente a la ejecucion de obra. '
19 | Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas. (2.0 UIT) por Segun informe del Supervisor
ocurrencia de Obra.
20 | De no presentar a LA SUPERVISION, las
tancias de los SCTR y SALUD de todo el - .
constancias de 0s y . € todo € (0.5 UIT) por Segun informe del Supervisor
personal que trabaja en obra, conjuntamente con .
. o cada ocurrencia | de Obra.
el expediente de la valorizacion mensual, se le
aplicara la penalidad que se sefiala.
21 | No reporta a LA ENTIDAD los accidentes de
trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°
29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - )
y gl,J.I Y .u ) (0.5 UIT) por Segun informe del Supervisor
0 sobre eventos criticos ocurridos en la obra )
. . } cada ocurrencia. | de Obra.
(accidentes, enfermedades, manifestaciones,
inconvenientes sociales, etc.), que afecte la Ruta
Critica de Ejecucion de Obra.
Por presentar a LA SUPERVISION el Informe de
Valorizaciéon con cuantificacién que conlleve a (1.0 UIT) por
5o | UNA sobrevalorizacion, subvaloracion o metrados cadé InformF:e de Segun informe del Supervisor
no ejecutados, las mismas que no estan sujetas o de Obra.
. o . . ) Valorizacion.
a la inaplicabilidad de penalidades, pero si estan
obligadas a subsanar.
23 | El Servicio del Residente, es de forma
vielo ¢ ! ) > | (0.5 de UIT) por
permanente y directa de acuerdo al Articulo 179 cada dia de
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del ausencia del Segun informe del Supervisor
Estado. En caso de incumplimiento sera causal ersonal en de Obra.
de aplicacion de la penalidad por cada dia de P obra
inasistencia en la obra. ’
24 | Por no presentar a LA SUPERVISION la
reprogramacién de sus trabajos cuando esta lo | (0.8 de UIT) por Seqdn informe del Supervisor
requiera como consecuencia del atraso en el cada dia de degObra P
cumplimiento del cronograma vigente, dentro del | incumplimiento '
plazo de 48 horas.
25 | Por no implementar medidas de seguridad en (0.3 de UIT) por
obra y proteccion del medio ambiente, y otros de ) . egun informe del Supervisor
b t del medio ambiente, y otros d i |s forme del S
acuerdo a los planes establecidos en el | . o de Obra.
- . incumplimiento.
expediente técnico.
26 | Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con
presentar las valorizaciones a LA SUPERVISION
dentro de los establecidos en numeral 2.2. | (1.0 de UIT) por Seqdn informe del Supervisor
Obligaciones del Contratista, especificamente en cada dia de degObra P
el punto 15. incumplimiento. '
La multa serd por cada dia de retraso en la
presentacion.
27 | Por realizar el residente la anotacion de la | (0.03 del monto | Segln informe del Supervisor
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2.16.

2.17.

culminacién en el cuaderno de obra y solicitar la
recepcién de la misma, sin que esta haya
culminado en su totalidad (solo por no afectar en
plazo vigente de ejecucion)

del contrato
vigente de la
ejecucién) por
Gnico evento.

de Obra.

28

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u  operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones y
equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se encuentra

(0.03 del monto
del contrato
vigente de la
ejecucion)  por
unico evento.

Segun informe del Supervisor
de Obra.

culminada.

Las penalidades seran aplicadas por la Sub Gerencia de Obras de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural de LA ENTIDAD y seran deducidas en la valorizacion del mes
gue ocurrio la falta y/o en liquidacion del contrato de la ejecucién de la obra.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Operacion y mantenimiento.
Una vez recepcionada la obra, debe ser transferida al sector correspondiente, para su
operacion y mantenimiento.

Adicionalmente LA ENTIDAD debera realizar las acciones necesarias para garantizar la
conservacion idénea de la infraestructura construida, de acuerdo a los componentes de
capacitacion indicada en el Expediente Técnico de Obra — ETO, cuando estas sean de
Su uso.

Plan para la vigilancia, prevenciéon y control de COVID-19 en el trabajo COVID-19-
El CONTRATISTA, debe tener conocimiento de las normas, independientemente si la
aprobacion del expediente fuera dado con norma anterior. La norma relacionada con el
Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en la ejecucion de la obra.

REQUISITOS ESPECIFICOS.

3.1 Condiciones del consorcio.
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49° del Reglamento, el area usuaria puede
incluir lo siguiente:

1.
2.
3.

El nUmero maximo de consorciados es de dos (02).

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, sera mayor de 50%.

3.2 Requisitos de calificacion.
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CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
Cant. Med. Detalle

1 Unidad | ESTACION TOTAL INC. PRISMA
1 Unidad | COMPRESORA NEUMATICA
1 Unidad | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3
1 Unidad | MOTOBOMBA 10 HP 4”
1 Unidad | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
1 Unidad | MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.
1 Unidad | VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.35”

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
N° Cant. Cargo Profesién
01 01 Residente de Obra Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.
02 01 Especialista en Calidad Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.
03 01 Especialista Ambiental Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de

Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos
Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
o Ingeniero Mecanica de Fluidos.

04 01 Especialista en Seguridad en Obray | Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
Salud Ocupacional Ingeniero Industrial o Ingenieria de Seguridad y
Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
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N° | Cant. Cargo Profesién Experiencia
01 01 Residente Ingeniero Acreditar  experiencia  efectiva minima de
de Obra Civil 0 | VEINTICUATRO (24) MESES, computados desde la
Ingeniero colegiatura, como: Residente o0 Supervisor o
Sanitario. Inspector o Gerente de Construccion o Jefe de
Supervision o Asistente de Residente o Asistente de
Supervisor o la combinacién de estos, en obras
similares
02 01 Especialista | Ingeniero Debe contar con una experiencia minima de DOCE
en Calidad Sanitario o | (12) MESES, como Especialista, Ingeniero,
Ingeniero Supervisor, Jefe, Gerente de Construccion,
Civil. Residente, Responsable, Coordinador o Ia
combinacién de estos, en: Control de Calidad o
Calidad o Aseguramiento de Calidad o Programa de
Calidad o Protocolos de Calidad; en la ejecucion y/o
inspeccion y/o supervisién de obras en general.
03 Especialista | Ingeniero Debe contar con una experiencia minima de DOCE
Ambiental Ambiental o | (12) MESES, como Especialista o Ingeniero o
Ingeniero Supervisor o Jefe o Responsable o Residente o la
Ambiental y | combinacion de estos, en: Ambiental o mitigacion
de Recursos | Ambiental o Ambientalista 0 monitoreo y mitigacion
Naturales o | ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o
Ingeniero de | proteccion de medio ambiente; en la ejecucion y/o
Recursos inspeccion y/o supervision de obras en general.
Naturales o
Ingeniero
Sanitario o
Ingeniero
Civil o]
Ingeniero
Mecanica de
Fluidos.
04 Especialista | Ingeniero de | Debe contar con una experiencia minima de DOCE
en Higiene y | (12) MESES, como Especialista, ingeniero,
Seguridad Seguridad supervisor, Jefe, responsable, coordinador o la
en Obra vy | Industrial o | combinacion de estos, en seguridad y salud
Salud Ingeniero ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
Ocupacional | Industrial o | seguridad de obra en el trabajo o seguridad y salud
Ingenieria de | ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o
Seguridad y | implementacion de planes de seguridad e higiene
Salud en el | ocupacional; en la ejecucion y/o inspeccion y/o
Trabajo 0 | supervision de obras en general.
Ingeniero
Sanitario o
Ingeniero
Civil

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 2°004,343.14 (Dos Millones

Cuatro Mil Trecientos Cuarenta y Tres con 14/100 Soles), en la ejecucion de obras similares, durante
los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a: Construccion y/o instalacion y/o instalacion y/o remodelacion y/o ampliaciéon
y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitaciéon y/o reparacién y/o renovacién y/o reposicion y/o
cambio y/o reubicacién y/o optimizacién de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable,
como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable
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ylo lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable
ylo redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de
alcantarillado y/o desaglie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias
de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades
bésicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera de hoyo seco, o la
combinacion de estos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion!* de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

14

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

0/
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
2 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

méaximo puntaje a la oferta de precio
més bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

10015 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

15

adicionalmente el factor capacitacion.

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevveiiieeeee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

16

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.
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Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIRY EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucién del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR O

17

Siempre que el procedimiento de seleccidn para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

O/
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Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad

con el personal acreditado o | UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

debidamente sustituido. TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
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conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS!®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiciiieeeniirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

18
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De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

0/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2° Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

20 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

21 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

22 |bidem.

23 Ibidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccoevviiiiieeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
%5 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV?7

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

27 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 19-2022-MDHs/CS-1

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE,\CI:?F?A?-EOIES RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\zlgEgél:ENTE MONEDA IMPORTE®0 TIPOVIEE_I_C:;}ABD AIZAUCJSF:[I;)&Z
1
2
3
4
5

29

2 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

32 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

30 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

81 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\II::I!—I;)A%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?@@%ﬁe RECEP;(;BloRi DE LA PRO;/QEISII;I:ENTE MONEDA IMPORTE®C TIPOVIEEI_E;YBIO AFCAUCMTSF:S(())SZ
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
e con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

