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BASES ESTÁNDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA LA

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS 1

Aprobadas mediante Resolución Directoral Nº 056 -2018-RCC/DE, modificadas

por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N° 084-2018-RCC/DE,

N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-2020-ARCC/DE, y  N°

00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en
cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL
Nº 003-2021/CS-MDSAT-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
“REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 20578 CÉSAR A. VALLEJO

DEL CENTRO POBLADO DE TUPICOCHA, DISTRITO DE SAN ANDRÉS DE TUPICOCHA -
HUAROCHIRÍ – LIMA” CON CODIGO UNICO DE  INVERSIONES CUI 2501351
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SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
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CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley Nº 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público.

- Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el
artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de
selección, debiendo adjuntar las bases administrativas.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un
día antes de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratación. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el país que no
cuenten con inscripción en el RNP deberán solicitar un usuario de habilitación a la Autoridad
para la Reconstrucción con Cambios, la cual lo gestionará ante el OSCE.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el artículo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de
contratación. Ambas se realizan de manera fundamentada.
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Para dicho efecto, el participante registrará las consultas y observaciones administrativas en
forma electrónica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de
la contratación.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolución simultánea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
órgano encargado de la selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al día siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulación de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolución se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante
No se absolverán consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporáneamente, en forma distinta a la señalada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolverán consultas técnicas.

No procede la elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas
y observaciones administrativas.

1.6. INTEGRACIÓN DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección.

La integración y publicación de las bases integradas se realiza el mismo día de la absolución
de consultas y observaciones administrativas, según el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervisión a cargo del OSCE.

El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

La presentación de ofertas se realiza de manera electrónica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el artículo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción
simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
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ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, los que en
ese caso, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

● Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.

● En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los
documentos escaneados.

● No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de
procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el artículo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la sección específica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el
párrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán
descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

Asimismo, el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, así como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al artículo 39 del Reglamento.

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
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La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según
los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las
bases.

La evaluación de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la económica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta económica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La evaluación técnica se realiza conforme al factor de evaluación: Experiencia del
postor, descrito en la sección específica de las bases.

1.9.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la
oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignará un puntaje
inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE
Oi

Donde:

i =    Oferta
Pi =    Puntaje de la oferta económica i
Oi =    Oferta Económica i
Om =    Oferta Económica de monto o precio más bajo
PMPE =    Puntaje Máximo de la oferta Económica

La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de
la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) días
hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanación de ofertas
electrónicas, esta se realiza a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de selección otorga la buena pro, en la fecha señalada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.
Importante
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En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citación oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Órgano encargado de las
contrataciones o Comité de Selección, según corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificación y evaluación. Esta información se publica el mismo día en el SEACE.

El mismo día de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificación y evaluación de las ofertas y el
expediente de contratación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el día
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la información señalada en el
párrafo precedente, cuya dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de selección.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo día de producido.

Importante
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud
o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad declara la
nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que
se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la LCE y en el RLCE.
Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie el
procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción
penal correspondiente.

Al día hábil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el órgano a cargo del procedimiento de selección, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Órgano de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Órgano de Control Institucional, el informe se remite al órgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo día de su
remisión, en el SEACE.

CAPÍTULO II

8



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA
Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 003-2021/CS-MDSAT - 1

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

1.
2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripción del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolución que resuelve el recurso de apelación es de diez
(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su interposición o de la subsanación del
recurso.
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CAPÍTULO III
DEL CONTRATO

2.
3.

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) días hábiles para
la presentación de documentos, un (1) días hábil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) día para la subsanación de observaciones y suscripción del contrato.
La observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza vía correo
electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de dichos documentos.

Antes de la suscripción del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condición de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripción en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la sección específica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos señalados en el artículo 54 del Reglamento, así como los previstos en la sección
específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentación en ningún caso.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el artículo 61 del Reglamento. La presentación de esta garantía es
exceptuada únicamente cuando la Entidad establece la constitución de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el artículo 78 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS
(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la
fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 60 del Reglamento, la clasificación de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad
(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-
autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento.

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, según corresponda

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado;
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5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demás condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la
obra según los supuestos previstos en el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

3.6. RESIDENTE DE OBRA2

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto3, según corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en
función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra4, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecución de la prestación.

Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el artículo 75 del Reglamento.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR5 DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) años de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como mínimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

Importante

5 De acuerdo con el artículo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de selección.

4 En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

3 Según lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

2 De acuerdo con el artículo 75 del Reglamento, durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.
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El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor
sea persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del artículo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o
supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por
cada día de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de
esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el
que efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor según corresponda por el contratista o su representante, por medio de
comunicación escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

Importante

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta
disposición se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

13



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA
Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 003-2021/CS-MDSAT - 1

3.10. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el artículo 39 del TUO de la LCE y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará
a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas
polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices
Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e
Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez
publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización
más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.12. PENALIDADES

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por
cada día de atraso, de conformidad con en el artículo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en
la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma
de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.13. RECEPCIÓN DE LA OBRA
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La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 93 del
Reglamento. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la sección específica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

3.14. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el artículo 94 del Reglamento. No procede la liquidación mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según
las disposiciones previstas en el artículo 45 del TUO de la LCE y en el artículo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

3.15. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestación de ejecución de obra según el formato establecido en el Capítulo VI de la sección
específica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidación de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
que estas sean canceladas.

3.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 63 y 92 del Reglamento.

3.17. PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCIÓN O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminación de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolución se encuentre sometida a alguno de los medios de solución de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de selección. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del artículo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, según lo previsto en el literal l) del artículo
27 del TUO de la LCE.

El párrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el artículo 44 del TUO de la LCE.

3.18. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirán supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, así como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE
TUPICOCHA

RUC Nº : 20298614635

Domicilio legal : San Andrés de Tupicocha Plaza de Armas S/N Mz. L Lt. 1 San
Andrés de Tupicocha Perú

Teléfono: : [......................................]

Correo electrónico: : [......................................]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la
obra: “REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 20578 CÉSAR A.
VALLEJO DEL CENTRO POBLADO DE TUPICOCHA, DISTRITO DE SAN ANDRÉS DE
TUPICOCHA - HUAROCHIRÍ - LIMA” CUI 2501351

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 5’490,206.06 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA MIL DOSCIENTOS SEIS CON 06/100 SOLES, incluidos los impuestos de Ley
y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de ABRIL DEL 2021.

Valor Referencial
(VR) Límite Inferior

S/ 5’490,206.06 S/ 4’941,185.45

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 060
-2021-ALC-MDSAT/PH con fecha 09 de Agosto del 2021.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDIA
N° 018-2021-ALC-MDSAT/PH, el 26/03/2021.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
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El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No aplica.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de DOSCIENTOS
DIEZ (210) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) en caja de la Municipalidad Distrital de
San Antonio de Tupicocha, luego solicitar un ejemplar a la Oficina de Logística de la
Municipalidad Distrital de San Andrés de Tupicocha.

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra, para cuyo efecto deben cancelar EL MONTO DE S/ 250.00 SOLES POR
REPRODUCCION DE LAS BABES Y REPRODUCCION DE EXPEDIENTE TECNICO EN CD
en CAJA DE LA ENTIDAD Y RECABAR LAS BASES Y EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA
OBRA en la Oficina de Logística de la Municipalidad Distrital de San Andrés de Tupicocha.

Importante
● La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el

participante recibió el expediente técnico completo.
● El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el

costo de su reproducción.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley Nº 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público.

- Código Civil.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN6

Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria : 10/08/2021
Registro de participantes7

A través del SEACE
: Desde las: 00:01 horas del 11/08/2021

Hasta las: 11:59 del 09/06/2021
Formulación de consultas y
observaciones administrativas a las
bases

A través del SEACE

: Del: 11/08/2021
Al: 13/08/2021

Absolución de consultas y
observaciones administrativas e
integración de bases

: 16/08/2021

Presentación de ofertas electrónicas : Desde las: 00:01 hasta las 11:59 horas del 20/08/2021
Admisibilidad, evaluación de ofertas
y otorgamiento de la buena pro

: 23/08/2021

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contraseña). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participación empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta

a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por la
persona natural, apoderado o mandatario, según corresponda, presentar carta
poder  legalizado.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de
ofertas, computada desde la fecha de emisión.

7 El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de la
presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento.

6 La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.
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En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según
corresponda.

Advertencia
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios
de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

b) Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución
contractual (Anexo Nº 1)

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento.
(Anexo Nº 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración
jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)

e) Oferta económica EN SOLES, consignando además el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electrónico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal.

El postor acompaña a la oferta económica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y
equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
mínimo según el Anexo N° 6.

h) Carta de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, hasta por el monto de S/ 5’490,206.06
equivalente al valor referencial. (Anexo N° 7)

Importante

8 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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● El comité de selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor
referencial previstos en el artículo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

● El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanación.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente
sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de
ser el caso9. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición
de micro o pequeña empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluación
Experiencia” establecido en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del
Reglamento. La legalización de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procede a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
= 0.40

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.
= 0.60

Donde: c1 + c2 = 1.00

9 Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el artículo 149 del RLCE.
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2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La información que refiere el artículo 41 del Reglamento se publicará en el siguiente URL:
munitupicocha.gob.pe

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratación.
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o declaración jurada de ser el caso. CARTA

FIANZA (ANEXO Nº 9)
c) Código de cuenta interbancaria (CCI).
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona jurídica.
f) Documentos que acrediten la experiencia del Residente de obra, del arquitecto, del

estructurista y del ingeniero sanitario.
g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.
h) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra,

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

i) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo
requiera.

j) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en
caso de obras sujetas al sistema de contratación a suma alzada.

k) Análisis de costos unitarios de la oferta económica.10

l) Declaración jurada indicando lo siguiente:

● Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por
la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre
contrataciones públicas, y;

● Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e
infracciones.

m) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

Importante
● El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecución de Obra, CPM y la ruta crítica,

deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecución de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin añadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

● En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

10 En la ejecución de obras, la evaluación del desagregado de los precios unitarios por partida será realizada por el área
usuaria como parte de la documentación requerida para la suscripción del contrato.
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● En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el
artículo 60 del Reglamento, siempre que:

a) El valor referencial del procedimiento de selección sea inferior a S/. 1 800 000.00
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas,

en función del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripción en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

● De conformidad con la Décimo Primera Disposición Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal i) del artículo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la
presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
artículo 33 del TUO de la LCE.

Importante
● Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del

postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe sección RNP.

● Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

● La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección
general de las bases, debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la
Municipalidad Distrital de San Andrés de Tupicocha, sitio en Plaza de Armas S/N Mz. L Lt.
1 San Andrés de Tupicocha Perú, en el horario de 08:00 a 16:00 horas de Lunes a Viernes.

Importante

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.7. ADELANTOS11

2.7.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. El
contratista debe solicitar formalmente el DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO
dentro de los ocho (8) días siguientes A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO,
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado

11 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto
en el artículo 77 del Reglamento.
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dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del
contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud Vencido el
plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos
presentado por el contratista. La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de
cinco (5) días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de
materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario
de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la
entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) días calendarios anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante
CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

Importante

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta disposición
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

2.8. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 83.6 del artículo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el artículo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [30] días
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO

EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

EJECUCIÓN DE OBRA: “REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°
20578 CÉSAR A. VALLEJO DEL CENTRO POBLADO DE TUPICOCHA, DISTRITO DE SAN

ANDRÉS DE TUPICOCHA - HUAROCHIRÍ - LIMA”

I GENERALIDADES

A.- INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre de la obra :

“REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 20578 CÉSAR A.
VALLEJO DEL CENTRO POBLADO DE TUPICOCHA, DISTRITO DE SAN ANDRÉS DE
TUPICOCHA - HUAROCHIRÍ - LIMA” CODIGO UNIFICADO 2501351.

Ubicación Geográfica

El proyecto se desarrolla en el mismo terreno donde se ubica la Institución Educativa CESAR
A. VALLEJO N° 20578 afectada por el Fenómeno de El Niño, el mismo que no se encuentra
ubicado en una zona de riesgo no mitigable. Según informe de proyecto no ubicado en zona
de riesgo no mitigable ni intangible INFORME Nº 062-2021-JCGR/GDUR/MDSAT.

Departamento : Lima
Provincia : Huarochirí
Distrito : San Andrés de Tupicocha
Centro Poblado : Tupicocha
Latitud Sur : -12.00131
Latitud Oeste : -76.47184
Altitud : 3,334 m.s.n.m.

Nombre de la IRI : “REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 20578 CÉSAR A.
VALLEJO DEL CENTRO POBLADO DE
TUPICOCHA, DISTRITO DE SAN ANDRÉS DE
TUPICOCHA - HUAROCHIRÍ - LIMA”

Código Unificado de la IRI : 2501351

Nivel de los estudios de pre-inversión :     FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA
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Expediente Técnico aprobado mediante : RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 018-2021-ALC-
MDSAT/PH

Fecha de aprobación : 26/03/2021

B.- OBJETO DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento de selección tiene como objeto de contratación, la ejecución de la
obra: “REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 20578 CÉSAR
A. VALLEJO DEL CENTRO POBLADO DE TUPICOCHA, DISTRITO DE SAN ANDRÉS DE
TUPICOCHA - HUAROCHIRÍ - LIMA”

C FINALIDAD PÚBLICA

El proyecto es de gran importancia para el desarrollo del distrito y sus anexos ya que, con la
rehabilitación y restitución de la Infraestructura Educativa, se logrará mejorar la prestación del
servicio en la institución I.E.I. N° 20578 CÉSAR A. VALLEJO DEL CENTRO POBLADO DE
TUPICOCHA y su área de influencia del Proyecto.

En el marco de lo señalado por la Resolución Ministerial N° 499-2018-MINEDU que establece
las “Disposiciones Sectoriales para las Intervenciones de Reconstrucción con Fines de
Recuperación y Rehabilitación mediante Inversiones del Sector Educación Comprendidas en
el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios”, en el ítem 6.3.2 señala que las
Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) con fines de Rehabilitación
criterio 1: locales educativos con sistema de constructivo/Material noble, califican los locales
educativos de material noble que presenten afectación o daño irrecuperable mayor o igual al
70% de sus edificaciones, definido a partir de un diagnostico estructural de cada local
educativo. Son intervenciones parciales delimitada por las edificaciones afectadas o en
situación de riesgo estructural por el tipo de material (no noble) o por autoconstrucción.

El propósito del proyecto, está orientado a la recuperación de los servicios administrativos de
la municipalidad de San Andrés de Tupicocha ubicado en el Centro Poblado de Tupicocha. El
proyecto denominado “REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°
20578 CÉSAR A. VALLEJO DEL CENTRO POBLADO DE TUPICOCHA, DISTRITO DE
SAN ANDRÉS DE TUPICOCHA - HUAROCHIRÍ - LIMA”, se encuentra enmarcado dentro
del paquete de obras a ser ejecutadas por la Municipalidad Distrital de San Andrés de
Tupicocha, lo cual comprende la construcción de los ambientes que permita tener una mejor
infraestructura con el fin de mejorar el desarrollo de las funciones, tareas y actividades en
forma eficiente, lo cual contribuirá a impulsar el desarrollo integral de la población estudiantil
del distrito. Este proyecto involucra la finalidad de contar con una Institución Educativa
eficiente, capaz de atender en forma adecuada la presión de la demanda de las necesidades
de la población educativa en beneficio de las comunidades del interior de la región, lo cual es
necesario que se cuente con infraestructura, organización y personal acorde con la presión de
atención de las necesidades educativas. Por ende, esto conlleva a la mejora de la seguridad y
las condiciones de trabajo en las instalaciones así como se permita brindar un mejor servicio
a la población educativa del distrito de San Andrés de Tupicocha de tal forma que los
ambientes sean concordantes con las condiciones de habitabilidad que determina el
Reglamento Nacional de Edificaciones (NORMA A-090, A080, A-120, A-130) así como
establecer la correcta ubicación de las aulas con la finalidad de guardar una relación funcional
con la estructura orgánica institucional.

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.
El proyecto contempla las siguientes metas de intervención:
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INIC
IAL

ZONA NIVEL AMBIENTES
AREA

EXISTENT
E (m2)

AREA A
REHABILITAR

(m2)

AREA A
RESTITUI

R (m2)
COMENTARIOS

MÓDULO I 1° NIVEL

AULA N°01-03 años de inicial 66.51 - 40.78
Se propone Restitución del

módulo en un nuevo
módulo, ya que la estructura
actual se encuentra en mal

estado; así como preveer los
SSHH especialmente para
discapacitados y aulas con

closet.

(02) SS. HH. NIÑOS 11.24 - 5.10
(02) SS. HH. NIÑAS 11.39 - 5.10

(02) SS. HH. DISCAPACITADOS - - 5.80
(02) SS. HH. DISCAPACITADAS - - 5.80

(02) LAVAMANO - - 12.50
AULA N°02-04 años de inicial 66.31 - 40.78
AULA N°03-05 años de inicial 48.38 - 40.78

(04) CLOSET - - 8.00

MÓDULO II 1° NIVEL

SS. HH. DOCENTES - - 5.55 Se propone Restitución del
módulo en un nuevo

módulo, ya que la estructura
actual se encuentra en mal

estado; así como preveer los
SSHH para Personal

administrativo diferenciado
de los alumnos.

AMBIENTE DE LIMPIEZA 19.19 - 4.00
COCINA QALIWARMA
INICIAL+ALMACEN DE

COMBUSTIBLE+ALMACEN DE
ALIMENTOS

37.43

- 9.00
- 5.00

- 6.00

AULA SUM-PSICOMOTRICIDAD 24.15 - 81.40

PRI
MA
RIA

MÓDULO III

1° NIVEL

AULA N°01-1er (grado de
primaria) 56.92 - 50.15 El módulo amerita una

restitución.AULA N°02-2do (grado de
primaria) 56.92 - 50.15

2° NIVEL

AULA N°05-5to (grado de
primaria) 56.47 - 50.15 El módulo amerita una

restitución.AULA N°06-6to (grado de
primaria) 57.29 - 50.15

MODULO IV
2° NIVEL

AULA N°03-3ro (grado de
primaria) 40.06 40.06 - El módulo es de sistema de

albañileria confinada
construido por

FONCODES. Se interviene
en la pintura, cambio de

piso

AULA N°04-4to (grado de
primaria) 40.06 40.06 -

1° NIVEL
DIRECCION 40.06 40.06 -
BIBLIOTECA 40.06 40.06 -

MÓDULO V 1° NIVEL SUM 50.70 - 117.30 El módulo amerita una
restitución.

MODULO VI 1° NIVEL

AULA DE INNOVACION
PEDAGOGICA + MODULO DE

CONECTIVIDAD
59.49 - 86.65 El módulo amerita una

restitución.

ALMACEN 160.09 - - No se restituye ambiente
OFICINA DEL AUXILIAR 61.46 - - No se restituye ambiente

MÓDULO VII 1° NIVEL
SS. HH. HOMBRES 9.47 - 14.50 El módulo amerita una

restitución.SS. HH. MUJERES 9.46 - 12.50
SS. HH. DISCAPACITADOS - - 4.56

MODULO
VIII

1° NIVEL COCINA QALIWARMA PRIMARIA 50.50 50.50 -

El módulo es de sistema de
albañileria confinada

construido por
FONCODES. Se interviene

en la pintura, cambio de
piso y cambio de cobertura
de calamina por teja andina.

SEC
UN
AD
RIA

1º NIVEL AULA N°05 SECUNDARIA 50.50 50.50 -
2º NIVEL EDUCACION POR EL ARTE 50.50 50.50 -

1º NIVEL SS.HH. MUJERES (DOCENTES
AREA ADMINISTRATIVA 11.89 11.89 -

1º NIVEL SS.HH. VARONES (DOCENTES
AREA ADMINISTRATIVA 11.88 11.88 -

2° NIVEL
TALLER DE CIENCIAS Y

TECNOLOGIA 50.50 50.50 -

CASETA DE GUARDIANIA 13.72 13.72 -

MODULO IX
1° NIVEL AULA N°01ro (SECUNDARIA) 54.41 - 50.15 El módulo amerita una

restitución.AULA N°02do (SECUNDARIA) 54.76 50.15

2° NIVEL AULA N°03 (SECUNDARIA) 54.02 - 50.15 El módulo amerita una
restitución.AULA N°04 (SECUNDARIA) 60.99 - 50.15

MÓDULO X

SS. HH. MUJERES - - 12.50 Ambiente obligatorio
SS. HH. VARONES - - 14.50 Ambiente obligatorio

SS. HH. DISCAPACITADOS - - 9.12

Los módulos preexistentes:
Cafetín (área: 9.47m2),

oficina del auxiliar (área:
61.46m2), no se planteron,

ya que no están dentro de la
norma.

OT
RO
S

MODULO
PREFABRI

CADO
1° NIVEL

CAFETIN Y MUROS INCLUIDOS 19.50 - - No se restituye ambiente
ESPACIO DE MONITOREO DE
EMERGENCIA Y DESASTRES 52.03 - - No se restituye ambiente
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AM
BIE
NT
ES

MUROS Y VOLADIZOS 270.13 -

OBRAS EXTERIORES

LOSA
MULTIDEPORTIVA 563.79 608.00 La infraestructura amerita

restitución
VEREDAS(conectivi

dad) 640.38 870.79 Restitución de veredas

PATIO DE
FORMACION (nivel

primaria ,nivel
secundaria

794.22 554.04 Restitución de patio

GRADERIAS DE
CONECTIVIDAD 97.90 191.40 Restitución de escaleras

ÁREA DE JUEGOS
TECHADO 65.00 75.00 Restitución de área de

juegos

AREA NETA(M2) 3,989.73 399.73 3,247.65
AREA DE MUROS Y CIRCULACION Y VOLADOS (M2) 270.13 174.18

ÁREA CONSTRUIDA TECHADA (M2) 1,958.44 399.73 1,297.10 1696.83
ÁREA CONSTRUIDA SIN TECHAR (M2) 2,096.29 0.00 2,032.83 2378.79

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL (M2) 4,054.73 399.73 3,504.11 3903.84
CERCO PERIMETRICO(ML)

Nota: El cerco perimetrico esta construido en su totalidad de
material de adobe asi como se muestra en el informe tecnico de
diagnostico por lo que se esta proyectando demolerlo y restituirlo

en su totalida de material ladrillo

444.20 444.20 Rehabilitación de cerco
perimétrico

ESCALERAS DE MODULOS 65.00 77.00 Restitución de escaleras
CERCO DE MALLA METÁLICA

separa al nivel inicial de  los demas niveles (ML) 58.19 103.36 Restitución de cerco de
malla metálica

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL (ML) 474.32 510.00 Restitución de canaletas
pluviales

TANQUES - SISTERNA DE AGUA(M3)22.50 17.83 22.50 Rehabilitación de tanque de
agua

METAS DE LA PROPUESTA TECNICA EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

De igual manera, en el expediente técnico se ha considerado la adquisición de
mobiliario y equipamiento, teniendo en consideración la Declaración Jurada del
Director de la Institución Educativa en el cual detalla el nivel de deterioro del
mobiliario y equipo, ocasionado por el Fenómeno del Niño Costero 2017. Asimismo,
incluye un plan de contingencia considerando la necesidad de contar con aulas
provisorias para el dictado de clases durante la ejecución de la obra.

Las metas del mobiliario y Equipamiento son las siguientes:

DENOMINACION DEL MOBILIARIO Y EQUIPO Und.
REQUERIMIENTO

TOTAL

EXISTENCIA EN

BUEN ESTADO

TOTAL DE METAS

EN EL PROYECTO

NIVEL INICIAL        
MOBILIARIO        

Silla Metal Polipropileno Niños und 38.00 18.00 20.00

Mesa Metal Polipropileno Para Niño und 8.00 4.00 4.00

Mesa Metal Polipropileno Para Docente und 3.00 1.00 2.00

Armario de metal und 3.00 --- 3.00

Estante para utiles escolares (09 divisiones) und 3.00 --- 3.00

EQUIPAMIENTO        

Proyector multimedia und 1.00 --- 1.00

Parlantes und 1.00 --- 1.00

Television und 3.00 --- 3.00

NIVEL PRIMARIO        

MOBILIARIO        

Silla Metal Polipropileno Primaria und 93.00 --- 93.00
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Sillas apilables und 30.00 --- 30.00

Mesa Metal Polipropileno Primaria und 93.00 --- 93.00

Mesa Metal Polipropileno Para Docente und 6.00 --- 6.00

Mesa Plegable und 2.00 --- 2.00

Armario de metal und 12.00 --- 12.00

Estante para utiles escolares (09 divisiones) und 12.00 --- 12.00

Estante Para Libros und 6.00 --- 6.00

EQUIPAMIENTO        

Proyector multimedia und 2.00 --- 2.00

Parlantes und 1.00 --- 1.00

Cocina und 1.00 --- 1.00

NIVEL SECUNDARIO        

MOBILIARIO        

Silla Metal Polipropileno - Secundaria und 90.00 --- 90.00

Silla Giratorio und 2.00 --- 2.00

Sillas apilables und 6.00 --- 6.00

Mesa Metal Polipropileno und 90.00 10.00 80.00

Mesa Metal Polipropileno Biblioteca

Secundaria

und 25.00 --- 25.00

Armario de metal und 2.00 --- 2.00

Estante Para Libros und 4.00 --- 4.00

Estante de Angulo Ranurado und 2.00 --- 2.00

Escritorio administrativo und 8.00 --- 8.00

EQUIPAMIENTO        

Computadora PC. und 24.00 --- 24.00

Impresora multifuncional und 3.00 --- 3.00

Proyector multimedia und 3.00 --- 3.00

Parlantes und 1.00 --- 1.00

TOTAL 545.00

II. ASPECTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

A. VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial para la EJECUCIÓN DE OBRA asciende a la suma de S/ 5’490,206.06 (Cinco
Millones Cuatrocientos Noventa mil Doscientos Seis 06/100 Soles) monto que incluye todos los
impuestos de Ley, con precios a la fecha de aprobación del expediente técnico de obra.

PRESUPUESTO DE OBRA S/ 5’248,113.87
PLAN DE CONTINGENCIA S/ 40,000.00
IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO S/ 202,092.19
MONTO TOTAL DE EJECUCION S/ 5’490,206.06
El valor referencial ha sido calculado al 07 del mes de abril del año 2021.

B. PLAZO DE EJECUCION

El Plazo de ejecución del proyecto es de 210 (DOSCIENTOS DIEZ) días calendarios.

C. SISTEMA DE ONTRATACION

SUMA ALZADA

D. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde
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E. GARANTÍAS

Las garantías que debe otorgar el contratista serán mediante una Carta Fianza de
conformidad con lo establecido en el artículo 60° del DECRETO SUPREMO Nº
071-2018-PCM debidamente modificado por el DECRETO SUPREMO Nº 148-2019-PCM:
● Garantía de Fiel Cumplimiento del 10% del monto contratado.
● Garantía por adelanto directo: Sí habrá adelanto directo.
● Garantía por adelanto para materiales: Sí habrá adelanto para materiales.

DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Como requisito indispensable para suscribir los Contratos de Obra, el postor ganador debe
entregar a favor de la ENTIDAD, una Carta Fianza por el contrato de obra a suscribir, emitidas
por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) que
cuenten con clasificación de riesgo B o superior, la misma que debe ser solidaria, irrevocable,
incondicional, sin beneficio de excusión y de realización automática, por concepto de “Fiel
Cumplimiento de Contrato”, por el diez por ciento (10%) del monto del contrato de obra, y
deberá tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final del contrato de obra, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 160° del DECRETO SUPREMO Nº 148-2019-PCM.

Se podrá presentar la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de UN (01) año, siempre
que se comprometa a renovar la vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. 

F. DE LA GARANTÍA POR ADELANTOS

ADELANTOS
En mérito al artículo 76° y 77º del Reglamento del Decreto Supremo que modifica el
Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con
Cambios, se consideran otorgar los siguientes adelantos:

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. El
contratista debe solicitar formalmente el DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO
dentro de los ocho (8) días siguientes A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO13,
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 14 mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del
contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud Vencido el
plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos
presentado por el contratista. La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de
cinco (5) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de
materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de cinco (5) días calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA
y el comprobante de pago respectivo.

G. VALORIZACIONES
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Las valorizaciones se elaboran en forma mensual utilizándose el procedimiento que establece
el Artículo 83° del DECRETO SUPREMO Nº 071-2018-PCM, utilizándose para ello las
fórmulas polinómicas aprobadas del expediente técnico.

La inclusión de cualquier trabajo o material en los pagos mensuales, no deberá ser
interpretada como aceptación de tal trabajo o material y en consecuencia no impedirá el
rechazo de aquel trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo
no está en estricto acuerdo con las especificaciones. Este rechazo incluirá también el trabajo
posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia.

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales
ejecutados, serán considerados como propiedad de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa
de Quives, pero esta disposición no libera a EL CONTRATISTA de la responsabilidad total del
mantenimiento hasta la conclusión del Contrato.

H. FORMA DE PAGO

Según valorizaciones de carácter mensual, de conformidad con lo establecido en el artículo
71° del DECRETO SUPREMO Nº 071-2018-PCM; la conformidad será otorgada por la
SUPERVISION DE OBRA/INSPECTOR DE OBRA, GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA; el mismo
que contendrá como mínimo lo siguiente:

a) FACTURA
b) ÍNDICE
c) MEMORIA DESCRIPTIVA
d) FICHA TECNICA
e) COMENTARIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA POR LA RESIDENCIA DE OBRA
f) INFORME DE LOS ESPECIALISTAS CONSIDERADOS EN LA OFERTA GANADORA
g) HOJA DE RESUMEN DE VALORIZACIÓN
h) PLANILLA DE VALORIZACIÓN POR SUB PRESUPUESTOS
i) PLANILLA DE METRADOS
j) RESUMEN DE VALORIZACIÓN
k) CUADRO DE VALORIZACIÓN
l) RESUMEN DE AMORTIZACIONES POR ADELANTOS
m) CUADRO ESTADÍSTICO DE AVANCE DE OBRA (CURVA S)
n) CRONOGRAMAS (PROGRAMADO Y VALORIZADO)
o) CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA Y DE LOS

PROFESIONALES COMPETENTES (ORIGINAL)
p) CONTROLES DE CALIDAD Y PROTOCOLOS DE PRUEBA
q) COPIAS DE REGISTRO DE CUADERNO DE OBRA DIGITAL
r) CARTAS TRAMITADOS ANTE LA ENTIDAD (COPIA)
s) PANEL FOTOGRAFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA
t) COPIA DE CONTRATO DE OBRA
u) COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
v) COPIAS DE CARTAS FIANZA VIGENCIAS CORRESPONDIENTES
w) COPIA SIMPLE DE VIGENCIA DE SEGUROS CON SUS RESPECTIVOS

COMPROBANTES DE PAGO – SCTR
x) COPIA SIMPLE DE PAGOS A CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD
y) COPIA DE PRESENTACON DE LA PLANILLA ELECTRONICA
z) CD CON LA INFORMACIÓN EN DIGITAL EDITABLE Y SOFTWARE ORIGINALES
aa) SE PRESENTARÁN 01 ORIGINALES Y 03 FOTOCOPIAS

I. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Luego de la Recepción de la Obra, EL CONTRATISTA presentará la Liquidación del contrato
de obra, de acuerdo al procedimiento del artículo 69 del DECRETO SUPREMO Nº
071-2018-PCM, la cual será sometida a la aceptación u observación de la Municipalidad en
forma escrita, donde se evidencie:
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- Que los trabajos comprendidos en el contrato están libres de todo reclamo legal, deudas y
prebendas.

- Metrados ejecutados conforme a obra.
- Declaración Jurada que ha cumplido con el pago de impuestos, tasas y/o contribuciones

aplicables a la obra.
- Declaración Jurada de no adeudo de obligaciones laborales.
- Costo total de la obra ejecutada.
- Pagos efectuados por la ENTIDAD al CONTRATISTA (valorizaciones y adelantos).
- Deducciones en favor de LA ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los

hubiera.
- Cálculo de reajustes y deducciones que no correspondan.
- Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA.

J. PAGO DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO

Aprobada la liquidación del contrato de obra vía Resolución emitida por LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA presentará su factura comercial por el saldo a su favor sin descontar las
penalidades que haya incurrido. LA ENTIDAD tendrá un plazo de 30 días calendarios para
efectuar su pago.

III. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS:

A. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

El postor deberá ser una persona natural o jurídica, debidamente constituida el mismo que deberá
estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capítulo ejecutor de
obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o
superior, del mismo modo, deberá acreditar su experiencia en la ejecución de obras similares.

B. DEL EQUIPAMIENTO.

Se deberá contar como mínimo con el siguiente equipo concordante con la relación de precios y
cantidad de recursos requeridos en el expediente técnico:

ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 HERRAMIENTAS MANUALES
2 BALDE PRUEBA-TAPON Y ACCESORIOS
3 AMOLADORA 9" DISCO 1
4 PLANCHA COMPACTADORA 1
5 CAMION VOLQUETE 15 M3. 1
6 ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER 1
7 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 8 HP 1
8 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 225 HP (maq servida incluy operador) 1
9 CARGADOR FRONTAL 200-250 HP 1

10 GRUA HIDRAULICA AUTOP. 9 TON. 1
11 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 1
12 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1
13 VOLQUETE DE 15 M3 1
14 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 1
15 SOLDADORA 1
16 MOTOSOLDADORA DE 250 AMPERIOS 1
17 PULIDORA 1

✔ Consideraciones a tener en cuenta respecto al equipo mecánico: Se

aceptarán únicamente equipos de mayor e igual capacidad y potencia a la
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solicitada en la relación de equipo mínimo del expediente técnico, El postor

dentro de su oferta deberá presentar una declaración jurada de que los equipos

ofertados se encuentran en óptimas condiciones

C. DEL PLANTEL PROFESIONAL

Profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales.

CANTIDAD CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA

01 Residente de obra
INGENIERO CIVIL

TITULADO Y
COLEGIADO

Contar con treinta y seis (36)
meses de experiencia como
Residente y/o Inspector y/o

supervisor en obras similares.

01 Arquitecto
ARQUITECTO
TITULADO Y
COLEGIADO

Contar con Veinticuatro (24) meses
de experiencia como arquitecto, en

ejecución de obras en general.

01 Estructurista
INGENIERO CIVIL

TITULADO Y
COLEGIADO

Contar con Veinticuatro (24) meses
de experiencia como especialista
en estructuras en ejecución de

obras similares.

01 Ingeniero Sanitario

INGENIERO
SANITARIO

TITULADO Y
COLEGIADO

Contar con Veinticuatro (24) meses
de experiencia como Especialista

en instalaciones sanitarias, en
ejecución de obras en similares

Consideraciones adicionales:

(i) Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

(ii) En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

(iii) De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

(iv) Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

(v) La permanencia del Residente de Obra será de tiempo completo durante la ejecución de la obra,
en caso de incumplimiento el supervisor y/o inspector aplicará las sanciones establecidas.
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(vi) A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, es necesario que el participante
presente para la suscripción del contrato, en resumen, la experiencia de cada profesional
propuesto, así como su libre disponibilidad, bajo cualquier documento sin restricción alguna.

(vii) El Residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez.

(viii) La permanencia de la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la
ejecución de la obra. De las demás profesionales o especialistas es según lo establecido en los
gastos generales.

(ix) No son parte del plantel profesional para la ejecución de la obra, aquel personal que realiza
actividades operativas o administrativas, tales como el maestro de obra, guardián, vigilante,
almacenero, peón, chofer, conserje, secretaria u otros; ni tampoco el topógrafo, administrador de
obra, ni los asistentes del personal clave.

(x) La documentación que acredite la experiencia del plantel profesional clave debe ser emitida por
aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la entidad
pública o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia.

(xi) La documentación que acredite la experiencia del plantel profesional clave adquirida en
consorcios debe ser emitida por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro la
organización interna del mismo consorcio.

(xii) La experiencia que se acreditará será aquella obtenida desde que el profesional obtuvo las
condiciones legales para el ejercicio de su profesión, acorde con el ordenamiento jurídico
aplicable. En caso de la especialidad de ingeniería, la experiencia de computará a partir de la
colegiatura.

D. DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe de acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el
valor referencial de la contratación o del Ítem, en la ejecución de obras similares, durante los
08 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se computan desde la
suscripción del acta de recepción de obra.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

Se denominará obras similares a lo siguiente: mejoramiento y/o ampliación de instituciones
educativas donde se hayan ejecutado partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones
eléctricas e instalaciones sanitarias.
Con los siguientes componentes:

● Las estructuras deben presentar sistemas aporticados.
● Módulos de aulas y oficinas administrativas y/o laboratorios.
● Cerco Perimétrico.
● Escaleras.
● Carpintería de madera.
● Carpintería metálica.
● Servicios Higiénicos.
● Equipamiento y/o mobiliario.

E. PARTICIPACION EN CONSORCIO.

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, se define lo siguiente:

a. El número máximo de consorciados es de 02 Integrantes.
b. El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 70%.
c. El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para cualquiera

de los integrantes del consorcio, es de 25%.
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F. SOLVENCIA ECONOMICA.
Los postores deberán presentar línea de crédito por un valor acumulado de 1 ves el valor
referencial o superior, para lo cual deberá cumplir con las condiciones establecidas en la
normativa vigente, asi como también cumplir con las siguientes condiciones:

● La línea de crédito deberá encontrarse aprobada, vigente y debe estar disponible, a
fin de garantizar que el postor cuenta con el monto requerido.

● La vigencia mínima de la línea de crédito deberá ser no menor al plazo de ejecución
de la obra, contada desde la fecha de su emisión.

● La línea de crédito deberá tener una antigüedad no mayor a ocho días, contados
desde la emisión a la fecha de presentación de la oferta.

Acreditación:
La carta de línea de crédito debe haber sido emitida por una empresa del sistema financiero que este
bajo supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, o estar considerada en la
ultima lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco} Central
de Reserva del Perú (BCRP)

G. LA PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO

La penalidad por mora en la ejecución de la prestación se regula conforma el numeral 62.2 del
artículo 62° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la
Reconstrucción con Cambios.

H. DE LAS OTRAS PENALIDADES.
De acuerdo con el numeral 62.3 del artículo 62° del Reglamento del Procedimiento de Contratación
Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, en los documentos del procedimiento de
selección pueden establecerse penalidades distintas a la mencionada en el numeral 62.2 del artículo
62° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con
Cambios, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto
de la contratación. Para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicación de penalidad,
distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas penalidades se calculan de forma
independiente a la penalidad por mora, las mismas que son las siguientes:

Asimismo, la Entidad ha considerado otras penalidades según lo establece el numeral 6.2.3 del
artículo 62° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la
Reconstrucción con Cambios, las penalidades en tanto por 1000 del monto del contrato, se describe
en la siguiente tabla.

PENALIDADES
N° Supuestos de penalidad Forma de cálculo Procedimiento

1

En caso culmine la relación contractual
entre el contratista y el personal
ofertado y la Entidad no haya aprobado
la sustitución del personal por no
cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

(0.5 UIT) por cada día de
ausencia del personal en
obra.

Según informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algún
funcionario de la
entidad, según
corresponda.

2

Si el contratista o su personal, no
cumple con efectuar los registros
correspondientes en el cuaderno de
obra digital.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorización del
periodo por cada día de
dicho impedimento.

Según informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algún
funcionario de la
entidad, según
corresponda.

3

Si el contratista no emplea los
dispositivos de seguridad peatonal y
vehicular y las señalizaciones
especificadas en el expediente técnico.

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por cada
día de incumplimiento

Según informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algún
funcionario de la
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entidad, según
corresponda.
Para la aplicación de la
penalidad, se precisa
que señalización es
diurna y nocturna.

4

Si el contratista no realiza las pruebas y
ensayos oportunamente para verificar
la calidad de los materiales y las
dosificaciones.

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por cada
día de incumplimiento

Según informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algún
funcionario de la
entidad, según
corresponda.

5

Cuando el contratista no cumpla con
dotar a su personal de los elementos
de seguridad y la indumentaria
señalada por la Entidad. Esta penalidad
se considerará por el total de la obra,
es decir si alguno de los trabajadores
no está debidamente equipado la
penalidad se aplicará a todo el
contrato.

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por cada
día de incumplimiento.

Según informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algún
funcionario de la
entidad, según
corresponda.
Para la aplicación de la
penalidad, se precisa
que los Equipos de
Protección Personal
para la actividad, según
la actividad sea diurna
o nocturna.

6
Si el contratista ejecuta adicionales de
obra sin contar con la aprobación de la
entidad.

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por cada
día de incumplimiento.

Según informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algún
funcionario de la
entidad, según
corresponda.

7
En caso el contratista no contara con el
equipamiento ofertado para la
ejecución de la obra.

El equivalente al 10% de la
valorización (antes de
reajustes y amortizaciones)
del mes en que se detecta
la falta

Según informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algún
funcionario de la
entidad, según
corresponda.

8

Si el residente de obra no permanece
en la obra, según establece en el
Artículo 75° del Reglamento del
Procedimiento de Contratación Pública
Especial para la Reconstrucción con
Cambios.

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por cada
día de incumplimiento

Según informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algún
funcionario de la
entidad, según
corresponda.

9

Si el contratista no presenta la
reprogramación de sus trabajos cuando
el supervisor lo requiera como
consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente.

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por cada
día de incumplimiento.

Según informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algún
funcionario de la
entidad, según
corresponda.
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10

Si el contratista no cumple con entregar
el calendario programado valorizado
adecuado a la fecha de inicio de plazo
contractual. El plazo de entrega será de
48 horas y se contabilizará a partir del
cumplimiento de las exigencias
indicadas en el artículo 176° del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por cada
día de atraso en la
presentación.

Según informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algún
funcionario de la
entidad, según
corresponda.

11

Cuando el contratista no coloque cartel
de obra dentro del plazo establecido en
las especificaciones técnicas., y no
mantiene en buenas condiciones desde
el inicio hasta la culminación de la obra.

Uno por mi (1/1000) del
monto del contrato por cada
día de incumplimiento

Según informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algún
funcionario de la
entidad, según
corresponda.

12

Si el contratista no cumple con la
entrega de los Planos Post
Construcción Conforme a Obra, en el
plazo indicado en el artículo 95° del
Reglamento del Procedimiento de
Contratación Pública Especial para la
Reconstrucción con Cambios.

Uno por mi (1/1000) del
monto del contrato por cada
día de incumplimiento

Según informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algún
funcionario de la
entidad, según
corresponda.

13 Si El Contratista incumple las normas
laborales del personal

Uno por mi (1/1000) del
monto del contrato por cada
día de incumplimiento

Según informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algún
funcionario de la
entidad, según
corresponda.

14
En caso el Contratista incumpla con su
obligación de mantener vigentes las
pólizas de seguros.

Uno por mi (1/1000) del
monto del contrato por cada
día de incumplimiento

Según informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algún
funcionario de la
entidad, según
corresponda.

Nota:

(i). En cada caso particular, se determinará si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito o
fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los profesionales.
Asimismo, se exceptúan de aplicación de penalidad los supuestos de (i) muerte, (ii) invalidez
sobreviniente, e (iii) inhabilitación para ejercer la profesión.

(ii). Las aplicaciones de las penalidades serán efectivizadas por la Supervisión en la oportunidad de
trámite de la valorización del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidación
final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la
garantía de fiel cumplimiento.

(iii). La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió
ejecutarse.

(iv). Cuando llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. La resolución del contrato por
penalidad es propia, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones.

(v). Las penalidades se aplicaran cada vez que se detecte la falta.

I. Por Incumplimiento del Contrato
La Garantía de Fiel cumplimiento se ejecutará en su totalidad, solo cuando la Resolución por la cual
la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives resuelve el contrato por causa imputable al
contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare
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procedente la decisión de resolver el Contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente
a la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives, independientemente de la cuantificación del
daño efectivamente irrogado.

J. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA.
La recepción de la obra se realizará de conformidad con el artículo 93º del Reglamento del
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.

El Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo
para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de su obligación de presentarlo
nuevamente en la liquidación de la obra.

El Comité no realizara la recepción de la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos
sistemas que conforman la obra.

K. DE LA SUBCONTRATACIÓN.

Está prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 59º del Reglamento del
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.

IV. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 AÑOS, contados a partir de la
conformidad de la recepción de la obra.

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

V. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Constituyen documentos del contrato los siguientes; el presente documento, las Bases del
procedimiento de selección, memoria descriptiva, planos y toda otra documentación referente a la
Obra y como tal tienen por finalidad complementarse mutuamente. Para interpretar las obligaciones
contenidas en el Contrato se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. La normativa pertinente y vigente.

2. Documentos del procedimiento de selección.

3. Oferta técnica y económica de EL CONTRATISTA.

4. Presentar los seguros de: SCTR, CAR y de responsabilidad frente a terceros

5. Otros documentos que forman parte del Contrato, tales como: (a) Programa de Ejecución de Obra
–CPM, (b) Calendarios de avance de obra valorizado – CAOV, (c) Calendarios de adquisición de
materiales – CAMI y (d) Calendarios de utilización de equipos –CUE.

6. Certificaciones ISO 9001, 14001, 45001

VI. OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA

● El período de movilización será dentro de los plazos establecidos en los calendarios
correspondientes.

● EL CONTRATISTA deberá construir y/o alquilar espacio destinado a ALMACEN,
GUARDIANIA, OFICINAS PROVISIONALES, incluye para la supervisión, así como servicios
higiénicos.

● EL CONTRATISTA deberá presentar ante la supervisión, los siguientes informes especiales
dentro de los plazos establecidos en el RLCE vigente y Reglamento Proc. Cont. Publ. Especial de
RCC, según corresponda:
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(a) de compatibilidad y evaluación del expediente técnico de obra.

(b) de ampliación de plazo.

(c) de mayores metrados

(d) replanteo topográfico.

(e) adicional de obra

(f) suspensión de plazo.

(g) Otros que sean requeridos por el Administrador del Contrato o el Supervisor.

⮚EL CONTRATISTA empleará obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Dirección
Técnica de la Obra, salvo cambio autorizado por LA ENTIDAD o cuando la Supervisión solicite su
remoción.

⮚EL CONTRATISTA deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás
personal necesario para la correcta realización de los trabajos.

⮚ Iniciado el plazo del contrato de ejecución de obra, EL CONTRATISTA deberá presentar en un
plazo que no exceda los 05 días hábiles, los contratos suscritos con el personal clave propuesto.

⮚EL CONTRATISTA tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las órdenes del Supervisor.

⮚EL CONTRATISTA tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más
adecuadas en equipamiento, salubridad e higiene, así como el debido cumplimiento de las
disposiciones laborales.

⮚EL CONTRATISTA tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecución de todos y cada uno de los trabajos, brindando el equipo y material necesario para tal
efecto.

⮚EL CONTRATISTA deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o LA
ENTIDAD, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están empleados
a la fecha del Informe.

⮚El contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra sin el
consentimiento previo y por escrito de la Entidad, si dentro de los OCHO (08) días siguientes de
presentada la solicitud ante la Entidad, si esta no emite pronunciamiento, se considerará aprobada
la sustitución, de acuerdo al segundo párrafo del numeral 81.2 del artículo 81° del Reglamento del
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.

⮚Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características
técnicas exigidas en las especificaciones técnicas del suministro y/o expediente técnico y deberán
someterse a los ensayos necesarios para verificar sus características.

⮚Los materiales y equipos deberán sujetarse en su marca y especificaciones a las establecidas en
la lista presentada por EL CONTRATISTA al Supervisor dentro del plazo de treinta (30) días
calendario siguientes al inicio del plazo de ejecución de la obra, para su respectiva evaluación y/o
aprobación. No se aceptarán cambios de proveedores que fueron previamente aprobados por la
supervisión.

⮚LA ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por EL

CONTRATISTA, si estos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.
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⮚La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera a EL
CONTRATISTA de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

⮚Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna concordantes con el cronograma de ejecución
de obra y cronograma de utilización de equipos y, no podrán retirarse de la misma salvo
autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón.

⮚Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras,
corren por cuenta de EL CONTRATISTA.

⮚Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o

inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, EL
CONTRATISTA está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y a su
costo sin reclamo alguno.

⮚EL CONTRATISTA deberá realizar el desbroce, con la autorización previa de la autoridad

competente.

⮚EL CONTRATISTA procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales

consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones
transversales, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión, los mismos que servirán de
base a la elaboración de los planes de trabajo.

⮚Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligación de EL CONTRATISTA

alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la
ejecución de las obras e instalaciones. Para tal efecto, el Supervisor establecerá los sistemas de
control de ejecución y demás actividades de control de calidad.

⮚El contratista deberá realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos,
previstos en las Especificaciones Técnicas a su costo

⮚Presentar al inicio los seguros de: SCTR, CAR y de responsabilidad frente a terceros, y su
respectiva actualización en cada valorización.

⮚ El Contratista tiene la obligación de suministra a los trabajadores de condiciones más adecuadas de

salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°001-98-TR.

y sus normas complementarias y modificatorias; para lo cual el postor en su oferta presentara declaración

jurada de cumplimiento al Decreto Supremo N°001-98-TR. y sus normas complementarias y modificatorias;

VII. RESOLUCION DEL CONTRATO

Se podrá resolver el contrato, de conformidad con el Artículo 63° del Reglamento del Procedimiento de

Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.

VIII. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DE LA ENTIDAD

LA ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o
valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los
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pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable
a EL CONTRATISTA, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones
estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las
estipulaciones del Contrato.
LA ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones,
cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar de EL
CONTRATISTA, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que
considere ocasionados por no haber cumplido EL CONTRATISTA con lo establecido en los
Documentos de Contrato.
La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier
posición adoptada por el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos legales
de LA ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o a cualquier parte del Contrato, o de
cualquier potestad o derecho de Indemnización.

IX. DISPOSICIONES VARIAS

Son del cargo del contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo
con la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del Contratista. Así mismo corresponde al Contratista la contratación de todos
los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se
utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil. Los
postores deberán tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

X. ASIGNACION DE RIESGOS

Correrán por cuenta del CONTRATISTA y de acuerdo a Ley, todos los riesgos de pérdidas o
daños que sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte de personal del Contratista
que se produzcan durante el periodo de cumplimiento del Contrato como consecuencia del
mismo y que no constituyan riesgos de excepción. Véase los anexos adjuntos al expediente
técnico de obra respectivo, tales como:

● Anexo N° 1: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
● Anexo N° 2: Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK.
● Anexo N° 3: Formato para asignar riesgos.

No serán riesgos del CONTRATISTA los siguientes:

● Los riesgos de fenómenos naturales extraordinarios, guerras, hostilidades, invasión, actos de
enemigos extranjeros, rebelión, revolución, insurrección, golpe militar o usurpación del poder,
guerra civil, motín, conmoción o alteración del orden, a menos que se limiten a los empleados del
CONTRATISTA, y contaminación procedente de cualquier combustible o desecho nuclear o
explosivo toxico radiactivo, y/o

● Las circunstancias que se deban exclusivamente al diseño de las obras que hayan sido
oportunamente advertidas por EL CONTRATISTA.

● Al elaborar las Bases para la ejecución de la obra, el Comité de Selección debe incluir en la
proforma de contrato, conforme a lo que señala el expediente técnico, las cláusulas que
identifiquen y asignen los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la
determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución contractual.

● Durante la ejecución de la obra, la Entidad a través del inspector o supervisor, según corresponda,
debe realizar la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra.
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● El residente de la obra, así como el inspector o supervisor, según corresponda, deben evaluar
permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados en
el cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos
afectados o no cumplidos de ser el caso.

XI. PÓLIZA CAR

●Básica; por el monto del contrato,
●Terremoto; por el monto del contrato de obra,
●Avenida, lluvia e inundación, por el monto del contrato de obra,
●Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del contrato de obra,
●Daños materiales, daños personales, remoción de escombros, por el 5% del monto del

contrato.
●Huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, terrorismo, por el 20% del monto del contrato

de obra.

La vigencia desde de la firma de Contrato hasta que la liquidación de la obra quede consentida.

XII. POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Vigencia de la póliza hasta la recepción de la obra, con las coberturas de Pensiones y Salud
por Trabajo de Riesgo, según la Ley N° 26790 y Normas Complementarias.

XIII. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA

Se podrá permitir la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad
con el artículo 93° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para
la Reconstrucción con Cambios. La recepción parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

XIV. REAJUSTES

Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las
fórmulas de reajuste.

XV. DOMICLIO LEGAL PARA NOTIFICACIONES

El Contratista, al momento de la suscripción del contrato deberá acreditar una declaración
jurada donde brinde una dirección electrónica (correo electrónico) y se comprometa a contar
con un domicilio dentro de la Ciudad donde se ubica la entidad contratante, para hacer llegar
las notificaciones y/o comunicaciones y/o documentos relacionados con la ejecución de la
obra.

XVI. NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista está obligado a cumplir cabalmente durante la ejecución de la obra, las
normas legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

1. Ley 28611 Ley General del Ambiente
2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
4. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a. Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b. Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la protección y

conservación ambiental en la zona.
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XVII. GEORREFENCIACION

La Entidad deberá incluir obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologías
de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación, en la ejecución de obras y
consultorías de obra, las cuales se adjuntan en el expediente técnico de obra respectivo.

Ubicación:
          • Departamento Lima.

 • Provincia Huarochirí.

          • Distrito San Andrés de Tupicocha.
• Sector Centro Poblado de Tupicocha

El presente proyecto se encuentra enmarcado entre las siguientes coordenadas:

Institución Educativa : I.E. N° 20578
Departamento : Lima
Provincia : Huarochirí
Distrito : San Andrés de Tupicocha
Localidad : Centro Poblado de Tupicocha
Zona : Urbana
Región Natural : Costa
Latitud : -12.00131
Longitud : -76.47184

AREA DE INFLUENCIA
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3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A. CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes12, en la que se consigne los
integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el artículo 49 del RLCE, en caso que el área usuaria haya establecido un número
máximo de consorciados y/o el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato para el
integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los párrafos siguientes:

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, se define lo siguiente:
●a. El número máximo de consorciados es de 02 Integrantes.
●b. El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 70%.
●c. El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para cualquiera de los

integrantes del consorcio, es de 25%.

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditación:

● Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada
desde la fecha de emisión.

● En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,

12 En caso de presentarse en consorcio.

44



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA
Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 003-2021/CS-MDSAT - 1

según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30)
días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

B. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

B.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

CANT. CARGO PROFESIÓN
01 RESIDENTE DE OBRA Ingeniero civil titulado y colegiado
01 ARQUITECTO Arquitecto titulado y colegiado
01 ESTRUCTURISTA Ingeniero civil titulado y colegiado
01 INGENIERO SANITARIO Ingeniero sanitario titulado y colegiado

Acreditación:

Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido,
señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso
del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demás profesionales, antes del inicio de su
participación efectiva en la ejecución de la obra.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:

CANT. CARGO EXPERIENCIA

01 RESIDENTE DE OBRA
Contar con treinta y seis (36) meses de experiencia
como Residente y/o Inspector y/o supervisor en obras
similares.

01 ARQUITECTO Contar con Veinticuatro (24) meses de experiencia como
arquitecto, en ejecución de obras en general.

01 ESTRUCTURISTA
Contar con Veinticuatro (24) meses de experiencia como
especialista en estructuras en ejecución de obras en
similar

01 INGENIERO SANITARIO
Contar con Veinticuatro (24) meses de experiencia como
Especialista en instalaciones sanitarias, en ejecución de
obras similares

Acreditación:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de presentación
y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de
acreditación para la suscripción de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y
de los demás profesionales especialistas, antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución de la
obra.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 75 del
Reglamento.

B.3 EQUIPAMIENTO

Requisitos:

ITEM EQUIPO CANT.
1 HERRAMIENTAS MANUALES 1
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2 BALDE PRUEBA-TAPON Y ACCESORIOS 1
3 AMOLADORA 9" DISCO 1
4 PLANCHA COMPACTADORA 1
5 CAMION VOLQUETE 15 M3. 1
6 ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER 1
7 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 8 HP 1
8 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 225 HP (maq servida incluy operador) 1
9 CARGADOR FRONTAL 200-250 HP 1

10 GRUA HIDRAULICA AUTOP. 9 TON. 1
11 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 1
12 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1
13 VOLQUETE DE 15 M3 1
14 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 1
15 SOLDADORA 1
16 MOTOSOLDADORA DE 250 AMPERIOS 1
17 PULIDORA 1

Acreditación:

Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento requerido, señalando que se
presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato.

CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN

La experiencia del postor y el precio son los únicos factores de evaluación aplicables para la
evaluación de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán
descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

El único factor de evaluación técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

EVALUACIÓN TECNICA PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA
SU ASIGNACIÓN

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES ( Hasta 100 puntos)
Criterio:
Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 8
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se
computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra o
documento similar que acredite fehacientemente la culminación de la
obra.

Se considerará obra similar a mejoramiento y/o ampliación de
instituciones educativas donde se hayan ejecutado partidas de
estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas e instalaciones
sanitarias, con los siguientes componentes:

● Las estructuras deben presentar sistemas
aporticados.

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecución de
obras similares

M >= [1.6] veces el valor referencial:
[100] puntos

M >= [1.2] veces el valor referencial y
< [1.6] veces el valor referencial:

[80]puntos

M > [1] veces el valor referencial y <
[1.2] vez el valor referencial:

[60]puntos
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● Módulos de aulas y oficinas administrativas y/o
laboratorios.

● Cerco Perimétrico.
● Escaleras.
● Carpintería de madera.
● Carpintería metálica.
● Servicios Higiénicos.
● Equipamiento y/o mobiliario..

Acreditación:
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestación o cualquier otra
documentación13 de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución;
correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo Nº 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

PUNTAJE TOTAL  EVALUACION TECNICA 100 puntos14

EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO

Criterio:

Se evaluará considerando el precio
ofertado por el postor.

Acreditación:

Se acreditará mediante el documento
que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 4)

Pi = Om x PMPE
Oi

Donde:

i =    Oferta
Pi =    Puntaje de la oferta económica i
Oi =    Oferta Económica i
Om =    Oferta Económica de monto o precio

más bajo
PMPE =    Puntaje Máximo de la oferta Económica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

14 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares

13 La Opinión N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.
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CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante
● Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas

adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en
este capítulo.

● En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......]
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación
materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO15

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el artículo 83 del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.
Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las

15 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
sección general de las bases.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las
partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

● De fiel cumplimiento del contrato16: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante
● Al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, si el postor

ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

● Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias17: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N°
[INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad
● Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la

siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO18

18 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva

17 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

16 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidación final.
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“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]19, adjuntando a su solicitud la garantía por
adelantos20 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 21. La entrega del o
los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].22

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

● Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del
[CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA] conforme al calendario
de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o
insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos23 mediante [CONSIGNAR
CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

Importante

23 De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

22 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.
21 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.

20 De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

19 El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por el artículo 77 del Reglamento.
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De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta disposición
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
De acuerdo con el artículo 138 del RLCE, se deberá incluir esta cláusula, según corresponda:

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL].

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:
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Penalidades
N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento
1 En caso culmine la relación contractual entre

el contratista y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la sustitución del
personal por no cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a ser
reemplazado.

[INCLUIR LA FORMA
DE CÁLCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A LA MITAD
DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada día de
ausencia del personal
en obra.

Según informe del
[CONSIGNAR
INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGÚN
CORRESPONDA].

2 Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA,
SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole
anotar las ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorización del periodo
por cada día de dicho
impedimento.

Según informe del
[CONSIGNAR
INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGÚN
CORRESPONDA].

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que
debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
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refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión
de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones
públicas, y;

b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el
contrato quedará resuelto de pleno derecho.

CLÁUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y
demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje será institucional y resuelto por [INDICAR SI SERÁ ÁRBITRO ÚNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MÍNIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]24.

Importante
Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del
artículo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad con

24 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Número del documento  
Fecha de emisión del
documento  

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominación o razón
social  

RUC  

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Nombre o razón social del
integrante del consorcio RUC % Descripción de las

obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO Número del contrato  

Tipo y número del procedimiento
de selección  

Descripción del objeto del
contrato  

Fecha de suscripción del
contrato  

Monto del contrato  

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra  

Ubicación de la obra (Región,
Provincia y Distrito)  

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra  

Plazo de ejecución de la obra

Plazo original días calendario
Ampliación(es) de plazo días calendario
Total plazo días calendario
Fecha de culminación de la
obra 

Fecha de recepción de la obra  

Fecha de liquidación de la
obra  

Monto de la obra

Número de adicionales de
obra  

Monto total de los adicionales  

Número de deductivos  
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Monto total de los deductivos  

Monto total de la obra (sólo
componente de obra)  

5 APLICACIÓN DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora  

Monto de otras penalidades  

Monto total de las penalidades
aplicadas  

6 SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolución de
Disputas Si   No  

Arbitraje Si   No  

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD Nombre de la Entidad  

RUC de la Entidad  

Nombres y apellidos  del
funcionario que emite la
constancia

 

Cargo que ocupa en la Entidad  

Teléfono de contacto  

8  
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2021/CS-MDSAT
Presente.-

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
Correo electrónico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
Correo electrónico :

Datos del consorciado …
Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
Correo electrónico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
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Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante
legal o común del consorcio.

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2021/CS-MDSAT
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.

3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea
presentada por el representante común del consorcio.
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ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TÉCNICO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2021/CS-MDSAT
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la
sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante
legal o común del consorcio.
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ANEXO Nº 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2021/CS-MDSAT
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
económica es la siguiente:

COMPONENTE

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE

CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE LA

CONVOCATORIA]
● COSTOS DIRECTOS
● GASTOS GENERALES

- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES

● UTILIDAD
● IGV

TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta económica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante
● En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los
ítems que se presente”.

● En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación
principal y las prestaciones accesorias”.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta económica”.
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ANEXO Nº 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2021/CS-MDSAT
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecución del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se
presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante
De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como mínimo:

a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda.

b) La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidación del contrato, según corresponda.

El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

c) El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecución de
obras y a la elaboración del expediente técnico, según corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en número entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, señalar el registro único de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido mínimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..………………………………………….
Consorciado 1

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1

o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad

..…………………………………………..
Consorciado 2

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2

o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante
De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
sólo contiene el contenido mínimo que debe recoger el referido contrato.

64



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA
Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 003-2021/CS-MDSAT - 1

ANEXO Nº 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para líneas de crédito)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2021/CS-MDSAT
Presente.-

De nuestra consideración,
A solicitud de nuestro cliente (……………………….) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razón social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una línea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/. ………………………. (Detallar en números)
…………………………………….. (Detallar en letras).

La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,
________________________
Firma de la entidad emisora

Dirección de la entidad emisora:_________________________________________

Importante
Se permitirá que las cartas de línea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la información mínima mencionada en el presente
anexo, según lo previsto por el artículo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al porcentaje
de participación de cada uno  de sus integrantes.

Documento de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selección cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas de
las bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

ANEXO Nº 8

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA
EXONERACIÓN DEL IGV

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2021/CS-MDSAT
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa25 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso
de personas jurídicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonía; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
consorciados.

ANEXO Nº 9

25 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en
la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría,
ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”
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DECLARACIÓN JURADA - PRESENTACIÓN DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN
CONTRACTUAL

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2021/CS-MDSAT
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
párrafo del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del contrato)26 y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, según corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante

Este formato de declaración es aplicable tanto para la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza o
póliza de caución), así como para la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o póliza de caución).

26 “En los procedimientos en los que corresponda la presentación de una garantía, el postor ganador podrá optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor
deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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ANEXO Nº 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2021/CS-MDSAT
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº CLIENTE OBJETO DEL
CONTRATO N° CONTRATO FECHA27 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA28
MONTO FACTURADO

ACUMULADO29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

29 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
28 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.
27 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.
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representante legal o común, según corresponda
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