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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 | Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
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1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
qguedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

2

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe

0/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHACNA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2021-MDSJCH - DU 102-2021

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACNA

RUC N° : 20204474606

Domicilio legal . PLAZA DE ARMAS S/N SAN JUAN DE CHACNA
Teléfono:

Correo electronico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la supervision de la obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE TARAPATA, SECSECCALLA,
ACHACCOSE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACNA - PROVINCIA DE AYMARAES -
DEPARTAMENTO DE APURIMA”, CODIGO CUI: 2465393.

1.3. VALOR REFERENCIAL?
El valor referencial asciende a S/ 205,578.42 (Doscientos cinco mil quinientos setenta y ocho y

24/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de mayo

2021.
Limites*
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/. 226,136.26

S/ 205,578.42 (Doscientos cinco mil S/ 185,020.57 (ciento (Doscientos veintiséis
quinientos setenta y ocho y 24/100 ochenta y cinco mil veinte | mj| ciento treinta y seis

soles) y 57/100 soles) y 26/ soles)
Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion N2 96-2021-MDSJCH el 09 de
noviembre de 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS para la etapa de ejecuciéon y a
SUMA ALZADA para la etapa de recepcion y liquidacién, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacion

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de ciento 180 dias calendario para la supervisién de obra y 30 dias calendario para la liquidacion
de obra en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 20.00 en caja de la Municipalidad Distrital de San Juan de Chacia y
recoger en el &rea de logistica.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10. BASE LEGAL

Ley N° 31084 que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

Ley N° 31085 - Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2021.

Ley N° 31086 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 -

Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF,
modificado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley

MYPE, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

Cadigo Civil.

Directivas y Opiniones del OSCE.

Resolucion Ministerial No. 239-2020-MINSA del 28 de abril del 2020.

Protocolo De Seguridad Sanitaria Para La Prevencién Del Virus Covid-19, En Los Contratos De
Ejecucion De Obras Y Servicios De La Red Vial Nacional No Concesionada.

Resolucién Ministerial No. 87 — 2020 — VIVIENDA, Lima 07 de mayo del 2020.

Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la

Convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 011-79-VC. Las referidas normas incluyen sus respectivas
modificaciones, de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Los postores deberan realizar una visita de campo a fin de conocer el lugar o
lugares donde se ejecutara y supervisara la obra, esto se sustentara mediante la
presentacion de una memoria de visita de campo, acompafiado con un panel
fotografico de los lugares estratégicos del proyecto.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4),

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentaciéon de presentaciéon facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

e)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°©
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria

7

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente pérrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases, segln corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi+ c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i
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2.4.

C1
C2

=0.90
=0.10

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

= [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.80 = ¢1 < 0.90]
= [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.10 = c2 < 0.20]

Donde: c1 + ¢c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

j) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU1Z,

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los

8

9

10

11

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes??.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deber& validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

12

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

2.6.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en el area de logistica de la Municipalidad Distrital
de San Juan de Chacfia.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en:

Una Tarifa fija diaria de supervisién durante la ejecucién de la obra estimado un plazo ejecucion
de obra de 180 dias calendarios, la cual sera cancelada mediante valorizaciones mensuales de
supervision de acuerdo a la ejecucién real, calculados en funcién a los dias del periodo calendario
supervisado multiplicado por la tarifa diaria, hasta la culminacion de la ejecucion y recepcién de
la Obra, inclusive si fuese necesaria la aplicacién de Intervencién Econémica de la Obra
conforme al art 204 del RLCE. La tarifa deber& considerar costos Directos, cargas sociales,
tributos, gastos generales y utilidades.

Participacién en la Liquidaciéon del Contrato de Obra

Elaborar la liquidacién de obra y/o Informe de revision de la Liquidacién de Contrato de Ejecucion
de Obra elaborada por el Contratista para el pronunciamiento de la Entidad. La retribucién por la
participacion del supervisor en la liquidacion del contrato de obra sera por el monto ofertado a
suma alzada por este rubro.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras emitiendo la conformidad
de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de San
Juan de Chacifia, sito en Plaza de armas s/n

13

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

SAN JUAN DE CHACNA
AYMARAES - APURIMAC

"Afio del Bicentenario del Pert: 200 afios de Independencia"

TERMINOS DE REFERENCIA - REQUISITOS MINIMOS

1. NOMBRE DEL PROYECTO

El Nombre del Proyecto es: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE TARAPATA, SECSECCALLA,
ACHACCOSE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACNA - PROVINCIA DE
AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC", Cédigo Unico de Inversiones —
2465393.

UBICACION DEL PROYECTO

Ubicacién Geografica del Area del Proyecto

El Distrito de San Juan de Chacfia esta ubicado en la Provincia de Aymaraes, Region de
Apurimac; geograficamente se ubica en la Regidén Natural de la sierra sur del Pert,
entre las coordenadas 13°55'26” Sy 73°10°54" O.

Ubicacién Politica:

Regién : Apurimac.

Provincia : Aymaraes.

Distrito . San Juan de Chacfia

Localidad . Tarapara, Secseccalla y Achoccose.

Ubigeo

Departamento | Provincia Distrito Localidad ubigeoccpp

APURIMAC AYMARAES | SAN JUAN DE | ACHACCOSE 0304110008
CHACNA

APURIMAC AYMARAES | SAN JUAN DE | TARAPATA 0304110026
CHACNA

APURIMAC AYMARAES | SAN  JUAN DE | SECCSECCALLA | 0304110007
CHACNA

El distrito de Progreso presenta la siguiente divisién politica geografica:

> Por el Norte: Con la provincia de Andahuaylas.
» Por el Sur: Con el Distrito de Tintay.

> Por el Este: Con el Distrito de Tintay.

> Por el Oeste: Con el Distrito de Lucre.
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MAPA N° 01: UBICACION DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

SAN JUAN DE CHACNA
AYMARAES - APURIMAC

"Afio del Bicentenario del Perd: 200 afios de Independencia"

MAPA DEL PERU

RIMAC

.....

DEPARTAMENTO DE APU
P2l

-,

LOCALIDADES
TARAPATA, SECSECCALLA Y ACHACCOSE

3.1.2 ANTECEDENTES

El presente proyecto nace como resultado

de una necesidad concebida por los

pobladores de la localidad de Tarapata, Secseccalla y Achaccose, quienes, por la
necesidad de un buen servicio de saneamiento basico con el fin de evitar enfermedades
patdgenas y gastrointestinales, se acercaron a la Municipalidad Distrital de San Juan de
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

SAN JUAN DE CHACNA
AYMARAES - APURIMAC

"AﬁodelBkentenaﬁodelPerﬁ:ZOOaﬁosdeIndependenda"

Chacia, para reunirse con su alcalde Yy eXponer sus necesidades, obteniendo el apoyo de
la Municipalidad Distrital de San Juan de Chacfia para la elaboracion del Expediente
Técnico de proyecto.

La localidad Tarapata cuenta por primera vez con sistemas de abastecimiento de agua
potable en el afio 1996 fue construida por la municipalidad distrital de San Juan de
Chachia, aporte de mano calificada por parte de los usuarios construyendo los siguientes
componentes ( captacion, linea de conduccién y red de distribucién), en el afio 2006 con
el apoyo social FONDO PERU ALEMANIA y aporte de mano calificada por parte de los
usuarios se realizé la construccién de los siguientes componentes (captacién, linea de
conduccién, reservorio), por el crecimiento de la zona rural desde el afo 1997 al 2019 se
realizé ampliaciones con recursos propios de los mismos usuarios. En el afio 2006 el
apoyo social FONDO PERU ALEMANIA construido letrinas de hoyo seco, en los sectores
Ayahuischuna, Iturunca, Pacopallana, Patapampa, Tastapata, Tarapata.

La localidad Secseccalla cuenta por primera vez con sistemas de abastecimiento de agua
potable en el afio 1992 fue construida por la municipalidad distrital de San Juan de
Chacfia y aporte de mano calificada por parte de los usuarios se realizé la construccion de
los siguientes componentes (captacién, linea de conduccion, reservorio, linea de
aduccion, red de distribucién), en la actualidad no cuenta con ningun tipo de disposicién
sanitaria de excretas.

En ese contexto, la Municipalidad Distrital de San Juan de Chacfia en el afio 2019, ha
solicitado la elaboracién del Estudio del Pre Inversién del proyecto denominado
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN
LAS LOCALIDADES DE TARAPATA, SECSECCALLA, ACHACCOSE DEL DISTRITO DE
SAN JUAN DE CHACNA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC"; en ese sentido la Unidad Formuladora de Ia MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN JUAN DE CHACNA, declara viable el estudio de pre inversion viable en la fecha
22/10/2019 con cédigo Unico de inversién CUI: 2465393 |

Para la continuacion del financiamiento, la Municipalidad Distrital de San Juan de Chaciia,
mediante la presente Consultoria, requiere contar con el Expediente Técnico, de modo
que se logre el mejoramiento y ampliacion de los servicios de saneamiento basico integral
a nivel de ejecucion de la obra establecida en el Estudio de Pre inversion.

1. ENTIDAD
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHACKNA.

2. OBJETO

El presente requerimiento tiene por objeto la contratacién de la Persona Natural o
Juridica que se encargara de la Supervision de la Obra: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE
TARAPATA, SECSECCALLA, ACHACCOSE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE

pag. 4
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL -

SAN JUAN DE CHACNA
AYMARAES - APURIMAC

"Afio del Bicentenario del Perd: 200 afios de Independencia"

CHACNA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, CUI
2465393

Que tiene como meta fisica la Supervision del proyecto en mencién, conforme los
parametros del Perfil y Expediente Técnico, y de la directiva vigente del Sistema
Nacional de Inversién Publica.

3. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS para la etapa de
ejecucion y a SUMA ALZADA para la etapa de recepcion y liquidacion, de acuerdo
con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El Distrito de San Juan de Chacfia de la Provincia de Aymaraes, Departamento de
Apurimac, mediante la gestién actual a gestionado y logrado el financiamiento del
proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LAS LOCALIDADES DE TARAPATA, SECSECCALLA, ACHACCOSE DEL
DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACNA - PROVINCIA DE AYMARAES -
DEPARTAMENTO DE APURiMAC”, CUI 2465393. mediante el Gobierno Central,
justificado en el crecimiento poblacional en todos sus centros poblados del distrito y la
funcién de la Municipalidad de satisfacer las necesidades del distrito, hace que la
poblacién deba contar cada dia con nuevas infraestructuras modernas y de acuerdo al
desarrollo de la poblacion por lo que conlleva a proporcionar las mejores condiciones
de vida a la poblacién beneficiaria en este sentido en esta oportunidad las
localidades de tarapata, secseccalla, achaccose ha sido beneficiada.

5. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

El Proyecto contribuira a mejorar el nivel de vida de los pobladores del area de
influencia del proyecto, que actualmente vive con ciertas limitaciones basicas de
servicios entre ellos la falta de servicios de infraestructura de saneamiento basico
Y equipos necesarios, cuyo resultado final si se cristaliza el proyecto sera la
satisfaccién de las necesidades basicas de los pobladores de las localidades de
tarapata, secseccalla, achaccose, del Distrito de San Juan de Chacfia y sus
autoridades permitiendo elevar su calidad de vida.

La Informacion detallada cualitativa y cuantitativa para la ejecucién de metas de Ila
obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO
EN LAS LOCALIDADES DE TARAPATA, SECSECCALLA, ACHACCOSE DEL
DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACNA - PROVINCIA DE AYMARAES -
DEPARTAMENTO DE APURiMAC”, CUI 2465393. se encuentran establecidas en el
Expediente Técnico.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

SAN JUAN DE CHACNA
AYMARAES - APURIMAC

"Afio del Bicentenario del Perd: 200 afios de Independencia"

a. UBICACION

Departamento . Apurimac.

Provincia : Aymaraes.

Distrito : 8an Juan de Chacfia.

Localidad : tarapata, secseccalla, achaccose

6. DURACION DE LA EJECUCION

El tiempo para la supervisién de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE TARAPATA,
SECSECCALLA, ACHACCOSE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACNA -
PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, CUI 2465393. Sera
Ciento ochenta dias calendario, computados de acuerdo al cronograma de ejecucion
el cual corresponde 06 meses de ejecucion de obra.

7. MONTO DEL SERVICIO.

El monto de pago incluird pago de remuneraciones, beneficios sociales de acuerdo
a Ley, gastos administrativos, viaticos, transportes, movilizacién y todo gasto
necesario para la presentacion integral del servicio, asi como los gastos generales,
la utilidad del Supervisor de la Obra y los impuestos de Ley.

=3
1

tem

- Supervi

8. FORMA DE PAGO:
Los pagos deberan realizarse de la siguiente manera.

La forma de pago se realizard en armadas mensuales y de manera proporcional
con el plazo de ejecucién de la obra, el pago se encontrara supeditado a la
ejecucion efectiva de las actividades que el SUPERVISOR DE OBRA debe
realizar, ya que no resulta razonable exigir a la Entidad efectuar pagos sin recibir
una contraprestacién por ello.

En el supuesto caso que a la fecha de asumir sus funciones la Supervision, la obra
esté en plena ejecucion y con un porcentaje de avance, motiva que se suscribira
una adenda al contrato de supervision para ajusta el nuevo monto y/o plazo de
ejecucion contractual de la obra que realmente supervisara.
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"Afio del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia"”

9. ADELANTOS.

La entidad no otorgara adelantos.

10. ASPECTOS GENERALES DE LA SUPERVISION
a. CONDICIONES PARA EL CONSULTOR

El Supervisor suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervision y
control de la obra. Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la
Supervisién, control técnico, legal, econdmico, contable, ambiental, administrativo y
todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administracién del Contrato de
Ejecucién de Obra.

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Supervisor, conforme a los
dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervision y
control de esta obra estara obligado a:

- Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecucion y
formular  oportunamente las recomendaciones, complementaciones  y/o
modificaciones, asi como los probables presupuestos adicionales y deductivos de
la obra.

Ejecucion integral del control y supervision de la obra, verificando
constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los
Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacion que
conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de
Construccion, Normas Ambientales, Normas de Seguridad y reglamentacién
vigente, asi como la calidad de los materiales que intervienen en las obras.

- Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM vy

Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades
desde el inicio hasta su conclusién. El software a utilizar sera previamente
aprobado por LA ENTIDAD.
Ejecutar el control fisico, administrativo, econémico, legal y contable de Ila
Obra, efectuando detallada y oportunamente la medicion y valorizacién de las
cantidades de obra ejecutadas, mediante la utilizacion de programas de
computacién. Paralelamente a la ejecucién de la Obra, el Supervisor ira
verificando y controlando las modificaciones de metrados de las obras
autorizadas por la Entidad, con el fin de contar con los metrados realmente
ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del
presupuesto de obra, asf como ir progresivamente practicando la pre-liquidacion
de obra, de tal manera contar con metrados finales y planos de replanteo,
paralelamente al avance de obras, los mismos que seran presentados en la
recepcién de la obra, firmados por el Residente y Supervisor.
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- Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de
seguridad del personal involucrado en las obras. El control debera ser diurno
y nocturno, de ser el caso.

Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando
las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor
ejecucion de las mismas.

- Inspeccién y verificacién permanente de la calidad y cantidad de los
materiales y equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en
los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberan,
ademas, llevar un control especial e informar a LA ENTIDAD. Sobre la
permanencia en la Obra de los equipos y maquinaria.

- Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los
cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econémicos. Incluir
asimismo los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

Revisar los estudios de suelos y demas pruebas de calidad, verificar antes del
inicio de las obras, las caracteristicas de los materiales de canteras para los
diferentes usos, asi

Como sus potencias y rendimientos, disefio de mezclas y disefios en general;
dando su

- Conformidad y en caso necesario proponer alternativas y/o soluciones.

- Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAOQ), el
Calendario de Adquisicidn de Materiales y Utilizacién de Equipos Mecanicos que el
Contratista presenta a la ENTIDAD antes de la firma del Contrato. Estos
calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados seran
aprobados con la suscripcion de los documentos, por el representante del
Contratista y el Jefe de la Supervisién. En caso que el supervisor no haya sido
contratado, la revisién y aprobacién estara a cargo del LA ENTIDAD. Durante la
etapa previa, ejecucion y recepcién de Obra el Supervisor tomara en cuenta para
la conservaciéon ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio de
Impacto Ambiental y Especificaciones Técnicas del Proyecto.

Revision, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topogréaficos en
general.

- Recomendar y asesorar al LA ENTIDAD. en lo referente a Sistemas
Constructivos, emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos
que proponga el Residente de Obra.

- Revisar y presentar oportunamente, los informes y/lo expedientes sobre
ampliaciones de plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que
rige los Contratos.

La Consultoria debera presentar quincenal, mensualmente ycuandoel caso asi

lo requiera a la ENTIDAD, como resultado de Ia prestacion del servicio, Informes
sistematizados del Control de la obra,

Los Informes mensuales ilustrados de avances fisicos y valorizaciones
serdn  con cuadros graficos comparativos que muestren el grado de
cumplimiento del avance de cada tramo o frente de trabajo mediante un
software de programacion de obras para cada uso.
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Ademas, el Consultor debera presentar la filmacién editada (en video Formato
DVD) conteniendo las secuencias mas importantes de cada componente de la
obra, desde el inicio hasta su culminacién, el cual deberd ser entregado al
momento de la recepcion de los servicios prestados.

La Supervision debera cefirse a la aplicacién de los Procedimientos e
Instructivos establecidos en el Sistema de Gestion Integrado - Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad Ocupacional (ISO- 9001, 14001 y OHSAS 18001 y Normas
Técnicas Peruanas).

Elaborar los informes mensuales, trimestrales y cuando la entidad lo solicite.

El personal de la Consultoria debera cumplir obligatoriamente en todo momento
con las Normas de Seguridad vigentes en la obra (Indumentaria de trabajo
que lo identifique en obra, cascos, botas, guantes, etc.); asimismo, lo establecido
en el D.S. N° 09-2005-TR y D.S. N° 007-2007-TR Reglamento de Salud y
Seguridad en el Trabajo.

La Supervisién debera evaluar y aprobar la Calidad de los Materiales a utilizar
en Obra de acuerdo a las especificaciones Técnicas del Expediente Técnico
y lo requerido por la Entidad.

b. ALCANCE DEL SERVICIO.

El servicio de supervision para la ejecucion de obra, es de responsabilidad
directa y permanente del SUPERVISOR DE OBRA, cuyo servicio de consultoria
de obra es contratado con arreglo de lo establecido en la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo N° 350-2018-EF que aprueba
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, consecuentemente el
supervisor de obra velard por el estricto cumplimiento de la Ley y su
Reglamento, sus modificatorias.

El supervisor prestara los servicios de consultoria de obra, de modo permanente
y directo en la obra, con la prestacion de servicios de ingenieria y
auxiliares necesarios para la supervision y control de la obra, que incluyen
gastos generales, utilidad, leyes sociales o tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y costos laborales
respectivos, conforme a la legislacién vigente, gastos de sueldo, salarios,
pasajes, viaticos, herramientas, mantenimiento de vehiculos y oficina, equipos de
informatica, Utiles de escritorio, asi como cualquier otro concepto necesario que
le sea aplicable y que pudiera incidir sobre el presupuesto para la correcta
prestacion del servicio.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL

SUPERVISOR
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A continuacién, se presenta una relacién de las actividades del Supervisor, sin
que sea limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su
propia relacién de actividades para enriquecer su propuesta.

a. Actividades previas a la ejecucion de la obra:

i. Movilizacién e Instalacién del Supervisor en Obra
ii. Revision del Expediente Técnico

* Conocimiento del Expediente Técnico
* Revision de la Ingenieria Basica

* Revision de la Ingenieria de Detalle

* Permisos

* Otros

* Informe de Revision del Expediente Técnico

iii. Revision de la Oferta Técnico Econémica del Contratista

* Precios Unitarios Ofertados o de Obra
* Cronograma de Obra (valorizado)
* Cronograma de Adquisicién de Materiales

* Cronograma de Uso de Equipos
* Verificacién de Rendimientos
+ Compatibilizacién del Expediente Técnico con la Absolucién de Consultas

+ Cumplimiento de Seguros de Obra
* Revision del Programa de Obra

* Revision del Plan de Seguridad de Obra

*+ Documentacién del Ingeniero Residente, asi como del Plantel de
Profesionales destacados en Obra.

* Informe de Revision de la Propuesta Técnico Econémica del Contratista.

iv. Apertura del Cuaderno de Obra
v. Entregadel Terreno
* Asesoramiento en la Entrega del Terreno
* Delimitacién del Area de Trabajo y Verificacion de Puntos de Control
Topogréfico
* Suscripcion del Acta de Entrega del Terreno

Como resultado de la evaluacion in situ y la verificacion de la concordancia del
expediente técnico y propuesta técnica - econémica de la obra, el supervisor
debera proponer modificaciones al proyecto original, si fuera necesario;
También, debe advertir los posibles adicionales que pudieran generarse como
consecuencia de mayores metrados o actividades no considerados en el
expediente técnico.
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b. Actividades durante la ejecucién de las obras:

i. Control Técnico de la Obra
* Plan de Trabajo
* Evaluacion de los Procesos Constructivos
* Revisién de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal
* Revision y Aprobacion de Disefios de Ejecucion
* Supervisién de las Partidas del Expediente Técnico
* Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente
Técnico
* Control de Uso de Equipos

ii. Control de Calidad de la Obra
* Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico
* Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos que correspondan
* Realizacion de Pruebas de Control de Calidad en Materiales y Equipos
* Realizacién de Ensayos de Laboratorio.

ili. Control de Avance de la Obra
* Control de la Programacion de Obras
* Presentacion de Informes y valorizaciones mensuales y otros que
requiera la entidad.
* Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por
darfios

iv. Control de Medio Ambiente
» Demarcacién y Aislamiento de Area de Trabajo
* Rutas Alternas
« Control de Ruidos
* Informacién y Comunicacion Social
* Eliminacién de Material Excedente
» Uso de Canteras

* Almacenamiento de Materiales
* Control de Agentes Contaminantes

* Politica de Campamento de la Obra
* Limpieza de la Obra

v. Control de Seguridad

» Control de Accidentes de Obra

* Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal
profesional, técnico, Administrativo, obrero y otros)

* Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra

* Mantenimiento del transito en Calles durante la Construccién
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* Verificacién de Facilidades de Emergencias Médicas

* Informe de Accidentes
* Procedimientos de Emergencia

vi. Control Econémico Financiero

* Control de los Adelantos Directo y para Materiales

* Formulacion de Adicionales y/o Deductivos de Obra

* Analisis del Precios Unitarios para Partidas Nuevas y negociacion
con el Contratista

* Control del Cronograma Valorizado y Real

* Comprobacién del Pago de Sueldos y Beneficios Sociales

* Control de Cartas Fianzas

* Control de Pago de Valorizaciones

* Control de Materiales de Construccién.

vii. Otras actividades

* Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el
control topogréfico durante la construccién.
* Programar y coordinar reuniones periédicas con el Residente de Obra.
* Asistir y participar en las reuniones que organice la ENTIDAD.,
relacionados con la ejecucién de la obra.
* Efectuar, Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se
hayan efectuado.

* Ejecutar pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno segun
disefio.

* Sostener con los funcionarios de la Oficina técnica del LA ENTIDAD una
permanente comunicacion sobre el estado de las obras y el desarrollo del
Contrato.

* Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segln presupuesto del
proyecto, sustentandolos con la documentacion técnico administrativa que
los respalde (sustento de metrados, planos, resumen de ensayos, etc.)
Remisién de los informes especiales para LA ENTIDAD, cuando este los
requiera o las circunstancias lo determinen.

* Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. Copia
de este archivo sera entregado a LA ENTIDAD con la Liquidacion de Obra.

* Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los
posibles trabajos nocturnos.

c. Actividades de recepcién de la obra, revisién de liquidacion de obra,
Informe final y presentacién de liquidacién de Contrato de Supervisién.
i. Fecha de Recepcién de Obra
* Comunicacién de Recepcién de Obra a La Entidad, conforme a los plazos
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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vi.

vii.

* Presentar el Informe de Situacién de la Obra
+ Solicitar la conformacion de Comité de Recepcion

Previo a la recepcién de Obra

* Revision de los Planos de post construccién de la Obra
* Revision de los Metrados de Obra

* Revision de la Memoria Descriptiva de la Obra

Durante la recepcién de la obra

* Suscripcion del Acta con Observaciones, si fuera el caso.

* Supervision del Levantamiento de las Observaciones, si fuera el caso.
+ Comunicacién del Levantamiento de Observaciones a La Entidad

* Recepcién Final de Obra

Liquidacion de Obra

* Conformidad de los Planos de Post construccion

* Conformidad de los Metrados de Obra

* Conformidad de la Memoria Descriptiva

. Conformidad de no adeudo por servicios o materiales del contratista

* Reuvision, conformidad y/o reformulacion de la Liquidacién de Obra
presentada por el contratista o elaboracién de la liquidacion de obra, si fuera
el caso.

Presentar el Informe Final de la Obra

Presentar la liquidacion del contrato de supervisién de obra

Otras actividades relacionadas:

* La recepcion de obra y la liquidacion de contrato se ejecutaran
dentro de los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

* Antes de la recepcion de la obra, el Consultor, debera entregar el informe de
situacién de la obra ejecutada, dentro de los cinco (05) dias calendario
posteriores a la anotacién en cuaderno de obra que efectué el Ejecutor de
Obra indicando que ha terminado la Obra y solicita la recepcion de aquella,
en el que incluira el resultado estadistico del control de calidad de la obra
ejecutada.

* Asesoramiento y participacion en la recepcion previa y final de la obra. El
Supervisor serd en todo momento el asesor de la Comisién de Recepciodn,
durante la recepcion previa y final de la obra.

* La Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales y Planos Post-
Construccion presentados por el Residente de Obra, deben estar firmados
en cada una de las hojas y planos tanto por el Jefe de Supervision y el
contratista.

* El informe final incluira la descripcién de todo el proceso de ejecucion de la
obra, incluyendo modificaciones y adicionales, metrados finales,
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ampliaciones de plazo etc., realizara una evaluacién de la calidad de la obra.
El informe final incluird recomendaciones para su mantenimiento y
conservacion, el cual debera ser entregado dentro de los 30 dias siguientes a
la Recepcion final.

* El Supervisor presentara la liquidacién de su contrato dentro de los quince
(15) dias calendarios posteriores a la aprobacién por parte de la Entidad, de
la liquidacion de la obra supervisada.

12. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

a. El Supervisor de Obra sera responsable de la calidad de los servicios que
preste, de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se
ejecuten con dptima calidad.

b.  El Supervisor de Obra ser& responsable de la revisidn y verificacién del
expediente técnico de obra, efectuando las recomendaciones del caso
mediante un Informe Diagndstico que presentara en un plazo méximo de 10
dias naturales posteriores a la fecha de suscripcion de su contrato.

c. El Supervisor de Obra sera responsable de la entrega de valorizaciones,
adicionales, deductivos, informes mensuales y otros, liquidaciones de obra y
de su contrato, en los plazos y condiciones fijados en los documentos
contractuales.

d. Es responsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de los
Programas de Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas
necesarias para lograr su cumplimiento, asi como exigirle el fiel cumplimiento
de las normas de seguridad e higiene laboral. Asimismo, debera vigilar que la
sefializacion de transito cumpla con lo requerido por la Entidad y los organismos
competentes.

e. Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del
Contratista, comunicando a La Entidad los vencimientos con un mes de
anticipacion.

f. Es responsabilidad del Supervisor de Obra remitir a la Entidad en el plazo
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, previa
revision, evaluacion y con la opinién correspondiente, los presupuestos
adicionales de obra, presentados por el contratista.

g. En caso de que La Entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores
gastos por incumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, estos seran de
cargo del Supervisor de Obra, descontandose de sus pagos.

h. El Supervisor de Obra no tendra derecho a retribucién de sus servicios que
tengan por origen de lo sefialado en este numeral.

i. El Supervisor de Obra mantendra un control permanente sobre los Adelantos
por Materiales otorgados al Contratista, si corresponde; debiendo reflejarse
tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas
Fianzas.
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j- El Supervisor de Obra, dentro de los alcances del rol contractual que le ha
correspondido desempefiar, sera legalmente responsable por el periodo de
siete (07) afios, a partir de la finalizacion de sus servicios.

k. El Supervisor de Obra no tendra autoridad para exonerar al Contratista de
ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ninglin trabajo
adicional o variacién de obra que de alguna manera involucre ampliacién de
plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacidn escrita y previa
de La Entidad.

. El Supervisor de Obra, sera responsable de valorizar la Obra Adicional en
la planilla respectiva, no en la planilla de Obra Contratada.

m. El Supervisor de Obra sera responsable del control de calidad de Ia Obra,
realizando las pruebas de control requeridas.

n. En el caso de Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente
responsables frente a la Municipalidad Distrital de San Juan de Chacfia.

0. Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR
comprenden no solamente a las establecidas en estos Términos de
Referencia y en el Contrato, sino ademas a las que conforme a Ley le
corresponden para lo cual la Municipalidad Distrital de Chacfia iniciara acciones
judiciales pertinentes de ser el caso.

p. El supervisor sera responsable del control de calidad de las obras realizando
las pruebas de control requeridas, debiendo para ello contar en obra con un
laboratorio de suelos y concretos.

13. PROCEDIMIENTO DE CONTROL

a. La Supervisién para el desarrollo de sus funciones, debe hacer cumplir la
normatividad vigente, los Términos de Referencia, los Manuales Técnicos y
Directivas correspondientes, las Normas Técnicas de Control de la Contraloria
General de la Republica, la propuesta técnica y econdmica, documentos
contractuales y demas disposiciones legales vigentes.

b. Los procedimientos de control se efectuardn de acuerdo a lo
indicado en las especificaciones Técnicas del Expediente Técnico y cuando
no estuviese especificado, se efectuard en cumplimiento a las normas
peruanas vigentes y complementariamente a las normas técnicas
internacionales.

c. El Supervisor adoptard los procedimientos necesarios para realizar un
efectivo control técnico de las actividades, relacionadas con la ejecucién del
Proyecto.

d. En su Propuesta Técnica, el supervisor, con pleno conocimiento del
Expediente Técnico, programacion y calendario propondra las pruebas y ensayos
complementarios a los indicados en las Especificaciones que juzgue necesarios,
sin que ello impida la adopcién de nuevas pruebas, segln el desarrollo de la
construccion.
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e. Informe Técnico: La Supervision de Obra es Ia obligada a realizar los

controles antes

Mencionados y descritos. Debera elaborar un Informe Técnico que sefiale la
metodologia empleada en cada ensayo, sus correcciones, resultados,
recomendaciones y conclusiones. El Informe incluira ademas el andlisis ylo
resultado estadistico que los ensayos rellenos y/o terraplenes, estructuras,
obras de arte realizados durante la ejecucién de la obra, etc., comparando con
los parametros o requisitos exigidos en las especificaciones técnicas.
El Informe Técnico seré presentado a LA ENTIDAD y se incluirad en el informe
de situacién de la obra, que presenta el Supervisor anticipadamente a la
Comisién de Recepcion y seré requisito indispensable para la Recepcién de Ia
Obra.

f. El Supervisor debe controlar permanentemente la calidad de rellenos y
los concretos ejecutados por el Contratista, asi como, la calidad de
los equipos hidraulicos y
electromecanicos y su instalacién, aceros estructurales, etc.; en tal sentido los
resultados
finales del control deben estar dentro de los parametros exigidos.

g. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervisién
definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados &ptimos,
siendo estos trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago,
reintegro o compensacioén alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista
esta en la obligacion de terminar correctamente todos los trabajos. Sin embargo,
el Supervisor no se eximiré de la responsabilidad de estos resultados, por lo que
se hara acreedor de la sancién y aplicacién de penalidad indicada en el Contrato,
en consideracion a que entre el Supervisor y el Contratista debe haber
una conjuncién de esfuerzos eficientes orientados a que las obras sean
ejecutadas de acuerdo a los Disefios y Especificaciones aprobadas en el
expediente Técnico, velando por la calidad de la obra.

14. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA
PRESENTAR EL CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACION
DE LOS SERVICIOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

El Supervisor de Obra presentara a la Entidad la siguiente documentacion,
como resultado de la prestacién de servicios:

a. ETAPA DE REVISION DEL ESTUDIO:

Informe Diagnostico relacionado con la revisién y verificacién del Expediente
Técnico en cancha, formulando sus conclusiones y recomendaciones.

b. ETAPA DE SUPERVISION DE LA OBRA:
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i. Las valorizaciones mensuales por avance de obra del Contratista dentro del
plazo estipulado por ley.

ii. Informes Mensuales de las actividades Técnico - Econdmico de la Obra; estos
informes se presentaran en un (01) original y tres (02) copias, dentro de los
primeros 05 dias naturales del mes siguiente, adjuntando una ficha de
informacién mensual y un resumen ejecutivo, debiendo contener, ademas, en
una relacién enumerativa mas no limitativa, los siguientes aspectos:

ii. Area de Supervisién
Actividades desarrolladas por el Supervisor de Obra

- Memoria explicativa de los avances de obra y asuntos mas saltantes,
justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones para
su correccién.

- Relacién de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el
Supervisor de Obra, indicando ubicacién, fecha en que fueron realizados,
resultados e interpretacién estadistica. Si corresponde, indicaran medidas
correctivas y responsabilidades.

- Informe de las actividades de Supervision ambiental realizadas durante el mes.
Programa de sus actividades para el mes siguiente.

- Personal y equipos empleados en la Supervision de Obra, durante el periodo
comprendido en el informe.

- Estado contable del Contrato de Supervisién discriminado por partidas. Cuadro
resumen de pagos a cuenta, relacién de Cartas Fianza vigentes.

- Gréficos y Fotografias, que mostraran el estado de avance de la Obra.

- Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el Contratista
0 con terceros.

- Dara cuenta del tramite que con su opinién haya dado a los reclamos a
planteamientos que el Contratista hubiera formulado, pero cuya decision
excediendo a sus facultades debera resolverse a un nivel superior.

- Apreciaciones de la Supervisién, relacionado con el ritmo de avance de la obra,
desempefio del personal asignado a la obra, abastecimiento de materiales a la
obra, juicio critico sobre la actuacion del Contratista, etc.

- Valorizacién mensual de los servicios de supervision:

Monto Global, desagregado en remuneraciones de personal clave, auxiliar y de
apoyo, bienes y servicios, movilizaciones, viaticos, materiales y otros, etc., seguln
la propuesta del consultor.

- Esta secuencia informativa no es limitativa, la Supervisién puede proponer una
mejor estructuracién y/o ampliacién del contenido de los Informes y de comun
acuerdo y aceptacion de la Entidad.

iv. Area Ejecutor o Contratista de Obra
Resumen ejecutivo
Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del Contratista, breve
descripcién de los trabajos ejecutados, métodos de construccidn propuestos y/o
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ejecutados, cuadros y graficos que muestren el programa real en comparacion con
el programado.

Presentar la documentacion por la cual se certifique que los materiales y equipos
cumplen con las especificaciones técnicas.

- Estado de avance econdmico y financiero de la obra: incluird los avances
economicos por partidas, gastos generales, utilidad, adelantos y amortizaciones,
Cuadro y diagrama de avance mensual y acumulado por rubros o partidas
genericas (incluido adicionales y deductivos), comparacion con el avance vigente.
El estado financiero de la obra incluira un cuadro resumen de pagos a cuenta, un
cuadro de adelantos concedidos al Contratista y relacién de Cartas Fianza
vigentes, donde corresponda.

Pronosticar los "avances" para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el periodo
respectivo, indicando variaciones con lo programado, si las hubiese.

Llevar record de indices de seguridad y accidentes de obra.

- Comparara entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las
causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones
tomadas para superarlos.

V' Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya
adopto, sugiriendo la intervencion de La Entidad, si lo considera indispensable.

- Juicio critico sobre la actuacion del Ejecutor de Obra o Contratista en su conjunto.

- Esta secuencia informativa no es limitativa, la Supervisién puede proponer una
mejor estructuracién y/o ampliaciéon del contenido de los Informes, de comun
acuerdo y aceptacion de la Entidad.

V. Informes Especiales: Seran presentados dentro del plazo de tres dias
habiles, pudiéndose presentar:

Informes Solicitados por la Entidad, si el Informe Especial amerita un plazo
mayor, por razones justificadas, La Entidad establecera el nuevo plazo de
presentacion del Informe.

- Informes de Oficio, sin que lo pida La Entidad, cuando se trata de asuntos
que requieran decisién o resolucion de La Entidad promoviendo un
Expediente administrativo; o se trate de hacer conocer a La Entidad
importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus
atribuciones; y que seran cursadas dentro del término de la distancia. En los
Informes Mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento de la
accion tomada.

c. ETAPA DE RECEPCIONY LIQUIDACION DE OBRA:

i. Informes de Situacién de Obra (Previo a la Recepcion de Obra); previo a la
recepcion de obra, el Supervisor de Obra presentara el Informe de situacién
de la obra ejecutada dentro de los cinco (05) dias calendario posteriores a la
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anotacion en cuaderno de obra que efectué el Ejecutor de Obra o el
Contratista indicando que ha terminado la Obra y solicita la recepcién de
aquella. En dicho informe se indicara en que fecha se produjo el término de la
misma y, de ser el caso, informara respecto de las observaciones pendientes
de cumplimiento. Incluira el resultado estadistico del control de calidad de la
Obra ejecutada.
ii. Informe Final, incluira la medicién final de Ia obra, distinguiendo los trabajos
ejecutados por el sistema genérico de Precios Unitarios.
El resumen de rendimientos unitarios de los equipos y partidas.
El informe final incluira el registro de las medidas y obras de proteccion y
recuperacién ambiental.
Revision y conformidad a la Memoria Valorizada presentada por el Ejecutor
de Obra o Contratista y de los Planos Post Construccion que aquel haya
presentado.
El Informe Final incluird las recomendaciones para la conservacién de las
obras de y una cinta de video, editada profesionalmente, en la cual se
muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalizacién de las
obras.
Liquidaciones de Obra y Liquidacion de Contrato: El Supervisor de Obra
presentara a La Entidad, el informe de revision y conformidad de la
Liquidacion de la Obra, presentada por el Contratista. Asimismo, presentaré la
liquidacién de su contrato.
En general, la estructura de la liquidacion final sera la siguiente:
- Antecedentes de las obras
- Datos Generales
- Descripcion de las obras y Cumplimiento de Metas
- Metrados valorizados y ejecutados
- Presupuestos de Obra

- Adicionales (de ser el caso)
- Deductivos (de ser el caso)

- Valorizaciones Contrato Principal

- Valorizaciones Adicionales (de ser el caso)

- Valorizaciones Deductivos (de ser el caso)

- Resumen de Valorizaciones Contrato Principal

- Resumen de Valorizaciones Adicionales (de ser el caso)
- Resumen de Valorizaciones Deductivos (de ser el caso)

- Constancias de no adeudar o declaracion jurada
- Liquidacién Final

- Planos Post-Construccién

- Cuaderno de Obra.

- Conclusiones y Recomendaciones.
- Panel Fotografico (que muestre la secuencia constructiva)
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Esta estructura no es limitativa, la Supervisién puede proponer una mejor
estructuracion y/o ampliacion del contenido de las liquidaciones de obra y de la
Supervisién, de comun acuerdo y aceptacion de la Entidad.

El supervisor, seré responsable de la elaboracion de la liquidacion de obra sélo
en caso el contratista no presentase dicha liquidacién en el plazo previsto de
acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: dado que,
la Entidad efectuara un pago al supervisor por la etapa de recepcién y
liquidacién de obra, la misma que estara incluida en la oferta econdémica del
postor.

El postor para la admisién de oferta debera presentar una declaracién jurada
donde se compromete a presentar la liquidacién fisica y financiera del objeto de
la convocatoria dentro de los plazos que estipula la ley

15. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.

e Efectuada la entrega del terreno, y producido el pago del Adelanto al
Contratista, y/o recibida la orden de inicio por parte de ENTIDAD, a partir
del dia siguiente la Supervision conjuntamente con el Contratista
efectuaran la verificacién de la libre disponibilidad del terreno, oportunidad
en que se verificara los hitos de control para el trazo y replanteo de la
obra, cuyos resultados se plasmaran en un informe del supervisor. De
presentarse algunas diferencias durante el replanteo de la obra, la
Supervision los analizara a fin de determinar la CAUSA que lo genera
considerando para ello los alcances del contrato de obra.

e Como resultado del replanteo, debera verificarse que exista la libre
disponibilidad del terreno para ejecutar en su integridad el proyecto
contratado. De presentarse alguna situacién problematica sobre esta
materia, debe exigirse al Contratista la inmediata solucién para evitar que
tal situacion afecte el calendario de Avance de obra.

* Exigir al Contratista la colocacién de los Carteles de la Obra en los
lugares adecuados promocionando las bondades del proyecto segun
cantidad y modelo proporcionado por ENTIDAD.

e Ubicar su Oficina dentro del area de influencia de la obra, en el que
debe ser visible la informacién que le permita efectuar una eficiente labor
de Supervision.

e Aceptar u ordenar el retiro, cuando sea el caso, del Ingeniero
Residente, del personal técnico, administrativo y/u obrero calificado o no
calificado, que los contratistas asignen a la obra y comprobar que su

calificacién y numero sean inadecuados para asegurar la buena
ejecucion de la obra.

* Aprobar en coordinacién con ENTIDAD, las normas de seguridad
propuestas por los Contratistas y verificar en todo momento su eficacia,
dictando 6rdenes de suspensién de las operaciones o trabajos que
entrafien peligro para las personas y/o propiedades, autorizando su
continuacion cuando los Contratistas hayan adoptado todas las medidas
de seguridad aconsejables.
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e Emitir opinién, dentro del plazo de Ley, sobre los diversos reclamos que

presente el Contratista, recomendando a ENTIDAD las acciones a tomar.

* Evaluar econémicamente cada mes el costo general de la obra y
sus  respectivas proyecciones, en el caso final de plantearse la
resolucion del contrato previo cumplimiento de los requerimientos
establecidos en el Reglamento, esta situacion serd sometida a
consideracién de ENTIDAD, incluyéndose los detalles justificatorios.

» Exigir al Contratista la presentacién de informes sobre accidentes y
hechos que determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y/o
propiedades o puedan ocasionar dafios a las mismas, sin perjuicio de los
informes que debera presentar por su parte, asi como verificar y evaluar
los dafios cuando estos se produzcan.

e El postor para la etapa de admisién de la oferta presentara una
declaracién jurada donde se compromete hacer cumplir el plan de
seguridad covid-19 al contratista.

o Informar a ENTIDAD, con la oportunidad debida de cualquier ocurrencia
notable en la obra, problemas con terceros o actuacién anormal del
Contratista.

* En general, velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales del Contratista, debiendo verificar en todo momento las
normas de seguridad de la obra y de profesidn al trabajado (cascos,
guante, botas, etc.)

e Verificar que el Contratista concluya la obra en el plazo previsto de no ser
asi la Supervision con la debida anticipacién deberd notificar al
Contratista siendo obligacién del Contratista de Obra de asumir el costo
de la Supervision por el atraso en la finalizacioén de la obra.

e El postor para la etapa de la admisién de oferta se obliga a presentar una

declaracién jurada donde se compromete cumplir con el control de
calidad de obra y medio ambiente.

16. DE LOS PLAZOS DEL SERVICIO.

a. El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de su perfeccionamiento e
inicio de los trabajos en obra hasta que Ia liquidacién quede consentida.

b. Los plazos de ejecucion del servicio deben computarse del siguiente modo:

i. Etapa de Revision del Expediente Técnico de la Obra, el plazo del servicio de
consultoria para esta etapa se inicia a partir del dia siguiente de suscrito el
contrato de supervision.

i. Etapa de Supervision de la Obra, el plazo del servicio de consultoria para
esta etapa se inicia a partir del inicio del plazo de ejecucion de obra.

iii. Etapa de Recepcion y Liquidacion de Contratos, el plazo se inicia a partir del
dia siguiente de la fecha de culminacién de obra.

c. En el caso que la fecha de suscripcion del contrato del supervisor externo
sea igual o posterior a la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra;
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el inicio del plazo del Supervisor sera el dia que se presente en la obra,
tanto para la etapa de Revision del Expediente Técnico como para la etapa
de Supervision de la obra.

En el caso que el inicio del plazo del supervisor sea posterior a la fecha de
inicio del plazo de ejecucién de obra, debe efectuarse el deductivo que
corresponda en la etapa de Supervision de obra.

17. INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD LICITANTE.

LA ENTIDAD proporcionara al Supervisor toda la informacion necesaria disponible
con relacion al Proyecto, incluido copia del expediente técnico, el cual debera hacer
cumplir a cabalidad.

18. FACULTADES DEL SUPERVISOR.

a. El Supervisor tendra la obligacién y el deber de hacer cumplir las
Especificaciones Técnicas de Construccion, para lo que dictara las medidas
adecuadas en el momento oportuno exigiendo su cumplimiento al Residente de
Obra.

b.  El Supervisor no podré dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones
que se sefialan en las presentes Bases, Términos de Referencia y Contrato,
debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo
responsabilidad, recabar autorizacién expresa de LA ENTIDAD.

19. CONDICIONES GENERALES

a. La provisién de oficinas, mobiliario, transporte, equipos, sistema de comunicacion,
copiado, informética, topografia y laboratorio que requiera el Supervisor para la
Obra, sera responsabilidad de éste.

b. LA ENTIDAD podra destacar personal en un nimero adecuado para trabajar
con los equipos de la supervision y recibir entrenamiento en las labores de
campo. Los vidticos y sueldos del personal destacado estaran a cargo de LA
ENTIDAD.

c. Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de
caracter reservada y no podra ser entregado a terceros sin el previo
consentimiento escrito de LA ENTIDAD.

d. El Supervisor podra ser llamado en cualquier momento por LA ENTIDAD para
informar o asesorar en asuntos concernientes a la obra.

e. El Supervisor debera absolver las consultas del contratista con conocimiento
de LA ENTIDAD en todas las actividades relacionadas a la obra.

f. El Supervisor efectuara una revisién detallada de las especificaciones de
construccion, para verificar si estas cubren todos los aspectos de disefio y
construccién. En caso contrario, el Supervisor estd obligado a informar a LA
ENTIDAD y recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias,

g. El Supervisor hara una revisién detallada de la suficiencia de los disefios
considerados en el expediente técnico. En los casos que sean necesarios, el
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Supervisor recomendara y complementard la modificacién de los disefios
considerados. Asimismo, revisara los ensayos y resultados de las pruebas de
laboratorio tomados durante el desarrollo "del” Proyecto, debiendo en caso
necesario, ampliar dichos estudios, previa autorizacion de LA ENTIDAD.

h. El Supervisor revisara y evaluara las pruebas y ensayos de materiales

realizados por el Residente de la obra. Tanto el Supervisor como el Residente
utilizaran sus propios Laboratorios, quedando terminantemente prohibido que el
Supervisor utilice el Laboratorio del Residente de Obra y/o que los ensayos los
haga en forma conjunta.

i.  El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la

Legislacién Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros
en su capacidad total, durante el periodo de tiempo del Contrato de Supervision y
posibles ampliaciones del plazo.
j. El Supervisor, al término de la Obra, debera entregar a LA ENTIDAD todo
el acervo documental Técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con la
Liquidacién Final y Cuadernos de Obra. Esto no exime al Supervisor que pudiera
ser requerido posteriormente para cualquier absolucién de consultas en relacion
con la Obra.

k. El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de LA
ENTIDAD para la revisién del Avance de las Obras bajo su supervision y
proporcionaré la informacion que sea requerida.

. El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe LA
ENTIDAD quienes verificaran la permanencia en la Obra del personal del
Supervisor asignado al Proyecto; asi como de la totalidad de los equipos de
laboratorio, topografia y otros incluidos en su Contrato y su oferta técnico-
econdmico, y a la efectiva utilizacion de los vehiculos sujetos a pago. Los
Informes Mensuales de estos funcionarios respaldaran el pago de las
Valorizaciones Mensuales del Supervisor.

m. El Supervisor apoyara a LA ENTIDAD durante la contestacion de las demandas
arbitrales que pudieran generarse durante la ejecucion y liquidacion de la obra,
asimismo de ser necesario sera llamado para asesorar la presentacion de
exposiciones orales de la Entidad.

20. CONOCIMIENTO DE LOS POSTORES DE LAS CONDICIONES DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Los postores deberan examinar cuidadosamente el alcance de los Términos de
Referencia consignados en las presentes Bases; asi como tener pleno
conocimiento de los alcances de la Obra, condiciones del terreno, condiciones
climaticas, condiciones de transito, condiciones particulares del trabajo a
ejecutar, que juzguen util para adquirir una cabal competencia de las
condiciones de ejecucién de la obra (tener conocimiento de las especificaciones
de materiales y métodos de construccion comdnmente aplicados en la ingenieria,
las normas y especificaciones de cédigos y reglamentos de construccién y
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demas disposiciones legales vigentes que regulan las construcciones civiles en el
pais).
La falta, por parte del Postor, de un completo conocimiento de los detalles de la

obra y de las condiciones de ejecucion de los trabajos, no sera excusa valida
para reclamaciones de ninguna indole.

21. VALORIZACIONES Y PAGOS

Las valorizaciones seran de periodicidad mensual y tendran el caracter de
pagos a cuenta, seran presentadas hasta el dia siete del mes siguiente al que
corresponde los servicios de supervision, no esta sujeta a reajuste.

22. RESPONSABILIDAD DEL POSTOR/CONTRATISTA

El contratista es responsable por la calidad de la obra, bajo responsabilidad
y sancién por un plazo no menor de siete (07) afios contados a partir de la
conformidad de la Entidad por la totalidad del Servicio efectuado.

23. DEL PERSONAL PROPUESTO.

a) SUPERVISOR DE OBRA.

Ingeniero civil y/o sanitario, responsable de conducir todas las actividades
del servicio, desarrollar el proyecto conforme a las metas previstas en el
proyecto, coordinar el desarrollo de la obra y sustentar toda la documentacion
ante la Entidad.

Experiencia en saneamiento basico general acreditar 36 meses (03) afios
como: jefe de supervisor y/o supervisor con (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (i) constancias (iii) certificado o (iv) cualquier otra
documentacién que de manera fehaciente demuestre |a experiencia del
personal clave propuesto de obra en obras iguales o similares.

Debera presentar copia simple y legible del Titulo Profesional.

b) ASISTENTE DE SUPERVISION

Debera contar como minimo una experiencia efectiva de 02 anos, como:
asistente de supervisién y/o asistente de residente y/o residente de obra, en
Obras en General. Con (i) copia simple de contratos Yy Su respectiva
conformidad o (i) constancias (iii) certificado o (iv) cualquier otra
documentacién que de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave propuesto en obras iguales o similares.
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Debera presentar copia simple y legible del Titulo Profesional y/o bachiller,
asimismo la experiencia acumulada se considerara desde la obtencion de
grado de bachiller.

24. EQUIPAMIENTO
ESTRATEGICO.

= Se contaré con los siguientes equipos o infraestructura minimos para

la realizacion del servicio segtn su funcién:
e Una (01) camioneta Pick Up 4X4, con seguro SOAT.

e Una (01) Laptop
e Una (01) impresora

El equipamiento clave deberd contar con las especificaciones técnicas,
encontrandose operativo y disponible para el inicio efectivo del servicio.

Acreditacion:
Copia simple de documentos que sustenten la propiedad, la posiciéon o
compromiso de alquiler

25. PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =
Dénde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F =0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no
se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo
caso la calificacién del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar
al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral
162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

pag. 25




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHACNA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2021-MDSJCH - DU 102-2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

SAN JUAN DE CHACNA
AYMARAES - APURIMAC

"Afio del Bicentenario del Perd: 200 afios de Independencia"

N°

PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL

MULTA (del

monto
contractual)

CAMBIO DEL PERSONAL PROPUESTO

Cuando el consultor, realice, cambio de supervisor o de personal
propuesto, la multa es por cada vez que se haga el cambio de personal

5/100

INFORMES MENSUALES, ESPECIALES Y OTROS
SOLICITADOS POR LA ENTIDAD.

Cuando el supervisor presenta en forma extemporanea los informes
mensuales, Informes de conformidad de las Valorizaciones de avance de
obra, Informe de liquidacion de obra, dentro del plazo establecido en las
bases, la Ley y el Reglamento. La multa es por cada dia de retraso.

5/1000

TRAMITACION DE VALORIZACION, AMPLIACIONES DE PLAZO,
ADICIONALES Y OTROS INFORMES CON DOCUMENTACION

5/1000

INCOMPLETA.

Cuando la Supervision tramita la valorizacion de avance de obra,
ampliacién de plazo (de ser el caso), adicionales, (de ser el caso) y otros
con documentacion sustentadora faltante que perjudique su tramite normal,
sin perjuicio las responsabilidades que le puedan derivar a la Supervision
por dicha demora, la multa es por cada documento faltante.

INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS PRUEBAS DE LEY Y SU
REGLAMENTO.

Cuando la Supervision incumple los plazos y procedimientos establecidos
en las Bases (Supervision), la Ley y su Reglamento, relativo a todos los
actos administrativos, desde la suscripcion de

Supervisan hasta la Liguidacién de los Servicios. La multa es por cada

5/1000

No atender oportunamente las consultas efectuadas por el contratista en el
cuaderno de obra.

5/1000

Elevar consultas, informes, adicionales de obra, ampliacion de plazo sin|
adicionar un informe técnico de forma sustentada y clara sin dar a conocer las|
alternativas de solucién.

3/1000

No atender oportunamente los informes especiales, consultas efectuadas
durante el proceso de ejecucion.

7/1000

Por la ausencia injustificada dela supervision en obra.

5/1000

En caso culmine la relacién contractual entre el contratista y el personal
ofertado y la entidad no haya aprobado la sustitucion del personal por no|
cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser remplazado|
la entidad aplicara por cada dia de ausencia.

0.5UIT
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
APACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

El consultor debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores
en el capitulo de CONSULTORIA DE OBRAS en la especialidad de CONSULTORIA EN
OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES en la categoria B o superior.

Acreditacion:

Copia del Registro Nacional de Proveedores en el capitulo de CONSULTORIA DE
OBRAS en la especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y
AFINES en la categoria B o superior.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA.

Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil.
ASISTENTE DE SUPERVISION.
Ingeniero civil y/o sanitario y/o Ambiental
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion
del contrato

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
JEFE SUPERVISOR DE OBRA.

Debera contar como minimo una experiencia efectiva de 03 afios acumulados
como supervisor de obra en la ejecucion de obras iguales y/o similares.

ASISTENTE DEL SUPERVISOR.
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Debera contar como minimo una experiencia efectiva de 02 afios, como: asistente de
supervision y/o asistente de residente y/o residente de obra, en Obras en General.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 de| articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
grtllculot1%9 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
el contrato

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
Una (01) camioneta Pick Up 4X4, con seguro SOAT.

Una (01) Laptop
Una (01) impresora
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién
del contrato. NO MAYOR A TRES ANOS.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 veces al valor
referencial, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes
Construccion, Creacién, instalacion, ampliacion, mejoramiento, reconstruccion
y/o rehabilitacién, de obras de saneamiento, de sistemas y lineas de agua
potable y/lo redes de agua potable, alcantarillado, desagiie, conexiones
domiciliarias de agua potable y alcantarillado.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u oOrdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago-

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones
para acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario,
se asumird que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo
caso solo se considerars, las veinte (20) primeras contrataciones a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) arios
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de o
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacioén
societaria, debiendo acompariar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden de
servicio o de cancelacién del comprobante de pago, seglin corresponda.
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3.1.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
El consultor debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el capitulo
de CONSULTORIA DE OBRAS en la especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS DE SANEAMIENTO
Y AFINES en la categoria B o superior
Importante
De conformidad con la Opinidon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacion: )
Copia del Registro Nacional de Proveedores en el capitulo de CONSULTORIA DE OBRAS en la
especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES en la categoria B o
superior.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Requisitos:
SUPERVISOR DE OBRA.
Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil.
ASISTENTE DE SUPERVISION.
Ingeniero civil y/o sanitario y/o Ambiental
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
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Requisitos:

JEFE SUPERVISOR DE OBRA.
Debera contar como minimo una experiencia efectiva de 03 afios acumulados como supervisor de
obra en la ejecucion de obras iguales y/o similares.

ASISTENTE DEL SUPERVISOR.
Debera contar como minimo una experiencia efectiva de 02 afios, como: asistente de supervision y/o
asistente de residente y/o residente de obra, en Obras en General.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los requisitos de calificacion
gue no se incluyan.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
0 Una (01) camioneta Pick Up 4X4, con seguro SOAT.
0 Una (01) Laptop
0 Una (01) impresora
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Construccion, Creacion,
instalacion, ampliacion, mejoramiento, reconstruccion y/o rehabilitacion, de obras de saneamiento, de
sistemas y lineas de agua potable y/o redes de agua potable, alcantarillado, desagiie, conexiones
domiciliarias de agua potable y alcantarillado.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
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acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'*.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se

14

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
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solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE

0 documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N° 6), segun
corresponda.

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [.........ceoiiiiiiiieiiiieenn, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............oo ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

15

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS'®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadoral’, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

16

17

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

@
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

obligaciébn de ejecutar la prestacion con el

DE CALCULO, QUE NO

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucién, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

[CONSIGNAR EL AREA

personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.

comité de recepcion.

4 | ()

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
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32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS!®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos

18 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

.
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los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeeiiiiiiieeeniiiieeeennes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. ) RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elat?c?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Py del de Obra
Teécnico -
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE

Mont | lidad
PENALIDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHACNA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2021-MDSJCH - DU 102-2021

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2° Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

19 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?0 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

20 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

21 |bidem.

22 |pidem.
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1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidén en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (o 1o,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100975

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
24 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que

@
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se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante
e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdmica.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
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principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO?®

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA?7

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?8

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO

N° DE
PERIODOS OUSEAD
TIEI\?HEDOZQ TIEMPO®

OFERTADAS3!

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

26

27

28

29

30

31

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

32 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | vpogTess | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

33

34

35

36

37

38

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' 1ppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ e s | yporTess | TIPO DE CAMBIO |y cip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA 8
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

