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P
SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la

2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
e Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . "y ;2
4 d ! Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
+ Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafdio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamarfio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°
003-2022-CS-MPI

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION KEYKO
SOFIA FUJIMORI Y ZONA ALEDANAS DEL SECTOR SAN
JOAQUIN, DISTRITO DE ICA — PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccioén, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Serealiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e [os proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

X
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefalado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e [os formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcion ante el RNP?.

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

X
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1.11.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccioén aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacidon, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el oforgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidon hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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34.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefalados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboraciéon como la aplicacion de las formulas polinébmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
RUC N° : 20142167744
Domicilio legal : AV. MUNICIPALIDAD NRO.182 ICA — ICA — ICA

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA
ASOCIACION KEYKO SOFIA FUJIMORI Y ZONA ALEDANAS DEL SECTOR SAN JOAQUIN,
DISTRITO DE ICA — PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA.

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 3’398,351.90 (Tres Millones Trescientos Noventa y Ocho
Mil Trescientos Cincuenta y Uno con 90/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de Enero del 2022.

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
S/ 3'398,351.90 (Tres Millones S/. 3 058,51.6.71 (Tres Sl.3 738,187.0Q (Tres
. Millones Cincuenta y Millones Setecientos
Trescientos Noventa y Ocho Ocho Mil Quini Trei Ocho Mil
Mil Trescientos Cincuenta y cho W Quinientos . reinta y Ocho !
Uno con 90/100 Soles) Dieciséis con 71/100 Ciento Ochenta y Siete
Soles) con 09/100 Soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucién de Gerencia de
contratacién Administracion N° 41-2022-
. GA-MPI, de fecha 04 de

febrero de 2022.
Documento y fecha de aprobacion del expediente . Resolucion de Gerencia de
técnico " Municipal N° 009-2021-GM-

ElI monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

MPI de fecha 25 de enero de

2021.
Documento y fecha de actualizacion del expediente Resolucion de Gerencia de
técnico, de corresponder Desarrollo Urbano N° 028-

2022-GDU-MPI de fecha 28 de
enero de 2022.

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  AS-SM-8-2019-CS-MPI-1
corresponder
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados y Recursos Ordinarios
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacidn y en el expediente técnico
de obra.

. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad, Av. Municipalidad N° 182 — Ica — Ica - Ica.

Recoger en . Subgerencia de Logistica, Av. Municipalidad N° 182 — Ica — Ica -
Ica.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 100.00 (Cien con 00/100 soles)

técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
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correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidén impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

. BASE LEGAL

- Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.
- Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal

2022.

- Ley 29792 - Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias.
- Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado — Decreto

Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.
- Decreto Supremo N°377-2019-EF - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo N° 004 -2014-SA - Modifican e incorporan algunos articulos del Reglamento

sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobados por Decreto Supremo
N° 007-98-SA.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de acceso a la informacion Publica.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Directivas vigentes aprobadas por el OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

5 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informaciéon de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. (El postor podra optar por la retencién del monto
total de la garantia correspondiente, conforme el Decreto de Urgencia N° 063-2021)

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
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f)

P)

numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPS.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizaciéon de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU10,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Desagregado de Gastos Generales (fijos y variables) de la oferta.

Férmula polinémica del presupuesto ofertado.

Listado de Insumos y materiales de la oferta.

Copia de constitucion de la empresa y modificatorias.

Ficha RUC en estado activo y habido.

Importante

e [aEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

X
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Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u ofras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y ario de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna tnicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'".

La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

"

Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentaciéon requerida en MESA DE PARTES DE LA GERENCIA DE
ADMINISTRACION, sito en Av. Municipalidad N° 182 — Ica — Ica - Ica.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS™

2.5.1.

2.5.2.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’ mediante
carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (8) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos'* mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera DE PERIODO MENSUAL.

Importante

12

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

13

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

14

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

O/
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27.

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacidn. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

REQUERIMIENTO
EJECUCION DE LA OBRA

“CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR

Y PEATONAL EN LA ASOCIACION KEYKO SOFiA FUJIMORI Y

ZONAS ALEDANAS DEL SECTOR SAN JOAQUIN, DISTRITO DE
ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA”

Cédigo Unico de Inversiones CUI N°2373516.

Ica, febrero del 2022.
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a.

1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
1.1. CONDICIONES GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA

“CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA
ASOCIQCION KEYKO SOFIA FUJIMORI Y ZONAS ALEDANAS DEL SECTOR SAN
JOAQUIN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA”
CODIGO UNICO DE INVERSIONES

CUIN°2373516

FECHA DE DECLARATORIA DE VIABILIDAD

16 de octubre del 2018

DOCUMENTO QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO

Resolucién de Gerencia Municipal N°028-2022-GM-MPI

FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

28 de enero del 2022

UBICACION

Ubicacion : Cercado de Ica.
Distrito : lca

Provincia : leca
Departamento : Ica
ANTECEDENTES

La Municipalidad Provincial de Ica, cumpliendo con sus objetivos y metas politicas se ha
propuesto para el presente afio ejecutar la obra “CREACION DE SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION KEYKO SOFiA
FUJIMORI Y ZONAS ALEDANAS DEL SECTOR SAN JOAQUIN, DISTRITO DE ICA -
PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DEICA”

El presente proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de Palitica del sector
Vivienda, Construccion y Saneamiento. La Municipalidad Provincial de Ica, tiene por
finalidad de dar cumplimiento al logro de los objetivos planteados y de acuerdo a las normas
establecidas, otorgando a la poblacién infraestructura plblica para que puedan realizar
adecuadamente las actividades exigidas, impulsando el desarrollo econémico y social.
Cuenta con un Perfil aprobado.

DESCRIPCION DE LA OBRA A EJECUTARSE

La obra del presente proyecto consiste en contar con adecuadas condiciones de
transitabilidad vehicular y peatonal en la Asociacién Keyko Fujimori y zonas aledafias del
sector San Joaquin,
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i. METAS DEL PROYECTO
META FISICA
= PAVIMENTO

- Construccion de pavimento flexible con aplicacion de carpeta asfltica en
caliente de espesor de 2”, en un area de 15,338.86 m2.

= VEREDAS

- Construccion de veredas de concreto con una resistencia a la compresion:
fc=175 Kg.Jem2, de ancho L=1.80m. y espesor de 0.10 m. en una &rea total
de 5,392.08 m2.

® SARDINELES

- Sardineles sumergidos de concreto con una resistencia a Ia compresioén:
fc=175 Kg./em2 en una longitud total de 2,142.82 ml.

- Sardineles peraltados de concreto con una resistencia a la compresion:
fc=175 Kg./cm2 en una longitud total de 221.19 ml.

= SENALIZACION
- Pintura de lineal discontinua E=0.10 M 3,164.98 m
- Pintura de simbolos, letras y sefiales 1,404.45 m2

META FINANCIERA

La meta financiera del proyecto asciende S/. 3'558,074.44 (Tres millones quinientos cincuenta y
ocho mil setenta y cuatro con 44/100 Soles) desagregado de la siguiente manera

ACTIVIDADES COSTO TOTAL

COSTODIRECTO .~ $.2,504,312.38
GASTOSGENERALESS8% ey - ) S | 200,344.99
UuoAD?% 4730187
susTOTAL $1.2,879,959.24
IGV 18% 7 ‘ ‘ §/.518,392.66
VALORREFERENCIAL ‘ S/.3.398.351.90
SUPERVISION §/.159,722.54

PRESUPUESTO TOTAL

J. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial de la obra asciende a S/.3'398,351.90 (Tres millones trescientos noventa y ocho
mil trescientos cincuenta y uno con 90/100 soles) desagregado de la siguiente manera:
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r.

COSTO DIRECTO 2'504,312.38
SSTBCOETAC v | EmMee
UTILIDAD 7% 175,301.87
SUB TOTAL 2'879,959.24
IMPUESTO (IGV) 18% 518,392.66
| VALOR REFERENCIAL ‘ 3'398,351.90

FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados y Recursos Ordinarios

PLAZO DE EJECUCION
Ciento veinte (120) dias calendario

. MODALIDAD DE EJECUCION

Indirecta — por contrata

SISTEMA DE CONTRATACION
A Precios Unitarios

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
Se especifica en el Expediente Técnico

DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO PARA SU EJECUCION
El terreno materia de intervencion se encuentra fisicamente disponible al ser un area de dominio

publico.

ENTREGA PARCIAL DEL TERRENO

Entrega parcial
NO

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales
y que son inherentes como tal, para la ejecucion de Obra, el Contrafista tiene las siguientes
obligaciones:

El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos
técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccion de calidad
reconocida, poniendo a su disposicion su organizacion, experiencia técnica y capacidad para cumplir
con los objetivos de la obra.

El contratista colocara el cartel de obra al dia siguiente del inicio de obra.

Durante la ejecucion de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos
en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se
procedera de acuerdo al articulo 203° del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.

El contratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los dafios que
pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes ala ejecucion de la obra. Se deja constancia
que el monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista.

El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, durante el plazo
de ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacion final.

El postor deberé presentar una declaracion jurada de responsabilidad de Obra por un periodo de 7 afios
contados a partir de la conformidad de recepcién de abra
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v

v

v

El postor debera presentar una declaracién jurada que durante la ejecucion de la Obra contara con
seguro SCTR para todos los trabajadores y este sera presentado para el inicio efectivo de la Obra.

El contratista al momento de anotar en el cuademo de obra la culminacién de la misma y la solicitud de
recepcion, se obliga a entregar ala supervision o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos
de replanteo.

Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser de primera
calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan ajustarse a las
especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones,

El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las
aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las
responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.

El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a detalle teniendo pleno
conocimiento de la zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones existentes y otros
por lo que asume todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar.

El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, debera
entregar a través de la supervision de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones
que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados.

El Contratista ser4 responsable de la calidad ofreciday por los vicios ocultos en la ejecucion de la obra,
de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, segin el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 082-2019-EF.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra es
de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo de
responsabilidad, la Municipalidad Provincial de Ica requerira al Contratista para que los subsane en un
plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacion
con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Provincial de lca a favor del
CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de
obra, enervan el derecho de la Municipalidad Provincial de Ica a reclamar, posteriormente, por defectos
0 vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a implementar,
dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que
coresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las
actividades propias de la presente contratacion; asi como garantizar la contratacion de los respectivos
seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de
seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad
Provincial de Ica, el que seré puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestacion; para
cuyo efecto La Municipalidad Provincial de Ica, a la suscripcién del contrato, cumple con hacer entrega
de una copia legible del mismo.

Personal

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo
a las érdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de abra.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus
normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o La Municipalidad
Provincial de Ica la némina detallada de todo el personal profesional y de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado
en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad Provincial de Ica.

Sequridad

El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el
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personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, debera garantizar que se
adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y
delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transelntes,
vehiculos, etc.). El contratista eliminara el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan
ejecutando las actividades.

v Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, debera contar

con su respectiva péliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su
vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion personal (EPP), segln la
especialidad que desarrollen.

v' Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardara las

medidas de seguridad, asimismo deberé portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa,
casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de oido, amés para trabajos de altura, cinturanes
de seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. EI Inspector de Obra y/o supervisor
de obra o la Entidad, tendra la potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a
seguridad, lo cual no sera causal de ampliacion de plazo de la obra Contratada.

¥ Que el postor no debe de alterar el monto asignado en el expediente técnico sobre la partida par

prevencion y control frente a la propagacion del COVID-19, con ello se garantiza la implementacion de
las normas vigentes,

Materiales.

v Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

v La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra ylo supervisor de obra no
libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales ylo equipos.

¥ Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion
escrita del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podra negarla sin justa razon,

¥ La reparacién por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion
de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

¥ Siel Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas
y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento
de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas yfo adiciones necesarias, por su
cuenta y casto.

Precisiones.
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

v' Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos.

v En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor
de obra esta situacion, previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que éste determine la accion a
sequir.

v Asimismo, el postor debera mantener los porcentajes que componen los gastos generales y la utilidad
establecidos en el expediente técnico, en la formulacién de su propuesta econdmica.

¥ Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo
del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional

S. EJECUCION DE OBRA
El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

a) Revision de expediente técnico de obra
Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el caso de obras cuyo
A
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1.2,

plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los treinta (30) dias calendario para obras cuyo
plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un
informe técnico de revisién del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector
dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) dias y
diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias, eleva el informe técnico de
revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacién,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervision o inspeccion.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios
metrados y ha considerado tedos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico

b) Entrega del Terreno.
Se realizaré teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Inspector de obra ylo supervisor de obra designado por La Municipalidad Provincial de Ica ylo
representantes de la Entidad efectuaran la entrega del Terreno.

¢) Obras Provisionales.
El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el Expediente Técnico y en
coordinacion con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para determinar su ubicacion.
Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes provisionales
para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la misma y estan dentro de la prestacion
del Contratista.
El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar las
demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse
accidentes.

d) Cuaderno de obra.

En el cuademo de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra,
las ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y
se cierra culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segln
comresponda.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el cuaderno de
obra digital, toda la informacién que correspenda anotar en el cuademo de obra, segiin lo previsto en la Ley,
el Reglamento, asi como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante la
ejecucion de la obra, ii) ordenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas.

CONDICIONES ESPECIFICAS

a. Del equipamiento

N - - Descripcn | Cantidad
1 Camion cisterna 4 x 2 (agua) 122 HP 2,000 gl 01 |
2 | Camitn Volquete de 15M3 02

'3 | Comprensora neumatica 76 HP 125-175 PCM | 0|
4 Plancha compactadora vibratoria 5.8 HP 01
5 Rodillo liso Vibratorio autopropulsado 101-135 HP 10-12 TON | 01 |

"6 | odlo aiopopubaio - 100HP 55 20T 01|
7 Cargador sobre llantas 125 HP 2.5 yd3 01 |
8 Vibrador de concreto 4HP 1.50" 01
9 | Motoniveladora125HP ) | o l

10 | Nivel Topografico con tripode ' e
11| Teodolito [ o]

) S
4 Sronads,
LD
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b. Del Plantel Profesional

El personal designado para la ejecucion del trabajo de la obra, debera cumplir con la
experiencia necesaria para este tipo de trabajo, garantizando con ello la calidad técnica de
la obra. El contratista debe contar con un equipo técnico, que lo conformaria el siguiente
personal:

Residente de Obra

Las funciones y/o actividades especificas del Residente de Obra comprenderan el control
técnico, administrativo y econémico-financiero de la ejecucion de obra de acuerdo al
expediente técnico, del mismo modo el control de las obligaciones contractuales de las
personas naturales o juridicas que tendréan participacién en el desarrollo de la obra
(personal técnico /administrativo, subcontratistas, proveedores de materiales y equipos,
efc.). Las actividades especificas del residente seran desarrolladas en tres fases y
plasmadas en el Plan de trabajo.). Las Funciones y actividades se describen a continuacion:

Fase |: Funciones y/o actividades previas a la ejecucién de la obra
1.1 Movilizacion e instalacion del residente en obra;

1.2 Revisar el expediente técnico de obra , con la participacién de sus especialistas, dicha
actividad debera contener, entre otros, la compatibilizacion del expediente técnico con
la absolucion de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccion
correspondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de
posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacién de acuerdo al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles consultas
ylu observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnico;

1.3 Actividades Complementarias: revisar y/o actualizar y/o efectuar un plan de desvios del
transito peatonal y vehicular al inicio de la obra; apertura del Cuaderno de Obra
delimitacion del area de trabajo; ubicacion de puntos de control topografico y suscripcion
del acta de entrega del terreno;

1.4 Para un adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra, elaborara y
actualizara de forma permanente lo siguiente: plan de trabajo del contratista, que
contemple los procesos constructivos, las instalaciones de los equipos, procura de
maquinaria, materiales y personal, permisos, revision del programa de ejecucion de
obra (CPM), revision y/o actualizacion y/o elaboracion de los planes de: Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC , Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
- PSSO, Plan de Manejo Ambiental - PMA; documentacion y participacion del plantel
de profesionales destacados en obra (personal clave y de apoyo); que incluya entre
otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que
sean materia de consulta; y

1.5 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Fase II: Actividades durante la ejecucion de la obra

2.1 Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado
con las recomendaciones y conformidades del supervisorfinspector, incluyendo los
posibles cambios y/o modificaciones;
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2.2 El (ltimo dia de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través del
contratista, formula, en forma conjunta con el supervisor/inspector; los metrados
realmente ejecutados y valorizan en forma conjunta con el supervisorfinspector.

2.3 Con el sustento del especialista de calidad, ejecutara el Plan de Aseguramiento y
Control de la Calidad - PAC, resguardando su cumplimiento, en concordancia a las
especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y las
pruebas de control de calidad de los insumos, procesos intermedios y procesos finales;

2.4 Control de avance fisico y financiero con la programacion de obra y evacuacion de los
informes que sustenten la valorizacion periédica;

2.5 Proporcionara al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periédico del Plan
de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, observando como indicador principal:
el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de Ia calidad; por periodo
y acumulado de obra; como referencia;

2.6 Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo, se le obliga al
control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de obra (personal
profesional, técnico, administrativ, obrero y otros); el mantenimiento del transito en la
construccion, los procedimientos de emergencia, la verificacion de facilidades en caso
de emergencias médicas, los informes de accidentes, tales como: accidentes mortales,
accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes;

2.7 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periédico del Plan
de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO. Observando los indicadores;

2.8 Con el sustento del especialista en medio ambiente, el residente velara porel adecuado
control del medio ambiente, cuidando la demarcacion y aislamiento del drea de trabajo,
las rutas alternas, el control de la alteracion de los componentes ambientales tales como
el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se
derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en forma
oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental PMA aprobado;

2.9 Proporcionar al supervisorfinspector, para su aprobacion, el informe peritdico del Plan
de Manejo Ambiental -PMA, reportando como indicador principal las acciones tomadas
como: medidas preventivas y/o medidas de mitigacion y/o medidas de correccion ylo
medidas de compensacion, accionadas para cada impacto negativo generado.

2.10 Control econdmico financiero, contral de los adelantos en efectivo Yy por materiales,
andlisis de precios unitarios para partidas nuevas, control del cronograma valorizado
y real, verificacion oportuna del cumplimiento de pago de sueldos y beneficios
sociales, el control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y otras
obligaciones contractuales;

2.11 Procesar y suministrar al supervisor/inspector; de la informacién digital y los planos de
avance de obra georreferenciados; para el levantamiento en la estructura GIS de la
Entidad caso contrario en la plataforma GIS que el Ministerio de Vivienda Construccion
y Saneamiento tiene implementada;

212 Ofras Actividades, efectuar el control del pavimento terminado (evaluacion
deflectométrica y de rugosidad) den ser aplicable, antes de la recepcién de obra:
actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Fase lil: Actividades para la recepcion y liquidacién final de la obra y el contrato
3.1 Fecha de Recepcion de Obra: Comuniear la recepcion de obra al supervisor/inspector;

3.2 Recepcion de Obra: Elaborar los planos post construccion de la obra, elaboracion de
los metrados finales de obra, memoria descriptiva de la obra, de ser el caso la
suscripcion del acta con observaciones, levantamiento de las observaciones,
comunicacion del levantamiento de observaciones al supervisor/inspector con copia a
la Entidad, participacion y suscripcion de la recepcion final de obra;

3.3 Liquidacion de obras del contratista (para la modalidad de contrata): Presentacion de
los planos georreferenciados de post construccion, presentacién de los metrados finales
de obra, presentacion de la memoria descriptiva de obra, presentacion de la liquidacién
de obras del ejecutor o contratista, presentacion del dossier de calidad;

3.4 Procesar y suministrar al supervisor/inspector para el levantamiento digital de la
informacion y los planos de replanteo finales georreferenciados en la plataforma
informética que el Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento tiene a
disposicion;

3.5 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Especialista de Calidad

Las actividades especificas del especialista en calidad, comprenderan el control de la
calidad aplicables a los insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo los
diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra y la Norma CE.010
Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones, normas y manuales
técnico; que seran de aplicacion obligatoria, del mismo modo, el control de las obligaciones
contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participacién en el
desarrollo de la obra (subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, etc.).

El Especialista en Calidad debera dejar evidencia objetiva y documentada de todos los
protocolos de calidad al término de la construccion. Esta documentacién debera versar
sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptacion aplicados en cada etapa del
proceso constructivo.

Las actividades especificas del especialista de calidad, seran desarrolladas de acuerdo al
Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra -PAC aprobados en concordancia
con los procesos intermedios/finales de la ejecucion de la obra. Ademaés, las siguientes
actividades contractuales '

Fase I: Funciones ylo actividades previas al inicio del plazo de ejecucién de la obra

1.1 Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su
especialidad identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto
y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe
correspondiente;

1.2 Elaborar/actualizar el Plan de Aseguramiento y Contrel de la Calidad -PAC; que debera
ser concordante con lo establecido en el expediente técnico y normas técnicas que
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Fase II: Funciones ylo actividades durante la ejecucion de la obra

2.1 Implementar y ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en la obra;

2.2 Dar cumplimiento de la NTP 712.201:2018: CALIDAD EN LA CONSTRUCCION.
Lineamientos para la aplicacion de la NTP-ISO 9001:2015 en el sector construccion;
2.3 Proponer al supervisor/inspector; a través del residente; los cambios al Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC, que aplique a la obra. Una vez aprobado

debera instruir al personal sobre ellos;

2.4 Apoyar al residente en la toma de decisiones, de forma planificada y sistematica para

el logro del cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos;

2.5 Planificar auditorias internas y gestionar su ejecucion en coordinacién con el residente

de obra;

2.6 Proponer; antes de iniciar algun proceso; que los puntos de inspeccion en calidad

requeridos, tenga el procedimiento correspondiente;

2.7 Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra

y equipos suministrados por terceros;

2.8 Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su

conformidad segun los requisitos del contrato;

2.9 Ejecutar las inspecciones y/o pruebas ylo controles de calidad de las partidas a ser

valorizadas;

210 Facilitar Ia difusion de las No Conformidades a las demés areas de construccién, para
evitar la recurrencia de las mismas;

2.1 Controlar las No-Conformidades o posibles causas de No Conformidades;

2.12 Gestionar el seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las acciones

correctivas aplicadas;

2.13 Controlar los documentos y registros de calidad emitidos por el contratista a partir de
la aplicacion de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados por el
supervisor/inspector;

2.14 Establecer los requisitos de control de calidad a los subcontratistas/proveedores y su
cumplimiento;

2.15 Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisorfinspector o sus
especialistas;

2.16 Controlar que todos los equipos de inspeccion, medicion y ensayo que son usados en
los procesos constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de calibracion
vigentes;

2.17 Elaborar el informe periodico del plan de aseguramiento y control de la calidad de Ia
obra de acuerdo a la estructura del informe periédico del plan de aseguramiento de la
calidad de la obra;

2.18 Ofras actividades previstas y considerados en el PAC.

Fase Ill: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacién final de la obra y el
contrato

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de
recepcion de obra;

3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas
del proceso de recepcion de obra, debera apoyar en evantamiemo de las mismas
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cumplir Ias obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, las que se
encuentran definidas en la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucion de la
obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe previo
de conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4 Elaborar los dossiers finales de calidad de materiales, €quipos, pruebas y ensayos
entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad:

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.
Especialista Ambiental

Las actividades especificas del Especialista Ambiental comprenderén, identificacion,
control y monitoreo de la alteracion de los componentes ambientales tales como: el aire, el
suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las
actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en forma oportuna de acuerdo al
Plan de Manejo Ambiental-PMA aprobado.

El Especialista Ambiental /elaborara/actualizara el PMA, siendo este el instrumento basico
de la gestion ambiental que se debera cumplir durante el desarrollo de las obras del
proyecto. El PMA estara conformado por programas, que deberan ser implementados
durante las distintas etapas de la ejecucion de obra, con la finalidad de mitigar todo posible
impacto y conservar el ambiente donde se desarrolla la ejecucion de obra con ello se
buscarg evitar la generacién de conflictos, mejorar la calidad de vida de la poblacion
involucrada y mantener una buena relacién con la misma.

Fase I: Actividades previas a la ejecucién de la obra (Actividad: Planificacién)
1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe;

1.2 Elaborar y actualizar la Matriz de Identificacion de Impactos Ambientales y Medidas de
Mitigacion, debiendo identificar los impactos positivos y negativos de los componentes
ambientales siguientes: Aire, Suelo, Agua, Paisaje, Fauna, Flora, Social y Cultural;

1.3 Implementacion de la estrategia de control ambiental contenida en los - instrumentos
de gestién ambiental del expediente técnico;

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/a requerimiento de la Entidad.
FASE II: Funciones del especialista ambiental durante la ejecucion de la obra

2.1 Implementar y ejecutar el PMA aprobado y sus actualizaciones en la obra; en
concordancia al plan de trabajo aprobado del contratista:

2.2 Proponer al supervisorfinspector; a través del residente; los cambios al Plan de Manejo
Ambiental (PMA), que aplique a la obra. Una vez aprobados debera instruir al personal
sobre ellos;

2.3 En concordancia al PMA aprobado debera ejecutar las acciones preventivas, de
mitigacion, correcciones o compensaciones de los impactos ambientales generados por
las actividades realizadas durante la etapa de construccion;

2.4 Entre las actividades que se desarrollan en obra se debera tomar especial atencion a
los siguientes procesos constructivos:
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> Instalacion de la infraestructura provisional del contratista; impactos generados por: area
de almacenamiento de lubricantes, combustibles, etc.; 4rea de almacenamiento de
herramientas y equipos (plancha, compactadora, vibrador de concreto, entre otros.), zona
de aimacenamiento de elementos de seguridad, zona de parqueo, area de vestuarios, area
de SSHH, &rea de higiene basica del personal (tanque ylo recipiente convenientemente
tapado), 4rea de oficinas, area de maestranza y otros que contemple la obligacion
contractual;

> QObras de desvio vehicular;

> Sefializacion de &reas de trabajo y desvio del transito vehicular: considerando los
impactos sociales generados;

> Excavaciones, carguio y eliminacion de residuos solidos: impactos producidos por los
equipos en el desbroce y/o rotura y/o corte y/o excavaciones y/o remociones y/o demolicion
y/o limpieza; el carguio, transporte y eliminacién. Considerar los impactos de los residuos
solidos por el almacenamiento del material en la zona, que luego sera transportado hacia
la disposicion final;

> Colocacion yfo reposicion de la superficie de rodadura; impactos producidos por los
equipos en el relleno, conformacian, compactacién, imprimacion, colocacion de la carpeta
asfaltica/rigida. Considerar los impactos de los residuos liquidos y stlidos por el
almacenamiento del material en la zona, que luego seré4 fransportado con el desmonte; y
> Construccion ylo rehabilitacion y/o reposicion y/o creacion ylo mejoramiento y/o
ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion ylo remodelacion ylo
renovacion de:

= Pavimentos rigidos;

= Pavimentos flexibles;

= Pavimentos semiflexibles;

= Veredas de concreto simple;

= Veredas de asfalto;

* Veredas de asfalto o cualquier otro material apropiado;

= Semaforizacion;

* Redes eléctricas de media y/o baja tension;

= Obras complementarias que forman parte de las vias urbanas: (Sardineles
sumergidos/peraltados, cunetas, bermas, rampas, martillos, parapetos, barandas, puentes
urbanos, muros de contencién, sefializacion horizontal y vertical);

2.5 Identificar notificaciones o quejas de terceros que no fueron atendidos referidos al tema
ambiental; y
2.6 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el
contrato

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de
recepcion de obra;
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3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas
del proceso de recepcion de obra, debera apoyar en el levantamiento de las mismas
cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, las que se
encuentran definidas en la Fase Il - Funciones y actividades durante |a ejecucion de la
obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe previo
de conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacién vinculante:

3.4 Elaborar el dossier de mitigacion ambiental, desarrollado en el transcurso de la
ejecucion de obra;

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo

Las actividades especificas del especialista en seguridad y salud ocupacional,
comprendera el cumplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional de los
trabajadores, en concordancia con la normativa vigente, implementacion de charlas de
seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros),
supervision del plan de transito interno en la construccion, supervision del plan de desvios
de la ejecucion de obra, implementacion del plan de repuesta de emergencias, verificacion
del cumplimiento de uso de los implementos de seguridad personal y colectiva, elaboracién
de informes periodicos e accidentes, los procedimientos de emergencia y otras
obligaciones derivadas del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobados en
concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecucion de la obra. Asimismo,
las siguientes actividades contractuales:

Fase I: Actividades previas a la ejecucién de la obra (Actividad: Planificacién)
1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe;

1.2 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional = PSSO, sobre la base de las
unidades constructivas que comprometen Ia obra, para ello identificara los procesos,
actividades y operaciones establecidos en el expediente técnico y de ser necesario sera
complementado/actualizado durante la ejecucién de la obra; dicho plan incluye la
elaboracion de la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacién de Riesgos y
Controles — IPERC;

1.3 Implementar la estrategia de control seguridad salud en el trabajo contenida en los
instrumentos de gestion del expediente técnico;

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.
Fase II: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra

2.1 Implementar, actualizar y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional —
PSSO, que debera contener a la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de
Riesgos y Controles - IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente:

> Garantizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la
capacitacion al personal en general; en la metodologia de la identificacion de peligros,
evaluacion de riesgos y controles, como también facilitar |a logistica necesaria, formatos
impresos y digitales para dicha identificacion;
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> |dentificacion de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo
y su posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y
observacion de tareas;

> Identificacion de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles
existentes;

> En la evaluacion de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios determine Ia
probabilidad de un incidente o accidente;

> Célculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base
de los resultados obtenidos, implementara las medidas de control mas adecuadas para
los trabajos y actividades a desarrollar;

> Reevaluacion de los controles propuestos una vez establecido los controles y Gestion
de laimplementacion de los controles propuestos una vez aprobados y validados por la
supervision;

> Identificacion y evaluacion de los requisitos legales, los cuales se tomaran en cuenta en
el desarrollo del PSSO, durante la ejecucion de |a obra;

> Capacitacion constante al personal en temas de seguridad y salud ocupacional;

> Cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO de cada una de
las actividades de la ejecucion de la obra;

> Garantizar el uso correcto de los Elementos de Proteccién Personal - EPPs y colectiva;
> Cumplimiento y efectividad de cada accién correctiva propuesta por el supervisor;
> Participar activamente en la investigacion de incidentes:

> Garantizar la asistencia a la linea de mando en el cumplimiento de las funciones que les
compete en la implementacién y ejecucion del PSSO por parte del contratista;

> Comunicacion constante con el residente de obra, informando sobre los avances y
resultados de la implementacion del PSSO;

> Liderar las reuniones de los comités de seguridad:;

> Elaborar el informe periodico del plan de seguridad y salud ocupacional-PSSO del
contratista, verificando los reportes e indicadores mensuales de: accidentes mortales,
accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes.

> Atencion de las nofificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al tema de
seguridad y salud ocupacional; y

2.2 Otras de acuerdo a su especialidad.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacién final de la obra yel
contrato

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de
recepcion de obra;
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3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas
del proceso de recepcion de obra, debera apoyar en el levantamiento de las mismas
cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, las que se
encuentran definidas en la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucion de la
obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe previo
de conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4 Elaborar el dossier de seguridad y salud en el trabajo, desarrollado en el transcurso de
la ejecucion de obra;

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad ylo a requerimiento del supervisor / Inspector.
De la experiencia del postor en la especialidad
EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3'703,933.40 (Tres
millones setecientos tres mil novecientos treinta y tres con 40/100 Soles), en la ejecucion
de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Obras similares: Se considerara como obra similar a; Vias urbanas de circulacién peatonal
y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento ylo ampliacién y/o recuperacion
ylo reconstruccion y/o adecuacion ylo rehabilitacion y/o remodelacion ylo renovacién de
vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes ylo carreteras y/o pistas
ylo veredas y/o vias internas ylo jirones ylo vias locales ylo vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel ylo infraestructura vial
ylo peatonal ylo habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios
publicos urbanos ylo servicios de transitabilidad ylo urbanizacién y/o parques y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones
urbanos.

Condiciones de los Consorciados

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria
puede incluir lo siguiente:

a) El numero méximo de consorciados en de 02 integrantes.

b)  El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es del diez 10%,

¢) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de setenta 70%.

De las Otras Penalidades
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara las siguientes penalidades:

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacién. Estas son las siguientes:
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- Otras Penalidades -
‘ N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
| 1 Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) dias | 0.5UIT por cada dia de Segun informe del
| desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o del ausencia del personal en SUPERVISOR DE LA
| integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60)dias, | obra en el plazo previsto. OBRA
de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2
| del articulo 190 del Regl ). ; .
[ 2 En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la 0.5 UIT por cada dia de Segn informe del
| prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido. | ausencia del personal en SUPERVISOR DE LA
| obra. OBRA
(3| En caso cuimine la reladon & I entre el ista y el p ] T osourT ~ Segun informe del
ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucion del personal porno | . SUPERVISOR DE LA
cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser por cada dia de ausencia OBRA
reemplazado, la Entidad aplicara una penalidad. | del perscnal en obra.
- ———eee — - —_— | S— —— — -
4 Siel contratista o su personal, no permite el acceso al cuademo de obra Cinco por mil (5/1000) Segin informe del
al SUPERVISOR de la Obra, impidiéndole anotar las ccurrencias. | SUPERVISOR DE LA
| del monto de la OBRA
valorizacion del periodo
por cada dia de dicho
impedimento.
I's SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION 1/1000 Segn informe del
| SUPERVISOR DE LA
| Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la Del monto contratado OBRA
[ obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, ademés de las |
| sefializaciones solicitadas por la municipalidad. |
Lamulta es por cada dia.
| 6 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL T inooo ~ Segiin informe del
| SUPERVISOR DE LA
| | Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o parte del Del monto contratado OBRA
| personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada dia. |
|7 CALIDAD DE LOS MATERIALES 1 171000 " Segn informe del
| SUPERVISOR DE LA
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorizacién del Del monto contratado OBRA
| supervisor o utilice para la ejecucion de la obra materiales de menos
| calidad que los especificados en el Expediente Técnico. La multa es por
( cada material no autorizado o no adecuado. |
|8 | CARTEL DE 0BRA T 1] 11000 Segén informe del
SUPERVISOR DE LA
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los 10 dias Del monto contratado OBRA
| | calendarios del inicio contractual de la obra, la penalidad es por dia de
atraso. Hay obligacion de mantener el cartel de obra durante la |
ejecucion de la obra.
"9 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO © |00 Segininformedel
CONTRACTUAL SUPERVISOR DE LA
Del monto contratado OBRA
Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado
| adecuado a la Fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 24
| horas, 0 en el caso de demoras injustificadas los cronogramas
reprogramados o acelerados de trabajo. La multa es por cada dia.
| 10 PRESENTACION DE INFORMES Y/O VALORIZACIONES i 11000 Segin informe del
MENSUALES DE OBRA. SUPERVISOR DE LA
| Cuando el contratista no cumpla con entregar los informes mensuales Del monto contratado OBRA
ylo valorizaciones al supervisor dentro del plazo establecido en la |
normativa vigente. La multa es por cada dia |
[0 " RESIDENTE DE OBRA 111000 Segun informe del
| SUPERVISOR DE LA
Cuando el Ingeni i no se en forma p Del monto contratado OBRA
| | enlaobra. La multa es por cada dia. |
| |
Cuando se realice el cambio el profesional antes del plazo indicado en
la normativa vigente. 0.5UIT
5§ ¢
ZzZe
2%
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Importante
No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de sustitucién del personal

acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya aprobado
su sustitucion, segun lo previsto en el numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

f. ADELANTOS
ADELANTO DIRECTO

Se otorgara adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente él Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida
la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

Se otorgara adelanto hasta por el 20% del monto del contrato original conforme al
calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

g. DE LA RECEPCION DE OBRA
No estara permitida la recepcion parcial
h. DE LA SUBCONTRATACION

No Se Permitira Subcontratacion. El Contratista queda prohibido de subcontratar, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 35.1 Del Articulo 35 De La Ley.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el cht(ato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expgdlgnte técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Ne ~ Descripcién Cantidad
| 1 Camién cisterna 4 x 2 (agua) 122 HP 2,000 gl 01
| 2 Camién Volquete de 15 M3 02 |
| 3 Comprensora neumatica 76 HP 125-175 PCM |
|4 Plancha compactadora vibratoria 5.8 HP - o
|5 Rodiloliso Vibratorio autopropulsado 101-135 HP 10-12TON | 01 |
|6 | Rodiloautopropuisado 81-100 HP. 55.-20Tn | 01
| 7| Cargador sobre llantas 125 HP 25 yd3 | o

01

| 8| Vibrador de concreto 4HP 1.50"
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|2 [ MooniveladoratzolP - 0 0 | 0 ]
| 10 | Nivel Topogréfico con tripode - o
1" Teodolitoi - 7 o 01

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

| Importante

I

1

| No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros

| espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demés
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

A1

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Regquisitos:
RESIDENTE DE OBRA
Formacién académica
Nivel Grado o titulo Profesién Acreditacién
Documentos para la acreditacién
de formacién académica: dicho
Titul ional I ; requisito de calificacién se acreditara
oy Py para la suscripcién del contrato.
(Véase Nota 05)
ESPECIALISTA DE CALIDAD
_Nivel Grado o titulo | Profesién _____ Acreditacion

Documentos para la acreditacién
de formacién académica: dicho
requisito de calificacién se
Titulo profesional Ingeniero Civil | acreditard para la suscripcién del
' contrato.

(Véase Nota 05)
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ESPECIALISTA AMBIENTAL

PeaXado Profesién Acreditacion
Ingeniero Civili o
Ingeniero  Ambiental
© Ingeniero de | pocumentos para la acreditacién
Gestion Ambiental 0 | 4o formacién académica: dicho
Ingeniero  Ambiental | roqisitc  de  calificacion  se
Titulo profesional (Y de  Recursos | joroditars para la suscripcién del

Ambientales 0 | contrato.
Ingeniero de
Recursos Naturales (Véase Nota 05)

y Energfa Renovable
o Ingeniero de
Recursos -
Renovables o
Ingeniero Ambiental
y de Recursos
Naturales.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

i Formacién académica
Nivel Grado o titulo Profesion s Acreditacién
Ingeniero Civil
o Ingeniero de
Higiene y Documentos para la acreditacién
Seguridad de formacién académica: dicho
Industrial o requisito de calificacién  se
Titulo profesional Ingeniero acreditard para la suscripcién del
Industrial o contrato.
Ingeniero de
Seguridad y (Véase Nota 05)
Salud en el
Trabajo

A.1.2 | EXPERIENCIA
RESIDENTE DE OBRA

Residente y/o jefe

ylo supervisor y/o

inspector y/o jefe

de supervisién y/o Documentos para Ila
residente principal 36 meses :cmdluc:‘m:’ .de cc;rgo
ylo director Obras (computado uqn;peﬂa o: i cho
residente yl/o jefe Mrira i desde la requisito de calificacién se
residente y/o jefe fechade la | acreditara para la
residente principal colegiatura) suscripcion del contrato.

ylo ingeniero

residente ylo (Véase Nota 06)
supervisor principal

de obra.

Nota 01: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
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Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Peru y al colegio de Ingenieros
del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley
N°® 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de
Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales de
arquitectura e ingenieria de la Republica y su reglamento; y la Norma Técnica CE.010
Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE.

ESPECIALISTA DE CALIDAD
, _ Experiencia
- Cargo Tipode | Tiempode |  Acreditacién de
desempefiado | experiencia | lencia ~ a

Especialista ylo
ingeniero ylo
residente ylo
inspector ylo Documentos  para la
supervisor y/o jefe 12 meses | acreditacién de cargo
ylo asistente o (computado | desempefiado: dicho
responsable  de: | Obrasen desdela | requisito de calificacion se
co;-atrol de calidad o General fechadela | acreditara para la
calidad 0 suscripcion del contrato.
aseguramiento de coletn)
calidad o programa (Véase Nota 06)
de calidad o
protocolos de
calidad.

Nota 02: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Norma GE.030 Calidad en la construccién del Reglamento Nacional
de Edificaciones — RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perti y al colegio de Ingenieros
del Pert para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley
N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de
Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de
arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento; Norma Técnica Peruana - NTP
712.201:2018 CALIDAD EN LA CONSTRUCCION. Lineamientos para la aplicacion de la NTP-
ISO 9001:2015 en el Sector Construccion.
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ESPECIALISTA AMBIENTAL
____Experiencia Soace
Cargo Tipode | Tiempode |  Acreditacion de

desempefiado | experiencia | experiencia |  Experiencia
Especialista ylo

ingeniero ylo

supervisor ylo jefe

y/o responsable y/o Documentos para Ia
residente ambiental 18 meses | acreditaciéon de cargo
y/lo  ambientalista (computado desempefiado: dicho
en: Mitigacién | Obras en dasl;e ia requisito de calificacién se
amb:ental‘ o general. fecha de |a | acreditara para la
?nrzg iz:t:(l;sta (; colegiatura) suscripcion del contrato.
mitigacién : (Véase Nota 06)
ambiental o

impacto ambiental
o medio ambiente.

Nota 03: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental;
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que
autoriza a los colegios de Arquitectos del Perl y al colegio de Ingenieros del Perd para
supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley
que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Peru y
al Colegio de Ingenieros del Peri para supervisar a los profesionales de arquitectura e
ingenieria de la Reptblica y su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto Ambiental. '

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

__ EXPERIENCIA
PERIENC
CARGO TIPODE | TIEMPO DE ACRE%'EA"'QN

DESEMPENADO | EXPERIENCIA | EXPERIENCIA EXPERIENCIA

Especialista y/o
ingeniero y/o
supervisor y/o

jefe
ylo responsable
. yio DO:I;I:;EIraIlOS
r::;i?;:;;' acreditacion de
cargo
salud 24 meses o .
ocupacional o (computado deserr]penado.
seguridad e Obras en desde la oo
S general requisito de
higiene fecha de la calificacisn se
ocupacional o colegiatura) acreditaré para la
599":['::_:(’ de suscripcion del
i contrato.
o seg”;'l"“d n (Véase Nota 06)

trabajo o salud
ocupacional o
implementacién
de |

P,
'%gt.u.fo
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planes de
seguridad e
higiene
ocupacional o en
prevencion de
riesgos
laborales.

Nota 04: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento;
Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28808, Ley General de Inspeccion del
Trabajo y su Reglamento; Resolucién Suprema N° 021-83- TR, Normas Basicas de Seguridad
e Higiene en Obras de Edificacion; Norma G.050 Seguridad durante la Construccion del
Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Peru y al
colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria
de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los
Colegios de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los
profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento.

Nota 05: Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificara en el portal
web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a traves
del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia
del diploma respectivo. La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Nota 06: Documentos para la acreditacién de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad
debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia,
se debe validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la
funcién propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector publico o privado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion
del contrato.

| Importante

» Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo
179 del Reglamento.
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

N

Monto Cantidad Antigiiedad
facturado maxima de de la Acreditacién de experiencia
acumulado | contrataciones | prestacién
Durante los
E:ar?f )"3;: el :lnetzr(il:?: Se acreditara con copia simple de: (i)
valor fechadela |Ccontratos y sus respectivas actas de
referencial de presentacién | "€CePcion de obra; (i) contratos y sus
la contratacién de ofertas que lrlespdecti_\éas. __r;esoluonones de
o del item, en Veinte (20) |se quidacion; o (iii) contratos y sus
la ejeouclén de computaran | "esPectivas constancias de prestacién
obras iguales desd‘; B o cualquier otra documentacién de la
lo slm?lares suscripcién | CU@l se desprenda fehacientemente
(yvéase Nota- del actp: a5 que la obra fue concluida, asf como el
07) recepcién de monto total que implicé su ejecucion.
obra.
Regquisitos:

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos Y sus respectivas actas de
recepcién de obra; (i) contratos Y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (jii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato,

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.08.2012, la calificacién se cefira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en

se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las ref

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo

uciones de liquidacién de obra, las actas

documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecuciéde la obra que cumpla con demostrar de

de recepcién de conformidad, entre otros.
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Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a Ia experiencia
del postor en la especialidad.

| Importante

| En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a Ja Directiva
 “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

L

C | SOLVENCIA ECONOMICA ]

Regquisitos:
El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente al 0.60 veces el valor referencial.

Acreditaci6n:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisién directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucién.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este
requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

Importante j

En el caso de consorcios e/ documento que acredita ia linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacién
en las obligaciones de |a ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente e/

nombre completo o la denominacion o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

* S como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacioén del drea usuaria Y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentaimente, y no mediante declaracién
Jurada.
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Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

Jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en

Acreditacion:

( Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
férmula:
Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95'5 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

5 puntos'®

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

integrantes,

debe acreditar
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
las practicas de

alguna de

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad
3 puntos
No acredita ninguna practica en
sostenibilidad
0 puntos

B.1 Practica:

Acreditacion:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

15

16

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.

O/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos’®

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007"7 o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de
aplicacién considere: Construccion y/o mejoramiento y/o creacion y/o recuperacion y/o rehabilitacién de
Obras pavimento flexible (asfalto en frio y caliente), pavimento urbano adoquinado y empedrado. Obras de
Arte: estructuras de muros de contencién. Obras viales y/u obras de infraestructura vial y peatonal, en el
ambito urbano.!'® *

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?', y estar vigente??
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201423,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?*, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde

con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere: Construccion y/o mejoramiento y/o creacion y/o recuperacion y/o

20

21

22

23

24

25

En marzo de 2018 se aprobd la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afos, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos’®

rehabilitacion de Obras pavimento flexible (asfalto en frio y caliente), pavimento urbano adoquinado y
empedrado. Obras de Arte: estructuras de muros de contencion. Obras viales y/u obras de infraestructura
vial y peatonal, en el ambito urbano.?® 77,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional?.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2011%" 0 1ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere: Construccidn y/o mejoramiento y/o creacion y/o
recuperacion y/o rehabilitacion de Obras pavimento flexible (asfalto en frio y caliente), pavimento urbano
adoquinado y empedrado. Obras de Arte: estructuras de muros de contencién. Obras viales y/u obras de
infraestructura vial y peatonal, en el ambito urbano.? 33,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional.3*

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

)-
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobo la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma 1SO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afos, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentaciéon complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

)-

©/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos’®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente3®
a la fecha de presentacion de ofertas.

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestion antisoborno (Maximo 2 puntos)

Presenta Certificado ISO 37001

Acreditacion: 2 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestidon antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1ISO37001:2017).

No presenta Certificado ISO 37001
0 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.®”

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion3®, y estar vigente3® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*?

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

35

36

37

38

39

40

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N [, ], con domicilio legal en

. ...], inscrita en la Ficha N° [...................... ] Asiento N° [...............]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... ...Jycon DNI N°® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......coevnenen. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO .
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*!

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

41 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

o
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (8) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendarios anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA ASOCIACION KEY KO SOFIA FUJIMORI Y
e G 7 - o
1. NUMERO Y FECHA DEL Namero é’EmLifES DEL Nombre del Froyectol 7 5nas ALEDARAS DEL SEGTOR SAN JOAQUIN, DISTRITO DE
ICA - PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA
DOCUMENTO PROYECTO
Fecha 01/09/2021 Ubicacion GeograficalICA - ICA - ICA
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.INFORMACION DEL RIESGO
4.3 RIESGO
.1 ES
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA ASIGNADO A
31 -
CODIGO 3.2 DESCRIPCION DEL 4.3 Mitigar Evitar el Aceptar Trainsfe 4.2 ACCIONES A REALIZAREN EL MARCO DEL PLAN ) Contratist
DE RIESGO PRIORIDAD el Tics g0 el rir el Entidad a
RIESGO DEL RIESGO | riesgo riesgo | riesgo
Seguir el procedimiento constructivo indicado en el
Expediente Técnico.
. » Realizar los controles de calidad y ensayos.
Riesgo de construccion . - .
En la partida de compactacion con equipo pesado,
que generan - . .
Alta controlar la intensidad del vibrado.
A sobrecostos y/o - X ) . - X
Prioridad En las partidas de corte de tereno, nivelacion,
sobreplazos durante el - . X .
N M conformacion de base, imprimado y carpeta asfaltica,
periodo de construccion JR . . L.
sefializar las zonas de trabajo yrealizar la programacién
de trabajos en horas diurnas, tener controladores que
orienten el trabajo de los operadores de la maquinaria
Al inicio de la ejecucion de los trabajos, realizar las
Riesgo de expropiacion Ata coordinaciones para iniciar de forma inmediata con el
B L X ; ) S X
de terrenos Prioridad alineamiento de las casas tanto por parte del propietario
como del contratista.
Coordinar permanentemente con las entidades
c Riesgo de interferencias Prioridad % prestadoras. d.el sevicios: sangamlento,energla electrica %
Moderada para supervision de los trabajos sobre sus redes
instaladas.
Debido a las lluvias torrenciales que se vienen
presentando en la ciudad de Ica, debido al cambio
climatico, ocurrido el suceso se debe realizar acciones
D Ri de f Alta X reactivas para continuar con el desarrollo de la obra. X
1esgo de fuerza mayor Prioridad Por causa del sismo, debido a la presencia de viviendas
de material de adobe en la zona, estas podrian colapsar,
por lo que se requeriria la remocion de escombros de
manera inmediata para no paralizar las actividades.
Riesgo de accidentes de . . .
9 i < Ata Implementar y ejecutar las partidas referidas a la
E construccion ydafios a o X - P X
Prioridad proteccion del personal y sefializacion en obra
terceros
Verificar el cumplimiento por parte del contratista con las
. - Alta L
F Riesgo sindical . X obligaciones, de acuerdo a los costos de mano de obra X
Prioridad . . J
considerados dentro del expediente técnico.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidon de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plaz_o debidamepte apropado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica pena_llldad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor t_u_ampo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion Qel retrasq como Justlﬂcac’io
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos d_e ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras Penalidades

[N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

[ 1 | Cuandoel personal acreditado permanece menos de sesenta (60) dias AT por cada dia de Segn informe del

| desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o del | ausencia del personal en SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60)dias, | obraen el plazo previsto. OBRA

de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2
__del articulo 190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada dia de

|2 Encaso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la ~ Segininforme del

| prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido. ausencia del personal en SUPERVISOR DE LA
obra. OBRA

"3 Encaso culmine la relacién contractual entre el contratista y el personal 050 UIT ~ Segiin informe del

ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucion del persanal por no

cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser
reemplazado, la Entidad aplicara una penalidad.

4 Siel contratista o su personal, no permite el acceso al cuademno de obra
al SUPERVISOR de la Obra, impidiéndole anotar las ocurrencias.

5 SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la

obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, ademés de las

sefializaciones solicitadas por la municipalidad.

La multa es por cada dia.

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o parte del
| personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada dia.

7 | CALIDAD DE LOS MATERIALES

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorizacién del
supervisor o ufilice para la ejecucién de la obra materiales de menos
calidad que los especificados en el Expediente Técnico. La multaes por
cada material no autorizado o no adecuado.

8 | CARTEL DEOBRA

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los 10 dias
calendarios del inicio contractual de la obra, la penalidad es por dia de
atraso, Hay obligacion de mantener el cartel de obra durante la
ejecucion de la obra.

9 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL
Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado
adecuado a la Fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 24
horas, 0 en el caso de demoras injustificadas los cronogramas
reprogramados o acelerados de trabajo. La multa es por cada dia.

| 6 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

por cada dia de ausencia

del personal en obra.

Cinco por mil (5/1000)

del monto de la
valorizacion del periodo
por cada dia de dicho
impedimento.
1/1000

Del monto contratado

1/1000
Del monto contratado

Del monto contratado

1/1000

Del monto contratado

111000

Del monto contratado

SUPERVISOR DE LA
OBRA

Segin informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA

~ Segin informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA

~Segin informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA

~ Segin informe del

SUPERVISCR DE LA
OBRA

| 10 PRESENTACION DE INFORMES Y/O VALORIZACIONES 1/1000 Segin informe del
MENSUALES DE OBRA. SUPERVISOR DE LA

‘ | Cuando el contratista no cumpla con entregar los informes mensuales Del monto contratado OBRA

| | ylo valorizaciones al supervisor dentro del plazo establecido en la
normativa vigente. La multa es por cada dia

| 10 RESIDENTE DE OBRA 11000 Segln informe del

SUPERVISOR DE LA

Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente Del monto contratado OBRA

[ | enlaobra. La multa es por cada dia.

Cuando se realice el cambio del profesional antes del plazo indicado en
la normativa vigente.

0.5uUIT
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
sifuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*?

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5000 000,00).
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [L.cceeiiieiieiieeiens 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Nudmero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Nudmero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores’ ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores' ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores’ ]
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccioén.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁores’ ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccidn
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores' ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores’ ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACI(:)N O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [...........ccccccvvvvvnnn.e. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] (%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o, ..
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

43 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
4 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

45 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores, .
COMITE IZ?E SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITr‘IlEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV46
5 Monto total de la oferta

N

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores, .
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Seﬁoreg ]
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA

Ne CLIENTE oNToAre | CONTRATO | CoMTEro RECEEE:E?XDIEE LA PROX}EI;IIIEI:EB(I:TE MONEDA | IMPORTE® T|Povgﬁ$£?3|o Al;%%&1
1

2

3

4

5

6

47

48

49

50

51

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompanfar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de selecciéon en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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~

v | cLENTE | OEIODEL | o | GOCHADEL, RECEPCION DE Lo PROVENENTE moNEDA | iwpoRTEe |TIP0,2% SAMEIC| pacruRADo
7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




