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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
reerer especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
» Abec y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 b las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
* ¢ proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdragenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ]
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nento er,1 qenerol
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021 y junio de 2022
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! Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomar4 en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2

Para

https:

mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
Ilwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O
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1.10.

1.11.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectta siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias héabiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificaciéon de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Municipalidad Distrital de Mariano Melgar

RUC N° . 20170422971

Domicilio legal : Av. Simén Bolivar N° 908, Mariano Melgar - Arequipa
Teléfono: . (054) 452289

Correo electroénico: . abastecimientos@munimarianomelgar.qob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de
obra para la SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACION ALTO CENEPA Y EL
ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ALTO CENEPA DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR,
PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, CUI 2473816.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 130,590.00 (Ciento Treinta Mil Quinientos Noventa y 00/100

soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Noviembre del

2022.
Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 130,590.00
(Ciento Treinta Mil Quinientos S/ 117,531.00 S/'143,649.00
Noventay 00/100 soles)
N° DE OPSEIISEIS TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO7 UNITARIA TOTAL
TIEMPO6 -
Supervision de obra 150 DIAS S/, 870.6000 S/.130,590.00

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDUM N° 556-2022-GM-MDMM,
de fecha 30 de noviembre del 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados — Rubro 18

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacidn respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
150 DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 6.50 (Seis con 50/100 Soles) en CAJA DE LA ENTIDAD Av. Simén
Bolivar N° 908, Mariano Melgar — Arequipa y recoger en la OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS GENERALES

BASE LEGAL

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de contrataciones
del Estado.

- Decreto Supremo N° 377-P2019-EF que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Ley N° 31365 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2022.

- Ley N° 31366 - Ley de Equilibrio financiero del Presupuesto Publico del afio fiscal 2022.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 27972 — Ley Orgéanica de Municipalidades.

- Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, modificada con Ley
30934

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1l) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

°  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0 Y,
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2.2.1.2.

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidn de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

10

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econdémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + ¢c2=1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

2.5.

“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelaciéon y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00-101-688445
Banco . Banco La Nacion
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales €) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’?.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

i)  Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®®.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacidn académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU,

I)  Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Losdocumentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificaciéon, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paguete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

2.7.

corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucioén; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcidn del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Tramite
Documentario) sito en la Av. Sim6n Bolivar N° 908, Distrito de Mariano Melgar — Arequipa

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

16

Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.
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El costo de la Supervisor sera pagado de la siguiente manera:

a. El 100% pagado de forma mensual correspondiente a las prestaciones efectivamente
gjecutadas en funcién de la tarifa pactada El Pago de la tarita podria realizarse por un monto
proporcional a esta cuando se requiere pagar periodos de tiempo inferiores a los previstos en
el contrato; para lo cual se deberd contar con la conformidad emitida por la gerencia de
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar.

b. Se debera de retener el 10% por concepto de garantia de fiel cumplimiento.

Toda valorizacién de supervision debera contener:

v" Informe de la Supervisién con todo lo acontecido en el mes de la valorizacién.

v' Panel fotogréfico

v" Cuadro de avance fisico de la supervision, valorizado en forma mensual en funcién a la tarifa
pactada.

v" Copia del registro diario de asistencia de la supervisién, y del equipo técnico acreditado; cuando
estos asistan a la obra.

v" Factura o recibo por honorarios.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad debera confan

con la siguiente documentacion:

a) Valorizacién presentada con los requisitos establecidos en el presente punto. Af oF

b) Recepcion y conformidad de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la MDMM. NB!

¢) Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de serwcuo
prestado.
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3.1

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA:

Fecha Aprobacion.: 21/10/2022°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL Fechade Generacion:  21/10/2022
MARIANO MELGAR Ne Intero.: 00000004
Av.Simon Bolivar 908 - Urb. Mariano Melgar Usuario.: GHUERTA
20170422971
Telef. 054-452289
www.munimarianomelgar.gob.pe
REQUERIMIENTO N°00001702
FINALIDAD 0087 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL...
CENTRO DE COSTOS 2151 1450-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
e BIEN O SERVICIO |
CANT
\rem| _cobico | DESCRIPCION | i
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
1 S070100160132 SERVICIO DE CONSULTORIA - PARA LA SUPERVISION DE LA SER 1.00

OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
DEL ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACION ALTO CENEPA Y EL
ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ALTO CENEPA DEL DISTRITO DE MARIANO
MELGAR PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".CUI
2473816

Observaciones.-
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA CODIGO UNIFICADO N° 2473816

0N _AUTORIZACION
NUNEZ VARGAS EVELYN'KARINA

¢l
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Municipalidad Distrital
Mariano Melgar
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

TERMINOS DE REFERENCIA

Y0 Ny mps
YW UL

L. DATOS GENERALES.- PO | fﬂ'% ; / 2
1.1 ENTIDAD CONVOCANTE.- B O J .......
Entidad : Municipalidad Distrital de Mariano Melgaria- o (/"3/
RUC : 20170422971 et Tt !
Direccion : Av. Simén Bolivar N° 908 — Mariano Melgar
Area Usuaria : Gerencia de Desarrollo Urbano
1.2 OBJETO.-

Contratar a una persona natural o juridica, con inscripcién vigente en el Registro Nacional de
Proveedores en el capitulo de Consultor de Obra, que debera cumplir con los términos de referencia

= para la contratacién del servicio de consultoria de obra para la supervisién de la obra;
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO
HUMANO AMPLIACION ALTO CENEPA Y ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ALTO CENEPA DEL
DISTRITO DE MARIANO MELGAR, - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA" - CODIGO N° 2473816

II. NORMATIVA APLICABLE
¢ Constitucién Politica del Perd
* Ley de Contrataciones del Estado N® 30225 y su reglamento
» Decreto Legislativo N° 1341 y N° 1444, que modifican la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del
Estado.

e Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de contratacicnesﬁ*‘r
Estado fefe

e Decreto Supremo N°004-2019-JUS, T. U. O. de la Ley 27444-Ley de Procedimiento Administratihd’® *
General. VA

e Decreto Supremo N°021-2019-JUS, que aprueba el T. U. O. de la Ley 27806-Ley de Transparencia y -
de Acceso a la Informacion Publica Administrativo General.
e Decreto Legislativo N° 1440,Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico
- ¢ Cadigo Civil,
e Ley N°31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2021.
Ley N® 27972 Ley Organica de Municipalidades
¢ Otras normas legales aplicables y vigentes.

2.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La fuente sera asignada por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital
de Mariano Melgar.

2.2 FINALIDAD PUBLICA
Controlar los trabajos efectuados por el ejecutor de la obra, siendo responsable de velar directa
y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento del contrato.
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Municipalidad Distrital
Mariano Melgar
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

II.  DESCRIPCION
3.1 SERVICIO A PRESTAR
Servicio de consultorfa para la supervisién de la ejecucién de obra “MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACION
ALTO CENEPA Y ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ALTO CENEPA DEL DISTRITO DE MARIANO
MELGAR, - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” - CODIGO N° 2473816
3.2 UBICACION

La obra a supervisar se encuentra ubicada en el Asentamiento Humano Ampliacién Alto Cenepa
Y Asentamiento Humano Villa Alto Cenepa

IV.  OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

a. Durante la Ejecucién de la Obra

1.

Participar activamente con el residente de obra en la revisidén del expediente técnico de obra,
asi como la visita a la zona de obra, emitiendo su opinién mediante informe de compatibilidad,
que permitan a la Entidad, en caso de ser necesario, adoptar medidas correctivas oportunas para
subsanar eventuales deficiencias, omisiones o adicionales.

El Supervisor debera conocer el contenido integro de las obligaciones del Ejecutor, contenidos
tanto en el contrato de obra, como en los requerimientos técnicos minimos, siendo responsable
de exigir el cumplimiento de todas y cada una de ellas, requiriendo al contratista su
cumplimiento en caso de omision, dejando constancia de estos hechos en cuaderno de obra
digital, y comunicédndolos a la Entidad para la aplicacién de las penalidades, cuando éstas
correspondan

El Supervisor debera conocer el contenido integro del expediente técnico de obra, debiendo, de
ser el caso emitir informes que permitan a la Entidad adoptar medidas correctivas, destinada;
obtener la 6ptima calidad de la obra.
El Supervisor estd prohibido de hacer entrega a terceras personas de planos, documento 3
cualquier informacion en general, correspondiente al proyecto y a la obra, sin previa autonzacmn
de la entidad

El Supervisor esté obligado a revisar y autorizar las solicitudes del contratista para adelanto
directo y de materiales, verificando que éstas cumplan con los requisitos establecidos por la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Luego de entregado el terreno, el Supervisor deberé conjuntamente con el Residente, Aperturar
el Cuaderno de Obra digital procurando que éste se encuentre debidamente foliado, sellado y
legalizado, visando todas y cada una de sus paginas.

El Supervisor debera anotar en el cuaderno de obra digital todas las ocurrencias, avances y
absolucion a las consultas que se formulen en la ejecucién de la obra.

El Supervisor esta obligado a emitir informes mensuales dando a conocer el avance acumulado
de la obra, detalles y por menores de la misma, conforme a lo dispuesto al Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

El Supervisor analizard y opinara en cada solicitud de adicional o deductivo de obra propuesto
por el Contratista, debiendo informar de este detalle a la Entidad, para la autorizacién de la
elaboracién del expediente cuando corresponda y la designacién del profesional responsable
del mismo, coordinando de manera directa con dicho profesional de todos los detalles de su
elaboracion hasta su entrega y otorgando opinidén favorable de su contenido previo a su
aprobacién. Toda revisién y opinién favorable a los expedientes de adicionales y deductivos
seran formulados por el Supervisor en un plazo no mayor a 5 dias habiles calendarios de
recepcionado.
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10.

11.

12,

13.

14,

15.

16
17

18.

19

20.

El Supervisor autorizard en Cuaderno de Obra digital, el inicio de los trabajos adicionales,
Unicamente previa a la existencia de la Resolucién Aprobatoria correspondiente o la
Autorizacion provisional escrita emitida por la Divisién de Obras Pulblicas de la Gerencia de
Desarrollo Urbano o la Autorizacién expresa de la Contraloria General de la Repdblica.

El Supervisor deberd cautelar que todos los materiales destinados a la obra, asi como los
procesos constructivos, cumplan con las caracteristicas técnicas exigidas en las bases y las
sefaladas en el expediente técnico, para lo cual esté facultado a solicitar las pruebas y ensayos
necesarios para su verificacion, cuyo costo estaré a cargo del contratista. En caso los materiales
0 procesos constructivos no cumplan con las especificaciones técnicas sefialadas en las bases
administrativas y el expediente técnico, ordenara el cambio inmediato de los mismos, o el retiro
de las construcciones que no observaran la calidad requerida. La determinacién de los
laboratorios donde se realizarén estas pruebas sera el indicado por la entidad o el sugerido por
el Supervisor.

El Supervisor debera exigir al contratista el retiro inmediato de los subcontratistas no
autorizados o trabajadores por incapacidad, incorreccion o falta que afecte directamente a la
obra.

El Supervisor debera cautelar que la maquinaria y equipo a utilizar sea el propuesto por el
contratista, y verificard también que éstos cumplan con las caracteristicas técnicas exigidas en
las bases y las sefialadas en el expediente técnico.

El consultor cautelara que el contratista cuente en la oportunidad debida, con las autorizaciones,
licencias, permisos, servidumbres o similares para la ejecucion de obra, estando la supervision
facultada a paralizar los trabajos por ausencia de éstos. >

El supervisor verificara que el Contratista realice las coordinaciones del caso con las empresas oy

de servicio como SEAL, SEDAPAR, TELEFONICA DEL PERU, y otras entidades para el nor al”
desarrollo de la ejecucién de obra.

Absolver las consultas sobre ocurrencias en la obra que formule el contratista.

Exigir al Contratista el cumplimiento de las normas referentes a la seguridad del personal y
demas obligaciones inherentes a su condicién de ejecutor de obra como el cumplimiento de los
plazos estipulados en el contrato de obra.

Llevar el seguimiento y control de las pélizas de seguro que se exige en el contrato de obra, asi
como de las cartas fianza por fiel cumplimiento de contrato, adelanto directo y adelanto para
materiales, cuidando que se mantengan vigentes.

En base al Calendario de Obra Valorizado, asi como el calendario de Adquisicién de Materiales
o Insumos, presentados al momento de la firma del contrato, la Supervisién podra solicitar una
reprogramacion de avance a consecuencia de atrasos en el cumplimiento del programa vigente,
dicha reprogramacién debera ser entregada a mas tardar a los 5 dias calendarios de solicitada.
La supervision es responsable de la verificacion y cumplimiento de las reprogramaciones
debiendo a la Entidad de cualquier incumplimiento de parte del contratista, bajo
responsabilidad.

El supervisor recepcionard del contratista, las valorizaciones, velando porque éstas sean
presentadas en oportunidad establecida en el contrato de obra, y que cumplan con todos los
requisitos solicitados por la entidad verificard ademas que los metrados valorizados coincidan
efectivamente con los ejecutados. En caso existan observaciones la valorizacién ser4 devuelta

3
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21,

en un plazo maximo de 24 horas de recepcionada. El contratista tendra un plazo maximo de 48
horas para subsanarla. Una vez conforme, la valorizacién seré entregada a la Entidad para su
pago dentro en el plazo méximo de 5 dias contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacién respectiva. .

Una vez solicitada la Recepcidn de Obra, el supervisor debera de verificar la procedencia de ésta,
informando a la entidad, para la conformacién de la comision de Recepcién de obra. El
Supervisor verificara los planos de replanteo presentados por el contratista antes del acto de
recepcion, verificando que éstos estén correctamente elaborados.

22. El supervisor esté obligado a presentarse a la entidad a todas las reuniones de coordinacion, a

23.

24,

b. P

1.

2

los cuales se ha convocado.

El Supervisor controlara que el contratista presente la Liquidacion de obra dentro de los plazos
de Ley, informando cuando este plazo se haya vencido sin su presentacion, a efecto que la
entidad, proceda a su elaboracién a costo del contratista. El Supervisor revisara la liquidacion
otorgando opinién para su aprobacion.

El Supervisor informaré de forma permanente e inmediata todo incumplimiento de parte del
contratista a sus obligaciones consignadas en los requerimientos técnicos minimos, bases
administrativas, y en el contrato de obra, a efecto que la entidad proceda a la aplicacién de las
penalidades que corresponda o proceder a notificar al Contratista para que las subsane bajo
apercibimiento de resolucién contractual. De igual forma deberéa de comunicar por escrito todo
acto u omisién del Contratista que este sancionado con Resolucion Contractual, para las
acciones de Ley.

rocedimiento de Control de la Supervision

El supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico
de las actividades del ejecutor, relacionadas con la ejecucion de la obra.

Asimismo, el supervisor en los procedimientos de control tomara en cuenta la normatividad
vigente y deberé considerar una coordinacién permanente.

Controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por el Contratista, er)/tal
sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parametros exigidos, ré”/lés
Especificaciones Técnicas. En los casos en que no se cumplan las condiciones sohcutadas, Jp
Supervision definird los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados optlmos,
debiendo ser ejecutados por cuenta del ejecutor, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacion alguna; toda vez que el ejecutor esté en la obligacion de terminar correctamente
los trabajos.

4.1 VALOR ESTIMADO

El monto estimado a pagar por los servicios de supervisién de obra es de S/. 130,792.72 (CIENTO
TREINTA MIL SETECIENTOS NOVECIENTOS Y DOS CON 72/100 soles) incluido los impuestos
de Ley, y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio.

o
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V.

VL.

GASTOS DE SUPERVISION 6.987734 % 130,792.72

Cédigo Descripcion Insumo Und N°Pers  Tiempo % Part. Cantidad Precio Parcial
GASTOS DE DIRECCION TECNICA Y PERSONAL

4707123 INGENIERQ SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 5.00 100.00% 5.00 10,000.00 50,000.00

00 08003 ESPECIALISTA AMBIENTAL MES 1.00 5.00 100.00% 5.00 4,000.00 20,000.00

39 08002 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUDDE  MES 1.00 5.00 100.00% 5.00 4,000.00 20,000.00

3907729 ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION MES 1.00 5.00 100.00% 5.00 3,000.00 15,000.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

3907730 CUADERNO ANILLADO A4 UND 6.00 25.00 150.00

3907731 LAPICEROS DE COLORES CJA 5.00 15.00 75.00

3907716 HOJAS DE PAPEL BOND PQT 5.00 13.00 65.00

00 07694 ARCHIVADOR DE PALANCA PLASTIFICADO  und 10.00 5.00 §0.00

3907720 UTILES VARIOS(POST IT NOTES, FORRODE  GLB 1.00 500.00 500.00
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINA

13 04263 ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES UND 2.00 350.00 700.00

13 04256 SILLAS DE OFICINA UND 2,00 80.00 160.00
EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO

3007709 CASCOS DE SEGURIDAD UND 4.00 20.00 80.00

3907711 ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTADEA PAR 4.00 150.00 600.00

3907710 CHALECOS DE SEGURIDAD C/CINTA REFLE: UND 4.00 70.00 280.00

3907732 RESPIRADOR DE MEDIA CARA SERIE 5500  UND 4.00 180.68 762.72
ENSAYOS DE CALIDAD

39 04465 ENSAYO PROCTOR MODIFICADO UND 16.00 350.00 §,250,00

2907966 PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETOROTI GLB 30.00 18.00 540.00

3007185 EXTRACCION DE DIAMANTINA DE ASFALTO  UND 10.00 100.00 1,000.00

3007186 ENSAYO DE COMPACTACION CON CONODE UND 10.00 50.00 500.00
BIENES Y SERVICIOS

3907714 ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MES 1.00 5.00 100.00% 5.00 1,500.00 7,500.00
GASTOS POR COVID19

3907734 MASCARILLA DESCARTABLE 3 PLIEGUES X* CJA 4.00 30.00 120.00

3007772 SC PRUEBAS SEROLOGICAS DE INGRESOD UND 2,00 70.00 140.00

3007774 SC PRUEBAS SEROLOGICAS DE SALIDADEL UND 2.00 70.00 140.00

00 07985 CARTELES DE SEGURIDAD COVID19 UND 10.00 8.00

3007127 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL UND 4.00 250.00

0008001 PRUEBAS RAPIDA COVID-19 DURANTE LAE. UND 12,00 70.00

3007735 ARTICULOSDE LIMPIEZA: PANOS, PUVERIZA  GLB 1.00 5§00.00

3007736 ALCOHOL PURO 86° L 20.00 15.00

00 07058 PEDILUVIO (BANDEJA DE DESINFECCION) ~ UND 2.00 75.00
GASTOS DE LIQUIDACION Al

2907964 SERV. DE ELABORACION DE LIQUIDACIONC  glb 1.00 4,000.00 000, \

3007967 TRAMITE ADMINISTRATIVO DE PRESENTAC  GLB 1.00 250.00 250700-.

3907717 IMPRESION Y COPIA DE PLANOS UND 2,00 30.00 80,007~ p

130,792.72 b s

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

La prestacion del servicio se realizard en un plazo de (150) CIENTO CINCUENTA dias calendario,
contados desde la fecha en se cumplan las condiciones previstas en el contrato para el inicio de la
ejecucion de la obra, ademés de 60 dias calendario dentro de los cuales se procedera a la revision del
Expediente de liquidacién de contrato, segtin lo establecido en el Reglamento.

RESPONSABILIDAD DE SUPERVISOR
El Supervisor es el responsable por la calidad del servicio ofrecido y por la calidad del servicio y por los
vicios ocultos del servicio por un plazo no menor de un (07) afios contado a partir de la conformidad
otorgado por la Entidad, segln lo establece la Ley de contrataciones del Estado.

La conformidad de recepcion de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 40 de
la Ley.
El consultor es el responsable por los dafios o perjuicios que se hayan generado o que se puedan
generar a la obra o a la entidad, por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el punto 4

del presente, hasta por un plazo de 07 afios contados a partir de la recepcién de obra.
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VIL.  VALORIZACIONES Y PAGOS DE SUPERVISION
Las valorizaciones de Supervision serén elaboradas mensualmente por el consultor y presentadas a la
Gerencia de Desarrollo Urbano en el plazo méximo de 5 dias contados a partir del primer dia habil del
mes siguiente al de la valorizacion respectiva.
Estas valorizaciones seran elaboradas en forma proporcional al tiempo de la prestacién del servicio. La
Divisién de Obras Publicas, velard porque las valorizaciones guarden concordancia con el plazo de
ejecucion de la obra.

El costo de la Supervisor sera pagado de la siguiente manera:

a. El 100% pagado de forma mensual correspondiente a las prestaciones efectivamente
ejecutadas en funcion de la tarifa pactada El Pago de la tarita podria realizarse por un monto
proporcional a esta cuando se requiere pagar periodos de tiempo inferiores a los previstos en
el contrato; para lo cual se deberéd contar con la conformidad emitida por la gerencia de
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar.

b. Se debera de retener el 10% por concepto de garantia de fiel cumplimiento.

Toda valorizacion de supervision debera contener:

v" Informe de la Supervisién con todo lo acontecido en el mes de la valorizacién.

v' Panel fotogréfico

¥" Cuadro de avance fisico de la supervision, valorizado en forma mensual en funcién a la tarifa
pactada.

v Copia del registro diario de asistencia de la supervision, y del equipo técnico acreditado; cuando
estos asistan a la obra.

v' Factura o recibo por honorarios.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad deberéa contar;
con la siguiente documentacion:
a) Valorizacién presentada con los requisitos establecidos en el presente punto.
b) Recepcion y conformidad de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la MDMM. :
¢) Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de servmo
prestado.

VII.  SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proceso se rige por el Sistema de TARIFAS
» Tarifa: Ejecucion de Obra

IX. PENALIDADES
Las penalidades por retraso injustificado en la ejecucion del servicio de consultoria y las causales para
resolucion de contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 161°162° y 163° del
Reglamento respectivamente.
Segun el Articulo N°162 del RLCE, penalidad por mora:
Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso hasta un maximo del 10% del contrato, la penalidad
se aplicard automaticamente, de acuerdo a la férmula establecida en el articulo 162° del Decreto
Supremo N°344-2018-EF y modificado mediante D.S. N°082-2019-EF del “Reglamento de la Ley de
Contracciones del Estado”

0.10 x monto contrato

Penalidad diaria = m

F= 0.25 para plazos mayores a (60) dias.
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Por los siguientes conceptos:

¢ Por no presentar oportunamente o presentar en forma deficiente y/o incompleta, los siguientes
documentos: Calendario de Avance Acelerado (CAA) dentro de los plazos establecidos en el RLCE.

e Por la demora en la Prestacién de los Informes indicados en los Términos de Referencia, de
Valorizaciones Mensuales, de Expedientes de Presupuestos Adicionales o de Deductivos, Informe
Final de Liquidacidn dentro del plazo de 15 d.c., de Ampliaciones de Plazo, de Informe Inicial y de
Informes Especificos (entregables), Falta de prestacién de planos de replanteo dentro de los 07 dias
calendario de culminada la obra, Plan de trabajo dentro de los 5 dias calendario de iniciada la obra.

OTRAS PENALIDADES

N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD F::L“:CLZE PROCEDIMIENTO

SOBRE VALORIZACIONES

Se aplicard una penalidad por valorizar obras y/o metrados
no ejecutados (sobre valoraciones) y pagos en exceso,
1 | valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven en
pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones
vigentes. Por cada partida sobrevalorada se aplicard una
penalidad de:

AUSENCIA DEL SUPERVISOR EN OBRA

Se aplicard una penalidad por cada dia de ausencia 0.5 UIT Segln Informe del
injustificada en la obra de la Supervision. La penalidad diaria | area usuaria.

serd de:

DEFICIENCIA EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Se aplicard una penalidad del 0.5% del monto total de su
contrato, por no controlar eficientemente la ejecucién de la
obray /o por no haber adoptado oportunamente las acciones
necesarias para un correcto trabajo; por no controlar la | 0.5 % del M. [ Segin Informe d
sefializacion (diurna y nocturna) durante la ejecucién de la | Contrato area usuaria,
obra y/o por no haber adoptado las acciones necesarias para
que el contratista ejecute la sefializacién que la obra requiere
para evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al
usuario.

En caso culmine la relacién contractual entre el contratista y
el personal ofertado y la entidad no haya aprobado la
4 | sustitucion del personal por no cumplir con las experiencias | 0.5 UIT
y calificaciones del profesional a ser reemplazado. La
penalidad por cada dia de ausencia del personal seré de:

1 % del M. | Segun Informe del
Contrato 4rea usuaria,

Segun Informe del
4rea usuaria.

No hacer cumplir al contratista las medidas de seguridad Segun Informe del

5 indicadas en el frente de expediento técnico. Sk érea usuaria.

6 | No tener al dia el cuaderno de obra (digital) 0.5 UIT Zfegauzsraffi:ne el
7 No comunicar a la Municipalidad en el dia sobre eventos 0.5 UIT Segun Informe del
ocurridos en la obra, (accidentes, manifestaciones, etc.) érea usuaria.

8 No verificar que los materiales y equipos cumplan con las 0.5 UIT Segun Informe del
especificaciones técnicas del expediente técnico de Obra. érea usuaria.

9 Por no absolver las consultas y/o requerimientos del 0.5 UIT Segln Informe del

Contratista, en los plazos de ley. area usuaria,
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Por no comunicar a LA ENTIDAD dentro de los cinco dias de
10 | haber recibido de parte del Contratista, la solicitud de | 0.5 UIT
Recepcion de Obra.

Por presentar en forma deficiente y/o incompleta, los
siguientes documentos: el Calendario de Avance Acelerado

Segun Informe del
4rea usuaria.

Segun Informe del

= (CAA) el Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAOA), Q2 area usuaria.
segun lo establecido por las Bases.
Por demora en la presentacién de los Informes indicados en
los Términos do Referencia valorizaciones, de Expedientes de Segun Informe del
12 - . S — 0.5 UIT : ;
presupuestos adicionales o de deductivos, de Liquidaciones, area usuaria.
de ampliaciones de plazo y de informes especificos.
Autorizar la ejecuciéon de obras adicionales sin que la
13 Municipalidad haya aprobado el respectivo Expediente 05 UIT Segun Informe del
Técnico con los presupuestos adicionales que sean area usuaria.
requeridos.
Si la SUPERVISION no hiciera las deducciones o descuentos
14 oportunamente, en las valorizaciones del contratista y si la 0.5 UIT Segln Informe del

entidad observa cualquier partida de una valorizacién, esta érea usuaria,
sera absuelta y regularizada valorizacién siguiente.

Si la supervisién no presenta oportunamente los informes de
15 | ampliaciones de plazo, incurriendo a mayores gastos | 0.5 UIT
generales a la Municipalidad.

Segun Informe del
area usuaria.

X.  FIRMA DEL CONTRATO /
El presente servicio se perfeccionara con la suscripcion de una CONTRATO una vez q ;é‘x@aed

consentida la Buena Pro, previa prestacion de los documentos para la firma de contrato.
XI.  PERSONAL CLAVE TEN
3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:

El postor debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de CONSULTORIA
EN OBRAS URBANAS Y EDIFICACIONES y en la categoria B o superior.

Acreditacion:
La habilitacién sera presentada copia del registro RNP respectivo
Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
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B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
] FORMACION
item CARGO PROFESION ACADEMICA

1 | JEFE DE SUPERVISION

Ingeniero Civil Titulado. Con titulo profesional

ESPECIALISTA DE
2 SEGURIDAD EN OBRA Y | Ingeniero de Seguridad y
SALUD EN EL TRABAJO

Ingeniero Civil o Ingeniero de
Higiene y Seguridad Industrial
o Ingeniero Industrial o

Con titulo profesional
Salud en el Trabajo o
Ingeniero de Minas o Ingeniero
Metalurgista

3 Especialista Ambiental

Ingeniero Civil o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Gestion Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos
Ambientales o Ingeniero de
Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de
Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de
Recursos

Con titulo profesional

Acreditacion:

VEN
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento este*
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
PERSONAL CLAVE
ftem CARGO EXPERIENCIA
JEFE DE 36 meses (computado desde la fecha de la colegiatura.) de
1 SUPERVISION experiencia profesional, en obras de similares al objeto de la
(100% DE convocatoria, como residente de Obra y/o inspector de obra y/o
PARTICIPACION) | Supervisor de obra y/o Jefe de supervision,
ESPECIALISTA 24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura.) de
DE SEGURIDAD | experiencia profesional en obras en general como Especialista y/o
ENOBRAY ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en:
2 SALUD EN EL seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
TRABAJO seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
(100% DE implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional o en
PARTICIPACION) | prevencién de riesgos laborales.
18 meses (computado desde la fecha de la colegiatura.) de
ESPECIALISTA experiencia profesional en obras en general como Especialista y/o
3 AMBIENTAL ingeniero y/lo supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente
(100% DE ambiental y/o ambientalista en: Mitigacién ambiental o ambientalista
PARTICIPACION) | o monitoreo y mitigacién ambiental o impacto ambiental o medio
ambiente

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

oM
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Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con lamisma |
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la |
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo
188 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mds de los requisitos de calificacion siguientes:

P .

Esta nota deberd ser la elab ién de las bases, asi como los requisitos de calificacion que no

se incluyan.

una vez

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reaquisitos:
CANTIDAD | UNIDAD DESCRIPCION
01 UND LAPTOPS
01 UND IMPRESORA
Acreditacion:

Copia de documento que sustente y acredite la disponibilidad de los equipos requeridos. N

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139/
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. If

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Vias urbanas de
circulacién peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién
ylo recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o
renovacién de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos
ylo flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas
ylo veredas ylo vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial
ylo peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios
publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones
urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en |a especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii) comprobantes de pago

10
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cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de
las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participaciéon se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo f
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente. {

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
~ de emision de la orden de servicio o de cancelaciéon del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

o El comité de seleccidn debe valorar de manera 'integral los documentos presentados '
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincica
literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar la experiencia si las

1 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como vdlida la sola declaracidn del postor afirnando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(-2
“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado’]

supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la
validez de la experiencia”.

11
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actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

* En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante
e Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o a/ustar;e el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de
tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad
con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e  El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de |
una declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar
- documentacion que acredite el cumplimiento del algtin componente de estos. Para dicho
efecto consignard de manera detallada los documentos que deben presentar los postores
en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

* Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades

necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.

Mariano Melgar, octubre del 2022
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[60] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun

corresponda.
M >= [03]!8 veces el valor

Acreditacién: referencial:

[60] puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u o6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o

mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”.

M >=[2.5] veces el valor
referencial y < [03]veces el
valor referencial:

[55]puntos

M > [02]*° veces el valor
referencial y < [2.5] veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del [50] puntos

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. |METODOLOGIA PROPUESTA [40] puntos

Evaluacion: .
_ Desarrolla la metodologia

que sustenta la oferta

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de [40] puntos

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

- Enfoque general para la supervision de la obra incluyendo listado de
actividades.

- Matriz de responsabilidad de funciones entre el equipo técnico y las

17" Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’.

18 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

19 Elmonto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicit6 como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

actividades a desarrollar.
liquidacion de obra
contractual.

seguridad en obra y protocolos sanitarios COVID-19..

Acreditacion:

metodologia propuesta.

- Cronograma de participacion del personal durante la ejecucion

- Metodologia para el seguimiento del plan de riesgos, gestiéon de

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

No desarrolla la metodologia

- Cronograma de ejecucion de la supervision de la obra y la| que sustente la oferta

0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Se evaluaré considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE

o0 documento que contiene la oferta econdémica (Anexo N° 6), segun
corresponda.

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

20

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
Supervision de Obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
DEL ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACION ALTO CENEPA Y EL ASENTAMIENTO
HUMANO VILLA ALTO CENEPA DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE
AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, CUI 2473816, que celebra de una parte LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
[corenins ], con domicilio Iegal en[......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N°
[ceeinnnns ], y de otra parte [... ..Jycon RUC N° [............... ], con domicilio legal
en|... . ] |nscr|ta en Ia FlchaN [, ]AsientoN°[................]
del Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... . ..., con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[...........ooovntt. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 034-2022-
MDMM-1 para la contratacion del Servicio de Supervision de Obra: MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO
AMPLIACION ALTO CENEPA Y EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ALTO CENEPA
DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA”, CUI 2473816, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRQ],
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Contratacion del Servicio de Consultoria de obra:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL
ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACION ALTO CENEPA Y EL ASENTAMIENTO HUMANO
VILLA ALTO CENEPA DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, CUI 2473816.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES [INDICAR
MONEDA], en Pagos Parciales, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

~
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 150 dias calendarios, el mismo que se computa
DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO
PARA EL INICIO DE LA EJECUCION.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion

22 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.
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gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 07 afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:
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Por los siguientes conceptos:

¢ Por no presentar oportunamente o presentar en forma deficiente y/o incompleta, los siguientes
documentos: Calendario de Avance Acelerado (CAA) dentro de los plazos establecidos en el RLCE.

* Por la demora en la Prestacién de los Informes indicados en los Términos de Referencia, de
Valorizaciones Mensuales, de Expedientes de Presupuestos Adicionales o de Deductivos, Informe
Final de Liquidacién dentro del plazo de 15 d.c., de Ampliaciones de Plazo, de Informe Inicial y de
Informes Especificos (entregables), Falta de prestacién de planos de replanteo dentro de los 07 dias
calendario de culminada la obra, Plan de trabajo dentro de los S dias calendario de iniciada |a obra.

OTRAS PENALIDADES

N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD F(?AR::::LZE PROCEDIMIENTO

SOBRE VALORIZACIONES

Se aplicard una penalidad por valorizar obras yfo metrados
no ejecutados (sobre valoraciones) y pagos en exceso,
1 | valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven en
pagos indebidos © no encuadrados en las disposiciones
vigentes. Por cada partida sobrevalorada se aplicaréd una
penalidad de:

AUSENCIA DEL SUPERVISOR EN OBRA

Se aplicard una penalidad por cada dia de ausencia 05 U Segtin Informe del
injustificada en la obra de la Supervisién. La penalidad diaria ; drea usuaria,

serd de:

DEFICIENCIA EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Se aplicard una penalidad del 0.5% del monto total de su
contrato, por no controlar eficientemente la ejecucién de la
obra y /o por no haber adoptado oportunamente las acciones '/;7.' D‘
3 | Mecesanas para un correcto trabajo; por no controlar la | 0.5 % del M. | Segun Informe d(_ ti
sefializacién (diurna y nocturna) durante la ejecucion de la | Contrato area usuaria. ) o \
obra y/o por no haber adoptado las accicnes necesarias para
que el contratista ejecute la sefalizacién que la obra requiere
para evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al
usuario.

En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y
el personal ofertado y la entidad no haya aprobado la
4 | sustitucion del personal por no cumplir con las experiencias | 0.5 UIT
y calificaciones del profesional a ser reemplazado. La
penalidad por cada dia de ausencia del personal serd de:

No hacer cumplir al contratista las medidas de seguridad

1 % del M, | Segun Informe del
Contrato érea usuaria.

Segun Informe del
area usuaria.

v |
05U Segun Informe del

indicadas en el frente de expediento técnico. drea usuaria.

6 | No tener al dia el cuaderno de obra [digital) 0.5 uIr :fau:::z:“e el
7 No comunicar a la Municipalidad en el dia sobre eventos 05 UIT Segun Informe del
ocurridos en la obra, (accidentes, manifestaciones, etc) area usuaria.

8 No verificar que los materiales y equipos cumplan con las 0.5 UIT Segun Informe del
especificaciones técnicas del expediente técnico de Obra. érea usuaria.

9 Por no absolver las consultas y/o requerimientos del 05 UIT Segun Informe del
Contratista, en los plazos de ley. darea usuaria,

Por no comunicar a LA ENTIDAD dentro de los cinco dias de P
Segun Informe del

10 | haber recibide de parte del Contratista, la solicitud de | 0.5 UIT ,
b &rea usuaria,
Recepcion de Obra.
Por presentar en forma deficiente y/c incompleta, los
1 siguientes documentos: el Calendario de Avance Acelerado 05 UIT Segun Informe del
(CAA) el Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAQA), ' area usuaria,
segun lo establecido por las Bases,
Por demora en la presentacidn de los Informes indicados en
los Términos do Referencia valorizaciones, de Expedientes de Segun Informe del
12 oo R 05 urm S A
presupuestos adicionales o de deductivos, de Liquidaciones, area usuaria,
de ampliaciones de plazo y de informes especificos.
Autorizar la ejecucién de obras adicionales sin que la
13 Municipalidad haya aprobado el respectivo Expediente 05 UIT Segin Informe del
Técnico con los presupuestos adicionales que sean 3 drea usuaria.
requeridos,
Si la SUPERVISION no hiciera las deducciones o descuentos
14 oportunamente, en las valorizaciones del contratista y si la 05 UIT Seg(n Informe del
entidad observa cualquier partida de una valorizacién, esta ’ area usuaria.
sera absuelta y regularizada valorizacién siguiente.
Sil isién no rt i d
ila fugems present? opo' unamente los informes de Segin Informe del
15 | ampliaciones de plazo, incurriendo a mayores gastos | 0.5 UIT :
AT area usuaria.
generales a la Municipalidad.

Importante

O Y,
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Piblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeicieeeireeeesineennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

23

24

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % RIS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO Uumero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal;jc?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
. del de Obra
Técnico :
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg i
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 034-2022-MDMM-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 034-2022-MDMM-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ?’ Si ] No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si \ No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendr4 en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

27 |bidem.

28 bidem.
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2. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 034-2022-MDMM-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidén ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 034-2022-MDMM-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 034-2022-MDMM-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 034-2022-MDMM-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.......ccccccveeveeeennnnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (g 120
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3!

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 034-2022-MDMM-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O

TARIFA
, PERIODOS |  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA oLFJENFIeTTAA%,ﬁM ECONOMICA
TIEMPO?2 TARIFA3

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

32 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucidn de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

33 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

34 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferfa economica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.
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ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 034-2022-MDMM-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / - MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | ‘5o SpanTe DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTEY| 1o e n | porrese | TIPO DE CAMBIO | L\ crip s
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 0
PAGO s ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

% Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

87 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segln la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacioén de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

3 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

40 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / - MONTO
Ne CLIENTE OBJETO DEL | v iopopanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE?| ) en s | ipoprgss | TIPO DE CAMBIO | L) brio
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 0
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA,CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 034-2022-MDMM-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccidn segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 034-2022-MDMM-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 034-2022-MDMM-1

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 034-2022-MDMM-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccibn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

