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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia ) . .z "
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
« Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general
Azul

: Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

5 Tamaio de Letra

16:
11:
10:

9:

8:

Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
Para el nombre de los Capitulos.

Para el cuerpo del documento en general

Para el encabezado y pie de pdgina

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
Para las Notas al pie

6 Alineacién

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres

de los Capitulos)

Interlineado

Sencillo

8 Espaciado

Anterior : 0
Posterior : 0

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHACNA
LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MDSJC-CS-PRIMERA CONVOCATORIA

BASES ESTANDAR DE LICITACION P,L'JBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA Ne°
01-2022-MDSJC

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL SECSENCCAYA-
JATUN PIHUANCA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE
CHACNA - AYMARAES - APURIMAC

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se deberéa tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitaciéon, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

O/
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ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los humerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Constituye infraccion pasible de sancién segin lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

1.5.
Importante

1.6.

de recibida dicha solicitud.

Advertencia
Importante

1.7.
Importante

2 Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNPS.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias héabiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

©/
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastarda que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245y
1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHACNA \
LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MDSJC-CA-PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHACNA
RUC Ne° . 20204474606
Domicilio legal . Calle Manco Capac S/N (Plaza de Armas), distrito de San Juan

de Chacfia, provincia Aymaraes, departamento de Apurimac
Teléfono

Correo electrénico

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la obra
CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL SECSENCCAYA-JATUN PIHUANCA DEL
DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACNA - AYMARAES - APURIMAC

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 5, 706,232.13 (CINCO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 13/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de OCTUBRE 2022.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior

S/ 6,276,855.34 (SEIS

S/'5, 706,232.13 (CINCO S/5,135,608.92 (CINCO MILLONES

MILLONES SETECIENTOS MILLONES CIENTO DOSCIENTOS
SEIS MIL DOSCIENTOS TRENTA 'Y CINCO MIL SETENTAY SEIS MIL
TREINTA Y DOS CON 13/100 SEISCIENTOS OCHO OCHOCIENTOS

soles). CON 92/100SOLES) CINCUENTA'Y CINCO
CON 34/100 SOLES)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. @
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucion de alcaldia 80-

contratacion . 2022-MDSJC-AYM-APU de
" fecha 14 de noviembre de

2022

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente Resolucion de Alcaldia 79-

técnico, de corresponder : 2022-MDSJC-AYM-APU de

fecha 28 de octubre de 2022
Tipo y namero del procedimiento de seleccidn que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIO de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucioén de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccidn, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE
CHACNA

Recoger en . OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHACNA

Costo de bases : Impresa: S/ 20.00

@
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Costo del expediente : Impreso: S/ 865.00
técnico Digital: S/ 20.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

¢ Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2022 (Ley N° 31365)

e Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2022 (Ley N°
31366)

e Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

e Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, modificado por
el Decreto Supremo N° 162-2021-EF

e Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 27444
Ley del Procedimientos Administrativo.

e Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

e Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y

e Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

e Cadigo Civil.

e Directivas y Opiniones del OSCE.

e Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

e Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

@

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e)

f)

)

Importante

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e El comité de selecciéon no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

Importante para la Entidad

a)

b)

En caso el comité de seleccién considere evaluar otros factores ademas del precio,
incluir el siguiente literal:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneraciéon del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera

o/
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2.3.

de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no
supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), consignar el siguiente literal:

c) Enel [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION] los postores con domicilio en la provincia
donde se ejecutara la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes
al mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

= En caso de procedimientos de seleccién por relacién de items cuando el monto del valor
referencial de algun item corresponda al monto de una Adjudicacion Simplificada, se
incluye el siguiente literal:

ftem N° [...]
d) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°10).

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisiéon de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARAT FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ndmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catadlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP%,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

1)

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliaciéon de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n)

0)

p)
q)

Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*?.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU®,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

10

11

12

13

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente 0 supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

t) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®“.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHACNA.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién serA MENSUAL

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://iww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

Q/
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SECSENCCAYA-JATUN PIHUANCA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACNA - AYMARAES - APURIMAC

Los presentes Términos de Referencia tienen como objeto sefialar y establecer las condiciones minimas bajo las
cuales en CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas del Proyecto de la
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL SECSENCCAYA-JATUN PIHUANCA DEL DISTRITO DE SAN
JUAN DE CHACNA - AYMARAES - APURIMAC El proyecto se desarollara sobre la base del Expediente Técnico
aprobado por la ENTIDAD.

LAS PRESTACIONES DEL PROYECTO COMPRENDEN LA EJECUCION INTEGRA DE LA OBRA

1. ANTECEDENTES

En fecha 08 de febrero 2021 se celebra el Convenio N 009-2021-MTC/21, celebrado entre PROVIAS
DESCENTRALIZADO y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN DE CHACNA, con el objetivo de
establecer los términos y condiciones bajo los cuales PROVIAS DESCONTRALIZADO realizara el monitoreo
Seguimiento del cumplimiento de los fines y metas los recursos transferidos a la Municipalidad para la -
elaboracion  del expediente técnico del proyecto "CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SECSENCCAYA-JATUN PIHUANCA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACNA - AYMARAES -
APURIMAC", en dicho documenio se acusrda que la elaboracin del expediente téenico del citado proyecto
se ejeciitara bajo la modalidad administracion indirecta (por contrata) en el marco de la Ley de Confrataciones
del Estado.

Siendo competencia y deber de la municipalidad Distrital de San Juan de Chacfia impulsar, desarrolio del
distrito las autoridades y los beneficiarios llegan al acuerdo para la formulacion de un proyecto de pre
inversion para la construccion del camino vecinal que articule a los sectores Secsenccaya, Campanayocs,
Sulluhuayty, Minaccasa y Jatun Pihuanca de tal forma que tengan posibilidad de transpartar con més facilidad
sus productos no solo entre estos sectores sino también con ofras Comunidades y Distitos ya que este
camino vecinal se intersectaré con la Via Vecinal de San Juan de Chacfia -Taquebamba.

Actualmente en la zona de intervencian solo se cuenian con pequefios caminos de heradura el transporte se
realiza a pie y/o con el uso de acémilas lo que dificulla la transferencia de los productos que se producen en la
zonay el ingreso de productos de ofros Distritos.

La principal fuente econdmica de esta poblacién es la actividad agropecuaria, la que si bien es cierfo no se
encuentra aln desarroliada, trayendo como consecuencia problemas como son la pobreza, pobreza exirema y
un alto indice de desnufricidn infantil. Entre tantos, con el fin de mejorar la actividad econémica de los
pobladores es que se prioriza la construccién del camino vecinal ya que esto confribuira no solo en el
transporte de sus productos a los centros de venta, incentivandolos a participar con més frecuencia en la
comercializacion, sino también que facilite la transferencia de nuevas tecnologias para la mejora en la
actividad econdmica que desarrolla.

Dentro de la estructura de responsabilidad funcional el presente proyecto se encuentra enmarcado en la
Funcién: 16 transporte, Programa: 052 transporte terrestre, Subprograma; Caminos vecinales.

El estudio a nivel de perfil se ha elaborado en marco de la ley N° 27293 madificado por las leyes N° 28522 y
28 802, el Decreto Supremo 102 - 2007 - EF, la Resoliucién Directoral N° 009-2007- EF/68.01, la Resolucion
Directoral N° 010-2007-EF/68.01 y la Directiva General del Sistema Nacional de inversién Publica N° 004-
2007-EF/68.01 Y sus dispositivos complementarios constituyen el marco legal para el tratamiento de los
proyectos a financiarse con recursos piblicos. El Sistema Nacional de Inversién Pablica se rige por los
principios de economia, priorizacion y eficiencia durante las fases del Proyecto de Inversion Publica,
Asimismio, reconoce la importancia del mantenimiento oportuno de la inversion ejecutada.

El Ministerio de Transportes tiene la vision de que el Pert sea un pais integrado nacional e internacionalmente
con eficientes servicios de franspaortes y comunicaciones.

La mision del Ministerio es disefiar y aplicar politicas y estrategias para integrar racionalmente al pais con vias
de transportes y servicios de comunicaciones.

TDR-EBC- MDSICH.
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2. FINALIDAD PUBLICA
La Municipalidad Distrital de San Juan de Chacfia a través de la Oficina de Obras tiene como finalidad la
construceion del camino vecinal que articule a los seclores Secsenccaya, Campanayoce, Sulluhuayty,
Minaccasa y Jatun Pihuanca de tal forma que tengan posibilidad de transportar con mas faciiidad sus
productas no solo entre estos sectores sino también con ofras Comunidades y Distritos ya que este camino
vecinal se intersectara con la Via Vecinal de San Juan de Chacfia -Taguebamba.

3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Lograr una eficiente transitabilidad en la via y afravés de ella coadyuver al desarrolio socicecondmico de
la poblacion afectada mejorando asi sus condiciones de vida.

3.2. OBJETIVO ESPECIFICO

a. Estudiar las soluciones que garanticen la seguridad del trénsito y la vida atil de Ia carretera,
manteniendo el limite econbmico establecido por el tipo de camino. -.

b. Elaboracion de un expediente técnico que, habiendo identificado los distintos problemas a via actual,
incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del medio ambiente, presente las
soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma claray lineal para que durane la €jecucion se tenga
una tarea facil a cumplir y, al mismo tiempo, la supervision pueda realizar su funcion con facilidad.

¢. Facilitar el acceso la poblacion de la zona de estudio a los servicios pablicos, especialments los de
educacion (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como el acceso a los servicios privados que
se ofertan en la capital del disirito.

d. Favorecer la economia familiar a través de la disminucion del costo de operacion del transporte
terrestre tanto de productos como de pasajeros.

e. Realizar estudios necesarios Que permitan salvaguardar el medio ambiente de la zona atravesada por la
obra vial.

4. CITASY REFERENCIAS

e Cuando en el presente documento se menciona la palabra “ley’, sin especificarla se entendera que se
esta haciendo referencia directa a la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, y su modificatoria
mediante TUO aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

e Bajo el mismo concepto, la mencion al témino ‘Reglamento” se entendera como referida al Reglamento
de la citada ley, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N°344-2018-EF Yy su modificatorias.

e Lamencidn a las siglas OSCE, hace referencia directa al Organismo supervisor de las Contrataciones
del Estado

e El término “EL POSTOR’, hace referencia a la persona natural o juridica que, legalmente capacitada,
participa en el proceso selectivo para la contratacion de la Ejecucion de la Obra, que se regira a través
de los presentes Términos de Referencia,

o El término “CONTRATISTA®, hace referencia al postor que ha obtenido la Buena Pro del proceso de
seleccion,

e Laexpresion “TERMINOS DE REFERENCIA® hace referencia directa al presente documento.

e Eltérmino ‘LA ENTIDAD", hace referencia directa a la Municipalidad Distrital San Juan de Chaciia,

5. INFORMACION SOBRE LA OBRA

Nombre del PIP : CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL SECSENCCAYA-JATUN PIHUANCA DEL
DiSTRITO DE SAN JUAN DE CHACNA - AYMARAES ~ APURIMAC

- Ubicacién: El proyecto a ejecutarse se encuentra ubicado en:

Caretera : Secsenccaya-Jatun Pihuanca.,
Regién  : Apurimac.

Provincia : Aymaraes.

Distrito  : San Juan de Chacfia

TDR-EBC- MDSICH.
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Accesibilidad

Al distrito de San de Juan de Chacfia se llega teniendo como referencia la ciudad de Abancay capital de la regién,
por la carretera panamericana Abancay-Lima hasta (alocalidad de desvi6 para la provincia de Pampatama -
Aymarags, de alli se continua por una carretera inter provincial hasta el distrito de San de Juan de Chaciia, de alli el
ingreso es par una frocha carrozable hasta llegar at distrito, tal como se detalia en el cuadro siguiente:

Cuadro N°01 - Vias de Acceso

RUTA DISTANCIA (KM) TIEMPO DE VIAJE: | TIPO DE VIA
(HORAS)

Abancay — Pampatama 65 | 1.00 Asfaltada — doble via
Decvié de Pampatama - Chachia 18 030 Afirmada
Chacfia - Secsencealla - 6 0.15 Trocha camozable
Huayriruyue.
TOTAL 89 j 145

|

DESCRIPCION ACTUAL DEL CAMINO VECINAL

En el proyecto de acuerdo a los trabajos de campo realizado durante los meses de junio y julio se ha identificado 01
tramo principal y 02 ramales:

DESCRIPCION DE LOS 02 TRAMOS PRINCIPALES:

El primer ramo comprende del Km 0+000 (Campanayoce) hasta el Km 01+300 (Minaccasa) existe una trocha
carrozable que presenta deficiencias en el frazo ¥ se encuentra a nivel de terreno natural, la superficie del tereno es
ondulada y poco accidentada, con 3.00m de ancho de plataforma, con pendientes muy elevadas, radios de
curvatura menores a 10m., no existe sefializacion, en general la frocha no es adecuada para el transito de vehiculos
ligeros y pesados. En la actualidad solo circulan Camionetas 4x4,

El segundo tramo comprende del Km 1+300 (Minaccasa) hasta el Km 7+547 {Huayriruyocc) no existe plataforma de
rodadura, donde la superficie del terreno es de piana a ondulada y con relieve de moderado a accidentado en
ciertos sectores puntuales,

DESCRIPCION DE LOS 02 RAMALES:

EL primer ramal (desvio hacia el sector de Sulluhuaytu) se encuentra en el cruce del tramo principal 01, en el Km
0+300, comprende del Km 004000 hasta el km 00+420 (Sulluhuaytu) existe una plataforma de rodadura en mal
estado de mantenimiento.

EL segundo ramal (desvio hacia el Chuiitna) se encuentra en el cruce del tramo principal 02, en el Km 01+400
comprende del Km 00+000 hasta al Km 00+998, (Chufiuna) no existe plataforma de rodadura, donde la superficie
del terreno es de plana a ondulada y con relieve de moderado a accidentado en ciertos sectores puntiales.

TDR-EBC- MDSJCH.
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DESCRIPCION DE LA RUTA

Para enfrar al inicio de la intervencion se debe recorrer partiendo desde Abancay hasta el distrito de San Juan de
Chacfia a partir de este punto se tiene que hacer un recorrido con un ascenso de forma suave a regular scbre un

TDR- EBC- MDSICH.
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terreno ondulada y poco accidentado a la ruta AP-805 (SECCECCALLA), con una cota de 3255.817 m.s.n m,; sector
denominado CAMPANAYOCC. Para la intervencion de esta PRIMERA ETAPA el framo comienza en el km, 00+000
el tramo principal, siguiendo el tramo principal llegamos el ramal SULLUHUAYTU en el KM 0+300 asciende

Cuadro N° 03. tramos y ramales

DESCRIPCION DE VIAS

LONGITUDES VIA ESTADO DE VIA |
TRAMO PRINCIPALICAMPANAYOCC-HUAYRIRUYUC) | LONGITUD TOTAL { hem 914308 3 kom 06+247 =km 0T+547)
TRAMO CAMPANAYOCC-MINACCASA (L=1300K) 0+002 al 014300 EXISTE SIN MANTENIMIENTO
’ PROYECTADO PO
TRAMO MINAGCAS A-HUAYRIRUYUC (L=6247M) 014300 2t To547 NO EXISTE = CrgNST"\RA_G,_\' o

RAMALES LONGITUD TOTAL DE RAMALES (km 00+420+km 004998 km {1e418)
#AL SULLUHUAYTY oAk PROYECTADO POR
RAMAL SULLUHUAYTU km 004420 NO EXISTE e rtas

PROYECTADO POR
CONSTRUIR

RAMAL CHUNUNA km 504998 NO EXISTE

LONGITUD TOTAL

km 084965
mediante desarrollos sobre una superficie paco accidentada y poco ondulada, sl ramal es una longitud de 420 ML,
siguiendo en una cametera de trocha carrozable sin mantenimiento llegamos al sector de MINACCASA en el KM
01+400 donde se proyecta un ramal denominado CHUNUNA, de una longitud de 00+908 m, desde este punto no
existe via hasta llegar al sector de HAUYRIRUYOGC en el KM 7+547 siendo el final de tramo principal

INVENTARIO VIAL
Caracteristicas técnicas del
proyecto
Longitud (km) 08+965.00
IMD (Veh./dia) S§7(rnenor a 200 vidia)
Velocidad de disefio (kmv/h) 30 kmvh
Tipo de material de superficie afirmado
AnchodeCalzada{m 4
Ancho de plataforma m) 45
Ancho de Berma (m)
Radio Minimo (m) 30
Radio Minimo excepcional (m) 25
Peralle méximo (%). 8
Pendiente méxima (%) 11.67
Pendiente méxima excepcional (%) 13.05.12,13.00,10.67 y 12.01
Bombeo (9) 3
Taludes
rota suelta H1.4:V1
roca fija H1.10: V1
material suslie H1.3:V1
Sefalizacion (Unid.) (sefiales preventivas, informativas,
ambientales, reglamentarias, hitos kiloméiricos) 101
Ancho de derecho de via (m) 15

TDR-EBC- MDSICH,
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Estudio de Trafico
Se han ubicado 01 estacidn de contral de ir3fizo y en las fechas indicadas del presente cuadro:

‘ ;
|

| { TRAMO , ‘

| ESTACION [UBICACIEN TAKM 24700 j

SECSENCCAYAE-1 [ Del 30 de Abri al 21 d6 jurnio 4dl :

| FECHA 2022 ;‘

| RESULTADOS anexo 02 ]

| SECSENCCAYA-JATUN PIHUANCA —l

_ DRENAJELONGITUDINALALAVIA
TRAMO SECSENCCAYA-JATUN PIHUANCA =]

NoOINCIO | FINAL
Eecscreen LONGITUD LADO  DESCARGA
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10 0+53800 | e 105 I ATcaﬁarilla.rﬁ
2 | 03+00000  03+20000 200 D Cunela
3 05+300.00  03+60000 300 D Cunela
4 03+00000 0390000 300 D ~ Alcantarilla B
5 | 04+100.00 = 04+375.00 215 D Acanfarila
6 04+500.00 | 04+62500 125 D Alcaniarilla
T i '04_+8@0 05+146.00 & 348 D _ Alcantarila.
.8 | 05+300.00 | OSEO(W 20 B *AlcaTtaTﬂlai ;
|9 06+400.00  0+600.00 200 D Alcantarilla
10 06+600.00  06+800.00 200 D Acantarilla
T 24500 S
6. SISTEMA DE CONTRATACION
Por confrata— A PRECIOS UNITARIOS
7. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion de obra se encuentra programado para un periodo de tiempo de 180 dias calendario, lo
cual esta calculado de acuerdo a la programacion de obra de los trabajos a desarroliar, en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacion y expediente técnico de obra, el plazo constituye un
requerimiento técnico mininio de cumplimiento obligatorio, el plazo debera ser debidamente sustentado con
la presentacion de la programacin de la obra.
INICIO DE PLAZO
1. Ejecucién contractual
El contrato fiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene. Dicha
vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y se efectiie el pago correspondiente.
2. Plazo de Inicio de Ejecucién de Obra:
El plazo de Ejecucion de obra inicia a partr del dia siguiente de que se cumplan las condiciones
establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF y modificatoria:
2. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin corresponda.
b. Que la Enfidad haya hecho enfrega total o parcial del teeno o lugar donde se gjecuta la obra, segin
corresponda
¢. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las
Bases, hubiera asumido como obfigacitn.
d. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasién de la absolucién de consultag y observacionsas.
e. Que la Entidad haya otorgado al contrafista el adelanto directo, en las condiciones y cportunidad
establecidas en el articulo 181 del Regiamento
Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los
quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya
solicitado la entrega del adslanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demés condiciones.
La Entidad puede acordar con el contratista diferir a fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra
segun los supuestos previstos en el articulo 176.9° del Reglamento.
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de
contratacion, debiendo suscribir la adenda comespondiente.
8. VALOR REFERENCIAL

El VALOR REFERENCIAL considera la Ejecucién de la Obra en su integridad, Costos Directos, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utiidad del Contratista, incluye el IGV, tributos, seguros,
impuestos, pélizas, asi como todo aquello que sea necesario para la correcta €jecucin y funcionamiento de la
obra. El VALOR REFERENCIAL asciende a S 5, 706,232.13 (CINCO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 137100 soles). de acuerdo al siguiente cuadro:
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MODALIDAD: CONTRATLA

NMONTO DEL COS1O DIREC FO DEL PRESUPLESTO Bask: S 413981501

Res@men de Anilisis de Contos
MESCRIPCION  MONTO

KD INFRAESIRUCTURA

PROYECTO : "CONSTRI CCION DE CAMING VECINAL SECSENCOAY AJATUN PIHUANCA DELDINSTRITO DE SAN

LUGAR : DEPARTAMENTO: APURIMAC . PROVING EAC AYMARAES. DISTRITO: SAN JUAN DE CHACSA

Monto Presupucstade

N 4139815.01

iG UTT GASTOS GENERALES UTILIDAD N i i
ST SUB TOTAL A0 S. 2N9.T87.08
G\ LGN, 8L 4K3I5THY.94
fUTAL PRESUPLUESTADO INan? SN2
8576623243
PRESUPUESTO BASE(VALOR REFERENCIAL) N ST86,232.13
SUPERVISION DEL PROYECTO 433% S, INLL67
PRESEPUESTO SEB TOTAL (3) S SKES.676.50

9. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL
No coresponde

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El financiamiento proviene del Sector Piiblico, garantizando la entidad de acuerdo a las bases, las condiciones
de financiamiento, la misma que debe ser cerfificada por el area de presupuesto ~ DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS+
11. NORMASY REGLAMENTOS TECNICOS - BASE LEGAL

La ejecuicion del Proyecto, debera de realizarse de acuerdo con las disposiciones Legales y Normas Técnicas
vigentes. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso:
e Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2022 (Ley N° 31385)

e Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico del aiio fiscal 2022 (Ley N° 31366)
e Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del

Estado.

o Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Confrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, modificado por el Decreto

Supremo N°® 162-2021-EF
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o Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 27444 Ley del
Procedimientos Administrativo.

o Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Pablica.

e Texto Unico Ordenado de la Ley de Promacion de la Compefitividad, Formalizacion y

o Desarrolio de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por
Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

o Codigo Civil.

o Directivas y Opiniones del OSCE.

o Cualquier ofra disposicion legal vigente que permita desamollar el objeto de la convecatoria, que no
contravenga lo regulzdo por la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 011-79-VC.
Las referidas normas incluyen sus respectivas madificaciones, de ser el ¢aso.

12. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR Y PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
121. PERFIL DEL POSTOR.
- Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica Legalmente
Constituida.
Estar inscrito en el RNP Capitulo de Ejecutor de Obras.
No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado.
Los recursos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:

ACREDITACION:

Contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o (i) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion
de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concliida, asi como el monto total que implicd
su ejecucion; comespondientes a un méximo de veinte (20) confrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el confrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el confrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva *Participacién de Provesdores en
Consorcio en las Confrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el parcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consarcio o del contrato de consarcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentzje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Cuando los contratos presentados se encuentren
expresados en moneda extranjera, debe indicarse el fipo de cambio venia publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros a la fecha de suscripeion.

12.2. DEL PLANTEL PROFESIONAL
9

N° | CARGO FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA PROFESIONA802L

Experiencia con un minimo de cuatro
o1 | RESIDENTEDE INGENIERO CIVIL g A gt
: i upervisor y/o jefe de supervision y/o
OBRA (Colegiado Habilitado) Gerente de Proyecto ylo Inspector de

obras en obras iguales y/o similares

NATURALES O INGENIERO

SANITARIO O INGENIERO CIVIL.

(Colegiado y habilitado).

INGENIERO AMBIENTAL O
INGENIERO AMBIENTAL Y DE Experiencia con un minimo de dos (02)
RECURSOQS NATURALES O afios como ingeniero especialista en
INGENIERO DE RECURSOS mitigacion ambiental o  ingeniero
| wmeia, | MATURAESOWGENERO | e o o il
AMBIENTAL Y DE RECURSQS

impacto ambiental o medio ambiente o
proteccion de medio ambients en la
ejecucion en obras en general
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LIC. EN ARQUEOLOGIA

Experiencia con un minimo de daos (02)
afios de experiencia efectiva como

06 | ARQUEOLOGO : " arquedlogo y/o director en elaboracion
(Colegiado y habilitada). y/o ejecucion de planes de monitoreo
arqueoltgico en obras en general
Nota

o La colegiatira y habilitacion de los profesionales propuestos se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en el contrato.

o  Elcomputo de la experiencia de los profesionales sera considerada desde la colegiatura.

o Los profesionales que ejerzan labores propias de ingenieria, entre ofras, lo cual se encuentra bajo

el ambito de la Ley N° 28858 “Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los
Colegios de Arquitectos del Perl y al Colegio de Ingenieros del Perd para supsivisar a los
profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica”. Al respecto, el articulo 4° de la referida
ley dispone que el certificado de habifidad sera exigido a todo profesional que desempefie cargos
en actividades inherentes a la ingenieria en entidades privadas, piiblicas o independientes.

Por lo tanto los profesionales que parficiparan en la ejecucion de la obra materia de la prasente
convocatoria, deberdn enconfrarse incorporados y habifitados en el colegio profesional
correspondiente, al inicio de su parficipacién, el no cumplimiento de dicho requerimiiento obligatorio
constituye una causal de Resolucion de Confrato, en tal sentido la colegiatura y habilitacién del
persanal profesional sera requerido por la Entidad para el inicio de su participacion efectiva del
seivicio, fanto para aquellos fitulados en el Perd o en el extranjero.

o La no presentacion u omision en la oferta comespondiente, de alguno de los requerimientos y/o
alcances solicitados, sera motivo de descalificacion y se tomara como no presentado.

o Laexperiencia sera posible de acreditacion, siempre en cuando el profesional la obtuvo contando
con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es, colegiado y habilitado por el
correspondiente colegio profesional.

o Lo anterior no resulla impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el contrato, en el ejercicio
de su funcion fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido
adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalments para ello.

123. DEL EQUIPAMIENTO.
N° MAQUINARIA Y/O EQUIPQ LIVIANO UND CANT
1 | CARGADOR S/LLANTAS 160-195 Hp 3.5 Yd3 Und 2.00
2 | MOTONIVELADORA DE 125 HP und 2.00
3 | RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 und 2.00
4 | RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 101-135HP 10-12 Bn und 2.00
5 | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP und 2.00
6 | EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.4Y3 und 2.00
7 | ZARANDA UETALICADE 2 1/2 und 1.00
8 | COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM und 1.00
9 | MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg und 1.00
10 | EQUIPO DE SOLDADURA und 1.00
11 | MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 und 1.00
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12

TANQUE PARA PRUEBAS HIDRAULICAS und 1.00

13

\NINCHA DE 5D m und 1.00

14

NIVEL TOPOGRAFICO und 1.00

15

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" und 1.00

16

TEODOLITO und 1.00

17

COMPRESORA NEUMATTCA 196 HP 600-g30 PCM und 1.00

18

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP und 1.00

12.4.

Referencia: La relacion de maguinarias ¥ equipos se encuentran en los insumos del Expediente
Técnico Aprobado.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras,
corren por cuenta del confratista,

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y andamiajes son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el contratista esta
obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

El postor debera considerar el recurso fisico adecuado para el desarollo de los trabajos
corespondientes a la ejecucion de la obra. El requerimiento de equipo minimo es de caracter
obligatorio, podra ser propio o arrendado, segin el tiempo de utilizacion previsto en el presiipuesto
referencial del expediente técnico de obra. El postor dispondra de las maquinarias, equipos,
herramientas e instrumentos durante la ejecucion de la obra de acuerdo al expediente técnico de
obra.

Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el confratista movilice a la obra, seran de su
entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al analisis de riesgos de su Oferta, la entidad ha
determinado tipos y cantidad de equipos que detalla en el expediente técnico, los cuales responden
al plazo de ejecucidn estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por ser una decisién de
entera responsabilidad del confratista el movilizar Mayores recursos en equipos, no comesponde
reclamo alguno por equipo parado en el caso de ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas ylo
paralizaciones de obra por cualquier causa,

DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRAS

Se calificara la experiencia en obras en similar por un monto acumulado de Una (01) vez del valor
referencial de la obra materia de convocatoria, ejecutadas en los Gltimos Diez (10) afios, el cual la
experiencia sera acreditada con un méaximo de veinte (20) contratos.

TDR - EBC - MDSJCH.

OBRAS SIMILARES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL
EJECUTOR DE OBRAS

Se considerara obras similares a lo siguiente: construccién ylo rehahilitacién ylo mejoramiento ylo
creacién o la combinacién de los términos anteriores de transitabilidad de caminos vecinales
ylo trochas carrozables que contemplen las siguientes metas ylo partidas ylo componentes:
sefiales reglamentarias, mejoramiento subrasante, programa ylo plan de educacion ylo manejo
ambiental, seguridad vial, cunetas yio conformacion de cunetas, relleno para estructuras con
material propio, alcantarillas TMC,

CONDICIONES EN CASO DE CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, considerando la naturaleza de la
prestacién en la obra, se han establecido las siguientes condiciones:
- Elndmero m&ximo de consorciados es de dos (02).
- Elporcentaje minimo de participacion por cada consorciado es del cinco por ciento (05%).
- Bl porcentaje minimo de participacisn en la ejecucion del contrato, para el integrante del
Consorcio que acredite mayor experiencia, es de cinco por ciento (05%).
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13. EJECUCION DE LA OBRA
El Contrafista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas
y Mano de Obra, seran tomando en consideracion lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el
contrafista y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias.
Los criterios de disefio involucraran, sin excepeion, las mejores précticas de ejecucion de Obras, empleando
procedimientos canstructivos de calidad, equipos y técnicas de Uitima generacion acordes con las tecnologias
vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena safisfaccion de la
Entidad.
Por otra parte, los procedimientos de construccion refigjan la suposicion basica que el Contratista es el
especialista y conoce |as practicas de constriiccion.
Todo procedimiento constructivo indicado seré de primera calidad, estara sujeto a la aprobacion de la Entidad,
quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumipla con los estandares utilizados en ests tipo de
obras

134. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
13.1.1. ENTREGA DEL TERRENO
La ENTIDAD comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, el dia
que tendra lugar la Entrega del Terreno de la obra.
El Supervisor designado por la ENTIDAD yio representantes de la ENTIDAD efectuaran la
entrega del Terreno.

13.4.2. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La Entidad pondra a disposicién del Contratista un juego del Expediente Técnico de obra en
fisico, asf como los demas documentos necesarios para la ejecucion de la obra.

13.2, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
13.2.1. ADMINISTRATIVAMENTE

- El Contrafista presentard una curva de avance y un cronograma de desembalsos basado en los
montos estimados de facturacion.

El Conalista estara obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente
o toda vez que le sea aprobada  una promoga justificada del plazo de ejecucion de la Obra,
estando el nuevo programa de trabajos sujeto a fa revision y aprobacién del Supervisor.

La presentacién del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

- Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solucion
técnica, sin alterar la esencia de la Obra.

- El contratista, para el inicio de los trabajos debera contar con la documentacion requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.

- Dicha documentacion, sean planos, memorias de célculo, planilias, solicitudes de autorizacion,
elc. seran presentadas con una anticipacidn no menor a cinco dias habiles.

- El Contratista ejecutara el Trazo Topogréfico y Replanteo de la Obra y presentara a la
Supervision para su aprobacion.

- El Confratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos consistentes en el
replanteo del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de secciones transversales, lo que sera
sometido a la aprobacitn de la Supervisian.

- El @imacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,

exigiendose  cerramientos laterales que tengan ventilacion natural.
El Contratista seré responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes y
campamentos en forma confinua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales,
enseres, estructuras y ofros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos
que demande su sustitucian.

- El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

- El Contratista debera identificar y utlizar a su costo, depésitos temporales para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

- El Confratista deberéa asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra
la legislacion relacionada con la preservacitn del medio ambiente.

TDR - EBC- MDSICH.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHACNA

LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MDSJC-CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Ti

%3

13.2.5.

TDR - EBC - MDSICH.

AYMARAES - APURIMAC

”Aﬁo del Fortalerqmiento dela Soberania Nacional”

ASPECTOS GENERALES

El Confratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o
copias de los mismos, sin autorizacion escrita del Supervisor, de darse el caso dichos
documentos de autorizacion deberan entregarse una copia a la Entidad.

El Confratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas
que, en cuaiguier forma, estén relacionadas con la gjecucién de los trabajos. Los dafios ylo
problemas causados por infracciones a este punito corren por cuenta del Contratista y deberén
ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es
obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la
realizacion de los trahajos a fin de que éste determine la accion a sequir.

El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria y su
framitacion respeciva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de Obra,

El Contratista esta obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente, cuando
se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la
responsabilidad recaera sobre el Contratista,

Ningtin trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita del Supervisor en el Cuadeino de
Obra, caso contrario no sera reconocido parafines de pago.

El contratista, exigira: al Residents la anotacion de los registros en el cuademo de obra a diario y
Su permanencia seran todos los dias del plazo de egjecucitn de la obra.

PERSONAL

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de la
direccion de la obra, la que deberd estar siempre a cargo de una persona responsable
(Residente de Obra).

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la ejecucion de la
Obra, salvo que la Supervision soficite su sustitucion.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

El Contrafista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesio en el
Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Confratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
€jecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal
efeclo.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Enfidad, la
némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha
del Informe.

Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion de la
obra, firmada por el residente propuesto.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propiiesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:

El Contrafista debe conocer y cumplir estrictamente;

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
gjecucion de los trabajos.

En caso de existir divergencias enfre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es
obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la
realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a Seguir.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
maleriales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren
por cuenta del Confratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria ySsu_

tramitacién respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra. A

Todas las nonmas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

SEGURIDAD -
El Contratista est4 obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros confra la integridad, la vida yla propiedad de las personas, instituciones o fimas durante
la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y
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herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente
prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta abligacion, corer Unicamente
por cuenta del Confratista,

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENT IDAD, por escrito e inmediatamente, cuando
se haya dado una orden que va contra las madidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo
cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

13.2.6. MATERIALES Y EQUIPOS
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en las Bases y se deheran someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.
Se podrén aceptar ofras propiedades o calidades especificadas y/0 normas indicadas en las
Bases que sean similares 0 equivalentes mientras que se gjusten a especificaciones y/o normas
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el
Contratista aporte la documentacién y demas elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propusstos no
alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que ests represente una ventaja técnica
y econdmica que lo justifique.
La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
Confratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.
Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.
Asimismo, correrén por cuenta del Contratista los €nsayos necesarios para verificar la calidad de
los materiales y las pruebas de los equipos.
La aprobacitn de los materiales yio de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de
suresponsabitidad sobre la calidad de los materiales ylo equipos.

13.2.7. ERRORES O CONTRADICCIONES
El Confratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o confradiccion en los documentos
incluyendo el Expediente Técnico, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

13.2.8.  OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
13.28.1. Obras Provisionales
El Confratista deberd construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supenvision y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que
deberén quedar habilitados y equipados a los diez (10) dias calendario de iniciado el plazo
de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

Estos locales ofrecerén adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e

iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y

Comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a

realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

e Elalmacenaje de los materiales.

¢ Laobra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.

o Los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos, ete., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para
Su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacién de los
ambientes para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y
cairen por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier daiio resultante de la instatacion o
mantenimiento de estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de ofras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarrolio de las operaciones, pero, en cualquier caso,
debera mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular
llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno. —
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El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua,
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros
bienes propios o ajenos; en caso de pérdida comera con los gastos que demande su
sustituicion.

El Confratista debera colocar cercos, protecciones, bareras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan prodicirse accidentes.

El Contratista deberé cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales,
madquinarias, equipos y demés utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via
publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transedntes, bajo exclusiva
responsabilidad del Confratista.

13.2.8.2. Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

El Confrafista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en
bugnas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes
atmosféricos o el ransifo de su personal 0 equipo o terceros ocasionen dafios al Proyecto
0 a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a
satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta
obligacion daré lugar a que las canfidades de obra afectadas sean descontadas de los
volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccién haya sido satisfactoriamente
realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacion de una penalidad diaria.

13.2.8.3. Sondeos y Excavaciones Exploratorias
El Contratista debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran
requeridas durante la ejecucion de la Obra y cuyo costo debe estar incluido en los precios
unitarics.

13.2.8.4. Trabajos Topogréficos
El Contrafista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de secciones
transversales de ser el caso, lo que sera somefido a la aprobacidn de la supervision.
Quedarén a cargo del Confrafista, todos los trabzjos topogréficos complementarios
refativos a la ejecucion y terminacion de la Obra, los que consistiran en la colocacion de
estacas de construccion y puntos topogréficos  de referencia, y otras indicadas por el
Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituiran el control en el campo o en la obra,
por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contrafista debera dirigir y ejecutar la
Obra. Asimismo, el Contratista debera conservar todas las estacas y referencias y
reponerias en caso de destruccion.
El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista
para la correcta ejecucin de la Obra. El Confratista proporcionara al Supenvisor todas las
facilidades y cooperacion necesarias para esta verificacion.
La verificacién de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no
relevara de ninguna manera al Confratista de su responsabilidad por la exactitud de los
mismos.

13.2.8.5. Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus
gastos generales.

13.2.8.6. Conservacion del Medio Ambiente
Ei Confratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.
El Confratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, paralo
cual deberd cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto
Ambiental.
El Contratista debera asumir su responsabitidad por las infracciones que pudiera cometer,
contrala legistacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.
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14. ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS
La Planificacion de la Gestion de Riesgos en la ejecucion de la obra, debera estar enmarcada en lo dispuesto
en cumplimiento con la Directiva N°® 012-2017-0SCE/CD, aprobado mediante Resolucion N° 014-2017-
0SCE/CD, del 09.05.2017.
Determinandose como riesgo los siguientes:
e Riesgo de Programacion de Obra
e Riesgo en calidad de materiales
e Riesgo por mano de obra deficients
e Riesgo por lentitud en la toma de decisiones

15. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPCRALES
El Contratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera
necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que ocasione como
consecuencia de esta obligacion.

16. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en
dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de
anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su contral.
En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Confratista podra realizar las
tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes
de su iniciacion,
En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacion y de su
autorizacion o denegacion seglin corresponda, para la ejecuicion de las horas exiracrdinarias.
En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, comeran por cuenta del
Confratista los recargos de jornales por horas extracrdinarias de su personal.

17. ACCIDENTES- NOTIFICACIONES

El Contratista proveers, en el lugar de la obra, de todo el equipo y semvicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra. Dentro
de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de ofro acontecimiento, del que resultara
0 que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna
accion u omision del Contrafista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el
Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento ala ENTIDAD por
medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no
exime al Confratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se ocasionen.

18. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o heramientas del Contratista.

19. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Conirafista debera refirar de la Obra, el equipo o material excedents
que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Enfidad por incumplir esta obligacion
sera de cargo del Confrafista.
Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese alguna interferencia
debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacion, y
de surgir complicaciones al realizar los trabajos camespondientes a los diferentes proyectos, su costo sera
asumido por el Confratista,
Al terminar el trabajo se deberé proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por
materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.
En caso de resalverse el Contrato, el Contratista debera refirar los materiales, insumos, herramientas y demas
que hayan quedado en laobra, enelplazo decinco (05) dias de efectuado el inventario de obra, en
caso de no cumplir con esta obligacién la ENTIDAD procedera a refirar de la obra dichos bienes con
cargo a las valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera de
responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o defrimento de dichos bienes, no procediendo
ningln fipo de pago o reconacimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra.

Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil
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Los metrados de Obra Civil muestran detaliadamente las cantidades de obra, para cada una de las categorias
de construccion, las cuales se toman en el presente capitulo del estudio, para estimar el presupuesto de
Inversidn necesaria.

Presupuesto Referencial de Obra Givil
El costo estimado para la obra, se desarmolla teniendo como base los materiales especialments determinantes
como son los de acabados e instalaciones.

20. DOCUMENTACION TECNICA
El Confrafista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingenieria, y pianos definitivos
generales y de detalle de todas las espesialidades y/o partes tal como se proyecta en su gjecucion, conforme
alo previsto en el Cronograma de Ejecucion del Proyecto.
Se observara el inicio de los trabajos que no cuenien con la documentacion requerida, previaments aprobada
por el Supervisor.
Dicha documentacién, sean planos, memorias de célculo, planillas, soliciiudes de autorizacion, etc. sera
presentadas con una anticipacion no inferior a diez (10) dias habiles, respecto a la fecha prevista para la
€jecucion de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan  de
Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.
Toda la documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas y numeracién
requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y encametadas.
La aprobacitn que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al Contratista de su
responsabilidad por la comrecta ejecucion de los frabajos.
Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la obra, el Contratista debera
editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente Técnico Final Conforme a Obra,
conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Célculos
Justificativos y Planos.

21. OFICINAY SEDE
El conirafista, se obliga a instalar una Oficina en el Distrito de San Juan de Chaciia de forma permanente
(distinta de las instalaciones de la obra) y continiia desde la suscripcién del contrato hasta la liquidacion de
obra, la misma que sea legalmente valida como domicilio legal a efectos de toda comunicacion relacionada
con el Contrato.

22. PROGRAMA DE TRABAJOS
Dentro de los quince (15) dias siguigntes al inicio de obra, el Contrafista debera presentar para consideracion
del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario
de iniciacion y terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la
ejecucion de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacion al programa presentado con su
propuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utiizando el Método del Camino Critico (CPM), el Método
PERT o cualquier otro sistema similar que sea safisfactorio al Supervisor.

El diagrama de baras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito establecido en esta
numeral.

Adicionalimente, el Contratista presentard una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en
los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las restricciones
originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contrafista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea aprobada
una préroga justificada del plazo de €jecucion de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como
consecuencia del afraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos
Sujeto a la revision y aprobacion del Supervisor.

La presentacion del programa de trabzjos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran al
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. f

23. CALIDAD ESPECIFICADA
Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacion del Contratista el realizar una corects”
planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecucion y realizar el
canirol de la calidad verificando que los resultadas obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acorde a
las normativas de calidad.
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A tal efecto el Supervisor estahlecera los sistemas de control de ejecucion y demés actividades de control de
calidad.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruehas o ensayos de los
materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales
pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

Los resultados de cualquier prugha, ensayo ylo andlisis realizados seran comunicados por escrito al
Contratista, tan pronto como sea posible, afin de que tome las medidas correctivas, de ser el ¢caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad debido a su
inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construceion.

24. CORRESPONDENCIA
Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera hacer por escrito.
El Contratista llevara un Cuaderno  de Obra donde  se anotaran las instrucciones del Supervisor y las
cbservaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La
ENTIDAD y el Supervisor tendran derecho a examinar este cuademo en cualquier momento y anotar en él sus
observaciones.
El Contratista debera entregar mensualmente al Confratante o al Supervisor, copias del Cuaderno de Obra.
El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar  las planifias de jornales y los
inventarios de los materiales que estén en relacion con los trabajos.
El Contratista tendra siempre en el sitio, a dispasicion del Supervisor, un juego de todos los planos y Bases de
especificaciones.

25. PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA
De acuerdo con lo indicado en el articulo 18%° del Reglamento, en caso de atraso en la finalizacion de la obra
por causas imputables al Contrafista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra
vigente, y considerando que dicho atraso producira una extensién de los servicios de la supervision, lo que
genera un mayor costo, el Contratista asumira el pago del monto equivalente al de los senvicios indicados, lo
que se haré efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion del contrato de la ejecucion de la obra.

26. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD

La ENTIDAD contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las labores de
Supervision de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegara todas las atribuciones y
consiguientes obligaciones previstas en la documentacion que integra las presentes Bases y el Contrato a
suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecucion de la obra, como
gjos y oidas de la Entidad en Obra, por lo que esta obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad
cualquier hecho que considere lesivo a los infereses de la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser
solidariamente responsable con el Contratista por los refrasos y/o dafios y perjuicios que se ocasionen.

27. MODIFICACION DE PRECIOS
Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos alas Formulas de Reajuste,
establecidas en el Expediznte Técnico.

28. MEDICION DE LAS OBRAS

El Supervisor notificara al Confratista, 0 a su agente autorizado o representante con tres (3) dias de
anticipacion para la medicion de las obras. El Confratista preparara todo lo necesario para poder realizarlas sin
obstaculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizaran nicamente para los trabajos ya efectuados y se haran de acuerdo a las
unidades de medida estipuladas en cada caso.

Salvo que en el Contrato se acuerde lo confrario, en las planillas de mediciones y pagos no se consideraran
los materiales aimacenados por el Contratista.

29. VALORIZACIONES
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en coordinacion con el
Supervisor,

El Contratista consignaré en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a |
establecidas en las mediciones.

29.1. VALORIZACIONES MENSUALES NG
Las valorizaciones mensuales se presentarén, durante los cinco (05) primeros dias cofi
partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en dos (02) originales, dos (02)
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copias y digital, acompafiadas de su version original y segin el caso por los computos métricos
resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificadas por el Supervisor.

REQUISITOS PARA PRESENTAR PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIONES

A | cARATULA

B INDICE .

(ol DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

Carta de presentacién de informe mensual de valorizacién de obra presentado al
Supervisor.

Cuadro resumen de pago al contratista

Factura emitida por el contratista.

Copia de DNI del representante legal

2

3

4

D E DOCUMENTACION TECNICA
1 | INFORME DEL RESIDENTE

2 | FICHA TECNICA

3 [ MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
4

5

6

7

8

9

RESUMEN DE VALORIZACION

VALORIZACION DE OBRA

PARTIDAS EJECUTADAS — METRADOS

CURVA S

SITUACION DE LA OBRA ( CONDICION DE ATRASO O ADELANTO)
RESUMEN TOTAL DE PAGOS A CUENTA POR VALORIZACIONES DE OBRA.
10 | CERTIFICADO DE PAGO

11 | CALCULO DE AMORTIZACIONES DE ADELANTOS

12 | CALCULO DE REAJUSTE

13 | CALCULO DE DEDUCCIONES POR ADELANTOS

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA SEGUN EXPEDIENTE TECNICO VS,
EJECUCION DE OBRA

15 | CONTROL FINANCIERO DE OBRA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

17 | PANEL FOTOGRAFICO — MINIMO 10 FOTOGRAFIAS

18 | CUADERNO DE OBRA

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS (DISENO DE MEZCLA, MECANICA DE SUELOS,
ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRENSION DE CONCRETO, CERTIFICADO DE
CALIDAD DE TUBERIAS Y ACCESORIOS, INFORME TECNICO DE PRUEBA
HIDRAULICA E IMPACTO AMBIENTAL) DE CORRESPONDER

CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES

DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA DE NO ADEUDAR AL PERSONAL Y
PROFESIONAL EN SUS HONORARIOS

22 | COPIA DE PLANILLA DE TRABAJADORES
23 | PAGO DE PERSONAL CON VOUCHER EN PLANILLA ELECTRONICA

E DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
Copia de la promesa formal de consorcio notariado FEDATEADA Y/O LEGALIZADA

2 Copia de la carta de fianza o declaracién jurada de retencién del 10% cormo
garantia de fiel cumplimiento. FEDATEADA Y/O LEGALIZADA

Copia de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el estado
emitido por la OSCE (de los consorciados de corresponder). o

4 | Copia de capacidad libre de contratacién emitido por la OSCE (de los {‘;{ 2

=y
o

~

1

w

2|

o

2

[
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&
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consorciados de corresponder).

COPIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA FEDATEADA Y/O LEGALIZADA

VIGENCIA DE CARTA PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL - FEDATEADA Y/O

LEGALIZADA

7 | HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA

Copia de los pagos de obligaciones del contratista (ESSALUD y SCTR, SENCICO,

CONAFOVICER mensualizado)

9 | COPIA DE CARTA DE BUENA PRO

10 | RNP VIGENTE - FEDATEADA Y/O LEGALIZADA

RESOLUCION DE ALCALDIA QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO FEDATEADO

Y/O LEGALIZADO

RESOLUCION DE ALCALDIA QUE APRUEBA EL ADICIONAL Y/O ADENDA Y/O

AMPLIACION DE PLAZO (DE SER EL CASO)

13 | COPIA SIMPLE DE DECLARACION PDT

CD - CON LOS ARCHIVOS

INFORME DE CONFORMIDAD DE SUPERVISION PARA EL TRAMITE DE PAGO AL
CONTRATISTA.

CARTA DE PRESENTACION Y CONFORMIDAD DE VALORIZACION Y PAGO AL

CONTRATISTA A LA ENTIDAD

2 | INFORME DE CONFORMIDAD DE PAGO AL CONTRATISTA

3 | RESUMEN DE VALORIZACION

Vzlorizacién

CALCULO DE REAJUSTE

Resumen de pago al contratista

11

12

Curva s
CONTROL FINANCIERO DE OBRA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

R (N

30. ORDENES DE PAGO
ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES
Elvalor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestion sera;

e Elmonto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.

e Menos el total facturado por trabajos ejecutadas hasta el mes anterior.

e Menos la amortizacion de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes
establecidos.

e Menos cualquier otra retencion o penalidad que sea necesario aplicar segin lo previsto en estos
términos de referencia o en el Contrato.

Tomando en cuenta el valor resultante se extendera la orden de pago mensual.

Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectiien las estimaciones
finales. La inclusion de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos mensuales, no debera ser
interpretada como aceptacisn de tal trabajo o material y en consecuencia no impedira el rechazo de aquel
trabzjo, asi estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no esta en estricto acuerdo con las
especificaciones.

Este rechazo incluira también el trabajo posteriormente ejecuitado, si hay secuencia de dependencia.

Todos los equipos instalados, materiales y trabzjos comprendidos en los pagos mensuales gjecutados, seran
considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposicion no libera al Contratista de la
respansabilidad total del mantenimiento hasta la conclusién del Contrato.

ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL
Con la previa autorizacion del Supervisar, la valorizacion de la Liquidacion Final de Pago confeccionado,
seguira el tramite de aprobacion final y pago por la ENTIDAD.
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31, RECEPCION DE LA OBRA.
La recepcitn de la obra se realizara teniendo en cuenta el articulo 208 del Reglamento

- No estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con
el articulo 208 del Reglamento

- El Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de replanteo
para facilitar la verificacién de la culminacion de la obra, sin perjuicio de su obligacion de
presentario nuevamente en la liquidacion de |a obra.

- El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento safisfactorio de todos los equipos y
sistemas que conforman la obra, usandose energia eléctrica y abastecimiento de agua conectados
alos servicios piiblicas coespondientss.

32. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia durante
la gjecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil,

33. REAJUSTES DE PRECIOS:
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195 del
Reglamento.
El Expediente Técnico aprobado cuenia con 1 férmula polindmicas.

34. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que soficita la recepcion de la
obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revision, veiificacion y
conformidad, para fines de la Recepcion de la Obra:

1. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para

efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcitn de [a Obra.

2. Planos de Replantso.

3. Copia del Cuaderno de obra y fotos.

4. Pruebas de calidad segin requerimiento de la Entidad

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efecios de la Liquidacion de Obra, ademés
de lo indicado en rubro Valorizacion Final, EL CONTRATISTA debera entregar al Supervisor como contenido
minimo:

1. El expediente de liquidacion de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del supervisor de
obra, asimismo el expediente de liquidacién deberd estar foliado y visado en todas sus paginas por el
supervisor

2. Memoria explicativa del desamollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos
relevantes, probleméticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones

3. Memoria descriptiva valorizada.

4. Célculo de valorizacion por presupussto confractual, por obras adicionales, por mayores gastos
generales, por intereses, por penalidades segin corresponda.

5. Célculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.

6. Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los conceptos de obra afrasada,
obra adelantada.

7. Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada

8. Copia de resoluciones por ampliacion de plazo, adicionales, ofros

9. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o distritales segin
corresponda

10. Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de obra.

11. Copias de C/P por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, infereses, efc.

12. Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos yio fiel cumplimiento y/o carta de autorizacion de la
retencion de 10%

13. Panel fotografico mostrando efapas relevantes de ejecucion (30 como minimo con la descripcion
correspondiente)

14. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.

15. Planos de replanteo o post construccion (plano de ubicacion y localizacién en coordenadas UTM, plano
de planteamiento de arquitectura general corte y elevacion, plano de planteamiento general de
instalaciones eléctricas, plano de planteamiento general de instalaciones sanitaria incluyendo
evacuacion de aguas pluviales,

16. Planilla de metrados de lo real ejecutado.
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17. Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, carta de designacion del inspector de
obra, del supervisor de obra, carta de entrega del Expediente Técnico.

18. Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de comesponder)

19. Resolucion de conformacitn de comité de recepcion de obra.

20. Resofucion de aprobacion del Expediente Técnico.

21. Presupuesto de obra, formulas polinémicas, del Expediente Técnico.

22. 01 cinta de video editada de post ejecucion, en el que se muestre las metas logradas del proyecto.

23. Confrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segiin sea el caso, bases integradas,
absolucién de consultas, términos de referencia

24. Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentgjes de gastos generales, fijos y
variables ofertados por el gjecutor.

25. Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los caleulos detaliados y sustentados de valorizaciones, reintegros,
deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades efc.

28. Otros documentos que el supervisor yio ejecutor considere perfinents

Asimismo, la SUB GERENCIA DE LIQUIDACION Y TRANFERENCIA, sera la encargada de adicionar los
requisitos a necesitar.

De no presentar la Liquidacién en los plazos sefialados y en conformidad al art 209° del Reglamento, la
Entidad ordena al supervisor o inspector la elabaracion de la liquidacién debidamente sustentada en el plazo
previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al
contratista para que éste se pronuncie denfro de los quince (15) dias siguientes.

35. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contrafista es responsable de ejecitar la totalidad

de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo

segln cormesponda de conformidad al Articulo 40°
numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cadigo Civil.

parcialmente, por razones imputables al contratista

establecido en el contrato. En los contratos de ejecucién de obra, ademés el plazo de responsabitidad no
puede ser inferior a siete (7) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra,

de la Ley. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los

EL contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecucion de la obra (destruccion total o

) por un piazo de siete (7) afios computados partir de la

conformidad oforgada por la Entidad.

realizados antes o después de la terminacién
efectuados, de verificar las caracteristicas de cal
ejecutada y el verdadero monto reembalsable al

estipulaciones del Contrato,

podran significar una renuncia a los derechos leg
cualquier potestad o derecho de Indeminizacion.

37. PENALIDADES APLICABLES

convocatoria.
La entidad debe preveer en los documentos del

(10%) del monto del contrato vigente.

36. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE
La ENTIDAD no podré ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, clculo o valorizacion,

y aceptacién de la Obra y de los pagos correspondientes
idad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra
Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculas o

valorizaciones estuvieran incorectos o que los materiales y la obra o estuviesen de acuerdo con las

La ENTIDAD no podré ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, célculos,
valarizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por
cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista
con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion de una parte o
|2 totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada por el Supervisor, no

ales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de

El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus
obligaciones contractuales, las mismas que deben ser objetivas, razonables y congrientes en el objeto de la

procedimiento de seleccion la aplicacion de la penalidad por

mora: asi mismo, puede preveer otras penalidades
Estos dos tipos de penalidades pueden aicanzar cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento

37.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en le
entidad le aplica automéaticamente una penalidad por

ejecucion de las prestaciones obieto de contralo, la
mora por cada dia de refraso. —

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:
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Penalidad Diaria = 0.10 x Monto del contrato
sl F x Plazo en dfas
Donde:

ejecucion de obras
F=0.25 Para Plazos Mayores a 60 dias, para hienes, servicios en general y consultorias
F=0.15 Para Plazos Mayores a 60 dias, para obras.

por el Articuilo 164° del Reglamento.
38. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

Reglamento, se describen en la siguiente tabla de penalidades:

F=0.40 Para Plazos menores o iguales a 60 dias, para bienes, servicios en general, consultorias y

Cuando el acumulado de las penalidades alcance el Diez por ciento (10%) del Monto Contractual
Actualizado, La Enfidad podra resolver el Contrato por incumplimiento de El Consultor,

segun lo previsto

Asimismo, la ENTIDAD considera la aplicacion de ofras penalidades segiin lo establece el Articulo 163 del

FORMA DE

CONCEPTO DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO

N°

PROCEDIMIENTO

SEGURIDAD EN OBRA Y SENALIZACION 1/5000 del vaior del

5 contrato por cada dia Segfm' Wigane: del

1 | Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos de de incumplimiento en Superwsor o
seguridad en la obra y de sefializacion. abra inspector de obra
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL
Cuando el contratista no cumpla con entregar el —_
calendario valorizado adecuado a la Fecha de inicio del 112000 del valor Segln !nforme del
plazo contractual, en un plazo de 24 horas, o setivato, pior eatd Superssora

! ' . | ocurrencia en la obra | inspector de obra
cronogramas reprograrnados o acelerados de trabajo,
dentro del plazo indicado en la Ley de Contrataciones y
su Reglamento
INCUMPLIMIENTO DE UNIFORME Y PROTECCION
PERSONAL 1/5000 del valor del|Segun informe del

2 |Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su|conirato por cada| Supervisor 0
personal de uniformes y de elementos de seguridad, | ocurrencia en la obra | inspector de obra
como arneses, lentes, cascos, botas, etc.

PRUEBAS y ENSAYOS
Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos|1/2000 del  valor|Segin informe del

4 | oportunamente para verificar la calidad de los materiales | contrato, por cada | Supervisor o
y los trabajos ejecutados. La multa es por cada|ocurrenciaenlaobra |inspector de obra
incumplimiento
POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES.

Cuando el contratista de manera injustificada, no 5. @

5 presente la subsanacion y levantamiento de 1/2000 del valor del gﬁg:nwisgforme dec:
observaciones sefaladas en el acta correspondiente de ; doich
forma final de manera completa, exigidos en el contrato! RO B | npeeior e otle

A 20 5 2 ocurrencia en la obra
expediente técnico. La multa es por cada dia de retraso a
partir de vencido el plazo indicado en las bases.
POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL
CONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS POR LA
ENTIDAD CONTRATANTE 1/2000 del valor del|Segun informe del

6 | Cuando el contratista de manera injustificada, no asista|contrato  por cada | Supervisor o)
con sus especialisias a reuniones convocadas por la|ocurrencia en la obra |inspecior de obra
Entidad, exigidos en el expediente técnico. La multa es
por cada dia de inasistencia.

7 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE |1/1000 del valor del|Segin informe del
RIESGO contrato  por  cada | Supervisor 0
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ocurrencia en la obra

FRY

inspector de obra

PERMANENCIA DEL PERSONAL TECNICO EN OBRA

Cuando el Residente de Obra y demas personal clave no
se encuentra en forma permanente en la obra, de
acuerdo al factor de participacién sin haber justificado su
ausencia ante el supervisor y/o entidad. Por dia de
ocurrencia

1/1000 del valor del
contrato, por cada dia
y cada ocurrencia en
la obra

Segin informe del
Supervisor o
inspector de obra

EQUIPOS DECLARADOS EN LA OFERTA

Cuando el Contratista no presenta los equipos y/o
instrumentos de medicién calibrados declarados en la
Oferta y aquellos que sean necesarios, luego de

5 dias de ser requerido por el Supervisor.

1/5000 del valor del
contrato, la muita es
por cada equipo, cada
dia y ocurrencia.

Segln informe del
Supervisor o]
inspector de obra

10

CUADERNO DE OBRA

No tener al dia el cuaderno de obra, y/o no tener
fisicamente en la Obra el Cuademno, o la no entrega del
mismo cuando lo solicite la Entidad.

1/5000 del valor del
contrato, por dia

Segin informe del
Supervisor o
inspector de obra

INCUMPLIMIENTO DE PROPUESTA TECNICA

aprobado la sustitucién del personal por no cumplir con la
experiencia y calificaciones requeridas.

El incumplimiento de personal de acuerdo con  la oferta LS00, el valo[ kit Segun. infore: el
" resentada, acorde con el cronograma de utilizacién del CAMdALD, por dis Y Supervisoe s
ﬁersonal St L negrama ! ocurrencia inspector de obra
INCUMPLIMIENTO DE MATERIALES EN OBRA. 1/1000 del valor del|Segin informe del
12| No cuenta con materiales necesarios en obra de acuerdo | contrato, por dia de | Supervisor o
al calendario de adquisicién de Materiales. falta de materiales inspector de obra
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la s
autorizacion del supervisor o utilice para la ejecucion de W00 del veier del Segun: ierme: el
13 : . contrato, por cada | Supervisor o
la obra materiales de menos calidad que los falta ihspactor 46 obra
especificados en el Expediente Técnico. La multa es por P
cada material no autorizado o no adecuado.
14 No cumple en realizar las medidas de mitigacion|1/3000 del valor del gﬁggp\”s:;forme deol
ambiental indicadas en el estudio de Impacto ambiental. | contrato, por cada dia inspector de obra
No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo S
15 estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el ;éi??acio ael ;/ralorca%i: gﬁg::vis':r'ome dec:
Trabajo. 0OS N° 005-2012-TR N°, 009-2005-TR ocd?renéia P inspe clor decdbira
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo P
INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS TR
16 El incumplimiento de las especificaciones técnicas de ggn??a?adodel va|g: gzg:nwisglrforme deol
productos entregables (requisitos indicados en planos y ocurrencia' P inspector derobia
EE. TT.), materiales y equipos previstos en el Expediente P
Técnico de obra.
RESPUESTA A SOLICITUDES 1/5000 del valor|Segin informe del
17 | No responder las solicitudes escritas de la Entidad y/o el | contratado, por | Supervisor o
Supervisor en el plazo establecido. ocurrencia inspector de obra
GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO L
No presentar y/o mantener actualizado las Garantias de 1/5000 _ del “valor Segun. informe  del
18| = .. . contratado, por | Supervisor [}
Fiel Cumplimiento, ante incrementos del monto del SEUTTOREA inspactor de obh
contraio de obra. i ki
En caso culmine la relacién coniractual entre el s
; = 0.5 de la UIT por cada | Segin informe del
20 contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya dia de ausencia del|Supervisor E

personal en obra

inspector de obra
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Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias  calendario 0| 0.5 de la UIT por cada Segin informe del
21 del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los |dia de ausencia del Supervisor o
sesenta (60) dias calendario, de conformidad con las |personal clave en el inspector de obra
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del plazo previsto
articulo 190 del Reglamento.
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al [ 5/1000 del monto de la _—
27| cuaderno de obra al INSPECTOR O SUPERVISOR DE | valorizacion dof 000 iR,
LA OBRA, SEGUN CORRESPONDA, impidiéndole periodo por cada dia Trapecioe o bl
anotar las ocurrencias de dicho impedimento P
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y10
CON ERRORES YIO EXTEMPORANEQ
_Cuando el contratista entregue  documentacion 1/2000 del  valor|Segin informe del
23 mcomp_leta (fa}tar_wte) 0 con errores o fuera del _plazo conitratado por | Supervisor 5
normativo, perjudicando el tramite normal de los mismos ocurrencia' inspector de obra
(solicitud de adelantos, valorizacicnes, prestacicnes
adicionales, resultados de los controles de calidad, etc.).
La multa seré por trémite documentario,
POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A LA
ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCION
CONTRACTUAL, O CONJUNTAMENTE CON LA
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
ELQUECORRESPONDA
Cuando el contratista no presente a la Entidad el
cuaderno de obra por la resolucién contractual de e
24 cualquiera de las partes, conjuntamente de la notificacion lézn?r%?ado dal va;g: gﬁg::wsgforme deol
de resolucién del contrato de obra (en caso de resolucion OtiiTon cia' inspector de obra
por parte del contratista) o luego de tres dias calendarios
de notificada la resolucién del contrato de obra por parte
de la Entidad.
Cuando el contratista no presente el cuaderno de obra
conjuntamente con la liquidacién del contrato. Se aplicara
una penalidad por cada ocurrencia en la entrega del
cuaderno de obra.
Por valorizar partidas no ejecutados
(sobrevalorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones | 10/1000 del monto del g
25 adelantados u ofros acios que ocasionen pagos |contrato original, por SSuegeuNni scl’r:forme dec:
indebidos © no encuadrados en las disposiciones | cada partida | . P
vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que | sobrevalorada inspector de obra
pudieran corresponder.
Segin informe del
_— S/ 3,000.00 por cada | Supervisor o]
En caso no encontrarse el personal especialista | 5. 2 k
26 o dia de ausencia del|inspector de obra o
ofertado en obra por lo minimo una vez a la semana. personal de obraR Sih Gerencia do
Obras Publicas
Cuando el contratista haga inadecuado almacenamiento
de los materiales de construccion que se utifizaran Segln informe del
durante la ejecucion generando en estos, el riesgo de Supervisor o
acortar el tiempo de vida util del material, afectando %}33333%:1 onto dedI; inspector de obra
27 | directamente el rendimiento y calidad de este. efiodo hot cada d
Si la entidad observa dicho percance, el contratista S dich p i t‘a
debera realizar un correcto almacenamiento de los | €2 SN0 IMPSCIMEnto
materiales mal en éptimo estado, siendo dicho reemplazo
sin costo alguno para la entidad.
0.5dela UIT SRR
En caso el contratista incumpla con su obligacién de Segun. informe  del
28 |ejecutar la prestacion con el personal acreditado o|Por cada dia de .SUP ik 9
debidamente sustituido. ausencia del personal Inspector de obea
L en obra
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Procedimiento de Aplicacién

El Supervisor o Inspector de obra, procede a caicular la penalidad segin las consideraciones establecidas en
la tabla, de acuerdo ala forma de célculo, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas
no haya excedido el monto méximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente,

Las penalidades se calcularan aplicando los

porcentajes sefialados, al monfo contractual, las que seran

deducidas de los pagos a cuenta, del
monto resuitante de la jeciicion de la

pago final, 0 en la liquidacién final, o si fuese necesario se cobrara del
garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del supervisor

y laimportancia de la falta cometida.

39. CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuademo de Obra debidamente legalizado y foliado, el mismo
que sera firmado en todas sus paginas por el Inspector o supervisor, segiin corresponda y por el residente, a
fin de evitar su adulteracion.

Dichos profesionales son los Gnicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra, salvo en los
casos de ausencias excepcionales debidamente autorizados por la Entidad, en los que puede autorizarse la
firma del cuaderno de obra a otro profesional, el cual ejerce esta labor de forma exclusiva e indelegable.

Asimisirio, se implementara y dara uso el CUADERNO DE OBRA DIGITAL en merito a la Directiva N° 009-
2020-0SCE/CD

40. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA:
Forman parte integrante del Confrato, las presentss Bases y todos los documentos indicados en los
Requerimientos técnicos minimos proporcionados por la ENTIDAD; asi como, los planos y toda ofra
documentacion referente ala Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

41. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la
garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

42. ADELANTOS:
DIRECTO: se otorgara adefanto directo del 10% del monto de contrato original, dicho adelanto se solicitara
mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION Yy se olorgard segun los plazos y condiciones
establecidos en el articulo 180°y 181 ° del Reglamento.

MATERIALES O INSUMOS: se oforgara adelanio de materiales del 20% del monto de contrato original, el
referido adelanto se solicitara mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y se otorgara segin los
plazos y condiciones estabiecidos en los articulos 180° y 182° del Reglamento

43. CONFORMIDAD Y PAGO
La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en:

VALORIZACION MENSUAL:

o Valorizacién mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su
aprobacién por parte de la Entidad, una vez aprobado, el Contratista gensrara la factura para proceder al
tramite del pago.

e Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor

e Informe del funcionario responsable del area usuaria (SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS)
emitiendo su conformidad de la prestacion efectuada,

44. SUBCONTRATACION
Se podra subcontratar teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 147 del Reglamento.

45. CONFIDENCIALIDAD

TDR- EBC- MDSICH.
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Confidencialidad y reserva absoluta en el mangjo de informacion y documentacion a la que se tenga acceso
relacionada con la prestacion, queda expresamente prohibido revelar dicha informacion a terceros,

El ejecutor, debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la entidad, en materia de
seguridad de la informacion,

Dicha obfigacion comprende la informacién que se enfrega, como también la que se genera duranie la
realizacion de las actividades y la informacién producida una vez que se haya concluido el servicio.

Dicha informacion puede consistr en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, calculos, documentos y demas datos complicados o recibidos por el contratista,

RESOLUCION DE CONTRATO
Para la resalucion del confrato de obra debe aplicarse el Articulo 36° de la LCE y los Articulos 165, 166 y 207
del Reglamento

SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes se sujetaran, segiin establecido en el articulo 223°, 243°, 244°,
245° y 251° Reglamento.

DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

El contratista presentara al Supervisor o Inspector de Obra dentro de los treinta (30) dias calendarios del inicio
de plazo de ejecucion de obra, un informe técnico de revision del Expediente Técnico de Obra, que incluya
entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de
consulla. En aplicacién del articulo 177 del Reglamento.

OTRAS CONSIDERACIONES:

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA EL INICIO GRADUAL E
INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES. COVID 19

De las responsabilidades de los actores del proceso.

a) Implementar el presente Protocolo en la ejecucion de la Obra CONSTRUCCION DE CAMING VECINAL
SECSENCCAYA-JATUN PIHUANCA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACNA - AYMARAES -
APURIMAC.

b)  Es responsabilidad del Conratista elaborar un “Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID19
en el rabajo”, en adelante el Plan, que debe ser previamente aprobado por el Comité de Seguridad y
Salud en el Trabzjo o supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, seglin corresponda, que contenga
los lineamientos establecidos en el Documento Técnico: Lineamientos para la vigilancia, prevencion y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19, aprobado por la Resolucién
Ministerial N° 448-2020-MINSA y del presente Protacolo, y se integre al Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo, conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente, en la ejecucion de las obras
de construccion del sector piblico o privado.

c) Dentro de su propuesta y/o oferta en el desarrollo del procedimiento de seleccion debera adjuntar la
constancia o encontrarse en tramite el registro del Plan de vigitancia, prevencion y control frente al covid-
19 en la actividad respectiva y en el desarmallo de la ejecucion de la obra en el SICOVID acreditando
constancia del Plan de Vigilancia, prevencion y control frente al covid-19 ylo correo que se envia al
Minsa.

d) Es responsabilidad del residente de obra garantizar la ejecucion del presente Protocolo en cada una de
las actividades a su cargo, que se desarrollen en las diferentes etapas del proceso edificatorio.

&) Es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud de fa obra hacer cumpiir las
disposiciones del presente Protocolo.

f)  El presente Protocolo se aplica en las diferentes etapas de la ejecucion de la obra: fase de inicio de
actividades (planificacion), fase de ejecucién y fase de cieme (conformidad, recepcion y liquidacion de
obra).

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

alli
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Requisitos:
N° MAQUINARIA YIO EQUIPO LIVIANO UND CANT
1 | CARGADOR S/LLANTAS 160-195 Hp 3.5 Yd3 Und 2.00
2 | MOTONIVELADORA DE 125 HP und 2.00

3 | RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 und 2.00

4 | RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 101-135HP 10-12 Bn und 2.00

5 | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP und 2.00
6 | ZARANDA UETALICADE 2 1/2 und 1.00
7 | COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM und 1.00
8 | MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg und 1.00
9 | EQUIPO DE SOLDADURA und 1.00
10 | MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 und 1.00
11 | TANQUE PARA PRUEBAS HIDRAULICAS und 1.00
12 | \NINCHADE 5D m und 1.00
13 | NIVEL TOPOGRAFICO und 1.00
14 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" und 1.00
15 | TEODOLITO und 1.00

16 | COMPRESORA NEUMATTCA 196 HP 600-g30 PCM und 1.00

17 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP und 1.00

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas,
locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas,
afos de antigiiedad y demés condiciones del equipamiento gue no consten en el
expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Regquisitos:
Iﬂ j RESIDENTE DE OBRA | INGENIERO CIVIL

TDR - EBC - MDSICH.
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(Colegiado Habilitado)

INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE
RECURSOS NATURALES O INGENIERO DE RECURSOS
04 | INGENIERO AMBIENTAL NATURALES O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS
NATURALES O INGENIERO SANITARIO O INGENIERO
CIVIL (colegiado Habilitado)

06 | ARQUEOLOGO LIC. EN ARQUEOLOGIA (colegiado y habilitado)

Acreditacién:

Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal @) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo

01 | RESIDENTE DE OBRA

179 del Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
9 . EXPERIENCIA
N CARGO FORMACION ACADEMICA PROFESIONAS02L

Experiencia con un minimo de

cualro (04) afos como
INGENIERO CIVIL Residente de obra, ylo

(Colegiado Habilitado)

Supervisor  ylo  jefe de
supervision y/o Gerente de
Proyecto y/o Inspector de obras
en obras iguales y/o similares

INGENIERO

e AMBIENTAL

INGENIERO AMBIENTAL O - i
INGENIERO AMBIENTAL Y | EXperiencia con un minimo de

DE RECURSOS NATURAI
O INGENIERO DE

RECURSOS NATURALES O | o ingeriero  ambientalista o
INGENIERO AMBIENTAL Y | especialista  en mitigacion

DE RECURSOS NATURA

O INGENIERO SANITARIO O | medio ambiente o proteccion de

INGENIERO CIVIL.

(Colegiado y habilitado).

dos (02) afios como ingeniero
especialista  en  mitigacion
ambiental o ingeniero ambiental

LES

LES | ambiental o impacto ambiental o

medio ambiente en la ejecucion
en obras en general

06 ARQUEOLOGO

LIC. EN ARQUEOLOGIA efectiva como arquedlogo ylo
(Colegiado y habilitado). director en elaboracion ylo

Experiencia con un minimo de
dos (02) afios de experizncia

gjecucidon  de planes  de
monitoreo  arqueoldgico  en
obras en general

Acreditacién:

Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el
articulo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante
los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obras similares a lo siguiente: construccion y/o rehabilitacion y/o
mejoramiento y/o creacién o la combinacién de los términos anteriores de
transitabilidad de caminos vecinales y/o trochas carrozables que contemplen las
siguientes metas y/o partidas y/o componentes: sefiales reglamentarias, mejoramiento
subrasante, programa y/o plan de educacién ylo manejo ambiental, seguridad vial,
cunetas y/o conformacion de cunetas, relleno para estructuras con material propio,
alcantarillas TMC .

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion' de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidén convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompariar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier ofra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejeciicién de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las
actas de recepcidn de conformidad, entre otros.
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Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, Ia calificacion de ia experiencia se realiza conforme a
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consarcio en las Contrataciones
del Estado”.

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se
considera lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A.| PRECIO

Evaluacion: La evaluacion consistirda en
Se evaluaré considerando el precio ofertado por el postor. | otorgar el méximo puntaje a la
Acreditacion: oferta de precio més bajo y se
otorga a las demas ofertas

Se acreditaréd mediante el documento que contiene el precio i ¥ s ¥ @s ol
puntajes inversamente

de la ofert nexo N° 6).
BB hEuo ) proporcionales a sus respectivos

precios, segin la siguiente
formula:

Pi= Om_x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a
evaluar
Qi = Precio i
Om = Precio de la oferta més
baja
PMP = Puntaje maximo del
precio
[95]2 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos®

? De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmenie el factor capacitacién,
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos®

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién: (Maximo 3 puntos)
Se evaluara que el postor cuente con una (1) préctica de
sostenibilidad ambiental o social Acredita una (1) de las préacticas

En caso que el postor se presante en consorcio, cada uno| de sostenibilidad [3] puntos
de sus integrantes, debe acreditar alguna de las practicas

de sostenibilidad ambiental o social para obtener el| No acredita ninguna préctica en
puntaje. sostenibilidad 95

puntos

B.1 | Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestidn de
seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007* o norma que la
sustituya (ISO 45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacién considere objeto la contratacién en la
ejecucion de obras de caminos vecinales.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u ofro organismo acreditador
que cuente con reconocimiento internacional.®

El referido certificado debe corresponder a la seds, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y
estar vigente’ a la fecha de presentacién de ofertas.

B.2 | Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha impiementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20148.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalimente el factor capacitacién,

“ En marzo de 2018 se aprobd la norma SO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe
precisar que el periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra
vigencia hasta marzo de 2021.

®  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutio (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-

operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-
PAC ( ).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias més difundidas mundizlmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto
por la Social Accountability International (SAI). La certificacién bajo este estandar refiere que una organizacién ha
demostrado mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes
aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacitn y derecho a la
negociacion colectiva, discriminacion, précticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracién.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos® |

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el
“Social Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, %
estar vigente'® a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 | Préctica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acredilacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion
ambiental acorde con la norma ISO 14001 :2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacién considere objeto la contratacién
en la ejecucion de obras de caminos vecinales.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u ofro organismo acreditador
que cuente con reconocimiento internacional'’.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion'?, y
estar vigente' a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 | Practica:
Responsabilidad hidrica.
Acreditacidn:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que |o reconoce
como  empresa  hidricamente  responsable  del ‘Programa  Huella  Hidrica”

(B2 20200870 =l).

B.5 | Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia.
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la
norma ISO 50001:2011'* o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP ISO 50001:2012), cuyo alcance o campo de aplicacién considere objeto la contratacion

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

® Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-1AF
( 7 ) o del InterAmerican Acereditation Cooperation-IAAC (- ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( i =5 ) o del Pacific Accreditation Cooperation-
PAC ( S0 ).

"2 En el ceitificado debe estar consignada la direccidn exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

' Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

™ En agosto de 2018 se aprobé la norma ISO 50001 2018 que reemplaza a la norma [SO 50001:2011. Cabe precisar

que el periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta
agosto de 2021.

TDR- EBC- MDSICH.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos®

en la ejecucion de obras caminos vecinales.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador
que cuente con reconacimiento internacional 13

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion'®, y
estar vigente'” a la fecha de presentacién de ofertas.

D. | INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacién del
sistema de gestidn antisoborno

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha
implementado un sistema de gestién antisobormno acorde
con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica
Peruana equivalente (NTP-ISO37001:201 7). {Maximo 2 puntos)

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo | Presenta Certificado ISO 37001
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro [2] puntos
organismo acreditador que cuente con reconocimiento

itemaciona) ® No presenta Certificado ISO

37001 0 puntos
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion'®, y estar vigente® a la
fecha de presentacidn de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno
de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?! J
S Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimierto Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
% ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA (. ) o del Pacific Accreditation Cooperation-

PAC( iz 0
En el certificado debe estar consignada la direccidn exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefizla el certificado presentado.

'®  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http./iwww.iaf.nu) o del IntsrAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http:/'www.izac.org.mx) o del European co-

operation for Accreditation-EA (hitp://www.european-accreditation.oral) o del Pacific Accreditation Cooperation-
PAC (hitp://'www.apec-pac.orgl).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

™ Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

? Eslasuma de los puntajes de todos los factores de evaluacisn.

TDR-EBC- MDSICH.
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° MAQUINARIA Y/O EQUIPO LIVIANO UND CANT
1 CARGADOR S/LLANTAS 160-195 Hp 3.5 Yd3 Und 2.00
2 MOTONIVELADORA DE 125 HP und 2.00
3 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 und 2.00
4 RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 101-135HP 10-12 Bn und 2.00
5 | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP und 2.00
6 ZARANDA UETALICADE 2 1/2' und 1.00
7 COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM und 1.00
8 MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg und 1.00
9 EQUIPO DE SOLDADURA und 1.00
10 | MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 und 1.00
11 | TANQUE PARA PRUEBAS HIDRAULICAS und 1.00
12 | \NINCHADE 5D m und 1.00
13 | NIVEL TOPOGRAFICO und 1.00
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisito

N° CARGO FORMACION ACADEMICA

INGENIERO CIVIL

01 RESIDENTE DE OBRA (Colegiado Habilitado)

INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO
AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES O
INGENIERO DE RECURSOS NATURALES O

02 LTWGBﬁgLETi?_ INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS
NATURALES O INGENIERO SANITARIO O
INGENIERO CIVIL.
(Colegiado y habilitado).
0 ARQUEOLOGO LIC. EN ARQUEOLOGIA

(Colegiado y habilitado).

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
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e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
N° CARGO FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA PROFESIONA802L
Experiencia con un minimo de cuatro
o1 | RESIDENTE DE INGENIERO CIVIL g)‘” anos como F}eséde”te de obra, yjo
. " upervisor y/o jefe de supervision y/o
DL (Colegiado Habilitado) Gerente de Proyecto y/o Inspector de
obras en obras iguales y/o similares
INGENIERO AMBIENTAL O o -
INGENIERO AMBIENTAL Y DE | EXPeriencia con un minimo de dos (02)
RECURSOS NATURALES O afios como ingeniero especialista en
mitigacion ambiental o ingeniero
02 INGENIERO ISE‘II'ELB\IFILE\IEE)SD(E mIEG%LI{ITIESSOS ambiental o ingeniero ambientalista o
AMBIENTAL AMBIENTAL Y DE RECURSOS especialista en mitigacion ambiental o
impacto ambiental 0 medio ambiente o
s AH?I’TAURRISLOE ISN%:ENNGIIIEE;{\I(I)EEI(\)/IL proteccion de medio ambiente en la
(Colegiado y habilitado). ' ejecucion en obras en general
Experiencia con un minimo de dos (02)
i afios de experiencia efectiva como
. " arquedlogo y/o director en elaboracion
06 | ARQUEOLOGO L(&leENlaAdEQLrESnLtgg)A Slogo ylo director en elaboracié
giadoy ' ylo ejecucién de planes de monitoreo
arqueoldgico en obras en general
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obras similares a lo siguiente: construccion y/o rehabilitacién y/o mejoramiento y/o
creacién o la combinacion de los términos anteriores de transitabilidad de caminos vecinales y/o
trochas carrozables que contemplen las siguientes metas y/o partidas y/o componentes: sefiales
reglamentarias, mejoramiento subrasante, programa y/o plan de educacién y/o manejo ambiental,
seguridad vial, cunetas y/o conformacion de cunetas, relleno para estructuras con material propio,
alcantarillas TMC.

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de

recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién® de la cual se desprenda

16 peacuerdo conla Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
gue se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

O/
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fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciéon convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacioén se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistird en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

(Anexo N° 6).

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segin la siguiente

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos

formula:
Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

[De 95] 17 puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se pueden consignar los siguientes
factores de evaluacion, segun corresponda a la haturaleza y caracteristicas del objeto del procedimiento,

su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacién

gue no seincluyan

OTROS FACTORES DE EVALUACION

[Hasta 5] puntos?'®

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

[3] puntos

No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

0 puntos

17

18

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.

o/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos'®

Importante para la Entidad

En caso el comité de seleccién opte por incluir el factor de
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas
para el factor.

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de
las bases.

B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicaciéon considere obras en
caminos vecinales.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.1®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?0, y estar vigente2!

a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201422,

Accountability Accreditation Services” (SAAS).

a la fecha de presentacion de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?3, y estar vigente24

B.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde

19

20

21

22

23

24

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias méas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estdndar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, préacticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos'®

con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere obras caminos vecinales.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional?s.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?8, y estar vigente??
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Practica:

Certificacién del sistema de gestién de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacién considere obras caminos vecinales.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional.28

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente3°
a la fecha de presentacién de ofertas.

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion: (Mé&ximo 2 puntos)

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestion antisoborno Presenta Certificado ISO 37001

[2] puntos

No presenta Certificado ISO 37001

Acreditacion:
E—— 0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017).

25

26

27

28

29

30

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation

for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos'®

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacién acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3!

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 32, y estar vigente 3 a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos3*

31

32

33

34

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [.............ciiinns ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.............cooeevviiieee, cON DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....cocovvvenene... ], el comité de seleccién adjudico la buena pro de la LICITACION

PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecuciéon de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

35

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”3®

“El plazo de ejecucioén de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”®’

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

36
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD oforgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

38
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

0/
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CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

Importante para la Entidad

= En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgar4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®]

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

= En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto

41 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

#2 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

43

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE#! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR* EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

44 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
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superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 | Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR @]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal  acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 0
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
(.-.) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

46

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serdn de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

@/
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segln lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizaciéon y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decision emitida
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

6 soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeiveesreeeesieeennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*.

4 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ Q/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucioén de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

M | li
PENAL IDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO . .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

\ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Vi,

Vii.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segiin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”*®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”®®

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

49

50

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

o/
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACI(:)N (@) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccceveeeeennnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]>
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%5°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

51 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
52 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

53 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>

5 Monto total de la oferta

i

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

54 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

o/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

Total gastos generales (B)

Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV®®

Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

55

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHACNA
LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MDSJC-CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Senfores

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®®

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de

57 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contrataciéon de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condiciéon de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

58 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relaciéon de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefiores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccidn, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefiores

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacidon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v | cuente | OBJETODEL | N- | FECHADEL REcéich.“é‘fDEE LA| PROVENIENTE | MoNEDA | IupoRTEs 170 2E CANEIO A@Au“éh%g%
1
2
3
4
5
6

59

60

61

62

63

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

EXPERIENCIA
v clENTE | IETODEL | N o | CSCADS, RECEPCION DE LA PROVENENTE  MoNEDA | poRTE | TPORECAYEIC) ecrURADo
7
8
9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relaciéon de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
_MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

Seﬁores: )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccidn consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoresf )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Natificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




