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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacion, o informacién que deberéd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 e e e encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
* Abe corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias o tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, y por los
_' Abe proveedores.
> Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el organo
5 Importante para la Entidad encargado de lus contrataciones o comité de seleccion, segin
. Xyz ' ' corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Los bases estdindar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Jre— Superior : 2.5 em Inferior: 2.5 cm
argenes lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina .
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
a Colst He Fickts Automatico: Para el contenido en general
oF ehie Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Faiiiaie s ut 10 : Para el cuerpo del docurpemo er:n generql
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenide en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada  : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
£ iad Anterior : 0
pACace Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamafo 10, con estilo normal, sin formate de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de Ja Seccidn
Especifica debe seguirse lo instruccién que se indica en dicha nota.
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Santa Maria del Valle

BASES ADMINISTRATIVAS DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-MDSMV/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
COMPLEMENTARIO DE INVERSION: “CREACION DE LOS
RVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA

AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE
MITOQUERA, POMACHAHUIN MARAYPAMPA DEL

MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO?”

Estas bases se ulilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente

o, definicion:
Y
_'Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que

N
.\f s \
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE vy a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demaés actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisidn
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y fodo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se estd
haciendo referencia a la Ley N°® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

. Importante

o Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion

vigente y estar habilitados ante el Registro Nacicnal de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

o los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando

su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones

sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en hitps://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabifitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o coniratistas, el SEACE
restringiréd su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momente, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancidn que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4, FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Wyacioneg e integracion de las bases se realizan conforme a
N . articulo 89 del Reglamento.
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y |
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N°© 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a ja Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
ia oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

. Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un

' consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de |

procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en |a seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2

Para

mayor  informacién  sob la  normativa de firmas |y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Asimismo, el o¢rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacién de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectiia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante
En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo

valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
. asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los

| postores con domicilio en la provincia donde se gjecuta la obra, 0 en las provincias colindantes,

sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNPP. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segln el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo

7 £
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La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacién
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

' Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones

o el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta

presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
. articulo 64 del Reglamento.

—
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

24.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacién.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

. Importante

e Una vez otorgada ia buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, seglin corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro de! dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el rgano encargado de las conirataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacioén de su interés, los postores pueden valerse de distintos |
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura ¥ almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente, |
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debers entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun |
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3:1.

3.2,

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

3.2:2.

3.2.3

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de |a liquidacién final.

' Importante
L

En los contratos de efecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
| empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
| (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, ‘
' con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
- del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una |
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcidn del avance de obra.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratlsta debe presentar una garantia emitida por ldent|co monto conforme a lo

P 1“1.)
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3.3

3.4.

3.5.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

| Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion 1%
eventual ejecucion; sin perjuicic de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan. '

| Advertencia | - - N

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa qgue emile la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo eslablecido en el arliculo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas cumpla con
la clasilicacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exisia alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a |a empresa emisora de la
garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De ctro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
| verificar si la empresa emisora se encuentra aulorizada por la SBS para emilir garaniias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp.//iwww.sbs.qob.pe/sistema-financierc/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios compelenles deben verificar la autenticidad de la garantia a iravés de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con iculo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
& gy .:NT:_\‘
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3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el tltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso ern los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso forluilto o fuerza mayor, esta reconoce al coniratista los intereses Jegales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil, |
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. ‘

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

e i

. Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
' el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

NI
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : Municipalidad Distrital de Santa Maria del Valle
RUC N° 20184296838
Domicilio legal . Jr.La Libertad S/N - Frente a la Plaza de Armas del Valle

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
complementario de inversion: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE MITOQUERA, POMACHAHUIN MARAYPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE MITOQUERA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO
- HUANUCO".

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 170,408.00 (Ciento Setenta Mil Cuatrocientos Ocho y 00/100
soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de FEBRERO 2022.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 170,408.00 (Giento sefenta | R e || 10741880 (Cistig
mil cuatrocientos ocho y 00/100 Sy y 9 enta y siete mil
soles) m .|I trescientos sesentay | cuatrocientos cuarenta %
siete con 20/100 soles) ocho con 80/100 soles)

' Importante

e FElprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con ef |
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Cuando se trate de una confratacién por relacién de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestacicnes accesorias, ademaéas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion
accesoria.

i

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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o Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicién Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, con ysin GV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/170,408.00 S/153,367.20 S/125,761.10 S/ 187,448.80 S/153,708.16

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

Resolucion Gerencial N° 010-

2022-MDSMV/GM

del

1.5.

1.6.

1.7

1.8.

contratacién
09/02/2022.

Resolucion Gerencial N° 036-
2020-MDSMV-GDUR del
13/10/2020

Resolucion Gerencial N° 111-
2021-MDSMV-GDUR del
29/09/2021

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacién del expediente
tecnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

No corresponde

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos por Operaciones Oficiales de Credito.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
. del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de |a obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.
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1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de [45] dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad

Recoger en : Unidad de Logistica

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 Diez con 00/100 soles.
Costo del expediente © Impreso: S/0.20 céntimos por copia de hojas.
técnico Digital: S/ 10.00 Diez con 00/100 soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

» El costo de entrega del ejfemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion. |

Advertencia

[CE— e e e — e s S —

B L —

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expedienle
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Resolucion Ministerial N°239-2020-MINSA “Lineamientos para la vigilancia de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19”,

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Puablico.

- Ley N° 31365.- Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N°27972.- Ley Organica de Municipalidades.

- Ley N° 31085.- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.

- Ley N° 30225.- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N°350-2015-EF.
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- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante el Reglamento y modificatorias.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General,

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacion Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N°28015, Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa.

- Comunicados del OSCE.

- Directivas del OSCE.

- Cédigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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f

CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de |a ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso fa Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.21. Documentacién de presentaciéon obligatoria

2.21.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderade o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

-Advefféncia 7

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan

' prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articuios 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web '
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no

| corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de

identidad.

eI Al

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

T d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, seglin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de |la presente seccion. (Anexo N° 3)

La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
e Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://mww.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.
Importante
et s st o i
e El drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no

puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e  El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

o  Eldrgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en |a oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente seccidn de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefas empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b} Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequeiia empresa (Anexo N°11).

: ~
& Dicho documento se tendra en cofiSideracion en caso de empate, conforme a.lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante para la Entidad

= En caso el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, considere evaluar ofros factores ademas del precio, incluir el siguiente literai:

¢c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promoci6én de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N°7)

7Adven‘en cia B i

| Ef organo encargado de las conlralaciones o comilé de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acapites Documenfos

para la admision de la oferta”, "Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion”.
. _ o |

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

' Advertencia

e

- De acuerdo con el amculo 4 del Decreto Legrslairvo N° 1246, las Ent/dades estan prohrbtdas de
exigir a los adminisirados o usuarios la informacion que puedan oblener directamenie medianie
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuvaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, |

- no correspondera exigir los documentos previsios en los literales e) y f).

?  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios, de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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p)

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1.

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de |la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'?.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado Ja reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de |a de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU12,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

por razones de orden interno.

" LaEntidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

2 https://enlinea.sunedu.gob.pe/




e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién |
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo '
de dicha experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de '
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por pagquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados Ia
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a |
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede oforgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e Encaso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias gue presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Leyyen
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente e/ nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con fas micro y pequefias |
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece ef numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a} El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una |
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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2.4,

2.5,

2.6.

Importante

° Corresponde a la Entidad verificar que las garannas presentadas por el postor ganador dela
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gfecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior | |
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos |
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya”,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Santa Maria del Valle en Jr. La Libertad S/N — Plaza de Armas — Santa Maria del Valle.

 Importante
En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra |
incluida en el paquete.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serd DE PERIODO MENSUAL.

Importante

' Cuando el periodo de valonzac.'on establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de |
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de guince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de |a liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

SR '
8 Segun lo previsto en la OM 009- 2016/DTN
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3.1.

CAPITULO 1lI
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

Los términos de referencia tienen como objeto sefalar y establecer las condiciones
minimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutard las prestaciones con el fin de
cumplir las metas previstas en el Proyecto COMPLEMENTARIO DE INVERSION:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DE LAS LOCALIDADES DE MITOQUERA, POMACHAHUIN MARAYPANPA DEL
CENTRO POBLADO DE MITOQUERA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE -
HUANUCO - HUANUCO?”.

El proyecto se desarrollara sobre la base del Expediente Técnico Complementario
aprobado por la ENTIDAD.

LAS PRESTACIONES DEL PROYECTO COMPRENDEN LA EJECUCION
INTEGRAL DE LA OBRA.

1. ANTECEDENTES

El presente proyecto se define a partir de Ja necesidad de complementar al proyecto
“CREACICN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE MITOQUERA, POMACHAHUIN
MARAYPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE MITOQUERA, DISTRITO DE
SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO — HUANUCQ”, para el cual se tomard
presente este estudio.

2. FINALIDAD PUBLICA

La Entidad tiene por objetivo ejecutar la obra, que se encuentra alineado con los
objetivos institucionales.

En tal sentido, se necesita ejecutar la obra de acorde con las necesidades de las
areas operativas optimizandose a la vez los espacios y compartiendos otros de uso
comun, obteniéndose con ello una eficiencia en la parte de arquitectura y de
funcionalidad.

3. OBJETIVO

Este proyecte cuenta con objetivos generales y especificos, los que a continuacién
se mencionan:

3.1. OBJETIVOS GENERALES

Brindar adecuadas condiciones de saneamiento, que contempla el proyecto:
EXPEDIENTE TECNICC COMPLEMENTARIO DE INVERSION: CREACION
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE MITOQUERA, POMACHAHUIN
MARAYPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE MITOQUERA, DISTRITO DE
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SANTA MARIA DE VALLE - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO; por lo
que se estara manteniendo en un adecuado estado de operacién y
mantenimiento.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

» Adecuadas condiciones de estructuras de saneamiento.

¢ Brindar de infraestructura para la poblacion.

e Brindar mantenimientos a infraestructuras para que perduren.

» Brindar capacitaciones a la poblacién beneficiaria.

* Fomentar el empleo temporal creando puestos de trabajo para la
poblacién de la zona.

4. METAS DEL PROYECTO

METAS FISICAS
DESCRIPCION DE COMPONENTES

ITEM DETALLE UNID. MEDIDA CANTIDAD
UNIDADES BASICAS DE

100 | SANEAMIENTO UND 4.00

2.00 | INSTALACION DE SISTEMAS DE AGUA ML 73000

. INSTALACICN DE SISTEMA DE

300 | ALCANTARILLADO ML 90.00
MANTENIMIENTO DE POZO

490 | bERCOLADOR Y TANQUE IMHOFF GLe 1.00
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE

g ) GLB 1.00
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE

800 | AL CANTARILLADO GLE 1.00
MANTENIMIENTO DE CAMARA ROMPE

7.00 | prESION GLB 1.00

8.00 | MANTENIMIENTO DE TUBERIAS GLB 100
MANTENIMIENTO DE RED DE —

900 | AL CANTARILLADOG GLB 1.00
MANTENIMIENTO DE PLANTA DE

10.00 | TRATAMIENTO DE AGUAS GLB 1.00
RESIDUALES
CAPAGITACIONES A LA POBLACION

1.00 | BENEFICIARIA GLB 1.00

12.00 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 100

. ALCANCE

Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico Complementario
aprobado por la ENTIDAD.
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6. INFORMACION ACERCA DE LA OBRA

UBICACION
Zona " Rural - Sierra
Localidad - Mitoquera y Pomachahuin Maraypampa
Centro Poblado . Mitoquera
Distrito : Santa Maria del Valle
Provincia . Huénuco.
Departamento : Huénuco.
Nombre def PIP : EXPEDIENTE TECNICO COMPLEMENTARIO DE INVERSION:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES
DE MITOQUERA, POMACHAHUIN MARAYPAMPA DEL CENTRO
POBLADO DE MITOQUERA, DISTRITO DE SANTA MARIA DE
VALLE - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCD”.
Expediente z RESOLUCION GERENCIAL N° 036-2020-MDSMV-GDUR
Técnico aprobado
mediante
Fecha de : 13/10/2020
aprobacion
Actualizacion  de : RESOLUCION GERENCIAL N° 111-2021-MDSMV-GDUR
Expediente
Técnico aprobado
mediante
Fecha de 29/09/2021
aprobacion de
actualizacion

7. SISTEMA DE CONTRATACION
A Suma Alzada
8. MODALIDAD DE CONTRATACION
No corresponde
. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL
Por Contrata.

. PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta | puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de Cuarenta y Cinco (45) Dias Calendario, en
concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra.
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INICIO DEL PLAZO:

1. Ejecucién contractual
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de Ia suscripcién del
documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de
la liquidacion de la obra y se efectlie el pago correspondiente.

2. Plazo de inicio de ejecucion de obra:
El plazo de ejecucién de obra inicia a partir del dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones establecidas en el articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF;

a) Que la Entidad nofifique al contratista quien es el inspector o el
supervisor, segln corresponda.

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar
donde se ejecuta la obra, segiin corresponda.

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e
insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como
abligacion.

d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra
completo, en caso este haya sido modificado con ocasién de la
absolucidn de consultas y observaciones.

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes,
deben ser cumplidas dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia
siguiente de la suscripcidn del contrato. En caso no se haya solicitado la
entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las
demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo
de ejecucion de la obra segln los supuestos previstos en el articulo 176.9
del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma
parte del expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda
correspondiente.

11. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a la suma de: S/ 170,408.00 (Ciento Setenta Mil
Cuatrocientos Ocho con 00/100 SOLES), en el cual se incluyen los Gastos
Generales, Utilidades, IGV y otros. Los precios utilizados en Ia elaboracién del
presupuesto estan actualizados al mes de Setiembre del 2021

COMPONENTE PARCIAL

CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO S/ 117,293.38
DE AGUAS RESIDUALES

COSTO DIRECTO S/ 117,293.38 |

GASTOS GENERALES 10.00% 8/ 11,729.34
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UTILIDAD 10.00% S/ 11,728.34
GASTOS GENERALES POR COVID S/ 3,661.50
COSTO PARCIAL S/ 144,413.56

IMPUESTO IGV 18.00% S/  25,994.44
COSTO EJECUCION DE OBRA 8/ 170,408.00

12.

13.

14,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios
OBLIGACONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera cumplir los alcances descritos en el numeral 4 y el plazo
establecido en el numeral 8 descritos en el presente requerimiento técnico
minimo.

El contratista debera entregar en un (01) original, (1) copias y en digital los
tramites que realiza a la Entidad tales como: Ampliaciones de Plazo,
valorizaciones, cronograma de ejecucion, solicitud de sustitucion del personal
propuesto y otros.

El Contratista seré responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion del Acta
de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de Ia Ley
de Contrataciones del Estado.

El plazo méximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de siete (07) ANOS.

REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA
e Persona Natural y/o Persona Juridica.

Los recursos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento
obligatorio:

1. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

a) DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGIGO:

equipo cantidad
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 2
MEZCLADORA DE CONCRETODE 9- 11 P3 1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1

Los Equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podrén
retirarse de la misma salvo autorizacién escrita del Supervisor, que no podra
negarla sin justa razon.
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Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la
ejecucion de las obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la
obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar
enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

NOTA:

b)

¢ Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones
de ejecutar la obra en armonia con los procedimientos de la buena
construccion y lograr su funcionalidad y correcta terminacion, es obligacion
de los paricipantes: Revisar detenidamente todos los documentos del
Expediente Técnico y comunicar por escrito, en el plazo previsto en el
Calendario del Proceso para la presentacién de consuitas de las Bases, las
rectificaciones y dudas en los documentos de| proyecto, asi como ias
discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre estos, pues
en el caso de no hacerlo se entendera que el postor encuentra correcto y
acepta todo lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos del
expediente técnico.

DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:

Perfil Profesional del Personal Clave para la gjecucion de la obra de
saneamiento en el &mbite rural por gravedad o pluvial para el procedimiento
de seleccion por adjudicacion simplificada aprobada por la Resolucién
Ministerial N® 249-2020-VIVIENDA.

RESIDENTE DE OBRA
Formacion Académica
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario, titulado

Experiencia:

Experiencia efectiva no mencr a veinticuatro (24) meses como residente o
supervisor o inspector o gerente de construccion o jefe de supervision o asistente
de residente o asistente de supervisor o la combinacién de estas, en la ejecucion
de obras o inspeccion de obras o supervision de obras, en obras de saneamiento
u obras similares, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) arios a ia
fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa
desde la colegiatura. Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en
periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia
ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado,

Nota:
v El coeficiente de participacion para el Residente de Obra acreditado en la

suscripcion del contrato seré del 100%

De conformidad al articulo 190 del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado, se descalificara la oferta del contratista en
caso se oferte como parte de su equipo al Residente de Obra que se
encuentre laborando como Residente o Supervisor en obras contratadas
por la Entidad que no cuentan con recepcion.

La colegiatura y habilitacién de los profesionales propuestos se requerird
para el inicio de su participacién efectiva en el contrato.
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v" El computo de la experiencia de los profesionales sera considerada
desde la colegiatura.

v La colegiatura, habilitacién, experiencia y formacién académica de los
profesionales propuestos se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en el contrato.

v" El computo de la experiencia de los profesionales sers considerada
desde la colegiatura.

DEFINICION DE OBRAS IGUALES Y/O SIMILARES

Construccién y/o instalacién y/o remodelacién y/o ampliacién y/o
mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacion y/o reparacién y/o
renovacion y/o reposicién y/o cambio y/o reubicacién y/u optimizacién de
infraestructura de Sistemas y/o Servicio de agua potable, como
captaciones y/o lineas de conduccién y/o reservorios y/o plantas de
tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o
acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes
secundarias de agua potable, y/o infraestructura de saneamiento ylo
servicios de alcantarillado y/o desagiie como plantas de tratamiento de
aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de aguas residuales de
alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillago y/o redes
secundarias de desagiie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de
arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco. También se
considera a la obra similar Se consideran servicios similares a la Ejecucion
de Proyectos de Defensa Riberefia, Enrocado o Servicios de
Descolmatacion, Limpieza de Rios o Riachuelos trabajos que tengan que
célculos hidraulicos y/o hidrolégicos.

DEFINICION DE OBRAS SANEAMIENTO

Sistemas de agua o unidades béasicas de saneamiento (UBS) de arrastre
hidraulico o ecolégico o compostera o de hoyo seco

c) EXPERIENCIA DEL POSTOR ESPECIALIDAD. (No homologado)

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una
(1) vez el valor referencial de la contratacidn, en la ejecucién de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de Ia presentacién de
ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de
obra.

Se considerard para la experiencia del postor en la especialidad a lo
siguiente: instalacién de servicios de saneamiento bésico mixto (Sistema de
alcantarillado y UBS)

Siendo para el caso del postor en su experiencia de obras similares deber3
demostrar haber ejecutado en un mismo contrato 08 de 09 actividades, en
las siguientes actividades similares:

ITEM ACTIVIDADES
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS TIPO LUFLEX PARA
TUBERIA PVC
2 INSTALACIONES DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION
3 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
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4 SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE CLORACION AL
VACIO Y ACCESORIOS

5 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES COLECTORAS DE
DESAGUE

6 INSTALACION DE PLATA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES (SISTEMA TANQUE IMHOFF)

CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR Y CAJA DE LODOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTORES

@O0~

CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO

d)

15.

15.1

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS.

De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento, el nGmero méaximo de
consorciados es de dos (02) integrantes.

EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutar4 la Obra en estricto cumplimiento del Expediente
Técnico Complementario. Los materiales, herramientas y Mano de Obra,
seran tomando en consideracién lo definido en el expediente técnico.
Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base las
consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
incluidas sus Modificatorias.

Los criterios de disefio involucrarén, sin excepcién, las mejores practicas de
ejecucion de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad,
equipos y técnicas de ultima generacion acordes con las tecnologias
vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la
aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccién reflejan la suposicién
bésica que el Contratista es el especialista y conoce las practicas de
construccion.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara
sujeto a la aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de
rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENO
Para la entrega de terreno La ENTIDAD comunicaré dentro de los quince
(15) dias siguientes a la firma del contrato en forma total,

El Supervisor designado por la ENTIDAD vy/o representantes de la
ENTIDAD efectuaran la entrega del Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La Entidad pondra a disposicién del Contratista un juego del expediente

técnico de obra en fisico, asi como los demas documentos necesarios
para la ejecucion de la obra.

16.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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16.2.1 ADMINISTRATIVAMENTE

- El Contratista presentaré una curva de avance y un cronograma
de desembolsos basado en los montos estimados de
facturacion.

- El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de
sus frabajos cuando el Supervisor lo requiera como
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente o toda vez que le sea aprobada una prorroga justificada
del plazo de ejecucion de la Obra, estando el nuevo programa de
trabajos sujeto a la revisién y aprobacion del Supervisor.

- La presentacién del programa de trabajos y su aprobacién por el
Supervisor, no eximiran al Contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

- Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial,
procurando la mejor solucion técnica, sin alterar la esencia de la
Obra.

- El contratista, para el inicio de los trabajos debera contar con la
documentacion requerida, previamente aprobada por el
Supervisor,

- Dicha documentacién, sean planos, memorias de célculo,
planillas, solicitudes de autorizacion, etc. seran presentadas con
una anticipacion no menor a cinco dias habiles.

- El Contratista ejecutaré el Trazo Topografico y Replanteo de la
Obra y presentara a la Supervision para su aprobacion.

- El Contratista procedera a la ejecucién y control de los trabajos
topograficos consistentes en el replanteo del eje de disefio,
nivelacion y levantamiento de secciones transversales, lo que
sera sometido a la aprobacion de la Supervision.

- El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se
realizaré bajo parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales
que tengan ventilacién natural.

- El Contratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general
de la obra y de los almacenes y campamentos en forma
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los
materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos:
en caso de pérdida correra con los gastos que demande su
sustitucién.

- El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del
Medio Ambiente, para lo cual deberd cumplir con todas las
provisiones necesarias.

- El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, depésitos
temporales para colocar los residuos de materiales que por
efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

- El Contratista debera asumir la responsabilidad por las
infracciones que pudiera cometer, contra |la legislacion
relacionada con la preservacién del medio ambiente.

16.2.2 ASPECTOS GENERALES

- El Contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas
de los planos y documentos, o copias de los mismos, sin

e ONES
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15.2.3

autorizacién escrita del Supervisor, de darse el caso dichos
documentos de autorizacién deberan entregarse una copia a la
Entidad.

- El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las
leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucién de los trabajos. Los dafos y/o
problemas causados por infracciones a este punto corren por
cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin
derecho a pago alguno.

- En caso de existir divergencias entre este documento y leyes,
normas o reglamentos, es obligacion del Contratista poner en
conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacidn
de los trabajos a fin de que éste determine la accién a seguir.

- El Contratista tendr4 a su cargo la confeccion de toda la
documentacién que fuera necesaria y su tramitacién respectiva
ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de
Obra.

- El Contratista est4 obligado a hacer notar al Contratante, por
escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que
va contra las medidas de seguridad, Caso contrario, toda la
responsabilidad recaera sobre el Contratista.

- Ningan trabajo adicional se comenzara sin autorizacién escrita
del Supervisor en el Cuaderno de Obra, caso contrario no sera
reconocido para fines de pago.

- El contratista, exigira: al Residente la anotacion de los registros
en el cuaderno de obra a diario y su permanencia seran todos
los dias del plazo de ejecucion de la obra.

- El contratista, pagara el régimen de construccion civil vigente a
la fecha de valorizacion presentada.

PERSONAL

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que
seran los responsables de la direccion de la obra, la que debera
estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de
Obra).

El Contratista emplearéa obligatoriamente a los Profesionales
acreditado en la suscripcién del contrato para la ejecucion de la
Obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion.

El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros
especializados y demas personal necesario para la correcta
gjecucion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no
competente o no satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del
Supervisor.

El Contratista tiene la obligacién de suministrar a Jos trabajadores
las condiciones més adecuadas de salubridad e higiene, asi como
dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo
N°001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

\
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El Contratista tiene la obligacién de velar por ia seguridad de los
trabajadores durante la ejecucién de todos Y cada uno de los
trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista deber4 suministrar en los intervalos que prescriba el
Supervisor o la Entidad, la némina detallada de todo el personal
superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del
Informe.

Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la
correcta ejecucion de la obra, firmada por el residente propuesto.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional
designado a la obra y acreditado en Ia suscripcion del contrato sin
el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

16.2.4 LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier

forma, estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes,
normas o reglamentos, es obligacién del Contratista poner en
conocimiento del Supervisor esta situacién previa a la realizacién
de los trabajos a fin de que éste determine la accién a seguir.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes
documentos referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o
problemas causados por infracciones a este punto corren por
cuenta del Confratista y deberan ser reparados por éste sin
derecho a pago alguno.

c) El Contratista tendra a su cargo la confeccién de toda la
documentacién que fuera necesaria y su tramitacién respectiva
ante los entes que pudieran tener jurisdiccidn sobre el sitio de
obra.

d) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene
ocupacicnal.

15.2.5 SEGURIDAD

El Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de
seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la
vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante
la realizacién del proyecto. En este sentido debera dotar a su
personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la
realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente
prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados.

El incidente o accidente resultante de Ia inobservancia de esta
obligacion, correra tnicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito
e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra
las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo
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exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado dafioso.

15.2.6 LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON
RIESGO DE EXPOSICION A COVID-19

De las responsabilidades de los actores del proceso
edificatorio.

a) Implementar el presente Protocolo en la ejecucién de la Obra:
COMPLEMENTARIO DE INVERSION: “CREACION DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE MITOQUERA,
POMACHAHUIN MARAYPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE
MITOQUERA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE -
HUANUCO - HUANUCO".

b) Es responsabilidad del Contratista elaborar un “Plan para la
vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo”, en
adelante el Plan, que debe ser previamente aprobado por el
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de
Seguridad y Salud en el Trabajo, segin corresponda, que
contenga los lineamientos establecidos en el Documento Técnico:
Lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de la salud
de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19,
aprobado por la Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA
conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad
vigente, en la ejecucién de las obras de construccién del sector
publico o privado. EI Documento Técnico: Lineamientos para la
vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposicion a COVID-19, aprobado por la Resolucién
Ministerial N° 448-2020-MINSA, se adjunta a la presente bases
como archivo adjunto.

14.5.7. ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o
contradiccion en los documentos incluyendo el expediente técnico,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

16. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o
acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecucién de la obra,
asi mismo serd responsable de cualquier perjuicio que ocasione como
consecuencia de esta obligacion.

. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la
jormada normal de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar
autorizacion al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la

\




) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
S ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2 001-2022-MDSMV/CS-1

iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario
para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el
Contratista podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias,
pero debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de
Obra de la situacion y de su autorizacién o denegacién segin corresponda, para
la ejecucién de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la
ENTIDAD, correran por cuenta del Contratista los recargos de jomales por horas
extraordinarias de su personal.

18. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o
herramientas del Contratista.

19. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de Ia Obra,
el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo
costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligacion sera de cargo del
Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si
hubiese alguna interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En
casc de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacién, y de surgir
complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes
proyectos, su costo serd asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la ejecucion de la obra necesita usar energia eléctrica, o
agua, debera hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se
ocasionen el empleo de tal energia, asi como las sanciones que se impongan
por cualquier mal use de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se deberé proceder a la limpieza de los desperdicios que
existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en |a ejecucion de su
trabajo.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar Jos materiales,
insumos, herramientas y demés que hayan quedado en la obra, en el plazo de
cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con
esta obligacién la ENTIDAD procedera a retirar de la obra dichos bienes con
cargo a las valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el
Contratista, y sera de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o
etrimento de dichos bienes, no procediendo ningin tipo de pago o
econocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra.

etrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil

Los metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra,
para cada una de las categorias de construccién, las cuales se toman en el
presente capitulo del estudio, para estimar el presupuesto de Inversion
necesaria.
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Presupuesto Referencial de Obra Civil
El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales
especialmente determinantes como son los de acabados e instalaciones.

20. DOCUMENTACION TECNICA
El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la
Ingenieria, y planos definitivos generales y de detalle de todas las
especialidades y/o partes tal como se proyecta en su ejecucién, conforme a lo
previsto en el Cronograma de Ejecucién del Proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion
requerida, previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacién, sean planos, memorias de célculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. sera presentadas con una anticipacion no inferior a diez (10)
dias habiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucion de los respectivos
trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de
Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las escalas,
caratulas y numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente
dobladas y encarpetadas.

La aprobacion que preste el Supervisor a toda Ia documentacién técnica no
eximira al Contratista de su responsabilidad por la correcta gjecucién de los
trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de Ia recepcion de
la obra, el Contratista debera editar y entregar al Supervisor en original y tres (3)
copias el Expediente Tecnico Final Conforme a Obra, conformado por Memoria
Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Calculos
Justificativos y Planos.

21. PROGRAMA DE TRABAJOS
Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera
presentar para consideracion del Supervisor, un programa detallado de
suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacién
y terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha
de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos, guardando equivalencia
con relacion al programa presentado con su propuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino
Critico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea
satisfactorio al Supervisor.

| diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el
Jfequisito establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma
de desembolsos basado en los montos estimados de facturacién mensual de
acuerdo a su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar
en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.
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El Contratista estar4 obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos toda
vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de la
obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos
sujeto a la revision y aprobacion del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no
eximiran al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Contrato.

22. CALIDAD ESPECIFICADA
Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacion del
Contratista el realizar una correcta planificacién de la calidad, asi como realizar
el aseguramiento de la calidad durante la ejecucién y realizar el control de Ia
calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en
obra, estén acorde a las normativas de calidad.

A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucién y
demas actividades de control de calidad.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las
pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en
las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no
relevard al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el
Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrd a cargo del
Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados serén
comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que
tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podré ser rechazada por el Supervisor o
por la Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de
construccion,

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podré estar sujeto a
rechazo del Supervisor o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o
rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacién previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas,
deberan ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y
deberan contar con la aprobacion del Supervisor.

El Contratista también ser4 responsable de los costos de mano de obra, gastos
varios, dafos o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de
materiales que el Supervisor considere con defectos de fabricacién o como
resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucion de

la obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente

Técnico, sin la autorizacion del Supervisor seréa de aplicacién la penalidad
‘ /4:'"4 ‘;\'{:-:w’ =
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23.

24,

25.

respectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice para la ejecucion de la obra
materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, con
autorizacion del Supervisor, ambos seran solidariamente responsables por la
reparacion y los dafios y perjuicios que ocasionen.

CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicacion entre el Contratista
debera hacer por escrito.

y la ENTIDAD o su Supervisor se

El Contratista llevard un Cuaderno de Obra digital conforme lo establece el
Comunicado OSCE N° 17-2020 y la Directiva N° 009-2020- OSCE/CD. donde se
anotaran las instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista
ademas de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La
ENTIDAD y el Supervisor tendran derecho a examinar este cuaderno en
cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor,
archivos del Cuaderno de Obra digital conforme lo establece el Comunicado
OSCE N° 17-2020 y la Directiva N° 009-2020- OSCE/CD.

El Contratista permitird al Supervisor, en cualquier momento, examinar las
planillas de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacion con
los trabajos.

El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicién del Supervisor, un juego
de todos los planos y Bases de especificaciones.

PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE
LA OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, en caso de atraso en la finalizacién de la obra por causas
imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de
avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso producird una
extension de los servicios de la supervision, lo que genera un mayor costo, el
Contratista asumiré el pago del monto equivalente al de los servicios indicados,
lo que se hara efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion del contrato de
la ejecucién de la obra.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD

La ENTIDAD contratara los servicios de un profesional o firma consultora para
que realice las labores de Supervision de la Obra en calidad de Supervisor, para
lo cual le delegara todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas
en la documentacién que integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir,
siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecucion
de la obra, como ojos y oidos de la Entidad en Obra, por lo que est4 obligado a
comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo a
los intereses de la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariamente
responsable con el Contratista por los retrasos y/o dafios Y perjuicios que se
ocasionen.

. MODIFICACION DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran
Jjetos a las Formulas de Reajuste, establecidas en el expediente técnico.

R,
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27.

28.

29.

MEDICION DE LAS OBRAS

El Supervisor notificara al Contratista, o a su agente autorizado o representante
con tres (3) dias de anticipacién para la medicidn de las obras. El Contratista
preparara todo lo necesario para poder realizarlas sin obstaculos y con la
exactitud necesaria.

Las mediciones se realizaran Unicamente para los trabajos ya efectuados y se
haran de acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso.

Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y
pagos no se consideraran los materiales almacenados por el Contratista.

VALORIZACIONES
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el
Contratista en coordinacién con el Supervisor.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de
acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros
dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los
trabajos en un (01) original, dos (02) copias y digital, acompariadas de su versién
original y segiin el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones
de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

1. Factura emitida por el contratista (serd solicitada a la conformidad de la
oficina)

2. Contrato de obra y adendas (segtin corresponda)

3. Resoluciones de ampliaciones de plazo, Resoluciones de adicionales ylo
deductivos de obra {de ser el caso).

4. Resolucién de autorizaciones de personal clave.

5. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria

descriptiva, relaciéon del equipo minimo utilizado en el mes y personal,
resumen de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y
recomendaciones.

6. Valorizacion.

7. Resumen de valorizacion,

8. Ficha de identificacion de obra.

9. Reintegro por valorizacion.

10. Formulas polindmicas de reajuste.

11. Valorizacion del presupuesto.

12. Cronograma de participacion del personal clave.

13. Informes de los especialistas del personal clave (segln corresponda).

14. Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual
y acumulado).

15. Calendario de avance de obra valorizado.

16. Planilla de metrados.

17. Fotografias a color del proceso de construccidon del mes valorizado {minimo
20, sefialar descripcion y fecha)

18. Copia de protocolos de calidad.

18. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion.

20. Planilla del personal obrero.
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21. Habilidad vigente del residente de obra y personal clave, en la primera
valorizacion. Para las valorizaciones posteriores los profesionales deben
estar habilitados, que serén verificados a través de la web.

22, indices unificados para la construccién, copias de la formulas polinémicas
del expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se
encuentran en las bases.

23. Copia del contrato del consorcio.

24. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del
cuaderno de obra. (en todas las valorizaciones), acta de suspensioén y
reinicio de obra (de ser el caso).

25. Otros documentos que considere importante.

30. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de quince (15)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo,

31. ORDENES DE PAGO
ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES
El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestion
sera;

El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta Ia fecha.
Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.
Menos la amortizacion de los adelantos otorgados, si los hubiera, de
acuerdo a los porcentajes establecidos.

e Menos cualquier otra retencién o penalidad que sea necesario aplicar segin
lo previsto en estos términos de referencia o en el Contrato.

Tomando en cuenta el valor resultante se extendera la orden de pago mensual.
Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme
se efectlen las estimaciones finales. La inclusién de cualquier trabajo o material
en las estimaciones de pagos mensuales, no debera ser interpretada como
aceptacion de tal trabajo o material y en consecuencia no impedira el rechazo
de aquel trabajo, asi estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el
mismo no esta en estricto acuerdo con las especificaciones.

Este rechazo incluira también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay
secuencia de dependencia.

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos
mensuales ejecutados, seran considerados como propiedad de la ENTIDAD,
pero esta disposicién no libera al Contratista de |a responsabilidad total del
mantenimiento hasta la conclusién del Contrato.

; ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL

e sy £ 1C0N la previa autorizacién del Supervisor, la valorizacién de la Liquidacién Final
Rl 4 /de Pago confeccionado, seguira el tramite de aprobacion final y pago por la
© / ENTIDAD.

32. RECEPCION DE LA OBRA.
La recepcion de la obra se realizard en forma parcial teniendo en cuenta el
articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (modificado

\
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por el Decreto Legislativo N°1444 y aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF)

En Contratista proporcionara al Comité de Recepcién un juego completo de los
planos de replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra, sin
perjuicio de su obligacion de presentario nuevamente en la liquidacién de la
obra.

El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de
todos los equipos y sistemas que conforman la obra, usandose energia eléctrica
y abastecimiento de agua conectados a los servicios pablicos correspondientes.

33. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El Contratista serd directo responsable de las consecuencias causadas por
deficiencia o Negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacién a
terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

34. REAJUSTES DE PRECIOS:
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38
y el articulo 195 del Reglamento.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento
que solicita la recepcion de la obra, deberd presentar al Supervisor de la Obra
los siguientes documentos para su revision, verificacién y conformidad, para
fines de la Recepcion de la Obra:

1. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones
autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de
Recepcién de la Obra.

2. Planos de Replanteo.

3. Archivo del Cuaderno de obra digital conforme lo establece el Comunicado
OSCE N° 17-2020 y la Directiva N° 009-2020- OSCE/CD y fotos.

4. Pruebas de calidad segin requerimiento de la Entidad

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la
Liquidacion de Obra, ademés de lo indicado en rubro Valorizacién Final, EL
CONTRATISTA debera entregar al Supervisor como contenido minimo:

1. El expediente de liquidacion de obra debe contar con informe ejecutivo y
conformidad del supervisor de obra, asimismo el expediente de
liquidacion debera estar foliado y visado en todas sus paginas por el
supervisor

2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el
final, indicando asuntos relevantes, probleméaticas ocurridas, acciones
asumidas, conclusiones, recomendaciones

3. Memoria descriptiva valorizada.

4. Calculo de valorizacién por presupuesto contractual, por obras
adicionales, por mayores gastos generales, por intereses, por
penalidades segun corresponda.

5. Calculo de reajustes, deducciones de resjustes, amortizaciones por
adelantos otorgados.

6. Comparacién de reintegros programados con ejecutados, en funcién de
los conceptos de obra atrasada, obra adelantada.
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7. Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada

8. Copia de resoluciones por ampliacion de plazo, adicionales, otros

9. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades
locales, y/o distritales segin corresponda

10. Cuaderno de obra digital conforme lo establece el Comunicado OSCE N°
17-2020 y la Directiva N° 009-2020- OSCE/CD desde el inicio hasta el
cierre del cuademno de obra.

11. Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales,
intereses, etc.

12. Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o
carta de autorizacion de |a retencion de 10%

13. Panel fotogréfico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como
minimo con la descripcién correspondiente)

14. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.

15. Planos de replanteo o post construccion (plano de ubicacion y
localizacion en coordenadas UTM, plano de planteamiento de
arquitectura general corte y elevacién, plano de planteamiento general
de instalaciones eléctricas, plano de planteamiento general de
instalaciones sanitaria incluyendo evacuacién de aguas pluviales,

16. Planilla de metrados de lo real ejecutado.

17. Actas de entrega terreno, inicio, paralizacién, reinicio, culminacion, carta
de designacion del inspector de obra, del supervisor de obra, carta de
entrega del expediente técnico.

18. Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el comité (en
caso de corresponder)

19. Resolucion de conformacion de comité de recepcidn de obra.

20. Resolucién de aprobacion del expediente técnico.

21. Presupuesto de obra, formulas polindmicas, del expediente técnico.

22. 01 cinta de video editada de post ejecucién, en el que se muestre las
metas logradas del proyecto.

23. Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segun sea
el caso, bases integradas, absolucion de consultas, términos de
referencia

24. Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes
de gastos generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor.

25. Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los célculos detallados y sustentados
de valorizaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a
cuenta, penalidades etc.

26. Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente

De no presentar la Liquidacion en los plazos sefalados y en conformidad al art.
209° del reglamento de la ley de contrataciones del estado, la Entidad ordena al
supervisor o inspector la elaboracion de la liquidacién debidamente sustentada
en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del
contratista. La Entidad notifica la liquidacién al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

. El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su
cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion
de obra, ademas el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete {7)
aflos, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la
obra, segun corresponda de conformidad al Articulo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los
numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil,
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El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecucion de la obra
(destruccion total o parcialmente, por razones imputables al contratista) por un
plazo de siete (7) afios computados partir de la conformidad otorgada por la
Entidad.

36. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podré ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién,
célculo o valorizacién, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion
de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las
caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra
ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que
tales mediciones, célculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los
materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del
Contrato.

La ENTIDAD no podré ser privada ni impedida, no obstante la existencia de
dichas mediciones, célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho
de recuperar del Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el
importe de los dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el
Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto
de aceptacién de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo
transcumrido o cualquier posicién adoptada por el Supervisor, no podran significar
una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del
Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacién.

37. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS
Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicacién de otras penalidades segln lo
establece el Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, se describen en la siguiente tabla:

CUADRO DE PENALIDADES

° : FORMA DE
N CONCEPTO DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO

1 | POR ATRASO EN SUBSANAR LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES.

_ ) Ala (0.3 UIT),
Cuando el contratista de manera injustificada, no pcfr cada )
presente la subsanacion y levantamiento de ocurrenciaenla | Segdn informe del
observaciones sefialadas  en el acta obra Supervisor

commespondiente de forma final de manera
completa, exigidos en el expediente técnico. La
multa es por cada dia de retraso a partir de
vencido el plazo indicado en las bases.

POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS |, "0 om
DEL ~ CONTRATISTA A REUNION| -4

CONVOCADAS POR LA  ENTIDAD A ocurrencla
CONTRATANTE en la obra. Segun informe del

Cuando el contratista de manera injustificada, no Supervisor
asista con sus especialistas a reuniones
convocadas por la Entidad, exigidos en el
expediente tecnico. La multa es por cada dia de

za
/‘

S

RSUREET7 BECA)

el
RESIDENTE
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N° | CONCEPTO DE APLICACION DE PENALIDAD |  FORMADE 1 e ienro
inasistencia.
‘Previamente a las reuniones debera
indicarse que profesionales del plantel
asistiran a las mismas”
3 | PERMANENCIA DEL PERSONAL TECNICO EN
QERA Ala (0.2 UIT),
| Cuando el Residente de Obra y demés personal | Pordiaycada | goqn ntorme gl
clave no se encuentra en forma permanente en la | Ocurrencia en la " Supervisor
Obra, de acuerdo al factor de participacion, sin Ob
haber justificado su ausencia ante el supervisor =
y/o entidad. Por dia y ocurrencia.
4 | EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA
OFERTATECNICA
) Ala (0.2 UIT), la
Cuando el Contratista no presenta los equipos y/0 | muita es por Segun informe del
instrumentos de medicidn calibrados acreditados | cada equipo. Por Supervisor
en la firma del contrato y aquelios que sean | dja y ocurrencia,
necesarios, luego de 5 dias de ser requerido por
el Supervisor.
5 | No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a
lo estipuledo en la Ley 29783 de Seguridad y .
Salud en el Trabajo. DS N° 005-2012-TR N°, 009- ’;2;%;3 e pon | SegtinuTomendh]
2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el I Supervisor
Trabajo

Procedimiento de Aplicacién

a) De detectarse infracciones cometidas por el Contratista, el Supervisor o
Inspector de obra, debera comunicarle mediante cuaderno de obra Ia
situacion verificada (que se considerara como un pre aviso), otorgando un
plazo de 24 horas para la subsanacion de las infracciones. En los casos de
infracciones reincidentes pasa directamente al inciso c).

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanario en el plazo
establecido, de no hacerlo el Supervisor o Inspector de obra comunicara
mediante cuaderno de obra al contratista, que se aplicara la penalidad en
vista de su incumplimiento.

c) ElSupervisor o Inspector de obra, procede a calcular Ia penalidad segun las

consideraciones establecidas en la tabla, de acuerdo a la forma de célculo,

verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no
haya excedido el monto maximo de penalidad admisible, equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

El Supervisor o Inspector de obra mediante informe comunica a la entidad

la aplicacién de la penalidad, la cual debera ser deducida de los pagos a

cuenta, del pago final, o en la liquidacion final, o si fuese necesario se

cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del Supervisor de Obra,

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya

excedido el monto méximo admisible, la entidad puede iniciar la resolucién

del contrato de ejecucion de obra.

Las penalidades se calcularan aplicando los porcentajes sefialados, al

monto contractual, las que seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago

final, o en la liquidacion final, /g,srf es€ hecesario se cobrara del monto
ARG
/
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resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo a
la sugerencia del supervisor y la importancia de la faita cometida.

38. CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Obra Digital
conforme lo establece el Comunicado OSCE N° 17-2020 y la Directiva N° 009-
2020- OSCE/CD, segin corresponda. Dichos profesionales son los Unicos
autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra Digital, salvo en los
casos de ausencias excepcionales debidamente autorizados por la Entidad, en
los que puede autorizarse la firma del cuaderno de obra a otro profesional, el
cual ejerce esta labor de forma exclusiva e indelegable

39. FORMA DE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacién pactada a favor del
contratista en Valorizacién Mensual:

¢ Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que
gestione su aprobacion por parte de la Entidad, una vez aprobado, el Contratista
generara la factura para proceder al tramite del pago. ‘
Recepcién y conformidad del Inspector o Supervisor
Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo sy conformidad de Ia
prestacion efectuada.

NOTA IMPORTANTE:

v" El Expediente Técnico sera entregados a los participantes al momento de adquirir las
bases. Previo pago por concepto de reproduccidn del mismo.

v Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la informacién contenida en
los documentos presentados, la Entidad realizara la fiscalizacion respectiva.

40. SUBCONTRATACION
Se podran Subcontratar — Partidas durante la ejecucién de la obra siempre que sea
autorizado por la entidad. Cuyo procedimiento debera realizarse conforme a lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

41. RESOLUCION DE CONTRATO

Para la resolucion del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 36° de la LCE y los
Articulos 165, 166 y 207 del RLCE.

QOLUCIONES DE CONTROVERSIAS
Ay L%é controversias que surjan entre las partes se sujetaran, segun establecido en el
S L/ PRAS ‘faﬂ/'cufo 223, 243, 244, 245y 251 RLCE..

—~

iy

¢ n 3, DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

El contratista presentara al Supervisor o Inspector de Obra dentro de los treinta (30)
dias calendarios del inicio de plazo de ejecucién de obra, un informe técnico de
revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles

prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspeclos que sean materia de
consulta. En aplicacion del articulo 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado (Modificado_ L. N°1444 y aprobadoygrel D.S. N° 344-201 8-EF) .
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
EQUIPO CANTIDAD
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 2
MEZCLADORA DE CONCRETODE 9- 11 P3 1
VIBRADOR DE CONCRETQ 4 HP 2.40" 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
"Ilmportante e B ,
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros I
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas |
| condiciones del equipamiento gue no consten en el expediente técnico. |
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA | Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario, titulado |
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
"Importante ' B - |
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del |
- Reglamento. :
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Experiencia: Experiencia efectiva no menor a veinticuatro (24) meses como
RESIDENTE DE | residente o supervisor o inspector o gerente de construccion o jefe de supervision

OBRA 0 asistente de residente o asistente de supervisor o la combinacion de estas, en
la ejecucion de obras o inspeccion de obras o supervision de obras, en obras de
saneamiento u obras similares, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25)
afios a la fecha de presentaciéon de propuestas, la experiencia a acreditar se
computa desde la colegiatura. Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en
periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo se
considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

| Importante

!
| |

i El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 de/ |

Reglamento. |
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Reguisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial
de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara para la experiencia del postor en la especialidad a lo siguiente: instalacién de servicios
de saneamiento basico mixto (Sistema de alcantarillado y UBS)

Siendo para el caso del postor en su experiencia de obras similares debera demostrar haber ejecutado
en un mismo contrato 08 de 09 actividades, en las siguientes actividades similares:

ITEM ACTIVIDADES

1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS TIPO LUFLEX PARA
TUBERIA PVC
2 INSTALACIONES DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION
3 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
4 SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE CLORACION AL VACIO Y
ACCESORIOS
5 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES COLECTORAS DE DESAGUE
6 INSTALACION DE PLATA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
(SISTEMA TANQUE IMHOFF)
7 CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR Y CAJA DE LODOS
8 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTORES
9 CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualguier otra documentacion ' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicod su ejecucion:
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredile experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

.

. e
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'+ De acuerdo con la Opinién N° 185<2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, |as actas de recepcidn de conformidad, entre

\o otros. /
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

~ Importante '
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. |

- Importante
L

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el I
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a

la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el nurmeral 72.3 del |
articulo 72 del Reglamento. |

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias |
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
: PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistira en otorgar el
Evaluacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

]

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta Pi= Omx PMP
(Anexo N° 6). O
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
100 '* puntos
Importante
|

‘ Los factores de evaluacion efaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
; segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el

~ objelo de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

' Técnico ni los requisitos de calificacion.

adicionalmente el factor capacitacién.

modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

| Importante - 7 .. ‘

o Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas |
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este |
capitulo. ‘

‘ e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra |
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNARILA
DENOMINACION DE LA'CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[.........], con domicilio legal en o],

representada por [......... ], identificado con DNI N° [......] y de otra parte
Lo ], con RUC N° [......... I, con domiciio legal en
[ ], inserita en la Ficha N¥ [ s, ] Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [......................coo ], con DNIN®[...................], segun poder
inscritoen laFicha N* [............. ], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............], a quien en adelante se le denominarad EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme 3 Ia legislacion vigente, asi
omo cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
i A CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

il con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

Sl

i \
e

,,,,,

A )T
- "% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

S

a5

,,
>
Sl

Fi= o




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N? 001-2022-MDSMV/CS-1

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de |...... ] dias calendario, el mismo que se computa

desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

! Importante para la Entidad

|

‘ e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la ‘
‘ modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del pérrafo anterior, deberd considerarse lo
| siguiente, segun corresponda: |
|

| "El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,

| materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO'DE EJECUCION DE
. ESTA'PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
|

calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 17

"El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
| materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUGION'DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias |
| calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
| previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
|
|

de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” 18

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e Defiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la [INDICAREL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

| Importante !

| Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de a Ley de
' Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de efecucion de obras que se sujeten a las
| condiciones establecidas en dicho articulo, si el posior ganador de la buena pro solicita la
" retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
| cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: !
|
| e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de /a retencién que I

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, |
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

¢ Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
ffcluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de |

Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por

ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento

de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

! “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTCQ], a través de la
- retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
| realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

L

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de |la Ley de Contrataciones del Estado.

Fmportante para Ia Entidad

s Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente '

clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgars [CONSIGNAR NUMERO 'DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER

DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la |

|
|
| CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original. |
| |
|
|

suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza

o poéliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el |
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL |

CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en

[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] °. La entrega del ¢ los |

adelantos se realizarg en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]. %0

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:
CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“L A ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%)] del/ monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicidon de materiales o insumos presentado por EL. CONTRATISTA.

- en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
calendario anteriores al inicio del piazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia

por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL |

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario |
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada |
adquisicion, con la finalidad que EL. CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos |

CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO)] dias |

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion

©/
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en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

I
Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para !a |
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA +-cncviivmsesls : FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituiréd un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos. |

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgarsd [CONSIGNAR'NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos |
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘La Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE |

QUE NO DEBE EXCEDER EN'CONJUNTODEL 20%)] de! monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra seré dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

| Importante para la Entldad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta cléusula, segun
‘ corresponda: .

' CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

\ [INCLUIR®" EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR |

_DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERM!NACION DE LA PARTE DEL CONTRATO

| QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS

jil- ﬂ DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN I,A PLANIFICACION |
; /»Jj DE LA EJECUCION DE OBRAS].

/;/ Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de |a liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] anos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
7 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin  informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENOR ALAMITADDE | INSPECTOR 0
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del Segun  informe  del
el acceso al cuademo de obra al | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR © | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

! Importante ‘

| De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, !
/| la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el |
| Supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segtin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cum plimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

©/
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Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incum plimiento diere
lugar, en el caso que estas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

blo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
#plicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
emas normas de derecho privado.,

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segliin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo enfre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5000 000,00).
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para Ia Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del |

Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en

[ los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000, 00),

aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el |

sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los |
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000

000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

| CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

‘ ‘Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacién y administracién al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINIS TRACION DESIGNADO POR |
LAS PARTES].

La Junta de Resoluciéon de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRQ], los/el cual/les sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de |
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [, ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” "EL CONTRATISTA"
Importante o ew S |

: Este documento puede firmarse digitalmente si ambas*’paries el enian con firma digital, segun la

| Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados D:g:tales/(ff /

digitales  ingresar  a:

O
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ? obligaciones
3 DATOS DEL 3
CONTRATO Numero del contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccién
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto del contrato
4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)
Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra
Plazo original dias calendario
Ampliacion{es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacién de la
Plazo de ejecucion de la obra obra
Fecha de recepcién de la obra
Fecha de liquidacion de Ia
obra
Numero de adicionales de
obra
Monto total de los adicionales
Monto de la obra Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
ALY
Monto total d€'jaobra{sblof -\
component ’i gy | N

o\
)
oy




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
ADJUDICACON SIMPLIFICADA N2 001-2022-MDSMV/CS-1

5 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas ! 0
DEL CONTRATO o :
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

el ot kﬁw\\xg..r--' | ol :ﬁ] = .
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NG
Presente.-

: ‘]
- en la Ficha N° [ ONSIGH N ASO DE
SNAR EN CASO DE SER PER, JURIDIC

AR EN C &emz,ﬁ SER Pﬁaﬂf ' :
ERSONA JURTDICA] Asiento N° Ci

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

. [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seg(n corresponda

} Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderd vélidamente |
efectuada cuando la Ent:dad recrba acuse de recepc:on i

abajo y Promaocién del Empleo en la
w2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo

149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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lrlmportante
|

| Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:
{

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores = T . rr— PR - _ - o I -

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES © COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNARNOVENCIATURA DEL PROCEDIMIENTO)]
Presente.- E

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE' DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacidn se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?25 Si [ No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ? si [ No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ2? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

| Correo electronico del consorcio:

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segdn las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del R ento. Para dichos ef,g@flgmgfb‘des los integrantes del consorcio
deben acreditar la_cengdicion de micro o pequeia g( "E\,\\/‘ﬂ‘“‘-*\“

Z DESELER
% ,{ | %
PO ol

**  |bidem.

o ¥ ibidem.
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.. [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comin del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente |
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. ,
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores T R T G e e e B e
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN C

RRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR!
Presente.-

\OMENCLATURA DEL PROGEDIMIENTO]

IGNAR EN'CASO DE SER

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONS
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i, No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. — Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vil Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante
|

| < 2 g
| En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

2 2}

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente

Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, seguin corresponda

A
Ei
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO E
SEGUN CORRESPONDA] I | -
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

NCARGADO DE LAS'CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LADENOMINAGION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER

EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

| Ifnpbrtante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe efecutarse bajo la |
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda |

| "Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases |
! del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA |
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en

servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR |
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario” 28 ' !

*
e
2

"Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases |
o y;\ / del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA |

ESIDENTE 457/ DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento Y montaje hasta la puesta en |

servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR

EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida \
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO!DE /A'PRESTACION |

ﬁa\’:)\NﬁW

o

ASISTIDADE LA'OBRA; EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 2 |

i

g 3l iy — - —_— T e S - o —— ——— v SAvCe—— |
Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
i rporen deben ser eliminadas.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de €jecucion llave en mano que no
s incluya operacidn asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de gjecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores ) R o P e P _
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] — B = e = )

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DELBROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL'PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de CONSsorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS' DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [..............coo.ooo ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
o OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ., .4
" CONSORCIADO 2] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
[ZTOTAL OBLIGACIONES , .;;:‘.“"'.... f 100%32
At ,t{\ [
;'Dgxt-JTE /ﬂ)y“/; {‘~ ‘ :
Mﬁﬁu@%&mente el porcentaje total dl\é_ia - ( , e e‘i?;éxpre‘sa'do en nimero entero, sin decimales.

* Consignar Unicamente el porcentaje total.e€ 1as obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

*2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

o/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante |

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio |
deben ser legalizadas. |

3 2 .
&r)r. i
s ‘)‘4’.\.”-;_\. v‘t‘ﬂ‘.:.




S s R Monto total de la oferta
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! Importante para la Entidad

En caso de fa contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
. Siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS'CONTRATACIONES O COMITE DE SELECTION,
SEGUN CORRESPONDA] e
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIQNARWNQMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PREGIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

e PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV3

: | o]
liprecio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
fbutos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, |0s costos laborales conforme a

a obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Firma, Nombl:és y Apéllidos del pt;s..t.tﬁi'.o
Representante legal o0 comun, segun corresponda

5 ara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
;c’ norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
z¢/ 1) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
)

ALF L L . e H i i 2
\\; y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.

O




. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N@ 001-2022-MDSMV/CS-1

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fjjos y variables no se |
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. '

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar fa labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan |
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”. '

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= Encaso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sisterna a suma afzada incluir el
i s.lgu:ente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONQIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
3UN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNARNOMENGLIATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente .-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO ' PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

‘e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ND

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

Total costo directo (A) %
Gastos generales |
2.1 | Gastos fijos




ENTE
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV34
5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EX ONERACIONJ"

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrat ‘

.Im-portante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, !
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: |

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

* En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ftems que se
presente”.

* En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

‘El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”,

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

/ Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de Jos limites
del valor referencial sin IGV".

ncluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, fas notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.

47
;
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores

SEGUN CORRESPONDA] T — R
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR ,NO_]_\’;‘_!EN'C],@;TURA_DEL PR{)CEQM;ENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

o PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

Gastos generales

Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)

Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV35

Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

‘ ll\/lonto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,

{2 tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

¥ Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i} Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. z)
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ITNEGM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 1GV36
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de Ia
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

o FEl -pbstor' c';-ue goce de alguné exoneracion legal, debe indicar q-t)e-'s& oferta no fncluye el tributo
T -materia de la exoneracion.

Sl . El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se |
Y ‘,;_»;; ' | presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

£y 4

=y fpeia
PRESIDENTE /&7

W"imponante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las conirataciones o comité de seleccion, |
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: |

"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

T
Para "el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
normé\gue la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

J
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*  En caso de procedimientos segin refacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

| = Encaso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el

paguete”.

* Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias”

*  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion

de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en Ja Ley N° 27037,

Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones |

para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de [as bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
. proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocidn de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] I S
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASODESER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de [a Amazonia.

F irma, Nombres y Ape[l.idos' delpostoro
Representante legal, seglin corresponda

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes |
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
X/ suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad |
independiente y el niumero de RUC del consorcio.

- y = toie S — e ——— . o]

_ En el articulo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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' Importante para la Entidad

~ En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
- valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900 OOO 00) debe consrderarse e! s.'gurenre anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITE NCLUH Glo]
ESPONDA, EN PRDCEEIMIENTC% rm_‘y‘ ACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
bﬁﬁéﬁﬂ 0 ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NO! \TOS M| :

Sefores

\]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Fitlﬁ.ﬁ;.l-\lombré.s; y Apell.i.c-l-(.).s:: deI poéféf-b
Representante legal, segin corresponda

' Importante

° Para asignar la bonificacion, el rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, ;
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento. |
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| Importante

i
| Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL.,ITEMgﬁGiAUIBTﬁR CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iITEMS, CONSIGNA

- : E ITEMS NSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR R A LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

Sefiores R ) o e = e W
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] . I N

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firrﬁa, Nombres y A-;-J-ellidc-).s'; del repreééntante
comun del consorcio

i Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
. segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes de/ consorcio, en el |
‘ Registro Nacional de Proveedores (RNP). |
[- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
~_cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 de/ Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE \
- ADJUDICACON SIMPLIFICADA N? 001-2022-MDSMV/CS-1

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

NAR ORGANO chARGADD DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA o o

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DELPROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASODESER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firm-é;'l.\l-bmbré-s y Apéil.i-c-l.dé déi-ﬁéstor o”
Representante legal, segiin corresponda

~Importante

-
i
|
|

|
A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de ,

| la Refacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién |
| Vigente en hitp://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados. ‘

‘ También le asiste dicha facultad al 6érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la .

. Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de fa oferta presentada por el postor
| ganador de la buena pro. |
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[CONSIGNAR NOMERE DELAENTIDAD) N\
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

g}g ISIG R @RGA’gggN CARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECGION,
KDJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONS]@NARNOMEMCLA [URA DEL Pﬁg@ DIMIENTC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) saobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro Y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeil.i-c-l.os del-postor o-
Representante legal o comin, segun corresponda

| importahte

o Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin ;
! corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://iwww?2. trabajo.qgob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

| e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir |
! con la condicién de micro y pequeria empresa.

g e
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