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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
e Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia " . " .z
4 v ! Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | i |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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SIEMPRE POR LA PATRIA
= B

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°03-2021/CS-MDLYLP

PRIMERA CONCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO LA VIA VECINAL EN LA ASOC. AVIC. VIRGEN DE
LA CANDELARIA, ASOC. FRONTERA SUR, ASC. VIV. 4 SUYQOS,
COOP. 28 AGOSTO ASENT.03, COOP.60 ASENT 02 DISTRITO DE
LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA con CUI 2468428.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
0 requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado 0 mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2,

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre
RUC N°
Domicilio legal
Teléfono

Correo electrénico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA YARADA LOS PALOS

20600982100

AV. MIGUEL GRAU S/N MZA. 1 LOTE. 1 ASOCIACION. RURAL DE
VIVIENDA FRONTERA DISTRITO YARADA LOS PALOS

052-633535

munilayaradalospalos@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO LA VIA VECINAL EN LA ASOC. AVIC. VIRGEN DE

LA CANDELARIA,

ASOC. FRONTERA SUR, ASC. VIV. 4 SUYOS, COOP. 28 AGOSTO

ASENT.03, COOP.60 ASENT 02 DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA con CUI 2468428.

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial

asciende a S/ 8,115,686.93 (Ocho Millones Cientos Quince Mil, Seiscientos

Ochenta sies con 93/100 Soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes

de agosto de 2021.

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
S/7,304,118.24 Siete S/ 8,927,255.62 Ocho
S/ 8,115,686.93 Ocho Millones Millones, Trescientos Millones Novecientos
Cientos Quince Mil, Seiscientos Cuatro Mil, Ciento Veintisiete Mil,
Ochenta sies con 93/100 Soles dieciocho con 24/100 Doscientos Cincuenta y
Soles. Cinco con 62/100 Soles

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION DE GERENCIA

contrataciéon

MUNICIPAL N° 100-
2021/MDLYLP GM DE 11
OCTUBRE DE 2021.

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA N°

técnico

168-2021-A/MDLYLP, 10 DE
SETIEMBRE DE 2021.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en

las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera

el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5-18 CANON MINERO REGALIAS MINERAS PARTICIPACIONES.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento ochenta (180)

dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en © Caja de la Entidad

Recoger en " Unidad de Abastecimiento y Gestién Patrimonial
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 Diez con 00/100 Soles

Costo del expediente . Impreso: S/ 800.00 Ochocientos con 00/100 Soles
técnico Digital: S/ 10.00 Diez con 00/100 Soles.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.
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1.11.

1.12.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente

técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,

obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

Ley N2 31084 -Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021

Ley N2 31085 -Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
Ley N° 28411 -Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N2 30225 -Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N°
1341

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Modificado por el Decreto Supremo N° 162 - 2021 EF
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ley N° 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2008-TR.

Cadigo Civil. -Directivas y Opiniones del OSCE.

Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley N2 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria -Decreto Legislativo N°©
1486.

Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecucién de las
inversiones publicas

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.3.

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acépite.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

Advertencia

El comité de seleccidn no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
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cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP8,

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?°,

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

10

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

0/
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

11

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe
presentar la documentacion requerida en AV. MIGUEL GRAU S/N MZA. 1 LOTE. 1 ASOCIACION.
RURAL DE VIVIENDA FRONTERA DISTRITO YARADA LOS PALOS, UNIDAD DE LOGISTICA, en
HORARIO: 08.00 AM a 16.00 PM.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante CARTA FIANZA o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 7 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!* mediante CARTA
FIANZA o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.
Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

12 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.
13 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
14 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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2.7.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segln corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabiligjad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS
Gerencia de Desarrollo Urbano — Rural e Inversiones
"Afio del Bicentenario del Per: 200 afios de Independencia”

E— . AL
Poabazaeda por d D

TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS
TECNICOS MINIMOS:

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA

“MEJORAMIENTO DE LA ViA VECINAL EN LA ASOC.
AVIC. VIRGEN DE LA CANDELARIA, ASOC,
FRONTERA SUR, ASOC. VIV. 4 SUYOS, COOP. 28 DE
AGOSTO ASENT. 03, COOP. 40 ASENT. 02 DISTRITO
DE LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA
DEPARTAMENTO DE TACNA" (PRIMERA ETAPA)

~ C.U.1.2468428

VALOR REFERENCIAL
S/.8,115,686.93

TACNA, SEPTIEMBRE 2021

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL EN LA ASOC. AViC. VIRGEN DE LA CANDELARIA, ASOC, FRONTERA SUR, -~ k"

ASOC. VIV. 4 SUYOS, COOP. 28 DE AGOSTO ASENT. 03, COOP. 60 ASENT. 02 DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS‘.
PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACNA" (PRIMERA ETAPA)"
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS

Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural e Inversiones g i
"Afio del Bicentenario del Per(: 200 afios de Independencia” Tradajands ,Z;';j’;zce.-.»...wl

TERMINOS DE REFERENCIA Y
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS:

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA

“MEJORAMIENTO DE LA ViA VECINAL EN LA ASOC. AVIC. VIRGEN DE LA CANDELARIA, ASOC, FRONTERA
SUR, ASOC. VIV. 4 SUYOS, COOP. 28 DE AGOSTO ASENT. 03, COOP. 60 ASENT. 02 DISTRITO DE LA
YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACNA” (PRIMERA ETAPA)

1. OBIJETO

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la Ejecucion de
la Obra del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA ViA VECINAL EN LA ASOC. AVIC. VIRGEN DE LA
i CANDELARIA, ASOC, FRONTERA SUR, ASOC. VIV. 4 SUYOS, COOP. 28 DE AGOSTO ASENT. 03,
COOP. 60 ASENT. 02 DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA
DEPARTAMENTO DE TACNA” (PRIMERA ETAPA)

2. ENTIDAD CONVOCANTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS.

3. FINALIDAD PUBLICA
La finalidad es la conirataciéon de una empresa Contratista para LA EJECUCION DE LA

OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL EN LA ASOC. AVIC. VIRGEN DE LA
CANDELARIA, ASOC, FRONTERA SUR, ASOC. VIV. 4 SUYOS, COOP. 28 DE AGOSTO ASENT.
03, COOP. 60 ASENT. 02 DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA
DEPARTAMENTO DE TACNA” (PRIMERA ETAPA) AL

4. NORMATIVA TECNICA.
Serdn de aplicacién:
= Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
»  Manual de carreteras Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimento. Mmls'reno de
Transportes y Comunicaciones (MTC).
= Manual de Disefio Geométrico de Carreteras (DG-2013)
= Especificaciones Técnicas Generales para Construccién de Carreteras (EG-2013)
= Manual de Carreteras: mantenimiento o conservacién (R.D. No 08 -2014- MTC/14)
= Ofras de aplicacion para el logro del objetivo del presente.

Las normas técnicas citadas precedentemente que incluyen sus respectivas
modificaciones de ser el caso, vigentes a la fecha de aprobacion del expediente
técnico de la obra, complementan, sustituyen sobre cualquier disposicion general
contenida en el expediente técnico aprobado (no aplicable a disposiciones especificas
no consideradas en las normas sefialadas).

PROYECTO: ' MEJOFAMIENTO DE LA VIA VECIMAL EN LA ASOC. AVIC. VIRGEN DE LA CANDELARIA, ASOC, FRONTERA SUR, \?J
ASOC. VIV. 4 SUYOS, COOP. 28 DE AGOSTO ASENT. 03, COOP. 40 ASENT. 02 DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS,
PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACNA" (PRIMERA ETAPA)"
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS

Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural e Inversiones B
o e . s i
"Afio del Bicentenario del Per(: 200 afios de Independencia Ttbajanda por A DE*

5. DECLARATORIA DE VIABILIDAD

Nombre del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA ViA VECINALEN LA ASOC. AVIC.
VIRGEN DE LA CANDELARIA, ASOC, FRONTERA SUR,
ASOC. VIV. 4 SUYOS, COOP. 28 DE AGOSTO ASENT. 03,
COOP. 60 ASENT. 02 DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS,
PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACNA"
(PRIMERA ETAPA)

Ubicacion Sector ] Los Palos

Distrito : La Yarada Los Palos

Provincia : Tacna

Departamento: Tacna

Regién : Tacna /5

- Nivel de los estudios de Pre | Perfil S

inversién g #
Cédigo  Unico  de | 2468428 K
inversiones
Fecha de declaracién de | 07/11/2019
viabilidad
Expediente Técnico | RESOLUCION DE ALCALDIA N.° 168-2021-A/MDLYLP

aprobado mediante
Fecha de aprobacion del | 10/09/2021
expediente técnico:

4. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA OBRA

£l terreno se encuentra localizado en la ciudad de Tacna, Distrito La Yarada Los Palos,
Provincia y Departamento de Tacna.
El &rea de infervencion es de:  10,282.58 ml

La topografia La extensién del tereno donde se ubica el proyecto, presenta una
topografia no muy accidentada, presenta en algunas parcelas vegetacion y en las

zonas adyacentes a la via a construlr se visualiza la estratigrafia de la trocha.

Se ha concebido el Proyecto conformado por:

ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR

- Obras Provisionales:
Cartel de obra, Caseta de Guardiania, Aimacén, Transporte de Materiales,
SS.HH. Provisionales, Suministro e Instalacion de Energiay Agua.

- Seguridad y Salud:
Contempla elaboracidn Plan de Seguridad y Salud en el frabajo,
Proteccion Colectiva e
Individual, Sefializacion temporal, Capacitacién y ofros indicados en el
presupuesto.

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA ViA VECINAL EN LA ASOC. AVIC. VIRGEN DE LA CANDELARIA, ASOC, FRONTERA SUR, \a\
ASQOC. VIV. 4 SUYOS, COOP. 28 DE AGOSTO ASENT. 03, COOP. 60 ASENT. 02 DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS,
PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACNA" (PRIMERA ETAPA)"
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS

Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural e Inversiones
o : ; 3 5 L == i
"Afio del Bicentenario del Per(: 200 afios de Independencia Trtbazands por el D

- Trabajos Preliminares:
Contempla la limpieza de desmontes existente en el Grea Proyectado y refiro

de drboles
Existente

- Varios complementarios e Impacto Ambiental:
Considera Mitigacién de Impacto Ambiental, Plan de Monitoreo
Arqueoldgico, Limpieza
final de Obra.

- Pavimentacién de Via:

Se considera la intervencién de 3 tramos con longitudinales como se indica en

& la siguiente descripcidn:
Tramo | :945.03 mil.
Tramo I : 3577.55 ml.
Tramo Il : 5760.00 ml.
Total 1 10282.58 ml.

Comprende fodos los frabajos para la colocacién del mortero asfaltico slurry
seal e=15mm. En un dreade 110,391.54 m2.

SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL

Senalizacién en el pavimento 194.20 m2, pintado lineal intermitente en 9,199.30
ml, pintado lineal lateral en 36,797.18 ml, colocacion de tachas reflectivasen =
pavimento 2,760.00 unidades y la fabricacidn de sefiales verticales. !

VARIOS COMPLEMENTARIOS E IMPACTO AMBIENTAL

Mitigacién de Impacto Ambiental, Plan Monitoreo Arquecidgico (PMA) vy
limpleza final de olbra

ADECUADA EDUCACION VIAL

Consiste en redlizar un taller de capacitacién dirigido a la poblacién beneficiaria
y al personal del drea encargada de operar y mantener la via,

DE LAS PARTIDAS A EJECUTAR EN LA OBRA
El presente proyecto, considera la ejecucién de las siguientes metas fisicas:

[ ftem | Descripcion 'Und. | Wetrado
01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRADE 3680 X 240 m u 1.00
01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA, ALMACEN, COMEDOR Y OFICINA m2 176.00
01.01.03 TRANSPORTE DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | vie 900
01.01.04 SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES SEV 6.00
01.01.05 DUCHAS HIGIENICOS PARA EL PERSONAL DE GBRA v | 600

) ) o Q
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL EN LA ASOC. AVIC. VIRGEN DE LA CANDELARIA, ASOC, FRONTERA SUR, \0
ASOC. VIV. 4 SUYOS, COOP. 28 DE AGOSTO ASENT, 03, COOP. 60 ASENT. 02 DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS,
PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACNA" (PRIMERA ETAPA)"
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS
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01.01.06 VESTUARIO PARA PERSONAL m2 9.00
01.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL mes 6.00
01.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE AGUJA PROVISIONAL mes 6.00
01.02 SEGURIDAD Y SALUD
01.02.01 SALUD EN EL TRABAJO
01.02.01.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00
01.02.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y 50.00
01.02.01.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
01.02.01.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00
01.02.01.05 CAPACITACION SOBRE SALUD Y SEGURIDAD U 3.00
01.02.01.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA glb 1.00
01.02.01.07 REVISION MEDICA PARA PERSONAL OBRERO U 50.00
01.02.01.08|  AGUA DE MESA PARA CONSUMO DE PERSONAL glb 1.00
01.0201.09 |  TRASLADO DE PERSONAL OBRERO Y HERRAMIENTAS d 180.00
01.02.02 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN
EL TRABAJO
01.02.02.01 ELABORACION DEL PLAN COVID 19 glb 1.00
01.02.02.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL-COVID 19 Y 50.00
— 01.02.02.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTiVA-COVID 15 glb 1.00
01.02.02.04 DESINFECCION gb 1.00
01.02.02.05 SENALIZACION TEMPORAL COVID-19 glb 1.00
01.02.02.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD | glb 1.00
Y SALUD DURANTE EL TRABAJO COVID-19
01.02.02.07 PRUEBAS RAPIDAS COVID 19 Y 132.00
01.03 PAVIMENTACION DE VIAS
01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01.01 LIMPIEZA DE DESMONTE EN TERRENO m3 | 185095
01.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 | 61,698.18
01.03.01.03 CONTROL TOPOGRAFICO C/EQUIPO m2 | 61,698.18
01.03.01.04 RETIRO DE ARBOLES EXiSTENTES u 10.00
01.03.01.05 REUBICACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA u 10.00
01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA m3 | 15459.58 )
01.03.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO C/MAQUINARIA m3 54.07
01.03.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE m2 | 61,698.18
01.03.02.04 ACARREOQ DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M CON EQUIPO m3 | 18,495.91
01.03.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO D=4KM m3 | 1849591
01.03.02.06 BASE GRANULAR E=0.20 m m2 | 61,698.18
01.03.03 PAVIMENTO EN CALZADA VEHICULAR
& 01.03.03.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 | 61,698.18
01.03.03.02 MORTERO ASFALTICO SLURRY SEAL - e=15mm m2 | 61,698.18
02 SENALIZACION
02.01 SENALIZACION HORIZONTAL
02.01.01 SENALIZACION EN EL PAVIMENTO m2 128.76
02.01.02 PINTADO LINEAL INTERMITENTE CENTRAL E=0.10 mt. m 5,141.52
02.01.03 PINTADO LINEAL LATERAL CONTINUO E=0.10 mt. m | 20566.06
02.01.04 TACHAS REFLECTIVAS EN PAVIMENTO u 1,542.00
02.02 SENALIZACION VERTICAL
02.02.01 FABRICACION DE POSTES DE SENALIZACION u 15.00
02.02.02 EXCAVACION Y COLOCACION DE SENALES u 16.00
02.02.03 FABRICACION SENALES PARA IDENTIFICACION DE CALLES u 16.00
02.02.04 POSTE KILOMETRICO u 20.00
03 VARIOS COMPLEMENTARIOS E IMPACTO AMBIENTAL
03.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00
03.02 PLAN MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) u 1.00
03.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 | 61,698.18
04 ADECUADA EDUCACION VIAL
04.01 CAPACITACION EN EDUCACION VIAL u 3.00

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA ViA VECINAL EN LA ASOC. AVIC. VIRGEN DE LA CANDELARIA, ASOC, FRONTERA SUR, g\
ASOC. VIV. 4 SUYOS, COOP. 28 DE AGOSTO ASENT. 03, COOP. 60 ASENT. 02 DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS,
PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACNA" (PRIMERA ETAPA)"
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7. EL VALOR REFERENCIAL.
El valor referencial para la ejecucion de la obra es la siguiente:

COSTO DIRECTO 5,830,142.38
GASTOS GENERALES (8.00%) 456,411.39
UTILIDAD (3.97%) 581,147.02
SUB TOTAL 6,877,700.79
IGV (18%) 1,237,985.14
PRESUPUESTO DE OBRA 8,115,686.93

El valor referencial por contrata es de $/. 8,115,686.93 (Ocho millones ciento
quince mil seiscientos ochenta y seis con 93/100 Soles).

En el Anexo 6 de las ofertas, el postor deberd elaborar su propuesta econdémica
a la entidad, toda vez que las ofertas presentadas son propuestas de cada
postor y no se aceptara una imagen de lo indicado en el Expediente Técnico.

8. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
El plazo de ejecucion de la obra es de Ciento ochenta 180 Dias Calendario (6 meseas).

8.1 INICIO DE EJECUCION DE OBRA
Rige desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

= Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o supervisor, segin
corresponda.

Que la Enfidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, segun corresponda.

Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que,
- de acuerdo con las Bases, hubiera asurmido como obligacién;

Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo,
en caso este haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y
observaciones;

Que la Enfidad haya otorgado al contratfista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién
del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo
se inicia con el cumplimiento de las demds condiciones. En la declaracién jurada
de plazo de ejecucion de obra el plazo ofertado debe estar expresado en nimeros
y lefras necesariamente, asimismo debe adjuntar el cronograma de ejecucién
GANT con ruta critica

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL EN LA ASOC. AVIC. VIRGEN DE LA CANDELARIA, ASOC, FRONTERA SUR,
ASOC. VIV. 4 SUYOS, COOP. 28 DE AGOSTO ASENT. 03, COOP. 40 ASENT. 02 DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS,
PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACNA" (PRIMERA ETAPA)"
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9. SISTEMA DE CONTRATACION:
Precios Unitarios.

10. TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION.
Licitaciéon Publica.
11. OBJETO DE CONTRATACION.

Ejecucién de Obra.

12 FORMULA POLINOMICA O FORMULA DE REAJUSTE
Es la representacién matemdtica de los componentes a nivel de costos de una
obra, y sirve para reconocer al Contratista los mayores costos producio de Ia

- . . ’ = Sl --'«'Lu
"Afio del Bicentenario del Per(: 200 afios de Independencia Ptbafants por A DO

variacién de precios de los insumos que la conforman, entendiéndose que esta ha =

AL
sido elaborada considerando los elementos mds representativos en la OpOf‘fUhIdGC( /‘“
de su elaboracién. S s, 18 £ %)
Los postores en la etapa del proceso de seleccion, estdn obligados a revisarla y, 47 //

comunicar cualquier observacién que consideren necesaria, luego de suscrito%l
contrato se entiende que la aceptan y que no comesponde reclamo alguno por
este concepto o situacidn posterior derivada de elia.

La férmula Polinémica se encuentra consignada en el Expediente Técnico de la
Obra.

13. OBI.IGACIONES DEL CONTRATISTA

contratista tiene las siguientes obligaciones:

+ El contratista serd responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la
ejecucién de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

+ El plazo méximo de la responsabilidad de EL CONTRATISTA por defecto o vicios
ocultos de la obra es de siete (7) afios, contados a partir de la recepcién total de
la obra.

+ En caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcién vy
durante el periodo de responsabilidad, la entfidad requerird al contratista para
que los subsane en un plazo rozonable de acuerdo a la magnitud del defecto,
bajo apercibimiento de proceder a la subsanacién con cargo a cuaiquier
adeudo que mantenga la enfidad a favor del contratista y/o reclamar
arbitrariomente dicho gasto, para lo cual en la promesa de consorcio (en caso
de consorcios) el representante comin no debe ser representante legal de
ninguna de las empresas consorciadas.

+ Ni la suscripcién del acta de recepcién de obra, ni el consentimiento de la
liquidacién del contrato de obra, enervan el derecho de la entidad a reclamar,
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Art.
40° de la Ley de Contrataciones del Estado.
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+ El contratista debe comprometerse a cumplir y observar lo establecido en la ley
de seguridad y salud en el trabajo (aprobado mediante ley N° 29783) y su
reglamento (aprobado mediante decreto supremo N° 005-2012-TR).y las normas
de prevencién del COVID-19, mediante la ejecucién de las prestaciones a su
cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de
los trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al
grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrolio de las
actividades propias de la presente contratacién; para lo cual en su oferta
econdmica debe incluir el desagregado de partidas del frem de seguridad y

covid-19, el desagregado estd referido a las partidas que tienen como unidad de:
medidad global, lo cual debe desagregarse sus insumos (andlisis de costos); ast
rmismo garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a lg';{
normatividad vigente.

salud, e ftem de Implementacion del plan de vigilancia, prevencién v control de =
i F oo ! TN
77

+ Ufilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la gjecucion de la
obra confratada, cuyo propésito es la moviizacién de equipos, gastos iniciales,
adquisicion de materiales y fodo aquello necesario para una dptima gjecucion,z
de la obra.

2
2

SPUDAD 0
S 5

Del Personal:

=<
()

G
4 El contratista deberd emplear personal técnico idéneo, obreros especiolizados‘?@_ 3

demds personal necesario para la corecta realizacion de los frabajos.

+ El contratista tiene la obligacién de reermplozar el personal no competente o no
safisfactorio, de acuerdo a las érdenes de la supervisién de obra.

+ El confratista tiene la obligacién de suministrar a los frabajaderes las condiciones
mds apropiadas de salubridad e higiene, asf como dar el debido cumplimiento a
lo dispuesto en la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su
reglamento, asi como el decreto supremo N° 001-98-TR y sUs normas
complementarias y modificatorias.

+ Bl contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los frabajadores
durante la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y
material ineludible para tal efecto.

+ El contratfista contratara personal obrero de la zong, por lo que se compromete
por escrito a contratar personal obrero (especializado y no especializado) del
Distrito La Yarada Los Palos, hasta por el 60%, por lo que el POSTOR en su
propuesta presentara una declaracién jurada adoptando lo indicado.

+ Elcontrafista no podrd modificar el listado de personal profesional ofertado en su
propuesta, sin el consentirniento y autorizacién escrita de la entidad.
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De la Seguridad

+ El Contratista debe cumplir infegramente con la Ley de seguridad v salud en el
frabajo vigente, con el personal que estd laborando en los diferentes frentes de
frabajo; asi mismo deberd garantizar que se adopten las medidas de seguridad
necesarias en el enfomo o perimetro, dreas de fransito, cercado y delimitacién
de zonas de frabajo u ofros que no puedan causar accidentes a terceros
(transedntes, vehicules, etc.).

+ Todo el personal del contratista incluido el personal técnico y profesional, previo
alinicio de sus labores, deberd contar con su respectiva pdliza de seguros contra
todo riesgo y deberd portar y utilizar en todo rmomento su vestimenta o uniforme
de frabgjo, asl como sus equipos de proteccién personal (EPP) segin la S
especidlidad que desarrolien. 1° A
(s
+ Duranfe el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional déf'.
confratista guardard las medidas de seguridad; asl mismo deberd portar uniformg)
con logotipo de su empresa y de la entidad, casco, botas, lentes indusiriole/s,
tapones de oldo, amnés para trabajos de altura (de ser el caso), cinturones de
seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El supervisor de obra
o la entidad, tendrd la potestad de detener las labores en caso incumplan lo
referido a seguridad, lo cual no serd causal de ampliacién de plazo de la obra
confratada.

De los Materiales

+ Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberdn cumplir con Ios\"
caracteristicas técnicas exigidas en el expediente técnico y se podrdn someter a
los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.
+ La aprobacién de los materiaies y/o equipos por el supervisor no libera al
S confratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipocs.

De los Equipos y maquinarias.

4+ Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar deberdn llevarse a la obra en forma oportuna y no podrdn
refirarse de la misma, salvo autorizacién escrita del inspector de obra que no
podrd negarla sin justa razdn.

+ La reparacién por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias
durante la ejecucion de la obra, corren por cuenta y costo del contratista.

+ Todo el equipo y maquinaria del contratista deberd tener pdliza de seguro confra
fodo riesgo.

+ Los equipos deberdn estar en éptimas condiciones.
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4+ Se debe respetar las caracteristicas técnicas indicadas en el listado siguiente,
para la acreditacién del equipo minimo se presentard copia de documentos que
sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler u
ofro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las
especificaciones del equipamiento requerido.

CAPACIDAD TECNICA:
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.
ITEMS EQUIPO Y/O MAQUINARIA CANT.
1 CAMION VOLQUETE 15 M3 01
2 TRACTOR DE ORUGAS DE 200 HP 7.0 M3 01
3 CARGADOR FRONTAL 3.5 M3 01
4 MICROPAVIMENTADORA 01
5 MOTONIVELADORA DE 130-135 HP 01
6 CAMION CISTERNA (AGUA) 5000 gin 01
7 RODILLO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPULSADO o1
111-130HP 9-11 ton
8 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 127 HP 01
8-23 ton
4 ESTACION TOTAL 01

Acreditacién:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion del compromiso de |
compra - venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de
equipamiento estratégico requerido.

Leyes, normas y ordenanzas
El contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

» Todas las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas que en cualquier forma estén
relacionadas con la ejecucién de los frabajos. En caso de existir divergencias
entre las especificaciones técnicas y las Leyes, Normas y Reglamentos es
obligacién del confratista poner en conocimiento del Supervisor de Obra esta
situacién, previa a la realizacién de los trabajos a fin que este determine la
accién a seguir.

» Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referenfes a materiales y frabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto, coren por cuenta y costo del contratista y deberdn
ser reparados por este sin derecho a pago alguno. En caso de consorcios la
directiva 005-2019-OSCE/CD, al respecto en la promesa y contrato de consorcio
debe indicarse dentro de las obligaciones quien sea responsable de elaboracién
de propuesta, aporte de profesionales, aporte de mano de obra (obreros)
dporte de materiales y ejecucién de obra. Asi mismo el domicilio legal comin
debe ser del consorciado de mayor porcentaje de participacion.

» Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
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14.  EJECUCION DE OBRA.
El contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento al Expediente Técnico.

Errores o Contradicciones

El contratista debe hacer notar a la entidad cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato de conocimiento del superviser de obra en
un plazo méximo de un (01) dia calendario de haber detectado el hecho.

El confratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacién del terreno, donde se realizard
la obra materia del contrato; asi como revisar el Expediente técnico de Obra. Debe
realizarlo antes de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cuaiquier reclamo
posterior por diferencia en los metrados o cualquier omisién en su propuesta

Entrega de terreno

Se readlizarg teniendo en cuenta el art 176° del Reglamento de la Ley de
Contfrafaciones del Estado, el supervisor de obra designado por la entidad y/o
representantes de la entidad efectuaran la entrega del terreno.

“LA ENTIDAD adoptard las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad
terreno, no genera mayores pagos a EL CONTRATISTA",
Obras provisionales

el Expediente Técnico y determinard la ubicaciéon en coordmocnon con el
supervisor de obra.

v Los gastos que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacién de los
ambientes provisionales para la ejecucion de la obra se extenderdn hasta la

recepcion de la misma y formaran parte de la prestacién del contratista.

v El contrafista deberd colocar cercos, protecciones, bareras, letreros, sefiales,

luces de peligro y tomar las precauciones necesarias con todas las moqumonos o

y el campamento donde puedan producirse los accidentes.

Cuaderno de obra

Se realizard teniendo en cuenta los articulos 191°y 192° del Reglamento de la

Ley de Confrataciones del Estado.

v Bl supervisor de obra tendrd derecho a examinar este cuademno en cualquier
rmomento y anotar en él, sus observaciones.

v Elcontratista deberd entregar mensualmente a la entidad y al supervisor de obra
copias del cuaderno de obra.
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v En caso de resolucién contractual por cualquiera de las partes, el cuademno de
obra serd enfregado a la enfidad, bajo apercibimiento de aplicarse la pendlidad
por la no entrega.

v Las Tareas en horas exiraordinarias, de ser necesario estn comprendidas dentro
de la prestacién a cargo del contratista se deberd comunicar al supervisor de
obra con cuarenta y ocho horas de anticipacién a la iniciacién de las mismas,
tiempo del cual dispondrd lo necesario el supervisor de obra para su control.

Gestion de riesgos

El contratista debera identificar los riesgos constructivos en el proyecto.
Monitorear y controlar los Riesgos que se puedan presentar durante la Ejecucion del Proyecto.

Generar un plan de respuesta a los riesgos constructivos que se puedan presentar en la ejecticion
del Proyecto. :

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
INFORMACION DEL RIESGO
ESTRATEGIA SELECCIONADA RIESGOARIGNADO A
" Mitigar
CODIGODE |  DESCRIPCION ”R‘gFE"LDAD o | Evitarel | Aceptar | Transferir | ACCIONES AREALIZARENEL ‘
RIESGO DEL RIESGO REseo | fiesgo | Tiesgo | elriesgo | elriesgo MARCO DEL PLAN Entidad | Contratista
realizar un replantzo topogréfico a
Riesgo de erores o detalle reconociendo
deficiencias en el disefio anficipadamente (as omisiones que
que repercilan en el se puedan encontrar y contar con
costo o la calidad de la profesiongles  con  la  debida
infrsestructura, nivel de experiencia de acuedo a la X
R-001 servicio  yjo  puedan | MODERADA X especiaidad requerida en el
provosar refrasos en la desarolia del expedients,
7 gjcucion de |a obra,
el contratista deberd cumplir lo
Riesgo  de! indicado  en los planos y
- proces —— % ¢ espacificacionas te\,rmas durante X
constructivo ODE| los procesos constriictivos.
estidio geoligico - geotéenico bien
reafizado con ensayos de pruebas
indirzctas y prushas directas de
RG03 R.w':w";o. . ALTA X suelo, as{mismo me’e:iar refleno X X
geathgicolgeatécnico con material de préstamo.
reaizar el
acimiento
parala obra
y desamollar planes de confingencia
9 en caso de obstaculizacion de vias
Riesgn de e
interferenciss/senvi de comunicaciin u otres problemas X
R-004 ; ) - MODERADA X que pudieran presentarse en
cios afectados S
la gjecucion de obra
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el confratista deberd adecuar sus
procesos y metodos constructives
de manera que la afectacion
embiental sea minima y siempre
denfo  de los  parametros X
R-005 Riesgo ambiental MODERADA X establecidos  por las  nomias
vigentes
gasionar la oblencion del permiso
cira ante e! miristerio de cultura, asi
como tener un programa de rescate
de restos  arqueclogicos  en
coordinacion con el ministerio de M
R-006 Riesgo arquenlégico MODERADA X cultira y eleborar el plan de
inahitores arqueciogico,
se deberdn  reslizar  las
coordinaciones  necesarias  para
Riesgn de oblencion Iogrz?r e aufa,t};ndf} n sompely; 0 X X
ROOT | de permisos MODERADA | X pacel de permisos para la
gecucion de lavia ’
- se deherd contar de forma
Riesgos  derivados de ohligatoria  sagiiros, los cuales
Ru08 eventos de fues:a mayor MODERADA X X dff..eran cubrir el méximo X

0 2282 fartuifo asegurable.

T charles de seguridad y salud en

Risego, irciiald @ el ftrabajo, intervencién de

R0 i i .de MODERADA X especialistas en seguridad y X
e 3 O CHDeR &) BOCER resarcir €l dafio & terceros
mifirmizar y prevenir la ocumencia
de riesgos en obra realizando un
Riesgo  regulatorios o ana.!iisis de ri.e'sgos in situ de
RO | pommativos MODERADA | X accidentes propios de X X
fa obra
= . . Se debara de mininizar y prevenir el
ROt i;“g" de conligio Covid yonepana X contsgio mediante charlar diains
sobre clidados y aseo persongl
Conservacion del medio ambiente
v' El contratista deberd identificar y utilizar a su costo botaderos autorizados por IR
- autoridad competente para colocar los residuos de materiales que por efecto
de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambpiente.

v E contrafista fiene la obligacién de velar por la conservacién del medio
ambiente, para lo cual deberd cumplir con todas las provisiones .
correspondientes.

v Bl contrafista asumird su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer contra la legislacién relacionada con la preservacion del medioﬂ;‘f
ambiente.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas

v La entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o
hemramientas del contratista dentro de la obra, para o cual el contratista tomara
todas sus precauciones.

- —— ; - — A
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Refiro de equipos o materiales

v Cuando sea requerido por la entidad, el contratista deberd retirar de obra el
equipo o material excedente que no vaya a ser ufiizado en el frabajo, con el
objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la obra. Si hubiese alguna
interferencia deberd comunicarla por escrito a la entidad.

Accidentes y nofificaciones
v' El contratista proveerd en el lugar de la obra de todo el equipo Y servicios que
fuera necesario para proporcionar primeros auxiios al personal accidentado
como consecuencia de la ejecucién de la obra. Dentro de los veinticuatro (24)
horas después de ocurrido el accidente o el acontfecimiento, el contratista
deberd comunicar a la entidad mediante informe escrito los hechos suscitados
en forma completa y precisa; De existir dafios ocasionados a persona u
propiedcdes de ’ferceros que hubieran como consecuencio de clguno accidn

contratada, estas serdn asumidas en su totalidad por El contratista.
Cudlidad especificada
v Es obligacién del confratista alcanzar la calidad especificada de la obr
terminada, tanto de los materiales y equipos como de Ia ejecucion de las obras

e instalaciones.

v A fal efecto el supervisor de la obra establecerd los sistemas de control de
gjecucion y demds actividades de control de calidad.

v El supervisor de obra tendrd el derecho, cada vez que lo juzgue necesario -

- N i , . . 7 i
"Afio del Bicentenario del Per(: 200 afios de Independencia” I m—r ¥l

4
realizar las pruebas y ensaycs de los materiales, estructuras o equipos previstos o / 74

no en las especificaciones técnicas. La ejecucién de tales pruebas o ensayos No 4 /
renuncia al confratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en €
contrato.

v En el caso que los materiales y equipcs probados que no cumplan con las
especificaciones técnicas, el costo de las pruebas comerd a cargo del
contratista. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados
serdn comunicados por escrito al contratista tan pronto como sea posible a fin
de que tome las medidas correctivas del caso.

v Toda obra ejecutada bajo el contrato podrd ser rechazada por el supervisor de
obra debido a su inconformidad o defectos en cualquier etapa de construccion.

v Todo equipo suminisirado y utilizado bajo el contrato podrd estar sujeto a
rechazo del supervisor debido a fallas en la calidad del frabajo o rendimiento
insatisfactorio.

v Todo material, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas,
deberdan ser reparadas u reemplazadas a expensas del contratista y deberd
contar con la aprobacién del supervisor.

v’ El contratista también serd responsable de los costos de mano de obra, gastos
varios, dafios o perdidas ya sean directos o indirectos que resulten del uso de
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materiales que el supervisor considere con defectos de fabricacidon o como
resultado de un defectuoso manipuleo e instalacion.
Recepcién de la obra y Plazos
v’ Se deberd segurrlo establecido en el Art. N° 208 del Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado. /

Derechos legales irrenunciables del confratante

v La entfidad no podrd ser privada o impedida en virtud de cualquier medicion,
calculo o valorizacién, redlizados antes o después de la terminacién,
aceptacion de la obra y de los pagos corespondientes efectuados de verificar
las caracteristicas de calidad de los materiales utiizados, las condiciones de la
obra ejecutada y el verdadero monto resmbolsable al contratista ni de
demostrar que tales mediciones, célculos o valorizaciones estuvieran incorrectos
0 que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones

del confrato. 4«%
2
Documentos complementarios del conirato de ejecucién de obra Sy
7, &
,._0 0\

v Forman parte integrante del contrato todos los documentos indicados en los
requerimientos técnicos minimos proporcionados por la entidad y las bases del
procedimiento de seleccidn corespondiente, asf como el Expediente Técnico
completo y toda ofra documentacion referente a la obra, que tfienen por
finalidad complementar mutuamente.

v La obtencién de los documentos: CIRA, autorizacién del ANA o ALA para el uso
del agua y la certificacién ambiental es competencia de la entidad.

. v" En caso de discrepancia entre diferentes partes de los documentos del contrato,
se aplicard el siguiente orden de prelacién entre los mismos:

Planos del proyecto arquitecténico y de la especialidad al cua

corresponde.
- Especificaciones técnicas del Expediente Técnico.
- Memeoria descriptiva del Expediente Técnico.
- Presupuesto de obra.
- Confrato de obra.
- Bases del proceso de seleccién.
- Oferta del CONTRATISTA.
- Ofros documentos que forman parte del proceso.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los documentos del confratfo,
el supervisor de obra serd el encargado de transmitr ol CONTRATISTA las
aclaraciones necesarias.
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15. ADELANTOS
ADELANTO DIRECIO
Se oforgard adelanto directo conforme a los articulos 180° y 181° del Reglamento De
La Ley De Contrataciones Del Estado

Flazo y Bz
Nimero - ) oportunida Y
Porcentaje ! oportunidad
de ; ddela
Ne del monto Tipo de . para la
; enfregas i7 solicitud de
tem del confrafo garaniia enfrega de
del .. enfrega de B
original = los demds
adelanto los demds
adelantos
adelantos
- CARTA NO No apiica
’ : R FIANZA aplica
El contratista debe solicitar formaimente el adelanto dentro de los ocho (8) dics
™ siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por

adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La -

Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contfados o partic’
del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“LA ENTIDAD oforgard adelantos para materiales o insumos hasta por el 20% del monto
del CONTRATO ORIGINAL conforme al calendario de adquisicién de materiales o
insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se redlizard en un plazo de 07 dias calendario previo ala
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insurnos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.
Para tal efecio, EL CONTRATISTA debe soiiciiar id enfiega del adelanio eri Ui plazo de
15 dias calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pag

oA

8

respectivo. e

16.  VALORIZACIONES

Forma de valorizaciones y facturas

v La forma de valorizacién y factura de pago serd mensual y serd preparad
el contratista en coordinacién con el supervisor de obra.

v El confratista consignara en su valorizacién todos los frabajos ejecutados, de
acuérdo a las canfidades establécidas en ios meirados.

v La valorizacién serd aprobada por el supervisor de obra y presentada a la
entidad en un plazo méximo de cinco (05) dias hdbiles, contados a partir del
primer dia hdbil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, el supervisor
de obra elevard un informe a la entfidad.

Valorizaciones mensuales

v Las valorizaciones mensuales se presentardn durante los cinco (05) primeros dias
del mes siguiente a la ejecucién de los frabajos en tres ejemplares y archivo
digital en formato editable, acomparfiado con los metrados resultante de las
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mediciones de los frabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el
supervisor de obra.
v La valorizacién mensual tendrd un contenido minimo.

= GENERALIDADES
2 CONTROL ADMINISTRATIVO
= COMNTROL DE AVANCE DE OBRA
= CONTROL TECNICO DE OBRA
= CONSULTAS REFERIDAS AL PROYECTO
= ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO
s RESUMEN DE ANOTACIONES MAS IMPORTANTES EN EL CUADERNO DE OBRA
= MEDIDAS PARA MINIMIZAR IMPACTO AMBIENTAL
v CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD G-050 Y SUPERVISION AMBIENTAL
= CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS$
a) VALORIZACION DEL MES

FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA.
RESLIMEN DE VALORIZACION MENSUAL
VALORIZACION MENSUAL
CALENDARIO VALORIZADO DEL MES CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS
REALIZADOS
PLANILLA DE METRADOS

6. GRAFICO DELA CURVA'S
b) 11.2 CONTROL DE CALIDAD
c) 11.3 DOCUMENTACION DE OBRA
COPIA DE CARTAS FIANZAS
COPIA DE CONTRATO DE OBRA
COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO
CERTIFICADO DE HABILIDAD DE LOS PROFESIOMNALES
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
ACTA DE INICIO DE OBRA
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - GANTT
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
FOTOCOPIA DEL CUADERNO DE OBRA
0. COPIA DE DOCUMENTOS EMITIDOS
1. COPIA DE DOCUMENTOS RECIBIDOS
. COPIAS DE RESOLUCIONES

13. COPIA DE LA FORMULA POLINOMICA
d) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA
CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) Y CUENTA DE DETRACCION,
FACTURA CORRESPONDIENTE AL MONTO Y MES DE LA VALORIZACION.
COPIA DE PAGO DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO VALORIZADO.
COPIA DE LA CARTA FIANZA VIGENTE DE ADELANTOS.
PAGO DE ESSALUD Y AFP DEL MES ANTERIOR VALORIZADO.
CONSTANCIA DE NO ADEUDO A SENCICO.
PAGO DE CONAFOVICER DEL PERIODO ANTERIOR VALORIZADO.
PRESENTACION DE DECLARACION DE RENTA DE 3ERA CATEGORIA Y
CONSTANCIA DE PAGO DE IGV CORRESPONDIENTE,
e) INFORME DE SEGURIDAD
f)  INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL

N
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g) PANEL FOTOGRAFICO DETALLADO
hj PLANOS DE AVANCE MENSUAL

Valorizacién de Liquidacion final
v Luego de la recepcién de la obra el confratfista presentara la valorizacion de
liquidacion final, debidamente sustentada con la documentacidn y cdlculos

detaliadacs.

v La liquidacién se ejecutard segln lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

v Con la liquidacién, el Contratista debe entregar a la entidad los plancs de post
consfruccion, la minuta de declaratoria de fabrica y la memoria descriptiva
valorizada en cumplimiento a lo establecido en el articulo 181° del Reglamento

- de la Ley de Contrataciones del Estado.
En caso que la liquidacién del contrato debidamente consentida determine un /
saldo a faver de la entidad, esta requerird por escrito al confrafista para que
efectué el pago respeciivo en el plozo de quince (15) dias caiendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion,
transcumido este plazo sin que se haya verificado el pago. la enfidad podrd
hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del contratista o de las
garantias que aun estuvieran vigentes de acuerdo a lo establecido en el arf 131°

del reglamento de la ley dé confrataciones del estado. 5\ i
Esta valorizacién final debe estar respaldado por: {(\

- Evidencia de que los frabajos comprendidos en el contrato estan libres de Todcm Y
reclamo legal, deudas y prebendas (declaracién jurada y ofros documentos). N, £y

- Monto actualizado del contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y
realizadas durante el periodo de ejecucion.

- Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la valorizacién final de medicién.
Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los frabajos realizados.

7S - Declaracién jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes

a los trabajadores.
Monto fotal percibide por el contratista hasta la valerizacién anterior.

- Deducciones a favor de la entidad por incumplimiento de plazo y ofros conceptos
si los hubiera.

- Saldo a favor o en contra del contrafista

17. PENALIDADES Y MULTAS

Pendlidades por Mora en la ejecucién de Obra:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecuciéon de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automndticamente una penalidad por mora
por cada dia de airaso, hasia por un monto méximo equivaiente al 10% del monto
del contrato vigente, segln lo establece el articulo162° del reglamento de la Ley de
Conftrataciones del Estado. Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta, del
pago final o en la liquidacién final o si fuese necesario se cobrard del monto
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resultante de la ejecucién de las garantias de fiel cumplimiento y se calculara de

acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto contrato vigente

Penalidad diaria =

Dénde:

QOiras Penalidades:

F xplazoendias

F= 0.15 para plazos mayores a sesenta (60} dias

En aplicaciéon del Articulo 163 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. 162-2021-EF, se aplicardn las
siguientes penalidades:

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo franscurrido no le resulta imputable.
Esta calificacion del refraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales
de ningun tipo.

AN

S

)
P

N\
PENALIDADES N/

N° Supuestos de Aplicacién de penalidad Forma de Calculo Procedimiento
Cuando el personal del plantel
profesional clave permanece menos de El valor de media
sesenta (40) dias calendario o del (0.5) UIT por cada . :

1 . . P > ; Segln informe del
integro del plazo de ejecucian, sieste es dia de ausencia EEEEE & SSEor
menora los sesenta (60) dias calendario, del personal en dlep:bro pe o

. de conformidad con las disposiciones obra en el plazo ' ’
establecidas en el numeral 190.2 del previsto
articulo 190 del Reglamento.
El vaior de media
i IT po
(0,5) Ul per ch'c Segun informe  del
Cuando no se encueritre el personal dia de ausencia . )
2 . inspector o supervisor
del plantel profesional clave en la obra del personal en
de obra.
obra en el plazo
previsto
En caso cuimine la relacién contractual .
entre el contratista y el personal B veilor de: Hedid
U inf
3 oferfado y la Enfidad no haya (0,'5) U por coc!o 'Seg_m riorme .del
P dia de ausencia inspector o supervisor
aprobado la sustitucién del personal
) - del personal en de obra.
por no cumplir con la experiencia v obra
calificaciones requeridas.

4 Si el contratista o su personal no Cinco por mil Segln informe del

permiten el acceso al cuaderno de 5/1000 del monto inspector o supervisor
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obra y al INSPECTOR O SUPERVISOR DE de la valorizacién de la obra segin
LA CBRA SEGUN CORRESPONDA, del pericdo por corresponda.
impidiéndole anotar las ocurrencias. cada dia de dicho
impedimento
CARTEL DE OBRA
Cuando EL CONTRATISTA no cologue el
cartel de obra dentro de los 05 dias de
PR | 4
mlcEcdo el plazo c’on.racfuol la muita 08 U por cads Segin. Ifforme  dj
serd por cada dia de no haberse . . )
o ew dia deretraso en la inspector o supervisor
<] colocado.  Hay obligacién  de . ;
colocacién del de la obra segin
mantener el cartel de obra durante la )
. ., L cartel de Obra comresponda.
ejecucion de obra, se penalizard de la
misma forma cuando no se mantenga
en el fiempo establecido.
CRONOGRAMA  VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Y/O
ACELERADO
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla
con entregar el calendario valorizado
actualizado o la fecha de inicio del
plazo a la ENTIDAD en un plazo de 07 0.5 UM por cada , -
S R . , Segin informe del
dias siguientes de habérselo requerido dia de refraso de : .
. ) inspector o supervisor
6 por el supervisor o inspector en el enirega del A
de la obra segin
cuaderno de obra o cuando no cronograma
i . ; comresponda.
cumple con entregar el calendario valorizado
valorizado de una ampliacidn de plazo
en el fiempo que establece el
reglamento de la  ley de
conirataciones del estado, la multa
i serd por cada dia.
En caso que el contratista ejecute s o
; ; g o : Se aplicard una Se acreditard con la
partidas sin autorizacién del Supervisor, i i
P . penalidad de 0.5 comunicacién
y/o Autorizacién de las entidades -
7 . , de una UIT por cursada con el informe
pertinentes, INC, Junta de usuarios, }
P v ; caaa evenio ael  supenvisor o
ministerio de agricultura, ete. En caso lo :
. reportado inspector de la obra
amerife.
2¢ gpleara una Se acredita con la
Por incumplimiento de pagos (salarios, penalidad de 0.5
. s ; . puesia en
beneficios sociales,, jomales, personal de una U cada 5 e
: Focis conocimiento  a o
profesional, técnico y obrero, que evento reportado . .
; ) Municipalidad  Distrital
8 afecte o no el normal desarrolio de la o puesio  en
. . la Yarada los Palos, por
obra, y que haya sido puesto en conocimiento a la .
- . W parte de los afectados
conocimiento de la Avutoridad de municipalidad .
) . s y/o  Supervisor o
tfrabajo comespondiente distrital la Yarada
R Inspector de obra
los pailos
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Equivaienie a 0.5
de wuna UIT por
cada oportunidad
que se evidencia la
falla

En caso que el Coniratista incumpla
con su obligacién de mantener
vigentes las pdlizas de seguro y carta
fianza.

Penalidad
equivalente al 0.5

En caso El CONTRATISTA no contara de una UIT por

10 con los recursos (Persondl y equipo) persona,
ofertados para la ejecucién de la obra magquinaria,  y/o
equipo que se

detecte.

Se acredita con la

comunicacién
cursada con el informe
del Supervisor y/o
coordinador de
confrato

Se acredita con un
informe especial del
Supervisor y/o
inspector

Por subcontratar parte de las
prestaciones a su carge sin la
autorizacién escrita de la Entidad y al
margen de lo dispuesto por el Arficulo
124" Subcontratacién del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado

Se aplicara  una
penalidad del 1 UIT
del monto del
contrato original.

Se acredita con un /

informe  especial del
Supervisor o inspector
que especifique
trabajos 7

Se aplicard una
penalidad de 0.5
de una UIT por
cada dia
reportado o puesto
en conocimiento a
la  municipalidad
distrital la Yarada
los palos

Por incumplimiento de la partida
IMPLEMENTACION Y MONITOREO DE
12 | ACTIVIDADES DE PREVENCION Y CONTROL
DE COVID.19

......

conocimiento a la
Municipalidad Distrital
la Yarada los Palos, por
parte de los afectados
yio Supervisor de obra
y/o Cocrdinador de
conirato

En caso de ocasionar perjuicio a
terceros y de no ser subsanado en el
fiempo acordado suscrito en el acta
de compromiso.

Se aplicara  una
pendlidad de 0.5
de la UIT por dia de
incumplimiento

Se acreditara
mediante informe del
Inspector O Supervisor.

penalidad de 0.5
dela Ul pordiade

incumplimiento

15 obra y su programacidn  CPM
comespondiente a la  Supervision,
dentro del plazo de tres dias calendario
delinicio de la obra.

apli a
Si no presentan el informe de s vplccrc: un Se acreditara
- penalidad de 0.5 o,
14 compatibilidad dentro del plazo . mediante informe del
. . de la UIT por dia de .
establecido (cuatro dias) RN Inspector O Supervisor.
NCUMmpPnieno
Por no presentar el calendario de
avance de obra valorizado P
actudlizado a la fecha de inicio de < Se acreditara

mediante informe del
Inspector O Supervisor.

7

o

A
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El contratista  deberd  presentar
valorizacién mensual de obra dentro
del plazo de 3 dias calendario
contados del primer dia hdbil del mes
siguiente al de la valorizacién, para
perioclos mensuales.

Se aplicara una
penalidad de 0.5
de la UIT por dia de
incumplimiento

Se acreditara
mediante informe del
Inspector O Supervisor.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del
pago final, o en la liquidacién final, segdn comesponda; o si fuera necesario, se
cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento,

Nota: Estas penalidades se irdn acumulando, en caso el confratista supere la
penalidad mdxima del 10% del monto del confrato, serd causal de resolucion de

confrato por incumplimiento de obligaciones confractuales.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto
mdximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el confrato por

incumplimiento.

Procedimiento de aplicacién de penalidades

> De detfectarse alguna infraccién cometida por el confratista, el supervisor

deberd anotar en el cuademno de obra y comunicar mediante carta al
confratista la ocurrencia (que se considerard de pre aviso), oforgando un
plazo de 24 horas para la subsanacién de la falta. Paralelamente el supervisor
informara a la entidad con las evidencias fotogrdficas de las faitas.

» La multa serd descontada de la valorizacion del mes en la que la infraccion

es cometida.

Y

penalidad se aplicard de forma automdtica.

» De acuerdo con el articulo 134 se pueden establecer ofras penalidades, las
cuales deben ser objefivas, razonables, congruentes y proporcionales con el

objeto de la contratacion.

Cabe precisar que la penalidad por mora y ofras penalidades puede

En caso que el contrafista cometa la misma infraccién nuevamente Ia

alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del conirato vigente o de ser el caso del ifern que debid ejecutarse.

Y

Cuando se llegue a cubrir el monto mdximo de la penalidad por mora o el

monto mdximo para ofras pendlidades, LA ENTIDAD puede resolver el

contrato por incumplimiento.

Reajuste de precios

Se deberd seguir lo establecido en la Ley de confrataciones del estado y su

reglamento.
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18.  SUBCONTRATACION
El coniratista no podrd fransferir de manera parcial o totaimente a favor de ferceres,
la prestacién materia del contrato, teniendo la responsabilidad total sobre su

ejecucién y cumplimiento integro.
19. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

19.1 DE LAS QCCIONES PREVIAS A LA CONTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS DE LA
EJECUCION DE LA OBRA:
Serdin a cargo del Contratista la elaboracion de los expedientes administrativos para
redilizar los frdimites necesanos pard ia obtericidn de las licernicias, autonzaciones,
permisos, servidumbre y similares para la ejecucién de la obra, como ser el CIRA, PMA
- siendo de su cargo los costos que estos tramites deriven y los costos que generen la
obtencién de dichas autorizaciones y permiscs.
Toda responsabilidad de cardcter laboral, pago de aporfaciones sociaies y fribufos

que le coresponde de acuerdo a la Ley, es exclusivamente del Contratista, asf como

dafios y perjuicio a terceros.

19.2 SUMINISTROS DE SERVICIOS:
El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagles (
ser el caso) que sean necesarios para la ejecucién de la obra serd de cuenta y

responsabilidad del contratista.

19.3 COORDINACIONES CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO:
El contratfista, a la firma del contrato, estd obligado a ejecutar las respectivas
coordinaciones con las empresas de servicios, mediante cartas y gestiones a fin de
asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que ..

estos se encueniren supeditados a autorizaciones y aceptaciones de dicQé:S/

y,

empresas.

19.4 DANO A PROPIEDAD PUBLICA Y TERCEROS:
Constituye obligacion del contratista el asurmir los costos de reparacion de dafics que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagle, telefonia, a las sefializaciones,
camincs, canales, cunetas y ofras propiedades publicas, asi como propiedad de
terceros, es de responsabilidad del Contratista, hasta la reposicién y/o reparacién
correspondiente, en las misimas o mejores condiciones en lds que se encontraron.

19.5 SEGUROS:

El contratista, antes del inicio de la obra deberd tomar por su cuenta todos los seguros
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previstos en las bases, legislacion vigente y todos los que sean necesarios pard la
corecta ejecucidn de la obra, las veces que sean necesarios. Estas polizas deben
indicar el nombre, ubicacion de la obra y ndmero de procedimiento de seleccidn.,
El contratfista presentard las pdlizas de seguros necesarios para resguardar la
integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente
efectuados.

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente procedimiento de
seleccion el contratista deberd tomar por su cuenta los seguros con las coberturas
que se describen a continuacién, manteniendo su responsabilidad por el total de los

dafos.

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR):
Pdliza permanente que cubra contra accidentes del rabajo durante la ejecucion de

la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos conforme lo establece la

normatividad vigente.

20.  VIGILANCIA:

El contratista, serd responsable de tfomar las medidas de seguridad y proteccion d
las personas e instalaciones de la obra, para lo cual deberd proveer durante los
trabajos al personal de obra y las instalaciones de uso comun.

El servicio de guardiania se realizard durante las 24 horas del dia, en tanto que el resto

de servicios se atenderd de acuerdo a los herarios que se establezcan.

21, INDEMNIZACIONES:

Es obligacién y responsabilidad del contfratista atender los juicios, reclamos,
demandas o acciones imputables a él o su personal directa o independientemente
por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muerte producidos

dentro de la obra y/o dreas aledaiias de su influencia, como consecuencia de la 77,

ejecucién de trabajos y negligencia, asi mismo, de los reclamos de gremios sindicales. /

/

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacién de las

22. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS:

obras objeto del presente contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin
que la exima de responsabilidad la circunstancia de que la supervision de obra haya

examinado y reconocido la obra durante su construccidn o los materiales
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empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones
o certificaciones parciales. Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y
demds documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad
requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccién o se tiene razones
fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista
deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la supervision
de obra.

Los gastos de estas operaciones serdn a cuenta del contratista.

23. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA:

El contratista estd obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también
a la conservaciéon de esta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion. La
responsabilidad del confratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se
extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa /
construccién imputable al contratista como a una indebida conservacion de las
unidades de obra, aunque estas hayan sido examinadas y encontradas conformes
por la Supervisién, inmediatamente después de su construccidn o en cualquier ofro
momento dentro del periodo de vigencia del contrato. Asi mismo, queda obligado a

sefidlizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa

vigente. Los gastos que origine la sefializacién se abonardn en la forma que se

N

establezca en el proyecto; en su defecto serdn de cuenta del confratista. /

ZopA0AD

El contratista cumplird las érdenes que reciba de la Supervision a cerca de la
instalacion de sefiales complementarias o modificaciones de las ya instaladas. Serd
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las ya instaladas.
Serd directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas
normas y ordenes pudiera causar. En caso de que fuese necesaria la realizacion de
trabajos nocturnos estos deberdn ser previamente autorizados por el Supervisor de
Obra y redlizados solamente en las unidades de obra que el indique. El contratista

deberd instalar los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor

ordene y mantenerios en perfecto estado mientras duran los frabajos nocturnos.

24.  SEGURIDAD DE OBRA:

Complementando las actividades programadas se tomardn las medidas de
seguridad durante la ejecucién de la obra, la misma que deberd implementarse de
tal manera gue se den todas las condiciones necesarias pard evitar accidentes. Las
medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusién de los desvios

hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra. Durante las diversas etapas de la
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construccién, las obras se mantendrdn en todo momento en perfectas condiciones.
El contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y
confrol de incendios y a las insfrucciones complementarias que se dicten por el
Supervisor de Obra. En todo caso, se adoptardn las medidas necesarias y serd
resporisable de evitar la propagacién de los que se requieran para la ejecucion de

lcis obras, asf como los dafios y perjuicios que puedan producir.

25. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:
El confratista de ser el caso estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y
cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente ISO
14001:1996.
El contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de
aplicacién en su actividad al respecto en su oferta deberd presentar Declaracion
Jurada de cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la implementacion

de algunas actividades seguidamente detallada:

Sector Transportes y la Ley N 27314-Ley General de Residuos Sélidos.

26. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO:

El contratista inmediatamente después de la firma del contrato, estd obligado a
efectuar las respectivas coordinaciones con las Enfidades PUblicas y Empresas
Concesionarias de Servicios Plblicos, mediante cartas y gestiones a fin de asegurar
la correcta y oportuna ejecucidn de los trabajos contratados, siempre que estos se
encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas pard su
realizacién. La inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con
las Entidades Publicas v las Entidades Concesionarias de Servicios PUblicos, acerca
de los frabajos en la via publica de instalacidn de servicio, ampliaciones,

modificaciones, mejorariento, serd de entera y exclusiva responsabilidad. Porlo que

coresponde bajo su cuenta la adopcién de acciones necesarias que eviten dafios’

a los trabajos proyectadoes.

27.  IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS:

Correrdn por cuenta del CONTRATISTA y de acuerdo a Ley, todos los riesgos de
pérdidas dafios que sufran los bienes materiales y las lesiones © muerte de personal
del Contratista que se produzcan durante el periodo de cumplimiento de contrato
como consecuencia del mismo que no constituyan riesgos de excepcidn.

No serdn riesgos del CONTRATISTA los siguientes:
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o Los riesgos de fendimenos naturales extracrdinarios, guerras. Hostiidades, invasion,
actos de enemigos exiranjeros. Rebelién, revolucién, insureccién, golpe militar o
usurpacién del poder, guerra civil, motin, conmocién o alteracion del orden, a menos
que se limiten a empleados del CONTRATISTA, y contaminacién procedentes de
cualguier combustible o desecho nuclear o explosivo toxico radiactivo, y/o

» Las circunstancias que se deban exclusivamente al disefio de las obras que hayan

sido, oportunamente advertidas por el CONTRATISTA.

28.  IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS:

Correrdn por cuenta del CONTRATISTA y de acuerdo a Ley, todos los riesgos de
pérdidas dafos que sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte de personal
del Contratista que se produzcan durante el periodo de cumplimiento de contrato
como consecuencia del mismo que no constituyan riesgos de excepcion.

No serdn riesgos del CONTRATISTA Ics siguientes:

o Los riesgos de fendmenos naturales exiraordinarios, gueras. hostilidades, invasion,
actos de enemigos extranjeros. rebelién, revolucion, insureccion, golpe militar o
usurpacién del poder, guerra civil, motin, conmocién o alteracion del orden, a menos
que se limiten a empleados del CONTRATISTA, y confaminacién procedentes de
cualquier combustible o desecho nuclear o explosivo toxico radiactivo, y/o

» Las circunstancias que se deban exclusivamente al disefio de las obras que hayan

sido, oportunamente advertidas por el CONTRATISTA.

29.  REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS:

El postor deberd efectuar un inventario detallado de las instalaciones de sertici
pUblico ubicadas en el drea de influencia del proyecto para lo cual por medio de
consultas a las empresas comespondientes deberd conseguir la informacién de
ubicaciones de las redes

Para ello coordinara con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o
instalaciones se localicen y/o afecten el Grea del proyecto, de las que se obtendrd
los documentos comrespondientes a fin de programar las  actividades

complementarias que pudieran presentarse.

De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo de instalaciones de agua

potable. Alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fira
bptica, efc., se hardn las gestiones pertinentes con las empresas de servicios.
Manteniendo permanentemente coordinacién con el Gobierno Regional de Tacna.
La solucién de interferencias, la reposicidn de los servicios piblicos (agua potable,

desagie, luz, telefonia, etc.) asi como las consecuencias que de elios deriven, serdn
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tomadas en cuenta para la formulacién de las propuestas, tanto en lo referente al

proyecto, las obras a jecutarse y sus pagos respectivos.

30.  DELAS PRUEBAS Y SERVICIOS DE LABORATORIO:

El Contratista, a través de una empresa dedicada al control de calidad referente a
las pruebas a realizar, (que cuenten con los equipos debidamente calibrados y
certificados), deberd realizar todas las pruebas, andlisis y ensayos necesarios pard la
verificacién del dptimo funcionamiento de la obra ejecutada. De no ser asi, el
Supervisor y/o Inspector estéd autorizado a rechazar los trabajos, siendo la
responsabilidad del Contratista la reposicion de ellos.

El laboratorio de pruebas deberd tener personal técnico con experiencia, estar
apropiadamente equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas
de acuerdo con las normas especificadas. El Contratista, obtendrd la aceptacion del
Supervisor, respecto a la empresa dedicada al control de calidad, antes de que se

lleven a cabo los servicios, estando a cargo del contratista el costo de los mismos.

, : ; _ . A
Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos infermos de control de -

calidad del Contratista serd su responsabilidad.

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de Trcbojosf WiE

serd por, cuenta exclusiva del confrafista, las cuales se efectuardn en laboratorios
que se encuentren acreditados © en proceso de obtencidn del registro de
acreditacién por le INACAL antes INDECOPL.
El tipo de las pruebas y andlisis, minimos mas no limitantes, estdn indicados en el
Expediente Técnico, de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y
= otras normas conexas, asi como aquellas que el supervisor considere necesarias, para
alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.
El contratista estd obligado a presentar ante el Gobierno Regional de Tacna, los
certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales
e insumos empleados en la consiruccién de la obra, que considere la inspeccion o
supervisién de obra a su juicio critico teniendo en cuenta la siguiente consideracion
Materiales e Insurnos Nacionales, Certificacién de Calidad expedida por laboratorio
dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INACAL antes INDECOPI vigente o su
andloga exiranjera autorizada por INACAL antes INDECOPL. en el caso de materiales
importados.
31.  INFORME DE PRUEBAS:
Segln se especifique en planos o el Supervisor y/o Inspector lo solicite, el laborato

presentara para su revision informes escritos sobre los resultados de las pruebas y la

informacién suminisirada por el Coniratista sobre materiales y equipos propuestos
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para usarse en la obra. Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados
en el sitio e ingresados a la obra serdn remitidos directamente del laboratorio a la
Supervision y/o Inspector.

32.  CONTROL DE CALIDAD DE OBRA:

Sera responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistemna de
control optime que garantizara la mdaxima calidad del proceso constructive en
general.
La supervision confrolard y verificard los resultados obtenidos y tendrd la facultad. en
el caso de dudas de solicitar al Contratista la ejecucién de ensayos esenciales en un
laboratorio independiente.

- La responsabilidad por calidad de la obra es Unica y exclusiva del Contratista y la

Supervision. Sin embargo, cualquier revisién, inspeccidn o comprobacion que

efectué la Supervision no exime al Contratista de su obligacién sobre la calidad de la .
By

rnisma.
33. COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS:

El objeto de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el/
contratista deberd seguiren cuanto a cdiidadss, procediriientos acabados c‘zumri}”*
la ejecucién de la obra, como complemento de los plancs, metrados y memorias /
descriptivas.
En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto debe respetarse las
dimensiones dadas en el proyecto de arquitectura. Deberd ademds serindispensabie
el cumplimiento de los reglamentos, cédigos y normas nacionales vigentes

~ necesarias para el fipo de obra a ejecutar, asi como el contenido técnico vertido en
el desarrollo de las especificaciones técnicas.

34.  CARIEL DE OBRA:
El cartel de obra se ubica dentro de los siete (5) dias calendario posterior a la enfrega

del terreno o iniciado el plazo contractual de obra, la enfidad ofergara el modelo de
acuerdo a las especificaciones técnicas contenidos en el expediente técnico y serd
ubicado de acuerdo a las indicacionss de la Supervisidn a fravés del coordinador de
la obra, el mismo que el Contratista mantendrd en éptimas, condiciones hasta la
recepcién de la obra.

En caso que de no producise la instalacién del cartel de obra en el plazo
establecido, el contratista serd acreedor de aplicacion de la penalidad N° 05'del

presente termino de referencia, sin objecién a apelacion alguna, para lo cual se:!

acreditard con informe del supervisor o inspector de obra o del drea usuaria.
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35. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO:

El contratista estd obligado a redlizar las prevenciones correspondientes y tomar
fodas las-medidas preventivas ante cualquier actividad, en estricta conformidad a
las normas de Seguridad y Salud Ocupacional vigentes. El contratista deberd cumplir
con ia normdtividad legal. Sobre seguridad y Salud ocupacional; de apicacidn en su
actividad, al respecto deberd dar estricto cumplimiento bajo su responsabilidad en
caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones.

El contratista deberd desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud
ocupaciondl a fin de garantizar ia seguridad y salud dei personai que infervenga en

la obra y preservar los bienes propios.

36.  REQUISITOS DE CALIFICACION

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO

Requisito: /
La maquinaria y equipos minimos requeridos son los siguientes:
ITEMS EQUIPO Y/O MAQUINARIA CANT.
1 CAMION VOLQUETE 15 M3 01
2 | TRACTOR DE ORUGAS DE 200 HP 7.0' M3 ot
3 | CARGADOR FRONTAL 3.5 M3 01
4 MICROPAVIMENTADORA 01
. 5 MOTONIVELADORA DE 130-135 HP 01
6 | CAMION CISTERNA (AGUA) 5000 gin 01
|, |RODILLOTANDEMVEBRATORO | o
AUTOPROPULSADO 111-130HP 9-11 ton
g RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 127 -
HP 8-23 fon
9 ESTACION TOTAL 01

Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién del compromiso
de compra - venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del

equipamiento estratégico requerido.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

1.- FORMACION ACADEMICA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA V& VECINAL EN LA ASOC, AVIC. VIPGEN DE LA CAMDELARIA, ASOC, FRONTERA SUB,
ASOC. VIV. 4 SUYOS, COOP. 28 DE AGOSTO ASENT. 03, COOP. 60 ASENT. 02 DISTRTO DE LA YARADA LOS PALOS,
PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACNA" (PRIMERA ETAPA)"

34
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS
Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural e Inversiones
"Afio del Bicentenario del Per(: 200 afios de Independencia’

A) INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.
Ingeniero Civil Colegiado y Titulado.

B) INGENIERO DE SEGURIDAD.
Ingeniero de cualquier especialidad colegiado.

C) INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
Ingeniero Civil Colegiado y Titulado.

D) INGENIERO AMBIENTAL.
Ingeniero Ambiental Colegiado y Titulado.

2.- EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

~ A) RESIDENTE DE OBRA.
Contar como minimo con dos (2) afics de experiencia como Residente de/
Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra, en la ejecucién dél,L__ By
obras viales y/o iguales y/o similares. \= 27

B) INGENIERO DE SEGURIDAD.
Contfar como minimo con dos (2] afos de experiencia como Ingeniero de
Seguridad de proyectos en Obras en general y/o ingeniero especialista en

salud ocupacional y/o inspector de seguridad y/o similares, en obras epfs

general. S

2

C) INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
Contar como minimo con dos (2) afios de experiencia como Especialista
en suelos y pavimentos en la ejecucién de obras viales y/o iguales y/o
similares.

D) INGENIERO AMBIENTAL.
Contar como minimo con un (01) afo, como Especialista o Ingeniero:
Ambiental, en(de) Impacto Ambiental, en(de] Medio Ambiente, en(de)
Mitigacién Ambiental, en(de) Monitoreo Amibiental, en ejecucién de obras
en general.

Acreditacién

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita
para la suscripcién del contrato.

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditard en su
debida oportunidad (para la suscripcién del confrato) con copia simple de
titulo profesional y colegiatura y titulo técnico, segin sea el caso ademds de
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (i) constancias o {iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional clave propuesto.

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA VA VECINAL EN LA ASOC. AVIC. VIRGEN DE LA CANDELARIA, ASOC, FRONTERA SUR,
ASQOC. VIV. 4 SUYOS, COOP. 28 DE AGOSTO ASENT. 03, COOP. 40 ASENT. 02 DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS,
PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACNA" (PRIMERA ETAPA)" 33
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¥ " ‘g MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS
2 f , Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural e Inversiones
e "Afio del Bicentenario del Per(: 200 afios de Independencia”
IMPORTANTE

La experiencia efectiva serd posible de acreditacién en el presente
procedimiento siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las
condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado y
habiiitado por el respectivo colegio profesional.

No se considerardn como vdlidos para los efectos de verificacion de
documentos aquellos documentos que presenten enmendaduras, borrones o
resulten ilegibles en tanto no permitan identificar detalles relevantes (Ejem.
Fechas, Nombres, Firmas, Objeto, Montos, efc.)
La documentacién con la que se acredite la experiencia del person ': »
propuesto deberd ser legibles y claros consignando dia/mes/afio de inicio y frt) w7
de los frabajos realizados.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.7 veces
el valor referencial de la contratacién (5/5,680,980.85), en la ejecucién de obras

SE CONSIDERARA OBRA SIMILAR A: Obras de mejoramiento de vias vecinales y/ i W
infraestructura vial urbano y/o rural y/o carreteras que en su estructura de costos ”
contengan imprimacion asfdltica, pavimentacién con mortero asfaltico slurry seal

o carpeta asféltica de 2", y sefializacion y seguridad vial horizontal o vertical.

No obstante, en el caso de que los documentos presentados, la denominacién de

la obra no coincida literalmente con aquella prevista en el presente requerimiento,

el postor podrd acreditar con documentacidn adicional si coresponde a una
obra similar al objeto de la convocatoria.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra
documentacidon de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asf como el monfo total que implicd su ejecucién; comespondientes a un mdximo de
veinte (20) contrataciones.

37. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, las condiciones
de los consorciados es el siguiente:
1) Elnimero méximo de consorciados es de 02 CONSORCIADOS.
2) El porcentaje minimo de participacion de cada conscrciado es de 50%.
3) El porcentaje minimo de participacidn en la ejecucién del contrato, para el
integrante del consercio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL EN LA ASOC. AVIC. VIRGEN DE LA CANDELARIA, ASOC, FRONTERA SUR,
ASOC. VIV. 4 SUYOS, COOP. 28 DE AGOSTO ASENT. 03, COOP. 40 ASENT. 02 DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS,
PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACNA" (PRIMERA ETAPA)" 22
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‘f " ’ g MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS
. % ‘_ Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural e Inversiones
e "Afio del Bicentenario del Per(: 200 afios de Independencia”

SOLVENCIA ECONOMICA

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a:

N° ftem Solvencia econémica Monto de la linea de crédito
1 Sl 60%
Importante

El monto requerido no puede ser mayor a 0.60 veces el valor referencial del item.

Requisitos:
Linea de crédito, vigente y aprobada por una (0.40) vez el vaior referencial.

Acreditacion:
Carta de linea de crédito, debe ser emitido por una empresa, que se encuentre bajo
la supervision directa de la superintendencia de banca, seguros y administradoras
privadas de fondos de pensiones o estar considerada en la Ultima lista de bancos
extranjercs de primera categoria que peribdicamente publica el banco central de
reserva del PERU.

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar
a nombre del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor
porcentaje de participacion en las obligaciones de la ejecucién de la obra. El
documento debe indicar expresamente el nombre completo o la denominacién o
razén social del integrante o integrantes del consorcio.

A la vez la empresa emisora de la linea de crédito en el caso de cooperativa deber ’/T\L
indicar si cumple con el Art. 16 de la Ley General del Sistema Financiero y del S!sTerr/cr
de Seguros y Orgdnica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Contenido Minimo de la Linea de Crédito:

e Elmonfo de la linea de crédito aprobado.

e Laidentificacion de la persona (natural o juridica) a favor de quien se emite la
carta de linea de crédito.

o El plazo de vigencia de la linea de crédito, deberd ser por plazo de la obra (dias
calendario) a presentacién de oferta.

e En caso de estar emitida en moneda exifranjera deberd precisar el tipo de
cambio a soles que considera.

e Datos para la verificacién de quien firma la linea de crédito cumple con las
competencias para suscribir la misma (celular, teléfono, e-mail).

38. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente: 18H
ESPECIFICA DE GASTO: 262323
Meta: 0119 "MEJORAMIENTO LA VIA VECINAL EN LA ASOC. AVIC/ VIRGEN DE LA
CANDELARIA, ASOC. FRONTERA SUR, ASC. VIV. 4 SUYOS, COOP. 28 AGGOSTO ASENT.03,
COOP.60 ASENT 02 DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVI
DEPARTAMENTO DE TACNA (PRIMERA ETAPA)" MUNICIPALIDAD PIS

NG, DANIEL SEGUNDOALA, = CONTRERAS
“Gerenté-de Desamollo Urbano-Firat @ Inversiones

PROYECTO: “"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL EN LA ASOC. AVIC. VIRGEN DE LA CANDELARIA, ASOC, FRONTERA SUR,
ASOC. VIV. 4 SUYOS, COOP. 28 DE AGOSTO ASENT. 03, COOP. 40 ASENT. 02 DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS,
PROVINCIA DE TACMNA DEPARTAMENTO DE TACNA" (PRIMERA ETAPA)" 24

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

Q/
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1l | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEMS EQUIPO Y/O MAQUINARIA CANT.
1 CAMION VOLQUETE 15 M3 01
2 TRACTOR DE ORUGAS DE 200 HP 7.0 M3 01
3 CARGADOR FRONTAL 3.5 M3 01
4 MICROPAVIMENTADORA 01
5 MOTONIVELADORA DE 130-135 HP 01
6 CAMION CISTERNA (AGUA) 5000 gIn 01
7 RODILLO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPULSADO o1
111-130HP 9-11 ton
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 127 HP 8-23 o1
ton
9 ESTACION TOTAL 01
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

A. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.
Ingeniero Civil Colegiado y Titulado.
B. INGENIERO DE SEGURIDAD.
Ingeniero de cualquier especialidad colegiado.
C. INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
Ingeniero Civil Colegiado y Titulado.
D. INGENIERO AMBIENTAL.
Ingeniero Ambiental Colegiado y Titulado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
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A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

A. RESIDENTE DE OBRA.
Contar como minimo con dos (2) afios de experiencia como Residente de Obra
y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra, en la ejecucion de obras viales
ylo iguales y/o similares.

B. INGENIERO DE SEGURIDAD.
Contar como minimo con dos (2) afios de experiencia como Ingeniero de
Seguridad de proyectos en Obras en general y/o ingeniero especialista en
seguridad y/o ingeniero de seguridad y salud y/o supervisor de seguridad y salud
ocupacional y/o inspector de seguridad y/o similares, en obras en general.

C. INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
Contar como minimo con dos (2) afios de experiencia como Especialista en
suelos y pavimentos en la ejecucién de obras viales y/o iguales y/o similares.

D. INGENIERO AMBIENTAL.
Contar como minimo con un (01) afio, como Especialista o Ingeniero: Ambiental,
en(de) Impacto Ambiental, en(de) Medio Ambiente, en(de) Mitigacion
Ambiental, en(de) Monitoreo Ambiental, en ejecucién de obras en general.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.7 veces el valor referencial de
la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Obras de mejoramiento de vias vecinales y/o infraestructura vial
urbano y/o rural y/o carreteras que en su estructura de costos contengan imprimacion asfaltica,
pavimentacién con mortero asfaltico slurry seal o carpeta asfalticade 2",y sefializacion y seguridad
vial horizontal o vertical.

No obstante, en el caso de que los documentos presentados, la denominacién de la obra no
coincida literalmente con aquella prevista en el presente requerimiento, el postor podré acreditar
con documentacion adicional si corresponde a una obra similar al objeto de la convocatoria.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion!® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia

15 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

C SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 veces el valor referencial del item
Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el
Banco Central de Reserva del Per(.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este
requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacién o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria 'y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en

Acreditacion:

(Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
formula:

Pi= Om x PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

93 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

7 puntos

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

integrantes,

debe acreditar

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
alguna de las préacticas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad
3 puntos
No acredita ninguna practica en
sostenibilidad
0 puntos

B.1 Préctica:

Acreditacion:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007% o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion

16

En marzo de 2018 se aprobo la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durard tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

©/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 7 puntos

considere OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 718

reconocimiento internacional.®

a la fecha de presentacion de ofertas.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?, y estar vigente?!

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%2

Accountability Accreditation Services” (SAAS).

a la fecha de presentacion de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?3, y estar vigente?*

B.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.

Acreditacion:

alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL? 26,

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAIl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 7 puntos
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional?’.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién??, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.
B.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).
B.5 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1SO
50001:2011%° o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL3! 32,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.33
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién34, y estar vigente3®
a la fecha de presentacion de ofertas.
C. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
Evaluacion: (Maximo 2 puntos)
Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y .
S o Presenta documento que acredita que
discriminacion contra la mujer « :
obtuvo el sello “Empresa segura, libre
o de violencia y discriminacion contra la
Acreditacion: C o
mujer

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobd la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién duraré tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

O/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION

7 puntos

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las
empresas que obtuvo la marca de certificacién “Empresa segura,
libre de violencia y discriminaciéon contra la mujer” en la ultima

2 puntos

No presenta documento que acredita
gue obtuvo el sello “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacion

edicion ( ) contra la mujer”

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 0 puntos
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestion antisoborno (Maximo 2 puntos)

Presenta Certificado 1SO 37001

Acreditacion:
o e 2 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma I1SO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1ISO37001:2017).

No presenta Certificado 1ISO 37001
0 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion®, y estar vigente® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacién,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

36
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39

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....ccovevenenl. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQO%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa

40

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 4

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

41 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
42 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

@
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Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] “. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].**

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN

43

44

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

o/
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CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

e de dicha fecha.
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por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal  acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR o
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA

UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (@)
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
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aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#*®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

46

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

/
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resoluciéon de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resoluciéon de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de i No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO o .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2021/CS-MDLYLP — PRIMERA CONCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2021/CS-MDLYLP — PRIMERA CONCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 03-2021/CS-MDLYLP — PRIMERA CONCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2021/CS-MDLYLP — PRIMERA CONCATORIA.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2021/CS-MDLYLP — PRIMERA CONCATORIA.
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2021/CS-MDLYLP — PRIMERA CONCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° 03-2021/CS-MDLYLP — PRIMERA CONCATORIA.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

47 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
48 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

4% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2021/CS-MDLYLP — PRIMERA CONCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV30

5 Monto total de la oferta

|

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

%0 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2021/CS-MDLYLP — PRIMERA CONCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

51 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2021/CS-MDLYLP — PRIMERA CONCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 03-2021/CS-MDLYLP — PRIMERA CONCATORIA
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | contmaTo | cormanes, RECEPOCéc;& DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES* T'POV'EETCAA;';"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

52

53

54

55

56

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO CFSSTHQAQ%'EZ RECEPOCBlc')Ri DE LA PRO;/sEl;\Ié:ENTE MONEDA IMPORTE® TIPOVEE_?:;';ABIO AIZAUCI\;IFSF:IIDD(())SG
7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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