
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº004-2023-MDS/CS 

 

PRIMERA CONVOCATORIA  

 
BASES INTEGRADAS  

 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN EL 
SECTOR EL ARENAL DEL C.P. TAMBO REAL HISTORICO, DEL DISTRITO DE SANTA - 
PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CODIGO UNICO DE 
INVERSION N° 2518972 

 
 
 
 
 
  

                                                             
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

                                                             
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                             
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 

 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA  

RUC Nº : 20179525101 

Domicilio legal : JR.MARAÑON N°227-SANTA-SANTA-ANCASH 

Teléfono: : 043- 

Correo electrónico: : contrataciones@munidistsanta.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 

de obra para CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LA CONSTRUCCION 
DEL ALCANTARILLADO EN EL SECTOR EL ARENAL DEL C.P. TAMBO REAL 
HISTORICO, DEL DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - 
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2518972 

 
Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos de selección según relación de ítems o por paquete consignar el 
detalle del objeto de estos. 
 

 En caso de proyectos de inversión, se debe consignar el servicio de consultoría de obra 
materia de la convocatoria, y no la denominación del proyecto. 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/56,683.47 (Cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y tres con 
47/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total 
del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de FEBRERO 
2023 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/56,683.47 (Cincuenta y seis mil 

seiscientos ochenta y tres con 47/100 

soles) 

S/51,015.13 (Cincuenta y 

un mil quince con 13/100 

soles) 

S/62,351.81 (Sesenta y 

dos mil trescientos 

cincuenta y un con 

81/100 soles) 

                                                             
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO N°02 el 19 de abril del 2023 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES  
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de (90 Calendarios Supervisión de Ejecución de Obra +30 de Liquidación de Obra), en 
concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en la Unidad de Tesorería y recoger las 
bases en la Unidad de Contrataciones sito en Jr Marañón N°227-Santa-Santa-Ancash  

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 
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1.10. BASE LEGAL 

 
 

 
-  Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N° - 

1444 
- Ley Nª 31638- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 
- Ley Nª 31639- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público de 2023 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC 
-  TUO de la Ley N° 30225 ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 
- Reglamento de la ley de contrataciones del estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344- 

2018-EF y modificatorias 
- Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 
- Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 

(SINAGERD) 
- Directiva 012-2017-osce/CD Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obra 
- Ley de Gestión Integral de Residuos sólidos, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1278 

y su reglamento. 
- Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y 

Demolición, aprobada mediante Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA 
- Decreto Supremo N° 003-2014-MC, del 03 de octubre de 2014 – aprueba el Reglamento de 

Intervenciones Arqueológicas. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

                                                             
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 

(Anexo Nº 4). 

 
a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 

 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

                                                             
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederán a determinar el puntaje total 
de las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 

 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 
N ° de Cuenta : 0789001006 
   
Banco : BANCO DE LA NACION 
   

N° CCI9 : [......................................] 

                                                                                                                                                                   ” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 
 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 

                                                             
9  En caso de transferencia interbancaria. 
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c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 
de ser el caso. 

d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 
número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica12. 

j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete13.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes15. 
 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 

                                                             
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
13   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
14  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
15  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 
 

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya16. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la entidad sito en el Jr 
Marañón N°227, distrito de Santa-Santa-Ancash 
 
 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en 
 

 
 
El supervisor estará sujeto a fiscalización por la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano 
y Rural quien designe esta, quienes verificaran la permanencia en la obra del personal supervisor 
asignado a la ejecución de la obra; así como la totalidad de los equipos de laboratorio, topografía 
y otros incluido en su contrato y a la efectiva utilización de los vehículos sujetos a pago. 
 
Dicha documentación se debe presentar en la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Rural sito en el Jr. Marañón N°227, distrito de Santa-Santa-Ancash 
 

 

                                                             
16  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

M U N I C I P A L I D A D  D I S T R I T A L  D E  

S A N T A  

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LA 

CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN EL SECTOR EL ARENAL 

DEL C.P. TAMBO REAL HISTORICO, DEL DISTRITO DE SANTA - 

PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CODIGO 

UNICO DE INVERSION N° 2518972 

 

LOCALIDAD : C.P. TAMBO REAL HISTORICO 

DISTRITO  : SANTA 

PROVINCIA : SANTA 

DEPARTAMENTO: ANCASH 

 

SANTA, FEBRERO DEL 2023 
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TERMINO DE REFERENCIA 

 CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA 

OBRA: 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN EL SECTOR EL 

ARENAL DEL C.P. TAMBO REAL HISTORICO, DEL DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - 

DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2518972 

 

1. TERMINO DE REFERENCIA:  
 

1.1 DESCRIPCION DEL REQUERIMIENETO:  

La presente convocatoria tiene por finalidad seleccionar a la Persona Natural o Jurídica, registrada en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), capitulo consultoría de obras, debidamente especializada para brindar sus servicios como supervisor de 
obra. 
 

1.2 FINALIDAD PUBLICA: 

La finalidad del presente servicio es contratar los servicios de consultoría de obra para la supervisión de la obra: 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN EL 
SECTOR EL ARENAL DEL C.P. TAMBO REAL HISTORICO, DEL DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - 
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2518972, el mismo que garantizara el adecuado 
control, seguimiento y monitoreo de la ejecución de obra de acuerdo al expediente técnico y de las normativas vigentes aplicables 
para la ejecución de la obra. 

  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
Contratar una persona natural o jurídica, para efectuar el servicio de Consultoría de obra para la Supervisión de Obra. 

 

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS. 
Supervisar el Control Técnico, Económico, Administrativo, control de prevención de Riesgo (Seguridad), control de 

Medio Ambiente, y todas las actividades que ejecute la empresa CONTRATISTA, con la finalidad de garantizar el 

correcto desarrollo y ejecución de las actividades con la educada aplicación e interpretación de las especificaciones 

técnicas contenidos en el expediente técnico, el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento y demás normativas vigentes aplicables al proyecto. 

 
1.4 ALCANCES DE LOS SERVICIOS 

La SUPERVISIÓN, suministrará todos los servicios necesarios para la supervisión a nivel de ejecución de obra, y la Liquidación 

final del Contrato del Contratista a cargo de la ejecución de la obra. 

La Supervisión no tiene carácter limitativo, los servicios comprenderán todo lo relacionado con la Supervisión, Inspección, Control 

Técnico, Control Económico y Administrativo, Control en la Prevención de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y, de todas las 

actividades a ejecutarse. 

El Supervisor debe asegurar que en cada momento el Contratista (Ejecutor de Obra) disponga de los equipos y personal 

suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del número de equipos ofertados o de su 

rendimiento. 

El supervisor de Obra, representa a la Entidad en obra y tendrá la obligación de cumplir funciones generales y especificas 

relacionadas con su control y ejecución. 

El Supervisor implementará los controles necesarios que permitan determinar el avance físico, financiero y la construcción de 

las obras en todas aquellas actividades de su competencia o que requieran las aprobaciones específicas de la Municipalidad 

Distrital o de otras entidades. 

 
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

El plazo del servicio de consultoría será de la siguiente manera: 

 Los NOVENTA (90) días calendarios efectivos para la supervisión de obra 

 Los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte 
mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, en la que el supervisor de obra presentará a la Entidad 
sus propios cálculos de la Liquidación de Obra, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución 
de controversias. 
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En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del Supervisor también se suspenderán, 

no correspondiéndole pago alguno por el periodo paralizado. 

 

De haber ampliación y adicionales en la ejecución de obra se otorgarán las ampliaciones y adicionales al servicio de supervisión 

debidamente sustentadas y de acuerdo a los estipulado en Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con 

D.S. N°344-2018-EF y sus modificatorias. Que esté vigente a la fecha de convocatoria del proceso de selección. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

El servicio de supervisión para la ejecución de obra, es de responsabilidad directa y permanente de la Gerencia de Infraestructura  

Desarrollo Urbano y Rural y la Sub Gerencia de Obras Públicas y Equipo Mecánico, cuyo servicio de consultoría de obra es 

contratado según lo establecido en el Reglamento de la Ley De Contrataciones del Estado, Aprobado con Decreto Supremo 

N°344-2018-EF y su modificatoria aprobadas y en caso supletoria el código Civil, consecuentemente el supervisor de obra velará  

por el estricto cumplimiento de la Ley y su Reglamento, otras disposiciones legales aplicables, así como lo dispuesto en la 

DIRECTIVA N°001-2019-EF/63.01 para la ejecución de inversiones públicas en el marco del sistema nacional de programación 

multianual y gestión de inversiones, las bases y entre otros. 

 

1.7 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: 
 

La zona del proyecto se encuentra ubicada geográficamente en: 

 

Departamento  : Ancash. 

Provincia  : Santa. 

Distrito  : Santa. 

Localidad  : Sector EL Arenal – C.P. Tambo Real Histórico 

Zona   : Costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGION: ANCASH                                                  PROVINCIA: SANTA  

 

 

 

 

            DISTRITO: SANTA              

 

  

http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp
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UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

1.8 MONTO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORÍA. 

El monto del servicio de la consultoría de obra asciende a Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Tres con 47/100 Soles (S/ 

56,683.47) incluirá el pago de remuneraciones, leyes sociales, gastos administrativos, viáticos, transporte, movilización, personal 

necesario para cumplir con la consultoría, implementación de del Plan de Vigilancia, Prevención y Control para COVID-19  y todo 

gasto necesario para la prestación integral del servicio; así como los gastos generales, la utilidad del SUPERVISOR y los 

impuestos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR EL ARENAL 
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DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN 

           

Proyecto : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN 

EL SECTOR EL ARENAL DEL C.P. TAMBO REAL HISTORICO, DEL DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA 

- DEPARTAMENTO DE ANCASH”   

Ubicación 
: SECTOR EL ARENAL- TAMBO 

REAL HISTORICO 
   Costo Directo  S/        992,352.49  

Fecha : FEBRERO 2022   
: 90 DIAS 

CALENDARIOS 
  Costo de Ejecución  S/     1,417,086.69  

           

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL 

           

A GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN      

           

A.1 PERSONAL TÉCNICO           54,000.00 

A.1.1 Ingeniero Civil o Sanitario - Jefe de Supervisión de Obra mes 3.00 13,000.00 39,000.00 

A.1.2 Ingeniero Civil o Sanitario - Asistente de Supervisión de Obra mes 3.00 5,000.00 15,000.00 

           

A.2 GASTOS PRE-OPERATIVOS         400.00 

A.2.1 Gastos de Procesos de Selección  est 1.00 250.00 250.00 

A.2.2 Gastos Legales y Notariales   est 1.00 150.00 150.00 

           

A.3 OFICINA TÉCNICA           683.47 

A.3.1 Suministros de Impresión   est 1.00 143.47 143.47 

A.3.2 Útiles de Escritorio     mes 3.00 180.00 540.00 

           

A.4 SERVICIOS, ALQUILERES Y COMUNICACIONES       1,050.00 

A.4.1 Servicios Básicos (agua, energía eléctrica, internet) mes 3.00 80.00 240.00 

A.4.2 Alquiler de Oficina Técnica  mes 3.00 150.00 450.00 

A.4.3 Alquiler de Servicios de Comunicación mes 3.00 50.00 150.00 

A.4.4 Servicios de Fotocopiado y Ploteo de Planos mes 3.00 70.00 210.00 

           

A.5 SEGUROS, GASTOS FINANCIEROS Y OTROS       550.00 

A.5.1 Seguro contra todo riesgo   glb 1.00 200.00 200.00 

A.5.2 Implementos de Seguridad   glb 1.00 350.00 350.00 
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      (1)   S/ 56,683.47 

  SON: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 47/100 SOLES   

          

PORCENTAJE CON RESPECTO AL VALOR REFERENCIAL TOTAL DE EJECUCION DE OBRA 4.00% 

 

1.9 FORMA DE PAGO 

Los pagos deberán realizarse de la siguiente manera: 

El 90% de costo total del Servicio, se pagará en tarifas, de forma prorrateada por el tiempo que demore la supervisión 

efectiva de la ejecución de los trabajos en obra y la Recepción de Obra. 

El 10% restante del monto total del servicio, será pagado a suma alzada, el cual se abonará una vez que el supervisor 

haya emito su informe técnico de Liquidación de obra, debiendo de presentar a la Entidad sus propios cálculos, 

excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias. Así como el consentimiento 

mediante Acto Resolutivo del informe de Liquidación del Servicio de Consultoría de la Supervisión. 

El pago se encontrará supeditado a la ejecución efectiva de las actividades que el supervisor debe realizar, ya que no resulta 

razonable exigir que la Entidad efectúe pagos sin recibir una contraprestación por ello. 

En el supuesto caso que a la fecha de asumir sus funciones la Supervisión, la Obra esté en plena ejecución y con un porcentaje 

de avance, únicamente se pagara por el tiempo efectivo ejecutados por el Supervisor. 

 

1.10 GARANTIAS 

 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Es un requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la entidad la garantía de fiel 

cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original. Esto se mantiene vigente hasta el 

consentimiento de la liquidación final.  

En los contratos de consultoría de obra que celebren las entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas 

pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 10% del monto del contrato original, porcentaje que es retenido 

por la entidad. 

La retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse de forma prorrateada en cada pago, con 

cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.  

 

1.11 ADELANTOS. 

No se concederá adelanto Alguno. 
 
 

1.12 REGIMENES DE NOTIFICACIONES. 

Constituyen formas variadas de comunicación las que la Municipalidad Distrital de Santa Efectué a través de los medios 
electrónicos, como fax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizaran los números telefónicos y direcciones electrónicas 
indicadas por el contratista. 
 
Efectuada la trasmisión por fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio fiscal del contratista no será obligatorio, no 
obstante, de producirse no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por lo medios indicados, computándose los 
plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad. 
 
El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsímile (fax) y dirección electrónica consignada en la 
introducción del contrato; asimismo de conformidad con el artículo 40 del código civil, el cambio de domicilio físico y para efectos 
de contrato, de fax y de dirección electrónica, solo será OPONIBLE el GOBIERNO Provincial de Huaral si ha sido puesto de 
conocimiento de manera indubitable. 
 
El reporte de trasmisión o la impresión del correo electrónico enviado – recibido, acreditan la oportunidad de la efectiva trasmisión 
de la notificación para todos los efectos legales y contractuales. La notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico 
no es obligatoria, sin embargo, de producirse no invalidara la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, 
computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad. 
 
Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad. 
Para notificaciones notariales deberá, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Huaral. 
El Correo Electrónico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad serán las del área usuaria: 

obraspublicas@munidistsanta.gob.pe   

 

mailto:obraspublicas@munidistsanta.gob.pe
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1.13 CUADERNO DE OBRA 

Se utilizará el cuaderno de obra digital, en cumplimiento de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/CD – Lineamientos para el uso del 
Cuaderno de Obra Digital, para el cual deberá de registrarse los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, 
las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas y demás ocurrencias relevantes en la ejecución de la obra, que se 
abre en la fecha de entrega de terreno por el Residente de Obra y se cierra culminado el acto de recepción de obra o el acto de 
constatación física de la obra por el Supervisor de Obra, según corresponda.  
 
El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a https://www.gob.pe/osce debiendo 
el Contratista y Supervisor y/o Inspector contar con el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna 
y adecuada. 
 
El registro de la información en el cuaderno de obra digital debe de ser efectuado únicamente por perfiles de usuarios autorizados 
(inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la Directiva Nº 009-2020-
OSCE/CD 
 
Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de Obra se presentan 
directamente a la Entidad o al supervisor según corresponda por el contratista o su representante, por medio de comunicación 
escrita. 
 
Asimismo, el reemplazo o sustitución de cualquiera de los profesionales autorizados para realizar anotaciones en el cuaderno 
de Obra, debe ser comunicado a las partes en forma expresa mediante Carta, Oficio, Memorando u otro documento que lo 
autorice y oportunamente (no menor de 48 horas) oficializada dicha comunicación. 
 
El cuaderno de Obra es cerrado por el supervisor cuando la Obra haya sido recibida definitivamente por la entidad. 
 

1.14 FORMA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

De los plazos. - Es interés de cumplir con los plazos de ejecución si se prevé la eventual necesidad de avanzar la ejecución de 
las obras en jornadas nocturnas y/o sobre tiempos que pueden incluir sábados y domingos. Las prestaciones que efectúe la 
supervisión bajo esas condiciones no serán objeto de pago extra, por lo que la retribución por esas labores eventuales deberá 
estar incluida en la Propuesta Económica. 
 
 
 

1.15 DEL SUPERVISOR DE OBRA 

1.15.1 Funciones Del Supervisor. 
• Controlar los trabajos efectuados por el contratista. 

• Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecución de la obra, cumpliendo los parámetros que ha sido 

declarado viable el PIP. 

• Velar por el cumplimiento del contrato del Contratista. 

• Controlar la ejecución de la obra. 

• Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra que le formule el residente de obra y/o contratista de acuerdo a los 

plazos establecidos. 

• Está facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad o incorrecciones que a su juicio 

perjudiquen la buena marcha de la obra. 

• Está facultado para rechazar y ordenar el retiro de materiales y/o equipos por mala calidad y/o por el incumplimiento 

de las especificaciones técnicas. 

• Está facultado para disponer cualquier medida, generada por una emergencia y/o situaciones que pongan en peligro 

y/o riesgo la vida de personas, la propiedad pública o privada por la ejecución de la obra, debiendo dar cuenta a la 

Entidad en el plazo inmediato. 

• Su actuación y/o actividad debe ajustarse al contrato de supervisión y/o de ejecución de obra, no teniendo autoridad 

para modificarlo, ni debe sobrepasar las atribuciones señaladas en las Bases y en la Ley 30225 y su Reglamento de 

Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 

• Contar con las facilidades necesarias, que le debe brindar el Contratista, para el cumplimiento de su función, las cuales 

estarán estrictamente relacionadas con la supervisión de la obra. 

• Verificar el Cumplimiento por parte del Contratista de su Plan de Vigilancia, Prevención y Control para COVID-19.  

• Llenar el cuaderno de obra digital, haciendo un adecuado uso que permita identificar claramente los asientos 

registrados, siendo, junto al Residente de Obra, los únicos responsables para hacer anotaciones en el cuaderno de 

obra digital. 
 

1.15.2 Supervisión del Equipamiento Integral  
 

• Verificación de las especificaciones técnicas, de acuerdo a lo señalado en el Expediente Técnico. 

https://www.gob.pe/osce
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• Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los equipos, así como el control físico de los mismos, 

presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberán además, llevar un 

control especial e informar a la ENTIDAD sobre los procesos de almacenamiento e instalación de los equipos. 

• Supervisión y control del proceso de recepción y entrega de equipos y materiales. 

• Supervisión y control del Proceso de Preinstalación del equipamiento y mobiliario a ser instalado (de ser necesario). 

• Supervisión y control de la puesta en operación y funcionamiento de los equipos instalados (de ser el caso) 

• Supervisión y control de las actividades de capacitación del recurso humano en el uso, operación, conservación y 

mantenimiento de los equipos instalados 

• En el proceso de recepción, la SUPERVISION verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas, protocolos 

de pruebas y capacitación (de ser el caso), en la etapa de recepción y conformidad de obra.  

• La SUPERVISION será parte del Comité de Recepción, por lo tanto, deberá verificar y obtener del CONTRATISTA 

toda la documentación respecto al desarrollo de las actividades, asi como los planos de replanteo final para la 

verificación en campo. 

• La SUPERVISION realizará periódicamente presentaciones a la ENTIDAD cuando sea requerida por esta, de los 

avances del desarrollo de las actividades del equipamiento, desde la etapa inicial de la firma del contrato hasta la 

entrega final y puesta en operación considerado en el expediente técnico de obra. 
 

1.15.3 Obligaciones Del Supervisor. 
Sin exclusión de las obligaciones por la supervisión de la obra que le corresponde de conformidad a los dispositivos 

legales vigentes y que son inherentes como tal, el supervisor de obra, se obliga a: 

• Revisar los estudios definitivos y/o el expediente técnico de la obra, así como su concordancia con el documento que 

declaró la viabilidad del proyecto y su compatibilidad con el terreno, informando oportunamente a la Entidad, en la que 

incluya; entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de 

consulta.  

• Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones del expediente técnico, así 

como las probables modificaciones y/o reformulaciones del expediente técnico de obra. 

• Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES Y NO SUSTANCIALES, que sufre el 

Expediente del proyecto durante la ejecución de la Obra. 

• Revisar y aprobar el PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA – CPM, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA 

VALORIZADO (CAOF), el calendario de adquisición de materiales y utilización de maquinaria y los equipos, 

concordantes con la fecha de inicio de obra, y/o actualizaciones producidas por suspensiones y/o ampliaciones de 

plazo mecánicos e informar a la Entidad dentro de los plazos indicados en el RLCE. 

• Realizar el control e informar a la Entidad sobre la vigencia de las Cartas Fianzas por las Garantía de Fiel Cumplimiento 

del contrato, Adelanto Directo, Adelanto de Materiales y de prestaciones Adicionales de Obra (de ser el caso), 

presentados por el Contratista e informar a la Entidad con diez (10) días de anticipación al vencimiento de las cartas 

fianzas, para que sean renovadas por el Contratista y de lo contrario la Entidad debe proceder a la ejecución de las 

cartas fianzas. 

• Realizar el control, fiscalización e inspección de la obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se 

ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general de acuerdo a toda la documentación que 

conforma el expediente técnico, cumpliendo con las normas de construcción y reglamentación vigente. 

• Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, las cuales deben cumplir con las 

especificaciones técnicas. 

• Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras, con el detalle suficiente 

de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión, para que la obra se ejecute en el plazo previsto, 

el costo contratado y la calidad especificada. 

• Ejecutar el control físico y económico de la obra, realizando detallada y oportunamente la medición en la planilla de 

metrados, valorizaciones de obra, avances físicos y financieros de obra, mediante la utilización de programas de 

computación. 

• Vigilar y hacer que el residente de obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del tráfico, como del personal 

involucrado en la obra, que deberán reflejarse mediante fotografías. 

• Inspección y verificación permanente sobre de la calidad, cantidad de los materiales y equipos utilizados en obra, así 

como el control físico de los mismos, presentando en los informes mensuales correspondientes, su inventario detallado 

y actualizado, debiendo además llevar un control especial e informar a la Entidad sobre la permanencia en la obra del 

Residente, equipos y maquinarias según propuesta técnica del Contratista. 

• Mantener la estadística general de la obra y preparar los informes semanales y mensuales, los cuales deberán indicar 

detalladamente los avances físicos y económicos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas. 

• Verificar los estudios de suelos, de canteras y diseños en general; caso necesario tomar las previsiones, proponiendo 

alternativas y/o soluciones al respecto. 

• Durante la etapa previa al inicio de obra, en plena ejecución de obra y en la recepción de obra, el supervisor tomará 

en cuenta la conservación ambiental, las medidas ambientales exigidas en el estudio y las especificaciones técnicas 

del proyecto. 
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• Revisión, verificación de los replanteos, trazos y niveles topográficos en general de obra. 

• Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar la obra 

y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que  proponga el residente de obra. 

• Elaborar y presentar oportunamente, los informes sobre adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo dentro del 

período previsto en la normatividad que rige los contratos y directivas de la Entidad. 

• Efectuar la verificación de los trabajos para la recepción de la obra e informar sobre la solicitud de la recepción 

presentada por el Contratista, constatando el estado real de la obra y certificando que la fecha indicada por el 

Contratista es exacta en cuanto a la culminación de la obra. 

• Efectuar el informe final al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad, el archivo documentado elaborado durante el 

proceso de ejecución de la obra. 

• Actuar como miembro en el comité de recepción de la obra, en calidad de asesor, presentando para este acto, el 

resumen de las observaciones anotadas en el cuaderno de obra que estén pendientes de subsanar por parte del 

Contratista y los planos finales de replanteo de obra. 

• Suscribir el acta de observaciones y recepción de obra, en calidad de miembro (Asesor Técnico) del comité de 

recepción. 

• Presentar la liquidación de obra efectuada por la Supervisión, debiendo presentarlo a la entidad con sus propios 

cálculos, adjuntando la memoria descriptiva valorizada y demás documentación que sustente técnicamente la 

liquidación en concordancia con la obra realmente ejecutada y otros, en cumplimiento a las normas legales, directivas 

y documentos contractuales vigentes, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de 

controversias. 

• Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, económica y manifestación formal documentada, además, de 

asignar a la obra la totalidad de los recursos técnicos, equipos, maquinarias ofertadas. 

• Compromiso de carácter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de la documentación de obra para fines distintos a 

ella, aún después de haber otorgado el certificado de prestaciones, sin autorización previa de la Entidad. 

• El supervisor alcanzará la documentación necesaria para la liquidación final del contrato de obra, conteniendo entre 

otros : antecedentes de la obra, memoria sobre los alcances de la liquidación, datos generales, descripción de la obra 

y cumplimiento de metas, especificaciones técnicas, presupuesto de obra, presupuesto adicional, presupuesto 

deductivo, ampliación de plazo, valorizaciones de contrato principal, valorizaciones de adicional, valorizaciones 

deductivos, resumen de valorización de contrato principal, resumen de valorización adicional, resumen de valorización 

deductivo, liquidación  final, planos post construcción o según construidos, metrados finales de obra, liquidación 

económica, Cuaderno de Obra, manuales de operación de ser necesario, memoria descriptiva valorizada de obra o 

declaratoria de fábrica según sea el caso, informe final de obra, conclusiones y recomendaciones y panel fotográfico 

de obra de secuencia constructiva, e igualmente para la liquidación del contrato de supervisión presentará la 

liquidación del contrato de supervisión. 

• Sobre la permanencia en obra por parte de la supervisión. Ante tres (03) inasistencias advertidas y notificadas por los 

funcionarios de la Entidad, podrá ser causal de Resolución de Contrato. 

 
1.15.4 Responsabilidad Del Supervisor. 

El supervisor tiene la responsabilidad inexcusable, a lo siguiente: 

• Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se ejecute con óptima calidad, para 

lo cual mantendrá su presencia directa y permanentemente en obra. 

• Ser responsable de la revisión del proyecto, contrastando con el perfil técnico del proyecto aprobado y declarado 

viable, compatibilidad con el terreno y asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que efectúe, para 

optimizar y mejorar la calidad del proyecto original. 

• Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentación para la liquidación final de la 

obra, de la liquidación final del contrato de supervisión, en los plazos y condiciones fijados en el contrato y en 

conformidad a lo establecido en la Ley  de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

• Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y deberá requerir al Contratista que adopte las 

medidas necesarias para lograr su cumplimiento dentro del plazo contractual vigente. 

• Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial. 

• Cautelar de ser el caso, que la señalización de tránsito cumpla con lo requerido por la Entidad, las autoridades de 

tránsito y la normatividad vigente del sector correspondiente. 

• Ejercer un control permanente en la ejecución de la obra, en el marco que ha sido declarado viable el PIP, según el 

procedimiento establecido en la Normativa de contrataciones Públicas. 

• En caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento de lo señalado 

en el párrafo anterior, estos mayores gastos serán asumidos por el supervisor, descontándose de sus honorarios 

profesionales. 

• Por ningún motivo, valorizará obra adicional en la planilla de valorización de obra. 
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• Del control de calidad de las obras y de materiales, ordenando al contratista de la obra las pruebas de control 

requeridas y los certificados de calidad, respectivamente. 

• No tendrá autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar 

ningún trabajo adicional o variación de obra que de   alguna manera involucre ampliación de plazo o presupuesto 

adicional o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de Entidad Contratante de acuerdo 

a Ley. 

• Aperturar y mantener los archivos completos de la documentación técnico-económico  de la obra, tanto en la oficina 

central como de campo, conteniendo dicho archivo el expediente técnico completo, los cambios que se hayan 

producido durante el proceso  de obra, correspondencias cursadas entre el supervisor-contratista-entidad contratante- 

proyectista, control topográfico, resultados de pruebas de laboratorio, suelos y materiales de construcción y otras de 

control de calidad, documentos administrativos, etc. 

• Se responsabilizará en forma total e individual por la ejecución y cumplimiento del presente contrato, no negarse a 

realizar subsanaciones a los servicios que hubieren sido encontrados defectuosos. 

• Se responsabilizará en forma total e individual por los errores, daños o perjuicios que se cause a la Entidad o a terceras 

personas en la ejecución del mismo, originados ya sea en forma dolosa por negligencia. 

• Es responsable de implementar adecuadamente su Plan de Vigilancia, Prevención y Control para COVID-19. 

• Las sanciones por incumplimiento que se aplican al supervisor, comprenden no solamente las establecidas en estos 

Términos de Referencia y en el Contrato, sino, además, las que conforme a Ley le corresponden, para lo cual Entidad, 

iniciará acciones judiciales pertinentes de su caso. 

 

1.15.5 Actividades Específicas Del Supervisor. 

El supervisor de obra, desarrollará actividades durante el proceso de ejecución de la obra, que a continuación se 

presentan, sin que sea limitativa, debiendo proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades. 

a) Actividades Previas A La Ejecución De La Obra. 

 Después de su participación en la entrega del terreno al Contratista y durante los siguientes siete (07) días 

calendarios, realizará la revisión integral del expediente técnico de obra, contrastando con el perfil técnico de la 

obra y su compatibilidad con el terreno, verificará en gabinete y en el campo, los aspectos críticos de los diseños  

de los proyectos, diseño de encofrados, ensayos de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y 

disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales, verificación de niveles, B.M., 

verificación de la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos. 

 Emitir un informe detallado sobre la revisión del proyecto y dar recomendaciones sobre alguna modificación que 

sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la Entidad, de las omisiones y deficiencias del expediente técnico, 

que generen reformulaciones, modificaciones, adicionales de obra y otras acciones técnico-administrativas o 

legales. 

 Oportuna aprobación de la disponibilidad de las canteras; para cuyo efecto, en nombre de la Entidad, ejercerá 

ante las autoridades competentes, todas las acciones necesarias para reservar los documentos necesarios para 

el proyecto, tomando en cuenta los aspectos ambientales pertinentes. 

 

b) Actividades Durante La Ejecución De La Obra. 

 Supervisión y control de instalaciones, maquinarias y equipos de construcción y laboratorio. 

 Revisión y aprobación de diseños de ejecución y métodos de construcción propuestos por el residente de obra. 

 Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topográfico durante la 

construcción. 

 Supervisar la ejecución de los trabajos, de conformidad con el proyecto, especificaciones técnicas y 

reglamentación vigente. 

 Recomendación sobre cambios y modificaciones del proyecto original, así como de diseños complementarios 

necesarios, previa autorización y aprobación de la Entidad. 

 Control de la programación y avance de obra. 

 Programar y coordinar reuniones periódicas con el residente de obra. 

 Efectuar pruebas de control de calidad de materiales. 

 Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado. 

 Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la ejecución de las obras, así 

como pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno según diseño. 

 Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicación sobre el estado de los trabajos en la 

obra y el desarrollo del contrato. 

 Valorizar mensualmente la obra ejecutada según presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden; 

así como de los presupuestos adicionales y deductivos, sustentándolos con la documentación técnico 
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administrativa que los respalde (incluyendo la hoja de cálculo de  metrados realmente ejecutados). 

 Control de la seguridad de la obra y del personal, mantenimiento del tránsito peatonal y vehicular durante la 

construcción. 

 Remisión de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando éste los requiera o las circunstancias lo 

determinen. 

 Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos nocturnos. 

 Controlar y hacer cumplir el estudio y normatividad de impacto ambiental y vulnerabilidad. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Contraloría General de la República, en lo concerniente a la 

construcción de obras públicas. 

 Controlar y coordinar la eliminación de interferencias físicas en el terreno. 

 Tramitar con su opinión en los plazos determinados en el presente documento o en los plazos de la normatividad 

vigente, los reclamos y/o planteamientos del contratista que excedan de su nivel de decisión y que a su juicio 

merezcan la organización de un expediente destinado a culminar en una resolución administrativa. 

 Informar oportunamente, de los cambios que se suscitan en la ejecución de obra (Aspectos Técnicos y 

Presupuestales) a causa de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo etc. 

 

1.16 DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL SUPERVISOR DURANTE LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

El supervisor deberá presentar a la Entidad, la siguiente documentación, durante la prestación de servicios, en los plazos 
establecidos, cuyo incumplimiento dará lugar a la sanción indicada en los Términos de Referencia: 

 
1.16.1 Informe Inicial. 

Para la presentación del Informe Inicial de “Compatibilización de Proyecto y Revisión del Expediente Técnico”, deberá 

formularse según la revisión del Proyecto, verificación in situ de los estudios de suelos, parámetros de diseño, 

observaciones al proyecto (si las hubiere), etc. Formulara las conclusiones y recomendaciones con las 

complementaciones y/o modificaciones respectivas, indicando los posibles adicionales y/o deductivos que se formularán 

dentro del período de ejecución (de ser el caso), así como la definición de las marcas y tipos de materiales a usar, 

además la revisión en concordancia con el Perfil Técnico recomendando las acciones respectivas a disponer o la 

conformidad correspondiente, informes que serán presentados dentro del plazo establecido por la Entidad Contratante. 

Esto dentro de los plazos establecidos en el Art. 177 del RCE y sus modificatorias. 

 

1.16.2 Valorizaciones. 
Una valorización de obra, viene ser la cuantificación de los Metrados y económica de los trabajos realmente ejecutados 

durante un determinado período. 

El supervisor, verifica que los Metrados sean realmente los ejecutados durante dicho período. 
 

1.16.3 Planilla De Actividades 
Las planillas de Actividades se deberán realizar diariamente, y deberá contener las partidas y metrados ejecutados. 

El supervisor verifica que las partidas y metrados sean realmente lo ejecutado en el día. Las planillas de actividades 

deberán ser presentadas junto con la valorización. 

1.16.4 Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 en el Trabajo 
De conformidad con la Resolución Ministerial N° 972-2020-Minsa, y previo al inicio de la ejecución de la obra, el 

supervisor está en la obligación de implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo de su personal 

técnico y administrativo, para lo cual presentara su plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 

trabajo, en conformidad con las normas vigentes. 

 

1.16.5 INFORME MENSUAL (2 Originales + CD): 
El Supervisor presentará dentro de los 05 primeros días del Mes siguiente de cada valorización de la obra el Informe 

Mensual, que será derivado a la Gerencia de Obras; conteniendo mínimamente: 

1. Carta de presentación del informe mensual 
2. Índice. 

 

CAPITULO I: DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

1. Factura o Recibo por Honorarios Profesionales 
2. N° de Cuenta de Detracción y N° Cuenta del Código de Cuenta Interbancaria (CCI)  
3. Copia del contrato de Supervisión 
4. Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) 
5. Constancia RNP Consultor de Obras 
6. Copia del Certificado de Habilidad Vigente del Supervisor 
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CAPITULO II: DOCUMENTOS TECNICOS 

1. Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra 
2. Informe Mensual del Supervisor de Obra 

2.1 Datos Generales de la Obra 
2.2 Memoria Descriptiva Valorizada 

3. Valorización Mensual de Supervisión. 
3.1 Cálculo de pago por Supervisión de obra 
3.2 Resumen de pagos efectuados al supervisor 

4. Valorización Mensual de Obra 
5. Detalle de Pago al Contratista 
6. Control de Cálculo de Reajuste por Fórmula Polinómica 
7. Copia de Fórmula Polinómica del Expediente Técnico Aprobado 
8. Índices Unificados de Precios del Diario El Peruano 
9. Planilla de metrados Ejecutados 
10. Calendario de Avance de Obra Valorizado (Programado vs Ejecutado) 
11. Control de Avance de Obra (Grafico Curva “S”) 
12. Copia del Cuaderno de Obra 
13. Certificados de Ensayos y/o Pruebas de Control de Calidad 
14. Panel Fotográfico de la Obra (15 fotografías mínimas) 
15. Copia del Acta de Entrega de Terreno y Copia del Acta de Inicio de Obra 
16. Información Digital del Informe Mensual de Supervisión 
 

CAPITULO III: DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS: 

1. Informe de especialistas. 

2. Información digital editable de valorización en CD (incluye el informe del supervisor que da conformidad a la 

valorización) y en PDF lo que corresponda debidamente rotulado con el nombre del proyecto, asunto, en donde 

estará grabada toda la información del informe a presentar. 

NOTA 1: la valorización debe ser presentada en archivadores tipo palanca en dos (2) originales foliado y una (1) copia 

con sello y firma del Gerente General o Representante Común o legal, y/o supervisor de obra de corresponder. De contar 

con especialistas con sello y firma en sus informes. De no corresponder algún documento mencionado en el separador 

indicar no corresponde LOS CONTENIDOS SERAN LEGIBLES. 

1.16.6   INFORME FINAL (2 Original + CD): 
El Supervisor presentara dentro de los 10 días posteriores a la Culminación de la Obra. La documentación que 

presentará el Supervisor posteriormente a la ejecución de la obra, será la siguiente: 

 

Informe Final de Contrato de Supervisión de Obra, incluyendo mínimamente la siguiente información y documentación. 

a) Informe Técnico: 
- Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra 
- Información Digital del Informe Final de Supervisión 
- Memoria Descriptiva 
- Diseño y Modificaciones 
- Metrados Finales – Post Construcción o Replanteo 
- Planos Finales - Post Construcción o Replanteo 
- Certificados de Ensayos y/o Pruebas de Control de Calidad 
- Copia del Cuaderno de Obra 
- Copia del Acta de Entrega de Terreno 
- Copia del Acta de Inicio de Ejecución de la obra 
- Copia de Informes y Valorizaciones Emitidas 
- Panel Fotográfico del Proceso Constructivo de la Obra 

 

b) Informe Económico: 
- Informe Económico del Contrato de Supervisión 
- Informe Económico del Contrato de Ejecución de Obra 

 
 

c) Informe Administrativo: 
- Copia del Contrato de Supervisión 
- Copia de Resoluciones de Aprobación de Ampliaciones de Plazo, cuando corresponda. 
- Copia de Resoluciones de Aprobación de Adicionales o Deductivos, cuando corresponda 
- Conformidad de Pagos Otorgados por la Entidad 

 
1.16.7 INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISION (2 ORIGINAL + CD): 

La presentación de la liquidación del contrato de consultoría de obra deberá hacerlo dentro del plazo establecido en el 

artículo 170°: Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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El supervisor tendrá presente en la elaboración y/o revisión de la Liquidación del Contrato de la obra los requisitos 

siguientes: 

 

 Datos Generales de la Consultoría de Obra. 
 Memoria Descriptiva Valorizada. 
 Cálculo de Reajuste de Pagos. 
 Liquidación Final del Contrato de Consultoría de Obra. 
 Copias de los índices unificados de precios publicados por el INEI. 
 Valorizaciones Presentadas de la Consultoría de Obra. 
 Copia de Facturas Canceladas y Comprobantes de Pago por cada Valorización. 
 Copia de Resolución de Aprobación del Expediente Técnico. 
 Copia de Contrato de la Consultoría de Obra. 
 Acta de Entrega de Terreno de Obra. 
 Acta de Recepción de Obra. 
 Panel Fotográfico de la Obra. 
 Copia del Cuaderno de Obra. 

 
1.17 CONDICIONES GENERALES. 

 Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto, es de carácter reservada y no podrá ser entregado 

a terceros, sin el previo consentimiento escrito de la Entidad. 

 El supervisor podrá ser llamado en cualquier momento por la Entidad, para informar o asesorar en asuntos concernientes a 

la supervisión y ejecución de la obra. 

 El supervisor deberá absolver las consultas del residente de obra, con conocimiento de la Entidad en todas las actividades 

relacionadas a la ejecución de la obra. 

 El supervisor, efectuará una revisión detallada de las especificaciones especiales de construcción, para verificar si estas 

cubren todos los aspectos especiales de diseño. En caso contrario, el supervisor está obligado a informar a la Entidad y 

recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias. 

 El supervisor, hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños considerados para la protección de la obra. En los 

casos que sea necesario, el supervisor recomendará y complementará la modificación de los diseños considerados. 

 El supervisor, revisará, evaluará y juzgará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el contratista. 

 El supervisor, obtendrá todos los seguros necesarios para su persona, según la Legislación Nacional aplicable, debiendo 

mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el período de tiempo del contrato de supervisión y 

posibles ampliaciones del plazo. 

 El supervisor, al término de la obra, deberá entregar a la Entidad con el informe final, cuadernos de obra y planos de replanteo, 

este último debidamente firmados por el Residente y el supervisor. Esto  no exime al supervisor que pudiera ser requerido 

posteriormente para cualquier absolución de consultas en relación con la obra. 

 En caso de haber modificaciones del proyecto original, la Entidad proporcionará a él supervisor, los archivos de los planos 

digitalizados en CD, así como se le facilitará la impresión de los planos de replanteo. 

 El supervisor, deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para la revisión del avance de las obras 

bajo su supervisión y proporcionará la información que sea requerida. 

 El supervisor, estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe la Entidad quienes verificarán su permanencia 

en la obra. 

 

1.18 DEL CONSULTOR 

1.18.1 De la especialidad y categoría del consultor de obra  

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de Consultoría de obras de 

saneamiento y afines y en la categoría B o superior.  

 

1.18.2 Condiciones de los Consorcios 

Nota: 
Las estructuras de los Informes Planteadas no son de carácter limitativo, pudiendo ser modificado, actualizado, 

mejorado por el supervisor y que en la misma se aplicaran de forma  supletoria si y solo si, existiera directivas 

vigentes dentro de la institución que regulen la estructura y contenido de los informes de las liquidaciones de obra, 

de Valorización Mensuales tanto del Contratista como de la supervisión, por lo que el supervisor deberá solicitar a 

la Gerencia de Infraestructura dicha documentación. 
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De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente: 

 El número máximo de consorciados es de Dos (2) Integrantes. 

 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20%. 

 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite 
mayor experiencia, es de 30%. 

 

1.19 PENALIDADES 

Si LA SUPERVISION incumpliera las cláusulas establecidas en el presente Termino de Referencia y/o contrato quedará 

automáticamente constituido en mora, estando obligado a pagar una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto 

máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, de conformidad Artículo 162º del Reglamento de la 

Ley de Contratación del Estado, Aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF. Esta penalidad será deducida de los pagos 

a cuenta o a través de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento que corresponda. Cuando se llegue a cubrir el monto 

máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento. 

 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula, teniendo en cuenta que, tanto el 
monto como el plazo se refieren a la etapa que debió ejecutarse: 

 

Penalidad diaria=   ___0.10 x Monto Vigente___ 

                                  F x Plazo vigente en días 

Donde: 

 

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de 
obras: F = 0.40. 

b. Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25. 

b.2) Para obras: F = 0.15. 

 

1.20 OTRAS PENALIDADES 

De acuerdo al Artículo 163º del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, se podrá establecer penalidades distintas 
a las penalidades por mora, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora. 

Se aplicará la penalidad de acuerdo a los parámetros y a los montos (Soles) establecidos en el siguiente cuadro: 

 

OTRAS PENALIDADES 

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO 

1 

PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
El Contratista debe de iniciar y ejecutar su prestación con el plantel 
profesional clave ofertado. Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del art. 190 
del RLCE) 

 
0.5 UIT por cada profesional 
por cada día de ausencia del 
personal en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe que emita 
personal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural y/u 
otro miembro fiscalizador. 

2 

INCUMPLIMIENTO DE EJECUCION CON PERSONAL 
ACREDITADO O SUSTITUIDO 
En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en 
obra. 

Según informe que emita 
personal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural y/u 
otro miembro fiscalizador. 

3 
AUSENCIA DEL JEFE DE SUPERVISION 
Ausencia del personal profesional asignado como jefe de 
supervisión 

(0.5 UIT) por cada día de 
ausencia y/o cada caso 

Según informe que emita 
personal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural y/u 
otro miembro fiscalizador. 

4 
SUPERVISION CON PERSONAL OFERTADO 
Cuando el Contratista no supervisa la obra con el personal ofertado 
en su propuesta 

2% del monto del contrato 
por ocurrencia. 

Según informe que emita 
personal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural y/u 
otro miembro fiscalizador. 
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5 

RECEPCION DE OBRA 
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u 
operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y 
equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que 
la obra no se encuentra culminada 

1 % del momento total de 
contrato por cada 
observación efectuada por el 
Comité de Recepción. 

Según informe del comité de 
recepción. 

6 

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO 
Cuando demora en entregar el Informe de Revisión del Expediente 
Técnico del proyecto materia de ejecución y formular 
oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o 
modificaciones, así como probables presupuestos adicionales y 
deductivos de obra, de conformidad con el artículo 177º del RLCE 

1.5 % del monto total del 
Contrato por cada día de 
retraso. 

Según informe que emita 
personal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural y/u 
otro miembro fiscalizador. 

7 

PRUEBAS Y ENSAYOS 
Cuando no cumpla con verificar, revisar y evaluar las pruebas y 
ensayos realizados por el Residente de obra oportunamente 
extraídos por la contratista para contrastar la calidad de los 
materiales y trabajos en campo emitiendo su conformidad 
respectiva y/o debiendo utilizar laboratorios distintos, quedando 
terminantemente prohibido que el Supervisor utilice el laboratorio 
del Residente de obra y/o que los ensayos no lo hagan en forma 
conjunta. 

1.5 % del monto total del 
contrato por cada prueba de 
ensayo no verificado 

Según informe que emita 
personal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural y/u 
otro miembro fiscalizador. 

8 
MATERIALES Y EQUIPOS 
Cuando no verifique que los materiales y equipos cumplan con las 
especificaciones técnicas del expediente técnico 

1.5 % del monto total del 
contrato por ocurrencia. 

Según informe que emita 
personal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural y/u 
otro miembro fiscalizador. 

9 

PENALIDADES AL CONTRATISTA 
Cuando no aplique las penalidades establecidas en las bases y 
contrato del ejecutor de la obra, pese a tener conocimiento de las 
infracciones. 

1.5 % del monto total del 
contrato por ocurrencia. 

Según informe que emita 
personal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural y/u 
otro miembro fiscalizador. 

10 
OCURRENCIAS EN OBRA 
Por no comunicar a la Entidad en el día sobre los eventos ocurridos 
en obra (paralización, accidentes, huelga, etc) 

1% del monto total del 
contrato por ocurrencia 

Según informe que emita 
personal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural y/u 
otro miembro fiscalizador. 

11 

DUPLICIDAD DE CARGO EN OBRAS 
El Personal profesional está obligado a participar de modo 
permanente y directo durante la ejecución de la obra. De tomarse 
conocimiento de su participación en otra obra contratada por 
cualquier Entidad pública o privada, se solicitará su cambio. 

Se aplicará una penalidad 
equivalente al 0.5% del 
monto del contrato de Obra 
correspondiente, por cada 
profesional involucrado 

Según informe que emita 
personal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural y/u 
otro miembro fiscalizador. 

12 

CUADERNO DE OBRA DIGITAL 
Si el Contratista o su personal no permite el acceso al cuaderno de 
obra digital al Residente de Obra, impidiendo anotas las 
ocurrencias, será causal de aplicación de penalidad 
 

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo, o en su defecto, de 
la valorización final, por cada 
día de impedimento 

Según informe que emita 
personal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural y/u 
otro miembro fiscalizador. 

13 

INFORMES PRESENTADOS A LA ENTIDAD 
Cuando el supervisor trámite alguno de los documentos (Informe 
de Ampliación de plazo, adicionales, y otros informes) con 
documentación incompleta, Errada o sin Opinión Técnica que 
perjudique su trámite normal, con perjuicio de las 
responsabilidades que le puedan derivar de la supervisión. 

(0.25 UIT) por documento 
incompleto detectado por la 
entidad 

Según informe que emita 
personal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural y/u 
otro miembro fiscalizador. 
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14 
VALORIZACIONES DE OBRA 
Cuando se encuentre errores de cálculo en las valorizaciones de 
avance físico que conlleven a sobre valorizar los avances de Obra 

(5/1000) del Monto Contratado 
por cada caso detectado 

El área usuaria notificará vía 
electrónica y/o físicamente al 
Consultor, para que en un 
plazo no mayor a 3 días 
hábiles corrija, caso contrario 
se hará acreedor de la 
penalidad, según informe que 
emita personal de la Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural 
y/u otro miembro fiscalizador. 

15 

CONSULTAS Y OBSERVACIONES 
Cuando los informes que emite la supervisión referente a las 
Consultas y Observaciones no se encuentren de forma 
sustentada, clara y Precisa la opinión técnica y legal del jefe de 
supervisión (De acuerdo a su especialidad), dando las alternativas 
de solución y sus recomendaciones. 

(5/1000) del Monto Contratado 
por cada caso detectado 

Según informe que emita 
personal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural y/u 
otro miembro fiscalizador. 

16 
INFORMES ESPECIALES 
No atender oportunamente los informes especiales, consultas 
solicitadas por la Municipalidad Provincial de Santa 

(5/1000) del Monto Contratado 
por cada día de retraso por 
cada caso incumplido 

El plazo máximo para remitir 
los informes antes 
mencionados será de 3 días 
hábiles contados a partir de la 
solicitud mediante 
comunicación electrónica y/o 
física por parte de la entidad. 
De no pronunciarse, se 
aplicará la penalidad según 
informe que emita personal de 
la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural y/u otro 
miembro fiscalizador. 
 

17 

INASISTENCIA A REUNIONES 
Cuando el Representante Legal de la Supervisión y/o el Jefe de 
Supervisión o el Supervisor de Obra y/o algún especialista 
convocado no cumpla con presentarse a una reunión o acto 
solicitado de forma injustificada y según sea requerido. 
 

0.1 UIT por cada evento. 

Según informe que emita 
personal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural y/u 
otro miembro fiscalizador. 

18 

EPP’s DEL CONTRATISTA 
Cuando el supervisor NO exija al contratista cumplir con dotar a 
su personal de los elementos de seguridad 
 

(5/1000) del Monto Contratado 
por caso detectado 

Según informe que emita 
personal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural y/u 
otro miembro fiscalizador. 

19 

EPP’s DE LA SUPERVISIÓN 
Cuando el personal de la supervisión no utilice su equipo de 
protección personal y/o Indumentaria e implementos de 
protección personal de la supervisión 

(5/1000) del monto Contratado 
por caso detectado 

Según informe que emita 
personal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural y/u 
otro miembro fiscalizador. 

20 

SEGURIDAD Y SEÑALIZACION 
Cuando se verifique que el contratista no cuenta con los 
dispositivos de seguridad en la Obra, y no exista informe por 
parte del supervisor advirtiendo o penalizando tales hechos. 
Seguridad de Obra, señalización y normas vigentes 

(5/1000) del monto Contratado 
por caso detect1ado 

Según informe que emita 
personal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural y/u 
otro miembro fiscalizador. 

21 
PRESENTACION DE DOCUMENTOS A DESTIEMPO 
Cuando la supervisión presente ante la entidad documentación 
fuera del plazo establecido en la normativa. 

(0.25 UIT) por cada día de 
retraso 

Según informe que emita 
personal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural 

22 

INASISTENCIA A ACTOS ADMINISTRATIVOS 
Cuando la supervisión no se presente a todos los actos 
administrativos, tales como: recepción de obra, levantamiento de 
observaciones u otros actos que sean requeridas con 
documentación administrativas. 

(0.25 UIT) por cada 
inasistencia 

Según informe que emita 
personal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural 

23 

PRESENTACION DE LIQUIDACION 
Cuando la Supervisión no presente el Informe de Liquidación de 
Obra con sus propios cálculos, o no presente su Informe de 
Liquidación de Consultoría, dentro de los plazos establecidos en 
el RLCE 

1 UIT por cada caso 
incumplido 

Según informe que emita 
personal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural 
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24 

PLAN COVID-19 CONTRATISTA 
Cuando la supervisión no verifique e informe a la entidad 
oportunamente el incumplimiento por parte del contratista de su 
Plan de Vigilancia, Prevención y Control para COVID-19 por parte 
del Contratista 
 

(5/1000) del monto Contratado 
por cada caso detectado 

Según informe que emita 
personal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural 
. 

 
Nota: Para el caso N° 01, se eximirá la penalidad por los siguientes: 

 Por fallecimiento del profesional propuesto. 

 Por invalidez sobreviniente. 

 Por inhabilitación para ejercer la profesión, eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad como máximo 
al día siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorización de sustitución del 
personal.  

 Despido del profesional por disposición de la Entidad. 

* De haber incurrido en penalidades, estas serán deducidas de los pagos a cuenta de cada mes o en la 
Liquidación final. 

1.21 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del estado, el contratista es responsable por la calidad 

ofrecida y los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no menor de (07) años, contado a partir de la conformidad 

otorgada por la Entidad. 

1.22 DEL PERSONAL PROPUESTO 

Según ítem 3.2 Requisitos de calificación del presente requerimiento. 

N O T A  

a) Cuando las experiencias sean acreditadas mediante certificados o constancias, deberán contener como mínimo la 

siguiente información: lugar de ejecución de la obra, nombre del profesional propuesto, el nombre del proyecto, nombre de 

la entidad contratante, plazo de ejecución de la obra (inicio y termino), en caso contrario no serán considerados. 

b) Los profesionales propuestos no podrán ocupar más de un cargo como especialista o Jede de Supervisión o personal 

técnico. 

c) La documentación que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor deberán estar ordenados en 

forma cronológica (Descendente o Ascendente) 

d) Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos deberán ser estar legibles caso 

contrario no serán considerados.  

e) A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para la suscripción del contrato, es necesario que el 

participante presente en resumen la experiencia de cada profesional propuesto, así como su libre disponibilidad, bajo 

cualquier documento sin restricción alguna. 

f) El Jefe de Supervisión de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez. 

g) La colegiatura y habilitación de los profesionales se requiera para el inicio de su participación efectiva de la obra, tanto 

para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.  

h) La permanencia en la obra del Jefe de Supervisión de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecución de la obra. 

De los demás profesionales o especialistas es según los porcentajes de participación establecidos en los términos de 

referencia y la Estructura del Presupuesto, las mismas que deberán de ser indicadas por el postor en su oferta como 

documento complementario. 

 

1.23 SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 
 

El sistema de Contratación a emplearse será Esquema Mixto (Tarifas y Suma Alzada). 

1.24 NORMATIVA ESPECÍFICA 

La supervisión de obra está regulada con lo establecido en el TUO de la Ley Nº 30225 “Ley de Contrataciones del Estado” 

y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus 

Modificatorias. 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA  

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2023-MDS/CS                                               BASES INTEGRADAS  

 
40 

ACLARACION 

OBSERVACION N°01:  

EL ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA NO FORMA PARTE DEL PLANTEL CLAVE POR LO QUE CONSIDERANDO LA FICHA 

DE HOMOLOGACION APROBADO MEDIANTE RESOLUCION MINISTERIAL N°0228-2019 SE CONSIDERA EL SIGUIENTE 

PERSONAL TECNICO SUPERVISOR DE OBRA Y ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL 

2.  REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

Los requisitos de calificación son los siguientes: 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

Ser personal natural o jurídica contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de Consultoría de obras en 

saneamiento y afines y en la categoría B o superior.  

 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con 

la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las 

actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir 

a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de 

ciertos bienes en el mercado. 

 

Acreditación: 

 

Constancia de RNP Vigente 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

 

 Ingeniero Civil o Sanitario, Titulado y Habilitado requerido como Supervisor de Obra. 
 

 Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil Titulado y 

Habilitado requerido como Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional. 

 

Acreditación: 
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De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación 

se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Además, se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU a 

través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. 

La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación. 

 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones 

profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente 

técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 

 

 

 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

 

 Jefe de Supervisión: deberá acreditar por lo menos 30 Meses en obras de saneamiento como Supervisor, Inspector o 
Jefe de Supervisión o la combinación de estos de: Obras, en la inspección, supervisión o ejecución, contado desde la 
fecha de la colegiatura. 
 

Definición de obras de Saneamiento: Construcción, creación, recuperación, instalación, ampliación, mejoramiento, 

reconstrucción, reubicación y/o rehabilitación o la combinación de alguno de los términos anteriores de sistemas, redes, 

colectores, interceptores y/o servicio de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagüe, planta de 

tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados, 

que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias. 

 

Se excluye de la definición de obra de saneamiento:  

Construcción, instalación, ampliación, reconstrucción y/o rehabilitación de obras cuyo componente principal o 

denominación sea de infraestructura de Piletas públicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de 

disposición sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas 

de agua con filtración lenta sistema de recolección y disposición de agua de lluvia. 

 

 Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional: deberá acreditar por lo menos 18 meses en obras en general 
como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de estos de: Seguridad y 
Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el trabajo, SSOMA, Salud 
Ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional, en la inspección, supervisión o ejecución, 
contado desde la fecha de la colegiatura. 
 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación 

se acredita para la suscripción del contrato. 

 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Además, se acreditará mediante i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o ii) constancias o ii i) certificados 

o iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida 

para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la 

experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento. 

 

 

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

 

CANTIDAD DESCRIPCION 

1 COMPUTADORA O LAPTOP CORE i7 

1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 

1 CAMIONETA 4X4 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este 

requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2 veces el Valor Referencial de la Contratacion, por la 

contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 

comprobante de pago, según corresponda.  

 

Definición de obras Similares: Construcción, creación, recuperación, instalación, ampliación, mejoramiento, reconstrucción, 

reubicación y/o rehabilitación o la combinación de alguno de los términos anteriores de sistemas, redes, colectores, 

interceptores y/o servicio de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagüe, planta de tratamiento de agua 

potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras generales 

y/o primarias y/o secundarias. 

 

Se excluye de la definición de obras Similares:  

Construcción, instalación, ampliación, reconstrucción y/o rehabilitación de obras cuyo componente principal o denominación 

sea de infraestructura de Piletas públicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposición sanitaria 

de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtración 

lenta sistema de recolección y disposición de agua de lluvia. 
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Acreditación: 

 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su 

respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente, con Boucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido 

por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el 

factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que 

corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones 

independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido 

a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido 

ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte 

o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de 

consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; 

de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la 

calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 

Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 

consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 

presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea 

sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria 

correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe 

presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda 

extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

                                                             
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la 

Especialidad. 

 

Importante 

 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no 
coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el 
postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización 
del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de 
conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, 
adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho 
efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de 
esta sección de las bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que 
debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2023-MDS/CS                                                 BASES INTEGRADAS  

 

 

45 

 

 

CAPÍTULO IV 

FACTORES DE EVALUACIÓN  

 

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de evaluación: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación que no se incluyan. 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos 

 

Evaluación: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3 veces el valor 

referencial de la contratación por la contratación de servicios de consultoría de obra 

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a 

la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 

conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 

Acreditación: 

 

La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 

órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, 

con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 

documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 

cancelación en el mismo comprobante de pago18. 

 

Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor en la 

especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 

sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.  

 

M = Monto facturado acumulado por 

el postor por la prestación de 

servicios de consultoría en la 

especialidad                 

        

 

M >= 3 veces el valor referencial: 

                            70 puntos 

 

M >= 2 veces el valor referencial y < 

3 veces el valor referencial: 

50 puntos 

 

M > 0.5 veces el valor referencial y < 

2 veces el valor referencial: 

30 puntos 

 

                                                             
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 30 puntos 

 

Evaluación: 

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría 

de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  

 Plan de Trabajo 

 Metas y obligaciones de la asistencia técnica. 

 Actividades a realizar. 

 Metodología de la supervisión. 

 Cronograma de actividades. 

 Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la consultoría. 

 Un programa de asignación de recursos tanto de personal para el desarrollo del 
servicio, que debe comprender el programa de cada especialista, señalando el 
desarrollo de sus actividades de campo y gabinete por separado, indicando su fecha 
de inicio y de termino de cada actividad, las que deben estar relacionadas a las 
exigencias de los términos de referencia.  

 Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio. 

 Descripción de las actividades de control para los sistemas de  
seguridad y salud. 

 

 

Acreditación: 

 

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología 

propuesta. 

 

Desarrolla la metodología que 

sustenta la oferta según lo descrito 

en la evaluación 

 30 puntos 

 

Omite uno o más contenidos (ítem) 

de la metodología que sustenta la 

oferta 

 20 puntos 

 

No desarrolla la metodología que 

sustente la oferta 

0 puntos 

 

Importante para la Entidad 

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluación: 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación que no se incluyan. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 

Evaluación: 

 

Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  

 

Acreditación: 

 

Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE o documento 

que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según corresponda.  

 

 

 

La evaluación consistirá en asignar un 
puntaje de cien (100) puntos a la oferta de 
precio más bajo y otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos precios, 
según la siguiente fórmula: 
 

 

Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 
100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 

                                                             
19    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS20 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora21, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 

                                                             
20  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
21  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
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señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 22 

formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 

                                                             
22 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS23  

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 

                                                             
23  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales24. 

 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 Denominación del proyecto   

                                                             
24  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                             
25  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 

siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

                                                             
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
27  Ibídem.  

 
28  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 29 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%31 

                                                             
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2023-MDS/CS                                                 BASES INTEGRADAS  

 

 

65 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO32 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA33 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA34 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO35 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO36 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA37 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

                                                             
32     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
33     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
34  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
35     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
36     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
37  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa38 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                             
38    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP39 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO40 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE41 

DE: 
MONEDA IMPORTE42   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44  

1           

2           

3           

4           

                                                             
39  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
40  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
41  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
42  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
43  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
44  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP39 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO40 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE41 

DE: 
MONEDA IMPORTE42   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 
  



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 
76 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


