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SIMBOLOGIA UTILIZADA:
N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
Sy completada por la Entidad durante la elaboraciéon de las bases.

Es una indicacidn, o informacion que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiente de la buena pro para el casa especifico

"""" de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes @ tener en cuenta por el comité de
e Abc seleccién y por los proveedores.
Advertencia . A i i
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccion y por
+ Abc los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las

= Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mérgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 an

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdatico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . ; .
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Taindede leia 10 : Para el cuerpo del docut?ento en g_enerul
@ : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadroes, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
Essadiads Anterior : 0
R Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada denfro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en lo Seccién General. En el caso de la Seccion
Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021
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BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA!

CONCURSO PUBLICO N° 01-2022
CP-SM-1-2022-MDLE/CS-1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Para La Supervision De La Ejecucién De La Obra: “RECUPERACION,
AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
LOS SECTORES APALINA ALTA Y BAJA, CASERIO NEGRITOS BAJO,
CASERIO SAN CIRILO, ANEXO CHAQUIL, SECTOR CENTRO, SECTOR LA
CRUZ; DISTRITO DE ENCANADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA”

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion de expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

J




/

Municipalidad Distrital de La Encafiada
CP-Sh-1-2022-MDLE/

ER €S-t

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como partiéipante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de

Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Tecnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio ¢ absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se

mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

13-

1.2.

1.3.
%

14.

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.mp.gob.pe.

s Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de onientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https:/fwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier ofro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
gquedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

T
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1.6.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones ala normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contrataciéon publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia 1
La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas r
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE medjante comunicado. ]

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segtn lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al

pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

~importante

2

Para

mayor informacién  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a

https:/fwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

T

———



/

1.8.

1.9.

Municipalidad Distrital de La Encafiada
CP-Sti-1=2022-MDtE/

"CS-1

o Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

* En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los

documentos escaneados.

* No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el comité de seleccién verifica la presentacion
de lo exigido en la seccién especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion gque se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

- 100 puntos
100 puntos

Oferta técnica
Oferta econémica

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.
1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.
1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El comité de seleccién evalua las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de
las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacién previstos en la seccidn especifica de las bases.

~Importante N —— S —
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En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la contratacion
del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP?,

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

1.11.

(
1.12.

~Importante

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo

electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién aplica lo dispuesto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefalado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del

SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion y el

otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rmp.gob.pe
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Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.

) CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21

RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan

ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

¢« Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el

otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se

desea impugnar.

LY
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CAPITULO llI
DEL CONTRATO

3.1.

3.2

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segtin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151

del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias: o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que




3.5.

3.6.
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Comesponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (htip.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha

de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por fa SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion

especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

F N ——

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

|

repetir contra los responsables de la demora injustificada. _ ]

e
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . Municipalidad Distrital de La Encafiada
RUC N° : 20170026609
Domicilio legal © Jr. Lima 153 - La Encafada - Cajamarca

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para La Supervision de la Ejecucién de la Obra: “RECUPERACION, AMPLIACION
DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS SECTORES APALINA
ALTA Y BAJA, CASERIO NEGRITOS BAJO, CASERIO SAN CIRILO, ANEXO CHAQUIL,
SECTOR CENTRO, SECTOR LA CRUZ; DISTRITO DE ENCANADA - CAJAMARCA -

CAJAMARCA”

Importante para la Entidad
=  En caso de procedimientos de seleccion segun relacion de items o por paquete
consignar el detalle del objeto de estos.

= Encaso de proyectos de inversion, se debe consignar el servicio de consultoria de obra
materia de la convocatoria, y no la denominacion del proyecto.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

1.3. VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial asciende a S/ 483,347.32 (Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Trescientos
Cuarenta y Siete con 32/1009 Soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de Mayo del 2022.

B Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 483,347.32 S/ 435,012.59 sliaal Ga2 B
(Cuatrocientos Ochenta y (Cuatrocientos Treinta (Quinientos Treinta y
Tres Mil Trescientos y cinco Mil Doce con E0:MI Seisdleiios
Cuarenta y Siete con 59/100) SIS SOosE0n
y 05/100)

32/1009 Soles

* El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

® De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.



-

%
i
@\

Municipalidad Distrital de La Encafiada \

CP-Si-1-2022-MDLE/CS=1

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacion por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

s Encaso de supervision de obras, si el sistema de contratacion es de tarifas se debe indicar la
tarifa referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (dia, mes, entre otros)
por el plazo de ejecucion estimmado, segun &l siguiente detalle:

PERIODO
° DE TARIFA V.
—BE:L!ODO& SUNIDAD £
——pE
OBJETO DE

UNITARIA TOTAL
TIEMPO’
TIEMPQ®

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademads la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
Fmbas prestaciones, segun el siguiente detallEBERIODO

) N° DE 0 TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS | UNIDAD | REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE DE UNITARIA TOTAL

TIEMPO?® TIEMPO®

Supervision de obra

Liquidacion de obra

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, ademas se

debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion
accesona.

e  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la
Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior

@

3

™

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.
Dia, mes, entre otros.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros. .)
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7,

1.8.

VR Con IGV Sin IGV Con IGV sin IGV

[CONSIGNAR [CONSIGNAR
LIMITE, 110% DEL

[CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR

VALOR LIMITE, 90% DEL | LIMITE, 90% DEL |LIMITE, 110% DEL
REFERENCIAL VALOR VALOR VALOR VALOR
TOTAL UNICO, | REFERENCIAL | REFERENCIAL | REFERENCIAL | REFERENCIAL
INCLUYE IGV] CONIGV] SIN IGV] CONIGV] SIN IGV]

o El valor referencial puede ser reservado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESFRVADO

En los procedimientos de seleccion con valor referencial reservado no se aplican los limites
minimos y maximos para admitir la oferta econdémica, previstos en la Ley y el Reglamento.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 073
- 2022-MDLE/GM el 18 de Mayo del 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en fa Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del ario fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 297 (Doscientos Noventa y Siete) dias Calendarios, en concordancia con lo establecido en el

expediente de contratacion.

@
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Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo

10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100) Soles en Caja de la Entidad, Sito en Jr. Lima

153 - La Encafiada - Cajamarca.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

e o o o o o

DECRETO LEGISLATIVO N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de del Estado, en adelante la
Ley.

DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF; que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y modificatoria
D.S. N° 377-2019-EF

Ley N.° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Cadigo Civil Peruano.

Directivas Vigentes del OSCE.

Reglamento Nacional de Edificaciones

RESOLUCION MINISTERIAL N° 249-2020-VIVIENDA Y ANEXOS (FICHAS DE HOMOLOGACION)
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos'?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado ¢ mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

& De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan

' | a omision del indice no determina la no admision de la oferta.

" Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiemodigital.gob.pe/interoperabilidad/

=T
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a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracion jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algtin otro documento para acreditar
algun componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.5) IDOC_UMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE
ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La_Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia seran acreditados. En este literal no debe exigirse ningun documento
vinculado a los requisitos de calificacion del postor, tales como: i) capacidad legal, ii)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y
experencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones
y experiencia del personal en general.

Ademas, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los Términos
de Referencia y que, por ende, no aporten informacién adicional a dicho documento.

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
, Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente

seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Importante para la Entidad
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= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia,
consignar el sigufente literal:

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV

(Anexo N° 7).

= Enelcaso de procedimientos por relacion de items cuando la contratacion del servicio
de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el
monto del valor referencial de algtin item no supere los doscientos mii Soles (S/
200,000.00), consignar el siguiente literal:

¢} En el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION] los postores con domicilio en la provincia
donde se prestara ef servicio de consultoria de obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar la
solicitud de bonificacion por servicios prestados fuera de la provincia de Lima y
Callao, segun Anexo N° 10

= En caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando el monto del valor
referencial de algun item corresponda al monto de una Adjudicacion Simplificada, se
incluye el siguiente literal:

ftem N°[...]

d) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequeria empresa (Anexo N°11).

Incorporar a las bases, segun corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

—

i Advertencia

- N S —

I El comite de seleccion no podréa exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan ‘
sido indicados en los acapites "Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de ‘
calificacion” y “Factores de evaluacion”. |

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta economica expresada en SOLES, debe registrarse directamente en el
formulario electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de |la prestacién accesoria

0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

A
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Importante

e Elcomité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

o La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas tecnica y econoémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi =c1 PTi + c2Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.80 < c1 < 0.90]
c2 = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.70 < ¢2 < 0.20]

Donde: ci+c2=1.00

24. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

\ el contrato:
A a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
\L b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

fy  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,

no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

" Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

\_ - )
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g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica™.

i)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

j)  Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'S.

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u ofras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y ario de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el coémputo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella expeniencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteniores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

——s—£Eneasoque-etpostor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente

" Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a sumaalzada.

" Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

' https://enlinea.sunedu.gob.pe/

'® Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre complefo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contraric no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas dltimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del ntiimero total de pagos a realizarse, de forma promrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la
Entidad en el link hitp://iwww2.frabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

n) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION

DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante

2.5.

Cormresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pertu, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perti, salvo que se trate de
documentos publicos emifidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'".

La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Jr. Lima

153 — La Encariada - Cajamarca

Importante para la Entidad

-

'” Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos:

2.6. ADELANTOS™

“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 30% DEL
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta fianza o
pdliza de caucion acompaniada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no

procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable del Area de Supervisién y Liquidacién de Obras y/o
Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural emitiendo la conformidad de la prestacion

efectuada. )
- Informes de Conformidad del Area Usuaria y/o Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, Sito en Jr. Lima 153
f - La Encafiada — Cajamarca.

Importante para la Entidad
2.8. REAJUSTEDE LOS PAGOS

[DE SER EL CASO, CONSIGNAR EL PROCEDIMIENTO Y LAS FORMULAS MONOMICAS O
POLINOMICAS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 38.5

DEL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO]

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

'8 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

'* De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

\@

, .4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCANADA
: Geunto al Pucblo, kagamos kistoria

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL

TERMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA

SUPERVISION DE OBRA

“RECUPERACION, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL CASERIO APALINA (SECTOR APALINA ALTA, SECTOR
APALINA BAJA), CASERIO NEGRITOS BAJO, CASERIO SAN CIRILO, ANEXO
CHAQUIL, EN EL C.P. YANACANCHA GRANDE: CASERIO SANTIAGO DE
CHANTA BAJA (SECTOR CENTRO, SECTOR LA CRUZ), ENELC.P.
YANACANCHA BAJA, DISTRITO DE ENCANADA - CAJAMARCA —
CAJAMARCA” con Cédigo SNIP 365475 y CUI N° 2329139,

UBICACION:

it DEPARTAMENTO:  CAJAMARCA
PROVINCIA CAJAMARCA
DISTRITO; ENCANADA

CENTRO POBLADO:  YANACANCHA BAJA Y YANACANCHA GRANDE

LA ENCANADA, MAYO DE 2022
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL

TERMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA
SUPERVISION DE OBRA

“RECUPERACION, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL CASERIO APALINA (SECTOR APALINA ALTA, SECTOR
APALINA BAJA), CASERIO NEGRITOS BAJO, CASERIO SAN CIRILO, ANEXO

CHAQUIL, EN EL C.P. YANACANCHA GRANDE; CASERIO SANTIAGO DE
CHANTA BAJA (SECTOR CENTRO, SECTOR LA CRUZ), EN EL C.P.
YANACANCHA BAJA, DISTRITO DE ENCANADA - CAJAMARCA -
CAJAMARCA” con Cédigo SNIP 365475 y CUI N° 2329139.

UBICACION:

DEPARTAMENTO:  CAJAMARCA
i’ PROVINCIA: CAJAMARCA

DISTRITO: ENCANADA

CENTRO POBLADO:  YANACANCHA BAJA Y YANACANCHA GRANDE

LA ENCANADA, MAYO DE 2022

T
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL
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ANTECEDENTES
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OBJETIVO DE LA CONTRATACION
UBICACION DE LA OBRA DONDE SE DARA EL SERVICIO
BASE LEGAL
VALOR REFERENCIAL
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. SISTEMA DE CONTRATACION
. COEFICIENTE DE PARTICIPACION
. PLAZO DE EJECUCION
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCANADA
Dunto al Puells, hagamos histonia”

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL

TERMINOS DE REFERNECIA PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA
SUPERVISION DE OBRA

“RECUPERACION, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO
APALINA (SECTOR APALINA ALTA, SECTOR APALINA BAJA), CASERIO NEGRITOS BA JO, CASERIO SAN
CIRILO, ANEXO CHAQUIL, EN EL C.P. YANACANCHA GRANDE: CASERIO SANTIAGO DE CHANTA
BAJA [SECTOR CENTRO, SECTOR LA CRUZ), EN EL C.P. YANACANCHA BAJA, DISTRITO DE ENCANADA
- CAJAMARCA - CAJAMARCA" con Cédigo SNIP 365475 y CUI N° 2329139,

1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCANADA

RUC N° : 20170026609
Domicilio legal ; Jr. Jorge Villanueva N°® 1740 - La Encanada -Cajamarca.

2. ANTECEDENTES

El proyecto se desarrolla en el marco de las politicas del sector, del gobierno local y el marco legal,
técnico y normativo del Sistema Nacional de Inversion Publica.

Es necesario resaltar que el estudio de Pre-inversion (PIP) elaborado, cuenta con cédigo SNIP N°
365475, declarado viable por la OPI de la Municipalidad Distrital de Encafada - Cajamarcq, de

acuverdo al Informe Técnico N°59-2016- MDLE/OPI/E/LELA:

Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING: LUZ E. LEIVA ABANTO.
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la viabilidad: ING LUZ E. LEIA ABANTO.

Fecha de la Declaracion de la Viabilidad: 23/09/2016

Tanto el estudio de Pre-inversion como el Expediente Técnico fueron elaborados por el Ing. Ronal
Soberdn Espinoza.

El proyecto de agua potable y saneamiento de las localidades La Apadlina Sectfor Apalina Alta y
Apalina Baja, Negritos Bajo, San Cirlo, Anexo Chaquil, Santiago de Chanta Baja Sector Centro y
Sector La Cruz, estan incluidos dentro de los proyectos priorizados por la Municipalidad distrital de
Encanade para su intervencion. Las Localidades cuentan con el servicio de agua y un saneamiento
precario en base a letrinas del tipo hoyo seco, en general los servicios se encuentran deteriorados,
lo que no garantiza un servicio adecuado de agua potable y de saneamiento, porlo que es preciso
atender esto necesidad. Los sistemas existentes (tanto de agua y saneamiento), han sido
construidos hace 20 afos aproximadamente, por fondos como FONCODES lo que evidencia su
deterioro. Cabe sefnalar, que algunos de los sistemas son mas recientes como el sistema de agua
potable del caserio San Cirlo, que tiene 05 afos instalado, pero que este presenta graves

problemas, por lo que el sistema no funciona.

Existen en el drea de influencio del proyecto varias instituciones educativas: en el caserio La Apalina
existen los tres niveles de educacién, los cuales estdn ubicados en el Sector A palina Baja, en el
Caserio San Cirilo existe unainstitucion educativa primaria, en el caserio Negritos Bajo existe también |
una institucion primaria y en el caserio Santiago de Chanta Baja Sector Centro existen los niveles de
educacion primaria e inicial; cabe resaltar que existen todos los niveles de educacién en los CC.PP.

a los cuales pertenecen todas la localidades en estudio.

PROYECTO CODIGO UNICO DE INVERSION: 2329139 - Pag 1
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Cabe destacar el interés de las autoridades, las cuales han venido realizando gestiones en distintas
instituciones publicas y privadas con el propdsito de solucionar este problema que aqueja a la
poblacion desde afios atrés, situacidén que ha empeorado en los Ultimos afos por falta de una
consiente operacién y mantenimiento de los componentes de los sistemas.

En cuanto al saneamiento, la poblacién realiza sus necesidades fisiolégicas en letrinas del tipo hoyo
seco ventilado (HSV), las que se encuentran en mal estado y colmatadas, factor determinante para

la proliferacién de enfermedades.

Desde esa intervencion a la fecha, pese a los intentos de solucién al problema, éstos no se han

concretado.

3. FINALIDAD PUBLICA

Lo finalidad pUblica de la contratacion de la consultoria de obra - Supervisién para la ejecucion de
la obra estd en el marco de las competencias funcionales de la Municipalidad Distrital de la
Encanada segun lo establece la Ley 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades, donde el articulo 34°
sefala que se debe garantizar que los gobiemnos locales obtengan bienes, servicios y obras de la
calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados, es por ello la razén del
proceso de seleccion que deberd realizarse para atender la necesidad de la Institucion.

Asi tambign la Municipalidad goza de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos
de su competencia, teniendo en este caso en la programacién del afo 2022 la ejecucion de la obra
en mencién, ello en beneficio de la poblacién del Centro Poblado Yanacancha Bajay Yanacancha
Grande del Distrito de la Encafiada, con el fin de disminuir las enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y dermicas de dicha localidad, accién que beneficiard a una poblacién total de 2,244

beneficiarios,

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contar con los servicios de un consultor de obras, sea persona natural o juridica con inscripcion
vigente en el Registro Nacional de Proveedores - OSCE. en el capitulo de CONSULTOR DE OBRAS, de
acuerdo a la DIRECTIVA N°001-2020-0SCE/CD, para que realice la supervisién de obra: éste tendrd
la responsabilidad de velar por la correcta ejecucién de la obra denominada: “RECUPERACION,
AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO APALINA (SECTOR
APALINA ALTA, SECTOR APALINA BAJA), CASERIO NEGRITOS BAJO, CASERIO SAN CIRILO, ANEXO
CHAQUIL, EN EL C.P. YANACANCHA GRANDE; CASERIO SANTIAGO DE CHANTA BAJA (SECTOR CENTRO,
SECTOR LA CRUZ), EN EL C.P. YANACANCHA BAJA, DISTRITO DE ENCANADA - CAJAMARCA -

CAJAMARCA”

5. UBICACION DE LA OBRA

El presente proyecto se encuentra ubicado en:

s« Region : Cajamarca

¢ Provincia : Cajamarca

s Distrito : Encanada

* Cenfro Poblado : Yanacancha Baja y Yanacancha Grande

o Caserio : - Santiago de Chanta Baja Sector (Centro y La Cruz)

- Negritos Bajo - San Cirilo - Anexo Chaquil
- La Apalina Sector (Apalina Baja y Apalina Alta)

S ————— I— P — S ——
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UBICACION NACIOMAL DEL PROYECTO

uazen ; teswse

1.3 La provincia de Cajamarca 1.4, Ubicacién Local

6. BASE LEGAL

s ——

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA

DECRETO LEGISLATIVO N° 1444, gue modifico la Ley N° 30225, Ley de  del Estado, en adelante ia
Ley.

DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF: que aprueba el Reglomento de la Ley N° 30225 y
modificatoria D.S. N° 377-2019-FF

Ley N. ® 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica,

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de lo Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
Decreto Supremo N° 004-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Decreto Supremo N° 011-79-vC.

Cédigo Civil Peruano.

Directivas Vigentes del OSCE.

Reglamento Nacional de Edificaciones
RESOLUCION MINISTERIAL N°© 249-2020-VIVIENDA Y ANEXOS [FICHAS DE HOMOLOGACION)

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, deserelcaso. -
PROYECTO CODIGO UNICO DE INVERSION: 2329139 - Pag 1
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7. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA

De acuerdo dl literal b) del numeral 34.2 del articulo del Reglamento de la ley de contrataciones de!
estado en el caso de consultoria de obras, el Grea usuaria proporciona los componentes o rubros, a
través de una estructura que permita al érgano encargado de las contfrataciones determinar el
presupuesio de la consultoria luego de la interaccion con el mercado.

8. ESTRUCTURA PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA

COSTO TIENIPD . . b -
]’ UNITARIO | (MESES) PARCIAL TOTALES Yo

1.1 _|GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION

111 [GASTOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS

1.1.2 JGASTOS DE VISITA A OBRA

1.1.3 [GASTOS NOTARIALES

1.1.4 JGASTOS ELABORACION DE PROPUESTA

11.5 |GASTOS DE ENTREGA DE OBRA (Repbmeo. Laudacan, et}

'."v;‘.,,";,:‘: E:
P S B

1.1 JGASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (MATERIALES)
211 JCAMARA FOTOGRAFICA

2.1.2 ICOMPUTADORA

2.1.3 [IMPRESORA

214 IMUEBLE PARA COMPUTADORA +SILLA

2.1.5 IPAPEL A4

2.1.6 JCHALECO DE INGENIERO

2 1.7 |CASCO DE INGENIERO

218 |ZAPATOS DE SEGURIDAD

2.19 |LENTES DE SEGURIDAD
2 LIOJWINCHA DE S0 m
ZLUJWINCHA DE £m
2 LIZIMATERIALES DE OFICINA (Lapieros. Tima impresara, Archi adores. eic)
2.2 IMOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
2.2.1 MOV, Y DESMOV. DE PERSONAL ver 200
222 IMOV. Y DESMOV, DE EQUIPOS Y MOBILIARIO vez 200
2.1 |GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA (Direccion Tecnica ¥ Adm.)
231 JINGENIERO SUPERVISOR DE OBRA mes 100
23.2 JESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OC'1 IPACIONAL mes 1.00
233 INGENIERO ESPECIALISTA EN CALIDAD mes 1.00
234 INGENIERO ESPECIALIESTA AMBIENTAL mes 100
2.3.5 JASISTENTE DE CAMPO (opcionsl) mes 1.00
1.4 |GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (Pagos Meosuales)
241 |ALQUILER DE CAMHONETA (3 todo costol mes 1.00
24.2 JALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA mes 1.00
24.3 |[PAGO DE SERVICIOS (Luz. Agua. Internet) ines 1.00
244 JALQUILER DE ESTACION TOTAL mes 200
24.5 [ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERQ mes 0.00
.5 _|GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA
2.8 1 [INGENIERO SUPERYISOR mes 1.00
252 ICADISTA mes 1.00
253 IALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA mes 1.00
254 [PAPEL A4 il oo
255 INATERIALES DE OFICINA (Lapreros. Tuna mmpresors. Archaadores, efc) b 1.00
256 [PLOTED DE PLANOS b 1.00
2.6 [PLAN PARA LA VIGILANCIA. PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19.
2.7 [GASTOS VARIOS
271 JROTURA DE PROBETAS Y CONSTANCIA wnd S0.00
2.7.2 JGASTOS EN DISENO DE MEZCLA und 00
2.7.3 JOTROS GASTOS wnd 1.00
v - T AT ————————————- - e —— i ———
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9. SISTEMA DE CONTRATACION

SISTEMA DE TARIFAS para la participacion en la etapa de Supervision de la obra y suma
alzada para la participacién del supervisor en la Recepcion de la obra y Liquidacion del
contrato de obra (en concordancia con el articulo 142.4 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones).

10. COEFICIENTE DE PARTICIPACION

El coeficiente de participacion del personal de la supervisién es de acuerdo a o indicado
en el Reglamento de la ley de contrataciones del estado y la estructura de costos de
oS supervision del expediente técnico aprobado, debiendo sustentarse mediante
o T anotaciones en cuaderno de obra redlizadas por el supervisor de obra referente a las

actividades del personal y/o la constancia de una autoridad local. La inasistencia
injustificada serd motivo de aplicacién de la penalidad sefalada en los presentes

términos de referencia, en el rubro de otras penalidades.
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11. PLAZO DE EJECUCION
11.1. La Municipalidad Distrital de la Encanada fijard la fecha de inicio del servicio de
supervision y serd comunicado mediante carta al Supervisor de Obrag, teniendo en
consideracion para ello las condiciones establecidas en el articulo 176° del
Reglamento.
11.2. Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de

Doscientos Noventa y Siete (297) dias calendarios, de acuerdo al siguiente detalle:

% A
DURACION (Dias | CONSIDERAR
, DESCRIPCION CALENDARIOS) POR
CONCEPTO DE
LIQUIDACION
1 | ETAPA DE SUPERVISION DE LA 270
EJECUCION
REVISION DE LA LIQUIDACION DEL 10% DE SU
o | CONTRATO DE OBRA PRESENTADA POR 27 OFERTA.
EL CONTRATISTA.
TOTAL 297

12. CUADERNO DE OBRA

v El cuaderno de obra digital iniciara sus registros en la fecha de entrega de terreno,
conforme a lo establecido en el articulo 191° del reglamento, las anotaciones y
consultas sobre ocurrencias se rigen en concordancia con los articulos 192° y 193°
del reglamento.

v En concordancia con la decimotercera disposicion complementaria final del
reglamento a la ley N 30225, se utlilizarg el cuaderno de obra digital, es de
aplicacion la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD en vigencia desde el 14 de agosto

del 2020.
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA

12.1.

12.2.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

¥ El contratista deberd de adjuntar las actas, acta de entrega de terreno, acta de
inicio de obra y toda la evidencia de las ccurrencias de la obra.
v El contratista durante el proceso constructivo debera registrar, evidenciar, todos

los protocolos correspondientes a la obra.
v Los asientos de cuaderno de obra deben ser registrados de forma diaria y de forma

correlativa, pudiendo evidenciar las ocurrencias con un panel fotografico.

RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD.

v El Entidad es responsable por las modificaciones que apruebe v ordene respecto
del expediente técnico. estudios informes o similares o por aquelios que se generen

debido a la necesidad de la ejecucion de estos.

. ALCANCES DE LOS SERVICIOS

El Consultor suministrara los servicios necesarios para la Supervision de Ila Obra:

“RECUPERACION, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL
CASERIO APALINA (SECTOR APALINA ALTA, SECTOR APALINA BAJA), CASERIO NEGRITOS
BAJO, CASERIO SAN CIRILO, ANEXO CHAQUIL, EN EL C.P. YANACANCHA GRANDE; CASERIO
SANTIAGO DE CHANTA BAJA (SECTOR CENTRO, SECTOR LA CRUZ), EN EL C.P. YANACANCHA
BAJA, DISTRITO DE ENCANADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA" con Cédigo SNIP 365475 y

CUI N° 2329139. Los servicios comprenderan todoe lo relacionado con la revision, supervision,

inspeccion, control técnico, econdmico y administrativo de la obra a ejecutarse.
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Supervisor conforme a los dispositivos

legales vigentes.

14. CONDICIONES GENERALES

v

v

La provision de ambientes de oficinas, mobiliario, informatica, copiado, topografia y
transporte, que requiera el Supervisor para la Obra, sera respensabilidad de éste.

El Supervisor obtendrd todos los seguros necesarios para su personal, segun la
Legislacion Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en
su capacidad total, durante el periodo de tiempo del Contrato de Supervision y las
posibles ampliaciones del plazo.

El Supervisor deberd prestar todas los faciidades a los funcionarios de la
Municipalidad Distrital de la Encanada, para la verificacidon del Avance de la Obra
bajo su supervisién y proporcionard la informacion que sea requerida.

El Supervisor estard sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la
Municipalidad Distrital de la Encanada, quienes verificaran la permanencia en la
Obra del personal del Supervisor asignado; asi como de la totalidad de los equipos
incluidos en su oferta.

Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo de la Obra es de
caracter reservada y no podrd ser entregado a terceros sin el previo consentimiento
escrito de la Municipalidad Distrital de la Encanada.

El Supervisor, al término de la Obra, deberd entregar a la Municipalidad Distrital de Ia
Enccncdo fodo ei ‘acervo documemcl Tecmco y Admmrsfrohvo de ro Obro
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conjuntamente con la Liquidacién Final y Cuadernos de Obra. Esto no exime al
Supervisor que pudiera ser reguerido posteriormente para cualquier absolucion de

consultas

15. INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCANADA.

La Municipalidad Distrital de la Encanada, proporcionara al Supervisor:
Copia del expediente técnico Aprobado por la Municipalidad Distrital de la

Encanada.
Copia de los documentos presentados para la suscripcion del contrato (Garantias,

programa de ejecucion de obra (CPM). el cual presenta la ruta critica y el
calendario de avance de obra valorizado, formacién académica y experiencia

del plantel clave y el desagregado de partidas que dio origen a su propuesta)

El Supervisor deberd contar con Ia organizacion necesaria para cumplir
eficientemente las obligaciones descritas en los presentes términos de Referenciay en
su Oferta Técnica. tener en cuenta que solo cdlificara el periodo de experiencia que

no traslape: ademds el postor:

v Podra ser una persona natural o Juridica.
v Deberd contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores del

OSCE, en la especialista de consultoria segun DIRECTIVA N° 001-2020-OSCE /CD
(tener en cuenta que, un consulfor como a una persona juridica cuenta con todas
las especialidades, segun directiva del OSCE vy las personas naturales las
especialidades le correspondan de acuerdo a su profesion), la misma que
corresponde al objeto de convocatoria y segun la DIRECTIVA N° 001-2020-OSCE
/CD que se acreditard con copia de Registro Nacional de Proveedor (RNP)

v En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera
comprometido a gjecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de

la convocatoria debe acreditar este requisito.
16.1. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL SUPERVISOR

El Supervisor deberd contar con los recursos necesarios para cumplir eficientemente
las obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia.

v Debe disponer de una organizacion adecuada de profesionales y técnicos,
los cuales contaran con todas las instalaciones necesarias, asi como
coordinar adecuadamente el medio de fransporte. informdtica y
comunicacién para cumplir eficientemente sus obligaciones.

v Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del Supervisor, deben
acreditar los titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas
documentadas de la experiencia necesaria para los cargos que
desempenaran en la Obra, asi como la habilidad para el ejercicio profesional
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en el caso de profesionales [nacionales o extranjeros), mediante los
Certificados otorgados por el Colegio de Ingenieros del Peru.

v Todo el personal asignado a la Obra, serd confratado con cardcter de
dedicacion exclusiva por el tiempo y en la oportunidad que sefialen en 05
presentes Términos de Referencia.

" El personal Técnico y Administrativo que labore para la Supervision, estard
dispuesto a efectuar frabajos eventuales en dias domingos o festivos %
jornadas nocturnas cuando asi se requiera, sin que esto signifique costo
adicional para Municipalidad Distrital de la Encafada.

v" Respecto del personal profesional especificado en su Oferta Técnica, no estd
permitido su cambio, salvo por razones de fuerza mayor debidamente
comprobadas segun el arficulo 190 del Reglaomento de la Ley de
Contrataciones.

»" De ser el caso que haya necesidad de un CAMBIO DE PERSONAL PROPUESTO
durante la ejecucion de la obra, dicha condicion debe de estar segun los
previsto en el articulo 190° del Reglamento de la Ley aprobado mediante D.S.
N® 344-2018-EF, ademds deberd presentar la
siguiente documentacién: 1) Carta legalizada de compromiso del profesional
sustituto; 2) Copias legibles de certificados de trabajo o documentos que
acrediten la experiencia del profesional sustituto; 3) Cuadro resumen que
cuantifigue la experiencia del profesional sustituto; 4) Certificado de habilidad
original del profesional sustituto con el nombre de la obra; 5) Fotocopia de las
bases integradas y documentos del profesional con el que obtuvo Ia Buena
Pro: 6) Carta de renuncia legalizada del profesional sustituido; 7) Declaracion
Jurada de la veracidad de los documentos presentados; 8) Declaracion
Jurada de no estar impedido para contratar con el Estado; 9) Contrato
suscrito entre la empresa y el personal sustituido; 10) sustento de lo sefalado
en el numeral 190.2 del arficulo 190° del Reglamento para cambio de
profesional propuesto; 11) Declaraciéon Jurada de que el profesional sustituto
no estd participando en otras obras; 12) D.J. de que el personal sustituto
tendra coeficiente de participacion 1.00 de ser el caso.

¥" Antes del inicio efectivo de la participacion de cada profesional en la obra,
deberd de cumplir con presentar copia de la colegiatura, certificado de
habilidad vigente como supervisor de la obra (en el caso del ingeniero
supervisor) y copia documentada del curriculum vitae.

»" Lo Municipalidad Distrital de la Encafada podrd solicitar cambios del personal
del Supervisor en cualguier momento, cuando considere el incumplimiento de
sus funciones y que estas afecten la conveniente ejecucion y administracion
de contrato de ejecucién de la Obra, con carta simple por la Gerencia de
Infraestructura Urbano y Rural,

v El personal debera cumplir y hacer cumplir en todo momento las normas de
seguridad vigentes, debiendo estar provistos de cascos, chalecos, botas,

guantes, efc.
v~ Debe poner a disposicion de la obra equipos basicos de topografia, vehiculo

y/o asegurar su movilizacion hasta el lugar de obra, equipos de oficina - |

e e
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n

propuestos etc. La no disposicion de lo sefalado y que esto genere

incumplimiento de funciones, dard lugar a sanciones.

v" El unico responsable ante la Entidad para la ejecucion oportuna y eficiente
de la Supervision serd el Supervisor y a éste le corresponderd asumir como

propias todas las actividades de su personal.

¥ El Supervisor, con relacién al Contratista, se considerard como representante

de la Municipalidad Distrital de la Encafada.

16.2. PERSONAL CLAVE Y OTRO PERSONAL EN LA SUPERVISION DE OBRA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA

LCARGO CANTIDAD | TITULO PROFESIONAL EXPERIENCIA
Debera acreditar una experiencia minima de (36
meses), de experiencia efectiva [que se
INGENIERO compula desde la colegiatura), Supervisor de
SUPERVISOR DE 01 Ingeniero Civil y/o Ingeniero | Obra y/o jefe de Supervision y/o inspector de
OBRA Sanitaric obra o la combinacién de estos, en la ejecucion
de obra plblicas y/o similares al objeto de la
convocatoria.

{,T/ Debera acreditar una experiencia minima de (24
" meses ), de experiencia efectiva (gue se
INGENIERO - Ingeniero de higiene y | computa desde Ia colegiatura), como
ESPECIALISTA seguridad industrial o | especialista, ingeniero, supervisor, jefe
DE SEGURIDAD 01 ingeniero industrial © | responsable, coordinador o la combinacion de
EN OBRA Y ingenieric de seguridad vy | estos, en seguridad y salud ocupacional o
SALUD salud en el trabgjo o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de
OCUPACIONAL ingeniero sanitario 0 | obra o seguridad en el frabajo o seguridad y
ingeniero civil salud ocupacional y medio ambiente o salud
ocupacional o implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional . en la
ejecucion y/o inspeccién y/o supervision de

obras en general.
Debera acreditar una experiencia minima de (24
Ingeniero  Ambienlal o | meses]. de experiencia efectiva (que se
INGENIERO — Ingeniero  Ambiental y de | computa desde la colegiatura), como
ESPECIALISTA Recursos Naturales o | especialista o ing_enie!o o supervisqr o_jfsfe o
AMBIENTAL 01 Ingeniero de Recn{rsos responsable o.resndenie o la c_:_ombmagon de
Naturales o Ingeniero | estos. en ambiental o mitigacién ambiental o
Sanitario o Ingeniero Civil o | ambientalista o  monitoreo vy mitigacion
Ingeniero  Mecdnica de | ambiental © impacto ambiental o medio
Fluidos. ombiente o proteccién del medio ambiente, en
la ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de

obras en general.
Deberd acreditar una experiencia minima de (24
Ingeniero Sanitario o | meses), de experiencia efectiva [(que se
INGENIERO - Ingeniere Civil. compgig desde ) la _colegi.oturoj. como
ESPECIALISTA gspecmhsto en Cohdgd. mgenlerq supervisor,
EN CALIDAD 01 jefe, r.espc.)psoble. residente, coordmodgr [oe]
combinacion de estos. en control de calidad o
calidad o aseguramiento de calidad o
programa de calidad o protocolos de calidad,
enla ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de

obras en general.
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17. PERFIL, ACTIVIDADES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR
A) SUPERVISOR DE OBRA

1. PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario
2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR DE OBRA
A continuacion, se presenta una relaciéon de las actividades del Supervisor, sin que

sea limitativa.

2.1. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
2.1.1. INICIALES
" El supervisor dentro de los siete (7) dias calendarios de suscrito el contrato de
obra, emite su conformidad sobre 1) el programa de ejecucion de obra (CPM),
el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra valorizado,
2) El calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la
ejecucion de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra

valorizado y 3} calendario de utilizacién de equipos, en caso la naturaleza de

la contratacion lo requiera.
" La supervision de obra dentro de los 30 dias calendarios del inicio de plazo

de ejecucion de obra solicitard, coordinard y recepcionard del contratista el
informe técnico de revisién del expediente técnico de obra, asi mismo, el
supervisor deberd evaluar, emitir su pronunciamiento habiendo realizado sus
propias verificaciones y elevard dichos documentos a la Entidad en los plazos
que sefala el articulo 177° del Reglamento, para ello la supervision también
realizard la revision integral del expediente técnico de obra, contrastando su
compatibiidad con el tereno, verificard en gabinete y en campo los
aspectos criticos de los disefos del proyecto, ensayos de resistencia del
concreto, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno, asi también
debera efectuar una compatibilizaciéon entre presupuestos, planos vy

especificaciones técnicas, deberd también con su equipo verificar los niveles,

B.M., verificacién de la existencia de permisos y documentacion necesaria

para el inicio de los trabajos.
v" Revisar detalladamente los Calendarios de Avance de Obra, Adquisicion de

Materiales, Utilizacion de Equipos Mecdnicos y Utilizacién del Adelanto en
Efectivo, que el Contratista presentard a la Municipalidad Distrital de Ia
Encanada. Estos calendarios serdn revisados y de ser el caso corregidos y/o

PROYECTO CODIGO UNICO DE INVERSION: 2329138 - Pag. 1

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA

S e e —




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE L&A ENCANADA
Hunto al Pucllo, hagames historia

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL

modificados y seran aprobados con la suscripcion de ellos por el Contratista
y el Supervisor,

¥ Participar en la entrega del terreno y verificar el cumplimiento de lo sefalado
en el articulo 191° del Reglamento, en donde sefiala que el contratista
entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe encontrarse
legalizado y serd firmado en todas sus pdginas por el supervisor, a fin de evitar
adulteracion.

v" Debera supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en las
Especificaciones Técnicas del Proyecto Definitivo del Expediente Técnico, en
los laboratorios que sean sub contratados por el contratista. La labor del
laboratorio incluird no solamente la verificacién de la calidad de los
materiales y acabados, sino la evaluacién de los materiales y equipos de la
Obra, comprobacién de los disefios de mezclas, control de obras, inspeccion
de canteras, control de sondeos, andlisis de calidad de agua utilizada para
el concreto, ensayos de resistencia de concreto, ensayos de mecdanicas se
suelos y en general todas las acciones que se requieran para asegurar un
adecuado control de calidad de la obra.

¥ Debera exigir por parte de EL CONTRATISTA. la ejecucion de las pruebas que
sean necesarias realizar durante el desarrollo de la obra, tales como: la
resistencia del suelo, la calidad de los materiales, compactacion de suelos,

resistencia de concreto, pruebas hidraulicas, entre otros, asi como la toma de
muestras para los ensayos de laboratorio, interpretando sus resultados y

dando su confermidad o rechazo de las mismas, cuyos resultados se deberdn

presentar en el Informe mensual.

2.1.2. MENSUALES
v Supervisar la ejecucién de los trabagjos de conformidad con el Expediente

Técnico.
j v Controlar la utilizacion del Adelanto en Efectivo que se entregara al

Contratista, en caso lo haya solicitado, cuyo propésito es la movilizacién de
equipo y gastos iniciales en la ejecucion del Contrato de Obra.

v Verificar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el ,

|

control topografico durante la construccion. |

v Inspeccionar y verificar permanente: instalaciones, materiales, equipos i
a

|

(construccion - laboratorios) y personal del Contratista.

e R TS T ——— O ——— e S R —— |
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v Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de fodos los materiales y
elementos a utilizar en la construccion.

v" Revisar y evaluar las pruebas o ensayos realizados per el Contratista, en
cumplimiento con normativa vigente estandarizada.

v Interpretar y opinar sobre los resultados de ensayos que se hayan efectuado.

v Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas
durante la ejecucién de las obras, asi como pruebas que acrediten Ia
capacidad portante del terreno segun disefo.

v" Recomendacioén sobre rutas y modificaciones del proyecto original, asi como
disefos complementarios necesarios, previa autorizacién y aprobacién de la

Entidad.
v Revisar y dar conformidad a los procedimientos de construccion propuestos

por el Contratista.
" Controlar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad e higiene

industrial.
v Confrol de seguridad de la obra y del personal y, mantenimiento del transito

peatonal y vehicular durante la construccian.

¥ Controlar que la obra se mantenga bien iluminada durante los posibles
trabajos nocturnos.

¥ Preparacién y presentacion de Informes de Avance mensual, adjuntando
fotos digitalizadas (minimo seis y una panoramica) y escaneado de las hojas

de cuaderno de Obra.
v" Confrolar y hacer cumplir el estudio y normatividad del impacto ambiental y

vulnerabilidad.
v Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Contraloria General de Ia
Republica, en lo concerniente a la construccién de obras publicas,
» Controlar y coordinar la eliminacion de interferencias fisicas en el terreno.
| v Controlar permanente la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista,
comunicando a la Municipalidad Distrital de la Encafiada los vencimientos
continuamente desde un mes de anficipacion, asi como las Polizas de Seguros
correspondientes.
¥~ Conftrolar la Programacion y Avance de Obra a traveés de un Cronograma I .
PERT-CPM y Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de Ias
actividades desde el inicio hasta su conclusion, incidiendo en Ia Ruta Critica.

v Exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su |

L ——

——Cumplimiento en caso de atraso, R

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SUPERVISION DE O8RA PROYECTO CODIGO UNICO DE INVERSION: 2329139 - Pag 1 i

— T ———




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCANADA
Wunto al Pucbls, bagames histonia "

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL

v~ Controlar permanente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista,
en caso los haya pedido, reflejandose ello en las valorizaciones y en los gjustes
de los montos de las Cartas Fianzas.

v Conftrolar que el adelanto en efectivo otorgado al Confratista sea amortizado
en las valorizaciones comespondientes y dentro del Plazo vigente de
ejecucidn de la Obra.

¥" Valorizar mensualmente los avances de obra, segun presupuesto del
Expediente Técnico, sustentada en la documentacion técnico administrativa
respectiva y considerando los reintegros correspondientes.

v" Preparar oportunamente, dentro del plazo exigido, los expedientes técnicos
que involucren presupuestos adicionales y/o deductivos, para su aprobacion
por la Entidad y/o la Contraloria General de la Republica, debiendo efectuar
el seguimiento de aprobacién de los Expedientes presentados, informando

constantemente a la Entidad, del progreso del Tramite hasta su aprobacion.

v El Plazo maximo de aprobacién por el Supervisor de las valorizaciones y su
remisién a la Entidad para periodos mensuales, es de cinco [5) dias calendario,
contados a partir del primer dia hébil del mes siguiente al de la valorizacion

respectiva (Articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el

Estado).

v" Elaborar y presentar los Informes mensuales,

v Elaborar y presentar los Informes Especiales cuando la Municipalidad Distrital
de la Encanada los solicite o las circunstancias lo determinen.

v Presentar incluyendo su opinién y en el mds breve plazo, los reclamos y/o
planteamientos del Confratista, que excedan de su nivel de decision y que a
sU juicio merezcan la organizacién de un expediente destinado a culminar en
una resolucion administrativa.

¥ Asesorar a la Municipalidad Distrital de la Encafiada en controversias con el
Contratista y/o terceros, tanto técnica como legaimente, dentro de sus
competencias.

¥ Elaborar oportunamente (dentro del plazo exigido) los informes técnicos que
involucren ampliaciones de plazo a que hubiera lugar, para su presentacion
y trdmite de aprobacion ante Municipalidad Distrital de la Encafada. El
Supervisor debera efectuar el seguimiento de aprobacién de los documentos
presentados, informando constantemente a la Municipalidad Distrital de la
Encanhada del progreso del tramite hasta su aprobacion, en coordinacion

-directa con la Unidad de Superyision.y liquidaciéndela GIUR.
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v Programar y coordinar reuniones de trabajo en forma periddica con el

Contratista.
v Asistir y participar en las reuniones de frabajo que organice la Municipalidad

Distrital de la Encanada.

v Sostener con los funcionarios de la Municipalidad Distrital de la Encanada una
permanente comunicacién, informande sobre el estado de la obra y el
desarrollo del Contrato.

v~ Mantener actualizado el archivo general de la Obra objeto del Contrato. Este
archivo se entregard a la Municipalidad Distrital de la Encanada con la
Liguidacién pertinente.

v Anotar en el cuaderno de obra las ocurrencias, consultas y avances diarios
de la obra y reportar oportunamente de dichas anotaciones a la Entidad.

v Exigir al contratista la permanencia en obra, del personal propuesto y del
equipo necesario para la ejecucién de la obra.

v Actualizar los calendarios y registros gréficos de la obra, mostrando en todo
momento los datos parciales y acumulados de los avances y saldos
pendientes de ejecucion.

v Anotar en cuaderno de obra, los atrasos injustificados exigiendo al contratista,
la presentacion, cuando asi se requiera; el calendario acelerado, que sera
aprobado por el supervisor de obra, quien recomendard a la entidad la
resoluciéon del contrato de persistir, los atrasos de los plazos previstos.

v Verificar que el calendario de avance de obra valorizado y actualizado por

el contratista, se elabore en armonia con las prérogas autorizadas.

2.1.3. RECEPCION DE OBRA

v’ Revisar y Aprobar antes de la Recepcion de Obra, los Mefrados y Planos Post
Construccion, elaborados y presentados por el Contratista de acuerdo a los
trabajos reaimente ejecutados. El Supervisor remitird esta documentacién ala
Municipalidad Distrital de la Encanada, debidamente suscrita por el Ing.
Supervisor y/o el representante legal del Supervisor, asimismo por el Ing.
Residente y/o el representante legal del Contratista; el plazo con el que
cuenta el supervisor en presentar dicha informacidon ala Entidad, corresponde
a los cinco (05) dias posteriores a la anotacion de culminacién de obra

comunicada por el residente de obra (articulo 208° del Reglamento), siendo

pasible de aplicacion de penalidad al supervisor. Asi mismo el supervisor emite

=,
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el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y
precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra
y las modificaciones aprobadas por la Entidad.

v" Verificar como miembro del Comité de Recepciodn, junto con el Contratista el
fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones tecnicas y
documentos contractuales.

v Los metrados de post-construccién deben formar parte del acta de
recepcidn de obra, ya que complementan a los planos de post-construccion.
Por lo tanto, deben plasmarse estos resultados en un cuadro explicativo
donde consten los metrados contractuales, los corespondientes a los
presupuestos adicionales, reducciones y los realmente ejecutados por cada

partida.
v~ Suscribir el acta al culminar la verificacién junto con los demas miembros del

Comité de Recepcion y el Contratista. Donde se incluiré las observaciones, si
las hubiera. De no existir observaciones, se procederd a la Recepcién de la
obra, precisando que fue concluida en la fecha indicada por el Contratista
en el Cuaderno de Obra, salvo que el Supervisor este en desacuerdo.

v Informar a la Municipalidad Distrital de la Encahada, del levantamiento de
observaciones que realice el contratista, cuyo plazo es de un décimo (1/10)
del plazo de ejecucion vigente de la obra o cuarenta y cinco (45) dias, el que
resulte menor para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir
de la fecha de suscripcidn del Acta o Pliego, para que el Comité de

Recepcion efectie la verificacion respectiva.

ACTIVIDADES DE LIQUIDACION DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE
SUPERVISION DE OBRA

2.2.

2.2.1. LIQUIDACION DE OBRA
v La ligquidacién del contrato de obra se realizard dentro del plazo de sesenta

(60) dias calendario o el eqguivalente a un decimo (1/10) del plazo de
ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de
la recepcion de la obra.

v Dentro del plazo de treinta (30) dias calendario de presentada la liquidacion
por el Contratista, el Supervisor deberd pronunciarse, ya sea observando la
liquidacion presentada por el Contratista o, de considerario pertinente,
presentando a la Entidad la liguidaciéon del contrato de obra elaborada por

la_misma_supervision. .con_el objeto que la_Entidad notifique_al Contratistg, L
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para que este Ultimo se pronuncie dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes.

v §i el Contralista no presenta su liquidacién la cual sera en el plazo previsto, la
Entidad ordena al supervisor la elaboracion de la liquidacién debidamente
sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo
del contratista. La entidad nofifica la liquidacion al contratista para que este
se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

v En el caso de existir discrepancia con el Contratista respecto a la liquidacion
del Contrato de Obra, se procederd de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 209° del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado.

El expediente de liquidacion contendrd, como minimo, lo siguiente:

)] MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
Generalidades.

Ubicacion.

Objetivos.

Meta ejecutada.

Descripcion de las obras ejecutadas.
Monto total de inversion.

Plazo de ejecucion.

Financiamiento.

1)} DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EJECUCION DE OBRA
Contrato de ejecucidn de obra.
Adendas al Contrato.

Acta de Entrega de Terreno.

Acta de Recepcidén de Obra.

Acta de Constatacion fisica {de ser el caso).
Verificar el cumplimiento del contratista de presentar la Constancia

j de No Adeudos a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO por el costo
7

R .

LCOARR AR

total de la obra {sin IGV), la declaratoria jurada de no tener reclamaos
ante el Ministeric de Trabajo y Promocién Social.
) METRADOS Y PRESUPUESTOS
v Resumen de metrados segun valorizaciones.
v Resumen de mayores metrados ejecutados.

¥ Presupuesto adicional aprobados.
¥ Presupuesto deductivo por menores metrados ejecutados.

IV)  LIQUIDACION ECONOMICA
a. RESUMEN DE LIQUIDACION
b. MONTOS RECALCULADOS
Valorizaciones de la obra principal.
Valorizaciones de obras adicionales.
Valorizaciones de mayores metrados.

—..Reqjustes de obro principal...______
PROYECTO CODIGO UNICO DE INVERSION: 2328139 - Pag. 1 '
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Reaqjustes de obras adicionales.

Reajustes de mayores metrados.

Amortizaciones de Adelantos:

- Directo

- Materiales e Insumos

Cadlculo de deducciones de Adelantos:

B Directo

- Materiales e Insumos

< Cdlculo de mayores gastos generales variables (ampliaciones

.,
e

-
o

0
e

)
o

de plazo).
< Calculo de multa.
< Otros
SUBTOTAL 1 (ST}

IGV 1
COSTO TOTAL DE LA OBRA (CT=ST1+IGV1)

c. MONTOS PAGADOS

< Valorizaciones de obra principal.
Valorizaciones de obras adicionales.
Valorizaciones de mayores metrados.

-
e

e

o

o Reaqjustes de obra principal.
<> Reajustes de cbras adicionales.
< Reqjustes de mayocres metrados.
L Amortizaciones de Adelantos:
- Directo
- Materiales e Insumos
5 Cdlculo de deducciones de Adelantos:
- Directo
- Materiales e Insumos
< Cdlculo de mayores gastos generales variables
{ampliaciones de plazo).
e Cdlculo de multa.
A <> Ofros

SUB TOTAL 2 ($T2)
IGV 2

COSTO TOTAL DE LA OBRA (CT=ST2+IGV2)
d. DIFERENCIA DE LIQUIDACION

> En Efectivo (E) = STI - §T2
> EnIGV (IGV) =IGVI - IGV2 )

e. PENALIDADES O MULTAS (P)
Penalidad = P (Inc. IGV)

f.  SALDO DE LIQUIDACION

4
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~ EnEfectivo (E-P)
EnIGV (IGV = IGVI1-IGV2)

g. INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS
h. CRONOGRAMAS VIGENTES DE EJECUCION DE OBRA

V) CUADERNO DE OBRA

Vl)  ANEXOS
Copias de los pagos efectuados con sus respectivos comprobantes de

pago
(Adelantos, valorizaciones).

3. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR
3.1. INFORME INICIAL
El supervisor deberd presentar el informe de revision del expediente técnico, en

cumplimento de lo sefialado en el articulo 177° del Reglamento; el cual debera
contemplar entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y
ofros aspectos que sean materia de consulta, para ello verificard in situ a
compatibilidad de los estudios de suelos, topografia, etc.; formulando conclusiones

y recomendaciones.

3.2. VALORIZACIONES

Las valorizaciones mensuales, con sus respectivos reintegros, amortizaciones,

deducciones, deben estar debidamente sustentados, incluyendo la planilla de
metrados, croquis, planos o elementos que permitan verificar rapidamente in-situ los
meftrados realmente ejecutados. Documentacion que deberd ser presentada a la

( entidad y plazos establecidos en el articulo N° 194° del RLCE.

3.3. INFORMES MENSUALES.

Informes de las actividades Técnico — Economico - Administrativo de la obra, las
cuales deberdn ser entregados conjuntamente con la valorizacion del mes del
conftratista, debiendo contener lo siguiente:

1. Carta de presentacion del informe mensual

Ficha técnica.
Memoria descriptiva de partidas efectuadas durante el mes.

W

Panel fotografico del proceso constructivo del mes, con presencia de
supervisor, que reflejen y respalden la valorizacion, las fotografias deben

ser impresas o reveladas en un laboratorio fotografico (papel fotografico)

PROYECTO CODIGO UNICO DE INVERSION: 2329139 - Pag. 1
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5. Pruebas de control de calidad del mes (copias, el original serd para la
liquidacion de contrato).
6. Copias del cuaderno de obra del mes, el cual debe ser legible, el

cuaderno de obra deberd estar visado en cada una de las pdaginas por

residente y por supervisor.

7. Problemas, ocurrencias y propuestas de solucion.

8. Informe acerca de los avances fisicos valorizados, cuadros y graficos que
muestren el avance real en comparacién al programado

9. Informe sobre vigencia de cartas fianzas del contratista de obra.

10. informe sobre vigencia de cartas fianzas del contratista de supervision.

11. Informe técnico de profesionales del plantel clave de la supervisién,

incluyendo pruebas, ensayos, fotografias de permanencia y trabajos

ejecutados.
12. Copia del informe en formato digital editable.

3.4. DOCUMENTOS DE VALORIZACION DE SUPERVISION (TRES EJEMPLARES EN ORIGINAL,
DEBIDAMENTE FOLIADOS)

1. Carta de presentacion de valorizaciéon de supervision.

2. Copia de cargo de presentacién del informe mensual de obra de la
supervision.

Ficha técnica del contrato de supervision.

Valorizacion del servicio de supervision.

Factura de pago del servicio de supervision.

Cuadro resumen de pagos de valorizaciones de supervision.

A

_/

Copia del contrato de supervision.
Vigencia de poder (copia). ficha RUC, copia del DNI del representante legal

© ® N oo o s~ ow

Copia RNP, registro de consultor de obra de la supervision
10. Certificado de habilidad de los profesionales del plante clave de la

supervision, vigente.,
11. Constancia de permanencia de los profesionales del plantel clave de la
supervision indicando nombres, fechas; la cual debera ser emitida por las

autoridades de la localidad de ejecucién de la obra.

3.5. INFORMES ESPECIALES

Deberan ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:
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I. Informes a solicitudes por la Entidad, dentro del plazo que se indigue. Si el
informe especial, amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la Entidad
establecerd el nuevo plazo de presentacion del informe.

2. Informes sobre control de calidad. en los que se adjunte los protocolos de Ias
pruebas de campo realizadas, tanto destructivas asi como no destructivas,
estos seran a pedido de la Entidad, siendo obligatorio por parte del consultor
al finalizar la obra presentar el dossier de calidad.

3. Informe de oficio, sin que lo pida la Entidad, cuando se trata de asuntos gue
requieran decision o resoluciéon de la Entidad, promoviendo un expediente
administrativo; o se frate de hacer conocer ala Entidad, importantes acciones

administrativas, que haya tomado en el ejercicio de sus afribuciones; y que

seran cursadas dentro de término de la distancia.
4. Enlos informes especiales que tienen cardcter de reporte, hard un cuento de

la accién tomada.

5. El supervisor presentara el informe de término de obra, para la recepcién de
la misma, tomando en consideracién lo indicado en el item de actividades del
supervisor en la etapa de liquidacion de obra de los presentes Términos de

Referencia.
3.6. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA

Corresponde al informe de liquidacion del contrato de supervision de obra, el cual
ser@ presentado dentro del plazo de quince (15) dias siguientes de haberse otorgado
A la conformidad de la Ultima prestacién o de haberse consentido Ia resolucidon del
contrato, en conformidad con el articulo 170° del Reglamento, el cual incluird, sin ser

limitativo, los siguientes aspecios:

—-—

01. Introduccion.
02. Descripcién General de la Zona del Proyecto.

03. Descripcion de las obras ejecutadas.
04. Informe de las actividades de supervision durante la ejecucién de obra:

v" Informe sobre los controles de calidad y pruebas en campo qgue se hayan
realizado en la ejecucion de la obra, segun comresponda (Certificados de
calidad, fichas técnicas de equipos electromecanicos aprobados, control de
calidad electromecanico. tuberias instaladas, cartas de garantia y certificados
de cdlidad. cerfificado de ensayos realizados, cuadro de pardmetros de
evaluacion, protocolos de pruebas (pruebas hidraulicas de redes de agua,
pruebas hidrdulicas de redes de alcantarillado, Control de compactacion,
control de calidad de concreto, control de calidad de asfalto), etc.)

¥ Informe Técnico que senale la metodologia empleada en cada prueba y/o
ensayo, sus correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones. El

R ———————. n——

e
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Informe incluird ademds su andlisis y/o resultado estadistico, comparado con
los parametros o requisitos exigidos en las especificaciones técnicas.

Registro de las medidas y obras de proteccion y recuperacién ambiental.
Supervision de los aspectos contractuales.

Modificaciones a la oferta del contratista.

Subcontratistas.

Cronograma de obra.

Recursos empleados por el Supervisor.

Personal empleado por la Supervisidn.

Comunicaciones.

Panel fotografico.

05. Informe de las actividades realizada por la supervision durante la puesta en

marcha de los sistemas en la obra.
06. Cuadro detallado de metrados realmente ejecutados (estos deben figurar en los

planos de post construccion).
07. Revision y aprobacién de la Memoria Descriptiva Valorizada presentada por el

Contratista (elaboracion de la misma en caso que el contratista no lo haya

NRARNL LN %y

presentado).
08. Hoja de Resumen de las valorizaciones mensuales de obra.

09. Hoja de Resumen de las valorizaciones mensuales de Ia Supervision.
10. Modificaciones a la oferta del Supervisor.
11. Area del Confratista
v Oficina y almacén del Contratista.
»" Personal del Contratista.
»" Equipo utilizado por el Contratista.
v" Reécord de indice de seguridad.
12. Recomendaciones para la conservacion de las obras ejecutadas.
A 13. Planos de replanteo visados por el Contratista y aprobado por la Supervision.
14. Videos narrados y editados en secuencias que muestre todo el proceso
constructivo desde el inicio hasta la finalizacion de las obras. Los videos y fotos

| deberdn adjuntarse en DVD.

15. Conclusiones.
La presentacién serd en 03 juegos (incluye archivos en digital en formato de

Origen, doc., xls., dwg., asi como pdf., Los archivos qgue hayan sido obtenidos
de terceros también serdn escaneados y presentados en formato pdf, en CD;
los archivos en digital serdn presentados segun la impresion realizada, es decir
purgar informacion que no haya sido presentada en formato fisico)

3.7. INFORME DE CIERRE DE PROYECTO
Elinforme de cierre de proyecto debera de ser elaborarlo conforme al formato

respectivo del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de

Inversiones.

4. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR
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El Supervisor, sera legamente responsable de los alcances contractuales que
le ha correspondido desempenar, durante el periodo de siete (7) anos
contados a partir de la finalizacion de sus servicios, debiendo entre otros:

v Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la
obra se ejecute con éptima calidad. para la cual mantendrd su presencia
directa y permanente en la obra.

~ Ser responsable de la revision del proyecto, compatibilidad con el terreno y
asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que efectie, para
optimizar y mejorar la calidad del proyecto criginal.

v Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la
documentacion para la liquidacién final de obra, de la liquidacién final del

contrato de supervision, en los plazos y condiciones fijados en el contrato y,

en conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones el Estado y su
Reglamento.

v Confrolar y exigir el cumplimiento de los programas de avances de obra y
deberd requerir al contratista que adopte las medidas necesarias, para lograr
su cumplimiento dentro del plazo contractual vigente.

v Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

v Verificar que el Confratista coloque todos los carteles informativos de obra 'y
estos se mantengan en pie hasta culminacién de obra, salvo autorizacion
expresa por parte de la supervision.

v Ejercer un control permanente en la ejecucion de la obra, en el marco gue
ha sido declarado viable del PIP, segun el procedimiento establecido en el
marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual 'y Gestion de
Inversiones.

v Cumplir con la revision y presentaciéon oporfuna de los expedientes técnicos
que sustenten los presupuestos adicionales y/o presupuestos deductivos, de
ser el casoc, que se originen por modificaciones del proyecto original: el
expediente de adicional deberd contener entre ofros por lo menos los
siguientes documentos: antecedentes, memoria descriptiva, justificacion y/o
sustento técnico y legal, pronunciamiento y recomendacion, presupuesto,
adicional y deductivo detallado, formulas polinémicas, porcentaje de
incidencia del presupuesto adicional y deductivo respecto al presupuesto
contractual, especificaciones tecnicas, descripcién de precios unitarios,
clausula de mediciones, acta de captacion de precios, planilla de metrados

|
___y.planes; de ser.el caso que sea la Enfidad quien elabore un expediente de I
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adicional, la supervision de obra también debera ayudar a verificar que este

tenga los componentes minimos descritos.
v Asumir por medio de descuentos de sus honorarios, los mayores gastos que
deba incurrir la Municipalidad Distrital de la Encanada por incumplimiento de
os Expedientes Técnicos que sustenten los
aciones de plazo.

la presentacion oportuna de I
presupuestos adicionales y/o deductives, asicomo las ampli

Asi mismo no tendra derecho a retribucion de servicios adicionales, originados

en base a lo sefalado previamente

¥~ Por ningun motivo valorizard las partidas de adicional de obra en la planilla

de valorizacion de obra principal o contractual.
v De la entrega oportuna de valorizaciones, de la revision y conf
para la liquidacién final de la obra, de la

ormidad de la

documentaciéon entregada
liquidacién final de contrato de supervision, del cumplimiento de los plazos y

condiciones fijados en el contrato y en la Ley de Contrataciones del Estadoy

su Reglamento.
~ No tendré autoridad para exonerar al residente de obra de ninguna d
de ordenar ningun trabajo adicional o
ciones de obra.

e sus

obligaciones contractuales, ni
variacién de obra que de alguna manera involucre, paraliza
presupuesio adicional o cualquier pagoe extra, a no ser
a Enfidad Contratante de

ampliacién de plazo ©
que medie autorizacion escrita y previa de |
acuerdo ala Ley.

v Apertura y mantener los archivos com
némico de la obra, tanto en la oficina central y de campo, conteniendo

pletos de la documentacion técnico-

eco
dicho archivo el expedient
producido durante el proceso de ejecucion de la o
pervisor — confratista —Entidad contratante-proyectista,

e técnico completo, los cambios gue se hayan
bra, correspondencias

cursadas entre el su
control topografico, resultados de prueba de laboratorio, suelos y materiales

de construccion y otras de control de calidad, documentos administrativos,

etc.
v Se responsabilizar@ en forma total e individual por la ejecucion
garse a realizar subsanaciones a los servicios que

y cumplimiento

del presente contrato, no ne

hubieran sido encontrado defectuosos.

v Se responsabilizard en forma total o individual por los errores, danos o

perjuicios que se cause a la Entidad o terceras personas en la ejecucion del

mismo, originados ya sea en forma dolosa o por negligencia.
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v Las sanciones por el incumplimiento gue s apliquen al supervisor,

no solamente las establecidas en estos términos de referenciay

comprenden

en el contrato, ademas las que conforme a la Ley corresponden, para la cual

la Entidad iniciaria acciones judiciales pertinentes a su CQso.

v/ En el caso de consorcios. todos los participantes son solidariamente

responsables frente a la Municipalidad Distrit
17.1. RECURSOS FiSICOS O EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

al de la Encanada.

El Consultor para la ejecucion de los servicios de Supervision deberd

mente contar en el lugar de la obra, con los siguientes recursos

obligatoria
minimos
| ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 Equipo de computo Core i7 o superior 01
1 Camioneta 4 x 4 01 l

17.2. PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control

técnico de las actividades del Contrafista, relacionadas con la ejecucion del Contrato.

Asimismo, en los procedimientos de control tomaran en cuenta la normatividad

vigente de Contrataciones del Estado y deberd considerar una coordinacion

permanente.

v Controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por el

Contratista, en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro

de los parametros exigidos principalmente en las Especificaciones Tecnicas,

(’1 - P .
asi como estandares de calidad.
5 en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Su

v~ En los caso
definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados optimos,

por cuenta del Contratista, no correspondiéndole

pervision

debiendo ser ejecutados

pago, reintegro o compensacién alguna. Toda vez que el contratista esta en

K, la obligacion de terminar correctamente los frabagjos.

~ No fiene autoridad para exonerar al Coniratista de ninguna de sus

obligaciones contractuales, ni de ordenar la ejecucion de ningun frabajo

adicional o variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacion

em—— P —— TR —

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SUPERVISIO DE OBRA PROYECTO CODIGO UNICO DE INVERSION 2329139 - Pag 1




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCANADA
Qunts al Puclle. hagamos historia "

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL

de plazo o cudlquier pago exira, a no ser que medie autorizacion escrita y
previa de la Municipalidad Distrital de la Encafada.

v Verificar que el Contratista durante la ejecucién de obra haya realizado las
pruebas de confrol de calidad, asi como al finalizar la obra se realice las
pruebas de puesta en marcha de todo el proyecto. Debiendo elevar a la
Municipalidad Distrital de la Encanada un informe sobre los resultados y

conclusiones obtenidos, junto al informe previo a la recepcién de obra, asi

como en el informe final de obra.

La Municipalidad Distrital de la Encanada, debera realizar todos los pagos a favor de
EL CONSULTOR por concepto de los servicios objeto del Contrato. Dichos pagos se

efectuardn después de ejecutada la respectiva prestacion.

18.1. Elnumeral 142.4 del articulo 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

aprobada mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF sefala lo siguiente:

“Cuando se haya previsto en el confrato de supervision que las actividades
comprenden la liquidacion del contrato de obra: (i) el contrato de supervisién culmina
en caso la liquidacion sea sometida a arbitraje: (i) el pago por las labores hasta el
momenio en que se efectua la recepcion de la obra, debe ser realizado bajo el
’ sistema de tarifas mientras que la participacion del supervisor en el procedimiento de

liquidacion debe ser pagada empleando el sistema a suma alzada".

La forma de pago del servicio de supervision de obra, efectuado por dias efectivos de
supervision de obra, realizado en la ejecucion de la obra. tales como el control de la
obra, presentacién de informes mensuales, como valorizaciones de obra y del servicio
de supervision y ofras actividades propias del servicio, el cual serd autorizado por la

Municipalidad Distrital de la Encafada, por parte de la Unidad de Supervisidn y

Liquidacion de Obras de la GIUR.

Los pagos seran realizados mediante valorizaciones de periodicidad mensual en
funcion a la ejecucion real del servicio. De acuerdo a las tarifas ofertadas por el

consultor en la cual se incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos

generales y utilidades.

PROYECTO CODIGO UNICO DE INVERSION: 2329139 - Pag 1

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCANADA
“Qunto af Puebls, kagamas kistonia”

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL

19. PENALIDADES
19.1. PENALIDADES POR MORAS

De acuerdo al Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, la Municipalidad Distrital de la Encanada le aplicard al Supervisor por
la no presentacién de sus Informes mensuales, informe final y/o informes
requeridos expresamente, aplicando una penalidad por cada dia de atraso,
hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
contractual. Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad la
Municipalidad Distrital de la Encanada podra resolver el Contrato por

incumplimiento.

La penalidad diaria aplicada serd calculada de acuerdo ala siguiente férmula:

0.10x monto vigente
Fx plazo vigente en dias

Penalidad diaria =

Dénde:

F= 0.25 para plazos mayores a 60 dias.

19.2. OTRAS PENALIDADES

En base a lo establecido en el Articulo 163° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, se aplicardn penalidades por las siguientes causas:

PENALIDADES
N°| SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE PROCEDIMIENTO
CALCULO
1 |No cumple con la participacion del personal 1.0 UIT Segun informe del
profesional establecido en su propuesta| Por cada dia de |Coordinador y/o monitor
técnica en obra o en oficina. ausencia del |del proyecto y/o
personal. evidencia documentaria.
2 |Cuando culmine la relacién contraciual 1.0um Segun informe del

Coordinador y/o monitor
del proyecto y/o
evidencia documentaria.

entre el consultor y el personal ofertado y LA| Por cada dia de
ENTIDAD no haya aprobado la sustitucion del|  ausencia de
personal por no cumplir con las experiencias| cada personal a
y calificaciones del profesional a ser| partir del dia en
reemplazado (Art. 190 del Reglamento de la| que termine el

Ley de Contrataciones del Estado). Contrato del :
personal d
I

ofertado.

3 |Cuando la Entidad solicite el cambio de Segun informe del

personal profesional en la Supervision y haya Coordinador y/o monitor
sido solicitado mediante documentos por la 1.0 UIT ‘
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PENALIDADES ]

NO

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

FORMA DE PROCEDIMIENTO

CALCULO

Municipalidad Distrital de la Encafada,
debido a que estos profesionales tengan un
desempeno  deficiente, negligente o
insuficiente en el cumplimientc de sus
obligaciones y que el consultor no sustituya el

del proyecto y/o

Por cada dia del
evidencia doccumentaria.

plaze maximo

otorgado en
forma escrita por
la Entidad para

cambio solicitado y en el plazo otorgado por realizar la
la Enfidad. sustitucion.

4 a) Por Aplazar o demorar el inicio de un 0.5uImr Segun informe del
trabajo o actividad de obra por| Porocurrencia. |Coordinador y/o monitor
inasistencia injustificada del personal del proyecto y/o
profesional responsable de autorizar evidencia documentaria.
dichos trabagjos.

b) Por atrasos y/o paralizaciones de los
trabajos © actos programados,
consecuencia del incumplimiento de
sus obligaciones laborales con su
equipo propuesto.

¢) Por inasistencia a obra de cada uno
de los profesionales propuestos, con
coeficiente de participacién 1.0

d) Por insistencia a obra en los dias
programados de cada profesional
con coeficiente de participacion
menor a 1.00

5 liIncumplimiento de uso de implementos de Segun informe del

seguridad del personal de Supervision. o.5um Coordinador y/o monitor
Por ocurrencia |del proyecto y/o
evidencia documentaria.

6 |El no usar el equipo de campo ofertados en 0.5UIT Segun informe del

la oportunidad que corresponda. No uso de| Por ocurrencia (Coordinador y/o monitor
infraestructura establecida en los Términos de del proyecto y/o
Referencia evidencia documentaria.
7 |No atiende las consultas del CONTRATISTA en 0.5UlT Segun informe del

el plazo establecido en el Art. 193° del| Porocurrencia. |Coordinador y/o monitor
Reglamento de la Ley de Conirataciones del del proyecto y/o

Estado. Sin perjuicio de las responsabilidades evidencia documentaria.
gue se generen.

8 |No realizar las anotaciones correspondientes o.5um Segun informe del

en el cuaderno de obra, de acuerdo al Art.

192 del RLCE.
(Las anotaciones en cuaderno de obra

deberdn ser en forma diaria, verificandose el

Coordinador y/o monitor
del proyecto y/o
evidencia documentaria.

Por ocurrencia.

Ea—

m—_€ S

———— e e —

S
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA

Técnico de obra.

PENALIDADES
N°| SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE PROCEDIMIENTO
CALCULO
asiento del dia anterior, se considerard como
atrasos en caso no se cuente con el mismo y
le corresponderd la aplicacion de penalidad
por cada dia de atraso).
? |[No tomar accion ante la existencia de Segun informe del
materiales y equipos que no cumplan con las Coordinador y/o monitor
especificaciones técnicas del Expediente 0.5UIT del proyecto y/o

Por ocurrencia

evidencia documentaria.

10

No cumple con la presentacién completa
delos contenidos que se especifica en los
Términos de Referencia para: i) informe

inicial, i) informes mensuales, iii) Informes).

Especiales, iv) Informe Final, v) aprobacion
del calendario de avance de obra
valorizado, el programa de ejecucion de
obra - CPM y calendario de adquisicion ele
materiales e insumos actualizado con la
fecha de inicio de obra (ejemplo: sin informes
de especialistas o sin la firma de ellos ¢ le falta
desarrollar los puntos especificados en los
Términos de Referencia).

No cumple con el contenido y/o el plazo de
otros informes que establece el Reglamento
de la Ley de Contrataciones, el contrato de
Supervision u otros requeridos expresamente
por la Municipalidad Distrital de la Encanada.

0.5 UIT
Por dia

Segun informe del
Coordinador y/o monitor
del proyecto y/o
evidencia documentaria

—_—

No cumple con presentar sus informes sobre
adicionales de obra dentro de los plazos
establecidos en el Art. 205 del Reglamento
de la ley de Conftrataciones del Estado.
También se aplicard si realiza la entrega
dentro del plazo, pero de forma incompleta
o deficiente.

0.5UIT
Por ocurrencia

Segun informe del
Coordinador y/o monitor
del proyecto y/o
evidencia documentaria.

12

No cumple con presentar a la Entidad y al
CONTRATISTA sus informes sobre solicitudes
de ampliacién de plazo de obra, dentro de
los plazos establecidos en el Art. 198° del
Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

También se aplicara si realiza la entrega
dentro del plazo. pero de forma incompleta
o deficiente (no sustenta técnicamente su
opinidn sobre la solicitud de ampliacion de
plazo o No confiene como minimo lo
requerido en el presente documento,

pudiendo la entidad de darle hasta una

1.0uUImT
por cada dia
de retraso.

Segun informe del
Coordinador y/o monitor
del proyecto y/o
evidencia documentaria.

- - ]
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PENALIDADES
N°| SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE PROCEDIMIENTO
CALCULO
oportunidad de observacion).
0.5UIm Segun informe del

13|Por presentar valorizaciones de obra con
errores, omisiones o deficiencias.

Por ejemplo: por valorizar obras adicionales
dentro de la planilla de la obra contratada;
por valorizar obras adicionales sin haber
Obtenido la aprobacion de la Municipalidad
Distrital de la Encafiada; por valorizar obras
y/o metrados no ejecutados (sobre-
valorizaciones) y pagos en exceso © no
encuadrados en las disposiciones vigentes.
Por valorizar con datos emrréneos sobre los
montos por amortizar de los adelantos u otros
casos, pudiendo la Entidad darle hasta una
oportunidad de observacion

Por ocurrencia

Coordinador y/o monitor
del proyecto y/o
evidencia documentaria.

14(Por cdlculo de reaqjustes con férmulas
Polinémicas diferentes a las que figuran en el
Expediente Técnico.

1.oum
Por ocurrencia

Segun informe del
Coordinador y/o monitor
del proyecto y/o
evidencia documentaria.

15|Por inducir a la ENTIDAD a error en cualquier
comunicacién externa relacionada con el
Contrato de Obra. Basada en
documentacion remitida por la SUPERVISION.

0.5 UIT
Por ocurrencia

Segun informe del
Coordinador y/o monitor
del proyecto y/o
evidencia documentaria.

16|Por consecuencia de alguna demoraq,
y deficiencia u omision en la prestacion del
servicio de SUPERVISION, se produjera un

100% del monto

Segun informe del
Coordinador y/o monitor
del proyecto y/o

17]La supervisidon informa la culminacion de la
obra y recomienda su recepcion por parte
de la Entidad, sin estar finalizada.

Por ocurrencia

pago indebido o se generara alguna apagaral evidencia documentaria
Obligacién corno gastos generales, intereses
u otros a favor del CONTRATISTA y en perjuicio| CONTRATISTA
del Estado.
20UIT Segun informe del

Coordinador y/o monitor
del proyecto y/o
evidencia documentaria.

19|No  exigir al Contratista cumplir
personal propuesto en su oferta técnica.

Por ocurrencia.

18|Por retraso en el pronunciamiento de las 0.25UIT Segun informe del
solicitudes de adelanto de materiales Por dia. Coordinador y/o monitor
solicitadas por el Contratista. del proyecto y/o
evidencia documentaria.
Pronunciarse sobre el pago del adelanto de
Materiales con errores.
con el 0.5um Segun informe del

Coordinador y/o monitor

1
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PENALIDADES
N°| SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE PROCEDIMIENTO
CALCULO

del proyecto y/o
evidencia documentaria.

0.25UlT Segun informe del
Coordinador y/o monitor
del proyectoy/o
evidencia documentaria.

0.25UIT Segun informe del
Pordiay por |Coordinador y/o monitor

Trabajador del proyecto y/o
evidencia documentaria.

20|No aplica la Tabla de Penalidad establecida
para el contratista de obra, pese a tener| Por ocurrencia
conocimiento de las infracciones.

21|No cumple con presentar la vigencia del
SCTR de los trabajadores de la Supervision, en
los informes mensuales.

Las multas por todos los conceptos, seran aplicadas hasta un maximo equivalente al
10% del Confrato de Supervision. Si el Supervisor supera el porcentaje maximo
indicado, se podra resolver el Contrato, ademas se comunicard al Tribunal de
Contrataciones del Estado y a la Contraloria General de la Republica, a fin de que

imponga la sancién administrativa de inhabilitacion temporal o definitiva, segun sea

el caso.
20. PROCEDIMIENTO DE LA APLICACION DE PENALIDADES

Las penalidades se aplicaran en el framite de pago al supervisor segun corresponda

primero, en concordancia a lo establecido en el articulo 163° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones.

. 21. CONFORMIDAD DE LOS INFORMES
J El seguimiento, confrol, coordinacién y conformidad de los Informes estard a cargo de la

‘ Unidad de Supervision y Liquidacion de Obras y/o Gerencia de Infraestructura Urbano y
Rural de la Municipalidad Distrital de la Encafada, para lo cual se contard con un equipo

de trabajo. previa Designacion y Notificacion al Consultor.

22. RESOLUCION DE CONTRATO
La Entidad podrd resolver el contrato en forma automatica en caso de incumplimiento de

alguna de sus clausulas por parte del Consultor o el profesional supervisor, sin perjuicio de
aplicarle las penalidades dispuestas en el reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, sobre el monto total del contrato y plantear las acciones
judiciales que correspondan para salvaguardar sus intereses, si el caso lo mereciera de

acuerdo a su gravedad, sefalando ademdas que la comunicacién de la resolucion de

contrato se formaliza mediante una carta notarial.
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23. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR POR VICIOS OCULTOS.
El Supervisor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la

ejecucion de la obra por un plazo no menor de siete (7) anos contados a partir de la

conformidad otorgada por la Municipalidad Distrital de la Encanada.

24. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES.
En lo posible, el consultor fijard un domicilio en la localidad de la Encafiada para efectos

de notificaciones formales contractuales, la misma que figurara en el contrato, ademas
en condicién obligatoria el contratista deberd proporcionar una (01) direccion electronica,
la cual serd vdlida para todo efecto de nofificacion al contratista segun lo sehalado en el

articulo 49° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del

Estado aprobado mediante D.S. N° 082-2019-EF.

25. PERMANENCIA DEL SUPERVISOR DE OBRA
Durante la ejecucion de la obra, se contaréd de modo permanente y directo con el

supervisor de obra en concordancia con el Art. 186° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. En caso que el supervisor no permanezca en la obra, se le
aplicara la penalidad de acuverdo al numeral 04; y en caso persistir la ausencia del
supervisor en forma reiterativa previo requerimiento serd causal de solicitar su reemplazo

o también resolucion de contrato en concordancia con el Art. 164° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado y sus Modificatorias.

24. REAJUSTE DEL PAGO
R En los confratos de consultoria de obras pactados en moneda nacional, los pagos de las

valorizaciones, estardn sujetos a reajuste de acuerdo ala siguiente formula:
. = — - -— —_— - =X
T oxlo C XipX I cXre

Doénde:

P, = Monto de Valorizacion Reajustada
P, = Monto de la valorizacion correspondiente al mes de servicio, a precios del mes o la fecha

de presentacion de propuestas.

I, = Indice General de Precios al Consumidor [INEl-Zona Geogrdfica 01) a la fecha de
valorizacion.

I, = indice General de Precios al Consumidor (INEI- Zona Geogrdfica 01) a la fecha del
Valor referencial

I, = indice General de Precios al Consumidor (INEl- Zona Geogrdfica 01) a la fecha de
pago del adelanto. '

A= Adelanto en efectivo enfregado.

o C=Monto-del Contrato-PinCip Gl o eS— Ry
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27. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:
e Deberd de contar con inscripcion vigente en el registro nacional de

proveedores del OSCE.
» Deberd de contar con consultoria de obras en especialidad de saneamiento
e Debera de cumplir con la DIRECTIVA N° 001-2020-OSCE/CD
« Debera de contar con certificado de habilidad vigente.
impodente
e De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un
postor, esta relacionada con cierta atribucién con la cual debe contfar el
proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratacion,
este es el caso de las actividades reguladas por normas en la cuales se
establecen determingos requisitos que las empresas deben cumplir a
efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o
estar autorizados para la comercializacion de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:
» Debera de cumplir con la DIRECTIVA N° 001-2020-OSCE/CD

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Cant. Titulo profesional
INGENIERO SUPERVISOR
DE OBRA 01 Ingenierc Civil y/o Ingeniero Sanitario
INGENIERO - ingeniero de higiene y seguridad industrial o ingeniero
ESPECIALISTA DE (0] industrial o ingenieria de seguridad y salud en el trabgjo o
SEGURIDAD EN OBRA Y ingeniero sanitario o ingeniero Civil
SALUD OCUPACIONAL
INGENIERO - Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
ESPECIALISTA 01 Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero
AMBIENTAL Sanitaric o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanica de
Fluidos.
INGENIERO -
ESPECIALISTA EN 01 Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil.
CALIDAD

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la

suscripcion del contrato.

Importante e —————————
« De conformidad con el articulo 186 del reglamento el Supervisor, debe
cumplir con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el
residente de obra. Asimismo el Jefe de proyecfo para la elaboracién del
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el

articulo 188 del Reglamento.

A
A2

C\
A3

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA

Requisitos: R
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CARGO CANTIDAD TiTULO PROFESIONAL EXPERIENCIA
Deberd acreditar una experiencia minima
de (36 meses). de experiencia efectiva [que
INGENIERO se computa desde la colegiotura).
SUPERVISOR 01 Ingeniero  Civil  y/o | Supervisor de Obra y/o jefe de Supervision
DE OBRA Ingeniero Sanitario y/o inspector de obra o la combinacién de
estos, en la ejecucion de obra publicas y/o
similares al objeto de la convocatoria.
Debera acreditar una experiencia minima
de (24 meses |, de experiencia efectiva (que
INGENIERO — ingeniero de higiene y | se computa desde la colegiatura), como
ESPECIALISTA seguridad  industrial o | especialista, ingeniero, supervisor, jefe
DE 01 ingeniero  industial o responsable, coordinador o la combinacién
SEGURIDAD ingenieria de seguridad y | de estos, en seguridad y salud ocupacional
EN OBRA Y salud en el trabajo o | o seguridad e higiene ocupacional ©
SALUD ingeniero  sanitario  © seguridad de obra o seguridad en el frabajo
OCUPACION ingeniero civil o seguridad y salud ocupacional y medio
AL ambiente o salud ocupgcional  ©
implementacién de planes de seguridad e
higiene ocupacional , en la ejecucion y/o
inspeccién y/o supervision de obras en
general.
Debera acreditar una experiencia minima
ingeniero  Ambiental o de (24 meses), de experiencia efectiva (que
INGENIERO — Ingeniero Ambiental y de | 5€ computa desde la colegiatura), como
ESPECIALISTA Recursos Naturales © especialistooinge‘nieroosupervisor?ieh_e'o
AMBIENTAL ol Ingeniero de Recursos responsable © resuden.te ola com_b‘moc!gn
Naturales o Ingeniero de estos, en ambiental o mitigacion
Sanitario o Ingeniero Civil ambiental o ambientalista o monitoreo y
o Ingenierc Mecdnica mitigacién ambiental o impacto ambiental o
de Fluidos. medio ambiente o proteccion del medio
ambiente. en la ejecucion y/o inspeccién
y/o supervisidn de obras en general.
Debera acreditar una experiencia minima
Ingeniero  Sanitario  © de (24 meses), de experiencia efectiva (que
INGENIERO — Ingeniero Civil. se computo desde la qolegiotur_a), como
ESPECIALISTA especi_alssra ) en calidad, ingeniero,
EN CALIDAD ol supervisor, jete, resppnso_t_nle, residente,
coordinador o la combinacion de estos, en
confrol de calidad o calidad o
aseguramienio de calidad o programa de
calidad o protocolos de calidad, en la
ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de
obras en general.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de cdlificacién se acredita para la
suscripcion del contrato.
Importante S
« De conformidad con el articulo 186 del reglamento el Supervisor, debe
cumplir con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el
residente de obra. Asimismo, el Jefe de proyecto para la elaboracion del
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA PROYECTO CODIGO UNICO DE INVERSION. 2329139 - Pag. 1
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 Equipo de computo Core i7 o superior 01
L 1 Camioneta 4 x 4 01

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1

del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la
suscripcion del contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Regquisitos:

£l postor debe acreditar un monto facturado acumulado, equivalente A UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contrataciéon de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de convocatoria, durante los (10) afios anteriores ala
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision de comprobante de pago, segun corresponda.

Se considerard servicios de consultoria de obra a la supervision de: Mejoramiento y
ampliacién; instalacién; rehabilitacién: reconstruccién; reubicacién, o la
combinacién de algunos de los términos anteriores de obras de agua potable y
saneamiento bdsico rural, en obras publicas y/o privadas, que contengan como
minimo los siguientes componentes: mejoramiento de captacion de ladera con
cerco perimétrico de malla de 2"x 2", cdmara de reunién, mejoramiento de
reservorio, cerco perimétrico de malla en reservorios, cdmara o sistema de
cloracién, cémara rompe presién tipo 7, red de distribucién, vélvulas de control,
vdlvula de purga, vdlvulas de aire, pases aéreos, conexiones domiciliarias con
lavaderos, sistema de saneamiento basico (U BS), caja de registro de lodos, pozo
percolador, estructura de madera para ubs, instalaciones sanitarias, pozo
percolador, cobertura con teja andina y/o calaming, plan para la vigilancia,
prevencién y control covid-19, capacitacién en gestién de servicio y educacioén

sanitaria, mitigacién de impactos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acre
respectiva conformidad o consta
cancelacion se acredite documen
de abono. reporte de estado de cuenta, cua
del sistema financiero que acredite el abono © mediante c
comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un m
acreditar el requisito de calificacién y el factor

ditard con copia simple de: (i) u ordenes de servicio y su
ncia de prestacion; (i) comprobantes de pago cuya
tal y fehacientemente, con voucher de deposito, nota
Iquier otro documento emitido por Entidad
ancelacion en el mismo

aximo de veinte (20) contrataciones para
“Experiencia de Postor en la Especialidad”.

uier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
mpla con demostrar de'manera indubitable aguelo’
PROYECTO CODIGO UNICO DE INVERSION: 2329139 - Pag 1

1 Deacuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualq
50718 ENtidad Contratante con oCASIGN de Ta gfecucion de'la obraque cu
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCANADA
“,fzmtaaez?ueéeo. hagames historia ’ %

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola

contratacion, se debe acredi
solo se considerara, las veinte

En el caso de servicios de Supervision €
parte del contrato que haya sido ejecutada d

promesa de consorcio o el contra
el porcentgje de las obligaciones que se asu
no se computara la experi

Asimismo, cuando se presente
convocados antes del 20.09.2012,
Directiva "Participacion de Proveed
debiendo presumirse que el porcentaje de las

dichos documentos no se con
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

si el titular de la experiencia no es el postor, cO
la matrizen caso que el postor sea sucursal, o fu
debiendo acompanar la documenta

Si el postor acredita experiencia
reorganizacion societaria, debe pr

Cuando los contratos presentados se encuentren
indicarse el tipo de cambio venta publicado po
y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postore
la experiencia del postor en la especialidad.

Imporante

. B comité de seleccion debe v

! presentados por el postor para acreditar la

cuando en los documentos presentados
Imente con el previsto en las bases, s& debera

que ejecuto el postor coresponden a

contractual no coincida litera
validar lo experiencia si las actividades
la experiencia requerida.

o Contrataciones del Estado".

se asumirc que los comprobantes acreditan contra

presentacion de  1as ofertas, debiendo a
correspondientes a tal parté o los respectivos com
En los casos que se acredite experiencia adaquirid

participacién de la promesa de consorcio o del

alorar de manera infegrdl los documentos
experiencia. En tal sentido, aun

« Enelcaso de consorcios, la calificacion de la
a lao Directiva “Participacion de Proveedores

tar que corresponden dicha contratacion; de 1o contrario,
taciones independientes, en Cuyo Caso
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 08

referido a la Experiencia del Postor en la Especidlidad.
n ejecucion, solo se considera como experiencia la

urante los (10) aios anteriores a la fecha de
djuntarse  copia de conformidades
probantes de pago cancelados.

a en el consorcio, debe presentarse la
1o de consorcio del cual se desprenda fehacientemente
mié en el contrato presentado; de lo contrario,

encia proveniente de dicho contrato.

n contratos derivados de procesos de seleccion
la cdlificacion se cefira al método descrito en la
ores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
obligaciones equivale al porcentaje de
conirato de consorcio. En caso que en
signe el porcentaje de participacion se presumira que las

nsignar si dicha experiencia corresponde a
e transmitida por reorganizacion societaria,
cién sustentatoria correspondiente.

de una persona absorbida como consecuencia de una
esentar adicionalmente el Anexo N° 9.

expresados en moneda extranjera, debe
r la Superintendencia de Banca. Seguros

s deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido @

la denominacién del objeto

experiencia se realiza conforme
en Consorcio en las

—————_—L ——————ETTE T
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CAPITULO IV ,
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

90 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION], por
la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u oOrdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién "Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado

por el postor por la
prestacion de

servicios de
consultoria en la
especialidad

M >= 02 veces el valor
referencial:
90 puntos

M >= 01 veces el valor

referencial y < 02 veces el

valor referencial:

70 puntos
puntos

B.

METODOLOGIA PROPUESTA

\

2 E| monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

10 puntos

" Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’”.

24 E| monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

@
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta

PUNTAJE TOTAL

1. Plan de cumplimiento de actividades de la consultoria. 10 puntos
2. Matriz de asignacién de responsabilidades.
3. Plan de gestion de riesgos. rr‘r‘llgtodolod?:ar[glzusteml:
4. Relacion de actividades durante el desarrollo de la consultoria. I3 oferta gia g
5. Pla de control de calidad tecnica de obra. ¥ suntos
6. Plan de seguridad y salud en el trabajo bajo normativa. e
7. Cronograma de utilizacién de personal y equipos.
8. Control de las medidas de prevencién y control de los trabajadores con
riesgo de exposicion al Covid-19

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

metodologia propuesta.

100 Puntos

>

(¥

% En marzo de 2018 se aprobo la norma 1SO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
\ periodo de migracion durara tres aros, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

#

—
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Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. | PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o documento que contiene la oferta economica ( Anexo N° 6), segun
corresponda.

La evaluacién consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
O

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

“% gea fimante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

41 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

* Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

“ Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

)
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CAPITULO V

PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin caso pueden
contemplar disposiciones contranas a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1

con domicilio legalen [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI'N°[......... 1y
de otra parte [...............ccoeceivieeee], con RUC N [ ]. con domicilio legal en
Lamismmmmamnmnpn]y nSctaien la Ficha NP [nouw s Lt = G T T— ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudadde [ ................... ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............oooiiiiiiiiiiiinin J,con DNI N [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [... .......... ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [... ..........], aquien en adelante se le denominarad EL CONTRATISTA en los téerminos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...................], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del CONCURSO

PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA; OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre |a ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],

en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

0 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.

L
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo

siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de |[... ......... ]. el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad
En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesornias es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN

ESTE ULTIMO CASQJ.

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
( PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®?, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las

partes.

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

" De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo

indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

52 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

N LY,
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e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
promateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

o ‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
// realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
X 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

\

Q Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:
CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTQ

‘LA ENTIDAD otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
; PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucion acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
: procedera la solicitud.
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

@
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La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de guince

(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el

vencimiento del plazo para subsanar.
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las

caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda

por cada dia de atraso.

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANOS)] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segtn
corresponda.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

4 Penalidad Diaria = F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
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cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaré la siguiente penalidad:

Otras penalidades

Procedimiento

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de caiculo

1 Cuando el personal acreditado permanece | [[INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
de su participacion en la ejecucion del PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
conformidad  con las  disposiciones TRIBUTARIA (0.5 UIT)
establecidas en el numeral 190.2 del articulo NI MAYOR A UNA O
190 del Reglamento. UIT] por cada dia de

ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUENO | [CONSIGNAR EL AREA
personal  acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL

UNIDAD IMPQOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y lasinstalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 ()
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si

fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez

por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras

penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

W T
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Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los ¢rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del

contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de |a Ley de Contrataciones

del Estado.

5 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LAENTIDAD: [ .....coccociinnes 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”
T
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales>.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y cerificados digitales  ingresar  a
https://'www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

O
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razoén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcién de las
integrante del consorcio ° obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervisién
Elaboraciin de eiag:r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente i dp Ob
Técnico € e
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
" contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
(; Plazo de ejecucion contractual - TOtal plaad - digs salendaio
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

ﬁ

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicaciédn del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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| Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo gue ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores_, )
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que sesuscribe, [................... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD), con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®® ST ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149 .4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serores
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que sesuscribe, [ ................... ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :
MYPES S No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :

MYPES Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE® S No |

Correo electrénico : ]

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

[ Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

56 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefalado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la

condicién de micro o pequefia empresa.
57 Ibidem.

58 |bidem.

o
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocupo el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los

documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi

vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de selecciéon ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.
Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,

comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningn proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de

Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presentc en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciony a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de |a seccion especifica de las bases y los

documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores .
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postoro
Representante legal o comun, segun corresponda

S
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores .
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO

N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en ..., ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]5

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

)
d{ 1. CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o 160
- CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%5"

% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

& Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

_J
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2

o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo.

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores )
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdémica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postoro
Representante legal o comun, segiln corresponda

Importante

e FEl postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

&\ e Fl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos seglin relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que

se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar o
siguiente:
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“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro

de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

==
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

i e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdmica.

/

k e [El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= Fn caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta economica, el monto correspondiente a la prestacion
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principal y las prestaciones accesorias”.
»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,

Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“ a oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro

de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

[
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores ]
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdémica es la siguiente:

N° DE PERIODO O )
PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA o,';’ggﬁ;:“ ECONOMICA
TIEMPO®? TARIFAS?

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente :

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | OUNIDAD | yniraria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE NEMpos | OFERTADAS
TIEMPOS®
Supervisién de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

62— pNamero-estimado-de-dias—meses—entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

63

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

& El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

65

66

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

5 E| postor formula su oferta propeniendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nomb-féé -y.Apellidos del postér o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“L a oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Senores .
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

8-Fa-ef-artictto—t+derRegtamento—de—tas Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores .
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/mp/conten t/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la contratacion del servicio de consultoria
de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de
algtin item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200, 000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N°10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefiores )
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNF).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal ) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefiores .
COMITE DE SI;LECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el gque se suscribe, [..coooooeiiiien ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la

prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algun item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
IGNAR EL N° DEL iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A

ITEM [CONS
UNA AS])
Sefiores )
COMITE DE SE'LECClON
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

stor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
ion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
n la condicion de micro y pequefia

Mediante el presente el suscrito, po
PERSONA JURIDICA], solicito la asignac
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta co

empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postoro
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

R

6n, segun corresponda, verifica la pagina web del

e Para asignar la bonificacion, el comité de selecci
la seccion consulta de empresas acreditadas en el

Ministetio de Trabajo y Promocion del Empleo en
REMYPE en el link hitp./iwww2 rraba{ogob‘gc/s_g‘wcios-on-!mea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefa empresa.




