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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . L
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2022-MDMM
(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN
EL AREA DEPORTIVA DEL P.J. AUGUSTO FREYRE
GARCIA MONTERROSO LOS ALPES DISTRITO DE
MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA -

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA con coédigo unico de
inversion 2416691

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.
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Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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1.8.

1.9.

1.10.

Asimismo, el o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacioén de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccioén aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

® La

constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

e www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relaciéon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
selecciodn, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
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Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la U(ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o

insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccidn especifica de las bases.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

(m

Cla

-
8

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2022-MDMM (PRIMERA CONVOCATORIA)
Ejecucion de obra: “CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL AREA DEPORTIVA DEL P.J. AUGUSTO FREYRE GARCIA

MONTERROSO LOS ALPES DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA con cédigo Unico de
inversion 2416691

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Municipalidad Distrital de Mariano Melgar

RUC N° ;20170422971

Domicilio legal . Av. Sim6n Bolivar N° 908, Mariano Melgar - Arequipa
Teléfono: . (054) 452289

Correo electronico: . abastecimientos@munimarianomelgar.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL AREA DEPORTIVA DEL P.J.
AUGUSTO FREYRE GARCIA MONTERROSO LOS ALPES DISTRITO DE MARIANO
MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA con cédigo

Unico de inversién 2416691.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 1°668,942.59 (UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 59/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley
y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucidn de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de JULIO 2022.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 1°668,942.59 (UN MILLON S/.1835,836.84
SEISCIENTOS SESENTA Y S/. 1502,048.34 (UN MILLON
OCHO MIL NOVEGIENTOS | (UN MILLON QUINIENTOS OCHOCIENTOS
CUARENTA Y DOS CON DOS MIL CUARENTA Y TREINTA Y CINCO

59/100 SOLES) OCHO CON 34/100 MIL OCHOCIENTOS
SOLES) TREINTA Y SEIS MIL

' 84/100 SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de MEMORANDUM N° 414-2022-
contratacion . GM-MDMM, de fecha 07 de
setiembre del 2022.

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico MUNICIPAL N° 183-2022-
. MDMM de fecha 28 de agosto
del 2022.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

. NO CORREESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico,de : NO CORREESPONDE
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados — Rubro 18

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO VEINTE
(120) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion

y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD Av. Simdn Bolivar N° 908, Mariano
Melgar - Arequipa

Recoger en . OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES

Costo de bases : Impresa: S/.7.30 (siete con 30/100 Soles)

Costo del expediente : Impreso: S/. 120.00 (Ciento veinte con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/. 3.00 (Tres con 00/100 Soles)
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de contrataciones
del Estado.

- Decreto Supremo N° 377-P2019-EF que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Ley N° 31365 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2022.

- Ley N° 31366 - Ley de Equilibrio financiero del Presupuesto Publico del afio fiscal 2022.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.

- Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, modificada con Ley
30934

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

%
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del Capitulo 11l de la presente seccidn. (Anexo N° 3)
e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en Soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

%
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Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNP10,

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado. (en dos juegos)

J) Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente. (en dos juegos)

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera. (en
dos juegos)

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k). (en dos juegos)

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios!.(en dos juegos)

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

10

11

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU*2,

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

r)  Certificado de habilidad del personal clave ofertado.

s) Plan de vigilancia, prevencion y control COVID-19 en el trabajo registrado en el Ministerio

de Salud.
Importante
. La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional

requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion (por ejemplo
Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieriay Gestion Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y apellidos
del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin
especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el
residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por
paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no
coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si
las actividades que realiz6 el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no
cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del
articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este para el
perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso, ademas de cumplir
con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad
de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias empresas, estas
Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato,
porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el
numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:
a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicacion
Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en funcion del
avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el
link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

° 12 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacioén adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Tramite
Documentario), sito en la Av. Simén Bolivar N° 908, Distrito de Mariano Melgar — Arequipa.

Importante
En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicidn solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales o insumos:

2.5. ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®®
mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del contrato original,

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

14 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

@
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conforme al calendario de adquisiciéon de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (08) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos®® mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion mensual

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucidn contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
° siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

Fecha Aprobacion.:  26/08/2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL Fecha de Generacion.:  26/08/2022

MARIANO MELGAR N°Intemno.: 00000003
Av.Simon Bolivar 908 - Urb. Mariano Melgar Usuario.: GHUERTA ~
20170422971
Telef. 054-452289
vww.munimarianomelgar.gob.pe
REQUERIMIENTO N°00001375
FINALIDAD 0059 CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL AREA...
CENTRO DE COSTOS 2151 1450-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
( BIEN O SERVICIO U Med CANT
lITEM CODIGO [ DESCRIPCION
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
1 S607500070089 EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA - CREACION DEL SERVICIO DE SER 1.00

RECREACION ACTIVA EN EL AREA DEPORTIVA DEL P.J AUGUSTO FREYRE
GARCIA MONTERROSO LOS ALPES DISTRITO DE MARIANO MELGAR
PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI 2416691

Observaciones.-
EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA

TE Feiamozo
ETAMQZO . GIANCARLO
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TERMINOS DE REFERENCIA

Los presentes términos de referencia tienen por objetivo sefialar y establecer las condiciones
minimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutara las prestaciones, con el fin de cumplir las
metas previstas en el Proyecto a continuacion descrito.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATAGION

Contratacion de ejecucién de Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA
EN EL AREA DEPORTIVA DEL P. J. AUGUSTO FREYRE GARCIA MONTERROSO - LOS
ALPES, DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA -~
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO: 2416691

2. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de Mariano Melgar dentro de su Cartera de Inversiones PMI 2020-
2022, para el afio fiscal 2022 tiene previsto ejecutar |la obra “CREACION DEL SERVICIO DE
RECREACION ACTIVA EN EL AREA DEPORTIVA DEL P. J. AUGUSTO FREYRE GARCIA
MONTERROSO - LOS ALPES, DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CODIGO: 2416691, con la finalidad de
brindar Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades recreativas de los pobladores AL Ds\
del Asentamiento Humano Cerrito Belén, distrito de Mariano Melgar, Provincia Arequipa N,

Arequipa, impulsando asi el desarrolio social y econémico del distrito.

3. ANTECEDENTES .
Actualmente el terreno en el que se situara el proyecto, se encuentra sin ningtin tratamiento de ™. - Vauwi.
afirmado, o alguna construccién encima, sin embargo en este terreno se llevaran a cabo las
actividades tanto Civicas, Cuilturales, Comerciales y de Esparcimiento que son propias del poblador
puesto que el lugar usado como plaza presenta carencias de infraestructura adecuada, sin adecuado
ornato y areas verdes colindantes esta falta de espacio restringe el desarrollo de estas actividades
y no logren realizarse dejando en el camino actitudes de interaccién Social-Econémica. Como frente
a esta situacién se busca lograr un espacio publico acorde a las expectativas que merecen los

_ requerimientos dados..

4. DATOS GENERALES DE PROYECTO DE INVERSION

El presente proyecto, se localiza en el distrito de Mariano Melgar
Ubicacién Del Proyecto:

Regioén : Arequipa

Departamento : Arequipa

Provincia : Arequipa

Distrito : Mariano Melgar

Zona :Pueblo Joven Augusto Freyre Garcia Monterroso
— Los Alpes

Nombre de la Inversion:

“CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL AREA DEPORTIVA DEL P.
J. AUGUSTO FREYRE GARCIA MONTERROSO - LOS ALPES, DISTRITO DE MARIANO
MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO:
2482495
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Cédigo Unico de Inversion: 2416691

Fecha de declaracion de viabilidad: 14 de Mayo del 2018, mediante Formato N° 01 elaborado
por el responsable de la UF Arq. Climilda Martinez Arevalo

Expediente Técnico aprobado mediante: Resolucion de Gerencia Municipal N° 176-2022-
MDMM, siendo la fecha del presupuesto base el mes de septiembre del 2021.

Expediente Técnico actualizado mediante: Resolucién de Gerencia Municipal N° 183-2022-
MDMM, siendo la fecha del presupuesto base al mes de Julio del 2022. Con fecha de
aprobacioén: 23 de Agosto del 2022

El costo de reproduccién del Expediente Técnico asciende a: S/. 120.00

5. VALOR REFERENCIAL
Valor Referencial de Obra: S/ 1’668 942.59 soles

COSTO DIRECTO S/. 1’208 853.10
- GASTOS GENERALES S/. 120 885.31
UTILIDAD S/l.  84619.72
SUB TOTAL S/. 1'414 358.13
L.G.V. (18%) Si. 254 584.46
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1668 942.59

Son: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
CON 59/100 soles.
El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y d
el caso, los costos laborales y los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el co
total de la ejecucion de la obra.

6. OBJETIVOS Y METAS
6.1. OBJETIVOS:

El objetivo principal de presente proyecto es “Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades
recreativas en el Asentamiento Humano Cerrito Belén, distrito de Mariano Melgar, Provincia Arequipa
- Arequipa”.

6.2. METAS - ETAPA
El Proyecto de Inversion Publica comprende las siguientes Metas Fisicas

PRIMERA PLATAFORMA (NPT=+0.15):
e Ingreso principal con Cisterna para Riego
e Plazoleta de Caracter Civico.
e Ingreso Secundario.
¢ Inicio de Rampa para acceso de discapacitados méviles.

SEGUNDA PLATAFORMA (NPT= -1.82)
* Cancha Multiusos de 20.00 x 30.00 m.
¢ Graderias de expectacién
¢ Cobertura metélica con malla Raschel

TRCERA PLATAFORMA (NPT= -2.48)
» Bateria de Servicios Higiénicos con duchas y vestidores.
o Areade juegos para nifios con Estares.
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Fin de la Rampa de acceso para discapacitados Méviles

7. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion es A SUMA ALZADA.

8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,

9. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion de obra es de CIENTO VEINTE (120) dias calendario.
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo contiene.
Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidaciéon de la obra y se efectie el pago
correspondiente.
El plazo de ejecucion de obra se inicia desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

» Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segin
corresponda.

» Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segln corresponda.

» Que la Entidad provea el calendario de entrega de ios materiales e insumos que, de acuerdo
con las bases, hubiera asumido como obligacion.

» Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones.

» Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidades establecidas en el articulo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

10.NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

e TUOdelaley N°® 30225 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 082-2019-EF.

e Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF.

o Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Publico, sus modificaciones y
normas complementarias.

e Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones INVIERTE.PE, aprobado
con Decreto Legislativo N° 1252, y sus modificatorias.

e Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Publico, para el afo fiscal 2019.

e Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA del 8 de mayo del 2006 y publicado el 8 de junio del 2006.

+ Resolucién Ministerial N° 265-2020-MINSA

» Resolucién Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA

e Resolucidén N° 061-2020-OSCE/PRE

11.REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

e Persona Natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles y/ o Juridica legalmente constituida.

e No estar impedido, sancionado, ni inhabilitado para contratar con el Estado.

e Estarinscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores, como ejecutor de obras.

Los requisitos minimos indicados a continuacién serén de cumplimiento obligatorio.

11.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR - OBLIGATORIO:
a) Facturacién en Obras por Especialidad:

Requisito:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor

3
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referencial de la contratacién, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computarén desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

En la medida que el expediente técnico del Proyecto CREACION DEL SERVICIO DE
RECREACION ACTIVA EN EL AREA DEPORTIVA DEL P. J. AUGUSTO FREYRE
GARCIA MONTERROSO - LOS ALPES, DISTRITO DE MARIANO MELGAR -
PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO: 2416691,
es por ello que se considerara como similar las obras que tengan la siguiente denominacién:
mejoramiento y/o creacién de dreas deportivas y/o recreativas que dentro de sus
componentes contengan: Topico de enfermeria en obra; zapatas y muros de concreto
armado; piso (adoquin, piedra laja y cerdmico); columnas y vigas de acero; pozo a tierra;
sistema de agua fria(ducha); sistema de agua de lluvias o partidas de evacuacion piuvial. Las
partidas solicitadas deberan ser acreditadas en su totalidad en por lo menos un contrato.
Condiciones de los Consorcios:

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el 4rea usuaria
> puede incluir lo siguiente:

El ntmero méximo de consorciados es de DOS (02) integrantes.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50%

El porcentaje minimo de participacion en le ejecucion del contrato para el integrante del

consorcio que acredite mayor experiencia es de 50%

12.REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PAR
EJECUCION DE LA OBRA

PERSONAL PROFESIONAL CLAVE

Los profesionales designados de acuerdo a las areas competentes, deberan participar activa y
permanentemente durante la ejecucion de la obra, debiendo estar disponibles en todo momento
a tiempo completo para absolucion de cualquier duda o consulta. El personal propuesto
contractualmente debe ser el mismo durante la ejecucién de la obra en cumplimiento al art. 190°
del RLCE, salvo el cambio de personal propuesto debidamente autorizado por la Gerencia de
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar.

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia

INGENIERO | ARQUITECTO | Titulado y Colegiado.

RESIDENTE | O ING. CIVIL | El Profesional propuesto Deberd contar con una experiencia
de dos(02) afios en los cargos de: Residente y/o jefe y/o
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente
principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe
residente principal y/o asistente de residente y/o asistente de
supervisor y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de
obra en obras urbanas en general..

INGENIERO | INGENIERO Titulado y Colegiado.

DE CIVIL O | El Profesional propuesto Debera contar con una experiencia
SEGURIDAD | INGENIERO de dos (2) afios en los cargos de: Especialista y/o ingeniero
DE HIGIENE | y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en:
Y seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
SEGURIDAD | ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o
INDUSTRIAL | salud ocupacional o implementacién de planes de seguridad
o e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales
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INGENIERO en Obras en General..
INDUSTRIAL
(@)
INGENIERO
Di

SEGURIDAD
Y SALUD EN
EL TRABAJO
(0] ING
AMBIENTAL
o ING.
QUIMICO

NOTA:

1. Para efecto del presente proceso de seleccién, se entiende como obra similar a obras de
mejoramiento del servicio y/o éreas recreativas.

2. Cuando las experiencias sean acreditadas mediante: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, deberén contener como
minimo la siguiente informacién: lugar de ejecucién de la obra, nombre del profesional propuesto,
el nombre del proyecto, nombre de la entidad publica o institucién privada contratante, tiempo
efectivo acumulado de experiencia en la ejecucién de obra (inicio y término), en caso contrario
no seran considerados.

6"

3. Cabe resaltar se computarén sin que existan traslape de tiempo en los servicios prestados, e

presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de di =)

experiencia solo se consideraré una vez el periodo traslapado. J\ 0B
4.  Los profesionales propuestos no podran ocupar mas de un cargo como especialista y/o reszdek

y/o asistente y/o personal técnico.

5. Ladocumentacién que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor deberan
estar ordenados en forma cronolégica (Descendente o Ascendente).

6. La colegiatura y habilidad del personal profesional se requeriré para el inicio de su participacién
efectiva en la ejecucién de la obra, tanto para aquellos titulados en el Perd o en el Extranjero.

7. Los documentos presentados por el postor que servirén para acreditar la experiencia de los
profesionales propuestos deberén estar legibles, caso contrario no serén considerados.

8. Debera tenerse presente que la experiencia efectiva, serd pasible de acreditacion en el presente
proceso, siempre y cuando el profesional la obtuvo contande con las condiciones legales para el
ejercicio de su profesion.

9.  Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentard: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto, de no cumplir seré descalificado. Ello sin perjuicio de que, ante dudas relacionadas
con la veracidad o exactitud de la informacién contenida en los documentos presentados, Ia
Entidad realice la fiscalizacién respectiva.

10. Considerarse que, la Entidad, en el ejercicio de su funcién fiscalizadora y antes de suscribir el
contrato, tiene a salva potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acredité en la
presentacion de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el
ejercicio de su profesién, segun el ordenamiento peruano o extranjero, segun corresponda.

13.EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
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14.

15.

autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras,
corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos,
el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y
costo.

La Relacién de Equipo minimo sera conforme al siguiente detalle:

Nro DESCRIPCION 'MED | CANT
1 | ESTACION TOTAL UND 1.00
2 | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 1,500g! UND 1.00
3 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 UND 1.00
4 | CARGADOR FRONTAL 230 HP UND 1.00
5 | GENERADOR ELECTRICO 2500 W UND 1.00
6 | MEZCLADORA CONCRETO 11 P3 UND 1.00
7 | MOTOSOLDADURA DE 250A UND 1.00
8 | RETROEXCAVADORA UND 1.00
9 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP UND 1.00
10 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” UND 1.00

Acreditacién: ;
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articl
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrat&,%_
El postor podra ofertar equipos de las mismas o superiores caracteristicas y capacidad; mas no*> ..
inferiores a lo solicitado.

NOTA:

Para efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la obra en armonia con

los procedimientos de la buena construccién y lograr su funcionalidad y correcta terminacién, es obligacién
de los participantes:

*  Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar por escrito, en
el plazo previsto en el Calendario del Proceso para la presentacién de consultas de las Bases, las
rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, asi como las discrepancias o falta de
concordancia que se encuentren entre estos, pues en el caso de no hacerlo se entenderéa que el
postor encuentra correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos
del expediente técnico.

e Caso que el Postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no guarden relacién
entre si o si la misma tuviera borradura o correcciones, se devolvera la propuesta considerandola
como no presentada.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

El inicio del plazo de ejecucién de obra rige desde el dia siguiente que se cumplen las condiciones
establecidas en el art. 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Supervisor y/o Inspector designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la
Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la Obra bajo
responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

PERSONAL

El Contratista deberd indicar los nombres de los profesionales que seran responsables de la
direccién de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero
Residente).
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El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccidn Técnica
de la Obra, salvo que la Supervisién solicite su sustitucion.
El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.
El Contratista tiene la obligacién de reemplazar al personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las 6rdenes dei Supervisor y/o inspector.
El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas
de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo
N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.
El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion
de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.
Es recomendable que los profesionales y técnicos asignados tengan amplio conocimiento de las
leyes y normas nacional sobre la materia.
El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la némina
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empieados a ia fecha del informe.
El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado
en su propuesta, sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:
a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucién de los trabajos. ,‘/’ e
b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes g L
materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este puntqs
corren por cuenta del Contratista y deberén ser reparados por éste sin derecho a pagoy%) .
alguno. e
c) El Contratista tendréa a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacién respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de obra.
d) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y aplicable
a la obra.
e) La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias vigentes.
SEGURIDAD
El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros
contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas, durante la ejecucion
de ia obra. En este sentido, debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes
para la realizacién de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de
trabajos en circuitos energizados. El Contratista contaré con implementos de seguridad segun G-
050.
El contratista deberé cumplir con los Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposicién a COVID 18, aprobados mediante Resolucién Ministerial N° 265-2020-
MINSA y el Protocolo Sanitario del Sector Vivienda Construcciéon y Saneamiento para el inicio
gradual e incremental de las actividades en la Reanudacién de Actividades, aprobadas mediante
Resolucién Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA
El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correrd Gnicamente por
cuenta del Contratista.
El Contratista esta obligado a hacer notar a la Entidad, por escrito e inmediatamente, cuando se haya
dado una orden que va en contra de las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, o cual
no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.
MATERIALES
Todos los materiales deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
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especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta
adjudicada, de ser el caso y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.
Se podran aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a especificaciones y/o
normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el
Contratista aporte ia documentacion y demés elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y que los cambios propuestos
no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica
y econdémica que lo justifique.
La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesto por el Contratista, si
éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.
Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor y todas
las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales.
La aprobacion de los materiales por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre
la calidad de los mismos.

= EQUIPOS
Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serén puestos a disposicién de la obra
en 6ptimas condiciones de operacién. La relacion del equipo indicado en el expediente técnico, no
es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizaria, en caso que el avance de la obra asi lo requiera,
sin que ello represente pago adicional alguno. L s
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, Pl

deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo autorizacio Ei?'/ "

escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razén. 13
Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias o materiales durante la ejecucion de lasy 6"‘0
obras, corren por cuenta del Contratista. &

Si el Supervisor demuestra que ios equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o

inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta

obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

La permanencia de maquinaria y equipos en obra seré de acuerdo a la programacion de los trabajos

que comprende la ejecucion de la obra.

OBRAS PROVISIONALES

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a

la Supervisién y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo

incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y

equipados a los cinco (05) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse

hasta la recepcion de la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e iluminacion

y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalaré las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a realizar,

debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

e El aimacenaje de los materiales excepto lo no perecederos, se realizara bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos.

e Laobradispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

« Los depositos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios
higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio
del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la

ejecucién de la Obra, se extenderan hasta la recepcién de la obra y corren por cuenta del Contratista,
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incluyendo cualquier dario resultante de la instalacion o mantenimiento de estas obras provisionales.
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para
el més eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberd mantener informado al
Supervisor y/o Inspector de las modificaciones que sobre el particular llevaré a cabo, debiendo
merecer su visto bueno.
El Contratista seré responsable de Ia vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos;
en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.
El Contratista deberé colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y
tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde
puedan producirse accidentes.
MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION
El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos o el transito de
su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse,
deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista
en el cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que ias cantidades de obra afectadas sean
descontadas de los vollimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido
satisfactoriamente realizada.
LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES
Cuando la obra haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambiente;ﬁ;
construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspe -
limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos a cargo de la partida movilizacig
desmovilizacién de equipos y limpieza general de obra. :
TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS ‘\z:\\
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de~""~"
trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacién al Supervisor con cuarenta y
ocho (48) horas de anticipacion a Ia iniciacion de las mismas, tiempo dei cual dispondra el Supervisor
lo necesario para su control.
En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberd comunicarlo al Supervisor
inmediatamente antes de su iniciacion.
= En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacion y
de su autorizacién o denegacion segiin corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.
En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran por
cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.
LETREROS INFORMATIVOS
El Contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos segun el modelo que entregara
la ENTIDAD. El letrero a ser colocado seré el indicado en el presupuesto contratado.
Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que la presente obra
es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallandolos.
El Contratista deberé tener colocado el letrero de obra, dentro de los diez (10) dias de la orden de
iniciacién de los trabajos, asi mismo deber4 anexar el plano de sefalizacién de letreros informativos.
ACCIDENTES = NOTIFICACIONES
El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la
obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros
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y que fueran consecuencia de alguna accién u omisién del Contratista o cualquiera de sus
empleados, durante la ejecucién del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe
escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los
hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser
exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor,
copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por el
Contratista en relacién con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la
ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo
responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre los
accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.
RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o material
excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por
incumplir esta obligacién seréa de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion total. Si hubiese alguna interferencia debera
comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En ¢caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacion,
y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su
costo sera asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la construccion del Edificio necesita usar energia eléctrica, o agua, debera
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energia,
asi como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados |
por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

Todas las salidas a Ios terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construccion,
deben ser taponeados seglin normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales, insumos, herramientas
y demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de
obra, en caso de no cumplir con esta obligacion la ENTIDAD procedera a retirar de la obra dichos
bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista,
y sera de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no
procediendo ningun tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en
obra.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar para
consideracidn del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado
a las fechas calendario de iniciacién y terminacién contractual de la obra, en el que se muestre el
orden en que se ha de proceder a la gjecucidn de los diferentes trabajos, guardando equivalencia
con relacion al programa presentado con su propuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM), el
Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito establecido
en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance Y un cronograma de desembolsos
basados en los montos estimados de facturacién mensual de acuerdo a su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberd tomar en cuenta las
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea
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aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucién de la obra o cuando el Supervisor lo
requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo
programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacion del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato
VALORIZACIONES

Las valorizaciones de obra, tendran caracter de pagos a cuenta y de periodo mensual al Gltimo dia
programado del mes, formulada segtin avance de ejecucién de obra, con la conformidad de la
Supervisién o Inspeccién de la Entidad y tramitadas en concordancia con lo dispuesto en el articulo
194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

VALORIZACIONES MENSUALES

La Valorizacién es la cuantificacion econémica de los avances fisicos contratados y/o ejecutados:
tienen el carécter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacién donde se define el monto total
de la obra y el saldo a cancelar.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el residente y el inspector o
supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra Y personaimente medir los avances por
cada partida, luego de la cual el inspector o supervisor formula la valorizacion. Si el contratista no se
presenta para la valorizacién conjunta con el inspector o supervisor, éste la efectuara.

El inspector o supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacién.
Las valorizaciones mensuales, se presentaran a la entidad una vez sea aprobado por el inspector o
supervisor, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir del primer dia hébil del mes P
siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (01) original y dos (02) copias, acompariadas segin el.. - -
caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hastaﬁff

fecha y verificados por el Supervisor. 1%
El contenido de las valorizaciones mensuales que debe presentar el contratista, sera segun I',‘q,o -/
requisitos siguientes: SAREQ A

1) Carta de presentacion al supervisor y/o inspector, debidamente recepcionada.
2) indice de la valorizacién del contrato de obra (indicando los folios correspondientes por cada
item).
3) Factura debidamente rellenada.
4) Datos Generales del Proyecto.
5) Resumen de valorizacién de obra.
6) Memoria Descriptiva valorizada.
7) Calendario de avance obra GANTT actualizado ai inicio de obra.
8) Calendario valorizado de avance de obra actualizado al inicio de obra.
9) Calendario de adquisicién de materiales actualizado al inicio de obra.
10) Hoja de metrados ejecutados.
11) Control de pago de valorizaciones.
12) Velorizacién mensual.
13) Cuadro comparativo y grafico de avance de obra programado vs ejecutado (Curva S).
14) Control de amortizaciones (cuando corresponda).
15) Célculo de reajustes.
16) Copia de Contrato de Obra y Adendas (cuando corresponda).
17) Resoluciones
17.1) Resolucién de aprobacion del Expediente Técnico.
17.2) Resolucion de ampliaciones de plazo (cuando corresponda).
17.3) Resolucion de presupuestos adicionales — deductivos de obra (cuando corresponda).
18) Actas realizadas durante la ejecucion de la obra (en todas las valorizaciones).
18.1) Acta de Entrega de Terreno.
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18.2) Acta de Inicio de Obra o asiento en cuaderno de obra.
18.3) Acta de acuerdo de paralizacién (cuando corresponda).
18.4) Acta de reinicio de obra (cuando corresponda).
18.5) Acta de terminacion o asiento en cuaderno de obra (cuando corresponda).
19) Documentos de condiciones de inicio de plazo contractual (en todas las valorizaciones)
19.1) Carta dirigida al contratista designando al inspector o supervisor de obra.
19.2) Carta dirigida al contratista de entrega de expediente téchico.
19.3) Carta dirigida al contratista para entrega de terreno.
19.4) Comprobante de pago de adelanto directo u otro documento que acredite el pago (cuando
corresponda).
20) Cuaderno de obra desglosable.
21) Copias de Cartas Fianzas vigentes (cuando corresponda).
21.1) Fiel Cumplimiento.
21.2) De Adelanto Directo.
21.3) De Adelanto para Materiales.
22) Copia de constancia de registro en REMYPE (cuando corresponda).
23) Copia de Carta presentada para retencién por fiel cumplimiento (cuando corresponda).
24) Copia de protocolos de Calidad.
24.1) Concreto (segln corresponda).
24.2) Suelos (segun corresponda).
24.3) Oftros (segun la especialidad de la obra).
25) Copia de comprobantes de pago de las obligaciones laborales del contratista,
25.1) CONAFOVICER
25.2) ESSALUD
25.3) SENCICO
25.4) Planillas Electrénicas.
25.5) Copia de Seguro de riesgo.
26) Fotografias de partidas ejecutadas a colores, minimo 15.
27) CD con el contenido del mes valorizado, las vistas fotogréficas panorémicas en formato JPG
(informacién que se requiere para INFOBRAS).
28) Otros documentos que se considere importantes.
RECEPCION DE LA OBRA
A la terminacién de la obra o cuando se considere conveniente por LAENTIDAD y luego de una
inspeccién conjunta entre representantes de LA ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si
no existen observaciones con relacién a ia calidad y terminacién de la Obra y estén en
funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la Recepcion,
suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de la
obra.

En caso que LA ENTIDAD crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes
del término total dela obra, LA ENTIDAD podré disponer la RECEPCION PARCIAL de la misma
deacuerdo a lo indicado en el numeral 208.15. del Articulo 208° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA

En caso de atrasos en la ejecucion de la obra por causas imputables al Contratista, con respecto a
la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso
puede producir una extension de los servicios de inspeccion o supervision, lo que genera un mayor
costo, el Contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios
indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de Ia liquidacion del contrato de ejecucion
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16.

17

de obra. Durante la ejecucién de la obra dicho costo es asumido por la Entidad, de acuerdo a lo
establecido por el articulo 189° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
MATERIAL LOGISTICO Y RECURSOS HUMANOS

El Contratista declarara en su oferta que realizar4 todos los trabajos utilizando sus propios recursos
y se proveera del personal, equipos y materiales, herramientas y suministros necesarios para poder
cumplir con el objeto de la convocatoria.

El Contratista debe proponer equipo de profesionales que a su juicio sea idéneo, con experiencia
acreditada fehacientemente en el rubro o especialidad.

La presentacién de oferta implica de la tacita aceptacién del postor de que no ha encontrado
inconveniente alguno para la iniciacién y ejecucion de la obra en forma técnica, segln los planos
entregados, condicion que el postor debe aceptar a través de una declaracién jurada.

Todo el personal ofertado por el Contratista, deberan permanecer obligatoriamente en la zona para
su dedicacion exclusiva por el tiempo y oportunidad hasta la culminacién del proyecto.

-.DE LAS RESPONSABILIDADES

17.1. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del
Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellos que se generen debido a
la necesidad de la ejecucién de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que
correspondan a quienes elaboraron el Proyecto.

17.2. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
a) El Contratista durante el proceso constructivo debera realizar todos los protocolos

correspondientes a la obra, por ejemplo, ensayos de resistencia del concreto de todas#c.. -

las estructuras, disefio de mezclas, mecanica de suelos, etc. for

eléctricas, agua, desagiie y demés terceros. La negativa del Contratista en reparar e{

dafio causado sera causal de resolucion del contrato.

c) El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
Negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacién a terceros o a las
propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

d) Es responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a él o a su personal directa o indirectamente por actividades ilicitas, darios,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas
aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucién de trabajos o negligencia.
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar en caso existir inmuebles
aledarios en el perimetro de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones
queden comprendidas en el 4rea de influencia de las excavaciones efectuadas para el
proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar
cualquier obra que se necesario para evitar accidente o demandas de los propietarios.

&) El Contratista seré responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcién del acta de
recepcién de obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el
derecho de la Entidad, a reclamar posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme
alo dispuesto por el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 173°
de su Reglamento.

f)  El méximo de responsabilidad del Contratista es de diez (10) afios, contados a partir de
la conformidad de la recepcién total de la obra. Ademés, se debe cumplir lo dispuesto en
los numerales 2) y 3) del articulo 1774° del Cédigo Civil.

g) Coordinar el desarrollo y ejecucion del proyecto con el inspector y/o supervisor contratado
para tal fin y con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad
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Provincial de Islay, por ser el drea usuaria.

18. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DE LA ENTIDAD

La ENTIDAD no podré ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o valorizacion,
realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de 08 pagos
correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados,
las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de
demostrar que tales mediciones, célculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los
materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones,
calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus
garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no
haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacién de
una parte o la totalidad de Ila Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicién adoptada por
el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre
cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacién.

19. PENALIDADES

La ENTIDAD ha considerado cualquiera de las partes de resolver el contrato, de conformidad con
los Articulos 32° y 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con los Articulos 164°,
165°, 166°, 167° y 207° de su Regiamento, de darse el caso la Entidad procedera de acuerdo a o
establecido en los Articulos 164° y 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
NOTA:

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacién de penalidad de darse el caso, lo establecido el Articulo
164° Numeral 164.1. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese
haber sido requerido para ello.

b) Haya llegado a acumular el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, en la ejecucién de la prestacién a su cargo; o

¢) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucién de la prestacién, pese haber sido requerido para
corregir tal situacion.

20.0TRAS PENALIDADES
La ENTIDAD puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el Articulo 162°, siempre y
cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.
Para estos efectos, se deben incluir en la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion
de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante
el cual se verifica el supuesto a penalizar.
Estos otros tipos de penalidades se calculan en forma independiente a la penalidad por mora.
Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacién de otras penalidades segun lo establece el
Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales se describen en la
siguiente tabla:

N{fi{{pcv
N°® | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo | Procedimiento
1 En caso culmine la relacion contractual entre el contratista yel | Una (01) UIT por | Segin informe del
personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucién | cada dia de | inspector [¢]
del personal por no cumplir con las experiencias y | ausencia del | supervisor de laj
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calificaciones del profesional a ser remplazado. personal de obra. obra, segun
corresponda.
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno | Cinco  por  mil Segun informe del
de obra al Inspector o Supervisor de la Obra, segun | (5/1000) del monto inspector o
corresponda, impidiéndole anotar las ocurrencias. de la valorizacion | supervisor de la
del periodo por | obra, segun
cada dia de dicho | corresponda.

procedimiento.

SENALIZACION DE OBRA .

Siempre que resulte necesario se deben adoptar las medidas

necesarias y precisas para que la obra cuente con la suficiente

sefializacion, ademas se colocaran siempre en el ¢aso de los

siguientes tramos de alto riesgo (G-050 del RNE)

- Elaboracién del Plan de Seguridad y Salud para la obra y
presentacion a la Entidad para su aprobacién.

- Utilizacién de Equipo de Proteccién Individual (EP!) segtin el
trabajo a realizar.

- Implementacién de medidas de seguridad para trabajos de
alto riesgo, seglin RNE.

- Implementacién de botiquin de primeros auxilios.

La no realizacion de estas actividades sera causal de

aplicacién de penalidad.

Una (01) UIT por
cada vez que no
presente el plan de
seguridad, por cada
vez que no utilice el
equipo de trabajo,
por cada vez que no

implemente las
medidas de
seguridad [¢]
botiquin.

Segun informe del
inspector o
supervisor de la
obra, segin
corresponda.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL

Cuando el contratista permita que el trabajador labore sin ellas
0 que las tenga incompletas.

Implementos de Proteccién del Personal son:

EPP Basico: Proteccién de cabeza, proteccién de ojos,
proteccion de pies, proteccién de manos y vestimentas
adecuada.

EPP Auxiliar o Complementario: Proteccién auditiva,
proteccion respiratoria (segun el tipo de trabajo).

Ademas, se deberdn considerar equipos, indumentaria,
vestuario de acuerdo a la naturaleza y exigencia de las labores
que el personal desempefie durante la ejecucion de la obra, en
funcién a las normas de seguridad.

El personal debe llevarlo en la ejecucién de los trabajos que
estan ejecutando.

(0.5 UIT) por cada
caso detectado.

Segun informe del | ;-

inspector oA
supervisor de 1&4¢
obra, segﬂ{
corresponda. ‘>‘3 2

D,

SEGURIDAD DEL SERVICIO Y SENALIZACION

(0.5 UIT) por cada

Segun informe del

Cuando el contratista no emplee los dispositivos de seguridad | caso detectado inspector o
peatonal y vehicular, y las sefializaciones especificadas en el supervisor de la
Expediente Técnico. obra, seguln
corresponda.
EQUIPOS DEL CONTRATISTA (0.5 UIT) por cada | Segun informe del
Cuando el contratista no cuente con los equipos minimos | dia que no cuenta | inspector o
requeridos segun su propuesta para la ejecucion de la obras o | con  los equipos | supervisor de la
que los tenga incompletos. minimos. obra, segln
corresponda.

CALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA

(0.5 UIT) por cada

Segun informe del

Cuando el Residente acepte un trabajo mal ejecutado. caso detectado inspector o

Ademés de la penalidad, el contratista debera corregir dicho supervisor de la

trabajo sin costo alguno para la Entidad. obra, segln
15
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Esto se refiere que no cumple con las especificaciones
técnicas minimas que se detallan en el Expediente Técnico.
Donde no se cumplen con las dosificaciones, encofrados,
alineamientos, pendiente y otras formas geométricas que se
indican en los planos.

Cuando el contratista ejecuta las partidas con materiales o
insumos que no cuenten con la certificacion de calidad
correspondiente, los cuales deben ser calificados entre el
residente y el supervisor con los correspondientes protocolos
de control y/o aseguramientos de calidad.

corresponda.

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO
EN PROPUESTA TECNICA, SALVO POR CAUSAS DE
FUERZA MAYOR

Para la ejecucion de la obra, el Contratista utilizara al personal
profesional especificado en su propuesta técnica, no estando
permitido cambio salvo por razones de fuerza mayor
(Pronunciamiento N° 149-2010/DTN).

Para este efecto, el Contratista debera proponer el cambio a
las instancias respectivas de la Entidad, segtin sea el caso, con
cinco (05) dias habiles de anticipacion a fin de obtener la
aprobacién correspondiente.

Por lo que, la penalidad sera efectiva si no se cumple con las
razones descritas en el pronunciamiento.

Una (01) UIT por
cada cambio sin
autorizacion de la
Entidad.

Segun informe del
inspector 0
supervisor de la
obra, segln
corresponda.

FALTA DE PERMANENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO
El Residente y los profesionales especialistas propuestos en la
oferta técnica, deben dirigir la ejecucion de los trabajos
efectuados por el contratista, asistiendo en forma permanente
y todos los dias laborables de la obra y los demas profesionales
durante el plazo de su participacion de acuerdo a las partidas
de su especialidad, en caso contrario se aplicara una penalidad
por su inasistencia, siendo suficiente la sustentacion de este
hecho con un acta firmado por el personal de la Entidad que
visité la obra y dejando constancia con un responsable de la
obra.

(0.5 UIT) por cada
dia de inasistencia
del personal
propuesto.

Segtin informe del
inspector og{ i
supervisor de lat>
obra, segun
corresponda.

VALORIZACIONES

Cuando el contratista no presenta al Supervisor la valorizacién
mensual dentro de los tres (03) dias calendarios a partir del
primer dia habil de cada mes siguiente.

Se aplicara una penalidad por cada dia de demora en la
entrega de la valorizacién de obra.

(0.5 UIT) cada dia
de demora en la
entrega de Ila
valorizacion de
obra.

Segun informe del
inspector (¢}
supervisor de la
obra, segun
corresponda.

11

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el personal de la Entidad, no ubique al Residente en
obra (en el momento de la inspeccion), este acudira al
cuaderno de autocontrol, en caso de estar anotado el lugar de
desplazamiento, se aplicard una multa segin penalidad sobre
el monto del Contrato, por el dia o los dias en que personal no
haya anotado su presencia en el cuaderno de autocontrol y se
haya ausentado, siendo suficiente la sustentacién de este
hecho con un acta firmado por el personal de la Entidad que
visitd la obra, dejando copia de la misma en manos de algan
responsable en la obra.

(0.5 UIT) por cada
vez que no haya
anotado el lugar de
desplazamiento.

Segun informe del
inspector o
supervisor de la
obra, segun
corresponda.

CUADERNO DE OBRA
Por no encontrarse el cuaderno de obra, en el momento de la

(0.5 UIT) por cada
caso detectado.

Segun informe del
inspector o
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inspeccién por parte de personal de la Entidad. supervisor de la
Que el llenado del cuaderno de obra, no esté acorde a la fecha obra, segun
de inspeccién, por constatacién. corresponda.

13 | POR NO ESTAR AL DIA CON LAS ANOTACIONES EN EL (0.5 UIT) por cada | Segun informe del
CUADERNO DE OBRA dia que no se | inspector o
Cuando el contratista de manera injustificada, no presente el | encuentre anotado supervisor de la
cuaderno de obra con las anotaciones al dia siguiente de su | en el cuademno de obra, segun
ejecucion. obra. corresponda.

21.CUADERNO DE OBRA

22.

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el CUADERNO DE OBRA DIGITAL, por lo cual la
ENTIDAD creara los usuarios y claves asignados al Residente de Obra y Supervisor; el mismo que
sera firmado en todas sus paginas por el supervisor y por el residente. Dichos profesionales son los
Gnicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

En el cuaderno de obra se anotarén los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de ella,
firmando al pie de cada anotacién el supervisor o residente, seglin sea el que efectud la anotacion.
Las solicitudes que se realicen como consecuencia de |as ocurrencias anotadas en el Cuaderno de
Obra, se harén directamente a la Entidad por el contratista o su representante legal, por medio de
comunicacion escrita.

El Cuaderno de Obra serd cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad. /’é-.
En caso de resolucién contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de Obra sera entreg,
a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse ia penaiidad por la no entrega del Cuaderno de
a la Entidad.

ADELANTOS

La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos,
de conformidad con el articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ADELANTO DIRECTO

Adelantos Directos, al contratista hasta el 10% del monto total del contrato original siempre que
haya sido solicitado por el contratista dentro de los ocho (8) dias siguiente de la suscripcién del
contrato adjuntando Carta fianza y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho
plazo no procedera la solicitud; ia Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias contados a partir del dia siguiente recibida la mencionada documentacion. Vencido el
plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

Adelanto para materiales e insumos hasta el 20% del monto del Contrato original, conforme al
calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de 15 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos, con la finalidad que el
Contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el Contratista debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de cinco (5) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el
comprobante de pago respectivo.

NOTA:
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Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos serén aplicables mediante el articulo 183° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

23. FORMA DE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contrapresiacion pactada a favor del coniratista en
Valorizacion Mensual:

> Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione
su aprobacion por parte de la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, una vez aprobado,
el Contratista generara la factura para proceder al tramite del pago.

Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor

informe del funcionario responsable del 4rea usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacion efectuada.

» Factura.

> Copia de contrato.

24.NOTA IMPORTANTE:

v

v

El Expediente Técnico sera entregado en formato digital (CD) a los participantes al momento de
adquirir las bases. Previo pago por concepto de reproduccion del mismo.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Nro DESCRIPCION MED CANT
1 ESTACION TOTAL UND 1.00
2 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 1,500gi UND 1.00
3 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 UND 1.00
4 CARGADOR FRONTAL 230 HP UND 1.00
5 GENERADCR ELECTRICO 2500 W UND 1.00 |
6 MEZCLADORA CONCRETO 11 P3 UND 1.00
7 MOTOSOLDADURA DE 250A UND 1.00
8 | RETROEXCAVADORA UND 1.00
9 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP UND 1.00
10 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" UND 1.00

Acreditacibn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

El postor podra ofertar equipos de las mismas caracteristicas o superiores en potencia y capacidad;
mas no inferiores a lo solicitado.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO PROFESION
L INGENIERO RESIDENTE ARQUITECTO O ING. CIVIL
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INGENIERO DE SEGURIDAD INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O
INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO O ING AMBIENTAL O ING.
QuiMICO

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado este requisito de calificacién se acredita para
la suscripcion del contrato.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO PROFESION EXPERIENCIA

INGENIERO | ARQUITECTO | Titulado y Colegiado.

RESIDENTE | O ING. CIVIL El Profesional propuesto Debera contar con una experiencia
de dos(02) afios en los cargos de: Residente y/o jefe y/o
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisién y/o residente
principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe
residente principal y/o asistente de residente y/o asistente de
supervisor y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de
obra en obras urbanas en general..

INGENIERO | Ingeniero Civil | Titulado y Colegiado.

DE o Ingeniero de | El Profesional propuesto Debera contar con una experiencia

SEGURIDAD | Higiene y de dos (2) afios en los cargos de: Especialista y/o ingeniero
Seguridad ylo supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en:
Industrial o seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
Ingeniero ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o
Industrial o salud ocupacional o implementacién de planes de seguridad
Ingeniero de e higiene ocupacional o en prevencién de riesgos laborales
Seguridad y en Obras en General
Salud en el
Trabajo o Ing.
ambiental o
Ing. Quimico

NOTA:

1. Para efecto del presente proceso de seleccion, se entiende como obra similar a considerar para
la experiencia, como obras similares a: obras de mejoramiento del servicio y/o &reas recreativas

. Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139°

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado este requisito de calificacion se acredita para
la suscripcion del contrato.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una 1 vez el valor referencial
de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra:

se considerara como similar las obras que tengan la siguiente denominacion:

mejoramiento y/o creacién de areas deportivas ylo recreativas que dentro de sus componentes
contengan: Tépico de enfermeria en obra; zapatas y muros de concreto armado; piso (adoquin,
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piedra laja y cerdmico); columnas y vigas de acero; pozo a tierra; sistema de agua fria(ducha);
sistema de agua de lluvias o partidas de evacuacién pluvial. Las partidas solicitadas deberan ser
acreditadas en su totalidad en por lo menos un contrato.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se ceiiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es &l postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente
a la fecha de suscripcidn.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante:

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a ia Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

mportante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el
- méaximo puntaje a la oferta de precio
més bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacién: precios, segun la siguiente formula:
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta Pi= Om X PMP
(Anexo N° 6). Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] Y7 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............oo ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoiiviiiiceennneeee, con DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinenenni. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en

18

@

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?°

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

19 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

20 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

@
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e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacidn accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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S6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

21

22

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR®? EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

2 siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

@ de dicha fecha.
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F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segan informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

24

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeineesiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar &
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacioén de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucioén de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

Mont la nalida r
PENALIDADES onto de las penalidades po

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2022-MDMM
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2022-MDMM
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2° Si | No I
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

7 Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

2 Ibidem.

@ 2 Ibidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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( .‘g‘ \_) Ejecucion de obra: “CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL AREA DEPORTIVA DEL P.J. AUGUSTO FREYRE GARCIA

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2022-MDMM
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO
Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2022-MDMM
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2022-MDMM
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




a)

b)

c)
d)
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2022-MDMM
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [...........ccocccvvvnneenn. ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9%]2
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%32

30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

Q 32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2022-MDMM
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
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IGV3s

Monto total de la oferta

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

33

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

J
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ANEXO N° 9
DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)
Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2022-MDMM
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2022-MDMM
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %BC‘)]I\IIE'ITSA[')I'%L CON'INRATO CI;:CI?[SHQAA?'E)IEA' RECEPocEl’,?gi DE LA PRO\3/5EI£\II1::ENTE MONEDA IMPORTE?3® TIPOVIEEI_I(_:;';ABIO AI:CALJCl\;lI'LLJJIfi:\IIDDOO38
1
2
3
4
5

34

35

36

37

38

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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. FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE S e | canime | e e RECEP(S:BK;l;l\ DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE?® T'Povléif/@"mo [FACTURADO
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11
SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
Sefiores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2022-MDMM
Presente.-
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
Importante
e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
@ e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir

con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

