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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcién

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

2 | [ABC]/[......]

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

-Xyz

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccidn y por los proveedores.
| Advertencia ) . .\ .
4 ; Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
¢ Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de

las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguienfes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parémetros

1 Mé Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automético: Para el contenido en general

Azul

: Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

5 Tamafio de Letra

16
11
10:

9:

8:

Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
Para el nombre de los Capitulos.

Para el cuerpo del documento en general

Para el encabezado y pie de pégina

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : 0
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacisn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccisén
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nofa.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

’

PUBLICA N°32584 DE YANANO, DISTRITO DE CHAGLLA- PACHITEA — HUANUCO”

' Estas bases se utilizaran parala contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente

definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

J
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y ala Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

. Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las |
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion |
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contraseria). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de ornentacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en httos:/fwww2. seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido Ia vigencia de su inscripcion o

quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectta de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

)
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1.6.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

. Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin |
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. |

H
H

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contrataciéon publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

:i Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del

| pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al

|

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben |
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

| Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
~ consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de |

- procedimientos de seleccion segtin relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.
Asimismo, el comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

! Importante

En el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera |
~ de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
- hovecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién

equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores

con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no |
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia

de inscripcion ante el RNP2.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2 la constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www,mp.gob.pe

- )
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1.11.

1.13.

1.14,

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacién
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de Ia buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

. Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del j

articulo 64 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA
LICITACION PUBLICA N° 003-2021-MDCH/CS

X

) CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21,

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

: Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, ests en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos

medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,

tiempo posible, previo pago por tal concepto.

desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

siendo que, en este dltimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacion en el menor |

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas |

-
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
peridédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
~ buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion

y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que |

correspondan. |
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3.4,

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que oforga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De ofro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar sila empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http//www.sbs.qob.pe/sistema-
financierofrelacion-de-empresas-qgue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccidn especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,

plazos y requisitos senalados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el

inspector o supervisor, seglin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara

a quien se indique en el contrato de consorcio.

@
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

- Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se Sujetan a lo dispuesto en |
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. '

3.8. PENALIDADES
X 3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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% SELECCION

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA
RUC Ne° : 20160934591
Domicilio legal . JR. MAYRO NRO. S/N (FTE IGLESIA 2DA CUADRA)

CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO

Correo electronico: :  muni.chaglla1918@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIQN EDUCATIVA PUBLICA
N°32584 DE YANANO, DISTRITO DE CHAGLLA- PACHITEA — HUANUCO”.

El valor referencial asciende a S/ 5,342,581.29 (Cinco millones trescientos cuarenta y dos mil
quinientos ochenta y uno con 29/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. E) valor referencial ha sido
calculado al mes de octubre 2021.

% 1.3. VALOR REFERENCIAL®

r - 4
Valor Referencial Limites

(VR)

Inferior Superior

S/ 5,876,839.41 (Cinco
millones ochocientos

S/ 5,342,581.29 (Cinco millones | S/ 4,808,323.17 (Cuatro

trescientos cuarenta y dos mil millones ochocientos ocho setenta v seis mil
quinientos ochenta y uno con mil trescientos veintitrés ochocientgs fr "?2'
29/100 soles) con 17/100 soles) einta y

nueve con 41/100 soles)

- Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el |
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. ‘:

Importante para la Entidad

» Sidurante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la |
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
enlaLey N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicién Complementaria Final del Reglamento.

. De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,

®  El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

*  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
elio, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

e limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. )
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

en las bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, con y siniGV, |
tal como se indica a continuacién: ~;

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/ 5,342,581.29 S/5,876,839.41 | S/ 4,980,372.38
(Cinco millones (Cinco millones | (Cuatro millones

S/ 4,808,323.17 | S/ 4,074,850.14
(Cuatro millones | (Cuatro millones

rescientos ' ochociento veci

resciento ochocientos ocho| setenta y cuatro 0s no ec:ento;
cuarenta y dos mil trescientos | mil ochocientos setenta y seis mil ochenta mil
mil quinientos ochocientos trescientos

veintitrés con cincuenta con

17/100 soles) 14/100 soles) treinta y nueve |setenta y dos con

con 41/100 soles)| 38/100 soles)

ochenta y uno
- {con 29/100 soles)

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . R.A.0008-2021-A-MDCH de

contratacion " fecha 14 de enero del 2021

Documento y fecha de aprobacion del expediente R.A. 259-2021-A-MDCH de

técnico . fecha 03 de setiembre del
2021

Documento y fecha de actualizacion del expediente . R.A.302-2021-A-MDCH de

técnico, de corresponder " fecha 05 de octubre del 2021

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de @ -
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Im portante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero |
- del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
. seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
LLAVE EN MANO.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico

de obra.
- )
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Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, debe considerarse lo siguiente, segun corresponda: ?

En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida:

‘El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia
de la presente convocatoria, es de 420 dias calendario, en concordancia con lo establecido en
el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.”

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

1.11.

1.12.

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segtin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la entidad

Recoger en . Unidad de Logistica de la entidad
Costo de bases : Impresa: S/ 7.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 3,500.00

técnico Digital: S/ 6.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

( Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el |
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
| un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes. ‘

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
' costo de su reproduccion. |

. Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente |
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado. i

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

y

BASE LEGAL

- Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector PGblico del afio fiscal
2021.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 31086, Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2021.
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- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatoria Decreto Legislativo
- N° 1444,

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
- N° 350-2015-EF y sus modificatorias Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Directivas de OSCE.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Cadigo Civil, en forma supletoria.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Pablica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

7
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CAPITULOII )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

- Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha ;
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. ‘

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.
. Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de |a presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiemnodigital.gob.pelinteroperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) Elprecio de la oferta en Soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gitimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la
oferta a los establecidos en este acapite.

El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fjjos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

- Importante para la Entidad

*  En caso el comité de seleccién considere evaluar otros factores ademés del precio, |
incluir el siguiente literal: |

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de |
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

*  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV |
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

. b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la ;
Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicaciéon de la |
exoneracién del IGV. (Anexo N°7) 1
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Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

2 il

- Advertencia

- De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de |
 exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
- la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa |
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDET y
. slempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
- no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales elyh. ?

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPS,

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

I)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado ~ PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

& Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

¢ LaEntidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU,

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempenado, el plazo de Ia prestacion

indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se consideraré una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se consideraréa aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25)
aflos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede oforgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna dnicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde ala Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la

buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién yeventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

e  De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo |

10
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N°® 076-2005-RE para que los documentos ptiblicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'".

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el |
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

24. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD SITO EN
EL JR. MAYRO NRO. S/N (FTE. IGLESIA 2DA.CDRA) - HUANUCO - PACHITEA - CHAGLLA.

- Iincluida en el paquete.

%
Importante
&,
 En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra ;

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere Ia entrega del adelanto directo y |
para materiales o insumos: !
. 2.5. ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes ala
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’® mediante carta
fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la i

solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de 07 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendario anteriores al inicio del plazo

" Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

"2 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

'3 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

@
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 antes méncidnadb, 'a(ﬁuntando a su solicitud la gérahiié péf adelantos™ mediante carta fianza o |
pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”. |

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacién se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En

© cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los |
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

* De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

N ©/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA
LICITACION PUBLICA N° 003-2021-MDCH/CS

Xy

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

. Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
| asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
. técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y enla ejecucién de la obra. |

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
wsAf MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA /A

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLG URBANISTICO

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA.:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N°32584
DE YANANO, DISTRITO DE CHAGLLA- PACHITEA ~ HUANUCO"

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
Contratacién para la Ejecucion de la obra denominada “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N°32584 DE YANANO, DISTRITO DE CHAGLLA-
PACHITEA - HUANUCO"

2, GENERALIDADES
El arigen del presente proyecto surge como consecuencia de la necesidad y el incremento poblacional
de ios educandos de la localidad v a peticidn de las autoridades representantes de la comunidad.

3. FINALIDAD PUBLICA
Mejorar 12 infraestructura de la institucién educativa, implementado con equipos y mobiliario, capacitacitn
8l personal docente, cuyos detalles técnicos se definen en el proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 32584 DE YANANO DISTRITO DE
CHAGLLA, PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO

4. OBJETIVO PRINCIPAL

El objetivo principal o propésito del proyects es el "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 32584 DE YANANO DISTRITO DE CHAGLLA,
PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO®

Mejorar las condiciones de ambiente de estudio, incentivande & los estudiantes a conseguir el nivel

scadémico requerido,

Generar emplec temporal de mano de obra

5. CONSIDERACIONES GENERALES

5.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

+ Nombre de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA PUBLICA N* 32584 DE YANANO DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA DE
PACHITEA - HUANUCO",

* RESOLUCION DE APROBACION  ; RESOLUCION DE ALCALDIA N° 302-2021-A-MOCH,

»  FECHA DE APROBACION : 05 de octubre del 2021

5.2. UBICACION Y LOCALIZACION DEL AREA DEL PROYECTO:
Region H Huanuco.

Departamento : Hudnuco,
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Provincia : Pachitea.
Distrite : Chaglla,
Localidad : Yanano.

Ei Proyscto “Creacion del Servicio Educativo de ia Institucion Educativa Publics N® 32584 de
Yanano, Distrito de Chaglia-Pachitea-Hugnuco™, se ubica en la localidad de Yanano 2 75 km de
la ciudad de Hudnuco, con un tiempo de recorrido de 3 horas Y 20 minutos, 2 horas con 20
minutos desde la ciudad de Huanuco hasta ¢ distrito de Panao (carreters asfaftada) ¥ 60 minutos
desde e disfrito de Panao hasta la localidad de Yanano {Carreters asfaltada), cabe mencionar
que estos tiempos se estimaron liego de visitar fa localidad de Yanano con camioneta. Existe
transporte publico, el cual iene un horario de ruta de todos los dias de 1a semana de forma
particular y de carga en forma discontinua. La poblacion, normalmente se moviliza en vehiculos
tipe Station Wagon & un costo de S/ 20.00 soles hasta ! diskito de Chaglla v S/ 6.00 soles hasta
la localidad de Yanano.

Las vias de acceso a la zona del proyesto son los siguientes:

Lima Huinuco | Asfeltada Termestre 410.0 08:00:00

Hudnuco Puenie Astaltada Tereste 240 00-30:00
Ranche

Puente Panao Astattada Tesestra 26.0 01:50.00

Rancho

Panao Chaglls Afirmada Terrestre 130 00:30:00
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6. CRITERIOS DE DISENO UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Comprende la construccion de las sigulentes obras:

Obras preliminares,

Considera los trabajos preliminares para iniciar con la ejecucién de Ia obra

La partida de demolicion seré de los modulos existentes, la municipalidad de! distrite de
Chaglia se hara cargo de lz demolicién de las estructuras mencionadas en el respectivo
informe de demoliclones y el desmontaje de la cobertura liviana.

MODULO | - AULAS+BIBLIOTECA+DEPOSITO DE HERRAMIENTAS + S5 H
ALUMNOS/ DOCENTES Y CUARTO DE LIMPIEZA

Se considera como Area total def médule I, con los componentes presentados, un total de
209.62 mz.

MODULO It - SUMICOMEDOR/ TALLER +COCINA+DESPENSA
+DEP.COMBUSTIBLE +DESPENSA+ADMINISTRATIVO +ARCHIVO
/RESIDUOS SOLIDOS /ALMACEN DE HERRAMIENTAS

Se considera como Area total del madulo |, con los componentes presentados, un total de
185.95 m2.

LOSA MULTIUSO
~ DIMENSIONES |
ANCHO  LARGO

L 18.00 32 608.0 1 BAS (iv), 1 VOL, 1

La losa multiuso que tiene como medidas 15.00m x 28 m. Considerando dos metros de
proteccion perimetral. Siendo un drea total de 19.00 x 32.00 ml. Se considera para e médulo
lHl, un &rea lotal de 665.87 m2.

MODULO IV - TANQUE ELEVADO + CISTERNA +CUARTO DE

MAQUINAS, INGRESO Y AREAS EXTERIORES

Se considera como Area tolal def madulo 1V, con los componentes presentados, un total de
67.81 m2.
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¢ MODULO V- CUARTO DE CULTIVO
Se considera como Area total del modulo V, con los componentes presentados, un
total de 68.52 m2.

¢  MODULO Vi - VEREDA + PATIO
Se considera como Area total del médulo VI, con los componentes presentados, un
totsl de 603.52 m2.

¢ MODULO VIi - ESCALERA + RAMPA
Se considers como Area total del médulo Vil, con los componentes presentados,
un total de 109.55 m2.

f/ e CERCO PERIMETRICO+ MUROS DE CONTENCION

Se considera la construccitn de un cerco periméirico, con una longitud total de

337.12mi.
% 7. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion total sera de 180 dias calendarios.
Modalidad de LLAVE EN MANO.

8. NORMATIVA

e Ley N° 31084 Ley de Presupuesto det Sector Publico para el Afio Fiscal 2021
* Ley N° 31085, Ley de Equilibric Financiero del Presupuesto del Sector Piblico del afio
fiscal 2021,
* Ley N° 30225, Ley de Contrataciones dei Estada.
. gecreto Legisiativo N°1444, que modifica la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del
stado.
« Decreto Supremo N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
en adelante el Reglamento,
« Directivas del OSCE.
7 e« Ley N° 27808, Ley de Transparencia y de Acceso s la Informacion Pablica.
f s Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative General.
-
]
[ ]

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de ia Ley MYPE.
Cédigo Civil,
Resolucion Ministerial N°448-2020-MINSA, “Lineamientos para la Vigilancia, Prevenclon y
Control de Ia Salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19°

«  Decreto Supremo N°044-2020-PCM, Decrelo Supremo que declara Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de fa Nacidon a consecuencia
del brote del COVID-19.

8. ALCANCE
Ejecuiar la obra de acuerdo con las Metas Aprobado por ef Expediente Técnico por fa Entidad
Municipalidad Distrital de Chaglla.

10. SISTEMA DE CONTRATACION
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A

El sistema de contratacién es suma alzada, el postor formula su oferta por un monio fijo integral
y un plazo determinado en el expediente técnico, para cumplir con el requerimiento,

A. INICIC DEL PLAZO:

a. Ejecucioén contractual
Eif contrate tiene vigencia desde el dia siguiente de Ia suscripcién del documento que lo
contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la fiquidscitn de Ia obra y se
efecte el pago correspondiente.

b. Plazo del inicio de ejecucién de la obra
El plazo de la ejecucion de la obra inicia a partir del dia sigulente de que se cumplan
las siguientes condiciones establacidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Confrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

I Que la entidad notifique &l contratista quien es el inspector o el supervisor, segin
corresponda.

ii. Que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecutara la obra, segln corresponda.

iil. Que ia entidad prevea el calendario de entrega de materiales e insumos que, de
acuerdo con las bases, hublera asumido como obligacién.

iv. Que Ia entidad haya hecho enlrega del expediente técnico de obra completo, en
caso este hay sido modificado con ocasién de la absolucién de consulta y
observaciones.

v. Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones
y oportunidad establecidas en el articulo 181,

Las condiciones a que se refiere los numerales literales precedentes, deben ser
cumplidos dentro de los quince (15) dias contados & partir de dia siguiente de la
suscripeion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo,
€l plazo se inicia con el cumplimiento de las demés condiciones.

11. VALOR REFERENCIAL
El presupuesto de la ejecucion de ia obra es de S/ 5,342,581.28 (Cinco millones trescientos
cuarenta y dos mil quinientos ochenta y uno con 29/100 soles), con precios vigentes al mes de
satiembre del 2021, desagregado de la siguiente forma:

"MEJORAMIENTC DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA
N°32584 DE YANANO, DISTRITO DE CHAGLLA- PACHITEA - HUANUCO"
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EVACUADION ¥ SERAL .
OTAL UE PRESUFUERTO BARE i o
GASTOS GENERALES (12 50%)
UTLDAD (5%)
ERTOTA
N ot
PONENTE B PLAN PARA LA VGLANCIA Y CONTROL DECOVED
COMPORSNTE R EGUPAMENTO . I
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA COMPONENTE [+ 8+ 8
12. EQUIPAMIENTO
leam Descepeitn Unid, Carsdsd
% EQUIPAMIENTO Y MOSLIARID . .
! EQUIPD
714 £1 COMPUTRDDRA CORE 5 und 3
112 E2 PROYECTOR und 4
113 £3 IPRESORA und 1
114 £4. COCINA SEMINDUSTRIAL nd 1
145 ES. REFRIGERADORA wnd i
116 £6. LAPTOP CORE 6 und 12
12 MOBILIARIO
124 M2, SILLA MOCELO ESTAMBULDS0 0.53 x 0.78)m e 5
122 M3. ESTANTE DE MELAMIMA (1.20 % 6.40 x 1.80¥m v %
123 M4, MESA DE MELAMING (0,50 x 240 x T80)m und 1
124 M5, SILLA GIRATORIA TAPIZADA (0.66 X 0.49 x 1.25)m und i
125 5. ESCRITORIO DE MELAMINA ENL* (1,60 x 1.60 x 0.80)m urdd [
126 45, ESCRITORIO DE MELAMINA [0.50 x 1.00 £ 0.75km el 2
127 V. SLLA DE MELAMINA [€° y ° Grado) (0.27 x 032 % 0.90)m urd 12
1268 W11, SILLA DE MELAMINA (5° v 6° Grado)0.43 x 0.36 % 0.35)m urd 3
128 $412. MESA DE MELAMINA{1® v 2° Graco)0.60 x 0.60 ¥ 0.56im urd 12
1210 814, MESA DE MELAMINA[S® y 6° Grato) (060 x 550 % 0650 und 2t
121 W5, TACHO DE PUASTICO PEQUERG 025 x 028k 0.571m wd ]
1247 W16 TACHO DE PUASTICO MEDIAKOR.2 x 041 x 0.6m wid 3
1243 | M7 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDG e 3
214 118 BALON DE GAS DE HKG e 3
1215 | M5 PIZARRA ACRILICAL=4.20m H=420 m wnd 4
1216 | 1. MESADE WELAMENA (1 26 x D80 x 0 B8)m und 8
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1247 W21, ECRAN L=2.40 m, Ho1.80m und 4

1248 MZ3. DISPENSADOR DE AGUA und 1

1299 M26., BANCAS {1.80 x 0.40 x 0.45)m ung 2

1.220 W27 ARMARIO { 902 4021 EQim wid &

1221 M28. ESTANTE METALICO{0.50 x 0.32 x 200m und §
13. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

14.

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd cumplir los alcances descrilos en ef expadiente técnice v e plazo
establecido en el flem 7, descritos en el presente requerimients téenico minimo,

El coniratiste deberé entregar en un (01) original, dos (02) coplas y en digital los framites que
realiza a la entidad tales como: Ampliaciones de Piazo, Valorizaciones; cronogremea de
Ejecucion, soliciud de sustitucidn de personal propusstos y ofros.

El contratista serd responsable de la calidad ofrecida, ni las suscripciones de! Acla de
Recepcion de Obra, nf el consentimiente de la liquidacién del contrato de obra, enervan el
derecho de la Entidad a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por la Ley de Contrataciones del estado.

El conlratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo
a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion de obra, ademés el plazo maximo
de responsabilidad no puede ser inferior & siete (07) afios, contados a partir de la conformidad
de la recepcion de la obra otorgada por la entidad.

. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

~  Persona natural en pieno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o persona Juridica Legalmente
Constituida

- No estar impedido, sancionado, suspendido ni inhabllitado para contratar con el Estado
De conformidad con e! numeral 49.5 del articulo 48° del Reglamento, en e! caso de consorcios,
solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto
del contrata, Asimismo, el érea usuaria puede establecer: i} un nimero maximo de consorclados
en funcién a Ia naturaleza de la prestacion, i} un porcentaje minimo de participacion de cadsa
consorciado, y/o ill} que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con
un determinado porcentaje de participacion; se incuye lo siguiente:

» El numero méximo de consorciados es de dos (2) consorciados

> Ei porcentaje minimo de participacion de cada consorciade es de 40%

» Eiporcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, Pars el integrante del

CONSOrcio que acredite mayor experiencia es de 40%
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16. REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA (PERSONAL ESPECIALISTA)

PERSONAL CLAVE:

(1) ING. RESIDENTE DE OBRA:
Tipo de Experiencia
Ingeniero Civil, experiencia como Residente ylo Supervisor y/o Inspector de Obea ylo jefe
de Supervisidn, no menor & dos {02} afios en obras similares durante un periodo de no
mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a
screditar se computa desde Ia colegiaturs. Las mismas que deberan haber sido ejecutadas
€n pericdos de tiempo distintos sin traslaparse, de preseniarse experiencis ejecutada
paralelamente (raslape), parz of computo del tiempo de dicha experiencia sdlo se
considerard una vez ef periodo traslapado.

(2) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Tipo de Experiencia

Ingeniero Civll, experiencia efectiva minima de cuatro {04) afios de haber participado como
especialista en estructuras y/o ingeniero especialista en estructuras y/o ingeniero
estructural en la Ejecucion de obras similares al objeto de Ia convocatoria, durante un
periodo de no mayor de veinticineo (25) afios a la fecha de presentacion de propuestas, ia
experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura, Las mismas que deberdn haber
sldo ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia
ejecutada paralelamente (traslape), para e! cémputo del tiempo de dicha experiencia sdlo
se considerara una vez el periodo traslapado.

(3) ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA:

Tipo de Experiencia

Arquitecto, experiencia como especialista en arquitectura, no menor 3 cuatro {04} afios en
la ejecucién de obras similares al objeto de la convocatoria, durante un periado de no mayor
de veinticinco (25) afios z la fechs de presentacion de propuestas, fa experiencia a acreditar
se computa desde la colegiatura. Las mismas que deberdn haber sido elecutadas en
periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de preseniarse experiencla ejecutada
paralelamente (traslape), para e codmputo del tiempo de dicha experiencia sblo se
considerard uns vez ef periodo traslapado.

(4) ESPECIALISTA SANITARIO

Tipo de Experiencia
Ingeniero Sanitario, experiencia minima de cuatro (04) afws como especialista en

instalaciones sanitarias y/o especialista sanitario en la Ejecucion de obras Similares al
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(5)

(6)

g

objeto de convocatoria, duranfe un perlodo de no mayor de velnticinco (25) afios a la fecha
de presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.
Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
treslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (rasiape), para el
cémputo det tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo trasiapado.

ESPECIALISTA EI ECTROMECANICO

Tipo de Experiencia

Ingeniero Eléctrico o Ingeniere Mecénico Electricista, experiencia efectiva minima de
custro (04} afios de haber participadc como especialista en instalaciones
clectromecanicas y/o especialista en instalaciones mecanicas y eléctricas y/o
especialista en instalaciones eléctricas, en Ejecucitn de obras de obras similares, durante
un periodo de no mayor de veinticinco (25) afios & la fecha de preseniacién de propuestas,
la experiencia a acreditar se computa desde ia colegiatura. Las mismas que deberan haber
sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia
sjecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sdio
se considerara una vez e periodo trastapado.

S ) CA DE
Ingeniaro Civil, experiencia efectiva minima de dos (02) afios de haber participado como
especialista en mecdnica de suelos y/o especialista en suelos y/o especialista en

geotecnia y/o especialista ¢n suclos y geotecnia en Ejecucion de obras similares, durante
un periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de presentacion de propuestas,
la experiencia a acreditar se computa desde ia colegiatura. Las mismas que debaran haber
sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia
ejecutada paralelamente (raslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo
se considerara una vez el perlodo traslapado.

ESPECIALISTA DE CALIDAD

Ingenierc de Materiales, experiencia efectiva minima de tres {03} afios de haber participado
como especialista en calidad y/o especialista en control de calidad y/o especialista en
calidad de materiales y/o especialista de materiales ¥/o especialista en materiales en
Ejecucitn de obras similares, durante un periodo de no mayer de veinticinco {25} afios ala
fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la
colegiatura. Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos
sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trasiape), para et
computo del tiempo de dicha experiencia s6lo se considerars una vez el pericde trasfapado,
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(8) ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO Y COMUNICACIONES

Ingeniero de Sistemas, experiencia efectiva minima de Dos (02) afios de haber participado
como especialista en equipamiento y comunicaciones y/o especialista en sistemas ylo
especialista en informitica y/o especialista en instalaciones de comunicaciones en la
en la Ejecucién ylo Supervisién de obras similares, durante un pericdo de no mayor de
velnticines (25) afios & la fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se
compula desde la colegiatura, Las mismas que deberén haber sido gjecutadas en periodos
de tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecuiada paralelamente
{traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el
periodo traslapado,

(8) ESFECIALISTA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Tipo de Experiencia

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, experiencia efectiva minima de Dos (02) afios
de haber participado como especialista en seguridad y/o especialista en seguridad v
salud ocupacional en la Ejecucion de obras similares, durante un periodo de no mayor de
veinticineo (25) afios a la fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se
computa desde la colegiatura. Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos
de tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente
{traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el
petiodo {raslapado.

Acreditacién

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditard con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos ¥ su respecliva conformidad o (ii)
constancias o (iil) certificados o (iv) cualquier otra documentacidn que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

La colegiatura y habilidad de los profesionales se requerirg para el inicio de su participacidn
efectiva en la ejecucion de ta obra, tanto para aquellos litulados en el Pen como en ef
extranjero, la experiencia se contabilizara a partir de la coleglatura pars todos los cases.

Para acreditar Iz experiencia del personal clave en simitares, no se requieren los componenies
solicitados.

No sen parte del plantel profesional clave para la ejecucion de Is obra, aque! personal que
realiza sctividades operativas o administrativas, tales como ef maestra de abra, guardian,
vigilante, simacenero, pedn, chofer, conserje, secretaria u ofros, ni tampoco el topdgrafo,
administrador de obra, ni los asistentes del personat clave.

Los profesionales que formen parte dei plantel profesional deben ser solo aguelios incluides en
el desagregado del andlisis de gastos generales del expediente técnico, que sean estrictamente
necesarios para la ejecucion de la obra teniendo en consideracién la naturaleza, complejidad y
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envergadura de ia obra a ejecutar, asi como el plazo de ejecucion previsto, cautelando que no
constituya un obstaculo que perjudique la competencia de postores.

El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones Y la experiencia minima establacida
en el articulo 179 del Reglameanto. En ese senlido, ef residente de Iz obra debe ser un
profesional colegiado, habilitado ¥ especializado, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, segin
corresponda & la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en
la especialidad, en funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de Iz obra.

El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser fazonable, acorde con la
relevancla de sus funciones en Is ejecucion de la obra, congruente con e periodo en & cual
dicho personal ejecutard fas aclividades para 1as que se I requiere y los honorarios
establecidos en el expadiente 1écnica, debiendo verificarse la existencia en e mercado de
profesionales en capacidad de cumplir con tales exigendias. Asimisme, no puede restringirse la
antigliedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en tas bases esténdar, que
no puede ser mayor a veinticinco {25} afios anteriores a la fecha de Ia presentacion de ofertas.
Solo se puede establecer & computo de la experiencia desde Ia coleglatura, cuando la
normativa de determinada profesitn establezca que la funcion que desempefiara el profesional,
requlere de Ia hablitacién en el colegio profesional.

La colegistura y hablitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacién efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Perd
como para los titulados en el extranjero.

DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

Se exigira a través de la acreditacién de un determinado monto facturado acumulado. Por
congiguiente, no se puede exigir que el ejecutor de obra Cuente con una determinada
experiencia expresada en tlempo (afos, meses, etc.) o nimero de contrataciones. Para dicho
efecto, el monto facturade en la especialidad obras similares puede Incluirse en el requisito de
calificacién "Experlencia det postor®,

. EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Los equipos y maquinarias necesarios para le ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar
debersn llevarse & obra en forma eportuna y no podré retirarse de la misma salvo aulorizacion
escrita del Supervisor, que no podra negaria sin justa razén.

Las pérdidas o dafos causados a los equipos ¥ maquinarias durante Ia ejecucion de las obras,
corren por cuenta def Contratizta,

St el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamisgjes son
insuficientes o inaproplados para asegurar Ia calidad de Ia obray el cumplimiento de los plazos,
el contratista estd obligado a efectuar enmiendas yfo adiciones necesarias, por su cuenta y
costo,

EQUIPO . CANTIDAD
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01

s )



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA
LICITACION PUBLICA N° 003-2021-MDCH/CS

el

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANISTICO

"Ll det Ohloorsonavio dod T 200 asios do Sindpondonota”

18.

COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 7 HP 1
MEZCLADORA DE CONCRETO 16P3 20-35HP 03
MEZCLADORA DE CONCRETO DE ©- 11P3 - 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
ESTACION TOTAL 03
NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 01
WINCHE CON MOTOR ELECTRICO 48 HP 01
RETROEXCAVADORAZ225HP D1
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 01
CAMION VOLQUETE 6x5 330 HP 15m3 01
CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 ] 01
RODILLO LISO VIBR. AUTOP 70-100 HP 7-8 T. 01
CAMION GRUA 5 TN 01
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Se consigna el equipamiento {equipo y/o maquinaria de! expediente téenioo) dasificado como
estratégico para la ejecucién de Iz obra.

No se puede requerir caracleristicas, afios de antigiedad y demds condiciones del
equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias
desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.

Acreditacion:

Copia de documentos que susienten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido,

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENO

La Entidad hard Ia entrega del terreno maximo & los & dias calendario de suscrito el contrato
mediante un Acta firmado por el Supervisof y representante de la Entidad, quedando & partir de
esa fecha y hasta la recepcitn definitiva de fa Obra bajo responsabilidad del CONTI RATISTA la
integridad y custodia de terreno

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La entidad pondré a disposicin del contratista un (01} juego del expediente técnico de obra en
fisice, asi como los demas documentos necesarios para la ejecucion de la obra,

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

PERSONAL:

E! Contratista empleara obligatoriamente a los profesionsles propuestos en sy oferta para la
ejecucion de ia obra, salvo gue el Supervisor solicile su sustitucian yo cambic aprobado por la
Entidad.

El contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demds
personal necesario para la correcta ejecucién de la obra.
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Ei Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las drdenes del Supervisor.

El Contratista tiene ia obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante Ia
€jecucitn de todos y cada uno de los trabajos brindando e equipo y material necesario para tal
efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en les normas de salud y seguridad en
¢l trabajo vigente y aplicable, con ef adscuado uso de las EPP.

El Contratista deberd cumplir la normativa vigerte al momento de su servicio para la
implementacién de medias de seguridad y prevencién de Ia propagacion def COVID-10, tanto
pars los trabajos a realizar como para el personal que empleara, de ial forma que se prevengan
costos del mismo en su oferta; en concordancia con ef “Plan para la vigitancia, prevencién y
control COVID-18 en el Trabajo” implementado en el Expediente Técnico

Ei Contratists es responsable absoluto ante su personal en caso de evaluacion, identificacion,
prevencién, proteccitn, tratamiento, pruebas, equipos de proteccidn, unidades de transporie y
ofros para Is atencién adscuada para ¢ tratamiento del COVID-18

SEGURIDAD

El Contrafiste esté obligado a tomar las medias de seguridad necesaria para evitar peligros
contra la integridad, la vida vy |a propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la
ejecucion de la obra. En este sentido debera dotar a su personal y a tode aque! que ingrese a
fa obra, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos,
quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en condiciones peligrosas que
pongan en riesgo la integridad, ia salud o la vida de las personas,

El Contratista esta obligado a hacer notar a la Entidad, por escrito e inmediatamente, cusndo
se haya dado una orden que va contra las medias de seguridad, a fin de tomar conotimiento,
los cual no lo exime de asumir Ia responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

MATERIALES

Todos los materiales deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
especificaclones 6cnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta
adjudicada, de ser ef caso y se deberan someter a los ensayos necesarios para verlficar sus
caracteristicas.

Se podrén aceplar olras caracteristicas técnicas mientras que s& sjusten s especificacionss yio
normas reconocidas que aseguren uns calidad igual o superior a I3 indicada y siempre que el
Contratista aporte la documentacién vy demas selementos de juitio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencies establecidas en el expadiente técnico ¥ que los cambios
propuestos no alleren las especificaciones téenicas de la obra, siempre que esle represente
una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

La Entidad se reserve ef derecho de rechazar Ia lista de materiales propuestos por el Contratista,
sl éstos no concuerdan con lo estipulado en ef Expediente Técnico.
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EQUIPOS

Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serdn puestos a disposicién de
la obra en dptimas condiciones de operacién. La relacién del equipo indicado en el expediente
técnico, no es limitativa, pudiendo incrementar yiu optimizaria, en caso que ef avance de |a obra
asi lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

Todos los equipos vy maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberan llevarse s obrs en forma oportuna y no podran retirarse de la misma, salvo
autorizacion escrita del Supervisor, que no podré negarla sin justa razén.

Las pérdidas o dafios causados s los equipos y maquinarias ¢ materiales durante |a ejecucion
de la obra, corren por cuenta del Contratista.

Si el supervisor demusstra que los equipos, maguinarias y herramientas son insuficientes o
inaproplados para asegurar la calidad de Ia obra y &l cumplimiento de los plazos, ef Contratista
esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

La permanencia de maquinaria y equipos en obra sers de acuerdo a la programacién de los
trabajos que comprende la ejecucién de la obra.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a Ia Entidad cualquier error o contradiccion en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la salida técnica que
considere mas conveniente, la cual podra ser tomada en cuenta o no por el Supervisor ylo
Entidad &l momento de absolver la consulta,

OBRAS PROVISIONALES

Ei Contratista debera construir o alquiler ambiente temporales que permitan, tanto al Contratista,
8 la Supervisién y la Entidad el normal desarrolio de sus actividades, debiendo incluir oficinas,
aimacenes de materiales, los mismos que deberan quedar habilitados ¥y equipados a los ¢inco
(05) dles calendario de iniciado e plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la
recepcidn de la misma.

Estos locales ofrecerdn adecusdas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e
fiuminacién y deberan estar provistos de adecusdas instalaciones sanitarias, incluyendo las
medidas de bioseguridad contra ef COVID-19 dstaliadas en e Plan respectivo, y
comunicaciones, el costo de dichas cbras provisionales es de cuenta y coslo del Confratista.
Estas prescripciones no son excluyentes de ofras previsiones gque pudiera adoptar ef Contratista
pera el més eficaz desarrolio de las operaciones, pero, en cuslguier caso, debera mantener
informade al Supervisor de las modfficaciones gue sobre ef particular llevara = cabo, debiendo
merecer su vislo bueno.

El Contratista serd responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioro de los materiales, enseres, estructuras ¥ ofros bienes propios
© 8jenos; en case de pérdida correrd con los gastos que demande su sustitucion,
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El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefales y luces de peligro
y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y paries de la obra donde
puedan producirse accidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales,
maquinarias y deméas materiales utllizados para la ejecucion de la obra, no invadan la via pablica
ni ocasionen molestias innecesarlas a los vecinos y transedntes, bajo exclusiva responsabilidad
del Confratista.

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El Contratista deberé mantener la obra en ejecucién y todas sus paries terminadas en buenas
condiciones de mantenimiento, y vitando que la accidn de los agenies atmosféricos o ¢ transito
de su personal o equipe ccasionen dafios a Proyecio o a propiedades de lerceros que, de
producirse debera ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La negligencia
del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dars lugar a que las cantidades de ora
afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucoidn
haya sido satisfactoriamente realizada.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

Cuando haya culminado Iz obra, todas las instalaciones provisionales, depositos y ambientes
construidos deberan ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus
gastos generales.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo botaderos autorizados para colocar los
residuos materiales que por efecto de la obra de genere, svitando en lo posible el impacto
negativo con el medio amblente.

El Contratista tiene |z obligacién de velar por el medio ambiente, para lo cual deberd cumpli
con todas las provisiones consideradas en ef Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las Infracciones que pudiera cometer,
confra la legislacién relacionada con la preservacion del medio ambiente,

ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS

La planificacion de la Gestion de Riesgos en la ejecucion de la obra, debers estar enmarcada
en el cumplimento con los dispuesio con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, aprobado
madiante Resolucion N° 014-2017-08CE/CD de! 08.05.2017.

La enfidad & través del drea usuaria designara al ingeniero o los ingenieros especislistas de
monitoreo designados quienes seran los encargados de registrar y actualizar la informacién de
los proyeclos monitoreados a su cargo en el MGR del SSP, segin ef Anexo N” 4; Instructivo
para el registro de la informacion en el médulo de gestion de riesgos del SSP. Dicha designacién
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puede recaer en la supefvision de obra contratada por la entidad; en cado de no realizar ninguna
designacién dicha funcién corresponde asumir al area usuaria,

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS

CODIGO
DE
RIESGO

DESCRIPCION DEL RIESGO

ACCIONES A REALIZAR EN EL
MARCO DEL PLAN

RIESGO
ASIGNADO

001

BLOQUEQS: existen la
posibliidad de que se presenten
bloqueos por inconformidad de la
comunidad, derivado de las
sfectaciones directa o indirects
de las obras.

Seguir los  lineamientos v
politicas que marca Iz empress
contratista con relacién & las
coordinaciones con la sociedad.

Entidad

002

SINDICATOS. posible conflicto
de infereses entre los sindicatos
de trabajadores

Seguir los  lineamientos y
politicas que marca la empresa
contratista con relacién & los
contratos colectivos

Caoniratista

003

Tardia entrega de ingenieria
aprobada para la construccidn
por parte de la entidad

Coordinaclones directas entre la
entidad y la empresa contratista.

Entidad

004

INFLACION: se deriva del
aumento de los insumos de obra
por efectos de inflacionarios.

Elaboracién de estimaciones de
escalatorias de los insumos de la
obra.

Contratista

005

Instalaciones de servicios

existentes.

Sondeos de tuberia y postes
existentes con excavaciones a
mano a diferentes profundidades.

Conlratista

008

Camino de acceso: debido a las
liberaciones de derecho de via
por parte de k2 entided no han
sido oportunas, sfecta
directamente en los
procedimientos contraclives.

Coordinaciones directas entre la
entidad y la empresa contratista.

Entidad

o7

Msaquinaria y equipo insuficiente
para el desarrolio de los trabajos:
por robo o dafios en el desarrollc
de los trabajos o carencia en el
mercado.

Elaboracién de! programa de
suministro de equipos,
Contratacién de los seguros de
ios equipos.

Contratista

oo8

Lluvias, deslizamientos,
derrumbes, etc.: al presentarse
liuvias fuera de temporads
provoca escurrimientos
adicionales lo cual provocs el
desbordamiento.

Reforzar  actividades para
acelerar los trabajos criticos.
Acelerar los trabgjos de Ia
construccién  en obras  de
drenaje.

Entidad

009

Epidemia, virus y  ofras
enfermedades de contagio:
afectacion al personal que labora
en la ejecucion de la obra por
virus de facll contagio, puede
reperculir en la terminacion &
tiempo del proyecto.

Suspensién de aclividades en
oficina en dias critico. Evaluar e
incapachiar por presentar por lo
menos un sintoma de influenza.
Preparar brigadas de inspeccién
y realizar recorridos de obra para
detectsr al personal con
sintamas. compra de material de
proteccién para personal,

Entidad

010

Indefinicién de conceptos (en el
expediente técnico) por parte de
la entidad.

Coordinaciones dirsclas entre fa
entidad y la empresa contratista.

Entidad
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Falla de pago del anticipo
{Adelantos): que los recursos del !

o1 anticipo no se fiberen dentro def mg?aﬁrgf: d;;(—.;ct:osnsgér:‘a!a Entidad
tempo  establecido  por Y pr :
responsabilidad de la entidad.

Falta de fiquidez por

012 g&;ﬂtﬁwmom a los trgt}&jas. Coordinaciones directas entre la .
vado de la carencia de | Jioi' s empresa contratista | EMidad

autorizacion o reconocimiento Y P :
escrito por la entidad,

Conceptos no recuperables por

recepcibn  de los  trabajos: | Efectuar la recepcion de la obra
sobrecostos por el del términc de 10 dias

013 mantenimiento y cuidado de las | posteriores & la fecha de  Entidad
obras mientras esta no sean | notificacion de la conclusion de la
recepcionados por la entidad y sl | obra.
sistema,

21, VALORIZACIONES

La forma de las valorizaciones vy facturas de pago, seré la preparada por el contratista en
coordinacion con el supervisor.

El contratista consignara en sus valorizaciones lodos los trebajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones.

. VALORIZACIONES MENSUALES

La Valorizacién es la cuantificacion economica de los avances fisicos contratados ylo
ejecutados, tiene el caracter de pagos a cuenta toda vez que es en Ia liquidacién donde se
define &l monto total de Iz obra y el saldo a cancelar
Los metrados de obra ejecutados serén formulados conjuntamente por el residente y &l
Supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a ia obra y personalmente medir los avances
por cada partida, luegoe de la cual el inspector o supervisor formula la valorizacidn. Sl el
Contratista no se presenta para la valorizacién conjunta con el supervisor, éste la efectuard.
El Supervisor revisera los metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacién
Las valorizaciones mensuales, se presentaran a la Entidad una vez sea aprobada por el
supervisor, durante los cinco (05) primeros dias calendario contados a partir del primer dia habil
del mes siguiente a la ejecucidn de los trabajos en un (01) origingl, dos (02) copias y digital,
acompanadas segin el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los
trabajos ejecutados hasta ia fecha y verificados por el Supervisor,
a. Factura emitida por e Contratista (sera solicitada después de Ia conformidad atorgada)
b. Copia del Contrato de Obra y adendas de ser el caso
c. Copla de las Resoluciones de ampliaciones de plazo (lodas fas que se hayan otorgado
de ser &l caso)
d. Informe técnico dei residente que contengs, ficha técnica, memoria descriptive, relacién
del equipo minimo utilizado en ef mes y personal, resumen de los controles de calidad
realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones
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e. Valorizacion.

Resumen de valorizacion,

Ficha de identificacién de obra

Reintegro por valorizacién

Deduccién que corresponda por adelanto (directo y materiales)

Formulas polindmicas de reajuste

Valorizacién det presupuesto

Cuadro de amertizacién de! adelanto y de materiales

Cronograma de participacién de personal clave

¢ Informes de los especialistas det personal clave (segun corresponda).

f.  Gréfico (curvas} comparativo de avance programado vy ejecutado (mensual y
acumulado}

g- Calendario de avance de obra valorizado

h. Planilla de metrados

i.  Fotografias a color del procese de construccion del mes valorizado (minimo 15, sefiatar
descripcion y fecha)

i Copia de protocolos de calidad

k. Copia desglosable del cuadermno de obra digital del periodo de ajecucion,

I. Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP,
AFP, ESSALUD), del mes valorizado.

m. Pianlila de personal obrero

n. Original y copla legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de obra y
personal clave, en la primera valorizacion.
Copia del comprobante de pago del mes anlerior
indices unificados para la construccion, copias de a formulas polindmicas del
expediente técnico y copia de la fecha de valor referencial que se encuentra en las
bases.

q. Copia de inscripcion a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo
materiales vigente (de corresponder)

: r. Copia del conirato del consorcio.

§ 5. Acta de enirega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del Cuaderno de

Obra, {en todas las valorizaciones)
t. Ofros documentos que considere importante.

o g o g 9 o 0

Las mediciones de trabajo efectuados durante cads periodo y la determinacién del avance de
las distintas actividades de Ia obra, deberén ser efectuadas por la Supervision y el Contratista,
el Gltimo dia de cada mes. En todo caso y en todo momento, la Supervisién podra gjecutar
cualquier medicién, para lo cual e Contratista dara todas las facilidedes necesarias, asl como
proveerd personal, material y equipos que sean necesarios. Los procedimientos y formatos
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23.

necesarios para la ejecucion de las mediciones seran acordados oporiunamente entre el
Contratista y la Supervision.

En base a las mediclones de! porcentaje de avance de las actividades de la obra, el Contratista
y la supervisién elaboraran mensualmente las valorizaciones de los trabajos ejecutados, las que
tendrén el cardcter de pagos a cuenta, y que contendran las cantidades de obras ejecutadas en
el mes. A este monlo se agregaré el porcentaje correspondiente al impuesto General a fas
Ventas.

DEDUCCIONES Y RETENCIONES

Las deducciones estan referidas a las amortizaciones de los adelantos y & los reajustes que no
corresponden por estos conceplos, respectivamente, Las amortizaciones def adelanto directo
se haran mediante descuenios proporcionales, iguales a las que fueron otorgadas, en cada una
de las valorizaciones de obra, con posterioridad a la entrega de los indicados adelantos y de
acuerdo a la Ley de Contrataciones.

ATRASOS

En cada atraso én la finalicen de la Obra por causa imputable al Contratista, con respecto a la
fecha consignada de Avance de Obra vigente y en el plazo de levantamiento de observaciones
en el proceso de recepcién de la misma, y considerando que dicho atraso producird una
extension de los serviclos de supervisian, lo cual genera mayor costo, el Contratista asumird el
pago del monto equivalente a los mayores servicios de supervision, en base a los pecios del
Contrato de Supervision

Dichos pagos seran deducidos de las valorizaciones del pago final o en la Liguidacion final; o si
fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucitn de fas retenciones o garantias,
sl estas no fueran suficientes.

. OBRAS ADICIONALES Y REDUCCIONES

El Contratista al ejecutar ef Contrato, no puede alterar, modificar ni sustitulr las caracteristicas
de su propuesta ni recortar los alcances del servicio soficitado en los Términos de Referencia,
Si el Contratista que por causas de fuerza mayor debidamente justificadas o por alguna
instruccidn, informacion, revision, enmienda o adicién a los planos, espeacificaciones técnicas u
ofros documentos entregados después de Ia fecha de suscripcidn del contrato, se genere un
presupuestc adicional, deberé notificarlo & través del cuadernc de obra, dentro y sequir los
procedimientos indicados en el Articule 157° (Adicionales y Reducciones), Articulo 205°
(Prestaciones adicionales de obras menores o igusles al 15%) y el Articulo 206° {Prestaciones
adicionales de obras mayores al 16%) del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado
vigente segln el DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF.

25. RECEPCION DE LA OBRA
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La recepcion de ls obra se realizard tenlendo en cuenta el articulo 208 del Reglamento de Ley
de Contrataciones del Estado (modificado por &l Decreto Legislativo N° 1444 ¥ su aprobado por
el decreto supremo N° 344-2018-EF),

El contratista proporcionar al comité de Recepcién de un juego complets de los planos de
replanteo para facilitar Is verfficacién de la culminacién de fa obra, sin perjuicio de su obligacién
de presentarlo nuevamente en la liguidacién de fa obra.

El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funclonamiento satisfactorio de todos los
equipos y sistemas que conforman ls obra, uséndose energia eléctrica y abastecimiento de
agua conectandose a los servicios pdblicos correspondientes, ademas del mobifiario ¥
aquipamiento en perfecto funcionamiento.

Lo

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El Coniratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
negligencia durante Is ejecucion de la obra, como la efectacién a terceros o a las propiedades

27,

des de éstos, por responsabliidad civil.

PENALIDADES

La Entidad ha considerado las penalidades detalladas en el articulo 161°, 162° y 163° -
Penalidad por Mora del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

CUADRO DE PENALIDADES =~ o r

N DE AP!JCAO!DN S!)E FORMA 5 DE 'PROCE

1 | SEGURIDAD EN OBRA Y SENALIZACION | 1/5000 de! valor del Seglin informe del
Cuando el contratista no cuenta con los | contrato, por cada supervisor o
dispositivos de seguridad y sefializacién en | dia de | inspector de obra ylo
obra. incumplimiento en | Sub Gerencla de

obra. Infraestructura y
Desarrolio  Urbano
{érea usuaria).

2 | CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO | 1/2000 del valor del Segln informe del
DEL PLAZO CONTRACTUAL contrato, por cada | supervisor o
Cuando el contratista no cumpla con entregar | ocurrencia en  la inspector de obra ylo
et calendario valorizado adecuado 2 la fecha | obra, Sub  Gerencia de
del iniclo del plazo contractual, en un plazo de Infraestructura y
24 horas, o en el caso de demoras Dessarrolic  Urbano
injustificadas los cronogramas (érea usuaria).
reprogramados o acelerados de trabsjo,
dentro del plaze indicado en la lLey de
Conlrataciones del Estado

3 | PRUEBAS Y ENSAYOS 112000 del valor det | Seglin informe de!
Cuanda el contratista no realiza las pruebas | contrato, por cads supervisor [
¢ ensayos oportunamente para verificar la | ocurrencia en  la | inspector de obra yio
calidad de los materiales y los trabajos | obra. Sub Gerencia de
gjecutados. La multa es por cada Infraestruciura
incumplimiento. Desarrolic  Urbano

(drea usuaria).

4 | POR ATRASO DE SUBSANAR LAS | 1/2000 del valor del Seglin informe dei

QBSERVACIONES PENDIENTES confrato, por cada | supervisor [
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GUADRO DE PENALIDADES T
N“ {:ON{}EPTG FOR“A

Cuando el contratista de manera injustificada,
no presents la subsanacion y levantamiento
de observaciones sehaladas en el acta
correspondiente de forma final de manera
completa, exigidos en el expediente técnico.
La multa es por cada diz de retrase a partir
de vencido el plaze indicado en las bases.

dia y ocurrencia en

la obra.

inspector de obra y/o
Sub  Gerencia de
Infraestructura
Desarrolic  Urbano
(&rea usuaria).

5 | POR INASISTENCIA DE LOS | 1/2000 dei vaior del | Segin informe del
ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A | contrato, por cada supervisor o
REUNION CONVOCADAS POR LA | dia y ocurrencia en inspector de obra yio
ENTIDAD CONTRATANTE Ia obra. Sub Gerencia de
Cuando el contratista de manera injustificada, fnfraestructura ¥
no asiste con sus especialistas a reuniones Desarrolic  Urbano
convocadas por la enftidad, exigidos en el (drea usuaria),
expediente técnico. La multa es por cada dia
de inasistencia,

§ | SEGURO COMPLEMENTARIQ DE | 1/1000 del vaior del | Segin informe de!
TRABAJQ DE RIESGO confrato, por cada | supervisor ]
Cuando el contratista no cuente con el seguro | ocurrencia en  la inspector de obra yio
complementario de trabajo de riesgo, para el | obra. Sub Gerencia de
personal que realice trabajos de ensayos, de Infraestructura y
estudic de suelos o cualquier personal Desarrolio  Urbano
téenico u obrero durante la ejecucion de la (&rea usuaria).
obra.

7 | PERMANENCIA DEL PERSONAL | 1/1000 dei valor de! Segun Informe del
TECNICO EN OBRA conlrato, por dia y | supervisor ©
Cuando el residente de obra y demas | por cada ocurrencia inspector de obra yio
personal clave no se encuentra en forma | en la obra. Sub  Gerencia de
permanente en la obra, de acuerdo al factor Infraestructure y
de participacion, sin haber justificado su Desarroilc  Urbano
ausencia ante el supervigor y/o entidad. Por (érea usuaria).
dia y ocurrencia,

8 | EQUIPOS DECLARADOS EN LA | 1/6000 del vaior del Segin informe del
PROPUESTA OFERTA TECNICA contrato, la mula es | supervisor o
Cuando el contratista no presenta los equipos | por cada equipo, por | inspector de obra yio
y/o Iinstrumentos de medicion calibrados | dia y oourrencia. Sub Gerencis de
declarados en la oferta y aquellos que sean Infraestructura y
necesarios, luego de 5 dias de ser requeridos Desarrolio  Urbano
por el supervisor, {drea usuaria).

8§ | CUADERNO DE OBRA 1/5000 del valor del | Seglin informe del
No tener al dia el cuaderno de obra y/o no | contrato, por dia. supervisor <]
tener fisicamente en la obra el cuaderno, o la inspector de obra ylo
no entregs del mismo cuando lo solicite la Sub  Gerencia de
entidad Infraestructurs ¥y

Desarrolic  Urbano

) {érea usuaria),

10 | INCUMPLIMIENTC DE  PROPUESTA | 1/5000 del valor del Segun informe del
TECNICA contrato, por dia v | supervisor )
El incumplimiento de personal de acuerdo | ocurrencia. Inspector de obra yio
con la oferta presentada, acorde con el Sub  Gerencia de

cronograma de ulilizacion del personal.

Infraestructura ¥
Desarrolic  Urbano
{drea usuaria).

11

INCUMPLIMIENTO DE MATERIALES EN
OBRA

141000 de! valor del
contralo, por cada

Seglin informe del
supervisor o
inspector de obra vio
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CONCEPTO  DE A?LiCACIQN BE

{ CALCULO :

FORMA

ROCEDIMIENTO

| PENALIDAD

No cuenta con maten&les necesarios en obra
de acuerdo al calendario de adquisicion de
materiales.,

dia de falta de
materiales.

Sub Gerencia de
Infraestructura y
Desarrolle  Urbano

{area usuariz).

12

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Cuando el confratista ingrese materisles a la
obra sin a autorizacién del supervisor o utilice
para la ejecucién de la obra materiales de
menos calidad que los especificados en el
expediente técnico, La multa es por cada

1/1000 def valor det
contrato, por cada
falta.

Segin informe del
supervisor ©
inspector de obra ylo
Sub Gerencia de
Infragstructurs ¥
Desarrolic  Urbano

material no autorizado o no adecuado. (area usuaria},

13 | No cumple en realizar las medidas de | 1/3000 del valor del Segin informe del
mitigacién amblental indicadas en ef estudio | contrato, por cada | supervisor 4]
de impacto amblental, dia. inspector de obra yio

Sub  Gerencia de
Infraestructura y
Desarrcllc  Urbano
{&rea usuaria),

14 | No reporta los accidentes de trabajo de | 1/5000 del valor del Segin Informe del
acuerdo a lo estipulado en la Ley 20783 de | contrato, por cada supervisor <]
Seguridad y Salud en el Trabajo DS N° 005- | ocurrencia. inspector de obra yio
2012-TR, N° 009-2005-TR Reglamento de Sub Gerencla de
Seguridad y Salud en el Trabsjo Infraestructura ¥

Desarrolio  Urbano
(érea usuaria),

15 | INCUMPLIMIENTC DE | 1/1000 del valor del | Seqin informe del
ESPECIFICACIONES TECNICAS contrato, por | supervisor o
El incumpfimiento de las especificaciones | ocurrencia. inspector de obra y/o
técnicas de productos entregables (requisitos Sub  Gerencia de
indicados en los planos y EE. TT.), materiales Infraestructura y
y equipos previstos en el expediente técnico Desarrollo  Urbano
de obra. {érea usuarla),

16 | RESPUESTA A SOLICITUDES 1/5000 del valor del | Segin  informe  del
No responder las solicitudes escritas de la | contrato, por | supervisor [}
entidad yfo el supervisor en el plazo | ocurrencia, inspector de obra ylo
establecido Sub Gerencia de

Infraestructura y
Desarrollo  Urbano
{@rea usuaria).

17 | GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO 1/5000 del valor del | Segun informe ded
No presentar yio mantener actualizado las | contrato, por | supervisor ©
garantias de fiel cumplimiento, anie | ccurrencia. inspector de obra yio
incrementos del monto del contralo de obra. Sub  Gerencia de

Infraestructura ¥
Desarrolic  Urbano
. {érea usuaria).

18 | INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL | 4/2000 del valor del Segln informe del
REGIMEN DE CONSTRUCCION CiVIL contrato, por cada | supervisor o
No cumple con pago del régimen de | dia. inspector de cbra yio
construceion civil Sub Gerentia de

infraestructurs L'
Desarrollc  Urbano
{&rea usuaria).

18 | En caso culming la refacién contractual entre | 0.5 de la UIT por Segin informe del |
el conlratista y el personal ofertado y la | cada dia de | supervisor o
Entidad no haya aprobado la sustitucién del inspector de obra yio
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P

FORMA o PEpROCEDIMIENTO

D

CALCULO

personal por no mmbht con las experiencias
y calificaciones requeridas.

ausencia del
personal en obra.

Sub Gerencia de
Infraestructura y
Desarrolic  Urbano

(érea usuaria). |

Cuando el personal del plantel profesional
clave permanece menos de sesenta (60) dias
calendaric ¢ del Integro del plazo de
ejecucién, si ests es menor a los sesenta (60)

05 de la UIT por

cada dig de
ausencia det
personal en obra en

Segin informe del
SUPBIVISOT o
inspector de obra y/o
Sub Gerencia de

21

22

dias calendario, de conformidad con las | el plazo previsto. infraestructura ¥
disposiciones establecidas en el numeral Desarrolioc  Urbano
180.2 def articulo 190 def Reglamento. {drea usuarig),
Si el contratista o su personal, no permite el | 5/1000 del monlo de | Segin informe del
acoeso al cuaderno de obra al INSPECTOR | la valorizacién det supervisor o
O SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole | pericdo por cada dia inspector de obra ylo
anotar ias ocurrenclas. de dicho | Sub Gerencia de
impedimenio, Infraestructura y
Desarrollo  Urbano
{drea usuaria).
ENTREGA DE INFORMACION | 1/2000 del vaior del | Segun informe  del
INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O | contrato, por | supervisor o
EXTEMPORANEC ocurrencia. inspector de obra yo
Cuando el contratista entregue Sub Gerencia de

documentacién incompleta (faltante) o con
errores o fuera del plazo normativo.
perjudicando el framite normal de los mismos
{solicitud de los adelantos, valorizaciones,
prestaciones adicionales resultados de los
controles de calidad, etc.). La multa seré por
tramite documentario.

Infraestructura y
Desarrolic  Urbano
(area usuaria),

23

POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE
OBRA A LA ENTIDAD EN CASO DE
RESOLUCION  CONTRACTUAL, O
CONJUNTAMENTE CON LA LIQUIDACION
DEL CONTRATO DE OBRA, EL QUE
CORRESPONDA

Cuando el contratista no presenta a la
entidad el cuaderno de obra por la resclucién
contractual de cualquiera de las partes,
conjuntamente de la noffficacién de
resolucién del confrato de obra (en caso de
resolucién por parte del confratista) o luego
de tres dias calendarios de notificada Ia
resolucion del contrato de obra por parte de
la entidad.

Cuando el contraliste no presenta el
cusderno de obra conjuniamente con la
liquidacion del contrato.

Se aplicars una penalidad por cada
ocurrencia en la entrega del cuaderno de
obra,

1/2000 del valor del
contrato, por
ocurrencia.

Segun informe del
supervisor o
inspector de obra ylo
Sub Gerencia de
Infraestructura y
Desarrolic  Urbano
{drea ysuaria).

De acuerdo con el articulo 134 se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.
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Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto méximo equivalente sl diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debib ejecutarse.
En caso se efectien cambios en el Personal de profesionales de la obra se considerara lo
siguiente:
» El reemplazante debera reunir experiencia y calificaciones iguales o superiores a las de
profesional reemplazado.
Serén eximidos de Ia penalidad en los siguientes casos;
¥ Por fallecimiento del profesional
¥ Por enfermedad que impide la permanencia de! profesional sustentado con certificado
médico, emitido yio refrendado por un establecimianto plblico de satud.

Por invalidez permanente, debidemente acreditado por ios organismos correspondientes
Solicitud de cambio del profesional por disposicion de le Entidad
¥ Por caso forluito y/o fuerza mayor

A

28. FORMA DE PAGO
El pago al Conltratista serd realizado mensualmente {Valorizaciones), de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

o Valorizacion mensual, que deberé ser presentada al Supervisor de Obra, para que
gestione sut aprobacién por parte de la oficina de Sub Gerencia de Infraestructura y
desarrolio Urbanistico, una vez aprobado, el Contratista generara la factura pars
proceder al tramite de pago.

o Recepcién y conformidad del Supervisor
Informe det funcionario responsable del &rea usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacion efecluada
Factura
Copia de contrato, adendas, resoluciones de adicionales (de ser el caso)

{ 28. ADELANTOS

: {1) ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgard un adelanto directo por 10% del monto del contralo original del monto
del contrato original. El contratista debe soliciter formalmente el Adelanto Directo dentro de
los ocho (08) dias siguientes a Ia suscripeién del contrato, adjuntando a3 su solicitud la
garentia por adelantos mediante Carta Fisnza o Péliza de Caucion y ef comprobante de
pagoe comespondiente. La Entidad debe entregar ef monto soficitade dentro de los siete {07}
dias contados & partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista, Vencido el
plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud,

{2) ADELANTO PARA MATERIALES O INSUNMOS
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La Entidad otorgard adelantos pars materiales o insumos por el 20% del monio det
CONTRATO ORIGINAL CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA, conforme al
calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de ocho (08} dias calendarios previos
a la fecha prevista en el calendsrlo de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
Insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra vakorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe soficltar la entrega del adelanto en un plazo de siete {(07)

dias calendarios anteriores al inicio del piaze antes mencionade, adjuntando a su solicitud
ta garantia por adeiantos mediante carts fianza péliza de caucion y el comprobants de pags
respactive.

g 30. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIO DEL CONTRATO DE OBRA

(1) Elcontratista presenta a la Entidad Ia liquidacién del contrato de consultoria de obra, dentro
de los quince (15} dias siguientes de haberse otorgade la conformided de la Gltima
prestacion o de haberse consentido la resolucién del contrato. La Entidad se pronuncia
respecto de dicha liquidacion y notifica su pronunciamiento dentro de fos treinta {30) dias
siguientes de recibida; de no hacerio, se tiene por aprobada la liquidacitn presentada porel
contratista.

(2) Sila Entidad observa la liquidacién presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica
su pronunciamiento por escritc en el plazo de cinco (5) dias de haber recibido la
observacion; de no hacerio, se tiene por consentida 1a liquidacién con las observaciones
formuladas por la Entidad.

{3) Cuando el contratista no presente la liquidacion en el plazo indicado, la Entidad Iz efectia y

notifica dentro de fos quince (15) dias siguientes, a coslo del contratista; si este no se

pronuncia dentro de los cinco (5) dias de notificado, dicha liguidacién queda consentida,

Siel contratista observa la liguidacién practicada por la Entidad, esta se pronuncia y nofifica

su pronunciamiento dentro de los quince (15) dias siguientes; de no hacetio, se tisne por

aprobada la liquidacion con las observaciones formuladas por el contratists.

{5} En ei caso de que la Enfidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, lo
manifiesta por escrito deniro del plazo previsto en &l numeral anterior.

(6} Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, segln corresponda, la
perte gue no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en ia Ley, &l
somelimiento de esta controversia a conciliacion yio arbltraje, vencido ef plazo se considera
consentida o aprobada, segin coresponda, la liguidacion con las observaciones
formuladas.

{4

S

31. NOTAS IMPORTANTES
La obra seré ejecutada directamente por el contratista, no se aceplarén la subconfratacidn,
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La Entidad, en el ejercicio de su funcién fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a
salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acredité en la presentacion de
ofertas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su
profesién, segin el ordenamiento peruanc o extranjero, segun corresponda.

La Entidad se reserva el derecho de verificacion y fiscalizacion de la documentacion presentada
por los participantes y/o postores; de comprobarse documentacion inexacta o fraguada se

informara al Tribunal de Conlrataciones det Estado en aplicacién a los articulos 58° de la Ley
% de Contrataciones del Estado y 219° del Reglamento, para las sanciones correspondientes.

Aclaraciones Complementanas: para la preseniacion de documentacion de las ofertas Y su
respectiva evaluacion y calificacisn se aclara lo siguiente:

& No se aceptardn contratos de obras ilegibles e incompletas, esto qulere decir que falten
algunos folios. se consideraran como no validos.

o No se aceptardn aclas de recepcién Hegibles y/o incompletas o que no contengan las

firmas completas con respecto al comité de recepcitén de obra y representante del

contratista, se considerarén como no vélidas.
- o No se aceptardn actas de recepcién con observacicnes, provisionales, condiclonadas

o andlogas y que la obra haya sido intervenida por la entidad, se consideraran €ome no

vélidas.
o El no cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos acarreard la
descalificacién automatica del postor.

32. OTRAS CONSIDERACIONES:
DISPOSICIONES ESPECIFICAS DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA EL INICIO GRADUALE
INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES. COVID 19

De las responsabilidades de los actores del proceso.

a) Implementar ef presente Protocoic en la sjecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 32584 DE YANANO
DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO"

b} Es responsabilidad del Contratista elaborar un “Plan para la vigllancia, prevenci6n v control
de COVID-19 en el trabajo”, en adelante el Plan, que debe ser previamente aprobado por ef
Comité de Seguridad v Salud en el Trabajo o supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo,
segin corresponda, que confenga los lineamientos establecidos en el Documento Técnico:
Lineamientos para la vigilancia, prevencitn y control de Ia salud de tos trabejadores con riesgo
de exposicién 8 COVID-18, aprobado por la Resolucién Ministerial N 448-2020-MINSA v del
presente Protocolo, y se integre al Plan de Seguridad y Salud en e Trabajo, conforme a los
mecanismos dispuestos por la normalividad vigente, en la sjecucién de las obras de
construccikin del sector pablico o privado.

¢} Dentro de su propuesta ylo oferta en el desarolio del procedimiento de seleccién debers
adjuntar una Declaracion Jurada de Tener conocimianto de Los lineamientos para la vigilancia
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de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién al virus COVID-18 aprobados por el
Ministerio de Salud y una Declaracion Jurada de contar o encontrarse en trémite ef registro
del Plan de vigilancia, prevencion ¥ control frente al covid-19 en la actividad respectiva y en
el desarrollo de la sjecucion de Ia obra en ef SICOVID acreditando constancia del Plan de
Vigliancia, prevencidn y control frente af covid-18 ylo correo que se envia al Minsa,

Es responsabilidad de! residente de obra garantizar la ejecucion del presente Protocolo en
cada una de las actividades a su cargo. que se desarrollen en las diferentes etapas det
proceso edificatorio.

Es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de ia salud de ig obra hacer
cumplir las disposiciones del presente Protocolo.

El presente Protocolo se aplica en las diferentes etapas de Iz ejecucién de la obra: fase de
inicio de actividades (pfanificacién), fase de ejecucion y fase de cierre {conformidad, recepcitn
y liquidacién de obra)
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33. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de cslificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Beauisios:
EQUIPO CANTIDAD
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01
COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 7 HP 01
MEZCLADORA DE CONCRETO 16P3 20-35HP 03
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8- 11P3 04
VIBRADOR DE CONCRETQ 4 HP 2.40" N1
ESTACION TOTAL n3
NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 01
WINCHE CON MOTOR ELECTRICO 4.8 HP N1
RETROEXCAVADORA 225 HP A
TRACTOR DE ORUGAS DE 1406-160 HP 01
L CAMION VOLQUETE 6x5 330 HP 15m3 01
CARGADOR S/LLANTAS 126 HP 2.5 YD3 01
RODILLO LISO VIBR. AUTOP 70-100 HP 78 T. 01
CAMION GRUAS TN 01
Agreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 de! articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
138 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
importante |
No carresponde solicilar como equipamiento que ef posior cuente con oficinas, locales u
ofros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracieristicas, afios de antigliedad
y demas condiciones del equipemiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Regyisitos:
NG RESIDENTE DE OBRA:
Formacién académica
Ingeniero Civil v/o Arquitecto titulado
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Formacién académica
ingeniero Civil titulado.
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ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA ]

Formacién académica
Arquitecto titulado

ESPECIALISTAS SANITARIO

Formacién académica
Ingenierc Sanitario Titulado.

ESPECIALISTA ELECTROMECANICO

Formacién académica

Ingeniero Eléclrico o Ingeniero Mecanico Electricista Titulado.
Formacién académica

Ingeniero Civil titutado.

ESPECIALISTA DE CALIDAD

Formacién académica
Ingeniero de Materiales

ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO

Formacién académica
Ingeniero de Sistemas

ESPECIALISTA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Formacién académica
Ingenlero de Higiene y Seguridad Industria!

Acreditacién:
Ds conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal @) del numeral 138.1 del articulo
138 del Reglamento este requisito de calificacion se acredite para la suscripcién del contrato.

importante
« Elresidents de Ia obra debe cumpli las calificaciones establecidas en e} artfculo 179
del Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Recuisios:
(1) ING. RESIDENTE DE OBRA:

Tipo de Experiencia
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Experiencia como Residente y/o Supervisor yio Inspector de Obra yio jefe de
Supervisién, no menar a dos (02) afios en obras similares durante un periodo de no
mayor de veinlicince (25) afios a ls fecha de presentacion de propuesias, la
experiencia a acrediter se computa desde la colegiatura. Las mismas que deberan
haber sido ejecutadas en periodos de tismpo distintos sin frasiaparse, de presentarse
experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sblo se considerara una vez el periodo trastapado.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Tipo de Experiencia

Experiencia efectiva minima de cuatro (04) afos de haber participade como
especialista en estructuras y/o ingeniero espacialista en esfrucluras ylo ingeniero
estructurat en la Ejecucién de obras similares al objeto de la convocatoria, durante un
periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a Iz facha de prasentacion de
propuestas, la experiencla a acredilar se computa desde la colegiatura. Las mismas
que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de
presenlarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA:

Tipo de Experiencia

Experiencia como especialista en arquitectura, no menor a cuatro (04) afios en la
ejecucion de obras similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de no
mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de presentacién de propuestas, la
experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura. Las mismas que deberan
haber sido sjecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse
experiencia ejeculada paralelamente (traslape), pars el computo del tiempo de dicha
experiencia sdlo se considerars una vez el periodo trasiapado.

ESPECIALISTA SANITARIO

Tipo de Experiencia

Experiencia minima de cuatro (04) afios como especialista en instalaciones sanitarias
v/o especialisia sanitario en la Ejecucién de obras Similares al objeto de convocatoria,
durante un periodo de no mayor de veinticineo {25} afios a la fecha de preseniacién
de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura. Las mismas
que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de
presentarse experiencia ejecutada paralelamente (raslape), para ef computo det
tiempo de dicha expariencia sélo se consideraré una ver el periodo traslapado.
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(s)

(6

0]

ESPECIALISTA ELECTROMECANICO

Tipo de Experiencia

Experiencia efectiva minima de cuatro (04) afios de haber participade como
especialista en instalaciones electromecanicas y/o especialista en instalsciones
mecanicas y eléctricas y/o especialista en instalaciones eléctricas, en Ejecuciton de
obras de obras similares, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a
la fecha de presentacion de propuestas, la experlencia a acreditar se computa desde
Ia colegiatura, Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tempo
distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada parsielamente
(treslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una
vez el perlodo traslapado.

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUE| OS

Experiencia efectiva minima de dos (02) afios de heber participado como especialista
en mecénice de suelos ylo especialista en suelos y/o especialista en geotecnia vio
especialista en suelos y geclecnia en Ejecucién de obras similares, durante un periodo
de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de presentacion de propuestas, la
experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura. Las mismas que deberén
haber sido ejecutadas en periados de tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse
experlencla ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerars una vez el periodo fraslapado.

ESPECIALISTA DE CALIDAD

Experiencia efectiva minima de tres {03) afios de haber participade como aspecialista
en calidad yilo especialista en control de calidad y/o especialista en calidad de
materiales y/o especialista de materiales ylo especialista en materiales en Ejecucién
te obras similares, durante un pericdo de no mayor de veinticinco (25) afios a |a fecha
de presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde ia
colegiatura. Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo
distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente
{traslape), para el cémputo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una
vez el periodo traslapado.

=l ElaALIS LA EN EQUIPAMIENTO Y COMUNICACIONES

Experiencia efectiva minima de Dos (02) afios de haber participado como especialista
en equipamiento y comunicaciones ylo especialisia en sistemas y/o especialista en
informatica y/o especialista en instalaciones de comunicaciones en la en la Ejscucion
yfo Supervision de obras similares, durante un periodo de no mayor de veinticineo {25)
afios a la fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa

- )
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desde la colegiatura. Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de
tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente
{trastape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una

vez el periodo traslapado. |

(9)

Tipo de Experiencia

Experiencia efectiva minima de Dos (02} afios de haber participado como especialista
en seguridad y/o especislista en seguridad y salud ocupacional en la Ejecucién de
obras similares, durante un periode de no mayor de veinticinco {25} afos 2 la fecha de
presentacibn de propuestas, la experiencia 8 acredifar se compute desde Ig
colegiatura. Las mismas que deberdn haber sido ejecutadas en periodos de tiempo
distintos sin traslaparse, de presemtarse experiencia ejecutada paralelamente
{traslape), pars el cémputo del tiempo de dicha experiencia sble se considerara ung
vez el periodo trasiapado.

Acreditacidn:
De conformidad con el numeral 49.3 det articulo 48 y el litera e} del numeral 139.1 del articule
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para |a suscripcidn del contrato.

Importante
£l residente de la obra debe cumplir la experisncia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisiion:

El postor debe acreditar un monto factwrado acumulade equivalente s UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION on la ejecucitn de obras simliares, duranie los 10 afios
enteriores a la fecha de 1a presentacién de oferlas que se compudardn desde la SUSCHipCian dal sota de
recepcion de obra,

Se considerara obra simitar &

Construccion yio Mejoramienty yio Instalacion yio ampliscién yio creacién de: Infraestructura de
instituciones educativas publicas que contengan como minimo los sigulentes componendes: Aulas,
servicios higlénicos, saln de usos malliples (SUM). cerco perimétrice, tanqus cisterna/atmacenamiento y
tanque elevado, equipamisnto, cosing y/o comedor; losa deportiva vl patio de formacién; laboratorio yio
sala de computo yfo sala da recepeion y/o aula de innovacidn,
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Acreditacion:

La experiencia de! postor se acreditard con copla simple de: (i) contratos y sus respectivas aclas de
recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de fiquidacién; o (ili) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién® de la cual se desprenda
fehacientements que fa obra fue concluida, asf como & monto tofal que implicd su ejecucion;
correspondientes & un maximo de veinte {20) contrataciones.

En los casos que se scredite experiencia adquinde en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el confrate de consorcic del cual se desprenda fehacientemente el porcentsje de iag
obiigaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard le experiencia
proveniente de diche contrato.

Asimismo, cuando se prasenten contratos derivados de procesos de seleccitn convocados antes del
; 20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en ks Directiva "Participacitn de Proveedores en
?/ Consorcio en las Cantrataciones del Estado”, debiendo presumirse que &l porcentaje de las obligaciones

squivale al porcentsie de participacitn de la promess de consorcio o dei contrato de congorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de perlicipacitn se presurnird que las
obligaciones se ejecutaron en partes igusies.

§i el titular de la experiencia no es el postor, consignar sl dichs expariencia corresponde a la matriz en
caso que ef postor sea sucursal, o fue Uransmitids por recrganizacién socistaria, deblendo acompafiar la
documentacitn sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experisncis de ofra persona juridica como consecuencia de una raorganizacin
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N* ©.

Curndo ios contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse of
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente & la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior. los postores deben llenar ¥ presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
de! postor en la especialidad.

Importante
| Enel caso de consorcios, Ia calificacién de fa experiencia se realiza conforme a la Directiva |

i

j “Participacion de Provesdores en Consorcio en las Contrataciones del Estada®

C | SOLVENCIA ECONOMICA

Beauisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivaiente s 8/ 3,205,548.77 {(TRES MILLONES
DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES).

Acreditacion:

Banco Central de Reserva de! Pen)
' De scuerdo con la Opinién N° 185-2012/DTN “cuslquier oira d in", se como @i @ tode documenio
emitidc por la Entidad confeatande eon itn de la &) i n;laohmqmsmalaeondemmcdcmm&a

indubltable aquello que sa Boredits, por jempl dlarde, las ! deliquidacion de obra, iss actas de recepcién
de conformidad, entre ofros.

_ ©/
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Importante

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANISTICO

Tl det Phlroraenario dal Tt P00 atios do Hrclgoncimetn”

H

No procede acreditar este requisito & través de fineas de créditos para cartas fianza o piliza de caucién,

Tampoco coresponde acaptar documentos emitidos por empresas de 88Quros para acreditar este
requisito de callficacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas na pueden olorgar créditos,

Importenie

£n ¢f easo de consorcios of documento que soredits Ia fines de orédio puede estar @ nomibve
dei cansorcio o def infegrante del sonsarcic que soredile sl mayer porcenigle dg participadion |
o las obligacionss de i elecucién de Is obre. £ documento debe indicer expresaments of |
nombre completo o le denominscién o rezén sovisl del infegrants o integranies del congorti.

impontante

* Sicomo resultado de une consults u observacién coresporde precisarse o sjustarse el

requerimiento, se solicita fa autorizacion def érea usuaria ¥ se pone de conocimiento de ts!
hecho a la dependencia que aprobb el expediente de contratacion, de conformidad con ef
fumeral 72.3 def articulo 72 del Regiamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
nacesarias para ejecutar ef contrato, io que debe ser acreditado documentalmente, ¥ no
mediante declaracion jurada.

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el reqqerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé

el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades ljfacgsarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.
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CAPiTULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE /| METODOLOGIA PARA
FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en otorgar el
maximo puntaje a la oferta de precio
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. mds bajo y se otorga a las demas
ofertas puntajes inversamente
Acreditacién: proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la
oferta { Anexo N° 6). Pi= Om x PMP
O
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

8515 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION [15] puntos'®
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion: (Méaximo 3 puntos)

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de| Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad
[3] puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus| No acredita ninguna practica en
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| sostenibilidad
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos

B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007'7 o norma que la sustituya (1ISO 45001:2018),

o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-1SO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere Construccién y/o Mejoramiento y/o Instalacién y/o ampliacion y/o sustitucion y/o creacion de

*  De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

'®  Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
el factor capacitacion.

7 En marzo de 2018 se aprob6 la norma 1SO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

QO
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A

OTROS FACTORES DE EVALUACION [15] puntos'®

obras de edificacion’® '°

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.2

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?!, y estar vigente?2
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201423,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

Elreferido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?4, y estar vigente25
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma 1SO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere Construccion y/o Mejoramiento y/o Instalacion y/o ampliacion ylo
sustitucion y/o creacién de obras de edificacion 26 27.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

21

22

23

24

25

26

27

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuaré la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(rittpi/ jat.u) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (1t i 1.1} o del European co-operation
for Accreditation-EA (hitn /iwww suropesn-sccreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (htip:/iwww.apec-
5.015)-

En el certificado debe estar consignada la direccidn exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracién.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

J
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [15] puntos?®

reconocimiento internacionaie,

a la fecha de presentacion de ofertas.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion2?, y estar vigente3°

B.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (hilp:/hevew

KeloloN

AP T3

Agua que lo reconoce como empresa

B.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

ampliacion y/o sustitucion y/o creacién de obras de edificacion 32 33.

reconocimiento internacional.34

a la fecha de presentacion de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:20113' o0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP 1SO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere Construccion y/o Mejoramiento y/o Instalacion ylo

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente36

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (Maximo 2 puntos)

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestion antisoborno Presenta Certificado 1ISO 37001
[2] puntos
Acreditacion: No presenta Certificado 1SO 37001

31

32

33

34

35

36

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
(http.ffwww jaf nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lAAC (: ¢.inx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (hitp:Awww eurcpesn-acoredi a/) o del Pacifi itation Cooperation-PAC (it //

org/).

itatio

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobé la norma 1SO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado en 1SO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021,

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de™ obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacién; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacién.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-1AF
(Hitp:www (af.qu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hiip://wn aac.0rg.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (ht reditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (i -
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de Ia sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [15] puntos®

0 puntos
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma I1SO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacién acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3”

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 38 | y estar vigente ®® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

E. CAPACITACION
Evaluacion: (Maximo 10 puntos)

Se evaluara en funcion a la oferta de capacitacién a 10 personas en | Mas de [30] horas lectivas:
equipamiento comunicaciones e informatica, en las Instalaciones de la [10] puntos
institucion educativa de forma presencial y/o virtual con las
calificaciones y experiencia siguiente: Ingeniero de sistemas | Mas de [20 hasta 29): horas
especialista en operacion, manejo y mantenimiento de software vy | lectivas

equipos informaticos. Debera contar minimo con veinte y cuatro meses [05] puntos
de experiencia como capacitador y/o capacitador post construccién y/o
capacitador informatico en la ejecucion de obras de infraestructura | Mas de [10 hasta 19): horas
educativa en general. El postor que oferte esta capacitacion, se obliga | lectivas

a entregar a la Entidad los certificados o constancias de las personas [2.5] puntos
capacitadas.

Importante

Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir son el
grado académico de bachiller o titulo profesional, asi como, de
ser ef caso, experiencia no mayor de dos (2} anos, vinculada a
la materia de la capacitacion relacionada con la operatividad y/o
mantenimiento de la obra.

Acreditacion:

Se acreditara Unicamente mediante la presentacion de una declaracion
jurada.

. Importante

. Los factores de evaluacién elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion. ]

37

38

39

40

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(hitp://www .iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http:/www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA
LICITACION PUBLICA N° 003-2021-MDCH/CS

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

;* Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas |
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin |
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete. !

,e aet E

representada por [............. ], identificado con DNI N° ], y de otra parte
[ . con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita enjla Ficha N°® [........................... JAsiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de|..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [...................ccocoiiiiei. LLecon DNIN® [L.................. 1, seguin poder
inscrito en la Ficha N° [.............. 1, Asiento N°[............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ 1. a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.. el comité de seleccion adjudicod la buena
PUBLICA N°
tacion de

la obra

la ejecucion de
f L a o 2 K
porte constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO o
El presente contrato tiene por objeto [COI

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de Ia prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*
LA ENTIDAD se obliga a pa ,
en periodos de valorizacion | )], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL TRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el t diente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIC AS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Caodigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses vy el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

#"En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

N
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% Sl

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [.......] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

¢ Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberé considerarse lo ;
siguiente, segun corresponda: :

‘El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servici
teria de | 7

calendario, el mismo que se computa desde el
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 42

lhcorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

¢ Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

42

43

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

el monto del contrato or/gmal

CONTRATISTA debe solicitar formalmente el
dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
lici la_garantia por adelantos mediante

orrespondiente. LA gar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacién de la solicitud de EL. CONTRATISTA.

Asimismo, EL. CONTRATISTA debe solicitar | f de [ as adelantos directos en
I 11*. La entrega del o los

adelantos se realizaré en

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé Ja solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente cléusula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgaré adelantos para materiales o insumos porel
del monto del contrato original, conforme
resentado por EL. CONTRATISTA.

al calendario de adquisicién de materiales o insumos p

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de [ | dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL. CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valori
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [EL
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando
por adelantos mediante
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

adelantos

y el comprobante de pago

1hcoipbrar a las bases o eliminar, segtn corresponda.

| Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente cléusula:

CLAUSULA .................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la gjecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

44
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

O
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7

 “La Entidad otorgara
directos por el

del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“

lantos para materiales o insumos por e.

del monto del contrato original, conforme
Calenaario ae adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DE,

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de | | ;
% . O 3 an ontados a partir de la conformidad de Ia recepcion

de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

46
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Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.
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AT N e

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso Y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucién del
contrato o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las  disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su : { FORMA | Segun informe
obligacién de ejecutar la prestacion con el ' ’ J
personal acreditado o debidamente
sustituido.

por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

3 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe  del
del monto de la | [CONSIC S
valorizacion del periodo | INSPE 0
impidiéndole | por cada dia de dicho 3 \
impedimento. JA
. IDADES; DE SER “ ’
" Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,

- laforma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
. Estado. !

i

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segtn corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

~
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la €ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

47
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De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

J
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del -
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccién convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los v
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

‘Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

MIEMBRO], los/el cualles seré/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 3

% La Junta de Resolucién de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de | TSR ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social de!
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

LN

DATOS DEL
CONTRATO

NUmero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS Disputas 0
DEL CONTRATO
° Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Seﬁores, .
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2021-MDCH/CS
Presente.-

El que se suscribe

, identificado con

Asiento N° i
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Autorizacioén de notificacién por correo electrénico:

] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

' Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. |
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importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2021-MDCH/CS
Presente.-

El que se suscribe, [

], representante com(n del consorcio
d 7

NO
DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : I
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : ]
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: ]

... [CONS ] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderd vélidamente

efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Q)
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores' )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2021-MDCH/CS
Presente.-

Mediante el presenteﬂel suscrito, postor y/o Representante Legal de [
P Al, declaro bajo juramento:

oSy

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio. |
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2021-MDCH/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia Yy, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segln corresponda
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ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2021 -MDCHI/CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las ba
procedimiento de la referencia, me compro et j obra N/
C en el plazo de [CON

NDARIOQ)] dias calendario.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

‘ Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la |
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segiin corresponda. '

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases |
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra
' , SU equipamiento y montaje hasta la

servicio, en el

| dias calendario”#®
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases |
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra 2
Su equipamiento y montaje hasta la puesta en 2

servicio, en el plazo de or
dias calendario, y la ejecucién de la o
Of

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

8 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXQO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores i
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 003-2021-MDCH/CS

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

b) Designamos a
identif

N

efectos de participar en todos los actos referi

ejecucion del contrato correspondiente con |

» COMO representante comln del consorcio para
dos al procedimiento de seleccid ipci

Asimismo, declaramos que el representante comdn del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comdn en [on e, ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE

[%]51

TOTAL OBLIGACIONES 100%52

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
51 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de fos integrantes del consorcio.

@
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante
) De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio |
< - deben ser legalizadas. |
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores' )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2021-MDCH/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

e Elpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
‘ manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\:EOM PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
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4 Ticv
5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERA CIONY".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignarlo
siguiente: ‘

Importante para la Entidad
% ~® Afinde facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), |
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

- ® En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el |
paquete”.

s En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

®  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

%3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁores’ i

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2021-MDCH/CS
Presente.-

el suscrito, postor y/o Representante Legal de ISIGNAR EN

A], declaro bajo juramento que gozo del bene exoneraciéon del IGV
° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®* se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

. Importante |
Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio. |

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

Presente.-

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

LICITACION PUBLICA N° 003-2021-MDCH/CS

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

ganador de la buena pro.

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de |
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob. pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados. :

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
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