MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023-MDA/C.S. - 2

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-
2020-ARCC/DE y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera
tener en cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboracién del
expediente técnico de obras o en la supervision de obras. Tratandose de elaboracién de expediente técnico
la persona natural o juridica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no
menor de 1 afio; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2

afnos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 002-2023-MDA/C.S.

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA:

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: “RECONSTRUCCION DE
CAMINO VECINAL -16.793 KM EN EMP. HV-107-URUTO-
MANYACC-TINCOCC-CASAVI-EMP. HV-840. DISTRITO DE
ANTA-PROVINCIA DE ACOBAMBA-DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno
(1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para
ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratacion. Los proveedores
extranjeros no domiciliados en el pais que no cuenten con inscripcién en el RNP deberan
solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacion con el objeto de
contratacion. Estas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrard las consultas y observaciones en forma
electronica a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucion se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas
y observaciones administrativas.

1.6. INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucién
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacién del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los deméas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
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1.8.

1.9.

contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detallados en la seccién especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un
puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos.

Asimismo, el comité de seleccidon devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segin
los factores y el procedimiento de evaluacién enunciados en la seccién especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
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1.10.

1.11.

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion se realiza conforme al factor de evaluacién Experiencia del postor
previsto en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacién econémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econdmica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econdémica i
Om = Oferta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continla vigente para todo efecto, a condicién de
la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacién de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefalada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacién y evaluacién. Esta informacién se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacién de las ofertas y el
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1.12.

expediente de contratacién, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en el TUO de la
LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del
Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para
gue interponga la accién penal correspondiente.

Al dia hébil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el o6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admisiéon de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacidon se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcién del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucién que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicién o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcién en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningln caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante
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3.4.

3.5.

3.6.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecuciébn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes vy
proporcionales con el objeto de la contratacidn. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales
correspondientes conforme a lo establecido en el articulo 71 del Reglamento.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una constancia de
prestacion de consultoria de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion. Solo se puede
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas
sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 63 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM y madificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA

RUC N° ;20191015925

Domicilio legal . PLAZA LEONCIO PRADO S/N ANTA — ACOBAMBA -
HUANCAVELICA

Teléfono: 1 927936468

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidon tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO: “RECONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL - 16.793 KM EN EMP. HV-
107-URUTO-MANYACC-TINCOCC-CASAVI-EMP. HV-840. DISTRITO DE ANTA-PROVINCIA
DE ACOBAMBA-DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 138,665.00 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes
de MAYO - 2023

Valor Referencial
(VR) Limite Inferior

S/ 124,798.50 (CIENTO VEINTE Y
CUATRO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO CON 50/100
SOLES)

S/138,665.00 (CIENTO TREINTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y CINCO CON 00/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder el valor referencial, de conformidad con el articulo 15
del Reglamento.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 027-
2023-GM/MDA el 01 de junio de 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

2 El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor
referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion
entre estos montos, primara el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

14



mailto:Abastecimentoanta@gmail.com

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023-MDA/C.S. - 2

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de 90 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el
articulo 10 del TUO de la LCE.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar en Caja de la Entidad la suma de S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)
en la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Anta.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM Reglamento del Procedimiento de Contratacién Puablica
Especial para la Reconstruccion con Cambios y sus modificatorias

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13
de marzo de 2019. Fe de erratas.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente
desde el 30 de enero de 2019). Ver Fe de Erratas. Modificado por Decreto Supremo N° 377-
2019-EFy Decreto Supremo N° 168-2020-EF (ver FE DE ERRATAS publicada el 10/07/2020)

- Directivas vigentes del OSCE.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Cdadigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION?

Etapa

Fecha, horay lugar

Convocatoria

07/07/2023

Registro de participantes*
A través del SEACE

Desde las: 00:01 horas del 07/07/2023 Hasta las: 11:59
horas del 19/07/2023

Formulacién de consultas y
observaciones administrativas a las
bases

A través del SEACE

Del: 07/07/2023 Al: 10/07/2023

de la buena pro.

Absolucién de consultas y 07/07/2023
observaciones administrativas e

integracion de bases

Presentacion, admisibilidad, :  19/07/2023
evaluacion de ofertas y otorgamiento  20/07/2023

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran
su participacion empleando el certificado otorgado por el OSCE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisibilidad de la oferta

a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

3 La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha
del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccién primara el calendario
indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.

4

la presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de
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b)

c)

d)

a)

h)

Importante

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo electrénico al
gue se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comuin del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

Oferta econdémica SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este
contrato debe presentar el contenido minimo segun el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito ¢, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, por el valor de una vez el valor
referencial. (Anexo N° 7)

> Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

De acuerdo a la Resolucién N° 484-2020-TCE-S4, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha sefialado lo siguiente: “(...),

la linea de crédito otorgada por una empresa del sistema financiero ha sido definida por el Banco Central de Reserva del
Perd como aquel: “Convenio acordado con una entidad financiera, escrito o no y por plazo no estipulado, para la concesion
en forma automatica de un crédito que no exceda cierto limite y en el momento que el cliente lo requiera. Durante el
periodo de vigencia de la linea de crédito, el prestatario puede disponer del mismo automaticamente.”
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2.3.

2.4,

e EIl comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos

de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso’. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion

Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.
DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procede a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdmica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Dénde: c1 + ¢c2=1.00
URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente

7

Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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(LA ENTIDAD NO CUENTA CON SITIO WEB).
2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI).

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. CARTA
FIANZA (Anexo N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracién jurada de ser el
caso. CARTA FIANZA

d) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta econdmica®.

h) Declaracién Jurada indicando lo siguiente:

e Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por
la comisién de delitos contra la administracién publica o infraccion a las normas sobre
contrataciones publica,

e Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del niamero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo. En caso que
el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripcion en el
REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del
contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacién de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
segundo parrafo del articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal

8 Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.
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2.6.

2.7.

2.8.

web del OSCE www.osce.gob.pe secciéon RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en mesa de parte de la
Municipalidad Distrital de Anta, sito en Plaza Leoncio Prado S/N° segundo nivel del palacio
Municipal.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Oficina de Sub Gerencia de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informe del Consultor de Servicio

PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los

quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Ao,
s""uc ‘e

GOBIERNO LOCAL DE ANTA N y
ACOBAMBA - HUANCAVELICA

Creado por Loy N o718 - 15/01/10432

TERMINOS DE REFERENCIA:

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL

PROYECTO: “RECONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL — 16.793 KM

EN EMP. HV-107-URUTO-MANYACC-TINCOCC-CASAVI-EMP. HV-840.

_ DISTRITO DE ANTA-PROVINCIA DE ACOBAMBA-DEPARTAMENTO DE
y“;w?g) HUANCAVELICA”.

ANTA - PERU

%NSTRUCCION

CON CAMBIOS
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A Dp,
~'°’u‘ “Rey

GOBIERNO LOCALDE ANTA |\ o,
ACOBAMBA - HUANCAVELICA

Creado por Loy N 0718 - 15/01/1042

1.1 Glosario

= LEY: Ley N° 30556 aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion Con Cambios y sus modificatorias.

= REGLAMENTO PEC: Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial
para laReconstruccion con Cambios aprobado mediante D.S. 071-2018-PCM y sus
modificatorias.

= ARCC: Autoridad para la Reconstruccién con Cambios.
= PIRCC: Plan Integral de la Reconstruccion con Cambios y sus modificatorias.
= UGRD: Unidad Gerencial de Reconstruccion Frente a Desastre.
= |RI: Intervencion en Reconstruccion Mediante Inversiones.
= OEC: Organo Encargado de las Contrataciones.
/7 = LCE: Ley de Contrataciones del Estado — Ley N* 30225. y sus modificatorias.
et = RLCE: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. y sus modificatorias.
= OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
=  RNP: Registro Nacional de Proveedores.
=  SEACE: Sistema Electronico de Contrataciones del Estado.
= RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.
=  ACI: Instituto Americano del Concreto
= FUR: Formato Unico de Reconstruccién

1.2 Denominacién de la contratacién.

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“RECONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL — 16.793 KM EN EMP. HV-107-URUTO-MANYACC-
TINCOCC-CASAVI-EMP. HV-840. DISTRITO DE ANTA-PROVINCIA DE ACOBAMBA-
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA".

1.3 Areausuaria.
El area usuaria es la Sub Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural.

1.4 Finalidad pablica

La contratacion tiene como finalidad publica la RECONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL — 16.793
KM EN EMP. HV-107-URUTO-MANYACC-TINCOCC-CASAVI-EMP. HV-840. DISTRITO DE ANTA
en cumplimiento del Plan Integral de Reconstruccion, en los sectores afectados como consecuencia del
fenémeno El Nino Costero.

1.5 Objeto de la convocatoria

Seleccionar a un contratista (persona natural, juridica o consorcio) que se encargue de la
SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“RECONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL — 16.793 KM EN EMP. HV-107-URUTO-MANYACC-
TINCOCC-CASAVI-EMP. HV-840. DISTRITO DE ANTA-PROVINCIA DE ACOBAMBA-
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA".
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Por lo tanto, la contratacion comprende las siguientes prestaciones contractuales:

e SUPERVISION de la Elaboracion de un (01) Expediente Técnico:

ITEM INTERVENCION

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
01 "RECONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL —
16.793 KM EN EMP. HV-107-URUTO-MANYACC-
TINCOCC-CASAVI-EMP. HV-840. DISTRITO DE
ANTA-PROVINCIA DE ACOBAMBA-
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA".

1.6 Valor referencial

Los valores referenciales de la elaboracion del expediente técnico se han determinado a través del
Estudio de Ingenierfa Basica, donde se detalla el resumen presupuestal, segun muestra el siguiente

cuadro:

VR
ITEM INTERVENCION SUPERVISION DE LA
ELAB. EXPEDIENTE
TECNICO
SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “RECONSTRUCCION DE s/ 138,665.00

ot CAMINO VECINAL — 16.793 KM EN EMP.
HV-107-URUTO-MANYACC-TINCOCC-
CASAVI-EMP. HV-840. DISTRITO DE
ANTA-PROVINCIA DE ACOBAMBA-
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA".
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1.7  Sistema de contratacion.

Pnstaclbn ISIShma de Contratacién

upervision para la Elaboracion de [Suma Alzada
pediente técnico

Mediante este sistema de contratacion, el postor debera oferta la elaboracion del expediente
técnico, considerando lo establecido en el Articulo 23 del Reglamento PEC.

1.8 Ubicacién del proyecto

Region : Huancavelica
Provincia : Acobamba
Distrito : Anta

1.9 Requisitos del postor

= Persona natural o jurfdica, inscritas en el RNP-OSCE, con experiencia en consultoria de
obras en obras viales y afines, Categoria B.

=  El postor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado.

= El postor no debera encontrarse incluido en el registro de inhabilitados para contratar con
el Estado.

=  El postor no debe estar incurso en ninguna causal de impedimento senalado en el articulo
11 dela LCE.

= El postor, podra participar en forma individual o en consorcio, en concordancia a lo
establecidoen el literal f) del Articulo 37 del Reglamento PEC y en lo no dispuesto en el
Reglamento PEC,se aplica de manera supletoria lo establecido en la Directiva N° 005-
2019-OSCE/CD.

1.10  Condicién de los consorciados

Los consorciados deben ser como maximo (02) dos.

Los consorcios deberan observar los criterios establecidos en el literal f) del Articulo 37 del
Reglamento PEC, y en lo no dispuesto en el Reglamento PEC, se aplica de manera supletoria lo

establecido en la Directiva N* 005-2019-OSCE/CD respecto de la “Participacion de proveedores en
consorcio en las contrataciones del Estado”.

1.11  Plazo de ejecucién de la contratacién (Supervisién de la elaboracién del Expediente
Técnico)

La ejecucion del contrato se inicia al dia siguiente de la notificacion de la Entidad para el inicio de la
prestacion y los plazos contractuales se inician segun lo siguiente:

=  La Supervision de la Elaboracion del Expediente Técnico

Se inicia a partir del dla siguiente que se cumplan TODAS las siguientes condiciones:
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a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el coordinador del proyecto y quien
realizaralas labores de supervision del expediente técnico o la relacion de los
especialistas que se encargaran de la supervision del Expediente Técnico, segun
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno, a través de una Acta
de Entrega suscrito por un representante de la Entidad, y el contratista;

c) Que la entidad haya hecho entrega de los documentos técnicos para la ejecucion
efectiva de las prestaciones contractuales.

PLAZO (d.c.)
ITEM INTERVENCION SUPERVISION
(ELABORACION DEL
EXPEDIENTE
TECNICO)
SUPERVISION PARA LA ELABORACION
y DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
o1 PROYECTO: “RECONSTRUCCION DE 90 DIAS
CAMINO VECINAL — 16.793 KM EN EMP. CALENDARIOS
HV-107-URUTO-MANYACC-TINCOCC-
CASAVI-EMP. HV-840. DISTRITO DE
ANTA-PROVINCIA DE ACOBAMBA-
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA".

Para la Supervision de la elaboracion del expediente técnico se plantea un tiempo de ejecucion de
sesenta (90) dias calendarios. (Ver Anexo 1).

A continuacion, se detalla el contenido el contenido y alcance del primer, segundo y tercer entregable
que seran presentados par el consultor para la elaboracion del expediente técnico:

1.12 Garantias.

Las garantlas que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pals, al solo requerimiento de la Entidad, bajo responsabilidad de las
empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben
estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros
de primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Las garantias de fiel cumplimiento se regiran de acuerdo al articulo 60 del Reglamento PEC y a la
normativa interna de la Entidad, la cual deberla ser mediante carta fianza.

1.13 Adelantos.

1.14.1 Adelanto directo para la elaboracién de expediente técnico.
La ENTIDAD no otorgara adelanto directo para la Supervision de la elaboracion de los expedientes técnicos.

1.14 Penalidades

Las penalidades por mora y otras penalidades, segun la naturaleza de las prestaciones, seran
establecidas en los apartados especificos correspondientes.
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1.15 Noﬂﬁcaclén por medios electrénléc-:s

En caso sea necesario, la Entidad podra notificar alguna actuacion en relacion a la ejecucion del
contrato a través de correo electronico, siempre que dichas notificaciones no reviertan formalidad
alguna prevista en el Reglamento PEC y, por aplicacion supletoria, en la LCE y su RLCE.

El postor ganador de la buena pro, para la suscripcion del contrato, debe presentar su direccion del
correo electrénico, siendo su responsabilidad mantenerlo activo durante la vigencia del contrato.

De producirse la notificacion de alguna decision administrativa en el marco de la ejecucion del contrato
en el domicilio legal, no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion por los medios indicados,
computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.

1.16  Direccién para efectos de notificacién

El postor ganador de la buena pro para la suscripcion del contrato debera consignar un domicilio para efectosde la
notificacion y la direccion del correo electrénico, siendo su responsabilidad mantenerio activo durante la vigencia
del contrato, conforme al Reglamento PEC y a la Directiva respectiva de ser el caso la participacion de consorcios.

En caso sea necesario, la Entidad podra notificar alguna actuacion a través de correo electronico,
siempre que dichas notificaciones no reviertan formalidad alguna prevista en el Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial y, por aplicacion supletoria, en la LCE y su RLCE.

| De producirse la notificacion de la decision administrativa en el domicilio fiscal, no invalidara la
notificacion efectuada con anticipacion por los medios indicados, computandose los plazos a partirde
la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

1.17  Tributos, licencias y otras obligaciones

La supervision es responsable de todos los tributos, contribuciones, gravamenes, impuestos y todo
aquello que le corresponden de acuerdo a ley. Asl mismo, el supervisor, bajo su entera
responsabilidad, debera formalizar los contratos a su personal a su cargo y asumir los seguros,
tributos y todo aquello que les corresponda de acuerdo a ley

1.18 Coordinacion con entidades publicas y empresas de servicios

La supervision esta obligada a efectuar el seguimiento para que el contratista cumpla con las
respectivas coordinaclones con las entidades, empresas de servicios, mediante cartas y/o gestiones
a fin de asegurar los permisos correspondientes, asi como la cormrecta y oportuna ejecucion de los
trabajos contratados.

1.19 Danos a terceros

Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente
del Supervisor. Asimismo, es obligacion y responsabilidad de la SUPERVISION atender los juicios,
reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente.

1.20 Confidencialidad

El Supervisor debe guardar confidencialidad respecto de toda la informacion a que tenga acceso y
respecto de toda la informacion que proyecte.

1.21 Propiedad Intelectual

Todos los productos presentados por la SUPERVISION seran de propiedad de la Entidad, por tal
motivo no podra difundirlos sin su autorizacion.
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1.22 Base Legal
=  Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el TUO de la Ley N° 30556, Ley que
aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del gobierno
nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la
Reconstruccioncon Cambios y modificatorias
=  Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N* 30556.
= Ley 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparacion civil y a favor del estado
peruano en casos de corrupcion y delitos conexos, y su reglamento aprobado por DS N°
096-2018-EF.
=  Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios y sus modificatorias.
= Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
= Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contratacionesdel Estado.
= Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, "Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, de aplicacion supletoria.
= Resolucion de Direccion Ejecutiva N° 010-2019-RCC/DE, que aprueba la Directiva N°
005- 2019-RCC/DE ‘“Directiva que regula la Fase de Expresion de Interés del
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Pablica Especial para la Reconstruccion
con Cambios.
= Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto que declara el estado de emergencia
nacionalpor las graves circunstancias que afectan la vida de la nacion a consecuencia
VI del brote del COVID-19.
= Resolucion Ministerial N 1275-2021-MINSA, que aprueba el Documento Técnico
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion
a COVID-19".
= Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.
= Resolucion de Direccion Ejecutiva N° 00023-2021-ARCC/DE, que aprueban uso de la
Directiva N* 009-2020-OSCE/CD, “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, para las obras ejecutadas bajo el marco normativo del Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

= Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,
modificatorias yconexas, de ser el caso.

21 Descripcién

La entidad requiere contratar el servicio de consultorifa de obra para garantizar el adecuado
cumplimiento de los plazos y metas de la elaboracion del expediente técnico detallado, ejecucion de
obra, liquidacion de obra.

2.1.1 Descripcion y alcances de la consultoria de obra

El consultor prestara los servicios necesarios para la supervision de la elaboracion del expediente
técnico detallado, Estos servicios comprenden, entre otros, todo lo relacionado a la supervision,
inspeccion, control técnico, y control administrativo de las actividades a ejecutarse, orientadas a
lograr que la consultoria se ejecuten de acuerdo con los disefos y especificaciones del TDR vy
normas vigentes, velando por la calidad de la consultoria, con la implementacion de las buenas
practicas de direccion de proyectos de gestion de calidad y gestion de riesgos.
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22 Requisitos del postor y de su personal
2.21. Requisitos del postor

. El consultor puede ser persona natural o juridica inscrita en el Registro Nacional de
Proveedores del Estado RNP, especialidad en Consultoria de Obras viales y afines,
Categoria B o superior segun directiva.

. El postor, podra participar en forma individual o en consorcio, en concordancia a lo
establecidoen el literal f) del Articulo 37 del Reglamento PEC y en lo no dispuesto en el
Reglamento PEC,se aplica de manera supletoria lo establecido en la Directiva N 005-
2019-OSCE/CD

2.2.2. Experiencia del postor

El postor debe contar con experiencia en servicios de consultorfa de obras iguales o similares al objeto
de la convocatoria:

Se evaluara considerando monto facturado acumulando equivalente hasta UNO (01) VECES EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO, por la contratacion de servicios de consultoria iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los 8 anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.
Considerara servicio de consultoria similares a la supervision de la elaboracion de expediente técnico
o estudios definitivos de construccion y/o mejoramiento y/o rehabilitacion y/o ampliacion y/o
reforzamiento y/o instalacion y/o mantenimiento y/o reconstruccion de: Infraestructura de pavimentos
flexibles en frio o en caliente, afirmados, trochas.

Acreditacion:

e Copia simple de contratos y su respectiva conformidad por presentacion efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
(contratos y cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que el
servicio fue concluido), correspondiente a un maximo de cinco (5) contrataciones.

* En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentar la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio el cual se desprenda fehacientemente por el porcentaje
de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

e Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion provocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cenira al método descrito e la directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado “debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivales al porcentaje de participaciones de la promesa del
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no consigne el
porcentaje de participaciones se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes
iguales.

e Cuando los contratos efectuados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicada por Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

* Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°11 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

 La Entidad Consultora debera estar registrada en la Direcciones General de Asuntos Socio
Ambientales del MTC, segun el “Reglamento para la Inscripcion en el Registro de Entidades
Autorizadas para la Elaboracion de Estudios de Impacto Ambiental”, aprobado por RD 063-
2007-MTC/16 del 19 de Julio del 2007.
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« En caso el estudio sea hecho por un consorcio, por 1o menos una de las empresas que 1o e
integren debe cumplir lo indicado en el parrafo anterior.
e Laempresa consultora adjuntara copia de su registro vigente.

NOTA: en el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

2.2.3. Personal especialista del postor.

El postor debera contar con un plantel profesional idéneo y con experiencia comprobada para cumplir
los alcances de la prestacion. Todos los profesionales deberan estar colegiados yhabilitados al inicio
de la prestacion efectiva del servicio.

A Personal especialista para la Supervision de la elaboracién del expediente técnico:
item Descripcién Perfll profesional y/o técnico % de
part.
1 JEFE DE SUPERVISION DE |Un (01) Ingeniero Civil, colegiado y habilitado | 100.0
ESTUDIO
2 ESPECIALISTA EN SUELOS Y |Un (01) Ingeniero Civil, colegiado y habilitado |350.0

PAVIMENOS
3 ESPECIALISTA EN METRADOS, [Un (01)Ingeniero Civil, colegiado y habilitado |50.0
COSTOS Y PRESUPUESTOS

4 ESPECIALISTA EN HIDROLOGOGIA |Un (01) Ingeniero Civil o Ingeniero Agricola, |50.0
E HIDRAULICA colegiado y habilitado

v Nota: El personal especialista requerido esta en funcion a su participacion segun la estructura de costos
indicada en el anexo Il.

B Formacién y experiencia del personal especialista para la supervision de la elaboracién
del expediente técnico.

item Descripcién Experiencia
1 JEFE DE SUPERVISION |Acreditar VEINTICUATRO (24) meses, en elaboracion de
DE ESTUDIO Expedientes Técnicos de las vias: afirmadas, trochas, veredas,

pavimentos rigidos o flexible, y/o similares, o como jefe de proyecto
en la elaboracion de expedientes técnicos requeridos, que se
computa desde la colegiatura, contabilizado desde la colegiatura.

2 ESPECIALISTA EN | Acreditar VEINTICUATRO (24) meses, en elaboracion de estudios y/o
SUELOS Y PAVIMENOS similares como especialista en Diseno de suelos y Pavimentos, que
se computa desde la colegiatura, contabilizado desde la colegiatura.

3 ESPECIALISTA EN | Acreditar CINCO (05) estudios en elaboracion y/o similares como
METRADOS, COSTOS Y |especialista en metrados, costos y presupuesto, que se computa
PRESUPUESTOS desde la colegiatura.
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4 ESPECIALISTAEN[Acreditar CINCO (05) elaboracion de estudios y/o similares como |
HIDROLOGOGIA E |especialista en Hidrologia E Hidraulica, que se computa desde la
HIDRAULICA colegiatura, contabilizado desde la colegiatura.

Nota 1: Estudios definitivos de obras de caracter publico como construccién y/o mejoramiento y/o
rehabilitacion y/o ampliacion y/o reforzamiento y/o instalacion y/o mantenimiento y/o reconstruccion
de: Infraestructura de pavimentos flexibles en frio o en caliente, afirmados, trochas.

Nota 2: La experiencia de los profesionales sera computables desde la colegiatura.

Nota 3: El jefe de estudio de proyecto tendra las siguientes funciones:

. Sera el interlocutor oficial del contratista y responsable de la coordinacion entre las
especialidades.
. Sera el responsable de conducir todas las actividades, planificar y programar la

elaboracion delexpediente técnico y de coordinar el desarrolio de la misma y de los
documentos que lo sustenten.

. Previa coordinacion con la entidad, desarroliara exposiciones sobre el avance del
expediente técnico.

. Coordinar con las instituciones que tengan relacién con la supervision de la elaboracion
del expediente técnico para agilizar la elaboracion del estudio.

. Coordinar con los profesionales especialistas |a revision y entrega de las observaciones
encontradas en los diferentes entregables y derivarlos a la entidad dsbde los plazos
establecidos.

. Evaluar y comunicar a la entidad los avances y detectar oportunamente los factores que
pudieran generar retrasos en la formulacion del expediente técnico

. Otras actividades necesarias para la oportuna culminacion del expediente técnico.

2.2.4. Acreditacién del Personal:

A Formacién Académica del Personal Especialista para la Supervision de la Elaboracion del Expediente
Técnico

La formacion académica se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del
personal especialista requerido, senalando que se presentaran los documentos de acreditacion para la
suscripcion de contrato en el caso del Jefe de supervision del Estudio, y de los demas profesionales,
antes del inicio de su participacion efectiva en la elaboracion del Expediente Técnico.

Se precisa que para la acreditacion se presentara copia de titulo profesional, siempre que este nose
encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la SUNEDU.

B Experiencia del Personal Especialista para la Supervisiéon de la Elaboracién del
Expediente Técnico

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de
presentacion y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los
documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Jefe de supervision del
Estudio, y de los demas profesionales antes del inicio de su participacion efectiva en la supervision de la
elaboracion del expediente técnico.

Se precisa que para la acreditacion se presentara cualquiera de los siguientes documentos: Copia
simple de contratos y su respectiva conformidad y/o Constancias y/o Certificados y/o Cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal especialista
propuestq contabilizado desde la expedicion de la colegiatura de dicho profesional.
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la suscripcion del contrato, en caso la documentacion sea emitida en el extranjero, los documentos
que sustentan la experiencia deberan ser legalizados por los funcionarios consularesperuanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate dedocumentos
publicos emitidos en palses que formen parte del Convenio de la Haya, en cuyo casobastara con que
estos cuenten con la Apostilla de la Haya.

Nota: Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y los apellidos del
profesional, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion indicando el dfa, mes, y ano de inicioy
culminacion, el nombre de la entidad u organizacion que emite el documento y fecha de emision.Para
la validacion de la experiencia, en lo que respecta a la denominacion del cargo y a la actividad, podrian
aceptarse términos distintos a los senalados, siempre que el documento mediante el cuallo acredite
senale fehacientemente que las actividades ejecutadas sean iguales o similares a las senaladas en
los requerimientos.

23 Funciones del personal requerido
. Jefe de Supervisién del estudio
) El jefe de supervision tendra entre otros, las siguientes funciones:

v Revisién de los Expedientes Técnicos Parcial

- Serresponsable directo en la Revision del Plan de Contingencia, a fin de poder dar cumplimiento
con los plazos establecidos, previo al primer entregable.

— Ser responsable directo en la Revision de los Estudios Definitivos del Proyecto, a fin de poder
dar cumplimiento a los Términos de Referencia.

- Verificar el cronograma de ejecucion de la obra presentado por el ejecutor.

- Ser el encargado de todas las acciones encaminadas a la revision, verificacion y
complementacion del estudio.

— Reuvisar los aspectos contractuales relacionados con el contrato del ejecutor.

— Aprobar la programacién de las acciones, estrategias, tacticas y plan para los trabajos del
ejecutor.

- Elaborar conjuntamente con los Ingenieros Especialistas Supervisores, el manual de
organizacion y funciones que debe normar el funcionamiento intemo de las labores de
Supervision.

- Apertura el Cuaderno de Control entre la Supervision y el Ejecutor para dejar asentado las
indicaciones u observaciones que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, asl como
los requerimientos o aclaraciones que el Contratista pueda formular.

v Supervisién

— Representar a la supervision en todos los tramites e informes a presentar frente a la Entidad.

— Efectuar el control del precio, Control del Plazo, Control de Calidad (Revision del Plan de
Contingencia, Revision del Expediente técnico detallado.

— FEfectuar el Gerenciamiento del Proyecto y manejo del Contrato para la supervision de
elaboracion del Expediente Técnico Detallado.

— Preparar los informes especiales o cualquier tipo de informacion que la Entidad requiera.

— Conjuntamente con los Ingenieros Especialistas Supervisores, asistir a las reuniones que
convoque la Entidad.

— Brindar asesoramiento continuo a la Entidad.

v Liquidacién

— Organizar y ejecutar todas las acciones encaminadas a la aprobacion del Expediente Técnico
detallado para su liquidacion.
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247 TResponsabliidades y obligaciones dela Supervision —
2.41 De las responsabilidades

El supervisor asume la responsabilidad técnica y/o administrativa por los servicios profesionales
prestados en el control y revision del expediente técnico detallado.

La revision del expediente técnico detallado, documentos y planos, asi como su aprobacion por parte
de la Entidad, no exime al evaluador de la responsabilidad final y total del mismo, por las probables
fallas ocultas no declaradas y/o por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo
por los responsables de la revision del mismo.

a. Coordinar directamente con la Entidad a fin de garantizar que el desarrolio del proyecto
definitivo se realice de acuerdo a los estandares de calidad y eficiencia dentro del marco de la
normatividad vigente y de los parametros establecidos en los presentes términos de referencia.

b. Revisar, evaluar, controlar y validar los avances de la elaboracion del expediente técnico
detallado se realice de acuerdo a lo establecido en los documentos proporcionados y
cronograma de trabajo autorizados por la entidad.

c. Formular por escrito oportunamente las observaciones y recomendaciones al proyecto, siendo
anotadas todas ellas en un registro de control debiendo ser aceptadas y/o reformuladas por la
oficina técnica de la entidad.

d. Tramitar en forma oportuna el informe de conformidad del expediente técnico detallado, con su
correspondiente opinion técnica, de manera que la entidad proceda con la aprobacion formal y
la Entidad autorice el pago correspondiente.

e. Revisar, evaluar, controlar y validar los avances de la elaboracion del expediente técnico
detallado se realice de acuerdo a los estandares de calidad y eficiencia, dentro del marco de la
normatividad vigente y a los términos de referencia.

f. Supervisar permanentemente el desarrollo de las actividades del equipo técnico del ejecutor
encargado de la elaboracion del expediente técnico detallado, verificando constante y
oportunamente que la elaboracion del expediente técnico detallado, se realice estrictamente de
acuerdo a la normatividad vigente, a los términos de referencia y a las indicaciones alcanzadas

g. Anotar las ocurrencias en el proceso de elaboracion del expediente técnico detallado de
infraestructura vial en el cuademo de control de la elaboracion del expediente técnico detallado.

h. Tramitar en forma oportuna los informes de aprobacion del primer, segundo y tercer entregable
del expediente técnico detallado, de manera que la entidad pueda autorizar el pago
correspondiente, de igual forma debera tramitar los informes especlficos en caso de atraso,
indicando la aplicacion de penalidad correspondiente.

i. Coordinar permanentemente con el jefe del estudio a fin de realizar un trabajo eficiente y de

calidad.

Recomendar y asesorar en lo referente a las propuestas técnicas a considerarse.

k. Verificar que los costos unitarios de los presupuestos, estén acorde con los costos del mercado,
mano de obra calificada y no calificada, materiales, equipos, de uso de obra, herramientas y en
general todos los elementos considerados en el contrato.

I. Elaborar los informes y presentar en forma oportuna los informes técnicos y legales sobre
adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en la normatividad
que rige el contrato, de ser el caso.

m. Dar conformidad al expediente técnico detallado a nivel de ejecucion de obra una vez
culminado, tramitada su aprobacion por la entidad mediante acto resolutivo por el érgano
competente posibilitando la autorizacién de ejecucion de obra, de acuerdo a los requerimientos
técnicos consignados en el expediente de contratacion.

n. Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de los trabajos

—
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25 “INTorHTie de TeVISIon Y contormidad de 168 entreganles deT EXpealentes Teentess

a. Informe de Revisién de los entregables:

POR PARTE DEL CONSULTOR
PRIMER ENTREGABLE: 15 dias calendarios

EL CONSULTOR presentara el informe N°01 el cual comprendera el PLAN DE TRABAJO desarrollo
de acuerdo a los TDR del estudio, donde este contemplara la informacion minima como:
Antecedentes, justificacion, descripcion del ambito de intervencion, descripcion técnica del proyecto,
objetivo del plan, descripcion del plan de trabajo, metodologia de trabajo, metas, recursos,
cronograma de actividades, presupuesto, conclusiones, anexos.

SEGUNDO ENTREGABLE: 60 dias calendarios

EL CONSULTOR presentara el informe N°02 el cual comprendera el desarrollo de lo senalado en los
TDR del estudio y su contenido sera presentado en los volumenes independientes, ademas
presentara los siguientes capltulos concluidos (los especialistas intervendran en el campo con los
planos topograficos aprobados, para levantar la informacion de cada especialidad).

a. Estudio de trafico (Avance al 100%)

) Para determinar la demanda actual de la via, se debera efectuar los estudios de trafico necesarios
j (conteos de volumen de trafico vehicular, encuestas Origen - Destino, tiempos de viaje, ocupacion
visual, etc.).

Para efectuar los conteos de volumen de trafico vehicular se requerira previamente establecer tramos
de control en los accesos, par niveles de demanda, correspondiendo una estacion de conteo por
tramo.

La informacion a ser recogida debera diferenciarse par composicion vehicular, direccionalidad y
periodos de conteo (par hora). La medicion sera en una minima de 7 dias en estaciones principales
durante 24 horas y de 3 dias en estaciones de cobertura.

En el caso de considerar trafico desviado, se debera efectuar encuestas Origen-Destino, las cuales
permiten elaborar matrices de viajes que representen los patrones de movimiento de vehiculos y/o
personas relativo al area de influencia del proyecto previamente zonificada.

Asimismo, dichas encuestas seran efectuadas cuando se requiera recopilar informacion sobre los
viajes realizados,

caracteristicas socioeconomicas del conductor o pasajeros, costo de viaje, caracteristicas de los
vehiculos utilizados y antigliedad, tipo de combustible utilizado, productos transportados (transporte
de carga). etc. Las encuestas se realizaran durante un minimo de 3 ( incluyendo un dia no laborable).

Estudios de tiempo de viaje. Para fines de evaluacion se requerira efectuar estudios de 4empo de
viaje de los vehiculos representativos en la situacion sin proyecto. Asimismo, si se requiere determinar
el volumen de pasajeros, se podra realizar estudios de ocupacion visual o encuestas de ocupacion.

Trafico actual

Para determinar la demanda diaria (IMDA - indice Medio Diario Anual) del puente (por tramo), los
resultados de los conteos de volumen de trafico obtenidos en campo deberan desestacionalizarse
mediante factores de correccion proporcionado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
de ser el caso.

Trafico Proyectado

Se debera proyectar la demanda vehicular de diseno para el periodo de retomo, en base a variables
explicativgs socioeconomicas, En los casos pertinentes se podra considerar trafico generado y/o
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de carga mediante el analisis del excedente del productor de trafico.
El estudio de trafico al 100% contendra:

Generalidades Ubicacion Objetivo

Alcances del Trabajo Antecedentes del Area del Proyecto Recopilacién

Estudio Volumétrico Tramos Homogéneos Estaciones de Control

Caracteristicas Generales del Conteo Metodologia del Conteo

Conteo de Trafico Vehicular Clasificado Resultados del Conteo Vehicular Analisis de demanda
Proyecciones de Trafico Asignacion de Trafico

Estudio de Magnitud Y Frecuencia De Ejes Estudio de Magnitud Y Frecuencia De Ejes Calculo de
los EAL Conclusiones Anexos

Conteos Vehiculares

Encuestas Origen-Destino

Panel Fotografico

b. Estudio de Topografia (al 100%)
El estudio de topografia y trazo contendra:

Puntos principales (georreferenciacion) se hara tornado como referencia las coordenadas (UTM) de
los hitos geodésicos oficiales (IGN) el cual debera contar con la certificacion pertinente, controles
auxiliares, Pl's, BM's, etc, at 100%, de acuerdo a la solicitado en el presente términos de referencia.
Levantamiento de la franja topografica a lo largo del eje proyectado at 100%, estacado y nivelacion al
100%.

Planos de planta (incluyendo el trazo propuesto), perfil y secciones trasversales (a nivel de terreno)
al 100% Teniendo en cuenta la normativa vigente, supeditado a variaciones de parametros del disefio
vial que determinen las especialidades de suelos y pavimento, hidrologia y drenaje, y geologia y
geotécnica.

Informe Topografico de georreferencia, topografica y trazo al 100%.

Adjuntar certificado de calibracion de los equipos y puntos geodésicos debidamente certificados.

c. Estudio de suelos, cantera y fuentes de agua (al 100%)

Informe de estudios de suelo y demas informacion de acuerdo a los términos de referencia al 100%
Certificados de ensayos de los suelos de los accesos al 100% Certificados de ensayos de las canteras
al 100% Certificados de ensayos de las fuentes de agua al 100%.

Presentara la relacion de calicatas efectuadas en los accesos, coordenadas UTM, lado, numero de
calicata, estrato, profundidades, clasificacion SUCS, AASHTO, limites de consistencia, humedad
natural.

Presentara el panel fotografico con los registrar de exploracion. Panel fotografico del estudio de
canteras, accesos y fuente de agua. Relacion de canteras y fuentes de agua.

Piano de ubicacion de canteras y fuentes de agua.

d. Estudio de Hidrologia e Hidraulica (100%)

Seleccionar y obtener de SENAMHI y/o instituciones publicas y privadas encargadas del monitoreo
de registros hidro- meteoroldgicas; debidamente certificadas, las series historicas de informacion
hidrologica y meteorolégica necesarias (descargas y/o precipitaciones) de las estaciones ubicados en
el ambito del proyecto en periodos de registros suficientes (minimo30 anos), para el desarrollo del
presente estudio.
Obtener informacion satelital y/o cartografica y catastral necesaria, correspondiente a las zonas de
estudio, a una escala minima de 1/25000, del IGN, COFOPRI, u otros organismos.

N ST ﬁﬂ??fﬁ“e inventarios en fichas de campo, de cada una de las obras de drenaje existentes, tanto
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(cunetas, zanjas de drenaje bordillos, subdrenes, etc.), indicandose su nivel de intervencion o el
tratamiento requerido(remplazo, mantenimiento, rehabilitacion, reubicacion, etc.), se deberan también
inventariar las obras de proteccion y encauzamiento indicandose sus caracteristicas geométrico -
hidraulicas. Entonces todos los aspectos, se deberan senalar: progresivas referenciadas segun el eje
replanteado en forma correlativa ubicacion geografica en UTM (latitud, longitud altitud y zonas), tipo
de obra de arte, tipo de material, tipo de seccion transversal, sentido, funcion, estado (hidraulico y
estructural), dimensiones y vistas fotograficas.

Efectuar el estudio de cuencas hidrograficas de los cursos de agua que tienen influencia e interceptan
la via, y determinar los parametros geomorfolégicos (areas, longitud, del curso principal, pendiente,
cubertura vegetal curva hipsométrica, rectangulo equivalente, factor de forma, etc.) y tiempo de
concentracion mediante la utilizacion de software ( ArcGis, Qgis y

ofras)

NOTA: Los ensayos de laboratorio para determinar las caracterizalas fisico, quimica y mecanicas de
los suelos de fundacion y calidad de agua; se efectuaran de acuerdo al manual de ensayos de
materiales de MTC; de presentarse ensayos no templados en dicho manual se pobra utilizar normas:
ASTM, AASHTO, NTO, etc.: los que seran basicamente los consiguientes.
En suelos:
Ensayo estandar: analisis granulometria, humedad natural, limites de alterberg, desaficion de suelos
. por los métodos SUCS Y AASHTO Y densidad y peso unitario de peso.

| ensayo especial: permeabilidad de suelo
Estudio geoldgico y Geotécnico (incluye estabilidad de taludes) (100%)
Estudio geologico geotécnico de carretera.
Estudio geologico a nivel regional Estudio geolégico a nivel local. Geologica y geotecnia de carretera.
Diseno geotécnico de la carretera.
Estudio geologico — geotecnia con fines del DME y canteras Estudio de riesgo sismico
Investigacion geotécnicas y ensayos in situ
Estudio de Seguridad vial (100%)
Recoleccion analisis de datos en organismos publicos con residencias locales, policiales y otros.
Registro y analisis de las caracteristicas fisicas actuales de la via, para identificar los factores que
puedan afectar la seguridad vial.
Analisis de las caracterlsticas fisicas de las vias proyectadas, para los factores que puedan afectar la
seguridad vial: magnitudes forzadas del alineamiento horizontal y vertical; estrechamiento de la via:
limitaciones de velocidad par presencia de curvas ylo restricciones de visibilidad; puntos de cruce e
intersecciones; zonas de peligro par procesos externos: obstaculos fijos: zonas de seguridad, etc.
Diagnostico integrado considerando los resultados del estudio trafico y demarcacion en planta de
PCA.
Medidas de proteccion en los cruces de centros poblados, areas de concentracion poblacional
(escudas, hospitales, iglesias, mercados, etc.) y senalizacion especial en la entrada y salida de areas
urbanas y poblados.
El consultor debera establecer las nomas y medias de seguridad necesarias para disminuir las riesgos
de accidentes de trazos durante las obras.
Estudio de Gestion de Riesgos (100%) informacion de acuerdo al item de gestion de Riegos en la
planificacion de la ejecucion de obras junto a los anexos segun la Directiva N°012-2017- OSCE/CD1.

TERCER ENTREGABLE (INFORME FINAL): 90 dias calendarios

EL CONSULTOR presentara el informe N°03 final el cual comprendera el desarrollo sefalado
anteriormente en los TDR del estudio y su contenido sera presentado en volimenes
independientes.
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CONTENIDO DE'LOS INFORMES. . -
Este informe debe contener:

» Para el primer entregable del Expediente Técnico, segun lo mencionado lineas arriba, EL PLAN
DE TRABAJO.

» A partir del Segundo Entregable, se exige el desarrollo completo de la optimizacion durante su
elaboracion, disefo y soluciones adoptadas, sustentando: memorias dé calculo, memoria de
costos, ensayos verificacion, pruebas de campo, entre otros segun lo solicitado.

» Tercer entregable, Informe de evaluacion y de viabilidad donde se identifican los impactos
ambientales y se plantean las medidas de manejo ambiental.

Presentacion del Informe.

» Elinforme debera tener un indice y numeracion de paginas (de atras para adelante), y en la
primera pagina de la memoria descriptiva se incluira una relacion de todos los profesionales
responsables de su elaboracion, mostrando especialidad, nombre del profesional, No. de
colegiatura y firma.

» La Supervision presentara el informe firmado y sellado por su Representante Legal, por el Jefe
de Supervision, y los Especialistas y Profesionales de su Staff para el Servicio, que participen
en su elaboracién mostrando en su sello su registro del C.1.P

» El Informe se presentaran en original y dos copias, mas un CD con todos los archivos
conteniendo toda la informacion sustentatoria (incluyendo planos).

Revisién del Informe.

» Elpresente informe sera presentado segun plazos establecidos en el item 1.11 de los Términos
de Referencia para la elaboracion del Expediente Técnico.

b. Conformidad del Expediente Técnico.

La conformidad de los entregables del Expediente Técnico sera otorgada por la Supervision en
concordancia con lo establecido en los numerales 2.4 Responsabilidades y obligaciones de la
Supervision en la elaboracion del Expediente Técnico, y 2.6 Plazo de la supervision en la elaboracion
del expediente técnico detallado, para la presentacion de entregables y conformidad respectivamente,
de los presentes Términos de Referencia.

A la conformidad de los entregables del Expediente Técnico por la Supervision, devolvera a la Entidad
toda la documentacion recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en la Primera
Etapa del Servicio.

Nota 01- Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico debera estar firmado por
el Ingeniero Especialista responsable de su ejecucion y por el Ingeniero Especialista encargado de la
supervision.

Nota 02- El Expediente Técnico aprobado por la Entidad podra contener partidas con mayores metrados
que las contempladas en el presupuesto detallado de la oferta, siendo el precio unitario el contenido en
el presupuesto detallado de la oferta. Cuando las partidas del expediente técnico contemplen mayores
metrados en mas del quince por ciento (15%) en relacion al presupuesto detallado de la oferta, el
CONTRATISTA debe reducir el precio unitario propuesto para esa partida en su oferta econémica. En
caso se necesiten partidas nuevas no consideradas en el presupuesto detallado de la oferta propuesta
y siempre que sean indispensables para conseguir la finalidad del contrato, éstas seran autorizadas por
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TTTTTTTTTTT1aEntidad, previa conformidad del SUPERVISOR'Y el"area Usuaria, en €l mismo sentido, cuando se

requiera prescindir de partidas que no resulten necesarias para cumplir con la finalidad del contrato,
éstas seran autorizadas por la Entidad, previa conformidad del SUPERVISOR vy del area usuaria. Lo
sefalado precedentemente no constituye prestaciones adicionales de obra. Cuando el presupuesto del
expediente técnico se incrementa en mas del quince por ciento (15%) respecto del presupuesto
detallado de la oferta, la Entidad comunica ese hecho a la Contraloria General de la Republica, en un
plazo no mayor a cinco (5) dfas habiles contados desde el dia siguiente a la aprobacion del referido
expediente técnico.

26 Plazo de la supervision en la elaboracién del Expediente Técnico.
El plazo de la supervision para la elaboracion del expediente técnico y su revision (en dias calendarios) son:

azo para la

Elaboracién de PSRN e SMET Plazo de revisién por |Levantamiento de
: da ET da entregable del ET Observaciones (dias
/- [de) calendario) por cada ET

El  Supervisor ylo [El Contratista, dispondra de un
El 1er Entregable
era remitido  allnspector en un plazo plazode hasta dos (05) dias para
e hasta tres (03) dlas [bsolverlas de c/u de los

upervisor ylo
nspector y/o a la mitira su [ntregables.
ntidad. pronunciamiento a la [g| Supervisor y/o Inspector en un

Entidad de c/u de los plazo de hasta un (02) dia,

Sequ it El 2do Entregable [entregables. valuara y verificara el
1‘:91“" €M lsera remitdo alla Entidad evaluara el Jevantamiento de las
. upervisor y/o pronunciamiento  del jpbservaciones y comunicara a la

nspector y/o a la Supervisor y/o Inspector [Entidad y la entidad comunicara al
ntidad. remitiendo las [Contratista.
El 3er Entregable CoServaciones que De no existir observaciones la

ora Memitido A&l rrespondan al Entidad procedera a emitir en un
ontratista en el plazo plazo de hasta tres (03) dias el

upervisor /o
nsgector ylo a y|a e hasta de dos (02) dia fcto resolutivo correspondiente
ntidad. e clu de los E la aprobacion del Expediente

ntregables. écnicoDetallado.

Nota1: El plazo que demande las revisiones o evaluaciones por parte de la entidad, no se computan
para el plazo de ejecucion contractual de la supervision.

El supervisor debe revisar el levantamiento de las observaciones, en caso corresponda hasta su
aprobacion. El plazo de levantamiento de observaciones se computa a partir del dia siguiente de la
comunicacion fisica o virtual por parte de la Entidad, el que llegue primero, debiendo ser presentado
en mesa de partes de la entidad.

En caso el Supervisor no emita su conformidad y pronunciamiento en el plazo estipulado para la
revision de los entregables o Expedientes Técnicos Parciales o cuando realice la presentacion
extemporanea, incompleta o deficiente de la revision del levantamiento de observaciones dara lugar
a la aplicacion de penalidad por mora, a partir del dia siguiente del vencimiento del plazo otorgado
para levantarias.

2.6.1 Conformidad

La conformidad de la prestacion del servicio de consultoria sera previa aceptacion del
pronunciamiento final de Ia supervision emitida por la Sub Gerencia de Infraestructura de Desarrollo
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Técnico mediante un acto resolutivo.
2.6.2 Del Plan de Trabajo (PDT)

El Plan de Trabajo debera contener todas las actividades necesarias para el cumplimiento de la
elaboracion del expediente técnico, estudio topografico. Se indicara la metodologia utilizada parael
desarrollo de dicha actividad. Para ello, e} contratista, conjuntamente con su equipo minimo, debera
realizar y proponer un cronograma que considere el planteamiento técnico del Expediente.

El plan de trabajo abarcara la planificacion y el desarrollo de los componentes del proyecto,
estableciendo los recursos humanos, administrativos, logisticos y financieros, necesarios para el
desarrollo de cada componente y actividad.

El plan de trabajo que sera presentado por el contratista debe contener como minimo lo siguiente:

- Metodologia de elaboracion del expediente técnico.
- Organigrama de personal.
. Actividades a realizar.

. Cronograma de Actividades con ruta critica.
- Anexos.

El plan de trabajo sera presentado posterior a la suscripcion del contrato y hasta antes del iniciode
la elaboracion del expediente.

27 Férmula de reajuste.

Los reajustes son determinados segun lo establecido en el articulo 19 del REGLAMENTO. Los
pagos estaran sujetos al reajuste mensual aplicando la siguiente relacion:

Pr=Po xlr/lo
Donde:

Pr : Presupuesto reajustado.

Po: Presupuesto contratado.

Ir: indice de precios al consumidor publicados por INEI correspondiente al mes efectivo de pago.lo :
Indice de precios al consumidor publicados por INEIl correspondiente al mes considerado en el
contrato para la determinacion del valor referencial.

Por lo tanto, el consultor calculara en sus facturas el monto resultante de la aplicacion de la formula
anteriormente expresada, cuyas variaciones seran mensuales, hasta la fecha de pago prevista enel
contrato respectivo, utilizando los Indices de precios al consumidor publicados por el INEI a la fecha
de facturaciéon. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debi6 efectuarse el
pago, se realizaran las regularizaciones necesarias.

238 Forma de pago

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion del Expediente Técnico detallado, pactada a favor
de la SUPERVISION, a la aprobacion del primer Entregable Plan de Trabajo el 20%, a la aprobacion
del segundo entregable del Expediente Técnico Parcial el 30%, a la entrega del tercer entregable del
Expediente Técnico Parcial el 50%, El pago se realizara de conformidad al articulo 71 del Reglamento
PEC. Para efectos del pago de las contraprestaciones, ejecutadas por el contratista, la entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

> Conformidad del area usuaria de la Entidad, previo informe del Coordinador o Administrador
del Contrato o la persona designada por la Entidad.

N STR'U c mbante de pago.
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El control de la correcta evaluacion del Expediente Técnico es responsabilidad del supervisor y/o
inspector y la entidad. El contratista estara sujeto a la verificacion de la participacion del personal
profesional, técnico y de la infraestructura propuesta; antes y durante la ejecucion contractual, el
incumplimiento generara penalidad.

210

Penalidades

Se podran aplicar las penalidades por mora y otras penalidades. Estos dos tipos de penalidades
pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente.

2.10.1 Penalidad por mora en la ejecucién de la prestacion.

La penalidad diaria aplicada sera calculada de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria =

0.10 x monto contractual

F x plazo en

dias

Donde: F= 0.40 para plazos menores o iguales a 60 dias.

a)
b)

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40
Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25

2.10.2 Otras Penalidades para la elaboracién del expediente técnico

Otras penalidades, de acuerdo al articulo 62 del Reglamento, segun el siguiente detalle:

N* SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO | PROCEDIMIENTO
Presentar la evaluacion del Informe de Supervision del
Entregable conteniendo errores y/o falsa informacion s
sobre los costos y/o propuestas, asl como de orden A dmisnelgtlrl:t;: del C(:;:tramo
documentario que no se ajusten a la realidad local y alas P=1.0)UIT : :

1 : o Coordinador de la Entidad
normas y reglamentos vigentes, motivando que la PO T
Entidad incurra en acciones y toma de decisiones o o

erradas que afecten los intereses institucionales.
En caso de inasistencia injustificada del personal clave [P = (0.5) UIT por Evento/por]

2 [dela Supervision convocado por la Entidad a reunion de | cada personal convocado Segiin acta de reunion

trabajo.
No presentar a la Entidad el Entregable debidamente Segun informe del
suscrito por el Especialista correspondiente que forma | p =0 15) UIT por cada dia Administrador del Contrato
3 |parte del Equipo de Supervision, cuando parte de dicho de atraso o Coordinador de la
Entregable esté referido a alguna especialidad. Entidadsegun corresponda.
No atender, sin justificacion alguna, y dentro de los Segun informe del
plazos indicados por la Entidad, las solicitudes y/o [p - (0.15) UIT por cada dia Administrador del Contrato
4 requerimientos informativos que ésta efectie al do alaso o Coordinador de la
Supervisor mediante documento. Entidadsegun comresponda.
Segun informe del
5 [En caso que el Supervisor cambie al personal clave | P ={0.5) UIT por cada Admugslragoraddel fj:or‘mato
ropuesto en su oferta técnica — economica personal cambiado. s v
NST N o ) Entidadsegun corresponda.
CON CAMBIOS
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e ——— "culmine Ta refacion pp—
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya Segin informe del
6 aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con | P =(0.5) UIT porcada |Administrador de! Contrato
las experiencias y calificaciones del profesional a ser personal cambiado. o Coordinador de la
reemplazado. Entidadsequn corresponda.

Por consecuencia de alguna demora, deficiencia u
omisidn en la prestacion del servicio de Supervision, se | 100% del monto a pagar al Seg(n informe del

7 produjera un pago indebido o se generara alguna Contratista. Administrador de! Contrato
obligacion como gastos generales, intereses u otros a Por ocurrencia o Coordinador de la
favor del Contratista y en perjuicio del Estado. EntidadsegUn corresponda

Al detectarse alguna penalidad, El supervisor debera comunicarle al contratista que se le aplicara la
penalidad correspondiente.

El supervisor llevara un control de las penalidades aplicadas y comunicara al administrador del
contrato o coordinador de la Entidad, en caso se haya alcanzado el tope (10% del monto de contrato
vigente), pudiendo ser causal de resolucion del contrato, de acuerdo con lo senalado en el articulo 63
del Reglamento PEC).

(*) La UIT se aplicara el valor de referencia vigente establecido por el MEF a la firma del contrato.

'/ 2.10.3 Procedimiento de aplicacién de otras penalidades

De detectarse alguna penalidad cometida por el contratista, el supervisor o inspector, segun
corresponda, debera comunicarle acerca de la situacion verificada y la aplicacion de la penalidad
correspondiente - previo informe del supervisor o inspector - en la siguiente valorizacion o en la
valorizacion final, o en la liquidacion segun corresponda.

Estas penalidades se deducen en los pagos a cuenta o del pago final segun corresponda o si fuera
necesario se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Asimismo, las penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al 10% del monto
del contrato vigente. Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por morao el otro
monto maximo para otras penalidades, de ser el caso la entidad puede resolver el contrato por
incumplimiento de las obligaciones contractuales.

NSTRUCCION
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3.1.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

Importante para la Entidad

Los requisitos de admisibilidad que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes®, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es de dos (2)
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del

consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de 60%
I

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y ejecucién del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la
fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segin
corresponda, expedido por registros publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
Cargo Profesién
Jefe de Estudio Ingeniero Civil y/o Ing. Transportes Titulado y
colegiado
Especialista en Suelos y pavimentos Ingeniero Civil y/o Ing. Metalurgista Titulado y
colegiado

Especialista en Metrados, Costos Yy

Presupuestos Ingeniero Civil, Titulado y colegiado

Ingeniero Civil y/o Ing. Mecanica de Fluidos,

Especialista en Hidrologla e hidraulica Titulado y colegiado

Importante

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcién de contrato. (Anexo N° 5)

En caso de presentarse en consorcio.
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C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:
Cargo Cantidad Experiencia
Acreditar VEINTICUATRO (24) meses, en elaboracion de
Expedientes Técnicos de las vias: afirmadas, trochas,
JEFE DE 01 veredas, pavimentos rigidos o flexible, y/o similares, o como
ESTUDIO jefe de proyecto en la elaboracion de expedientes técnicos
requeridos, que se computa desde la colegiatura,
contabllizado desde la colegiatura.
Acreditar VEINTICUATRO (24) meses, en elaboracion de
EAPROMATR TA estudios y/o similares como especialista en Diseno de suelos
EN SUELOS Y | 01 :
PAVIMENOS y Pavimentos, que se computa desde la colegiatura,
contabilizado desde la colegiatura.
ol e o i Acreditar CINCO (05) estudios en elaboracion y/o similares
EN METRADOS, .
COSTOS Y 01 como especialista en metrados, costos y presupuesto, que
PRESUPUESTOS se computa desde la colegiatura.
ESPECIALISTA Acreditar CINCQ (05) elabpracién de estgdiQS .y/o similares
EN como especialista en Hidrologia E Hidraulica, que se
HIDROLOGOGIA | ©1 computa desde la colegiatura, contabilizado desde la
E HIDRAULICA colegiatura.
Acreditacion:
La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y
acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
Importante
De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra.
C.3 | EQUIPAMIENTO

Requisitos:

- 01 camioneta 4 x 4 Pick Up
- 01 equipos de Computo (PC o Laptop)
- 01 Impresora A4

Acreditacién:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcién de contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La Experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la evaluacion de

las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 80 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de

ochenta (80) puntos.

El Gnico factor de evaluacion técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la

Especialidad, conforme el detalle siguiente:

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta DOS (2) EL
VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, computados
desde la fecha de la conformidad del cumplimiento de la prestacion, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracién de Expedientes
Técnicos ylo Estudios Definitivos de: construccién y/o mejoramiento y/o rehabilitacién y/o

ampliacién ylo reforzamiento y/o instalacién y/o mantenimiento y/o reconstruccién de:
Infraestructura de pavimentos flexibles en frio o en caliente, afirmados, trochas, caminos
vecinales.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos u
Ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente con VOUCHER DE DEPOSITO Y/O
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, iii) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacion o documento equivalente; correspondientes a
un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo
N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado
acumulado
por el postor por la
prestacion de
consultorias en la
especialidad

M >= 2.0 veces el valor
referencial:
100 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2.0 veces el
valor referencial:

80 puntos

M >= 1.0 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

60 puntos

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos?'®

10 Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

B. PRECIO

Pi = OmxPMPE

Evaluacion: Oi

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. Donde:

Acreditacién: i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | econémica i

econdmica (Anexo N° 4) Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econémica de monto
0 precio més bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta
Econdmica

PUNTAJE TOTAL

100 Puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cliusulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [.......cceiiiiiiiiiiiiiieenn, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [.......................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [...............oceveeeeeee], con DNEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......c.ccoeviins ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecuciéon del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE OBRAS
CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion
formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 71.2
del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

11

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informaciéon que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.
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contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que
el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacién u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ] dias calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR
CONDICION CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS*?

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato!®: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niGmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias*: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a

12

13

14

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En
este Ultimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias héabiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de servicios que conllevan
la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se
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través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61

del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO?

‘LA ENTIDAD otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 16
mediante [INDICAR TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] acompafiada
del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad seré& otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

15

16

debe otorgar una garantia adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente
hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en
ningun caso.
Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe
solicitar el adelanto, asi como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 71 del
Reglamento.
De conformidad con el articulo 61.1 del Reglamento, esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y
un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total
del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias
podran ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total
del adelanto otorgado.
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CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO
dela LCEy 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por la
Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE UN (1) ANQO] afio(s) después de la
conformidad de obra oforgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = E x Plazo en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debi6
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 En caso culmine la relacion contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
personal por no cumplir con las experienciasy | MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
calificaciones  del profesional a ser | DE UNA  UNIDAD | DEL CONTRATOQ].
reemplazado. IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada

supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
62 del Reglamento.
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracién Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR S| SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [[INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]Y.

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccidn, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir 0 no la propuesta de la Entidad sobre el nUmero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad
con el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segln lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.ecciioviieeeiiiiieeeene ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

17

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del
contrato.
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‘LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

NUumero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracién de
Expediente Técnico

Supervision de
Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucidon contractual

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la
consultoria de obra

Fecha final de la consultoria
de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

NuUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.......c.coe.... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social:

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electroénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccidn y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que
se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los documentos

del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comUn del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA
[CONSIGNAR MONTO
PRECIO UNITARIO O TOTAL DE LA OFERTA
TARIFA?8 ECONOMICA EN LA
MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]

CONCEPTO

TOTAL

La oferta econémica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en su oferta econémica los
tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta economica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica”.

= En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente:

18 S0lo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.
41




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023-MDA/C.S. - 2

“El postor debe consignar el monto total de la oferta econdémica, sin perjuicio, que d

e

resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios

unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en

la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento
de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe

encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N°6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comin del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comuan del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Gnico véalido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacidn, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracion del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.

44




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023-MDA/C.S. - 2

ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (.........cccceeveviininis ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene(n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ ..l (Detallar en  numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccioén de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacién de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccidn cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serfiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa'® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.

19 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)2° y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias hébiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
péliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poliza de caucién).

2 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Gltimo caso el postor debera
acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un
plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato
queda resuelto de pleno derecho.”
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N° CONTRATO/
OBJETO DEL TIPO DE CAMBIO| MONTO FACTURADO
o 21
N CLIENTE CONTRATO COMPRP(')ABGAONTE DE FECHA MONEDA IMPORTE VENTAZ22 ACUMULADO?2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

21 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

22 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

2 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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