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BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN 

GENERAL1  

CONCURSO PUBLICO N°002-2021-GRU-GR-CS 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA 
PARA LA FORMULACIC5N DEL ESTUDIO DE PRE 

INVERSION A NIVEL DE FORMATO N° 06-B - FICHA 
TECNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSION 

DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL 
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO ELECTRICO RURAL - AGUAYTiA V ETAPA 
(PADRE ABAD, IRAZOLA, ALEXANDER VON HUMBOLDT Y 
NESHUYA), EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PADRE 

ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI". 

Estas Bases Se utltzaran para a conbataclon del serviclo de consultorla en general. Fara Sal efecto, Se deberd lener en 
cuenta a sigulente deflniclon: 

Cosisultorla en general: Servidos profesionales altamente calitcadcrs. 
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DEBER DE COLABORACION 

La Entidad y todo proveedor quo so someta a as prosentes Bases, sea como participante. postor 
yb contratisla, deben conducir su actuación confornnie a los pnncipios previstos en Is Ley do 
Contrataciones del Estado. 

En este contexto, se oncuersiran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a Ia Secretaria 
Tócnica do Ia ComisiOn do Dofensa do Ia Libre Competencia del INDECOPI, en todo rnornento 
segCtn corresponds a sun compelencias, a fin de comunicar presurttos casos de fraude, colusiön 
y corrupciOn P01 parte do los funcionarios y servidores do a Entidad, asi como los proveedores y 
domâs adores quo partidipan en el proceso do contrataciOn. 

Do igual forrna, deben poner en conocimiento del OSCE y ala Secretarla Técnica do Ia Comisión 
do Deforisa do Is Libre Competoncia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
quo so presenton durante el procoso do contratación, en los tèrminos del Docreto Legialatwo N 
1034. 'Ley do RepresiOn do Conductas Anticompetitivas, o norma que Ia sustituya, ant como las 
demâs normas do Ia materia. 

La Entidad y todo proveedor quo so someta a las prosentes Bases, sea como partidipante, postor 
yb contratista del procoso do contrataciôn debon permitir al OSCE o a Ia Secretarla Técnica do 
a ComisiOn do Defensa do Ia Libre Competencia del INDECOPI el acceso ala infomiaciOn referida 
a las contrataciones del Estado quo sea requorida, proslar tostimonio 0 absoluciOn do posiciones 
quo se roquieran, ontre otras formas de colaboraciOn. 
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CAP ITULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

1.1. REFERENCIAS 

Cuando en el presente documento se rnencione Ia palabra Ley, so entiende quo se estâ 
haciendo referenda a Ia Ley N° 30225, Ley do Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione Ia palabra Reglamerito, Se entiende que so estâ haciendo referenda al Reglamento 
do Ia Ley do Contrataciones del Estado aprobado por Decroto Supremo N 344-2018-EF. 

Las referidas normas irtcluyen sue respectivas modificaciones. de ser el caso. 

1.2. CONVOCATORIA 

Se realize a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo 
54 del Reglamento, en Ia fecha sehalada en of calendario del procediniiento de selecciOri, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que so registre uno (1) do sue integrantes. 

Importante 

Pare registrarse como participante en Un procedimlento tie selecciOn convocado por (as 
Entidades del Estado Peruano, es necesano quo los ptoveedores cuenton con inscnpclón 
vigente y ester habiiitao'os ante of Regist,o Nacional tie Pmveedores (RNP) quo adminiStra ol 
Organismo Supervisor tie las Contrataciones del Estado (OSCE). Pars obtenor mayor 
informaclOn, so puede ingresar a Ia siguiente dirocciOn e!ectrónlca: www.mp.gob.pe. 

• Los proveedores que deseen registrar su participation deben ingresar a! SEA CE utilize ndo su 
Cen'ifjcado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instruccjonos 
se/taladas en 0! docum onto do onentaciOn Gu!a parse! registro tie parlicipantes electrOnico 
pub!icado en https://www2.seace.gob.pe/.  

• En caso los proveedores no cuenten con inscnpclOn vigente en el RNP yb se encuentren 
inhabilitados o suspendidos pars ser participantes, postores yb conlratislas, el SEACE 
restringir su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevarnente registrar su 
participaciOn en el procedimiento de selecciOn en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido Ia vigencia do su inscripciOn 0 
quedado sin efecto Ia sanclOn que le lmpuso el Tribunal de Cootrataciones del Estado. 

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS V OBSERVACIONES A LAS BASES 

La formulaciOn tie consultas y observaciones a as bases so efectCja de conformidad con 10 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento. 

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DEBASES 

La absoluciOn do consultas, observaciones e integracion do las bases so realizan conforrne a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento. 
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SECCION GENERAL 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCION 

IESTA SECCtON NO 0585 SER MODIFICADA EN NIt4GCJN EXIREMO. BAJO SANCION DC NULIDAO) 
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SOLUCIÔN DE CONTROVERSIAS OURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCION 

2.1. RECURSO DE APELACIÔN 

7 

A través del recurso do apelaciOn so pueden impugnar los actos dictados duranto el desarrollo 
del procedimionto do seleccibn hasta antes del perfeccionamionto del contrato. 

El recurso do apelacibn se presenta ante y es resuetto par el Tribunal do Contrataciones del 
Estado. 

Los actos quo declaren Is nulidad do oficio, Ia cancelacibn del procedimiento de seleccibn y 
otros actos emitidos por el Titular do Ia Entidad quo atecten Ia continuidad do oslo. so  impugnan 
ante el Tribunal do Contrataciones del Estado. 

Importante 

Una voz otorgada Ia buena pm, a! comi(é do seleccibn, estâ en Ia obligaclon do permi(ir a? 
acceso do los part? cipan(os y posto,es a? oxpediente do contratac!bn, salvo Ia informaciOn 
califlcada como secrete, con fldencial 0 reservada por Ia norrnativa do ía mate tie, a màs (ardor 
dentro del dla siguiente do hobo rse s.olidlado por escilto. 

A ofectos do rocoger Ia informacibn do so lnte,sts, los postores pueden valerse do distintos 
medios, tales como: (i) Is lectura yio tome do apuntos, (Ii) Ia captura y alm000nomlento do 
imágenes. a Incluso (Ill) pueden soilcitarcopia dole documen(acibn obrente an a? erpediente, 
slondo quo, en oslo rltimo coso. Ia Entidad deberé on(rogar cliche documontacldn on el manor 
tiompo posible, previo pago por tel concepto. 

• El recurso do apelacibn so presenta ante Ia Mesa do Fortes del Tribunal o ante las oflcinas 
desconcentradas do? OSCE. 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION 

La apelaciOn contra el otorgamionto do Ia buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella so inlorpone dontro do os ocho (8) dlas hábiles siguientes do haberso notificado ol 
otorgamionto do Ia buena pro. 

La apolacibn contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de Ia buena pro, contra 
Ia declaracibn de nulidad. cancotacibn y doclaratoria do desiorto dot procedimiento, so intorpono 
dentro de los ocho (8) dlas hábiles siguientes de haberso tornado conocimiento del acto quo so 
doses impugnar. 

GOBIERNO REGIONAL DE UCA YALI 
CONCLIRSO PUBLICO N°002-2021-GRU.GR-CS 

1.10. SUBSANACIÔN DE LAS OFERTAS 

La subsanacibn de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El 
plazo qua se otorgue para Ia subsanaciOn no puede ear inferior a un (1) dla hâbil. 

La solicitud de subsanaciOn so realiza do manera electrbnica a través del SEACE y seré 
remitida al correo electrOnico consignado por 01 postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad et permanonto seguimiento de las notificacionos a dicho 
correo. La notificacibn de Ia solicitud se ontiende efecluada 01 dla de su envlo al correo 
electrbnico. 

La presentacibn de las subsanaciones Se realiza a través del SEACE. Nose tomará en cuenta 
a subsanación quo se presente en flsico a a Eritidad. 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

La buena pro so otoga luego de Ia evaluaciön correspondiente segCrn lo indicado en el numeral 
1.9.3 de a prosonte secciOn. 

Previo al otorgamiento de a buena pro, at comité de seleccibn aplica lo dispuosto en los 
numerales 68.1, 68.2,68.3 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser at caso. 

En el supuesto do que dos (2) o más ofertas empaten. el otorgamiento de Ia buena pro so 
efectus siguiendo estrictamente el orden señalado en at numeral 84.2 del articuto 84 del 
Reglamento. El desempate modiante sorteo so realiza de manera electrbnica a través del 
SEACE. 

Dofinida Ia oferta ganadora, el comité do seleccibn otorga Ia buena pro, mediante su publicactOn 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas do los 
resultados do Ia admisibn, no admisiOn, caliticacibn, descalificaciön, evaluacibn, y el 
otorgarniento do Ia buena pro. 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

Cuando so hayan prosentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento do Ia buena pro se 
produce a los ocho (8) dlas hébiles siguientes de a notificacibn do su otorgamionto, sin quo los 
postores hayan ejercido el dereclio do interponer el recurso de apelaciOn. 

En caso qua so haya presentado una sola oferta, al consentimionto de a buena prose produce 
el rnisrno dia do Ia notificaciOn do su otorgarniento. 

El consentimiento del otorgamiento de Ia buena pro so publica on el SEACE al dIe hábil 
siguiente do producido. 

Importante 

Uno vez cor,sentido a! otorpamiento do Ia buena pro, el Organo encaigado do las contrataciones 
o el Orgeno do Is Ent/dad a? quo so hays asignado to? funciO'i malizo Ia veriflcaciOn do Is oferta 
presontada pore? postor ganador do Ia buena pro con formo lo establecido en el numeral 64.6 del 
articulO 64 del Reglamento. 
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1.8. PRESENTACION V APERTURA DE OFERTAS 

El participante presentaré su olerta do manors electrOn/ca a tray//s del SEACE. desde las 00:01 
horas haste las 23:59 horas del dia establecido pars el efecto en el cronograma del 
procedimionto; adjuntando at arch/va digitalizado quo contonga los documentos quo confornian 
Ia oferta de acuordo a lo requerido en las bases. 

El participante debe verificar antes do su onvlo, baja su responsabilidad. que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 

Importante 

Los integrantes de un con sorcio no pueden prasentar oferles individuales ni con lbimar rn//s de un 
consorcio en Un procedimiento do selecciOn, o en un determinado Item cuando se Irate do 
procedimien(as de se/ecciOn segUn re/ac/on cia Items. 

En Ia apertura electrOn/ca do Ia oferta técnica, el comitè de selección verifica Ia presentaciOn 
do Ia exigido en Ia secciOn especltica de las bases do conformidad con el numeral 81.2 del 
articulo 81 del Reglamento y determina Si las ofertas responden a las caracterlsticas yb 
requisitos y condiciones do los Térm/nos do Referenda, detallados en ta secciOn especlfuca de 
las bases. Do no cumptir con Ia requerido, Ia alerts so considers no admitida. 

1.9. CALIFICACIoN V EVALUACION DE LAS OFERTAS 

La califlcaciOn y evaluaciOn do los postores so roaliza conforme los requisitos de califlcac/ön y 
factores do evaluacibn quo so nd/can en Ia seoc/On especlfica do las bases. 

La ovaluaciOn I//on/ca y econOmica Se realiza sobro Ia base do: 

Oferta tècnica 
Oferta econOmics 

:100 puntos 
:100 puntos 

1.9.1 CALIFICACIÔN DE LAS OFERTAS TECNICAS 

La califloaciOn do las ofertas tOcnicas so realiza conformo 5 Ia establecido anal numeral 
82.1 del articulo82 del Reglamento. 

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS 

La evaluacuOn do las otertas técnicas so realize conforme 8 lo estabtecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento. 

1.9.3 APERTURA V EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS 

El comité de selecciOn eva10a las ofertas econOmicas y determine at puntaje total do 
las ofertas de conformidad canal articulo 83 del Reglamento asi coma los coetcientes 
do ponderaciOn previstos en Ia secciOn especlfica do las bases. 

Importante 

En el caso cia procedImiontos do sole cc/On par to (ac/on de Items cuando Ia contrataciOn do/ 
sen.'icio do consultorta Va 8 set pros/ado fuera de Ia provincia do Lima y  Ca//soy el monto 
do! valor ostimado do algCin Item no supere los doscientos mu Soles (5/200,000.00), a 
solicitud del po star so asbgne una bonifica c/On equivafente al diez par c/onto (10%) sobte a! 
puntoje total obtenido en dlcho Item pot/os postores con domlcilio en Ia provincia donde 
prestara a! sari/cia, a en las provincias colindantes, sean a no pertenecientes a! mismo 
deparlamento a regiOn. El domicilio as a! consignedo en/a constancia de inscnp c/On ante 01 
RNP. 

2 La constanda do lnscrlpclOn eIectrbni so vIsual/sarI en el porlal web del RegisSo Naciorral do Proveedores: 
www.rna aObI,,'  
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Importante 

Nose absolvo,án consultas y observaciones a las bases quo so presenten en forma fls/ca. 

• Cuando es/ste divergencia entre /0 indicado en a! p/ia go do absoluciOn de consultas y 
obse,vac'.ones y /a integraciOn do bases, prove/ace /0 absuelto en a! ,efendo p//ego; sin 
pequicio, del deslinde de responsabilidades conespondiente. 

1.6. ELEVACIÔN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCtÔN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES 

Los cuestionamientos al pliego de absoluciOn do consultas y observaciones aol como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones ala normativa de contrataciones. a los pnncipios 
qua rigen a contrataciOn pOblica u otra normativa que tenga relaciOn con el objeto de Ia 
contrataciOn. pueden ser elovados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerates del 72.8 
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento. 

La solicitud de elevaciOn pars em/s/On do Pronuriciamiento so presenta ante Ia Entidad, Ia cual 
debe rernitir al OSCE el expediente completo. do acuerdo a to sefialado en at articulo 124 del 
TUO do Ia Lay 27444, aprobado por Decieto Supremo N° 004-2019-JUS, al dla hábil siguiento 
do recibida dicha solicitud. 

Advertencla 

La so/i citud de ale vs c/On a! OSCE de los cue stionamientos alp//ego do absoluciOn do consultas 
y obse,vaciones, as/ como alas Bases integradas, Se realize do manors elecfrOnica a (rev//s del 
SEACE, a partir de Ia oporlunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado 

Importante 

Constituye infraccidn pasible de sanciOn segUn /0 previsto en el liters! n) del numeral 50.! del 
art/cub 50 de ía Lay. presenter cuestionamientos meliciosos 0 manifiestamente infundados a! 
p1/ego de abso/uciOn do consultas ylu observaciones. 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÔN DE OFERTAS 

Las olertas so presentan conforme 10 establecido en el articulo 59 del Reglamento. 

Las declaraaones juradas, bormatos a forrnularios previstos en las bases quo conforman Ia 
oferta deben estar debidamente tlrmados por el postor (firma manuscrita). Los demas 
documentos deben ser visados par at pastor. En el caso do persona jurldica. par su 
reprosentante legal, apoderado 0 mandatario designado pars dicho fin y. anal caso do persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta 01 pegado de Is imagen de una firma a vista. 
Las ofertas se presentan foliadas. 

Importante 

• Los fonnzienos ale ctrOnicos que se encuent,an en el SEACE y que los pro veedores deben 
Ilenar pars present/sr sus ofertas, tienen carácter do declaraciOn jureda. 

• En case Ia informacibn contenida en/os dccumentos escaneados qua conk,rman Ia oferta no 
coincide con /0 declarado a Ira v//s del SE4CE, prevalece Ia informacibn dec/arada en los 
documentos escaneados. 

. Nose tomar//n en cue nta las ofatlas quo so prose nien en flsico a /8 Entidad. 

)  
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CAPITULO Ill 
DEL CONTRATO 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Los plazos y el procedimiento pare perfeccionar 01 contrato Se realiza conforme 5 10 indicado en 
el articulo 141 del Reglamento. 

Para perfeccianar el contrato, el pastor ganador de a buena pro debe presentar los documontos 
settalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos on Ia secciOn especifica do las bases. 

3.2. GARANTIAS 

Las garantlas que deben otorgar los postores yb coritratistas, segOn corrosponda, son las do liol 
cumptirrilento del contrato y por los adelantos. 

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPUMIENTO 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el pastor ganador debo 
entregar ala Entidad Ia garantla do f/el cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ci onto (10%) del monto del contrato original. Eats Se mantiene vigerite hasta Ia 
conforrnidad do Is recepcion de Ia prestaciOn a cargo del contratista. 

Importante 

En los contratos do consultorla en general quo celebron (as Entidades con (as micro y 
poque!'tas empresas, ostas U/times puodon Olaf or coma garantla do I/el cumplimionto 0! 
dieS pot clento (10%) del monfo del contralo original, porcentajo quo es retonido por Ia 
Entidad durante Ia primers mitad do! nUmoro total do pagos a realizarse, do forrna 
pro rrateada en cads pa go, con cargo a ser devuelto a Is flnalizamOn del mismo, conlbrme 10 
estabtecen los numorales 149.4 y 149.5 del art/cu/a 149 del Reglamento. 

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

En las contrataciones quo conllevan Ia ejecuciOn de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparaciOn a actividades afines, se otorga una garantla adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de Ia prestaciOn 
accesoria, Ia misma que debe ser renovada periódicamonte hasta el cumplimiento total do 
las obligaciones garantizadas. 

Importante 

En los contratos derive dos de procedimiontos do selecc/On pot re/ac/On do Items, cuando el 
monto del Item adjudicado ole sumatofla do los montos do los Items adjudicados sea igual 
o menor a cien mu Solos (SI 1001)30.00), no correspondo presontar garantla do I/el 
cumpilmiento do contTato ni garantla do fbi cumplimionto par p,estaclones accoso,las, 
confom,e 010 dispuosto en eli/tare! a) del atflculo 152 del Reglamento. 

3.2.3. GAR,ANTIA POR ADELANTO 

En case se haya previsto en Ia socciOn espoelfica do las bases Ia entrega do adolantas, el 
contralista debo prosontar una garantla emitida par idéntico monto conformo a lo 
estipulado en el articulo 153 del Reglamento. 

} 
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS 

Las garantlas quo se presenten daben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y do 
roallzaciOn automãtica en el pals, al solo requerimiento do Ia Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se oncuentren bajo Ia supervisiOn diracta do Ia Suporiritendencia do 
Banca, Soguros y Administradoras Privadas de Fondos do Ponsionos y quo cuenten con 
ctasificaciOn de nesgo B o superior. Asimismo, deben ostar autorizadas para em/br garantIas o 
estar considoradas en Ia Ultima lista de bancos extranjeros do primers categorla quo 
periOdicamento publica el Banco Central do Resorva del PerU. 

Importante 

Con'esponda ala Entidod verificar quo/as garentlas presents des pore! poslorganador do/a buena 
pro yb contretista cumplan con los requisifos y condiaones necesarios pars so acopfaciOn y 
eventual ojecudOn, sin perjuiclo do Ia detorrninaciOn do las responsabilidados funcbonales quo 
correspondan. 

Advertencla 

Los funcbonarios do las Entidades no deben acoptar garantias emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el prosente numeral, dobiondo toner en cuenfa lo siguiento: 

1. La clasifleadora do riesgo quo asigna Ia claslficaciOn a Ia em prose quo omite Ia garontla 
debe enconfrarso listada en el portal web do Ia SBS (http:f/www.sbs.00b.pe/sisterne-
financiero/clasiflcadors-do-riesrjo).  

2. Se debe identificar en Ia pgina web do Ia clasificadora do desgo rospoctive, cuál as Ia 
clasificacibn vigente do/a empresa quo emite (a garantla, con siderando Ia vigencia ala fecha 
do emisiOn do ía garentla. 

3. Pare fines do lo establocido en el articulo 148 del Reglamonto, (a clasificaciOn do riesgo 
B, incluye las cIa sit/ca clones 8+ yB. 

4. Si (a empresa quo otorga ía garantia cuenta con més do una clasificacibn do riesgo emitida 
par distintas ompresas Iistadas en el portal web do Ia SBS, bastaré quo en uno do el/as 
cumpla con Ia clasificacibn minimo estabiecida on ol Reglamento. 

En caso exist a alguna dude sobro ía clasificaciOn do riosgo asignada o Ia empresa emisora 
do ía garantla, so doberé consuItar a Ia c/as/I/cedars do nosgos respective. 

Do otto/ado, ademés do cumplir con el roquisito refe,ido ala clasificacion rio riosgo, a ofectos 
do vorificar si Ia emprasa omisora so encoentra autorizada par/a SBS pare em/fir garantbas. 
debo revisarse of portal web do dicha Entidad (http://www.sbs.00b.oe/sisterna-
financierolrelacion-de-emorøsas-aue-so-encuentran-eutorizadas-a-omitir-cartas-fianza).  

Los funcionarios competentes debon verificar Ia autenticidad do Ia garantla a través do los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) pot Ia empresa emisora. 

3.4. EJECUCIÔN DE GARANTIAS 

La Entidad puode solicitar Ia ojecuciOn do las garantias conforme a los supuestos contomplados 
en el articulo 155 del Roglamonto. 

3.5. ADELANTOS 

La Entidad puede entrogar adelantos directos at contratista, los que en ningUn caso exceden en 
conjunto del treinta par ciento (30%) del monto del contrato original, siempro quo 0110 haya sido 
previsto en Ia secciOn especltica de las bases. 

K 0 
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3.6. PENAIJOADES 

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION 

En caso de retraso injustiticado del contratista en Ia ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, Ia Entidad 0 aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dla 
de atraso, do conformidad con el articulo 162 del Reglaniento. 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a Ia mencianada en ol numeral 
procedente, segtn 10 previsto en el articulo 163 del Roglamonto y lo indicado en a sección 
especifica de las bases. 

Estos dos tipos do penalidedes so calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto maxirno equivalente al diez por cento (10%) del monto del contrato vigente, o do ser 
el caso, del tern quo dobió ejecutarse. 

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Las causales para Ia resoluciôn del contrato. serán aplicadas de conformidad con el articulo 36 
de Ia Ley y 164 del Reglamento. 

3.8. PAGOS 

El pago so realize despuès de ejecutada Ia respective prestacion, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, segUn Ia tone establecida en Ia sección especlfica do las bases a en el contrato. 

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro do los diez (10) 
dlas calendario siguienles de otorgada Ia conformidad do los servicios, siernpre que so verifiquen 
las condicianas establocidas on ol contrato para ello. bajo responsabilidad del funcionario 
competente. 

La conformidad so emite en un plaza máximo do quince (15) dias. bajo responsabilidad del 
funcionario quo debe emitir a confonmidad. 

En el caso quo so haya suscrito oontsato con Un consorcio. 01 pago so realizarà do acuerdo a lo 
que so indique en 01 contrato do consorcio. 

Advertencle 

En caso do retraso en los pagos a cuenta 0 pago final por parte do Ia Entkiad, salvo quo so 
deba a caso fortuito a fuerza mayor, osta r000noce a! contratiste los intoreses legales 
correspondientes. do con formidad con el a,ticulo 39 do Ia Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo ropetir contra los rosponsablos do Ia demora injustificada. 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 

Todos los demás aspectos del prosente procodimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletonamento por a Ley y su Roglamenlo, asl como par las disposiciones logales vigentes. 
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SECCION ESPECIFICA 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCION 

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACIÔN EXIGIDA, OE ACUERDO A LAS 
INSTRucctoNES INDICADAS) 
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CAPITIJLO I 
GENE RALIDADES 
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Importante 

El costo do entrega do un ejemplar do las bases no puode eXceder 8! costo do su reproducciOn. 

1.9. BASE LEGAL 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre 

RUC N° 

Domicilio legal 

Teléfono: 

Correo electrbnico: 

Gobierno Regional de Ucayali 

20393066386 

Jr. Raymondi N 220 

061-586120 

procesos regibn Ucayali.gob.pe  

12. OBJETO DE LA CON VOCATORIA 

- DL. N" 1440, Docroto Legislativodel Sistema Nacional do Presupuesto Püblico. 
- DL. N" 1436, Docreto Logislativo Marco do a Administracibn Financiera del Sector POblico 
- Ley N" 31084— Ley de Presupuesto del Sector PbIico para el Ato Fiscal 2021. 
- Ley N" 31085— Lay de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector PCjblico pars el A/to 

Fiscal 2021. 
- Decreto Legislativo N" 1444 quo modifica Ia Ley N" 30225 "Lay de Contrataciones del 

Estado. 
- Decreto Supromo N" 344-2018-EF quo aprueba 01 Reglamento do Ia "Ley do Corilrataciones 

del Estado. 
- Diroctiva N" 004-2019-OSCE/CD, disposicionos sobre contenido del resxmen Ejecutivo do 

las Actuacionos Preparatorias 

Las reteridas norrnas incluyen sus respectivas modificaciones. do ser el caso. 
El presente procedimiento do seleccibn tiene por objelo Ia contratacibn del SERV1CIO DE 
CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE 
FORMATO N° 06-B — FICHA TECNICA GENERAL PARA PROVECTOS DE INVERSION DE 
BAJA V MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL PROVECTO: "MEJORAMIENTO V 
AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL — AGUAVTiA V ETAPA (PADRE ABAD, 
IRAZOLA, ALEXANDER VON HUMBOLDT V NESHUVA) EN 4 DISTRITOS DE LA 
PROVINCIA DE PADRE ABAD — DEPARTAMENTO DE UCAVALI" 

1.3. EXPEDIENTEDE CONTRATACION 

El expodienle de contratacibn e aprobado mediante FORMATO N" 02 e fecha 11/05/2021 

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 

Importante 

La fuente do financiamiento debe correapondera aquella prevista en Ia Lay do Equilibno Financiero 
del Presupoesto del Sector PübI!co del alto fiscal an a! Qua! so convoca el procedimiento do 
seleccibn. 

1.5. SISTEMA DECONTRATACION 

El prosente procedimienlo so rige por el sistema do SUMA ALZADA, de acuerdo con 10 
establecido en 01 oxpediento do contratacibn respectivo. 

1.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

El alcance de Ia prestacibn esta definido en el Capitulo Ill do Is presenle soocibn do las bases. 

1.7. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 

Los servicios do consultoria matena de Ia presonte convocatona so prestardn en el plazo de 210 
dlas calendarlos, et cuál correrá desde el dia slgulente de Ia firma del contrato, en 
concordancia con a establocido en el expediente do conlratacibn. 

1.8. COSTO DE REPRODUCCION V ENTREGA DE BASES 

Los participanles registrados tienon 01 derecho do recabar Un ejernplar do las bases, para cuyo 
efecto deben cancolar Ia sums do Quince soles (SI 10.00) debiendo cancelar en Caja do Ia 
Entidad sito en Jr. Raymondi N" 220— Calleria, en el horarlo do 08:00 a 16:45 horas. Debiendo 
recabarlas en Is Gerencia Regional do lnfraestructura. 



a.5) DoclaraciOn jurada do plazo do prestacion del servicio do consultorla. (Anexo N° 
4). 

a.6) Carta do compromise del personal dave con firma legalizada, sogn 10 provisto on 
01 numeral 3.1 del Capllulo Ill do a presente seccibn. (Anexo N  5) 

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, do nor el case, on Ia quo so 
consigne los integranlos, 01 representante comün, ol domicilio comfsn y las 
obligaciones a las quo so compromote cads uno de los intograntos del consorcio 
asl como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°6) 

Importante 

El comitd do selecciOn von f/ca Ia presontaciOn do los documentos ,equoridos. Do no 
cumplir con /0 reques'ido, (a oforta so considers no admltlda. 

B. Documentos pars acreditar los requlsltos de cailflcación 

lncorporar on Ia oforta los documentos quo acreditan los "Requisltos do 
Callflcaclón" quo so dotallan on el numeral 3.2 del Capitulo III do Ia prosento 
socción do las basos. 

2.2.1.2. Documentaclón de presentaclôn facultativa:  

a) Incorporar on Ia oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" 
establecidos on el Capitulo IV do Ia prosento secciön do las bases, a efectos de 
oblenor 01 puntajo previsto en dicho Cap/tub pare cada factor. 

b) Los postores quo apliquen el beneflcio do Ia exoneracIón del IGV previsto en Ia Loy 
N° 27037. Lay de PromociOn do Ia Inversion en Ia Amazonla, deben presontar Ia 
DeclaraciOn Jurada do cumplimiento do condiciones para Ia aplicacibn de Ia 
oxonoraciOn del IGV (Anexo N' 8). 

Adverlencla 

El comitd de sole cc/f/n no podré exigir a/poster/a prosontaciOn do documontos quo no hayan 
s/do indicados en los ace piles Documentos pare Ia admisibn do Ia oferta', 'Requisitos do 
califlcacibn y Fact ores do evaluaciOn' 

2.2,2. OFERTA ECONôMICA 

La oferta econOmica oxpresada on SOLES, debo registrarse diroctamonte en el formubario 
eboctrOnico del SEACE. 

Adiciortalmente, so debe adjurstar el Anexo N' 1, en eb caso do procedimiontos 
convocados a proc/os unitarios, tarifas u honoraria f/jo y Ia comisiOn do éxito. 

En el caso do procodimiontos convocados a suma abzada snicamento so debe adjuntar el 
Anexo N' 7, cuando corrosponda indicar el monto de Ia oferta do Ia prostaciOn accesoria 
o quo el pastor goza de alguna exoneraciOn legal. 

El monto total de Ia oferta oconOmica y os subtotales quo to componon dobon set 
oxprosados con dos (2) decimales. Los procios unitarios o tar/faa puodon sor exprosados 
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a.3) Declaracibn jurada de acuerdo con 81 literal b) del articulo 52 del Roglamonto. 
(Anexo N° 2) 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento do los Términos do Referenda contenidos en 
el numeral 3.1 del Capltulo III de Ia presente seccion. (Anexo N° 3) 
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CAPITULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

2.1. CALENDARIO DEL. PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

SegUn el cronograma do Ia ficha do seleccibn de a convocatoria publicada en el SEACE. 

Importante 

Do con fonntidad con Ia vigesimosegunda D/sposiciOn Corn p/ornentana Final del Reglarnente, on 
caso Ia Entidad (Mlnistonos y sus organisrnos pUblicos, prograrnas 0 proyecfos adscritos) tnaya 
difundido 0/ requedmiento a Ira yes del SEACE siguiendo 8/ procedimiento establecido en dicha 
disposiciOn, mo procede formular consu/tas u obsorva clones at roquonrniento. 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

2.2.1. OFERTA TECNICA 

La oferta contendrá, además de un Indice de documentos3, Ia siguiente documentaciôn: 

2.2.1.1. Ooctimeritacion de presentacton obllqatoria  

A. Documentos pars Ia admisión de Ia oferta 

al) l3eclaracibn jurada do datos del postor. (Anexo N° 1) 

a.2) Documento quo acrodito a representaciOn de quion suscribe Is oforta. 

En caso do persona jurldica, copia del certificado do vigencia do poder del 
representanto legal, apoderado o mandatario dosignado pars tal ofecto. 

En caso do persona natural, copia del docurnento nacional do identidad o 
documento análogo, o del cortificado do vigoncia de podor otorgado par persona 
natural. del apoderado 0 mandatario, sogiin corrosponda. 

El certificado do vigencia de poder oxpedido por rogistros püblicos no dobo toner 
una antigUodad mayor de treinta (30) dlas calendarlo a Ia presentacibn do ofertas, 
computada desde Ia fecha do omisibn. 

En el caso do consorcios, oste documento dobo ser prosontado pot cads uno do 
los intograntes del consorcio quo suscriba Ia promesa de consorcio. segCin 
corresponda. 

Advertencia 
Do acuerdo con el art/cub 4 del Decreto Legislative N' 1246, las Entidades estân 
prohibidas do oxigir a los administrados a usuarios Ia informaciOn quo puedan 
obtener directarnente med/ante/a into ropers bilidad a que so rofieren los art/cu/os 2 
y 3 de dicho Decreto Legislative. En esa medkJa, si/a Entidad Os usuana de Ia 
P/eta forma de lnteroperabilidad del Estado - PIDE' y siempre quo e/ serv;cio web 
so encuentro activo on el Catabogo de Servicios do dicha p/ala forma, no 
corresponder exigirel certificado de vigencia do poderyfo docurnento nacional de 
ide nt/dad. 

La omlelOn del lndlce no determine a no admislOn de a oferta, 

Pare astor informaoion do as Entldades racer/as y del CatdlOço do Servlclos do is Pletatorma do interopersbilidod del 
Estado - PIDE Ingresar al algulente enlace https:/Ivnvw.aoblemodiqital,ogb.oe/lotoroperabllldadl 
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I) Domicilio pare efectos do Ia notificaciOn durante Ia ejecuciOn del contrato, en Ia cudad de 
Pucalipa. 

9) Detalle do los precios unitarios do Ia oferta econOmica'. 
h) Estructura do costos de Ia oforta econ0m1ca7. 
I) Correo eIerOnico y constancia do AutorizaciOn para notificaciOn a través do correo 

eloctrOnico. 

Importante 

En caso que el pastor ganador do Ia buena pro sea un consorclo. las garant!as quo presente 
oslo pare 81 porfecclonamiento del Co ntrota, as! como durante Ia ejecucibn contractual, do sor 
0! caso, ademds do cumplir con las con dicionos establecldas en ol articulo 33 do Ia Loy yen 
el articulo 148 del Roglamonto. deben consignor expresameoto el nombre completo o Ia 
denominacion 0 razbn social do los /ntegrantes del consorcio, en caildad do garantizados, do 
/0 contmnio no podrdn ser aceptadas par (as Ent/dados. No so cumplo ol requ/sito antos 
indlcado Si SO consigna Onicamonte Ia denorninacibn do! consort/a, con formo Jo dispuesto en 
Ia Direct/va Part1c/paclOn do Provoodoros en Consort/a on las Contrata c/ones del Estado'. 

• En los contratos do consultorla en general quo celebren las Entidades con las micro y 
pequonas emprosas, estas 0itimas pueden otargar coma garantla do fbi cumplimionto el d/ez 
par c/onto (10%) do! monto del con frato original, porcentaje quo as reten/do par Ia Entidad 
duranto Ia primora rn/tad del nUmoro total dopagos a realiZarse, do forma pron'ateada en cede 
pago, con cargo a sot devuelto a Ia fina/izaclbn del mismo. con bone Ia establece ol numeral 
149.4 del art/cub 149 del Roglamonto. Pare dicl-uo efecto los postoms deben oncontrarse 
reglstrados one! REMYPE, consJgnando on Ia Doclarac/On Jurada do Datos del Postor (AnoxO 
N° 1) o en Ia solicitud do retonc/bo do Ia gatantla durante el perfecclonamiento dcl contrato. 
quo lienon Ia cond/cibn do MYPE, 10 cual sara venficado par Ia Entitled 00 01 link 
httpi/vwrw2.trabajo.gab.pelseuvicios-en-linea-2-2 opcian consulta do empresas acmditadas 
0001 REMYPE. 

En los cantratos derlvados do procodimientos do selecclOn par relac/bri do Items, cuando el 
monto do! Item adjud/cado o Ia sumatoria do los mc.ntos do los Items adjudicados sea /guai 0 
menor a don rn/I Soles (SI 100,000.00), no corrosponde presenter gerard/a do llol 
cumplirnionto do contrato n/ garantla do fbI cump/imiento par prostaciones accesorias, 
conforme ala dispuesto on 01 life ral a) del orticulo 152 del Reglamento. 

Importante 

• Corrosponde a Ia Entidad vault/car quo las gamntlas presontadas por 0/ pastor ganador do Ia 
buena pm cumplan con los requisitos y coot/c/ones necesarios pare su aceptac/On y eventual 
ojocuciOn; sin pea'juiclo do Ia deterrninaciOn do las responsabilidades funcionales quo 
coriespondan. 

• Do con form/dad con el Reglamento Cons/liar do! P0,1/ apmbado mediante Decreto Supremo N 
076-2005-RE pare quo los docurnentos pUblicos y pnvados extend/dos on 0! exterIor tongan 
validez on el deben ester legalizados par los funclonarios consulates penianos y 
refrendados par el Ministorio do Relaciones Extoriores del Pool, salvo quo so trate do 
documentos p1/blicos em/tidos en pa/sos qua b,mon perle del Con venio do Ia Apostilla, en cuyo 
caso bastard con quo estos cuonten con Ia Apostilla do Ia Hayel. 

• La Entitled no puedo ox/girdocumentac/dn o in!ormacion ad/clone! ala consignado en el press rite 
numeral pare el perfeccionamiento del cantata. 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato so perfecciona con Ia suscripciOn del docurruento quo Ia contiene. Para dicho efecto 

• Inc/uk solo en caso do a conhrataclOn bajo 01 slstema a surna alcada. 
IncluIr Solo cuando resulte necesarlo pars Ia ejecuclOn contractual, IdenhItIcar los costos de cads uno Se los rubros quo 
coniprenden Is oforla. 
SegCn 0 prevlsto en a OpinIon N 009-2018/DIN. 

J 
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con más do dos (2) decimates. 

Importante 
La ostructura de costos 0 and/isis de pro c/os. so presenia pam el perfeccionamiento del 
contreto, do sor el caso. 

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 

Una vez evaluodas las ofertas tdcnica y econOmica so procedera a detorrninar ol puntaje total de 
las mismas. 

El puntaje total do las ofertas as el promedio ponderado do ambas evaluaciones, obtenido do Is 
aplicacibn do Ia siguiente formula: 

PTPi ci PT + 02 Pe 

Donde: 

PTPI = Puntaje total del pastor I 
PTi = Puntajo por evaluaciOn técnica del postor i 
Pei Puntaje par evaluacidn econOmica del pastor i 
Cl = Cooticiente do ponderaciOn para Ia evaluaciOn tócnica. 
C2 Cooficiente de ponderaciOn para Ia evaluacibn econOmica. 

S. apflcarân las sigulentes ponderaclones: 

ci Coefuciente de ponderaciOn para Ia evaluaciOn técnica as 0.80. 
CS = Coeficiente do ponderacibn para Ia evaluacian econbmica. 0.20. 

Donde: c * C° 1.00 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El pastor ganador do Ia buena pro debe preserutar los siguientes documentos pare perfeccionar 
el contrato: 

a) Garantla de fbI cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA 
b) Contrato de consorcio con frrnas legalizadas ante Notario do cada uno do los integrantes. 

do ser el caso. 
C) COd/go do cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso do proveedores no domiciliados. el 

n0mero de su cuenta bancaria y Ia entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia do Ia vigencia del poder del representante legal do Ia empresa que acredite quo 

cuenta con facultades pam perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
0) Copia do DNI del postor en caso do persona natural, ode su representante legal en caso 

do persona jurldica. 

Advertencla 

Do acuo,do cone! atliculo 4 del Decroto Legisiativo N 1246, las Entidados estdn prohibidas do 
exlglr a los administrados o usuarios /a informaciOn quo puodan obtonor dire ctamente med/ante 
Ia interoperabilidad a quo se refloron los an/cubs 2 y 3 do dicho Docteto Legisiativo. En esa 
medida, Si Ia Entitled es usuana de Ia Plate forrna do Interoperabilidad del Estado — PIDE5  y 
s/empre quo 0! so,vicio web Se encuentre act/va cool Catd!ogo do Serv/cios do dicha plate fo.rrna, 
no corrosponderd exigir los docurnentos pmwstos en los litorales o) y I). 

Pars nrsyor inlorunaolOn do las Entdades osuarlas y del Catdlogo do Sersiclos de a Plataforma do lnterope,abllldad del 
Eslado - PIDE Ingr000r ol Sigolonte enlace  hits /IaO,  otiernodtuitul.aob.sof/ntei000isbilllad.  
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el postor ganador do Ia buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamonto, 
clobe presenter Is documentación requenda en Mesa do Panes del Gobiemo Regional do 
Ucayali, silo en Jr. Raymondi N° 220, Callerla, Coronel Portillo, Ucayali, con atenciön ala Oficina 
do Loglstica 0 en mesa do panes virtual en htlp'J/apc.reaionucavali,aob.oe/mesadeoartes.. 

2.6 ADELANTOSa 

La Entidad otorgará UN adelanto dirocto por el 30% del monto del coritrato original. 

El Contratista debe solicitar los adelantos dentro do Ocho (08) dlas calondarios, adjuntando a su 
solicitud Is garantla por adelantoslo mediante CARTA FIANZA acompanada del comprobante do 
pago correspondiente. Vencido dicho plezo no procede Ia solicitud. 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de Siete (07) disc calendanios siguientos a 
Ia presentaciOn do Ia solicitud del contratista. 

2.7. FORMA DE PAGO 

La Entidad realizará 01 pago de Ia contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PARCIALES (quo corresponden a porcentajes respecto del total del contrato) una vez obtenido 
las condiciones pars ol pago, segin el sigulonte cuadro: 

PAGOS % PAGO COFORMIDAD V CONDICION PARA EL PAGO. 

PAGO 1 30% 
ENTREGABLE 

A Is Conformidad del Primer Entregable por porte 
Sub Gerencia De Eatudica — CR1. 

PAGO 2 10% 
SEGUNDO 
ENTREGABLE 

A Ia Conformided del Segundo Entregablo par 
parte do Ia Sub Geroncia do Estudios — GRI., y Ia 
Conformidad do Electra Ucayali del avance 
téallco correspondiente. 

PAOO 3 W% 
TERCER 
ENTREGABLE 

Ala Conformklad del Tercer Entregable por patIo 
do Ia Sub Gorencia Do Estudics — CR1., yla 
Conformidad do Electro Ucayali del avance 
técnico correspondlente. 

PAGO 4 10% 
CUARTO 
ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Cuarto Entregable par patio 
do Ia Sub Gerencia De Estudios — CR)., y Ia 
Conformidad do Electra Ucayall del avance 
tdcnlco correspondlente. 

PAOO 5 10% 
QUINTO 
ENTREGABLE 

Ala Conformidad del Quinto Entregable par perle 
do Ia Sub Gerencia De Estudios —CR1., y Ia 
Conformidad do Electra Ucoyali del evance 
tdanlco correspondlente. 

PAGO 6 10% 
SEXTO 
ENTREGABLE 

Ala Conformidad del Sexto Entregable par pane 
do Ia Sub Gerencla Do Estudios — CR1., y Ia 
Confarmtdad do Electro Ucayoll del avance 
técnlco correspondlente. 

SI Is Enlidad ha pceto Ia ent'ega do adelanlos, debe prever SI plazo en el cud el contratlOta dabs soilcitar ci adelonto, eel 
canto ci plaza do entrega del mismo, conforms olo previslo an SI articulo 156 del Reçiarnento. 

Dc confomtdad con ci a,ticulo 153 del Reglarnerto, eels garantta debs ocr emillda par Identico monto yen plozo ,zinimo do 
olgeeda do trod (3) cases. renonabis por on plaza )ddntco haste Is amodlzaolOn total del adelanto Olorgado. CuafldO CI 
plazo do ejecuclOn contractual sea menor a ties (3) moses, las garantlas pueden ser emilidas con una olgencla menor, 
siempre que cubra Ia fectia prevista pare Ia amortizaclén total del adelanto otorgado. 
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SEPTIMO 

A Ia Conformidad del Séptimo Entregable par 
pane dole Sub Gerencia do Esludloa —CR1 
inchye 01 Fomreto N' 07-A Viable, Ia Doclareclón 

PAGO 7 20% ENTREGABLE Ambiental, 01 ejomplar en copla del proyocto 
viable, fotiadas yOl CD canal P1 completo. 
Adjuntando Ia Confornildad I9nai do todo el Porfil 
do Elealro Ucayali SA 

Pare efectos del pago do las contraprestaciones ejecutadas par el contratisla, Ia Entidad debe 
canter con Ia siguiente documentaciOn: 

- Informe del tuncionaria rosponsable do Ia Gerencia Regional de tnfraestructura, previa 
conformidad do Is Sub Geroncia do Estudios do Ia Gerencia Regional do lnfraostructura del 
Gobiemo Regional do Ucayali y emiliendo Ia conformidad do Ia prostación efectuada. 

- Comprobante do pago. 
- Comprobante de pago. 
- Copia de cargo do presentacion del respectivo ontregable. 
- Para los pagos del 01 at 0601 prostador del servicio adjuntará un (01) ojemplar en copia del 

producto entregablo y conformidad aprobada por Ia Sub Gerencia do Estudios foliados. 
- Pago 07, Confonmidad del Séptimo Entrogable par parte del al Sub Gerencia do Estudios —CR1 

incluye .1 FORMATO N' 07-A VIABLE. Ia doclaratoria do Impacto Asnbiental. 01 ejomplar on 
copia del proyecto viable y 01 CD con el Pt completo. 

Dicha documentaciOn so dobe presenter en mesa do panes del Gobiemo Regional do Ucoyali, 
solo en JR. RAYMONDI N' 220 — Calleija, Coronet Portillo, Ucayali, 0fl el horanio do 08:00 a 
13:00 y 14:00 haste 16:30 hares. 

0 
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CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 

Importante 

Do con formidad con elnumeral 29.8 del articulo 29 del Peglamento, e/area usuarfa 85 rosponsable 
do Ia adewada formulaclOn del requerimienfo, debiendo asegurar Ia ca/load técnica y ,educir Ia 
necesidad do su roforrnulaciOn por errores a deflcienc/as técnicas que reperoutan en elprocoso do 
cantrataciOn. 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

SEADJUNTA AL FINAL BE LAS BASES FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS 

Importante 

Para determiner quo los postoros cuontan con las capacidades nocesarias pare ejecutar 0! contra to, 8! 
corn/fé do salecclbn incoipom los requisitos do callflcacibn pro v/sfas pore! area usuaria on el requorimienfo, 
no pudlendo incluirso foquisitos adlcionalos, ni distlntos alas siguientes: 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION 

SE ADJUNTA AL FINAL BE LAS BASES FORMANDO PARTE INTEGR4NTE DE LAS MIS MAS 

Importante 

• Si como resultado do una consults u observaciOn corrosponde prec/sarso 0 ajustarse 0! requenmionto, 
so solicits Ia sutorlzac/On do/area usuana yse pane do conocimionto do to! hecho a Ia dopendencia 
quo aprobo of expodiente do contrataciOn. do conform/dad con 0! numeral 72.3 del art/cub 72 del 
Reglamonto. 

• El cumplimlonto do/os Terminos do Referenda so realize median to Is presentacibn do una doclaradiOn 
jurada. Do sor el caso, ad/clone/monte ía Entidad puode solicitar documentaclbn quo ocred/to el 
cumplim/onto del olgi),, componenfe do 05105. Pare dicho efocto, conslgnaré do manors dots//ada los 
documentos quo doben presenter !ospostores Ofl 0/literal a.5) do! numeral 2.2.1.1 do esla 50cc/On do 
las bases. 

• Los roquisitos do cafl/icaciOn deto,rninan silos pa stores cuontan con las capacldades nocesanas pars 
ejacutar el contrato, Ia quo debo sor acre ditedo documarttalmento, y no med/ante doc/araclOn jurada. 
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CAPITULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÔN 

EVALUACION TECNICA (PuntaJe: 100 Puntos) 

FACTORES DE EVALUACION 
PUNTAJE! 

METODOLOGIA PARA 
SU ASIONACIÔN 

B. METODOLOGIA PROPUESTA 20 ptzitos 

Evaluacion: 

Desarrolla Is metodologia 
quo sustonte Is oferta 

20 puntos 

No dosarrolla Is 
metodologla quo sustonte 
Ia ofetta 

0 puntos 

So evaluarã to motodolo9la propuosta par at postor pare Is ojecuclOn do 
Is consultorlo, cuyo canton/do minima as at siguiente: 

1) Mtecedentes 
2) Obiotivos 
3) Calandarlo do trabajos acordo a los térniinos de referenda 
4) Mejoramiento del detalle do Ice entcegables yb informes. 
5) Metodologla propuoste pare el dosarrollo do los trabojos. 
6) Comentarlos del jefe de supervisiOn 
7> Conclusiones 

AcreditaciOn: 

So acroditara mediante Ia presentaciOn del documento que sustente Ia 
melodologia propuesta. 

C. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACION DE 
FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE 
SOLUCIÔN 

20puntos 

EvluaciOn: 

Desarrolla ayuda 
memorla qua ovidencia at 
conocimiento del 
ptoyecto 0 identificadiOn 
do facllldades, 
dificoftades y propuestas 
de solucidn 

20 pntos 

No desarrolla Ia ayuda 
memoria quo evtdencia el 
conocimlento del 
proyecto e identificaciOn 
do facilidades, 
dlflcuttades y propuestas 
do solucifin 

0 

So evaluará et conocimiento del proyacto a identlflcacrOn do facilidades, 
dlticultados y propuestas do soluclOn formuladas par el pastor pars a 
eJecuciOn de Ia consulloria. cuyo contenido minima es 01 slgulento: 

1) Objetivos 
2) DescripclOn de a zone a intorvenir 
3) Cilmatologia y temporalidad do liuvias y  estiaja. 
4) IdentificacJOn do fecilidados pare 01 perlodo de ejocucldn. 
5) Identiflcación do diflcuitades pars el poriodo de ojecuclOn. 
8> Propuestas de soluciOn a as dificultades oncontradas. 
7) Conclusionos. 
8) Recomendaclones 

Los facilidades y dificullades a identificar deberan do ser como n,inlmo 
cinco (5), en las cuales so incluirAn factoros econOmicos, societe,, 
ambientates y exOgenos quo puedan afectar Ia ejocuciOn do Ia obra. 

AcreditaciOn: 
Se acreditará mediante Ia presentaciOn do una ayuda mamorta. 

D. CALIFICACIONES Yb EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 60 puntos 

D.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 
60 puntos 

0.1.1 FORMACIÔN ACADEMICA 
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MCTORES DE EVALUACIÔN 
PUNTAJE! 

METODOLOOIA PARA 
SU ASIONACIÔN 

CrIteria: 

Maestro en gerencia do 
proyectos de ingenierla: 

(20] puntoa 

Maestro en media 
amblente 0 desarrollo 
50518n1b10: 

(201 puttieS 

Maestro en geroncia de 
proyodtoe do ingenlor(a yb 
gerenclo do Ia 
construcc/On morierna: 

(201 puntos 

So evaluard en functOn a Ia fonnaclOn acadernlca del personal dave 
propuosto como: 

Especial/eta en Costos v Presupuestos con maestrIa en gerencia do 
proyeclos do lrrgeniorla. 

Eapecioliste en Medjo Amblente con maestrla en medlo ombiente 0 
desarrollo noslenible 

Especiallata en Suelos con maestrl a geroncia do proyoctas do 
Ingenieria yb geronda deJa construcciOn modema. 

AcreditaelOn: 
El Grado requendo. serd verificado por 81 Organo encargado do las 
contralaciones 0 el con/tO de selecdOn en el Regislro Nacional do Credos 
Académicos y Titulos Profosionelos en el portal web do Ia 
Superinterrdenda Naclonal de EducaciOn Superior Universitaria - 
SUNEDU a lravOs del siguiente link: hltps:/benlinee.sunedu.gob.pe/ 

En caso quo profeslonal tilulado, coleglado y magister no so encuentre 
lnscrito en 01 referldo registro. el postor debe presenter Is copla del 
diploma reepectivo a fin do acreditar Is formed/n ecadOmlca requorlda. 

Importante 

• Este factor .valóa Ia fonneciO,t acadórnlca qua super. ci r.quisito 
do csThtccl6n. Par eJemplo, si coma reqrrlsito do califlcaciOo Se 
requiere qua elpersonei c/ave cuente con ci gredo do bachill.r, of 
factor debe ovaluar gue dicho personal cuente con tlttio 
profesional o gredo do maestro yes! sucesivamente. 

• Se debe scepter las dlfeientes denorninacianes uti/izadas pare 
ocred /iar be Genera profesionai requerida. sun cuando no coincide 
Ilteraimente con aqua/la prevista en las bases (par ejemplo 
Ingenberle Amblentel, Ingenleria en Cast//n Arnbientai, Ingenlerle 
I Cast/On Amble nte/ u alms denom/na clones). 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos' 

Para acceder a a etapa de evaluaclOn econOmics, el pastor debe obtener Un puntaje tecnlco 
minimo de ochenta (80) puntos. 

Importante 

• Los factores do eva/uaciOn a/aba rados por a! comité do selecc/On guardan vinculaciOn, razona/,ilidad 
y proporciomailded cone! objeto do/a contrata c/On. Asimismo. estos no pueden caiificer con punfaje 
el cumplimiento do las Td,minc,s de Referenda ni/os requisitos do califlcaciOn. 

• Las ofertas tlionlcas quo no a/ca ncen a! puntaje rn/n/mo especificado son desca/Ificadas. 

EVALUACION ECONOMtCA (Puntaje: 100 Puntos) 

FACTOR DE EvALuAcIóN 
PUNTAJE I MET000LOGIA PARA S/ti 

A. PRECIO 

valuac/6n: La eveluaclOn consistird en asignar un puntaje 
do cion (100) puntos a Ia oferta de preclo mOe 
baja y Otorga a las demOs ofertas puntajes 
invorsamente proporcionales a sue respectivOs 
precios, segUn Ia siguiente formula: 

Pr On,tPMP 

Se evaluard considerando Ia oferta econOrnica del 
poslor. 

AcreditaciOn: 

Se acreditard medianle el registro del monto do Is alerts 
en el SEACE 0 documento que contiene Ia alerts 
econ/mica (Anexo N° 7). sag/n corresponds. 

O 

DOnde: 

I = Oferta. 
Puntaje de Ia 0/arts a evalUOr. 

Ci Prado I. 
Om= Prado data oforta rn/s baja. 
PMP Puntaje rn/tx/mo del proc/a. 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

Es Is suma do los puntojes do todos los taclores de evaluaclOn, lncluyendo los opdonales. 

} 



OOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 
CONCURSO PUBUCO N002-2021.GRU-GR-CS 

CAPITULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

Conste por el presente documento, Ia CONTRATACION DE Los SERVICIOS DE CONSULTORIA 
PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIoN A NIVEL DE FORMATO N  06-
B — FICHA TCNICA GENERAL PARA PROVECTOS DE INVERSION DE BAJA V MEDIANA 
COMPLEJIDAD, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO V AMPLIACION DEL SERVICIO 
ELECTRICO RURAL — AGUAYTIA V ETAPA (PADRE ABAD, IRAZOLA, ALEXANDER VON 
HUMBOLDT V NESHUVA) EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD — 
DEPARTAMENTO DE LJCAYALI', que celebra de una pads [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA 
ENTIDAD), en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° I  con domicilio legal en [ I  
representada por [ ] identificado con DNI N° I I  y do otra parts 

I  con RUG N° (  con domicilio legal en 
F I  inscrita en Ia Ficha N° ( I Asiento N  
del Registro de Personae Juridices do Ia ciudad de F  debidamente representado por 
su Representante Legal, ( J con DNI N I I  segOn poder 
inscrito en Ia Fiche N ( Asiento N' [ ] del Registro de Parsonas Jurldicas de Ia 
ciudad de [ ) a quien en adelante se le danominará EL CONTRATISTA en los tArminos y 
condiciones siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES  

Con fecha [ ] el comitA do selecciOn adjudicO Ia buena pro del CONCURSO 
PUBLICO N" 002-2021-GRU-GR-CSpara Ia CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE 
CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÔN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIoN A NIVEL DE 
FORMATO N' 06-B — FICHA TECNICA GENERAL PARA PROVECTOS DE INVERSIoN DE 
BAJA V MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL — AGUAVT(A V ETAPA (PADRE ABAD, IRAZOLA, 
ALEXANDER VON HUMBOLDT V NESHUYA) EN 4 DISTRITOS DE LA PRO VINCIA DE PADRE 
ABAD— DEPARTAMENTO DE UCAVALI", a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA 
PRO), cuyoa detalles a importe constan en los docunientos integrantes del presents contrato. 

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato hone por objeto Ia CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE 
CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE 
FORMATO N' 06-B — FICHA TECNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSION DE 
BAJA V MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL PROVECTO: "MEJORAMIENTO V AMPLIACIÔN 
DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL — AGUAYTIA V ETAPA (PADRE ABAD, IRAZOLA, 
ALEXANDER VON HUMBOLDT V NESHUYA) EN 4 DISTRITOS DE LA PRO VINCIA DE PADRE 
ABAD — DEPARTAMENTO DE UCAVALI" 

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL  
El monto total del presente contrato asciende a (CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], qua incluye 
todos los impueslos do Ley. 

Este monto comprende el costo del servicio do consultorla, todos los tributos, seguros. transports, 
inspecciones, pniebas y, de sore! caso, los costos laborales confomie a a legislaciSn vigente, asl 
como cualquier otro concepto quo pueda tenor incidencia sobre Ia ejecuciôn del servicio de 
consultorla matena del presente conirato. 

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO12  
LA ENTIDAD so obliga a pager Ia contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES. en PAGOS 
PARCIALES, (quo corresponden a porcentajes respecto del total del contrato, luego do Ia recepciôn 
formal y complete do a documentaciOn correspondiente, segCin ho establecido en el articulo 171 del 
Reglamento de Ia Lay do Contrataciones del Estado, segOn detalle: 

" En cada caso conceto, dependlendo dole naWraleza del contralo, podrd adiclonarse Ia informaclOn sue resulte pertinonte 
a efeclos de g000rar CI pago. 
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PAGOS 
% 

PAGO: 
PRODUCTOS o 
ENTREGABLES 

COFORMIDAD V CONDICION PARA EL 
PAGO. 

PAGOI 30% 

10% 

PRIMER 
ENTREGABLE 

A Ia Conformldad del Primer Entregable 
par parte Sub Gerencia De Estudlos — 
GRI. 

PAGO 2 
SEGUNDO 
ENTREGABLE 

A Ia Conformldad del Segundo 
Entregable por parte de Ia Sub Gerencla 
deEstudlos—GRI.,ylaConformldadde 
Electro Ucayall del avance técnico 
correspondiente. 

PAGO 3 10% 
TERCER 
ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Tercer Entregable 
par parte de Ia Sub Gerencla De Estudlos 
— GRI., y Ia Conformidad de Electro 
Ucayali del avance técnlco 
correspondlente. 

PAGO 4 10% 
CUARTO 
ENTREGABLE 

A Ia Conformldad del Cuarto Entregable 
por parte de Ia Sub Gerencia De Estudlos 
— GRI., yb Conformldad de Electro 
Ucayall del avance tOcnico 
correspondlente. 

PAGO 5 10% 
QUINTO 
ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Qulnto Entregable 
pot pane de Ia Sub Gerencia De Estudlos 
— GRI., y Ia Confom-tidad de Electro 
Ucayall del avance tecnlco 
correspondlente. 

PAGO 6 10% 
SEXTO 
ENTREGABLE 

A Ia Conformldad del Sexto Entregable 
por parts de Ia Sub Gerencla De Estudios 
— GRI., y Ia Conformidad de Electro 
Ucayall del avance tècnlco 
correspondiente. 

PAGO 7 20% 
SEPTIMO 
ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Septlmo Entregable 
par parte do Ia Sub Gerencla de Estudlos 
— GRI incluye el Formato N" 07-A Viable. 
Ia DeclaraclOn Amblental, 01 ejemplar en 
copia del prayecto viable, foliados y 01 
CD con el P1 completo. Adjuntando Ia 
Conforrnldad Final de todo el Perth de 
Electra Ucayall S.A. 

Pare tel efecto, el responsable de otorgar Ia conformidad do Ia prestaclOn deberé hacerlo en un 
plazo quo no excaderd do los quince (15) dlas, bajo rosponsabilldad do dicho funcionario. 

LA ENTIDAD dabs efectuar el pago dentro do los diez (10) dlas calendario siguientes de otorgada 
Ia conformidad do los servicios. siempre que so vonifiquen las condiciones establecidas øfl 01 
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contrato para ello, bob responsebilidad del tuncionario compatente. 

En caso be retraso en el pago par parta do LA ENTIDAD, salvo qua se doba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pagoda intereses legales conforme a lo establecido 
en el art/cub 39 do Ia Ley do Contrataciones del Estado yen al articubo 171 be su Reglamento, los 
que so computan desdo Ia oportunidad en qua el pago debiö efectuarse. 

CLAUSULA QUINTA; DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION  
El plazo de ejecucibn del presanto controto es do 210 dla calendarlos, al mismo quo so computa 
desde el dla siguiente de Ia firma do contrato. 

CLAUSULA SEXTA; PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO  
El presente contrato est conformado par las bases integradas, Ia oferta ganadora13. asl como los 
documentos derivados del procedirniento do selección qua establezcan obligaciones para las 
partes. 

CLAUSULA sEilMA: GARANTIAS 
EL CONTRATISTA entregO al perfeccionamiento del contrato Ia rospectiva garantla incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de raalizacion automat/ca en el pals al solo requerimiento, a favor do LA 
ENTIDAD, pot los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

Do fbi cumplimiento del contrato: (CONSIGNAR EL MONTOI, a través da Ia (INDICAR EL 
TIPO DE GARANTIA PRESENTADAI N (INDICAR NCJMERO DEL DOCUMENTO) emitida por 
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que as equivalenta al diez par c/onto (10%) del 
monto del controto original, Ia misma quo debe manlenersa vigente hasta Ia conformidad do Ia 
recepción be Ia prestación. 

Importante 

.4! ampam de /0 dlspuesto en a! numeral 149.4 del art/cub 149 del Reglamento do Ia Lay do 
Contrataciones del Estado, on los contra/os do consultor!a en general, si el pastor ganador do Ia buena 
pm so/jolla /a rotenclbn del dlez par clan to (10%) del monto del contrato original coma go rant/a do fiat 
cumplirnianto ole con/veto, debe consignarse to siguiente: 

Va Itel cumplinllento del contrato: (CONSIGNAR EL MONTOJ. a través de Ia retenclbn quo debe 
efecfuar LA ENTIDAD, durante Ia pnmera mitad del nUrnero total de pagos a realizarse, de lbm,a 
pmurateada, con cargo a sardevuelto ala finalizaclon del mismo. 

En el caso quo corresponda, consignar bo siguiente: 

• Garantla fbI cumplimiento por prestaciones accesorias: (CONSIGNAR EL MONTO), a través 
de Ia LINDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° (INDICAR NUMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida par (SEIIALAR EMPRESA QUE LA EMITE], Ia misma qua dobo 
mantenerse v/genIe hasta el cumplimiento total doles obligaciones garantizadas. 

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCIÔN DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACIÔN  
LA ENTIDAD puode solicitor/a ejecuciOn do las garantlas cuando EL CONTRATISTA no las hub/era 
ranovado antes do Ia fecha do su vencimiento. conforme a lo dispuesto en 0/ literal a) del numeral 
155.1 del articulo 155 del Reglamento bela Lay do Contrataciones del Estado. 

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 

LA ENTIDAD otorgara UN adelanto directo pot el 30% del monto del contrato original. 

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro do OCIIO (06) dlas calendarios, adjuntando 
a su solicitud Ia garantla por adelantos modiante CARlA FIANZA acompanada del comprobante 
de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede Ia solic/tud. 

La 0/bits ganadora compronde ala elena loon/cay olerta econdmica del pastor ganador de a buena pro. 
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LA ENTIDAD babe entregar 0/ monto solicitado dentro do 07 bIas calenbarios siguierites a Ia 
presentacion do Ia solicitud del contrat/sta." 

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO  
La conformidad be Ia prestaciOn del servicbo se regula por /0 dispuesto en el articulo 168 del 
Reglamento do Ia Ley do Conlrataciones del Estado. La conformidad seré otorgada par Gerencia 
Regional do lnfraestructura previa conformidad do Ia Sub Gerencia do Estudios do Ia Gerencia 
Regional de lnfraestructura del Gobiemo Regional do Ucayali. 

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando clararnenta al 
sentido do estas, otorgéndole un plazo para subsanar no manor do cinco (5) ni mayor do quince 
(15) dlas. Si peso al plazo olorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con Ia 
subsanación, LA ENTIDAD puode otorgar al CONTRATISTA periodos ad/cionabos para las 
correccionos peilinentes. En este supuesto corresponde aplicar a penalidad par mora desde ol 
vencim/onto del plozo pare aubsa nor. 

Este procodimionto no resulta aplicable cuando Ia consultorba manifiostamanto no cumpla con las 
caracterlsticas y condiciones ofrocidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga Ia conformidad, 
debiendo considorarse coma no ejecutada Ia prastaciön, aplicéndoso Ia penalidad que con'esponda 
por cada dia do atraso. 

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRAI1STA 
EL CONTRATISTA declare bajo juramento quo so compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del prosonto contrato, baja sanción do quedar inhabilitado pare contratar con el Estado 
en caso do incumptimiento. 

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  
La conformidad del servicbo por parte do LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclaniar 
poatoriormonte par defoctos a vicios ocultos. conforme a bo diapuesto par los articubos 40 do Ia Ley 
be Contratacbones del Estado y 173 do su Reglamanto. 

El plazo méximo be responsabilidad del contratista es do tros (03) alto(s) contado a partir de Ia 
conformidad otorgada par LA ENTIDAD. 

CLAUSULA DECIMA TERCERA; PENALIDADES  
Si EL CONTRATISTA incurre en rotraso injustiflcada en Ia ejacucion do las prestacbonas objoto del 
contrato. LA ENTIDAD be aplica automaticamante una penalidad par mora par cada dia do atraso, 
do acuerdo a Ia siguianta formula: 

0.10 x monto vigente  
F x plazo vigente en dbas 

Donde: 

F 0.25 pare plazos mayores a sesenta (60) dlas 0; 
F = 0.40 pare plazos menores 0 iguales a sesenta (60) dlas. 

El retraso so justifica a través de Ia solicitud do ampliaciOn do plaza debidarnenta aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retTaso y en consacuencia no se apt/ca penalidad. 
cuando EL CONTRATISTA acredite, be modo objetivamente sustantado, quo el mayor tiempo 
transcurrido no Ia resulta imputable. En este Ultimo caso Ia califlcacion del retraso corno justificado 
par porte do LA ENTIDAD no da lugar al pago do gastos genera/es ni costos directos be ningOn 
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento do Ia Ley do Contrataciones del 
Estado. 

Adicionalmente a Ia ponalidad por mora se aplicaré Ia siguiento penalidad: 

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE 
CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 Por no presentacion del Plan be Trabajo o cuando 
Ia antidad bo considara coma no presontado par no 

o.i U/i, par 
cada dia do 

Sogün informe do 
SupervisiOn Extema 
0 el AREA 

Penal/dad Diana 
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subsanar las observaciones retraso USUARIA. 

2 En case elconfratlsta Incumpla con su oblige dOn do 
eje cuter Ia prestaclOn con a! persona! acreditado 0 
debidamente sustituido, 

0.5 UIT par 
cada dia do 
ausencia del 
personal. 

SegOn Informe de 
SupervisiOn Extema 
o el AREA 
USUARIA. 

3 FOr Ia pr.s.ntacion incomplete del pmyecto 0 
entregablas del proyeclo (do acue,do alas Ténninos do 
Rerencia). 

0.5 UlT per cede 
PrS0ntao(6fl 
incomplete. 

SegUn informe de 
SupervisiOn Extema 

at AREA 
USUARLA. 

4 Per I. presentaciOn del prcyecto o errne gables sin h.ber 
(evantedo las obse,vaciones real,zadas. 

0.5 UtT pot cede 
pr.sentac!dn 

Segn informe de 
SupervisiOn Extema 
o el AREA 
USUARIA. 

5 Porte p,esentecbn del proyecto o entregeble sin Is fame 
do los profoonaIes 0 especiallsta propuestos. 

0.5 UIT pot cede 
presentación 

SegOn informs do 
SupervisiOn Extema 
o et AREA 
USUARIA. 

6 Porno presenter ci CD, anal momento de Ia presentacibn 
del p,oyecto. 

0.5 UlT par cede 
presenteclbn 

Segün informe de 
Supervision Extema 
o el AREA 
USUARIA. 

7 Encased, no ras11zer01 estudlo do mecádca de suelos 
o estudiios báslcos. canfoirne a Ia n0m7et1ve 
conespondl.nt.. 

0.5 UIT par cad. 
presentecion sIn 
levanter las 
obse,vsclones 
lbnnLaladas. 

Segths infomie do 
SupervisiOn Extema 

el AREA 
USUARIA. 

Importante - 
De laberse prey/ste establecer penalidades dial/flies a Ia penal/dad per more, Incluir dichas 
penaiidades, los sup uestos do api/ca dOn de penal/dad, Ia fomsa do ciculo deJa penalidad pare cad, 
supuesto ye! prose dimiento med/ante 0! cue! so von/Ice of supuesto a penalizer, con forme 81 articulo 
163 del Reglamento dale Lay do Contretaciones dolEstado. 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta a del page final, segOn corresponda: 0 5 
fuera necesarlo. se cobra del monto resultanto de Ia ejecuciOn do Ia garantla do fiat cumplimiento. 

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una Un montO máximo equivalente al diez 
pot ciento (10%) del monto del contrato vigente. ode ser el caso. del Item quo dobiO ejecutarse. 

Cuando so llegue a cubrir el monto máximo de Ia penal/dad pot more o el morito max/mo para otras 
penalidades, do ser at caso, LA ENTIDAD puede resolver at contrato por incumplimiento. 

CLAUSULA DCIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO 
Cualquiera do las partes puede resolver el contrato, do conformidad con el numeral 32.3 del articulo 
32 y art/cub 36 do Ia Lay do Contrataciones del Estado, y at art/auto 164 do su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procedera do acuerdo a to estabbecido en at arttculo 165 del 
Reglamento do a Lay de Contrataciones del Estado. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando so resuelva at contrato por causas imputablos a algunas do las panes, so dobe rasarcir los 
daños y perjuicios ocasionados. a travas de Ia indemnizaciOn correspondiente. Ello no obsta Ia  

aplicaciOn doles sanciones administrativas, penates y pecuniarias a qua dicho incumplimionto there 
lugar, onel caso que èstas correspondan. 

Lo seilalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento do las damás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÔN  
EL CONTRATISTA declare y garantiza no haber, n/recta o indirectamente, 0 tratandose de 
persona juridica a través do sus socios intagrantes de los Organos do administraciOn, apoderados. 
representantes legates, funcionarios, asesores o personas vinculadas alas quo so tel/ore 01 arttculo 
7 del Reglamento do Ia Loy do Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado 0 efectuado, 
cualquier page 0, en general, cualquior beneficio a incentivo ilegat on relaciOn at contrato. 

Asimismo, ol CONTRATISTA so oblige a conducirse en todo momenta, durante Ia ejecuciOn del 
contrato, con honest/dad, probidad, veracidad a integnidad y de no cometer actos ilegales a do 
corrupciOn, directa o indirectamente o a través do sus soc/os, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los Organos da administraciOn, apoderados, represontantes tegabes, funcionanios, 
osesores y personas vinculadas a las que so refiere el arttculo 7 del Reglamento do Ia Ley do 
Contratacionos del Estado. 

Además. EL CONTRATISTA so compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, do 
manera directa y oportuna, cuatquier acto o conducts ittcita a corrupts de Ia que tuviera 
conocimiento; y ii) adopter medidas técnicas, organizativas yb de personal apropiadas pare evitar 
los refeildos actos a précticas. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
SOto en lo no provisto en sate contrato, en Ia Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las diroctivas quo omita el OSCE y demâs normativa especial qua resutte aplicabte, sarén de 
apllcaciOri aupletonia las disposiciones portinentas del COdigo Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás norrnas do derecho pilvado. 

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCtON DE CONTROVERSIAS14  

Las controversias que surjan ontre las partos durante Ia ejecuciOn del contrato so resuelven 
mediante conciliaciOn o arbitrajo, segOn at acuerdo do las partes. 

Cuatquiera de las partes hone derecho a iniciar el arbitraje a fin do resolver dichas controversias 
dentro dot plaza de caducidad previsto en Ia Lay de Contrataciones del Estado y su Regtamento. 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene at derecho a solicitar uno concitiaciOn deotro del 
plazo de caducidad correspondiente, segIn lo seflalado en et arttculo 224 del Reglamento de Ia 
Ley do Contrataciones del Estado, sin perjuicio do recurrir at arbitraje, an caso no so liegue a un 
acuerda ontre ambas partes a so Itegue a un acuerdo parcial. Las controversias sabre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

El Laudo arbitral emit/does inapolable, definitivo y obligatorio para las partes desde at momenta do 
su notiflcaciOn, segCin to previsto en el numeral 45.21 dot arttculo 45 do a Loy do Contrataciones 
del Estado. 

CI.AUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA 
Cualquiera do las partos puede eleven el presente contrato a Escritura P(sblica cotriendo con todos 
los gastos quo demande osta formalidad. 

CLAUSULA VIGESIMA; DOMICILIO v CORREO ELECTRONICO PARA EFECTOS DE LA 
JECUCION CONTRACTUAL 

Las panes doclaran el siguiente domicilio para efecto do las notificaciones que so reaticen duranto 
Ia ejecuciOn del prosente contrato: 

" Dc a000rdo cone! nlrnleral 225.3 do! ad/Io 225 del Reglamento, Ian pates poedee recur/In SI arbllraje ad hoc cuando Ian 
confroversias derives de procedlmlentos do selecclon cuyo valor estimado sea manor o goal a dnco millones con 00/100 
soles (S/S 000 000,00). 
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [  

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: (CONSIGNAR EL DOMICILIO SEIJALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

      

  

CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA  

        

  

La variaoión del domlcilio aqul daclarado do alguna de las partes debe set comunicada a Is oa 
parte, formalmente y pot escrito, con una anticipaciön no menor de quince (15) dlas calendarto. 

Do acuerdo con los bases integradas, Ia oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo lirman par duplicado en seftal do conformidad en Ia ciudad de I ] al (CONSIGNAR 
FECHA]. 

      

             

   

'LA ENTIDAD" 'EL CONTRATISTA" 

   

ANEXOS 
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ANEXO N° I 

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
CONCURSO PUBLICO N° 002-2021-GRU-GR-CS 
Presente.- 

El que so suscribe. [ ] postory/o Reprosentante Legal do ICONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICAl, identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N 
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en to tocatidad do 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA) on to Etcha N° (CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICAl Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICAl, 
DECLARO BAJO JURAMENTO qua a siguiente información so sujela a Ia vordad: 

Nombre, Denominaciön o 
Razón Sociat: 
Domtcllio Legat: 
RUC: I Toléfono(s): 
MYPE1° jSl I No 
Correo electrénico: 

Autorlzaclón de notlflcaclón porcorTeo electrônico: 

[CONStGNAR SI 0 NO] autorizo que Ce rotifiquen al correo olectrónico indicado las siguntes 

actuaciofles: 

1. Soticttud do ta descrtpctón a detatte do todos tos etomentos constitutivos de to oferta. 
2. Soticitud do subsanacion do los requisitos paro perfeccionar ol contrato. 
3. Solicitud at postor que ocupo el segundo lugar en el orden de pretaciôn para presentar los 

documentos para perfeccionar 01 conlrato. 
4. Respuesta a a soitcitud do acceso al expediente de contrataciOn. 

Asimismo, me comprometo a remitir ta confimiación do recepción, en et plaza méximo do dos (2) dtas 

hébiles do recibida Ia comunicaciön. 

ICONSIGNAR CIUDAD V FECHA] 

Firma, Nombres y Apelildos del postor 0 
Representante legal, segUn corresponda 

Importante 

La notificación dirigida a Ia direcoón do coneo s/ac ti'ônico corrsignada se ontonderá vélidamente 

efeofuada cuendo Ia Entidad reciba acuso do recepcidn. 

,n Enia lnfoenadOn sera verificads pore Entidad en Ia pagina web del Ministerlo de Trabajo y  Promoclon del Emploo en Ia 
seoclOn cansolta do empresea screditodon en el REMYPE en ci link hlip/t,vew2tmbajo.gob.pe/nervldos-en-iInea-2-2/  y  no 
lendra en consideradon, en caso ci postor garrador do Is beenro pro soilcite is retenoiOn del disc poe ciento (10%) del nonto 
dol contiato orl9inal, on caildad do garantia de fbi cnnrptimlento, 5e9Ufl 10 neflaladoen ci ort(cubo 148 del Reglarnento. 

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 
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Importante 

Cuando Ce Irate de consorcios. Ia declaraciOrrjurada es/a siguiente: 

ANEXO N° 1 

DECLARACION JIJRADA DE DATOS DEL POSTOR 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
CONCURSO PLJBLICO N°002-2021-GRU-GR-CS 
Presente.- 

El quo so suscribe, [ ] representante comün dot consorclo [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], kientificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N 
(CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO quo Ia 
sigutente informactén so sujeta a Ia verdad: 

Datos del consorciado I 
Nombre, Denominaclôn 0 
RazOn Social: 
Domicilio Legal: 
RUC: I Teléfono(s): 
MYPE1° SI I No 
Correo electrónico: 

Datos del consorciado 2 
Nombre, Denominacián 0 
Razon Social: 
Domicillo Legal: 
RUC: I TelOfono(s): 
MYPE'T SI I No 
Correo eIoctrntco: 

Datos del consorciado 
Nombre, Denomtnaclón o 
Razôn Social: 
Domicilia Legal: 
RUC: I Teléfono(s): 
MYPE18  SI I No 
Correo electrfnico: 

Autorlzacl6n de notlficaclón por correo electrónlco: 

Correo electrénico del consorcio: 

(CONSIGNAR SI 0 NOI autorizo quo so notiuiquen al correo electrontco indicado las siguientes 
actuaciones: 

1. Solicitud do Ia descripctón a dofalle do todos los elomentos constitutivos do Ia oferta. 

Eats lnf0,nradn 5001 verl000de po, Ia Entlded en Ia pagina web dcl Mininterbo do Trabojo y PromociOn dcl Enpieo en Ia 
neccidfl consults do empresas ocreditadas en ci REMYPE an 01 link http:lisew2.trabaJo.gob.pelservlcios.n.11nea.2.2/ y  no 
tendrd en conskiersclón, en cancel consorclo ganadol- de In buena pro nolicite Is retenClOfl del dieS poe denSe (10%) dcl 
monte dcl conOato original, en cs/dad do garantla do blot cuspiinIaento, segUn 0 5055lado en el artlmlo 149 del Reglsmenlo 
Pars dicho efecto, todos los integranles del cOflsorcio deben acredltar Ia condlclon do micro o pequefla erpresa 

" IbIdern. 

lb ide-er 

'I 
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2. Solicitud de subsariación de s requisitos pam perfeccionarel corttrato. 
3. Solicitud al postor que ocupo ol segundo lugar on el ordon de prelación pare presenter los 

documontos pare perfeccionar al contrato. 
4. Respuesta ala solicitud de acceso al oxpediente de contratación. 

Asimismo, me comprometo a remitir Is confirmación de rocepción, on ol plazo máxinio do dos (2) dlas 
hâbiles de recibida Ia comunicaciOn. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

FIrma, Nombres y  Apellidos dot representante 
comün del consorclo 

Importante 

La notiflcacion dirigkia a Is dirección do correa e!ectronico consignada Se entenderâ vãlidamente 
efectuada cuanda Is Enfidad reciba acuse do rocepción. 

GOBIERNO REGIONAL GE UCAVALI 
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ANEXON°2 

DECLARACION JURADA 
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

Seliores 
COMITE DE SELECCION 
CONCURSO PUBLICO N'002-2021-GRU.GR-CS 
Presente..  

Mediante el presente el susc1ito, postor yb Representante Legal do [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICAl, declaro bajojuramento: 

i. No haber inourndo y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, asi como a respotar el principio 
de integridad. 

ii. No tenor impedimento para poslular en ol procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 
conforme al articulo 11 de Ia Ley do Contrataciones del Estado. 

iii. Qua, mi información (en caso que el postor sea persona natural) o Ia información de Ia persona 
jurldica quo represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada. 

iv. Conocer las sanciones contenidas en Ia Lay do Contrataciones del Estado y su Reglamento, ast 
como las disposiciones aplicables del TUO de a Ley N° 27444. Lay del Procedimionto Administrativo 
General. 

v. Participar en al presente proceso de contratación en forma indepandlente sin mother consulta, 
comunicaciOn, acuordo, arreglo o convenio con ningün proveedor; y, conocer las disposiciones del 
IDecreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo quo aprueba Ia Lay do RepresiOn do Conductas 
Alicompetitivas. 

vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condicionos y reglas del procedimiento de selocciOn. 

vii. Ser responsable de Ia voracidad do los docurnentos a informaciOn que presanto en el presente 
procedimianto de selecclón. 

viii. Comprometerme a mantener Ia oferta presentada durante el procedimiento do selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso do resultar favorecido con Ia buena pro. 

(CONSIGNAR CIUDAD V FECI4A] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, segun corresponda 

lmportante 

En a! caso de con sorcios, coda integrante debe presentar esta declaracibn jw'ada, salvo quo sea 
presentada pore! ropresen (ante comin do! consorcio. 
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ANEXO N°  3 

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
CONCURSO PUBLICO NOO2-2O21-GRU-GR-CS 
Presente.- 

Es grato dirigirmo a usted. para hacer do su conocimiento que luego do haber oxaminado las bases y 
demâs documenlos del procedimiento de a referenda y,  conociondo todos los alcances y as 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio do consultorla 
de [CONSIGNAR EL OBJETO IDE LA CoIWOCATORIA[, de conforn,idad con los Térrninos de 
Referencia quo se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill do Is secciôn ospeclfuca do as bases y los 
documentos del procedirniento. 

[CONSIGNAR CIUDAD V FECHAI 

ANEXON°4 

DECLARACIÔN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
CONCURSO PUBLICO N 002-2021-GRU-GR-CS 

Mediante el presente, con pleno conodimiento do las condiciones quo so exigen en as bases del 
procedirniento de Ia referenda, me comprometo a prestar el servicio do consultorla objeto del prosente 
procedimiento do selocción en 01 plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOJ. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHAI 

Firma, Nombres y Apeilidos del postor 0 
Representante legal o comün, segun correspondS 

Firma, Nombres y Apellidos del postor 0 
Representante legal o comUn, segun corresponda 

Importante 

Adicionolmento, puede roquerirse Ia prosentaciOn de documenfación quo acre dite el cumplimiento 
do /os términos de rofemncia, con forine a to in dica do en a! acápite relacionado a! contenido do las 
ofertas do Ia presante sección do las bases. 



Carrer. profesional 
Unlversidad 
lltulo profesional a grado obtenido 
Fechadeexpedlclôn del  grado a  tltulo  

La experlencla total acumulada es de: ICONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN 
AIr4OS, MESES V DIAS, SEGI)N CORRESPONDA] 

CONCURSO PUBUCO N'002-2021-GRU-GR-CS 

ANEXO N° 5 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE 

Señores 
COMITE DE SELECCIÔN 
CONCURSO PUBLICO N9002-2021-GRU-GR-CS 
Presente.- 

Vo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identifcado con documento do identidad 
N' [CONSIGNAR NUMERO DE DNI 0 DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en 
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento: 

Que. me compronieto a prestar mis seivicios en el cargo do (CONSIGNAR EL CARGO A 
DESEMPENAR] pars ejecutar (CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso 
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE. DENOMINACION 0 RAZON SOCIAl. DEL PaSTOR19] 
resulte favorecido con Is buena pro y suscriba el contrato correspondiente. 

Para dicho efecto, declaro quo mis calificaciones y experiencia son as siguientes: 

A. Calificaclones 

A.1 Formaclón académlca: 

A.2 Capacitación: 

- -- 
N' Materia de Ia capacitaciOn Cantldad de 

hor.s tectivas 

lnstituclôn 
educativa U 

organlzaciôn 

Fecha de 
expedicion del 

documento 

Total horas lectivas 

B. Experlencla 

(CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGIJN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO ill DE LA PRESENTE 
SECCION DE LAS BASES]. 

N' Cllente C Empleador ObJeto de Ia 
contrataclón 

Focha de 
iniclo 

Fecha de 
cuimlnaclón Tiempo 

2 
I...) 

Asimismo, manitiesto mi disposiciSn de ejecutar las actividades que comprenden el desempeho del 

" En el caso quo el posW sea un consorelo so debe consignar ci nombre del consordo ode uno de sun integrantes. 

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 
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referido cargo, durante el periodo do ejecución del contrato. 

(CONSIGNAR CIUDAD V FECI-IA) 

Firma, Nombres y Apelildos del personal 

Importante 

• Do conformidad con el literal d) del art/cub 52 del Roglamento ía carte de corn pmmiso del 
personal dave, debe contar con Ia fume begallzada do cafe. 

• Dc presentarse experiencia ejecutada parale!arnente (traslape), pare el cdmputo del tiempo de 
dicha experiencia sOlo se considerará una vez 9/ per/ado trasbapado. 
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[CONSIGNAR CIUDAD V FECHA] 

Consorclado 1 
Nombres, apellldos y firma del Consorclado 1 

ode su Representante Legal 
Tlpo y N° do Documento do Identidad 

Consorclado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorclado 2 

ode cc Representanto Legal 
Tlpo y N° do Documento do ldontldad 

lmportante 

Do con formidad con ol art lculo 52 del Reglamento, las fimas do los integrantas del consorcio 
deben ser legalizadas. 

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 
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ANEXO N° 6 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Solo para el caso en que un consorclo se presente como postor) 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
CONCURSO PÜBLICO N° 002-2021-GRU-GR-CS 
Presenle. - 

Los suscritos declararnos expresamente quo hemos convenido en fomia irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedirniento do selecciOn, pars presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO 
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

Asimismo, en caso do obtener Ia buena pro, nos comprometernos a formalizar el contrato do consorcio, 
de contormidad C0fl Ia establecido por el arliculo 140 del Roglarnonto do Ia Ley do Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientos condicionos: 

a) Integrantes del consorolo 

1. [NOMBRE, DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1). 
2. [NOMBRE, DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

b) Dosignamos a [CONSIGNAR NOMBRES V APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N0  [CONSIGNAR 
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], coma representante comn del consorcio para 
efeclos do participar en todos los actos referidos al procodimionto de selecciOn, suscripcion y 
ejecucióro del contrato corrospondionle con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

Asimisrno. declaramos qua el represeritante comün del consorcio no so encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspondido para contratar con el Estado. 

a) Fijamos nuostro domicilio legal comtn en [  

d) Las obligaciones qua corresponden a cads uno do los integrantos del consorcio son las siguientes: 

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL DEL , 20 1 CONSORCIADO1]
[ s] 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL DEL 
2. CONSORCIADO2]

[%J21 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

TOTAL OBLIGACIONES 100% 

20  Consignar Unlcamento 01 p0000ntajo total do las obligacl000s, el cual lobe ser expresado en nUmero entero, sin declmales. 

21  Conslgnar Unlcamente 01 poocontaje total do las obllgaclones. 01 cual debe ser expresado en nUmero entoro, sIn decImates. 

22  Este porcentajo cotrespondo a ta surnatorla do os porcentajes de las obligaciones de cads uno do los integrantes del consorcio. 

- 



OPERTA ECONOMICA CONCEPTO 

TOTAL 

GOBIERNO REGIONAL DE UCA YALI 
CONCURSO PUBLICO N5002-2021-GRU-GR-CS 

Importante para Ia Entidad 

En caso do procedlinienfos bajo a! s/sterna a suma a/soda incluir a! siguiente anexo: 

OSlO note deberd 5cr ellm!nada wse vez culminada la etaboracldn do las bases 

ANEXO N°  7 

OFERTA ECONOMICA 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
CONCURSO PCJBLICO N°002-2021-GRU-GR-CS 
Presente.- 

Es grab dirigirme a usted, para hacer do su conocimiento quo, do acuerdo con las bases, ml oferta 
oconOmica es Ia siguiente: 

La oferta econbrnica CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA) inchJye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y,  de SOt 81 caso, los costos laborales conforme a Ia 
legislacibn vigento, aol corrio cualquior otto concepto quo pueda tener incidencia sobte 01 costo del 
servicio de consultorla a contratar: excepto Ia do aquelios postores que gocan do aiguna exonoracián 
legal, no iricluirán on su oferta econbrniica los tributos respoctivos. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor 0 

Representante legal o comun, segOn corresponda 

importante 

El posfor debo consignor a! rnonto tote! do Ia oferta econbmica. sin perjuicio, quo do resultar 
favorecido con /a buena pro, presenfe el dote/to do pta cios unite rios yb ostrucfura do costos para 
el perfeccionaniento del contreto. 

• El postor quo goce do a/guise oxonoracibn legal. debe indicer quo su otorta no incluyo el tnbuto 
rnalono do Ia exoneracibn debiondo inc/u/re! siguiento texto: 

'Mi oforta no incluye (CONSIGNAR EL TRIBUTO MA TERIA DE LA EXONERAC!ONJ'. 

GOBIERNO REGIONAL DE UCA YALI 
CONCIJRSO PUBLCO N°002-2021-GRU-GR-CS 

ANEXO N° 8 

DECLARACIÔN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PAPA LA APLICACIoN DE LA 
EXONERACION DEL lGV 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
CONCURSO PIJBLICO N° 002-2021-GRU-GR-CS 
Presento.- 

Mediante 01 prosonte el suscrito, postor yb Reprosontante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA), doclaro bajo juramento quo gozo del beneticio do Ia exoneracian del IGV 
previsto on Ia Ley N0  27037, Loy de Promocii5n de Ia Inversion en Ia Amazonla, dado quo cumplo con 
las condiciones siguientes: 

1.- Quo 01 domicilio fiscal de Ia emprosa23  Se encuentra ubicada on Ia Amazonla y coincide con ol lugar 
establecido como sedo central (donde tieno su administraciOn y Ilova su contabilidad); 

2.- Quo Ia omprosa so encuentra inscrita en las Oficinas Registrales do Ia Amazonia (exigibte an caso 
do personas jurldicas): 

3.- Quo, al menos el sotenta por ciento (70%) do los activos lijos do Ia empresa so oncuoniran en Ia 
Nnazonla; y 

4.- Que Ia ompresa no presto servicios fuera de Ia Amazon/a. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA) 

Firma, Nombres y Apellidos del postor 0 
Representante legal, segün corresponda 

importante 

Cuando so Irate do consorcios, esta dec!aracidn jurado sore presontada pot coda uno do los 
integrantes do! consorc/o, salvo quo so Irate do consorcios con contabilidad indepondiente, on cuyo 
caso dobo set suscnte pore! roprosentanto comUn, debiendo md/car su condicibn do consorcio con 
contabiidad indopendionto y el nUrnero do RUC del consorcio. 

23 En 01 articulo 1 del Reglamento de iso Disposictones Tributarlas contenldas en a Ley do PromoclOn do Ia InversiOn en Ia 
AmMonia" so define corns 'empresa' a as 'Personas naturales. sociedades conyugales. suceslones indivisas y personas 
consideradas juridicas por Ia Ley del Impuesto a Ia Renta, generadoras de rentas de tercera categorla, ubicadas en Ia 
Asriazonla. Las sociedades conyugates son aquellas que elersan Ia opctOn previsto en S A,ticulo 16 de Ia Let del Impuesto 
ala Renta: 



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 
CONCURSO PUBUCO NOO2-2O21-GRU-GR-CS 

GOBIERNO REGIONAL DE UCAVALI 
CONCURSO PLJBUCO N002.2021-GRU-GR-CS 

ANEXO N° 9 

DECLARACIÔN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
CONCURSO PUBLICO N 002.2021-GRU-GR-CS 
Presente.- 

ANEXO N°  11 

DECLARACION JURADA 
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO) 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
CONCURSO PUBLICO N 002-2021-GRU-GR.CS 
Presente.- 

Mediante el presente el suscrito, postor yb Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SEA 
PERSONA JURIDICAl, declaro bajo juramento quo Ia inforn,acibn del personal dave propuesto Os el 
siguiente: 

NOMBRES Y 
APELUDOS 

DOCUMENTO 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD U 

OTRO 
4NALOGO 

CARGO CARRERA 
PROFESIONAI. 

N DE 
FOUO EN 

LA 
OFERTA 

11EMPO DE 
EXPERIENCIA 
ACREDITADA 

N DE 
FOUO EN 

OFERTA 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o comUn, segun corresponda 

Importante 

El pastor debe presentar dentro de su oferta Ia Carta do compromiso del personal clove con firma 
IegaIizada, Se gUn Anexo N 5. 

Mediante 81 presente el suscrito, pastor yb Reprosentante Legal do [CONSIGNAR EN CASO DE SEA 
PERSONA JURIDICA], declaro quo Ia experiendia quo acredito de Ia empress [CONSIGNAR LA 
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion 
societaria. no so encuentra en el supuesto establocido en el numeral 49.4 del articulo 49 del 
Reglamento. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

FIrma, Nombres y Apelildos del postor 0 
Representante legal, segun corresponda 

Importante 

A efoctos do cautolar Ia veracidad de esta doclaracibn, of pastor puodo vent/car Ia informacibn do 
Ia Rebacibn do Pro veedores Sancionados pore! Tribunal de Contrafaciones del Estado con Sancibn 
Vigente en http://portal.osce.gob.po/rnp/contentlrolacion-do-proveedores-sancionados.  

Tombien /0 asisto dicha facultad a! órgano oncargado de las contrataciones a al ôrgano do ía 
Entidad al quo so /0 haya asignodo Ia función do vorificación do Ia oforta presentoda pore! postor 
ganador do Ia buena pro. 
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ANEXO N' 12 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

SoNora, 
COMITt DO SELECCIÔN 
CONCURSO PUSLICO N' 002-2021-GRU-GR.CS 
Preseflla.. 

MadiSoN ei pro$0nte, Ii suacrilo detail. 11 alg0400te EXPERIENCIA EN LA ESPECiALIDAO: 

N' CLIENT! OOJETO DEL 
CONTEATO 

N' COOflRU0101EI 
COUPNoSMO! CE 

PAGO 

FIIA DEL 
CONTRATO 0 

cp' 

PECHA 0€ l.A 
CONrOmdloaD, 
DEURELCASO 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 

$DE MoNEDA I!N'ORT!li 
MONTO 

ACLIUULADO 

2 

4 

o S.adeaa a to/ad. .o.c4dthodd WSS Ia iS elIde del Pita S 8.05*. ada saesaddadsC,alpabardo d . sag/i aaa000,S 

' t)lsanonao, osrido I foOls Si psletharwrdairal dl oo,*ato. 600 paoola a Es dNa 11010*01000110011 ala latha do ptaaollodbo dl cIlia. calico 0401104 p11000 dle 0110/la, fl/a IS 
altuldad I0 sn/ia 400905 tao p0*1st 

Si 04 ISaac dot. lipuSncl asset P.5W, 010*5"( UI lw/a 015011300 0100afi*0dt a a ll•SIlzat 01W/JO 04 WOOS 00111011*1.a III. 0,0590*1 p11laflfil0000fl lica1501. dOtulildO 
r01a0alo danalsadd010Sadtallia i,,pandN,N 0010.00.0010* lOOp/taN 216-201710fl1 COSOSflOIOQ.l.SS.dthlnfl*ul.,4C$fld000S0olllil,fla/$paiadlidjlrdla 

to auwraat /10040 0050S-0000 010,00 arp0Sx/a S ala *000??. Pal *04,00 n90o. sogoin IS p10/ asia OønlOn 0010-201310Th.'... 000a 40.30/On 40 iacil0401300163 500.10111/10. 
01301.0). JOlsn. fi3040 ore a,. .55,043.1. 3001504 flab/adO ac,,dlw coma ala/a UI toroer000ia d. 0,010.04.04 6010WSI. 0.90,0104,. q00sflllul000 p.0040000*5 IlIad.: 
00*1*. 000 lalad*Ilfld&dai aa 00,5,. 00 0040. /aO*ilGl,l/0i4SUfl0 .0015 lkindanqac0400,rwiela. IS $0014.0 ill/at/OH .ci,d10100000 a's'. I. aap.Sa0I. dala 00014.0 
.00.0403 coiaspolaknto 041 lIla. Sn/ala 1300030*5 0.1101000110101 N 000154 inhAlildo poOl .lyplflrl. aola.0101d.  0,015,10*. 01*0 Cal100lel S UI 1000n901180 $0010014. 
011004.51001.. 0040(1*003 p300000 S 0.50161000, 40./StE/V. 

La 006,0 ci flUb 011150300 ella/sb 11*40 10000060. V  roduodlie.. do 000thco. 

It El lOdocacriIIo 0,014 SEa saln900derd pMI$0do 001 I SOS 000ra0000daeta ala folio do EWN04de dl 0*001500.510 .0*161 data 04,1,0 40 Se*loa ode 0Iad8fl dl C0TNoablsll. 
do c000. .agla,0101aa101050 

10 erol#ra' lola rTalia/a 30101105)30010003005. 
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N' CLIENT! CONTRATO 

PPCOIIO4ATOIOISO 
COIIROEANIE CE 

MOO 

I°ECHAOIS. 
COMTRATO 0'u6 

LA EXPEIIIENCIA 
PRO fl 

MONEDA IMPORT!V T OD€CANSIO MONTO 
FAG 'flU MOO 

5 

6 

7 

a 
9 

10 

TOTAI. 

ICONSIGNAR CiUOAD V FECHA 

Firm,, Noaaobrn p Apellidla del poetor a 
ROp.5S.01*nt* 119,10 con,An, $fldlfl C0170pafld, 



TERMINOS DE REFERENCIA PARA FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A 
NIVEL DE FORMATO NO6-B, FICHA TECNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSION 

DE BAJA V MEDIANA COMPLEJIDAD. 

PROYECTO DE INVERSION: 

"MEJORAMIENTO V AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL — AGUAYTIA V ETAPA 
(PADRE ABAD, IRAZOLA, ALEXANDER VON HUMBOLDT V NESHUYA), EN 4 DISTRITOS DE 

LA PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CODIGO DE IDEA N° 
47770 

OCTUBRE — 2020 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION  
Contratar los servicios de consultoria para Ia Formulacion del estudlo de Pre Inversion a 
nivel de Formato N° 06-B - Ficha Técnica General para proyectos de inversiOn de baja y 
mediana complejidad, para el proyecto: 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO 
ELECTRICO RURAL — AGUAYTIA V ETAPA (PADRE ABAD, IRAZOLA, ALEXANDER VON 
HUMBOLDT V NESHUYA}, EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD - 
DEPARTAMENTO DE UCAVALI". 

2. FINALIDAD PUBLICA 
El presente tiene como finalidad püblica, mejorar y ampliar el serviclo eléctrico rural, el cual 
contribuye al bienestar y progreso de los pobladores, mejorando las condiciones de 
infraestructura eléctricas actuales, que corresponden a Ia Quinta Etapa para el suministro de 
energia eléctrica en Media Tensián, Baja TensiOn, alumbrado pUblico y acometidas 
domiciliarias, asimismo ampliando, ya que a Ia fecha existen pobladores que forman parte de 
Ia Quinta Etapa que no cuentan con el servicio de energia elOctrica. 
Cabe hacer menciOn que con el proyecto se lograra mejorar Ia calidad de vida de Ia población 
con Ia ampliaciôn de redes eléctricas para dar energIa eléctrica a 135 localidades, caserios y 
comunidades nativas. 

3. ANTECEDENTES  
Con fecha 04 de Setiembre del año 2018, Ia Sra. Francisca Sena Guerrero Morales 
presidenta del Comité de ElectrificaciOn de Ia denominada V ETAPA de Aguaytia, solicita al 
Sr. Manuel Gambini Rupay, Gobernador Regional, el financiamiento del proyecto de 
inversiOn: "Mejoramiento y Ampliacion del Servicio Eléctrico Rural — Aguaytia V Etapa, en 
los Distritos de Padre Abad, Irazola, Alexander Von Humboldt y Neshuya — Provincia de 
Padre Abad — Departamento de Ucayali". 
Con fecha 06 de Noviembre del 2018, se emite Ia RESOLUCION GERENCIAL GENERAL 
REGIONAL N° 0420-2018-GRU-GGR, resuelve aprobar el Plan de Trabajo pare Ia 
elaboración del Perfil Técnico del Proyecto de Inversion Püblica: "MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL — AGUAYTiA V ETAPA (PADRE 
ABAD, IRAZOLA, ALEXANDER VON HUMBOLDT V NESHUVA), EN 4 DISTRITOS DE 
LA PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", por el monto de SI 
972,129.70 (Novecientos Setenta y Dos Mil Ciento Veintinueve con 70/100 Soles), teniendo 
como plazo máximo de ejecuciOn de Ia electrificaciOn de las 100 localidades, en el periodo 
de 180 dias calendarios. 
La idea del proyecto de inversiOn: "MEJORAMIENTO V AMPLIACION DEL SERVICIO 
ELECTRICO RURAL — AGUAYTIA V ETAPA (PADRE ABAD, IRAZOLA, ALEXANDER VON 
HUMBOLDT V NESHUVA), EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PADRE ABA 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI", tiene côdigo de idea N°47770, de fecha 03 de 
2019. 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 
4.1 OBJETIVO GENERAL  

El objetivo consiste en contratar a los servicios de una persona natural o juridica para 
FormulaciOn del estudio de Pre InversiOn a nivel de Formato N° 06-B - Ficha Tecnica 
General para proyectos de inversiOn de baja y mediana complejidad, para el proyecto: 
"Mejoramiento y AmpliaciOn del Servicio Eléctrico Rural — Aguaytia V Etapa. en los Distritos 
de Padre Abad. Irazola. Alexander Von Humboldt y Neshuya — Provincia do Padre Abad — 

17IZ UUS fl1.X ID. wiJmu,L i& V3U P4 '.h" 
uepartamento de ucayall , ei mismo que se encargara ae a ormuiacion, y nneamientos ael 
estudio de pre inversion que formara parte del precedente, para Ia elaboraciOn del 
expediente técnico del proyecto de inversiOn püblica en menciOn. 
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4.2 OBJETIVO ESPECIFICO  
Elaborar del estudio de Pie inversion a nivel de Perfil hasta a aprobaciOn par Ia Unidad 
Formuladora. 
Prayectar Ia ampliaciôn de una Infraestructura eléctrica desde Ia linea primaria, red 
primaria, red secundaria y acometidas domiciliarias. 

- Garantizar a mediano plazo el suministro de Ia energia eléctrica en 135 localidades 
entre caserlos y comunidades nativas, ubicadas en los distritos de Padre Abad Irazola, 
Alexander Von Humboldt y Neshuya de Ia Provincia de Padre Abad. 

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA  
El Servicio comprenderá todo Ia relacionado con realizar actividades para Ia formulación de 
estudio de pie inversion a nivel de formato N06-B, de acuerdo a Ia normativa y lineamientos 
establecidos en el Sistema Nacional de Programaciôn Multianual, y Gestiôn de Inversiones, 
Normativas ambientales y ConservaciOn de Restos, el cual implica Ia prestaciOn de seivicios de 
profesionales, calificados paia Ia correcta ejecuciôn del servicio durante el desarrollo del estudio 
deberá efectuar las coordinaciones con las autoridades regionales, locales y comunales, 
empresa concesionaria y mantenor comunicaciOn permanente con el Gobierno Regional, para 
informar el estado de desairollo de las actividades. 

El Estudlo de Pie inversion a five! de Perfil se elaborará de acuerdo a Ia Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, aprobado por Ia Resolución Directoral N° 001 -2019-EF/63.01 y Anexo 07 (Contenido 
Minima del Estudio de Pie inversiOn a Nivel de Perfil para Pioyectos de InversiOn) para proyectos 
de InveisiOn Püblica bajo el Sistema INVIERTE.pe, sin tener caiácter de limitativo. 
El Estudio materia de los presentes Términos de Referencia, comprende los informes del 
Estudio de Pie inversiOn a nivel del Perfil para el Proyecto. 

5.1 ACTIVIDADES  
El Estudio de Pie inversion a nivel de Perfil de electrificaciOn rural, comprenderén los 
siguientes tôpicos: 
.- Resumen Ejecutivo 
- IdentificaciOn del proyecto 

Planeamiento y Formulación de Alternativas 
EvaluaciOn del Proyecto 

..- SelecciOn de Ia mejor alternativa y plan de implementaciOn 
- Conclusiones 
p Recomendaciones 

Anexos 

Para Ia elaboraciOn de los informes parciales y finales, EL CONSIJLTOR. deberâ 
suietarse a las siquientes indicaciones:  

5.1.1 Resumen Ejecutivo 
El Resumen Ejecutivo es una sintesis de los puntos más impoitantes que confoiman 
el estudio de PreinversiOn a nivel de Perfil, que constituye los resultados del estudio 
de las secciones más impoitantes, selección de Ia alternativa soluciOn tecnolagica, 
descripciOn de los componentes principales, indicadoies de inversiOn, rentabilidad, 
sostenibilidad, conclusiones y recomendaciones. Ilustrados con Mapas, PIanos y 
Detalles peitinentes. 
El objetivo que se persigue con Ia elaboraciOn de un iesumen ejecutivo, es que se 
evdencie una vision general del Proyecto y su sostenibilidad. 

3 fltI T'I .L1Z "-" 
ci esumen cjecutivo aeDera presentar 'Ia t-icna ae egistio en ei t-ormato oe 
Invierte.pe, Ia Ficha de Indicadores de InversiOn y una sintesis del Estudio de Perfil 
del Proyecto de ElectrificaciOn Rural, segün los contenidos mInimos requeridos. 
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5.1.2 IdentificaciOn del Proyecto 
La identificacón del proyecto consta del siguiente coritenido: 

Aspectos Generales 
• Nombre del Proyecto 

Diagnostico e ldentificaciOn 
• Diagnostico do Ia Situación Actual 

- Area de Influencia del Proyecto 
- Unidad productora 
- VerificaciOn y depuración para que las localidades no tengan 

superposición con otros proyectos (duplicidad) 
- Priorización de localidades a incluirse en el PIP. 
- Diagnostico Situacional y servicios püblicos 
- Diagnostico de instalaciones existentes 
- Los involucrados en el PIP 
- Desarrollo de talleres pUblicos de conocimiento, alcances y beneficios del 

proyecto (en el area de influencia) con participaciOn do involucrados. 
- Análisis de Grupos de Interés 

Definiciôn del Problema. Sus Causas y Efectos 
.. Objetivo del Proyecto 

Por lo que a continuación se hace menciãn al detalle del contenido: 

5.1.2.1 Aspectos Generales 
Nombre del Provecto:  
El nombre del proyecto permitira identificar el tipo de intervención el bien o servicio 
que se pretende proporcionar y Ia ubicacián del mismo, de manera que, de solo 
leerlo, permita formarse una idea de 10 que Se persigue con su implementación. 

Para definir el nombre, considerar las naturalezas de intervención, los bienes yb 
servicios sobre los cuales se intervendrà Ia localización. 
- Naturaleza de Ia intervenciOn: qué se va a hacer? 
- Objeto de Ia intervenciôn: cuál es el bien o el servicio, 0 conjunto de servicio 

sobre los cuales se va intervenir? 
- Localizacián: Dónde se va a localizar el proyecto? 

Dentro de los aspectos generales deberá incluir 10 siguiente: 
- Mapas y croquis de Ia localizaciôn especifica, los mapas deben ser 

georreferenciados con coordenadas UTM WGS 84; señalando si existe, codigo 
UBIGEO de centro poblado. 

El nombre del proyecto será precisado durante el desarrollo del Estudio, en 
coordinaciôn con Ia Unidad Formuladora y se mantendrá durante todo el ciclo del 
proyecto. 

En el caso de que se obtenga una soluciôn ünica como Ia mejor alternativa de 
suministro de energIa, sea mediante Ia tecnologia de Ilneas y redes de distribución 
riormalizadas para los sistemas eléctricos rurales, al proyecto se le identificará 
como Sistema Eléctrico Rural, segün lo indicado en el Anexo N° 01. 

5.1.2.2 Diagnostico e Identificación 
Sobre Ia base del análisis e interpretaciôn de Ia informaciôn recopilada de los 
beneficiarios y las entidades involucradas. los especialistas propuestos  01 el 

It 
definir claramente el problema central cuya brecha se requiere identificar, para 
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plantear los objetivos ceritrales y especificos del proyecto, asI corno las alternativas 
para alcanzar estos objetivos. 

• DiaQnôstico de a SituaciOn Actual;  
EL CONSULTOR, deberá efectuar y presenter un diagnOstico general de las 
condiciones actuales de a prestaciôn del servicio eléctrico que el proyecto pretende 
atender. para Ia cual deberá analizar los siguientes aspectos, pero sin limitarse a 
ellos. los cuales consta de 10 siguiente: 

- Area de influencia del Proyecto, accesos, identificación involucrados: 

a) Definir el area de influencia. Mencionar Ia regiOn, provincia, distrito y el 
listado completo de las localidades beneficiarias, asi como, su localización, 
se recomienda Ia georreferenciación mediante coordenadas UTM (GPS). Asi 
mismo, especificar claramente si dichas localidades Se encuentran dentro o 
fuera de area de concesián. 

b) Mapa de ubicaciOn del area de influencia del proyecto en mapa de carta 
nacional. 

C) Antecedentes de Ia situaciôn o problema que motive el proyecto. En vista 
que el Estado, como gestor y promotor dentro del Plan Nacional de 
Electrificación Nacional, considera de gran importancia resolver a situaciOn 
deficitaria de energia y atender Ia demanda de los centros poblados del 
interior del pals Sin servicio eléctrico, es necesario conocer las 
caracteristicas do esta situaciOn, y los motivos que generan Ia etaboraciãn 
de los PIP. 

d) Zone y poblaciôn involucradas. Se debe identificar Ia zona, población y 
familias involucradas por Ia situaciôn existente, asi como caracteristicas 
econômicas, productivas, sociales, del relieve del suelo y climáticas del area 
de influencia del proyecto, vias de acceso, nümero de viviendas por 
localidad, fuentes alternativas de energia utilizadas, prospecciôn de posibles 
usos productivos do energia, como parte de esta informaciôn, se debe incluir 
las coordenadas UTM de Ia zona del proyecto, mapas de Ia ubicaciôn 
geográfica y fotograflas que muestren las caracteristicas más importantes 
de las localidades beneficiarias (vistas panorámicas do Ia locatidad, locales 
comunales, plazas pUblicas, centros educativos, comercios, etc.). Asimismo, 
identificar los peligros que pueden afectar al proyecto, asi como las 
dimensiones ambientales que se esté afectando a se pudiera afectar. 

e) Caracteristicas de Ia situaciOn negativa que se intenta modificar. Es 
importante quo EL CONSULTOR identifique desde cuándo se manifies 
esta situación negativa y cuál es el nivel de gravedad de Ia misma. 

f) Intentos anteriores do soluciôn e instalaciones existentes. Saber 
anteriormente so plantearon algunas alternativas de soluciOn a Ia situaci 
negativa, asi coma las causes de su éxito a fracaso. 

- Unidad productora 
Se deberá tomar en cuenta las siguientes criterios pare las actividades de 
reconocimiento del érea do estudio, priorizaciOn en Ia inclusiOn de centros 
poblados y evaluación de instalaciones existentes: 

a) Del roconocimionta del area de influencia del proyecto. 

b) La informaciOn consignada en Ia Fiche Técnica del Anexo N° 01 so presenta 
Ia relaciOn de las localidades del Proyecto, esta deberá ser considerada do 
carácter básica y referencial. por Ia que EL PRESTADOR DEL SERVICIO 
w*ir ivn O4d -#a 
identificar y precisar los centros poblados a electrificar, Ia existencia de 
proyectos de usa productivo y prayectos de desarrollo a ser incluidos. 
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C) La relaciãn de localidades consignadas en el Anexo N° 1-Ficha TOcnica, 
tiene Ia finalidad de precisar Ia cantidad de localidades a beneficiar y Ia zona 
geográfica del proyecto a ser consideradas durante el desarrollo del Estudio, 
Al concluir este informe EL PRESTADOR DEL SERVICIO propondrá Ia 
relación definitiva de las localidades a beneficiar. 

d) Para Ia evaluación y definiciOn de los centros poblados que serán 
beneficiados por el proyecto, por cada distrito comprendido en el area de 
influencia, EL PRESTADOR DEL SERVICIO recopilará y entregará una 
relacián oficial de todos los centros poblados comprendidos (incluido los 
poblados que cuentan con servicio electrico), Ia cual deberá ester firmada y 
sellada por los respectivos alcaldes de las Municipalidades Distritales yb 
Provinciales al cual pertenecen. Este documento tiene carácter obligatorio y 
su omisiôn no permitirá Ia aceptación o aprobación del ostudlo o sus informes 
parciales. Además de las caracteristicas generales de cede centro poblado, 
deberá identificarse claramente los poblados que cuentan con servicio 
eléctrico y los poblados no mencionados en Ia ficha pero que requieren ser 
evaluados para definir su integracion al proyecto. 

e) El area de influencia del Proyecto se presentará en un mapa de ubicación 
elaborado sobre Ia carta nacional a escala mayor o igual a 1/100000; en el 
que se identifique Ia region, provincia. distrito y ubicacsón de las localidades 
beneficiadas mediante coordenadas UTM; se debe ubicar también en el 
pIano, las localidades similares que cuentan con servicio eléctrico y que se 
utilizô pare Ia evaluaciôn de consumo de energia. 

- Verificacion y depuracion para que las localidades no tengan superposición 
con otros proyectos (duplicidad) 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá efectuar todas las coordinaciones, 
consultas y obtener las certificaciones necesarias de las Unidades Formuladoras 
yb Unidad Ejecutora de los gobiernos Locales, Regionales y entidades sectoriales 
relacionadas (Concesionarias), con Ia programación e implementación de los 
proyectos de electrificaciOn rural, a fin de compatibilizar las localidades a ser 
beneficiadas por el Proyecto con otros Proyectos de electrificaciOn (construidos o 
en construccióri, viables con financiamiento o viables sin financiamiento y/o en 
desarrollo). 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá eliminar cualquier posibilidad de 
superposiciOn o duplicidad de localidades, que motive Ia desaprobaciOn por parte 
de Ia Unidad Formuladora o Direcciôn General de ProgramaciOn Multianual de 
Inversiones (DGPMI-MEF). En esta etapa se considera 10 siguiente: 

a) Establecer comprom sos con las autoridades Locales o Regionales para qu 
no hagan superposiciôn de Proyectos. 

b) Incorporar en el Estudio Ia releción de localidades con duplicidad, detallan 
su estado (ejecutado, en ejecuciOn, con yb sin financiamiento). 

c) La omisiôn de estas verificaciones NO permitirá Ia aceptaciôn y aprobacian 
del estudlo) 

- PriorizaciOn de localidades a incluirse en el PIP. 
Considerando eI carácter referencial de (a relación de localidades indicedes en Ia 
Ficha Técnica para eI Estudio, EL PRESTADOR DEL SERVICIO, con Ia 
informaciOn primaria recopilada y Ia compatibilización preliminar del Proyecto con 
el (los) Gobiemo (s) Regional (es), Local (es) o entidades sectoriales, elaborará y 
sustentará Ia relacián final de as localidades que conformarân eI proyecto. EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO deberá formular una metodologia adecuada, pare 

de ponderaciôn asignados y sustentados en los siguientes criterios de prioridades 
técnicas, sociales y económicos (sin limitaciones) que se indica: 
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a) Nümero de viviendas totales. 

b) NIümero de vivendas a ser electrificadas. 

c) Categoria de a locandad. 

d) Grado de dispersion de viviendas. 

e) Prioridad del Gobierno Local 

f) Tasa de crecimiento poblacional. 

g) Niveles de atención a Ia EducaciOn 

h) Niveles de atencián a Ia salud 

i) Tipo de acceso a Ia localidad (trocha carrozable, camino herradura, etc). 

j) Proyectos de uso productivo. 

k) Distancia a Ia troncal o ramal principal existente. 

I) Cobertura de energia eléctrica a nivel distrital. 

m) ndice de pobreza. 

n) Otros factores 

Por 10 tanto, Ia relaciOn de centros pobiados mencionados en Ia Ficha Técnica 
para el Estudia deberá ser ratificada o modificada de acuerdo con Ia sustentaciOn 
correspondiente, para obtener Ia relaciOn de localidades priorizadas y beneficiadas 
por el Proyecto. Su omisiOn será motivo de desaprobaciOn del estudlo o de los 
informes parciales. 

- Diagnostico Situacional y servicios pUblicos 
Actualmente los centros poblados no cuentan con eiectrificación permanente, 
carecen de redes secundarias, Ia cual es necesario para a iluminación de sus 
localidades y sus hogares. 

- Diagnóstico de instalaciones existentes 
Sobre Ia base de Ia informaciôn primaria relacionada con Ia capacidad, carga, 
calidad de servicio, estado de conservaciOn y confiabilidad de los sistemas 
eléctricos existentes en el area del proyecto, se realizará un diagnostico de Ia 
situaciOn del suministro eléctrico en el area del proyecto. 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá visitar y evaluar todas las instalaciones 
existentes en el entomb del proyecto, a fin de determinar su utilizaciOn. Coordinará 
con los propietarios de tales instalaciones, los aspectos relacionados con 
probables refuerzos, repotenciaciones, asI como Ia financiación de los mismos, 

Para Ia evaluaciOn particular de las instalaciones deberá tener en cuenta lo 
siguiente (sin limitarse a 0 indicado): 

a) GeneraciOn de energia: tipo de fuente (hidráulica, térmica, no convencional, 
otros), antigUedad, año de instalación, estado de conservaciOn y marca del 
equipo de generaciOn; horas de uso diario (diagramas de carga), 
estacionalidad de uso, potencia nominal, potencia efectiva, tensiOn, 
caracteristicas y estado de los equipos y materiales, entre otros. Diagrama 
Unifilar, pIano de ubicación y otros. 

b) Lineas y redes primarias (LP): antiguedad aproximada, nümero de fases, 
nUmero de circuitos, tension, caracteristicas y estado de los materiales y 
equipos. estado de conservaciOn, etc.: Diagrama Unifilar, Piano de Ruta de 
s -4c'o'ajnj'arj*sv.  an,-  t -Js; 
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c) Redes Secundarias: antiguedad aproxmada, estado de conservaciôn, 
nümero de fases, tensiOn, caracterIsticas y estado de los materiales y 
equipos, etc. 

d) Subestaciones de potencia: capacidad de los transformadores, tensiOn y 
relaciOn de transformaciOn, caracteristicas de los transformadores, 
antiguedad, estado de conservaciôn, tipo de conexión a tierra del neutro en 
cada devanado del transformador, etc. 

Análisis de vulnerabilidad de Ia Unidad Productiva (UP) frente a los peligros 
identificados en el diagnOstico del area de influencia y los impactos ambientales 
que se estuviesen generando. 

a) El Diagnostico estará sustentado por sus correspondientes fichas tOcnicas y 
registros fotográficos fechados, para cada sección de Ia infraestructura 
descrita. La omisiOn de 10 indicado no permitirá Ia aceptaciOn 0 aprobación 
del estudio o de sus informes parciales. 

- Los involucrados en el PIP 
Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, asi como Ia empresa 
yb entidad que apoyarán en su ejecución y posterior operaciOn y mantenimiento; 
analizar sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, asi 
como, su participación en el ciclo del proyecto. Incluir Matriz resumen. 

Realizar a identificaciOn de las necesidades de Ia poblaciOn afectada: gasto en 
formas alternativas de energia, usos de Ia energia, disposiciOn de pago, capacidad 
de pago, aceptación de Ia tecnologia de abastecimiento de a electricidad. 

- Desarrollo de talleres püblicos de conocimiento, alcances y beneficios del 
proyecto (en el area de influencia) con participacion de involucrados. 
El diagnOstico y a identificación del problema que se pretende solucionar serán 
precisados con Ia participaciôn de los beneficiarios (Ia población) y los principales 
grupos de interés o entidades involucradas con a implementación y sosteniniiento 
del proyecto. Para ello, en coordinación con las autoridades locales, se 
desarrollarán Talleres de Participación PUblica. 

a) Se identificarán los intereses, recursos, estrategias y conflictos percibidos 
por los beneficiarios (Ia poblaciOn) y las entidades involucradas con Ia 
implementaciOn y sostenimiento del proyecto. Asimismo, estos talleres 
permitirán conocer Ia preocupaciOn o percepción de os asistentes respecto 
a los posibles impactos sociales, culturales y ambientales durante las 
distintas fases del proyecto de electrificaciOn. 

b) Se informaré Ia decisiOn del Gobierno Regional de Ilevar a cabo el proyecto, 
sus beneficios y los impactos que podrian presentarse en las distintas fases 
de implementación, para 10 cual se gestionará Ia autorizaciOn preliminar del 
uso de los terrenos para Ia ejecuciOn de obras de electrificaciOn rural, Anexo 
N° 2 (Acta de autorización para acceso a los terrenos de Ia comunidad. 

c) Es de responsabilidad del PRESTADOR DEL SERVICIO Ia convocatoria y 
desarrollo de los Talleres, debiendo utilizar todos los medios y niecanismos 
de comunicaciôn disponibles yb por comunicación directa en los casos que 
se estime conveniente. Estos talleres se realizarán el dia y hora que 
aseguren una mayor asistencia de los involucrados. 

d) En este Proyecto, se realizarán dos (02) Talleres de Participación PUblica, 
que se desarrollarán en Ia sede de las Municipalidades Provinciales o 
Distritales de las localidades con ma or cantidad de oblaciOn (Anexo 1- 

- I s?rnnnlrr nn. __ 
e euara segu'1 nexoWu-. 
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e) Los temas que se desarrollarán en el taller de participación püblica se 
presentarán en vistas de Power Point, para su aprobación 01 Ia supervisiãn 
y deberán comprender nilnimamente los siguientes aspectos: 

o Presentaciôn de objetivos, organización y metodoIoga 

o ldentificaciôn de Intereses, Problemas y Recursos 

o Identificación del Problema Central y brechas. 

o Beneficios del uso de Ia energia 

o Riesgos del uso de Ia energia 

o ldentificación de Impactos Ambientales 

o ldentificación de Riesgos asociados al Proyecto (pre, durante y post 
inversiOn) 

o Conclusiones. 

- Anãlisis de Grupos de Interés 
Consta en definir los intereses de los grupos involucrados de acuerdo a siguiente 
cuadro: 
PROYECTO:  

GRIJPO INVOLUCRADO INTERESES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECLJRSOS y 
MANDATOS QUE SE 

DISPONEN 

INTERES EN UNA 
ESTRATEGIA 

CONFLICTOS 
POTENCIALES NO 
CONTROLABLES 

Beneficiarios Domésticos 

Beneficlarros Comercrales 

Benenclarlos Producti\.Os 

Murrrcipanded Distritel 

Mi.rrriorpalidad Pro'rrcraI 

Gobierrro Regional 

OPI - Regional 

OPI - PrOnciaI 

OPt - Local 

E mpresa Concesronaria 

A DIN E LS A 

FONAFE 

PRO INVE RSION 

OSINERGMIN 

OPI - EM / /DGPM 

DGE/MINEM 

DGAAE/MINEM - MINAM 

SERNAMP DREM/Regrori 

MC 

DIGESA 

MINAG 

M ITINCI 

MINEDU 

PRODUCE 

FONCODES 

Empresas Contratistas 

Empresas Consultoras 

Empresas Supenisoras 

Proveedores y Fabricantes 

Otros 

5.1.2.3 Definición del Problema, Sus Causas y Efectos 
El problema está relacionado con el ineficiente o nub abastecimiento de energia 
para Ia adecuada satisfacciOn de las necesidades de producciOn, iluminación, 
información, refrigeraciOn, esparcimiento, incluyendo programas de desarrollo de 
usos productivos de electrificaciOn. Asimismo. estará relacionado con Ia sustituciôfl 
de as fuerttes actuales de energia por Ia electriCidad proveniente de una fuente 
u.r fl r,t,wflaua aD, r.w,a..misu ,, wl&JraxJ uDnn, nnn-r ruJ w, Lznr .gicjna 
continua, elicien e, aci mente aisponlole, conriaDie, ae menor costo y compauoie 
con el medio ambiente, asimismo deberá realizar Ia siguiente: 

ldentificación de Ia Brecha:  
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Se deberá identiflcar Ia brecha de los usuarios que no cuentan con 
electricidad o Ia deficiente calidad del servicio. 

5.1.2.4 Objetivo del Proyecto 
El objetivo central o propôsito del proyecto, asi como los objetivos especificos, 
deben expresar Ia situaciOn que se quiere alcanzar con a ejecucOn del Proyecto de 
Electrificaciôn Rural. 

5.1.3 Planeamiento y Formulación de Alternativas 
El planeamiento y formulación de alternativas consta del sguiente contenido: 
- Definición del horizonte de evaluaciOn del Proyecto 

Estudio de mercado del Servicio PUblico 

• Nivel 1: Levantamiento de Encuestas en Campo y Padrán de Usuarios. 

• Nivel 2: CorrelaciOn y Regresion de Datos de Campo 

• Análisis de Ia Demanda 

• Análisis de a Oferta 

• Balance de a Oferta y Demanda 

• Determinación de Ia Brecha 
Planeamiento y Formulaciôn de Alternativas 

• Alternativa de Suministro eléctrico con extension de Redes Eléctricas 

• Alternativa de Suministro eléctrico con tecnologia de MOdulos Fotovoltaicos 
(MFV) individuales 

• Alternativa Mixta de Suministro eléctrico con extension de Redes Eléctricas 
y MOdulos Fotovoltaicos (MFV) individuales 

• Alternativa de Suministro eléctnco con Central Solar con MOdulos 
Fotovoltaicos (MFV) centralizados y Redes Eléctricas. 

• Otras alternativas a definir por EL PRESTADOR DEL SERVIClO 

El Planeamiento de Ia atenciôn del Servicio ElOctrico depende de las fuentes de 
suministro (oferta) en el horizonte del proyecto, se requiere formular màs de dos 
alternativas, por lo EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá dentificar las 
caractersticas para atender el suministro eléctrico y deberá proponer las 
alternativas, considerando los critenos de formulaciOn relacionados en las 
siguientes secciones: 

- FormulaciOn del Proyecto con Tecnologia de Extension de redes eléctricas 

- FormulaciOn de Proyecto con suministros de sistemas fotovoltaicos 
individuales 

FormuIacOn de Proyecto con sistemas de generaciOn fotovoltaicos 
centralizados 

- Pequenas centrales hidràulicas menores o iguales a 500kw 

- Pequenas centrales térmicas menores o iguales a 500kw y redes de_  
distribuciOn 

- Tecnologias Hibrtdas 

DEL PLANEAMIENTO Y FORMULACION 

Este proceso se efectuarâ jnicamente para el caso de las dos o tres mejores 
alternativas de soluciOn. de modo que permita Ia presentaciOn detallada del 
estudio de mercado eléctrico. las caracteristicas de las alternativas y Ia 

PRESTADOR DEL SERVICIO para Ia Formulación y EvaluaciOn utilizará el 
Anexo 1 de Ia ResoluciOn Directoral N° 001-2019-EF/63.01 que APRUEBA LA 
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DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION 
MULTIANUAL V GESTION DE INVERSION ES. 

Priorización de localidades y tipificaciôn de locandad 
De Ia ubicación de las localidades y Piano de UbicaciOn de Usuarios 
Análisis y Proyecciôn de Ia demanda de potencla y energia eléctrica 
AnáUsis de a Oferta de Potencia y Energia Eléctrica 
Evaluación de oferta y determinaciôn de capacidad de Generaciôn 

, Balance Oferta — Demanda (brecha) 
De Ia Factibilidad Técnica de Sum inistro de EnergIa Eléctrica y Puntos de Entrega 
(Donde sea aplicable) 
De los permisos y autorizaciones 
Formulaciôn de Alternativas Tecnologicas del Proyecto 
Estudio de Ia Geologia y Geotecnia 

. Descripción de los impactos ambientales de as alternativas propuestas 
Análisis de Alternativas 
Costos a Precos de Mercado 

Por lo que a continuación se hace menciôn at detalle del contenido; 

5.1.3.1 DefiniciOn del horizonte de evaluación del Proyecto 
El Horizonte de evaluación del proyecto de electrificaciôn rural estará definido por 
el tiempo de veinte (20) años luego de concluida Ia puesta en marcha y operación 
experimental del proyecto. 

5.1.3.2 Estudlo de mercado del Servicio PUblicos 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO presentará el estudlo de Ia demanda de potencia 
y energia actual y proyectada a Ia largo del horizonte del Proyecto, el cual será 
evaluado y desarrollado para toda el area de influencia del proyecto. Previa a Ia 
determinaciôn de Ia demanda eléctrica de potencia y energia de cada localidad, se 
deberá determinar las viviendas a electrificar de cada una de as localidades 
priorizados y de todas las comprendidas en el proyecto; para tal efecto Ia 
informaciôn requerida para su formulaciôn deberá considerar las siguientes técnicas 
y niveles de recopilaciôn y análisis de ir,formación: 

Nivel 1: Levantamiento de Encuestas en Campo y PadrOn de Usuarios.  
- El levantamiento de encuestas so aplicará a no menos del 10% de Ia poblaciôn 

de las Iocalidades beneficiadas por el proyecto, el contenido de estas se indica 
en el formato del Anexo 3-B; asimismo, se efectuarán las encuestas par cada 
localidad, segün el forniato del Anexo 3-A que forma parte de este documento. 
Los datos de campo serán correlacionados con los Datos de Censos Nacionales 
del INEl, y procesados en los aspectos Demográficos, EconOmicos, Sociales, a 
cual permitirá determinar las viviendas a electrificar par cada localidad y de todo 
eI proyecto. EL PRESTADOR DEL SERVICIO elaborará un Resumen de las 
encuestas con los indicadores más importantes y Ia presentará coma parte del 
sustento de las encuestas y trabajos de campo. 

- El PadrOn de Usuarios será levantado en campo segün Formato del Anexo 2 
de todos los centros poblados a ser beneficiados par el Proyecto. 

• Nivel 2: Corretación v Regresiôn de Datos de Campo 
Se emplearán los indicadores obtenidos en el Nivel 1 los que serán aplicados 

r 

también, se aplicará a las localidades que cuenten con servicio eléctrico y a las 
que conforman las etapas anteriores a las del presente proyecto. 
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• Análisis de Ia Demanda 
El estudia del Mercado Eléctrico comprende Ia estimación de Ia Oferta y Demanda 
Eléctrica existente y su ProyecciOn; asi como, a Proyección de Ia demanda 
eléctrica de las nuevas cargas del Proyecto, debidamente sustentadas. 

La proyeccion de Ia demanda eléctrica se determinará tomando coma base los 
siguientes parámetros debidamente sustentados: consumo unitario de energia 
(doméstica, comercial, usos genorales, industrial menor, Alumbrado pUblico, 
pérdidas, otros) y tasa pramedia de crecimiento, cooficiente de electrificación, 
factores de carga u horas de utilización, detorminaciôn de usuarios y su 
proyección, otras. 

La determinaciOn del consumo unitarlo de energia unitaria par tipo a catogorias de 
las localidades (tipa I, II y Ill), será efectuada y sustentada par el PRESTADOR 
DEL SERVICIO mediante Registras históricos, recopilados de empresas 
concesianarias de distribuciôn, de Ia Direcciôn General de Electricidad a del 
OSINERGMIN. Estos registras carresponderán a: consumo do potencia y energia. 
factores do demanda, factoros de carga, pérdidas do patencia y energia en alta a 
media y baja tension (barra do suministro), carrespondientes a los centras 
pablados de Ia zana del prayecta, quo cuenten con servicio eléctrico, y que tengan 
caracteristicas socio-económicas similares a los del prayecta. 

El pracesamiento estadistico determinará Ia tendencia histOrica de los consumas 
unitarios do energia (so rocomienda Ia data para un perioda de 5 años minima) 
P01 tipa do localidad a grupa do lacalidades (Tipa I, II a Ill), asi coma do as 
máximas demandas y factores do carga aplicables a las distintos tipas do carga 
idontificados on cada una do los contros poblados. 

Para 01 casa do las cargas especiales de tipo productivo (debidamente 
sustontado), on base a prayectas similares, deberé precisarse el ciclo productivo, 
Ia capacidad instalada, maxima demanda y factor de carga de las instalaciones. 
Su inclusion deberá ser sustentada modianto Ia presentación de los ostudios do 
factibilidad o documentación quo demuestre 01 grado de avance e interés en 
contratar 01 suministro de energia eléctrica, tales coma solicitud do conexiOn do Ia 
carga especial, abastecimiento do onorgia antes del prayecta de a carga especial 
a, caracteristicas do Ia carga especial quo sustonte los consumos proyectadas. 

Como rosultada final. para cada uno do los contros poblados ol PRESTADOR 
DEL SERVICIO deborá describir y justificar en forma detallada Ia metodologia, 
critorios y variables ompleadas para el desarrolla y estudio de mercado eléctrico, 
01 cual deborá cantener las siguientes seccionos do evaluaciOn y proyecciOn (sin 
limitarse a ellas): 

PrayecciOn de Ia poblaciOn 

- ProyecciOn del nUmero do viviendas 

- ProyecciOn del nümera do abonados damésticas 

ProyocciOn del nümera do abonados comerciales 

- Prayeccion del nUmero do abanadas del sector usa general 

- Proyección del nümero do abonados del sector praductiva -J 

- Determinación de los Consumos Unitarios para cada uno de los sectores y sus 
tendencias do crecimienta para 20 añas, par cada tipa do lacalidad. 

- ProyecciOn do los consumos unitarlo y neta do enorgia en eI sector daméstica. 

- Prayoccián del consumo do onorgia en 01 sector camercial 

Proyección del consumo de eneroia en el sector de usa aeneral iJrn*.I.I-twr, sal -MH.Hrnfl Ma a.1.rMI np-I al 
- ProyecciOn del consumo de onorgia en el sector praductiva 

- ProyecciOn del consumo de energia en el sector alumbrada püblica 
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- Proyección de Pérdidas de Energia y Potencia 

- Proyeccion del consumo de energia neta total 

- Proyección de Ia maxima demanda de potencia 

- Proyección de Ia Maxima Demanda por tipo de abonado 

- Calificación Eléctrica por tipo de abonado. 

Finalmente, integrando los resultados obtenidos en cada localidad se determinarâ 
Ia proyección de Ia demanda de potencia y energia requerida por los proyectos en 
todas sus etapas (actuales yfuturas), en los cuales deberá evaluarse y sustentarse 
Ia aplicabilidad de los correspondientes factores de simultaneidad de Ia demanda. 
Asimismo, deberá determinar los factores o parámetros equivalentes para su 
utilización en los análisis de proyecciOn de los fiujos de fondos econOmicos por 
corn pra  y yenta de energia y potencia. 

Análisis de Ia Oferta 
El PRESTADOR DEL SERVICIO deberá descnbir y determinar Ia oferta actual 
(situación sin proyecto) e identificar las restricciones que inciden en ella, para 10 
cual serã necesario que estime Ia oferta optimizada, entendiéndose esta Ultima 
como aquella de Ia que se puede disponer Optimamente, con los recursos 
disponibles en Ia situaciOn actual, luego de realizadas ciertas mejoras (de gestion 
generalmente), las cuales pueden involucrar algunos gastos no significativos 
(gastos menores). Asimismo, de requerirse, proyectar Ia oferta a 10 argo del 
horizonte de evaluación del proyecto, sustentando los supuestos considerados. 

• Balance de Ia Oferta y  Demanda 
El PRESTADOR DEL SERVICIO analizará y propondra las alternativas de 
generacion que se obtengan de Ia evaluación de las instalaciones existentes, con 
Ia capacidad que permita atender Ia demanda en el horizonte del proyecto. Las 
fuentes de generacion deben contar con Ia disponibilidad garantizada por los 
concesionarios de Distribucián o Transmisiôn. 

• DeterminaciOn do Ia Brecha  
El PRESTADOR DEL SERVICIO deberá determinar las demandas actuales do 
potencia y energia proyectadas no atendidas (deficit o brecha), a fin de establecer el 
Plan do Inversiones del Proyecto, a fin de garantizar a cobertura de Ia demanda en 
horizonte del estudio. 

5.1.3.3 Planeamiento y Formulacion de Alternativas 
Para el caso de los proyectos en proceso de implementaciOn, EL PRESTADOR D 
SERVICIO deberá solicitar a las entidades formuladoras y ejecutoras, Ia confirmación 
escrita del estado, alcances y beneficiarios de estos proyectos. Para el caso do los 
proyectos do inversiOn piiblica, en evaluaciOn o aprobados por Ia Unidad 
Formuladora, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá presentar un documento do 
confirmaciOn do Ia Unidad Formuladora y las fichas do Proyecto del Banco de 
Inversiones, en los que so precise el estado del Proyecto. 

Alternativa de Suministro eléctrico con extensiOn de Redes Eléctricas  
Donde sea aplicable Ia tecnologia do extensiOn do Redes Eléctricas asociados al 
Sistema Eléctrico Interconoctado Nacional (SEIN) o Sisternas Eléctricos 
Regionales o locales (cuando so tiene oferta del SEIN, podria $01 Ia mejor 
altornativa Técnico-oconOmico). En forma preliminar so ofoctuará una evaluaciôn 
integral del area de estudio1, a fin de determiner el area de influencia2  de las redos 
eléctricas. a partir de 10 cual se obtendrán Provectos Socialmente Rentables 
IlU1. I ' 

LI :\rca il, Ed iii,,, is .,c1udla tarelite dcl scuv,ci,, ckqtiico. 
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Sostenibles a los que se denominará Proyecto 1 En esta fase, si Ufl grupo de 
localidades o viviendas dentro do una localidad fueran excluidas de Ia solución 
preliminar, pasarán a formar parte de un Proyecto 2, cuya formulaciOn y evaluación 
no forma parte del servicio. Los resultados de los análisis para determinar el area 
de influencia de las redes eléctricas deberén formar parte de los anexos del 
volumen 1A. Dichos análisis deberán establecer y justificar arripliamente los 
criterios aplicados, entre los cuales se deberá considerar Ia dispersion de 
viviendas, distancia a las redes existentes y Ia cantidad de usuarios por localidad. 

En el Proyecto 1 (proyecto principal), con a selectividad lograda mediante Ia 
evaluaciOn preliminar, las localidades priorizadas o seleccionadas serán 
integradas al o los) Sistemas Eléctricos Rurales (SER) con extensiOn do Redes 
Eléctricas y evaluado bajo los criterios del item V (de Términos de Referencia). 
Para esta etapa (sin ser limitativo), el PRESTADOR DEL SERVICIO analizaré lo 
siguiente: 

Horizonte de evaluación 

- Estudio del Mercado Eléctrico (Demanda, oferta, balance oferta-demanda). 

Obtención de Ia Factibilidad de Suministro y fijaciOn de los puntos de diseño. 

Planeamiento y Formulación de Alternativas TecnolOgicas (Desde Ia fuente 
de generaciôn hasta el usuarlo). Extension de Redes Eléctricas o Sistema 
Fotovoltaicos. 

- GestiOn de Organización y Operación 

- Gestión de Riesgos 

- Evaluaciôn prelim mar Ambiental 

- Evaluaciôn preliminar de Restos ArqueolOgicos. 

- EvaluaciOn de Informes ambientales y arqueologicos. 

- Desarrollo de trabajos de campo: levantamiento de poligonal de Ruta de LP. 

Trabajos de campo do ubicaciOn de localidades y viviendas, Estudio de 
Geolagicos y Geotecnias, otros. 

- Formulación de configuracion del Proyecto do electrificaciOn. 

- Estudlo de Mercado SIN y CON PROYECTO", ella siguiente etapa del 
estudio se deberá efectuar el Anélisis de costos do inversiOn a precios 
privados y sociales, Estudio del CO&M y validado por Ia futura concesionaria, 
Costos de energia, Costos de intangibles, flujo de costos. 

Estas Se desarrollarán segün las Normas DGE/MEM para ElectrificaciOn Rural, en 
los temas de Sum inistros, Obras civiles, Obras electromecánicas (Montaje), trazo 
de ruta de LIneas y Redes Primaries, configuraciOn general del sistema eléctrico 
y normas tOcnicas aplicables. 

Subestacián de Transformaciôn Normalizada para Sistemas Eléctricos Rurale  
Inform ación similar al caso anterior. 

Para el planteamiento de altemativas TecnolOgicas de configuraciOn del 
sistema eléctrico mediante extensiOn de Redes Eléctricas, ol PRESTADOR DEL 
SERVICIO efectuará Ia selecciOn de Ia ruta de las lineas o redes primarias 
considerando Ia menor longitud de lineas, facilidades de acceso, optimización de 
cambios de direcciOn, riesgos de deslizamientos, minimo impacto ambiental, etc. 
Los trazos de ruta evaluados deberán ser presentados en pIanos del IGN o 
equivalente a escala 1:25 000 u 1/10 000 mostrando los ángulos de desvio, 

Las rutas de Lineas a Redes propuestas deberán ser definidas en campo por los 
especialistas en lineas y redes primarias propuestos por el PRESTADOR DEL 
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SERVICIO en estrectia coordinación con el especialista en impacto ambiental, el 
arqueologo y el geólogo. 

El planteamiento de Ia alternativa optima, debe elaborarse en Ia carta del IGN en 
escala 1/25 000 u otra escala de mejor visualizacion; el PRESTADOR DEL 
SERVICIO deberá considerar Ia presentaciOn de las coordenadas UTM de los 
puntos notables del trazo de ruta de las lneas primarias en el formato del Anexo 
2-D y asociados a los centros poblados; estos serán obtenidas en campo mediante 
equipos GPS tipo "Navegador" de alta precision (con error no mayor de 5 m). 
Asimismo, deberá identificarse (sin ser limitativo) 10 siguiente: zonas 
arqueolOgicas, carreteras y caminos permanentes, lineas eléctricas existentes y 
proyectadas, subestaciones principales existentes y proyectadas en el formato del 
Anexo 2-C, los puntos notables, las Ilneas de transmisión y lineas primarias 
existentes y proyectadas. 

El PRESTADOR DEL SERVICIO &aborará y presentara el Análisis del Sistema 
Eléctrico desde Ia fuente (Central, SET o Punto derivaciOn), este comprenderá: 
Flujo de carga, balance de corrientes por fase, caida de tension, cálculo de 
cortocircuito (adjuntará Diagrama de carga) y Diagrama Unifilar (furicional y de 
protecciOn) digitalizado del sistema eléctrico para el año 1 y año 20, registrando Ia 
siguiente información: Fuente de generacián (tipo, tension, capacidad), centros 
poblados incluidos en el proyecto y su maxima demanda, cargas especiales y su 
maxima demanda, cargas de los centros poblados existentes (proyectados al año 
de análisis), tramo de lineas primarias (longitud, material, sección conductor) en 
sistema sustentado con el cálculo (trifásico, bifâsico, monofasico); seleccionados 
y sustentados mediante los análisis de flujo de carga, anélisis de sobretensiones 
y análisis técnicos-econOmicos que sustenten el tipo y tamaño de los suministros 
y equipos requeridos para el proyecto. 

Alternativa de Suministro eléctrico con tecnoloQia de Módulos Fotovoltaicos (MFVJ 
individuales 
La tecnologia basada en los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) individuales se aplicará 
donde no sea posible utilizer tecnologia convencional de extension de Redes 
Eléctricas asociados al SEIN o Sistemas aislados Eléctricos Regionales o locales. 

Si luego de una evaluación preliminar de Ia demanda y asociaciôn de cargas en el 
area del proyecto establecido en los alcances de los TDR, segün Ia Normativa de 
Invierte.pe para obtener Proyectos Socialmente Rentables y Sostenibles, se ha 
determinado que parte o todas las cargas no puede ser integrados a las Redes 
Eléctricas de un SER, se propondrá el suministro con Energia Renovable (Módulos 
Fotovoltaicos Individuales); pare estos casos se debe zonificar y proponer un 
Alternativa 2 o 3. En el caso de obtenerse cargas aisladas cercanas a los centros 
poblados que serán integrados a las redes eléctricas, y en esta area se tiene 
localidades o cargas no integradas a las Redes excluidas del Proyecto principal 
denominado Proyecto 1. En esta fase, las localidades excluidas del Proyecto 1 
(soluciOn preliminar), pasarán a formar parte de un Proyecto 2 que serán 
dimensionados y evaluados como un proyecto independiente. Para el 
dimensionamiento de los Proyectos de EnergIas Renovables se aplicará Ia RD N° 
203-201 5-MEM/DGE "Especificación Técnica del Sistema Fotovoltaico y sus 
Componentes pare Ia Electrificación Rural". 

Esta Alternativa comprende Ia identificaciOn de los aspectos técnicos de las 
priricipales unidades del Sistema Fotovoltaico: Unidad de GeneraciOn, Unidad de 
Control y protecciOn, Unidad de Almacenamiento, instalaciones interiores, 
soportes y equipamiento. 

Palo esta etapa (sin ser limitativo), el PRESTADOR DEL SERVIClO analizará 10 
 ..p,s .eln—.a,  urn u,tut'ti-i it Mi i_ i_is— s_  
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- Horizonte de evaluaciOn 

- GestiOn de Organizacian y OperaciOn 
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Gestiôn de Riesgos 

Evaluaciôn Ambiental 

Evaluaciôn de Restos Arqueologicos, 

Trabajos de campo de ubicación de localidades y viviendas, Estudios 
Geoiogicos y Geotécnicos, otros. 

Formuiaciôn y selecciôn de configuracion del Proyecto de electrificaciôn, 

Estudio de Mercado "SIN y CON PROYECTO", en Ia siguiente etapa del 
estudlo se deberá evaluar el Análisis de costos de inversion a precios 
privados y sociales, Estudio del CO&M y validado por Ia futura concesionaria, 
Costos de energia. Costos de intangibles, fiujo de costos. 

• Alternativa Mixta de Suministro eléctrico con extensiOn de Redes Eléctricas y 

Mádulos Fotovoltaicos (MFV) individuales  
Los aspectos más relevantes de Ia generaciOn fotovoltaica individual, con mOdulos 
de capacidad definido en el Proyecto, conformado p01: Acumuladores (Banco de 
Bateras), Equipos Inversores DC/AC, Equipos de ProtecciOn, este deberá 
complementarse con pianos de emplazamiento de los equipos, operaciOn y su 
correspondiente esquema funcional. 
Las Lineas yb Redes Eléctricas de DistribuciOn deben ser Normalizadas para 
Sistemas Eléctricos Rurales; para ello utilizar as Normas DGE/MEM para Sistema 
Eléctricos Rurales que incluya las obras civiles, obras electromecánicas, Redes 
Eléctricas, configuraciOn electromecánica de Ia casa de maquinas de cada 
comunidad y de todo el sistema eléctrico. 

• Alternativa de Suministro eléctrico con Central Solar con MOdulos Fotovoltaicos 
(MFV) centralizados y Redes Eléctricas.  
La tecnologia basada en los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) con GeneraciOn 
Centralizada, se evaluará su aplicaciOn para centros poblados 0 comunidades 
aisladas, que puedes ser complementados con extensián de Redes Eléctricas 
previstos en Ill-A para atender usuarios o Sistemas Eléctricos Locales o 
Regionales aislados, que no es posible interconectarse a corto plazo al SEIN. 

Si luego de una evaluaciOn preliminar de Ia demanda y asociación de cargas en el 
area en los alcances de los TDR, segün Ia Normativa de Invierte.pe para obtener 
Proyectos Socialmente Rentables y Sostenibles. Para estos casos se debe 
zonificar y proponer un Alternativa 2 o 3, que podrIa suministrar energia eléctrica 
a las localidades o cargas priorizadas, que serán formulados bajo los criterios del 
Anexo 07_Sistema INVlERTE.pe y evaluados como una alternativa independiente. 
Para el dimensionamiento de los componentes del Proyecto de Energias 
Renovabies se utiiizará Normas Internacionales IEC, IEEE, NEMA u otras 
aplicables a esta tecnologia. 

Los aspectos más relevantes de Ia generación fotovoltaica centralizada, con 
môdulos de capacidad definido en el Proyecto, conformado por: Acumuladores 
(Banco de Baterias), Equipos Inversores DC/AC, Equipos de ProtecciOn, este 
deberá complementarse con pianos de emplazamiento de los equipos, operaciOn 
y su correspondiente esquema funcional. 

Las LIneas y/o Redes Eléctricas de DistribuciOn deben ser Normalizadas para 
Sistemas Eléctricos Rurales; para ello utilizar las Normas DGE/MEM para Sistema 
Eléctricos Rurales que incluya las obras civiles. obras electromecánicas, Redes 
Eléctricas. configuraciOn electrornecánica de a casa de máquinas de cada 

. a-, .-t&a sw,, I.. 

Para esta etapa (sin ser limitativo), eI PRESTADOR DEL SERVICIO analizará 0 
siguiente: 
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Horizonte de evaluaciOn 

Planeaniiento y FormulaciOn de Ia Alternativa TecrioIágica (Generacion con 
Mádulos Fotovoltaicos). desde Ia fuente de generaciOn hasta el usuario. 

- Gestión de OrganizaciOn y OperaciOn 

- GestiOn de Riesgos 

- EvaluaciOn preliminar Anibiental 

EvaluaciOn prehminar de Restos ArqueolOgicos. 

- Trabajos de campo de ubicaciOn de Iocandades y viviendas, Estudios 
Geologicos y Geotécnicos, otros. 

- FormuIación y selecciOn de configuraciOn del Proyecto de electrificaciôn. 

- Estudio de Mercado SIN y CON PROYECTO", en Ia siguiente etapa del 
estudio se deberá evaluar el Análisis de costos de inversion a precios 
privados y socaIes, Estudlo del CO&M y validado 01 Ia futura concesionaria, 
Costos de energIa, Costos de intangibles, flujo de costos. 

Otras alternativas a definir P01 EL PRESTADOR DEL SERVICIO  
- Pequenas Centrales Hidráulicas menores o iguales a 500 kW. 

Los aspectos más relevantes relacionados con el recurso hidrico, geologia y 
obras civiles de Ia bocatoma, canal de conducciôn, tuberia de presión y 
cámara de carga, asi como el tipo de unidad de generaciOn hidráulica; 
complementándose con un piano de ubicaciOn general de a infraestructura 
referida y de los equipos electromecánicos principales, junto a un esquema 
eléctrico general de las principales instalaciones. 

5.1.3.4 Priorización de localidades y tipificacion de localidad 
Para priorizar las localidades, EL PRESTADOR DEL SERVICIO aplicará una 
metodologia de puntaje ponderado para cada criterio social, econOmico y técnico que 
se indica a continuaciôn: Categoria (Distrito, centro poblado, anexo, comunidad), 
Numero de Viviendas 01 electrificar, Grado de Dispersion, Nümero de viviendas 
totales, NUmero de localidades a beneficiarse por Ia ramal (derivaciones), Distancia a 
(a Troncal 0 Ramal principal, Tipo de acceso, Existencia de Cargas de Uso General, 
Existencia de Cargas Uso productivo, Cobertura Eléctrica Distrital, Tasa de 
crecimiento a nivel Distrital. 

Efectuando Ia ponderaciOn para cada localidad se obtiene un puntaje y se clasifica en 
olden de prelaciôn y dentro de márgenes se pueden priorizar y ciasificar segOn el tipo 
de localidad (I, II, Ill) para su asimilaciôn a Ia demanda de energia de Ia muestra de 
localidades similares con experiencia de uso de energia del sistema eléctrico (De data 
del concesionario). 

Contando con Ia relaciOn de localidades ordenadas de acuerdo a los puntajes 
obtenidos en Ia evaluación antes mencionada, se deberé contar con una linea de 
corte que estabiezca el limite entre las localidades de tipo I y II (asi como de Tipo II y 
III, si fuera el caso) cuyo sustento deberá estar plenamente establecido en el este 
apartado, de ser el caso, se deberá recoger Ia informaciOn de campo suficiente para 
sustentar dicha linea de corte. 

5.1.3.5 De Ia ubicaciôn de las localidades y Piano de  UbicaciOn de Usuarios 
IL E& E rair  a 
poblaciOn y familias probables a ser beneficiadas por el proyecto. Para ello, deberá 
desarrollar las siguientes actividades: 
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• Ubicación de los centros poblados mediante el uso de equipos GPS tipo navegador 
de aita precision, los cuales deberán ser graficados sobre las cartas geograficas 
emitidas 01 el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a escala lI25000 nose aceptará 

pianos ampliados de cartas IGN de escalas menores. 

• Identificaciôn de Ia población y familias involucradas en cada centro poblado 
mediante a presentaciOn del padrôn de familias y vivieridas dentificadas (padrOn 
de usuarios con Ideritificaciôn DNI y firmado 0l cada represente de familia). Cada 
padrOn deberá estar firmado por Ia autoridad a aigün representante de Ia localidad 
evaluada, asimismo incluir panel fotográfico fechado de las viviendas. 

• Elaboracián del PIano de UbicaciOn de las viviendas a escala de 1/1 000 a 1/5000 
(debe ser visibles y legibles) de todas las localidades a incluirse en el Proyecto. Este 
piano se denominará " UbicaciOn de Usuarios' (a elaborarse en formato A3), y 
contendrá las coordenadas UTM de cada una de las viviendas de las familias 
identificadas y correlacionadas con en el padrôn de usuarios. Estas coordenadas 
serán obtenidas mediante el empleo de equipos GPS. 

• Presentaciôn de los archivos digitales e impresos de Ia base de datos contenida en 
cada uno de los equipos GPS empleados. 

• La omisión de a solicitado no permitirá Ia aceptación 0 aprobaciOn de los informes. 

5.1.3.6 Análisis y ProyecciOn de Ia demanda de potencia y energia electrica 
El estudio del Mercado Eléctrico comprende Ia estimaciOn de Ia Oferta y Demanda 
Eléctrica existente y su Proyeccian; asi como, Ia Proyección de Ia demanda eléctrica 
de las nuevas cargas del Prayecto, debidamente sustentadas. 

p 

  

   

\ La proyección de Ia denianda eléctrica se determinará tomando como base los 
siguientes parámetros debidamente sustentados: consumo unitario de energIa 
(doméstica, comercial, usos generales, industrial rnenor, Alumbrado püblico, 
pérdidas, otros) y tasa promedio de crecimiento, coeficiente de electrificaciôn, 
factores de carga u horas de utilizaciOn, determinaciOn de usuarios y su proyeccion, 
atlas, 

La determinaciOn del consumo unitario de energIa unitario por tipo o categorias de 
las localidades (tipo I, II y III), será efectuada y sustentada por EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO mediante Registros histOricos, recopilados de empresas concesionarias 
de distribuciOn, de Ia Direcciôn General de Electricidad o del OSINERGMIN. Estos 
registros corresponderán a: consumo de potencia y energia, factores de demanda, 
factores de carga, pérdidas de potencia y energia en alta a media y baja tensián (barra 
de sum inistro), correspondientes a los centros poblados de Ia zone del proyecto, que 
cuenten con servicio eléctrico, y que tengan caracteristicas socio-econOmicas 
similares a los del prayecto. 

El procesamiento estadistico determinará Ia tendencia histOrica de los cansumos 
unitarios de energia (Se recomienda Ia data para un periodo de 5 años minima) por 
tipo de localidad a grupo de localidades (Tipo I, II a III), asi coma de las máximas 
demandas y factores de carga aplicables a los distintos tipos de carga identificados 
en cada uno de los centros poblados. 

Para el caso de las cargas especiales de tipo productivo (debidamente sustentado), 
en base a proyectos similares, deberá precisarse el ciclo productivo, Ia capacidad 

deberá ser sustentada mediante Ia presentaciOn de los estudios de factibilidad a 
documentaciOn que demuestre el grado de avance e interés en cantratar el sum inistro 
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de energia eléctrica. tales coma solicitud de conexión de Ia carga especial, 
abastecimiento de energia antes del prayecta de Ia carga especial a, caracteristicas 
de Ia carga especial que sustente las consumas prayectados. 

Como resultado final, para cada una de los centros poblados, EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO deberá describir y justificar en forma detallada Ia metadolagia, criterios y 
variables empleadas para el desarrolla y estudia de mercado eléctrico, el cual deberá 
cantener las siguientes secciones de evaluación y proyección (sin limitarse a ellos): 
• Proyeccián de a pablaciôn 
• Proyección del nUmera de viviendas 
• ProyecciOn del nUmero de abanados domésticas 
• Proyecciãn del nümero de abonados comerciales 
• Prayecciôn del nümera de abonadas del sector usa general 
• PrayecciOn del nümera de abanados del sector productiva 
• Determinaciôn de los Consumas Unitarias para cada una de las sectares y sus 

tendencias de crecimiento para 20 años, par cada tipo de lacalidad. 
• Proyecciôn de los cansumas unitaria y neta de energia en el sector daméstica. 
• ProyecciOn del consuma de energia en el sector comercial 
• Proyecciôn del cansuma de energia en el sector de usa general 
• Prayecciôn del consuma de energia en el sector praductiva 
• Prayecciôri del consuma de energia en el sector alumbrado püblico 
• Prayección de Pérdidas de Energia y Patencia 
• Prayección del cansuma de energia neta total 
• Prayección de Ia maxima demanda de potencia 
• Proyeccion de Ia Maxima Demanda par tipo de abonada 
• Calificaciôn Eléctrica par tipa de abanada. 

Finalmente, integrando los resultados obtenidas en cada lacalidad se determinará 
Ia prayección de Ia demanda de potencia y energia requerida par los proyectas en 
tadas sus etapas (actuales y futuras), en los cuales deberá evaluarse y sustentarse 
Ia aplicabilidad de las carrespondientes factores de simultaneidad de Ia demanda. 
Asimisma, deberá determinar las factores a parámetras equivalentes para su 
utilizaciãn en los análisis de proyeccion de las flujos de fandas económicas par 
compra y yenta de energia y patencia. 

5.1.3.7 Anâlisis tie Ia Oferta de Potencia y Energia Eléctrica 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá describir y determinar Ia oferta actual 
(situaciôn sin proyecto) e identificar las restricciones que inciden en ella, para Ia cual 
será necesario que estime Ia aferta aptimizada, entendiéndose esta ültima coma 
aquella de Ia que se puede disponer Optimamente, can as recursos disponibles en Ia 
situación actual, uega de realizadas ciertas mejaras (de gestión generalmente), las 
cuales pueden invalucrar algunas gastos no significativas (gastas menares). 
Asimisma, de requerirse, prayectar Ia aferta a 10 argo del horizante de evaluación del 
prayecta, sustentanda las supuestas consideradas. 

5.1.3.8 Evaluación de oferta y determinación de capacidad de Generación 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO analizarã y prapandrá las alternativas de 
generación que se obtengari de Ia evaluacióri de las instalacianes existentes, con Ia 
capacidad que permita atender Ia demanda en el horizonte del proyecto. Las fuentes 
de generacion deben contar con Ia dispanibilidad garantizada  POI  as cancesionarios 
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5.1.3.9 Balance Oferta — Demanda (brecha) 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá determinar as demandas actuales de 
potencia y energia proyectadas no atendidas (deficit o brecha), a fin de establecer el 
Plan de Inversiones del Proyecto, a fin de garantizar Ia cobertura de Ia demanda en 
el horizonte del estudio. 

5.1.3.10 De Ia Factibilidad Técnica de Suministro de Energia Eléctrica y Puntos 
de Entrega (Donde sea aplicable) 

Para Ia alternativa tecnologica de extension de redes de distribuciOn, luego de haber 
definido el mercado eléctrico y Ia configuracion del sistema, EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO elaborarâ un infornie técnico sustentatorio, sobre cuya base el Gobierno 
Regional solicitará al concesionario de distribuciOn a emisiOn de Ia factibilidad de 
suministro eléctrico y Ia fijaciOn de los puntos de diseño, en el marco del articulo 16 
de Ia Ley General de ElectrificaciOn Rural y su Reglamento. 

Asimismo. EL PRESTADOR DEL SERVICIO, luego de las coordinaciones 
pertinentes, elaborará un informe acerca de los alcances del proyecto, a fin de que el 
Gobierno Regional pueda solicitar at concesionario que operarâ las instalaciones 
proyectadas, Ia estructura de sus Costos de OperaciOn y Mantenimiento, para 
tomarlos en cuenta en los análisis de sostenibilidad del proyecto. La omisión de 0 
indicado NO permitirá Ia aceptaciOn y aprobaciOn del estudio 0 de los informes 
parciales. 

5.1.3.11 De los permisos y autorizaciones 
En el caso de agrupamientos donde Ia alternativa tecnolOgica seleccionada requiera 
Ia implementaciOn de subestaciones de potencia o pequenas centrales hidráulicas 0 
térmicas, Sistemas Fotovoltaicos Centralizados se gestionaran los permisos y 
autorizaciones ante las entidades correspondientes, para el futuro emplazamiento de 
las referidas instalaciones (saneamiento del terreno). La omisiOn de este 
requerimiento, NO permitirá Ia aceptaciOn o aprobación del estudio o de sus informes 
parciales. 

La carta de conipromiso se gestionará ünicamente para los casos no considerados 
en Ia Ley General de ElectrificaciOn Rural y su Reglamento. 

5.1.3.12 Formulación de Alternativas Tecnológicas del Proyecto 
La formulaciôn de las alternativas tecnologicas deberá considerar un minimo de tres 
alternativas (convencional, energia renovable, mixta), para ser alternativas deben 
considerarse Proyectos equivalentes de cobertura de Ia demanda y oferta, que 
garantice el sum inistro de energia en el periodo de análisis (equivalencia de mercado) 
en el periodo de evaluaciOn (20 anos). 

La selecciOn de alternativas se desarrolla en un proceso de evaluaciôri técnica-
econOmica debidamente sustentada para cada una de ellas; Ia Alternativa solución 
seleccionada debe tener La mayor rentabilidad social y sostenibilidad, en el periodo 
de anãlisis, condiciOn para Ia VIABILIDAD del Proyecto. EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO debe considerar las alternativas previstas en Ia numeral 7.5 y las que se 
describen en los pãrrafos siguientes, estas deben cumplir con los aspectos técnico 
equivalentes con capacidad de cobertura de Ia demanda eléctrica mediante fuentes 
de suministro garantizado, costos de suministro real de mercado. transporte de 
equipos y materiales compatibles a Ia zona del Proyecto, equipamiento normalizado 
y otros debidamente sustentados. El equipamiento debe considerar extensiOn de 
Redes convencionales para los SERs asociado al SEIN y para el caso de Sistemas 
Eléctricos aislados, mediante Grupo(s) Electrageno(s) o MOdulos FV individuales a 
centralizados con sistema de almacenamiento y convertidores DC/AC; los materiales 
y equipos a considerar conductores, soportes, puesta a tierra, transformadores, 
equipos de proteccion, equipos de alumbrado, tableros, etc. y todo a que se requiere 

FormulaciOn del provecto con tecnolociia de extensiOn de redes eléctricas 
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Donde sea aphcable Ia tecnologia de extension de Redes ElOctricas asociados at 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) o Sistemas Eléctricos 
Regionales o locales (cuando se tiene oferta del SEIN, podria ser Ia mejor 
alternativa Técnico-econãmico). En forma prelirninar se efectuará una evaluación 
integral del area de estudio3, a fin de detorminar el area de influencia4  de las redes 
eléctricas, a partir de 10 cual se obtondrán Proyectos Socialmente Rentables y 
Sostenibles a los que se denominará Proyecto 1. En esta fase, si un grupo de 
localidades a viviendas dentro de una localidad fueran excluidas de Ia soluciôn 
preliminar, pasarãn a formar pane de un Proyecto 2, cuya formulaciOn y evaluaciôn 
no forma parte del servicio. Los resultados do los análisis para determinar el area 
de influencia de las redes eléctricas deberán formar parte de los anexos del 
volumen 1k Dichos análisis deberán establecer y justificar ampliamente los 
criterios aplicados, entre los cuales se deberá considerar Ia dispersián de 
viviendas, distancia a las redes existentes y Ia cantidad de usuarios por localidad. 

En el Proyecto 1 (proyecto principal), con Ia selectividad lograda mediante Ia 
evaluación preliminar, las localidades priorizadas a seleccionadas serán 
integradas al a los) Sistemas Eléctricos Rurales (SER) con extension de Redes 
Eléctricas y evaluado bajo los criterios del Item V (de Términos do Referencia). 
Para esta etapa (sin ser limitativo), EL PRESTADOR DEL SERVICIO analizará 10 
siguiente: 

- Horizonte do evaluación 
- Estudio del Mercado Eléctrico (Demanda, oferta, balance oferta-demanda). 
- ObtenciOn de Ia Factibilidad do Suministro y fijación de los puntos de diseño. 
- Planeamiento y FormulaciOn de Alternativas TecnotOgicas (Desde Ia fuente do 

generaciOn hasta el usuario). Extension de Redes Eléctricas a Sistema 
Fotovoltaicos. 

- GostiOn de Organizacion y OperaciOn 
- GestiOn de Riosgos 
- Evaluaciôn preliminar Ambiental 
- Evaluación preliminar do Restos ArqueolOgicos. 
- EvaluaciOn de Informes ambientales y arqueolOgicos. 
- Desarrollo de trabajos do campo: levantamiento de poligonal do Ruta de LP. 
- Trabajos de campo de ubicación do locatidades y viviendas, Estudio de 

Geologicos y Geotecnias, otros. 
- Formulaciôn de configuraciOn del Proyecto de electrificaciOn. 
- Estudio de Mercado SIN y CON PROYECTO", ella siguiente etapa del estudio 

se deberá efectuar el Análisis de costos do inversion a precios privados y 
sociales, Estudio del CO&M y validado par a futura concesionaria, Costos de 
energia, Costos de intangibles, flujo do costos. 

L 

En los casos quo 01 Proyecto considere tecnologia do extensiOn de Redes 
Eléctricas-Proyecto 1 (formulada secciOn A), los informes parciales corresponden 
a to indicados en planeamiento y formulaciOn alternativas tocnolOgicas. 
Estas se desarrollarán segün las Normas DGE/MEM para ElectrificaciOn Rural, en 
los temas do Sum inistros, Obras civiles, Obras electromecánicas (Montaje). trazo 
do ruta do Lineas y Redes Primarias, configuraciOn general del sistema eléctrico 
y normas técnicas aplicables. 

SubestaciOn do TransformaciOn Norrnalizada para Sistemas Eléctricos Rurales-
lnformaciôn similar al caso anterior. 
ItIIM.'tt1 r, Ic ,—,.,-- ,I Ir •.,'1I 

H .&rea dc Istudic, cs ac1urlla rarrlltc dcl scr%ici,, ,'l,',i rice. 
* Fl .&rca dc lnfl,,e,ccia surge a part I r de Ia e,al.nadion dci Area tie l:ctudro. En esta area se encunent rat, las Iai id.udcs v/ 0 vivieuudas beuueflciarias a ias 9u1e 
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Para el planteamiento de altemativas Tecnologicas de configuracion del 
sistema eléctnco mediante extension de Redes Eléctricas, EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO efectuará Ia selecciOn de Ia ruta de las lineas 0 redes primarias 
considerando Ia menor longitud de lineas, facilidades de acceso, optimización de 
cambios de dirección, riesgos de deslizamientos, minima impacto ambierttal, etc. 
Los trazos de ruta evaluados deberán ser presentados en pianos del IGN o 
equivalente a escala 1:25 000 u 1/10 000 mostrando los ángulos de desvio, 
accesos, rios, quebradas, lineas eléctricas, telegraficas, construcciones, etc. 

Las rutas de Lineas a Redes propuestas deberári ser definidas en campo par los 
especialistas en lirteas y redes primarias propuestos øor EL PRESTADOR DEL  
SERVICIO en estrecha coordinación con el especiatista en impacto ambiental, el 
arqueologo y el geologo. 
El planteamiento de Ia alternativa optima, debe elaborarse en Ia carta del IGN en 
escala 1/25 000 u otra escala de mejor visualizaciOn; EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO deberá considerar Ia presentaciOn de las coordenadas IJTM de los 
puntos notables del trazo de ruta de las lineas primarias en el formato del Anexo 
2-D y asociados a los centros poblados; estos serán obtenidas en campo mediante 
equipos GPS tipo "Navegador" de alta precisiOn (con error no mayor de 5 m). 
Asimismo, deberá identificarse (sin ser limitativo) Ia siguiente: zonas 
arqueológicas, carreteras y caminos permanentes, lineas eléctricas existentes y 
proyectadas, subestaciones principales existentes y proyectadas en el fomiato del 
Anexo 2-C, los puntos notables, las lineas de transmisiOn y lineas primarias 
existentes y proyectadas. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO elaborará y presentará el Análisis del Sistema 
Eléctrico desde Ia fuente (Central, SET o Punto derivaciOn), este comprenderá: 
Flujo de carga, balance de corrientes par fase, caida de tensiOn, cálculo de 
cortocircuito (adjuntará Diagrama de carga) y Diagrama Unifilar (funcional y de 
protección) digitalizado del sistema eléctrico para el año 1 y año 20, registrando Ia 
siguiente información: Fuente de generación (tipo, tension, capacidad), centros 
poblados incluidos en el proyecto y su maxima demanda, cargas especiales y su 
maxima demanda, cargas de los centros poblados existentes (proyectados al año 
de análisis), tramo de lineas primarias (longitud, material, secciOn conductor) en 
sistema sustentado con el cálculo (trifásico, bifásico, monofásico); seleccionados 
y sustentados mediante los análisis de flujo de carga, análisis de sobretensiones 
y análisis técnicos-econOmicos que sustenten el tipo y tamaño de los suministros 
y equipos requeridos para el proyecto. 
FormulaciOn de provecto con suministro de sistemas fotovoltaicos individuales  
La tecnologia basada en los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) individuales se aplicarâ 
donde no sea posible utilizar tecnologia convencional de extension de Redes 
Eléctricas asociados al SEIN o Sistemas aislados Eléctricos Regionales o locales. 

Si luego de una evaluaciOn preliminar de Ia demanda y asociaciOn de cargas en el 
area del proyecto establecido en los alcances de los TDR, segin Ia Normativa de 
lnvierte.pe para obtener Proyectos Socialmente Rentables y Sostenibles, se ha 
determinado que parte a todas las cargas no puede ser integrados a las Redes 
Eléctricas de un SER, se propor,drá el suministro con Energia Renovable (Módulos 

•,4Q 
Alternativa 2 o 3. En el caso de obtenerse cargas aisladas cercanas a los centros 
poblados que serán integrados a las redes eléctricas, y en esta area se tiene 
localidades a cargas no integradas a las Redes excluidas del Proyecto principal 
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denominado Proyecto 1. En esta fase, las localidades excluidas del Proyecto 1 
(solución preliminar), pasarán a formar parte de Un Proyecto 2 que serán 
dimensionados y evaluados como un proyecto independiente. Para el 
dimensionamiento de los Proyectos de Energias Renovables se aplicorá a RD N° 
203-201 5-MEM/DGE "EspecificaciOn Técnica del Sistema Fotovoltaico y sus 
Componentes para Ia Electrificaciôn Rural'. 

Esta Alternativa comprende Ia identificación de los aspectos técnicos do las 
principales unidades del Sistema Fotovoltaico: Unidad de Generación, Unidad de 
Control y protecciôn, Unidad do Almacenamiento, instalaciones interiores, 
soportes y equipamiento. 

Para esta etapa (sin ser limitativo), EL PRESTADOR DEL SERVICIO analizará lo 
siguiente: 

- Horizonte de evaluaciôn 
- Gestión de Organizacion y Operación 
- Gestión de Riesgos 
- EvaluaciOn Ambiental 
- Evaluación de Restos Arqueologicos. 
- Trabajos de campo de ubicación de localidades y viviendas, Estudios 

Geologicos y Geotécriicos, otros. 
- Formulación y selecciOn do configuraciôn del Proyecto de electrificaciôn. 
- Estudio de Mercado "SIN y CON PROYECTO", en Ia siguiente etapa del 

estudio se deberá evaluar el Análisis de costos do inversion a precios privados 
y sociales, Estudio del CO&M y validado 01 Ia futura concesioriaria, Costos do 
enorgia, Costos do intangibles, flujo de costos. 

• Formulación de provecto con sistemas de cieneraciOn fotovoltaicos centralizados  
La tocnologia basada en los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) con GeneraciOn 
Centralizada, se evaluará su aplicaciôn para centros poblados o comunidades 
aisladas, quo puodos ser complementados con extensiOn do Redes Eléctricas 
previstos en Ill-A para atender usuarios o Sistomas Eléctricos Locales o 
Rogionales aislados, que no es posible interconectarse a corto plazo al SEIN. 

Si Iuego de una evaluaciãn preliminar de Ia demanda y asociación de cargas en el 
area en los alcances do los TDR, segün Ia Normativa do lnvierte.po para obtenor 
Proyectos Socialmente Rentables y Sostenibles. Para estos casos so debe 
zonificar y proponor un Alternativa 2 o 3, que podrIa suministrar onorgIa elOctrica 
a las localidades o cargas priorizadas, que serén formulados bajo los criterios del 
Anexo 07_Sistema INVIERTE.pe y evaluados como una altornativa indopendiento. 
Para 01 dimensionamionto de los componerites del Proyecto de Energias 
Renovables so utilizaré Normas Internacionales IEC. IEEE, NEMA u otras 
aplicables a esta tecnologia. 
Los aspectos más rolevantos do Ia generaciOn fotovoltaica centralizada, con mOdulos 
do capacidad definido en el Proyecto, conformado por: Acumuladores (Banco do 
Baterias), Equipos Inversores DC/AC, Equipos do Protección, este deborá 
complomontarse con pIanos do omplazamiento de los equipos, oporaciôn y su 
correspondiente esquema funcional. 
Las Lineas yb Redes Eléctricas do DistribuciOn debon sor Normalizadas para 
Sisternas Eléctricos Rurales; para ello utilizar las Normas DGE/MEM para Sistema 

Eléctricas, configuraciOn electi-omecánica de Ia casa do máquinas do cada 
comunidad y do todo 01 sistema eléctrico. 
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Para esta etapa (sin ser limitativo), EL PRESTADOR DEL SERVICIO analizará lo 
siguiente: 

- Horizonte de evaluaciOn 
- Pianeamiento y Formulación de Ia Aiternativa Tecnoiogica (Generación con 

Môdulos Fotovoltaicos), desde Ia fuente de generacion hasta el usuario. 
- Gestiôn de OrganizaciOn y Operacián 
- Gestión de Riesgos 
- EvaluaciOn preliminar Ambiental 
- EvaIuación preliminar de Restos ArqueoIogicos. 
- Trabajos de campo de ubicaciôn de localidades y viviendas, Estudios 

Geologicos y Geotécnicos, otros. 
- FormuIaciOn y seiección de configuración del Proyecto de electrificación. 
- Estudio de Mercado SIN y CON PROYECTO", en Ia siguiento otapa del 

estudio se deberá evaluar 01 Anáiisis de costos de inversion a precios privados 
y sociales, Estudio del CO&M y validado por Ia futura concesionaria, Costos de 
energia, Costos de intangibles, flujo de costos. 

En los casos que Ia soluciOn tecnoIogica comprenda, el Proyectos 1 y 01 
Proyecto 2 simultáneamente, los Informes deben ser presentados y editados 
independientemente para cada uno. 

Poqueñas Centrales Hidráulicas menores 0 icivales a 500 kW.  
Los aspectos más relevantes relacionados con el recurso hidrico, geologia y obras 
civiles de Ia bocatoma, canal de conducciôn, tuberia de presión y càmara de carga, 
asi como el tipo de unidad de generaciOn hidráulica; compiernentàndose con un 
piano de ubicación general de Ia infraestructura referida y de los equipos 
eiectromecánicos principales, junto a un osquema oléctrico general de las 
principales instalacionos. 

• Peciueñas Contrales Térmicas menores o iquales a 500 kW v Redes de 
DistribuciOn 
Los aspoctos más relevantes relacionados con el recurso para generaciôn, las 
obras civiles de a casa de máquinas y olectromecánicas de Ia (s) unidad (es) de 
generaciOn; complementéndose con a arquitectura de los ambientes de Ia casa 
de Máquinas y servicios do operacián, piano de ubicaciOn general de Ia 
infraestructura. 

Las Lineas yb Redes Eléctricas do DistribuciOn deben ser Normahzadas para 
Sistemas Eléctricos Rurales, para ella utihzar las Normas DGE/MEM para Sistema 
Eléctricos Rurales quo inciuya las obras civiles, obras electromecánicas, Redes 
Eléctricas, conflguracion electromecánica de Ia casa de máquinas de cada 
comunidad y de todo el sistema eléctrico. 
lecnoiogias Hibridas 
Considerar Ia altornativa hibrida do GeneraciOn, sistema de Generaciôn térniica 
(Diesel) y Sistema Fotovoltaico centralizado, quo permita atender Ia mayor 
cantidad do horas posible (servicio continuo), optimizando los costos do operación. 
Estas fuontos doborán suministrar onergia a las Redes Eléctricas, existontos o a 
sor diseñadas y coristruidas con el Proyocto, segün Ia normatividad de Ia 
DGE/MEM para Sistemas Eléctricos Ruralos quo tiono aplicación nacional. 

p 

/ 

5.1.3.13 Estudlo de Ia Geologia y Geotecnia 
M-1.MIV t.flhI4 I lhOhI).flI.  •  !J..t$...J - 
En esta otapa, para Ia altornativa de extension de redes y sus variantos, los 
ospocialistas propuestos para el desarrollo del ostudio do Geologia y Geotecnia 
deberán prosentar un informe do Goologia Superficial que susterite Ia mojor ubicaciOn 
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de Ia infraestructura y equipos segün Ia alternativa tecnológica. Para alternativas de 
Centrales Térmicas, Sistemas Fotovoltaicos centralizados y Sistemas Fotovoltaicos 
domiciliarios, el estudia do Geologia y Geotécnica solo corresponderà a las localidades 
donde se emplazará dichas instalaciones. 

Para Ia mejor alternativa, EL PRESTADOR DEL SERVICIO eIaborar el Estudio 
detallado de Geologia y Geotecnia Superficial, el cual ratificará Ia adecuada elecciôn 
de Ia ubicaciôn de Ia infraestructura a ser construida, tales coma centrales de 
generación, ruta de las Ilneas, subestaciôn(es) de transformaciôn y distribuciôn, redes 
eléctricas. Para Ia alternativa Convencional de Extension de Lineas y redes, en esta 
fase se efectuará calicatas a a largo del trazo de ruta do las lineas primarias con una 
calicata aproximadamente cada 30 km de separaciOn y una calicata par cada centro 
poblado de una muestra del 20% del nümero de localidades seleccionada par el 
especialista y aprobado par Ia SupervisiOn. Estos estudios se desarrollarãn sabre Ia 
base de Ia informaciOn obtenida en el area del proyecto y de las prescripciones de Ia 
Norma RD-029-2003-EM/DGE: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS 
ESTUDIOS DE GEOLOGIA Y GEOTECNICA PARA ELECTRODUCTOS DE 
ELECTRIFICACION RURAL. 

El informe do Geologia dentro de Ia memoria descriptiva tendrá quo contener Ia 
siguiente: 

• Antecedentes 
• Objetivo 

• Marco de referencia 

• DescripciOn de Ia Zona 

• Alcances 

• Metodologia y Equipos 

• Principalos dificultades 

• Resultados pruebas do Laboratorio 

• Resultados del Estudio 

• Cálculo del Disoño do los diferentes tipos de Cimentaciôn 

• Concusiones y Recomendaciones 
En el caso quo el estudia determine más de un prayecto, cada uno de ellos tendré un 
estudio de Geologia y Geotecnia quo tenga los alcances pertinentes a a Tecnologia 
aplicada. Par ejemplo, un estudio do Geologia y Geotecnia para redes de DistribuciOn 
y otro estudio para Sistema con Enorga renovable. 

5.1.3.14 Descripción de los impactos ambientales de las alternativas 
propuestas 

Para Ia alternativa de extensiOn do redes EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá 
elaborar y presentar, un informe resumido de los impactos ambientales positivos y 
negativos, sus riesgos y sus medidas de mitigaciOn. Do requerirse inversiones para 
su implementaciOn, éstas doben ser incluidas on Ia evaluaciOn de costos de las 
alternativas. 

Para a alternativa de Energias Renovables, este estudlo solo comprenderá el ámbito 
de los centros poblados donde se ubicarán las viviendas a electrificar. 

5.1.3.15 Análisis de Alternativas 

c4rjas. par errnjnr Ia confiurciAn 
de extension de redes Eléctricas y seleccionar a secciOn do los alimentadores EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO deberé efectuar el Análisis del Sistema Eléctrico: Flujo 
de carga, cálculo de corto circuito, balance de corrientes por fase desde Ia fuente de 
suministro eléctrico (aislada o SEIN). 
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Para Ia Alternativa de Central de Generación con Módulos Fotovoltaicos, su 
capaddad de Ia central de generación deberá dimensionarlo acorde a a demanda 
eléctrica de las localidades yb cargas que deberá otorgar el suministro eléctrico para 
el horizonte establecido en Ia normativa Invierte. El proyecto deberá comprender 
desde Ia fuente hasta el usuarlo, por 10 que esta alternativa deberá ser 
complementado con las redes eléctricas que permita el suministro hasta Ia vivienda 
del usuario, considerando uso doméstico, comercial, usos generales y usos 
productivos si fueron identificados y debidarnente sustentados. 

La Alternativa con Môdulos Fotovoltaicos individuales, deberá proponerse para las 
viviendas muy dispersas con un radio mayor a 200 m que no es posible integrarlos a 
las Redes Eléctricas de las localidades proyectadas 0 existentes, y para las 
localidades alejadas y con viviendas dispersas. 

5.1.3.16 Costos a Precios de Mercado 

• ldentificaciôn y mediciOn de los requerimientos de recursos 
• Valorizaciôn de los costos de inversion a precios de mercado 
• Valorizaciôn de los costos de inversion a precios sociales 
• Costos para optimizaciOn, AmpliaciOn Marginal con rehabilitaciOn 0 reemplazo 

• ValorizaciOn de los Costos de energia comprados o generados 
• Costos de Operacián y Mantenimiento compatible a los costos de las empresas 

concesionarias en su zona de responsabilidad técnica. 
5.1.4 EvaluaciOn del Proyecto 

Tal coma en el caso de Ia formulaciOn, estas actividades se desarrollarãn para et caso 
de las dos mejores alternativas de soluciôn planteadas, de modo que sus resultados 
permitan identificar Ia mejor alternativa de soluciôn y proceder con las actividades 
para su acotamiento, selección y establecimiento. EL PRESTADOR DEL SERVICIO 
para Ia FormulaciOn y EvaluaciOn utilizara Ia ResoluciOn Directoral (RD.) N° 001 -2019- 
EF/63.01 que aprueba Ia Directiva N° 001-2019-EF/63.01 — Directiva General del 
Sistema Nacional de ProgramaciOn Multianual y Gestiôn de Inversiones. 
- EvaluaciOri Técnica y Selecciôn de Equipos principales 

Evaluaciãn y selección de Ia fuente de suministro para a Tecnologia de extension 
de redes 
EvaluaciOn, selección de Rutas de Lineas V/a Redes Primarias para Ia Tecnotogia 
de extension de redes 
Evaluacián de Alternativas Tecnologicas a precios de mercado o privado 

- Evaluaciôn de Alternativas Tecnologicas a precia Social 
.- Estudlo de Análisis de Riesgos del Proyecto de inversion 

Análisis de Sostenibilidad 
Análisis de Sensibilidad de Alternativas con Rentabilidad Privada y Rentabilidad 
Social 
Análisis de Sensibilidad de Ia Sostenibilidad 
Plan de Inversiones y Cronograma de Actividades 

Por Ia que a continuación se hace menciOn al detalle del contenido: 

5.1.4.1 Evaluación Técnica y Selección de Equipos principales: 
En esta etapa EL PRESTADOR DEL SERVICIO mediante et análisis determinarã los 
equipos y materiales principales para cada alternativa, dependiendo de Ia Alternativa 
Tecnológica propuesta para el análisis, sin ser limitativo, se evaluarã los materiales 
que se indica o los que estén asociados a Ia alternativa. 

),.atflW,,t a.sr,.n,ps,-.  -  - S,,CEtLlb- Ih4J 4.-.a.e-ia, 

• Elementos principales de Ia (s) fuente (s) de generaciOn a estaciOn (es) de 
transformación (es). 

• Conductores eléctricos 
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• Pastes 

• Aisladores 

• Transformadores de Distribución 

• Tableros 

• Equipo de protección 

• Medidores 

• Elementos principales de central de generación Solar (MOdulos Fotovoltaicos): 
Môdulos FV, Baterias, cargador de baterias, Inversores DC/AC, Equipos de 
Control y protecciôn DC/AC y equipos complementarios de esta alternativa 
tecnológica. 

• Estudio de Geologia 

• Informe de Impacto Ambiental 

• Informe de Evaluaciôn Arqueolagica 
Para cada alternativa tecnologica propuesta, que comprende generacián (térmica yb 
Fotovoltaica), Lineas y Redes yb conexiones domiciliarias normalizadas u otra que 
se adapte al media y a las condiciones socio-económicas; EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO deberá presentar los CALCULOS de Justificaciôn Técnica-EconOmica que 
demuestre que a alternativa o alternativas tecnologicas propuestas son Ia solución 
más conveniente para el Proyecto. Este deberá comprender para los equipos y 
materiales: el dimensionado, capacidad, caracteristicas de instalación y operacion 
asi como Ia compatibilización a los estãndares vigentes de Ia DGE/MEM para 
Electrificación Rural. Debe considerarse coma minimo: 

• Grupos Electrogenos (Motor-Generador-Tablero de Control y Proteccián) 
• Sistema Fotovoltaico en Módulos individuales completos /usuario 

• Módulos Fotovoltaicos para generación centralizada, Banco de Baterlas, 
convertidores DC/AC, equipo de control y protección, accesorios 
complementarios. 

• Pastes y cimentaciones. 

• Conductores. 

• Aisladores 

• Transformadores (cuando se requiera) 

• Tableros de control (cuando se requiera) 
• Medidores de energia. \

\ • Luminarias y lámparas de alumbrado publico 

• Otros 

La justificación Técnica de Ia selección de los equipos y materiales, segün Ia 
alternativa tecnológica debe comprender: 

- Lineas y Redes de DistribuciOn 
Este deberá comprender coma minima Ia siguiente: 

a) Cálculos Eéctricos 

o Estudio de a Demanda eléctrica y determinación de Ia calificación 
eléctrica 

o Balance de Oferta-Demanda 

o Consideraciones y premisas de Pre-Diseño Eléctrico 

ô4 &M -4s Bs lcric 
regulaciOn de tension, flujos de potencia activa y reactiva, pérdidas, 
cálculo de cortocircuito en maxima demanda y minima demanda 
(describir impedancias asumidas para generadores y transformadores). 
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o Selecciôn de transformadores de distribuciOn y determinaciOn de 
sobrecargas de potencia. 

o Selección de Tableros de Control y Protecciôn en las Subestaciones de 
Distribución. 

o Estudio de Ia coordinación de aislamiento, en el que se definirá los niveles 
de aislamiento y selecciOn de aisladores. 

o Selección de Pararrayos. 

o Selección de puestas a tierra. 

o Determinación de lámparas y luminarias. 

b) Cálculos Mecáruicos 

o Consideraciones de Diseño Mecán;co. 

o Procesamiento de información del SENAMH!. 

o Célculo Mecánico de conductores. 

o Selección y cálculo de prestaciones de las estructuras: vano máxmo por 
espaciamiento eléctrico entre conductores, vanos máximos por thstancia 
minima al terreno, vano máximo por resistencia de Ia estructura sin 
retenida y vano maxima por resistencia de a estructura con retenida 

o Cálculo, diseño y configuracion de Cimentaciones. 

o Cálculo Mecánico de Retenidas. 

Sistemas con energias renovables 
Este deberá comprender como minima Ia siguiente 

a) Cálculos ElOctricos 

o Radiación solar 

o Ubicación 

o DeterminaciOn de Ia potencia 

o Selección y dimensionado de companentes (Modulo Fotovoltaico, 
Baterias, Controlador de carga, Convertidor CC/CC, Inversor CC/CA. 
Luminaria, cables, tablero, caja de conexión, interruptores, etc.). 

o Pararrayos (casos especificos). 

o Puestas a tierra. 

b) Cálculos Mecânicos 

o Selecciôn de Soporte del SFV. 

o Cimentaciôn del soporte de SFV. 

o Soporte del Banco de Baterias, 

5.1.4.2 EvaluaciOn y selección de Ia fuente de suministro para Ia 
TecnologIa de extension de redes 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá evaluar las alternativas del punto de 
suministro considerando coma alternativas Ia interconexión al SEIN u otra fuente de 
energIa que garantice Ia cobertura de Ia demanda, considerando los factores técnicos 
y económicos (Alternativa de minimo costo) del sistema en el horizonte del proyecto. 

Ia Tecnologia de extension de redes 
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Las Rutas de las Lineas Primarias, deberán ser definidas a partir de Ia fuente de 
suministro (previa coordinaciôn con el concesionario y obtenciOn del Punto de 
Diseno). A partir de este punto se desarrollará Ia Ruta de LPs en gabinete y en cartas 
IGN 1/25 000 debidamente sustentados mediante anãlisis técnico-econOrnico. 
Posteriormente serán validados en campo por los especialistas en Lineas Primarias 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO a cargo del estudio, en estrecha coordinaciOn con 
el especialista en geologia, impacto ambiental y arqueologo. 

En el caso de sistemas aislados con Redes Eléctricas, Ia Ruta de las LIneas o Redes, 
deberán ser definidas a partir de a fuente de sum inistro o Punto de Diseño compatible 
con Ia fuente de suministro. En esta etapa se deberá definir si el suministro es en 
Media Tension (MT) o Baja TensiOn (BT), considerando Ia electrificaciOn integral de 
las comunidades asentadas en Ia zona o sector geografico definido por EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO. 

Luego de Ia aprobaciôn par a supervision de a mejor alternativa de trazo de ruta do 
las lineas o Redes Primarias, todos los puntos notables seràn fijados en campo 
mediante equipos GPS tipo Navegador" de alta precision (con error rio mayor de 5 
m). Los puntos notables a considerar, sin ser limitativo, son; Puntos de suministro de 
energia, ubicaciOn de centros poblados y puritos de Ia Ruta de las LPs (Vertices o 
cambios de direcciOn, derivaciones y puntos do referencia, etc.): estos puntos serán 
señalizados on campo mediante estacas de madera. 

En cada uno de los centros poblados se identificará a todos los usuarios, para ello se 
dobe elaborar el padrón do usuarios con Ia firma del representarite de familia 
compatible con el PIano de Ubicación. Para Ia identificación de ubicación de las 
viviendas en cada localidad, EL PRESTADOR DEL SERVICIO debe elaborar el piano 
de "Usuarios' utilizando el GPS y determinando sus coordenadas Georeferenciadas 
UTM y altitud. Además, deberá identificarse los lotes construidos, sin construir, 
habitados y sin habitar, registrado en los pIanos de "UbicaciOn de Usuarios" el cual es 
base para Ia elaboraciãn de los prodisenos do las Redos Primarias y Redes 
Secundarias. 

5.1.4.4 Evaluación de Alternativas TecnolOgicas a precios de mercado o 
privado 

Pormitirá doterminar Ia Rentabilidad econOmica do las alternativas del PIP, para oste 
fin, so doborà efectuar una comparaciOn entre el Flujo do Costos y 01 Flujo de Ingresos 
de cada Alternativa soluciOn, de tal manera quo pueda apreciarse los Fondos Notos 
do cada año. 

Costos de las Altornativas a Precios de Mercado 
Sabre Ia base do costos desagregados por rubros y componentes, so dofiniré una 
estructura desagregada de costos a precios do morcado do los recursos 
oconómicos quo serán requeridos desde el inicio del estudio de perfil de las 
alternativas hasta elfin del horizonte temporal do evaluaciOn. 
La ostructura do costos requeridos hasta el inicio do Ia operaciOn del Proyecto de 
las altornativas propuestas, comprenderá Ia inversiOn fija y 03 capital do trabajo 
nocesario para ol inicio do Ia operaciOn del proyecto. La irivorsión fija abarcará los 
bienos tangibles e intangiblos, miontras quo el capital de trabajo comprende las 
inversiones en existencias (inventarios). disponibles y exigibles requeridos para Ia 

,r.,rl.,1 I, ,1., 

Para cada alternativa se estimarán los costos do oporación y mantenimiento do Ia 
situación "sin proyocto", definida coma Ia situaciOn act •.timizada. Asimismo, 
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se determinarán los costos incrementales de los mismos, defin;dos como Ia 
diferencia entre Ia situacián con proyecto" y Ia situación 'sin proyecto" 

De ser procedente, con Ia justificación correspondiente, se determinará Ia 
depreciación de Ia infraestructura y el correspondiente valor de recupero de las 
mismas, 

Deberá determinarse y sustentarse el costo unitario del producto a comercializar 
(energia y potencia), para los casos regulados por el OSINERGMIN, bastará Ia 
presentacián de los pliegos tarifarios de conipra de energia. En los casos no 
regulados, se deberá determinar el costo de Ia tarifa del proyecto. 

Cada alternative deberá contener los costos requeridos para educaciôn y 
capacitación de los consumidores en las zonas rurales en las distintas fases del 
proyecto. 

Los costos de inversiones comprenden suministros, transporte, montaje, Pruebas 
y Puesta en servicio y serán presentados a nivel de metrado valorizado. Los costos 
de suministros serán sustentados mediante Indagaciones en el mercado, segün 
los requerimientos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), acorde con el Texto Unico Ordenado de Ia Ley 30225 "Ley de 
Contrataciones del Estado", aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su 
Reglamento - D.S. N° 344-2018-EF, ambas con sus respectivas modificatorias. 

Los costos de transporte y montaje, asi como los gastos generales, también 
estarán debidamente sustentados con sus respectivos análisis y estructura de 
costos unitarios actualizados. Asimismo, mediante el sustento correspondiente 
deberá precisarse el monto de las utilidades que será considerado para el proyecto 
y los costos de capacitación. 

Los costos de las alternatives deberãn ser respaldados con las conclusiones de 
análisis técnicos y econômicos adicionales tales como flujos de carga o caidas de 
tensiOn, descripciOn geolOgica y geotécnica, cálculos mecánicos (si corresponde), 
selecciOn de minimo costo y otros supuestos que se hayan asumido. 

Para Ia alternativa de extension de redes, deberá considerarse los siguientes 
criterios: 

• Los equipos y materiales serán los normalizados por a Direcciôn Genera 
Electricidad del Ministerio de Energia y Minas mediante RD. N° 026-.. u3- ' 

EM/DGE y RD. N° 025-2003 EM/DGE. 
\. 

o • Formulacion de metodologias adecuadas que permitan sustentar el metrado y - 
presupuesto de las lIneas primaries, redes primarias y redes secundarias, las 
cuales deberán considerar las caracteristicas particulares del trazo de las lineas 
eléctricas, Ia configuraciOn de las instalaciones, asi como los alcances y grado de 
dispersiOn de los centros poblados, segün 10 consignado en las encuestas de 
campo, los padrones de usuarios y los pianos conteniendo Ia ubicación 
qeorreferenciadas  de los usuarios de cada IocaIidad. 

• DeterminaciOn y presentaciOn de matrices de metrados y costos unitarios por 
cada ti o de confi uraciOn de linea o red rimaria. Para Ia estimaciOn de los 

los pre diseños que se presentaran en pianos tamaño A3. Estos pre diseños 
mostraràn P01 10 menos el recorrido de las redes, Ia ubicación de postes y 
retenidas, luminarias y conexiones domiciliarias. El piano de Ubicacián de 
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altornativas so efectuará modianto Ia 

viviendas ( latización") se obtendrá de Ia georeferenciación. EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO deberá elaborar Ia planilla de estructuras y materiales de las 
LP, RP, RS y conexiones domiciliarias que sustenta el metrada respectivo. 

Asi mismo EL PRESTADOR DEL SERVICID deberá determinar el indicador de 
costo de conexiOn por IocaIidad del prayecto y presentar en formatos similares 
establecidas. 

• Determinación de costos de administraciOn y mantenimionto sogün los 
indicadores y estructura detallada de costos aphcados por las empresas 
concesionarias de electricidad en Ia determinaciôn del Valor Agregado de 
Distribución (VAD) regulado por 01 OSINERGMIN. 

Para Ia alternativa de Energias Renovables deberá considerarse los siguientes 
criterias; 

• Los equipas y materiales deberán ser normalizados, segün RD. N° 203-2015-
MEM/DGE. 

• Sustento del metrado, mediante pre diseños de los Sistemas Fotovoltaicos. 

• Determinación del costo de administraciOn y mantenimiento (CO&M). 

Las caracteristicas relevantes de los materiales y oquipos principales a ser 
prapuestos en las alternativas técnicas, serán definidas en base a criterios 
técnicos y econãmicos sustentados mediante Ia camparacion de alternativas 
técnicamente equivalentes y de monor costo total actualizado en un horizonte de 
evaluaciOn do 20 años, con una tasa de descuerito do 12% efectiva anual, a 
iguales condiciones normalizadas de seguridad y calidad, y a Ia mejar combinaciOn 
do los factores siguientes: 

• Disponibilidad de industria nacional especializada. 

• Plazos do fabricación. 

• Costos do adquisiciôn 

• Costos de instalaciôn. 

• Costos de transporte. 

• Costos do mantenimiento. 

• Vida jtil 

• Costos de reposiciOn y valor de rescate. 

• El impacto ambiontal y sus costos. 

• Gastos Generales y Utilidades 

La evaluaciôn privada do cada una de las 
metodologia Costa / Bonoficia. Las boneficios y costas a camparar során los 

"incrementales". 

Benoficias Privados do Alternativas 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá elabarar y prayectar los ingresos 
manetarios par Ia ontroga do las servicias do suministro eléctnco, en cada 
alternativa de solución. Los Ingrosos ostarán dados par las pagas quo realizan los 
usuarios par el usa de los servicios ofrecidos. 
2.DIflmZD1E.flfltWl9CJ In%ra4atasat.saaLaIaoa0% DOt ION meaON  clue LII72,J ION 

Al igual quo en Ia determinaciôn de las castos, será necosaria que para cada una 
do las altornativas. so  dotorminon las ingrosas quo so gonorarian par las accianos 
a intervencianes do Ia situaciOn actual aptimizada (sin prayocta"). dada el enfoque 
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incremental de Ia evaluación del proyecto, definido como Ia diferencia entre Ia 
situación con proyecto" y Ia situación sin proyecto". 

En cuanto al precio del producto a comercializar (energia y potencia), este deberá 
estar adecuadamente estimado y sustentado. Para el caso de los precios 
regulados emitidos 01 OSINERGMIN, bastará Ia presentaciOn de los pliegos 
tarifarios de yenta de energia. 

Los ingresos se deberán desagregar segün procedan de consumos residenciales, 
comerciales, usos productivos, cargas de uso general y alumbrado pblico, 
debiendo incluirse el IGV. 

Los indicadores de evaluacián o Rentabilidad serán el Valor Actual Neto (VAN), Ia 
Tasa Interna de Retorno (TIR), Ia Relacián Costo/ Beneficio, el Periodo de 
Recupero de Ia Inversion y el Punto de Equilibrio. 

5.1.4.5 Evaluación de Alternativas TecnolOgicas a precio Social 

La Evaluaciôn Social es el procedimiento por el cual EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO deberá medir a contribución del PIP al bienestar de Ia sociedad al cual 
impactará el proyecto. Esto 10 lograra mediante el flujo en todo el horizonte del 
Proyecto de los beneficios sociales generados 01 cada Alternativa de Soluciôn y el 
Costo Social de cada una de ellas (Beneficio Social-Costo Social). 

. Costos de las Altemativas a Precio Social 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá elaborar el Precio Social del Serviclo 
haciéndolo igual al Precio de Mercado aplicando un factor de correccián que 
represente las distorsiones e imperfecciones. Este Precio Social debe reflejar el 
verdadero costo que significa para Ia sociedad el uso del servicio eléctrico (es decir 
sin impuestos, subsidios etc.), 10 que permitirá conocer cuál es el verdadero valor 
asumido por el pals en su conjunto, por esta razón es necesario que se exprese los 
Costos de Inversion y Post InversiOn a precios sociales. 

Los precios sociales que deben tenerse en cuenta para Ia elaboraciOn del estudio 
serán los indicados en Ia versiOn vigente del Anexo lnvierte.pe - 03; Parámetros de 
EvaluaciOn Social" de Ia Resolución Directoral (RD.) N° 001-2019-EF/63.01 que 
aprueba Ia Directiva N° 001-2019-EF/63.01 — Directiva General del Sistema 
Nacional de ProgramaciOn Multianual y GestiOn de Inversiones. 

Sobre Ia base de Ia estructura de Costos de Mercado, EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO debe elaborar una estructura de Costos Sociales, en Ia cual deberá 
identificarse los correspondientes factores de correcciOn que los vincula. 

La evaluaciOn social de cada una de las alternativas se efectuará mediante Ia 
metodologia Costo/ Beneficio. Los beneficios y costos a comparar serán los 
"incrementales". 

Los indicadores a utilizar serán el Valor Actual Neto (VAN), Ia Tasa Interna de 
Retorno (TIR), Ia RelaciOn Costo/ Beneficio, el Periodo de Recupero de Ia InversiOn 
y el Punto de Equilibrio. 

Benefucios Sociales de Altemativas 

Mediante Ia informaciOn de campo y las metodologias correspondientes, EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO deberá determinar y sustentar el flujo de costos y 

Este Flujo debe contener necesariamente a misma programación anual de los flujos 
a precio de mercado, solo que a precios sociales. 
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Para su definición se deberá considerar los resultados de los indicadores 
económicos de proyectos de electrificación elaborados por National Rural Electric 
Cooperative Association (NRECA) y otros indicadores de beneficio social 
debidamente sustentados. 

5.1.4.6 Estudio de Análisis de Riesgos del Proyecto de inversion 
El análisis de Riesgos (AdR) está asociado a a GestiOn de Riesgos (GdR) de un 
Proyecto de Inversion Püblica (PIP) o Privada, que debe contener el estudio integrado 
de los peligros, vulnerabilidad, riesgo de desastres y desastre. En el Estudio deberá 
incluirse el análisis de Riesgos de conflictos sociales. Se deberá incorporar Ia GdR 
en el proceso de identificaciOn, formulaciOn y evaluaciOn de un PIP, para dane una 
base de sustento en Ia deterrninaciOn de Ia Rentabilidad Social, Sostenibilidad y 
compatibilidad con los lineamientos de polltica del estado, y obtener Ia viabilidad del 

Proyecto. 

La GdR se incorpora a 10 largo del estudio de preinversión a nivel de perfil y en el 
marco de as normas del SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL 
Y GESTION DE INVERSIONES, el cual deberá contener los siguientes môdulos: 

• MOdulo de identificación. En esta fase se debe hacer un diagnOstico para tener 
conocirniento del entorno del area de influencia del proyecto, y permita desarrollar 
el análisis de peligros. En el trabajo de campo se elaborará el mapa de peligros 
con el conocimiento Regional o local, sustentado con inforrnaciOn retrospectiva e 
inforrnación de emergencia del INDECI. 

• MOdulo de formulación. - Perrnitirá determinar Ia influencia del niesgo en el 
anãlisis de Ia oferta y Ia demanda, para cada uno de las alternativas. Este deberá 
corn prender: Análisis de Ia Localización, Análisis de Ia Teenologia Constructiva y 
de OperaciOn, Organización y Gestión; sobre Ia base de las variables rnás 
sensibles de Ia rentabilidad (privada y social), se determinará el nivel de riesgos 
de las misrnas. Además, se debe considerar el anâlisis de Organizaciãn y Gestiôn 
en relaciôn a los niesgos producidos durante las etapas del Proyecto, para 
desarrollar el Plan de rnedidas de mitigaciOn y evitar Ia generaciOn de riesgos o 
reducirlos. 

• Módulo de evaluaciOn. - En Ia evaluaciOn se hará el ariàlisis del beneficio costo 
marginal adicional de las rnedidas de ReducciOn de Riesgos de Desastres (RRD) 
y el análisis de sensibilidad de Ia rentabilidad social. Esto debe comprender: 
Estirnaciôn de los beneficios del PIP, EstirnaciOn de los iridicadores de rentabilidad 
social del PIP, Análisis de sensibilidad de Ia rentabilidad del PIP. 

Este es un análisis de rentabilidad marginal, que cornparativamente permita obtener 
el costo/beneficio en los escenarios con y sin medidas de reducciOn de riesgos, a Ia 
largo de Ia vida ütil del Proyecto por cada alternativa, para Ia toma de decisiones 
adecuadas. 

El costo de inversiones, costo por salidas a corte de servicio para Ia mitigaciOn de 
los niesgos de desastres, deberá ser incorporado al costo a beneficio del Proyecto 
en Ia etapa respectiva (Preinversion, inversion, post-inversiOn). 

5.1.4.7 Análisis de Sostenibilidad 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO, al evaluar el PIP, realizará un Análisis de 
Sostenibilidad que permita asegurar que los objetivos del proyecta podrán ser 
alcanzados para rnantener un nivel aceptable de Flujo de Ingresos (beneficios) a 
través de su vida econOmica. En consecuencia, el principal anélisis a realizar está 
rfl 

Para cada una de las alternativas planteadas, en base a las coordinaciones 
preliminares y fuentes pnimarias de informaciOn, EL PRESTADOR DEL SERVICIO 

Pág. 33 de 99 



deberá identificar, describir y estimar los factores administrativos. operativos y 
financieros que garanticen que el proyecto generará los beneficios esperados a 10 
largo cle su vida Util. 

En forma general, deberà considerarse los siguientes factores: 

• La organizacion y capacidad de gestion durante las fases de estudios, ejecucôn y 
puesta en niarcha. 

• La organización y capacidad de gesbón durante Ia fase de operación normal. 

• La participacion de los beneficiarios. 

• Financiamiento de Ia inversion en las fases de estudios, ejecuciOn, puesta en 
marcha y Ia operación normal, señalando los aportes y rentabilidad de las partes 
ivolucradas: inversionista privado, estado, beneficiarios, etc. 

• En el caso de requerirse, deberá identificarse las entidades que se encargarán de 
financiar Ia OperaciOn y Mantenimiento y a magnitud de los aportes de cada una 
de ellas. Las entidades pueden ser Ia Unidad Ejecutora, los Gobiernos Regionales, 
los Gobiernos Locales, los Beneficiarios, Las Empresas Concesionarias de 
Electricidad, etc. Asimismo, en esta situaciOn, deberá efectuarse una evaluaciOn 
costo-efectividad de las alternativas. 

5.1.4.8 Análisis de Sensibilidad de Alternativas con Rentabilidad Privada y 
Rentabilidad Social 
Debido a que todo PIP, está expuesto a riesgos no necesariamente controlables por 
las Unidades Ejecutoras u Operadoras del PIP, que afectan su funcionamiento normal 
a 0 largo del Horizonte del Proyecto, se requiere que EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO realice un Anàlisis de Sensibilidad de Ia Rentabilidad Privada y 
Rentabilidad Social del proyecto. 

Para cada una de las alternativas planteadas, se determiriará los factores que 
pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Se analizará Ia variaciôn de los 
indicadores de rentabilidad privada y social ante posibles variaciones de los factores 
que afectan los flujos de beneficios y costos. Asimismo, se definirá los ranqos de 
variacián y lineas de corte  de los factores que el proyecto podrã enfrentar, sin afectar 
los indicadores de rentabilidad. 

Entre otros, las principales variables a sensibilizar serán las siguientes: 

• Variacián del nümero de abonados. 

• Variaciôn de los consumos de energia. 

• Variaciones del incremento equivalente de Ia demanda. 

• Variaciones en a inversiOn del proyecto. 

• Variaciones del incremento equivalente de Ia demanda unitaria de potencia y 
energia. 

• Variaciones en el precio de yenta de energia. 

• Variaciôn del costo de operaciOn y mantenimierito. 

• Variaciôri de los beneficios sociales por iluminación. / 

• Variación de los beneficios por comunicaciôn. 

• VariaciOn de los beneficios por refrigeraciOn. 

$ Vth1CIÔh dé 

• VariaciOn de a voluntad de pago. 

• Otros. 
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Se cuantificarã el grado de incidencia de cada una de las variables. 

5.1.4.9 Análisis de Sensibilidad de Ia Sostenibilidad 
Debido a que todo PIP, estã expuesto a riesgos no necesariamonte controlables por 
las Operadoras del PIP, que afectan su funcionamiento normal a lo largo del Horizonte 
del Proyecto, se requiere que EL PRESTADOR DEL SERVICIO ejecute un Análisis 
de Sensibilidad de Ia Sostenibilidad Financiera del proyecto. 

Para cada una de as alternativas planteadas, se determinará los factores que 
pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Se analizará Ia variaciôn de los 
indicadores de sostenibilidad financiera ante posibies variaciones de los factores 
que afectan los flujos de beneficios y costos, Asimismo, se definirá los ranqos de 
variaciôn y  lineas de corte  de los factores que el proyecto podrá enfrentar. 

Entre otros, las principales variables a sensibiliar serán las siguientes: 

• Variaciôn del nümero de abonados. 

• Variaciôn de los consumos de energia. 

• Variaciones del incremento equivalente de Ia demanda unitaria de potencia y 
energia 

• Variaciones en Ia inversion del proyecto. 

• Variaciones en el costo de compra/ generaciOn de energia. 

• Variaciones en el precio de yenta de energia. 

• Variacián del costo de operación y mantenimiento 

• Otros 

Se cuantificará el grado de incidencia de cada una de las variables. 

5.1.4.10 Plan de Inversiones y Cronograma de Actividades 
Para Ia mejor alternativa de cada proyecto, se presentará un cronograma en que se 
detallen las actividades requeridas hasta Ia puesta en marcha y operacian comercial. 
Se empleará un diagrama GANTT elaborado en MS - Project, tomando como base 
las actividades de los entregables, identificados mediante Ia metodologia Estructura 
de Desglose del Trabajo (WBS, 01 sus siglas en ingles), construcción y teniendo en 
cuenta 10 dispuesto por el Texto Unico Ordenado de Ia Ley 30225 Ley de 
Contrataciones del Estado", aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su 
Reglarnento - D.S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias. El diagrama mostrará todas 
las actividades requeridas en los siguientes procesos: a) proceso de licitaciôn; b) 
contrataciOn, desarrollo y aprobaciOn del estudio definitivo; C) educaciOn y/ 0 

capacitaciOn (de requerirse), C) Adquisician y transporte de Equipos y materiales, 
ejecuciOn y puesta en servicio del proyecto. 

5.1.5 SelecciOn de Ia mejor alternativa y plan de implementacion 
El planeamiento y formulaciOn de alternativas consta del siguiente contenido: 

Punto de Sum inistro (de ser aplicable) 
- Trazo de Ruta de las Lineas Primarias y pre diseños de Redes de DistribuciOn (para 

extensiOn de Redes Eléctricas) 
- SelecciOn de Ia Mejor Alternativa 
- Organización y gestión 

Plan de Educaciôn y CapacitaciOn 
1N1re1'è'cto 

Plan de Financiamiento 
- Matriz de marco logico de a mejor alternativa seleccionada 
- Linea Base del Proyecto 
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Criterios y Premisas para Ia fase de inversián del proyecto 
Criterios y parámetros para Ia Evaluación Econômica y Social 
Resultados de Ia Evaluación EconOmica y Social segün lnvierte.pe 
Ficha Técnica del estudio de Preinversiôn a nivel de Perfil del Proyecto 

Por lo que a continuación se hace menciOn al detalle del contenido: 

5.1.5.1 Punto de Suministro (de ser aplicable) 
Posterior a Ia selección de Ia mejor alternativa tecnolágica quedará determinado el 
punto o puntos de suministro. Este (Os) debe(n) compatibilizarse con el diseño de las 
Redes Eléctricas del sistema, pare Ia electrificación de todas las comunidades a ser 
beneficiadas los puntos de enlace con las Lineas yb Redes de Distribución serán 

georreferenciados. 

Pare las alternativas con energia Renovables o hibridos, no se definirán puntos de 
suministro 0 diseño. 
5.1.5.2 Trazo de Ruta de las Lineas Primarias y pre disenos de Redes de 
Distribución (para extension de Redes Electricas) 

A Lineas Primarias yb Redes Primarias 

Pare Ia mejor alternative tecnolOgica seleccionada como extension de Lineas 
y Redes eléctricas convencionales o Sistemas aislados con y Lineas/Redes 
Eléctricas; en 10 que sea pertinente debe considerarse 10 siguiente: 

Luego de Ia aprobación de a mejor alternativa tecnológica, en el caso que 
el Proyecto comprende Lineas yb Redes Eléctricas, so desarrollara el 
trazo de las Rutas correspondientes; todos los puntos notables, tales 
como: puntos de alimentación, ubicacián de centros poblados, cambios de 
dirección (vertices), derivaciones y puntos de referencia; estos serán 
definidos y señalizados en campo con Ia participacion y direcciôn a tiempo 
completo de los Especialista en Lineas y Redes Primarias, para 10 cual 
deben emplearse equipos GPS tipo "Navegador" de alta precisiOn. 

• En a fijación de los puntos notables en cada tramo de las LPs, se utilizará 
estacas de madera debidamente señalizadas con el cOdigo de los vertices 
o puntos notables, definidos por el especialista y aprobados por Ia 
Supervision. Las estacas seràn de madera tornillo, con dimensiones de Ia 
base de 100 x100 mm, longitud de 400 mm (instalado con 250 mm 
incrustado en el terreno y 150 mm visibles sobre suelo. debidamente 
pintado con esmalte en color blanco), a base inferior con terminal en 
punta. De no cumplir con estos términos, el informe serã materia de 
desaprobaciOn. 

• Las rutas de LIneas Primarias definitivas, sern presentadas en los pianos 
de las cartas IGN a escala 1/25 000, en los que deberá identificarse (sin 
ser limitativo) las Rutas de Lineas Primaries y centros poblados con 
puntos notables georreferenciados (coordenadas UTM, altitud). zonas 
arqueolOgicas, carreteras y caminos permanentes, lineas eiéctricas 
existentes y proyectadas, subestaciones principales existentes y 
proyectadas, lineas de transmisiOn y lineas primarias existentes y 
proyectadas. Es obligatorio que los puntos notables del Proyecto, los 
puntos notables de as lineas de transmisiOn y lineas primarias existentes 
sean georreferenciados, 

io conlpoPentes e ia Lices y.  Redes Pmacias 
se obtendrá en base a proyectos similares desarrollados a ejecutados por 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO, el cual permita obtener el Metrado y 
Valor Referencial. 
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B Redes de DistribuciOn con Prediseño de Redes Primanas y Secundarias 

Se considera Ia siguiente: 

UbicaciOn de los centros pobiados mediante ei uso de equipos GPS tipo 
navegador de aita precision, los centros pobiados deberán ser graficados 
sobre las cartas geogrãficas emitidas par ei Instituto Geográfico Nacionai 
(IGN) a escala 1/25000, no sobre plianos ampliados de cartas IGN de 
escalas menores. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO debe elaborar el Piano de LotizaciOn y 
Manzaneo a escala 1/2000 (Se debe elaborar en formato A3 o P2) de todas 
las viviendas, estas deben ser correlacionados con en ei padrón de 
usuarios. En este piano se deberã identificar los lotes construidos yb sin 
construir, lotes habitados y lotes sin habitar. Este piano contendrá las 
coordenadas UTM y aititud de cada vivienda, estas coorderiadas serán 
obtenidas mediante ei empleo de equipos GPS estos pianos requieren Ia 
aprobaciOn par Ia autoridad del lugar (alcaide, teniente gobernador, etc.). 

En ios pianos do "UbicaciOn de viviendas" cada vivienda será 
georreferenciada y dibujadas a escalas de 1/1000 a 1/5000 (ios elementos 
deben ser visibles y textos legibles), en elios se efectuarà los predisenos 
de las Redes Secundarias para todos los centros poblados. En los pianos 
se identifican las viviendas, Subestaciôn de distribución, pastes, sección y 
tipo de conductores, acometidas, Iámparas de alumbrado y otras 
caracteristicas de las Redes Eléctricas; el cual nos permita obtener el 
Metrado y Valor Referencial del Proyecto. 

• Para Ia Tecnologia de MOduios Fotovoltaicos, se presentarán los pianos 
de "ubicaciôn de Viviendas", cada vivienda será georreferenciada y 
dibujada a escalas de 1/1000 a 1/5000; en los pianos se identifican as 
viviendas y ubicaciôn del tipo de Modulo fotovoltaico seleccionado y otras 
caracteristicas del sistema. 

5.1.5.3 Selección de Ia Mejor Alternativa 
Con los resultados de Ia evaluaciôn econámica, del análisis de sensibilidad, análisis 
de Sostenibilidad e impactos ambientales, EL PRESTADOR DEL SERVICIO 
procederá a ordenar las alternativas evaluadas, explicitando los criterios y razones de 
tal selecciOn. 

51.5.4 OrganizaciOn y gestiôn 
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que 
participa en Ia implementaciôn, as coma en Ia operacián del proyecto, se anahzará 
las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder lievar a cabo las 
funciones asignadas y lograr Ia sostenibilidad del proyecto, describiendo 
principalmente los siguientes aspectos: 

La organización, proceso de gestión y direcciOn durante las fases de estudios de 

preinversión. 
La organizaciOn, proceso de gestión y direcciOn durante a fase de ejecuciOn y 
puesta en marcha. 

.- La organizaciOn, proceso de gestión y direcciOn durante las fases de supervision. 
La organizaciOn, proceso de gestiOn y direcciOn durante de operaciOn del proyecto. 

En as diversas fases del Proyecto. Ia organizaciOn deberá ser Ia do menor costo 
para ci tipo de proyecto, cuyos procesos de gestiOn y direcciôn deberán estar 

aceptados, como Ia del Instituto de Gerencia de Proyectos (PMI) por ejemplo. 
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Los costos de organizaciOn y gestión deben estar incluidos en los respectivos 
presupuestos de inversion y operaciOn, 

5.1.5.5 Plan de Educación y Capacitacion 

En el marco de Ia LGER se propone un plan de educaciOn y capacitaciOn de los 
nuevos usuarios en las zonas rurales en las distintas fases del proyecto 
(preinversiOn. inversiOn, post inversián), que deberá incluir y desarrollar, entre otros, 
los siguientes programas: 

• Uso, riesgos y seguridad de Ia energia eléctrica 
• Uso productivo de Ia energia eléctrica. 
• Uso razonable de Ia energIa eléctrica. 

Los costos del plan de educaciOn y capacitaciOn deberán estar incluidos en los 
formatos de estructura de costos estandarizados para a evaluaciôn econOmica de 
alternativas. 

5.1.5.6 Plan de implementacion del proyecto 
En MS — Project o programa similar, se detallará Ia programaciOn de las actividades 
previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta critica, 
duraciOn, responsabilidades, recursos y costos necesarios desde el inicio de Ia fase 
do preinversiôn hasta Ia puesta en marcha y operaciOn experimental. 

5.1.5.7 Plan de Financiamiento 
So describirán las fuentes de financiamiento previstas para Ia inversion, asi como el 
impacto de las tarifas del bien producido. Asimismo, se deberá describir las fuentes 
do financiamiento previstas para Ia etapa de operaciOn y mantenimiento. 

5.1.5.8 Matriz de marco lOgico de Ia mejor alternativa seleccionada 
Se presentará Ia matriz de marco lOgico definitivo del proyecto, compatible con el 
Anexo N° 9 del TDR. 

5.1.5.9 Linea Base del Proyecto 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá presentar los indicadores relevantes de 
eficacia eficiencia, impacto socio-econOmico, sostenimiento que deberán ser 
considerados en Ia determinaciOn y monitoreo de Ia linea base de las actividades 
requeridas para alcanzar los objetivos y fines del proyecto. Para 10 cual, mediante Ia 
formulaciOn do términos de referencia, deberá definir Ia metodologia do evaluaciOn 
expost 1 impacto del proyecto, los cuales deberán contener los siguientes puntos (sin 
limitarse a ella): 

Descripción resumida de los objetivos e instrumentos del proyecto a evaluar 

a. Detalles operacionales relevantes para Ia evaluaciOn (descripciOn y costo por 
beneficiario del proyecto, criterio de selección de beneficiarios, etc.) 

b. DescripciOn de Ia metodologia de Ia evaluaciOn de a eficacia del proyecto: 

• Hipôtesis a evaluar en Ia evaluaciOn de eficacia 
• Estrategia do estimaciOn de resultados 
• Indicadores o medidas de resultados 
• Indicadores o medidas de control. 
• Procedimiento de selecciOn del grupo de comparaciOn o control. 
• Diseño y selección de muestras de heneficiarios y de control 
• entrevistas, 

audiencias, etc.) de mediciôn do las variables. 
• DescripciOn de los instrumentos 
• Cronograma de aplicación de instrumentos. 
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• Diseño de instrumentos. 
c. Descripción de Ia metodologia de Ia evaluación de Ia eficiencia del proyecto. 

• HipOtesis a evaluar en Ia evaluación de eficiencia 
• Estrategia de estimación de resultados 
• Indicadores o medidas de resultados 
• Indicadores o medidas de control. 
• Procedimiento de selecciOn del grupo de comparacion o control. 
o Diseño y selección de muestras de beneficiarios y de control 
• Contenido y caracteristicas de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, 

audiencias, etc.) de medición de las variables. 
• DescripciOn de los instrumentos 
• Cronograma de aplicaciOn de instrumentos. 
• Diseño de instrumentos. 

d. DescripciOn de Ia metodologia de evaluación de impacto: 

• Hipótesis a evaluar en Ia evaluación de impacto 
• Estrategia de estimación de resultados 
• Indicadores o medidas de resultados 
• Indicadores o medidas de control. 
• Procedimiento de selección del grupo de comparaciôn o control. 
• Diseño y selección de muestras de beneficiarios y de control 
• Contenido y caracterIsticas de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, 

audiencias, etc.) de medición de las variables. 
• Descripción de los instrumentos 
• Cronograma de aplicación de instrumentos. 
• Diseño de instrumentos. 
e. Descripción de Ia metodologIa de evaluaciOn de sostenimiento: 

• Hipótesis a evaluar en Ia evaluación de sostenimiento 
• Estrategia de estimacián de resultados 
• Indicadores o medidas de resultados 
• Indicadores o medidas de control. 
• Procedimiento de selección del grupo de comparacion o control. 
• Diseño y seleccián de muestras de beneficiarios y de control 
• Contenido y caracteristicas de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, 

audiencias, etc.) de mediciOn de las variables. 
• DescripciOn de los instrumentos 
• Cronograma de aplicación de instrumentos. 
• Diseño de instrumentos. 

Anexo 1: Resumen del proyecto. 

Anexo 2: Marco logico del proyecto a evaluar. 

5.1.5.10 Cntenos y Premisas para Ia fase de inversion del proyecto 
En esta secciOn, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá resumir los criterios y 
premisas técnicas y econOmicas principales que serán considerados durante los 
trabajos de campo y de gabinete para el desarrollo del estudio definitivo de las obras 
civiles y electromecánicas de Ia alternativa seleccionada, referido principalmente a las 
siguientes secciones: 
• Normatividad aplicable. 
• Diseño Eléctrico de Subestación de Transformación. 
• Diseño Mecánico de Lineas y Redes de Distribuciôn. 
• Diseno de Obras Civiles. 
• Diseno de Módulos Fotovoltaicos individual o  Centra[zados (seciün 
• Mh..a.,Psu..annaa'M4I5SIM 411iSkMI4 ,  W aaa rawu 

aplicaclon) 
• Suministros y Presupuesto. 
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Las condiciones climatologicas y las hipótesis de cãlculo serán sustentadas con 
información oficial emitida 01 SENAMHI. También evaluará Ia agresividad del 
medio ambiente y el efecto de a corrosion atmosférica. 

En esta etapa, para Ia tecnologia de extensiOn de redes se presentará todos los 
cálculos eléctricos y mecànicos no dependientes de los trazos topográficos, tales 
como flujos de carga, caidas de tensiOn, cortocircuitos, prestaciones mecánicas de 
estructuras de media y baja tensiOn, tipos de cimentaciones, hipótesis de cálculo, 
etc. 

Para Ia tecnologia de Energias Renovables, se presentarán los cálculos de 
dimensionamiento de todos los componentes del SFV de acuerdo a a RD. N° 203-
2015-MEM/DGE. 

5.1.5.11 Criterios y parâmetros para Ia EvaluaciOn EconOmica y Social 
La Evaluaciôn Económica y Social para el proyecto (para alternativa de extensiOn de 
redes yb Sistema Fotovoltaicos), se desarrollarã segUn Ic indicado P01 Inviertepe y 
seleccionará y calculará los parámetros necesarios, entre los más importantes de 
indica: horizonte del Proyecto, Demanda Eléctrica (potencia y energia), Flujos de 
Oferta-Demanda, costo de tarifa eléctrica, costos de inversiOn y flujo de costos del 
Proyecto, costo de operacián y mantenimiento, tasa de descuento social y privado, 
Flujo de costos y Beneficios, intangibles, expropiaciones, etc.. Ver Anexo N 11 
(INVIERTE). 

5.1.5.12 Resultados de Ia Evaluación Económica y Social segun lnvierte.pe 
La EvaluaciOn Económica y Social para el proyecto, se determina en el olden previsto 
de Ia Normas de lnvierte.pe para el nivel de estudio contemplado en los presentes 
Términos de Referencia. El estudio deberá comprender los Indicadores EconOmicos 
y social, Sensibilidad y Sostenibilidad. 

5.1.5.13 Ficha Técnica del estudlo de Preinversión a nivel de Perfil del Proyecto 
Se elaborará Ia Ficha Técnica del Proyecto a nivel de estudio de Perfil, cuyo contenido 
minimo de referencia es el indicado en Ia Directiva N° OO1-2019-EF/63.O1. 

5.1.6 Conclusiones 
Para el desarrollo de los estudios solicitados, EL PRESTADOR DEL SERVICIO 
deberá evaluar y validar Ia informaciOn, metodologias, criterios, conclusiones y 
recomendaciones obtenidas. Deberá considerar toda Ia informaciôn primaria y 
sustentar o acreditar las fuentes de informaciOn y los procedimientos de cálculo; los 
procedimientos se describen en los siguientes sub-items. 
Se deberá mencionar las principales conclusiones respecto a Ia identificación, 
formulación y evaluaciOn de las alternativas, Indicadores econOmicas y sostenibilidad 
de Proyecto. Se precisará las acciones a realizar por Ia entidad formuladora para Ia 
solicitud de declaratoria de viabilidad del proyecto. 

5.1.7 Recomendaciones 
Como resultado del proceso de elaboraciOn del estudio de preinversiOn, Ia UE 
planteará recomendaciones técnicas para Ia UEI que asumirá Ia ejecuciOn y posterior 
operaciôn y mantenimiento, de corresponder. Tales Recomendaciones deberán estar 
ligadas con las acciones o condiciones que se deberán asegurar para reducir 0 

eliminar los riesgos que el proyecto podria enfrentar durante las siguientes fases del 
Ciclo de lnversiones. Principalmente, se deberá emitir como minimo. 
recomendaciones sobre 10 siguiente: 
I.erIP rI5!tflT'flO IC  1P7Ifl?T" fltJs - tt,ItIr PMPtl - Pt, ,r,Itn?.,. 
- i-ase ae ijecucion 

. Las variables criticas que pueden influir en Ia estimación de los costos 
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de inversion, asi como los plazos de ejecuciOn del proyecto, de tal forma 
de generar alertas sobre posibles sobrecostos y sobre plazos durante Ia 
etapa de ejecuciôn, acorde con el análisis efectuado en el análisis de 
sensibilidad y riesgo del proyecto. Señalar las limitaciones de informaciOn 
que enfrento Ia UF para realizar tales estimaciones. 

• Emitir recomendaciones sobre Ia modalidad de ejecución rriás conveniente 
para el proyecto, en funciOn a su complejidad y naturaleza. 

• Otros aspectos criticos que Ia UF juzgue conveniente resaltar, acorde con 
las restricciones de informacón que enfrento durante Ia preparaciOn del 
estudio de preinversión. 

Fase de Funcionamiento 

• Las condiciones que podrian afectar Ia sostenibilidad del proyecto en 
general y Ia entrega de servicios a a población beneficiaria en particular, 
en los aspectos financieros, presupuestales (asignacion de Ia operaciOn y 
mantenimiento), de cobro de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos 
de deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto 
debido a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de 
funcionamiento del proyecto. 

• Otros aspectos crIticos de Ia UF juzgue conveniente resaltar, acorde con 
las restricciones de informaciôn que enfrento durante Ia preparaciOn del 
estudio de preinversiOn. 

5.1.8 Anexos 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá incluir Ia informaciôn que precise y sustente 
los puntos considerados en el estudio de Perfil, principalmente en 10 referente a as 
coordinaciones preliminares y las fuentes de informaciôn secundaria y preliminar. 
Contendrá (sin ser limitativo) Ia siguiente informaciOn: 

Pianos de ubicaciOn del proyecto sobre cartas iGN 1/100 000. 
, lnformaciôn base para el estudio de Ia demanda de potencia y energia. 
- SelecciOn técnica econOmica de los equipos y materiales principales 

Diegramas de las alternatives tecnolOgicas propuestas. 
Flujos de carga preliminares de las alternativas con lineas y redes eléctricas 
convencionales. 
Metrado y presupuesto detallado de las alternativas tecnologicas. 
Matriz de costos unitarios de las inversiones requeridas. 

- Costos de operaciOn y mantenimiento. 
Ficha de impacto ambiental e Inexistencia de Restos Arqueológicos del proyecto 
y pianos cartograficos respectivos. 
Registro fotografico con las vistas debidamente fechadas. 

5.1.9 Informe de evaluación arqueologica sin excavaciones 
El Informe de EvaluaciOn ArqueolOgico sin excavaciones del proyecto, serán 
efectuados por especialistas propuestos por EL PRESTADOR DEL SERVICIO, 
quienes deberán efectuar todas las gestiones, coordinaciones y estudios pertinentes, 
que comprenden las labores de campo y gabinete para desarrollar el Proyecto de 
Evaivación ArqueolOgico 
(PEA). Los costos de Ia propuesta del PRESTADOR DEL SERVICIO, incluye todas 
las actividades de este informe. 
El Informe de EvaluaciOn Arqueolóqica sin Excavaciones del Proyecto. será 
I. r,y'  ,—yr--v,flr,r,, 'n.c rir, -,r rlr,rz,r r' 
desarrollado segun Ia normativa vigente (ResoluciOn uprema N° 004-2000-ED y D. 
N° 022-2002-ED) del Ministerio de Cultura (MC) y las normativas vigentes pertinentes; 
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sin ser limitativo EL PRESTADOR DEL SERVICIO desarrollará las siguientes 
actividades: 

Efectuar el reconocimiento de los centros poblados beneficiados y el trazo de ruta 
de las lineas yb redes eléctricas involucradas. 
Describir, analizar y caracterizar el medio ambiente fisico e identificar los Restos 
Arqueologicos cercanos a as Rutas de as lineas de los Proyectos alternativos. 
con influencia zonal yl regional. 
Identificar y evaluar los impactos directos e indirectos producidos 01 el proyecto. 

Elaborar un análisis técnico-económico a las variantes de a alternativa 
seleccionada y los impactos importantes. 

El Informe contendrá, sin ser limitativo: 

I. Introducción. 
II. Objetivos 
Ill. Justificación del Proyecto. 
IV. Descripción del proyecto. 
V. DescripciOn de los Restos Arqueologicos del Proyecto. 
VI. Descripción del Impacto ArqueolOgico de a alternativa seleccionada. 
VII. Análisis de Costo y Beneficlo 
VIII. Programa de Monitoreo 
IX. Archivo fotografico 

El Informe de Evaluaciôn Arqueologica sin excavaciones de Proyectos con alternativas 
tecnologicas de Energias Renovables. solo comprenderán los impactos ocasionados en las areas 
de localidad y sus accesos. 

5.2 METODOLOGIA  
5.2.1 Trabajo de campo 

Consiste en realizar visita a campo para verificaciôn y compatibilización del Proyecto 
de Pre InversiOn, asi como de determinar las condiciones generales del Proyecto, 
realizando levantamiento de encuestas en campo y padrôn de usuarios 
Además, está considerada Ia determinaciôn de estudios básicos como son: 
- Estudio Topografico 

Estudio de Impacto Ambiental 
, Otros estudios necesarios (dependen del tipo de intervención y las condiciones 

del terreno) 

5.2.2 Trabajo de gabinete 
Se desarrollará en forma coordinada una vez aprobados los estudios básicos, 
empiezan con Ia elaboraciOn de Propuestas y el desarrollo de las mismas hasta Ia 
culminaciOn, para este fin se debe contar con los equipos y personal necesario. 

5.3 PLAN DE TRABAJO  
A los diez (10) dias calendarios de Ia firma del contrato, el consultor deberá presentar 10 
siguiente: 
PLAN DE TRABAJO: Debera de contener Ia DescripciOn y secuencia de las actividades a 
efectuar, asi como Ia conceptualizaciOn y metodologia a seguir para el desarrollo de Ia 
Reformulación del Expediente Técnico, incluirá Ia programaciOn de actividades en campo y 
en gabinete teniendo como producto el Cronograma de Actividades el cual debe incluir una 
Ruta Critica desarrollado en MS Project. 
Contenido del Plan de Trabajo: 

£ 
II. Marco Legal 
III. Normativa Sector. 
IV. Ambito de Estudio. 
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- Area de Estudio 
- Area de Influencia 

V. Objetivo del Servicio 
Vi Procedimiento y Programa de Trabajo 
VII. Metodologia e Instrumentos de Recopilación de lnformación 
VIII. Procedimientos de Trabajo de Gabinete. 
IX. Mecanismos de Aseguramierito de Calidad. 

- Personal Propuesto. Responsabilidades y Actividades 
X. Utitizaciôn de Recursos y Personal 
XI. Cronograma de Actividades del Proyecto y Cronograma de Entregables de Informes. 
XII. Productos y Partes Integrantes del Contrato 
XIII. Mecanismos de Revsión yb Supervision 

5.4 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO, deberá contar con su propia infraestructura, equipos de 
cOmputo, topografia y programas necesarios, para el cumplimiento del servicio, minimo 
deberá contar con Ia siguiente: 

01 Equipo de topografia Estac;ón Total con certificaciOn de calibraciôn vigente 
OlTeodolito con certificado de cahbraciOn vigente 
03 Equipo de cOmputo. 
01 Plotter 

- 01 camionetas 4x4 con antigUedad maxima 1 año 
El mismo que será acredita en Ia oferta conforme a los requisitos de calificación.  

5.5 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA ENTIDAD  
La entidad se responsabiliza en otorgar las facilidades para el estudio, asi como también 
coordcnar con los centros poblados afin de dar las facilidades para el estudio. 
Proveer de media de transporte a as localidades para realizar el estudio de mercado. 

5.6 REGLAMENTOS TECNICOS  
- Decreto Legislativo N°1252 — Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones (lnvierte.pe). 
- Decreto Suprerno (D.S.) N°027-2017-EF — Reglamento del Decreto Legislativo N1252 - 

Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestiôn de Inversiones. 
Ley N°28749, Ley General de ElectrificaciOn Rural (LGER) actualizada. 

- Decreto Supremo (D.S.) N°025-2007-EM — Reglamento do Ia Ley N° 28749— Ley General 
do Electrificaciôn Rural y modificatorias. 

- Decreto Supremo (D.S.) N 042-2011-EM — ModificaciOn del D.S. N° 025-2007-EM 
Reglamento de Ia Ley N°28749 — Ley General de Electrificaciôn Rural. 

- Resolución Directoral (RD.) N°001-2019-EF/63.01 que aprueba Ia Directiva N° 001-2019-
EF163.01 — Aprueban Ia Directiva General del Sistema Nacional de Programacion 
Multianual y GestiOn do Inversiones. 
Plan Nacional do ElectrificaciOn Rural 2012 —2021. 
Decreto Supremo (D.S.) N°009-2009-ED. Plazas para Ia elaboraciôn, aprobaciOn de 
informes finales de los proyectos de evaluación arqueolôgico y de Ia certificaciOn de 
inexistencia de restos arqueologicos. 

- ResoluciOn Ministerial (R.M.) N°012-2010-MC. Procedimientos Especiales para Ia 
implementación del Decreto Supremo N003-2014 MC, establece plazas para aprobaciOn 
de informes finales do PEA y CIRA. 
Decreto Su remo (DS. N°29-94-EM AiDrueban Realamento de ProtecciOn Ambiental en 

NZlS(Sa1fl4hcWfl1*.cl'1 '3+O'1P!!P"i, , 1 IIPt ------- 
Actividades Eléctricas. 
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Resolución Ministerial (R.M.) N°535-2004-MEM Aprueba Reglamento de participación 
ciudadana para realizaciãn de actividades energeticas dentro de los procedimientos 
administrativos de evaluacióri de Estudios Ambientales. 
Decreto Supremo (OS.) NO11-2009-EM y Decreto Supremo (D.S.) N°003-2011-MINAM, 
Contenido Minimo de Ia Declaraciôn de Impacto Ambiental (DIA) para ejecuciôn de 
proyectos de electrificaciôn rural. 
Resoluciôn Ministerial (R.M.) N223-2010-MEM/DM, Aprueban Lineamientos para Ia 
Participaciôn Ciudadana en las Actividades Eléctrica 
Decreto Supremo (D.S.) N°089-2009-EM, modifican RLGER - Regulacion de Ia Tarifa 
para Suministros No Convencionales y sus respectivas modificatorias. 

5.7 NORMAS TECNICAS  
- Decreto Legislativo N°1252 - Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestiôn de 

Inversiones (lnvierte.pe). 
- Normativas del MEF-Sistema Nacional de Programaciôn Multianual y Gestiôn de 

Inversiones vigentes, aplicables para PIP. 
- Compendio de Normas Especificas aprobadas por Ia Dirección General de Electricidad 

para los proyectos de electrificaciôn rural. 
- Compendio de Normas Técnicas y Normas de Regulacion del Subsector Eléctrico. 
- Resolución Ministerial (R.M.) N°111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo con Electricidad-2013. 
- Norma RD-029-2003-EM/DGE: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS 

ESTUDIOS DE GEOLOGA Y GEOTECNICA PARA ELECTRODUCTOS DE 
ELECTRIFICACION RURAL. 

- Norma - R.D. N° 203-2015-MEM/DGE - equipos y materiales. 
- Norma - ResoluciOn Suprema N° 004-2000-ED y D.S. N° 022-2002-ED del Ministerio de 

Cultura 

5.8 IMPACTO AMBIENTAL 
Este Informe será elaborado por Ia consultora con personal calificado en este tipo de 
estudios o registrados en Ia DirecciOn General de Asuntos Ambientales Energeticos del 
MINEM (DGPAIMINEM). EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberà desarrollar el Informe de 
Impacto Ambiental del proyecto de electrificaciOn rural, en forma coordinada con los 
especialistas de Lineas, Redes, Geologia y Arqueologia; tanto en los trabajos de campo como 
de gabinete, en Ia que se debe identificar, formular y evaluar los impactos positivos y 
negativos del proyecto. 

El Informe de Impacto Ambiental se deberá elaborar de acuerdo a 10 establecido en D. S. N°011-
2009-EM y compatibles con D.S. N° 003-2011-MINAM; sin ser limitativo para EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO, se desarrolla las siguientes actividades: 

Efectuar el reconocimiento de los centros poblados beneficiados y el trazo de ruta de las 
lineas eléctricas involucradas. 

- Describir, analizar y caracterizar el medio ambiente fisico, biótico y social en el que se 
va a desarrollar el proyecto. 

- Conducir una alternativa de análisis acorde con el nivel de estudio requerido y a 
regulacion vigente, incluyendo Ia alternativa "sin-proyecto", y hacer una comparacion de 
las alternativas y sus impactos ambientales. 

- Identificar y evaluar los impactos directos e indirectos, positivos y negativos producidos 
por el proyecto. 

b k5flt In 
Ia identificación y evaluaciOn de posibles accidentes 0 riesgos no previstos o ajenos al 
desarrollo y operaciôn normal del proyecto, asociados con cada una de sus actividades. 
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El estudio de Análisis de Riesgos, serán compatibilizados con el Informe del Impacto 
Ambiental y editado coma parte de este informe. 
Los costos de inversion para Ia mitigaciOn de los impactos ambientales en Ia etapa 
constructiva, deberán ser incorporados al Presupuesto del Proyecto. 

El Informe de Impacto Ambiental contendrá, sin ser limitativo: 
I. lntroducción. 
II. Justificación del Proyecto. 
III. Descripción del proyecto. 
IV. DescripciOn del Medio Ambiente Base. 
V. Impactos del Proyecto 
VI. Plan de Manejo Ambiental. 
VII. Plan de Contingencias 
VIII. Plan de Cierre y Abandono 
IX. Análisis de Costo y Beneflcio 
X. Programa de Monitoreo 
XI. Archivo fotográfico 

En el Infornie de Impacto Ambiental para un Proyecto con alternativas tecnologica 
de Energias Renovables, sálo comprende los impactos ocasionados en cada 
localidad y sus accesos. Asimismo, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá tener 
en cuenta lo estipulado en Ia RM N 223-2010-MEM/DM. 

5.9 SEGUROS  
EL PRESTADOR DEL SERVICIO debe contar con los Seguros que correspondan para el 
equipo técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que 
esto afecta ünicamente a Ia relaciOn contractual entre PRESTADOR DEL SERVICIO y su 
equipo de profesionales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos. 

5.10 PRESTACION ACCESORIA A LA PRESTACION PRINCIPAL: 
5.10.1 Capacitacion yb entrenamiento 

No Aplica 

5.11 REQUERIMIENTO DEL CONSULTORY DE SU PERSONAL  
5.11.lRequisitos del Corisultor 

• No estar inhabilitado para contratar con el Estado. 

• No estar inmerso en las causales de impedimento establecidas en eI articulo 11 de 

a Ley de Contrataciones del Estado. 

• Contar con Registro Nacional de Proveedor en Servicios. 

5.11.2Perfil del Consultor 
Deberá acreditar Ia indicado en el numeral C) de Requisitos de Calificaciôn 

5.11.3Perfil del Personal 
5.11.3.1 Equipo de profesionales especialistas 

DENOMINACION CANTIDAD FUNCIONES 

JEFE DE PROYECTO 

i 

El Jefe de Proyecto es a persona encargada de 
planificar, ejecutar y monitorear las acciones de los 
especialistas que forman parte del Proyecto, 
responsable de las decisiones que van orientadas a a 
consecución de los objetivos de cada etapa del 

multisectonales y mult;institucionales con el fin de 
obtener aprobaciones, autorizaciones y documentos 
que sean i lu del proyecto. 

Perfil 
iriyiE  Iectricista 0 Ing. 
Mecánico Electricista 
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Asimismo, es el responsable del adecuado Desarrollo 
del planteamiento general y concepciones técnicas del 
proyecto. 

ESPECIALISTA EN DISEO 

1 

El especialista en diseño, profesional tomar datos de 
campo a fin ce que en gabinete diseñe el sistema 
eléctrico más Optimo. 

DE SISTEMAS 
ELECTRICOS 
Perfil 
Ing. Electricista, Ing. 
Mecánico Electricista 

ESPECIALISTA EN PRE 
El Especialista en Pre inversion es el encargado de 
elaborar los contenidos del Formato N° 06-B Ficha 
Técnica General para Proyectos de Inversion de baja 
y mediana complejidad y elaboraciOn del Fomiato N° 
07-A, to cual está sustentada en Ia elaboraciôn del 
contenido que se indica en el producto (Segundo 
Entregable), asimismo coordinar con los especialistas 
propuestos para elaborar el P1 segün los lineamientos 
del sector y Anexo que corresponda. 

INVERSION 

Perfil : 

Ing. Electricista, Ing. 
Mecánico Electricista 
Economista 

ESPECIALISTA EN 

1 

Responsable de fomiular y supervisar las planillas de 
Metrados y resumen de metrados de las 
especialidades de acuerdo a Ia Norma Técnica 
uMetrados  para Obras de EdificaciOn y Habilitaciones 
Urbanas y del sector energia. 

Responsable de Ia formutaciOn de costo y 
presupuesto, análisis de costo unitario, relaciOn de 
insumos, cotizaciories de materiales, etc. 

Responsable del cronograma de ejecuciOn de obra a 
proyectarse. 

COSTOS 
PRESUPUESTOS 

Perfil: 
Ing. Electricista 0 Ing. 
Mecanico Eletricista o Ing. 
Civil. 

ESPECIALISTA EN MEDIO 

1 

Realizar los documentos concernientes para Ia 
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL del 
proyecto de inversion, lo cual será presentado al sector 
correspondiente seg(in Ia lista de Primera 
actualizaciOn del Listado de InclusiOn de los Proyectos 
de InversiOn sujetos al Sistema Nacional de EvaluaciOn 
del Impacto Ambiental — SEIA — R.M. N° 157-2011-
MINAM o segün EnergIa y Minas — R.M. N° 328 -2015-
MINAM (Segun Ia DistribuciOn eléctrica mayor o menor 
a 30 MW) Pudiendo ser al SENACE o al DREM-
GOREU. 

AMBIENTE 

Perfil: 
Personal Natural Irigeniero 
Ambiental o Forestal. 

ESPECIALISTA EN 

1 

Realizar los documentos concernientes EvaluaciOn 
ArqueolOgico sin excavaciones del proyecto, quienes 
deberán efectuar todas las gestiones, coordinaciones 
y estudios pertinentes, que comprenden las labores de 
campo y gabinete para desarrollar el Prayecto de 
EvaluaciOn ArqueolOgico, segün Ia normativa vigente 
(Resoluciôn Suprema N° 004-2000-ED y D.S. N° 022- 
2002-ED) del Ministerio de Cultura (MC) ' las 
normativas vigentes pertinentes. 

ESTUDIO DE RESTOS 
ARQUEOLOGICOS 

Perfil : 
Personal Natural ArqueOlogo 

ESPECIALISTA EN SUELOS Realizar los documentos concernientes EvaluaciOn 
Suelos, Calicatas, quien deberá efectuar todas las 

eff1 
Personal Natural Ing. Civil 
Ing. Geologo 

1 
comprenden las labores de campo y gabinete para 
desarrollar el Proyecto de EvaluaciOn de Suelos. 
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ASISTENTES CAN TI DAD 

ASISTENTE EN METRADOS 
Y PRESUPUESTOS.  

Perl9I: 
Técnico Electricista o Técnico 

insrvoocp rrr  nrc, 

egresado de Ingenieria Civil  

 

2 

'I 

5.11.3.2 Perfil de Equipo Profesional 

Personal dave 

ESPECIALISTA EN DISEO DE 
SISTEMAS ELECTRICOS 

Pro fesión 
Ing. Electricista 
o Ing. Mecánico 
Electricista, 
titulado. 
Ing. Electricista, 
Ing. Mecánico 
Electricista, 
titulado. 

Ing. Electricista, 
Irig. Mecánico 
Electricista o 
Econom ista, 
titulado. 

Experiencia 
Con experiencia minima de 5 años como 
Jefe de Proyecto yb Jefe en servicios 
similares, contabilizados a partir de su 
colegiatura.  
Con experiencia minimo de 5 años en 
elaboraciOn de Perfiles o estudios 
definitivos de sistemas eléctricos en 22.9, 
0.38 y 0.23 KV (Lineas Primarias, redes 
Primarias y Redes Secundarias), 
contabilizados a partir de su colegiatura.  

Con experiencia minima de 5 afios como 
Especialista en Pre inversiOn en servicios 
similares, contabilizados a partir de su 
colegiatura. 

Cargo 

JEFE DE PROYECTO 

ESPECIALISTA EN PRE 
INVERSION 

ESPECIALISTA EN MEDIO 
AMBIENTE 

ESPECIALISTA EN COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

Con experiencia minima de 5 años como 
Especialista yb Formulador yb 
Responsable de Costos y Presupuesto; o 
Formulador de Presupuestos en estudios 
de pre inversiOn o estudios definitivos en 
general, contabilizados a partir de su 
colegiatura.  
Con experiencia minima de 5 años como 
especialista en estudios de impacto 
ambiental o especialista ambiental o 
especialista en medio ambiente en 
estudios de pre inversion a estudios 
definitivos en general, contabilizados a 
partir de su colegiatura.  
Con experiencia minima de 5 años, como 
especialista en restos arqueolOgicos o en 
proyectos de evaluación arqueológica, en 
estudios de pre inversion o estudios 
definitivos en general, contabilizados a 
partir de su colegiatura. 

ESPECIALISTA EN ESTUDIO 
DE RESTOS 
ARQUEOLOGICOS 

Ing. 
Electricista o 
Ing. Mecánico 
Eletricista o 
Ing. Civil, 
titulado. 

Ingeniero 
Ambiental o 
Forestal, 
titulado. 

Arqueologo, 
titulado. 

ESPECIALISTA EN SUELOS 
Ing. Civil o Ing. 
GeOlogo, 
titulado. 

Con experiencia minima de 2 años en 
análisis de suelos o como especialista en 
suelos en servicios similares, 
contabilizados a partir de su colegiatura.  

5.11.3.3 Equipo de Asistencia Técnica 

FUNCIONES 

Prestar los servicios de asistencia en metrados y 
presupuesto, insumos, cotizaciOri de materiales y 
digitalización de Is informaciOn recopilada relacioriada 
.Ofl  Ia  Jt  
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ASISTENTE EN DIBUJO 

Perfil 
Técnico Electricista o Técnico 
en Construcciôn Civil o 
egresado en Ingenieria Civil  

Prestar los servicios de asistencia en Dibujo en a 
elaboraciOn de los pianos reiacionado con los pianos 
del proyecto. 

2 

5.11.3.4 Perfil de Equipo de Asistencia Técnica 
• Asistente en Metrados y Presupuestos:  

Técnico Electricista o Técnico en Construcciôn Civil o egresado de Ia carrera 
profesional de Ingenieria Civil, con experiencia en elaboración de costos, metrados, 
y presupuestos, en proyectos de electrificaciãn. 

• Especialista en Diseño de Sistemas Eléctricos;  
Técnico Electricista o Técnico en Construcciôn Civil o egresado de a carrera 
profesionai de Ingenieria Civil, con experiencia en dibujo de pianos CAD, 
elaboraciôn de costos, metrados y presupuestos en proyectos de electrificacián. 

5.I2LUGARYPLAZO DE LA PRESTACION DESERVICIOS  
5.12.1 LUGAR 

El proyecto de inversion 
5.12.1.1 UBICACION 
• Departamento : Ucayali 
• Provincia : Padre Abad. 
• Distritos Padre Abad, Irazola, Alexander Von Humbolt y 

Neshuya. 
• Lugar de Intervenciãn : Area geográfica del area de influencia de 135 

locaiidades entre Caserios y Comunidades Nativas. 

5.12.1.2 LOCALIZACION DE LAZONA A INTERVENIR 
UBICACION DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI EN EL PERU 

UBICACIÔN DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD 
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5.12.1.3 CARACTERISTICAS DEL AREA A INTERVENIR 

CLIMA 
Los Distritos de Padre Abad, San Alejandro, Alexander Von Humboldt y 
Neshuya, el clima predominante es del bosque HUmedo Tropical, el cual alberga 
a los caserios, comunidades nativas y centros poblados de Ia zona rural del 
distrito. En funciOn de Ia informaciOn recopilada de IVITA, concluyendo que el 
clima tipico es el Cálido - hümedo, con ligeras variaciones que conforman las 
Ilamadas épocas seca y Iluviosa. 

• COORDENADAS GEOGRAFICAS DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD  
La Provincia de Padre Abad, esta en Ia selva oriental y al Noroeste de a Region 
Ucayali, con las siguientes coordenadas latitud -9.03778, Longitud -75.5128, Sur 
09° 216" y latitud Oeste 75° 30' 46" a una altitud de 250 msnm. 

• PrecipitaciOn Pluvial  
La precipitaciOn pluvial promedio regional anual es de 2344 mm. En periodo seco 
(junio, Julio y agosto) el promedio es menor de 75 mm mensuales. 

El 1 de enero de 2020, aproximadamente a las 19:00 horas, a consecuencia de 
las intonsas precipitaciones pluviales, se produjo el incremento del caudal del rio 
Yuracyacu, 10 cual ocasionô a erosiOn del pie del talud de Ia plataforma, en el 
progresivo km 434+900 del sector La Chancadora y un derrumbe que afectO a Ia 
carretera Federico Basadre, en el tramo del puente China - Aguaytia, distrito y 
provincia de Padre Abad. 

El 5 de enero de 2020, a las 05:00 horas, a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales, se produjo Ia erosiOn del pie del talud de Ia plataforma 
en el progresivo km 424+650 del sector ducha del diablo (Aguaytia), distrito y 
provincia de Padre Abad. 

El 9 de enero de 2020, a las 06:00 horas, a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales, se produjo Ia erosion del pie del talud de Ia plataforma, 
en el progresivo km 440+600 del sector Alto Oriental, distrito y provincia de Padre 
Abad. 

El 18 de enero de 2020, en horas de Ia mañana, a consecuencia de las interisas 
precipitaciones pluviales, se produjo un deslizamiento en el progresivo km 
430+500 del sector Puente Coca, distrito y provincia de Padre Abad. El 18 de 
enero de 2020, en horas de Ia tarde, a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales, se produjo un deslizamiento en el progresivo km 
431+940 del sector Juan Velasco, distrito y provincia de Padre Abad. El 26 de 
enero de 2020, en horas de Ia mañana, a consecuencia de las iritensas 
precipitaciones pluviales, se produjo un deslizamiento en el progresivo km 
437+700 del sector Nuevo Mundo, distrito y provincia de Padre Abad. 

El 08 de febrero de 2020, en horas de Ia mañana, a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales, se produjo un deslizamiento en el progresivo k 
455+300 aI 455+400 del sector Puente Chino - AGUAYTA, provincia de P 
Abad. 

• GEOLOGIA 
Se pueden identificar quince formaciones que van desde el Precárnbrico" 

formación cuaternaria reciente (aproximadamente 10 millories de anos); 
mientras que las primeras (ubicadas en los flancos orientales de los andes cerca 
de Atalaya), constituyen sedimentos viejos que han sido metamorfoseados 
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durante el proceso de levantamiento de los Andes, as segundas constituyen 
depOsitos aluviales y fluviales recientes, constituidos por conglomerados de 
gravas, arenas y arcillas, que ocupan Ia parte norte - central de Ia Region. 

A efectos de realizar coordinaciones, deberá asistir a las instalaciones de Ia Sub Gerencia 
de Estudios de Ia Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali, 
ubicado en el Jr. Raymondi N°220 — Calleria, Provincia de Coronel Portillo, Region Ucayali. 

\V 

5.12.2PLAZO 
El Plazo Umite de entrega del Estudio es de 210 dias Calendarios, el cual correrá a 
partir del dia siguiente de Ia firma del Contrato. Este plazo no considera los tiempos 
de revision y levantamiento de observaciones que están claramente señelados y 
estipulados en el presente TDR. 

• Informe Contractual N° 1: 30 dias calendarios (a partir de Ia firma de contrato) 

• Informe Contractual N° 2; 60 dias calendarios (a partir de Ia firma de contrato) 

• Informe Contractual N° 3: 90 dias calendarios (a partir de Ia firma de contrato) 

• Informe Contractual N 4: 120 dias calendarios (a partir de Ia conform idad del 
informe N° 01 02 y 03) 

• Informe Contractual N° 5: 150 dIas calendarios (a partir de a conforrnidad del 
informe N° 04) 

• Informe Contractual N 6: 180 dias calendarios (a partir de Ia conformidad del 
informe N 05) 

• Informe Contractual N° 7: 210 dias calendarios (a partir de Ia conformidad del 
informe N 06) 

Todos los costos de los estudios, edición, logistica, etc., serán efectuados por el 
PRESTADOR DEL SERVICIO y deberán estar considerados en su propuesta. 

5.12.2.1 Plazo de revision y levantamiento de observaciones 

INFORME PLAZO DE REVISION 

PLAZO MAXIMO DE 
LEVANTAMIENTO DE 

OBSERVACIONES 
(Despues de ser 

Notificadas) 
20 DlAS CALENDARIOS PRIMER 

ENTREGABLE 
Hasta 10 dias calendarios a 
partir del dia siguiente de Ia 
recepciOn del mismo. 

SEGUNDO 
ENTREGABLE Y 
SUBSIGUIENTES 

Hasta 10 dias calendarios a 
partir del dia siguiente de Ia 
recepciOn del mismo. 

10 DIAS CALENDARIOS 

NOTA: Si en caso no cumpliera con el levantamiento de observaciones 
en el plazo establecido, se Ie comunicará 02 veces con carta 
simple, que debe cumplir con Ia entrega, y si continua Ia falta, 
se le entregara una tercera con carta notarial que deberá 
entregar eI perfil en un máximo de 15 dias calendarios. 

PLAZO DE REVISION 

NOTA: El plazo máximo para eI levantamierito de observaciones es 
de acuerdo a Ia cantidad yb complejidad de las 
observaciones // 

E4IIcII )c WtIJI I 
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- Los plazos mencionados en el cuadro anterior so proponen a fin de que el evaluador pueda 
entregar en un tiempo prudente Ia evaluación" do cada entregable. 

En caso que Ia fecha de entrega recaiga en un dia no laborable, se considerará para su 
presentación el dia hábil siguiente. 

El Evaluador deberá firmar el expediente técnico completo y en todos sus entregables. 

El Evaluador de no cumplir con los plazos establecidos 0 de no levantar sus observaciones 
dentro de os plazos establecidos, Ia Entidad le aplicará las penalidades o posible Resolución 
do contrato conforme so establece en el inciso do Penalidad del presente TDR y conforme lo 
establece Ia Ley de Contrataciones de Estado. 

Levantamiento de observaciones de los entregables 

El levantamiento de observaciones se regirá a 10 establecido en el numeral 168.4 del articulo 
168 del reglamento de Ia Ley de contrataciones del estado, corresponde a consultorlas. 

En ese sentido, el Encargado de monitorear Ia Evaluaciôn del E.T por porte del Gobierno 
Regional de Ucayali y el Sub Gerente de Estudios, debe revisar Ia complejidad de las 
observaciones para determinar el plazo correspondiente. La comunicaciOn de as 
observaciones se realizará de manera formal (carta), a través del correo electrOnico. Asimismo. 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO está obligado a mantener actualizado el correo electrãnico 
declarado, 01 tanto, Ia comunicaciôn queda notificada a partir del segundo dia del enviô del 
correo electrônico. Sin embargo a Entidad puede notificar de manera presencial cuando este 
resulte más rápido y eficiente, en este caso el cómputo del plazo será a partir del dia siguiente 
de Ia notificación. 

Con Ia conformidad del Encargado de monitorear Ia Evaluaciôn del E.T por parte del Gobierno 
Regional de Ucayali, ratificado por el Sub Gerente do Estudios, previa solicitud formal del pago, 
adjuntando el documento de aprobaciôn del entregable comunicada por el Area Usuaria. 

5.13 PRODUCTOS 0 ENTREGABLES  
Durante el desarrollo del estudio del proyecto de electrificaciôn, se presentarán siete (07) 

informes parciates, segün el detalle: 

5.13.11nforme N 1: Avance Fase de ldentificación preliminar Proyecto. 
Se presentará a los 30 dias de inicio del Plazo contractual y deberã como minimo 
contener: 

• El nombre del proyecto definido de acuerdo a los criterios establecidos por el 
Sistema Nacional de ProgramaciOn Multianual y Gestiôn de Inversiones. 

• Informe preliminar do inspección e identificaciOn del area del proyecto; 
identificación del problema central. 

5.13.21nforme N 2: Avance Fase de Diagnostico preliminar Proyecto. 
Se presentará a los 60 dias de inicio del Plazo contractual y deberá contener: 

• lnforme do Diagnostico actual de instalaciones existente y prostación del 
Servicio Eléctrico por Centrales de generación, Redes Eléctricas y otro tipo de 
suministro eléctrico (sustentado con fotos fechadas). Informe preliminar do 
posibles fuentes Hidricas para GeneraciOn Eléctrica. 

5.13.31nf0rme N° 3: Avance Fase de Evaluación preliminar Proyecto. 
Se presentará a los 90 dias de inicio del Plazo contractual y deberá contoner: 

9.- 0 

/ 

Informo do Evaluaciôn de Sectores e Instituciones Involucrados 

• Desarrollo de Talleres de Participación Püblica y presentación Actas suscritas, 
resentación de antecedentes de rarticiación con re istro foto räfico. 

• fllflt* h.4flflI•W n 6.h11 tII4fl.SJMMIt1e %4M •IHS I.*SkdS*-4.'t t'4 t' 

• Evaluaciôn y Relación centros poblados Priorizados a ser beneficiados. 

• Presentación de indicadores do inversion: costos unitarios de lineas primarias 
(US$/km), costo unitario de redes primarias (US$/usuario), costo unitario de 
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redes secundarias (US$/usuario); estos costos unitarios serán obtenidos de 
obras y Estudjos Definitivos de Proyectos similares. Para otras alternativas 
tecnoiôgicas, obtener el costa unitario por usuario. 

• Presentación del anãhsis de a demanda unhtaria de energia para el proyecto, 
indicador para Ia Proyeccion de Ia demanda en potencia y enorgia, 

• Anâlisis de Ia domanda unitaria de energia y potencia para el proyecto. 
inthcadores para Ia Proyección de Ia demanda de energia y potencia, 

• Análisis y proyección de Ia demanda de potencia y energia. 

• EvaluaciOn de Fuentes de Suministro Eléctrico a Ia zona del Proyecto. 

• Balance de Oferta y Demanda. 

5.13.4lnforme N 4: Avance de Ia Fase de Formulación y Evaluacion (Parte I) 
Se presentará a los 120 dias de inicio del Plaza contractual y deberá contener: 

• FormulaciOn de Alternativas Tecnolôgicas 

• Configuracion TopoIogca de las Redes a Sistemas Eléctricos de las 
Alternativas. 

• Análisis del Sistema Eléctrico de las alternativas con Extension do Redes 
Etéctricas: Flujo de carga, balance de corrientes par fase, caida de tension (ano 
1, 10 y 20), cálculo de cortocircuito. 

• Desarrollo de los trabajos do campo (Lotización y ubicaciOn de viviendas, 
geologia, ubicaciOn de puntos de suministro, determinaciôn de ruta de Lineas 
yb Redes de Media Tension). 

• Pianos do Lotizaciôn yb ubicaciôn de viviendas verificadas y georreferenciadas. 

• Determinaciôn de Ia relacián do localidades a ser electrificadas por cada tipo do 
tecnologia (extension de redes yb Energia Renovables). 

• Piano de Ruta de Lineas de Media tension. 

• Anãlisis Electro-mecãnicos y selección de equipos principales do las 
alternativas. 

5.13.5lnforme N° 5: Avance de Ia Fase de FormulaciOn y Evaluación (Parte II) 
Se presentará a los 150 dias de inicio del Plazo contractual y deberá contener: 

• Elaboración do Costos do Operación y Mantenimiento. 

• Cotizaciones y Elaboración do Estudios do posibilidados de Mercado para Ia 
adquisición de suministro de equipos y materiales (Redes Media TensiOn y 
Redes Secundarias). 

• ElaboraciOn de Informes do avance de Evaluación ambiontal 

• ElaboraciOn do Informos do avance de Evaluación arqueologica 

• PresentaciOn do todas las constancias do trabajos de campo, debidamen 
suscritos por las autoridades locales. 

• Criterios do diseño preliminar (componontes del proyecto, dondo sea aplicativo) 
para Centrales, Subestaciôn, Lineas y Redes Primarias, y Redes Secundarias. 

5.13.6Informe N° 6: Borrador del Estudlo de Preinversión a nivel de Perfil, Informe de 
Impacto Ambiental e Informe de EvaluaciOn ArqueolOgica. 
Se presentará a los 180 dias de inicio del Plazo contractual  y deberá contener: 

• Se elaborará segin los alcances descritos en Ia secciOn 5 y Ia establocido par 
el sistema Inviortepe, sogUn el nivel do Estudio de PreinversiOn. 
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• Se presentará un Informe. 

5.13.71nf0rme N° 7: EdiciOn Final del Estudio de Preinversión 
Se presentará a los 210 dias de iniclo del Plazo contractual y deberá contener: 

• Se elabora y editara, segUn los alcances descritos en Ia sección 5. 

• Se presentarà un Expediente P01 cada Proyecto (Volumen 1 2, 3 y 4), segün 
los alcances del Item 5. 

• Todos los informes serán firmados y sellados por los Especialistas, a nombre 
de Ia Empresa Consultora, en cada una de sus páginas, las cuales serán 
numeradas en forma correlativa. 

• Los informes N° 1 2, 3, 4, 5 y 6 serán presentados en un original por cada 
Proyecto con un archivo digital (CD). 

• Con el expediente final Se presentarán los discos corn pactos (CDs) conteniendo 
los archivos digitales de todos los informes contractuales. 

• La Ediciôn Final (Informe N° 7) de será presentada en dos (02) juegos originales. 

5.13.7.1 De Ia VersiOn Impresa 
- Los informes serán impresos en papel tipo bond tamaños A4 y A3 de 75 gr/m2. 
- Se imprimirá por ambos lados de cada hoja, conteniendo una página por cada lado 

de hoja. 
- Los pianos, diagramas e informaciôn cartografica serán presentados en formatos 

normalizados por el INDECOPI. 

5.13.7.2 De Ia VersiOn Digitalizada 
Para Ia presentaciôn digitalizada de los estudios Se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Todas las secciones del proyecto serãn presentadas en archivos digitales 
editables y adecuadarnente ordenadas. 

- Los cuadros que contienen las hojas de ciculo para Ia evaluación beneficio/costo 
deberán incluir todas las fármulas editables y las tablas vinculadas, con acceso 
libre. 

- El material a utilizar será de marca comercial garantizada en el mercado. 

5.13.7.3 Del Software 
Deberá considerar Ia aplicaciôn de los siguientes programas computacionales: 

- Textos 
- Tipo de Letra 
- Espacio lnterhneal 
- Hojas de Cálculo 

- Metrados y Presupuestos 

- Cronograma de Ejecuciãn Obras 
- Lãminas y Pianos 

5.13.8PresentaciOn y ediciOn final del estudio  

WORD I OFFICE igual o sup 2010. 
Anal, N 11 
Simple. 
EXCEL I OFFICE igual o superior 2 010 
(aptas para revision y verificaciOn). 
EXCEL I OFFICE igual o superior 2 010 
(aptas para revision y verificaciOn). 
MS-PROJECT igual o superior 2 007 
AUTOCAD igual o superior 2 010 

El informe final del proyecto comprenderá del siguiente contenido: c' 

ESTUDIO DE PREINVERSION - FORMULAC ION 
EVALUACION DEL PROVECTO 
M 0t10W ,mwi nao.mwOO4 n- r  C,  fl rm i ii .no,o  .1 - 
Estudio de preinversiOn - IdentiticaciOn, 
FormulaciOn y evaluaciôn del proyecto. 

Estudio de preinversiOn - Justificación de campo y 
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• VOLUMEN 1 C: 
VOLUMEN2 
VOLUMEN3 

VOLUMEN 4 

Registros fotográficos. 

Estudio de preinversión - Cálculos justificativos 
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 
INFORME DE EVALUACION ARQUEOLOGICA SIN 
EXCAVAC ION ES 
EXPEDIENTE TECNICO DEL ANTEPROYECTO 

k 

For Ia que a continuaciôn se hace menciOn aI detalle del contenido: 

VOLUMEN I : ESTUDIO DE PERFIL - FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO  

VOLUMEN 1 A: ESTUDIO DE PERFIL - IDENTIFICACION, FORMULACION V EVALUACION 
DEL PROYECTO 

I. RESU MEN EJECUTIVO 

Ficha de Registro e Indicadores de Inversion. 

1.1 Nombre del proyecto 

1 .2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 

1.3 Marco de Referenda 

1.4 Objetivo del proyecto 

1.5 ParticipadiOn de los principales grupos de interés 

1.6 UbicaciOn y accesos 

1.7 Resumen de Ia ProyecciOn de Ia Demanda de Potencia y Energia 

1.8 Balance oferta - demanda de potencia y energia 

1.9 Resumen de EvaluaciOn Técnico EconOrnica y Selección de Alternatives 

• Costos del proyecto 

• Indicadores Económico-Financieros y Beneficios del proyecto 

• Resultados de Ia evaluaciOn social del proyecto 

1.10 Sostenibilidad del proyecto 

1.11 Impacto ambiental y Evaluación ArqueolOgica 

1 .12 Descripción técnica de Ia Alternativa seleccionada del proyecto 

1.13 Organización y gestiOn 

1.14 Plan de implementaciOn y financiamiento 

1.15 Conclusiones y Recomendaciones 

IDENTIFICACION 

2.1 UbicaciOn geogrãfica y zonificaciOn 
2.2 IdentificaciOn de las localidades del Proyecto 
2.3 DiagnOstico de Ia situaciôn actual. 
2.4 DefiniciOn del problema. 
2.5 Análisis de Ia brecha existente. 
2.6 Objetivos del Proyecto Principal y Espedificos 
2.7 Análisis y Planeamiento de Alternativas de SoluciOn 

III. FORMULACION DEL PROYECTO 

3.2 Análisis de a demanda de energia eléctrica 
3.3 Análisis de Ia oferta de energia eléctrica. 
3.4 Balance Oferta — Demanda (Deficit) y Planeamiento de Ia cobertura de Ia Demanda. 

Pdg. 54 de 99 



3.5 Descripciôn Técnica de las Alternativas Formuladas. 
3.6 Descripcian de los aspectos ambientales de las alternativas propuestas 
3.7 DescripciOn de los aspectos arqueológicos de las alternativas propuestas 
3.8 Plan de Inversiones de las Alternativas. 
3.9 Anélisis de Costos de Alternativas a Precios de Mercado. 
3.10 Análisis de Costos de Alternativas a Precios Sociales. 
3.11 Beneficios Privados de Alternativas, 
3.12 Beneficios Sociales de Alternativas. 

IV. EVALUACION DEL PROYECTO 

Esta se elaborar y presentará segOn 10 establecido en Ia secciOn 9. 

4.1 Criterios y parámetros para Ia Evaluacián EconOmica, segün lnvierte.pe para las 
Alternativas propuestas. 

4.2 Evaluación Privada de Alternativas 
4.3 EvaluaciOn Social de Alternativas 
4.4 Análisis de Sostenibilidad de Alternativas 
4.5 Análisis de Sensibilidad de Alternativas 
4.6 Análisis de Riesgo de Alternativas 
4.7 Plan de lmplementaciOn de Alternativas 
4.8 Selección de Ia Mejor Alternativa 

V. ESTABLECIMIENTO DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

5.1 DescripciOn de Ia Alternativa Seleccionada del Proyecto 
5.2 DescripciOn de a Ruta de LJneas Primarias yb Redes Primaries Georeferenciadas 

(Aplicable para Ampliación de Redes Electricas) o Ambito del Proyecto (Zonal o local-SFV 
o aislados). 

5.3 Organización y GestiOn del Proyecto (preinversián, InversiOn, Post inversion). 
5.4 Plan de Educaciôn y Capacitación (P1, I, Post-I) 
5.5 Plan de Implementacion. 
5.6 Plan de Financiamiento. 
5.7 Linea Base para evaluaciOn de impacto ambiental. 
5.8 Aspectos Ambientales y Arqueológicos del Proyecto 
5.9 Matriz del marco Iogico del proyecto. 
5.10 Criterios y premises para Ia fase de ejecuciOn de Ia infraestructura del proyecto. 
5.11 Elaboraciôn de Ia Ficha Técnica del Proyecto segün Formato de Invierte.pe, para el 

Registro en el Aplicativo WEB/MEF, ESTABLECIMIENTO DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

VI. CONCLUSIONES 

VII. ANEXOS 

Al ; Evaluación EconOmica y Social, cálculo segün Invierte.pe. 

A2: Identificaciôn y priorizaciOn de localidades 

A3: Estudio de Ia Demanda Eléctrica 

A4: Documentos de Gestiôn viabilidad del Proyecto (Factibilidad y Punto de Suministro, Aprobación 
del DIA, C IRA) 

A5: Metrado y Valor Referencia por alternative 

A6: Costo de Operaciôn y Mantenimiento por alternativa 

A7 Costos de Intangibles 

A8. Calculo de costo de tarifas \. H 4 
A9. Estudios de Geologia y Geotecnia, Resultados de anälisis de Laboratorio 

Ernrnas Hi,.4,.4 

VOLUMEN I B: ESTUDIO DE PERFIL - JUSTIFICACION DE CAMPO Y REGISTROS 
FOTOGRAFICOS 
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Contendrá Ia siguiente inforrnaciôn, sin ser limitativo: 

IDENTIFICACION Y ESTUDIO DE MERCADO 

1.1 PIanos de ubicacián y diagramas unifilares del proyecto. 
1.2 Autorizaciôn del Punto de Surninistro de Energia y Factibilidad de Suministro de 

EnergIa Eléctrica (de ser aplicable). 
1.3 Gestiones y Autorizaciones para ubicaciôn de subestaciones. 
1 .4 Relación oficial del nombre y ubicaciôn de los centros poblados debidamente firmada 

y sellada por as autoridades municipales. 
1.5 Padrôn de usuarios firmados par el jefe de fern ilia, suscrito par a autoridad del centro 

poblado y el Profesional responsable. 
1.6 Encuestas de actividades socio-económicas a Ia poblacióri de los centros poblados con 

una muestra del 20% de cada uno las localidades beneficiadas por el proyecto. 
1.7 Resumen del procesamiento de los datos de encuestas socio-econômicas que son 

utilizados para el estudio de Ia dernanda eléctrica y precio dispuesto a pagar P01 los 
usuarios del proyecto. 

1 .8 Registros fotograficos de todos los centros poblados. 

II. ASPECTOS DE PRE-DISEfOS ELECTROMECANICOS, INFORMACION OBTENIDA EN 
CAMPO, DE CONCESIONARIOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES 

2.1 Constancia de participaciOn en labores de campo de los profesionales especialistas. 
2.2 Registro fotográfico del trazo de ruta de las Lineas yb Redes Eléctricas. 
2.3 Registro fotográfico y fiche técnica y de las instalaciones existentes. 
2.4 Diagramas de carga de los centros de generacián. 
2.5 Padrôn de families identificadas en los centros poblados beneficiados, suscrito por los 

representantes de familia y autoridades del lugar. 

2.6 Registros de consurnos tipicos de energia de centros poblados cercanos a Ia zone del 
proyecto. 

III. ASPECTOS GEOLOGICOS V GEOTECNICOS 

3.1 Constancia de participación en labores de campo de los profesionales Especialistas. 
3.2 Archivos fotográficos 
3.3 Cálculos y propuestas de cimentaciones tipicas. 

IV. ASPECTOS AMBIENTALES 

4.1 Constancia de participacián en labores de campo de los profesionales Especialistas. 

4,2 Registros fotográficos de trabajos de campo relacionados con los impactos 
ambientales positivos y negativos. de aspectos biolOgicos 

V. ASPECTOS ARQUEOLOGICOS 

5.1 Constancia de participacion en labores de campo de los profesionales Especialistas. 
5.2 Registros fotográficos de trabajos de campo e los impactos positivos y negativos de 

aspectos arqueolOgicos. 

VI. ARCHIVOS FOTOGRAFICOS 

Todos los registros fotograficos serán fechados y deberá demostrar Ia participaciôn de los 
profesionales por cada uno o equipo de profesionales desplazados a campo (no se aceptará 
certificados genericos) para las secciones del proyecto: 

6.1 Subestaciones 
6.2 Lineas Primarias, deberá mostrar los puntos de fijación georeferenciados y sentido de 

proyección de Ia LP del trarno que se muestra. 
6.3 Redes de Distribución: Pictórico del centro poblado y ubicación de lugares 
, flt!flj 0 flnr,lnn w , a rInr, r1 Ir,Q, 

6.4 Generaciôn Solar 
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VOLU MEN 1 C: ESTUDIO DE PERFIL - CALCULOS JUSTIFICATIVOS 

Para cada alternativa tecnolôgica propuesta, Se deberá sustentar las premisas y cálculos de 
predisenos o definición de alternativas viables de irnplernentación, utilizados para Ia toma de 
decisiones en cada fase o informe y Ia solución definitiva. SegUn corresponda, deberá contener: 
Lineas Eléctricas o gerieracion (térmica yb Fotovoltaica), Redes Eléctricas y acornetidas 0 
conexiones domiciliarias normalizadas u otra que se adapte al medio y a las condiciones socio-
econOmicas. EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá presentar Ia justificaciôn técnica-
econámica que demuestre que Ia alternativa a alternativas tecnologicas propuestas es Ia soluciôn 
mãs conveniente para eI Proyecto. 

La justificaciOn Técnica de Ia selecciôn de los equipos y materiales, segun a alternativa 
tecnolagica debe corn prender: 

I. SELECCION TECNICA-ECONOMICA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PRINCIPALES 
(ALTERNATIVA CON EXTENSION DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS) 

1.1 Postes y cimentaciones. 
1.2 Conductores. 
1.3 Aisladores 
1.4 Transformadores de potencia y distribución 
1.5 Medidores de energia. 
1 .6 Luminarias y lárnparas de alumbrado püblico. 
1.7 Materiales de Puesta a tierra 
1.8 Otros 

II. SELECCION TECNICA-ECONOMICA DE EQUIPOS V SUMINISTROS PRINCIPALES 
(ALTERNATIVA CON CENTRAL TERMICA 0 SFV Y REDES ELECTRICAS) 

2.1 Grupos Electrogenos (Motor-Generador-Tablero de Control y Protección) 
2.2 Sistema Fotovoltaico en Módulos individuales completos /usuario 
2.3 Môdulos Fotovoltaicos para generaciOn centralizada, Banco de Baterias, 

convertidores DC/AC equipo de control y protecciôn, accesorios complementarios. 
2.4 Postes y cimentaciones. 
2.5 Conductores. 
2.6 Transformadores (cuando se requiera) 
2.7 Tableros de control (cuando se requiera) 
2.8 Medidores de energia. 
2.9 Luminarias y lámparas de alumbrado püblico 
2.10 Otros 

III. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A ESTA ALTERNATIVA 

3.1 Selecciôn del terreno y compromiso de las autoridades del saneamiento 
3.2 Selección de los equipos de Ia central de generacion 
3.3 Elaboración de pianos de configuración arquitectónica y distribucián de equipos 
3.4 Pre diseños de obras civiles y cimentación 
3.5 Cálculos eiectromecánicos 

El análisis de selección de alternativas debe comprender como minima Ia siguiente 

- Cálculos Eléctricos 

• Estudio de Ia Demanda eléctrica y deterrninación de Ia calificación eléctrica 
• Balance de Oferta-Demanda 
• Consideraciones y premisas de Pre-Diseño Eléctrico 
• Anãlisis del sistema eléctrico y dimensionamiento de las Redes eléctricas: regulaciôn 

de tensián, flujos de potencia activa y reactiva. pérdidas. cálculo de cortocircuito en 
maxima demanda y minima demanda (describir impedancias asumidas para 

a.qr .jjaea. pa awIoa .Ma I.. SG11fl1t4 

• SelecciOn de transformadores de distribución y determinación de sobrecargas de 
potencia. 

• Selecciôn de Tableros de Control y Protecciôn en las Subestaciones de DistribuciOn. 
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• Estudio de Ia coordinaciOn de aislamiento, en el que se definirâ los niveles de 
aislamiento y selección de aisladores. 

• Selecciôn de Pararrayos. 
• Selecciôn de puestas a tierra. 
• DeterminaciOn de Iámparas y luminarias. 

Cálculos Mecânicos 

• Consideraciones de Diseño Mecánico 
• Procesamiento de informaciOn del SENAMHI 
• Cálculo Mecánico de conductores 
• SelecciOn y càlculo de prestaciones de las estructuras: vano máximo por 

espactarniento eléctrico entre conductores, vanos máximos por distancia minima al 
terreno, vano máximo por resistencia de Ia estructura sin retenida y vano máximo por 
resistencia de Ia estructura con retenida 

• Cálculo, diseño y configuraciOn de Cimentaciones 
• Cálculo Mecánico de Retenidas 

VOLUMEN 2 INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL  

Este será elaborado de acuerdo al contenido establecido en el D.S. N° 011-2009-EM y logrado 
en estudios similares (sin limitarse a 10 indicado): 

I. Resumen Ejecutivo. 
II. lntroducción (Objetivos, lnformaciôn Cartogrâfica y Temática, Metodologia). 
III. Marco Politico, Legal e Institucional. 
IV. Descripción del proyecto. 
V Area de Influericia del proyecto. 
VI. Caracteristicas socio ambientales del Area de Influencia Directa e Indirecta 
VII, Identificación do Alternativas do Análisis. 
VIII. Identificacián y Evaluación de Impactos Soclo-ambientales. 
IX. Medidas de Prevencián, Mitigacion yb corrección do Impactos 
X. ResuItado4s de los análisis de Laboratorio de las Muestras del ambiente para determinar: 

calidad de aire, niveles de ruido, RadiaciOn electromagnética, calidad de agua superficial. 
Xl. Registro fotográfico 
XII. Bibliografia. 

VOLUMEN 3 : INFORME DE EVALUACION ARQUEOLOGICA SIN EXCAVACIONES 
PARA OBTENCION DEL C.I.R.A  

Adecuado al nivel de Estudio requerido por el Ministerio de Cultura. 

I. Resumen Ejecutivo. 
II. Introducciôn (Objetivos, Información Cartografica y Temática, MetodologIa). 
III. Marco Politico, Legal e Institucional. 
IV. Descripcion del proyecto. 
V. Area de InfIuencia del proyecto. 
VI. Caracteristicas socio ambientales del Area do Influencia Directa e Indirecta. 
VII. Identificaciôn do Alternativas de Análisis. 
VIII. Identificación y EvaluaciOn de Impactos Socio-ambientales. 

. .7 3EGIO4 
IX. Medidas do Prevencion, Mitigacion yb Monitoreo ,,' 4 
X. Bibliografia. / 

XI. ANEXOS . ° 

XII. Registro Fotográfico. 
XIII. PIanos y Mapas. . 

VOLUMEN 4 EXPEDIENTE TECNICO DEL ANTEPROYECTO 

La documentación técnica se elaborará a nivel de Anteproyecto, de modo que, con este. se pueda 
Thdô 

OSCE, 01 contenido so describe a continuación. 

El contenido de este Volumen se propone elaborar en las secciones I, II, III, IV, V, VI: 

P4g. 58 de 99 



.- SECC ION I MEMORIA DESCRIPTIVA 

- SECCION II METRADO V VALOR REFERENCIAL 

- SECCION III : TERMINOS DE REFERENJCIA (ESTUDIO DEFINITIVO) 

- SECCION IV ESPECIFICACIONES TECNICAS 

SECC ION V ESTUDIOS DE GEOLOGICA V GEOTECNICA 

SECCION VI : PLANOS 

En el caso de que Ia mejor alternativa de abastecimiento eficiente de energIa sea mediante Ia 
tecnologia de Lineas y Redes de distribuciOn normalizadas para os sistemas eléctricos rurales, 
deberá considerarse Ia siguente estructura para Ia presentación del informe (sin limitarse a 10 
indicado): 

SECCION I: MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 Resumen Ejecutivo, Ficha TOcnica 

1.2 Memoria Descriptiva: 

o Antecedentes 

o Objetivo 

o Marco de referenda 

o Alcances del Estudio 

o Metodologia 

o Estudio de Mercado 

o Balance Oferta-Demanda 

o Descripciôn del Proyecto 

o EvaluaciOn e indicadores Económico-Sociales y sostenibilidad 

o Evaluaciôn e Indicadores Ia Declaraciôn de Impacto Evaluación Ambiental y 
Arqueologica 

o Valor Referencial 

o Cronograma 

o Conclusiones 

o Recomendaciones 

o Láminas y Pianos Generales 

SECCION II: METRADO Y VALOR REFERENCIAL 

o - Memoria Descriptiva 

o - Resumen del Valor Referencial 

o - Anáiisis de Gastos Generales del Proyecto 

o - Metrado y Valor Referencial por secciones (LP, RP, RS) 

o - Formulas PolinOmicas 

o - Cronograma de Ejecuciôn 

o Metrado Base 

= dp;p  unjarjos ce sum jnisro y mqrflj 

o - Cotizaciôn de materiales y equipos 
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SECCION III: TERMINOS DE REFERENCIA PARA ESTUDIO DEFINITIVO 

SECCION IV: ESPECIFICACIONES TECNICAS 

o Especificaciones Técnicas de Suministro de Lineas Primarias (LP) y Redes 
Primarias (RP) 

o Especificaciones Técnicas de Montaje de Lineas Primarias y Redes Primarias 

o Soportes Normalizados para LP y RP 

o Especificaciones Técnicas de Suministro de Redes Secundarias (RS) 

o Especificaciones Técnicas de Montaje de Redes Secundarias (RS) 

o Soportes Normatizados para RS 

SECCION V: ESTUDIOS DE GEOLOGIA V GEOTECNIA 

o Memoria Descriptiva 

o Metodologia y Equipos 

o Evaluación GeolOgica y Geotecnia de Ia Ruta de Lineas Primarias 

o Evaluacián Geologica de los centros poblados 

o Resultados de Pruebas de Laboratorio 

o Parámetros de Diseño de Cimentaciôn 

o Estudio de Canteras y Fuentes de Agua 

o Cálculo del Diseño de los diferentes tipos de CimentaciOn 

o Conclusiones y Recomendaciones 

o Anexos: Registro fotografico, pIanos 

SECCION VI: PLANOS 

o ndice 

o PIanos Generales 

o PIanos de Lineas Primarias 

o PIanos de Redes Pnmarias 

o PIanos de Redes Secundarias 

Para el caso, donde Ia mejor alternativa de soluciOn, considere alternativas tecnologias distintas a 
Ia de lineas y redes eléctricas normalizadas, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá proponer a 
Ia Supervision el indice de Ia ediciOn del Anteproyecto, en estructura adaptada a Ia descrita 
anteriormente. 

5.14 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 
No aplica. 

5.15ADELANTOS
7 

La Entidad otorgarã UN adelanto directo P01 el 30% del monto del contrato original. / 

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 08 dias calendarios, adjuntando a su 
solicitud Ia garantia par adelantos5 mediante carta fianza acompanada del comprobante 
de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede Ia solicitud. 

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantla debe ser emitida por idéntico nionto y un piazo minimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable p01 un piazo identico hasta Ia amortizac!On total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecuciOn contractual sea menor a tres (3) meses, las garantlas pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra Ia fecha prevista para Ia amortización total del adelanto otorgado. 
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La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 07 dias calendarios siguientes a 
Ia presentación de Ia solicitud del contratista. 

I ) j3 

5.16 SUBCONTRATACION  

El PRESTADOR DEL SERVIClO, podrá subcontratar los estudios bãsicos, siempre y 
cuando estos cumplan con las exigencias señaladas para Topografia y Estudio de 
Resistividad Suelos, Estudio del componente ambiental. 

El PRESTADOR DEL SERVICIO, es el Unico responsable de a ejecucion total de las 
prestaciones frente a Ia Entidad y que las obligaciones y responsabilidades derivadas 
de Ia subcontratacián son ajenas a a Entidad. 

- El PRESTADOR DEL SERVICIO debe estar inscrito en el Registro Nacional de 
Proveedores en el Capitulo de Servicios y no debe estar suspendido a inhabilitado 
para contratar con el Estado. 

5.17 CONFIDENCIALIDAD 
El PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a mantener en reserva Ia informaciôn presentada 
y contenida en los entregable y el Perfil Técnico. 

5.18 PROPIEDAD INTELECTUAL  
LA ENTIDAD tendrá todos os derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los 
productos o entregables elaborados y proporcionados por PRESTADOR DEL SERVICIO. 
Esto incluye todos los documentos, productos u otros materiales que guarden relaciôn 
directa con Ia ejecuciOn del servicio, De ser el caso, LA ENTIDAD tiene las facuttades de 
tomar todas las acciones necesarias a fin de obtener los derechos de autor 

5.19 MEDIDAS DE CONTROL  
El GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI (LA ENTIDAD), será responsable de las medidas 
de control: 
5.19.lArea que Supervisa: Sub Gerencia de Estudios de Ia Gerencia Regional de 

Infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali. 
5.19.2Area que coordinara con el prestador del serviclo: Sub Gerencia de Estudios del 

Gobierno Regional de Ucayali. 
5.19.3Area que brindará Ia Conformidad: La conform idad del servicio será otargada por 

Ia Gerencia Regional de lnfraestructura previa conform idad de Ia Sub Gerencia de 
Estudios del Gobierno Regional de Ucayali. 

5.19.4 Mecanismo de supervision 
El revisor por parte de a Entidad estará a cargo de personal designado por Ia Sub Gerencia 
de Estudios de Ia Gerencia Regional de lnfraestructura. 
En los mecanismos de supervision del presente servicio se recibirâ Ia opinion técnica 
de Electro Ucayali S.A. 

I 
1' 

La aprobaciôn o conformidad de los productos entregables deberá ser dada por Ia Entidad 
Contratante a través de Ia Sub Gerencia de Estudios de a Gerencia Regional de 
lnfraestructura de Ia Entidad, baja coordinaciôn permanente. 

N° MEDIDAS DE 
CONTROL 

ACTIVIDAD o PRODUCTO A 
CONTROLAR RESPONSABLE PRODUCTO 

Visita de revisor 
visita como 

m,nimoj a caaa 
localidad 

• lnspección Ocular 

• Determinaciôn de Area de 

• DiagnOstico y EvaluaciOn 
de Instalaciones Eléctricas 

__________ 

El revisor deberá 
comunicar a a 

entidad para que 

de esta, se 
encuentre 
presente. 

Informe o Acta de 
visita firmada par a 
autoddad v suscrita 

por el revisor y 
responsable de Ia 

entidad 
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2 

Convocatoria a 
reuniones 
técnicas 
(01 como 
minimo) 

• DefiniciOn de Alternativa de 
soluciôn at proyecto de pre 
inversion entre el 
Prestador del Servicio, 
Gobierno Regional de 
Ucayali y Electro Ucayali 
S.A., Estudios Básicos 

El revisor deberá 
comunicar a Ia 

entidad para que 
un responsable 

de esta, se 
encuentre 
presente. 

Acta de reunion con 
recomendaciones, 
observaciones u 

otras 
consideraciones 
suscritos por los 

intervinientes 

3 

RevisiOn de 
entregables 

• Proyecto de pre inversiOn 
Final compteto. (Inc. 
Declaraciôn de Impacto 
Ambiental y estudios 
complementarios) 

Sub Gerencia de 
Estudios 

Informe de 
aprobación U 

observaciones de 
entregables 

NOTAS: 

• Las medidas de control 1 y 2, se realizan permanentemente a to argo de Ia formulaciôn del 
Estudio. 

• La medida de controt 3, se realiza luego de presentados del Entregable. 

• El Jefe de Proyecto del Prestador del Servicio, juega un rot importante en el proceso, 
debiendo coordinar permanentemente con LA ENTIDAD, a fin de asegurar Ia fluida ejecuciOn 
y aprobación de los eritregables del Prestador del Servicio, dando las facilidades de Ilevar a 
cabo de manera exitosa Ia supervisiOn. 

5.20 FORMA DE PAGO  
LA ENTIDAD realizará los pagos parciales (que corresponderán a porcentajes respecto del 
total del contrato), una vez obtenida las condiciones para el pago, segün el siguiente cuadro: 

PAGOS PAGO 
PRODUCTOS 0 
ENTREGABLES 

COFORMIDAD Y CONDICION PARA EL 
PAGO. 

PAGO 1 30% PRIMER ENTREGABLE 
A Ia Conforroidad del Primer Entregable por 
parte Sub Gerencia De Estudios — GRI. 

PAGO2 10% 
SEGUNDO 
ENTREGABLE 

A Ia Conform idad del Segundo Entregable por 
parte de Ia Sub Gerencia de Estudios — GRI., 
y Ia Coriforniidad de Electro Ucayali del 
avance técnico correspondiente. 

PAGO 3 10% TERCER ENTREGABLE 

A Ia Conform idad del Tercer Entregable por 
parte de Ia Sub Gerencia De Estudios — GRI., 
y Ia Conformidad de Electro Ucayali del 
avance técnico correspondiente. 

PAGO 4 10% CUARTO ENTREGABLE 

A Is Conform idad del Cuarto Entregable por 
parte de Ia Sub Gerencia De Estudios— GRL, 
y Ia Conforrnidad de Electra UcayaIi del 
avance técnico correspondiente. 

PAGO5 
% 

10% 
.1 MW 

QUINTO 
ENTREGABLE 

LLUffiD,m, DII 

A Ia Conformidad del Quinto Entregable por 
parte de Is Sub Gerencia De Estudios — GRI., 
y Is Conform idad de Electro Ucayali del 

I 
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PAGO 6 10% SEXTO ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Sexto Entregable par 
parte de Ia Sub Gerencia De Estudios — GRI., 
y Ia Confarmidad de Electra Ucayali del 
avance técnico correspondiente. 

PAGO 7 20% SEPTIMO 
ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Séptimo Entregable par 
parte de Ia Sub Gerencia de Estudios — GRI 
incluye el Formato N° 07-A Viable, Ia 
Declaracián Ambiental, 01 ejemplar en copia 
del proyecto viable, foliadas y 01 CD con el P1 
completo. Adjuntarido Ia Canformidad Final de 
todo el Perfil de Electra Ucayali S.A. 

NOTA: 

La dacumentaciôn minima alcanzada par el Prestadar de Servicias a LA ENTIDAD, par 
mesa de partes, para efecta del paga de cada una de las entregables, será Ia siguiente; 

a Capia del cargo de presentaciôn del respectiva entregable 

b Conformidad del entregable carrespandiente emitida par LA ENTIDAD. 

c Para las pagos del 01 al 06, el Prestador del Servicia adjuntará un (01) ejemplar en copia 
del producta entregable y canfarmidad aprobado par Ia Sub Gerencia de Estudios, 
foliados. 

d Paga 07, Confarmidad del Septimo Entregable par parte de Ia Sub Gerencia de Estudias 
— GRI incluye el Farmata N 07-A Viable, a Declaración de Impacta Ambienta), 01 
ejemplar en copia del prayecto viable y 01 CD con el Pt campletas. 

5.21 FORMULA DE REAJUSTE  
Na Correspande 

5.22 PENALIDADES  
Es un castiga pecuniaria aplicable a PRESTADOR DEL SERVICIO par incumplimiento de 
sus obligaciones contractuales. Se aplicará tadas las veces en que se incurra en a fa!ta que 
Ia justifica, hasta las tapes màximas establecidas en Ia Ley, el Reglamenta. 

Las penalidades no son condanables, es decir, no padrán ser suspendidas, anuladas a 
perdanadas, Serán ejecutadas en los pagas a cuenta. En ese arden de ideas, Ia resalución 
del cantrata, cualquiera sea Ia causal que Ia motive, no impide o suspende Ia aplicación de 
las penalidades a las que se haya hecha merecedar PRESTADOR DEL SERVICIO. 

5.22.1 Penalidad por mora 
El retrasa en el levantamiento de las observaciones, generaré Ia aplicación de 
penalidades, en aplicación del articulo 162° - Penalidades, del Reglamento de Ia 
Ley de Contrataciones del Estado, las mismos que se aplicará de Ia siguiente 
manera: 

Penalidad diana = 
0.10 x manta vigente 

  

0.25 x plaza vigente en dias 

Dande F tiene las siguientes valores: 

a) Para plazas rnenores a iguales a sesenta (60) dias: F = 040. 

£ r n 
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N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE 
CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 Par no presentaciOn del Plan de Trabaja a cuanda 
Ia entidad Ia cansidere coma no presentado par 
no subsanar las abservaciones 

0.1 UIT, par cada 
dIa de retrasa 

SegOn infarme de 
Supervision Externa a 
el AREA USUARIA. 

2 En caso el contra/is/a incumpla con su obligaciOn 
de ejecutar Ia pros/ac/On con el personal acreditado 
o debidamente sustituido. 

0.5 U IT par cada 
dia de ausencia del 
personal. 

Segun infarme 
n 
 de 

eIAREAUSUARIA. a a 

3 Por Ia presentación incompleta del proyecto 0 
enfregables delproyecto (de acuerdo a los Terminos de 
Referencia). 

0.5 UIT par cada 
presentación 
incompleta. 

SegOn informe de 
SupervIsion Externa a 
el AREA USUARIA. 

4 Par Ia presentaciOn del proyecto o entregables sin 
haber levantado las observaciones realizadas. 0.5 UlT por cada 

presentación 

Segun informe de 
SupervisiOn Externa a 
el AREA USUARIA. 

5 Por Ia presentacion del proyecto a entregable sin Ia 
firma de los profesionales a especialista propuestos. 0.5 UlT por cada 

presentaciôn 

SegOn infarme de 
Supervision Externa a 
el AREA USUARIA. 

6 Por no presen far el CD, en el moment a de Ia 
presenfaciOn del proyecto. 0.5 UIT por cada 

presentaciófl 

Segun infarme de 
Supervision Externa a 
el AREA USUARIA. 

7 En caso de no realizar el esfudio de mecánica de 
suelos o estudilos básicos, con forme a Ia normativa 
correspondiente. 

0.5 UIT por coda 
presentacion sin 
levantar las 
observa clones 
formuladas. 

SegOn informe de 
Supervision Externa a 
el AREA USUARIA. 

5.22.2 Otras Penalidades 
Par otra ada. de acuerdo can el articula 163° del referido Reglamento, se 
establecen penalidades de forma independiente a Ia penalidad par mara, 
establecidas en el siguiente cuadro: 

; _) 

(*) Las penalidades se aplicarán par cada caso que se presente en Ia elaboraciOn del Expediente 
Técnica. 

Cabe precisar que a penalidad par mora y atras penalidades pueden alcanzar cada una un 
monto maxima equivalente al diez par ciento (10%) del monto del contrato vigente, 0 de ser el 
casa, del item que debió ejecutarse. 

5.23 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  

La conformidad del servicio par parte do LA ENTIDAD no enerva su derecho a 
reclamar posteriarmente por defectos a vicios ocultos, segUn Ia prevé el articulo 40° 
de a Ley de Contratacianes del Estado. 

- EL PRESTADOR DEL SERVICIO a empresa consultora, es responsable par Ia calidad 
ofrecida y por los vicias acultos de los servicios prestados par un plaza no menor de 
tIes (03) años contadas a partir do a conform idad otorgada par Ia Entidad. 

5.24 ASPECTOS DE COORDINACION  
El Gobierna Regional de Ucayali a través de a Gerencia Regional de lnfraestructura, será 
a responsable do Ia administraciOn del contrato para elaboraciOn de los estudios solicitados. 

5.24.1 De los Profesionales Propuestos 
C. G..1 01 •l.3 

Deberén participar durante el desarrollo del estudia segün los tiempos ndicados 
en el Cronograma del Estudio. 
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5.24.2Del Jefe del Estudio 

Tendrà Ia responsabilidad de Ia conducción del Estudjo. Deberá ser un profesional 
colegiado con experiencia comprobada en el tipo de trabajo requerido. 

5.24.3De Ia Supervision 

Tendrá a responsabilidad de Ia Supervision de los trabajos de campo y gabinete, 
de Ia aprobación de los Informes y Edición final, asi como, Ia gestiOn hasta Ia 
aprobaciOn del estudio de perfil, el DIA y EvaluaciOn Arqueológica, gestiones para 
Ia obtenciOn de las Certificaciones de los entes competentes en tema ambiental y 
arqueologico. 

5.24.40e las Inspecciones de Campo 

Deberá considerarse como minimo un (01) viaje de inspeccian de campo, las 
cuales permitirán Ia verificación y aprobación de los informes solicitados. En cada 
viaje de inspección obligatoriamente participar el Jefe de Estudios, el Especialista 
en Lineas y Redes Eléctricas y otro profesional especialista que el representante 
del Gobierno Regional considere necesaria. 

5.24.5De a Coordinacion Durante el Desarrollo del Estudlo 

Se efectuarán reuniones periódicas de coordinación, en base a un periodo definido 
entre Ia supervisiOn y EL PRESTADOR DEL SERVICIO, con una frecuencia 
mxima de veinte (20) dias calendario, las misma que pueden realizar de forma 
virtual. Las reuniones se desarrollarán con Ia presencia obligatoria del Jefe de 
Estudios y los especialistas propuestos de acuerdo a! tema a tratar. 

5.24.60e1 cronograma de elaboración de estudios. 
Cabe mencionar que el cronograma tentativo se ha elaborado en base al Formato 
06-B: Ficha Técnica General para Proyectos de Inversion de baja y mediana 
complejidad, Directiva N° 001-2019-EF/63,01. Directiva General del Sistema 
Nacional de ProgramaciOn Multianual y Gestión de Inversiones. 
Cronograma de actividades para elaboraciOn de a Ficha Técnica Simplificada del 
proyecto de inversion (210 dIas calendarios): 
Sin embargo, EL PRESTADOR DEL SERVICIO a los diez (10) dias posterior a Ia 
firma del contrato, deberá preseritar el cronograma definitivo en detalle del personal 
por actividades y funciones (De campo y gabinete, con fechas de inicio y fin) para 
el cuniplimiento de los objetivos solicitados yb Ia Supervision. El Cronograma será 
elaborado utilizando el MS — Project, donde deberá apreciarse en detalle las 
partidas, metas, recursos, costos, etc. considerados para el desarrollo del Estudio. 

5.24.7Sistema de Contratacion 
La contrataciOn ser bajo el sistema de cor,tratación de SUMA ALZADA. 
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DESCRIPCION DE ACCIONES 
DURACION 

DIAS 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 

PLAN DETRABAJO 10 

METODOLOGIA DE LAS 
ENCUESTAS, TIPO DE 
METODOLOGIAAAPLICAR. 
VARIABLES, INDICADORES, 
INSTRUMENTO DE MEDICION. 
PG B LAC ION. 

30 

PLANOSGEOREFERENCIADOS 60 ' . . . I  - 

COPIA DE CARGO DE 
DOCUMENTOS CURSADOS A 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 
EN EL PIP 

30 

FICHATECNICASIMPLIF!CADA 150 
. 

SECCION 1. DATOS GENERALES 
DEL PROYECTO 15 

— 

SECCION2DGNOSTICO DEL 
25 IllUIHhIllU IUIIRUUUI U I 

iiiiii 

: Hilillill liii' . 
SECCION 7. BRECHA DEL 
SERVICIO 20 

SECCION 8. ANALISIS TECNICO 15 

SECC ION 9. COSTOS 60 
SECCIGN 10. EVALUACION 

60 

.-.---, 

SECCION 11. SOSTENIBILIDAD 60 
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SECCN12. GESTION DEL 
60 

SECCION 13 IMPACTO 
AMBIENTAL 60 

. 

SECCION 14. MARCO LOGICO 60 

SECCION 15: CONCLUSIONES 60 

SECCtON 16: FIRMAS 10 

SECCON17.ANEXOS 10 
I 

. 

SECCION 18. PROTOCOLO 20 
FORMATO N° 07-A 20 c,..  

A. ALINEAMIENTOAUNA 
BRECHA PRIORITARIA 20 

B, INSTITUCIONALIDAD 
C. FORMULACION Y 
EVALUACION 

10 

20 
RESU MEN EJECUTIVO 20 
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 20 
- PLAN DE VIGILANCIA COVID 20 
- ESTUDIOS TOPOGRAFICOS 20 
- ESTUDIO DE SUELOS 20 
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5.25 REQUISITOS DE CALIFICACION 
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL 
B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

Requisitos: 

dicha 
• 

Cargo Experiencia 

Jefe de Proyecto 
Con experiencia minima de 5 años como Jefe 
de Proyecto yb jefe en servicios similares, 
contabilizados a partir de su colegiatura. 

Especialista en Diseño 
de Sistema Eléctricos 

Con experiencia minima de 5 años en 
elaboraciôn de Perfiles a estudios definitivos 

de sistemas eléctricos en 22.9, 0.38 y 0.23 KV 
(Lineas Primarias, redes Primarias y Redes 
Secundarias), contabilizados a partir de su 
colegiatura. 

Especialista en 
Preinversion 

Con experiencia minima de 5 años como 
Especialista en Pie inversion en servicios 
similares, contabilizados a partir de su 
colegiatura. 

Especialista en Costos 
Presupuesto. 

Con experiencia minima de 5 años como 
Especialista yb Formulador yb Responsable 

de Costos y Presupuesto; o Formulador de 
Presupuestos en estudios de pie inversiOn a 
estudios definitivos en general, contabilizados 
a partir de su colegiatura. 

Especialista en Medio 
Ambiente 

Con experiencia minima de 5 años como 

especialista en estudios de impacto ambiental 
o especialista ambiental a especialista en 
media ambiente en estudios de pie inversion o 

. 
estudias definitivos en general, contabihzados 

a partir de su colegiatura. 

Especialista Restos 
ArqueolOgicos 

Con experiencia minima de 5 años, como 
especialista en restos arqueolOgicos o en 

prayectos de evaluaciOn arqueolOgica, en 

estudios de pie inversiOn a estudios definitivos 

en general, contabilizados a partir de su 

colegiatura. 

I 

del tiempo 

uei &IW 

(i) 

A 

de 

capia 

Especialista en Suelas 

Con experiencia minima de 2 años en análisis 
de suelos o como especialista en suelos en 

. . -. 
servucuos simulares, contabiluzados a partir de 
su colegiatura. 

De presentarse 

AcreditaciOn: 

experiencia ejecutada 
experiencia solo se considerará 

paralelamente (traslape), para el cOmputo 
una vez el periodo traslapado. 
'• I III4.ULALW 

con cualquiera de los siguientes documentos: La experiencia del personal se acreditará 

(I  



simple de contratos y su respectiva conformidad a (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentaciôn que, de manera fehaciente demuestre Ia experiencia del personal 
dave propuesto. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 9 referido al 
personal dave propuesto para Ia ejecucion del servicio de consultoria. 

Importante 

Los documentos que acreditan Ia experiencia deben incluir los nombres y apellidos 
del pro fesional, el cargo desempenado, el plazo de Ia presfación indicando el dia, 
mes y año de inicio y culminaciOn, el nombre de ía Entidad ii organizacion que 
emite eI documento, Ia fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe 
el documento. 

• En caso /os documentos para acreditar Ia experiencia establezcan el plazo de Ia 
experiencia adquirida por el pro fesional en moses sin especificar los dias se debe 
considerar el mes corn pleto. 

• Se considerara aquella experiencia que no tenga una antiguedad mayor a 
vein ticinco (25) ahos anteriores a Ia fecha de Ia presentaciOn de ofertas. 

• Al calificar Ia experiencia de los pro fesionales, se debe valorar de manera integral 
los documentos present ados pore! postor para acreditar dicha experiencia. En tal 
sentido, aun cuando en los documentos presentados Ia denominaciOn del cargo o 
puesto no coincida literalmenfe con aquella prevista en las bases, se debera validar 
Ia experiencia silas act ividades que realizó el pro fesional corresponden con Ia 
función pro pia del cargo o puesto requerido en las bases. 

B.2 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 
7/  

Requisitos:  
• 01 equipo de topografia Estaciôn Total con certificaciOn de calibración vigente 
- OlTeodolito con certificado de calibraciOn vigente 
- 03 equipo de cómputo, 
- 01 plotter 
- 01 camionetas 4x4 con antigUedad maxima 1 año 

Acreditación:  
Copia de documentos que sustenten Ia propiedad, Ia posesiOn, el compromiso de compra yenta 
o aiquiler u otro documento que acredite Ia disponibilidad del equipamiento estratégica 
requerido. 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos do acreditación de este 
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno do sus integrantes. 

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.3.1 FORMACION ACADEMICA 

Requisitos: 

PERSONAL PROFESIONAL 

1. JEFE DE PROYECTO. 
Formaciôrt Académica: Ing. Electricista yb Ing. Mecánico Electricista. 

, ..,,.-(.a. I, IN I_I*.41 IbIØ64 •..T... I,t)I fl1..IEIL..I4 LI .......Iflt4 

2. ESPECIALISTA EN DISEfO DE SISTEMAS ELECTRICOS 
Formación Académica: Ing. Electricista yb Ing. Mecánico Electricista. 
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3. ESPECIALISTA EN PRE INVERSION 
Formaciôn Académica: Ing. Electricista Ing. Mecánico Electricista 0 Economista. 

4. ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO. 
Formaciôn Académica: Ing. Electricista yb Ing. Mecánico Electricista yb Ing. Civil. 

5. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE 
Formación Académica: Ing. Ambiental yb Ing. Forestal. 

6. ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE RESTOS ARQUEOLOGICOS 
Formaciôn Académica: Arqueologo. 

7. ESPECIALISTA EN SUELOS 
Formación Académica: Ing. Civil o Geologo. 

Acreditaciôn: 

o el 
y 

debe 

al 

El TITULO PROFESIONAL será verificado por el órgano encargado de las contrataciones 
comité de seleccián, segün corresponda, en el Registro Naciorial de Grados Académicos 
Titulos Profesionales en el portal web de Ia Superintendencia Nacional de Educacián Superior 
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

En caso TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor 
presentar Ia copia del diploma respectivo a fin de acreditar a formaciôn académica requerida. 

Sin perjuicio de Ia anterior, los postores deben Ilenar y presentar el Anexo N° 9 referido 
personal dave propuesto para Ia ejecudion del servicio de consultoria. 

Importante 

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar Ia 
carrera pro fesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella 
prevista en las bases (par ejemplo, Ingenierla Ambiental, Ingenierla en Gestiôn 
Ambiental, IngenierIa y Gestiôn Ambiental u otras denominaciones). 

B.3.2 CAPACITACION 4' 
Requisitos: ,' 

PERSONAL PROFESIONAL ap 

1. JEFE DE PROYECTO. 
Cursos de diseños de redes primarias o cursos de diseños de redes secundari-s, como 
minima 06 Horas lectivas. 

2. ESPECIALISTA EN DISEfO DE SISTEMA ELECTRICO 
Cursos de diseños de redes primarias o cursos de diseños de redes secundarias, como 
minimo 04 Horas lectivas. 

3. ESPECIALISTA EN PRE INVERSION 
Cursos 0 talleres en FormulaciOn de Proyectos de InversiOn para formulaciOn y EvaluaciOn 
de proyectos de pre inversiOn a nivel de SNIP o INVIERTE.PE., como minima 15 Horas 
lectivas. 

4. ESPECIALISTA EN COSTOS V PRESUPUESTO. 
Contar con cursos de Metrados Costos y Presupuestos, o presupuesto, oSlO o metrados, 

- fl,-., arruLLANC ?IJM £ m.7rw,r, ,  

5. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE 
Contar con diplomados, cursos 0 talleres en GestiOn Ambiental o Medio Ambiente o 

Desarrollo Sostenible, como minimo 12 horas lectivas. 



) 

6. ESPECIALISTA RESTOS ARQUEOLOGICOS 
Contar con diplomados, cursos 0 talleres en parámetros de restos arqueológicos en 
concordancia con el CIRA, como minimo 12 horas lectivas. 

7. ESPECIALISTA EN SUELOS 
Diplomado o capacitaciôrl en Gerencia de Proyectos de Ingenieria yb Gerencia de Ia 
construcción Moderna, como minimo 12 horas lectivas. 

Acreditaciôn: 

Se acreditará con copia simple de constancias, certificados u otros documentos que acrediten 
fehacientemente Ia capacitaciórl y las horas solicitadas. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a no menor a S/ 486,064.50 
(CUATROCIENTOS OCHENTA V SEIS MIL SESENTA V CUATRO CON 50/100 SOLES) par 
Ia contratación de servicios de consultoria iguales o similares at objeto de Ia convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a Ia fecha de Ia presentación de ofertas que se computarárl 
desde Ia fecha de Ia conform idad a emisiôn del comprobante de pago, segün corresponda. 

Se consideran servicios de consultona similares a los siguientes: Elaboración de 
estudios de pre inversion o estudios definitivos en proyectos de electnfucaciOn urbano 
rural en 22.9 - 10KV, 380/220 V, 4401220V, que comprende Lineas y Redes Pnmarias, 
Redes Secundarias y Acometidas Domiciliarias y Alumbrado Publico. 

AcreditaciOn: 

La experiencia del pastor en Ia especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestaciOn; a (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelaciôn se acredite documental y fehacientemente, con 
Boucher de depósita, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido par Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelaciôn en el 
mismo comprobante de pago6. 

> 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 
acreditar el requisito de calificaciOn y el factor "Experiencia de Postor en a 
Especialidad". 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contrataciOn; de to contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 
considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 10 referido a Ia 
Experiencia del Pastor en Ia Especialidad. 

En el caso de servicios de ejecucion periódica, solo se considera como experiencia Ia parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a Ia fech 

Cabe precisar que, de acuerdo con Ia Resolución N' 0065-2018-ICE-SI del Tribunal de Contrataciones del Estad 

• el solo sello de cancelado en el corn probante. cuondo ha sido colocedo por el pro plo postor. no puede 
considerado como una acreditac,ón que produzca fehacienc,a en relac,ón a que se encuentra cancelado. Adm,t,r eio 
equivaidria a considerar corno vdlida ía sofa declaraciOn del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 

NLJ€SWtSI4Ø utz.oa,Lwmaauann rc.4.-aca..w  

'Situación diferente se suscita ante of se/b colocado por el clienfe del postor [sea utilizando el término cancelodo' 0 
pagado7 supuosto en el cual st se contarla con Ia decbaración de un tercero que bnnde certeza, ante Ia cual debiera 

reconocerse ía vandez do ía expenencia. 

Pdg. 71 de 99 



presentaciôn de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a 
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse Ia promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de 
las obligaciones que se asumiO en el contrato presentado; de lo contrarlo, no se computará Ia 
experiencia proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, Ia calificación se ceñirá al método descrito en Ia Directiva "Participacián 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacián de Ia promesa de 
consorcio o del contrato de corisorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participacion se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de Ia experiencia no es el postor, consignar Si dicha experiencia corresponde a Ia 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompanar Ia documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida corno consecuencia de una 
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N 11. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o corn probantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio yenta publicado 
por Ia Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a Ia fecha de suscripciOn 
del contrato, de emisiOn de Ia orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, 
segün corresponda. 

Sin perjuicio de to anterior, los postores deben Ilenar y presentar el Anexo N° 10 referido a Ia 
Experiencia del Postor en Ia Especialidad. 

Importante 
El organo encargado de las contra taciones a el comité de selección, segán 
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados 
por el postor para acreditar Ia experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados Ia denominacion del objeto contractual no coincida 
literalmente con elprevisto en las bases, se deberá validar ía experiencia silas 
actividades que ejecuto el postor corresponden a ía experiencia requerida. 

• En el caso de consorcios, Ia calificación de Ia experiencia se realiza con forme 
a Ia Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado". 

Importante 

Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse 0 ajustarse 
requerimiento, se solicita Ia autorización del area usuana y se pone de conocimierito de 
hecho a Ia dependencia que aprobó el expediente de contratacióri, de con formidad con el 
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento. 

• El cumplimierito de los Términos de Referencia se realize mediante Ia presentación de una 
declaraciOn jurada. De ser el caso, adicionalmente Ia Entidad puede solicitar documentación 
que acredite el cumpilmiento del algán componente de estos. Pare dicho efecto consignara 
de manera detallada los documentos que deben presenter los post ores en el literal a. 5) del 
numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases. 

IQ 'LZ 11tfl) t 

• Los requisitos de ca/ificaciOn determinan silos postores cuentan con las capacidades 
necesarias pare ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no 
mediante declaraciOn jurada. 
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AN EXOS 

Anexo N° 01 

Anexo N° 2 

Anexo N0  2-A 

Anexo N° 2-B 

Anexo N° 2-C 

Anexo N° 2-D 

Anexo N° 2-E 

Anexo N° 2-F 

Anexo N° 3-A 

Anexo N° 3-B 

Anexo N° 04 

Anexo N0  05 

Anexo N° 06  

FICHAS TECNICAS 

ACTA DE AUTORIZACION PARA ACCESO A LOS TERRENOS DE LA 
COMUNIDAD. 

FORMATOS REFERENCIALES DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA 
DE LOS TALLERES DE PARTICIPACIc3N PUBLICA. 

FORMATO DE PADRON DE USUARIOS POR LOCALiDAD. 

FORMATO DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION 

FORMATO DE CUADRO DE VERTICES DEL TRAZO DE RUTA. 

AUTORIZACION DE LOS PROPIETAROS 0 POSESIONARIOS PARA EL 
ACCESO A LOS TERRENOS, AFECTADOS POR LA FRANJA DE 
SERVIDUMBRE, POR CADA TRAMO DE RUTA 

AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS 0 POSESIONARIOS PARA EL 
ACCESO A SUS TERRENOS PARA LA INSTALACION DE LOS PANELES 
SOLARES PERTENECIENTES AL SISTEMA FOTOVOLTAICO. 

FORMATO DE ENCUESTA—AUTORIDADES LOCALES 

FORMATO DE ENCUESTA POR VIVIENDA. 

Anexo N° 07: REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSION 

Anexo N° 09: MARCO LOGICO 

Anexo A: LOCALIDADES 
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AN EXO N° 01  

FICHA TECNICA 

FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA (Se encuentra en el I3nk https://www.mef.gob.pe/es/anexos-
y-forrnatos#formatos)  

FICHA TECNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA 
COMPLEJIDAD (Se encuentra en el link litps://www.mef.ob.pe/es/anexos-y-formatos#formatos)  
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ANEXO N° 2  

ACTA DE AUTORIZACION PARA ACCESO A LOS TERRENOS DE LA COMUNIDAD 

(CPROYECTO)) 

Lugar: Auditorio de Ia localidad de  Distrito  

Provincia  Departamento  

Fecha  

Hora  

Reunidos las principales autoridades y comuneros en general, de Ia localidad..................de manera 
unánime y previo acuerdo de toda Ia comunidad, autorizamos el acceso provisional a los terrenos y las 
areas para Ia instalaciôn de estructuras, retenidas, puestas a tierra, despeje de franja de servidumbre, 
subestaciones de distribución y hacer accesos par los terrenos comunales de nuestra jurisdicción, en 
beneficio de Ia ejecucián del proyecto  

 ..............................................................................No 
habiendo más puntos que tratar, se da por culminado Ia presente reuniOn siendo las  ... horas 
del mismo dia. En señal de conformidad del presente, pasamos a firmar las autoridades y comuneros 
en general 

N° Nombres y Apellidos Cargo D.N.I. Firma 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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ANEXO N° 2-A (REFERENCIAL) 

TALLER DE PARTICIPACION PUBLICA 

'<PROYECTO>> 

Contrato N°  

Fecha 
Hora 

LuQar Auditorio de Ia localidad  

Calle N°  

Distrito ; Provincia  

Departamento  

Obietivo Recibir las consultas y aportes de los participantes sobre el ,nicio del estudio y los 
alcances del proyecto; presentar los componentes sociales, culturales y ambientales 
a considerar en el Informe Ambierital; informar sobre los derechos y deberes de los 
ciudadanos que serán considerados en los aspectos sociales, culturales y 
ambientales. 

PROGRAMA  

Actividad o Presentación Responsable Duración 

Recepción de participantes 
Representante del PRESTADOR 
DEL SERVICIO 

5 mm. 

Inauguracion del Taller Autoridad local representativa 5 mm. 
Presentación de las Autoridades Gobierno Regional 5 mm. 

Himno Nacional Gobierno Regional 5 mm. 

Presentación del Proyecto Gobierno Regional 10 mm. 
ldentificación de Intereses, Problemas y 
Recursos 

Jefe de Estudios 40 mm. 

ldentificaciôn del Problema Central, 
Causas y Efectos 

Jefe de Estudios 40 mm. 

IdentificaciOn de Impactos Ambientales Especialista en DIA 25 mm. 

Lectura de Actas 
Jefe de Estudios, Supervisor u otro 
representante del Gobierno 
Regional 

10 mm. 

Clausura Autoridad local representativa 5 mm. 

Las presentaciones se efectuarán con equipos multimedia a ser implementado 01 EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO. 
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ros: 

ANEXO N° 2-A (REFERENCIAL) 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 
TALLER DE PARTICIPACION PUBLICA 

(<PROYECTO>> 

N° 

Fecha  
Lugar : Auditorio de Ia localidad  distrito  
provincia  departamento  

 

Nombre del Participante:  

Teléfono:  

Por favor escriba una sola pregunta en este formulario, utilice un formulario distinto para cada pregunta 

Pregunta: 

 

   

   

   

   

Respuesta: lnstitución: 
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Nombres y Apellidos lnstltuciôn D.N.l. Firma 

I 

2 
3 
4 
5 

I 

2 

AFJEXO N° 2-A (REFERENCIAL) 

PARTICIPANTES DEL TALLER DE PARTICIPACION PIJBLICA 

PROYECTO, 

Lugar : Auditorio de Ia localidad  distrito  
proviricia'  departamento'  
Fecha  
Hora:   
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ANEXO N° 2-A (REFERENCIAL) 
ACTA DE TALLER DE PARTICIPACION PIJBLICA 

6 ESTUDlO DE PERFIL DEL PROYECTO  

Siendo las  horas del dia de 20...., en Ia localidad 
de  ubicado en el distrito de  provincia 
de  departamento en cumplimiento con Ic indicado en el 
Contrato N°  Gobierno Regional de Ucayali, en el Taller Participación Püblica N°  
para el desarrollo del Informe de Impacto Ambiental del PROYECTO 

se reunieron los 
siguientes representantes: 

Por el Gobiemo Regional  

Sr........................................................................Representante 

Sr  Supervisor 

Por EL PRESTADOR DEL SERVICIO  

Sr........................................................................Jefe de Estudios 

Sr........................................................................Especialista en Lineas y Redes Eléctricas 

Sr........................................................................Especialista en ElAs 

Sr................................................................GeOlogo 

Sr........................................................................Arqueologo 

Por Ia Autondad Local:  

Sr........................................................................(cargo) 

A continuación se detalla el proceso del mencionado taller: 

Supervisor Secretano 

Gobiemo ReonaI AUTORIDAD LOCAL 

I 

   

   

Jefe de Estud,os 

CONSULTOR 

 

EspeciaIia en Lineas y Redes 

CONSULTOR 

Especialista en ElA Especialista en Lmneas y Redes 

CONSULTOR CONSULTOR 
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FORMATO 2-B PADRCN DE USUAOS PORLOCAUDAO 

- 

- = IJ - - :.: - - t - - 

N.  
LE Apo If DII UOP IEDIO NHOD/ 

MOO FOCdO VMo COO*D&1*D*.3 ALTITUD 

ToOl Dl 
TE 

.4 

PqoYICTO: 

OCALCAD 

n= %;- 



FORMATO 2-C: SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION POR LOCALIDAD 

PROYCTO: 

FEC HA  

Ne LOCALIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA OISTRJTO VIVIENDAS &E.N° POTENCIAKVA 

COORDENADAS WGS 84 

ALTITUD 

NORTE ESTE 

I 



V 

FORMATO 2-D: VERTICES DEL TRAZO DE RUTA 

PROYECTO: 

DEPARTAMENTO 

PRO VIN C IA 

DISTRITO 

TRAMO: 

ITEM PlO DE ALIMENTACION / VERTICE ANGULO 

COORDENADAS WGS 84 

ALIITL'D 

NORTE ESTE 
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ANEXO N° 2-E 

AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS 0 POSESIONARIOS PARA EL ACCESO A LOS TERRENOS, 
AFECTADOS POR LA FRANJA DE SERVIDUMBRE, POR CADA TRAMO DE RUTA DE LAS LINEAS 

PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS. 

ESTUDIO DEL PERFIL DEL PROYECTO: 

Localidad de......................................................del dstrito de  de Ia provincia 
de......................................del departamento de.................................... 

Los firmantes de Ia relaciôn contenida en el presente documento, propietarios o posesionarios de los terrenos o 
predios, afectados por ericontrarse dentro de Ia franja de servidumbre, del tramo de 
ruta......................................................................................manifestamos expresamente, en el 
ejercicio libre de nuestra voluntad, que otorgamos todos los permisos y autorizaciones de acceso, sin ningUn tipo 
de condicionamiento, y damos todas las facilidades para el ingreso a nuestros terrenos o predios para el 
desarrollo del presente proyecto de electrificación rural. 

2 

N° Nombres y Apellidos Otorga Permiso 
(si/no) 

D.N.I. Firma 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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ANEXO N° 2-F 

AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS 0 POSESIONARIOS PARA EL ACCESO A SUS TERRENOS 
PARA LA INSTALACION DE LOS PANELES SOLARES PERTENECIENTES AL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

ESTUDIO DEL PERFIL DEL PROYECTO: 

Localidad de del distrito de...  de Ia provincia 
de.............. del departamento de.............................. 

Los firmantes de Ia relación contenida en el presente documento, propietarios o posesionarios de los terrenos o 
predios donde se efectuarán Ia instalación de los paneles solares perteneciente al sistema fotovottaico; 
manifestamos expresamente, en el ejercicio libre de nuestra voluntad, que otorgamos todos los permisos y 
autorizaciones de acceso, sin ningün tipo de condicionamiento, y damos todas las facilidades para el ingreso a 
nuestros terrenos o predios para Ia instalaciOn de los respectivos paneles solares, en el desarrollo del presente 

) proyecto de electrificación rural. 

N° 
- 

Nombres y Apellidos Otorga Permiso 
(si/no) 

D.N.I. Firma 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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1.4Atlitud ................m.sn.m 

1. UBICACIN 
1.1. Depnerito. ........................Provincia: .............. 

12. LatiOd (i.n): ....................1.3. Longid (un). ..... 

1.5. Area c.dad. ..............km2 1 .6.Te'npecs3 Promedo: 

2. POBLACION V VMENDA 

El Rio 

El El Oo 

Cam:no de Henajura 

Caneteca 

Hcras 3.3. Acceso a La localdad (do audad rnás póxna con so vAa .................... 

Tenente Gobemaäon 

P.N P 

3.4. Su bcalid cuenta con tnstit.ccnes del Estado 

Cti do Mdres Locai Cnunal El 
LI 

LI Asoc. Ronderos LI 

n 

MIMSTERIO DE ENERGIA V MINAS 
DRECC)ON GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL 
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ANLAO i-A: 

FORMATO DE ENCUESTA - AUTORIDADES LOCALES 

CENTRO POBLADO:  

2.2. Nümeco T de Habitantes 

2.3 Cuera con anos y pa&c do pososonaros su LocaF? SJ ( ) NO 

..2.4 Otctga used t000s os 90cm505 y autorizcnes necesanos, sin concconamento aigtrio paa La InstaIaón 
de Esmithx y redes &écincas en los pedios de su localidad' SI ( ) NO  ( ). especfque los rrvos. 

3. INSTITU1ONES DEL ESTAIDO. ACCESO V COMUMCACIONES 
3.1. .Oué rnedo unhiza pxa C mtg case m La capital do su dis'1o? 

3.2. 40ué ástancia y qué teno Pay enlre su Locahidad con: 

Lde1dso Km 

capitaldeLapvicia Km 

7 (Eseef* ..................I 

Oesde Macta Tenpo W, I DstwIc4a iKIn j P.eO Traispote FrecuecLa 

4. SERV1IOS DE PGUPI DESAGUE 

4.1. Cual es Ia fuente de seniioo de aa: 4.2 Su Iccalidad wenta con sevcos oe 

Red pica cie asia poe 0 Desague pcv red pCGa 0 
Pos 0 Letr.rt. 

amnesctsterna Oos  0 
0 

..1 



5. CARGAS 0€ USO GENERAL CON REQUERIMIENTO 0€ ENERGIA 

Cantidac de Locales Ptibs y Soes ocn Jermuentos oe energLa elécthca (colocar ca1t en os dros) 

N° de Centros Educativos Locales Püblicos 

lncia / PROOI  MunicpaIidad / Local Cornun  

Pnmana 

Secundaña 

  

!glesa CIla 

Asocación I Cocperatrva 

 

I I - 

     

MINSA 

osta Medica  

Centro de Saud 

OR LA LOCALJDA: OR EL CONSULTOft 

Ksr. Hc(3S 

flNo 

6. SERVICIO DE SALUD 

8.1 Puesto o Centro Ce Salud en su localidad? SI 

8.2 3suresçue&aesNO. ndiJeePuesdeSah)dmásrcanOasuIocalidad: 

Lccaldad dude Se ubca & Puesto .............................Dislancia: 

Hos Distaicia Km 

3• daies lxaes) 
ue. ......................... 

c ......... ................ 

B. Al.rGae5 locaes) 

C: 

ma Gel Re z: Ge a ErJesta) 
re............................... 

Cao.................................... 

(VB JVe Ge Eu)O) 

cz90 ................... 

6.3 Lccdad donde se ubica Hospital màs rcano............. 

7. EDUCACION: Indique si su localidad cuenta : 

Centro de Educacén Inicial 

Centro de Educacón Pt'iada 

Ceno de Educacon Secundara Jurrrcs 

InstIuto Tea-iológoc jAJunros 

Oos ce'os Especije tpo y nCjrwo Ce ali.rs.................................................... 

8. OTROS DATOS DE IMI'ORTANCIA 
Exsten evdendas de descar9as atmosfencas si NoD 

Exsten evCencas de presencia de pájos cpntecos SI 0 NOD 
En su localidad ha, ocundo desases nasaIes si[] NC[] 
Si ta respuesta es Si. lnde Cuálo Cu3es. 

Secp.iias lnunOaones Tenenctos Otros LII  
0* enfermedades sai las más frecuenles en su localidad? 

Pi'ncnaresfl EstomacalesD ia I1sta oeosLl 

JunYs 

Mnos 

MIPISTERIO DE ENERGIA V MINAS 
DIRECCION GENERAL. DE ELECTRIFICACION RURAL 

ftOTA Amezar a eata fltha Gatadca. fotos con 4staa pamorarnlc3s  Ge Ia locatiGad. tat. -. -. 
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1. IDEK11ACACON 

NOMBRE DE LA LOCALIDAD............................................................................................ 

ESTADIA 0 Permanente mas de 8 rneses ao) LI ESt3C*Onal (menos o€ 6 n*ses) 

NOMBRE JEFE(A) FAMIUA  

EDAD SEXO flMascirio ElFemenino 

VIV1ENDAS V MATERIALES USADOS EN CONSTRUCCtON 
Mater.a uilizado en Ia consirucc4n øe ,iv-end 

- LaiIIo ycemenco 

- Pe&aybarro 

r
- Madera 

V - Requient rnur4e 

Maera uado en e4 pso de Ia rviend  

CUENTA USTED CON DOCUMENTOS CE POSES4ON DE SU PRE()O? S ( ) NO ( ) Eec 
øoce 

CUENTA USTED CON ALGUN P'EGOCIO 0 TALLER EN SU VV1EN0A? Ececf ee tc e ef 4 

PARTICIPA UD EN ALGUNA ORGAN.ZACION EN LA LOCALIDAD' 

Cud'......................................................... 

POSIJONAMENTO GEOGRAF)CO DE LA VMEM)AUTM): X .Y............................ 

ENCUESTADOR(P4  

Fuente de lIumnación Unidad Cantidad 
PreclO 

Unitario 

Frecuencia 
Cuanto gasta 
en pas.aje ) 

Lárnpara a kerosene Los 
V&as Unc. 
otros 
- rjac a a re.jeca e usjaro oe Sec . sec'a.as 

- •\ -. 

MIPISTERIO DE ENERGIA V MINAS 
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL 

ANEXO 3-B: 

ENCUESTA POR VIVIENDA 

2. ILUMINACION 
CuàI de ks siguientes oetos uthza usted pa lumn su hog en h de Ia nothe' 

o Foso enn si.rnirstro Oe energia 

O Lárra a Kerosene 

DVel 

Doos.................. 

Cuànto as y oai què pe odidad ublIra La fuente oe snnac.cn? 

QO 

Especthca qie nsuno Usa  
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E GroTém'ico 

4. SERV1O DE EJ4ERG&A 

4.1.fleneeaeénca' SI NO 

S Ia tne. que Ia fueqle de Cenba1 Hiaraulica 
Simrisiro: 

Sistema lntercor*ctado 

4.2, l-4ocas al dia n energia eléctrca? Horas 

4.3. Consumc promedio de energa kns-3nta 4.4. Pago promeduo S,Jmes-fan'iIia 

5. ACT1VIDADES ECONOPsUCAS IComcetar e xuer ala ac1dad economica que rG3) 

5.1. Agricitura Secano  

Ptinc3pales Productos de ciitivo 
> 

Terra de cuDvo pe4Tna,ente Ha T3ecra de pastcreo I I Ha 

5.2 Aiciitura c/Regadio 

jctasOeo.tivo ........ 

fleqra de cvo permanente Ha Trra de paszoreo 

Pu,n anual de 3 poductos mas wptantesr 

Pro&o1 ....... Th1'IO Prothdo 2 ............Tnaho Produo 3: 

oçcomediomensual Si' ................ 

C,  

Na 

Tniilio 

MIPISTERIO DE EP4ERGIA Y MINAS 
DECC)ON GENERAL DE ELECTRIF)CACION RURAL 

3. COMUNICACIÔN 
En su hogs ( iene ino de los sJientes 3tef3ctos? 

£J'teTacto 
Fuente e energia 

(P138. Baterla. ro) Frecuencla fl  C.3nt1d30 () CoSto  () 
Cuanto gasta 

en pasaje (—) 
Te1&scr 5 N 
R3o 

- 241t•.ZS .3. u-c,. M - pt. PC.JSS 2.'t_is;s t stfl 

- - ;..3* Ill: .rt nw tail *.a. 

• — :.t ..no . a;. - :. 31 cci. r&S--. fl t.at. 

!a c,nnaa 

4. OTROS 
SILi11U1k BATERIA 

i a)Cuárnos xcs le dir .rta beqja' 
b),Cuànto pago Ia ia vez que ccnrä ir.3 tea? 

l TENE OTRO ARTEFACTO 0 ELECTR000MES11CO 
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Cuao esa dispuesto a par por cuS&rO cc e1ergia mensu: 5....... 

La proo.ón Sc cesbna a Consurno Prop.o Venta ......% Tr.ce 

5.3 Ganaderia El 
- 

Ineso pmmedo rnensu: Si........... 

C4..ro estâ dispue'sto a pagar por s,no de energia rnensu Si 

La çroducccn se destna a: Coasrno Prco [j] % Venta True []% 

5.4 Comercio 

Pnnop.jes çroducs .ie se cz,nrahzan 

taeso promed.o mensual: Si.......... 

Cuato está spuesto a pagar por nssno de energa mensu: S/ 

7  Sszerna de ccmercio desbna a: Mertado Ioc j % Recr. I Mbos 

-5. Mmcm 

Pr.nces nneres de explctacón ........................................ 

2
Minero Indeperdente ............................................................................. 

Traja para Cornpna mnera  

Irçresoprenedomensu SI .......... 

uanto escá dspuesto a pagar por cors.rno de energia mensu. Si ............... 

5.6. OlraActMdad 

Esped ....................................................................... 

neso prorTjo mensual: S...... 

Cuto esti s*sto a pagar por sis.xio de energia mensual S' ............... 

Reses Oveps.Caprino Piqenidos 

MIMSTERIO DE ENERGIA V MINAS 
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIF)CACION RURAL 

POR El. CONSULTOR POR LA LOCAIJ DAD: 

(Firma de Responsab4e de a En.iesta) (VV B De4 Encuestado) 
Nombre: Nonibre: 
Cargo DNI: 

NOTA: Anew a esta ficha estadistica, fotos con vistas panoramicas de Ia vivienda 
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I kA?._ 

Oiganino Supe ,o, c/c' las Cont, 11c1 e3l4@c 

Re.volución 1V" - OSCE/PRE 

JesUs Mario. D (SE. 2C18 

VISTOS: 

El Icto del Consec, D,rectivo N9 002-2016/OSCE•CO, de fecho 09 de enero de 2016, 
carrespond#ente a (a SesOn Ord,nanc N 002-2016/OSCE-CO, P1 lnforme N9 015-2016/OTN, de 
/echo 07 de enero de 2016, de lo DfrecciOrt Técn,co Normotivo y el lnfOrme N9  024-202 6/OAJ. 
de Jecho 08 de ene,o de 2016, de Ia Oficino de Asesoiso Jurid,co, 

CONSl0R.4NDO: 

Que, ci rticuio SI de Ia Ley cle Controtociones del Estcdo. aprobodo medionte Ia Ley N9  
30225. estoblece que ci Qrgonismc, Superv,sor de los Contraociones dpi Estodo - OSCE es un 
orgorssmo tecnico especiaiizado adscrir.o 01 Minister/a de fcononio y Esnoazos. con personeria 
juridca de derecho pthbco, que consttuye p11990 presupuesai y gaza de outonomlo técmca, 
funcionol. od,nuus trotivo, eco,,bmjc a y finonciero; 

Que, Cl hterol dci orticulo 52 de Ia Ley de Controtociones del Estado. eiialo que el 
Qrgonismo Supervisor de los Controtociones del Etodo - OSCE ttene entre sus funciosie's el 
emitir Directives en (as mater/as de su cornpetencia; 

Que. los iiterolej d) y e) del orticulo 48 del Reglomento de 0rgoniz0ciô0 y Funciones - 
ROE del OSCE. oprobodo por Resolucibn Ministerial N9  789-2011-Er/ID, mod/ficado par Dec reto 

Supremo Nt 0062014- EF disponen como funciones de 10 DirecciOn recnico Normot,vo eloboror 
y propane, D,rectsvos de olconce general en mater/c de contrataciones dcl Estado. en 
coord,noc,dn con los drganos de linea del OSCE,. 05/ como eloboror manuales y  Otros 

instructh'os refer/dos a Jo uplicaciÔn de Ia normcstivo de con tjalocionps del Estodo y  a Ia 

orientoc,On en moterias de su corn petencia; 

Que, ci orticuic 492  del referido Reglamento, señala QUP Jo Sub DirecciOn de 

Norm atividad de Jo D,reccion Te¼nico Normative es responsobie de Ia formuiacon de 
Otrectivas, Bases Estandorizodos )r otros /ns trumen?os refer/dos o do apI/condo de Ia nermarva 
de contraraniones dcl friodo y a Ia mejoro del srttemo de coritrotoCiAn pad//co. osi coma de 
montener actualizados 105 instrumentos normorivos referidos a Jo op/icon/do de Ia normativa 
de con trotoclones del Estodo. 

Que, en el marco de 10 refendo foci..ltad, 10 Direccdn Tcrnco Normatls'o con ci v/soda de 
(a Sub Direcc,On de Normal ,vidod, a Irovds del lnforme N 015-201 6/DTN, propane ci proyecto 

de Dirpct/vo 0icpos1c1 ones sabre ci contenido del Resumen Fjecutiva de actuociones 
preporotorias', 
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Articulo 39.. Publicar Ia Directiva NP 010-2016-OSCE/CO aprobado en el rticulo 19, en el 

Portal Web del Estado Peruano (www.peru.gobpe) y el Portal Web del Organismo Supervisor 

de las Controtocines del Estado - OSCE (www.osce.gob.pe). 

Articulo 4g.- Disponet ía pubhcacióri de Jo presente Resolucibo en ci Dorio OJcial El 
Peruano. 

Registrese, coniuniquese y publiquese. 

c C'• i.J 

F;. ';L.,,- 

L5 Ce4,, 
I.-,  -' 

- 

IROMSDE'LGADO 

,Presidento Ejecufiva 

Que, €1 articulo S4 de Ia Ley de Contratocione~ del Estodo, estoblece que el Consejo 

Directi'jo es el máximo Orgono del OSCE; 

Que, el literal a) del art,culo RP del ROF del OSCE, senolo coma fur,cion del Consejo 

Directivo oprobar las Directivos de olconce general en materia de controtaciones del Estado. 

Que, en ese sentido, el Consejo Directivo medionte Acuerdo NQ 010-002-2016/OSCE-CD 

de Jo Sesión Ordinaria N 002-2016/OSCE-CO, de fecha 0 de enero de 2016, acordó dejor sin 

ejecto (a Resoluciôn N 270-2013-OSCE/PRE que aproba Ia Directivo N 004 -2013-OSCE/CO 

"Disposiciones sobre el contenido del Re'sumen ejecutivo del estudio de posibilidodes que ofrece 

el mercado", y aprobar Ia Directiva Disposiciones sobre el contenido del Restmen Ejecutivo de 

oc tuaciones preporotorios"; 

Due, en consecuencla, corresponde emitir el octo resolutivo formolizondo e citodo 

Acuerdo del Consejo Directivo, 

De conformidod con el literal k) del orticulo 11 del Reglomento de OrganizaciOn y 

Funciones del OSCE, aprobodo par Reso!uciön Ministerial NP 789-2011 EF/lO, modificado p01' 
Decreto Supretno N9  006-2014-EF, con los articulos 6" y 79  inciso 8) del Regiamento Inferno de 

Funcionomiento del Consejo Directivo del OSCE; y con los visaciones de Ia DirecctOn recnsco 

Norm otiva, Ia Oficina de Asesorlo Juridico y Jo Secretor/a Genera!; 

SE RESUELVE: 

Artkulo 19-Aprobat Ia Directiva N-" 010-2016-OSCE/CD "0isposiciones sabre ci 

contenido del Resumen Ejecutivo de actuociones preparotouias", que /0, ma porte de Ia 

prectnfe Resolucióri. 

Articulo 29,- Dejar sin efecto Ia Reso!uciôn N 270-2013-OSCE/PRE que opobô Ia 

Drectiva N° 004-2013-OSCE/CD Disposiciones sobre el contenido del Resumen ejecutivo del 
estudio de pasibilidades que ofucce el mercado". 
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Cc nsejo Direcfto PERU Ministerlo 
de Econornia y Finanzas 

Organ isino Suprviso' 
d Contraconc 
de EstaJo 

 

DIRECTIVA N 004-2019-OSCE/C.O 

DISPOSICIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL RESUMEN EJECUTIVO DE LAS  
ACTUACIONES PREPARATORIAS  

I. FINALIDAD 

Orientar a as Entidades en Ia elaboración del resumen eecutvo de las 
actuacones preparatorias de sus contrataciones. 

II. OBJETO 

Establecer el contenido del resumen eecutivo de as actuacones preparatonas y 

a obligatoriedad de Ia utilización de los formatos de Resumen Eecutivo de las 

actuaclones preparatorias" para los procethmientos de selección que se 

convoquen para Ia contratación de bienes y servicios. 

Ill. ALCANCE 

La presente directiva es de cumplimiento obligatorio para las Entidades que se 

encuentran bajo el àmbrto de aplicacón de a normativa de contrataciones del 
Estado, conforme al articulo 3 de Ia Ley N' 30225, Le de Contrataciones del 

Estado 

IV. BASE LEGAL 

• Lev N' 30225. Le de Contratacones del Estado, modificada pot el Decreto 

LegSlati.o N' 1444. 

• Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo N' 344-2018-EF. 

Las referidas normas inc!uyen  sos respectivas thsposiciones ampltatorias, 

modificatorias y conexas, de set el caso. 

V. REFERENCIAS 

En a presente directra se utli:arán las siguientes referencias: 

• Directva: La presente directi.a. 

• Entidades: Entidades bao el aicance del imbito de aplicación del numeral 
3 1 del articulo 3 de a Lev 

Págna I OSCE 
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• Ley: 1ev de Contrataciones del Estado. 

• OEC: órgano encargado de las contrataciones 

• OSCE: Organismo Supervisor de as Contrataciones del Estado. 

• Reglamento: Reglameoto de a Lev de Contrataciones d& Estado. 

• Resumen Ejecutivo: Pesumen ejecutio de as actuaciones preparatorias. 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. El Pesumen Ejecutro es una sintesis estructurada de las actuaciones 
preparatorias del procedimiento de selección, el cual debe set publicado 

conjuntamente con Ia conocatoria del procedLmiento de selección para los 

siguientes objetos: bienes, servicios en general. consultora en general y 

consuitoria de obras. 

6.2. El OEC es el responsable de elaborar, en forma preIa a a aprobación del 

expediente de contratación, el Resumen Ejecutivo, el que debe contener a 

totandad de a :nformación que contempla Ia DireCti'a v los formatos que 

forman parte de ella. 

6.3. El Titular de a Entidad o el funcionario a quien se le haya delegado Ia 

facuitad de aprobación del expediente de contratación, deberá erificar en 

forma previa. que el Resumen Eecutwo haa ido elaborado conforme a o 
dispuesto en Ia presente Directiva y los formatos que forman parte de ella. 

6.4. El OSCE supernsari de manera selectra yb aleatoria el cumplimienro de 0 

seiialado en a Directiva. Para tal efecto, se consdera que Ia información 

contenida en el Resumen Eecutivo tiene carácter de declaración jurada y 
corresponde estrlctamertte al contenido del expediente de contrataclón, en 

obser.'ancia del principle de veracidad, bajo responsabilrdad del OEC de Ia 

Entrdad. 

VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

El Resumen Ejecutivo debe contener información referida a os siguientes 

aspectos, con'orme a lo requerido en los formaros detallados en el numeral VII 
de a Directiva. 

7.1. BIENES 

a) Datos generales de a contrataclón. 

b informacion del requerimiento y sus modificaciones. 



PERU M in iste,-io 
de Eccmomia y Finartias 

C . D;recft'..o 

c; información relevance sobre las indagaciones en & mercado referida a 
Ia exsencia de Ia pluraUdad de proeedores y marcas que cumplen a 
cabalidad con ci requerimiento; a posiblidad de distribuir a buena pro; 

as.i como rnormación que pueda utflu:arse para los factores de 

evaluación u otros aspectos que tengan ncidencia en a eac?encia dc Ia 
contratacón. 

7.2. SERVICIOS EN GENERAL, CONSULTORIA EN GENERAL V CONSULTORIA DE 
OBRAS 

a) Datos generates de Ia contratación. 

b nformación del requerimlento y sus modiicaciones. 

c En caso de consultoria de obras, información del valor referencial. 
Se debe anexar el presupuesto de consultoria de obra.s al formato de 
resumen ejecuti.'o. 

d Información relevante sobre las indagaciones en ci mercado referida a a 
exstencia de Ia pluralidad de proveedores que cumplen a cabalidad con 
el requerimlento; a posbiIidad de ditribuir Ia buena pro; asi como 

información que pueda utili:arse para los factores de evaluación u otros 
aspectos que tengan iacidencia en Ia eficiencia de a contratación 

VIII. FORMATOS 

Los siguientes formatos que forman parte de Ia Durecti'.a son de uso obl,gatorlo 
por parte de las Entudades: 

1. Pesumen Eecuti- o de las Actuaciones Preparatonas para bienes. 
2. Resumen Eecotivo de as Actuaciones Preparatorias para ser.icios 

Pagn2 3 ,OSCE 
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'K ANEXO9 

MARCO LOGICO 
(Altemativa 2 - S Istema FotovoltaicoUnica) 

Resumen Objetivos Indicadores Medios de vetlficaclón Supuestos 

p RN 
Ma deja calided de de delos 
benetcian del proyto 

Incremento del empo dlsnlble en casa ysu 

Sasccl de os usuanos porla caIiad del 
senacio reclbldo 

Encuesta a una muess cle 0CldeS 
anaios 

El ltlncicnamlento de los slstas es optmo 
El sevcio cle opeion V  mantenmiento bnndado par Ia 

ellpresa es adecuado 

It0f'OSITO cceso ai se,icio de elecUlcidad 

325 famlij cuitan cct seIc;o de decicldai 

x horas de IjumInaclon daIa 

xx boras de cofnunicuón diana 

xx horas de oos usos diana 

Intomles deja Coitesicclana 

Inlerés dela pdelacion en el rc'tlaThe,Io del ser1cio 

eleCv•1c0 

CCPOENTES Sistemas Fotocltacos oomstcos 

325 F0 compuestos cada ttio de ellos par 
mcdulo btovdlaico Un conUoladiw de carga una 
baleria es lilninarlas COfldd 

Inime de apacl1 de los sistemas 
fotooitacos vsus companentes 

de se.imjento ysupeSion de 
nstalacic*les 
Uqudaci fina de as 

Cuadecnode ocurrerxlas 

La ernpresa corratsta Instala sIuledo Cl Reglanlello 

Tecco de a DOE EspecflcaIones Técnlcas v 
locedmienlos de Evuaciôn del &slem as Fotoltaco V 5.15 
Componentes y alas bases del concurso 

LOS notuctadeS cIJ'lplen con sus orones 
opolunam site 

A$T1VIQCES 

Elaboralón del estio delnitno 

CecaciiadeBrenss 

Instalacics de os sF0 

Lqudaclón teal de los SF0 

Transferencra de los SF0 a 
concesonaias 

CasIo 5  7498 78 
- Plaza de Elabaaciôn ocx cas 

- Costa S 31064 
- Plaza ijimes 

- CaSIO S 1 C776 62 

• Pla2o 30 dm5 

Plaza 30 haS 

PlaZa 60 dm5 

InfOmle de robacibn del Esrudia 0erInl pa 
pate dela DGER 

ConSalo trmalo ycarta de garana preseraala 

Intornie crcO dela Entdad Eeluadera 

kra de recepcôn de obra sin objecones 

EmisiOn deja resoluciOn deja llquidaiOfl de 

oa 

Infonile lécuCO deja Concesonala 

Estudo deCnitjo concordante con jas necesldades IC In 
potlacidn 

El poceso r3 presenla mpunaciones 

Los compcnentas evaLdos pasa-ilas puebas realizadas 

lb se psentan impreustos que denioran el prceso 

La ccntrsta ctrnple con sus oblaacanes de acuerdo al 

La cclicesonafla da pnondad para el traspaso yApc deja 

pablaciOn beneficiada apoaen el p0esc 



A 

ANEXO \ 
MARCO L 

(Altemativa 2 - Sistema FotovoltaicoUnica) 

Resumen Objetivos Indicadores Medios do veiiflcaclón Supuestos 

RP 
Moia Ce a caludad Ce ida Ce los 
tenefician del proto 

.lncImentoCel sempoiiisponibleencasaysu 

o 
saosacccn de los usuanos p01a caludad del 

sercio rubIdO 

Encuesta a una muesDB Ce oCaidCdeS 
atnaios 

El JncIonamlento Ce los sislelnas Cs Cfl1O 
El sec'ciO Ce opeac on y maru1cnimien bnndado r a 

empresa es ecuaC53 

pRopoliro 

t 

PccesoalseuwodeelecUucida 

325 muIcas cuel)tan cc serccio de el icudali 

xxtras dellumunaciOnc5ana 

xxtrasdecomunucuOnduana 

xx lras Ce otros usos diana 

Infioumes Ce a Cor(eslcnana 

Inheres delapCelaciOnenel ronechiaiiieiOdel serlcio 
elt-icO 

COWOt'$rES Sistemas Fotos)Itacos ooméstcos 

325 F0 compuestos cada uiuo Ce COos r un 
m&lulO fotovellaico Un controlado de carga. una 
bateha tres hcsnulnarlas. Un Conwrtidcy 

lneDn1e Ce apacua, de los sustemas 
fi0lta1t05 
lnfirmes de segumiento y supeisuctu Ce las 

mnstalat1es 
UJdacu1 fln Ce las obras 

Cuadem de ocurrencras 

La empresa contratsta urstala suuierxlO Cl Relameu1O 

Técr5co Ce a DG Espcciflclones Técnucas y 
Procedimienlos Ce Euac,On del Susteanas FotoltaCo V SUS 

yalas bases de4 concurso 

LOS f101UCraC0S cllnpien cct sus otrgiones 
c9ortunanIente 

AcTMES 
• 

• 
• 

EtaboruOn dcl estuiio definiluo 

CertficaciOrt Ce Bienes 

tnsaIaci Ce 105 SF0 

LlqudacrCn final CC los SF0 

Transferencia Ce los SFD a 

concesionallas 

- Costo SI 749878 
• Plaza Ce Elabcira IOn roorx cias 

- Costa S 31064 

- Plaza Lfl mes 

-Costa S 10877562 

• Plaza diM 
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lnforme Ce aprooacrôn del ESIUCIO 0eénito por 
pa'te Ce a 0GR 

c0n5a10 firmo yCla Ce garna presenta 

ullorme tecrsco Ce Ia EnSCad Ealuactera 

CC recep Ce obra sin objeciones 

Emisucxr ce ia resoluciCrl Ce a liquldaclOn de 
ctya 

infiomle tecrvco Ce Ia Concesionana 

Estudio definrlr'o concorcharle con as ncle51daCe5 Ce Ia 
poblacu cxl 

El proceso rio presenta rnlpunaciones 

Los compcnentes evauaCos hBsal las pruebas reaIudas 

uo se presentan Impre4stos qué demoran ci preso 

La ccxt5a115ta cllnple con sus oblrgaclones de acuerdO al 
cOntr3to 

La ccncesrona-ua Ca pnondad pa'a Cl traspaso V poyo de IC 
p3b1ac1ôn benetciada apova en Cl poceso 



- - - *titSa..it.. U.n-a StlSalA Al=•SS* - 

U' 

IS IS OUIIAn-IlAlt ISLflt*I_A& 
- 

- 

1 

0 

5 

5 

- an- I 
. eAts ..an.,...g ._saI SOSI Mn-sit n-CflIO iii. stat 

IS ISO l.11.AS_ALcl,ISnASSI,5115IA IA S ASOSI itit n-n-A_IA i__S IC I S,IcIiaIc*n-n-- 

I_s itt, IAn-hISS tilt  (SI I,i..taitanActli.S S - CYSIA n-IF_si in. SWat I itfllhZtSOttU.ltin 
,_ 
IS 

I. 

•cl 
.SnA.sSss_Atas,,a,olan-.n 

ClI& .tiC*Cafln-.onzlllra.o 
S 
C 

- 

S An-ia  IA SI_ISLit. 
I_Afl  n-It 
i*JC•. ia 

ItS 

US Is 

Us .SflItWCSCUtflII fl_si  SAn. In-n-it  ISM3OSO4I 

SISSISACSIASSIA Il_sin-IA 

S 

S 

IC 

5% 

001511_st  JIIWIRSIMAP I_Alt 

LISA am 

I 

i 

1CitS0I (IS  1_snl  S IA _Aattl•it 

On- 35051_sit C_sAt_s 
IC IS JlI5n-jII'ltttin- IC - IAAoI tS.sln.zIIA a lisle I 

II. 

::: 

Is 

::: b00  

t*SAIIAIIAUSAM IA S MUM Alto SAtIn n-AOAtIM AilS 5515 I 

II. ;;'tAt.0tIAAIC..l.,AIIAi St - - -- 

•_ ____- 

A  I'lL.Acfl.l 
ISA IS WClSO0CIASISISIS U 

II 
S an-I SIllS I lISt, saIflu00aea.SAA 

ne a San..5SlA*IWJIIIILISIAISS - - 5% •at ltlalttit 0 4,_s. sin- 

215 

Us 

415 

is 

SW 
In  1It11%41IS542551t,sAA•sitIAlflttle 

tlaoc.n-.o.aa 

itStlAflalacccflt 
C 

U 
* 

S 

S 
S 

RU.,.aU Sit, 
5054MW 1.151 IS 

at_A n-a 

A_ta_st.. 
IOta 55*1 

flICllSt II It_sI PiSfltlCM(n-- 

uIIIS•lAI 5555 
a 

5* 

Ill 

IS 

SISI55ICMINI55IIIA_  - 
S..Ilt,aSILSS.AO 

S 

* 
S 

IS 

n-Il_AS 555 
IIltISSlISUhIlaSflA, 

4UM.SItifl 
55.55_s aflflflAAU55l 

its 
-- 

*5 ISaISfl%laStA S it siIISAWUIS 455 CUss SSIASCCIDSMISSI 
1(5115 
a. IS 

atin-Yt5MSflAiUS Si$eSS 
5555.litiSOn-en- 

it 
U 

- 
S 

Lisa_sW SOilS 

A1A5 11A1 n-A 

4tsI.a 
•tS aSIC.  

sratt... SO.,I -- 

4155*5 fliflatSitAlIlitI 

- n-S_Sn. .-._- .-. - - ._: . - ..- - -. 

I5 Ito 
I 

nr..s.._a.OII,. 
11155c1 (51._s 

C 
S 

S 
Us 

n-flaAfl (SC 
550 (IS 505*101 

1551*_n-I_s 
05551 

$ •&00A1n-lvlst.M Wn-$ 

- 
41* IS_M0!It*2GASSIO5*AOU*I0 5 *3 (544* San SaW t '\lSIAIhUU%*C4nt11tIliI 
115 
- 
115 

55 
IS 
IS 

55551151555(5 iltSUi*ClSlILat01 
5t55,IeaIIAia Oil .ISIll$iIlflIt. 

S 
- it ISlSIn-tIi510*t 

5411* 
AICt •i_$SA 
SliM .I'Ia 

I 4_ASOSt055C0t1AIASSI(I oil 

.,AlOIITã.Il IILSAA*IIIIt_sCOIAtiAS S S l_sn-MSISISSSIIWVA 
05 
55 

IS 

lb 
Man-illS 5554 
JSIIIIACIOLL_AUIUSSSt - 

U 
- 

S 
- 

541555Ufl 
- 

An-I OtIA 
5l.s I 

CISMCOIPIIIAAAIS(5t 
n-a_At 

415 I_s LIII'IAWCOS&S SASAIIIICIIISI II S 50t$tAIIflII•
,

I I555 •____ , 

ASS 5 ..a1.rt.lntIAaaIWIWcn-1 , C .__ toamln-aistl 

445 Ia .UIAliCl*ItflC2LIA 5 III 15._stoiC I '01155 
ASS IS 

IS 

Sn-CU 

p_sn-lP(Sn-024 

S 

it 

S 

It, 

noanrtlasimii_A 
iflclsfl_sn-nhisle 

AS_sI SillS 

15.550 - I - 
'OOIIOL 

110555 - ASS 
•55 75 In-005llt_sIAtISI I. actSDSS&t 55*-S I 'n-Cia 

4* IS n-tn-I_s Soak 11 5 $**IIlCStn-ttIII*, 4100-551* I S.nSI 

575 55 IiaICI*lIin-ISISITAIIISS S 41 I_Ahl,luttt*h*1hit 1111W 555 I 

- 

-- 
I 555 ll• 

• -- 
nn-aGIwow$i.100 
_si-- .- . 

S 
- -. - 

t 
I 

•SIDI)S.COSA_55 10 III 1*55  Ste IC 

55 
IS 

tI54C*IIIPICSLIA II S 05_s1n.yiS5*14141)IlIhit 515.5155 

*55 
as 

1.$Il4Mt•lltllsolU.US* RIAI.S_sIllClarJU. 
.U.JSaS,Casmllttlllits, lIlACS I 

S 
a 

IS 
SI - 

5*1_s 0*5* 
.SaSa 

5551150Wfl51595155. 
5%,OIISCICSII0* 

115 5 l_AlI.StUAW*IOhIItlSA_$A_ is us 551*toith,455551 
_n-,n_s, I ,cn- slits_san-- 

MS 15 C5.IICI.,II400*I II IC iattot*1141  It Ul_sIA 5_sOT 

55 SC SI  W5*4ilt5ls.LCIISIAO it Ito 555(5-lISA i IISIIILICIIICIGI 

tIC Il_s iilt*AIOISflV U IS 

.5 

a 
solt*IClLI$ 

505552 

tIlls n_AS 
U.;, 
51111' 

- 
litjW$IISCWC005%t 

1.0 iWOtl:ISOI%IlIA 051*1_s (141101ST 135 

515 
175 
1141 

S10sCIsUolt4_snan-oa 
kSIt0IISl0*4 

7 

I 

- n.sn.am - . . - - . - - - .- . - 
ItS III lltIACISLl1ti1Icll00 (1 II Ill_s 05.1 1.ltflo.I 1011141 (11.1111 

I'S'S S_AS 

- 

SIC 5 CAIIIS*ilIC4lfl_s05 S 
S 114 555 IS SiISStA1 Pin-IS a 

55 5* n-l_stMIn.sseSasicol it 

'I 

37 

S 

C 

S5'tt lflttS 

Its IS n-lSLAIPISSS 

15n-In-isn-n-S C US Sn 5553510 55517 3 III 15.5554 

lIt 15 
55 

j2tlIIl_AISLU_siI.it51*4 
(fl_Atojiflfl 

A SI It*lt.541111 
I * 

ItS 1%tcIIuI(ASIIIS 5 

S 

Ii 413_A 5510 - - - 
NC IS - WCSn0*MSSC it atfll 141111 
l75 555 IAn-n-555itn-a S Ill 51555 5540, 
755 ia fllll C Us .50155411 
Its UfWSn-S• S 55 55  Sn. 
wn 115 *cIUIISISWLSSM S 

C 
Us C0s_Wl,,. 

n-IA_Can. ,2.1114*5C*1310 
545 
4141,5 

55 n-n-A_Wl S 
II 
'I 

'IA 

S atto n-Il 
I'll, $(I11 5 

I.tI -, 111" 

III:' £111' 

0051551514*5 IIIIen-AlSS U.4UIIIttSS 
lAS 

I 

All M10n-IIS4*Sl700 12tIit1it_Il SI 

51 
111 

IfIlIstIlIII 

55410*411145 111111.$I11l_I&0IlSI0t, 
".10 

) 

j 

SOCIAl. CIIAfl •SOS_A.l*sit.AOSL Ifla,A,SOo USM.- n-SlIM ISW&tn-* •Mt0OA_&tIaIclSSnSflhlStOflA. SIS.TwO.n.A,.OA_csoc...a..Cnn...UOSSAAIIAI, ,Stl.IiAaSla ANWAISaItcaIn 

15*141155 40011.1455 

 

/ 
llI 

''l'l.ItI7 fl ,lt1 '  

Pág. 97 de 99 

 



S 57*10 P4 71*3 

WIIIaAI*4I5 

4)514 71Cff47C(opr$000Aar7*W41Awfl p0*00*4.0 

Z 

*70*0* 

ULtAT7LL• br 41*3 
 _._____._!J!!__L____.____  

, 

7500 
- 

SX 0ftLCy74flt)&jL: 74 

Em 

PIN 

3473 

OIl 

A *4QiJP)0044**4CII 000 

U4O134LI041 *)AIM*4. 00 IA30% 

! 

I? 

30 

00 

7441*11*74 nun 0004*q 

4*0*003410 

MN 1471 71CM00L0L 71 71 1*1*1000 4*471.14345 I 

MN 7*71 .714774C40rI1T 71 471 s5E041400 *11.5150 I - - - -- 

MR NI N71OJ400WGIItU6t iMSaIIMflhA I I 4715*500 I — 

Em 1171 MfUtOO.Ij1*WCIALMFaTI&LS m a ,**WEO 17140 04* 

IN 

Ill 

1771 

1*71 

%CA171PI7X1X57733 

*54IXC*4LIM*O*4I71A 

71 

7) 

*4 

'71 

7*0500000 

041047000 

*004*57471*4 

ITh4I.MVlfl 

I 

NP ,iw ...nvoo.pst.u*,.no 71 15 FWAIVV 4*30.511* 

Mm 7310 13Xl0P4*ILllS 00 40 '40500000 47JSI.W3II47 I 

4471 7171 *100*40*05 00 400771-7171771 I 

*110 1,00 CIIMCMMS) 

LW 7171 M05CAMMJ*J3 13 10 *I'44 I 

mx 371 400500I N 714 4*171.7157575 I 

*471 fl t*fl9lflfllkufl 11300*7111 I 

*310 AIM CI713441L0*U50 71 *4 

573 4)73 &ca)cIyrowlro 7) tI *17171 III)? I 

11* 71C11*C0J0P5UO0 .04IL*01* 

*173 

IX 

100 

MOC)A.l),Ph,,IcT& 

*40*3(00113004004711*1*4*447) 

JJLUWCI&C)VIIIRICS*LIH.kCWIStt 

½ 

73 

71 

1 

44 

71* 

AC3(XCUIMCC 

CIOCW*LO 

£144 73'AY I RM1.A 

1110 

4010 

I O$0* UIIP(PO1Ct 413I01*  CAMS 

I lmCvA13Iflh1ft00WEt,cu5OMCAa 

in ix omc I pam gaS.aW71410 *au1uwwaczsascAa, 

III I,lrs*4CIS(UASAMM*4OMOCO*40 *3 71 I 

11710 IN 7&0T7151710 71 71 C5AtOR44 I 

III 

.o 

1.1115*0*4 bMW I*ISlICkOsfl a MUMICCISW I cs40*msM*Iflr1ftt*171*C*4 (73*5 

lA71***MWDl4L00 so a p 

I'll 1*0 (E*S*470I00I7)4 71 31 x755J73%W40 * 0**VO717171P(71713 4 11OMCAbI5 

11100 7371 OOGI*3P47AOW*4 I73UPI** 13 I IW5A71(I*51 I 

C 

74771 

540 

171 

300 

t4*SIIIVOPNS* 73 

00 

III 1111111AM171141A5413 5tM.147fl I 

lit I.; -" p .4 Ic ti-- 44) 1 1441, 

A*0IO7)L%M414111 00 CINURAIIPIUIIO$CAI&I4X 4*171-1471*4 I 

rIO It *4 S4I$CX00N4F7MaWllM*71fl7 *71 7* cJSlP*EIXICAW 710 4MM 417131 I 

• *41*1000 007100I 

41533 *4I1*Cl7154W5M 0711*1400 MMWCA*4 ASS 1040 

0473 00 L714401041711000.MS all a,g.*wo 

17771 744 4141730*0•*AM(075*4 44 *4 4444414440 

0)10 

4)33 

300 

IN 

Na*,0.C*3Z*)41w141  

CIICMOAI$ 

44 

17 

1* 00  Is C00*W511 $aM*74C*1p00MW1*40*II 0141 

215 .Th5t5cJao*ar.Sl Am-las ,000avmc.A,.I,4wcs4Uoc. 

0473 

500 

IN 

IN 

M*j00114$b0Wl8UWZ,S) 

400IC034IOVWIICU 

II 

47 

10 
-

000(4001* 311
- 

p71p71p35 

*4740 *443141 
- I 

i 
muIC17lI3FuCtUt'6mClIlI 0131 

01110 IX 431114073* 8 71 
,a75440444A*31$*4A 

5040 Il AMU44I*th*0 (1710 00 0 111*-Sill iMIMI*CSUCtk4tM00tq14I 7145 

040 III I*40310211141W11711 *4713*34 5 015*I4CIW0bI1472HIMU *' -*11*71 7110400405W tias 

• 50 4071 4541W.301Th0*4lI17 00 0*4 
I 

5000 1100 WX44*00*AI* IN AM 1*1144.1471131 71IU*CO*(IIW  *10*43 

73710 

5010 

071 

III 

CC*37SI0034l0WW0* 

4440*OCI0%JMCZW**II0IlaISfl-72 

47 

73, 

00 

71* 

LDtUMIt$71 

.oassw.ma,Iwn 

400*00.140* 

).flJ5 

p 

0044a47103,0a4571.IupIou, 

111* *71 *40*04001*4*4*14 

I 

11410 

473 

04 

.741 

4*$1SlOOIlAMAN*Ar* 713*14 

*tall*(0143. 5? 

I ItO 714*0* 

I 

I 141* IttCIWCAC*7ItM L*1N754,lA, 

rew.pfl*Wc*1pJ.t,u,n¼3)iO 

107*1475717511 *5011 1*0400 1071 MM 

,/% 



ESTRLJCTURA 

/? 

Pág. 99 de 99 

PRESUPUESTO DEl. PROVBTO DE OWERSION Pli&JCO: MEORAJlIB0TO V AIIPUADON DO. SETCECIO ELECTRICO RURAL-AO.IAVTLEV ETEPA (PADRE ABED. IRAZOLA ALIXMDERVON HUMO)LDT V NESHUYA, EN 4 

DISTRITOS DELA PROVINCIA 0€ PADRE ABAD. DO'ERTAJ&ENTO D€ UCAVALf 

U0ICACI3N POIJTICA DEL PROVECTO DE INVEION: 

DEPAJETEJOENTO UCAVAIJ 

PROVINCIA PADRE ABED TIENPO 1.0 MESES 

DISTRITO PADRE ABED, IRAZOLA ALEXMDER VON HUMDLUT. NEEIIUYA. 

LUGER 0€ INTB0VO1CION AREA DEOIBEFICA DEL AREA DE INFLUENCIA 0€ 130 CASEEJOS V COMUMDADEE NATIVES EN LOS DETRJTOS DO PADRE ABAA IRAZOLA ALEXANDG8 VON HUMLDr V NEEHUV& 

DESCRIPCIDII PERFIL PRWUCTOS U8ID CANT7OAD 
PERIDISO 

PIESES) 
P.UNITARIO PARCIAL 

A PERSONAL PR0€ESIONAL 

.EFE DO PROYECTO 
lOG. ELECTRICISTA V)O INS. 

MECANICO ELECIRICISTA. 

a 00 PROYECTO ES PRCEEBCRIAL ETICARGADA DE PLANIFICAR. 

EJECUTAR Y MONI100IAR LAS ACCIONES DE LOS ESPECIALISTAS CUE 

FORuM PARTS DO. PR005CTO IECNICO, REALIZMOC C0000LNACIONES 

MULIISECIORIALES CCVI EL PiN 0€ (WIENER APR(WACIONES 

AUTCEIZACIONES V DOCUMEIIlOS WE OEM HECEBERIOS, 

LiED 1.00 7.0 

2 
ESPECIALISTA EN DISO DE 

PROYSCID DE INVERSON 

lEG. ELECTRICISTA TIC HG. 

MECANICO ELECIRICISTA 

ES EL ESPECIAUSTA EN DIO. EL WE hONE WE TONER DATOS DE CANPQ 

A FIN DO WE EN GASINETE DISENE a BSIEMA ELECIRICO MAS OPT1MO DEL 

PROYECIODE INVERSION. 

UND 3.00 5.0 

2 ESPECIALISTA EN PRONVERBON 

ING. ELBTRICISTA YIO lOG. 

MECANICO ELECIRICISTA 0 
ECDIISTA 

ES EL ENCARGADO DE ELABORAR LOS CCVIIENIDOS DE LOS FORMAIDE. 

FICHAS IECNICAS 001 SENERAL PAM PROVECIOS DO INVERSII DE BAJA V 

MEOIANA CONPLEJIDAD. 10 CUAL ESTARA SIJSIDITADA EN LA ELABCRACI1 

DEL CONIWIIDO WE SE INDICA EN LOS PROSUCIOS (h.INDO ENTREGASI.E), 

ASIMIENO C000DINAR CON LOS ESPECIAUSTAS PRCPUESTCS Y ELABORAR 

PPSECV)N EL SECTOR V MEXOCVJECORRESPCIIDA, 

END 1.00 4.0 

ESPECIAUSTA EN COS105 V 

PEESIJPUESTO 

INS. ELECIRICISTA Yb ING. 

MECVJIICOELECTRICISTA 

ES EL RESPDRSABLE 0€ LA FORIIULACII DE COSTOSY PRESIJPUESTO. 

ANAUGS DE COSTO UNITARIO. RELACION SE INSUMOS COTTZACICVIES. V 

OIRCS 0€ CARAC1ER ECCVICUICOY DEL CRONOGRADIA 0€ EECUCICVI 0€ 

OSRA A PROVECTAR 001 CONCORDANCLE A LA NORMA I000ICA 

METRADOS PAM OSRAS DE EDIFICACI1 V HABILITACIONES URBENAS' Y 

DEL SECTOR SNERIA. 

UND 1.00 2.5 

5 ESPECLALLOTA ANBIENTAL 

INS. AMBIDITAL Yb 

PERSONA JJRIDICA CON 

ESPECIALIDAD EN MENlO 

AMBIENIE 

ESEL REGEONSABLEDE REAUZAR LOS DOCUMENIOR CCVICERIIIENIES PAM 

LA CATEGORIZACION ANBIEIITAL PAM EL CCMPCVIBIIE DO SUMNISIRO DE 

ENENSIA ELEC1RICA LO COAL SORE PRESENTADO AL SECTOR 

CORRE00CVIDIEJITE SESIJN LA LISTA DE PRIMEM ACTUAUZACIC*4 DEL 

USTADODE INCLUSI4 DE LOS PROYECICS DO INVERSICH SIJJETOS AL 

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACI4 DEL IMPACTO AIBIBITAL - SEIA - RH. 

N 157.3011-HIRAM 0 5051.30 ENERGIA HINES- RU, N 8 .2015-MINAM 

OEGTJN LA DISTRIBUCIII ELECIRICA MAYOR 0 11001CR A 30MW) P0010100 

SER AL SENACE 0 AL DREM-GOREU. 

SOD 1.00 4.0 

ESPECIAUSTA 0011W 

ARWEOLOGICOS 

ARDIJEOLOGO U OTROS CON 

ESIUDIOS 01 RESIOS 

ARWEOLOGICOS 

DESARROLLAR LOS PARAMEI1100 SE REOTCO ARDIJEOLOSICOS EN 

CONCORDAIICIA CON EL CIRA 
100 4.0 

7 PERSONAL IECNIC0 

ESPECLAUSTA EN CAD 
100. ELECTRICISTA TIC 'TEC. 

EN CONSTRUCCION CIVIL. 

DESARROLI.AR PLANOS DEL ESTADO OIUACIONAL ACTUAL V PLANOS CON 

LOS CONP51HENETES PEOYECTADOS CONO APOYO 04 CAD A LOS 

PREBONALES ESPECIAUETASDURAN'TE 0. DESA000LLODEL PIP 

WET 1.00 6.0 

O 00100105 CONPI.EMENTARJOS 

14 ESIUDIOTOROGRAFICOS 

PERSONA NATURAL 0 

JRIDICA CCVI E51JIPOS 

TCIPOGRAFICOS 

DESARROLLAR 0. LEVANTAMIENTOIOPOSRAFICO EN EMIERAL UND 4.00 3.0 

ESIUDIO DE RESISI1RDAD SE 

BIELOS 

PERSONA NATURAL 0 

JJRIOICA CIEWIPOS DO 

EST1JDIOS SE EJELOS 

REALIZAR BISAYCE PAPA EL. ESITJDIO CE SUELO CON FINES DO PRCYECCI4 

DE INFRASSIRUCIURA ELECIRICA; CONO EX1RACCII 0€ MUES1RA WE 

PUEDEII SEE DO BA 10 0SEIJN JUEITFI51JE EL ESIAI.ISTA DICHOES1UDIO 

PERMITS CONOCER LA PRCAIEDAD WE TIENE EL TERRENO PAM CI30IDUCIR 

fl0C1111C1050 

UND 3.00 4.0 

12 MOVIUDAD - VARIOS 

13 

CAIICVIETA - DESLIZADOR 

INCLUYE CHCWER-MO'TORISTA V 

CONSUSTTBLE 

ALOSILER 00 CAMIOBIETA 

DOSLE CABINA PEIROLERA- 

DEELIZADOI8 

001 FUNCION EE LA DO IRANSPORTAR A TWOS LOS PRDE000ALES 

PERSONAL IECIHICC Y EGIJIPOSVARIOS. UND 3,00 8.0 

14 

CONPUTADORAS CD. 

IMPOTESORAR. PLOTER, TITITA. 

PAPEL A4. U U AS, AS. 

EN CAUDAD DEALCUILER 

PAM PROCESAR IMPRESIDIlES, PLOTASAR. GEABAR V PREPARER El. 

PROVECTO DE I8000TOCHI A SEE REVISADO POE EL 00003; TAMBIEN DEBERA 

ESTAR PREVIS'TO EL LEVANTAMIENIO DE 0850RVACIONES HASTA SO 

CCVIFORMIDAD DEL CASO. 

GLOSAL 1.00 8.0 

CONIRATACION DE PERSONAL 

DEAP000DELAZCHIA 

EAJAD DE LAS 

LOCALIDADES URICADOS 

DIELAREASEOGRAFICA 

DEL PROVECTO DO 

IN VER EU  ON 

PARE APOVO DE IRMSPORTAR EWIPOS DO IOPOGR,AFIA. ESTUDIO 0€ 

00JELOSYLIIPIADEWGETACION. 
GLOSAL 1.50 8.0 

86 AWSIIThCEGII 'TE1T1. 

CCHITRATACION DR 
4 el-CO DEABWEl-00• 5 

GLOBAL 1.00 8.0 
PERSONAL VARICO 

C _ARAI 

ALIMENIOS 

________ 

57 00010-IN 
CONTROL MEDICO V 

AIWICION CCVI NEDICIHAS 

AIENCICVI AL PERSONAL PROVEBONAL. IECNICOS Y PERSONAL VARICS CCVI 

0 PROTOCOLO SANITARIO REEDFEC1IVO 
GLCIEAI 1.00 8.0 
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