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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
reerer especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 b las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los
‘ ¢ proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

Superior : 2.5 cm

1 Mdrgenes Izquierda: 2.5 cm

2 Fuente Avrial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

3 Estilo de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R P .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

5 Tamafio de Letra 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0

8 Espaciado Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CS-MDCH

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL
PA 623 (PUENTE AGUA FRESCA) DE SECTOR AGUA
FRESCA DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA
OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, o0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nhuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de selecciéon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WwWWw.rnp.gob.pe

O/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccioén revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

2.2.

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segln
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

~
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realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

3.4.

3.5.

3.6.

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el tltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indigue en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA

RUC Ne° 20232520745

Domicilio legal : JOSE WALIJEWSKI S/N. DISTRITO DE CHONTABAMBA
Teléfono: : 063-791707

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PA 623 (PUENTE AGUA
FRESCA) DE SECTOR AGUA FRESCA DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA

OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a s/. 1, 085,411.74 Son: Un Millon Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos
Once con 74/100 Soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre

del 2022.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
s/ 976,870.58 SON: s/1,193,952.91 SON:
NOVECIENTOS UN MILLON CIENTO
s/ 1, 085,411.74 SON: UN SETENTA'Y SEIS MIL NOVENTA'Y TRES MIL

MILLON OCHENTA Y CINCO OCHOCIENTOS NOVECIENTOS
MIL CUATROCIENTOS ONCE SETENTA CON 57/100 CINCUENTA'Y DOS
CON 74/100 SOLES SOLES CON 91/100 SOLES
[90% DEL VALOR [110% DEL VALOR

REFERENCIAL] REFERENCIAL]

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccidn de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~

/
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Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
s/ 1,193,952.91
s/ 9?681\7-0'58 S/ 82785642 SON: UN s/ 1,011,824.50
s/ 1,085,411.74 NQVEC|ENTOS OCHOCIENTOS [MILLON CIENTO| SON: UN MILLON
TN - VEINTE Y SIETE | NOVENTA'Y ONCE MIL
SON: UN MILLON |  SETENTAY VIL TRES MIL OCHOCIENTOS
OCHENTAY SEIS MIL VEINTE Y

OCHOCIENTOS | NOVECIENTOS
CINCOMIL | OCHOCIENTOS | CINCUENTAY | GINGUENTA Y C()L;Agg{gocog
CUATROCIENTOS| SETENTA CON | SEIS CON 42/100 >0/t L=

ONCE CON | 57/100 SOLES | SOLES [90% DEL 91/'3185 SCOOLI\IIES [ DEL
74/100 SOLES [90% DEL VALOR VALOR o .
REFERENCIAL REFERENCIAL 110% DEL VALOR| REFERENCIAL
CON IGV] SIN IGV] REFERENCIAL SIN IGV]
CON IGV]
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION GERENCIAL N
contratacion . 88-2023-MDCH-GM DEL 12
DE JUNIO DEL 2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION GERENCIAL N
técnico ;. 75-2023-MDCH-GM DEL 19

DE MAYO DEL 2023

Documento y fecha de actualizacién del expediente

. NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y namero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

SIN PROCESO DE
SELECCION

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

N Q/
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1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendarios,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la entidad

Recoger en . Unidad de Logistica y/o Gerencia de Obras Desarrolho Urbano
Rural

Costo de bases . Impresa: S/ 10,00 (Diez con 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 350,00 (Trescientos Cincuenta con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/ 10.00 (Diez com 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N2 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023.

- Ley N° 31640 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE), y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. (En adelante el RLCE), y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
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Publico.

Directiva N° 001-2019 OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresion de Interés
Estandar para los procedimientos de seleccibon a convocar en el marco de la
Ley N°© 30225,

Cadigo Civil.

Las normas y disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se aplican
supletoriamente.

Otras normas de derecho comun.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Q Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

~
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0/
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2.3.
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Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Caddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion **. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

gq) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
qgue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el coémputo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

13

14

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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24,

2.5.

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
SITO EN JR. JOSE WALIJEWSKI S/N. FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DEL DISTRITO DE
CHONTABAMABA PROVINCIA DE OXAPAMPA — PASCO.

ADELANTOS™

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara 01 adelanto por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'’
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad

debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

15
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Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

~
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%'®] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de 08 dias calendario previo a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta fianza o
poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™°.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18

19

20

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

~
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA
1. SOLICITANTE
Referencia del Requerimiento.
Area Usuaria
Gerencia a la que pertenece GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANOC Y RURAL
2. CONSIDERACIONES GENERALES
DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de una persona natural y/o juridica para la EJECUCION DE OBRA DEL I0ARR
RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PA 623 (PUENTE AGUA FRESCA
DISTRITOP DE CHONTABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO con CUI
2527630,

EINALIDAD PUBLICA

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA, ticne la finalidad esencial de
fomentar ¢l desarrollo local integral, sostenibilidad promoviendo la inversion piblica, v de
acuerdo a los planes programados local, se desarrolia ¢l proyecto: RENOVACION DE
PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PA 623 (PUENTE AGUA FRESCA
DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENT®
PASCO con CUI 2527630, al respecto se solicita la contratacion de la EJECUCION DE OBRA
ANTECEDENTES

Con fecha 19 de mayo del 2023, el Gerente Municipal mediante Resolucion Gerencial N°075-
2023-MDCH/GM, aprueba el Expediente Técnico del IOARR: RENOVACION DE
PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PA 623 (PUENTE AGUA FRESCA

(O con CUI 2527630, por el presupuesto total de S/ 1'166,791.74 {un millon ciento
pnta y seis mil setecientos noventa y uno con 74/100 soles)

=2 €ontratacién de una persona natural y/o juridica para la EJECUCION DE OBRA DEL IOARR

DENOMINADO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PA 623 (PUENTE
AGUA FRESCA DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO
PASCO con CUI 2527630, a fin de garantizar la correcta ejecucion de la obra en sus fases de
inversion y post inversion.

1) Requisitos minimos del proveedor:

Para el desarrollo del presente servicio, se requiere de una persona natural y/o

juridica con las sigulentes caracteristicas:

- El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar la gjecuclén de
la obra.

- El postor debe de contar con la libre capacidad, para la ejecucion de la obra,

- El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado, para los cual debe
de presentar una declaracion jurada simple.

- El postor debe de tener vigente su RNP en el capitulo de ejecutor de obras, hasta la
suscripcion del contrato.

- No tener impedimento para ser postor o contratista, segtin las causales contempladas en el
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2.1) Equipamiento minimo del postor: _
EM | EQUIPOS CANTIDAD
1
l - !
D | RETROENCAVADOR SOBRE ORUGA 58P 183 100
CAMION VOLQUETE 12m3 20
CAMIONETAPICK LP 414 100
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Articulo N°11 de la Ley de Contrataclones del Estado.

2) Consideraciones especificas:

MEZCLADORA OE CONCRETO 7 200
| WBRADOR DE CONCRETO 4 P 1.25' 100

5
p
SODADORA  ELECTRICA  MONOFASICA |, o
EY0ALTERNATIVA 0 | ‘
: ]
|
FL
1)

CONPACTADOR VIBRATORO TRPOPLANCHAAHP |10
ESTACION TOTAL 100

NIVEL TOPOGRAFICO 100

6§ M
| UMNARIAS TELESOOPICAS 00
GENERADORELECTRCO 100

. Seacreditard para la suscripcion del contrato y se efectuara mediante:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesidn, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y cumplimiento de las
especificaciones del equipamiento requerido,

- Enel caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este

requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes,

El equipo propuesto podré ser propio o alquilado, bastando para su acreditacion en caso
de ser propio con factura o boletas y en caso de ser alquilado un compromiso de alquiler
con documento que acredite la propiedad con los datos del equipo ofertado (afio, serie,
matricula, leasing, capacidad, propletario o los que correspondan) o con un compromiso
formal de arrendamiento del equipo donde se especifique los mismos datos antes
solicitados (afio, serie, matricula, péliza, leasing, capacidad, propietario, o los que

correspondan),

Se aceptardn (nicamente equipos de mayor ¢ igual capacidad y potencia a la solicitada en
la relacién de equipo minimo del expediente técnico, Se entiende que los rendimientos de
los equipos mecanicos considerados en los anilisis de precios unltarios del expediente
técnico, responden a condictones de antigtedad, operatividad y eficiencia de estos,

~
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2.2)Plantel profesional Clave:
S ‘ o | Porcentaje de participacion “
Cantidad Cargo Profesién ypormanencia durante |
= o I ! | la sjecucion de la obra. ,‘
100%
Ingenero Civd El menconade profesions tlebe o8
01 l:?:)"mem ftulado, colegado y | encontrarse en  obra  segin @
hateade porcentae da parsiapacin. \
20% |
01 frgeniera W?mm":? El mencionado profesonal debe de
pstructural y de ooiegedo pnconirarse & obra Segun el porcentaje
control de calidad g2 pancipacidn
‘ 100%
ingeniera Ambiental |
01 nero
Mdado. 40 € mencionado profesionsl debe de
;?;‘“w‘ SSOMA hatetaso e Ewwnme an obra segln &l porcentaje
| | o2 paricipacidn

Plantel profesional clave:

El contratista debe de contar minimamente con lo siguiente:

PLANTEL
Representar a |
Minimo tresnta (30} meses | Contrabsta en Obra \
coma
Encargado de la corects
Ingeniero Tituio Resdante de Otra Epacucion técnica,
01 Residents profesional en | Supenvisor de Obra €CoNOMmca y
deObra menieria Gl Inzpactor de Oora administratva de la obra
tituiado, Jofa ca Supervsibn. de manera permanends
colsgado ¥ En obras de construcadn de | ademds deberd brndar
habiltado puantes y/o infrasstructura vial, | asesoramento continuo
que se computa desde la | 2la Enidad
o colegiatura

~
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Responsable do
Minme Vacticuairo | 24) messs | sjecucion estructurs y de
oomo contral 02 cahdad,
l m"do oral Smom'sord. %? —
o de Otra asesoramiento comimuo
01 Estructural yf ngenedia Cril | Inspeckr de Otxa 3 Entidzg
Coldsd | cowgiady ~y | Enokras en genirnt
| habiitado Expeniencia minims o2 doce (12)
meses comd Ing Estruchural y de
contrel do caldad
Ambas  expenencas &8 |
A computa desde la colegiabaa.
Minme treirta (30} meses como |
aista SSOMA
ngciero st 1og | Responsadle do la
Ingarsero exe hdada salud b oy ejecucdn técnica,
0! W itado " En obras en general, que se m'_m:.’m“:
computa dasde 1a colegatura ot
‘ ’
| ]

7Y Se acreditani para la suscnpeion del contrato
, I+ EI'TITULO PROFESIONAL requerido sera verificado en el Registro de grados académicos y

A titulos profesionales en el portal Web de la Superintendencia Nacional de Educacion

Superior Universitaria - SUNEDU,

- En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro,
¢l postor debe de presentar la copla del diploma respectivo a fin de acreditar la formacldn
académica requerida,

- La experlencia del personal profesional clave requerido se acreditard con cualquiera de los
siguientes documentos: (1) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (1ii) certificados o

- (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional clave propuesto,

- Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo, el plazo de prestacion de acuerdo al
cronograma de evaluacion.

- De presentarse experiencia ojecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara ¢l una vez el periodo traslapado,

- La Entidad se reserva el derecho de verificackén y fiscallzacién de la documentacién
(Certificados, constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o
postores; de comprobarse documentacion inexacta o fraguada se informard al Tribunal de
Contrataciones del Estado en aplicacion a los articulos 50° de la Ley de Contrataciones del
Estado y 239 del Reglamento, para las sanciones correspondientes.

- El pastor dentro de su oferta debera presentar una Declaracion |urada de cada profesional
planteado con firma legalizada adjuntando su titulo y colegiatura de compromiso y serd
parte del plantel técnico durante el plazo contemplado para la ejecucion de 1a obra; de no
presentar lo solicitado se tomara como presentacion de documentacion incompleta,

~
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. Se precisa que el postor debe de tener en cuenta que: “las constanclas y/o certificados y
documentos que acrediten la experiencia del personal deben de ser emitidos por aquel
drgano que tepga competencia para ello dentro de la organizacion interna de la entidad
piblica o privada donde dicho profesional adquirid la experiencia, pues solo asi de
demostrarfa febacientemente ka experiencia adquirida, conforme lo sedala fa opinidn No.-
105-2015/DTN, Hecho que en la verificacidn postorior puede ser corroborada por la entidad.

- Se considerard aquells experiencia que no tenga antigiedad mayor a veinte (20) afos
anteriores a ka fecha de presentacion de ofertas.

- El postor debe de tener en cuenta que, al momento de presentar la documentacion para la
formalizacion contractual, ¢l residente de obra, no debe de tener otro trabajo como residente
y/o supervisor en otra obra al mismo momento,

NOTA:

La COLEGIATURA y HABILITACION de los profesionales se requinera para el inicio
de su participacion efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para aguelios profesionales
de procedencia peruana como del Extrangero. Lo antenor no resulta impedimento para que
la Entidad, antes de suscribir el contrato, en ¢l gercicio de su funcion fiscalizadora,
verifique que la experiencia que s pretenda screditar haya sido adquinda cuando el
profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

Para la acreditacion de la experiencia del personal no clave v personal téenico no clave
deben de ser acreditados para el imcio del plazo de su participacion. EI incumplimiento
de la acreditacion de la experiencea del personal no clave acarreara una penalidad diaria,
¢l cual no debe de sobrepasar al 10% de monto del contrato original. De legar al monip
maximo de penalidad la entidad podra resolver el contrato,

i :
- £ tresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 1797 del
reglamento. El residente de obra no debe de tener contrato vigente en ot obra
simulténcamente

2.3) De la experiencia en In especialidad:

Experienci J

El postor debe acreditar un monto facturado scumulado equivalente a (1) veces el valor
referencial, en la ¢jecucion de obras similares, durante los 10 afos anteniores a la fecha de
|a presentacion de ofertas que se computardn desde la suscripeion del acta de recepeion de
obra

Se denominark obeas similares y/o iguales a lo sigusente: CoONStruccion y/o creucton y/o
rehabilitacion y/o mejoramiento de puentes de concreto armado, habiendo ejecutado cinco
partidas y/o actividades similares que se detallan a continuacién, estas partidas y/o
actividades serin demostradas en un mismo contrato, pasa lo cual los postores deberan
indicar y/o sehalar en su propuesta de forma clara las actividades minimas solicitadas, caso
contrano no ¢ tomara como valido: pedraplen, corte en roca suclta, clementos de apoyo
sobre agua, recuperncion de dreas afectadas, implementacion del plan de segundad y salud
¢n ¢l trabajo.

Acreditagion;

La experiencia del postor s acreditara con copsa simple de. (1) contratos y sus respectivis
actas de recepeion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o
(iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquicr otra documentacion
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de la cual se desprenda fehacientemente gue la obra fue conclwida, asi como el monto 1otal

que 1mphcod su gyecucion, correspondientes a un maximo de vernte (20) contrataciones,

Condiciones del consorcio.

1) El nimero total de los consorciados serdn de dos (2) integrantes,

2) El porcentaje mimmo de participacion en la ¢jecucion del contrato, para ¢l
integrante del consorcio que acredite mayor expeniencia, es de 20% de
Participacion

3. PRESTACION DE SERVICIO

LUGAR DE EJECUCION

Ubicacion Geograficn

- El proyecto DENOMINADO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PA
623 (PUENTE AGUA FRESCA DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA,
DEPARTAMENTO PASCO con CUI 2527630, esti localizado geograficaments en ¢} Sector
Santa Rosa, Distrito de  Chontabamba, en la Provincia de Oxapampa y Departamento de
Pasco.

[E Coodon)d; U™ ALTITUD

449656 97 881745931 | 1442653 manm

El acceso a la zona del proyecto se da a través de la carretera asfaltada Lima - Oxapampa ~
Oxapampa (ruta naclonal PE-5N) y la carretera a nivel de Afirmado de Oxapampa - Sector
Santa Rosa - Pusapno.

| RUTA DE ACCEBO JLINW-SUENTE AGUA FRESCA)
DISTANCIA TIEMPO ,
TRAND om) e VEHGULO TP0 DF WA
Lima - Owapampa Emp. PA Camretera
M5 41520 9 h 45 mn Omnibus -Auto Pavimantads
Oxapampa - Chontabamba  7.20 16 min Auto - Camionats  Afirmada
Choniabamba - Puante : .
AguaF 16.60 02h 15 min Camioneta Afirmada
PLAZO DE EJECUCION

Para la ¢jecucion de la obra DENOMINADO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL
(LA) CAMINO VECINAL PA 623 (PUENTE AGUA FRESCA DISTRITO DE
CHONTABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO, segun ¢
cronograma de obras se ha determinado un plazo de Noventa dias (90) dias calendanio, cuyo
plazo de ejecucion de obra comienza a regir al dia sigwente que se cumpla con el Articulo
N* 176" del Ley de Contrataciones con ¢l Estado

PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

~
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El plazo de responsabilidad serd de 7 afios, ¢l cual imciank al dia sigwiente de la recepeion de
la obra
ENTREGABLES/RESULTADOS

De lnas metas fisicas
METAS DEL PROYECTO
¢ PUENTE DE CONCRETO ARMADO (LUZ=20M)
e  ACCESOS
o MITIGACION AMBIENTAL
Las metas del proyecto de la "DENOMINADO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL
(LA) CAMINO VECINAL PA 623 (PUENTE AGUA FRESCA DISTRITO DE
CHONTABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO™ son las
siguientes
1) La meta del proyecto s la construccidn de un puente de 20.00 m
De las especificaciones técnicas para la ejecucion de la obra
o Las especificaciones técnicas son las que ¢stén contemdas en el Expediente Técmico del
proyecto, aprobado con Resolucion Gerencial N*075-2023-MDCH/GM, de fecha 19 de
mayo del 2023, estas especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los matenales a
utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modahidad de
pago, entre otras que sirvan para cumplir con la correcta ejecucion de la obra
De la programacién de ejecucion de obras - CPM
Es la secuencia logica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado
plazo de ejecucion, la cual debe comprender todas fas actividades aun cuando no tengan
&%, una partida especifica de pago; asi como, todas las vinculaciones entre actividades que
~. pudseran presentarse. El programa de ¢jecucion de obra debe claborarse aplicando el
método CPM
Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberdn
responder a su necesidad téenica, no se podran establecer estas sin la debida justificacion
de ejecucion obligatoria previa y/o igual a la actividad principal
El calendano de avance de obra valonzado sustentado en el programa de ejecucion de
obra (CPM) no necesanamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra
vilonzado eén ¢l expediente técnico Toda vez que ¢l ganador de la buena pro debera de
elaborar su propio calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de
cjecucion de obra (CPM), concordante con su oferta y programacion, siempre que
mantenga los entenos de gecucion, secuencia logica de las actividades y plazos
determunados en funcion a sus rendimientos, temporalidad y represente la optimizacion de
los criterios establecidos por la entidad, ¢l cual deberd ser aprobado por la entidad

Importanie:
Para la firma del contrato, ¢l postor ganador de La buena pro deberi presentar los siguientes

documentos tecnicos:

a) Programacion de ejecucion de obra (CPM), el cual presenta ruta critica

b) Calendanio de avance de obra valonzado (CAO) sustentado en el programa de
ejecucion de obra (CPM).

<) Calendario de adquisicion de materiales o msumos necesanos para la ejecucion de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obea valonzado

d) Calendano de utilizacion de equipo mecanico.
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¢)  Detalle de los analisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas),
asi como ¢l desagregado de los gastos generales fijos y vanables

Posterior o la firma del contruto y antes del imicio de la obra, la supervision debera revisar
detalladamente la programacion (CPM), el calendanio de avance de obm valorizado
(CAO), ¢l calendano de adquisicion de mateniales v ¢l calendario de utilizacion de equipo
v los analisis de precios umitanos. De ser ¢l caso deberin ser corregidos y/o modificados
por el contratista, para ser aprobados por la supervision y la entidad

Ruta critica del programa de ejecucidn de obra

EL CONTRATISTA no podra transferir parcial, m totalmente las obligaciones contraidas
en ¢l Contrato, siendo de su entern responsabilidad la ggecucion y cumplimiento de las
obligaciones establecicias en ¢f mismo.

EL CONTRATISTA deberd ejecutar la obra de acuerdo con las normas més elevadas de
competencia ¢ integridad ética y profesional, aplicando de forma eficiente v efectiva sus
conocimientos y expenencia, utilizando los métodos v procedimientos que resulten mas
convenientes, orentados o la obtencion de provectos con los estandares de calidad
exigidos

Obligaciones de permanencia del personsl del contrato en obra

Es obligntono la permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo s su
propuesta (la misma que deberd incluir como minimo el personal considerado en gl
expediente téenico) En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida
o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duraciin méxima de dos (02)
dias calendario, de atencion medica u otra causal. El contratista estd obligado a informar
oportunamente &l supervisor, por medio escrito o domicihio electronico esto ultimo solo
en caso de emergencia, debsendo este regulanzar tal comunicacion,

Toda ausencia del personal profesional del contrutista sin comunicacion a la supervision,
serd matena de aplicacion de penalidad por los dias que dure esta nusencia. No s
admitiran ausencias mayores a dos (02) dias calendurio, de presentarse ausencia del
personal dei contratista mayor a 02 dias calendano, se considerarin como incumplimiento
contractual del contratista.

Importante:

Cuakguier trdamite de cambio del personal propuesto en In accion contructual, se deberd
realizar pasado los sesenta dias calendanos del inicio de la gjecucion de la obra.

Obligaciones de permanencia del personal del contrato en obra

El contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, la
maquinaria, los Materiales, herramientas y Mano de Obra, serdn tomados en consideracion
lo definido en ¢l Expediente Técnico, Asimismo, ef Contratista y la Entidad deberdn tomar
como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
incluldas sus Modificatorias y normas complementarias, actualmente vigentes.

Los criterios del disefio invalucraran, sin excepcion, lus mejores pricticas de ejecucion de la
Obra empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos técnicos de dltima
generacion acordes con las tecnologias vigentes y con la consideraciin que so trata de una
infraestructura vial, a fin de asegurar una obra de calidad, estando sujetos a la aprobacion y
plena satisfaccidn de la Entidad y de ka Poblacion Beneficiaria.

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan a suposicidn bdsica que o
contratista es el especialista y conoce las pricticas de construccidn de carreteras y todos sus

~
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componentes,
¢ Todo procedimionto constructivo indicado serit de primera calidad, estard sujeto a la
aprobacidn de la Entidad, quien tiene ademds of derecho de rechazar aquel que no compla
con los estindares utilizados en k presente Obra.
Direccién para notificaciones - importante
El Postor adjudicado al momento de ln suscripcson del contrato, deberd acreditar una
direccion domiciliaria ¢n ¢l Distrito de Chontabamba a la que la Munscipalidad le ham
legar las comumicaciones o notificaciones relacionadas con la ejecucion de ln obra segin
declnrucion Jurada adjunta
Tributos y otras obligaciones
Serin de cargo del Contratista, todos los tributos, contribuciones y gravamenes que e
corresponden de acuerdo a Lay, toda responsabilidad de cardcter laboral y por ol pago de
aportaciones socinles es exclusivamente del contratista.
Cuaderno de obra
El cuaderno de obra se establecerd de acuerdo a la DIRECTIVA N® 009-2020-08CECD
Mitigacidn del impacto ambiental
El contratista deberd establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan & la
mitigacidn o desminucion de los posibles dados y/o perturbaciones al medio ambiente, que
e genere como consecuencia de los trabajos a ¢pecutarse.
Para tal fin se coordinarh con la supervision de la obra a fin de seguir los lineamientos
contemplados en las leyes y normas vigentes para la mitigacion del impacto ambsental
Responsabilidad del contratista .
NI la suscripclon def Acta de Recepcion de Obra, ni ¢l consentimiento de fa Liquidacion del
\ contnln de obr:. enervan ¢l derecho de LA ENTIDAD a rechmur posteriormente, por

= Contrataciones del Bmdo y 173" de su Reglamento. El plazo maximo de responsabilidad de
/' EL CONTRATISTA es de siete (07) ahos, contados & partir de la conformidad de la recepcion
total de la obra. Ademis, se debe cumplir con lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del
articulo 1774 del Codigo Civil
Valorizaciones
Forma de las valorizaciones v facturas:
- La forma de las valorizaciones y facturas de pago, serd In preparada por ¢l contratista en
coordinacion con ¢l supervisor
- El contratista consignara en sus valonizaciones todos los trabajos gjecutados, De acuerdo
o las contidades establecidas en las medidas
- Las valonzaciones mensunles se elaboran el ulimo da del mes, en funcion de los
metrados realmente erecutados, con Jos precios acreditados para la fase contractual Se
agrega en forma separnda los montos proporcionales de gastos generales v la utilidad del
valor referencial Este subtotal s¢ agrega ¢l porcentaje correspondiente al Impuesto
General o las Ventas

1) Factura emitida por el contratista (serd solicitada a la conformidad de la oficina).

2) Contrato de obra y adendas (de corresponder).

3) Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que s¢ hayan otorgado),

4) Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion ded
equipo minimo utilizado en el mes, conclusiones y recomendaciones

~
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5) Valorizacién
5.1. Resumen de valorizacién
5.2. Ficha de identificacidn de obra
5.3, Relntegro por valorzacion
54, Deduction que no correspande por adefanto directo y de materisdes, de corresponder
5.5. Formulas polindmicas de reajuste
5.6, Valorzacion de presupuesto
5.7. Cuadro de amortizar del adelanto directo y de matersales, de corresponder,
6) Grifico [Curva S) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).
7} Calendario de Avance de Obra Valorizado
#) Planilka do metradas
9) Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 15, sefalar
descripcion y fecha).
10) Copia de protocolos de calidad
11) Copla desglosable del cuaderno de obra del periodo de egjecucion
12) Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCISO, CONFAOVICER, ONP, AFP,
ESSALUD).
13) Planilta electrdnica del personal
14) Copia del seguro complementario contra todo riesgo
15) Original y copla legalizada del certificado de habllidad vigente del residente de obra.
16) Copia del comprobante de pago, del mes anterior
17) Indices unificados para la construccién, copias de la formuta polindmica del rxpedlente
técnico y copia de & fecha del valor referencial que se encuentran en ks bases.
b & 18) Copla de Inscripcién del REMYPE, carta flanza do fiel cumplimiento, adelanto directo y
_ y  materisles vigentes (de corresponder),
“"|119) Copia del contrato del consorcio (de corresponder).
/’ 20) Acta de entrega de terreno, acta de Inicto de obra y/o primer asiento del residente y
AR .{? supervisor de obra [en todas las valorizaciones).
21) Otros documentaos que considere importante

Liguidacion de obra

Es responsabilidad del contratista |a presentacion de la Liquidacion de Obra. La hquidacion de
obra una vez que cuente con la conformidad del Supervisor de obea deberd ser presentada z la
Gerencin de Infraestructura, Desarrollo Urbano v Rural, deberd presentarse en tres (03) juegos
completos, en version impresa v digaal, para su respectiva aprobacaon

Sera presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidacion del Contrato de Obra se
rige hajo la descripeion del Articulo 209. Liquidacion del Contrato de Obra

L CARTA DE APROBACION DEL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA A LA ENTIDAD

1L INFORME TECNICO DETALLADO DEL SUPERVISOR O INSPECTOR SOBRE LA
LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRA

1. CARTA DE LA EMPRESA EJECUTORA AL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA

v, INFORME TECNICO FINAL DEL RESIDENTE DE OBRA SOBRE LA LIQUIDACION TECNICA
Y FINANCIERA DE OBRA. (Detallando las partidas ejecutadas, adiclonales de obra,
deductivas de obra, saldos por adicionales de obra, saldos por reajustes, saldos por
valorizaciones Incidentes de obra, etc.)

v ARCHIVO DIGITAL DE EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION FINAL DE OBRA.
(Formato editable),




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N 05-2023-CS-MDCH BASES INTEGRADAS

ASPECTO TECNKCO
1) Ficha Técnica
Z) Resumen de Pagos Efectuados

3) Luidacion Final de Cuentas del contrato de Obra Incluyendo el Resumen de
Saldos.

4) Calculo de Retntegros adjuntando su respectivo cuadro

5) Calcwlo final del coeficiente de Reajuste *K*, ad|untando los [ndices Unificados

6) Calendario de Avance Mensual real de Obra, teniendo en cuenta las ampliaciones
de plazo o paraltzaciones de obra.

7) Cuadro del monto vigente de Inversidn, tenbendo en cuenta los reajustes de obra,

B) Resumen de Valorizaciones pagadas indicando N* de CPS, N de factura y
adjuntando los Informes del drea de Infraestructura aprobando cada valorizacion.

9) Calculo de Multas por atraso y otras penalidades.
10) Reintegros autorszados que no corresponden por adelanto en efectivo,

11) Memoria Descriptiva Valorizada completa, indicando el porcentaje de avaace de la
partida Ejecutadas y partidas. Deducidas si las hubiera.
12) Resolucion de designacidn de Comité de Recepcion

ASPECTO FINANCIERD
Fant o 13) Resolucidn de asignacién presupuestal o certificacidn presupuestal.
14) Copia fedateada de Jos Comprobantes de Pago emitidas por la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHONTABAMBA, de cada valorizacikin o Adiclonal de Obra,
15) Facturas emitidas
16) Copias de Comprobantes de Pago al Seguro Social Copia, adjuntando el Boucher de
dichas operaciones
17) Copias de las Planillas de jornales al Personal Obrero, (formato 25 y 26 del PDT).
18) Certificado de no adewudo a SENCICO y CONAFDVICER, (facultativo)
19) Declaracion Jurada de NO ADEUDO al personal obrero y staff técnico

ETAPA DE EJECUCIO

20) Resolucion de Aprobacion de Expediente Técnico. Copia fedsteada

21) Copia de Expediente Técnico Aprobado y visado por ¢l drea de estudios v proyectos
de la MDCH.

22) Coplas fedateadas de la Resolucion de adicionales y/o deductivos de obra

23) Expediente Técnico de Adicionales.

24) Acta de entrega de terreno,

25) Acta de inicio de obra,

26) Copla de Informe de compatibilidad, con su respectiva carta de presentacion a la
entidad,

~
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27) Expedientes de Aprobacion de Ampliacion de Plazo

28) Resolucién de Aprobacyin de Ampliacion de Plazo

29) File Valorizacién de Adicionales,

30) File de Valortzackones de obra e informe mensual.

31) Metrados post construccion debidamente sustentados,

32) Manos de Replanteo visados por el supervisor

33) Cuaderno de Obra, Adjuntar archivo digitalizado de los asientos del resideate y
supervisor

34) Panel Fotogrifico a Colores (desde el inicio hasta ol final de 1a ejecucion).

35) Certificados de ensayos y control de Calidad y/o protocolos de prueba Originales.

36) Solicitud de recepcion de obra

A7) Acta ariginal de Pliego de Observaciones planteadas por el Comité de Recepcion de
Obra

38) Copia fedateada de Acta de Recepcion obra indicando ef porcentaje de avance de
las partidas ejecutadas.

39) ANEXOS:

- Cartas, informes de ocurrencias emitidas y recepclonadas. (NOTIFICACIONES DE LA
ENTIDAD, MINISTERIO, ETC.)
Cartas, informes. actas de paralizacion (de ser el caso)

..l X 1 - »

" 44) Copia de contrato de residente
45) Certificado de habilidad profesional original del residente de obra
46) Resolucién de designacion ded Inspector de obra (de ser ef caso)
A7) Copia de contrato del supervisor de obra (fedateada)
48) Copia de Carta Flanza de Garantia por Adelanto Directo (de ser el caso)
49) Copia de Carta Flanza de Garantia por Adelanto de Materiales (de ser el caso).
50) St el expediente de liquidacion CARECIERA de cualquier documento establecido en
ol indice, seri considerada como NO PRESENTADA.

51) Las Hquidaciones se presentardn en un original y dos copias.
52) La iquidacion presentada por el contratista deberd estar debidamente foliada, para
evitar controversias y pérdidas de documentos.
VALORIZACION FINAL
< Luego de la recepcion de ks obra, el contratista presentard la valorizacion final y
actual, Ia cual serd sometida a la aceptacién u observacion del supervisor o de ks
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identidad en forma escrita,
- Esta valortzacion final, debe estar respaldada por:

a) Evidencias que los trabajos comprendidos en el contrato estén libres de todo
rectama legal, doudas y preventas.

b} Monto actualizado del contrato de acuerdo & las modilicaclones sutortzados
y realizadas durante el periodo de ejecucion

c) Cantidad de obra ejecutada de acuerdo a la valorizacion fnal de medicidn,
d) Casto total de Ja obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.
«  Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a
los trabagadores.
« Monto total percibido por el contratista hasta la valoracion anterior.
« Saldo a favor o en contra del contratista

« Para los pages de valorizaciones el CONTRATISTA, obligatoriamente debe do
presentar; ademas de los documentos fljados ea la directiva citada en los parrafos
precedentes, la copia de la planilla electrnicas correspondiente a los pagos de mes
anterior, Copia de Comprobantes de pagos por impuesto de CONAFOVICER y
SENCICO, Copia de no adeudar a SENCICO,

= Ademas del formato 9, para clorre del proyecto correctamente reflenado,
L

DE LAS GARANTIAS
E1TCONTRATISTA entregard o ln suscnipcion del contrato las respactivas garantias gue
', deben ser incondicionales, sohdanas, imrevocables y de realizacion automdtics & sdlo
requenimiento a favor de LA ENTIDAD, bayo In responsabilidad de las empresas que las
o emiten, las mismas que deberan estar dentro del dmbito de supervision de la Supervision
de Banca y Seguros y Admimstradoras de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la
Wtima hista de bancos extranjeros de primera categorin que penodicamente publica el
Banco Central de Reserva del Pery, no aceptandose por mingiin motivo uns que no esté en
ls mencionads lista
Lo garantia, con carficter de obligatono, que presentarh ¢l Contratista para la suscripoidn
del Contrato sers

De fiel cumplimiento del contrato: Cantidad que sera equivalente al dicz por ciemio
(10%) del moato total, del contruto y tendri una vigencia hasta el consentimiento de la
liquidacson final. Extendids a nombre de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHONTABAMBA.
Las Garantias serin presentadas mediante CARTAS FIANZA emitidas por entidades
acreditadas como lo establecen los pdrrufos antenores.

DOMICILIO LEGAL PARA NOTIFICACIONES
El Contratista, al momento de la suscripeson del contrato debera acreditar una declaracion
Jjurada donde brinde una direccion electronica {comeo clectronico) v se compromets &
contar con un domicilio dentro de 1a Zona Urbana ded Distrito de Chontabamba, para hacer
lfegar las notificactones y/o comumicaciones v/o documentos relacionados con la
¢jecucion de la obra,

~
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INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD
La Entidad pondri a disposicion del CONTRATISTA la informacion necesaria dispomble
con relacion al Provecto, incluidos ¢l Expediente Téenico (digital) y demas documentos
administrativos. Sin embargo, ¢l contratista podrd obtener copsas adicionales previo pago
segln corresponde

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
1) ENTREGA DEL TERRENO

La Entidad comunicand en un maximo de diez (10) dias siguientes & la fima del contrato,
el dia que tendra Jugar la entrega del terreno de la Obra.

El Supervisor designado por In Entidad y/o representante de ls ENTIDAD cfectunran la
entrega de terreno.

2) DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La Entidad pondré a disposicion del contratista el Expediente incluido los planos, asi como
los demvits documentos necesarios pars la gjecucson de la Obra, en CDS y en medio fisico
Sin embargo, el contratista podrd obtener copias adicionales previo pago segun
corresponde

3) PERSONAL

o [l Contratista deberd indicar Jos nombres de los profesionales que serdn los responsables
de ln direccion de la Obra, k2 que deberd estar siempre a cargo dé una persona
responsable (Ingeniero Residente entre 0tros especialistas y personal técnico).

o Bl Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la
Direccién Técnica de la Obra, salvo que la supervisidn previa coordinacion con ka Entidad
solicite su sustitucitn.

o El Contratista doberd emplear personal téenico calificado, obreros de la zona de
influencla de la Obra y ademds personal necesario para la correcta ejecucién de los
trabijos.

o Bl Contratista tiene la obligacidn de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las drdenes del Supervisor.

o [l Contratista tiene la obligackin de suminisfra a los trabajadores de condiciones mis
adecuadas de salubridad e higlene, asi como dar el debido cumplimiento 4 lo dispuesto
en el Decreto Supremo N°001-98-TR. Y sus normas complementarias y modificatorias

¢ Fl Contratista tiene la Obligackin de velar par la seguridad de los trabajadores durante la
elecuckon de todos y cada uno de Jos trabajos brindando el equipo material necesario para
tal efecto,

o El Contratista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor a la
Entidad, la ndémina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estin
empleadaos a la fecha de informe.

s EL Contratista no podri modificar ¢l listado del personal profesional designado a la obra
y consignado a sa propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

4) SEGURIDAD
o FlContratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar
peligros contra ka integridad, la vida y la propledad de las Personos, instituciones o firmas
durante I3 realizacion del proyecto. En este sentido deberd dotar a su personal, de los
equipos y herramientas pertinentes para la realizacién de los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realzacion de trabajos en circultos energizados, para ello
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s¢ deberd presentar una declaracion jurada donde el postor contard con implementos de
seguridad segin - 050

o El Incidente o0 accidente resultante de la observacidn de esta obligacién correrd
lknicamente por cuenta del contratista.

* El Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad nocesarlas para
evitar peligros contra la Integridad, ka vida y la propledad de kas personas, instituciones o
firmas durante la realizacién del proyecto. Ademsis de encontrarse bajo los alcances de la
Loy N* 29783, SGSST

* - Leyde Seguridad y Salud en ol Trabajo - SUNAFIL LSST, con Decreto Supremo N 005 -
2012-TR

5) OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRARAJOS

QUEAS PROVISIONALES

* El Contratista deberd construir ambientes laborales temporales que permitan, tanto al
contratista

* Alasupervision y al coordinador de la Entidad, ef normal dessrrollo de sus actividades,
deblendo Incluir oficinas, almacenos de equipos y materiales los mismos que deberin
quedar habilitados y equipadaos a los quince (15) dias calendarios de Iniciado el plazo de
ejecucion de la Obra

¢ Estos locales ofrecerdn adecuadas condiclones de estabilidad, alskamiento, ventilacion «

fluminacion y deberdn estar provistos adecuadas, Instalaciones eléctricas, sanitartas y

comunicaciones, Asimismo, ¢l contratista Instalara las factlidades on funcidn de la

magnitud de la Obra a realizar, deblendo reunir en cualquier caso las siguientds
condiciones.

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard bajo parte

cubjerta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante

aberturas.

La obra dispondri de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero

empleado

* Los depasitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higidnicos, etc.

* El contratista serd responsable de la vigiancia general de las obras en forma, continia
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres estructuras y otros
bienes propios o ajenos en caso de pérdida correrd con las gastos que demanda su
sustitucion.

6) MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El contratista deberi mantener ls obra en ejecucion todos sus partes terminados en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el
transito de su personal o equipo ocasionen daos al proyecto o propledades de terceros,
que de producirse se deberd ser inmediastamente reparado.

7) TRABAJOS TOPOGRAFICOS

¢ El contratista procederd a ka efecucidn y control de los trabajos topogrificos iniciales
consistentes en el replanteo del eje ded disedio, nivelacién y levantamiento de secciones
transversales del ser el caso lo que sera sometido a la aprobacion de la Supervision.

* Quedaran & cargo del contratista, todos los trabajos topogrificos complementarios
rolativos o ka ejecucion y terminacion de la Obra

* El supervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el contratista

*

BASES INTEGRADAS

~
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para la correcta ejecucidn de la obra,
* La verificacion de cualquier trazo o de cualquier linea o nivel por el Supervisor no
relevara de ninguna manera,

8) LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS
Cuando 1a obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y
ambientes construidos deberin ser removidos y/o establecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, el contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos
genernles.

9) CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
» El contratista deberd identificar utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de ka obra se gonera.
« El contratista tiene la obligacion de velar por la conservacién del medio ambiente por lo
cual debord cumplir con todas las provisiones.
o El contratista deberd asumir su responsabllidad por las Infracciones que pudiera
cometer, contra la begislacion la preservacion del Medio Ambiente.

10) TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

» Cuando por distintas circunstancias sea necesarta efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias fertados ¢l contratista deberd solicitar autorizacidn al
Supervisor con cusarenta y ocho (48) horas de antickpacion a la iniciacidn de kas mismas
del cual dispondri el Supervisor lo necesarto para su control. ’

¥z o Entodos los casos salvo, los que tuvieron origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrd

por cuenta del contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su

personal,

11)LETREROS INFORMATIVOS
* [l contratista proveers, montara y mantendra letreras informativos segiin el modelo que
entregara la Entidad. El letrero a ser colocado serd el Indicado en ¢ presupuesto
contratado.
» Hl contratista debera tener colocado el letrero de obra dentro de los quince {15) dias
calendarios del Inkclo de la obra.

12)ACCIDENTES Y NOTIFICACIONES
o El contratists proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicios que fuerd
necesarios para de ser el caso proporclopar primeros auxilios al personal accidentado en
la ejecuckin de la obra.
« [l contratista asumirs la formulacion de los informes oficiales sobre los accidentes, que
sean requeridos por la Entidad o por cualquier otra autoridad competente,

13)SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE TRABA)OS DE RIESGO,
EL CONTRATISTA, debe de contratar este seguro con la finalidad de proteger al personal,
instalaciones y trabajos ejecutados y en procesos de ejecucion, que se encuentran en el
firea de ejecucion de Jos trabajos, los mismos que deben de estar vigente desde el Inicio
de obra hasta la recepcion de la obra.

14)MATERIALES A SER EMPLEADOS
Todos los materiades y equipos destinados a la Obra, deborin cumplir con las

~
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CArariensncas ecnicas exguias en el expediente tecnio vy se deberan someter a los
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

15) ERRORES 0 CONTRADICCIONES
El Contratista debe hacor notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndalo de inmediato en conocimiento del Supervisor de la obra, sobre
los errores y omistones por medlo de ocurrenclas anotados en el cupderno de obra

16)RETIRO DE EQUIPOS Y MATERIALES
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, ef Contratista deberi retirar de la Obra, el equipo
o material excedente de desmonte y/o de mala calidad, que por orden de la Supervision
de ks obra se ordene su retiro. Su Incumplimiento serd responsabilidad del contratista

17)RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
* La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o de
herramientas del contratista

18)RETIRO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS O MATERIALES

¢ Cuando sea requerido por la ENTIDAD, ¢ contratista deberd retirar de la obra, la
maquinaria, of equipo o material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo.

o Con el objeto do evitar interferencias en b ejecucion de ls construccion total, si hublera
alguna interferencia deberd comunicar por escrito a la ENTIDAD.

* S5i ¢l contratista durante la ejecucidn de la obra necesita usar onergla eléctrica agup,
deberit hacerlo asumbendo por su cuenta los riesgos y giastos que ocasione,

.| * Alterminar el trabajo se deberd a proceder a ka limpieza de los desperdicios que existen,

ocasionadas por materiades o equipos empleados en fa ¢jecucidn de su trabajo,

19) DOCUMENTACION TECNICA
o El contratista se obliga a realizar el estudio definitivo, el replanteo de obra La ingenlerts,
y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del proyecto,
¢ Se observard el Inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida,
previamente aprobada por el supervisor.
» Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacién, etc. serih presentado por una anticipacion no inferior a diez (10) dlas

hibiles, respecto a ka fecha prevista pars la ejecucion de los respectivos trabajos.
» Al concluir la obra y un plaze de treinta (30) dias después de la recepeion de la obra,

20)CALIDAD ESPECIFICADA

¢ Tenlendo en cuenta el destine, ¢ importancia de proyecto, es obligacion del contratista
¢l realizar una correcta planificacion de ka calidad, asi como realtzar el aseguramiento
de la calidad durante la ejecucion y realizar el control de la obra

»  Elsupervisor tendrd el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas
0 ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstas o no en las especificaciones
técnicas.

¢ En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especilicaciones
técnicas, el costo de Jas pruebas correrd a cargo del contratista.

¢ Toda obra ejecutada bajo el contrato, podri ser rechazada por el supervisor o por
entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion,

o Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberin sor

~
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reportados reemplazadas a expensas del contratista y deberdn contar con la aprobacion
del supervisor.

e Cuando el contratista Ingrese materiales a Ia obra o utilice para la ejecucion de la obra
materiales de menor calidad que las especificaclones en ¢l expediente téenico, sin la
autorizacion del supervisor estard sujeto a la aplicacion de penalidades respectivas;
asimismo cuando el contratista utilice para la ejecuctén materfales de baja calldad con
autorizacion del supervisor ambos seriin solidariamente responsables por la reparacién
v los dafios y perjuicios que ocasionen.

21)CORRESPONDENCIA
¢ Cualquier comunicacion entre el contratista, la entidad y el supervisor se deberd hacer
por escrito.

o El contratista llevara un cuaderno de obra donde se anotarin las instrucciones del
supervisor y las observaciones del contratista ademas de cualquier hecho o
aconteciendo Importante de la obra. La entidad y ¢l supervisor tendrin derecho a
examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

e  El contratista debera entregar mensualmente a la entidad o al supervisor coplas del
cuaderno de obra

o  El contratista tendrd siempre en el sitho, 3 disposicion del supervisor un juego de todos
los planos y bases de especificaciones.

22)PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA POR
CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo Indicado en el articulo 189° del reglamento de la ley de contrataciones, en
el caso de atraso en la finalizacion de la obra por causas imputables al contratista, con
respecto a la fecha consignadas en el calendario de avance a la obra vigente, y considerando
que dicho atraso producird una extension de los servicios de la supervision, lo que genera
un mayor costo, el contratista asumira el pago del monto equivalente al de los servicios
indicados , lo que s¢ hard efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion de obra.

23)OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA IDENTIDAD
La entidad contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice
las labores de supervision de obra en calidad de supervision, para lo cual le delegara todas
las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentacion que integra la
presente bases y el contrato a suscnibir, siendo el supervisor ¢l encargado de velar por la
correcta y oportuna ¢jecucion de la obra, como 0jos y oldos de la identidad en obra, por
lo esta obligado a comunicar inmediatamente a la identidad, bajo apercibimiento de ser
solidanamente responsable con el contratista por los retrasos y/o daflos v perjuicios que
S ocasonen .

24)OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA IDENTIDAD
Los precios propuestos ¢ incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las
formulas de reajuste, establecidas en las presentes bases,

25)MEDICION DE LAS OBRAS
El supervisor notificara al contratista, 0 a su agente autorizado o representante con 3 dias
de anticipacion para la medida de las obras, el contratista preparara todo lo necesario para
poder realizarias sin obstaculos y con la exactitud necesaria.
Las mediciones se realizaran Gnicamente para los trabajos va afectados y se hardn de
acuerdo las umdades de medida estipuladas en cada caso,

~
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26)GARANTIA DE LA OBRA
Do conformidad a lo dispoesto por la ley de Contrataciones del Esmdo N* 30225 s
establece el periodo de garmetia en ol caso de obwms ¢l plazo de responsabididad no podri
ser infenor o siese (07) aflos comado o partie de Ia conformedad de 1a recepeion total de la
obta, sogin corresponds.
2T)ORLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE OBRA
o  El Contranista executart b obea en estricto cumplimiento del Expedients Técmco. Los
madenales, hermamuentas v muno de obrn, serhn 1omando en comsderncion o defimdo
e0 ¢ expedicnts teeso. Assmiamo, of contrtista v la Entadad deberiin tomar como
base las conssderaciones de In Loy de Contrmtaciones del Estado v su Reglamento,
incluida sus Modificatonas y normas mternas de la ENTIDAD segin sea ¢l caso
¢ Los crilenos de disedo involucrardn, sn eacepcon, las mejores practicas de
ajecucion de Obras, empieando Procedimientos Coniructivos de caildad, squipos v
encas de Ghma generscidn scordes con las tscnologias, a fin de asegurar un
producto de caldad, estando sujeios @ I aprobackin y plona satistacciin de

¢ Todo procedimionts constrectivo indicado secd de primorn cnlidad, estard sujeto a la
aprobacion de ks ENTIDAD, gelen tiene ademuis el derecho de rechazar agoel gue no
cumpla con lox estindares stilizados en infraestructura
28)0BLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL TERMING DE OBRA
EL CONTRATISTA al término de la obm y comuntamente con ef documento gue solicita
ls recepcion de la obm, deberd presemsar al Supervisor de la Oben los siguien)
documentos pam su revision, venficagion y conformidad, para fines de Is Recepeion def:
Oben
i 4) Protocolos de prucha de todos los ssstomas ¥ equipos gue conforman fa obra
710 b) Planm de replanteo donde se hayan incorporado todas las modhficactones autorizads
/"l obra pam efectos que pueda ser venficado por el Coming de Recepeion de ba Ot

Posteniormente o cumplimiceno de lo sefislado amerioemente, pars efectos de s
Lagendacion de Obwu, EL CONTRATISTA debent eotreyar ul Supervisor lo siguiente
1 Memona Descriptive Valocizada
2 Planos post comstraccion (ks que reflogasan ficimente el estado fimal de construccidn de
la oben)
3 Cierre del Libeo de Planillas de 1 Obea
4 Declarscion Jurads do  haber cumplido com  los pugos correspondicnies
remuneracsones, horas extras, indemnizacxomes, vacaciones v todos los derechos laborales
de los tmbagadores de [a Oben v po tener reclamos Sabocades pendienses de solucion
5 Declarecion Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto do
pagn de tributos generados por la egecucion de la Oben

Previo cumplamiento de lo sefisfado asserivrmente, pars efectos del pago del Saldo de
Laguadacion de Oben (de commesponder saldo o favor del Contratista), se verificars que EL
CONTRATISTA haya cumphdo con entregar a LA ENNDAD. (1) Memona Descnptiva
Valonizada, (2) Planos post construccsdn {los gue reflegarin fiekmente o estado final de
construocsdn de la obra)
29)RECEPCION DE OBRA

A la termissacon de la obea o cuando se comsidere convenlente por la entadad ¥ loego de una
nspeccion conjunta entre representantes de le entalul, del supervisar y del contratata, do
no existlr observaciones con relackin o la calidad y termsisacion de la obra y a2 o
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funclonamiento tados los sistemas y equipos que la conforman, se procederd a la recepcion,
suscribiéndose el acta correspondiente, en la que indicara claramente ol estado final de la
obra, en caso que la entidad crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada
antes del término total de la obra, la entidad podrd disponer la recepcion parcial de la misma

de acuerdo a lo indicado en ol articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contracciones del
Estado,

J0)DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La entidad no podrd ser privada o impedida, en virtud de cuslquier medicion, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacién y aceptacikin de [a obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y e verdadero monto
reembolsable al contratista ni de demastrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones
estuvieran Incorrectas o que los materiales y ka obra no estuviesen de acuerdo con los
estipulaciones del contrato,

31)RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripeion del Acta de Recepcion de Obra, mi el consentimiento de 1a liquidacion
del contrato de obra, enervan el derecho de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHONTABAMBA & reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme o
lo dispuesto por ¢l articulo 173 del Reglamento la Ley de Contrataciones del Estado

ESTRUCTURA DE COSTO ¢
El monto referencial del servicio serd de S/ 108541174 (un millon ochenta y cinco mil
cuatrocientos once con 74/ 100 soles)

PARCIAL
S, 46.107.96
488315
S 1854150
i _§'. 344518
;_ | & 8]
06 §, %422
07 CUNETAS DE DRENAJE (EXTREMOS DE TALUD) S _!@ia]
(08 |PUENTE AGUA FRESCA = 20.00m §. 568054
108 SERALZACION 8. 614811
10 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL S 36979
 COSTO DIRECTO 8. THe18840
| GASTOS GENERALES (10.00% CD) S, 7861884
fUﬂLlQ{Q (07.00% CD) B §. 5503319
SUBTOTAL - 8. 91984048
GV 18% . 165571.28
com'ooeuwm“em S, 108541174
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MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACION

Sistema de contratacion

SUMA ALZADA

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA(*)

Dicho servicio debe cumplie con todo lo requerido v estipuludo en los Ténminos de referencia,
de lo coatratio no seran recepcionados por ningdn motivo, quedando de entera
responsabilidad del proveedor cualquier perjuicio 0 gasto que genera la misma o ambas
partes.

COORDINACIONES(*)

Las coordinaciones estin a cargo de la Gerencia de Obras Desarrollo Urbano y Rural.
SUPERVISION

Las coordinaciones estdn a cargo de la Gerencia de Obras Desarrollo Urbano y Rural
CONFORMIDAD

La conformidad del servicio sert otorgada por la Gerencia Obras Desarrollo Urbana v Rural

CONDICIONES DE PAGO

CONDICIONES Y MODALIDADES DE PAGO

El pago serd mensual de acwerdo al avance fisico que indique la valorizacion MENSUAL.

con el Visto Bueno de la Sub Gerencia de Infraestructurs de la Municipalidad Distrital de

Chontabamba, v

Las valonzaciones tienen cardcter de pagos 4 cuenta v seran elaborados el dltimo dia de cads

mes por ¢l Supervisar y ¢l Contratista, y teniendo como plazo de presentacidn a los ($) cinco
=, dias calendario a partir del primer dia habil del siguiente mes de la valonizacion como lo

ndica ¢l articulo 194 de la Ley de Contrataciones con el Estado.

o). OTROS

* PENALIDADES APLICABLES

Asimismo, la Entidad ha considerado la aplicacion de penalidades de mom y otras
penalidades segin lo establece el Articulo 162° v 163° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado

Penalidades por mora;

En caso de retraso mjustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, b
ENTIDAD le aplicard al CONSULTOR una penalidad por mora por cada dia de retraso,
hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente. En todos los casos la penalidad se aplicard sutomdticamente y se calculard de
acuerdo con la sigwiente formula

Penalidad diaria = 0.10 x Monto Vigents
F x Plazo vigente en dias

Donde F tendra los siguientes valores

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, F+0 40
Para plazos mayores a sesenta (60) dias, F~0.15

El monto serd el Monto del Contrato Vigente

~
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De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento se plantea
otras penalidades en tanto por mil del Monto del Contrato, segiin se describe en la siguiente tabla:

OBRA mpdéndole anclar las

oCUmencaEs

por cada dia de dicho
impedmenio

Supuestos de aplicacion de
| N | penalidad Forma de caiculo Pmcodhhm?
‘ Cuando el personal acreditado
permanece menos e dedents l
(60) dias desde of Incw de
. paticpacion en la sjecution del
contralo o del infegro del plazo (05) de una UIT per
@8 gjecutin & aste 85 manor a cada dia de susancia del Segan imborme 32 superviser
s saserta (B0) diss, de personal en obra an el
! conformidad con las plazo previsto
disposiciones estabiecidas en el
numeval 1502 del aiculo 190
del Reglaments )
En caso o contratsta incumpla Segin  Informe del
oon SU cbligacdn de epecutar 13 05 UIT por cada dia do SUPERVISOR DE LA
prestacidn  con ol  personal ausencia del parscnal en OBRA
acreditado o  debidamente obra
2 susttudo.
Si 8l contratisia o su persanal, no Cinco por mi (5/10000)
permite el acceso al cusdemo de del mooto de I Segun  Informe  del
ed cbra o SUPERVISOR DE LA valonzacin del penodo SUPERVISOR DE LA

OBRA |

g persoral que presta 5us servicios e ¢f lugar ds Ia cbra

|

CUADERNO DE OBRA

Cuando &l cusdemo de obra no
esld actualzado o mo se
encuentre debwdamente lienado
por el Ressdertia

& 500 por cada hecho,

SEGURIDAD DE OBRA Y
SENALIZACION

Cuando el contratsta no cuente
tn los  dispostvos e
wagundsd en [a obra fanto
poutonal 0 vehcular
mcumpliendo  las  normas,
ademas de s sefalzacionss
solcitadas por la Entidad. La
mefta 83 por cada dia

& 500 por cada hecho

Segin  Informe o
SUPERVISOR DE LA
OBRA

Segin  informe  del

SUPERVISOR DE (A
OBRA

~
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| INDUMENTARIA £

IMPLEMENTACION DE

PROTECCION PERSONAL

Cusndo ol cortralista no cumpla
con dotar & su personal de los
elemonios de seguidad yio
permita el ingraso de personal
en obra sin los elementos @
impiementos de segunded La
mella 25 por cade dia

| CARTELDEOBRA

CALIDAD DE
MATERIALES

LOS

Cuando ol conlratista ingrese
matenales o la obra sn s
aonzacion el supervsor

Cusndo o contratisla no
coloque & cartel de obra dentro
dol plazo sstablecide en &
programacidn, la penaidad es
por &a no colocsdo. May la
coligacidn de mantenar o canel
de obra durante i ejocucion de
la obra, Se penalzaré de ln
miema forma. cuando no se

PERSONAL PROPUESTO

Cuando ol Ingeniero Residents
yio &l personal ofertado en
forma  permansnle o con
coehuiente do  participacidn
parcial segun cronograma de
paicpacion del conlrslo de
aRcucidn de obra _ sa ancuantre
susento

BASES INTEGRADAS

$/. 500 por cads hecho

&/, 500 por cada hecho,

8/, 500 por cada hacho

§ 500, por cada dia de
FATS AT

Poe cada camibeo def aquipo de

profesionales propuestos por of
Cantratista durante la ejscucion
e la cbea, sempre y cuando no
5¢ prosents ol caso fodtutto o
fuerza mayor,  debidamecte
sustentado y pustificado

8/ 500 por cada hecho

~
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SUPERVISOR DE LA

Segin  informe  del
SUPERVISOR DE 1A
OBRA

Segin  wmlome  del
SUPERVISOR DE A
OBRA '
|
Segin  informe o

SUPERVISOR DE LA

Segun  informe ol
SUPERVISOR DE |A
OBRA.
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VALORIZACIONES

Cuando ¢l contratista no edectde
valonzaciones  (refendos @
valonzaciones mensusles,
mayores metrados, adicionales

de obra, deductivos) al 1énmno |
de cada mes, conforme al plazo |

pravisto an & Reglamento de la

ley deo Comtrataciones del Segin  informe  del
1" Estago, mo sdunie o panel S/ 500 por cada hacho SUPERVISOR DE LA

fotogréSico o wdsos conforme OBRA

o sefialado en los Térmmos de
Referencia O cuando valorza
metrados no ejecutados (sobre
valorizatidn) y pages en exceso,
valonzacones adelantadas, o
partidas opcutas
cafoctuosamants 0 ncompletas
u 0lro acto que derven de pagos
indetidos B

No presentar oportunamente o
presentar en forma defcients
ylo incompists, el calendano de
avance aceierado, ol cakendano

de avance de obra actualizado, Segin  Informe  del y
segun lo establecido en las $/500 por cada hecho SUPERVISOR DE LA
bases, 0 que dchos calendanos OBRA,

no costengan una sola “rute
critica”, de conformidad ol
regamenio de B lky de
confrataciones del estado.
RESOLUCION DE CONTRATO
La Municipalidad Provincial de Oxapampa podri resolver el contrato, de conformidad con el
Articulo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que ¢l
Contratista.

a) Incumpls injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias u su
cargo, pese a haber sido requendo por este

b) Haya llegado a acumular ¢l monto maximo de la penalidad por mora o ¢l monto miximo
para otras penalidades, en la ejecucion de 1a prestacion a su cargo.

c) Paralice o reduzca injustificadamente la cjecucion de la prestacion, pese a haber sido
requendo para corregir tal situacion

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CON EL SUPERVISOR

Seguir lo indicado en ln ley del codigo civil de responsabilidad solidania por accidn de terceros
tanto los ejecutores de ls obra y la supervision de obra, articulo 1124°, por exigencia de
responsabilidad de dafio producido.

DE LAS RESPONSABILIDADES DEL RESIDENTE DE OBRA

« El residente de obra, no debe de contar con contrato vigente en otrs obra simultineamente

- El residente debe de permanecer en la obra desde ¢l Inicio hasta la culminacién

* La ausencia del residente debe de ser aprobado por la entidad, caso cantrarie se procedecs a penalizar par
cada dla de ausencia,

» El residente debe de firmar ¢ cuaderno de obra durante la ejecucion de la obra.

~
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, incorpora los requisitos
de calificacién que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM | EQUIPOS CANTIDAD
1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 1
2 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 1.00
3 CAMION VOLQUETE 12 m3 2.00
4 CAMIONETA PICK UP 4X4 1.00
5 MEZCLADORA DE CONCRETO 2.00
6 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 2.00
7 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA 100
E300ALTERNATIVA 400 A '
8 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 1.00
9 ESTACION TOTAL 1.00
10 NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
11 GPS 1.00
12 LUMINARIAS TELESCOPICAS 1.00
13 GENERADOR ELECTRICO 1.00
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y deméas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Cantidad Cargo Profesion
01 Ingeniero Residente de Obra Ingeniero  Civil titulado, colegiado vy
habilitado
01 Ingeniero estructural y de control de| Ingeniero  Civil titulado, colegiado vy
calidad habilitado
01 Ingeniero Especialista SSOMA Ingeniero Ambiental, titulado, colegiado y
habilitado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
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Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Minimo treinta (30) meses como:
Residente de Obra
Ingeniero Supervisor de Obra
01 Residente Inspector de Obra
deObra Jefe de Supervision.
En obras de construccion de puentes y/o infraestructura vial, que se
computa desde la colegiatura
Minimo Veinticuatro (24) meses como:
Residente de Obra
01 Ingeniero Supervisor de Obra
Estructural y| Inspector de Obra
control  de| Jefe de Supervision.
Calidad En obras en general.
Experiencia minima de doce (12) meses como Ing. Estructural y de
control de calidad.
Ambas experiencias se computa desde la colegiatura.
Minimo treinta (30) meses como:
Ingeniero Especialista SSOMA
01 esg ccialista Especialista en seguridad y salud
SSpOMA En obras en general, que se computa desde la colegiatura.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ, en la ejecucion de
obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a construccion y/o creacion y/o rehabilitacién y/o mejoramiento de puentes
de concreto armado, habiendo ejecutado cinco partidas y/o actividades similares que se detallan a
continuacion, estas partidas y/o actividades seran demostradas en un mismo contrato; para lo cual los
postores deberan indicar y/o sefialar en su propuesta de forma clara las actividades minimas solicitadas,
caso contrario no se tomara como valido: pedraplen, corte en roca suelta, elementos de apoyo sobre
agua, recuperacion de areas afectadas, implementacién del plan de seguridad y salud en el trabajo..

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
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respectivas constancias de prestaciéon o cualquier otra documentacién?! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

21

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
. PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacién consistird en otorgar el maximo
Evaluacién: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] %2 puntos

22

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de ofra parte
[ , con RUC N° [ ], con domiciio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [..........ccoiiinn. ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [........cocoeeiiiiiiveeeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccocvieenann. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

23

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

° efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”2*

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”?®

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacidon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

24

25

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?’

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

27 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdéliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

28
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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[INCLUIR®® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad

1 | Cuando el personal acreditado | INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN

es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN

30
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De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®!:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR 0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

31

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

32

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisiéon que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeicveeeerieeesneeennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
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lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®:.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales  ingresar

Q https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a:

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL Numero del documento

DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

DATOS DEL Nombre, denominacién o razén

CONTRATISTA

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacidn de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

NUmero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si \ No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si \ No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

35 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3¢ |bidem.

37 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4,

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N 05-2023-CS-MDCH BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vil. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segln corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”®®

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacién asistida.
3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

~

O/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sé6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [......cccccceevviiveeennnen ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%4

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

40 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
41 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

42 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

BASES INTEGRADAS

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV43

5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
° y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV#

Monto total de la oferta

gl

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. Q

o
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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BASES INTEGRADAS

IT'\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV46
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion.

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

*= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocidn de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

47 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

ala Renta.” e
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Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Senfores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N 05-2023-CS-MDCH BASES INTEGRADAS

ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

~
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Sefiores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

BASES INTEGRADAS

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
w | cuewre | OBEODEL | o | CSCUADEL, RECERCIONDE LA|PROVENENTE MoNEDA | wpoRTE | 'POECANEIC) pacTURADG.
1
2
3
4
5

48 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

4 Sij el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

50 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

51 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

52 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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BASES INTEGRADAS

EXPERIENCIA
w| cuewte | OBJETODEL | N | FECHADEL RECEE;éEé‘T\D.EE LA| PROVENIENTE | MONEDA | IwpoRTER | 170 2E CAVEIO A@ﬁﬁhﬂ{%&
6
7
8
9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefnores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

@ Importante
La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




