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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
N° 0028-2021-BN

CONTRATACION DE LA EJECUCI()N DE LA OBRA
“EJECUCION DE OBRA; REMODELACION Y AMPLIACION
DE LA AGENCIA 3 JUNIN - JUNIN”,

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de

bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores gque participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas -
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.




// Banco de la Nacion \\

" AS N° 0028-2021-BN “Ejecucion de obra; Remodelacién y Ampliacién de la Agencia 3 Junin — Junin”.

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | .
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

14.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende gque se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.mp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de pan‘rc:pantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.
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1.6.

1.7.

Importante

e  No se absolveréan consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

o Cuando exista divergencia enire lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento. ~

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

s En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se lomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos dque
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

importante

i

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de |
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de

procedimientos de seleccién segun relacion de items. |

En la apertura electrénica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

~
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1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectia siguiendo estrlctamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del artfculo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo depan‘amento 0 regién. EI domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando algin item no supera el monto
sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comite de
seleccion, seglin corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacidén detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo

electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LLAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comite

2 La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.mp.gob.pe

-
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1.12.

1.13.

de seleccion, segln corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos
de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

i
{

{
. Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones t
. 0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta |
. presentada por el postor ganador de Ia buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
| del articulo 64 del Reglamento. ]

~
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) . CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones def Estado.

En los procedimientos de seleccién segun- relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez oforgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, estd en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacién no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones
o comité de seleccién, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelécién se presenia ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.

\
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CAPITULO i
DEL CONTRATO

3.1.

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar- el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccién especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.
3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

. En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la |
Entidad durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de efjecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones peritdicas,
en funcion del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

~
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (htip//www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el porfal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (htip://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u ofros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar [a ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
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elaboradas el Gitimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el confrato de consorcio.

Advertencia

En caso de refraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir confra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucidn de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
lL.a Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento v lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : BANCO DE LA NACION
RUCN° . 20100030595
Domicilio legal - Av. Javier Prado Este N° 2499 — San Borja
Teléfono: . 519-2000
Correo electronico: . 2650017@bn.com.pe / mpena@bn.com.pe
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
£ El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la

obra “Ejecucién de obra; Remodelacion y Ampliacion de la Agencia 3 Junin — Junin”.

1.3. VALOR REFERENCIAL’

El valor referencial asciende a Un millén ciento un mil quinientos veintinueve con 23/100 soles
(S/ 17101,529.23), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto gue incida en el
costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de diciembre

de 2021.
s 4
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/17101,529.23 )
Incluye IGV S/ 991,376.31 S/1°211,682.15
i importante

i

| e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Memorandum N° 352-2021-
contratacion . BN/5500 de fecha 23 de
diciembre del 2021
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Gerencia de
técnico . Administracion y Logistica N°

021-2021-BN/5500 de fecha
21 de julio del 2021

3 E| monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

*  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene més de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de actualizacion del expediente Resolucién de Gerencia de
técnico, de corresponder . Administracion y Logistica N°
© 097-2021-BN/5500 de fecha
21 de diciembre del 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Propios o Directamente Recaudados.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo il de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de noventa (90) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, seglin su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Av. La Arqueologia N° 130, Distrito San Borja — Dpto. de Lima.

Recoger en : Av. Javier Prado Este N° 2499, Primer Piso, Distrito San Borja -
Dpto. de Lima (Médulo de atencion proveedores)

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)
Costo del expediente . Impreso: S/ 80.00 (Ochenta con 00/100 soles)
técnico

Digital: S/ 2.50 (Dos con 50/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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. Importante

o La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el

participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y niimero de folios correspondientes.

costo de su reproduccion.

Advertencia

{as Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11.

1.12.

AN N N NN AN N N N N N N N Y

AN

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

Ley N° 31084 — Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el afo fiscal 2021.
Ley N° 31085 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
Fiscal 2021.

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 ~Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF — Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante el Reglamento.

Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

Directivas de OSCE

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

Ley N° 27696 — Ley que prorroga en 45 dias el plazo establecido en la Segunda Disposicion
Transitoria Complementaria y Final de la Ley N° 27626.

Decreto Supremo N° 011-79-VC

Cadigo Civil.

Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Ley N° 30353 (Ley que crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles - REDERECI)
Decreto Supremo N° 103-2020-EF, Decreto Supremo que establece disposiciones
reglamentarias para la tramitacion de los procedimientos de seleccion que se reinicien en el
marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225

Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO i )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segtn el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos ptblicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentoss, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2141.

Documentos para la admision de la oferta

a)

b)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del cettificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asf como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en Soles (S/) (Anexo N° 6) y:

v"  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v"  Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el

5

La omisién del indice no determina fa no admisién de la oferta.
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2.3.

glitimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

El precio total de la oferta y los subtotales gue lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales.

Importante

|

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtn corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en |
este acapite. :

El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la |
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.
El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, 1
declara no admitidas las oferfas que no se encuentren dentro de los limites del valor |
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la :
presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida. :

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Reqguisitos de
Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente seccidn
de las bases.

2.9.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N° 9). :

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ntmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. :

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP’.

h) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de

avance de obra valorizado.

6
7

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales h), i) y j).

[) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los %astos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios".

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

o) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacioén Superior Universitaria — SUNEDU®.

p) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

q) Para el inicio de la participacion efectiva del plantel técnico en la ejecucion del contrato, se
verificara su Colegiatura y habilitacion.

r) Presentacion poliza CAR: Para la suscripcion del contrato, el postor adjudicado con la
buena pro debera acreditar fehacientemente la documentacion que sustente lo solicitado
en el presente item. Asimismo deberd de presentarlo obligatoriamente ante la
Municipalidad como maximo el dia habil anterior al inicio de la Obra.

s) PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO
El postor adjudicado con la buena pro debera presentar juntamente con la documentacion
para la suscripcién del contrato, la siguiente documentacion:

» Nombres y Apellidos completos o denominacién o razén social, el caso se trate de una
persona juridica.

e Registro Unico de Contribuyentes (RUC), o registro equivalente para no domiciliados, de
ser el caso.

e Tipo u numero de documento de Identidad, en caso de trate de una persona natural.

e Direccién de la oficina o local principal.

» Afios de Experiencia en el mercado.

» Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios.

e [dentificacion de los accionistas, socios o asociados que tengan directa o indirectamente
el 25 % del capital social, aporte o participacion de la persona juridica y del nombre del
representante legal, considerando la informacion requerida para las personas naturales.

e Declaracién Jurada de no contar con antecedentes penales del proveedor, de ser el
caso.

e No encontrarse incluido en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos
Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de America (OFAC).

ty REGISTRO DE DEUDORES DE REPARACION CIVIL - REDERECI
A la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro debera presentar una
Declaracién Jurada de no encontrarse inscritos en el Registro de Deudores de Reparacion
Civil, concordante con las disposiciones establecidas en la Ley N° 30353 - Ley que crea el
Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI).

®  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

® https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/

o
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Importante

@

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenierfa Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u ofras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, ef nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apeliidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias ia Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (iraslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de

presentarse periodos {raslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las

experiencias acreditadas, salvo la efecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella expeniencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios

anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrafo, asi como durante la efecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articuio 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigha tGnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en fas Contrataciones del
Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias |
empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por |

ciento (10%) del monto del conirato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la

piimera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,

con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4

del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre

que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, Io
cual seréa verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

~
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2.4.

2.5.

2.6.

Importante

o  Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a.la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de [a buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en el Médulo de atencion a Proveedores de la
Subgerencia Compras de la Gerencia de Logistica, sito en Av. Javier Prado Este N° 2499,
Primer Piso, San Borja, en el horario de 09:00 a.m. a 17:00 p.m. horas.

ADELANTOS
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista de obra debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega del adelanto se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos (Art. 182° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones), con la finalidad que el Contratista de obra pueda disponer de los
materiales en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, el Contratista de obra debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago
respectivo

VALORIZACIONES

El periodo de las valorizaciones sera mensual.

10

Segun o previsto en la Opinién N° 008-2016/DTN.

~
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2.7.

importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si Ja Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segln corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias
calendario, computades desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

31.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

.  REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

DENOMINACION DE LA OBRA

Remodelacién y Ampliacion de la Agencia 3 Junin, Junin.

VINCULACION CON EL OBJETIVO / META DEL POl / PEI

El presente procedimiento esta vinculado al Objetivo Estratégico Institucional OEI2: Promover la
Inclusién Financiera y, a la Accion Estratégica Institucional 2.1: Incrementar el uso de servicios
financieros en distritos donde no existe presencia del Banco de la Nacién, del Plan Estratégico
Institucional 2017 - 2021.

FINALIDAD PUBLICA

El Banco de la Nacién en el marco normativo de sus planes de desarrollo para mantener la
continuidad operativa de sus actividades, ha programado la “Remodelacién y Ampliacion de la
Agencia 3 Junin, Junin”, para asi brindar un servicio de calidad como exigencia de la creciente
demanda.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El objetivo es contratar a una persona natural o juridica que ejecute la obra: “Remodelacion y
Ampliacién de la Agencia 3 Junin, Junin”.

UBICACION DE LA OBRA

Esquina de Jirén San Martin y la calle Isidoro Suarez N° 195. Distrito de Junin, Provincia y
Departamento de Junin.

VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA

S/ 1°101,529.23 (Un millén ciento un mil quinientos veinte y nueve con 23/100 Soles), al mes de
diciembre de 2021. .

Dicho valor referencial contempla los costos del expediente técnico incluyendo los protocolos
sanitarios y demés disposiciones en prevencion del COVID-19, aprobados mediante Resolucion
de Gerencia de Administracion y Logistica N° 97-2021-BN/5500 del 21/12/2021.

LICENCIA DE EDIFICACICN

La Obra “Remodelacion y Ampliacién de la Agencia 3 Junin, Junin®, cuenta con Ampliacién de
Licencia de Construccién N° 001-2021-MPJ/GDUl y Autorizacién de Intervencion de Via
Pablica N° 001-2021-MPJ/GDUI

SISTEMA DE CONTRATACION

A Suma Alzada.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién de la obra es de noventa (90) dias calendarios, contabilizados a partir del

dia siguiente del cumplimiento de las condiciones establecidas en el Articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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10.

Dicho plazo incluye el plazo del desarrollo de los protocolos sanitarios y demas disposiciones en
prevencion del COVID-19, aprobados mediante Resolucion de Gerencia de Administracion vy
Logistica N° 004-2021-BN/5500 del 04/06/2021.

PLANTEL TECNICO DEL POSTOR

Personal Permanente:

NAL CLAVE

. PERS

Residente | Ingenierc Civil o Arquitecto | Supervisor, Inspector de obra o Jefe Supervisor, de
de Obra | (Titulado) obras iguales o similares (*) al objetc de la

Cinco (05) afios de experiencia como Residente,

conhvocatoria, que se computa desde la colegiatura.

11.

12.

(*): Se consideran obras similares: Remodelacion, Ampliacion, Obra Nueva, Construccion,
Acondicionamiento, Implementacion de Edificaciones, Comerciales y Administrativas,
Infraestructura Educativa, Infraestructura Hospitalaria, Centros Judiciales, Centros
Municipales, tanto de edificaciones Publicas como Privadas de gran concurrencia de
personas.

Adicionalmente para la acreditacion de la experiencia en obras como Mejoramiento,
Fortalecimiento, Creacion, Reconstruccion de Locales y/o Oficinas en obras Publicas y/o
Privadas, Instalacién y/o Mejoramiento de Infraestructura Educativa, Creacion y/o
Construccion y/o Reconstruccion y/o Remodelacién y/o Ampliacion y/o Instalacion y/o
Sustitucion y/o Mejoramiento de obras de Infraestructura Educativa y/o Institutos Superiores
ylo Centros de Salud y/o Hospitales y/o Universidades en Obras Publicas y/o Privadas y en
el caso de obras que no tengan la terminologia solicitada, ademas del certificado debera
anexar las partidas y componentes de las 6 especialidades que intervienen en la obra:
estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones
" electromecanicas y Comunicaciones.

e Para el inicio de la participacién efectiva del plantel técnico en la ejecucion del contrato, se
verificara su Colegiatura y habilitacion.

EXPEDIENTE TECNICC DE OBRA

La obra sera ejecutada de acuerdo al Expediente Técnico, por el sistema A SUMA ALZADA y en
un plazo de ejecucion de obra de noventa (90) dias calendarios.

El Postor formulara su Propuesta por un monto integral, considerando los trabajos que resulten
necesarios para el cumplimiento total del objeto de la prestacion, segun lo establecido en el
Expediente Técnico de Obra.

La licencia de obra es responsabilidad de la Entidad.

ADELANTOS

Adelanto Directo

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original, de
conformidad con el Art. 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

El contratista de obra puede solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. El Banco de la Nacion
entregara el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista de obra.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

~
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13.

14.

15.

16.

17.

Adelanto para Materiales o Insumos

El Banco de la Nacion otorgara adelantos para materiales por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicidon de materiales o insumos presentado por el
contratista de obra.

La entrega del adelanto se realizara en un plazo de diez (10) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales (Art. 182° del Reglamento de [a Ley de
Contrataciones), con la finalidad que el Contratista de obra pueda disponer de los materiales en
la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el
Contratista de obra debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo. .

No procedera la entrega del adelanto cuando la solicitud sea realizada con posterioridad a la
fecha prevista para la utilizacion de materiales del calendario de adquisicién de materiales.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones se regiran por lo dispuesto en el Articulo 194° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El periodo de las valorizaciones serd mensual.
REAJUSTES

Los reajustes se regiran por lo dispuesto en el Articulo 195° del Reglamentoc de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

El nimero méaximo de consorciados es de dos (02) y el porCentaje minimo de participacioén en la
ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de
60%.

FORMA DE PAGO

El Banco de la Nacion pagara la contraprestacion en Soles en perfodos de valorizacion mensual.
DE LAS PENALIDADES

Las penalidades aplicables al contratista de obra ante el incumplimiento injustificado de sus
obligaciones contractuales, se regiran por lo dispuesto en el Articulo 161° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado.

La Penalidad por mora en la ejecucién de la prestacion se regula por lo dispuesto por el Articulo
162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, se consideran Ofras Penalidades segin lo establecido en el Articulo 163° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales son:

Cuando el personal clave permanece
menos de sesenta (60) dias calendario o
del integro del plazo de ejecucién de la| 0.5 UIT por cada dia
prestacion, si este es menor a los sesenta | de ausencia del | Segun Informe del
(60) dias calendario, de conformidad con | personal en el plazo | Supervisor de obra.

las disposiciones establecidas en el previsto.
numeral 190.2 del Articulo 190° del
Reglamento.

~
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Cuanqo_ el p_ersonal permanentg vlo (1/250) del monto del ]
especialistas incumplan en asistir en - | Segun Informe del
2 : . | contrato por cada dia . '
tiempo completo o} parcial, dei - Supervisor de obra.
. e incumplimiento.
respectivamente.
En caso el contratista de obra incumpla| 0.5 UIT por cada dia| Segin Informe del
3 |consu obligacién de ejecutar la prestacién | de ausencia del por| Supervisor / Inspector de
con el personal acreditado o debidamente | cada dia de ausencia | Obra, en el que consigne el
sustituido. del personal en obra. periodo de ausencia.
Por atraso en la entrega del calendario de | (1/250) del monto del Seatin Informe del
4 |avance acelerado de obra valorizado y la | contrato por cada dia Sugervisor de obra
programacién CPM correspondiente. de incumplimiento. P ;
. . . Cinco por mil (5/1000) | Segun Informe del
Si .e[ contratista d_e obra,' a fravés de su del monto de la|Supervisor/ Inspector, en el
residente, no activa el ingreso para el o - !
5 . - valorizacion del | que se consigne el periodo
registro de ocurrencias en el cuaderno de ; )
obra digital. perlqdo por gada dia|en que no tuvo acceso al
de dicho impedimento. | Cuaderno de Obra Digital.
Segun Informe del
Incumplimiento de las normas de o Supervisor y previa
6 Seguridad y Salud en el Trabajo Ver Anexo N° 1. netificacién al Contratista de
obra.
En caso se produzca un adicional de obra | 0.25 UIT por cada dia Seatn informe el
y el Contratista de obra no presente el | de atraso de Sugervisor/ins ector de
7 | Expediente Técnico del Adicional de Obra | presentacion del Oblr?a en el upe consiane el
en el plazo de 15 dias calendario, se le|Expediente Técnico de eriodo d cg g
aplicara la penalidad correspondiente. Adicional de Obra. P & alraso.
La evaluacién se realizara
Cuando el contratista de obra cambie al|0.25 UIT vigente, como | durante el monitoreo de las
8 |personal propuesto sin contar con la|penalidad por cada Medidas de Control con
autorizacién previa de la Entidad. incumplimiento. informe del Supervisor [/
Inspector de Obra.
Cuando el contratista de obra no cumpla | (1/250) del monto del 269”“. Informe  del
. ) upervisor y previa
g |con la Norma G-050 Seguridad durante la | contrato por cada dia o .
- . o notificacion al Contratista de
construccién de incumplimiento. obra
Cuando el personal del confratista de
obra, no cumplia con implementar o acatar
los Protocolos Sanitarios y demas
disposiciones vigentes que hayan sido
dictados por los Sectores y Autoridades
competentes, gue reguien sus actividades,
sobre la prevencion de contagios del La evaluacién se realizara
COVID 19, de acuerdo a lo establecido por | 0.5 UIT vigente, por|durante el monitoreo de las
10 |el Decreto Supremo N° 103-2020-EF, | cada vez que { Medidas de Control con
Resolucién  Ministerial N°  972-2020- | incumplan. informe del Supervisor [
MINSA, que aprueba documento técnico Inspector de Obra.
“Lineamientos para la  Vigilancia,
Prevencion y Control de la Salud de los
Trabajadores con Riesgo de Exposicion a
SARS-CoV-2", Resolucién Ministerial N°
448-2020-MINSA y Resolucién Ministerial
N° 087-2020-VIVIENDA.

La penalidad por mora y las otras penalidades no excederan en ningun caso del 10% del monto

contractual cada una.

Las penalidades se aplicaran sin perjuicio de la indemnizacién que debera pagar el Contratista

de obra al Banco de la Nacion, por los darfios y petjuicios que resulten.

Cuando el monto de las "otras penalidades” por si mismo, o el de "mora en la ejecucion de la
prestacion” por si mismo, lleguen a cubrir el diez por ciento (10%) del monto contractual, el

Banco de la Nacién podra resolver el contrato por incumplimiento.

~
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18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

De acuerdo al Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso de obras, la
responsabilidad del contratista de obra por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos para obras
no podra ser inferior a siete (7) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o
parcial de la obra segtin corresponda. Ademas debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y
3) del Articulo 1774° del Cédigo Civil.

19. SUBCONTRATACION

El Contratista de obra esta impedido de subcontratar alguna de las actividades contempladas en
los presentes requerimientos técnicos minimos, en concordancia a lo regulado por el Articulo 35°
de la Ley de Contrataciones del Estado y Articulo 147° de su Reglamento.

20. PRESENTACION DE POLIZA CAR
Para. la suscripcion del contrato, el postor adjudicado con la buena pro debera acreditar
fehacientemente la documentacién que sustente lo solicitado en el presente item. Asimismo

debera de presentarlo obligatoriamente ante la Municipalidad como méximo el dia habil anterior
al inicio de la Obra.

21. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
El area responsable de la Administracion del contrato es la Subgerencia Infraestructura de la
Gerencia de Administracion y Logistica; asimismo, es reponsable de emitir la conformidad de la
Obra. :

22. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento de Liquidacion se realizara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 209° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo para el pago del saldo seré a los 15 dias calendario de consentida la Liquidacion final
del Contrato de Obra.

23. CERTIFICACION
Es deseable que el Postor cuente con Homologacién en Salud y Seguridad en el Trabajo,

Calidad y Medio Ambiente, lo cual se acreditara con la certificacién expedida por las empresas
certificadoras, el cual podra ser considerado en factores de evaluacion.

. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El postor debera cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y

Salud en el Trabajo y su Reglamento, debiendo contar con la siguiente documentacion:

a. Politica y Objetivo de Seguridad y Salud en el trabajo de [a empresa.

b. Reglamento de Seguridad y salud en el trabajo de la empresa.

¢. Matriz IPERC de los trabajadores que realizaran labores dentro de las instalaciones del Banco de
la Nacién.

d. Registro de Capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo de Puesto de Trabajo.

e. Registro de entrega de Equipos de Proteccion Personal.

f. Registro de Inspecciones periddicas de Equipos de Proteccion Personal.

g. Personal Apto para cumplir [as funciones del puesto de trabajo, corroborado por su Certificado de
Examen Médico Ocupacional. :

h. Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS).

i. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

j. Hojas de seguridad (MSDS) de los productos quimicos utilizados en procesos de limpieza,
mantenimiento, etc.

k. Monitoreo Disergonémico por puesto de trabajo.

El Contratista de obra debera dar cumplimiento de los Protocolos Sanitarios y demés disposiciones
vigentes que hayan sido dictados por los Sectores y Autoridades Competentes, que regulen sus
actividades, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo N° 103-2020-EF emitido el 14 de
Mayo 2020.

~
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Debiendo cumplir con lo regulado por el Ministerio de Salud mediante la Resolucion Ministerial N°
972-2020-MINSA que aprueba el documento técnico “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencién y
Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a SARS-CoV-2", y deroga el Articulo
1 y el Anexo de la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA quedando vigentes sus demas
articulos, asi como, la Resolucién Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA y ofras normas aplicables que
regulen los protocolos de sanidad frente al COVID-19; asimismo, debera cumplir que el personal
responsable de la prestacién ha sido instruido de los peligros, riesgos y medidas de control que
conlleva la realizacién de la prestacién materia de la contratacion.

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El postor adjudicado con la buena pro debera presentar juntamente con la documentacién para la
suscripcion del contrato, la siguiente documentacion:

o Nombres y Apellidos completos o denominacién o razon social, el caso se trate de una persona
juridica.

e Registro Unico de Confribuyentes (RUC), o registro equivalente para no domiciliados, de ser el

caso.

Tipo u niimero de documento de Identidad, en caso de trate de una persona natural.

Direccién de la oficina o local principal.

Afios de Experiencia en el mercado.

Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios.

identificacion de los accionistas, socios o asociados que tengan directa o indirectamente el 25 %

del capital social, aporte o participacion de la persona juridica y del nombre del representante

legal, considerando la informacion requerida para las personas naturales.

e Declaracién Jurada de no contar con antecedentes penales del proveedor, de ser el caso.

e No encontrarse incluido en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Exiranjeros del
Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC).

® & © @ @

REGISTRO DE DEUDORES DE REPARACION CIVIL - REDERECI

A la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro debera presentar una Declaracion
Jurada de no encontrarse inscritos en el Registro de Deudores de Reparacién Civil, concordante con
las disposiciones establecidas en la Ley N° 30353 - Ley que crea el Registro de Deudores de
Reparaciones Civiles (REDERECI).

\\
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ANEXO N°1

Clasificacion de Niveles de Faltas y Penalidad a Aplicar por
Incumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

N'o llevar a cébo las evaluacnoneé de riesgos y los controles de las

! condiciones de trabajo Falta Grave
No implantar el Comité de Seguridad y Salud y/o no participar en el

2 Comité Central de SST de la Obra Falta Grave
No cumplir con las obligaciones en materia de capacitacion e

3 informacién suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los Falta Grave
riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas
aplicables

4 No proporcionar a sus trabajadqres los implementos de seguridad Falta Leve
(inc. EPPs respectivos) que requiere

5 E:I[ltﬁ:l de orden vy limpieza no riesgosas para la integridad fisica y la Falta Leve

6 E:IIEZI de orden y limpieza riesgosa para la integridad fisica y la Ealta Grave

FALTA LEVE: Equivalente a 0.3 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de
aplicacion de la falta.

FALTA GRAVE: Equivalente a 0.5 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de
aplicacion de la falta.
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

El Equipo Minimo requerido estara de acuerdo a lo especificado en el expediente técnico, podra ser de
mayor capacidad y potencia a lo solicitado, siempre que ello sea una mgjora y no signifigue un mayor
gasto a la Entidad.

Relacién de Equipo Minimo:

Mem [ "Desempcion. . = 77T Cantidad
01 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1

02 | MARTILLO ELECTRICO DEMOLEDOR GSH 16-28 17 Kg 1
03 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40 1
04 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 1

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Residente de Obra: Ingeniero Civil o Arquitecto.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion def contrato.

Nota: Para el inicio de la participacion efectiva del plantel técnico en la ejecucién del contrato, se
verificara su Colegiatura y habilitacién.

Importante

Ei residente de fa obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

E! Residente de Obra debera contar con una experiencia minima de cinco (05) afios de experiencia
como Residente, Supervisor, Inspector de obra o Jefe de Supervision, de obras iguales ¢ similares (*)
al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

(*) Se consideran obras similares: Remodelacién, Ampliacion, Obra Nueva, Construccion,
Acondicionamiento, Implementacion de Edificaciones, Comerciales y Administrativas,
Infraestructura Educativa, Infraestructura Hospitalaria, Centros Judiciales, Centros Municipales,
tanto de edificaciones Publicas como Privadas de gran concurrencia de personas.

Adicionalmente para la acreditacion de la experiencia en obras como Mejoramiento, Fortalecimiento,
Creacion, Reconstruccién de Locales y/o Oficinas en obras Publicas y/o Privadas, Instalacion y/o
Mejoramiento de Infraestructura Educativa, Creacién y/o Construccion yfo Reconstruccion ylo
Remodelacién y/o Ampliacion ylo Instalacién yf/o Sustitucion y/o Mejoramiento de obras de
Infraestructura Educativa y/o Institutos Superiores y/o Centros de Salud y/o Hospitales ylo
Universidades en Obras Publicas y/o Privadas y en el caso de obras que no tengan la terminologia
solicitada, ademas del certificado debera anexar las partidas y componentes de las 6 especialidades
que intervienen en la obra: estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas,
instalaciones electromecanicas y Comunicaciones.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
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Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1'101,529.23 (Un
millén ciento un mil quinientos veinte y nueve con 23/100 Soles), en la ejecucion de
obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se consideran obras similares: Remodelacién, Ampliaciéon, Obra Nueva, Construccion,
Acondicionamiento, Implementacién de Edificaciones, Comerciales y Administrativas,
Infraestructura Educativa, Infraestructura Hospitalaria, Centros Judiciales, ‘Centros
Municipales, tanto de edificaciones Publicas como Privadas de gran concurrencia de
personas.

Adicionalmente para la acreditacion de la experiencia en obras como Mejoramiento,
Fortalecimiento, Creacion, Reconstruccion de Locales y/o Oficinas en obras Pulblicas y/o
Privadas, Instalacién y/o Mejoramiento de Infraestructura Educativa, Creacién y/o
Construccion y/o Reconstruccion y/o Remodelaciéon y/o Ampliacién y/o Instalacién y/o
Sustitucién y/o Mejoramiento de obras de Infraestructura Educativa y/o Institutos Superiores
y/o Centros de Salud y/o Hospitales y/o Universidades en Obras Publicas y/o Privadas y en
el caso de obras que no tengan la terminologia solicitada, ademas del certificado debera
anexar las partidas y componentes de las 6 especialidades que intervienen en la obra:
estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones
electromecanicas y Comunicaciones.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

| En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcic o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurfdica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 7.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de
conformidad, entre otros.




-

Banco de la Nacion
AS N° 0028-2021-BN “Ejecucion de obra; Remodelacién y Ampliacién de la Agencia 3 Junin — Junin”,

tipo de cambio venta publicado por fa Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 8 referido s la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, fa calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

. Importante

@

Jurada.

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé ef expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para efecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién

~
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se
considera lo siguiente:

, PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO

Evaluacion: . La evaluacién consistirA en

: otorgar el maximo puntaje a la

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas

Acreditacién: puntajes inversamente

) ) ) proporcionales a sus respectivos
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la|precios, segin la siguiente

oferta (Anexo N° 6). férmula:
Pi= Omx PMP
O
I = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

99,002 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION 1 puntos™
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Maximo 1 punto
Evaluacién: ( P )
. Acredi 1) de | Acti d
Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de s:)::teer:ti?)illi]c?:d() € 185 praciicas de
sostenibilidad ambiental o social 1 punto
. No acredita ninguna practica en
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus sostenibilidad

integrantes, debe acreditar alguna de las précticas de 0 punto
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacién:
Copia simple de! certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y

salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007™ o norma que la sustituya (ISO
45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-[SO 45001:2018), cuyo alcance o

2 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

" Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacién.

" En marzo de 2018 se aprobé la norma {SO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién duraré tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 1 puntos™

campo de aplicacion y considere tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras
civiles

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacidn acreditado para dicho sistema
de gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u ofro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.'®

El refendo certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacnon , Yy estar
vrgente a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacién del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha mglementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000: 2014

El cerlificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El refendo certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion'®, y estar
VIQente a la fecha de presentacién de ofertas.

B.3 Practica:
Certificacién del sistema de gestién ambiental.
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacién considere tales como “ejecuciéon o construccion de”
obras de edificacion, obras civiles”' **.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u ofro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®®

20

21

22

23

Sea frmantelmgnatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

operatlon for Accredltatlon EA  (hifp:/veww . surcbean-acereditation. orc/) 0 del PaC|f1c Accredltatlon Cooperation-PAC
(hitp:/fwww. apec-pac.orgl).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacién bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de

suministro de energia, entre otros.

Ei postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reccnocimiento Mutuo (MLA) deI International Accreditation Forum-iAF
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 1 puntos™

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién”, y estar
vigente25 a la fecha de presentacioén de ofertas.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

operation for Accreditation-EA (hitiny//www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(http:/Awwew.apec-pac.oraf).

2 En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

2 ge refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

% Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo def objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun |
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo. i

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra “Ejecucion de obra;
Remodelacién y Ampliacién de la Agencia 3 Junin - Junin”, que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBR E LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD conRUCN°[. .. ]

con domicilio legal en [, ], representada por[.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [.........cooooii ], con RUC N°® [............... ], con domicilio legal en
oo ], inscrita en fa Ficha N° [......................... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado
por su Representante Legal, [..........c.coo i I, con DNI N° [................... ], segln
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............ ], 2 quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[................... ], el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 0028-2021-BN para la contratacion de la ejecucion de la obra “Ejecucion de
obra; Remodelacién y Ampliacién de la Agencia 3 Junin - Junin”, a [INDICAR NOMBRE
DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto Ejecucién de obra; Remodelacion y Ampliacién de la
Agencia 3 Junin — Junin.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, as{
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente confrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO” o
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién Mensual, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las
bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el
monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de
[CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la I|qu1dacmn

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y
1246 del Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

?" En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de noventa (90) dias calendarios, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

s De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la CARTA FIANZA
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la
misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las -
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO"
La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del confratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega del adelanto se realizard en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que el Contratista pueda disponer de los materiales en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el Contratista debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes

2 gj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberd consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad y
plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por los articulos 186 y 187 del Reglamento.

-
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mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza
de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud del contratista debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIEGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecucion de la obra y la determinacién de
la parte del contfrato que se debe asumir durante la ejecucién contractual, esta definido en el
Formato “Anexo A”, los mismos forman parte integrante de la presente clausula y de la
proforma del contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidén de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) afios, contados a
partir de la conformidad de la recepcién total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurride no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Asimismo, se consideran Oftras Penalidades segln lo establecido en el Articulo 163° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales son:
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Cuando el personal clave permanece menos
de sesenta (60) dias calendario o del integro
del plazo de ejecucion de la prestacion, si| 0.5 UIT por cada dia de Seatn Informe del
1 |este es menor a los sesenta (60) dias|ausencia del personal Sugervisor de obra
calendario, de conformidad con las|en el plazo previsto. P ’
disposiciones establecidas en el numeral '
190.2 del Articulo 190° del Reglamento.
Cuando el personal permanente y/o|(1/250) del monto del .
2 | especialistas incumplan en asistir en tiempo | contrato por cada dia de gegun. Informe del
: . - L upervisor de obra.
completo o parcial, respectivamente. incumplimiento.
En caso el contratista de obra incumpla con| 0.5 UIT por cada dia de | Segun Informe del Supervisor
3 |Su obligacion de ejecutar la prestacion con el | ausencia del por cada |/ Inspector de Obra, en el que
personal acreditado o  debidamente|dia de ausencia del|consigne el = periodo de
sustituido. personal en obra. ausencia.
Por atraso en la entrega del calendario de | (1/250) del monto del Segn Informe del
4 | avance acelerado de obra valorizado y la | contrato por cada dia de S .
iyt ; . LT upervisor de obra.
programaciéon CPM correspondiente. incumplimiento.
Si el contratista de obra, a través de su dCinco por mil (5/1000) | Segln Informe del Supervisor
. . . el monto de la|/ Inspector, en el que se
5 residente, no activa el ingreso para el valorizacion del periodo | consigne el periodo en que
registro de ocurrencias en el cuaderno de . pert g P q
obra digital. por ce_lda dia de dicho|no tuvo acceso al Cuaderno
impedimento. de Obra Digital.
Incumplimiento de las normas de Seguridad Segun Informe del Supervisor
6 y Salud en el Trabajo Ver Anexo N° 1. y previa notificacion  al
Contratista de obra.
En caso se produzca un adicional de obra y | 0.25 UIT por cada dia - .
el Contratista de obra no presente el|de atraso de gegun_ ‘lnforme del
7 | Expediente Técnico del Adicional de Obra en | presentacién del | Supervisorfinspector de Obra
pediente | ecn c d en, p . i en el que consigne el periodo
el plazo de 15 dias calendario, se le aplicara | Expediente Técnico de de atraso
la penalidad correspondiente. Adicional de Obra. )
La evaluacion se realizara
Cuando el contratista de obra cambie al|0.25 UIT vigente, como | durante el monitoreo de las
8 |personal propuesto sin contar con la|penalidad por cada|Medidas de Control con
autorizacion previa de la Entidad. incumplimiento. informe del Supervisor [
Inspector de Obra.
Cuando el contratista de obra no cumpla con | (1/250) del monto del| Segun Informe del Supervisor
9 |la Norma G-050 Seguridad durante la|contrato por cada diade|y previa notificacion al
construccion ’ incumplimiento. Contratista de obra.
Cuando el personal del contratista de obra,
no cumpla con implementar o acatar los
Protocolos Sanitarios y demas disposiciones
vigentes que hayan sido dictados por los
Sectores y Autoridades competentes, que
regulen sus actividades, sobre la prevencion La evaluacion se realizard
de contagios del COVID 19, de acuerdo a lo 05 UIT vi .
- o . gente, por|durante el monitoreo de [as
10 establecido por el Pecretg _Supr_emoN 103- cada vez gque | Medidas de Control con
2020-EF, Resolucién Ministerial N° 972- incumolan informe  del  Supervisor  /
2020-MINSA, que aprueba documento pan. | tor de Ob P
técnico “Lineamientos para la Vigilancia, nspector de Lora.
Prevencion y Control de la Salud de los
Trabajadores con Riesgo de Exposicion a
SARS-CoV-2", Resolucién Ministerial N°
448-2020-MINSA y Resoluciéon Ministerial
N° 087-2020-VIVIENDA.
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ANEXO N° 1

Clasificacion de Niveles de Faltas y Penalidad a Aplicar por
Incumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

e | NIVELDE

’ No ll_eyar a cabo Ia_s evaluaciones de riesgos y los coniroles de fas Falta Grave
condiciones de frabajo
No implantar el Comité de Seguridad y Salud y/o no participar en el

2 Comité Central de SST de la Obra Falia Grave
No cumplir con las obligaciones en materia de capacitacion e

3 informacion suficiente vy adecuada a los trabajadores acerca de los Falta Grave
riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas
aplicables

4 No proporcionar a sus trabgjadores los implementos de seguridad (inc. Falta Leve
EPPs respectivos) que requiere
Eaallt% de orden y limpieza no riesgosas para la integridad fisica y la Ealia Leve
Falta de orden y limpieza riesgosa para la integridad fisica y la salud Falta Grave

FALTA LEVE: Equivalente a 0.3 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de
aplicacion de la falta.

FALTA GRAVE: Equivalente a 0.5 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de aplicacion
de la falta.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona- juridica a través de sus socios, integrantes de los odrganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

~
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integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CODIGO DE ETICA:

Declaracion Jurada de conocer que el BANCO cuenta con un Cédigo de Etica cuyo objetivo
principal esta orientado a establecer valores institucionales, principios, derechos, deberes y
prohibiciones éticos. Por tanto EL CONTRATISTA se compromete a tomar conocimiento del
contenido del mismo, a través del enlace hittp://www.bn.com.pe/nosotros/codigo-etica.asp.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD

Por el presente instrumento, EL CONTRATISTA se obliga a guardar estricta y severa reserva,
confidencialidad y secreto respecto de la informacion que EL BANCO DE LA NACION le
proporcione, asi como de la informacién correspondiente a las transacciones que procesa o de la
cual tome conocimiento, sea voluntaria o involuntariamente, con ocasion y a consecuencia de la
prestacién del servicio contratado, o por error de quien se la provee, bajo cualquier modalidad o
via de acceso, y aquella obtenida o producida por LA EL CONTRATISTA (informes o entregables)
para EL BANCO DE LA NACION en razén de la prestacion del servicio, siendo su compromiso
formal utilizar dicha informacion exclusivamente para la prestacién del servicio contratado y de
ningtn modo en perjuicio de EL BANCO DE LA NACION, y se obliga a adoptar todas las acciones
necesarias, incluidas aquellas que corresponda frente a sus clientes y a su personal, a efectos de
que la informacion suministrada por EL BANCO DE LA NACION o a la que EL
CONTRATISTA tuviere acceso, se mantenga en absoluta reserva.

En este contexto, toda la informacion referida a clientes, personal, contabilidad, finanzas,
productos, trafico de llamadas telefonicas, trafico de Internet, mensajeria electronica, actividades
de comercializacion, planes de negocio, técnicas de marketing, procesos, servicios, politicas de
precios, estrategias, buenas practicas, metodologia de trabajo, nombres o marcas comerciales,
modelos, descubrimientos, investigaciones, desarroilos, procesos, procedimientos, propiedad
intelectual, sistemas de seguridad, estructura y distribucién de las oficinas, sucursales y agencias,
y también toda aquella informacién obtenida de terceras partes para EL BANCO DE LA NACION,

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

~
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se considera confidencial y esta considerada como parte de la obligacion de reserva absoluta que
asume EL CONTRATISTA por el presente instrumento.

La referida informacion por consiguiente, s6lo podra ser usada por EL CONTRATISTA para los
fines sefialados en esta Clausula, sin que pueda duplicarla, divulgarla, hacerla publica,
transmitirla a ningtin tercero de cualquier forma que permita su divulgacion, en los términos
sefalados en este instrumento.

Cualquier producto o entregable generado en la prestacion del servicio por EL CONTRATISTA
para EL BANCO DE LA NACION sera de exclusiva propiedad de éste, por lo gue le corresponde
la propiedad intelectual sobre los mismos; conforme con ello, EL CONTRATISTA reconoce,
acepta y se compromete a que cualquier entregable, producto final de estudio o evaluacion
desarrollado con motivo de la prestacion del servicio, tendra también caracter confidencial, po
tanto no podra utilizarlos en beneficio propio o de terceros. ‘

Del mismo modo, por el presente instrumento EL CONTRATISTA reconoce que los Derechos de
Autor y demaés intelectuales que se generen sobre toda la produccion documental (fisica o digital)
que éste efectlle durante su vinculacién contractual con EL BANCO DE LA NACION, o los
producidos por terceros y que le hayan sido confiados por éste, son de propiedad exclusiva de EL
BANCO DE LA NACION, quedando por tanto impedido de reproducirlos o divulgarlos sin su
autorizacién expresa.

Para los efectos del presente Compromiso, se entiende por documento todos aquellos
considerados como tales por la Ley sobre Derechos de Autor, Decreto Legislativo N° 822, y el
Articulo 233° del Codigo Procesal Civil.

EL CONTRATISTA declara tener total conocimiento gue la infraccién del compromiso de reserva,
confidencialidad y secreto sera considerado como incumplimiento contractual y, en consecuencia,
sera causal de resolucion del contrato. No obstante, EL CONTRATISTA queda exenta de
responsabilidad si la informacion o documentacién es difundida por razén de mandato judicial,
legalmente requerida, o por terceros sin vinculacion a él.

Asimismo, EL CONTRATISTA conoce que la vulneracion de secretos comerciales se encuentra
tipificada como Delito Contra la Propiedad Intelectual de conformidad con lo estipulado en el
Articulo 216° y siguientes del Codigo Penal.

Las estipulaciones de esta clausula se mantendran vigentes por tiempo indefinido, es decir, se
mantendran vigentes aun cuando el Contrato haya terminado por cualquier circunstancia.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO }
EL CONTRATISTA declara conocer que EL BANCO es una empresa sujeta a la Resolucion SBS
N° 2660-2015 — Reglamento de Gestion de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento
del Terrorismo, cuya finalidad es mantener un sistema de prevencion de LA/FT con componentes
de cumplimiento y de gestion de riesgos de LA/FT. Por tanto, EL CONTRATISTA se obliga a
respetar la mencionada norma, asi como cualquier otra norma legal sobre esta materia, desde su
entrada en vigencia

La informacion a la que tiene acceso EL CONTRATISTA sélo podra ser utilizada, para los fines
sefalados en el presente contrato, de modo tal, que se obliga a guardar estricta y severa reserva
de la informacién a la que tiene acceso.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Plblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LAENTIDAD: [

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

~
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

EL CONTRATISTA autoriza | tifi
siguiente correo electrénico: |

conste el acuse de recibo para surtir efectos.

para todo efecto de la ejecucion contractual al
.], estas notificaciones seran validas al dia en que

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............. ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA’
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién de!
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razon
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIOQ, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del o Descripcion de las
. - RUC Yo R
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOSDEL

CONTRATO Nuamero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
conirato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra | obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Namero de adicionales de
obra

Monto fotal de los adicionales

Monto de la obra NtUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si N
CONTROVERSIAS Disputas : °
DEL CONTRATO . .
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0028-2021-BN
Presente.-

JURAMENTO quela S|gmente inf

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal : \
RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuamones A

1. Solicitud de subsanacioén de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

30 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en-calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0028-2021-BN
Presente.-

siguiente informacién se sujeta a la verdad:

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilioc Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE™ Si | No |

Correo electrénico .

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion 0
Razdn Social :

Domigilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :

MYPE™> Si | No |
Correo electrénico : .

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :

MYPE™ Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de noftificacién por correo electrénico:

Correo electronico del consorcio:

]

actuaciones:

31

deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

32 Ibidem.

3 Ibidem.

.. [CONSIGNAR Sl 0 NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://Awvww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, seg(n las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
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1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias.

habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

\
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0028-2021-BN
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurride y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo © convenio con ningdn proveedor, y, conocer [as
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsabie de la veracidad de los documentos e informacion gue presento en el
presente procedimiento de seleccion.

vii.  Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
. presentada por el representante comutn del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0028-2021-BN
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
“Ejecucién de obra; Remodelacién y Ampliacion de la Agencia 3 Junin — Junin”, de conformidad con
el respectivo Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del
Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0028-2021-BN
Presente.-

Mediante el presente, con plenc conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra “Ejecucion de obra, Remodelacion
y Ampliacion de la Agencia 3 Junin — Junin” en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL
CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeliidos del postor o
Representante legal o comiln, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(So6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0028-2021-BN
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 0028-2021-BN.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

b)
efectos de participar en todos los actos r
ejecucion del contrato correspondiente con
Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [..........cccocoeoenis 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRI
CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%°

3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apeliidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de dentidad

é!mportante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento,

las firmas de los integrantes del consorcio

.~ deben ser legalizadas.

~
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0028-2021-BN
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

{ incluye todos los fributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellid.c')s. .(':l.el.postor o)
Representante legal o comin, segiin corresponda

Impdrtante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITrEDM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 GV’
5 Monto total de la oferta

e Fl postor que goce de alguna exoneracioén legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

% Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerd igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor seré incrementado en un centésimo.
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materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY.

o De serel caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

. Importante para la Entidad

w A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferfa. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.




Banco de la Naci6n
AS N° 0028-2021-BN “Ejecucién de obra; Remodelacion y Ampliacién de la Agencia 3 Junin — Junin”.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0028-2021-BN
Presente.-

Ivsuscrlto postor y/o Representante Legal de [
I

en elvsupuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segliin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXON° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0028-2021-BN
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtin corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion  consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
Bltofwww2 rabaio.gobh.pelservicios-en-linsg-2-2/.

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.
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FORMATO “ANEXO A”

ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

FEBRERO 2021

*REMODELACION Y AMPLIAGION DE LAAGENCIA S
) JUNIN, JUNINT,
Esquina del Jirdon SanMardiny Ta Calle Isidoro Suarez
NU185, distrito de.Junln, provincla y departamento de
Junin,

Nombre det Proyecto

Ubicacién Geografica

.| Riesgo de errores ¢ deficienclas en el disefio que repercistan enel

costo ¢ la calidad de t infraestructurg, nivel de servicio vio pusdan
provocar refrasos enla gigcucion de la obra. ’

incompatibilidad en el desaryoiio delos planos

{especialidades),

Diferencias endre melrados v colizaciones o

proformas.

Incongroencias y/o vacios entre planos y

Causa N 3jgspeficicacionss {8onicas (ausencia de detalies,

acabados; sic),

Causa N7 1

Causa N* 2

Muy baja Muy bajo
Baja | 0.20 X Bajo - 0;05 b4
Moderada D.50 Moderado 0.20
Alta 070 Alto 0.20
Muy alta 0.90 Muy alta .80
Baja Bajo 0.050
RIORIZACION DEL RIESGO

Puniugcion del Riesgo
=Probabilidad X o015
Impacio

Prioridad

del Riesgo Baja Prioridad

os

Witigar Riesgo Evitar Riesgo X

Transferir

Aceptar ®i
Acep 1esge Rigsgo

Porcentaje de atraso en ja ejecucién de la obra.

’ *Agegurarke de que el subcontralista debe tener experiencia calificada,
*Planificar el progresg de cada subcontratista en la efecucion de la obra,
*Controlar que os rectrsos sean blen distibuidos,
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FEBRERQ 2021

"REMODELACION ¥ AMPLIAGION DE LA AGENCIA 3

Nombre def Proyecto JUNIN, JUNIN®

Esquina del Jrdn San Martin y la Calle Isidoro Suarez
- {Ublcacion Geografica N7188, distrito de-Junin, provincia v depariamento de
3 Junin,

|Riesgus vinculados a sccidentes deconstruccién v dafios a terceros.

No proveer & los frabajadores el Equipoe de
Proteccion Personal-BEPP, o ser esios

Causa N 1iinadecuados ¢ enconirarse deterioradns, no
supervisar su cormecta ulilizécion, ademds de no
contar con una buens sefializacién en obra.

Ausencla de viglancia, control v direcsidn por una

CapsaN®2 persoha compelanie,

Incumpliento.de {as nommas de seguridad
Causa N° 3| establecidas, asimisme ihadecuada informiacion
sobre riesgos y medidas preventivas,

LISIS CUALITATIVO DERIESGOS
PROBARILIDAD DE DCURRENCI

fduy baja Muy bajo 0.05
Baja Bajo 005 b4
Moderada Moderado 0.20
Alla Alto 0.20
Muy alta Muy alto 0.80
Baja Bajo 3,050
PRIORIZACION DEL RIESGO

Puntuacion del Riesgo ,
=Frobabilidad x 0,045
impacio

Priaridad

det Riesgo Baja Prioridad

RESPUESTA ALOS RIESGOS |
| |[ESTRATEGIA ‘

Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo

Transferiy

Aceplar Riesgo Ris&go

Porcentaje de atraso en la ejecucidn de fa obra,

"Rsegurarse de que el subcontratista debe tener experiericia calificads.
i*maniﬁcar ] progreso de cada subcontratisia en 12 glecucion de a obra,
*Controlar que los recursos sean bien distribuidos.

pal
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Fecha . FEBRERO DE 2021 U

! *RENMODELACION Y AMPLIACION DE LA AGENCIA 3
Nombre del Proyecio JUNIN, JUNIN®,

: Esquma’ del.Jirdn San Mariin v 12 CallecIsidoro Suarez
Ublcacién Geografica Ne1as, distrite de Junin, provincia 'y departamento de
Junin,

3
{lncumplimiento de subcontratistas. Se materializa cuando el personal
{det contratista Incurriple sus obligaciones conlraciuales.

No se cuenta con personal especiglizado en
detenminados trabaios.

inadecuada planificacion en log procesos
constructivos d ela obra, ' :

Causa N° 1

CausaN" 2

Causa N° 3{Recursos mal dsignados.

Muy baja Muy bajo 0.05
Baja Bajo 0.05
Moderada Moderado] 020 X
Alta Alte 020
Muy alta Muy alfa 0.80
aﬂaﬂérada ’ T 0.500 Moderado 0.200

Puntuacitn del Riesgo e
M e Pricridad: iy :
=Probabilidad x 0.100 del Riesgo Prioridad Mot!era;ia

Mitigar Rigsgo Evitar Riesgo

Transferir

Aceptar Riesgo ;o
ceptar Riesg Riesgo

| Porcentaje de atraso en la ejecucidn de fa obra.

Planificar ¢] progreso de cade subcontralista en 3 sfecucitn de la dbra.
Confrolar gue Jos recursos sean blen distribuldos,
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