Banco de la Nacién
LP N° 0014-2021-BN “Ejecucién de obra; Refaccién de la Agencia 2 Talara - Piura”.

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

LICITACION PUBLICA N°
N° 0014-2021-BN

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“EJECUCION DE OBRA; REFACCION DE LA AGENCIA 2
TALARA - PIURA”

' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicidn:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacién y habilitacién de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente‘documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de  orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e - En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.
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1.6.

1.7.

Importante

o No se absolverén consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absueifo en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los
principios que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto
de la contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales
del 72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil
siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

L a solicitud de elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segtn lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en jos |
documentos escaneados.

e No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segtn relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidén declara no admitidas las ofertas que se encuentran por
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por
ciento (10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algiin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP?.

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccion califica a los postores que
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando
que cumplan con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de
la seccién especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2 La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe

-
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas economicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el
caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su
publicacién en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admisién, no admisién, evaluacion, calificacion,
descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

E| consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacién no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distinfos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el
expediente, siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO il
DEL CONTRATO

3.4.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en
la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, fales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se oforga una garantia adicional
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la
prestacion accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias; irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

. Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
. buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para Su
. aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades

funcionales que correspondan. :
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http /www.sbs.qob.pe/sisterma-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que oforga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://Awww.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuyentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de Jos
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el
manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al
procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacidon econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el tltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de Ia demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debib ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

“regiran supletoriamente por-fa-Ley y-su Reglamento, asi como por las disposiciones legales.
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1.

1.2.

1.3.

4.

CAPITULO |
GENERALIDADES
ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre BANCO DE LA NACION
RUC N° 20100030595
Domicilio legal Av. Javier Prado Este N° 2499 — San Borja
Teléfono: 519-2000

Correo electrénico:

2650017@bn.com.pe [ mpena@bn.com.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra “Ejecucién de la Obra: Refaccion de la Agencia 2 Talara - Piura”.

VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/. 4'422,548.48 (Cuatro millones cuatrocientos veintidoés mil
quinientos cuarenta y ocho con 48/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de Mayo 2021.

Valor Referencial
(VR)

Limites*

Inferior

Superior

S/. 4'422,548.48

Soles) incluido el IGV

(Cuatro millones cuatrocientos
veintidés mil quinientos
cuarenta y ocho con 48/100

S/. 37980,293.64

(Tres millones
novecientos ochenta

con 64/100 soles)

doscientos noventa y tres

S/. 4°864,803.32

(Cuatro millones
ochocientos sesenta y
cuatro mil ochocientos
tres con 32/100 soles)

mil

‘ Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
. numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. ?

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Memorandum N° 251-2021-

BN/5500 de fecha 09 de
noviembre def 2021.
Resolucién de Gerencia de
Administracién y Logistica N°
059-2021-BN/5500 de fecha
27 de setiembre del 2021.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaré el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
allo, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso

del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Propios o Directamente Recaudados.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.
MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento noventa y
siete (197) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en ' : Av. La Arqueologia N° 130, Distrito San Borja — Dpto. de Lima.

Recoger en :Av. Javier Prado Este N° 2499, Primer Piso, Distrito San Borja —
Dpto. de Lima (Médulo de atencidn proveedores)

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)
Costo del expediente . Impreso: S/ 100.00 (Cien con 00/100 soles)
técnico

Digital: S/2.50 (Dos con 50/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e FEl costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuenira publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 — Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2021.

- Ley N° 31085 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
Fiscal 2021.

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 —Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF — Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en adelante el Reglamento.

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Directivas de OSCE

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrolio de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N°® 007-2008-TR.

- Ley N° 27696 — Ley que prorroga en 45 dias el plazo establecido en la Segunda Disposicion
Transitoria Complementaria y Final de la Ley N°® 27626.

- Cddigo Civil.

- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

- Ley N° 30353 (Ley que crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles -
REDERECI)

- Decreto Supremo N° 103-2020-EF, Decreto Supremo que establece disposiciones
reglamentarias para la tramitacion de los procedimientos de seleccion que se reinicien en el
marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I .
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segtn el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentoss, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a)

b)

d)

e)

9)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, seglin el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

El precio de la oferta en Soles (S/.) (Anexo N° 6) y:

v"  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el
tltimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

5

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.
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2.3.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

importante

)

El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferfa a los establecidos en este acépite.

El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la |
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. ﬁ

El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encueniren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccion
de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

s Practica de sostenibilidad ambiental o social

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el confrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ntmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural o de su representante !egal en caso

~de persona juridica. :

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion deI contrato

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®.

h) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la

6

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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elaboracion de los documentos indicados en los literales h), i), y j).

I)  Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’.

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

0) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU®.

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

q) Para la suscripcién del contrato, el postor adjudicado con la buena pro debera acreditar
documentadamente el cumplimiento del perfil y experiencia exigida al Personal No Clave.

r) Prevencion del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
El postor adjudicado con la buena pro debera presentar juntamente con la documentacion
para la suscripcién del contrato, la siguiente documentacion:

o Nombres y Apellidos completos o denominacién o razén social, el caso se trate de una
persona juridica.

e Registro Unico de Contribuyentes (RUC), o registro equivalente para no domiciliados, de
ser el caso.

e Tipo u numero de documento de Identidad, en caso de trate de una persona natural.

e Direccion de la oficina o local principal.

¢ Afios de Experiencia en el mercado.

e Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios.

o |dentificacion de los accionistas, socios o asociados que tengan directa o indirectamente
el 25 % del capital social, aporte o participacién de la persona juridica y del nombre del
representante legal, considerando la informacioén requerida para las personas naturales.

e Declaracion Jurada de no contar con antecedentes penales del proveedor, de ser el
caso.

e No encontrarse incluido en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos
Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC).

s) Registro de Deudores de Reparacién Civil - REDERECI
A la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro debera presentar una
Declaracion Jurada de no encontrarse inscritos en el Registro de Deudores de Reparacion
Civil, concordante con las disposiciones establecidas en la Ley N° 30353 - Ley que crea el
Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI).

Importante

e la Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

o [ o0s documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
__profesional en meses_sin_especificar los dias la_Entidad debe considerar el mes

" La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

®  https://enlinea.sunedu.gob.pe/

N
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24.

completo.

De presentarse experiencia ejecufada paralelamente (iraslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en ef residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizo
el profesional corresponden con la funcién propia def cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme o previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e [En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
artficulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamenio, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Gnicamente la
denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de Ja |
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per(: aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior |
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de |
documentos publicos emitidos en palses que formen parte del Convenio de la Apostilla, en

cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya’. :

La Entidad no puede exigir documentacioén o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. :

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en el Modulo de atencion a Proveedores de la
Subgerencia Compras de la Gerencia de Logistica, sito en Av. Javier Prado Este N° 2499,
Primer Piso, San Borja, en el horario de 09:00 a.m. a 05:00 p.m.

9

Segtin lo previsto en la Opinion N° 008-2016/DTN.
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2.5. ADELANTOS

2.5.1.

2.5.2.

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicibn de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega del adelanto se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que el Contratista pueda disponer de los materiales en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el
Contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de
pago respectivo.

La primera solicitud del contratista debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
. plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
- el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo
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CAPITULO 1it
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

I. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
1. DENOMINACION DE LA OBRA
“Refaccion de la Agencia 2 Talara - Piura”
2.  VINCULACION CON EL OBJETIVO / META DEL POl / PEI

El presente procedimiento esta vinculado al Objetivo Estratégico Institucional OEI2: Promover la
Inclusién Financiera y, a la Accion Estratégica Institucional 2.1: Incrementar el uso de servicios
financieros en distritos donde no existe presencia del Banco de la Nacién, del Plan Estratégico
Institucional 2017 - 2021.

3. FINALIDAD PUBLICA
El Banco de la Nacién en el marco normativo de sus planes de desarrollo para mantener la
continuidad operativa de sus actividades, ha programado la “Refaccion de la Agencia 2 Talara - Piura’,
para asi brindar un servicio de calidad como exigencia de la creciente demanda.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El objetivo es contratar a una persona natural o juridica que ejecute la obra: “Refaccién de la Agencia
2 Talara - Piura”.

5. UBICACION DE LA OBRA
Av. Bolognesi N° 141-147. Distrito de Parifias, Provincia de Talara y Departamento de Piura
6. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA

S/ 4422,548.48 (Cuatro Millones Cuatrocientos Veintidés Mil Quinientos Cuarenta y Ocho con 48/100
Soles), al mes de Mayo de 2021.

Dicho valor referencial contempla los costos del expediente técnico incluyendo los protocolos
sanitarios y demés disposiciones en prevencion del COVID-19, aprobados mediante Resolucién de
Gerencia de Administracion y Logistica N° 059-2021-BN/5500 del 27/09/2021.

7. LICENCIA DE EDIFICACION

La Obra “Refaccién de la Agencia 2 Talara - Piura”, cuenta con Resolucién de Licencia de
Edificacién — Demolicién Parcial N° 006-01-2020-SGIN-MPT y Resolucion de Licencia de
. Edificacion N° 125-06-2021-SGIN-MPT. .

8. SISTEMA DE CONTRATACION
A Suma Alzada.
9. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra es de ciento noventa y siete (197) dias calendarios, contabilizados a
partir del dia siguiente del cumplimiento de las condiciones establecidas en el Articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Dicho plazo incluye el plazo del desarrollo de los protocolos sanitarios y demas disposiciones en
prevencién del COVID-19, aprobados mediante Resolucion de Gerencia de Administracion y Logistica
N° 059-2021-BN/5500 del 27/09/2021.
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10. PLANTEL TECNICO DEL POSTOR

Personal Permanente:

de Obra

Residente | Ingeniero Civil o Arquitecto | Supervisor, Inspector de obra o Jefe Supervisor, de obras

Cinco (05) afios de experiencia como Residente,

(Titulado) iguales o similares (*) al objeto de la convocatoria, que se
computa desde la colegiatura.

)

Se consideran obras similares: Remodelacion, Ampliacién, Obra Nueva, Construccion,
Acondicionamiento, Implementacion- de Edificaciones, Comerciales y Administrativas,
Infraestructura Educativa, Infraestructura Hospitalaria, Centros Judiciales, Centros Municipales,
tanto de edificaciones Publicas como Privadas de gran concurrencia de personas.

Adicionalmente para la acreditacion de la experiencia en obras como Mejoramiento,
Fortalecimiento, Creacién, Reconstruccién de Locales y/o Oficinas en obras Publicas y/o
Privadas, Instalacion y/o Mejoramiento de Infraestructura Educativa, Creacién y/o Construccién
ylo Reconstruccion y/o Remodelacion y/o Ampliacion y/o Instalacién y/o Sustitucién y/o
Mejoramiento de obras de Infraestructura Educativa y/o Institutos Superiores y/o Centros de
Salud y/o Hospitales y/o Universidades en Obras Publicas y/o Privadas y en el caso de obras que
no tengan la terminologia solicitada, ademas del certificado deberd anexar las partidas y
componentes de las 6 especialidades que intervienen en la obra: estructuras, arquitectura,
instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones electromecanicas y
Comunicaciones.

Para el inicio de la participaciéon efectiva del plantel técnico en la ejecucién del contrato, se
verificara su Colegiatura y habilitacion.

Adicionalmente se debera contar con el siguiente personal, durante la ejecucién de la Obra
contratada:

Personal Permanente:

Asistente d

Obra

Residente de (Titulado)

Un (01) afio de experiencia como Asistente de
Residente de Obra y/o Residente de obra, Asistente
de Supervisor y/o Supervisor, Asistente Jefe
Supervisor y/o Jefe Supervisor, Asistente de
Inspector y/o Inspector, de obras iguales o similares
(*) al objeto de la convocatoria, que se computa
desde la colegiatura.

e Ingeniero Civil o Arquitecto

Prevencionista | Quimico o Ingeniero Ambiental o

Arquitecto o Ing. Civil o Ing.
Industrial o Ing. De Higiene y
Seguridad Industrial o Ingeniero

Dos (02) afios de experiencia como Prevencionista
de obra o Asistente de Prevencionista de obra,
Especialista en Seguridad y/o Ingeniero de
Seguridad y/o Especialista en Seguridad y Medio
Ambiente en obras en general, que se computa
desde la colegiatura.

Ingeniero Mecanico o Ingeniero
de Minas o Ingeniero Sanitario.
(Titulado).

Personal Tiempo Parcial:

Especialista 1
(Ingeniero
Estructural)

Dos (02) afios de experiencia en actividades propias
Ingeniero Civil de su especialidad en la ejecucién o supervision de
(Titulado) obras en general. La experiencia deberd estar
orientada a proyectos de obras estructurales.
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Especialista 2 Arquitecto (Titulado)

Dos (02) afos de experiencia en actividades propias
de su especialidad en la ejecucién o supervision de
obras en general.

Especialista 3 Ingenierc Sanitario (Titulado) de su especialidad en la ejecucién o supervision de

Dos (02) afios de experiencia en actividades propias

obras en general.

Especialista 4

Dos (02) afios de experiencia en actividades propias
de su especialidad en la ejecucion o supervisién de
obras en general.

Ingeniero Mecanico Electricista o
Ingeniero Electricista

11.

12.

(*): Se consideran obras similares: Remodelacién, Ampliacion, Obra Nueva, Consfruccion,
Acondicionamiento, Implementacién de Edificaciones, Comerciales y Administrativas,
Infraestructura Educativa, Infraestructura Hospitalaria, Centros Judiciales, Centros Municipales,
tanto de edificaciones Publicas como Privadas de gran concurrencia de personas.

Adicionalmente para la acreditacion de la experiencia en obras como Mejoramiento,
Fortalecimiento, Creacién, Reconstruccion de Locales y/o Oficinas en obras Publicas y/o
Privadas, Instalacion y/o Mejoramiento de Infraestructura Educativa, Creacion y/o Construccion
ylo Reconstruccion y/o Remodelacion y/o Ampliacion y/o Instalacion y/o Sustitucion y/o
Mejoramiento de obras de Infraestructura Educativa y/o Institutos Superiores yfo Centros de
Salud y/o Hospitales y/o Universidades en Obras Publicas y/o Privadas y en el caso de obras que
no tengan la terminologia solicitada, ademas del certificado debera anexar las partidas y
componentes de las 6 especialidades que intervienen en la obra: estructuras, arquitectura,
instalaciones  sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones electromecanicas vy
Comunicaciones. :

® Para la suscripcion del contrato, el postor adjudicado con la buena pro debera acreditar
documentadamente el cumplimiento del perfil y experiencia exigida al Personal No Clave.

® Para el inicio de la participacion efectiva del plantel técnico en la ejecucion del contrato, se
verificara su Colegiatura y habilitacion.

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

La obra sera ejecutada de acuerdo al Expediente Técnico, por el sistema A SUMA ALZADA y en un
plazo de ejecucién de obra de ciento noventa y siete (197) dias calendarios.

El Postor formulara su Propuesta por un monto integral, considerando los trabajos que resulten
necesarios para el cumplimiento total del objeto de la prestacion, segin lo establecido en el
Expediente Técnico de Obra.

La licencia de obra es responsabilidad de la Entidad.

ADELANTO

Adelanto Directo

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

_poliza_de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del

contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Adelanto para Materiales o Insumos

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega del adelanto se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que el Contratista pueda disponer de los materiales en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el Contratista debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de quince (15) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
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13.

14.

15.

16.

17.

adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud del contratista debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién de la obra.
No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las

solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicién de materiales e insumos.

VALORIZACIONES
El periodo de las valorizaciones sera mensual.

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la
valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracién lo dispuesto en el
numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

REAJUSTES

Los reajustes se regiran por lo dispuesto en el Articulo 195° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

El nimero méaximo de consorciados es de dos (02) y el porcentaje minimo de participacién en la
ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

FORMA DE PAGO

El Banco de la Nacidn pagara la contraprestacién en Soles en periodos de valorizacién mensual.

DE LAS PENALIDADES

Las penalidades aplicables al contratista de obra ante el incumplimiento injustificado de sus
obligaciones contractuales, se regiran por lo dispuesto en el Articulo 161° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

La Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacién se regula por lo dispuesto por el Articulo 162°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, se consideran Otras Penalidades segin lo establecido en el Articulo 163° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales son:

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucion del contrato o | 0.5 UIT por cada dia
1 del integro del plazo de ejecucion, si este es|de ausencia del | Segun Informe del
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | personal en obra en el | Supervisor de obra.
con las disposiciones establecidas en el| plazo previsto.
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.
Cuando el personal clave permanece menos | 0.5 UIT por cada dia
9 de ciento noventa y siete (197) dias calendario | de ausencia del | Segun Informe del
del integro del plazo de ejecucion de la|personal en el plazo| Supervisor de obra.
prestacion. previsto.
0.5 UIT por cada dia
Cuando el personal permanente de OTRO : .
3 | PERSONAL incumplan en asistir en el integro de ausencia Idel gegun_ Informe del
del plazo de ejecucion de la prestacion. perspnal en el plazo| Supervisor de obra.
previsto.




-~

Banco de la Nacion
LP N° 0014-2021-BN “Ejecucion de obra; Refaccién de la Agencia 2 Talara - Piura”.

En caso el contratista de obra incumpla con su | 0.5 UIT por cada dia ?fgun Informe del Supervisor
RN . L - nspector de Obra, en el que
4 | obligacién de ejecutar la prestacion con el|de ausencia del consiane el criodo de
personal acreditado o debidamente sustituido. | personal en obra. an P
ausencia.
Cinco por mil (5/1000) | Segln Informe del Supervisor
Si el contratista o su personal, no permite el|{del monto de la|/ Inspector, en el que se
5 |acceso al cuaderno de obra, impidiéndole | valorizacién del | consigne el periodo en que
anotar las ocurrencias. (*) periodo por cada dia|no tuvo acceso al Cuademno
de dicho impedimento. | de Obra.
Incumplimiento de las normas de Seguridad y Segin In_forme d?' Supervisor
6 Salud en el Trabajo Ver Anexo N° 1. y previa notificacién al
Contratista de obra.
En caso se produzca un adicional de obra y el | 0.25 UIT por cada dia . .
Contratista de obra no presente el Expediente | de atraso de gig:?visor/in?fgg?oer de Ol()jrea:
7 | Técnico del Adicional de Obra en el plazo de | presentacion del en pel e conspi ne el periodo
15 dias calendario, se le aplicara la penalidad | Expediente Téecnico de de atrgso 9 p
correspondiente. Adicional de Obra. )
Cuando el personal del contratista de obra, no
cumpla con implementar o acatar los
Protocolos Sanitarios y demas disposiciones
vigentes que hayan sido dictados por los
Sectores y Autoridades competentes, que
regulen sus actividades, sobre la prevencion La evaluacion se realizara
de contgglos del COVID 19, de ac”erdf,’ a lo 0.5 UIT vigente, por|durante el monitoreo de las
8 establecido por eI”Dec.re_to S_upremo N® 103- cada vez que | Medidas de Control con
2020-EF, Resolucion Ministerial N° 972-2020- | . . .
MINSA, que aprueba documento técnico incumplan. informe  del  Supervisor /
. 9 P - . s inspector de Obra.
“Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y
Control de la Salud de los Trabajadores con
Riesgo de Exposicion a SARS-CoV-27,
Resoluciéon Ministerial N° 448-2020-MINSA y
Resolucién  Ministerial N°  087-2020-
VIVIENDA.

(*) Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico. El uso del cuaderno de obra digital es
obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de seleccion para la ejecucién de obras,
convocados a partir de la entrada en vigencia de la directiva N° 009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020),
salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segun lo previsto en el numeral 9.3
de dicha Directiva.

La penalidad por mora y las ofras penalidades no excederan en ningan caso del 10% del monto
contractual cada una.

Las penalidades se aplicaran sin perjuicio de la indemnizacién que debera pagar el Contratista de obra
al Banco de la Nacion, por los dafios y perjuicios que resulten.

Cuando el monto de las "otras penalidades" por si mismo, o el de "mora en la ejecucién de la
prestacion” por si mismo, lleguen a cubrir el diez por ciento (10%) del monto contractual, el Banco de
la Nacién podra resolver el contrato por incumplimiento.

18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) afios, contados a partir de
la conformidad de la recepcion total de la obra.

19. SUBCONTRATACION

El Contratista de obra esta impedido de subcontratar alguna de las actividades contempladas en los
presentes requerimientos técnicos minimos, en concordancia a lo regulado por el Articulo 35° de la
Ley de Contrataciones del Estado y Articulo 147° de su Reglamento.




-

Banco de la Nacién
LP N° 0014-2021-BN “Ejecucién de obra; Refaccién de la Agencia 2 Talara - Piura”.

20. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El area responsable de la Administracion del contrato es la Subgerencia Infraestructura de la Gerencia
de Administracion y Logistica; asimismo, es reponsable de emitir la conformidad de la Obra.

21. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento de Liquidacion se realizard de acuerdo a lo establecido en el Articulo 209° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo para el pago del saldo sera a los 15 dias calendario de consentida la Liquidacion final del
Contrato de Obra.

22. CERTIFICACION

Es deseable que el Postor cuente con Homologacion en Salud y Seguridad en el Trabajo, Calidad y
Medio Ambiente, lo cual se acreditara con la certificacion expedida por las empresas certificadoras, el
cual podra ser considerado en factores de evaluacion.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El postor debera cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo y su Reglamento, debiendo contar con la siguiente documentacién:

a. Politica y Objetivo de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa.

b. Reglamento de Seguridad y salud en el trabajo de la empresa.

c. Matriz IPERC de los trabajadores que realizaran labores dentro de las instalaciones del Banco de la
Nacion.

Registro de Capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo de Puesto de Trabajo.

Registro de entrega de Equipos de Proteccién Personal.

Registro de Inspecciones periédicas de Equipos de Proteccion Personal.

Personal Apto para cumplir las funciones del puesto de trabajo, corroborado por su Certificado de
Examen Médico Ocupacional.

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS).

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

Hojas de seguridad (MSDS) de los productos quimicos utilizados en procesos de limpieza,
mantenimiento, etc.

k. Monitoreo Disergonémico por puesto de trabajo.

El Contratista de obra debera dar cumplimiento de los Protocolos Sanitarios y demés disposiciones
vigentes que hayan sido dictados por los Sectores y Autoridades Competentes, que regulen sus
actividades, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo N° 103-2020-EF emitido el 14 de Mayo
2020.

—oF amoea

Debiendo cumplir con lo regulado por el Ministerio de Salud mediante la Resolucion Ministerial N° 972-
2020-MINSA que aprueba el documento técnico “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencién y Control de
la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a SARS-CoV-2", y deroga el Articulo 1 y el Anexo de
la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA quedando vigentes sus demas articulos, asi como, la
Resolucién Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA y otras normas aplicables que regulen los protocolos de
sanidad frente al COVID-19; asimismo, debera cumplir que el personal responsable de la prestacién ha sido
instruido de los peligros, riesgos y medidas de control que conlieva la realizacién de la prestacion materia
de la contratacion.

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

E! postor adjudicado con la buena pro debera presentar juntamente con la documentacién para la
suscripcion del contrato, la siguiente documentacion:

Nombres y Apellidos completos o denominacién o razén social, el caso se trate de una persona juridica.
Registro Unico de Contribuyentes (RUC), o registro equivalente para no domiciliados, de ser el caso.
Tipo u nimero de documento de dentidad, en caso de trate de una persona natural.

Direccion de la oficina o local principal.

Arios de Experiencia en el mercado.

Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios.

Identificacion de los accionistas, socios 0 asociados que tengan directa o indirectamente el 25 % del
capital social, aporte o participacién de la persona juridica y del nombre del representante legal,
considerando la informacion requerida para las personas naturales.

e Declaracion Jurada de no contar con antecedentes penales del proveedor, de ser el caso.

e No encontrarse incluido en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del
Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC).
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IV. REGISTRO DE DEUDORES DE REPARACION CIVIL - REDERECI

A la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro deberé presentar una Declaracion Jurada
de no encontrarse inscritos en el Registro de Deudores de Reparacion Civil, concordante con las
disposiciones establecidas en la Ley N° 30353 - Ley que crea el Registro de Deudores de Reparaciones
Civiles (REDERECI).

ANEXO N° 1

Clasificacién de Niveles de Faltas y Penalidad a Aplicar por
Incumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

No lievar a cabo las evaidac&ones de rneégos y los controles de Iaé

1 condiciones de trabajo Falta Grave
No implantar el Comité de Seguridad y Salud y/o no participar en el

2| Comité Central de SST de la Obra Falta Grave
No cumplir con las obligaciones en materia de capacitacion e

3 informacién suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los Falia Grave
riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas
aplicables
No proporcionar a sus trabajadores los implementos de seguridad (inc.

4 EPPs respectivos) que requiere Falta Leve
Is::llltii de orden y limpieza no riesgosas para la integridad fisica y la Falia Leve
Falta de orden y limpieza riesgosa para la integridad fisica y la salud Falta Grave

FALTA LEVE: Equivalente a 0.3 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de
aplicacién de la falta.

FALTA GRAVE: Equivalente a 0.5 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de
aplicacion de la falta.
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3.2

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

AA1

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

El Equipo Minimo requerido estard de acuerdo a lo especificado en el expediente técnico, podra ser de
mayor capacidad y potencia a lo solicitado, siempre que ello sea una mejora y no signifique un mayor
gasto a la Entidad.

Relaciéon de Equipo Minimo:

01 COMPRESORA NEUMATICA 93 HP, 335-375 Pcm 1 Und

02 MARTILLO NEUMATICO 29 KGS 1 Und

03 CAMION VOLQUETE 4 X 2, 125 HP 6 M3 1 Und
Und

04 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4HP 1

05 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50” 1 ~ Und

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP, 11 - Und
12 p3

06

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Residente de Obra: ingeniero Civil 0 Arquitecto.
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Nota: Para el inicio de la participacion efectiva del plantel técnico en la ejecucién del contrato, se
verificara su Colegiatura y habilitacion.

Importante

e Fl residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reguisitos:

El Residente de Obra debera contar con una experiencia minima de cinco (05) afios de experiencia
como Residente, Supervisor, Inspector de obra o Jefe de Supervisién, de obras iguales o similares (*) al
objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

(*): Se consideran obras similares: Remodelacién, Ampliacion, Obra Nueva, Construccion;
Acondicionamiento, Implementacién de Edificaciones, Comerciales y Administrativas,
Infraestructura Educativa, Infraestructura Hospitalaria, Centros Judiciales, Centros Municipales,
tanto de edificaciones Publicas como Privadas de gran concurrencia de personas.

Adicionalmente para la acreditacién de la experiencia en obras como Mejoramiento, Fortalecimiento,
Creacion, Reconstruccion de Locales y/o Oficinas en obras Publicas y/o Privadas, Instalaciéon y/o
Mejoramiento de Infraestructura Educativa, Creacion y/o Construccion y/o Reconstruccion y/o
Remodelacion y/o Ampliaciéon y/o Instalacién y/o Sustitucion y/o Mejoramiento de obras de
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Infraestructura Educativa y/o Institutos Superiores y/o Centros de Salud y/o Hospitales y/o Universidades
en Obras Publicas y/o Privadas y en el caso de obras que no tengan la terminologia solicitada, ademas
del certificado debera anexar las partidas y componentes de las 6 especialidades que intervienen en la
obra: estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones
electromecanicas y Comunicaciones.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 v el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento. ;

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reguisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4'422,548.48 (Cuatro millones
cuatrocientos veinte y dos mil quinientos cuarenta y ocho con 48/100 Soles), en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, se computaran desde
la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se consideran obras similares: Remodelacion, Ampliacion, Obra Nueva, Consiruccion,
Acondicionamiento, Implementacion de Edificaciones, Comerciales y Administrativas, Infraestructura
Educativa, Infraestructura Hospitalaria, Centros Judiciales, Centros Municipales, tanto de edificaciones
Publicas como Privadas de gran concurrencia de personas.

Adicionalmente para la acreditacion de la experiencia en obras como Mejoramiento, Fortalecimiento,
Creacion, Reconstruccion de Locales y/lo Oficinas en obras Publicas y/o Privadas, Instalacién y/o
Mejoramiento de Infraestructura Educativa, Creacién y/o Construccion ylo Reconstruccién y/o
Remodelacion y/o Ampliacién y/o Instalacion y/o Sustitucién y/o Mejoramiento de obras de Infraestructura
Educativa y/o Institutos Superiores y/o Centros de Salud y/o Hospitales y/o Universidades en Obras
Publicas y/o Privadas y en el caso de obras que no tengan la terminologia solicitada, ademas del
certificado debera anexar las partidas y componentes de las 6 especialidades que intervienen en la obra:
estructuras,  arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones
electromecanicas y Comunicaciones.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del |
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse gue el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la

1% Dpe acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de
conformidad, entre otros.
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documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 7.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e [os requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

Jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se
considera lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en
otorgar el méaximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

_ ) ) proporcionales a sus respectivos
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la precios, segin la siguiente

oferta ( Anexo N° 6). formula:
Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

97.00"" puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION 3 puntos"?
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Maximo 3 puntos
Evaluacion: ( P )

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de 2§£?:;12?)iﬁ§:d(1) de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social 3 puntos
. No acredita ninguna practica en
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus sostenibilidad

integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de 0 puntos
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

B.1 Practica:

"Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007™ o norma que la sustituya (ISO

" De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

2 Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

*  En marzo de 2018 se aprobé la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

J
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 3 puntos™

45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o
campo de aplicacion y considere tales como “ejecuciéon o construccion de”: obras de edificacion, obras
civiles

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion'®, y estar
vigente“’ a la fecha de presentacion de ofertas. :

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha im?lementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014"".

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificaciéon acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion'®, y estar
vigen’te19 a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma [SO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacién considere tales como “ejecucién o construccién de™

obras de edificacion, obras civiles *® *'.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema

20

21

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

operation for Accreditation-EA (http:/fwww.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(hitp://www.apec-pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracién.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de

suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podrd acompaiiar el certificado con documentaciéon complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuar la prestacion.




//’

Banco de la Nacién
LP N° 0014-2021-BN “Ejecucion de obra; Refaccién de la Agencia 2 Talara - Piura”.

OTROS FACTORES DE EVALUACION 3 puntos '

de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u ofro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciénzs, y estar
vigente24 a la fecha de presentacioén de ofertas.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

22

23

24

25

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(hitp:/fwwnw.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hitp:/Awww.izac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (hitpy//wwyr.european-acereditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(http:/fww. apec-pac.orgl).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.




ﬁ Banco de la Nacién

\_

LP N° 0014-2021-BN “Ejecucién de obra; Refaccion de la Agencia 2 Talara - Piura”.

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objefo del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefalado en
este capitulo.

“con domicilio legal en‘
], y de otra parte

con RUC N° [ con domicilio legal en

], inscrita en la Ficha N° [...............c. ] Asiento N° [................ ]

del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.........oooviv i, ], con DNI N° [....................], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [... ..], el comité de seleccion ad)udlco Ia buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 0014 2021-BN para la contratacion de | fe
5 »de la Agencia 2 Ta!ara - Piura’, a [l

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto “Ejecucion de obra; Refaccion de la Agencia 2 Talara -
Piura”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles (S/), en

periodos de valorizacion Mensual, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA segun corresponda, se obligan a pagar el monto
C

S] dias calendario, computados desde el dia s:gmente del consentimiento de Ia

IA

I'ivvqmdacxon.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cdédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de ciento noventa y siete (197) dias calendarios, el
mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el
articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

E! presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la CARTA FIANZA
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la
misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO”

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega del adelanto se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que el Contratista pueda disponer de los materiales en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el Contratista debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza
de caucién y el comprobante de pago respectivo.

obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitade para contratar con el Estado

2 gj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad y
plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por los articulos 186 y 187 del Reglamento.

-L.a-primera-solicitud-del-contratista-debe-realizarse-una-vez-iniciado-el-plazo-de-ejecucion-de-la--
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F

en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIEGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecucion de la obra y la determinacion de
la parte del contrato que se debe asumir durante la ejecucion contractual, esta definido en el
Formato “Anexo A”, los mismos forman parte integrante de la presente clausula y de la
proforma del contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de- Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) afios, contados a
partir de la conformidad de la recepcién total de la obra. ‘

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este tltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Asimismo, se consideran Otras Penalidades seglin lo establecido en el Articulo 163° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales son:

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucion del contrato 0| 0.5 UIT por cada dia
del integro del plazo de ejecucion, si este es|de  ausencia  del | Segun Informe del
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | personal en obra en el | Supervisor de obra.
con las disposiciones establecidas en el|plazo previsto.
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.
Cuando el personal clave permanece menos | 0.5 UIT por cada dia
de ciento noventa y siete (197) dias calendario | de ausencia del | Segun Informe del
del integro del plazo de ejecucién de la|personal en el plazo| Supervisor de obra.
prestacion. previsto.
Cuando el personal permanente de OTRO 3'65 UIZUEZ;CEC:da g':l Seqtin Informe del
PERSONAL incumplan en asistir en el integro gun.
del plazo de eiecucion de la prestacion. perspnal en el plazo | Supervisor de obra.
pia ! prestacio previsto.
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En caso el contratista de obra incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Seguin Informe del Supervisor
/ Inspector de Obra, en el que
consigne el periodo de
ausencia.

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuadermno de obra, impidiendole
anotar las ocurrencias. (*)

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo por cada dia
de dicho impedimento.

Segun Informe del Supervisor
/ Inspector, en el que se
consigne el periodo en que
no tuvo acceso al Cuaderno
de Obra.

Incumplimiento de las normas de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Ver Anexo N° 1.

Segun Informe del Supervisor
y previa noftificacion  al
Contratista de obra.

En caso se produzca un adicional de obra y el
Contratista de obra no presente el Expediente
Técnico del Adicional de Obra en el plazo de
15 dias calendario, se le aplicara la penalidad
correspondiente.

0.25 UIT por cada dia
de atraso de
presentacion del
Expediente Técnico de
Adicional de Obra.

Segln informe del
Supervisor/inspector de Obra
en el que consigne el periodo
de atraso.

Cuando el personal del contratista de obra, no
cumpla con implementar o acatar los
Protocolos Sanitarios y demas disposiciones
vigentes que hayan sido dictados por los
Sectores y Autoridades competentes, que
regulen sus actividades, sobre la prevencion
de contagios del COVID 19, de acuerdo a lo
establecido por el Decreto Supremo N° 103-
2020-EF, Resolucion Ministerial N° 972-2020-
MINSA, que aprueba documento técnico
“Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y
Control de la Salud de los Trabajadores con
Riesgo de Exposicion a SARS-CoV-2",
Resoluciéon Ministerial N° 448-2020-MINSA vy
Resolucion  Ministerial N°  087-2020-
VIVIENDA.

0.5 UIT vigente, por
cada vez gue
incumplan.

La evaluacion se realizara
durante el monitoreo de las
Medidas de Control con
informe del Supervisor /
Inspector de Obra.

(*) Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico. El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio
para los contratos que deriven de procedimientos de seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de
la entrada en vigencia de la directiva N° 009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso
del cuaderno de obra fisico, segun lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

ANEXO N° 1

Clasificacion de Niveles de Faltas y Penalidad a Aplicar por
incumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

No llevar a cabo las evaluaciones de nesgos y los controles de las

1 . : Falta Grave
condiciones de trabajo
No implantar el Comité de Seguridad y Salud y/o no participar en el

2 | comité Central de SST de la Obra Falta Grave
No cumplir con las obligaciones en materia de capacitacion e

3 informacién suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los Falta Grave
riesgos del puesto de ftrabajo y sobre las medidas preventivas
aplicables

4 No proporcionar a sus trabgjadores los implementos de seguridad (inc. Falta Leve
EPPs respectivos) gue requiere
E::L?j de orden y limpieza no riesgosas para la integridad fisica y la Falta Leve
Falta de orden y limpieza riesgosa para la integridad fisica y la salud Falta Grave

FALTA LEVE: Equivalente a 0.3 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de
aplicacion de la falta.

FALTA GRAVE: Equivalente a 0.5 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de
aplicacién de la falta.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debiod ejecutarse.

Cuando se liegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; v ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Soélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 4521 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado. '

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CODIGO DE ETICA:

Declaracién Jurada de conocer que el BANCO cuenta con un Cédigo de Etica cuyo objetivo
principal esta orientado a establecer valores institucionales, principios, derechos, deberes y
prohibiciones éticos. Por tanto EL CONTRATISTA se compromete a tomar conocimiento del
contenido del mismo, a través del enlace hitp://www.bn.com.pe/nosotros/codigo-etica.asp.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD

Por el presente instrumento, EL CONTRATISTA se obliga a guardar estricta y severa reserva,
confidencialidad y secreto respecto de la informacién que EL BANCO DE LA NACION le
proporcione, asi como de la informacion correspondiente a las transacciones que procesa o de la
cual tome conocimiento, sea voluntaria o involuntariamente, con ocasion y a consecuencia de la
prestacién del servicio contratado, o por error de quien se la provee, bajo cualquier modalidad o
via de acceso, y aquella obtenida o producida por LA EL CONTRATISTA (informes o entregables)
para EL BANCO DE LA NACION en razén de la prestacion del servicio, siendo su compromiso
formal utilizar dicha informacion exclusivamente para la prestacion del servicio contratado y de
ningtn modo en perjuicio de EL BANCO DE LA NACION, y se obliga a adoptar todas las acciones
necesarias, incluidas aquellas gue corresponda frente a sus clientes y a su personal, a efectos de
que la informacion suministrada por EL BANCO DE LA NACION o a la que EL
CONTRATISTA tuviere acceso, se mantenga en absoluta reserva.

En este contexto, toda la informacion referida a clientes, personal, contabilidad, finanzas,
productos, tréfico de llamadas telefonicas, trafico de Internet, mensajeria electrénica, actividades
de comercializacién, planes de negocio, técnicas de marketing, procesos, servicios, politicas de
precios, estrategias, buenas practicas, metodologia de trabajo, nombres o marcas comerciales,
modelos, descubrimientos, investigaciones, desarrollos, procesos, procedimientos, propiedad
intelectual, sistemas de seguridad, estructura y distribucién de las oficinas, sucursales y agencias,
y también toda aquella informacion obtenida de terceras partes para EL BANCO DE LA NACION,
se considera confidencial y esta considerada como parte de la obligacion de reserva absoluta que
asume EL CONTRATISTA por el presente instrumento.

La referida informacién por consiguiente, sélo podra ser usada por EL CONTRATISTA para los
fines sefialados en esta Clausula, sin que pueda duplicarla, divulgarla, hacerla publica,
transmitirla a ningtn tercero de cualquier forma que permita su divulgacién, en los términos
sefialados en este instrumento.

Cualquier producto o entregable generado en la prestacion del servicio por EL CONTRATISTA
para EL BANCO DE LA NACION sera de exclusiva propiedad de éste, por lo que le corresponde
la propiedad intelectual sobre los mismos; conforme con ello, EL CONTRATISTA reconoce,
__acepta y se compromete a que cualquier entregable, producto final de estudio o evaluacion

desarrollado con motivo de la prestacion del servicio, tendra también caracter confidencial, por
tanto no podra utilizarlos en beneficio propio o de terceros.

Del mismo modo, por el presente instrumento EL CONTRATISTA reconoce que los Derechos de
Autor y demas intelectuales que se generen sobre toda la produccion documental (fisica o digital)
que éste efectlie durante su vinculacién contractual con EL BANCO DE LA NACION, o los
producidos por terceros y que le hayan sido confiados por éste, son de propiedad exclusiva de EL
BANCO DE LA NACION, quedando por tanto impedido de reproducirlos o divulgarlos sin su
autorizacion expresa.

Para los efectos del presente Compromiso, se entiende por documento todos aquellos
considerados como tales por la Ley sobre Derechos de Autor, Decreto Legislativo N° 822, y el
Articulo 233° del Codigo Procesal Civil.
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EL CONTRATISTA declara tener total conocimiento que la infracciéon del compromiso de reserva,
confidencialidad y secreto sera considerado como incumplimiento contractual y, en consecuencia,
serd causal de resolucion del contrato. No obstante, EL CONTRATISTA queda exenta de
responsabilidad si la informaciéon o documentacion es difundida por razén de mandato judicial,
legalmente requerida, o por terceros sin vinculacion a él.

Asimismo, ELL CONTRATISTA conoce que la vulneracion de secretos comerciales se encuentra
tipificada como Delito Contra la Propiedad Intelectual de conformidad con lo estipulado en el
Articulo 216° y siguientes del Codigo Penal.

Las estipulaciones de esta clausula se mantendran vigentes por tiempo indefinido, es decir, se
mantendran vigentes aun cuando el Contrato haya terminado por cualquier circunstancia.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

EL CONTRATISTA declara conocer que EL BANCO es una empresa sujeta a la Resolucién SBS
N° 2660-2015 — Reglamento de Gestién de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento
del Terrorismo, cuya finalidad es mantener un sistema de prevencién de LA/FT con componentes
de cumplimiento y de gestion de riesgos de LA/FT. Por tanto, EL CONTRATISTA se obliga a
respetar la mencionada norma, asi como cualquier otra norma legal sobre esta materia, desde su
entrada en vigencia

La informacién a la que tiene acceso EL CONTRATISTA so6lo podra ser utilizada, para los fines
sefialados en el presente contrato, de modo tal, que se obliga a guardar estricta y severa reserva
de la informacién a la que tiene acceso

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente confrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............. ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO Vi

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada

del conirato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Namero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO
Arbitraje ; Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores i
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 0014-2021-BN
Presente.-

ue se suscribe, |

.......], postor y/o Representante Legal de [

El

] A o

ENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

DECLARO

Nombre, Denominaciéon o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : I

Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electronico:

.. [col 0] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seglin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Impéfténte

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

. ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 0014-2021-BN
Presente.-

El que se suscribg, [.................], representan ) rci BRE
], identificado con [CO

siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : !

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : ]

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electronico:

| Correo electronico del consorcio: |

... [CONSIGN.
actuaciones:

) NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion. ...

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

.~ La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera vélidamente
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores i
COMITE [)E SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 0014-2021-BN

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [C(
, declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas

Anticompetitivas.
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

mpdrtante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
. presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 0014-2021-BN
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
“Ejecucién de obra; Refaccion de Agencia 2 Talara - Piura”’, de conformidad con el respectivo
Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 0014-2021-BN
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra “Ejecucion de obra; Refaccion de la
. P. 3 F O R

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda
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ANEXO N° &

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seiores i

COMITE DE SELECCHON

LICITACION PUBLICA N° 0014-2021-BN
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION
PUBLICA N° 0014-2021-BN.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

b)

como representante comun del consorcio para
par en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y

1

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

efectos de pa
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSI

c) Fijamos nuestro domicilio legal comtnen ... I

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

[%]30

[DESCRIBIF

TOTAL OBLIGACIONES 100%*"

2 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
*® Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

J
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
Sefiores i
COMITE DE SELECC!ON
LICITACION PUBLICA N° 0014-2021-BN
Presenie.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

TOTAL

@ El precio de la oferta [CONSIGNA E \] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, uebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Wlbmportante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

NO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2. Gastos-generales. ...

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
|4 IGV*
15 Monto total de la oferta

2 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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e FEl postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”,
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ANEXO N°7

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 0014-2021-BN
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en htip://portal.osce. gob.pe/rnp/content/relacién—de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro. !
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FORMATO “ANEXO A”

ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Namero}1
FechaiFebrero, 2020

“Expediente Técnico: Refaccién de ja Agencia 2 Talara,
Piura®

Nombre del Proyecto

Avenida Bologhesi N® 141-147, Distrito Parifias, Provincia

Lbicacion Geografica de Talara, Departamento de Piura.

o1

Riesgo de errores o deficiencias en et disefio gue repercutan en ef costo
o la calidad de la infrasstructura, nivel de servicio yio pusdan provocar
refrasos £a ta ejecucién de g obra.
. 4 {Incompatibilidad en el desarrollo de Ios planos

Causa N° 1 (especialidades).
L 1Diferencias entre mefrados y cotizaciones o
‘iproformas
{Incongruencias yio vacios entre plarios y
Causa N° 3{espeficicadiones téonicas {ausencia de detalies,

acabados gtc.)

Causg M~ 2

Muy baja v Muy bajo 0.08
Baja 0.30 x v Bajo] 0.0 : X
Moderada 0.50 | Moderado 0.20
Alta 070 Alta 0.40
Muy alta} .90 Muy alfo} 0.80
Baja 0.300 Bajo ' 0.100

 |PRIORIZACION DEL RIESG0

Puntuacién del Riesgo

) . Prioridad .. o
=Probabifidad x 4.030 . Baja Prigridad
impacto ded Riesgo |
RES?HEST{“ A LFOSRIEBGOS : : 3‘;5
g - i
EolnAIEgia Mitigaf Riesgo Evitar Riesgo X N

Transferir
: Biesgo

. Expenenma del consultor {afios en el mbm* producios erﬁregadus en el
- Iplazp establecido).

A *Planificacion de reuniones semanales con el equipo profesional
“rencargado.

*Designacion de un sole profesional por especialidad durante la
Jelaboracién de todo ef expediénts técnico.

Acepiar Riesgo

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres v Apellidos del responsable de su
elaboracitn” aprobacion
DL Carga:
Dependendia: /} R
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Anexo %\2“:}1 B
}‘f&’:&rmaia Qara zﬁeﬁtsfmgr, wa&zzar y zia:‘ msga&sia 2 ngsgﬁa

 |nOMERD Y FECHA SEL Nameroj2
. gagumg;ﬁ@ S FechaiFebrera, 2020

“Expediente Téonico: Refaceidn de I Agencia 2 Talarg,
Plura”

Nombre del Provecic

. z:zm"ewgfsaaa‘atm
i i}Eé ?ﬁﬁ"f'ﬁﬁ'fﬂ : L Avenida Bolognest M° 141147, Distrite Parfias, Provineia
A | Ubicacion Geografica) Talars, Departamento de Plure.

o2
: ﬁ:%eag.os vinculados a accidentes de constuceian y dafios a terceros.

Mo provesr a los rabajadores el Equipo de
Protecoitn Personal-EPF, o ser estos

o Causa N* 1linadecuados o encontrarse deteriarados, no
supervisar su correcta ulilizacibn, ademas de no
contar con una buena sefializacién srobra,
Ausericia de vigilancia, controt v dirgecidn por
una persona competente.

Incumpliento de las normas de seguidad

Causa N° 3lestablecidas, ssimismo inadecuada informacidn
) wbm fies gos z memdaﬁ prewmmas

, -agggs@ Gﬁﬁﬁﬂﬁﬁ%@{%}

Causa NY 2

'ﬁmuszs gmmmw BET gss@s, EEm S
: ié;fi: § {18&3&?8&{3 ﬁ’éﬁ}{lﬂﬁﬂgﬂ{?i& e g 42 f\fi?ﬁsCTG EM i.ﬁs &iﬁﬁﬁﬁiﬁ?ﬁl i}E LA ﬁﬁﬁﬁh

Muy ba;a 0.10 : :s.my bags 0.08
Baja| 030 X [ 0.10 X
Moderada]  0.50 | Moderado 0.20
Al 070 . Alto 0.40
Muy altal  0.80 | muyalo 0.80
- Baja 0.300 Bajo 0.100
T [PRIGRIZACIONDELRESED. . = = o T e
v - 0.030 g;‘fgfgg Baja Prioridad .
b impacto é
e RESFUESTARLDS MESROS. T T T T
||ESTRATECIA | Witigar Riesgo X Evitdr Riesgo |
Agaptar Rlesgo Y‘gi’;zgk

‘ i}%?ﬁ&SABGﬂ DE ﬁiESﬁQ Porcentaje de capacitacion del personal en las etapas constructivas dffﬁf

la obra, ;
" "Ejecucion de medidas preventivas propuestas ¢n la planificacion |-
o lderivada de la evaluacitn de iesgos.

- I*Cumplimiento del Plan de ssguridad ¥ salud en Construccion.

3o &f*mnﬁﬁwm‘aaa‘%
RESF‘H&ST@. AL RIESGO

Nombres y Apsliidos del responsame de su Nombres y Apellidos del responsable de su
slaboragion aprobacién

DNE: Cargo: e

Dependencia: ﬁif A
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Niimerg

FachaiFebrero, 2020

*Expediente Técnico: Refaccién de la Agencia 2 Talara,

Nombre del Proyecto Piura’

Avenida Bolognesi N¥ 141-147, Distrito Parifias, Provincia

Ubicacién Geografica de Talare, Dapartamento. de Piura.

03

{incurnplindento de subcontratistas. Se materializa cuando el personal
dei cantraﬁsta incumple sus obligaciones confractuales.

1[Nose cuenta con personal especializada en

Caus& & determinados trabajos.

Inadecuada pls amﬁcacum en !css pmcest}s
gonstructivos d ela obra.

Causa N° 3|Recursos mal asignados

Causa N° 2

 [IMPACTO EN LA EJECUCIGN DE LA OBRA

Muy bajal Muy bajo - 005
| Baja] 030 Bajo 0.10
Maoderada 050 X | Moderado]  0.20 X
T At} o0 : Ato] 040
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Maderaﬁa Moderado » 0.200

: ?R?OR#Z&S!GE DEL mssscs

Puntuacién def Riesgo o
=Probabilidad x 0.100 di*;‘;‘;f:;g Prioridad Moderada
o impacto v ]
RESPUESTA A LOS RIESBOS T T T c
. Mitigar Riesgo X Evitar Rigsgo |
. o Transferlr k
Acepiar Riesgo Rissgo

Porcentaje de-atraso en la ejecudién de la obra,

a “Asegurarse de que el subcontratista debe tener experiencia calificalla:

“f*Planificar el progreso de cada subcontrata en la giecuciénde la ol{ ;
. {"Controlar gule los recursoes sean bien distribuldos.

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de sy
elaboracién aprobacién
d Cargo: ;’
Dependencia: VoA '
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et e 0 ey Anexo N°O1 - T
"u,_'i?’é}%_ﬁfiaig 3353 aﬁ&ﬂtai‘mgr aaai;za{ v ﬁaf raamgsi@ a rf&sggs
: bi'i}b?é:éﬁﬁ*?'% Hzim-‘ ‘;f' Namerold

i ggﬁﬁﬁmm Fecha|Febrero, 2020

“Expediente Téonico: Refaccién de la Agencia 2 Talara,
Piura”

Nombre dal Proyecto

. _mms %Eﬁ’éﬁklc&
ﬁEL Pﬁﬂ?%%“{@ Avenida Bolognest N 141147, Distrite Parifias, Provincis

Ubicacion Geografica de Talara, Departaments de Plura,

QMAG\I DE mg«@@@s
a DIGO DE RIESGO 04

ENE nﬁscm?cm& &ﬁi. ﬂ;gs&* a

~{Pérdida, dafio parcial o iotal de elementos y/o materiales durante
. , J, trans;mrte o aimacenamiento en Dbra,

Sp3a *EAS%;&{S} G§%§RM}{}E,&{S} Mo tener un almacén segurp parg guardar los

S E B Causa N° 1imateriales, ¥ no condar con un personal calificado

para ol pussto de seguridad.
Inadecuade control de calidad al momento de
recibir los materiales en obra.
Subconiratanién de &anspwﬁsﬁ:ag informales,
:mmendo oen nesgg 1agaéa del matenai

Causa N* 2

Causa N° 3

7 |ANALISIS CUALITATIVO DERIESGOS =
: ' iﬁ*i?ﬁﬂaamuma-ﬁ& {:L}RF&ENQM fann S : ﬁi? li‘%?ﬁﬁ?ﬁ EM LA EJE uumm& 13§ L& Qﬁﬁﬁ _'

éﬂuy baja .10 .: o Muy bam 0.05
" Baja] 030 X Bajo 0.10
Moderada|  0.50 - - | Moderado 0.20 X
Altal 070 . Alta 0.40
Muy alta 0.90 1 Muyatio 0.80
Baja’ 0300 | Moderada 0.200

3 [FRIORIZACION DEL RIESGO .

Puptuacion del Rissge
=Probabilidad % 2,060
impacto

- |RESPUESTAALOSH [ESG0S

Prioridad

del Riesgo Prioridad Moderada

Mitigar Riesgo Evitar Rissgo X

o5 i QSTR&TEGm
. T’fan'éfarit
: L Aceptar Biesgo " Riesgo
2 EiSPAR!&DOR E}E Rl‘iSGG o jinventario de materiales recibidos, estado de conservacion, y pérd&da
o ldelos mismas,
AG&:!&&E& P'@Rﬁ‘ QAR :  Ptnorementar ef conirol de ealidad en la obra.

- gﬁgmmw AL RIESGO
: - PContarcon personal de seguridad calificade, que aumente la

- Viseguridad en obra,
- [*Contratar a un personal para elmacén, que se dedice
. lespecificamenre a esa funcion,

Nombres y Apsliidos del responsable de su Nombres y Apellidos def responsable de su
i aprobacién
OiE Cargo:
Depesndencia: o “ \
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lizar y dar resp

Namerold

FachalFebrers, 2020

Mombre del Proyecto

“Expediente. Técnico: Refaccidn de la Agencia 2 Talara,
Piura®

Ubicacién Geogréfica

Avenida Bolognest N° 141147, Distrite Parifias, Provincla de
Talara, Departamento de Plura.

05

_ [Enfermedades profesionales.

Causa N* 1

iﬁesempaﬁa{se en una labor profeésional especifica

durante mucho empe, dentro de la obra,

Causa N° 2

No usarel equipo de proteccidn persanal (EFF)
asignado,

Causa MN* 3

|

La empresa contratista no cumple con brndar 108
chequeons de salud anuales sl personal

"N LA EJECUGCION DE
_ 0.05
Beja] 0.0 X Bajo|  0.10
Moderada] 050 ‘ Moderado 020 X
 Altal 0.70 Ao 0.40
‘Muy aﬁé; 080 ‘ Muy aito 0.60
~ Baja 3.300 Moderado
PRIORIZACION DELAIESGO =~ R
Puniuacion de::{i: =Probabilidad 0,060 de;? 2 550 brioridad Moderada

ESTAALOS RIE

TRATEGIA

Mitigar Riesgo

Evitar Riesgo

Ageptar Riesgo

Transterly

Rigsgo

indice de inasistencias al trabajo por enfermedad profesional.

o "El contratista debe realizar un examen medico anual a sus tfahajadagé'%
“Ipara flevar un control de la enfermedad v detener su avance,

Nombres ¥ Ape!ﬁdaéldéi r‘és;:onsabiﬁ de su
elaboragién

Nombres y Apellidos del responsable de su

aprobacion
Carge: # «&
Dependencia: _ U iy { f ~




/ Banco de fa Nacién _ _ ' \\\

LP N° 0014-2021-BN “Ejecucion de obra; Refaccion de la Agencia 2 Talara - Piura”.

Anaxar‘\i m : i
?a m&%:ﬁ ;}3%’3 iéﬂﬂtifg«sa? 8{%3%‘23%‘ y éar s"esgaasta a yéeggaa

|nomero ¥ FECHA ﬁE‘L Nimero|6 ,
SGE&MEQTO St Fecha|Febrero, 2020

“Expedients Téenico! ééfactzién de iz Agencia 2 Telara,
Flurg”

Normbre del Provecto

mms &wémﬁe
: JEL PH&‘%’E ST@ S . - Avenida Bolognesi N® 141-147, Dislrito Parifias, Provincia
: S Ubicacién Geografica de Talara, Depsriamento de Plura,

3 -?{‘z‘im ‘ skcmm sms e
TEscaser de mano de obra caliicada en la regién, lo que afectardn los
g}iazas de e;ecm:{éﬁ de obra, por lo tanto el plézo contractual.
Causa N° 1 Mo existen instituciones educativas gue Imparian
i ,j Eat o H educacién técnica especializada y de buei pivel.
de Muchas personas dedicadas al secterde fa
Causa N Ziconstuccién han adouiide conodmientos
empiricamende v no bajo una formadion onica.
1 a educacién téonica no es accesible para todos,
Causa N° 3 por varios faciores {scondimico, ubleacidn
geagréﬁca em}

ma’;v‘@‘ss aiéaﬁﬁﬁ;

4 gmums {;; T I
o : Qﬁﬂﬂﬁﬁ%ﬂm e L A2 Uﬁf’ﬁi}?(} Eﬁ L?@ GJEQUQ fﬁ‘é D% Lﬁ i}ﬁﬁﬁ

Muy ba;a G.?G‘ Muy baig .08
Baja .30 _ 12  . ' Bajo 010
Moderadal  0.50 X {toderado 0.20 X
Ata) 070 - ato] 040 |
Muy afta]  0.90 | Mwyatto 0.80
WModerada 0500  Moderado 0.200

%7 [PRIORIZACION DELRIESGO

Puntuacion del Riesgo . {
=Probabilidad X 0.100 ondad Prioridad Moderada
phejr Impacto o4
: assmgsm&ws RIESGOS e e
1 [ESTRATEGIA - — , .
- ES Mitigar Riesqo x Evitar Riegsgo
o Transferir
- Aceptar Rigsqu Riesgo
52 313*’&3&{333 GE R*ESG 0 . ?om@ﬁt&;& de PEA quie fiene educacién técnica en la zonsa.

TACCIONES PARA DAR
|RESPUESTA AL ﬁ:esg_a

Colocar al parsonal gue no ha sido capacitado téonicamente, 8 que

;| es‘,peciaﬁ'zadaa (trabajos que impliquen esfuerze flsico).

Nombres v Apsll :dczs del respansama de su Mombres v Apellidos del responsable de su
aprobacion

Cargo: N y
5 " 3
Dependancia: y Q»:}\

* Ireaiice itrabajos que no impliquen tarita responsabiidad niquesean |~ |




/ Banco de la Nacién \

LP N° 0014-2021-BN “Ejecucién de obra; Refaccién de la Agencia 2 Talara - Piura’.
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