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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
I [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Trenees especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamaiio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nen'ro en qenerql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o horma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como patrticipante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

1.6.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente
y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacion, se puede
ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringira
su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participacion en el
procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha
etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o quedado sin efecto la sancion
gue le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologacion
aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio,
del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.



http://www.rnp.gob.pe/
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Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar
para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor
referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una
bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con
domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no

! Para mayor informaciébn sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de
items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segin el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y seréa
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacién, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la natificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia hébil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del
Reglamento.

2

La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/

-

Municipalidad Distrital de La Tinguifia
AS N° 002-2023-MDLT/CS-1

CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianzay).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

/
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirdn
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de La Tinguifia

RUC Ne° : 20175231987

Domicilio legal : Av. El Parque N° 627, distrito de La Tinguifia — Ica —
Ica

Teléfono: : 056-253014

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la
obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Av. Francisco Sales
Sotelo desde la Calle 9 de Octubre hasta la Av. Armando Revoredo en el Distrito de La Tinguifia
— Provincia de Ica — Departamento de Ica” — CUI N° 2534531.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 1°025,918.88 [Un Millon Veinticinco Mil Novecientos
Dieciocho con 88/100 Soles], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
febrero del 2023.

. mi 3
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior
S/1°025,918.88 S/923,327.00 [f)/nlMliﬁc'?r’F(l:%;t%
[Un Millén Veinticinco Mil [Novecientos Veintitrés Mil Veintiocho Mil
Novecientos Dieciocho con Trescientos Veintisiete con Quinientos Diez con
88/100 Soles], Incluye IGV 00/100 Soles] 76/100 Soles]
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad
con el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de . R.G.M. N° 022-2023-
contratacion " MDLT/GM, el 03/04/2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente . R.A.N° 078-2022-MDLT/ALC,
técnico © el 07/02/2022

Documento y fecha de actualizacion del expediente . R.G.M. N° 017-2023-MDLT-
técnico, de corresponder " GM, el 22/03/2023

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico,de :  Menor 8 UIT

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Rubro 18: Canon, Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

3

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

0
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El alcance de la ejecucioén de la obra esté definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las
bases.

1.8. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de [60] dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad

Recoger en . Unidad de Abastecimento y Patrimonio
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 Soles

Costo del expediente . Impreso: S/ 350 Soles

técnico Digital: S/ 10.00 Soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.10. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.11. BASE LEGAL
- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comdun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

4

5

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

g) Elprecio de la oferta en Soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v/ Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacidn de presentacién facultativa:

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda,
no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en
los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

6

Dicho documento se tendré en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N°12)

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP®.

i)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios™®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a hombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU,

g) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

r) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

10 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

11
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gue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
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2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'2.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Av. El
Parque N° 627, distrito de La Tinguifia, provincia y departamento de Ica.

251
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ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el porcentaje que no debe
exceder en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [7] dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [8] dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™3,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [15] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

12

13

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

Aprobada

mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

0
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

! CAPITULO IlI

| |
L REQUERIMIENTO |

_— ]

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV.
FRANCISCO SALES SOTELO DESDE LA CALLE 9 DE OCTUBRE HASTA LA AV. ARMANDO
REVOREDOQ EN EL DISTRITO DE LA TINGUINA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA”

1. NOMBRE DE LA OBRA
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA
AV. FRANCISCO SALES SOTELO DESDE LA CALLE 9 DE OCTUBRE HASTA LA AV.

ARMANDO REVOREDO EN EL DISTRITO DE LA TINGUINA - PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA”

2. NIVEL DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
Ficha Técnica Aprobada

3. NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE EXPEDIENTE TECNICO

Expediente Técnico aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N°078-2022-MDLT/ALC de 07
de febrero del 2022.

Actualizacion de Expediente Técnico aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal
N°017-2023-MDLT-GM de 22 de marzo del 2023.

4. CODIGO UNICO DE INVERSIONES
N°2534531

5. UBICACION DE LA OBRA
El proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA AV. FRANCISCO SALES SOTELO DESDE LA CALLE 9 DE OCTUBRE
HASTA LA AV. ARMANDO REVOREDO EN EL DISTRITO DE LA TINGUINA - PROVINCIA
DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA”, se encuentra ubicade en la costa de! pais del
departamento de Ica.

UBICACION:
Region lca
Provincia :lca
Distrito : La Tinguifia
Sector : La Tinguifia

6. ASPECTOS GENERALES

La Municipalidad Distrital de la Tinguifia a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, ha elaborado el Expediente Técnico de la obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. FRANCISCO SALES
SOTELO DESDE LA CALLE 9 DE OCTUBRE HASTA LA AV. ARMANDO REVOREDO EN EL
DISTRITO DE LA TINGUINA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA”, como parte
de los proyectos involucrados dentro del Presupuesto del presente afio, obra que sera ejecutada
bajo la modalidad por contrata.

C\PAL

El presente expediente técnico constituye el disefio para el mejoramiento del servicio de
transitabilidad vehicular y peatonal en la av. Francisco Sales Sotelo. Para la elaboracion del
presente expediente se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

A

o Accesibilidad a la zona, la misma que es una ruta con via asfaltada.
o Ubicacion en el distrito de la Tinguifia.
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GAPALIA

P

7.

8.

9.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
01 [Seguridadysaud 29,516.11
02 Construccion de pistas, sardineles, veredas, martillos 665.730.29
y rampas
03 Proteccion ambiental 23,912.00
04 Areas Verdes 36,861.41
S COSTO DIRECTO 756,019.81 ]
/ S/ Be % GASTOS GENERALES 10% 75,601.98
6 CTy o UTILIDAD 5% 37,800.99
2 M::j SUB TOTAL 869,422.78
) IGV 18% 156,496.10

ANTECEDENTES

Estudio definitivo: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA AV. FRANCISCO SALES SOTELO DESDE LA CALLE 9 DE OCTUBRE
HASTA LA AV. ARMANDO REVOREDO EN EL DISTRITO DE LA TINGUINA - PROVINCIA DE
ICA - DEPARTAMENTO DE ICA”.

Etapa . Estudio Definitivo
Propiedad  Municipalidad Distrital de La Tinguina

La Municipalidad Distrital de La Tinguifa, considerando prioritario atender las exigencias de la
poblacién, promoviendo el desarrollo social y econdmico del distrito, incorpora dentro del
presupuesto el mejoramiento de una infraestructura peatonal y vehicular que permita brindar las
condiciones necesarias y optimas de la transitabilidad.

El presente proyecto surge de la preocupacién y exigencias reiteradas de los pobladores de la
av. Francisco Sales Sotelo y lugares aledarios, para tener una infraestructura apropiada y
cercana a la poblacién, capaz de garantizar la transitabilidad peatonal y vehicular, garantizando
el bienestar de los nifios, jovenes y adultos.

La obra se ejecutara con la participacion de los pobladores de la localidad y la Municipalidad
Distrital de la Tinguifia.

OBJETIVOS Y METAS
A. OBJETIVOS
* El objetivo de este proyecto es dar mejor calidad de vida a los pobladores de Ia
zona y las que la transitan tanto vehicular y peatonalmente con la finalidad de

que el transito sea fluido y evitar la congestidn vehicular por no contar con una
via en condiciones adecuadas.

B. METAS

La ejecucion del proyecto consta de las siguientes metas fisicas:

¢ CONSTRUCCION DE PISTAS 3,908.98 M2

CONSTRUCCION DE SARDINELES SUMERGIDOS 400.74 M
CONSTRUCCION DE SARDINELES PERALTADOS 444.83 M
CONSTRUCCION DE VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS 815.25 M2
SEMBRADO DE GRASS AMERICADO 936 67 M2
SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES 37 UND

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Fl presupuesto total es S/. 1,025,918.88 {Un Milién Veinticinco Mil Novecientos Dieciocho
con 88/100 soles), con precios vigentes al mes de febrero del 2023.
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COSTO DE OBRA )

| 1,025,918.88

10. FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

11. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucidon de obra, esta programado dentro de los sesenta (60) dias calendarios,
considerando un desarrollo normal en la ejecucion del servicio.

El cumplimiento del plazo de ejecucion de las obras dependera de la entidad contratante quien
debera hacer cumplir los plazos estipulados en el contrato de obra al contratista y asi mismo que
las obras se ejecuten de acuerdo a sus planos y especificaciones técnicas, efectuando los

trabajos en forima simuitanea de acuerdo al Cronograima de avaice fisico.

12. MODALIDAD DE EJECUCION
Por Contrata

13. SISTEMA DE CONTRATACION

A precios unitarios

14. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

Descripcién general del proyecto, metas fisicas y todo el detalle especifico de la obra se
encuentra establecido en el expediente técnico.

15. DEL PERSONAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
De conformidad con el desagregado de gastos generales del expediente técnico de la obra, el
personal clave para la ejecucion de la obra son los siguientes:

L PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION | EXPERIENCIA G

RESIDENTE DE OBRA Ingeniero  Civil, titulado vy | Acreditar experiencia minima
colegiado de 36 meses como residente
y/o supervisor y/o inspector
ylo jefe de supervision y/o jefe
de obra y/o residente principal
ylo director residente y/o jefe
de residente y/o jefe de
residente principal ylo
ingeniero  residente  ylo
supervisor general de obra en
la ejecucién de obras iguales
o similares al objeto de
convocatoria, que se computa
desde su colegiatura.

Debe contar con una

ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD

Ingeniero Civil y/o Ingeniero

SIRITa,

Qe

de Higiene y Seguridad
Industrial ylo Ingeniero
Industrial o Ingeniero de

Seguridad y Salud en el Supervisor y/o Jefe y/o
Trabajo, Titulado y | Responsable y/o residente
Colegiado. en: seguridad y salud

A salud  ocupacional o
o] & implementacion de planes de
o 1 seguridad e higiene

experiencia de 24 meses
acumulados como
Especialista y/o Ingeniero y/o

ocupacional o seguridad e
higiene ocupacional o]
seguridad de obra o
seguridad en ei trabajo o

ocupacional 0 en prevencion
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ESPECIALISTA
AMBIENTAL

[ de riesgos laborales, en obras

Ingeniero Civil y/o Ingeniero |
Ambiental y/o Ingeniero de
Gestion ambiental ylo
Ingeniero  Ambiental y de
Recursos Ambientales y/o
Ingeniero de  Recursos
Renovables o Ingeniero
Ambiental y de Recursos
Naturales, Titulado y
Colegiado

en general que
computados
| Colegiatura.
Debe  contar

seran
desde su

con una
experiencia de 18 meses
acumulados como
Especialista y/o Ingeniero y/o
Supervisor y/o Jefe ylo
residente ambiental ylo
ambientalista en: Mitigacion
ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente
en obras en general, que

seran computados desde su
colegiatura.

NOTA IMPORTANTE:

Para la suscripcion del contrato debe presentar, copia de los diplomas que acrediten la formacion
académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el titulo profesional requerido no
se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales
a cargo de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

Para la suscripcion del contrato, para acreditar la experiencia del plantel profesional clave, se
acreditaré con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia, solo se considerara una vez el periodo traslapado.

La experiencia efectiva sera pasible de acreditacion en el presente procedimiento siempre y
cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su
profesion, esto es colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional, conforme el
ordenamiento peruano o extranjero, seguiin corresponda.

El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima establecida
en el articulo 179 del Reglamento.

La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la
ejecucion de la obra. De los demas profesionales o especialistas, es segun lo establecido en los
gastos generales, con la finalidad de garantizar un 6ptimo cumplimiento de la ejecucion
contractual del objeto de la convocatoria.

Condiciones que debe reunir el personal clave:

a) Todo el equipo profesional que participe en Ia ejecucion de Obra, debers ser colegiado
y habilitado.

b) Con lafinalidad de garantizar una adecuada prestacion de los servicios y cumplir con los
plazos establecidos en las bases, se exigira la participacion de los profesionales
presentados en la propuesta para participar en la ejecucion del proyecto, de ser el caso
que se realice cambio en el personal, este debera cumplir con lo solicitado en los
presentes términos de referencia.

C
N
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17.

19.

20.

¢) El contratista debera presentar en los documentos para la firma de contrato carta de
compromiso del personal que integra el plantel profesional clave con firma legalizada.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

La experiencia a ser presentada por el postor durante el procedimiento de seleccion sera la
obtenida de manera directa, se aceptaran experiencias del postor o postores derivados de
transformaciones societarias o en base a la Ley General de Sociedades con empresas que no

hayan sido sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado de manera temporal o
definitiva.

El Postor debe de acreditar un monto acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL en la ejecucion de obras iguales y/o similares durante los 10 afios anteriores a
la fecha de la presentacion de oferta que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Nota 6: Experiencia en obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias
urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/'o
mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/0 adecuacion
y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion
peatonal y'o vehicular con pavimentos {rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y0
aceras o veredas (concreto yio asfalto y/o adoquinado} en las siguientes
intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/0 pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas yio vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y'o intercambioc vial y/c pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y'o
urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obrg; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos
Yy sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su
ejecucién; correspondiente a un maximo de veinte (20) contrataciones.

REQUISITOS DEL POSTOR

Podran ser postores o participantes, todas aquellas personas naturales o juridicas inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el capitulo de ejecutor de obras.

No estar incluido en el Registro de Proveedores inhabilitado para contratar con el Estado.

No estar impedido para contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el articulo 11 de
la ley de contrataciones del Estado.

. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento el drea usuaria puede incluir
lo siguiente:
El nimero méximo de consorciados es de 2 integrantes como maximo.

El porcentaje minimo de participacion para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia es de 50%.

DE LA SUB CONTRATACION
Esta prohibida la subcontratacién, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la ley de
Contrataciones del Estado.

ADELANTOS

A. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto
no procede la solicitud.
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B. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelanto para materiales o insumos por el porcentaje que no debe
exceder en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicién de materiales o insumos presentados por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado, para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

PENALIDADES

En caso de incumplimiento ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le
aplicara AL CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto méaximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item
que debi6 ejecutarse, en concordancia con el articulo 162° del reglamento de la ley de
contrataciones del estado. Esta penalidad sera deducida de los pagos cuenta, del pago final o

en la liquidacion final; o. si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucion de
las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calcularé de acuerdo con la siguiente formula:
0.10 x Monto
Penalidad Diaria =

F x Plazo en dias

Dénde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse o, en caso que estos involucran obligaciones de ejecucion periodica, a la prestacion
parcial que fuere materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato por incumplimiento.

A continuacion, la Direccién de Estudios, Obras y Liquidaciones sugiere que dentro del contrato
de ejecucién de Obra se considere una clausula con las siguientes penalidades de acuerdo al
Articulo 163° del reglamento de la ley de contrataciones del Estado:

PENALIDADES

N° | Supuestos de aplicaciéon de | Forma de calculo Procedimiento
penalidad

contractual entre el contratista y | de ausencia de cada | de Obra.
el personal ofertado y la entidad | personal en obra.
no haya aprobado la sustitucion
del personal por no cumplir con
las experiencias y calificaciones
del profesional clave conforme al
cronograma de actividades de
dicho personal que el contratista
presentara al inicio del plazo
contractual de la obra.

1 En caso culmine la relacion | 0.50 UIT por cada dia | Segun informe del Supervisor

2 INDUMENTARIA E | (3/1000) por | Segin el informe del
IMPLEMENTOS DE | ocurrencia y/o por | supervisor de Obra.
PROTECCION PERSONAL dia.
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Cuando el contratista no cumpla
en dotar al personal los
implementos o equipos basicos
de proteccion personal, en la
ejecucion de la obra, conforme lo
establecido en la NORMA G0.50.
El contratista debera cumplir
obligatoriamente el Articulo 10
“Equipos basicos de proteccion
personal (EPP) de la Norma
G.050 del Reglamento Nacional
de Edificaciones Uniforme.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Cuando el contratista no emplee
los dispositivos de seguridad
peatonal y vehicular y las
senalizaciones especificadas en
el expediente técnico.

(5/1000) por cada
caso detectado

Segin el informe  del

supervisor de Obra.

EQUIPOS DEL CONTRATISTA
Cuando el contratista no cuenta
con los equipos minimos exigidos
en el expediente técnico
conforme a su propuesta técnica,
0 que los tenga incompletos o que
utilice maquinaria y equipo
diferente al propuesto para la
ejecucion de la obra.

(3/1000) por cada
equipo y dia de
ausencia.

Segun informe del supervisor
de Obra.

CALIDAD DE MATERIALES
Cuando el contratista emplee
materiales que no cumplan los
requisitos de las especificaciones
técnicas del expediente técnico y
las normativas vigentes. EL
CONTRATISTA debera retirar
dicho material y reemplazarlo por
otro que cumplas con las
especificaciones técnicas. (Los
originales de las pruebas deberan
ser entregados en la Liquidacion
a la entidad)

(1/1000) por cada
caso detectado.

Segun informe del supervisor
de Obra.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza
las pruebas y ensayos
oportunamente para verificar la
calidad de los materiales y las
dosificaciones

(1/1000) por cada
caso detectado.

Segun informe del supervisor
de Obra.

En caso el contratista incumpla
con su obligacién de ejecutar la
prestacion con el personal
acreditado (o) debidamente
sustituido

0.8 UIT porcada dia
de ausencia del
personal en obra

Segun informe del supervisor
de Obra.

CUADERNO DE OBRA AL DIA
Cuando se detecte que el
cuaderno de obra no se
encuentre al dia

(1/1000) por cada
caso detectado

Segun informe del supervisor
de Obra.

PAGO DEL PERSONAL Y/O
PROVEEDORES.

Por la demora en el cumplimiento
en los pagos del personal al
servicio del contratista por un

(3/1000) por cada
caso detectado.

Segun informe del supervisor
de Obra.

@)
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@

periodo mayor a un mes. La muita
sera por cada caso detectado

10

CRONOGRAMA VALORIZADO
AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL.

Cuando el contratista no cumpla
con entregar el calendario
valorizado adecuado a la fecha
de inicio de plazo contractual, en
un plazo de 24 horas

(5/1000) por cada dia
de retraso en la
presentacion.

Segun informe del supervisor
de obra.

11

INCUMPLIR CON LOS PLAZOS
Cuando el contratista no cumpla
con la presentacion de
documentacion en los
procedimientos establecidos en
el Reglamento y Ley de
Contrataciones en el estado y/o
solicitados por la entidad

(1/1000) por cada
caso detectado.

Segun informe del supervisor
de obra.

12

Cuando el personal del plantel
profesional clave permanece
menos de sesenta (60) dias
calendario o del integro del plazo

0.8 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra en
el plazo previsto

Segun informe del Supervisor |
de Obra

de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias calendario,
de  conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento

Procedimiento de aplicacion de penalidades:

De detectarse alguna infraccion cometida por el contratista, el supervisor debera anotar en el
cuaderno de obra o comunicar mediante carta al contratista la ocurrencia (que se considerara un
pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacion de la falta.

Paralelamente el supervisor informara a la entidad, con las evidencias fotogréficas de las faltas.
La multa sera descontada de la valorizacion del mes en la que la infraccion es cometida o en la
liquidacion final.

En caso que el contratista cometa la misma infraccion nuevamente la penalidad se aplicara de
forma automatica.

. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al contratista, conforme a los dispositivos
legales y que son inherentes como tal para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las
siguientes obligaciones:

El contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de
la Obra, de acuerdo a con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por defectos o vicios ocultos de la Obra es
de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la Obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcién y durante el periodo
de responsabilidad, la Municipalidad Distrital de La Tinguifia requerira al contratista para que los
subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de
proceder a la subsanacion con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital
de La Tinguifia a favor del Contratista y/o reclamar arbitralmente dicho gasto. Ni la suscripcion
del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la Liquidacion del contrato de Obra,
enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de La Tinguifia a reclamar, posteriormente por
defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado.
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El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la ley de Seguridad y Salud
en el trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR), durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo,
obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los
implementos de seguridad que corresponda de acuerdo a la grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion, dentro de
las instalaciones de la Municipalidad Distrital de La Tinguifia, asi como garantizar la contratacion
de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

¢ PERSONAL

El contratista tiene la Obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las érdenes del Inspector de Obra ylo supervisor de Obra. El Contratista tiene
la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones méas adecuadas de salubridad
e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 — Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-
98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la

ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto.

El contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por la Municipalidad
Distrital de La Tiinguifia.

e SEGURIDAD
El contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo
vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo
debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o
perimetro, dreas de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros que no
puedan causar accidentes a terceros (transelintes, vehiculos, etc.).
El contratista eliminara el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando
las actividades.
El Inspector de Obra y/o supervisor de Obra o Ia Entidad, tendra la potestad de detener las
labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal de ampliacion de
plazo de la obra contratada.

e MATERIALES

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en el Expediente Técnico Yy se podran someter a los ensayos necesarios
para verificar sus caracteristicas.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor
de Obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales ylo
equipos.

e EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos
a realizar, deberan llevarse a la Obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma

salvo autorizacion escrita del Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra que no podra
negarla sin justa razon.

La Reparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la
ejecucion de la Obra, corren por cuenta y costo del Contratista.

Si el Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra demuestra que los equipos, maquinarias,
herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de Ia
Obra y el cumplimiento de los plazos, el contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o
adicionales necesarias, por su cuenta y costo.
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RESPECTO A LA EJECUCION DE LA OBRA
El contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del expediente Técnico.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El contratista debe hacer notar a la Municipalidad Distrital de La Tinguifia cualquier error o
contradiccion en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector
de Obra y/o Supervisor de Obra. Se entiende que, para realizar su oferta, el Postor ha
analizado el expediente Técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos
los gastos para ejecutar la Obra de acuerdo al Expediente Técnico.

ENTREGA DEL TERRENO

Se realizara teniendo en cuenta el Art.176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. El Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra designado por la Municipalidad Distrital
de los Tinguifia y/o representantes de la Entidad efectuaran la entrega del terreno.

OBRAS PROVISIONALES

El contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segin el
expediente Técnico y en coordinacion con el Inspector de Obra y/o supervisor de Obra
asignado para determinar su ubicacion.

Los gastos, que demande la Instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes
provisionales para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la misma y
estan dentro de la prestacion del contratista.

El contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y lacos de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL
Se realizara teniendo en lo sefialado en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

De ser necesario estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se
debera comunicar al Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra con cuarenta y ocho (48)
horas de anticipacion a la iniciacién del mismo tiempo del cual dispondra el Inspector de
Obra lo necesario para su control.

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El contratista debera mantener la Obra en ejecucién y todas sus partes terminadas en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accidn de los agentes atmosféricos
o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios o a propiedades de terceros que, de
producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Inspector de Obra y/o
supervisor de obra.

La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion daré lugar a que las
cantidades de Obra afectadas sean descontadas de los volumenes de Obra ejecutados
hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.

RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS
La entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del
contratista dentro de la Obra, para lo cual el contratista tomara todas sus precauciones.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la Municipalidad Distrital de La Tinguifia, el Contratista debera
retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo,
con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la Obra. Si hubieses alguna
interferencia debera comunicarla por escrito a La Municipalidad Distrital de La Tinguifia.

RECEPCION DE OBRA
Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado su Reglamento y
sus modificatorias.
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DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATISTA

La Municipalidad Distrital de La Tinguifia no podré ser privada o impedida, en virtud de
cualquier medicion, calculo o valorizacion, realizados antes o después de la terminacién y
aceptacion de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados de verificar las
caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada
y el verdadero monto reembolsable al contratista, ni de demostrar que tales mediciones,
calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen
de acuerdo con las estipulaciones del contrato.

La Municipalidad Distrital de La Tinguifia no podra ser privada ni impedida, no obstante, la
existencia de dichas mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho
de recuperar del contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los
darios que considere ocasionados por no haber cumplido el contratista con lo establecido
en los documentos del contrato.

La aceptacion por parte del Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra, o cualquier pago
efectuado en concepto de aceptacién de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo
transcurrido o cualquier posicién adoptada por el Inspector de Obra y/o supervisor de Obra,
no podran significar una renuncia a los derechos legales de la Municipalidad Distrital de La
Tinguifia sobre cualquier parte del contrato, o de cualquier potestad o derecho de
Indemnizacién.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA
El contratista al término de la obra tendra las siguientes obligaciones:
o Planos de replanteo de la obra o planos post construccion.
o Memoria descriptiva valorizada de la obra ejecutada.
o Garantia de fabrica y protocolos de pruebas de los materiales.
Esta documentacion debera ser entregada anexa a la liquidacion final de obra.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
Forman parte integrante del contrato todos los documentos indicados en los requerimientos
técnicos minimos proporcionados por la Municipalidad Distrital de la Tinguifia, las bases del
procedimiento de seleccion correspondiente; asi como el expediente técnico completo y
toda otra documentacion referente de la obra, que tiene por finalidad complementarse
mutuamente. En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los documentos de
contrato, el inspector de obra y/o supervisor de obra sera el encargado de transmitir al
contratista las aclaraciones.

INSPECCION DE OBRA Y/O SUPERVISION DE OBRA

Sera llevado a cabo por un profesional que designe la Municipalidad Distrital de La Tinguifia,
el inspector y/o supervisor de obra sera designado por la Municipalidad Distrital de la
Tinguifia.

DOCUMENTACION TECNICA

El contratista se obliga a realizar el replanteo de obra, la ingenieria de detalles, y planos
post construccion definitivos y de detalle de todas las especificaciones del proyecto.

VALORIZACIONES

Forma de las Valorizaciones y Facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en
coordinacion con el inspector de Obra y/o Supervisor de Obra.

El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a
las cantidades establecidas en las mediciones

Los pagos de las valorizaciones seran tramitados previa conformidad de la Direccion de
Estudios, Obras y Liquidacién y con el informe técnico de la dependencia que asigne.

Valorizaciones
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Las valorizaciones mensuales se presentaran durante los cinco (5) primeros dias habiles
del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en tres (3) ejemplares acompariadas segun
el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados
hasta la fecha y verificados por el Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra. Es preciso

indicar que en cada valorizacién debera presentarse copia del cuaderno de asistencia del
personal clave.

Documentos
de sustento para el

informe de valorizacién

De acuerdo a las normativas internas de la
entidad y en atencion a las normativas legales’
que reguian el procedimiento de valorizacion
de obras, es recomendable solicitar la
siguiente informacion

*» Copia del acta de entrega de terreno
(incluir en el primer informe por dnica vez)

v

Grafico de lacurva S, detallando el avance
acumuiado de ta obra.

~— Documento de control de metrados
ejecutados asignados al periodo de
valorizacion y material grafico que permita
su verificacion {croquis, planos, etc).

v

v

Ficha de identificacion de la obra.

v

Calendario valorizado del mes
correspondiente a los trabajos ejecutados.

v

Grahco de avance de obra programada
versus obra ejecutada

» Copia del cuademo de obra y contrato
susCrito con la entidad

¥

Cadigo de Cuenta Interbancaria (CCl) vy
cuenta de detraccion

v

Factura correspondiente al monto y mes de
i3 vatorizacion

v

Copia de pago de seguros correspondiente
al perniodo valorizado

v

Copia de la carta fianza vigente de
adelantos.

v

Pago de ESSALUD y AFP del mes anterior
vaiorizado.

W
v

Constancia de no adeudo a SENCICO

v

Pago de CONAFOVICER del periodo anterior
valorizado?

v

Presentacion de declaracion de renta de
3era categoria y constancia de pago de IGV
correspondiente,

Los documentos mencionados en la imagen precedente son referenciales y deben
adecuarse a las normativas internas de cada entidad.

NOTA: Al inicio de ejecucidn debe presentarse los cronogramas de asistencia durante el

plazo de ejecucion de obra de todo el plantel profesional, los mismos que seran adjuntados
mensualmente en las valorizaciones junto con el cuademo de asistencia.

\d y
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Valorizacion de Liquidacién Final
Luego de la Recepcion de las Obras, el contratista presentara la valorizacién de Liquidacion
final, debidamente sustentada con |a documentacion y calculos detallados.

La liquidacion se ejecutara segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento.

La Entidad o el Contratista segun corresponda deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de Obra, en el plazo de quince (15)
dias calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidaciéon.
Para tal efecto la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construccion, la minuta
de declaratoria de fabrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de Io

establecido en el articulo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para
proceder al pago correspondiente.

En caso que la liquidacién de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor
de la Entidad, esta requerira por escrito al Contratista para que se efectué el pago respectivo
en el plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion, transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago,
La entidad podra hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del contratista o de
las garantias que aun estuvieran vigentes, de acuerdo a lo establecido en el articulo 31° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esta valorizacién final, debe estar respaldado por:

Evidencia de que los trabajos comprendidos en el contrato estan libres de todo reclamo
legal, deudas y prebendas (Declaracién Jurada y otros documentos).

Monto actualizado del contrato de acuerdo a las modificatorias autorizadas y realizadas
durante el periodo de ejecucion.

Cantidades de obra ejecutadas de acuerdo a la Valorizacién final de medicién.

Costo total de la obra ejecutada incluyendo todos los trabajos realizados.

Declaracién Jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores.

Monto total percibido por el Contratista hasta la valorizacion anterior.

Deducciones en favor de la Municipalidad Distrital de La Tinguifia por incumplimiento de
plazo y otros conceptos, si los hubiera.

Saldo a favor o en contra del contratista.

PRESTACIONES ADICIONALES
Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y
sus modificatorias.

REAJUSTES DE PRECIOS

Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y
sus modificatorias.

CONFIDENCIALIDAD

El contratista debera mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de cualquier informacién y documentacion a la que se tenga acceso a consecuencia
de la ejecucion del contrato, quedando prohibido de revelarla a terceros.

Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, videos, mosaicos, planos,
informes, recomendaciones, calculos, documentos, estudios, grabaciones, peliculas,
programas informéticos y demas datos compilados o recibidos por el contratista el
incumplimiento de esta obligacion acarreara las responsabilidades civiles y penales
correspondientes.

GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
Durante la ejecucion de la obra, la entidad a través del inspector o supervisor, segun
corresponda, debe realizar la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el
plazo de la obra.
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El residente de la obra, asi como el inspector o supervisor deben evaluar permanentemente
el desarrollo de la administracion de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno
de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos

afectados o no cumplidos de ser el caso.

» DESCRIPCION POR PARTIDA DE LA OBRA A EJECUTAR

TRIT,/
6‘5“’%
FY¥/NYBe e

C

Item Descripcion Und. Metrado

01 SEGURIDAD Y SALUD

01.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD EN EL gb 1.00
TRABAJO

01.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL alb 1.00

01.03 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD gl 1.00

01.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00

01.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD gib 1.00

01.06 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00

02 CONSTRUCCION DE PISTAS, SARDINELES, VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS

02.01 OBRAS PROVISIONALES

02.01.01 TRABAJOS PRELINARES

02.01.01.01 CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 4.80 x 3.60 m und 1.00

02.01.01.02 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN, SS.HH. Y AMBIENTES DE CONTROL DE SALUD mes 2.00

02.01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA gb 1.00

02.02 CONSTRUCCION DE PISTAS

02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.02.01.01 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO m2 3,866.25

02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO m2 3,908.98

02.02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. 5 km m3 24164

02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.02.01 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA m3 1,293.85

02.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. 5 km m3 1617.31

02.02.03 PAVIMENTOS
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02.02.03.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE m2 3,908.98
02.02.03.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUB BASE GRANULAR E=0.10m m2 3,908.98
02.02.03.03 CONFORMACION Y COMPATACION DE BASE GRANULAR E=0.20 m(AFIRMADO m2 3,908.98

BATIDO) C/EQUIPO
02.02.03.04 IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30 m2 3,908.98
02.02.03.05 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" m2 3,908.98
02.02.04 SENALIZACION
02.02.04.01 PINTURA LINEAL CONTINUA Y DISCONTINUA E=0.10M m 225.00
02.02.04.02 PINTURA DE SIMBOLOS LETRAS Y SENALES m2 351.58
02,03 CONSTRUCCION DE SARDINELES
02.03.01 SARDINEL SUMERGIDO
02.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO m2 60.11
02.03.01.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA SARDINELES SUMERGIDOS m3 15.03
02.03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. 5 km m3 18.78
02.03.01.04 CONCRETO F'e=175 Kg/Cm2 EN SARDINELES SUMERGIDOS INC. PULIDO m3 1578
02.03.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES SUMERGIDO m2 20037
02.03.01.06 CURADO DE SARDINELES SUMERGIDOS m2 60.11
02.03.01.07 PINTURA EN SARDINELES SUMERGIDO m 400.74
02.03.01.08 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES m 2055
02.03.02 SARDINEL PERALTADO
02.03.02.01 DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS m3 26.69
02.03.02.02 TRAZO'Y REPLANTEO CON EQUIPO EN SARDINEL PERALTADO m2 86.72
02.03.02.03 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA SARDINELES PERALTADOS m3 16.68
) 02.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. 5 km m3 5421
02.03.02.05 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SARDINELES PERALTADOS kg 1,079.75
02.03.02.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN SARDINELES PERALTADOS INC. PULIDO m3 28.02
02.03.02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES PERALTADOS m2 400.35
02.03.02.08 CURADOS EN SARDINELES PERALTADOS m2 66.72
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02.03.02.09 PINTURA EN SARDINELES PERALTADOS m 44483

02.03.02.10 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES PERALTADOS m 2265

02.04 CONSTRUCCION DE VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS

02.04.01 OBRAS PRELIMINARES

02.04.01.01 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES m2 488.37

02.04.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. 5 KM m3 610.47

02.04.01.03 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO m2 815.25

02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.04.02.01 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO m3 8153

02.04.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. 5KM m3 101.91

= 02.04.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS, MARTILLOS Y m2 815.25

RAMPAS

02.04.02.04 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS, MARTILLOS m2 815.26
Y RAMPAS

02.04.03 CONCRETO SIMPLE

02.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS m2 253.24

02.04.03.02 VEREDA DE CONCRETO f ¢ = 175 kg/cm2 E=4", INCLUYE PASTA 1:2, BRUNADO Y m2 500.57
PULIDO 1.5 cm

02.04.03.03 MARTLLO DE CONCRETO F'c=175 Kg/Cm?2 INC. PASTA 1:2, BRUNADO Y PULIDO 15 m2 266.80

02.04.03.04 RAMPA DE CONCRETO F'c=175 Kg/Cm2 INC. BRUNADO Y PULIDO m2 47.88

02.04.03.05 CURADO DE VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS m2 815.25

02.04.03.06 .JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS Y MARTILLOS m 20475

0205 VARIOS

02.05.01 NIVELACION DE CAJAS DE AGUA und 32.00

02.05.02 NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE und 32.00

02.05.03 NIVELACION DE TAPAS DE BUZONES und 12.00

03 PROTECCION AMBIENTAL

03.01 MITIGACION AMBIENTAL

03.01.01 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA OBRA g 1.00

03.01.02 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS gb 1.00

03.02 MONITOREO AMBIENTAL DURANTE LA OBRA
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03.02.01

03.02.02

03.03

03.03.01

04

04.01

04.02

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUINA
—_—— T VTR LATINGUINA

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE pto 2.00
MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO pto 200
PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA
LIMPIEZA DE OBRA m2 5,600.00
AREAS VERDES
SEMBRADO DE GRASS AMERICANO m2 936.67
SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES und 37.00

¢ DE LAS FUNCIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL

2,
3

RESIDENTE DE OBRA

De acuerdo a la Ficha de homologacion para el perfil del plantel profesional clave
para la ejecucion de una obra de pavimentacién de vias urbanas para el
procedimiento de seleccién por adjudicacion simplificada aprobado mediante
RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

De acuerdo a la Ficha de homologacién para el perfil del plantel profesional clave
para la ejecucién de una obra de pavimentacion de vias urbanas para el
procedimiento de seleccién por adjudicacion simplificada aprobado mediante
RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

De acuerdo a la Ficha de homologacion para el perfil del plantel profesional clave
para la ejecucién de una obra de pavimentacién de vias urbanas para el
procedimiento de seleccién por adjudicacién simplificada aprobado mediante
RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA.

23. REQUISITOS DE CALIFICACION
[ A__['CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL -~ N

- A1

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 2000 GL

CAMION IMPRIMADOR O TANQUE IMPRIMADOR

CAMION VOLQUETE DE 15 M3

CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP

COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175HP

MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3
MOTONIVELADORA DE 125 HP

NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE

PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS 69HP 10-16°

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 TON
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100 HP 5.5-20 TON
RODILLO TANDEM ESTATITO AUTOPROPULSADO 58-70 HP 8-1 OTON
TRACTOR D6
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Acreditacion:
‘ De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo

I 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE ]
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
T Reatistes L OC-MICADEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

T

Requisitos: i T

RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial o
Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, Titulado y Colegiado.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de Gestion ambiental y/o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Ambientales y/o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Naturales, Titulado y Colegiado

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
| A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE -
Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA

Acreditar experiencia minima de 36 meses
de supervision y/o jefe de obra y/o resident
ylo jefe de residente principal y/o ingeni
ejecucion de obras iguales o similares a

como residente y/o supervisor y/o inspector y/o jefe
e principal y/o director residente ylo jefe de residente
ero residente y/o supervisor general de obra en la
| objeto de convocatoria, que se computa desde su

colegiatura.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

Debe contar con una experiencia de 24 meses acumulados como Especialista y/o Ingeniero
ylo Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o
seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencion
de riesgos laborales, en obras en general que seran computados desde su colegiatura.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Debe contar con una experiencia de 18 meses acumulados como Especialista y/o Ingeniero
y/o Supervisor y/o Jefe y/o residente ambiental yl/o ambientalista en: Mitigacion ambiental o
impacto ambiental o medio ambiente en obras en general, que seran computados desde su
colegiatura.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos: o o
El Postor debe de acreditar un monto acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL en la ejecucién de obras iguales y/o similares durante los 10 afios anteriores

a la fecha de la presentacion de oferta que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Nota 6: Experiencia en obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias
urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y'o
mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacién Y/0 reconstruccion y/o adecuacion
y/o rehabiiitacién y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion
peatonal y/o vehicular con pavimentos {rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o
aceras © veredas (concreto yo asfalto y/o adoquinado) en las siquientes
intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales ¥/0 pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias internas y/o jirones ¥/0 vias locales y/o vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel yio
infraestructura vial y/'o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
Y/0 alamedas y/o espacios publicos urbanos y/0 servicios de transitabilidad y/o
urbanizaciéon y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de (i) contratos Y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implico su ejecucion; correspondiente a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deber presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se
computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados del
20.09.2012, la calificacion se cenira al método descrito en la Directiva “Participaciéon de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato del consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente.

|
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
. La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién:

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente féormula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N° O [, ], con domicilio legal en
[ ] inscrita en la Ficha N° [ ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............coviiivviice, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de ............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccvvvvvnnnenn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicod la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el porcentaje que no debe exceder en
conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion
de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [7] dias calendario previos a la fecha prevista en
el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario
de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [8] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
S

Anexo N° 03

For nato para asignar |8 rlesgos
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [7] afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcién total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

PENALIDADES

N° | Supuestos de aplicacion de | Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 En caso culmine la relacion | 0.50 UIT por cada dia | Segun informe del Supervisor
contractual entre el contratista y | de ausencia de cada | de Obra.

el personal ofertado y la entidad | personal en obra.
no haya aprobado la sustituciéon
del personal por no cumplir con
las experiencias y calificaciones
del profesional clave conforme al
cronograma de actividades de
dicho personal que el contratista
presentara al inicio del plazo
contractual de la obra.

2 INDUMENTARIA E | (3/1000) por | Segin el informe del
IMPLEMENTOS DE [ ocurrencia y/o por | supervisor de Obra. |
PROTECCION PERSONAL | dia. ) |
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Cuando el contratista no cumpla
en dotar al personal los
implementos o equipos basicos
de proteccion personal, en la
ejecucion de la obra, conforme lo
establecido en la NORMA G0.50.
El contratista debera cumplir
obligatoriamente el Articulo 10
“Equipos basicos de proteccion
personal (EPP) de la Norma
G.050 del Reglamento Nacional
de Edificaciones Uniforme.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Cuando el contratista no emplee
los dispositivos de seguridad
peatonal y vehicular y las
senalizaciones especificadas en
el expediente técnico.

(5/1000) por cada | Segin el
caso detectado supervisor de Obra.

informe  del

EQUIPOS DEL CONTRATISTA
Cuando el contratista no cuenta
con los equipos minimos exigidos
en el expediente técnico
conforme a su propuesta técnica,
0 que los tenga incompletos o que
utilice maquinaria y equipo
diferente al propuesto para la
ejecucion de la obra.

(3/1000) por cada | Segun informe del supervisor
equipo y dia de | de Obra.

ausencia.

CALIDAD DE MATERIALES
Cuando el contratista emplee
materiales que no cumplan los
requisitos de las especificaciones
técnicas del expediente técnico y
las normativas vigentes. EL
CONTRATISTA debera retirar
dicho material y reemplazario por
otro que cumplas con las
especificaciones técnicas. (Los
originales de las pruebas deberan
ser entregados en la Liquidacion
a la entidad)

caso detectado.

(1/1000) por cada | Segun informe del supervisor
de Obra.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza
las pruebas y ensayos
oportunamente para verificar la
calidad de los materiales y las
dosificaciones

(1/1000) por cada
caso detectado.

Segun informe del supervisor
de Obra.

En caso el contratista incumpla
con su obligacién de ejecutar la
prestacion con el personal
acreditado o debidamente
sustituido

0.8 UIT porcada dia

personal en obra

de ausencia del | de Obra. |

Segun informe del supervisor

CUADERNO DE OBRA AL DIA
Cuando se detecte que el
cuademno de obra no se
encuentre al dia

(1/1000) por cada
caso detectado

Segun informe del supervisor
de Obra.

PAGO DEL PERSONAL Y/O
PROVEEDORES.

Por la demora en el cumplimiento
en los pagos del personal al

servicio del contratista por un

(3/1000) por cada
caso detectado.

Segun informe del supervisor
de Obra.

sera por cada caso detectado

periodo mayor a un mes. La multa

10

AL INICIO  DEL
CONTRACTUAL.

con entregar el

un plazo de 24 horas

Cuando el contratista no cumpla
calendario
valorizado adecuado a la fecha
de inicio de plazo contractual, en

CRONOGRAMA VALORIZADO (5/1000) por cada dia
PLAZO | de retraso en la

presentacion.

Segun informe del supervisor
de obra.

11

el Reglamento

solicitados por la entidad

INCUMPLIR CON LOS PLAZOS
Cuando el contratista no cumpla | caso detectado.

con la presentacion de
documentacion en los
procedimientos establecidos en

y Ley de
Contrataciones en el estado y/o

(1/1000) por cada

Segun informe del supervisor
de obra.




/ Municipalidad Distrital de La Tinguifia
AS N° 002-2023-MDLT/CS-1

J— .
12 | Cuando el personal del plantel | 0.8 UIT por cada dia | Segun informe del Supervisor |
profesional clave permanece | de ausencia del | de Obra
menos de sesenta (60) dias | personal en obra en
calendario o del integro del plazo | el plazo previsto
de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias calendario,
de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del |
Reglamento |

Procedimiento de aplicacién de penalidades:

De detectarse alguna infraccion cometida por el contratista, el supervisor debera anotar en el
cuade{'no de obra o comunicar mediante carta al contratista la ocurrencia (que se considerara un
pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacién de |a falta.

Paralelamente el supervisor informara a la entidad, con las evidencias fotogréficas de las faltas.
La multa sera descontada de la valorizacion del mes en la que la infraccion es cometida o en la
liquidacion final.

En caso que'e} contratista cometa la misma infracciéon nuevamente la penalidad se aplicara de
forma automatica.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
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que deba interactuar, en situaciones reflidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS!®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, seguin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [L.eeeiieeeineeninneeennne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales'®.

15 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
Para mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales Q

16
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDLT/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEY’ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

17 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendré en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

O/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDLT/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [.......cc.en... ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPElS SI, I No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiqguen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

18 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

19 Ibidem.

@ 2 |bidem.
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Solicitud de reduccién

de la oferta econémica.

1.

2. Solicitud de subsanacioén de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDLT/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comuan del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDLT/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDLT/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDLT/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comdn en [.........ccoooveevvvvnnnnen ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100062

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

21 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimales.

22 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad




.

Municipalidad Distrital de La Tinguifia
AS N° 002-2023-MDLT/CS-1

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDLT/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#*

5 Monto total de la oferta

o]
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos lo
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].
e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

2 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©
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ANEXO N° 9

DECLARA'CIC')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDLT/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDLT/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
| cuewre | OBEIODEL | o | ESCHADEL RECERCION DE LA|PROVENIENTE MONEDA |  wpoRTE? |'P0,2ECAEIO) pacTURADO
1
2
3
4
5

25

26

27

28

29

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opiniéon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gque comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podréa acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONT
N° CLIENTE %%JI\I?:II'—F?A?'EOL CON'INI:(ATO (_'::OES':'_'QA?'%IES RECEPE:I;%IXDE LA PRO;EI;\:;I:ENTE MONEDA IMPORTE?’ TIPOV[I;EI_;:;I;/IBIO AI?UCA%FA%SH
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




-
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDLT/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDLT/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [.........c........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicaciéon, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




