
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  

 
 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES LIRCAY 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11-2023 –MPAL/CS 

 

 

1 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11 -2023 –MPAL/CS 

PRIMERA CONVOCATORIA 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

 

 

LIRCAY, MAYO 2023 

  

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL, 

TRAYECTORIA: EMP. HV-816 – (CHONTACANCHA) – PTE. 

CHONTACANCHA – EMP. HV-820 EN LA LOCALIDAD DE 

CHONTACANCHA, DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA 

DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  
 

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 
 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 
 

Importante 
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ANGARAES LIRCAY 

RUC Nº : 20154441779 

Domicilio legal : JR. BUENOS AIRES NRO. S/N BARRIO PUEBLO VIEJO 

HUANCAVELICA - ANGARAES – LIRCAY 

Teléfono: : 965866983 

Correo electrónico: : ABASTECIMIETOANGARAES@GMAIL.COM 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: 
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL, TRAYECTORIA: EMP. HV-816 – 
(CHONTACANCHA) – PTE. CHONTACANCHA – EMP. HV-820 EN LA LOCALIDAD DE 
CHONTACANCHA, DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 63,492.62 (SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y DOS CON 62/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de mayo del año 2023. 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

63,492.62 57,143.36 69,841.88 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO Nº 02, 24 de mayo de 2023. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos ordinários   

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 90 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar:  

Pagar en  : CAJA DE LA ENTIDAD  

Recoger en  : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO 

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 

  

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

1.10. BASE LEGAL 
 

 Ley N° 31638- Ley de Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2023 
 Ley Nº 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 

fiscal 2023 
 Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
 Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República y sus modificatorias Ley Nº 28396 (25.11.04) y Ley N.º 28422. 
 Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG Normas de Control Interno.  
 Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico. 
 Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, D.S. Nº 043-

2003-PCM y Ley Nº 27927, 
 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria, Ley Nº 

28187, así como sus normas ampliatorias y modificatorias. 
 Resoluciones de Contraloría General Nº 123-2000-CG, que modifica diversas Normas 

Técnicas de Control Interno para el Sector público. 
 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria. 
 Ley N° 31728, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de 

mayores gastos en el marco de la reactivación económica, a favor de diversos pliegos 
del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y dicta otras 
medidas. 

 Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. 
 Decreto Supremo Nº 344-2018-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, en adelante el Reglamento. 
 Directivas de OSCE. 
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 Directiva Nº 012-2017-OSCE/CD – Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución 
de obras, y modificatorias. 

 Directiva N° 016-2019-MPAL, “Normas y Procedimientos para la Ejecución y Supervisión 
de Obras Ejecutadas por Administración Indirecta (Por Contrata) 

 Directiva N° 017 – 2019-MPAL “Normas Y Procedimientos Para La Liquidación Técnica 
- Financiera De Obras Ejecutadas Por Administración Indirecta (Contrata). 

 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28016 – Ley de Promoción de Competencia y 
Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

                                                           
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 

 

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de 
consultoría de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por 
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

La oferta económica expresada en SOLES, Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 

                                                           
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 

                                                           
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 
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j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 

                                                           
 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 

el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 

debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA MPAL UBICADO EN 

JR. BUENOS AIRES 235 PUEBLO VIEJO- LIRCAY.  - ANGARAES. 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
parciales según valorización mensual de acuerdo al avance de la obra.  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y LIQUIDACIÓN 

emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

 
Dicha documentación se debe presentar en JR. BUENOS AIRES NRO. S/N BARRIO 
PUEBLO VIEJO HUANCAVELICA - ANGARAES – LIRCAY.  

                                                           
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES LIRCAY 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11-2023 –MPAL/CS 

 

 

21 

 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE OBRA 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION: 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: 

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL, TRAYECTORIA: EMP. HV-816 – 

(CHONTACANCHA) – PTE. CHONTACANCHA – EMP. HV-820 EN LA LOCALIDAD DE CHONTACANCHA, 

DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” con CUI 

N° 2527909. 

 

2. ENTIDAD CONVOCANTE 
Municipalidad Provincial de Angaraes Lircay.  

 

3. FINALIDAD PUBLICA 
Conforme al Art. 16 del T.U.O. de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, la finalidad de la presente 

contratación es la de satisfacer las necesidades de interés público materializadas en los Objetivos del 

Plan Estratégico Institucional PEI 2021 – 2024, en el cual exige cumplir el Objetivo Estratégico N° 08 

“Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia” y Acción Estratégica N° 0 8.03 “Planes 

implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en la provincia”, 

a través del cual se requiere mejorar las condiciones de Infraestructura del Servicio de Transportes y por 

ende mejorar en la economía Local y Regional. 

 

4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Sistema de Contratación : A SUMA ALZADA, la Supervisión y Liquidación respectivamente 

 

NOTA: Este sistema de contratación es aplicable a obra de edificación por que se conoce las cantidades, 

magnitudes y calidades de la obra a supervisar, tal como menciona en el Artículo 35 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones. 

 

5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
POR LA ENTIDAD 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 01 

RUBRO    : 00 

META    : 178 

ESPECIFICA   : 26.81. 43 

 

6. CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS 
La prestación del servicio será: 

Región   : Huancavelica. 

Provincia     : Angaraes.  

Distrito  : Anchonga.. 

Localidad : Chontacancha 

 

7. DESCRIPCION DE LOS REQUISITOS TECNICOS 
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7.1. ANTECEDENTES 
La Municipalidad Provincial de Angaraes a través de la Gerencia de Infraestructura y Gestión 

Territorial, Sub Gerencia de Obra y Sub Gerencia de Supervisión ha previsto la ejecución del 

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL, TRAYECTORIA: EMP. HV-816 – 

(CHONTACANCHA) – PTE. CHONTACANCHA – EMP. HV-820 EN LA LOCALIDAD DE 

CHONTACANCHA, DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA” con CUI N° 2527909 la misma que se encuentra prestando servicios de manera 

deficitaria y con instalaciones que requieren de una imperativa puesta en valor. 

 

7.2. BASES LEGALES  
 Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
 Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República y sus modificatorias Ley Nº 28396 (25.11.04) y Ley N.º 28422. 
 Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG Normas de Control Interno.  
 Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico.  
 Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.  
 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, D.S. Nº 043-2003-PCM 

y Ley Nº 27927, 
 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria, Ley Nº 28187, 

así como sus normas ampliatorias y modificatorias. 
 Resoluciones de Contraloría General Nº 123-2000-CG, que modifica diversas Normas Técnicas 

de Control Interno para el Sector público. 
 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria.  
 Ley N° 31728, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores 

gastos en el marco de la reactivación económica, a favor de diversos pliegos del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y dicta otras medidas.  

 Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. 
 Decreto Supremo Nº 344-2018-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Reglamento. 
 Directivas de OSCE. 
 Directiva Nº 012-2017-OSCE/CD – GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS, y modificatorias. 
 Directiva N° 016-2019-MPAL, “Normas y Procedimientos para la Ejecución y Supervisión de 

Obras Ejecutadas por Administración Indirecta (Por Contrata) 
 Directiva N° 017 – 2019-MPAL “Normas Y Procedimientos Para La Liquidación Técnica - 

Financiera De Obras Ejecutadas Por Administración Indirecta (Contrata). 
 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28016 – Ley de Promoción de Competencia y Formalización 

y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 007-2008-TR. 

 Sin perjuicio del cumplimiento de otras normas aplicables al objeto de la convocatoria. 
 

7.3. OBJETIVOS 
Objetivo General: Contratación de los Servicios de Consultoría para la Supervisión de la obra 

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL, TRAYECTORIA: EMP. HV-816 – 

(CHONTACANCHA) – PTE. CHONTACANCHA – EMP. HV-820 EN LA LOCALIDAD DE CHONTACANCHA, 

DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” con 

CUI N° 2527909. 

 

Objetivo Específico:  

Supervisar la ejecución de las metas físicas y financieras del proyecto de inversión programa según 

expediente técnico aprobado y cumplir la finalidad publica de la contratación.  

 

LA SUPERVISION asumirá la responsabilidad total por la ejecución de todas las actividades 

desarrolladas durante la ejecución de la obra y equipamiento Integral, efectuadas por el 

CONTRATISTA DE OBRA para este fin. la supervisión no tiene carácter limitativo. Los servicios 

comprenderán todo lo relacionado con la supervisión, inspección, control técnico, control Económico 
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y Administrativo, control en la Prevención de Riesgo (Seguridad), y Medio Ambiente, de todas las 

actividades a ejecutarse. 

 

El supervisor queda obligado a comunicar su correo electrónico y dirección de oficina en la ciudad de 

Lircay a la Entidad, con lo cual acepta que, las comunicaciones que le envíe la Entidad a dicho correo 

y dirección, tendrán la misma validez legal de notificación, salvo en los casos en donde el reglamento 

establezca la obligación de comunicación por vía notarial. 

 

 

 

 

 

 

8. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

Plantel profesional Clave 
Cargo Profesión Experiencia Cantidad 

JEFE DE 
SUPERVISOR 

DE OBRA 

Ingeniero 
Civil, 

Colegiado y 
habilitado 

con 
categoría B. 

Con experiencia mínima de dos (02) años, como 
jefe de supervisión y/o supervisor y/o inspector 
y/o residente de obra en ejecución de 
infraestructura vial de puentes y/o pontones en 
el sector público y privado, que se computa desde 
la colegiatura. Las mismas que deberán haber 
sido ejecutadas en periodos de tiempo distinto 
sin traslaparse. 

  
 
 
 
 01 

 

8.1 PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE (APOYO) 

Plantel profesional Clave 
Cargo Profesión Experiencia Cantidad 

ASISTENTE 
DE 

SUPERVISION 

Ingeniero 
Civil, 

colegiado y 
habilitado. 

Con experiencia mínima de un (01) año, como 

jefe de supervision y/o supervisor y/o inspector 

y/o Residente de obras y/o Asistente, Las mismas 

que deberán haber sido ejecutadas en periodos 

de tiempo distinto sin traslaparse. 

  
 
 01 

 

9. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE SERVICIO A CONTRATAR 
9.1. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR 

Ítem Descripción del Servicio 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

I 

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE 

OBRA: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO 

VECINAL, TRAYECTORIA: EMP. HV-816 – 

(CHONTACANCHA) – PTE. CHONTACANCHA – EMP. HV-

820 EN LA LOCALIDAD DE CHONTACANCHA, DISTRITO DE 

ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” con CUI N° 

2527909 

SERVICIO 1 

9.2. ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR  
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Sin exclusión de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales vigentes y 

que son inherentes como tal, entre otros, la supervisión y control de estas obras obliga a: 

 Revisar el estudio definitivo y/o expediente técnico para la formulación oportuna de las 
recomendaciones, correspondientes y/o condiciones, así como los probables presupuestos 
adicionales y/o deductivos de las obras. 

 Realizar el control, fiscalización y supervisión de la obra, verificando constante y 
oportunamente que los trabajos de ejecución de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas 
y en general con toda la documentación que conforman el expediente técnico, comprendidos 
con las normas de construcción y reglamentación vigente. 

 Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en las obras las cuales deben 
cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico y/o normas 
técnicas por cada tipo de material. 

 Controlar el avance de la obra a través de un diagrama de PERT.CPM y/o Diagrama de GANTT 
con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión, 
teniendo énfasis en las partidas consideradas dentro de la ruta crítica. 

 Verificar el control físico y financiero de la obra, efectuando de manera detallada y 
oportunamente la medición en la planilla de metrados y valorización de las cantidades de obra 
ejecutada, mediante la utilización de programas de comparación. 

 Verificar que el contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto de tráfico, como del 
personal involucrado en las obras que deberán reflejarse en la galería de fotografías 
respectiva. 

 La supervisión deberá realizar el control y la verificación permanente de la calidad y cantidad 
de los materiales y equipos utilizados en obra, así como el control físico de los mismos, 
presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberán 
además llevar un control especial e informar a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES 
LIRCAY sobre la permanencia en obra de los equipos y maquinarias ofertados por el 
contratista. 

 Mantener la estadística general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales 
deberán indicar detalladamente los avances físicos y financieros, los problemas presentados y 
las soluciones adoptadas, el informe deberá contener el sustento documentario pertinente de 
los avances siguiendo los lineamientos establecidos en las directivas vigentes de la entidad 
complementadas con el marco normativo vigente que aplique a la presente.  

 El supervisor deberá exigir al CONTRATISTA un plan adecuado de los trabajos a ejecutar y las 
medidas correctivas para evitar el eventual deterioro del medio ambiente. 

 Verificar los estudios de suelos, de canteras y diseño en general, en caso necesario tomar las 
previsiones, proponiendo alternativas y soluciones. 

 Realizar la verificación durante la etapa previa, proceso constructivo y recepción de obra los 
criterios de conservación ambiental, las medidas ambientales exigidas en el estudio y 
especificaciones técnicas del proyecto. 

 Verificar la ejecución de los trazos y niveles topográficos en general.  
 Recomendar y asesorar a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES LIRCAY en los 

referentes a los sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar la obra y emitir 
pronunciamiento sobre los aspectos que proponga el contratista. 

 Emitir y presentar oportunamente los informes y/o expedientes sobre solicitudes de 
adicionales deductivos, ampliaciones de plazo tramitados por el contratista, dentro del plazo 
previsto en la normatividad que rige los contratos con la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
ANGARAES LIRCAY y las normas y reglamentos generales aplicables.  

 Controlar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las contribuciones obligatorias y 
aportes a la seguridad social y beneficios sociales con cargo al contratista orientados a la 
ejecución de la Obra. 

 Efectuar el control de los trabajos para la recepción de la obra. 
 Efectuar el informe final de la obra. 
 Emitir dentro del plazo normativo vigente sus propios cálculos respecto del monto total del 

contrato de ejecución de obra con fines de liquidación del contrato de ejecución de obra.  
 Efectuar la liquidación del contrato de consultoría de obra en los plazos previstos en la 

normativa vigente. 
 Mantener actualizado el acervo documentario de la obra bajo responsabilidad, sin la necesidad 

de ser notificado por la entidad al existir un vínculo directo con la entidad p udiendo recabar 
dicha información sin problema alguno.  
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 Otros encargos relacionados con sus funciones realizados por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE ANGARAES LIRCAY mediante sus órganos de línea, durante la ejecución de la obra  

 LA SUPERVISION garantizara el cumplimiento de estas disposiciones bajo responsabilidad de 
sanción por incumplimiento contractual y/o resolución de contrato, según sea el caso de 
acuerdo a la normativa vigente 

 

CUADERNO DE OBRA DIGITAL 

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realizará a través de internet, ingresando 

a https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las entidades y los contratistas (ejecutores de 

obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento 

y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada.  

 Utilizar el cuaderno de obra digital, conforme a la DIRECTIVA N° 009-2020/OSCE/CD, 
“LINEAMIENTOS PARA EL USO DE CUADERNO DE OBRA DIGITAL”, aprobado mediante la 
Resolución N° 100-2020-OSCE/PRE. 

 Registrar asientos en el cuaderno de obra digital de forma diaria, de acuerdo a las 
autorizaciones otorgadas a su perfil. 

 Verificar y monitorear que el CONTRATISTA de obra suscriba de manera diaria el cuaderno de 
obra digital, informando a la entidad en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA 
con fines de optar por tomar las medidas correctivas oportunas. 

 Acceder a la información registrada en el cuaderno de obra digital, de acuerdo a las 
autorizaciones otorgadas a su perfil. 

 Registrar las imágenes de todas las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra físico, en los 
casos que se haya autorizado su uso, según lo previsto en el numeral 9.3 de la presente 
Directiva.   
 

9.3. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR  
A continuación, se presenta una relación de las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa 

pudiendo el consultor presentar en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades y sin 

la exclusión de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales vigentes y que 

son inherentes como tal, entre otros, la supervisión y control de estas obras obliga a:  

 

9.3.1. Actividades previas a la ejecución de la obra 
9.3.1.1. Movilización e Instalación del Supervisor en Obra 

 Instalación de los equipos y Plantel Técnico  ofertados para la obra de forma 
permanente o por el tiempo mínimo requerido en los términos de referencia.  

9.3.1.2. Revisión del Expediente Técnico de la Obra 
 Conocimiento del Expediente Técnico. 
 Emitir informe de revisión al expediente técnico evidenciando los posibles adicionales y/o 

deductivos de obra de ser el caso, a fin de evitar ampliaciones de plazo por este concepto.  
 Revisión del informe de compatibilidad. 
 Revisión de la Ingeniería Básica. 
 Revisión de la ingeniería de Detalle. 
 Permisos. 
 Otros 

 

9.3.1.3. Revisión de los documentos Técnicos y Financieros del proyecto 
 Presupuesto de obra del expediente técnico. 
 Cronograma de Obra (Programación PERT – CPM, Ruta crítica y cronograma valorizado). 
 Calendario de adquisición de Materiales, visar y verificar que la solicitud de materiales e 

insumos, sean en las cantidades, calidades, y en los plazos establecidos en el calendario de 
adquisición de materiales e insumos del expediente técnico, teniendo en cuenta su 
reprogramación a la fecha de inicio de ejecución de obra.  

 Cronograma de Uso de Equipos. 
 Verificación de Rendimientos de mano de obra y de equipos a utilizarse en la obra.  
 Verificación del Cumplimiento de Seguros de Obra. 

https://www.gob.pe/osce
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 Revisión de la Programación de Obra. 
 Revisión del Plan de Seguridad de Obra. 
 Verificar la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos. 
 Verificación de la documentación técnica y financiera de la fase ejecutada del proyecto.  

 

9.3.1.4. Entrega de Terreno 
 Asesoramiento en la entrega del Terreno 
 Verificación y constatación del Área de Trabajo y Ubicación de Puntos de Control 

Topográfico, conjuntamente con el residente de obra representante del CONTRATISTA.  
 Suscripción del Acta de Entrega del Terreno, conjuntamente con el Residente de Obra 

representante del CONTRATISTA. 
 

9.3.2. Actividades durante la ejecución de la obra. 
9.3.2.1. Control Técnico de la Obra 

 Plan de Trabajo. 
 Evaluación permanente de los Procesos Constructivos. 
 Supervisar y controlar las instalaciones de equipo de construcción y personal del 

contratista. 
 Revisión y Aprobación de Diseños de Ejecución. 
 Supervisar la ejecución de las partidas contractuales, de conformidad con el expediente 

técnico, especificaciones técnicas y reglamentación vigente. 
 Evaluar y recomendar de ser el caso, cambios y modificaciones del proyecto original 

(adicionales y/o deductivos), así como de diseños complementarios necesarios, previa 
autorización y conformidad de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES LIRCAY. No 
estando autorizado para la aprobación de modificaciones sustanciales que generen 
incrementos presupuestales, modificaciones estructurales o modificaciones de meta.  

 Emitir informe técnico y posteriormente preparar oportunamente dentro de los plazos 
exigidos, los expedientes técnicos que involucren presupuestos adicionales y/o deductivos 
de obra que dieren lugar, para su aprobación ante la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
ANGARAES LIRCAY y/o Contraloría General de la Republica. El supervisor de obra deberá 
efectuar el seguimiento de aprobación de los expedientes presentados, informando 
constantemente a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de la MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE ANGARAES LIRCAY del progreso del trámite hasta su aprobación.   

 Control de Usos de Equipos. 
 Constatar el replanteo de la obra y efectuar permanentemente el control topográfico 

durante la construcción. 
 Programar y coordinar reuniones mensuales periódicas con el contratista y monitor de 

obra. 
 Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado, remitiendo 

a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación con las recomendaciones correspondientes, 
Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la 
ejecución de la obra.  

 Controlar bajo responsabilidad el cumplimiento de los plazos estipulados en los 
cronogramas aprobados y la correcta ejecución de los trabajos, así como de los demás 
aspectos técnicos y financieros previstos en el expediente técnico.  

 Supervisar la cantidad y calidad de los materiales utilizados en la obra y coordinar con el 
residente de la obra el retiro inmediato de los materiales que hayan sido rechazados por su 
mala calidad o por no corresponder a las especificaciones técnicas del expediente técnico 
aprobado. Debiendo elaborar el informe correspondiente a la Sub Gerencia de supervisión 
y liquidación para que se tomen las medidas de ley. 

 Verificar el desempeño del personal (técnico y obrero) que participa en la ejecución del 
proyecto. El supervisor está facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador por 
incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, en 
coordinación con el residente de obra. 

 Valorizar mensualmente las obras ejecutadas según presupuesto contratado y los 
reintegros que le corresponden, así como de los presupuestos adicionales y deductivos, 
sustentándolos con la documentación técnico administrativa requerida por las directivas 
vigentes (incluyendo la hoja de cálculo de metrados realmente ejecutados) realizando el 
descuento y amortización de los adelantos directos y de materiales de corresponder.  
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 Verificar los informes mensuales de valorización de obra presentados por la empresa 
contratista en cumplimiento de las directivas vigentes, con fines de pago al contratista y 
emitir el informe de conformidad respectivo, dentro de los plazos establecidos en la 
normativa vigente y contando con los documentos exigidos por las directivas vigentes de la 
entidad. 

 Controlar la calidad de la obra y mantenimiento del tránsito peatonal y vehicular durante 
la ejecución de la obra. 

 Remitir los informes especiales a la Sub Gerencia de supervisión y liquidación de la 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES LIRCAY cuando este las requiera o las 
circunstancias lo determinen. 

 Efectuar observaciones, y emitir la correspondiente notificación de observaciones, en caso 
que el residente de obra no cumpliese con las funciones dispuestas en la directiva y 
normativas vigentes. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas técnicas de control de la Contraloría General de la 
República, en lo correspondiente a la contratación de obras públicas.  

 Asesorar a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación y Gerencia de Infraestructura y 
Gestión Territorial de la Municipalidad Provincial de Angaraes Lircay en controversias con 
los contratistas y/o terceros. 

 Remitir en el plazo mínimo de presentación de los informes mensuales de valorización por 
parte del SUPERVISOR de obra y como máximo a los (05) días, contados a partir del primer 
día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva. 

 

9.3.2.2. Control de Calidad de la Obra 
 Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico 
 Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos constructivos.  
 Verificación de Pruebas de Control de Calidad en Materiales 
 Verificación de Ensayos de Laboratorio y/o protocolos de pruebas hidráulicas y las que crea 

pertinente. 
 Realizar los ensayos de control de calidad de acuerdo al analítico de gastos de la 

supervisión. 
 

9.3.2.3. Control de Avance de la Obra 
 Control de la Programación de Obras y Avance Valorizaciones Mensuales a través de un 

Software de Programación de Obras sus Actividades, Diagrama de Gantt y Pert, Diagrama 
de Barras, indicándose la Ruta Crítica. 

 Presentación de informes y valorizaciones mensuales de acuerdo con lo que establezca el 
calendario y otros que requiera la entidad. 

 

9.3.2.4. Control de Medio Ambiente 
 Verificación de la Demarcación y Aislamiento de Área de Trabajo. 
 Verificación Control de Ruidos. 
 Verificación información y Comunicación Social. 
 Verificación de la Eliminación de Material Excedente en los botaderos autorizados por la 

entidad. 
 Verificación del Almacenamiento de Materiales de Obra de acuerdo al material en cuestión. 
 Verificación del Control de Agentes Contaminantes. 
 Verificación Política de Campamento de la Obra. 
 Verificación Limpieza de la Obra. 

 

9.3.2.5. Control de Seguridad 
 Control de prevención de Accidentes de Obra 
 Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico, administrativo, 

obrero y otros) 
 Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra 
 Verificación de Facilidades de Emergencias Médicas 
 Informe de Accidentes en la obra 
 Procedimiento de Emergencia 

 

9.3.2.6. Control Económico Financiero 
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 Evaluación de Adicionales y/o Deductivos de Obra de ser el caso 
 Control del Cronograma de avance Valorizado y Real 
 Conformidad del Pago de Sueldos y Beneficios Sociales 
 Control del cumplimiento del Cronograma de Adquisición de Materiales de Construcción de 

obra. 
 

9.3.2.7. Otras Actividades 
 Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control 

topográfico durante la ejecución de la obra. 
 Asistir y participar en las reuniones que organice la Entidad. 
 Emitir pronunciamiento sustentatorio sobre las solicitudes de ampliación de plazo por el 

contratista, comunicando claramente su posición respecto de estos. 
 Efectuar, Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos de control de calidad que 

se hayan efectuado 
 Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicación sobre el estado 

de las obras y el desarrollo del Contrato 
 Revisar y aprobar la Valorización mensual de las obras, ejecutadas según los metrados 

realmente ejecutados del proyecto, bajo responsabilidad. 
 Remisión de los informes especiales para fa Entidad cuando éste los requiera o las 

circunstancias que lo determinen. 
 Mantenimiento del archivo general que involucre al proyecto objeto del contrato, sin la 

necesidad de ser notificado por la entidad de ser el caso. Este archivo en copia se entregará 
a la Entidad con la Liquidación de Obra. 

 Anotar en el cuaderno de obra diariamente en vista de su participación al 100% durante la 
ejecución de la obra, las principales ocurrencias, consultas y avances de la obra y reportar 
mensualmente el acumulado de dichas anotaciones en el respectivo informe. Así mismo, 
deberá anotar la ocurrencia de atrasos injustificados y para los casos en que se requiera 
deberá solicitar al residente de obra la elaboración y presentación del cronograma 
acelerado de ejecución de obra y cronograma valorizado. Así mismo deberá anotar en el 
cuaderno de obra la conformidad determinación de los trabajos 

 Revisar y visar los planos de replanteo finales de la obra. 
 

9.3.3. Actividades de recepción de la obra, liquidación de contrato e informe final.  
9.3.3.1. Fecha de Recepción de Obra 

 Remitir dentro del plazo establecido a solicitud del contratista para la recepción de la obra, 
dará cuenta de este pedido a la Gerencia de Infraestructura y Gestión Territorial y la Sub 
Gerencia de Supervisión de Liquidación de la Municipalidad Provincial de Angaraes Lircay, 
con su opinión clara y precisa sobre las partes ejecutadas de la obra y en qué fecha se 
produjo el término de la misma; de ser el caso informara sobre las observaciones pendientes 
de cumplimiento o que tuviera al respecto deberá alcanzar la siguiente documentación: 
Memoria Descriptiva, Plano de Post Construcción, Planilla de Metrado Finales de cada 
partida Ejecutada, Prueba de Control, Certificados de Calidad de los Materiales Utilizados 
y Certificado de Conformidad Técnica. 

 Emitir informe para la designación de un comité de recepción dentro del plazo establecido.  
 Asesorar al comité de Recepción de Obra y participar durante todo el proceso de recepción 

previa y final de la obra. 
 Todo lo previsto en el Artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado.  
 

9.3.3.2. Previo a la recepción de Obra 
 Revisión de los Planos de post construcción de la Obra 
 Revisión de las Metrados finales de Obra 
 Revisión de la Memoria Descriptiva de la Obra 
 Recepción Previa de Obra 

 

9.3.3.3. Durante la recepción de la obra 
 Suscripción del Acta de observaciones en el caso las hubiera 
 Suscripción del Acta de recepción de obra 
 Supervisión del Levantamiento de las Observaciones en caso las hubiere 
 Comunicación del Levantamiento de Observaciones a la Entidad 

1? 
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 Recepción Final de Obra. 
 

9.3.3.4. Liquidación de Obra 
 Conformidad de los Planos de Post Construcción 
 Conformidad de los Metrados finales de Obra 
 Conformidad de la Memoria Descriptiva Valorizada 
 Evaluar y Aprobar la liquidación contrato de obra presentado por el contratista de obra, 

en cumplimiento de las directivas de la entidad. 
 

9.3.3.5. Presentar el Informe Final de la Obra 
 El supervisor y/o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos de la liquidación de 

contrato de obra. 
 

9.3.3.6. Presentar la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra (consultoría de supervisión 
de obra)  
 El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, (de 

acuerdo a la directiva N° 016-2019-MPAL) dentro de los quince (15) días siguientes de 
haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la 
resolución del contrato. 

 La última prestación es la aprobación de la liquidación del contrato de obra por la 
supervisión. 

 

9.4. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR 
 El supervisor, estará a cargo del control y revisión del expediente técnico y ejecutor de ensayos 

de laboratorio que aseguren la mejor calidad de la Obra en todas sus etapas, será responsable 
de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que 
las obras se ejecuten con óptima calidad técnica y ambiental. 

 Permanencia en Obra es al 100%. 
 El supervisor será responsable del control físico y verificación topográfica y calidad de las obras, 

realizará en tal sentido las pruebas de control técnico requeridas.  
 Asegurar que se cumpla con las medidas de mitigación previstas para la conservación del medio 

ambiente y en caso de incumplimiento, aplicar las penalidades a que hubiere lugar.  
 Vigilar que la señalización siempre se encuentre visible a fin de evitar hechos que lamentar.  
 Vigilar que el contratista coloque toda la señalización necesaria dispuesta en el expediente 

técnico contractual. 
  Entregar las valorizaciones, elaboración y/o revisión de la liquidación de obra en los plazos y 

condiciones fijadas.  
 Controlar el cumplimiento de los programas de avance de obra y de exigir al contratista que 

adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Así mismo, exigir al contratista el 
fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial y/o laboral.  

 Además, debe inspeccionar y disponer las acciones en relación a los inmuebles aledaños y//o 
comprendidos en el área de influencia de obra, a fin de que no sean afectados.  

 Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas del contratista, 
comunicando a la MPAL los vencimientos con un mes de anticipación.  

 Controlar permanentemente los adelantos por materiales otorgados al contratista, lo que se 
reflejará tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.  

  Es responsabilidad del Supervisor que la Amortización del Adelanto Directo, otorgado al 
Contratista se efectué regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra, controlando que 
el adelanto sea amortizado totalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro del plazo 
vigente de ejecución de obra.  

 En el caso que la obra requiera de prestaciones adicionales, el Supervisor deberá verificar que el 
expediente técnico presentado por el Contratista incluya planos, especificaciones técnicas y 
presupuesto, que justifique dicho adicional y presentarlo a la MPAL en el marco de la DIRECTIVA 
N° 016-2019-MPAL y directiva N° 018-2020CG/NORM- “SERVICIO DE CONTROL PREVIO DE LAS 
PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA”- Resolución de Contraloría N° 387-2020-CG. 

 La necesidad de ejecutar obras adicionales debe ser informada por el supervisor o alertada por 
el contratista, a fin de que su ejecución se desarrolle dentro del calendario de ejecución de obra. 

 Se presentarán los expedientes de los Presupuestos Adicionales, Presupuestos Deductivos y 
Ampliaciones de Plazo con su respectivo archivo magnético en CD con toda la información 
completa y en tres originales que, sustente dichos expedientes escaneada y archivos nativos, a 
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fin de que la entidad pueda efectuar un control interno eficiente y eficaz y así facilitar el posible 
control posterior que se efectué. Estos expedientes deben ser suscritos por el jefe de la 
Supervisión, el Ejecutor de Obra y los ingenieros responsables de la especialidad que involucra 
el adicional, tanto del contratista, así como de la supervisión.  

 Por ningún motivo el Supervisor valorizará trabajos no ejecutados u obra adicional en la planilla 
de obra contratada.  

 El supervisor es responsable del control de la participación y permanencia del personal técnico 
del Contratista en obra (deberá implementar un sistema de control diario) deberá verificar su 
cumplimiento en comparación con su oferta económica, Valorizará solo aquellos conceptos de 
los gastos generales que corresponden. 

  Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente las 
establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino, además, las que conforme a 
ley le corresponden.  

 El supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempeñar, 
será legalmente responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios 
ofertados por el periodo de siete (07) años, después de la conformidad de obra otorgada por la 
Entidad.  

 En caso de empresas asociadas, estas son solidariamente responsables frente a la MPAL.  
 El SUPERVISOR es responsable de la verificación de los estudios de ingeniería y control de las 

obras para que se ejecuten con la calidad técnica y ambiental de construcción requerida.  
 EL SUPERVISOR no podrá trasferir parcial o totalmente los servicios objeto de este contrato.  
 Es responsabilidad de la supervisión, la de suministrar información actualizada, real y pr ecisa 

de la ejecución de la obra para su publicación en los portales de la Contraloría General de la 
República-CGR y OSCE.  

 Al finalizar los trabajos materia de este contrato, EL SUPERVISOR entregará el archivo 
documentado. Presentando previamente a la Recepción de la obra, un informe situacional de la 
obra, incluyendo los planos post-construcción y metrados finales debidamente conciliados con 
el Contratista, además deberá presentar el dossier de calidad y la evaluación del cumplimiento 
de las medidas y especificaciones ambientales.  

 Respecto a la documentación obrante en su poder relacionado con la obra, EL SUPERVISOR se 
compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ningún momento, para 
fines distintos a los de la obra, ni después de la recepción de la misma. 

 El registro de la información en el Cuaderno de Obra Digital debe ser efectuado únicamente por 
el Supervisor de Obra y por el Residente de Obra tal como lo establece la Directiva N° 009-2020-
OSCE/CD. 

9.5. PROCEDIMIENTO DE CONTROL 
 El supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico, 

ambiental, administrativo de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecución de la 
Obra. 

 El supervisor adoptará los procedimientos acordes a la normativa vigente para realizar un 
efectivo control del avance de obra, de las actividades del contratista relacionadas a la ejecución 
de la obra. 

 El supervisor analizará y evaluará las muestras en el laboratorio de suelos y materiales de 
absoluta confiabilidad. En cualquier caso, el Supervisor será el responsable de la exactitud y 
confiabilidad de los resultados. 

 El supervisor propondrá a la MPAL, para su aprobación los formatos que se usarán para el 
control de obra. 

 La supervisión está obligada a realizar la verificación y el control de calidad de la obra, esta se 
efectuará de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas del proyecto aprobado 
contractual.  

 En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas y  
Ambientales dispuestas en el expediente técnico contractual, la Supervisión definirá los trabajos 
necesarios a efectuar para llegar a los resultados óptimos, siendo estos trabajos por cuenta del 
contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensación alguna por dichos trabajos, 
toda vez que el contratista está en la obligación de terminar correctamente todos los trabajos 
materia de su contrato.  
  

9.6. FACULTADES DEL SUPERVISOR 
 El supervisor tendrá la obligación y deber de hacer cumplir las condiciones en el requerimiento 

técnico mínimo y expediente técnico, para lo cual dictará las medidas adecuadas en el momento 
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oportuno exigiendo su cumplimiento al Contratista. Asimismo, elaborará el informe para la 
aplicación de penalidades por incumplimiento de las disposiciones precisadas en los documentos 
del contrato de obra, emitiendo el informe respectivo. 

 El supervisor no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en 
las Bases, Términos de Referencia, su Contrato y la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento y modificatorias vigentes para el presente caso, debiendo en caso de eventualidades 
inevitables justificadas bajo responsabilidad recabar autorización expresa de la MPAL.  

 

PODERES DE EXCEPCIÓN DEL SUPERVISOR: 

 No obstante, lo anterior, si durante el proceso de elaboración y construcción se produjeran 
contingencias que pudieran poner en peligro la vida de las personas, o la propiedad pública o 
privada o que amenacen causar u ocasionen interrupciones en el tránsito vehicular comercial 
por la obra en ejecución, el supervisor por la excepción, podrá disponer las medidas que tiendan 
a mitigar y/o superar dichas situaciones acorde con lo dispuesto en el Artículo 187 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente para el presente proyecto, debiendo 
dar cuenta a la MPAL en el más breve plazo.  

 

9.7. OTRAS CONDICIONES 
 Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de carácter 

reservada y no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito a la MPAL. 
 El supervisor podrá ser llamado en cualquier momento por MPAL para informar o asesorar en 

asuntos concernientes al proyecto, durante el plazo contratado. 
 El supervisor efectuará una revisión de las Especificaciones Especiales y Ambientales de 

Construcción, para verificar si esas cubren todos los aspectos especiales de diseño y protección 
ambiental. En caso contrario, el Supervisor está obligado a informar a la MPAL y recomendar 
las modificaciones y/o correcciones necesarias. 

 Asimismo, revisará y analizará los ensayos y resultados de las pruebas tomadas durante el 
desarrollo del Proyecto, debiendo por considerarlo técnicamente necesario, ampliar dichos 
estudios, la cual será comunicado a la MPAL. 

 El supervisor deberá realizar las pruebas y ensayos necesarios para certificar la correcta 
ejecución de la obra. Igualmente, el Supervisor revisará y evaluará las pruebas y ensayos de 
materiales realizados por el contratista. El Supervisor y el Contratista utilizarán diferentes 
laboratorios. 

 El supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la legislación 
Nacional aplicable y considerados en el expediente técnico contractual, debiendo mantener la 
vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el periodo de t iempo del contrato de 
supervisión y posibles ampliaciones de plazo.  

 El supervisor al término de la obra deberá entregar a la MPAL todo el acervo documental 
Técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con la Liquidación Final y cuaderno de obra. 
Se incluirá una copia digitalizada de toda la información presentada en archivos de manera de 
identificar rápidamente cualquier documento. 

 La MPAL controlará la labor del supervisor a través de la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidación y/o funcionario designado expresamente para cumplir tales funciones. 

 El supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de la MPAL para la revisión 
del Avance de las Obras bajo su supervisión y proporcionará la información que sea requerida.  

 El supervisor proporcionará a la MPAL toda la información necesaria de ejecución de obra, para 
su registro en los portales creados por el Estado para su difusión pública, principalmente 
INFOBRAS de la Contraloría General de la República. 

 

9.8. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR 
EL SUPERVISOR presentará a la MPAL: 

- Informe de la revisión del expediente técnico de la obra adjuntando su evaluación, 
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 
y modificatorias vigentes. 

- Informe de conformidad del programa de ejecución de obra y documentos conexos.  
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- Valorizaciones Mensuales por avances y Reintegros de EL CONTRATISTA. de acuerdo a lo 
estipulado en el Artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y 
modificatorias vigentes. Además, presentará la siguiente información:  

 Análisis de Restricciones, identificando responsabilidad del Supervisor y/o Entidad.  
 Cronograma actualizado a nivel de partidas. 
 Curva “S” de avance 
 

- Informes especiales (en este grupo se encuentran comprendidos los informes sobre solicitudes 
de ampliación de plazo que formule EL CONTRATISTA u otros que la Entidad solicite).  

-  Informe Final, revisión y conformidad de la Liquidación del Contrato de Ejecución de obra y 
Liquidación del Contrato de consultoría de Supervisión.  

- El contenido mismo y las especificaciones técnicas de cada uno de los informes serán según los 
términos de referencia. Toda información presentada a la entidad será impresa en cuatro (04) 
originales y se presentará acompañada del CD que contenga dicha información escaneada en 
pdf y nativa.  

- Las valorizaciones mensuales por avance de obra y reintegros de los trabajos de EL 
CONTRATISTA, serán presentadas a la entidad, en cuatro (04) originales y un CD en cada juego 
con toda la información escaneada en pdf y nativa, dentro de los plazos y procedimientos 
establecidos en el Art 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente para 
el presente caso.  

- La liquidación final del contrato de Ejecución de Obra y la liquidación del contrato de 
consultoría de Supervisión de obra, serán acorde con lo establecido en los artículos 209 y 170 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente para el presente caso. 

- Paralelamente a la ejecución de la obra, el supervisor irá efectuando la verificación de los 
metrados de la obra, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados 
correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de la obra, así como 
deberá ir elaborando las correspondientes valorizaciones de la obra.  

- El supervisor no está autorizado para aprobar la ejecución de obra adicionales, ni modificar las 
condiciones contractuales del contratista, salvo en los casos que dispone el reglamento de la ley 
de contrataciones del estado vigente para el presente caso. 

OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN 

 El Supervisor deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente las 
obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta Técnica. 

 El Supervisor proporcionará y dispondrá adecuadamente una organización de profesionales, 
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las instalaciones 
necesarias, así como los medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus 
obligaciones. 

 Los profesionales y Técnicos que conformen el equipo del supervisor, deberán acreditar los títulos 
profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria para 
los cargos que desempeñarán en el Proyecto El Postor que obtenga la Buena Pro, deberá presentar 
a la firma del Contrato los certificados de habilidad otorgados por el Colegio de Ingenieros del 
Perú de los profesionales presentados en su propuesta. Cuando se trate de profesionales 
extranjeros, el postor que haya obtenido la Buena Pro entregará a la Entidad, el cargo de la 
solicitud oficial de colegiación ante el Colegio de Ingenieros del Perú, el que será reemplazado 
profesionalmente por el Certificado otorgado por el CIP, cuando se inicien sus servicios.  

 Todo el personal asignado al Proyecto, deberá ser con carácter de dedicación exclusiva por el 
tiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica.  

 El personal técnico-administrativo del Consultor que trabaje para el Proyecto, será 
específicamente indicado. Debiendo considerarse el eventual trabajo en días domingos, festivos y 
jornadas nocturnas, cuando así lo requiera el Proyecto, sin que esto signifique costo adicional al 
pactado en el Contrato. Para la prestación de los servicios de Supervisión y Control.  

  EL SUPERVISOR utilizará el personal calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando 
permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este 
efecto, EL CONTRATISTA DE SUPERVISION deberá proponer a la Entidad con quince (15) días de 
anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. El 
nuevo personal profesional propuesto deberá reunir similar o mejor calificación que el profesional 
ofertado inicialmente. 

 El Supervisor se considerará como representante de la Entidad. 
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 La Entidad podrá solicitar cambios del personal del Supervisor, en cualquier momento, cuando 
considere conveniente en beneficio del proyecto. 

 El personal del Supervisor deberá observar en todo momento las normas de seguridad vigentes en 
la obra, debiendo todo el personal estar provisto de cascos, chalecos, botas, guantes, etc.  

 El Supervisor deberá poner a su disposición en la obra los equipos ofertados de topografía, 
vehículos, equipos de comunicación, etc. 

 

INFORME DE CONFORMIDAD DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y DOCUMENTOS CONEXOS   

El supervisor debe presentar el Informe de Conformidad dentro de los siete (07) días de suscrito el  

contrato de obra y continúa el trámite correspondiente conforme lo dispone el numeral 176.4 del 

artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.  

INFORME DE LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA CONFORME AL ARTÍCULO 177 

DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO VIGENTE  

Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, el contratista 

presenta al supervisor, un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que inc luya 

entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean 

materia de consulta. El supervisor dentro del plazo indicado en el Art. 177 del RLCE, eleva el informe 

técnico de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando 

su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión, compatible 

con lo dispuesto por el Artículo 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.  

A excepción de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y 

modificatorias vigentes, toda documentación que el supervisor presente a la ENTIDAD, deberá 

presentarla contando con la aprobación textual del supervisor, debidamente firmada y  sellada por 

el supervisor y también firmada y sellada por los Ingenieros especialistas y/o especialistas tanto de 

la empresa supervisora, así como de la empresa ejecutora, en la especialidad que les corresponda, 

en cuatro (04) originales foliados, siendo las fotografías a color, acompañados de la versión digital 

en 01 CD, con dicha documentación escaneada y en archivo nativo.  

VALORIZACIONES MENSUALES DE OBRA  

Se aplicará todo lo dispuesto en el Artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. Deben contener la documentación que respalde los metrados valorizados (planilla y planos) 

y los reajustes de ser el caso, las amortizaciones y las deducciones; cuadro comparativo de avance 

programado y avance real ejecutado; opinión y conformidad sobre los resultados de las pruebas de 

control de calidad y/o pruebas específicas, efectuadas en el periodo de valorización.  

Por lo tanto, la valorización debe contar con la información señalada en la Directiva N° 016 -2019-

MPAL. “Normas y Procedimientos para la Ejecución y Supervisión de Obras Ejecutadas por 

Administración Indirecta (Por Contrata) 

Las Valorizaciones Mensuales de obra deben contar con la aprobación textual del supervisor con su 

respectiva firma y adicionalmente deberá ser firmada y sellada por los especialistas en la 

documentación de su especialidad y presentada a la entidad en un plazo máximo de cinco (5) días 

contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, bajo 

responsabilidad de la supervisión.  

Toda la documentación de las valorizaciones mensuales deberá ser presentada cuatro (04) 

ejemplares físico y digital (foliados y firmados) en cada juego con toda la información escaneada y 

en archivos nativos. 

INFORMES ESPECIALES:  
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Deberán ser presentados dentro del plazo de cinco (05) días calendario de solicitado, o en el plazo 

que señale e la ENTIDAD. 

Informes solicitados por el ENTIDAD dentro de plazo antes citado. Si el Informe Especial amerita 

un plazo mayor, por razones justificadas, la ENTIDAD establecerá el nuevo plazo de presentación 

del informe. 

Informe de oficio sin que lo pida LA ENTIDAD cuando se trata de asuntos que requieran decisión o 

resolución de la ENTIDAD promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de hacer conocer 

a la ENTIDAD importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus 

atribuciones; y que serán cursadas dentro del término de la distancia.  

Todo los Informes especiales deben ser suscritos por el supervisor/inspector de obra, así como por 

los especialistas que correspondan y la aprobación textual del supervisor con su respectiva firma y 

adicionalmente deberá ser firmada y sellada por los especialistas en la documentación de su 

especialidad y presentada a la entidad. Toda la documentación deberá ser presentada en 04 

ejemplares originales, adicionalmente se adjuntará un (01) CD con toda la información escaneada 

y en archivos nativos. 

INFORME SITUACIONAL DE OBRA: 

El supervisor presentará a la ENTIDAD en un plazo máximo de doce (12) días de haber comunicado 

a la Entidad la culminación de la obra, un Informe del Estado Situacional de la Obra, en el que 

incluirá los planos post-construcción y metrados finales debidamente conciliados con el Contratista, 

además deberá presentar la evaluación del cumplimiento de las medidas y especificaciones 

ambientales y el control de la obra terminada, en físico y en archivo digital nativo.  

Todo el Informe debe contar con la aprobación textual del supervisor con su respectiva firma y 

adicionalmente deberá ser firmada y sellada por los especialistas en la documentación de su 

especialidad y presentada a la entidad. Toda la documentación deberá ser presentada en 04 

ejemplares originales, adicionalmente se adjuntará un (01) CD con toda la información escaneada 

y en archivos nativos. 

10. SEGUROS 
Todos los seguros laborales, de vida y otros corren por cuenta del proveedor.  

 

11. PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO 
El plazo de prestación del servicio es por espacio de 90 días calendarios, el mismo que se computa 

desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.  

SUPERVISION DE LA OBRA: Sera de 90 días calendarios, el mismo que se computa desde el día 

siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.  

 

 LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA: Sera de 15 días calendarios para 
la Liquidación de contrato de consultoría de obra, según el Art. 170 numeral 170.1 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 

12. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO 
 

12.1. VALOR REFERENCIAL:   
El valor referencial asciende a S/ 63,492.62 (SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y DOS CON 62/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 

concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra . 
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12.2. FORMA DE PAGO:   
LA ENTIDAD, se obliga a pagar la contraprestación al supervisor de obra, en soles EN PAGOS 

PARCIALES, según valorización mensual de acuerdo al avance de la obra, previa 

conformidad de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación y la Gerencia de 

Infraestructura y Gestión territorial. 

13. PENALIDADES 
13.1. En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, La Entidad, 

aplicará a El SUPERVISOR, las penalidades contempladas en el Artículo N° 162 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

𝑷𝒆𝒏𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑫𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 =
𝟎. 𝟏𝟎 𝒙 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑭 𝒙 𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 𝒆𝒏 𝑫𝒊𝒂𝒔
 

 

Dónde:  

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO                   : HUANCAVELICA BARRIO :CHONTACANCHA

PROVINCIA             : ANGARAES

DISTRITO               : ANCHONGA FECHA oct-22 21000,00

GASTOS VARIABLES

P E RS ONAL P ROFE S IONAL Y  AUX ILIAR

C ó digo D escripció n Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal P arcial

01003 Ing/Arq. Supervisor mes 1,00 100,00% 3,00 7.000,00 21.000,00

01004 Asistente 1 mes 1,00 100,00% 3,00 3.500,00 10.500,00

31.500,00

ALQUILE R DE  E QUIP O M E NOR

C ó digo D escripció n Unidad Cantidad %Particip. Tiempo Costo P arcial

03007 Camioneta doble Cabina und 1,00 100,00% 3,00 5.000,00 15.000,00

15.000,00

GASTOS FIJOS

UT ILE S  DE  E S CRIT ORIO

C ó digo D escripció n Unidad Cantidad Precio P arcial

15002 CUADERNO ESPIRAL TAMAÑO OFICIO u 5,00 8,00 40,00

15004 PAPEL BOND mil 5,00 25,20 126,00

15007 ARCHIVADOR DE PALANCA u 6,00 5,00 30,00

15009 TONER  PARA IMPRESORA u 2,00 285,81 571,62

767,62

S E RV ICIOS  DE  T E RCE ROS

C ó digo D escripció n Unidad Cantidad Precio P arcial

16002 GASTOS VARIOS glb 2,00 3.500,00 7.000,00

16002 PRUEBAS Y ENSAYOS glb 2,00 3.000,00 6.000,00

16003 PLOTEOS COPIAS Y SIMILARES glb 1,00 1.225,00 1.225,00

16006 LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN glb 2,00 1.000,00 2.000,00

16.225,00

0,00

63.492,62

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL, TRAYECTORIA: EMP. HV-816 (CHONTACANCHA) - PTE. 

CHONTANCHA - EMP. HV-820 EN LA LOCALIDAD CHONTACANCHA, DISTRITO DE

ANCHONGA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA"

TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION

TOTAL DE PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

TOTAL ALQUILER DE EQUIPO MENOR

TOTAL DE UTILES DE ESCRITORIO

TOTAL DE TERCEROS
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14. OTRAS PENALIDADES APLICABLES 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo 

previsto en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las penalidades serán 

calculadas conforme a lo indicado en la siguiente tabla: 

 

N° SUPUESTO DE APLICACIÓN 

DE PENALIDAD 

FORMA DE 

CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 
En caso que el SUPERVISOR DE 

OBRA, incurriera en ausencia 

injustificada, una vez iniciado 

el contrato de supervisión y 

durante el plazo ejecución de 

obra. 

2% de 1 U.I.T. 

por cada día 

de Ausencia 

injustificada. 

Según informe del 

monitor de obra 

y/o funcionarios 

de la MPAL. (Área 

Usuaria.) 

2 
Cuando el SUPERVISOR DE 

OBRA autorice al residente de 

obra el uso de materiales o 

equipos no concordantes con 

las especificaciones técnicas del 

expediente técnico y/o 

normativas relativas 

aplicables, o no observe o exija 

la corrección del mismo. Al 

margen de ser responsable por 

los perjuicios ocasionados a la 

Entidad. 

5% de 1 U.I.T. 

por cada 

evento u 

ocurrencias 

detectada. 

Según informe del 

monitor de obra 

y/o funcionarios 

de la MPAL. (Área 

Usuaria.) 

3 
Cuando el SUPERVISOR DE 

OBRA, en las valorizaciones 

apruebe partidas no ejecutadas 

o apruebe avances físicos 

sobredimensionados. Al 

margen de ser responsable por 

los perjuicios ocasionados a la 

Entidad. 

7% de 1 U.I.T. 

por cada 

valorización. 

Según informe del 

monitor de obra 

y/o funcionarios 

de la MPAL. (Área 

Usuaria.) 

4 
Cuando el SUPERVISOR 

autorice o apruebe la ejecución 

de partidas adicionales de obra 

sin la debida autorización de la 

Entidad. Al margen de ser 

responsable por los perjuicios 

ocasionados a la Entidad. 

10% de 1 

U.I.T. por 

cada 

ocurrencia. 

Según informe del 

monitor de obra 

y/o funcionarios 

de la MPAL. (Área 

Usuaria.) 

5 
Por no absolver las consultas 

y/o requerimientos del 

residente de obra, en un plazo 

máximo de cinco (05) días 

calendarios  

3% de 1 U.I.T 

Por 

ocurrencia. 

Según informe del 

monitor de obra 

y/o funcionarios 

de la MPAL. (Área 

Usuaria.) 
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6 
Por no evidenciar las 

penalidades aplicables al 

contratista de obra debido al 

incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales en 

todas las etapas. 

3% de 1 U.I.T. 

por cada 

causal de 

penalidad no 

comunicada    

Según informe del 

monitor de obra 

y/o funcionarios 

de la MPAL. (Área 

Usuaria.) 

7 
Por no presentar y/o subsanar 

las observaciones 

oportunamente el informe 

mensual de valorización de 

obra, en cumplimiento de los 

plazos establecidos en las 

directivas vigentes de la 

entidad y/o los otorgados por 

esta misma. 

5% de 1U.I.T. 

Por cada día 

de no 

presentación. 

Según informe del 

monitor de obra 

y/o funcionarios 

de la MPAL. (Área 

Usuaria.) 

8 
Por no controlar 

eficientemente la ejecución de 

la obra y/o por no haber 

adoptado oportunamente las 

acciones necesarias para un 

correcto trabajo y/o por no 

controlar la señalización 

(diurna y nocturna) durante la 

ejecución de la obra y/o por no 

haber adoptado las acciones 

necesarias para que el 

residente de obra ejecute la 

señalización que la obra 

requiere para evitar accidentes 

y brindar la seguridad 

suficiente al usuario y 

trabajadores. 

2% de 1 U.I.T.  

Por cada 

ocurrencia 

Según informe del 

monitor de obra 

y/o funcionarios 

de la MPAL. (Área 

Usuaria.) 

9 
Cuando el supervisor entregue 

documentación incompleta 

(faltante), con errores o fuera 

de plazo normativo, 

perjudicando el trámite normal 

de los mismos (modificatorio de 

presupuesto analítico, informes 

específicos, valorizaciones 

mensuales, prestaciones 

adicionales, resultado del 

controles de calidad, 

certificado de habilidad de los 

profesionales, informe final y/o 

pre liquidación de obra, etc.). 

2% de 1 U.I.T.  

Por cada 

ocurrencia 

Según informe del 

monitor de obra 

y/o funcionarios 

de la MPAL. (Área 

Usuaria.) 
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10 
Por ausencia en las reuniones 

de trabajo convocados por la 

Gerencia De Infraestructura Y 

Gestión Territorial De La 

Municipalidad Provincial De 

Angaraes – Lircay  

1% de 1 U.I.T.  

Por cada 

ocurrencia 

Según informe del 

monitor de obra 

y/o funcionarios 

de la MPAL. (Área 

Usuaria.) 

11 
No tener al día el cuaderno de 

obra digital y/o Cuando se 

constate que el cuaderno de 

obra digital no se encuentre 

actualizado. 

0.5% de 

1U.I.T. Por 

cada día de 

atraso en la 

suscrición del 

cuaderno de 

obra y/o 

ausencia de 

este durante 

la ejecución. 

Según informe del 

monitor de obra 

y/o funcionarios 

de la MPAL. (Área 

Usuaria.) 

12 
Cuando el supervisor de obra 

no observa al contratista de 

obra la ausencia de dirección 

técnica calificada para la 

ejecución de la obra. 

2% de 1 U.I.T.  

Por cada 

ocurrencia. 

Según informe del 

monitor de obra 

y/o funcionarios 

de la MPAL. (Área 

Usuaria.) 

13 
Cuando el supervisor de obra 

no observe al contratista de 

obra el empleo de los equipos 

mínimos requeridos o que lo 

tengue incompleto para la 

ejecución de la obra  

2% de 1 U.I.T.  

Por cada 

ocurrencia 

Según informe del 

monitor de obra 

y/o funcionarios 

de la MPAL. (Área 

Usuaria.) 

14 
Incumplimiento por uso de 

implementos de seguridad del 

personal obrero y/o técnico. 

3% de 1 U.I.T 

Por día y 

ocurrencia 

Según informe del 

monitor de obra 

y/o funcionarios 

de la MPAL. (Área 

Usuaria.) 

15 
No hacer cumplir al contratista 

de obra uso de implementos de 

seguridad del personal, las 

medidas de seguridad 

indicadas necesarias de 

acuerdo a normas vigentes. 

3% de 1 U.I.T 

Por 

ocurrencia y 

por cada 

frente de 

trabajo 

Según informe del 

monitor de obra 

y/o funcionarios 

de la MPAL. (Área 

Usuaria.) 

16 
No responder a las solicitudes y 

documentos escritos de la 

entidad en el plazo establecido 

2% de 1 U.I.T 

por cada día 

de retraso. 

Según informe del 

monitor de obra 

y/o funcionarios 

de la MPAL. (Área 

Usuaria.) 
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17 
Supervisor deberá presentar su 

informe solicitando la 

Conformación del Comité de 

Recepción de Obra, adjuntando 

como mínimo los siguientes 

documentos: Asiento de 

Cuaderno de Obra digital del 

contratista (Residente) 

comunicando la culminación 

de la obra. 

Asiento de Cuaderno de Obra 

digital del Supervisor 

ratificando la culminación de 

obra. 

El acta de termino de obra 

debidamente suscrito. 

El incumplimiento en la 

presentación de cualquiera de 

los documentos requeridos 

dará lugar al cálculo de la 

penalidad, al margen de ser 

responsable por los perjuicios 

ocasionados a la entidad. 

3% de 1 U.I.T 

por trámite 

incompleto. 

Según informe del 

monitor de obra 

y/o funcionarios 

de la MPAL. (Área 

Usuaria.) 

18 
Por no presentar el informe de 

solicitud de pago por el servicio 

de supervisión de obra, dentro 

de 10 días calendarios una vez 

aprobado la valorización del 

mes por el área responsable. 

Se aplicará 

una 

penalidad de 

1% de una 

UIT por cada 

informe de 

pago no 

presentado 

dentro del 

mes. 

Según informe de 

la sub gerencia de 

Supervisión y 

Liquidación y/o 

monitor de obra. 

19 
Por no presentar el informe 

final y/o liquidación de 

consultoría con el contenido 

completo exigido por las 

directivas vigentes de la 

entidad. 

Se aplicará 

una 

penalidad de 

5% de una 

UIT. 

Según informe de 

la sub gerencia de 

Supervisión y 

Liquidación y/o 

monitor de obra. 

20 
Por el retraso injustificado del 

levantamiento de 

observaciones realizadas en las 

valorizaciones mensuales u 

otros documentos vinculados a 

la ejecución contractual de la 

obra. 

Se aplicará 

una 

penalidad de 

3% UIT, por 

cada día 

retraso 

vencida el 

plazo. 

Según informe de 

la sub gerencia de 

Supervisión y 

Liquidación y/o 

monitor de obra. 
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21 
Por no presentar de forma 

oportuna el informe final y/o 

liquidación de consultoría. 

Se aplicará 

una 

penalidad de 

5%  del monto 

total del 

contrato. 

Según informe de 

la sub gerencia de 

Supervisión y 

Liquidación y/o 

monitor de obra. 

 

NOTA: El monto vigente de la UIT para el año 2023 es de Cuatro Mil novecientos cincuenta y 00/100 
Soles (S/. 4,950.00) 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad de conformidad a lo señalado al 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad podrá resolver el contrato por 
incumplimiento de obligaciones. 

 
14.1. La Entidad, podrá resolver el contrato, en caso de incumplimiento por parte de El SUPERVISOR de 

alguna de sus obligaciones que haya sido observada previamente por la Entidad. Sin ser limitativa, 
estas deficiencias, faltas u omisiones pueden ser: 

 
 Autorizar la ejecución y/o valorizar obras adicionales sin haber generado y tramitado el 

respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos y obtenido 
la aprobación de la Entidad con el acto Resolutivo correspondiente. 

 Valorizar sin ceñirse a las bases de pago y/o por valorizar Obras Adicionales dentro de la 
planilla del contrato principal. 

 No absolver y/o regularizar en la valorización siguiente, cualquier partida de una valorización 
observada por la Entidad. 

 Valorizar Obras y/o metrados no ejecutados (sobrevalorizaciones) y pagos en exceso, 
valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en 
las disposiciones vigentes. 

 No descontar el 100% del monto sobrevalorado, precisado en el numeral anterior, en el mes 
siguiente al detectado. 

 No controlar eficientemente la ejecución de la obra y/o adoptar oportunamente las acciones 
necesarias para un correcto trabajo. 

 No controlar la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de obra y/o por no haber 
adoptado las acciones necesarias para que el Residente de Obra ejecute la señalización que la 
Obra requiere para evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario. 

 No tramitar oportunamente los presupuestos adicionales. 
 No comunicar a la Entidad dentro de los cinco días de haber recibido de parte del Residente de 

Obra, la solicitud de Recepción de Obra. 
 

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del 

servicio será de 07 años a partir de la conformidad otorgada, según lo establecido en el Artículo 40 de la 

Ley de Contrataciones. 

 

 

16. MECANISMOS PARA ASEGURAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, EN CASO DE NULIDAD O 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA. 
 

Cuando se resuelva un contrato y/o Cuando la Entidad decida declarar la nulidad de oficio del contrato por 

alguna de las causales previstas en el artículo 44 de la Ley de Contrataciones y exista la necesidad urgente 

de culminar con la ejecución de las prestaciones derivadas de este, sin perjuicio de que dicha resolución se 

encuentre sometida a alguno de los medios de solución de controversias, la Entidad puede contratar a 

alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección. Para estos efectos, la Entidad 

debe determinar el precio de dichas prestaciones, incluyendo todos los costos necesarios para su ejecución, 

debidamente sustentados. 
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Una vez determinado el precio y las condiciones de ejecución, y de existir disponibilidad presupuestal, la 

Entidad invita a los postores que participaron en el procedimiento de selección para que, en un plazo 

máximo de cinco (5) días, manifiesten su intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución por 

el precio y condiciones señalados en el documento de invitación. 

 

De presentarse más de una aceptación a la invitación, la Entidad contrata con aquel postor que ocupó una 

mejor posición en el orden de prelación en el procedimiento de selección correspondiente. 

 

Conforme señala el Artículo 63 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Publica Especial para 

la Reconstrucción con Cambios. 

 

17. CONSIDERACIONES GENERALES: 
EXPERIENCIA DEL POSTOR  

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta UNA (01) VECES EL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores 

a la fecha de la presentación de ofertas, que se computarán desde la suscripción del acta de recepción 

de obra o documento similar que acredite fehacientemente la culminación de la obra.  

 

Se considerará obra similar a: Mejoramiento y/o Ampliación y/o Instalación y/o Construcción y/o 

Remodelación o la combinación de alguno de los términos anteriores referente a infraestructura 

vial en puentes y/o pontones, en el sector público y privado que tenga como componente y/o 

partidas mínimas: 

a) Demoliciones y Desmontaje 

b) Concreto armado 

c) Zapatas 

d) Excavación para cámaras de anclaje 

e) Estructuras metálicas  

f) Carpintería metálica 

g) Tablero de madera 

h) Barra de anclaje de acero 

i) Estribos  

j) Columnas 

k) Vigas 

l) Manejo ambiental de impacto 

 

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento de la Ley de contrataciones: 

 

 El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 

 El porcentaje mínimo de participación, así como en la ejecución del contrato para cada integrante 
del consorcio será de 50%. 

 Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados.  

 Copia de la vigencia del poder otorgado al representante común/legal del consorcio. 

 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios 

y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente, con Boucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier 

otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 
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mismo comprobante de pago16. 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de 

calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 

acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 

contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas 

en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que 

haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo 

adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 

cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 

contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el 

contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la 

calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 

Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 

participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 

consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el 

postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 

sustentatorio correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, 

debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado 

en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación 

del comprobante de pago, según corresponda.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor 

en la Especialidad. 

-  

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar 
la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación 
del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá 
validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la 
experiencia requerida. 
 

                                                           
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
  “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de 
tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con 
el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 
 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar 
documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho 
efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores 
en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades 
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no 
mediante declaración jurada. 
 

 

 
3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

Importante para la Entidad 

Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

Registro Nacional de Proveedores capitulo Consultoría en OBRA: OBRAS URBANAS 

EDIFICACIONES Y AFINES, CATEGORIA B (Conforme a lo establecido en el Articulo N° 15 

Y 16 del reglamento de la Ley de Contrataciones y la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD). 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 

Copia simple del Registro Nacional de Proveedores 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 
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B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

B.1.1 JEFE DE SUPERVISOR DE OBRA 

Perfil Profesional: Ingeniero Civil, Colegiado y habilitado con categoría B. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 

elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del 

Reglamento. 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

B.1.1 JEFE DE SUPERVISION DE OBRA. 

Con experiencia mínima de dos (02) años, como jefe de supervisión y/o supervisor y/o 

inspector y/o residente de obra en ejecución de infraestructura vial de puentes y/o 

pontones en el sector público y privado, que se computa desde la colegiatura. Las mismas 

que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distinto sin traslaparse. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

 01 UND. LAP TOP.             
 01 UND. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                        

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción 

del contrato. 
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VECES EL 

VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de 

consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 

de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Mejoramiento 

y/o Ampliación y/o Instalación y/o Construcción y/o Remodelación o la 

combinación de alguno de los términos anteriores referente a infraestructura vial 

en puentes y/o pontones, en el sector público y privado que tenga como componente 

y/o partidas mínimas: 

a) Demoliciones y Desmontaje 

b) Concreto armado 

c) Zapatas 

d) Excavación para cámaras de anclaje 

e) Estructuras metálicas  

f) Carpintería metálica 

g) Tablero de madera 

h) Barra de anclaje de acero 

i) Estribos  

j) Columnas 

k) Vigas 

l) Manejo ambiental de impacto 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos 

u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación 

del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 

cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono 

o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 

acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la 

Especialidad”.   

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 

                                                           
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 

asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo 

se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido 

a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la 

parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha 

de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 

correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 

promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 

porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no 

se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 

antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva 

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo 

presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de 

la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no 

se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron 

en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a 

la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización 

societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado 

se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 

publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 

suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del 

comprobante de pago, según corresponda.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a 

la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con 
el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que 
ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
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Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos 

 

Evaluación: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado 
equivalente a UNA (1) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría 
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 
los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
Acreditación: 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple 
de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva 
conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de 
pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido 
por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 
mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. Las 
disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 
del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan 
aplicables para el presente factor. 

M = Monto facturado 

acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= [1]18 veces el valor 
referencial: 
                           [70] puntos 

 
M >= [0.80] veces el valor 
referencial y < [1]veces el 
valor referencial: 

                           [60]puntos 

 
M > [0.50]19 veces el valor 
referencial y < [0.80] veces el 
valor referencial: 
                           [50] puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [30] puntos 

 

Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor 
para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido 
mínimo es el siguiente:  
Factor 1: Control de calidad. 
Factor 2: Control de plazos.  
Factor 3: Control de seguridad de obra.  
Factor 4: Control económico de obra.  
Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del 
documento que sustente la metodología propuesta. 

Desarrolla la metodología que 
sustenta la oferta.  
Factor 1: 7.5 puntos  
Factor 2: 7.5 puntos 
Factor 3: 7.5 puntos  
Factor 4: 7.5 puntos  
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 0 puntos 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos20 

 
 
 
 

                                                           
18  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
19  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
 

 
20 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

 
 

La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra “RENOVACION DE 

PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL, TRAYECTORIA: EMP. HV-816 – (CHONTACANCHA) – 

PTE. CHONTACANCHA – EMP. HV-820 EN LA LOCALIDAD DE CHONTACANCHA, DISTRITO 

DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, que 

celebra de una parte de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES, en adelante LA 

ENTIDAD, con RUC Nº 20154441779, con domicilio legal en Jr. Buenos Aires Nº 235 Barrio Pueblo 

Viejo Lircay- Angaraes – Huancavelica, representada por ALFREDO QUISPE CONDOR , 

identificado con DNI Nº 23270709, y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº 

[................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° 

[……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 

[………………], debidamente representado por su Representante Legal, 

[……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° 

[…………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], 

a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11-2023 –

MPAL/CS para la contratación de servicio de consultoría de supervisión de la obra: 

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL, TRAYECTORIA: EMP. HV-

816 – (CHONTACANCHA) – PTE. CHONTACANCHA – EMP. HV-820 EN LA LOCALIDAD 

DE CHONTACANCHA, DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA 

BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente 

contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto servicio de consultoría de supervisión de la obra: 
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL, TRAYECTORIA: EMP. HV-816 – 
(CHONTACANCHA) – PTE. CHONTACANCHA – EMP. HV-820 EN LA LOCALIDAD DE 
CHONTACANCHA, DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO21 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 

                                                           
21    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS22 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 
 

                                                           
22  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 
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CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora23, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 

                                                           
23  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 
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En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el [INCLUIR LA FORMA Según informe del 
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funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 24 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 

                                                           
24 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS25  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales26. 

 
 
 
 

                                                           
25  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 

26  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11 -2023 –MPAL/CS 

Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

                                                           
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11 -2023 –MPAL/CS 

Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

                                                           
28  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
29  Ibídem.  

 
30  Ibídem.  
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2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11 -2023 –MPAL/CS 

Presente.- 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11 -2023 –MPAL/CS 

Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11 -2023 –MPAL/CS 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11 -2023 –MPAL/CS 

Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 32 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

                                                           
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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TOTAL OBLIGACIONES 100%33 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

 
  

                                                           
33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11 -2023 –MPAL/CS 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11-2023 –MPAL/CS 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11 -2023 –MPAL/CS 

Presente.- 

 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO34 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA35 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA36 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO37 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO38 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA39 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 

                                                           
34     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
35     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
36  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
37     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
38     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
39  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11-2023 –MPAL/CS 

Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa40 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                           
40    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11 -2023 –MPAL/CS 

Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP41 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO42 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE43 

DE: 
MONEDA IMPORTE44   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA45 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO46  

1           

2           

3           

                                                           
41  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
42  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
43  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
44  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
45  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
46  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP41 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO42 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE43 

DE: 
MONEDA IMPORTE44   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA45 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO46  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 

 77 

 
 

ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11 -2023 –MPAL/CS 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11-2023 –MPAL/CS 

Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11 -2023 –MPAL/CS 

Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11 -2023 –MPAL/CS 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/


[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 11 -2023 –MPAL/CS 

Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


