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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

 
SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-CS-MDSJB 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
“MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CENTRO 

POBLADO VIRGEN DE FATIMA DEL DISTRITO DE SAN 
JUAN BAUTISTA – PROVINCIA DE ICA- DEPARTAMENTO 

DE ICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases.  

 
1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por 
las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con 
inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección 
electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE 
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar 
las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro 
de participantes electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se 
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o 
contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar 
nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier 
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya 
obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le 
impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

http://www.rnp.gob.pe/
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 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma 
física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; 
sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de 
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma 
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores 
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la 
oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información 
declarada en los documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar 
más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem 
cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica 
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
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Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de 
prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido 
en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, 
cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del 
postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje 
total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en 
las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El 
domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo mismo aplica 
en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no 
supera el monto señalado anteriormente. 

 
1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité 
de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos 
de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de 
calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

                                                            
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las 
contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la 
verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo 
establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité 
de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los 
participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada 
como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de 
calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las 
contrataciones o comité de selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de 
distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y 
almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la 
documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad 
deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal 
concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las 
oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la 
Entidad, según corresponda. 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la 
sección específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel 
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que 
es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la 
finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, 
siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse 

sea una Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; 

y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones 

periódicas, en función del avance de obra. 

 
3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas. 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de 
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las 
responsabilidades funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 

debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 

B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 

emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una 
de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
3.7. REAJUSTES 

 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias. 

 
3.8. PENALIDADES  

 
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2022-CS-MDSJB 

 
 

13 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 

Nombre : Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 

RUC Nº : 20148420981 

Domicilio legal : Calle Alfonso Ugarte N°. 113–San Juan Bautista 

Teléfono: : 056-257965 

Correo electrónico: : handelac@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 
obra “MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CENTRO POBLADO VIRGEN DE 
FATIMA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA – PROVINCIA DE ICA- DEPARTAMENTO 
DE ICA 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 632,659.48 (Seiscientos Treinta y Dos Mil Seiscientos 
cincuenta y nueve con 48/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al 
mes de febrero 2022. 

 

Valor Referencial 
(VR) 

Límites 

Inferior Superior 

S/ 632,659.48 (Seiscientos 
Treinta y Dos Mil Seiscientos 
cincuenta y nueve con 48/100 

Soles), 

S/ 569,393.54        
(Quinientos Sesenta y Nueve Mil 
Trescientos Noventa y Tres con 

54/100 Soles) 

S/ 695,925.42  
(Setecientos Noventa y Cinco Mil 

Novecientos Veinticinco con 42/100 
Soles) 

 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de 
conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
Formato B - AS03 – 2022     
del 04/03/2022 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolución de Alcaldía Nª 
048-2022-ALC/MDSJB del 
21/02/2022 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: No Corresponde  

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: 
Contrato Nª 004-2022-
ULSG/MDSJB / Contratacion 
menor a 8 UIT. 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

                                                            
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 
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Canon y Sobre Canon 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema alzada, de acuerdo con lo establecido en el 
expediente de contratación respectivo. 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
No corresponde. 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de 
las bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 (noventa) días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
LA OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de 
la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Caja de la Entidad. 

Recoger en  
 

: Unidad de Logística de la Entidad 

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (cinco con 00/100 Soles) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 100.00 (Cien con 00/100 Soles) 
Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que 
el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario 
debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios 
correspondientes. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede 
exceder el costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 

- Ley Nº 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
- Ley Nº 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 
  2022. 

   - Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Información Pública, aprobado por D.S. N° 043-2003-PCM. 

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
  aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
  D.S. N° 082-2019-EF, en adelante la Ley. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en 
  adelante el Reglamento, y sus modificatorias. 
- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE 
- Código Civil 
- Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con 

Riesgo de Exposición a COVID-19. 
- Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o 
proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el 
procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u 
observaciones al requerimiento. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos4, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades 
están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que 
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren 
los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad 
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 5  y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios 
de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de 
poder y/o documento nacional de identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 
3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

                                                            
4  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
5  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en soles y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el 
último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los 
establecidos en este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de 
la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la 
presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección 
de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad6. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y 
“Factores de evaluación”.  
 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

                                                            
6  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f)     Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener 
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho 
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web se encuentre activo 
en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los 
documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP8. 
i)      Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j)      Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l)      Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y 

variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios9. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU10.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

                                                            
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
8  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
9  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
10    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la 
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella 
prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo 
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la 
prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la 
Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y 
apellidos de quien suscribe el documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 

profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 
completo. 

 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 

tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se 
considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por 
paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados 

para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella 
prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las 
actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o 
puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar 
plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   

 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar 
expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los 
integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser 
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, 
conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 
151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea 

una Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones 

periódicas, en función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, 
consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la 
solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que 
tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas 
acreditadas en el REMYPE. 
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Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor 
ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las 
responsabilidades funcionales que correspondan. 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en 
el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios 
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  países que formen parte 
del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la 
Apostilla de la Haya11. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en 
el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTE DE LA MUNICIPLAIDAD 
DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA sito en Calle Alfonso Ugarte Nro. 113–San Juan 
Bautista. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada 
obra incluida en el paquete. 

 
2.5. ADELANTOS12 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará UN (01) ADELANTO DIRECTO POR EL 10% del monto del contrato 
original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes 
a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos13 mediante 

CARTA FIANZA o POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día 
siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 07 días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con 
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 días calendario 

                                                            
11  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
12   Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
13  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2022-CS-MDSJB 

 
 

21 

anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos14 mediante CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago 

respectivo. 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será mensual. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del 
pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, 
se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para 
el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

                                                            
14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores 
o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la 
obra. 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 
 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA 
LOSA DEPORTIVA DEL CENTRO POBLADO VIRGEN DE FATIMA DEL DISTRITO DE SAN JUAN 
BAUTISTA – PROVINCIA DE ICA- DEPARTAMENTO DE ICA".CON CODIGO UNICO 2519376” 

 

CAPITULO III 
 

TERMINO DE REFERENCIA 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES  
 
1.1. INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION: 

 

Nombre de la obra : “MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CENTRO POBLADO 
VIRGEN DE FATIMA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA – 
PROVINCIA DE ICA- DEPARTAMENTO DE ICA". 

 
Ubicación  :             El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:   

Distrito  : San Juan Bautista                                                     
Provincia  : Ica  
Región   : Ica 
 

Nombre del Proyecto de 
Inversion 

: 
“MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CENTRO POBLADO VIRGEN 
DE FATIMA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA – PROVINCIA DE ICA- 
DEPARTAMENTO DE ICA". 

Código Único de 
Inversiones  

: 2519376 

Nivel de los estudios de 
pre inversión 

: Ficha Técnica Aprobado 

Fecha de declaración de 
viabilidad 

: 18/05/2021 

Documento que aprueba 
el expediente técnico 

: RESOLUCION DE ALCALDIA N°048-2022-ALC/MDSJB 

Fecha de aprobación del 
expediente técnico 

: 21/02/2022 

 
1.2. ANTECEDENTES 

El proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política sectorial y en el contexto regional, ya 
que es Responsabilidad del Estado dirigir y supervisar la educación, cultura y el deporte. 
 
Frente a esta situación La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, concordante con los lineamientos, debe: 
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 Fomentar la cultura deportiva, en particular en la población juvenil y en la niñez, ya que en estas edades los 

jóvenes y niños están propensos a dedicarse en sus tiempos libres a actos inmorales de carácter 

delincuencial. 

 Desarrollar competencias y habilidades deportivas. 

 Promover la cultura de prevención, mediante la educación para la prevención del medio ambiente; así como 

promover campañas tendientes a fortalecer la colectividad nacional y cultural de la población. 

 Fomentar y promover la práctica de actividades deportivas y recreativas, especialmente en la niñez y la 

juventud. 

 
Estos objetivos exigen mejorar la infraestructura deportiva, para despertar el interés por la práctica del deporte. En 
tal sentido cualquier inversión en infraestructura se encontrará enmarcado dentro de los Lineamientos de Política 
de desarrollo para la población, lo que contribuye a la viabilidad del proyecto.  
 
Es por esta razón que la Municipalidad de san juan bautista, con el fin de lograr el objetivo planteado y cumpliendo 
con las normas establecidas está dotando a la población escolar de infraestructura para el ejercicio de la práctica 
deportiva    de fulbito, básquet y vóley, al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes, de 
mantenimiento, de limpieza conservación y mejora del ornato local.   
 
Asimismo, dentro del contexto local, se enmarca dentro de los lineamientos de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, que en su artículo Nº 79: Organización del espacio físico y uso del suelo, dentro de sus 
funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales dice: Ejecutar directamente o proveer la 
ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la 
vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación del distrito, tales como pistas o 
calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en 
coordinación con la municipalidad provincial respectiva. 
 
La obra por ejecutar está enmarcada en los lineamientos del plan integral de desarrollo del Distrito de Ica, 
considerada en los servicios de Promoción Cultural, Turística, Deporte y Educación 
 
Asimismo, el presente proyecto se enmarca fundamentalmente en la siguiente categoría del Clasificador 
Funcional Programático: 
 
Función: 21 Cultura y Deporte 
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de 
cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la 
convivencia social, preservar y difundir la cultura. 
 
Programa: 046 Deportes 
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes físicas del 
individuo. 
 
Subprograma 0102: Infraestructura Deportiva y Recreativa 
Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el 
desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera general. 
 

1.3. DATOS GENERALES DE LA OBRA: 
Ubicación y Localización 
 
Se encuentra ubicado en: 
Localidad   : C.P. Virgen de Fatima. 

      Distrito  : San Juan Bautista 
Provincia  : Ica 
Departamento  : Ica 
 
1.0 Ubicación 

El proyecto del  estudio definitivo está ubicado políticamente dentro del ámbito de la Región Ica, 
situada al sur de la capital del Perú; a su vez se encuentra inscrito en la provincia de Ica. 
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IMAGEN N°1.1 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
 

1.4. OBJETIVO GENERAL Y METAS  
 
Objetivo General 
El objetivo del proyecto es mejorar la infraestructura del espacio deportivo en el centro poblado VIRGEN DE 
FATIMA, a fin de que pueda brindar un adecuado servicio, mediante una infraestructura que garantice 
adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas. Con esto contribuiremos a mejorar y ampliar la 
cobertura del servicio de recreación y deportes. 
 
Metas del proyecto 
El objeto es la construcción de los servicios higiénicos f´c=210 kg/cm2. en un área de 9.12 m2. Construcción 
de 600 m2. de cubierta metálica. y 08 und de reflectores, teniendo total de área del terreno 1050 m2 
 
 Construcción de techo metálico 

Construcción de 600 m2 de cobertura soportada por estructuras metálicas, y techo trapezoidal 
distribuido de la siguiente manera: 

- 600 m2 en losa 

 
 Construcción de servicios higiénicos 

Construcción de servicios higiénicos con un área de 9.12 m2 
 
 Implementación de sistema de iluminación artificial. 

Comprende la provisión y colocación de 8 reflectores de 400w. 
 
 Equipamiento Para la Práctica Deportiva. 

Se implementará cancha de Grass Sintético en 700m2 con balones de futbol. 
 

1.5. VALOR REFERENCIAL: 
El valor referencial asciende a S/ 632,659.48 (Seiscientos Treinta y Dos Mil Seiscientos cincuenta y nueve con 
48/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la 
ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado a Febrero del 2022. 
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Valor Referencial 
(VR) 

Límites 

Inferior Superior 

S/ 632,659.48 (Seiscientos 
Treinta y Dos Mil Seiscientos 
cincuenta y nueve con 48/100 

Soles), 

S/ 569,393.54        
(Quinientos Sesenta y Nueve Mil 
Trescientos Noventa y Tres con 

54/100 Soles) 

S/ 695,925.42  
(Setecientos Noventa y Cinco Mil 

Novecientos Veinticinco con 42/100 
Soles) 

 
El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y los costos 
laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre 
el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de 
exoneraciones legales.  

 
1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Modalidad de Ejecución Contractual Indirecta (Contrata). 
El proceso de ejecución de la obra, se realizará en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento vigente. 
 

1.7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Sistema de Contratación a SUMA ALZADA. 
 

1.8. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
No corresponde. 

 
1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se ha considerado 90 días calendarios de plazo de ejecución de la Obra, de acuerdo al expediente técnico. 
 

1.10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que 
son inherentes como tal, para la ejecución de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones: 
 El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos 

técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construcción de calidad 

reconocida, poniendo a su disposición su organización, experiencia técnica y capacidad para cumplir con 
los objetivos de la obra. 

 El contratista colocará el cartel de obra al día siguiente del inicio de obra. 
 Durante la ejecución de obra, el contratista está obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos 

en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se procederá 
de acuerdo al artículo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 El contratista contratará el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los daños que pueda 
sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra. Se deja constancia que el 
monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista. 

 El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas o póliza de caución solicitadas por la 
Entidad, durante el plazo de ejecución de la obra hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 El postor deberá presentar una declaración jurada de responsabilidad de Obra por un periodo de 7 años 
contados a partir de la conformidad de recepción de obra, el mismo se presentará para la suscripción del 
contrato. 

 El postor deberá presentar una declaración jurada que durante la ejecución de la Obra contará con 
seguro SCTR para todos los trabajadores y este será presentado para el inicio efectivo de la Obra, el 
mismo se presentará para la suscripción del contrato. 

 El proveedor deberá presentar copia de la remisión del Plan Covid al MINSA; conforme lo dispone al 
Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA y este será presentado para la suscripción del contrato.     

 El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminación de la misma y la solicitud de 
recepción, se obliga a entregar a la supervisión o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos 
de replanteo. 

 Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberán ser de primera 
calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberán ajustarse a las 
especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.  

 El contratista asumirá la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las 
aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las 
responsabilidades asumidas como ejecutor de obra. 

 El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutará la obra a detalle teniendo pleno conocimiento 
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de la zona, características de la infraestructura existente, instalaciones existentes y otros por lo que 
asume todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar. 

 El contratista realizará las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, deberá 
entregar a través de la supervisión de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones 
que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados. 

 El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de la obra, 
de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, según el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF. 

 El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra es de 
siete (07) años, contados a partir de la recepción total de la obra. 

 En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepción y durante el periodo de 
responsabilidad, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista requerirá al Contratista para que los 
subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a 
la subsanación con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de San Juan 
Bautista a favor del CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto. 

 Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de 
obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista a reclamar, posteriormente, 
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante  Decreto Supremo 
Nº 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones a su cargo; obligándose a implementar, dotar, 
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda 
de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias 
de la presente contratación; así como garantizar la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a 
la normatividad vigente. 

 Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de 
seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad 
Distrital de San Juan Bautista, el que será puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la 
prestación; para cuyo efecto La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, a la suscripción del contrato, 
cumple con hacer entrega de una copia legible del mismo. 

 
Personal 
 El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo 

a las órdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. 
 El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de 

salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, así como el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus 
normas complementarias y modificatorias. 

 El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de 
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto. 

 El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o La Municipalidad 
Distrital de San Juan Bautista la nómina detallada de todo el personal profesional y de los obreros que 
están empleados a la fecha del Informe. 

 El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en 
su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. 

 
Seguridad 
 El Contratista debe cumplir íntegramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el 

personal que está laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, deberá garantizar que se 
adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perímetro, áreas de tránsito, cercado y 
delimitación de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transeúntes, 
vehículos, etc.). El contratista eliminará el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan 
ejecutando las actividades. 

 Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, deberá contar 
con su respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y deberá portar y utilizar en todo momento su 
vestimenta o uniforme de trabajo, así como su equipo de protección personal (EPP), según la 
especialidad que desarrollen. 

 Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardará las 
medidas de seguridad, asimismo deberá portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa, 
casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de oído, arnés para trabajos de altura, cinturones 
de seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de 
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obra o la Entidad, tendrá la potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo 
cual no será causal de ampliación de plazo de la obra Contratada. 

 
Materiales. 
 Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las características técnicas 

exigidas en el Expediente Técnico y se podrán someter a los ensayos necesarios para verificar sus 
características. 

 La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra no 
libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 

 
Equipos y maquinarias. 
 Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, 

deberán llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita 
del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podrá negarla sin justa razón. 

 La reparación por las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las 
obras, corren por cuenta y costo del Contratista. 

 Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y 
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los 
plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 

 
Precisiones. 
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 
 Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución 

de los trabajos. 
 En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos, 

es obligación del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta 
situación, previa a la realización de los trabajos, a fin de que éste determine la acción a seguir. 

 Asimismo, el postor deberá mantener los porcentajes que componen los gastos generales y la utilidad 
establecidos en el expediente técnico, en la formulación de su propuesta económica. 

 Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y 
trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del 
Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

 Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 
 

1.11. EJECUCIÓN DE OBRA. 
El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.  

 
1.11.1 Revisión de expediente técnico de obra 

Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, para el caso de obras 
cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) días y dentro de los treinta (30) días calendario para 
obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) días calendario, el contratista presenta al supervisor o 
inspector de obra, un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, 
las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de 
consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) días calendario para obras con plazo 
menor o igual a ciento veinte (120) días y diez (10) días calendario para obras con plazo mayor a ciento 
veinte (120) días, eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con 
copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como 
supervisión o inspección.  
 
Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus 
propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente 
Técnico. 

 
1.11.2 Entrega del Terreno. 

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad Distrital de San Juan 
Bautista y/o representantes de la Entidad efectuarán la entrega del Terreno. 

 
1.11.3 Obras Provisionales. 

El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales o provisionales según el Expediente Técnico y 
en coordinación con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para determinar su ubicación. 
Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes 
provisionales para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la misma y están dentro 
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de la prestación del Contratista. 
El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar 
las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan 
producirse accidentes. 

 
1.11.4 Cuaderno de obra. 

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendrá derecho a examinar este cuaderno en cualquier 
momento y anotar en él sus observaciones. 
 
El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informática desarrollada y 
administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y 
formalidades establecidas en el artículo 191 del Reglamento. 
 
En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la 
obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del 
terreno y se cierra culminado el acto de recepción de la obra o el acto de constatación física de la obra, 
según corresponda. 
 
El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra están obligados a registrar en el cuaderno 
de obra digital, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de obra, según lo previsto en 
la Ley, el Reglamento, así como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. 
 
En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten 
durante la ejecución de la obra, ii) órdenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas. 
 

1.11.5 Tareas en Horas Extraordinarias 
De ser necesario, están comprendidas dentro de la prestación a cargo del Contratista, se deberá 
comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a 
la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Inspector de Obra lo necesario para su control. 

 
1.11.6 Mantenimiento de la Obra en Ejecución 

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas 
condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su 
personal o equipo ocasionen daños, o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser 
inmediatamente reparados a satisfacción del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. La negligencia 
del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas 
sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido 
satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinará la aplicación de una penalidad 
diaria, a partir del día siguiente de concluido el plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor de 
obra (plazo máximo 10 días calendario). 

 
1.11.7 Conservación del Medio Ambiente 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad competente 
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el 
impacto negativo con el medio ambiente. 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá 
cumplir con todas las provisiones correspondientes. 
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la 
legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 
1.11.8 Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas. 

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista 
dentro de la obra, para lo cual el contratista tomará todas sus precauciones. 

 
1.11.9 Retiro de equipos o materiales 

Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, el Contratista deberá retirar 
de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de 
evitar interferencias en la ejecución de la obra; si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por 
escrito a La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. 

 
1.11.10 Accidentes y notificaciones 

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para 
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proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra.  
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del 
que resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran 
consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la 
ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o 
acontecimiento a la Entidad por medio del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los 
hechos en forma precisa y completa. 
Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector de obra y/o 
supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial 
recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia 
de la ejecución de la obra contratada. 
Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los 
accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. 

 
1.11.11 Fotografías. 

El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica de la evolución de la obra, 
presentada anexa a cada valorización de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra y/o 
Supervisor de Obra. 
Todas las fotografías presentadas en físico en cada valorización de obra, será en color, de tamaño 
12x15cm. Aproximadamente con indicación marginal de lo que representan y la fecha de la toma. 
El formato de las fotografías en medios digitales será JPG, JEPG. 
Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (02) fotografías por hoja A4, con indicación de las fechas 
respectivas y en medios digitales. 
 

1.11.12 Calidad Especificada. 
Es obligación del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los 
materiales como de la ejecución de las obras e instalaciones. 
A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecerá los sistemas de control de ejecución 
y demás actividades de control de calidad. 
El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a 
realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las 
Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al Contratista de 
ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. 
En el caso que los materiales no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas 
correrá a cargo del Contratista. 
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por escrito al 
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso. 
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Inspector de Obra y/o supervisor de 
obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del Inspector y/o 
supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante la 
aceptación previa. 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas o 
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del Inspector y/o 
supervisor de obra. 
El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o 
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o 
supervisor de obra considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo 
o instalación. 

 
1.11.13 Derechos Legales Irrenunciables del Contratante 

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier 
medición, cálculo o valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y 
de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales 
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de 
demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y 
la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato. 
 
La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la 
existencia de dichas mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de 
recuperar del Contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que 
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de 
Contrato. 
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La aceptación por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago efectuado en 
concepto de aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier 
posición adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no podrán significar una renuncia a 
los derechos legales de La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista sobre cualquier parte del 
Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnización. 

 
1.11.14 Obligaciones de Término de Obra. 

EL CONTRATISTA al término de las obras tendrá las siguientes obligaciones:  
 Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construcción. 
 Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada. 
 Presentar Garantías de fábrica o protocolos de pruebas de los materiales empleados de ser el caso. 

 
Esta documentación deberá ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al iniciar el trámite 
para conformación del comité de recepción de obra. 

 
1.11.15 Documentos Complementarios del Contrato de Ejecución de Obra. 

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos 
mínimos proporcionados por La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y las bases integradas del 
proceso de selección correspondiente; así como el expediente técnico completo y toda otra 
documentación referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente. 
 
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicará el siguiente 
orden de precedencia entre los mismos: 
 Planos de Arquitectura, de Estructuras, de Instalaciones Eléctricas, de Instalaciones Sanitarias,  

Instalaciones electromecánicas, de Comunicaciones y de la especialidad al cual corresponde de ser 
el caso: 

 Especificaciones Técnicas del expediente técnico. 
 Memoria Descriptiva del expediente técnico. 
 Presupuesto de Obra. 
 Contrato de Obra. 
 Bases del Proceso de Selección. 
 Oferta del CONTRATISTA. 
 Otros documentos que forman parte del Contrato. 

 
En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el Inspector de Obra 
y/o supervisor de obra será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias. 

 
2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 
2.1 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 
2.1.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

La acreditación del Equipo mínimo para la ejecución de la obra será de conformidad con el numeral 49.3 del 
artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se 
acredita para la suscripción del contrato. 
 
Los equipos estratégicos mínimos para la ejecución de obra son de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Se aceptarán equipos con potencia y características iguales o superiores a los considerados en la 
relación. 
 
 Las maquinarias y equipos serán puestos a disposición de la obra en óptimas condiciones de operación.  
 Una vez suscrito el contrato la Entidad podrá requerir al contratista la presentación de la maquinaria 

acreditada para la firma del contrato y su presentación será con un plazo máximo de 24 horas, de no ser 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1 

2 COMPRESORA NEUMATICA 1 

3 MEZCLADORA DE CONCRETO 1 

4 CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.) 1 

5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1 

6 VOLQUETE 15 M3 1 

7 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 y3 1 
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así, la Entidad podría resolver el contrato por incumplimiento y denunciará el hecho ante el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, por declaración falsa o inexacta.    

 
2.1.2 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de obra 
Ingeniero Civil 
(Con título profesional y 
habilitado) 

Experiencia como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o 
inspector y/o jefe de supervisión y/o residente y/o ingeniero 
residente; en la ejecución de obras iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, mínimo 24 meses en el cargo 
desempeñado computado desde la fecha de la colegiatura 

Especialista en 
seguridad en obra y 
salud en el trabajo. 

Ingeniero Civil, Ingeniero 
Industrial, Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial titulado, 
colegiado y habilitado.  

Experiencia como Especialista Seguridad en la ejecución de 
obras en general; en la ejecución de Obras en general, 
mínimo 12 meses en el cargo desempañado computado 
desde la fecha de la colegiatura. 

 
Nota: 
 La experiencia del personal profesional propuesto se podrá acreditar con cualquiera de los siguientes 

documentos: i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (ii) copia simple de constancias 
o (iii) copia simple de certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la 
experiencia del profesional propuesto. 
 
 Se considerará como obra similar para el plantel profesional clave a: mejoramiento y/o instalación 

y/o rehabilitación en infraestructura de Losa Deportiva 
 

2.1.3 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente: 

 El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 

 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado no será menor de veintinueve por ciento.   

 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que 
acredite mayor experiencia, será más de cincuenta por ciento. 

 
2.1.4 ADELANTOS 

En mérito al artículo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se consideran otorgar los 
siguientes adelantos: 
 
2.1.4.1 ADELANTO DIRECTO 

“La Entidad otorgará un solo adelanto el que no excederá del diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original y deberán ser solicitados según lo indicado en el Artículo 180° y 181° del reglamento 
de la Ley de contrataciones del Estado.  
 
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días calendarios 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante 
Carta Fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar 
el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del 
contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

2.1.4.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
La Entidad otorgará un adelanto para materiales e insumos a utilizarse en la obra, el que no deberá 
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. La solicitud deberá ser presentada 
por el contratista en el plazo máximo de 08 días de haberse iniciado el plazo de ejecución contractual, 
adjuntando la respectiva Carta Fianza o póliza de caución como Garantía y el comprobante de pago 
correspondiente. 
Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
 

2.1.5 GARANTIAS 
Las garantías que debe otorgar el contratista serán mediante una Carta Fianza o póliza de caución de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 148 del RLCE: 
 

2.1.6 VALORIZACIONES 
Forma de las valorizaciones y facturas 
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La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en coordinación con el 
Inspector de Obra y/o supervisor de obra. 
El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades 
establecidas en las mediciones. La valorización será aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra 
y presentada a La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, 
contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, el Inspector de obra y/o 
supervisor de obra elevará un informe Técnico al Coordinador de La Municipalidad Distrital de San Juan 
Bautista. 
La conformidad previa al pago, estará a cargo de la Gerente de Infraestructura, Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.  

 
Valorizaciones mensuales 
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período 
previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y serán elaborados de conformidad con lo 
establecido en el artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El periodo de 
valorización será mensual. Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente 
con el contratista y supervisor, y presentados a la Entidad en el plazo máximo de cinco (5) días contados a 
partir del primer día hábil del mes siguiente de la valorización respectiva. 
Las valorizaciones mensuales se presentarán en tres (3) ejemplares, acompañadas según el caso por los 
cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el  
Inspector de obra y/o supervisor de obra. 

 
Valorización de liquidación final 
Luego de la Recepción de la Obra, el Contratista presentará la Valorización de Liquidación Final, debidamente 
sustentada con la documentación y cálculos detallados. 
 
La liquidación se ejecutará según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
La Entidad o el Contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de 
la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día 
siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el 
comprobante de pago respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construcción, la 
minuta de declaratoria de fábrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 211º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al pago correspondiente. 
 
En caso que la liquidación de contrato debidamente consentida, determine un saldo a favor de la entidad, esta 
requerirá por escrito al Contratista para que efectúe el pago respectivo en el plazo de quince (15) días 
calendarios, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación, transcurrido este plazo 
sin que se haya verificado el pago, la entidad podrá hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del 
contratista o de las garantías que aún estuvieran vigentes, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 155° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Esta valorización final, debe estar respaldado por: 
 Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el 

período de ejecución. 
 Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición. 
 Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados. 
 Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabajadores. 
 Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior. 
 Deducciones en favor de La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista por incumplimiento de plazo y 

otros conceptos, si los hubiera. 
 Saldo a favor o en contra del Contratista. 

 
2.1.7 PRESTACIONES ADICIONALES 

Se deberá seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Art. 205 y 206. 
 

2.1.8 PENALIDADES 
 

2.1.8.1 PENALIDADES POR MORA 
Si El CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente 
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                                     F x Plazo en días 
Donde:  
F= 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días. 

 
2.1.8.2 OTRAS PENALIDADES 

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al 
retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto 
de la contratación.  
 

OTRAS PENALIDADES 

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD  FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

01 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN 
Cuando el contratista no cuente con los 
dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal 
o vehicular incumpliendo las normas, además de 
las de señalizaciones solicitadas POR LA 
ENTIDAD. La multa es por cada día. 
-Los dispositivos y señales de seguridad serán: 
-señales de prevención para tránsito peatonal y 
vehicular 

2/1000 del contrato 
vigente por cada día de 
retraso. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

02 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
Cuando el contratista no disponga de elementos de 
seguridad. 
Los elementos de seguridad serán: 
- Mallas de seguridad 
- Cintas señalizadores con cachacos de madera. 
- Cascos de seguridad, botas, guantes, lentes,   
uniformes, mascarillas, fajas para el personal. 
La multa es por cada día. 
Si el Contratista o su personal no permite el acceso 
al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE OBRA, 
impidiéndole anotar las ocurrencias.. 

1/1000 del contrato 
vigente por cada día de 
retraso. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano.. 

03 

PRUEBAS Y ENSAYOS 
Cuando el contratista no realiza las pruebas o 
ensayos en el tiempo indicado para verificar la 
calidad de los materiales y las dosificaciones. 

1/1000 del contrato 
vigente por cada día de 
retraso. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

04 

USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE 
CALIDAD PREVIOS 
Cuando el contratista emplee materiales que no 
cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad 
previos a su utilización. La penalidad será por cada 
caso detectado. 

1/1000 del contrato 
vigente 

ASIENTO DE 
CUADERNO DE OBRA 
O ACTA E INFORME A 
ENTIDAD 

05 

RESIDENTE  
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en 
forma permanente en la obra. La multa es por cada 
caso detectado, salvo se demuestre cualquiera de 
las siguientes excepciones: 
- Por fallecimiento del profesional propuesto 
- Por enfermedad que impide la permanencia del 
profesional debidamente sustentado con la 
documentación que certifique la atención médica, 
prescripción médica y todo lo referente a su 
asistencia 

Uno (1) UIT por cada día 
de ausencia del personal 
en el servicio en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

06 

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA 
TECNICA 
Cuando el contratista no presenta los equipos 
declarados en la propuesta técnica. 

0.5 IUT. por cada equipo y 
día de equipo ausente. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

07 

EN CASO CULMINE LA RELACION 
CONTRACTUAL 
Entre el contratista y el personal ofertado y la 
entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a ser reemplazado. 

Uno (1) UIT por cada día 
de ausencia del personal 
en el servicio. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

08 

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL-CON 
AUTORIZACION DE LA ENTIDAD 
Los cambios del personal profesional solicitados 
POR EL CONTRATISTA, que no tengan origen en 
circunstancias de caso fortuito fuerza mayor, y que 
sean aprobados POR LA ENTIDAD. La multa es 

1/1000 del contrato 
vigente 

INFORME DEL 
COORDINADOR Y/O 
SUPERVISOR DE 
OBRAS 
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por cada evento. 

09 
Si el contratista utiliza maquinaria y equipo 
diferente del propuesto. 

0.5/1000 del contrato 
vigente por cada día de 
retraso que demore la 
reposición de la máquina. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

10 
No cumple con realizar las medidas de mitigación 
ambiental indicadas y ejecución del plan COVID 19 
en obra. 

0.05% del contrato 
vigente por cada día de 
retraso. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

11 

No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a 
lo estipulado en la Ley 29783 – Ley General de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento 
de Seguridad y Salud en el Trabajo – D. S. N° 005 
– 2012 – TR. 

0.05% del contrato 
vigente por cada 
accidente. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

12 
No cumple con lo estipulado en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones Norma G 050. 

0.10% del contrato 
vigente por cada día de 
retraso. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

13 

No cumple con las responsabilidades de pago 
oportuno del salario de acuerdo a la oferta 
económica a su personal, incluyendo los beneficios 
sociales de acuerdo con la Ley, evidenciado por 
reclamos de su personal ante la entidad. 

0.10% del contrato 
vigente por cada 
trabajador. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

14 
Demora en el término del levantamiento de 
observaciones durante la ejecución formuladas por 
el Supervisor. 

0.10% del contrato 
vigente por cada día de 
retraso. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

15 
No cumple con renovar o ampliar la Vigencia de la 
Póliza de Todo Riesgo de Construcción (CAR) 
hasta la recepción del servicio. 

0.06% del contrato 
vigente por cada día de 
retraso. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

16 

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA 
Cuando el contratista entregue documentación 
incompleta, perjudicando el trámite normal de los 
mismos (valorizaciones, adicionales.), la multa será 
por cada trámite documentario 

0.50 de la UIT por cada 
tramite documentario 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

17 

CARTEL DE OBRA 
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra 
dentro de los 10 días del inicio de obra. La Multa 
es por cada día de atraso. 
La entidad entregara con anticipación el modelo y 
diseño al contratista y/o supervisor, en un plazo 
que no supere la fecha de inicio de obra. 

1/1000 del contrato 
vigente por cada día de 
retraso 

ACTA DE LA 
SUPÉRVISION E 
INFORME A ENTIDAD 

18 

CRONOGRAMA VALORIZACION AL INICIO DEL 
PLAZO CONTRACTUAL 
En caso el contratista no cumpla con entregar el 
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio 
del plazo contractual ante la supervisión en un 
plazo de 48 horas de iniciado el plazo de ejecución 
de obra. Esta multa se aplicara por cada día de 
atraso en la presentación del cronograma indicado. 

1/1000 del contrato 
vigente por cada día de 
retraso 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

19 

VALORIZACIONES 
Cuando el contratista no presente la valorización al 
supervisor dentro del plazo previsto en los términos 
de referencia. 

1/1000 del contrato 
vigente por cada día de 
retraso 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

20 

Cuando el personal acreditado permanece menos 
de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

0.50 de la UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra en el 
plazo previsto 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado 

21 En caso el contratista incumpla con su obligación 0.50 de la UIT por cada Según informe del 
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de ejecutar la prestación con el personal 
acreditado o debidamente sustituido 

día de ausencia del 
personal en obra 

Supervisor debidamente 
sustentado 

 
PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE PENALIDADES: 

 
a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infracción señalada la Tabla de Penalidades ¿Actividad de 
Ejecución de Obra, registra la infracción en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista, 
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanación 
de la infracción? En caso que la infracción sea reincidente pasar directamente al literal c). 
b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, pasa al 
siguiente numeral. 
c) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla de Penalidades, sobre la 
base del Monto de Contrato vigente, por día, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el 
monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal g).  
d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra la aplicación de la penalidad, asimismo el 
Supervisor, mediante carta comunica a LA ENTIDAD que la penalidad será incluida en la siguiente valorización. 
e) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite a la Gerencia de Infraestructura, Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano la valorización con la aplicación de la penalidad. 
f) La Gerencia de Infraestructura, Gestión de Riesgo y Desarrollo Urbano aprueba y coordina se procese la 
valorización en la que se aplica la penalidad. 
g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto máximo admisible, 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, el 
Supervisor o Inspector de Obra evaluará y podrá proponer a la Entidad inicie la Resolución del Contrato de obra.  
h) La Gerencia de Infraestructura, Gestión de Riesgo y Desarrollo Urbano evalúa la posibilidad de iniciar la 
gestión de Resolución del Contrato a favor de establecer un procedimiento claro como el ejemplo líneas arriba 
mostrado." 
Toda comunicación con el contratista será notificada vía correo electrónico y/o escrito.   

 
2.1.9 RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUION DE OBRA. 
 

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra a la Comisión de Recepción nombrada 
por la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. La recepción de la obra se hará de acuerdo a lo estipulado 
en el Art. 208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidación del contrato de obra será en concordancia 
con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se procederá a la liquidación de obra, mientras existan 
controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago 
del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo. 

 
2.1.10 SUBCONTRATACIÓN 

Estará expresamente prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley. 
 

2.1.11 PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 
Con la finalidad de asegurar la protección para los trabajadores y el cumplimiento de forma óptima de los 
protocolos de bioseguridad contra el COVID 19, el postor deberá mantener los precios unitarios 
conformantes de todas las partidas plan de vigilancia, prevención y control COVID-19.        
 
a. Ámbito de aplicación. 

El protocolo rige para el Contratista responsable de la ejecución de la obra, que celebrará contrato con la 
Entidad.  
 

b. Evaluación e identificación de trabajadores. 
El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluará a todo el personal antes de ingresar 
a laborar, utilizando una ficha de sintomatología. El trabajador no podrá realizar labores si se verifica 
alguno de estos supuestos: 

 Si el trabajador tiene fiebre o temperatura que excédalos 38°C. la toma de temperatura deberá 
realizarse con termómetro digital sin contacto. 

 Si el trabajador tiene signos y síntomas referidos a los casos leves, moderados y severos. 

 Si el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, tales como fiebre persistente por más de 2 
días, tos, dolor de garganta, congestión nasal, sensación de falta de aire o dificultad para respirar, 
desorientación o confusión, dolor de pecho, coloración azul en los labios. 

 Si el trabajador presenta factores de riesgo individual asociados al COVID-19. 

 Si el trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con COVID-19 y que no 
haya cumplido la cuarentena de 14 días. 
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Únicamente los trabajadores con signos de alarma serán derivados al establecimiento de salud para su 
evaluación. De registrarse un caso sospechoso, el responsable de seguridad y salud registrará la 
información de acuerdo con la directiva administrativa del MINSA. 

 
c. Medidas durante la ejecución de labores. 

Distanciamiento físico: 

 Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona. 

 Quedan prohibidos los saludos con contacto facial y/o físico, así como compartir utensilios con otras 
personas. 

 Se deberán evitar reuniones en ambientes cerrados y priorizar el uso de software para 
videoconferencias, telefonía u otro medio disponible. Las charlas de sensibilización serán con un 
máximo de 10 personas, al aire libre y siempre que se garantice el distanciamiento de 1 metro. 

 
Higiene personal y control de infecciones: 

 Lavado de manos con agua y jabón. En ausencia de agua y jabón, se debe usar desinfectantes para 
manos a base de alcohol gel con un mínimo del 70% de alcohol, que debe estar disponible. 

 Limpieza y desinfección por lo menos 2 veces por día con productos e insumos recomendados por el 
MINSA. 

 Segregación de basura y desechos, implementando colores de bolsas rojo para desechos que hayan 
tenido contacto con secreciones. 

 
Oficinas: 

 Los módulos de escritorios de cada oficina deberán tener una distancia no menor a 1 metro entre 
ellos. 

 Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debe desinfectarse el calzado con solución de 
hipoclorito de sodio y lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel con un mínimo de 70% de 
alcohol. 

 Se deben de comunicar a los trabajadores la prohibición de compartir objetos. 
 

2.1.12 ANEXOS 
Expediente Técnico de Obra: “MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CENTRO POBLADO 
VIRGEN DE FATIMA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA – PROVINCIA DE ICA- DEPARTAMENTO 
DE ICA". 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
Nota: Se aceptarán equipos con potencia y características iguales o superiores a los considerados en la 
relación de equipamiento estratégico. 
 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios 
físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del 
equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1 

2 COMPRESORA NEUMATICA 1 

3 MEZCLADORA DE CONCRETO 1 

4 CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.) 1 

5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1 

6 VOLQUETE 15 M3 1 

7 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 y3 1 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
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 RESIDENTE DE OBRA: 
Formación Académica  
Ingeniero civil, titulado, colegiado y habilitado. 

 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO 
Formación Académica   
Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial, Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, titulado, colegiado y 
habilitado. 
 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 

RESIDENTE DE OBRA: 
Experiencia mínima acumulada de 24 meses como residente de obra, en obras iguales o similares al objeto de la 
convocatoria. 
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO 
Deberá acreditar 12 meses de experiencia como Especialista en Seguridad en la ejecución de obras en general. 
 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE 
LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 
Se considerará como obra similar a: mejoramiento y/o instalación y/o rehabilitación en infraestructura de Losa 
Deportiva donde se hayan ejecutado los siguientes componentes, partidas o actividades de obras: losa deportiva, 
cobertura en losa deportiva, sistema de drenaje múltiple para grass sintético, servicios higiénicos y cerco 
perimétrico metálico. Para el caso de la acreditación, esta se deberá acreditar en al menos un contrato de los 
presentados para acreditar la experiencia de postor. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de 
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de 
prestación o cualquier otra documentación15 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, 
así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en 
el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, 

                                                            
15  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento 

emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable 
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 
conformidad, entre otros.   
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la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 
participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 
consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el 
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 
sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, 
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del 
postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se 
considera lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la 
oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar 
el máximo puntaje a la oferta de 
precio más bajo y se otorga a las 
demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus 
respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
           100 puntos 

 

 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y 
proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse 
cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las 
que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente 
ni a lo señalado en este capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada 
obra incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO16 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se 
efectuará en las valorizaciones siguientes. 
 

                                                            
16  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del 
Reglamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se 
sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como 
garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]  . La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].  
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 
• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
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al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en 
el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 17  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 
y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 

                                                            
17  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido 

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y 
aprobado después de dicha fecha. 
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tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

OTRAS PENALIDADES 

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD  FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

01 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN 
Cuando el contratista no cuente con los 
dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal 
o vehicular incumpliendo las normas, además de 
las de señalizaciones solicitadas POR LA 
ENTIDAD. La multa es por cada día. 
-Los dispositivos y señales de seguridad serán: 
-señales de prevención para tránsito peatonal y 
vehicular 

2/1000 del contrato 
vigente por cada día de 
retraso. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

02 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
Cuando el contratista no disponga de elementos de 
seguridad. 
Los elementos de seguridad serán: 
- Mallas de seguridad 
- Cintas señalizadores con cachacos de madera. 
- Cascos de seguridad, botas, guantes, lentes,   
uniformes, mascarillas, fajas para el personal. 
La multa es por cada día. 
Si el Contratista o su personal no permite el acceso 
al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE OBRA, 
impidiéndole anotar las ocurrencias.. 

1/1000 del contrato 
vigente por cada día de 
retraso. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano.. 

03 

PRUEBAS Y ENSAYOS 
Cuando el contratista no realiza las pruebas o 
ensayos en el tiempo indicado para verificar la 
calidad de los materiales y las dosificaciones. 

1/1000 del contrato 
vigente por cada día de 
retraso. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

04 

USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE 
CALIDAD PREVIOS 
Cuando el contratista emplee materiales que no 
cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad 
previos a su utilización. La penalidad será por cada 
caso detectado. 

1/1000 del contrato 
vigente 

ASIENTO DE 
CUADERNO DE OBRA 
O ACTA E INFORME A 
ENTIDAD 

05 

RESIDENTE  
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en 
forma permanente en la obra. La multa es por cada 
caso detectado, salvo se demuestre cualquiera de 
las siguientes excepciones: 
- Por fallecimiento del profesional propuesto 
- Por enfermedad que impide la permanencia del 
profesional debidamente sustentado con la 
documentación que certifique la atención médica, 
prescripción médica y todo lo referente a su 
asistencia 

Uno (1) UIT por cada día 
de ausencia del personal 
en el servicio en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

06 

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA 
TECNICA 
Cuando el contratista no presenta los equipos 
declarados en la propuesta técnica. 

0.5 IUT. por cada equipo y 
día de equipo ausente. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

07 

EN CASO CULMINE LA RELACION 
CONTRACTUAL 
Entre el contratista y el personal ofertado y la 
entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a ser reemplazado. 

Uno (1) UIT por cada día 
de ausencia del personal 
en el servicio. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

08 

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL-CON 
AUTORIZACION DE LA ENTIDAD 
Los cambios del personal profesional solicitados 
POR EL CONTRATISTA, que no tengan origen en 
circunstancias de caso fortuito fuerza mayor, y que 
sean aprobados POR LA ENTIDAD. La multa es 
por cada evento. 

1/1000 del contrato 
vigente 

INFORME DEL 
COORDINADOR Y/O 
SUPERVISOR DE 
OBRAS 

09 
Si el contratista utiliza maquinaria y equipo 
diferente del propuesto. 

0.5/1000 del contrato 
vigente por cada día de 
retraso que demore la 
reposición de la máquina. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 
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10 
No cumple con realizar las medidas de mitigación 
ambiental indicadas y ejecución del plan COVID 19 
en obra. 

0.05% del contrato 
vigente por cada día de 
retraso. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

11 

No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a 
lo estipulado en la Ley 29783 – Ley General de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento 
de Seguridad y Salud en el Trabajo – D. S. N° 005 
– 2012 – TR. 

0.05% del contrato 
vigente por cada 
accidente. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

12 
No cumple con lo estipulado en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones Norma G 050. 

0.10% del contrato 
vigente por cada día de 
retraso. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

13 

No cumple con las responsabilidades de pago 
oportuno del salario de acuerdo a la oferta 
económica a su personal, incluyendo los beneficios 
sociales de acuerdo con la Ley, evidenciado por 
reclamos de su personal ante la entidad. 

0.10% del contrato 
vigente por cada 
trabajador. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

14 
Demora en el término del levantamiento de 
observaciones durante la ejecución formuladas por 
el Supervisor. 

0.10% del contrato 
vigente por cada día de 
retraso. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

15 
No cumple con renovar o ampliar la Vigencia de la 
Póliza de Todo Riesgo de Construcción (CAR) 
hasta la recepción del servicio. 

0.06% del contrato 
vigente por cada día de 
retraso. 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

16 

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA 
Cuando el contratista entregue documentación 
incompleta, perjudicando el trámite normal de los 
mismos (valorizaciones, adicionales.), la multa será 
por cada trámite documentario 

0.50 de la UIT por cada 
tramite documentario 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

17 

CARTEL DE OBRA 
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra 
dentro de los 10 días del inicio de obra. La Multa 
es por cada día de atraso. 
La entidad entregara con anticipación el modelo y 
diseño al contratista y/o supervisor, en un plazo 
que no supere la fecha de inicio de obra. 

1/1000 del contrato 
vigente por cada día de 
retraso 

ACTA DE LA 
SUPÉRVISION E 
INFORME A ENTIDAD 

18 

CRONOGRAMA VALORIZACION AL INICIO DEL 
PLAZO CONTRACTUAL 
En caso el contratista no cumpla con entregar el 
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio 
del plazo contractual ante la supervisión en un 
plazo de 48 horas de iniciado el plazo de ejecución 
de obra. Esta multa se aplicara por cada día de 
atraso en la presentación del cronograma indicado. 

1/1000 del contrato 
vigente por cada día de 
retraso 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

19 

VALORIZACIONES 
Cuando el contratista no presente la valorización al 
supervisor dentro del plazo previsto en los términos 
de referencia. 

1/1000 del contrato 
vigente por cada día de 
retraso 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado y/o Gerencia 
de Infraestructura, 
Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Urbano. 

20 

Cuando el personal acreditado permanece menos 
de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

0.50 de la UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra en el 
plazo previsto 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado 

21 
En caso el contratista incumpla con su obligación 
de ejecutar la prestación con el personal 
acreditado o debidamente sustituido 

0.50 de la UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra 

Según informe del 
Supervisor debidamente 
sustentado 
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Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el 
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS18  

                                                            
18  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          
soles (S/ 5 000 000,00). 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
         2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra   

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
         8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-CS-MDSJB 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE19 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá 
válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                            
19   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-CS-MDSJB 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE20 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE21 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

                                                            
20  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
21  Ibídem.  

 
22  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá 
válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-CS-MDSJB 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el 
presente procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo 
que sea presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-CS-MDSJB 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-CS-MDSJB 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, 
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-CS-MDSJB 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 23 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 24 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%25 

 
 

                                                            
23 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
24 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
25 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del 
consorcio deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-CS-MDSJB 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se 
muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV26  

5 Monto total de la oferta  

                                                            
26  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el 
tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y 
variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 
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ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-CS-MDSJB 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-CS-MDSJB 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, 
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes 
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del 
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes 
debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del 
Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-CS-MDSJB 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la 
información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones 
del Estado con Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-
proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de 
la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por 
el postor ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-CS-MDSJB 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO27 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

28 DE: 
MONEDA IMPORTE29   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA30 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO31  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

                                                            
27  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
28  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización 
societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto 
de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la 
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de 
la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
29  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
30  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
31  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO27 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

28 DE: 
MONEDA IMPORTE29   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA30 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO31  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-CS-MDSJB 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

