MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI \
Adjudicacion Simplificada N° 009-2022-MDSAT/OBRAS (Primera Convocatoria)

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

Organesma
Supervisot de laa
Contralacinis
del Estads

@SCE

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

S (55 Py

A4




Municipalidad Distrial de |
nta Ana de Tusi

g

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI \
Adjudicacion Simplificada N° 009-2022-MDSAT/OBRAS (Primera Convocatoria)

SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda, y por los
e Abc
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad
s Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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Municipali&gd Distrital de
Santa Ana de Tusi

Cestion 2019 - 2022

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 009-2022-MDSAT/OBRAS
(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA: “CREACION DEL CAMINO TURISTICO Y
RECREATIVO CRUZ ESQUINA - PULIAG, EN
SANTA ANA DE TUSI, DISTRITO DE SANTA
ANA DE TUSI - PROVINCIA DE DANIEL
ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE
PASCO”, CON CUI 2554361,

SANTA ANA DE TUSI, AGOSTO DE 2022

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de

bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.
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1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
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Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

0 www.rnp.gob.pe
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RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacién, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

(reces
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

° Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y=d&— _
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elabor,
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

3.9.

3.10.

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

14

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi.

RUC N° : 20168802561

Domicilio legal . Plaza Principal S/N — Distrito de Santa Ana de Tusi - Daniel
Alcides Carrién — Pasco.

Correo electrénico: . contratacionesmdsat@gmail.com

Nombre : Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selecciéon tiene por objeto la CONTRATACION PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL CAMINO TURISTICO Y RECREATIVO CRUZ
ESQUINA - PULIAG, EN SANTA ANA DE TUSI, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI -
PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO”, CON CUI

2554361.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a 1,741,879.22 Un Millon Setecientos Cuarenta y Un Mil
Ochocientos Setenta y Nueve con 22/100 Soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de julio de 2022.

S/1,741,879.22 Un Millon S/1,567,691.30 Son: Un
. Millén Quinientos Sesentay
Setecientos Cuarentay Un ) . o
Siete Mil Seiscientos

Mil Ochocientos Setentay
Nueve con 22/100 Soles Noventa yéJgnlgscon 307100

S/ 1,916,067.14 Son:

uUn Millén

Novecientos
Dieciséis Mil Sesenta
y Siete con 14/100

Soles

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de - RESOLUCION GERENCIAL

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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santa Ana de Tusi
contratacion N° 168-2022-MDSAT-GM
17 de agosto de 2022
Documento y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION GERENCIAL
técnico : N°155-2022-MDSAT-GM

03 de agosto de 2022

Documento y fecha de actualizacion del expediente

o NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico,de .  NO CORRESPONDE
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de Noventa (90) dias
calendarios dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Oficina de Caja (sito en el primer nivel de la Municipalidad
Distrital de Santa Ana de Tusi

Recoger en . Oficina del Area de Contrataciones (sito en el segundo nivel
de la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi)

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) EN VERSION
IMPRESA

0 (BB
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Costo del expediente : Impreso: S/ 250.00 (Doscientos Cincuenta con 00/100 Soles),
técnico REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE TECNICO IMPRESO.

Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) REPRODUCCION DEL
EXPEDIENTE TECNICO EN ARCHIVO DIGITAL

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente

técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

Ley N2 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 31365, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL
2022

Ley N° 31366, LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR
PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2022

Ley N° 31367, LEY DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL
2022

Ley N@ 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Ley N@ 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Puablica. Decreto Supremo N°
011-79-VC.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y Reglamento.

Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 - Ley De Contrataciones del
Estado

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225

Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF

Directiva del OSCE vigentes.

Cédigo Civil.

D.S. N° 007-2008-TR- Texto Unico ordenado de la ley de promociéon de competitividad,
Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia empresa y del acceso al empleo decente
Ley MYPE.

Ley N° 27785 Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

@ Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ /'_‘i/l
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d)

e)

f)

)

Importante

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en Soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglal z
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Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion’.

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacién se presenta se presenta ante y es resuelto por el Tribunal.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, con una antigiiedad no mayor a treinta
(30) dias.

f)  Copia literal de la constitucién de la empresa debidamente actualizado, emitido por los
Registros Publicos, con una antigiiedad no mayor a treinta (30) dias.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderda exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i)  Correo electrénico vigente del gerente de la empresa para notificar el contrato.

i)  Numero de Teléfono Movil activo del gerente de la empresa y/o representante comun en
caso de consorcio a fin de comunicarnos ante cualquier incidencia durante la ejecucion de
la obra.

k) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP.

)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

m) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

n) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

0) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

p) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios??.

g) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

r) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

s) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?2,

t)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

11 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

12 https:/lenlinea.sunedu.gob.pe/ —_
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(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la
Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia
durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opciéon consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en dos ejemplares (un original mas una copia) en
Folder manila ante ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Tramite
Documentario) o la que haga sus veces, sito en Plaza Principal S/N - Distrito de Santa Ana
de Tusi - Provincia Daniel Alcides Carrion - Regién Pasco.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.6. ADELANTOS™
2.6.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara UN (01) UNICO ADELANTO DIRECTO por el 10% del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos*®

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

14 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el

@ plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia Wf:
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2.6.2.

mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos?® mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera PERIODO MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30) dias
calendario dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

16

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

@

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

El proyecto contempla la ejecucion de la obra: “CREACION DEL CAMINO TURISTICO Y
RECREATIVO CRUZ ESQUINA - PULIAG, EN SANTA ANA DE TUSI, DISTRITO DE
SANTA ANA DE TUSI - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION -
DEPARTAMENTO DE PASCO”, con Cdadigo Unico de Inversiones N° 2554361, cuyo
Expediente Técnico fue aprobado mediante Resolucion Gerencial N°155-2022-MDSAT-
GM el dia 03 de agosto del 2022, cuyo Expediente Técnico se encuentra como anexo a las
presentes bases.

FINALIDAD PUBLICA:

La Entidad tiene por objetivo ejecutar la obra, que se encuentra alineado con los objetivos
institucionales.

En tal sentido, el camino turistico es para el recorrido a través de un territorio determinado,
con el fin de admirar, disfrutar y valorar, el legado cultural, las bellezas naturales, asi como
la interaccién establecida entre grupos sociales que habitan el mismo territorio.

UBICACION
REGION : PASCO
PROVINCIA : DANIEL CARRION
DISTRITO : SANTA ANA DE TUSI
LUGAR : PULIAG
ALTITUD : 3700.00m.s.n.m.
OBJETIVO

Efectuar la contratacion de una persona natural o juridica para ejecutar el proyecto de
inversion publica denominado: “CREACION DEL CAMINO TURISTICO Y RECREATIVO
CRUZ ESQUINA - PULIAG, EN SANTA ANA DE TUSI, DISTRITO DE SANTA ANA DE
TUSI - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO”.

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL.

Mejorar las vias de interconexion de los Centros Poblados y promover una adecuada
conservacion de los caminos vecinales (escalinata) que internamente articulan a la
capital del Distrito, permitiendo fluidez en el intercambio comercial campo-ciudad.

3.1.4.2. OBJETIVO ESPECIFICO.

Dotar de infraestructura vial peatonal (escalinata) adecuada para un sistema de
transporte peatonal eficiente”.

METAS

Se describe las metas consideradas en el proyecto:
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e Construccion de la escalinata que unira el distrito de Santa Ana de Tusi con el recreo
turistico de Puliag.

e Elacabado de la escalinata con enchapado de piedra laja.

e Enchapado con piedra laja de los sardineles en ambos lados de la escalinata segun
indica en los planos.

e La construccion de pase aéreo (CANOPY) para el traslado turistico de la poblacion
y turistas.

e Construccién de pase aéreo (CANOPY) turistico en Km. 0+620 de la escalinata.

e Construccidon de plazoleta turistico en Km. 0+320 de la escalinata.

3.1.6. EJECUCION DE LA OBRA

El contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, Los
Materiales, herramientas y Mano de Obra, seran tomados en consideracion conforme lo
definido en el Expediente Técnico. Asimismo, el Contratista y la Entidad deberan tomar
como base las consideraciones del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado, Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF19, modificado por Decreto
Supremo N° 162-2021-EF.

Los criterios del disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucién de
la Obra empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos técnicos de Ultima
generacion acordes con la tecnologia vigente y con la consideracién que se trata de una
infraestructura con concreto armado, a fin de asegurar una obra de calidad, estando sujetos
a la aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad y de la Poblacién Beneficiaria.

Por otra parte, los procedimientos de construccién refleja la suposicion basica que el

contratista a través de su equipo profesional es el especialista y conoce las practicas de
construccion, arquitectura, disefio y estudios necesarios para la ejecucion de la obra.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estard sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquello que no cumpla
con los estandares utilizados en la presente Obra.

3.1.7. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
< El plazo de Ejecucién de la obra es de: Noventa (90) dias calendarios.
« Elplazo de inicio de la Obras, sera desde el cumplimiento de lo establecido en el Articulo

176° del Reglamento.
3.1.8. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

3.1.9. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

3.1.10. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.
El valor refrencial de la Ejecucion de la obra es de: S/ 1,741,879.22 Un Mill6n Setecientos
Cuarenta y Un Mil Ochocientos Setentay Nueve con 22/100 Soles

3.1.11. PRESUPUESTO DE OBRA
El monto total de la ejecucién de obra, es la suma de: S/ 1,741,879.22 Un Millon
Setecientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Nueve con 22/100 Soles; cuyos

analisis de precios unitarios corresponden a precios de julio de 2022 y el plazo de ejecucién
serd de 90 dias calendarios, el mismo que tiene los siguientes componentes:

—
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Proyecte: “CREACION DEL CAMINO TURISTICO Y RECREATIVO CRUZ ESQUINA - PULIAG, EN SANTA ANA DE TUSI -
PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO"
Entidad: MUNICIPALIDA DISTRITAL SANTA ANA DE TUSI Costo a: Julio-2022
Ubicacion: SANTA ANA DE TUSI Consultor:
Formula SUBEEESUPU D?ROESJTOO
PARCIAL (S/.)
01 CONSTRUCCION DE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES 103,125.52
02 CONSTRUCCION DE LA ESCALINATA 658,046.46
03 MURO DE CONTENCION 49,240.78
04 CONSTRUCCION DE PLAZOLETA 12,133.19
05 CONSTRUCCION DE MIRADOR 63,605.64
06 CONSTRUCCION DE PASE AEREO (CANOPY) 269,306.48
07 ALUMBRADO PUBLICO 117,278.07
06 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 10,888.93
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 1,283,625.07
GASTOS GENERALES 8.00% 102,690.01
UTILIDAD 7.00% 89,853.75
SUB TOTAL 1,476,168.83
IMPUESTO IGV 18.00% 265,710.39
PRESUPUESTO DE OBRA 1,741,879.22
SUPERVISION 3% 52,256.38
EXPEDIENTE TECNICO 37,000.00
| |PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO SI. 1,831,135.60

3.1.12. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

% NOTIFICACION DEL SUPERVISOR AL CONTRATISTA
La Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, notificara al contratista quien es el
inspector o el supervisor, conforme corresponda.

% ENTREGA DEL TERRENO
La Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, comunicard en un maximo de los
cinco (5) dias siguientes a la firma del contrato, el dia que tendr& lugar la entrega del
terreno de la Obra.

En la fecha y hora indicados en la notificacién, la Entidad realizara la entrega del
terreno, ello contara con la participacion de los representantes de la ENTIDAD vy el
Supervisor, quienes efectuaran la entrega de terreno al contratista.

% ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO
La Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, pondra a disposicién del contratista
en medio fisico, el Expediente Técnico completo, para la ejecucion de la Obra, sin
embargo, el contratista podra obtener copias adicionales previo pago segun
corresponde.

< ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO
La Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, Entregara al Contratista el adelanto
Directo, en las condiciones y oportunidad establecida en el Articulo N° 181° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado actualmente vigente.

% VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN COVID
La Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, verificara el estricto cumplimiento del
Plan Covid 19, durante la ejecucion de la Obra, reservandose el derecho de realizar
visitas inopinadas al lugar de ejecucién de la Obra para la verificacion del cumplimiento
del Plan, la visita lo realizarén las oficinas encargadas de velar el cumplimiento de plan

@ | (BB
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3.1.13. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
LEYES NORMAS Y ORDENANZAS
El Contratista debera conocer y cumplir estrictamente:

A) Todos las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionados
con la ejecucién de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta
situacién previa a la realizacién de los trabajos a fin de que este determine la accién a
sequir.

En lo referente al cumplimiento del plan COVID 19, el Contratista debera de cumplir
estrictamente y bajo responsabilidad todo lo referente a los protocolos de seguridad en
salud antes, durante y posterior a la ejecucién de la obra materia de la presente
convocatoria, conforme lo establece la normativa emitida por los 6rganos competentes,
para ello el contratista debera adjuntar una declaracion jurada donde indique
estrictamente que para la suscripcion de contrato adjuntara los protocolos a seguirse
en lo referente a la seguridad en la salud de los trabajadores a fin de evitar la
propagacién del COVID-19.

B) Todas las normas Técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes
a materiales y trabajos. Los dafos y/o problemas causados por infracciones a este
punto corren por cuenta del contratista y deberd ser reparado por este sin derecho a
pago alguno.

El Contratista tendr4 a su cargo la confeccion de toda la documentacién que fuera
necesario a su tramitacion respectiva ante los que pudieran tener jurisdiccion sobre el
sitio de la obra.

C) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

D) La revisién del Expediente Técnico de la Obra, debera realizarse cumpliendo lo
establecido en el Articulo 177° del Reglamento, donde el contratista deberé presentar
el informe técnico de revisién del expediente técnico de obra, donde se incluya entre
otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que
sean materia de consulta.

PERSONAL

El Contratista en los documentos para la suscripciéon del contrato, debera indicar los
nombres de los profesionales que seran los responsables de la direccién de la Obra, la que
debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente entre otros
especialistas y personal técnico).

De conformidad con el Numeral 190.1 del Articulo 190° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, El
Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta bajo su
responsabilidad, en caso incluyan a personal que se encuentren laborando en obras
contratadas por otras entidades y que no se encuentren con recepcion, dicha oferta sera
descalificada.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros de la zona de influencia
de la Obra y ademas personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las oOrdenes del Supervisor y/o a pedido de los responsables de la
Municipalidad.

El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores de condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispue%
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el Decreto Supremo N°001-98-TR. Y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la Obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucioén de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo material necesario para
tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor a la Entidad,
la nbmina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la
fecha de informe.

El Contratista no podra modificar el listado del personal profesional designado a la obra y
consignado a su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad, para el
cambio del personal debera cumplirse estrictamente con lo establecido en el numeral 190.2;
190.3; 190.4 y 190.5 del Articulo 190° del Reglamento.

SEGURIDAD.

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o firmas
durante la realizacién del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los
equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados, para ello el
postor en su oferta, debera presentar una declaracion jurada de cumplir con la Seguridad y
Salud en el Trabajo, donde el postor debera especificar a detalle enunciando la normativa
actualmente vigente y su compromiso de cumplimiento en la ejecucién contractual.

El Incidente o accidente resultante de la observacion de esta obligacion correrd Gnicamente
por cuenta del contratista.

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberdn cumplir con la caracteristica
Técnica exigida en las bases y se debera someter a los ensayos necesarios para verificar
sus caracteristicas.

La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
contratista, si esto no concuerda con lo estipulado en las Bases y el Expediente Técnico.
Correra por cuenta del contratista las pruebas de los materiales requeridos por el
Supervisor.

Correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al contratista
de su responsabilidad sobre la calidad de materiales y/o equipos.

Los Bienes y Equipos para el Equipamiento se encuentran detallados en el Expediente
Técnico de la Obra a Ejecutarse.

ERRORES O CONTRADICCIONES
El contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccién en los
documentos, poniendo de inmediato en conocimiento al supervisor.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBRAS
PROVISIONALES

El Contratista deberd construir ambientes laborales temporales que permitan, tanto al
contratista. A la supervisién y al coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales los mismos que
deberan quedar habilitados y equipados a los quince (15) dias calendarios de iniciado el
plazo de ejecucién de la Obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e

iluminacién y deberan estar provistos adecuadas, instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones.
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Asimismo, el contratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la Obra a
realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones.

e El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural mediante
aberturas.

e Laobradispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.

e Los depoésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos, etc.

El contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma, continGia para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres estructuras y otros bienes
propios o ajenos en caso de pérdida correra con los gastos que demanda su sustitucion.

El contratista debera colocar cercos perimétricos, proteccion, barreras, letreros sefiales de
luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y
partes del campamento.

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El contratista deberd mantener la obra en ejecucién todas sus partes terminadas en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el
transito de su personal o equipo ocasionen dafios al proyecto o propiedades de terceros
que, de producirse, debera ser inmediatamente reparado. Asimismo, su incumplimiento
determinara la aplicacién de una penalidad diaria.

SONDEOS Y EXCAVACIONES EXPLORATORIAS

El contratista debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorios que fueron
requeridos durante la ejecucién de la obra y cuyos costos deben estar incluidos en los
precios unitarios.

TRABAJOS TOPOGRAFICOS

El contratista procedera a la ejecucién y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje del disefio, nivelacion y levantamiento de secciones
transversales del ser el caso lo que serd sometido a la aprobacién de la Supervision.

Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos
a la ejecucion y terminacién de la Obra.

El supervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el contratista para
la correcta ejecucion de la obra.

La verificacion de cualquier trazo o de cualquier linea o nivel por el Supervisor no relevara
de ninguna manera.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o establecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, el contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos
generales.

La eliminacién de los residuos debera de realizarse a mas tardar a los cinco dias de haber
anotado el Residente de Obra la culminacién de la Obra en el cuaderno de obra, su
incumplimiento serd motivo de la aplicacion de Penalidades.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El contratista deberd identificar utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genera.

El contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del medio ambiente por lo cual
debera cumplir con todas las provisiones.

El contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometef——
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contra la legislacion la preservacion del Medio Ambiente.

ALCANCES E INTALACIONES TEMPORALES

El contratista debera contemplar a su costo cualquier alquiler o acondicionamiento temporal
gue pudiera necesitar para la ejecucion de obra. Asimismo, sera responsable de cualquier
perjuicio que ocasione.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS.

Cuando por distintas circunstancias sea necesaria efectuar tareas fuera de la jornada normal
de trabajo o en dias feriados el contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la iniciacién de las mismas, del cual dispondra
el Supervisor lo necesario para su control.

En todos los casos salvo, los que tuvieron origen en orden expresa de la ENTIDAD, correra
por cuenta del contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

LETRERO INFORMATIVOS
El contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos segin el modelo que
entregara la Entidad. El letrero a ser colocado serd el indicado en el presupuesto contratado.

El contratista debera tener colocado el letrero de obra dentro de os quince (15) dias
calendarios del inicio de la obra, su incumplimiento acarreara a la aplicacion de Penalidades.

ACCIDENTES — NOTIFICACIONES

El contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicios que fuera
necesarios para de ser el caso proporcionar primeros auxilios al personal accidentado en la
ejecucion de la obra.

El contratista asumira la formulacion de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean
requeridos por la Entidad o por cualquier otra autoridad competente

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o de herramientas
del contratista.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberd retirar de la obra, el equipo o
material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucién de la construccion total, si hubiera
alguna interferencia debera comunicar por escrito a la ENTIDAD.

Si el contratista durante la ejecucion de la obra necesita usar energia eléctrica agua, debera
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione.

Al terminar el trabajo se debera a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales o equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

METRADOS REFERENCIALES Y COSTOS UNITARIOS DE OBRA CIVIL
Los metrados de obra civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una
de las categorias de construccion.

FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES
El contratista debera obtener y suministrar informacion fotogréfica, en videos y en CD de la
evolucion de la obra.

e 12 vista (minimo) al inicio de los trabajos y un video en CD (15 minutos minimos)

e 4 vistas mensuales (minimo) tomados en el Ultimo dia del mes valorizado captados
desde el mismo punto de vista a los efectos de la verificacion del avance de las obras
y un video en un CD (20 minutos minimos).

e 24 vistas (minimo) al finalizar los trabajos y un video en CD (15 minutos minimos).

—
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DOCUMENTACION TECNICA
El contratista se obliga a realizar el estudio definitivo, el replanteo de obra. La ingenieria, y
planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida,
previamente aprobada por el supervisor.

Dicha documentacién, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. sera presentado por una anticipacion no inferior a diez (10) dias habiles,
respecto a la fecha prevista para la ejecucién de los respectivos trabajos.

Al concluir la obra y un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la obra.

PROGRAMAS DE TRABAJO

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la aprobacién del Expediente Técnico, el
contratista debera presentar para consideracién del supervisor, un programa detallado de
suministro de equipos y materiales ajustados a las fechas calendario de iniciacién y
terminacién contractual de la obra.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el método del camino critico
(CPM), el método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactoria al Supervisor.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el contratista debera tomar en cuenta

CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino, e importancia de proyecto, es obligacion del contratista el
realizar una correcta planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la
calidad durante la ejecucion y realizar el control de la obra

El supervisor tendréa el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o
ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstas 0 no en las especificaciones
técnicas.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones
técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del contratista.

Toda obra ejecutada bajo el contrato, podra ser rechazada por el supervisor o por la entidad
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Toda obra, equipo o0 sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reportados reemplazadas a expensas del contratista y deberan contar con la aprobacion del
supervisor.

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucion de la obra
materiales de menor calidad que las especificaciones en el expediente técnico, sin la
autorizacion del supervisor estara sujeto a la aplicacion de penalidades respectivas;
asimismo cuando el contratista utilice para la ejecucién materiales de baja calidad con
autorizacion del supervisor ambos seran solidariamente responsables por la reparacion y
los dafios y perjuicios que ocasionen.

CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA.
Cualquier consulta entre el contratista, la entidad y el supervisor se debera hacer por escrito.

Las consultas se formulan en el cuaderno de obra digital y se dirigen al inspector o
supervisor de la obra, considerandose lo establecido en el Articulo 193° del Reglamento.

El contratista llevara cuaderno de obra digital donde se anotaran las instrucciones del
supervisor y las observaciones del contratista ademas de cualquier hecho o aconteciendo
importante de la obra.

El contratista tendra siempre en el sitio, a disposicién del supervisor un juego de todos los
planos y bases de especificaciones.
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GESTION DE RIESGOS.
El contratista debera de cumplir lo establecido en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD y su
modificatoria.

En el Expediente Técnico de la Obra materia de la presente convocatoria se incluyé el
enfoque integral de gestion de riesgos que pueden ocurrir durante la ejecucion contractual
de la obra, para lo cual se considero las caracteristicas particulares de la obra y las
condiciones del lugar de ejecucion. Para lo cual el Residente deberd considerar la
informacién minima detallada en los anexos del expediente técnico referente a la gestion de
riesgos conforme a la complejidad de la obra como son;

Riesgo de Programacion en la obra.

Riesgo en Calidad de Elementos Estructurales.

Riesgos por mano de Obra deficientes.

Riesgos identificados en los formatos del Expediente Técnico.

El Residente de la obra, deber& evaluar permanentemente el desarrollo de la administracién
de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra digital, precisando sus
efectos y los hitos afectados o no cumplidos para que el Supervisor haga lo propio en el
cuaderno de Obra digital y que la Entidad a través de la oficina de Gerencia de Obras y
Desarrollo Territorial evaluara al momento de elevar el informe para el pago de las
valorizaciones.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL.

Habiéndose implementado del cuaderno de obra digital por parte del Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado mediante la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, la misma
que fue aprobada mediante Resolucidn N° 100-2020-OSCE/PRE, y es de uso obligatorio en
todos los contratos de obra que derivan de procedimientos de seleccién convocados a partir
del 14 de agosto del 2020. El contratista deberéa sujetarse a lo dispuesto por el érgano rector
de las contrataciones del Estado, siendo de su entera responsabilidad el incumplimiento.

El cuaderno de obra digital es una herramienta informaética desarrollada y administrada por
el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades
establecidas en el articulo 191 del Reglamento este servicio contribuye al control y
seguimiento de la obra y facilita la comunicacion entre la Entidad y el contratista, permitiendo
que el inspector o supervisor y el residente registren las ocurrencias, 6rdenes, consultas y
demas hechos relevantes ocurridos durante la ejecuciéon de una obra, que se encuentre
dentro del ambito de aplicaciéon de la normativa de contrataciones del Estado.

El cuaderno de obra digital, contribuye al control y seguimiento de la obra y facilita la
comunicacion entre la Entidad y el contratista.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA:

Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases, el Expediente Técnico y todos
los documentos indicados en los Requerimientos técnicos minimos proporcionados por la
ENTIDAD; asi como, los planos y toda otra documentacion referente a la Obra, que tienen
por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara
el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

La normativa pertinente

Contrato

Condiciones Generales del Contrato

Bases del presente procedimiento de seleccion

Propuesta del CONTRATISTA.

Garantias: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos directo y por materiales.
Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el
Supervisor sera el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias,
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3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.

luego de que éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD.

OTRAS CONSIDERACIONES
La Entidad comunicara oportunamente la modificacion de partidas, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se confirma que para el concreto de cimentacion se empleara el Cemento Portland tipo .

ADELANTOS

Se solicitara y otorgara segun los plazos y condiciones establecidas en los Arts. 180°, 181°,
182° y 183° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

FORMA DE PAGO
La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
Valorizacién Mensual:

- Valorizacién mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que
gestione su aprobaciéon por parte de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL, una vez aprobado, el Contratista generara la
factura para proceder al tramite del pago.

- Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor

- Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacion efectuada.

- Factura.

- Copia de contrato.

- Otros documentos considerados necesarios por parte de la Gerencia de
Infraestructura.

PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA
POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA.

De acuerdo con lo indicado en el articulo 161° del reglamento de la ley de contrataciones,
en el caso de atraso en la finalizacion de la obra por causas imputables al contratista, con
respecto a la fecha consignadas en el calendario de avance a la obra vigente, y
considerando que dicho atraso producira una extension de los servicios de la supervision,
lo que genera un mayor costo, el contratista asumira el pago del monto equivalente al de
los servicios indicados , lo que se hara efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion
de obra.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA IDENTIDAD.

La entidad contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las
labores de supervision de obra en calidad de supervision, para lo cual le delegara todas las
atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentacion que integra la
presente bases y el contrato a suscribir, siendo el supervisor el encargado de velar por la
correcta y oportuna ejecucién de la obra, como ojos y oidos de la identidad en obra, por lo
estd obligado a comunicar inmediatamente a la identidad, bajo apercibimiento de ser
solidariamente responsable con el contratista por los retrasos y/o dafios y perjuicios que se
ocasionen.

MEDICION DE LAS OBRAS.
El supervisor notificara al contratista, 0 a su agente autorizado o representante con 3 dias
de anticipacion para la medida de las obras, el contratista preparara todo lo necesario para

poder realizarlas sin obstaculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizaran Unicamente para los trabajos ya afectados y se haran de
acuerdo las unidades de medida estipuladas en cada caso.

VALORIZACIONES.

Forma de las valorizaciones y facturas. e
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La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el contratista en
coordinacién con el supervisor.

El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, De acuerdo a
las cantidades establecidas en las medidas.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco primeros dias contadas a
partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucién de los trabajos, en tres ejemplares,
acompafiadas segun el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de
los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por la supervision.

Valorizacion final.
Luego de la recepcion de la obra, el contratista presentara la valorizacion final y actual, la
cual serd sometida a la aceptacion u observacion del supervisor o de la identidad en forma
escrita.
Esta valorizacion final, debe estar respaldada por:
e Evidencias que los trabajos comprendidos en el contrato estén libres de todo reclamo
legal, deudas y preventas.
e Monto actualizado del contrato de acuerdo a las modificaciones autorizados y
realizadas durante el periodo de ejecucion.
e Cantidad de obra ejecutada de acuerdo a la valorizacién final de medicion.
e Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.
e Declaracién jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a
los trabajadores.
e Monto total percibido por el contratista hasta las valoraciones anteriores.
e Saldo a favor o en contra del contratista.

3.1.18. ORDENES DE PAGO.

Orden de pago para valorizaciones mensuales.
El favor del pago mensual del contrato ejecutado durante el mes en cuestion sera:
e Elmonto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.
e Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.
e Menos a la amortizacién de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a
los porcentajes establecidos.
e Menos cualquier otra retencién o penalidad que sea necesario aplicar segun lo
previsto en estos términos de referencia o en el contrato.

Tomado en cuenta el valor resultante se extenderd la orden de pago mensual. Las
estimaciones finales la inclusién de cualquier trabajo o material en las estimaciones de
pagos mensuales, no debera ser interpretada como aceptacion de tal trabajo y en
consecuencia no impedira el rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado
parcialmente, si se descubre que el mismo no estd en estricto acuerdo con los
especificadores.

Orden de pago para la valorizacién de la liquidacién final.
Con la previa autorizacion del supervisor la valorizacion de la liquidacion final de pago
confeccionado, siguiendo el trdmite de aprobacién final y pago por la entidad.

3.1.19. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS.

El contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
negligencia durante la ejecucion de la obra como la afectacién a terceros o a las propiedades
de estos, por responsabilidad civil.

3.1.20. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA.

El contratista al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra deberd presentar al supervisor de la obra los siguientes documentos
para su revision, verificacion y conformidad, para fines de la recepcién de la obra:

e Planos de replanteo donde se hallan incorporado todas las modificaciones
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autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el comité de
recepcioén de obra.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la liquidacion
de obra, ademas de lo indicado en rubro valorizacién final del numeral 3.1.17.-
valorizaciones, el contratista debera entregar al supervisor lo siguiente:

e Memoria descriptiva valorizada

e Planos post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de construccion
de obra).

e Cierre de libros de planilla de la obra.

e Declaracién jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a
remuneraciones, para extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos
laborales de los trabajadores de la obra y no tener reclamos laborales pendientes
de solucién.

e Declaracion jurada simple, consignada que no tiene adeudo alguno por concepto
de pago de tributos generados por la ejecucion de la obra.

3.1.21. RESPONSABILIDADES.

Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra
ejecutada, sera de 7 afios, contadas a partir de la recepcion de la obra de conformidad al
articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

3.1.22. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE.

La entidad no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o
valorizacioén, realizados antes o después de la terminacion y aceptacién de la obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al contratista ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones
estuvieran incorrectas o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con los
estipulaciones del contrato.

3.1.23. DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION
Por Contrata — A Suma Alzada
3.2. INFORMACION DE VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

Nombre de la Obra : “CREACION DEL CAMINO TURISTICO Y
RECREATIVO CRUZ ESQUINA - PULIAG,
EN SANTA ANA DE TUSI, DISTRITO DE
SANTA ANA DE TUSI - PROVINCIA DE
DANIEL ALCIDES CARRION -
DEPARTAMENTO DE PASCO”, CON CUIl
2554361.

Ubicacion:

El lugar de ejecucién de la obra es el siguiente.

REGION : PASCO
PROVINCIA : DANIEL CARRION
DISTRITO : SANTA ANA DE TUSI
LUGAR : PULIAG
ALTITUD : 3700.00m.s.n.m.

Nombre del PIP o inversién : “CREACION DEL CAMINO TURISTICO Y

RECREATIVO CRUZ ESQUINA - PULIAG,
EN SANTA ANA DE TUSI, DISTRITO DE
SANTA ANA DE TUSI - PROVINCIA DE
DANIEL ALCIDES CARRION -

DEPARTAMENTO DE PASCO”. v
Loy
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3.2.1.

Cadigo Unico de Inversiones N°

Fecha de Registro

Aprobacién del Expediente Técnico

Fecha de Aprobacion

a) Del Postor:

/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
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2554361

17/06/2022

R.G. N°155-2022-MDSAT-GM

03/08/2022

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

e Los postores podran ser personas naturales o juridicas.

e Deberan estar inscritos en condicion VIGENTE dentro del capitulo de Ejecutor
de Obras del registro nacional de proveedores (RNP).

e No pueden ser postores los contratistas que tengan intervenciones
econOmicas de obras en las entidades publicas y privadas, lo cual sera
verificado por la entidad una vez otorgada la buena pro.

e No podrén ser postores los contratistas y/o empresas que estén Inhabilitados.

e No podran ser participantes, postores, contratistas y/o sub contratistas,
guienes se encuentren impedidos conforme lo establece el Articulo 11° de la
Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 y sus modificatorias
actualmente vigentes.

b) Del equipamiento.

Equipos detallados en el Expediente Técnico.

Los equipos deben de encontrarse dentro de su vida Util y deben de encontrarse
en perfectas condiciones de funcionamiento al momento de su uso en la ejecucién
contractual de la obra.

La Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, se reserva la potestad de verificar
el cumplimiento de este requerimiento en la Ejecucion contractual sin previo aviso,
el mismo que de detectarse que no se cumple con el mismo se aplicara las
penalidades conforme corresponde.

El equipo tiene que estar operativo y eficiente al momento de la ejecucién de la
obra y dentro del rango de su vida Util de la maquina. También debe cumplir con
las caracteristicas técnicas que se indica en las especificaciones técnicas y los
Analisis de Costos.

c) Del plantel profesional

El plantel profesional sera conforme lo establece el Expediente Técnico de la obra
y debera de mantenerse en la obra durante el plazo de su participacion efectiva.

Plantel Profesional CLAVE
Cargo ‘ Profesion ‘ Experiencia
Sesenta (60) meses de experiencia
Ingeniero Civil y/o | efectiva como residente de obra y/o

Residente de Arquitecto Supervisor de Obra y/o Inspector de
Obra colegiado y Obra, en obras iguales y/o similares al
Habilitado. objeto de convocatoria, computados

desde su colegiatura.
Cuarenta y Ocho (48) meses de
experiencia efectiva como

Especialista en

Ingeniero Civil -
Concreto y . Especialista en Concreto y control de
colegiado y . .
control de 0 Calidad, en obras iguales y/o
. Habilitado. . . .
Calidad similares al objeto de convocatoria,
computados desde su colegiatura.
N Licenciado en Cuarenta y Ocho (48) meses de
Arquedlogo , L .
Arqueologia experiencia efectiva como
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Arquedlogo, en obras iguales y/o
similares al objeto de convocatoria,
computados desde haber obtenido el
titulo como Licenciado en

Arqueologia.
Ingeniero Cuarenta y Ocho (48) meses de
Ingeniero Ambiental experiencia efectiva como
Ambiental colegiado y especialista ambiental, computados
Habilitado. desde su colegiatura.

El tiempo de experiencia no puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas.

En caso el contratista considere necesaria la participacién de profesionales
adicionales al plantel técnico ofertado, se anota tal ocurrencia en el cuaderno de
obra e informarse por escrito a la Entidad el alcance de sus funciones, la
participacion de mayores profesionales por parte del contratista no genera mayores
costos ni gastos para la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi:

d) De laexperiencia en la especialidad del ejecutor de obra.
El Postor deberd acreditar su experiencia en monto facturado acumulado en la
especialidad, el cual se encuentra incluido en el requisito de calificacion
“Experiencia del postor” previsto en el literal A3 del presente Capitulo.

e) Condiciones de los Consorcios.

El numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, establece que el area usuaria tiene
la potestad de establecer el nimero maximo de consorciados, el porcentaje minimo
de participacién de cada consorciado y/o que el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participacion
en concordancia con el numeral 6.1 de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD; el area
usuaria incluye lo siguiente:

e El nimero maximo de consorciados es de dos integrantes

e El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

e El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%

f) Responsabilidad Por Vicios Ocultos
La responsabilidad por vicios ocultos sera de SIETE (07) afios

3.3. PENALIDADES Y MULTAS.

Conforme lo establece el Articulo N° 161 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
la Municipalidad a considerado establecer la aplicacién de las Penalidades establecidas en el
Articulo N° 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de igual manera otras
penalidades segun lo establecido en los articulos 163°, 190° y 191° del Reglamento de la Ley de
Contracciones del Estado, las mismas que se describen a continuacion:

Ne PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL | FOSVA  PEL | prOCEDIMIENTO
Cuando el personal del plantel profesional clave permanece | 50 % de la UIT
menos de noventa (90) dias calendarios o del integro del plazo por cada dia

1 de ejecucion, si este es menor a los sesenta (90) dias de usencia del Segun el Informe del
calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas personal en Supervisor de la Obra
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. obra en el

plazo previsto
En caso culmine la relaciéon contractual entre el contratistay | 50 % de la UIT
el personal ofertado y la entidad no haya aprobado la | porcadadiade | Segun el Informe del
sustitucion del personal por no cumplir con la experiencia y usencia del Supervisor de la Obra
calificaciones requeridas. personal en obra
Indumentaria e |mplementos de proteccion personal 50 % de la UIT | Segun el Informe del
3 Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal con P .

oS i . p por dia Supervisor de la Obra

0s implementos de seguridad. Multa por cada dia.
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Calidad de los materiales
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la

Cinco sobre mil
(5/1000) del

4 autorizacion del supervisor o utilice materiales de mala calidad monto de la Segun el Informe del
gue lo especificado en el expediente técnico. valorizacion del | Supervisor de la Obra
periodo por
evento
Entrega de informacién incompleta y/o con errores Cinco sobre mil
Cuando el contratista entre que documentacién incompleta o (5/1000) del
5 fuera de plazo normativo, perjudicando el tramite normal de monto de la Segun el Informe del
los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, resultados | valorizacién del | Supervisor de la Obra
de los controles de calidad, certificados de habilidad de los periodo por
profesionales integrantes de su plantel técnico, etc.). evento
Cronograma valorizado al inicio de plazo contractual Cinco sobre mil
Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario (5/2000) del
6 valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual. monto de la Segun el Informe del
valorizacién del | Supervisor de la Obra
periodo por
evento
Pruebas y ensayos Cinco sobre mil
Cuando el contratista no realice las pruebas o ensayos (5/1000) del
7 oportunamente para verificar la calidad de los materiales y los monto de la Segun el Informe del
trabajos ejecutados. valorizacion del | Supervisor de la Obra
periodo por
evento
8 gﬁzkdd?)n;i (ijnzgr?irea:o y/o arquitecto residente no se encuentra 50 % de la UIT Segun.el Informe del
por dia Supervisor de la Obra
en forma permanente en la obra.
Equipos declarados en la propuesta técnica Cinco sobre mil
Cuando el contratista no presente los equipos declarados en (5/1000) del
9 la propuesta técnica. monto de la Segun el Informe del
valorizacion del | Supervisor de la Obra
periodo por
evento
Por atraso en subsanar las observaciones pendientes. Cinco sobre mil
Cuando el contratista de manera injustificada, no presente la (5/1000) del
10 subsanacion y levantamiento de observaciones sefialados en monto de la Segun el Informe del
el acta correspondiente de forma final de manera completa, valorizacion del | Supervisor de la Obra
exigidos en el expediente técnico. periodo por
evento
Por Incumplir con la Directiva No. 009-2020-OSCE/CD, Cinco sobre mil
sobre el Cuaderno de Obra Digital. (5/1000) del
1 Cuando el Residente incumpla con rellenar el Cuaderno de monto de la Segun el Informe del
Obra Digital y/o este realizando el rellenado del Cuaderno de | valorizacion del | Supervisor de la Obra
Obra Digital otra persona que no es el Residente de Obra. periodo por
evento
Por no estar al dia con las anotaciones en el cuaderno de Cinco sobre mil
obra digital (5/2000) del
12 Cuando el residente de manera injustificada, no rellene las monto de la Segun el Informe del
ocurrencias en el cuaderno de obra digital el mismo dia de valorizacion del | Supervisor de la Obra
sus ocurrencias.. periodo por
evento
Por no Encontrarse rellenado el cuaderno de obra digital
de manera presencial en el lugar geografico de ejecucion
delaobra. . Cinco sobre mil
Cuando el Residente realiza el rellenado y/o encarga a otra (5/1000) del
persona realizar el llenado del cuaderno de obra digital en un monto de la Segun el Informe del
13 | lugar diferente a la Ubicacién Referencial donde se ejecuta la | yajorizacion del Supervisor de la Obra
Obra. periodo por
Cuando el contratista no presente el cuaderno de obra avento
conjuntamente con la liquidacion del contrato. Se aplicara
una penalidad por cada dia de demora en la entrega de
cuaderno de obra
Cambio de personal profesional especificado en
propuesta técnica, salvo por causa de fuerza mayor.
” Para Ig ejecucion _d_e la obra, el contratista u,tlllz_ara al personal 50 % de la UIT | Segun el Informe del
profesional especificado en su propuesta técnica, no estando

permitido y cambio salvo por razones de fuerza mayor. En
caso de residente de obra el cambio debera aprobar la
gerencia de obras.

por dia

Supervisor de la Obra
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o Incumplimiento del Plan COVID-19. Cinco sobre mil | Segun el Informe del
Para la ejecucion de la obra, el contratista deberda cumplir a (5/1000) del Supervisor de la Obra
15 cabalidad los protocolos de salud y la implementacion del Plan monto de la y/o del personal que
COVID-.19, en caso de incumplimiento se aplicara las | valorizacion del realizé las visitas
penalidades periodo por inopinadas para su
evento verificacion.
RECEPCION DE LA OBRA.
La recepcion de la Obra se realizara al conforme lo establece el articulo 208° del Reglamento
una vez finalizado el total de la ejecucion de la Obra.
A la terminacién de la obra o cuando se considere conveniente por la entidad y luego de una
inspeccién conjunta entre representantes de la entidad, del supervisor y del contratista, de no
existir observaciones con relacion a la calidad y terminaciébn de la obra y esta en
funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la recepcion,
suscribiéndose el acta correspondiente, en la que indicara claramente el estado final de la
obra, en caso que la entidad crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada
antes del término total de la obra.
DE LA SUB CONTRATACION.
Se prohibe expresamente la subcontratacion, no pudiendo aplicarse conforme lo establece el
articulo 35° de la Ley.
Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

(reces
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3.4. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Equipo Estratégico: El Equipo Estratégico especificado en el Expediente Técnico, debe ser
propio y/o alquilado, el cual debe encontrarse en buenas condiciones al momento de la
ejecucidén contractual, dicho equipo debera ser acreditado con la copia de documentos que
sustenten la propiedad y/o la posesion y/o el contrato de compra, venta o alquiler que acredite
la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Na CANTIDAD DESCRIPCION

1 1 EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA

2 1 MIRAS Y JALONES

3 1 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE

4 1 ESTACION TOTAL CON TRIPODE

5 1 GENERADOR ELECTRICO

6 1 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
7 1 ROTOMARTILLO

8 1 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

9 1 COMPRESORA NEUMATICA

10 1 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 2.5 yd3
11 1 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62HP 1 yd3

12 1 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3

13 1 MOTOSOLDADORA DE 250 A

14 1 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

15 1 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3

16 1 CIZALLA P/FIERRO CONST. HASTA 1"

17 1 CAMILLA SIMPLE RIGIDA CON AMARRAS

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato, debiendo presentar
una declaracion jurada por cada uno de los consorciados con firma legalizada que cuenta con dicho
equipamiento.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

i. Residente de Obra:
Ingeniero Civil y/o Arquitecto titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio de la
profesion.

ii. Especialista en Concreto y control de Calidad:
Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesion.

iii.  Arquedlogo:
Licenciado en Arqueologia titulado para el ejercicio de la profesion.

iv. Ingeniero Ambiental:
Ingeniero Ambiental titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesion.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
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Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato, cada profesional
debera de presentar una declaracién jurada con firma legalizada que cuenta con la formacién académica
requerida.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

i. Residente de Obra:
Acreditar una experiencia minima de Sesenta (60) meses de experiencia efectiva
como residente de obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra, en obras
iguales y/o similares al objeto de convocatoria, computados desde su colegiatura.

ii. Especialista en Concreto y control de Calidad:
Acreditar una experiencia minima de Cuarenta y Ocho (48) meses de experiencia
efectiva como Especialista en Concreto y control de Calidad, en obras iguales y/o
similares al objeto de convocatoria, computados desde su colegiatura.

iii.  Arquedlogo:
Acreditar una experiencia minima de Cuarenta y Ocho (48) meses de experiencia
efectiva como Arquedlogo, en obras iguales y/o similares al objeto de convocatoria,
computados desde haber obtenido el titulo como Licenciado en Arqueologia.

iv. Ingeniero Ambiental:
Acreditar una experiencia minima de Cuarenta y Ocho (48) meses de experiencia
efectiva como Ingeniero Ambiental, en obras iguales y/o similares al objeto de
convocatoria, computados desde su colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato, cada profesional
deberéa de presentar una declaracion jurada con firma legalizada que cuenta con la formacién académica
requerida.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (01) vez el valor referencial
de la contratacién, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: CREACION Y/O CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
AMPLIACION DE PUENTES Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O INFRAESTRUCTURAS.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentaciéon?’ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;

17" De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizaciéon
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.
Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

o,
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
' PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
5 La evaluacion consistira en otorgar el
Evaluacion: maéaximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. ofertas  puntajes  inversamente

proporcionales a sus respectivos

Acreditacion: precios, segun la siguiente formula:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta Pi = M
(Anexo N° 6). O
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

10018 puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente
factor de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el factor de evaluacion,
en caso este no se incluya.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

18 De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevveiiieeeee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

1% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

Q efectos de generar el pago. 7/(
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' El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”2°

“El plazo de ejecuciéon de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.” 2

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

2L Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %2. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicién de materiales e insumos.

22

23

@

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

.
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Importante para la Entidad
e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:
CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.
CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.
CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
= Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos \_@ 2%,
1. NOMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Pometo 9p1r202, 2. DATOS GENERALES | Nombre del Proyecto " 355%?5}“’4“?“5‘5 g;m;w?;::‘f/&%‘fléfﬁiiﬁvx;;:é %é’:"?ﬁﬁ
EL DEPARTAMENTO DE PASCO" e
Facha|27-Jul e Ubicacién| - m % FT@\
B JINFORMACISON DEL RIESGO 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS | ®
\7 4] 4. ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
&chgﬁ?f.f’ 3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO a':,lmombAD Mitigar ef Evitar of Aceplar ol | Transterir ol 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
SRS = riesgo riesgo. Hesgo resgo . Entidad Confratista
ROOY EXPOSICION DEL CONCRETO A HELADAS Alta Prioridad X usar aditivos para proteger el concreto contra heladas X
Tecnologico: Perdica de dafos, Perdida de dalos - Backup permanente, Tanfo en equipos como enla
s bl it e s | il * b edoos ikidlell x
ROO3 MANO DE OBRA NO CALIFiCADA :/;i:g:’?u‘:io X = VERIFICAR EL AVANZE DE LOS OPEEARIOS‘ . %
ROOS RHRAZ(; EN LOS PA;O? Bgja Prioridad X Pagar a tiempo X
“Nombres y Apelidos del responsable ds su.
: Slaborasien Nombres y Apellicios del responsable de su aprobacién
’ Sy
1det
e
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

@

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucién del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR O
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQO]

Importante

P
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De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

24

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cua as
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

@ soles (S/ 5 000 000,00).

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
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Importante

‘LA ENTIDAD”

“‘EL CONTRATISTA”

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razéon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

% Para

O

mayor
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

informaciéon  sobre la  normativa

de firmas y certificados

digitales  ingresar  a:

o
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V00

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

o,
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 S No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,

conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. 7/(
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ27 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 Ibidem.

2 |bidem. P
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[CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccioén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Distrital de

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidon ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

by T
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

(reces
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segln corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”3°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3!

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

%0 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

31 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

K@ operacion asistida. W 7@
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o ANEXO N° 5
PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Sefiores

SEGUN CORRESPONDA]

Presente.-

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Estado, bajo las siguientes condiciones:
a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.........cccceeeeininneenn. 1

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

[%]%

(%1%

100%34

32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

@ 3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consereio. .~

(reces
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................... Consorc|ado1 Consorc|ad02
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

(reces
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5 Monto total de la oferta

e
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]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

*= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

35 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. 7/(
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= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestrade

0 e,
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manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IG\V/36

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

o De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

»= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

36 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. 7/(
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= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV37

37 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. 7/(
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| 5 | Monto del componente a precios unitarios | |

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGVs38

5 Monto de la oferta a suma alzada

N

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

Importante
e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

38 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

Q y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. 7/(
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Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccioén,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

O (BB
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Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidon de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

39

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

K@ ala Renta.” W 7@
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI \
Adjudicacion Simplificada N° 009-2022-MDSAT/OBRAS (Primera Convocatoria)

Municipalidad Distrital de |

Santa Ana de Tusi
ANEXO N° 9
DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)
Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores
[CONSIGNAR,ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE s | coNTRATO | cotmaniaid RECEPOCBlgi DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE? T'POV'EEITCQ'X'B'O [FACTURADO,
1
2
3
4
5

40 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

41 Sij el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

42 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

44 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONT

N° CLIENTE OCB(SJI\'?:II'—SA%I(E)L CON'II\'II;ATO ggﬁ?gp\?rg;o RECEP;(;BI(ID':& DE LA PROYlEI;\lIIEI:ENTE MONEDA IMPORTE*? TIPOVIEE_FQ';ABIO AEAUCA%FA%(())M

6

7

8

9

10

TOTAL
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

o




Municipulidsd Distrital do |
Santa Ana de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI \
Adjudicacion Simplificada N° 009-2022-MDSAT/OBRAS (Primera Convocatoria

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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