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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tereres especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . fx L
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
* Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . LS
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°03

LP N°03-2021-MDV/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE NIVEL INICIAL DE
LA LE.N°1102, EN EL DISTRITO DE VIQUES — PROVINCIA DE HUANCAYO — DEPARTAMENTO
DE JUNIN” CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2461097

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccioén, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

0
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a traves del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidén especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2,

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelaciéon se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccibén especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIQUES
RUC N° 20188334840

Domicilio legal . PLAZA PRINCIPAL S/N VIQUES
Teléfono D L ]

Correo electronico D L ]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la obra

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE NIVEL
INICIAL DE LA LE. N°1102, EN EL DISTRITO DE VIQUES - PROVINCIA DE
HUANCAYO — DEPARTAMENTO DE JUNIN

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a 2, 137, 630.30 (Dos millones ciento treinta y siete mil seiscientos
treinta con 30/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucidn de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio

2021.
Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
1,923,867.27 2,351,393.33
2,137,630.30 (UN MILLOM (DOS MILLONES
(DOS MILLONES CIENTO NOVESCIENTOS TRESCIENTOS
TREINTAY SIETE MIL VEINTITRES MIL CINCUENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS TREINTA CON OSCHOCIENTOS TRESCIENTOS
30/100 SOLES) SESENTAY SIETE CON NOVENTA Y TRES
27/100 SOLES) CON 33/100 SOLES)
Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . MEMRANDOM N° 026-202-
contratacion " MDV/GM/RPSP

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de aprobacion del expediente 53 DE NOVIEMBRE 201

técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente . RESOLICION DE ALCALDIA
técnico, de corresponder " N°164-2021-MDVB/A

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de : NO CORRESPONDE
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
13 DONACIONES Y TRANFERENCIAS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es 200 (Doscientos) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccidn, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD — Municipalidad Distrital de Viques.

Recoger en : La Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de
Viques.

Costo de bases : Impresa: S/. 8.00 (Ocho con 00/100 Soles)

Costo del expediente : Impreso: S/. 120.00 (Ciento Veinte con 00/100 soles.

técnico Digital : S/. 15.00 (Quince con 00/100 Soles)

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO RURAL

Costo de bases : Impresa: S/10.00
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1.11.

1.12.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley N2 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021

- Ley N2 31085 Ley de equilibrio Financiero del Presupuesto del sector Publico Afio
Fiscal 2021.

- Ley N°31086 Ley de Endeudamiento del sector Publico Para el Afio Fiscal 2021.

- TUO de la Ley 30225, Ley de contrataciones del Estado, en adelante la Ley

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley de Contrataciones del
Estado en adelante el Reglamento, Modificado mediante decreto Supremo N° 377-
2019-EF.- Directivas OSCE.

- Ley N2 27444, Ley del procedimiento Administrativo General.

- Ley N2 27806, Ley de Transparencia y acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N°008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013- PRODUCE — Texto Unico Ordenado de la Ley de
Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Cddigo Civil.

- Decreto de Urgencias n°061-2021, DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLCE
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS COMPLEMENTARIAS, DURANTE EL ANO
FISCAL 2021, PARA PROMOVER LA DINAMIZACION DE LAS INVERSIONES EN
EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA Y LA EJECUCION DEL GASTO
PUBLICO; ASI COMO ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOSZ DE
CONTRATACIONES EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE
ABASTECIMIENTO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




o

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIQUES
LP N°03-2021-MDV/CS PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O
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e)

f)

9)

Importante

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acépite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

Importante para la Entidad

a)

b)

En caso el comité de seleccién considere evaluar otros factores ademas del precio,
incluir el siguiente literal:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera

/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIQUES
LP N°03-2021-MDV/CS PRIMERA CONVOCATORIA

2.3.

de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no
supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), consignar el siguiente literal:

c) Enel [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION] los postores con domicilio en la provincia
donde se ejecutara la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes
al mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

= En caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando el monto del valor
referencial de algun item corresponda al monto de una Adjudicacion Simplificada, se
incluye el siguiente literal:

ftem N° [...]
d) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°10).

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderda exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPS.

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

J)  Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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k)
1)

m)

n)

0)

p)

Q)

actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccioén de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?°,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion

9

10

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD

Importante
En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad
Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y

para materiales o insumos:
2.5. ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias

siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®®
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La

11 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

12 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

13 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucidn contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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2.6.

2.7.

Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en 8 dias
siguientes a la suscripcién*. La entrega del o los adelantos se realizara en 3 dias®®.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta fianza
ylo péliza de caucioén y el comprobante de pago respectivo”.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 07 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

14

15

16

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo debe ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.




TERMINOS DE REFERENCIA

EJECUCION DE A OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N°1102, EN EL DISTRITO DE VIQUES — PROVINCIA DE HUANCAYO
— DEPARTAMENTO DE JUNIN” Cédigo Unico de Inversién N°2461097

Antecedentes:

El proyecto se genera como resultado de la necesidad percibida por los alumnos, personal
docente y padres de familia de La I.E.N2 1102, debido principalmente a que la institucién no
cuenta actualmente con un terreno propio, por lo que viene realizando sus actividades en
un espacio prestado por la Municipalidad de Viques dentro del estado municipal del distrito,
por lo que la infraestructura se encuentra en estado de deterioro y no cuenta con las
condiciones minimas de habitabilidad para desarrollar con calidad y de manera dptima las
actividades educativas

El proyecto nace bajo la iniciativa de la Municipalidad Distrital de Viques con el objetivo de
mejorar el servicio educativo en el distrito, por lo cual a través de esta iniciativa se busca
construir una infraestructura adecuada para la poblacién infantil del distrito de Viques, por
lo cual se procedi6 a realizar el estudio de pre inversién.

El antecedente del expediente técnico es el Perfil con Codigo Unico de Inversién N°2461097
cuyo nombre es “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE
NIVEL INICIAL DE LA L.E. N°1102, EN EL DISTRITO DE VIQUES - PROVINCIA DE HUANCAYO -
DEPARTAMENTO DE JUNIN”; el cual esta declarado como PIP Viable.

El siguiente paso dentro del INVIERTE.PE es la inversién, por lo cual se elaboré el presente
Expediente Técnico.

1.1.Ubicacion y Vias de Acceso al Proyecto:

El proyecto cuenta con la siguiente ubicacion:

e REGION: JUNIN
e PROVINCIA: HUANCAYO
e DISTRITO: VIQUES

El drea donde se llevara a cabo la construccién del proyecto, esta dentro de la zona urbana
del distrito de Viques.

La ubicacion del terreno es en la interseccién del Ir. Unién y Jr. Huascar, tal como se muestra
en la siguiente imagen:



Para acceder al drea del proyecto, se parte de la plaza principal de Viques, se toma el Jr.
Unidn se avanza 4 cuadras y se llega a la interseccién con el Jr. Hudscar, tal como se muestra

en la siguiente imagen:

1.2. Justificacion del Proyecto:

e En ambientes inadecuados como aulas

¢ Enun aula prefabricada que no cumple con las condiciones para realizar las clases
en condiciones 6ptimas.

e Actualmente no se cuenta con un ambiente de cocina y comedor, tampoco con
patios, zona de juegos y drea administrativa.

¢ No cuenta con equipamiento

Las condiciones actuales son inadecuadas y la poblacién infantil del distrito de Vigues se ve
perjudicado en su desarrollo.

Asi mismo, se resalta el peligro al que estan expuestos los nifios de la I.E. Inicial, puesto que
vienen desarrollando sus clases en ambientes del Estadio de Viques, q al ser publico es de
facil y libre acceso.



Por los diversos motivos expuestos, se ha visto la necesidad de contar con un local propio y
adecuado para el desarrolio de las clases.

1.3. Objetivos:

El objetivo general es la construccién y equipamiento de una infraestructura adecuada en
cumplimiento de la normativa del PRONIED, con lo cual se desarrolle el servicio de educacién
inicial en las mejores condiciones.

Los objetivos especificos son:

e Construccién de un médulo de aulas para: 03 aulas, 01 sala de psicomotricidad y 2
SSHH para nifios y nifias que incluye discapacitados. El médulo incluye la caja de
escaleras.

¢ Construccién de un médulo administrativo para: 01 SUM v depésito, 01 cocina y
despensa, 01 archivo, 01 direccién, 01 sala de reuniones, 01 sala de espera, 01
almacén, 01 guardiania, 01 sala para docentes, 2 SSHH para adultos que incluye
discapacitados.

¢ Construccién de un médulo servicios generales para: 01 tépico, 01 cuarto eléctrico,
01 cuarto de residuos y 01 cuarto de maquinas.

¢ Construccion de pértico de ingreso que incluye un ambiente de vigilancia.

e Construccién rampas de circulacion.

e  Construccion de cerco perimétrico.

® Construccion de patios, drea de juegos, pasadizos, estacionamiento y areas verdes.

1.4. Descripcidn del Proyecto:

El proyecto consiste en el planteamiento de un conjunto de ambientes y espacios en
concordancia con la normativa del PRONIED y del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El proyecto cuenta con las especialidades de Estructuras, Arquitectura que incluye el
equipamiento, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas.

El planteamiento del proyecto consiste en 02 edificaciones de 02 pisos que agrupan todos ;
los ambientes necesarios para la prestacion del servicio de educacién inicial de calidad, el\\, ——
cual estd complementado con ambientes de servicios generales, vigilancia y la rampa de e
circulacién para las personas con discapacidad.

Asi mismo el proyecto cuenta con una cisterna y tanque elevado para garantizar el
suministro de agua.

En las instalaciones eléctricas se cuenta con circuito de contra incendio, luces de emergencia
y circuito de data.

Los espacios complementarios son patios, pasadizos, veredas, drea de juegos,
estacionamiento y areas verdes.

La infraestructura estd protegida mediante un cerco perimétrico y un pértico de ingreso.

1.5. Metas fisicas del Proyecto:

El proyecto estd compuesto por los siguientes ambientes y dreas:



3| AULAS 48.91 146.73
1 | SALA DE PSICOMOTRICIDAD 48.91 48.91
2 | SSHH NINOS 8.33 16.66
2 | SSHH NINAS 8.35 16.70
1| SUM Y DEPOSITO 60.19 60.19
1| COCINA 12.14 12.14
1| DESPENSA 10.79 10.79
2 | SSHH ADULTOS VARON 3.64 7.28
2 | SSHH ADULTOS DAMAS 3.71 7.42
2 | SSHH DISCAPACITADOS 5.42 10.84
1| ARCHIVO 6.16 6.16
1| DIRECCION 9.93 9.93
1| SALA DE REUNIONES 12.00 12.00
1| ESPERA 8.69 8.69
1| ALMACEN 11.76 11.76
1| GUARDIANIA 9.96 9.96
2 | SALA PARA DOCENTES 22.79 45.58
1| ESCALERAS 30.85 30.85
1| TOPICO 7.33 7.33
1| CUARTO ELECTRICO 5.17 5.17
1 | CUARTO DE RESIDUQS 4.61 4.61
1| CUARTO DE MAQUINAS 3.39 3.39
1! VIGILANCIA 3.21 3.21
1| PATIO 138.51 138.51
1| AREA DE JUEGOS 71.76 71.76
1 | ATRIO DE INGRESO 34.38 34.38
2 | ESTACIONAMIENTO 15.39 30.78
1 | RAMPAS DE CIRCULACION =

1 | CERCO PERIMETRICO -

2 | PASADIZOS Y VEREDAS -

1.6. Cuadro Comparativo Perfil y Expediente Técnico:

01 aula pedagdégica 03 aulas pedagogicas

01 depdsito 01 depdésito

01 sala de psicomotricidad 01 sala de psicomotricidad

01 SUM 01 SUM

01 direccion 01 direccion

01 cocina + despensa 01 cocina + despensa

SSHH docentes SSHH adultos + discapacitados
SSHH estudiantes varones SSHH nifios

SSHH estudiantes mujeres SSHH niiias

SSHH estudiantes discapacitados SSHH discapacitados




§ 01 archivo y almacén general 01 archivo y almacén
™ 01 cuarto de limpieza 01 cuarto de residuos
| 01 patio de formacién 01 patio principal
2| 01 area de juegos 01 drea de juegos
01 tanque elevado 01 tanque elevado y cisterna
cerco perimétrico Cerco perimétrico
Equipamiento (mobiliario y equipos) Equipamiento (mobiliario y equipos)

01 topico 01 tépico

Sala de Reuniones y Espera
Sala para Docentes
Guardiania

Cuarto eléctrico

Cuarto de Méaquinas
Vigilancia

Estacionamiento

1.7.Cuadro Comparativo del Presupuesto Perfil y Expediente Técnico:

COSTO TOTAL DE OBRA $/1,329,709.62 S/.2,137,630.30
SUPERVISION Y LIQUIDACION | S/.79,782.58 S/.75,481.30
EXPEDIENTE TECNICO S/.53,188.38 $/20,000.00

COSTO DE INVERSION TOTAL | 5/.1,462,680.58 | $/2,233.111.60 ]

1.8.Fuente de Financiamiento:

La fuente de financiamiento es a través del Gobierno Regional de Junin, mediante el
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Y LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE VIQUES N°004-2021, de fecha 14 de julio del 2021.

1.9.Modalidad de Ejecucién:

1.10.

1.11.

La modalidad de Ejecucién es por Contrata bajo el Sistema de Contratacién de
Alzada.

Plazo de Ejecucion:

El plazo de ejecucién es de 200 dias calendarios.

Situacion Actual:

El centro educativo I.E. N°1102 de Viques actualmente se encuentra en ei estadio de
Viques, ubicado en el barrio denominado Unién, MANZANA C2, LOTE 20, entre la Av.
HUASCAR y AV. FERROCARRIL.

En la actualidad la Institucién Educativa viene funcionado en el terreno del estadio
del distrito de Viques, esto gracias al préstamo del area realizado por parte de la
Municipalidad Distrital de Viques, por lo que el rea con el que cuenta es reducida,



posee los servicios basicos, con médulos prefabricados y ambientes existentes del
estadio.

1. INGENIERIA DEL PROYECTO
1.1. Estudios Basicos
1.1.1. Estudios Topograficos

El levantamiento topografico tiene por objeto obtener informacién de campo para
elaborar un modelo digital (planos topograficos) del predio de la I.E.I. 1102, utilizindose
para ello equipos de georreferenciacién y topografia para asegurar de esta manera
resultados con la precisién que establece la normativa vigente.

Se presta el presente servicio solicitado aplicando como metodologia los siguientes
pasos que se describen a continuacién:

. Monumentacion de (2) puntos geodésicos con receptores GNSS de
doble frecuencia.

o Monumentacién de Hitos (3) para la red de apoyo al estudio de
topografia.

o Colocacién de Puntos de Foto-control para el vuelo de Dron.

J Levantamiento de Informacién con equipos de medicion.

o Exportacion de las imdgenes tomadas en campo.

) Exportacion de datos de la estacion total al ordenador en formato Excel.

. importacion de las imagenes al software Pix4D Mapper.

o Importacién de los datos al software AutoCAD CIVIL 3D.

J Elaboracién de planos con los datos obtenidos.

Para la georreferenciacién, empleando como puntos de control los BM’s con codigos P-
01 (475333.733 E, 8655660.746 N) y P-02 (475355.667 E,8655739.499 N). El
Levantamiento Topografico en la etapa de campo se realizé por método de radiacion,
empleando como puntos de control los BM’s P-01 y P-02 y puntos de apoyo P03, P04 Yy
PO5.

El drea y perimetro del terreno del proyecto es:

Area IEI 1102 :884.78 m2

Posicionamiento geodésico

Sistema de coordenadas : Planas

Sistema de proyeccidn cartografica : Universal Transversal Mercator — UTM

Datum : Wolrd Geodesyc System 1984, Datum
WGSss4

Zona de proyeccion 1185



4753076322 | 86557219096

1 v

2 85%09°35™ 4753520452 | 8655680 2835

3 102946739 475337.6090 | 86556733821

4 8891830 475309.7553 | 86557086153
Area: 8BB4 78 mP

Perimetro: 131.456m

1.1.2. Estudio de Mecanica de Suelos

El estudio de mecénica de suelos con fines de cimentacién tiene por objetivo:

e Determinar los perfiles estratigréficos del suelo, mediante métodos directos
(excavaciones).

® Obtener las propiedades fisicas, mecanicas y dinamicas del suelo a utilizar en el
disefio sismo resistente de la cimentacion.

® Evaluary proponer el nivel de cimentacién de la estructura en estudio y el tipo
de cimentacion que se empleard para las estructuras proyectadas a construir.

¢ Obtener los parametros geotécnicos del suelo en estudio (angulo de friccién y
cohesién) para realizar el andlisis de capacidad admisible y el célculo de
asentamientos del suelo de cimentacidn.

¢ Realizar el andlisis de capacidad admisible y el célculo de asentamientos del
suelo de cimentacidn.

¢ Verificar la agresividad quimica del suelo a los elementos de cimentacién.

La zona de estudio se emplaza en la franja central del territorio nacional en el distrito de

en la Zona 3, el factor de zona es Z = 0.35, esto ultlmo se aprecia en la Figura 3 4, C?'i o
valor de aceleracion para 10 % de probabilidad de excedencia en 50 afios, este valor,é_e
tomara en cuenta para el espectro de disefio segun la norma E.030, 2018. \zg

Como parte de las investigaciones geotécnicas de campo se realizaron 2 calicatas de
hasta 3.00 m de profundidad y 3 calicatas de hasta 5.00 m de profundidad.

Calicata C-01: Desde 0.00 m hasta 0.10 m se encuentra material orgénico.
Seguidamente, de 0.10 m hasta 1.50 m de profundidad se extiende un estrato
conformado por arcilla de baja plasticidad con arena, de consistencia blanda, baja
humedad, color blanquecino con matiz rojo. De 1.50 m hasta 5.00 m se extiende un
estrato conformado por limo de baja plasticidad, de consistencia blanda, baja humedad,
color amarillo. A la profundidad de 3.00 m se detecté filtracién de agua. No hay
presencia de nivel freatico.

Calicata C-02: Desde 0.00 m hasta 0.10 m se encuentra material organico.
Seguidamente, de 0.10 m hasta 1.10 m de profundidad se extiende un estrato
conformado por arcilla de baja plasticidad con arena de consistencia blanda, baja
humedad, color blanquecino con matiz rojo amarillento. De 1.10 m hasta 5.00 m se
extiende un estrato conformado por limo de baja plasticidad, de consistencia blanda,
baja humedad, color amarillo. A la profundidad de 2.50 m se detect6 filtracion de agua.
No hay presencia de nivel fredtico.



Calicata C-03: Desde 0.00 m hasta 0.10 m se encuentra material orgénico.
Seguidamente, de 0.10 m hasta 1.10 m de profundidad se extiende un estrato
conformado por arcilla de baja plasticidad, de consistencia blanda, baja humedad, color
blanquecino con matiz rojo, hay presencia de gravas aisladas de angularidad subangular,
forma alargadas. De 1.10 m hasta 3.00 m se extiende un estrato conformado por limo
de baja plasticidad, de consistencia blanda, baja humedad, color amarillo.

Calicata C-04: Desde 0.00 m hasta 0.10 m se encuentra material orgénico.
Seguidamente, de 0.10 m hasta 0.85 m de profundidad se extiende un estrato
conformado por arcilla de baja plasticidad con arena de consistencia blanda, baja
humedad, color blanquecino con matiz rojo. De 0.85 m hasta 3.00 m se extiende un
estrato conformado por arcilla de baja plasticidad, de consistencia blanda, alta
plasticidad, baja humedad, color amarilio.

Calicata C-05: Desde 0.00 m hasta 0.10 m se encuentra material orgdnico.
Seguidamente, de 0.10 m hasta 2.10 m de profundidad se extiende un estrato
conformado por arcilla de baja plasticidad con arena, de consistencia blanda, baja
humedad, color blanquecino con matiz rojo amarillento. De 2.10 m hasta 5.00 m se
extiende un estrato conformado por limo de baja plasticidad, de consistencia blanda,
baja humedad, color amarillo. A la profundidad de 3.00 m se detectd filtracién de agua.
No hay presencia de nivel freatico.

Tipo de Df B L gadm Sc

Cimentacion | (m) (m) (m) (Kgicm? Si{cm)  (cm) Shgint
1.50m | 2.50m | 250m |  0.80 0.19cm | 1.46cm | 1.63cm
150m | 3.00m | 3.00m |  0.77 0.16cm | 1.23¢cm | 1.37 cm
Zapata 1.50m | 3.50m | 350m | 076 0.13cm | 1.04cm | 1.16cm
Cuadrada | 2.00m | 2.50m | 2.50 m 0.87 0.19cm | 125¢cm | 1.42cm
2.00m | 3.00m | 3.00m| 084 0.16cm [ 1.05¢cm | 1.19cm
| 200m | 3.50m | 3.50m 0.82 0.13cm | 0.89cm | 1.00cm
1.50m | 200m | 250 m 0.81 021cm | 098ecm | 1.17cm
1.50m | 250 m | 4.00m 0.75 015cm | 0.69cm | 0.82 em
Zapata 150m |300m | 450m | 074 | 0.13cm [ 058cm | 0.69cm |
Rectangular | 2.00m | 2.00m | 250 m 0.89 021cm | 0.84cm | 1.03 cm
200m | 250 m | 400 m 0.82 0.15¢cm | 0.58cm | 0.71 cm ]
200m [3.00m | 450m| 080 0.13cm | 049cm | 0.60cm |

1.2. Planteamiento General
1.2.1. Planificacién del Proyecto

El proyecto se disefid partiendo del estudio de la zona en cuanto a la topografia, estudio
de suelos, clima, flora y fauna, asi mismo la orientacién y movimiento del sol y la
tendencia del viento.

Se realiz6 un pequefio estudio social de la poblacién para determinar las costumbres y
usos de la poblacidn para que pueda integrarse al disefio del proyecto.

Para el dimensionamiento y determinacion de los ambientes y espacios, se realizé el
estudio de demanda de la poblacidn estudiantil, con lo cual en funcién de las normativas
del MINEDU se determind el programa arquitectico y se complemento con la normativa
de arquitectura del Reglamento Nacional de Edificaciones para cumplir con las
dimensiones de los ambientes, circulacién y evacuacién.



1.2.2. Parametros de Disefio

El proyecto se diseid en cumplimiento estricto de las normas del Reglamento Nacional
de Edificaciones, los parametros urbanisticos, Norma Técnica de Criterios Generales de
Disefio para Infraestructura Educativa (239-2018 MINEDU), Norma Técnica de Criterios
de Disefo para Locales Educativos del Nivel de Educacion Inicial (104-2019 MINEDU).

El marco conceptual del proyecto se basa en los siguientes criterios y premisas:

e E|criterio fundamental es la de mejorar la calidad de vida estudiantil del centro
educativo a través de la mejora de las infraestructuras y la composicién espacial
que lo conforma para tener ambientes adecuados que incentiven el
aprendizaje. La infraestructura conecta las actividades del alumnado, docentes
y personal de servicio.

e El proyecto genera una adecuada conexion con la comunidad al convertirse en
una pieza importante que no solo beneficia a sus estudiantes, sino que sirve al
resto de la poblacién a través de espacios de integracién, continuos y visibles,
tanto de recreacién como académicos, los cuales pueden ser usados incluso
fuera del horario de clase.

e Optimizar la construccién a través de un disefio con un proceso constructivo
accesible, rentable.

e Utilizacién de materiales que cumplan con los parametros bioclimaticos para un
adecuado confort térmico.

e Incorporacion de materiales que sean coherentes con el lugar, su funcionalidad
y la sostenibilidad en el tiempo.

1.3. Ingenieria Especifica del Proyecto
1.3.1. Resumen de la Arquitectura del Proyecto

El planteamiento del proyecto se desarrolla bajo fas siguientes normativas:

‘\:‘-S,qf_‘_'
¢ NT-035-01-MINEDU “Disposiciones para la Implementacién del Modelo de
Servicio Educativo Jornada Escolar Completa para las Instituciones Educativas

Publicas del Nivel De Educacién Secundaria”.

e RVM 084-2019 MINEDU “Criterios de disefio para locales educativos de primaria
y secundaria”.

e NTIE 001-2017 “Criterios generales de disefio”

e “Guia de aplicacion bioclimatica en locales educativos 2008”

e GDE 002-2015 “Guia de disefio de espacios educativos”

e RNE-Reglamento Nacional de Edificaciones.

e NTE-A.060 — Adecuacién Arquitectonica para Personas con Discapacidad.

De acuerdo al plan de Desarrollo Urbano del distrito de Viques, el terreno propuesto
para el proyecto Ampliacién y mejoramiento de los Servicios Educativos en el Nivel
Inicial de La I.E N° 1102 del Distrito de Viques, Provincia de Huancayo, Departamento de
Junin, esta zonificado como Zona de uso educacién, se considera la existencia de la
infraestructura educativa.



La I.E N® 1102, pertenece a una Institucidn Educativa Poli docente Completa y en base a
esto se da el disefio y andlisis.

AREA DE TERRENO: Area segtin Levantamiento Topogréfico: 884.78.m2

CRITERIO PARA DISENO ARQUITECTONICO:

Numero de niveles o pisos de edificacién: El proyecto de la I.E N° 1102
se proyecta con 02 pisos

Areas libres: El proyecto de la I.E N° 1102 tiene un 50.30% de area libre.
Estacionamiento: El proyecto de ILLE N° 1102 cuenta con 2
estacionamientos para vehiculos motorizados, cumpliendo con el
Requerimiento de Estacionamiento segiin la NT.

Puertas: Los disefios de las puertas cumplen de acuerdo a lo sefialado
en las Normas A.010, A.040, A.120 Y A.130 del RNE.

Ventanas: Los disefios de las puertas cumplen de acuerdo a lo sefialado
en las Normas A.010, A.040, A.120 Y A.130 del RNE.

Cercos perimétricos: El proyecto de la I.E N° 1102, cuenta con 1 lado
inmediato al espacio publico, que permite la integracién visual con el
entorno inmediato. ‘
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1.3.2. Resumen de la Memoria de Calculo Estructural

La normativa empleada:

- Norma E.020 “Cargas” del Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Norma E.030 “Disefio Sismo resistente” del Reglamento Nacional de
Edificaciones, 2018.

- Norma E.050 de Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de
Edificaciones, 2018.

- E060 Concreto Armado.

Las edificaciones estdn estructuradas por pérticos y placas en dos direcciones, que
consisten en elementos concreto armado utilizados como columnas y vigas; ademads
emplea muros portantes de albafiileria con ladrillos de arcilla y columnas de
confinamiento.

Se empleé un modelo de andlisis coherente con la geometria y la configuracién
estructural propuesta. Para ello se emple6 el programa computacional ETABS para
desarrollar un modelo matematico tridimensional que represente las propiedade Z
geométricas, eldsticas y de rigidez de los materiales empleados. \

El modelo idealizado estd compuesto por un conjunto de elementos tipo barra con
capacidad para analizar los efectos de flexién, corte y flexo compresién; asimismo se
emplearon elementos tipo drea para el tratamiento de los muros de albafiileria, placas
de concreto y losas de techo.

Cargas Muertas (D):

- Peso losa aligerada (h=20 cm) : 300 kg/m?
‘ Peso losa aligerada (h=25 cm) : 350 kg/m?
B Peso de Acabados : 100 kg/m?

- Peso de Tabiqueria : Segun metrado de carga.



Cargas Vivas (L):

Institucién educativa . 250 kg/m?
Rampa : 400 kg/m?
Corredores : 400 kg/m?
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1.3.3. Resumen de la Memoria de Cilculo de Instalaciones Sanitarias

Los objetivos del presente Proyecto de las Instalaciones Sanitarias son:

Proyectar sistemas de agua potable y desagiies técnicamente eficientes y
econdmicamente razonables. Los sistemas de agua potable y desagiie han sido _
desarrollados teniendo en cuenta la distribucién arquitecténica. @
LA
&

Que los alumnos y docentes de la institucién educativa tengan una infraestruct vF
segura y servicios sanitarios funcionales. k\%‘?

El sistema que adoptara el proyecto es:
Sistema de Agua fria: Tanque elevado-cisterna con electrobombas

centrifugas.
Sistema de Agua para riego: Sera abastecido por el sistema de agua fria.

Sistema de desagiie por gravedad: Descarga a red publica de desagiie.
Sistema de drenaje pluvial por gravedad: Descarga a cuneta exterior

Para el desarrollo de la presente Memoria de descriptiva se ha tomado en
consideracién lo siguiente:



a) Dotacion diaria de Agua.

De acuerdo con la Norma Sanitaria 15.010 del RNE, se estara considerando las dotaciones
en funcién al érea y/o al uso.

b) Maxima Demanda Simultinea de Agua.

Serd determinada en base al Método de las Unidades Hunter (UH).
Para la asignacion de UH para los aparatos sanitarios y otros puntos de salida de agua
ubicados en los SS.HH. y demds ambientes sanitarios se considerara:
» De uso privado las instalaciones sanitarias en zonas interiores.
» De uso privado los SS.HH. en dreas de uso comun.

Se siguieron los criterios de seleccién de UH establecidos en el RNE, siendo estos los
siguientes:

Aparato sanitario Tipo Unidages de
Gasto

Inodoro Con tanque 5
Lavatorio Llave 2
Lavadero Llave 3

Lava trapo Llave 3 |
Urinario De pared 3
| Grifos de riego Llave 1

¢) Unidades de Descarga (UD).

e  Seradeterminada en base alas Unidades de Descarga establecidas en el RNE 1S.010.
e  Para la asignacion de UD para los aparatos sanitarios y otros puntos de salida de
agua ubicados en los SS.HH. y demas ambientes sanitarios se considerara:

» De uso privado las instalaciones sanitarias en zonas interiores.
» De uso privado los SS.HH. en dreas de uso comun.
e  Se siguieron los criterios de seleccién de UD establecidos en el RNE, siendo
los siguientes:

Aparato sanitario Tipo Unidades de Descarga
Inodoro Con ta-r:que 4
Lavatorio Llave 1
Lavadero Llave B 2
Lava trapo Llave 2
Urinario De pared 4
Sumidero - 2



ITEM  USO DEL AREA CANTIDAD DOTACION (L/dia) Vo("; /3:,:‘)’“'
L/persona

1.0 o e vsonal o residente 7 Alumnos y/o personal 50.00 por dia 350.00
) L/alumno

2.0 Alumnado no residente | 60 ! — por dia 10
. L/dia por

30 Sala de usos multiples | 55 ASIStentes = ___asiento 165100

4.0 |Tépico 1 N° de consultorios 500.00 L/dia 500.00
o 1 L/cubierto.

50 | cocina 0 N°cubierto preparado 8.00 Dia 480.00

6.0 Jard-mes/area ge m2 de drea de areas verdes | 2.00 L/m2. dia 238.21

cultivo 119 | | ‘
TOTAL 4,733.21

1.3.4. Resumen de la Memoria de Calculo de Instalaciones Eléctricas

CNE  Cddigo Nacional de Electricidad
Codigo Nacional de Electricidad — Utilizacién 2006
Cdédigo Nacional de Electricidad — Suministro 2011

CNE reglas 170-

CNE reglas 170-

redes publicas).
EM.010: Norma

La Maxima Demanda Simultanea Total de la edificacién es de 92 UH,
correspondiente a 2.74 L/s, los cuales son atendidos en base al sistema
centrifugo.

La capacidad dtil de la cisterna de manera que cubran el
almacenamiento diario minimo de la edificacidn es de 3.60 m3.

El didmetro de la conexién que llenara las cisternas en un tiempo de 12
horas seréd de (#1/2”, segun los céalculos hidraulicos presentados.

Las acometidas de agua que van desde el medidor a las cisternas serdn
de un diametro de #1/2”. Con este didmetro se garantiza que el llenado
de la cisterna se realice en el tiempo indicado en el punto anterior.

El sistema de abastecimiento de agua fria se realizard con
electrobombas centrifugas.

100 a 170-822 (Equipos de alumbrado interior).
900 a 170-1122 (Equipos de alumbrado exterior, que no pertenecen a

Técnica de Instalaciones Eléctricas en Interiores.




CALCULO: POTENGIA INSTALDA P..; MAXIMA DEMANDA M.0.
TABLERD [T010t |
ARTEFACTO ARTEFACTO| ARTEFACT O [ ARTEFAGIO] L EWERG | WD [,
TABLERO CREUITO TIPOT (W | TPO2(W | TIPO3(W | TPO&(m | (W ‘wy | 0% [PLE | FP | FD. [ PaRCAL |
% 7 2 0 2 o (KW W
C. ILUMINACION
CO1 IC.ILUMINACION 9 | 3 2 M6 | 042 | 48041 | 8% 100 | o042 | 46
02 iC. ILUMINACION 9 i s 2 416 042 | 48041 | 8% | 100 | 042 | 46
C-03 {C. ILUMINACION 8 ! 3 2 022 | 25882 | 85% | 100 | 02 | 20
TD-101 T = : E
C-. TOMACORRIENTE W i
180 ' |
C-04  C. TOMACORRIENTES 8 10 | 144 | 168412 | 85% | 080 | 145 | 1152
C05 |C.TOMACORRENTES |8 0 | 144 | 169412 | 85% | 080 | 15 | 1R
CALCULO TOTAL 393 iD. FINAL (KW) | 3356
CALCULO: POTENCIA INSTALDA P.L; MAXIMA DEMANDA MD.
TABLERO |TD-102 |
ARTEFACTOARTEFACTO| ARTEFACTO [ ARTEFACTO] LEMERG | = . | =
TABLERO CRCUITO TPO1(W | TIPO2(W | TPO3(W | TIPO4(M | (W ‘w | PLOW | PLOA) | FR | FD. [ eaRoRL | D
0 17 21 0 28 " (KW v
C. ILUMINACION
C01 |C. ILUMINACION 8 : 1 1 2 [ 035 | 4B | 8% 100 | 0% | W
02 |C. ILUMINACION 7 5 3 Toasy | 03 | 41520 | 8% | 100 | 0% | 3%
T0-102 TOMAN : i
G- TOMACORRIENTE W . | i i
180 = . !
C03 |C.TOMACORRIENTES 8 | 440 ] o144 femad2 | 8% | 080 | 15 | 152
G4 [C. TOMACORRIENTES |10 | 00 | 180 | 201765 | 8% | 080 | 144 | {0
CALCULO TOTAL 39 MD. FINAL (KW) | 3292

CALCULO: POTENCIA INSTALDA P.I.; MAXIMA DEMANDA M.D.

TABLERO |TD-103 |

ARTEFACTO [ ARTEFACTO | ARTEFACTO| ARTEFACTO| L EMERG | , Mo
TABLERO CRCUITO TIPO1(W | TIPO2(W | TIPO3(M | TIPOA(N | (W) (| PLOM | PLOA PP | ED. PAROAL | o
) 7 2 » 2 (kW) b
C. ILUMINACION
CO1 G ILUMINACICH 5 1 18013 | 147 8% 100 013 | 133
T0-103 TOMAN |
C-. TOMACORRIENTE w |
180
€02 {C. TOMACORRIENTES 7 | 1260 | 126 148235 | 85% i 080 | 101 |- 1008
CALCULO TOTAL 139 MD. FINAL (KW) | 1141




CUADRO DE CARGAS (TD-201)
CALCULO: POTENCIA INSTALDA P.J.; MAXIMA DEMANDA M.D.
TABLERO |TD-201 |
ARTEFACTO| ARTEFACTO| ARTEFACTO| ARTEFACTO| L.EMERG | | ‘ ' WD | o
TABLERO CIRCUITO TPOA (W | TIPO2:W) | TPO3 (W | TPO4(W | (w ‘w | PLW [ PLOA | PR | FD | PARCIAL |
N 17 2 Y B | ™ | KW )
C. ILUMINACION _ | ;
C-01  {C. ILUMINACION @ | 3 2 | 46 | o | aea | e | 100 | 02 | 46
C02 iC. ILUMINACION 9 3 2 Eoate . 0@ | 4941 | 8% | 100 | 042 | 416
C-03  [C. ILUMINACION 5 3 169 017 | 18& | oss% i 100 | 017 169
TD-201 ' i ;
oA ;
C-. TOMACORRIENTE (W i _ | P
C04 [C.TOMACCRRENTES 8 ; | O | 146 | 160412 | 8% | 080 115 | 112
C05 [C.TOMACORRENTES |8 ‘ 1440 | 144 | 169412 | 8% 1 080 115 | 1182
CALCULO TOTAL 3.88 MD. FINAL (KW) | 3305
CUADRO DE CARGAS (TD-202)
GALGULO: POTENCIA INSTALDA P.L; MAXIMA DEMANDA M.,
TABLERO |TD-202 |
ARTEFACTG | ARTEFACTO| ARTEFACTO | ARTEFACTO| L EMERG | _ ‘ ‘ o | o
TABLERO CIRGUITO TPot(w | TPo2(w | TIPo3 W | TIPO4 W | W ‘w | PLKW | PLVA) | FR | FD. | PARCAL | o
W0 7 2 » P W _ | [TOTALOW
C. ILUMINACION | _
G0 IC. ILUMINACION 7 I3 1 2 n L oam | os | osmar mw R R
C:02  IC. ILUMINACION “ i 7 2 Poau 033 | a0 | 85% . 100 | 033 3
TD-202 TOMAN i = i i i
C-. TOMACORRIENTE () ; [
180 i | i
C-03 [C.TOMACORRIENTES i1t 1980 | 198 | 22041 85% | 080 | 158 | 1584
G4 [CTOMACORRENTES 11 | | ' - o0 | 18 | zsma1 8% | 0d0 | 158 | 1584
CALCULO TOTAL 473 ‘ MD. FINAL (KW) | 3935
wl-" 1 !'I ﬁ = = —.-_--———-i?—lf_'—‘ﬁﬁ
CUADRO DE CARG£ _
CALCULO: POTENCIA INSTALDA P.I.; MAXIMA DEMANDA M.D.
BLOQUE 5 TF-101 |
M.D. M.D
TABLERO CIRCUITO |C.UNIT.(W) | P (KW) P.L (VA) F.P. F.D. PARCIAL -
TOTAL (W)
(KW)
C-01 746.00 0.75 994.67 75% 0.50 0.37 373
TF-101
C-02 746.00 0.75 994.67 75% 0.50 0.37 373
CALCULO TOTAL Pl (KW) 1 MD. FINAL (KW) 746

ﬁ@m'w-ﬂm‘,%
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FT vepdie
e El estudio topogréfico, cumple con la normativa y lineamientos del PRONIED, asi m|§
cuenta con la documentacion de los BM’s, y la georreferenciacién de la poligonal d S
apoyo.
e Elestudio de mecdnica de suelos se realizo en concordancia a la normativa del E.050 del
RNE y los lineamientos del PRONIED.



El disefio Arquitecténico se realizé bajo la normativa del PRONIED y del RNE, se disefié
en funcién al clima, aspectos sociales y cultural de la zona del proyecto y en funcién de
las necesidades de los usuarios de la futura infraestructura educativa.

Los ambientes, dreas, dimensiones, pasadizos, patios, dreas verdes, corredores de
evacuacién fueron disefiados y cumplen con la normativa del PRONIED y RNE.

El disefio estructural se realizé en cumplimiento de la normativa E.020, E.030, E.050 y
E.060 del RNE.

El disefio propuesto es simétrico y regular en planta y altura, para ofrecer un
comportamiento sismico adecuado.

E! disefio de las instalaciones sanitarias se realizé bajo la normativa indicada, asi mismo
se ha propuesto un sistema directo e indirecto para la reserva del tanque cisterna y
elevado

En el disefio de las instalaciones sanitarias, se cuenta con vélvulas de control, una red
principal, red distribucién de 3/4” y salidas de 1/2”.

El disefio de la rede de desagiie y ventilacidn se realizé en funcién de las descargas de
cada aparato sanitario.

El drenaje pluvial cuenta con montanes, registros de control y descarga final a través de
las canaletas.

Las Instalaciones eléctricas cuentan con circuitos de luminarias, tomacorrientes, luces
de emergencia y asi mismo con salidas para los diversos aparatos eléctricos.

Asi mismo se cuenta con 2 pozos a tierra.

Las instalaciones especiales comprenden, el circuito contra incendio, compuesta por
detectores, pulsadores y sirenas.

El circuito de data, esta compuesto por cables utp para la comunicacién de datos en los
diversos ambientes.

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

ITEM DESCRIPCION DEL EQUIPO CANTIDAD
01 Estacién total - 01
02 Nivel topografico 01
03 [ Camidn Volguete de 15 m3 - [ 01
04 Compactadora Vibratoria Tipo Plancha 7 HP 01
' 05 = Cortadora de concreto _ o 01
06 Mezcladora de concreto 9-11 p3 01
07 . Excavadora c/oruga metdlica de 23.7 kW 01
08 Vibrador de Concreto 4 HP 1.25” | 01
09 Retroexcavadora CAT 420F o Equivalente en otras marcas 01




IMPORTANTE

Los equipos requeridos se acreditaran con: copia de documentos que sustenten la
propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del equipo requerido.

Se podrd aceptar equipos y/o maquinarias con caracteristicas superiores a los
requeridos por la entidad.

Conformo a los lineamientos establecidos por el OSCE, en caso de presentar
compromiso de compra venta o alquiler, bastara con el compromiso sin la necesidad
de adjuntar documento adicional.

4. PERFIL DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:

El personal clave, no podra ocupar doble cargo, por ningdn motivo, para el cabal cumplimiento

de los objetivos de la obra.

El personal clave para la ejecucion de la obra no podra ser sustituido, salvo casos de fuerza
mayor debidamente comprobada que se susciten después de la suscripcién del contrato
situacién que sera aprobado por la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural,
dentro de los plazos establecidos en el numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento, en caso
de cambio de personal, el reemplazante debera cumplir con las caracteristicas del personal

consignado en las bases.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO PROFESION EXPERIENCIA

RESIDENTE DE INGENIERO CIVIL O | Debera acreditar una experiencia minima de (07) Afios
OBRA ARQUITECTO como Residente y/c Supervisor y/o Inspector en la

ejecucion de obras iguales o similares. Que se computa
desde la colegiatura.

Definicion de obras Similares:

Construccion, Ejecucion, Mejoramiento, de los servicios de salud y/o Puestos de salud y/o Kg

Centros y/o infraestructura educativa o Instituciones Educativas de nivel inicial.
IMPORTANTE:

La profesion se acreditard con la presentacién de la copia simple del titulo
profesional correspondiente, tanto para aquellos profesionales de procedencia
peruana como del extranjero.

La colegiatura y habilidad de los profesionales se requerird para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para aquellos profesionales
de procedencia peruana como del extranjero.

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y sus respectivas conformidades o (ii) constancias o (iii)




certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

® De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considera una vez el periodo de traslapado.

5. DEL POSTOR

> CONDICIONES DEL POSTOR.
Que cuente con RNP en el capitulo de Ejecutor de obras

6. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente al 0.25 VEZ el Valor
Referencial DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras iguales o similares, durante los 10
aios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas, que se computan desde la suscripcién
del acta de recepcién de obra.

Definicién de obras Similares:

Construccién, Ejecucién, Mejoramiento, de los servicios de salud y/o Puestos de salud y/o
Centros y/o infraestructura educativa o Instituciones Educativas de nivel inicial.

7. SOLVENCIA ECONIMICA
Requisitos:
El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a un MONTO DE 0.60 VECES EL VALOR ,

REFERENCIAL DE LA CONTRATACION
Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o
estar considerada en la Gitima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente
publica el Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucion.

8. ADELANTOS

8.1 ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los
ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos1 mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.




10.

11.

12,

Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos
en 8 dias siguientes a la suscripcién2. La entrega del o los adelantos se realizara
en 3 dias3.

8.2ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizar en un plazo de 08 dias calendarios previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para
cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de 8 dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y/o péliza
de caucion y el comprobante de pago respectivo.

PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La responsabilidad del Contratista por la calidad ofrecida y por lo vicios ocultos de la obra
ejecutada, sera de siete (7) afios, contados a partir de la recepcion de obra, de
conformidad con el numeral 40.1 del articulo 40° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°
302235, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019-EF.

FORMA DE PAGO
Segun valorizaciones mensuales, de conformidad con lo establecido en el articulo 194°

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, y condiciones establecidas en el presente.

DE LA RECEPCION DE OBRA

No estara permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, de.7 -

conformidad con el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado/ ; § \ %}H
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. & l
OTRAS PENALIDADES K\.‘Q g@'/

Se establece la aplicacién de las penalidades descritas en la siguiente tabla (estas penalidades se
calcularan en gorma independiente a la penalidad por mora




13. TABLA DE PENALIDADES

N° INFRACCION UNIDAD Monto
El residente no se encuentra en obra sin haber justificado su P . o
1 ausencia ante el Inspector y/o Supervisor. aelie L) RO e
No cumple en colocar y mantener la sefializacién de la zona de | , Por cada punto
2 | trabajo y/o mantener los puentes peatonales y/o vehiculares en la P *0.05% x MCE
. de trabajo
zona de trabajo.
No cumple con realizar las medidas de mitigacion ambiental . N o
3 indicadas en el estudio de Impacto Ambiental. ForocunEncia 0.05% x MCE
El personal dei contratista no cuenta con uniformes y equipos de - . o
4 proteccion personal completos. Por dia 0.05% x MCE
Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) Por cada dia de
dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o ausencia dei
del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) | personal en obra
5 dias, de conformidad con las disposiciones establecidas en el en el plazo
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. previsto.
0.5UIT
En caso el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar la Por cada dia de
g | prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido. ausencia del
personal en obra. o.5uIT
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de Por cada dia de Cinco por mil
obra al INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA, impidiéndole dicho (5/1000) del monto
7 anotar las ocurrencias. impedimento de la valorizacion
del periodo por cada
dia de dicho
impedimento.

*MCE = Monto Contractual por Ejecutar

De presentarse la situacién que se expone, es responsabilidad del Supervisor explicar en
detalle las razones del atraso en que viene incurriendo el contratista.

UIT: vigente a la fecha de aplicacién de la penalidad

PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDAD

a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones
sefialadas en la Tabla de Penalidades, registra la infraccion en el cuaderno de obra,/ s,w
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, y remite carta de preaviso a’
contratista, estableciéndole un plazo para la subsanacién de la infraccion. En los cas
de infracciones reincidentes pasa directamente al literal

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido,
de no hacerlo, pasa al siguiente literal.

c) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segtin la Tabla
establecida, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el
monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de
penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, caso contrario pasa al literal h).

d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacion de la
penalidad, y en el caso del supervisor, mediante carta comunica a LA MUNICIPALIDAD
que la penalidad sera incluida en la siguiente valorizacién.

S




e) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite a la Entidad, Ia valorizacién con la
aplicacién de la penalidad.

f) La Oficina de supervision y liquidacion de proyectos y la Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, aprueba y coordina se procese la
valorizacion en la que se aplica la penalidad.

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el
monto maximo admisible, el Supervisor o Inspector de Obra propone a la Oficina de
supervision y liquidacién de proyectos y Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrolio
Urbano Rural, inicie la Resolucién del Contrato de obra.

h) La Oficina de supervision y liquidacion de proyectos y Sub Gerencia de Infraestructura
y Desarrollo Urbano Rural, evalua ia posibilidad de iniciar la gestion de Resolucion del
Contrato.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la gjecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las ofras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los
dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucion
de la obra se obliga a:

v Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas fe

y en general a toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico, las Base
su oferta y de conformidad con las Normas de Construccion, Normas Técnica
Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevencién de Riesg
(Seguridad), Medio Ambiente y ofras Normas aplicables, asi como la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento. Esta obligacién implica la permanencia
diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecucion de la misma.

v' Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la utilizacion de equipos
presentados a la ENTIDAD, asi como la adquisicién de materiales adecuados para la
obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra, los
presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar, respetando a los
materiales aprobados por la Supervision y/o la Entidad. En caso de detectar en la
ejecucion de la obra algun error o hecho sobreviniente que requiera una modificacion
o aclaracion de las especificaciones técnicas, planos y demas documentos técnicos de
la obra, debera formular oportunamente las consultas y propuestas técnicas que
correspondan de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.




v Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucion de la obra
contratada, cuyo proposito es otorgar capital de trabajo adquisicion de materiales, y
todo aquello necesario para una 6ptima ejecucion de la obra.

v' Es responsable por la calidad de los materiales, que se emplearan en la obra, asi como
su correcto traslado, almacenamiento y utilizacién durante la ejecucién de la obra.

v Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt)
aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde
el inicio hasta su conclusion.

v' En ese sentido, debera adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso,
ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de aplicacién de la penalidad
correspondiente o resolucién de contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y
RLCE.

v' Efectuar detallada y oportunamente la medicion y valorizacién de las cantidades de
obra ejecutada, mediante la utilizacion de programas informaticos, con el fin de contar
con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas
conformantes del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran
verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los
descuentos correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las
reportadas por el Contratista.

v" Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de
Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto
involucrado en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa
de ejecucion de la misma, asi como la Prevencion de Riesgos y dafios que se pueden
producir a terceros durante la ejecucion de la obra.

v" Contar con los servicios profesionales del personal clave de su oferta, contribuyendo
eficazmente a la ejecucion de la obra.

v Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion
de obras, empleando procedimientos constructivos de calidad y técnicas de Gltima
generacion acordes con las tecnologias vigentes, estando sujetos a la aprobacién y
plena satisfaccion de la Entidad.

v' Todo procedimiento constructivo empleado sera de primera calidad y estara sujeto a
la aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no
cumpla con los estandares utilizados en infraestructura de vias urbanas.

v" Cualquier dafio o perjuicic a propiedades o bienes publicos o privados deberan ser
repuestos en su totalidad dentro durante la ejecucion de la obra.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

ENTREGA DEL TERRENO
La ENTIDAD dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, realizara la ,_e‘%:@,)l‘i’f{??;\\

entrega del Terreno de la obra, permitiéndose las entregas parciales del terreno, dg<

=

acuerdo a los framos a ejecutarse en la obra. La disponibilidad fisica del terreno, sera?
- ] . “r . e

otorgada, previo al inicio de la ejecucién de las partidas de obra, de acuerdo a calendarlk{;&

de avance de obra. AN

El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la
Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la
Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

A continuacion, se presenta una relacién de las actividades del Contratista, sin que sea
limitativa debiendo los proponentes aumentar y detallar sus actividades considerando lo
indicado lineas abajo:

v Recepcionar el terreno donde se ejecutara la obra.
v" Apertura el Cuaderno de Obra conjuntamente con el Supervisor y/o Inspector de obra.



Asistir y participar en las reuniones que organicen el Supervisor y la ENTIDAD.
Realizar las pruebas de control de calidad de los trabajos que sean necesarias y/o
requeridas durante la ejecucion de las obras, asi como pruebas de verificacién de los
materiales, y etapas constructivas en las cantidades y condiciones establecidas en
las normas técnicas correspondientes.

v Mantener una permanente comunicacion (telefénica, correo electrénico), con los
representantes designados por la ENTIDAD sobre la ejecucion contractual.

v" Valorizar mensualmente la obra correspondiente a las partidas realmente ejecutada.
La Entidad y/o el Supervisor o podra observar dichas valorizaciones ajustandolas a lo
realmente ejecutado.

v Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estan referidas
a la Prevencion de Riesgos (Seguridad) con la totalidad de trabajadores, visitantes,
peatones, transelintes, asi como la prevencion de dafios a terceros. Asimismo, debera
mantener actualizada las planillas del personal, vigencia de todas las Pdlizas de
Seguros contra accidentes y dafios a terceros, durante la ejecucion de las obras, hasta
la recepcion final.

v' Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estan referidas
a la gestion del medio ambiente debiendo disponer y coordinar ias gestiones para ia
eliminacion o mitigacion de interferencias fisicas en el terreno donde se ejecuta la obra.

v Deberd mantener el transito publico y comercial a su costo durante el periodo de
ejecucion de la obra de tal manera que los trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente con la comodidad publica respecto al acceso, utilizacién y ocupacion de
la via; de ser necesario debera comunicar oportunamente y por medios adecuados a
los vecinos y plblico en general sobre la ejecucién de los trabajos, cualquier sancion
derivada del incumplimiento de esta obligacién sera de exclusiva responsabilidad y
cargo del Contratista.

v Se compromete a actuar debidamente en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, asumiendo en caso de incumplimiento las responsabilidades civiles y/o
penales a que hubiere lugar.

v Mantener habilitado y vigente el correo electrénico sefialado en el Contrato a efectos

de las comunicaciones y/o notificaciones que debe efectuar la Entidad durante la

ejecucion del contrato, siendo que con el acuse de envié a dicha direccion se entendera
validamente notificado el Contratista. Asimismo, el Contratista debera contar con un
domicilio en el Distrito de San José de Quero, cuyo horario de atencion, debe ser como
minimo, desde las 8:30 horas hasta las 17:30 horas a efectos que la Entidad proceda

a efectuar las notificaciones en dicho domicilio, el cual podra ser modificado por el

Contratista mediante comunicacion escrita a la Entidad, con una anticipacion no menor

a tres dias de ejecutarse dicho traslado, pero solo dentro de la Localidad de San José

de Quero.

AN

PERSONAL.:

v El Contratista tendra un profesional que sera responsable de la direccién de la obra, la
que deberd estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra),
cuya permanencia es obligatoria de caracter permanente durante todo el periodo de //:
ejecucion de la obra y durante el procedimiento de recepcion de la misma. .

v El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta \
para la ejecucion de la obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion y/o cambio
aprobado por la Entidad.

v El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta ejecucion de la obra.

v El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las drdenes del Supervisor y/o Entidad.

v" El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a io dispuesto
en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

v El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante
la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las normas de salud
y seguridad en el frabajo vigente y aplicable.




v El Contratista debera suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la némina
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha
de dicho requerimiento.

v  El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra
y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

v’ Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucion de los trabajos.

v’ Todas las normas técnicas y prescripciones de Ios presentes documentos referentes a
materiales. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por
cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

v El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacién respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de obra.

v Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y aplicable
a la obra.

v’ La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias vigentes.

SEGURIDAD

v El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones
o firmas durante la realizacién del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal
y atodo aquel que ingrese a la obra, de los equipos y herramientas pertinentes para la
realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion
de trabajos en condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud o la
vida de las personas.

v El Contratista est4 obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exciusiva por cuaiquier
resultado dafioso.

MATERIALES

v Todos los materiales, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u
oferta adjudicada, de ser el caso y se deberan someter a los ensayos necesarios para
verificar sus caracteristicas. I

v'Se podran aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten E[\gyf
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior/g; Vo
la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacién y demas elementos
juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en
expediente técnico y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones™~%;
técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econémica que
lo justifique.

v"La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales, propuesto por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en e expediente técnico.

v Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales, requeridos por el
Supervisor y todas las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de
los mismos.

v’ La aprobacion por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre Ia
calidad de los mismos.

EQUIPOS




v" Todos los equipos, herramientas e instrumentos seran puestos a disposicion de [a obra
en 6ptimas condiciones de operacion. La relacion del equipo indicado en el expediente
técnico, no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance
de la obra asi lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

v Todos los equipos necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razén.

v’ Las pérdidas o dafios causados a los equipos y materiales durante la ejecucién de las
obras, corren por cuenta del Contratista.

v'Si el Supervisor demuestra que los equipos y herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
Contratista esté obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta
y costo.

v La permanencia de equipos en obra sera de acuerdo a la programacion de los trabajos
que comprende la ejecucién de la obra.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccidn en ios
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la
salida técnica que considere més conveniente, la cual podra ser tomada en cuenta o no
por el Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la consuita.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Obras Provisionales

v El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervision y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades,
debiendo incluir oficinas, almacenes de materiales, los mismos que deberan quedar
habilitados y equipados a los cinco (5) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion
de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

v Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los
ambientes para la ejecucidn de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y
corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacién
0 mantenimiento de estas obras provisionales.

v" El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua,
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros
bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su
sustitucion.

v’ El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales
y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via publica ni ocasionen
molestias innecesarias a los vecinos y transelntes, bajo exclusiva responsabilidad del
Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion ——

El Contratista debera mantener la obra en ejecucién y todas sus partes terminadas, e 5 /
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosférico§s
o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades dqlﬁ%
terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion de N q
Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacién dara lugar -
a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ’

ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.

Trabajos Topograficos

v El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo, lo que sera sometido a la aprobacion de la supervision.
v"Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios

relativos a la ejecucion y terminacién de la obra.
v Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta gjecucion de la obra
seran aprobadas por la Supervision.



v El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacion
necesarias para esta verificacion.

v’ La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no
eximira de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los
mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma
original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos
con cargo a sus gastos generales.

Conservacion del Medio Ambiente

v’ El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible
el impacto negativo con el medio ambiente para lo cual debera presentar en su oferta
una declaracién jurada e cumplimiento de lo solicitado.

v El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para
lo cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto
Ambiental.

v El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacién relacionada con fa preservacion del medio ambiente.

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el
caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los
treinta (30) dias calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias
calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de
revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El
supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo
menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para obras con plazo
mayor a ciento veinte (120) dias, eleva el informe técnico de revision del expediente
tecnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacion,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervision o inspeccion.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentai
para consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de materia
ajustado a las fechas calendario de iniciacién y terminacion contractual de la obra, en
que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos,
guardando equivalencia con relacién al programa del Expediente Técnico.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico
(CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al
Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito
establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacién mensual de acuerdo a su
programacion.




Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en
cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que
le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la obra en un plazo no
mayor de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion al
Contratista. Cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la
revision y aprobacion del Supervisor, en ese caso la reprogramacion de los trabajos se
sujeta a los plazos establecidos en el articulo 173 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran
al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del
Contrato.

CALIDAD ESPECIFICADA:

v Es obligacion del Contratista el realizar una correcta planificacién de la obra, asi como
realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecucion y realizar el control de la
calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén
acorde a las normativas de calidad.

v A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas
actividades de control de calidad.

v El Contratista realizara las pruebas o ensayos de los materiales previstos o no en las
Especificaciones Técnicas del expediente técnico (estas pruebas o ensayos deberan
realizarse en laboratorios de Universidades y/o laboratorios certificados), en una
cantidad y calidad no menor que la establecida en las normas técnicas peruanas
vigentes para lo cual debera presentar en su oferta una declaracion jurada indica que
cumplira lo solicitado

v El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas
0 ensayos de los materiales previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La
ejecucion de tales pruebas o ensayos no eximira al Contratista de ninguna de sus
abligaciones estipuladas en el Contrato.

v Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados por el Supervisor,
seran comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que
tome las medidas correctivas, de ser el caso.

v Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por la
Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccién y/o
recepcion de obra.

v Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la
aprobacién del Supervisor.

v El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, /§

dafios o perdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales, que !z
el Supervisor considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso‘
manipuleo o instalacion.

v Cuando el Contratista utilice para la ejecucién de la obra materiales, de menor calidad
que los especificados en el Expediente Técnico, con autorizacion o sin autorizacién del
Supervisor, ambos seran solidariamente responsables por la reparacion y los dafios y
perjuicios que ocasionen.

v El costo de todas las pruebas inherentes a la obra, que deba efectuar para verificar la
buena calidad de los materiales utilizados en la cbra y la correcta ejecucion de ia misma,
correran por cuenta del Contratista el cual deber presentar una declaracion jurado en su
oferta

RESIDENTE DE OBRA



El Contratista, designara al Residente de Obra a cargo de la direccion técnico de la obra,
previo a la suscripcion del Contrato, cuya permanencia es obligatoriamente de caracter
permanente durante todo el periodo de ejecucion de la obra y durante el proceso de
recepcion de la misma.

Las decisiones adoptadas por el profesional designado come Residente de Obra, a cuyo
cargo estara la direccion técnica de la obra tendran validez y no podran ser alteradas por
otra persona o autoridad propia del Contratista.

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacién con el plantel profesional
ofertado, de ser el caso, excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede
solicitar a la Entidad le autorice la sustitucion del profesional propuesto. En caso de cambio
de personal, el reemplazante debera cumplir con iguales o superiores caracteristicas del
personal consignado en las Bases; teniendo la Entidad la potestad de aceptar o rechazar
dicho cambia de considerario que no cumple con las condiciones sefialadas.

El Residente de Obra debera contar con su certificado de habilidad vigente emitido por el
respectivo colegio profesional durante Ia ejecucion de la obra hasta la recepcion formal de
la obra, en forma permanente y presentado en cada informe mensual de valorizacion, su
incumplimiento sera sujeto a la aplicacion de la penalidad correspondiente. Para el caso
de los profesionales que integran el equipo propuesto por el Contratista, deberan contar
con su certificado de habilidad vigente emitido por el respectivo colegio profesional durante
el periodo que le corresponda permanecer en la obra.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL

Se encuentra regulado por la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD LINEAMIENTOS PARA
EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL, aprobada mediante Resolucion N° 100-
2020-OSCE/PRE, salvo que la entidad solicite llevar cuaderno de obra fisico debido a que
en la zona donde se trabajara no hay internet.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al
Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas,
tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista \*
podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera \3
comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion. El Supervisor controlara  \.J:
estos trabajos durante dicho periodo.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
situacion y de su autorizacion o denegacioén segun corresponda, para la ejecucion de las
horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD,
correran por cuenta del Contratista los recargos de jornaies por horas extraordinarias de
su personal.

CARTELES DE OBRA

El Contratista proveera, montara y mantendra carteles de obra, segin el modelo que
entregara la ENTIDAD.



El Contratista colocaré el cartel de obra en el lugar indicado por la Entidad, dentro de los
cinco (5) dias de entregado el modelo.

El cartel de obra debera mantenerse visible (en buenas condiciones) durante toda la
ejecucion de la obra. En caso de deterioro del cartel el contratista se obliga, a su costo, a
la reposicién del mismo.

FOTOGRAFIAS

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica en CD de la evolucién
de la obra, cuya cantidad sera de acuerdo a las indicaciones del Supervisor, siendo las
siguientes:

v' Vistas al inicio de los trabajos en CD.

v’ Vistas mensuales tomadas el dltimo dia del mes valorizado, captadas desde los
mismos puntos de vista a los efectos de la verificacion del avance de la obra en CD.
Todas las fotografias en tamafio adecuado que permitan apreciar claramente las

actividades realizadas en la obra, con indicacion marginal de lo que representan.

Cada entrega fotografica se efectuara en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4.

ACCIDENTES-NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia
de la ejecucion de la obra.

Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades
de terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omisiéon del Contratista o
cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el
Contratista debera comunicar a las autoridades competentes, bajo responsabilidad, y
enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del
Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo
cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o
materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacién y otro documento oficial
recibido por el Contratista en relacién con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera
consecuencia de la ejecucién de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se
ocasionen.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales
sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad
competente.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales, del Contratista.

VALORIZACIONES




Las valorizaciones son elaboradas el (ltimo dia de cada periodo previsto en las Bases, por
el supervisor y el contratista. EI Contratista consignara en sus valorizaciones todos los
trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Las valorizaciones, que son pagos a cuenta y no implican conformidad, seran revisadas
por la Entidad, pudiendo esta determinar un monto a pagar menor que el planteado por el
Contratista o Supervisor, si es que los célcuios del Contratista y/o Supervisor no se ajustan
a lo realmente ejecutado o existieran penalidades o multas.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el
contratista y supervisor, y presentados a la Entidad dentro de Ios cinco (5) dias contados
a partir del primer dia habil del mes siguiente. Si el supervisor no se presenta para la
valorizacion conjunta con el contratista, este la efectuara. El supervisor debera revisar los
metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

VALORIZACIONES MENSUALES:

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en
un (01) original y una (01) copia, adjuntar ademas en archivo digital en formatos editables
completos, conteniendo lo siguiente:

v" Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad del area usuaria)

v Contrato de obra

v" Resoluciones de ampliaciones de plazo (en caso corresponda)

v Informe técnico del Residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva,
relacion del equipo minimo utilizado en el mes y personai, resumen de los controles
de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.

v' Valorizacién.

= Resumen de valorizacion.

= Ficha de identificacion de obra.

= Reajuste por valorizacion.

= Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
* Formulas polinémicas de reajuste.

= Valorizacién del presupuesto.

* Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.

v Gréfico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y
acumulado).

v"  Calendario de avance de obra valorizado.

v" Planilla de metrados. =

v' Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado, seglin el acé%yﬂ ”““?_‘74‘;:\
19.9. (S )

v Copia de protocolos de calidad. 5

v Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion. \g i

v" Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOQVICER, or\%@
AFP, ESSALUD). R

v" Planilla electrénica del personal pensionista.

v' Original del certificado de habilidad vigente del Residente de Obra.

v Indices unificados para la construccion, copias de la formulas polinémicas del
expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las
bases.

v" Copia de carta fianza de garantia de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales
vigentes (de corresponder)

v Copia del contrato.

v" Otros documentos que considere importante.

PAGO DE LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL:



Con la previa autorizacion del Supervisor, la valorizacién de la Liquidacion Final de Pago
confeccionado, conforme lo indicado en las Obligaciones de Término de Obra, sequira el
Tramite de aprobacién final y pago por la Entidad.

REAJUSTE DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las
Férmulas de Reajuste, el cual se efectuara mediante aplicacion de la formula polinémica
precisada en el Expediente Técnico, los mismos que se sujetan a lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 11-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de
reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la formula o formulas polinémicas prevista en el
expediente tecnico de obra que es parte de las Bases, los indices Unificados de Precios
de fa Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEI.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes
de atraso, los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracién el coeficiente de
reajuste "K" conocido a ese

momento; posteriormente, cuando se conozcan los indices que se deben aplicar, se
calculara el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los gue se pagaran en la
liquidacion final sin reconocimiento de intereses, en caso corresponda.

RECEPCION DE OBRA

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego
de una inspeccion conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del
Contratista, si no existen observaciones con relacién a la calidad y terminacién de la Obra,
se procedera a la Recepcion, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara
claramente el estado final de la obra.

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcién un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacién de la obra, sin perjuicio de su
obligacién de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

El Contratista al término de la obra y maximo cinco (5) dias calendario luego que la Entidad

les comunigue la conformacion del Comité de Recepcion de Obra, debera presentar al
Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revision, verificacion y

conformidad, y para facilitar la verificacién de la culminacién de los trabajos en la
Recepcion de la Obra, esto sin perjuicio de su obligacion de presentario nuevamente en
la Liquidacion de la Obra:

v Protocolos de prueba de todos los sistemas que conforman la obra.

v Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas
a la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcién de la Obra.

De no presentar en la fecha programada y/o encontrar observaciones a los documentos

antes sefialados, el Supervisor le otorgara un plazo para la subsanacion.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la
Liquidacién de Contrato de Obra, el CONTRATISTA debera entregar a la Entidad en un




(01) original y una (01) copia (adjuntar archivo digital en formatos editables completos),
como contenido minimo lo siguiente:

v" El Expediente de Liquidacién de Obra debe contar con el informe ejecutivo, asimismo
el expediente de liquidacion debera estar foliado y visado en todas sus paginas por el
Representante Legal y el Residente de Obra.

v' Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando

asuntos relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones,

recomendaciones

Declaratoria de fabrica.

Calculo de valorizacion por presupuesto contractual, por obras adicionales, por

reajustes, por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el

caso.

Célculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos

otorgados.

Comparacién de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los conceptos

de obra atrasada, obra adelantada.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.

Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste.

Copia de resoluciones por ampliacion de plazo (de ser el caso).

Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o

distritales seg(in corresponda.

Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta Ia hoja de cierre del cuaderno de

obra.

Copias de comprobantes de pago de adelantos, valorizaciones y otros, debidamente

fedateados.

Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento.

Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo con

la descripcién correspondiente) y de acuerdo al numeral 19.9.

Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y el

resumen respectivo.

Planos de replanteo o post construccion.

Planilla de metrados de lo real ejecutado.

Actas de entrega terreno, inicio, paralizacién, reinicio, culminacion, carta de

designacion del inspector de obra o supervisor de obr. , carta de entrega del expediente

técnico.

Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el Comité (en caso de

corresponder).

Resolucién de conformacion de Comité de Recepcién de Obra.

Resolucion de aprobacion del Expediente Técnico.

Presupuesto de obra y formulas polinémicas del expediente técnico.

01 cinta de video editada de post ejecucién, en el que se muestre las metas logradas

del proyecto.

Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segtn sea el caso.

Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos~_w

generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor. /S

v' Adjuntar en lenguaje digital (excel) los calculos detallados y sustentados de
valorizaciones, reajuste, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidadq%{’
etc. -

v' Otros documentos que la Entidad y/o Supervisor y/o ejecutor considere pertinente. & Km0

De no presentar la Liquidacién en los plazos sefialados y en conformidad al articulo 209°

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsabilidad de la Entidad

elaborar la liquidaciéon en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La

Entidad notifica ia iiquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince

(15) dias siguientes.
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Si el Contratista no presenta la Liquidacién en los plazos sefialados y en conformidad con
el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad asume
elaborar la Liquidacién en idéntico plazo, si fuera el caso; con adicionales, variaciones,
reducciones, ampliaciones y otras modificaciones en la ejecucion de la obra, concurriendo



el gasto del 0.2% del monto del contrato suscrito con la Entidad, siendo los gastos a cargo
del Contratista.

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacion Yy aceptacion de la Obra y de
los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o
valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales, y la obra no estuviesen de
acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecidc en los
Documentos de Contrato.

La aceptacién por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier
posicion adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos
legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o
derecho de Indemnizacion.

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM DESCRIPCION DEL EQUIPO CANTIDAD
01 Estacion total 01
02 Nivel topogréfico 01
03 Camién Volquete de 15 m3 01
04 Compactadora Vibratoria Tipo Plancha 7 HP 01
05 Cortadora de concreto 01
06 Mezcladora de concreto 9-11 p3 01




07 Excavadora c/oruga metdlica de 23.7 kw 01

08 Vibrador de Concreto 4 HP 1.25” 01

09 Retroexcavadora CAT 420F o Equivalente en otras marcas 01
IMPORTANTE

A la firma del contrato el postor ganador debera acreditar

¢ Losequipos requeridos se acreditardn con: copia de documentos que sustenten la
propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del equipo requerido.

® Se podra aceptar equipos y/o maquinarias con caracteristicas superiores a los
requeridos por la entidad y no habré restricciones de antigliedad para acreditar el
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.

e Conformo a los lineamientos establecidos por el OSCE, en caso de presentar
compromiso de compra venta o alquiler, bastara con el compromiso sin la
necesidad de adjuntar documento adicional.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reaquisitos:
RESIDENTE DE OBRA: ingeniero civil o arquitecto.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante /\J TN P
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* El residente de la obra debe cumplir Jas calificaciones establecidas en el articulo 179 dql,%?(

Reglamento. i\ %‘
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A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA Deberé acreditar una experiencia minima de {07} Afios como Residente y/o Supervisor
y/o Inspector en la ejecucidn de obras iguales o similares. que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.




Importante |

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.25 VEZ EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Construccion, Ejecucién, Mejoramiento, de los servicios de salud y/o
Puestos de salud y/o Centros y/o infraestructura educativa o Instituciones Educativas de nivel
inicial

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: () contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (jii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucién;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado: de lo contrario, no se computara la experienzia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fec
de suscripcion.

Sin perjuicio de Io anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la exp
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva |
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado” i

4

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.



SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente A 0.60 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION.

Acreditacién:

Documento a nombre del postor emitido POr una empresa que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a fravés de lineas de créditos para cartas fianza o poliza de caucién.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este

requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

—

| Importante

- —_—

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre |
| del consorcio o del integrante del consorcio que acredife el mayor porcentaje de participacion

en las obligaciones de la ejecucion de la obra. EJ documento debe indicar expresamente e/ |
[ nombre completo o la denominacion o razén social del integrante o integrantes del consorcio. ,




CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se

considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

‘ PUNTAJE / METODOLQGiA
| PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento gue contiene el precio de la oferta
{ Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en
otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demds ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente
formula:

Pi= Om x PMP
Oi

| = Oferta
‘ Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
| Qi = Precic i
‘ Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po

su Representante Legal, [.............ccoovviiiiiie, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cccevvenil. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO!

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

1 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

0 efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”?

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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Importante para la Entidad

S6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

4

5

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

)
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“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS").

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

¢ Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

O/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIQUES
LP N°03-2021-MDV/CS PRIMERA CONVOCATORIA

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° INFRACCION UNIDAD Monto
El residente no se encuentra en obra sin haber justificado su ,
1 | ausencia ante el Inspector y/o Supervisor. Por dia * *0.10% x MCE
No cumple en colocar y mantener la sefializacién de la zona de | Por cada punto
2 | trabajo y/o mantener los puentes peatonales y/o vehiculares en la d : *0.05% x MCE
- e trabajo
zona de trabajo.
3 No cumple con realizar las medidas de mitigacion ambiental Por ocurrencia * 0.05% x MCE
indicadas en el estudio de Impacto Ambiental. '
4 El pers_qnal del contratista no cuenta con uniformes y equipos de Por dia * *0.05% x MCE
proteccioén personal completos.
Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) Por cada dia de
dias desde el inicio de su participacion en la ejecucién del contrato o ausencia del
5 | del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) | personal en obra
dias, de conformidad con las disposiciones establecidas en el en el plazo 0.5UIT
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. previsto.
En caso el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar la Por cada dia de
6 prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido. ausencia del 0.5UIT
personal en obra.
Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso al cuaderno de Por cada dia de Cinco por mil
obra al INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA, impidiéndole dicho (5/1000) del monto
7 anotar las ocurrencias. impedimento de la valorizacion
del periodo por cada
dia de dicho
impedimento.
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

7

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

O/
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucidon de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resoluciéon de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resoluciéon de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO)], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieciceeeiieeeiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucién de

CONTROVERSIAS | Disputas Si No

DEL CONTRATO _ .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario.”®

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

8  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

®  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. a
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]11
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%*?

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

10 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
11 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

12 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV13

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

13 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

©/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)

3 | uilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

o De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”,

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

14 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV15

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

15 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV16
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),

16

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q@
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completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresal’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

17 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Seﬁoresz )

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | conTmATO | cormenes, RECEPOCéc;& DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE2 T'POV'EETC:Z'}"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

18

19

20

21

22

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusiéon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'II\'IRATO chﬁTHéAA?(E)IEB RECEP(S:BlORx DE LA PRO\llgEl;\lIIE:ENTE MONEDA IMPORTE?° TIPOVIEEI_E:Z&ABD AFCAUCMTSF:S(())ZZ
7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relaciéon de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL {TEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS])

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccidn, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccidn consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

