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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R ; .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 | Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2022-CS/MM
PRIMERA CONVOCATORIA

SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE
SUB ZONA 5B DEL DISTRITO DE MIRAFLORES -
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA™

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

@
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancidn que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.
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Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacidon de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomar4 en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

2

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe

~
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccibn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la U(ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

~
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.6.2. OTRAS PENALIDADES
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
Teléfono:

Correo electronico:

Municipalidad Distrital de Miraflores
20131377224

Av. Larco N° 400, Miraflores
617-7334
p.sglcp004@miraflores.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE SUB ZONA 5B DEL DISTRITO DE MIRAFLORES -
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA".

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 151,627.78 (Ciento Cincuenta y Un Mil Seiscientos
Veintisiete con 78/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado

al mes de febrero.

Valor Referencial
(VR)

Limites*

Inferior

Superior

S/ 151,627.78

(Ciento Cincuenta y Un Mil Trecientos
Ochenta y Seis con 60/100 Soles)

S/ 136,465.01
(Ciento Dieciocho Mil
Doscientos Cuarenta y
Siete con 94/100)

S/ 166,790.55
(Ciento Cuarenta y
Cuatro Mil Quinientos
Veinticinco con 26/100
Soles)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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SUPERVISION DE OBRA
(hasta la Recepcidon de la 120 DIAS 1,133.7648 136,051.78
misma)
UQUIDACION DE OBRA 15,576.00
151,627.78

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 02—008-2022-GAF/MM de
fecha 21FEN2022. Formato aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N° 354-2019-A/MM de
fecha 23DIC2019.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de MIXTO TARIFA - SUMA ALZADA, de acuerdo
con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 150 (Ciento Cincuenta) dias calendarios — 120 (Ciento Veinte) dias calendarios para la
supervision de obra y 30 (Treinta) dias calendarios para la liquidacion, en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.
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1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (DIEZ con 00/100 soles) en caja de la entidad, sito en Av. Larco
N° 400, Miraflores. (Horario de Oficina)

Luego de realizado el pago, el participante debera solicitar un ejemplar de las bases en la Sub
Gerencia de Logistica y Control Patrimonial sito en Calle Tarata N°160 Piso 03. (Horario de
Oficina)

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

Ley N° 31365 — Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.
Ley N° 31366 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria.

Decreto Legislativo N° 1444 que modifica Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado,
en adelante la Ley.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado en adelante el Reglamento.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado.

Directivas y Opiniones del OSCE.

Directiva N° 005-2020-OSCE/CD.

Resolucion N° 061-2020-OSCE-PRE.

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

Ley N° 28296-2008, Ley General del Patrimonio General de la Nacién.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacién de la Micro y Pequefia Empresa.

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.

Decreto Supremo N° 003-98-SA, Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo.

Decreto Supremo N° 42-F, Reglamento de Seguridad Industrial.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al empleo
decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 009-005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Decreto Supremo N° 003-2014-MC-RIA, Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas.
Decreto Supremo N° 103-2020-EF.

Decreto Legislativo N° 1071, Ley General de Arbitraje.

Decreto de Urgencia N° 002-2020, Modifica el Decreto Legislativo N° 1071.

Resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, Protocolo Sanitario del Sector Vivienda,
Construccién y Saneamiento para el Inicio Gradual e Incremental de las Actividades en la
Reanudacién de Actividades.
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e Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y
Control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de Exposicion a COVID-19.

e Reglamento Nacional de Metrados.

e Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

@ Y,
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el

7

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El ¢6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidén, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.85
C2 =0.15

Donde: c1 + c2 = 1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante deposito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N° de Cuenta : 194-0231402-0-93
Banco . BCP
N° CCI8 : 002-194-00023140209390

En caso de transferencia interbancaria.
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REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

j) Detalle del monto de la oferta econ6mica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete!®.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?2,

)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

12
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizaciéon del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

n) Copia de los Diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave, en
caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro
Nacional de grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la Superintendecia Nacional
de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

0) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
clave.

p) Colegiatura del personal clave, con el fin de contabilizar la experiencia del personal.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra, venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion de
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equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de
acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad de Miraflores
sito en Av. Larco N°400- Miraflores (Recepcion en horario de oficina).

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en forma
periédica mensual.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Para la SUPERVISION FISICA DE LA OBRA hasta la recepciéon de la obra (Sistema de
Contratacion TARIFA)

e Paratodos los mese excepto el Gltimo me, a la presentacion de la Valorizacion mensual

de Supervision.

e Para el Ultimo mes, adicionalmente a la Valorizacion mensual de Supervision, debe
incluir el informe de Conformidad Técnica de culminacion de Obra.
Informe del Funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras Publicas, emitiendo
la conformidad de la prestacion efectuada.
Comprobante de pago.
Cuenta CCI.

Para la LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA (Sistema de Contratacion SUMA ALZADA)
e Conformidad del Informe Final de Supervisién, con el pronunciamiento final y/o
aprobacion de la Liquidacion de Contrato de Obra.
¢ Informe del Funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras Publicas, emitiendo
la conformidad de la prestacion efectuada.
e Comprobante de pago.

14

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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e Cuenta CCI.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad de Miraflores
sito en Av. Larco N°400- Miraflores (Recepcién en horario de oficina).

REAJUSTE DE LOS PAGOS

5. REAJUSTE

Los Pagos estaran sujetos a reajuste establecido en el Articulo N° 38 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Pr= {Po x (Ir/lo) } - { {A/C) x Po x {Ir-la) / (1a) } - { (A/C) x Po }
Doénde:
Pr = Monto de la Valorizacién reajustada

Po = Monto de la Valorizacion correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de
la fecha del Valor Referencial.

Ir = indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de Valorizacién

lo = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha del Valor
Referencial.

la = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a |a fecha de pago del Adelanto
A = Adelanto en Efectivo entregado
C = Monto del Contrato Principal

El primer monomio expresa la valorizacion reajustada; el segundo, la deduccion del
reajuste que no corresponde por el Adelanto Directo otorgado y el tercero la amortizacion
del Adelanto Directo otorgado. El segundo y tercer monomio son aplicables sélo hasta la
cancelacion del adelanto directo.

Las valorizaciones del SUPERVISOR, seran respaldadas por la presentacion oportuna
de los informes correspondientes

Tratandose de un Contrato de Servicios de ejecuciéon continuada, los pagos efectuados
al SUPERVISOR se consideran Pagos a Cuenta susceptibles de ajuste en las
valorizaciones siguientes o en la Liquidacion final del Contrato, si fuera el caso.

~
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsgble
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

Contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervision de obra:
‘MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SUB ZONA 5B DEL DISTRITO
DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA".

CONSIDERACIONES GENERALES

1. AREA USUARIA
La Subgerencia de Obras Publicas, de la Gerencia de Obras y Servicios Plblicos de la
Municipalidad Distrital de Miraflores.

2. FINALIDAD PUBLICA

Adecuada prestacién del servicio de consultoria de obras para la Supervision de la Obra;
‘MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SUB ZONA 5B DEL
DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA".

3. ANTECEDENTES

En cumplimiento a la programacién anual y el ejercicio presupuestal de inversiones, LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES, en adelante LA ENTIDAD, ha dispuesto
llevar a cabo la fase de inversion con la Supervision de la Obra antes mencionada, la cual
deberé ejecutarse de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.

 Cédigo Unico de Inversiones: N° 2487509
* Nivel de los Estudios: Expediente Técnico
¢ Fecha de Declaracién de vialidad: 20/01/2021

OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratar los servicios especializados de una persona natural o juridica para supervisar la
correcta y oportuna Ejecucion de la Obra denominada "MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE SUB ZONA 5B DEL DISTRITO DE MIRAFLORES -
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, el mismo que se enmarcara, sin
ser limitativo, en los presentes Términos de Referencia.

Dicha Supervision se encargara de cautelar la correcta ejecucion de la obra, enmarcada
en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente, Contrato, Bases,
Términos de Referencia, Expediente técnico de obra, para que se concluya
satisfactoriamente en el plazo.

5. NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucién de la obra, las
normas legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia.

- Ley 28611 Ley General del Ambiente.
D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- RM239-2020-MINSA, Lineamientos para la Vigilancia, Prevencién y Control de la
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Salud de los Trabajadores con riesgo de Exposicién a CIVID-19.

. D.S.N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo.

- D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial.

. RM N°087-2020-VIVIENDA, Protocolo Sanitario del Secior Vivienda,
Construccion y Saneamiento para el Inicio Gradual e Incremental de las
Actividades en la Reanudacién de Actividades.

- Directiva N°005-2020-OSCE/CD.

- D.S. N°011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones.

- D.S. N°003-2014-MC-RIA, Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas.

- LEY N°28296-2008, Ley General del Patrimonio General de la Nacion.

- D.S.N°103-2020-EF.

- Resolucién N® 061-2020-OSCE-PRE.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

1. CARACTERISTICAS GENERALES
Los servicios estan dirigidos a alcanzar una eficiente supervision el control de las obras a
ejecutarse conforme a los documentos de los Expedientes Técnicos de Obra, el Contrato
de Supervision, el Contrato de Obra suscrito con el Contratista, dispositivos legales y
reglamentarios vigentes sobre la materia. Los Servicios de Supervision requeridos cubren
el desarrollo de las siguientes actividades:

A. Control Previo:

Comprende las actividades del Estudio de Compatibilidad del Expediente Técnico y
campo, partiendo de la existencia del saneamiento fisico legal, verificacién de la obtencién
de los permisos correspondientes (factibilidad de servicios de agua, desagiie y energia
eléctrica, etc.), Evaluacion del Sistema Integrado de Seguridad de Bioseguridad COVID19,
Verificacion de calculos de disefio, metrados, presupuestos, formula polinémica,
especificaciones técnicas, planos, topografia, suelos, hidroldgicos, impacto ambiental,
entre otros.

B. Control Administrativo:

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las disposiciones
legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos administrativos
relacionados a la ejecucion de las obras sujetas a supervision.

C. Control de Calidad de Obra:

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista, cumpla sus obligaciones de
Bioseguridad de los trabajadores directos e indirectos de la obra, ejecute las partidas de
trabajo de las obras sujetas a supervision, de acuerdo con los planos y especificaciones
técnicas y otros documentos comprendidos en el expediente técnico aprobado,
empleando los materiales y equipos de la mejor calidad posible y los procedimientos
constructivos méas adecuados.

D. Control de Plazo de Ejecucion de Obra:
Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute las obras sujetas a la
supervision, dentro de los plazos fijados en el Programa de Ejecucioén de Obras aprobado,

~
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Salud de los Trabajadores con riesgo de Exposicién a CIVID-19.

. D.S.N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo.

- D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial.

. RM N°087-2020-VIVIENDA, Protocolo Sanitario del Secior Vivienda,
Construccién y Saneamiento para el Inicio Gradual e Incremental de las
Actividades en la Reanudacién de Actividades.

- Directiva N°005-2020-OSCE/CD.

- D.S. N°011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones.

- D.S. N°003-2014-MC-RIA, Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas.

- LEY N°28206-2008, Ley General del Patrimonio General de la Nacion.

- D.S.N°103-2020-EF.

- Resolucién N® 061-2020-OSCE-PRE.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

1.

CARACTERISTICAS GENERALES

Los servicios estan dirigidos a alcanzar una eficiente supervision el control de las obras a
ejecutarse conforme a los documentos de los Expedientes Técnicos de Obra, el Contrato
de Supervision, el Contrato de Obra suscrito con el Contratista, dispositivos legales y
reglamentarios vigentes sobre la materia. Los Servicios de Supervision requeridos cubren
el desarrollo de las siguientes actividades:

A. Control Previo:

Comprende las actividades del Estudio de Compatibilidad del Expediente Técnico y
campo, partiendo de la existencia del saneamiento fisico legal, verificacion de la obtencién
de los permisos correspondientes (factibilidad de servicios de agua, desagle y energia
eléctrica, etc.), Evaluacion del Sistema Integrado de Seguridad de Bioseguridad COVID19,
Verificacion de calculos de disefio, metrados, presupuestos, férmula polindmica,
especificaciones técnicas, planos, topografia, suelos, hidrologicos, impacto ambiental,
entre otros.

B. Control Administrativo:

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las disposiciones
legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos administrativos
relacionados a la ejecucion de las obras sujetas a supervision.

C. Control de Calidad de Obra:

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista, cumpla sus obligaciones de
Bioseguridad de los trabajadores directos e indirectos de la obra, ejecute las partidas de
trabajo de las obras sujetas a supervision, de acuerdo con |os planos y especificaciones
técnicas y otros documentos comprendidos en el expediente técnico aprobado,
empleando los materiales y equipos de la mejor calidad posible y los procedimientos
constructivos mas adecuados.

D. Control de Plazo de Ejecucion de Obra:
Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute las obras sujetas a la
supervisién, dentro de los plazos fijados en el Programa de Ejecucion de Obras aprobado,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ENTIDAD, los mismos que deben suscribir los documentos especializados (informes,
diagnésticos, pruebas, consultas, etc.) segin corresponda.
EL SUPERVISOR estd obligado a pronunciarse respecto al informe Técnico de
Revision de Expediente Técnico de Obra elaborado por el Contratista Ejecutor de
Obra, adjuntando ademas su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias
dentro de los plazos establecidos.
Es obligacion del SUPERVISOR a través del Jefe de Supervision, inspeccionar directa
y personalmente la obra, todo el tiempo necesario para verificar el cumplimiento de
los aspectos técnicos. No puede delegar responsabilidades a terceros.
Revisar, evaluar y aprobar los documentos del plantel profesional de apoyo
presentado por el contratista ejecutor de la obra. Conforme a lo establecido en las
bases integradas para la contratacion del ejecutor de obra y comunicar a la ENTIDAD.
Verificara:

- Asistencia del personal profesional, técnico.

- Dotacién de personal obrero.

- Dotacion de equipos y maquinarias.

- Ingreso y empleo de materiales.

- Trabajos ejecutados por sector considerando las partidas.

- Cumplimiento de normas ambientales, de seguridad, charlas, accidentes, etc.

- Cumplimiento de los protocolos sanitarios.
Verificar que los trabajos se ejecuten de acuerdo a las bases integradas, planos,
memoria descriptiva, especificaciones técnicas y en general con toda documentacion
que conforma el expediente técnico y que los insumos, materiales y equipos cumplan
con la calidad especificada.
Atender en plazo razonable los informes que solicite la ENTIDAD y que no se
encuentre incluidos especificamente en su contrato.
Verificar que el control de calidad se realice conforme a lo sefialado en el expediente
técnico y la normativa técnica de la materia, segun corresponda a la naturaleza y
magnitud de los trabajos ejecutados en obra.
Asegurar la calidad de obra, debiendo determinar, con el apoyo de sus especialistas
los controles de calidad respectivos, incluyendo las pruebas y ensayos a realizar en
cuanto a cantidad y oportunidad, debiendo participar en la extraccion de muestras y
realizacién de las pruebas y ensayos solicitados a fin de verificar que los materiales,
trabajos, acabados y en general toda la obra cumpla con el nivel de calidad solicitado
en el expediente técnico, las normas y recomendaciones técnicas de la materia y
buenas practicas de ingenieria.
Deber4 realizar sus propias pruebas de campo y ensayos de laboratorio de manera
aleatoria, a manera de corroborar los resultados de control de calidad realizados por
el contratista ejecutor de la obra. El supervisor debera corroborar las pruebas en un
laboratorio diferente al utilizado por el contratista de la obra.
Debera interpretar los resultados obtenidos de las pruebas y tomar las acciones que
ameriten, pudiendo incluso ordenar la paralizacion de aquellos trabajos que no
cumplan satisfactoriamente con los parametros sefialados en la norma y/o expediente
técnico y/u ordenar su demolicion y reposicion.
Verificar que el calendario valorizado de obra, corresponde al programa de ejecucion
de obra (CPM), debiendo remitir el correspondiente cronograma en formato MS
PROJECT.
Llevar el control fisico y contable de la obra, efectuando las mediciones de los trabajos
ejecutados en forma oportuna, detallada, sistematica y progresiva para la elaboracion
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20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

31.

32,

30.

de las valorizaciones mensuales de obra, gjecutados segln planos, especificaciones,
metrados y presupuestos contratados, conforme a la modalidad y sistema de
contratacion.

Verificar los célculos de la valorizacion y los metrados realmente ejecutados,
elaborados por su especialista, sustentando el avance valorizado por partida.
Garantizar que cada valorizacién cuente con todos los protocolos de pruebas que lo
sustenten, debiendo remitirlas en el informe mensual correspondiente.

Suscribir las actas que sean necesarias para el desarrollo de la obra, incluyendo acta
de entrega de terreno, acta de recepcion de obra, constatacién fisica e inventario,
actas de reuniones, participacion en la pactacion de precios, entre otros.

Asesorar a la Subgerencia de Obras Pdblicas en defensa de los intereses de Ia
ENTIDAD ante eventos riesgosos o problematicos, incluyendo posibles controversias
con el contratista ejecutor de obra, entidades prestadoras de servicio, entre otras y
cuando las condiciones lo requieran.

Programar y coordinar reuniones periédicas con el contratista, asi como mantener
comunicacién permanente con los funcionarios de la ENTIDAD, sobre el estado de la
obra, de las ocurrencias extraordinarias que pudieran suscitarse durante el desarrollo
del contrato.

Mantener actualizado el archivo y registro de informacién técnica, administrativa y
financiera relacionada con la obra y entregar a la Subgerencia de Obras Publicas de
ta ENTIDAD, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya elaborado.
Comprometerse en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de la documentacion
que obra en su poder en ningitn momento, para fines distintos a los de la obra, ain
después de la recepcion de la misma, sin que medie autorizacion expresa otorgada
por la ENTIDAD.

Atender a los funcionarios de la ENTIDAD, érganos de control, que visiten la obra
oficialmente, para examinar la documentacién e informarles en los asuntos queie sean
solicitados.

Emitir opinién a la Subgerencia de Obras Publicas de la ENTIDAD, en las
controversias que surjan con el contratista sobre aspectos técnicos, administrativos y
legales, asi como brindar el servicio profesional especializado, cuanda las condiciones
de la obra lo requieran.

Elaborar, revisar y efectuar las correcciones a la Liquidacion del Contrato de ejecucion
de obra segin corresponda, asi como revisar y aprobar los Planos de Post
Construccién, Minuta de Declaratoria de Fabrica y/o memoria descriptiva valorizada
que elabore el contratista de acuerdo a lo indicado en los documentos contractuales,
como las Bases Integradas y los Términos de Referencia.

Velar que el contratista cumpla con sus obligaciones de pago a sus trabajadores y
proveedores, previniendo reclamos posteriores que puedan generar problemas
sociales e interfieren con el éxito del proyecto.

En caso de resolucion de contrato debera participar de la constatacion fisica e
inventario en el lugar de la obra y suscribir el acta correspondiente. En este caso,
previo al acto, el supervisor debera presentar un cuadro de metrados reales de obra,
preparado y suscrito por su equipo de profesionales segun corresponda, sefialando el
estado de ias partidas y su recomendacion respecto a su valorizacién o deterioro a
futuro para el presupuesto de saldo de obra a fin de que dicho informe sea considerado
como un insumo en la mencionada acta.

Coordinar en forma permanente y constante con los contratistas sobre el desarrolio
de las obras, debera aportar alternativas, procedimientos constructivos y soluciones
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34.

35.

36.

38.

39.

40.

37.

adecuadas que se presenten, teniendo como principal objetivo que la obra culmine
dentro del plazo contractual y con la calidad requerida.

Verificar con |a debida anticipacién la capacidad logistica del contratista para el control
de la disponibilidad cportuna de recursos para la obra, comunicando oportunamente
ala ENTIDAD, la existencia de algin problema sobre la explotacién de estas.
Disponer que las normas de seguridad vigente para trabajos de construccién sean
cumplidas por el contratista para evitar la ocurrencia de accidentes. El jefe de
supervisién dispondra que se tomen las medidas y precauciones necesarias tales
como: tranqueras, sefiales, avisos, luces y farolas donde sea necesario, para evitar
accidentes en las obras, especialmente cuando se presenten obstaculos o
excavaciones en lugares transitados que puedan producir accidentes imputables a la
misma. Cuando la obra se encuentre en la via publica, el supervisor debera cuidar que
se programe adecuadamente en la via publica la ejecucién de desvios del transito en
la zona del proyecto y se pueda evitar toda clase de incomodidades y demoras a los
usuarios de la via. Esta laborar ser4 coordinada con las autoridades de transito y
prevera que los avisos sean publicados con la debida anticipacion.

Realizar el seguimiento de los tramites administrativos concernientes a la obra,
facilitando la documentacion necesaria para cada caso, elaborando informes que
fueran solicitados. Igualmente, hara posible la determinacién del estado financiero de
la obra, manteniendo la contabilidad de esta, permanentemente actualizada por medio
de comprobantes de pago y reajustes periddicos y efectuando proyecciones de
acuerdo con las tendencias de alzas que se vayan registrando.

Mantener bajo en custodia los archivos completos de la documentacion técnico
economico de la obra, conforme esta se vaya desarrollando. Los archivos contendran
la historia de la obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios en
especificacion, metrados o caracteristicas que hayan sido necesarias durante la
ejecucion por sugerencias del proyectista o el Jefe de Supervision de la Obra.
Igualmente llevara un archivo adecuado de la correspondencia cursada entre el
Supervisor de obra, el contratista y la ENTIDAD, asi como el control de las
valorizaciones y de todas aquellas actividades que han sido descritas anteriormente,
incluyendo ademas el resultado de los andlisis y pruebas efectuadas en el laboratorio
y materiales de construccion, entre otros aspectos.

El supervisor preparara ademas un registro fotogréfico de la obra debidamente
catalogado en albumes con indicaciones sobre el problema o incidencia ocurridos en
la ejecucion de la obra.

Inspeccionar y disponer las acciones en relacién a los inmuebles aledafios ylo
comprendidos en el area de influencia de la obra, a fin de que no se vean afectados.
El Jefe de Supervision comprobara la necesidad de apuntalamiento, calzaduras,
muros de contencion o cualquier ofra fraccidn que sea necesaria para evitar
accidentes o demandas de terceros relacionados con la obra. Asi mismo exigird que
el contratista adopte todas las precauciones necesarias para evitar que el transito de
las maquinarias, el uso de materiales inflamables entre otros aspectos, produzcan
inconvenientes o dafios en la propiedad de terceros.

Presentar a la Subgerencia de Obras Publicas, los documentos sefialados en los
términos de referencia del servicio y otros documentos solicitados por la ENTIDAD.
El contenido de los mismos y las especificaciones técnicas de cada uno de los
informes seran coordinados con la Subgerencia de Obras Publicas de la ENTIDAD,
estando obligado a usar los formatos cuando estos sean entregados por la ENTIDAD.
Los documentos seran entregados en dos juegos originales debidamente suscritos y,
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42.

43.

44.

45,

46.

49.

47,

un juego en copia, asi como un CD conteniendo los archivos nativos y el escaneado
de los documentos presentados.

Presentar los informes mensuales de obra, al cual se debera adjuntar un informe
ejecutivo, ficha de identificacion de obra, estado financiero de los adelantos otorgados,
detalle de las ocurrencias del trabajo, los métodos de construccidon y recursos
utilizados, estado financiero de las valorizaciones tramitadas, informes de los
especialistas, panel fotografico, copias del cuaderno de obra, comentarios y
recomendaciones del supervisor de obra.

Informar a la ENTIDAD sobre la cuantificacién de las penalidades incurridas por el
contratista ejecutor de la obra.

Preparar cualquier otro informe que la Subgerencia de Obras Publicas lo solicite, en
el plazo sefialado en el requerimiento de informacién, el cual debera estar acorde a la
informacion solicitada.

Controlar la programacién y el avance de la obra, en coordinacién con los calendarios
aprobados, de presentarse atrasos, coordinard con el Residente de Obra para
reprogramar las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales.

Presentar a la Subgerencia de Obras Pdblicas de la ENTIDAD, tas valorizaciones
mensuales por avance y reintegros de los trabajos del contratista, segin corresponda,
dentro de los plazos y procedimientos establecidos en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el contrato de supervision de obras o en los términos de
referencia, acompanando cada ejemplar con la respectiva justificacién de los
metrados, cuyo disefio y caracteristicas seran definidas por EL SUPERVISOR o Jefe
de Supervisién de Obra, responsabilizandose por la veracidad de su informacidn.

En la fecha de entrega del terreno, se registrar4 tal acto en el COD, por el Supervisor
y por el Ingeniero Residente. Dichos profesionales son los Unicos autorizados para
hacer registros en el COD.

Et manejo del COD, se efectuara conforme a lo estipulado en la Directiva N° 009-2020-
OSCE/CD, cuya finalidad es implementar el uso de una herramienta informatica que
permita optimizar el registro de la informacién relevante de la ejecucion de las obras,
de manera agil, oporiuna y transparente, asi como el acceso a dicha informacién
durante y después de culminada la ejecucién de la obra.

EL SUPERVISOR anotara en el cuaderno de obra [as absoluciones a las consultas
formutadas por el contratista y todas las ocurrencias relevantes relacionadas con la
ejecucion de la obra.

. En casos de incumplimiento dei contratista, debera informar a la ENTIDAD bajo

responsabilidad las acciones y sanciones previstas en el contrato de obra,
determinando y cuantificando la demora, el incumplimiento, asi como la penalidad
correspondiente, la misma que deberd ser considerada en las valorizaciones
siguientes.

Si objeto de la implementacién de una absolucién de consulta o instruccion emitida
por el proyectista o la gestion de un riesgo, resulte indispensable y/o necesaria para
dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal cambios 6 modificaciones al
proyecto original que dé lugar a presupuesto adicional, EL SUPERVISOR debera
anotar este hecho en el cuaderno de obra e informar a la ENTIDAD en el plazo
sefialado en la norma, sustentando su posicién respecto a la necesidad de ejecutar la
prestacion adicional, detallando y sustentando la deficiencia del expediente técnico o
del riesgo que haya generado su necesidad.

. En caso de presentarse la necesidad de una prestacion adicional de obra, EL
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52.

53.

54,

55.

56.

57.

61.

62.

63.

58.

50.

SUPERVISOR esta obligado a emitir su pronunciamiento sobre la viabilidad de la
solucion técnica planteada en el expediente técnico de la prestacion adicional.
Debiendo revisar los planos, metrados, especificaciones técnicas, presupuesto,
cronogramas, formulas polindmicas y demds documentos que lo conforman,
sustentando su posicion para cada una de las partidas o items que forman el
presupuesto adicional, presupuesto deductivo vinculante de ser el caso.

La actuacion del SUPERVISOR debe ajustarse al contrato de obra, no teniendo
autoridad para modificarlo, salvo situaciones de emergencia tal como lo sefiala el Art.
187° del Reglamento. En caso que las consultas que a su criterio requieran ser
elevados a la ENTIDAD para opinién del proyectista, deberan ser acompanados
necesariamente por una o mas propuestas de solucién, realizados por el o los
especialistas respectivos, segn sea el caso, debiendo EL SUPERVISOR cumplir bajo
responsabilidad con los plazos y procedimientos sefialados en la norma.

Cautelar que la obra se ejecute dentro de los plazos contractuales, de haber atrasos
injustificados, propondra las medidas establecidas en la Ley de Contrataciones del
Estado, incluyendo penalidades, Intervencion econdmica y/o Resolucién de Contrato,
de acuerdo a las clausulas de contrato y bases de obra.

Solicitar al contratista la remocion de un miembro del personal integrante de su planilla
laboral, cuando demuestre incapacidad técnica o cualquier falta que afecte la buena
ejecucién de la obra y sera reemplazado por otro, con la aprobacion del supervisor.
Rechazar los materiales de mala calidad o que no cumplan con las especificaciones
técnicas, ordenando al contratista su retiro del area de influencia de la obra.

Llevar el control de la vigencia de las cartas fianzas, pédlizas de seguro, entre otros
documentos presentados por el contratista ejecutor de obra.

Participar en la liquidacion del contrato de ejecucion de obra y elaborar la liquidacion
del contrato de supervisién, segin lo indicado en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en las bases, términos de referencia y normativa sobre el
tema.

Asesorar en todo los aspectos técnicos y administrativos, en las controversias que se
susciten entre la ENTIDAD y el contratista, debiendo mantener archivos que permitan
sustentar cualquier discrepancia.

EL SUPERVISOR es responsable ante la ENTIDAD por la veracidad y exactitud de la
informacién que emita su Jefe de Supervision y/o sus especialistas, asi como la
emision no autorizada de informacion manejada o generada.

EL SUPERVISOR es responsable ante la ENTIDAD por posibles omisiones, falta de
diligencia, deficiencias en fa verificacién o constatacién por parte de su Jefe de
Supervisién o especialistas.

. Efectuar las coordinaciones necesarias referente al abastecimiento de los servicios

basicos (agua, desaglie, energia eléctrica, plan de monitoreo ambiental, entre otros)
conforme al proyecto antes de la conclusion de la obra.

Es obligacién del SUPERVISOR dotar a su plantel técnico y de apoyo del equipo de
proteccion personal, seguros y de las medidas de seguridad necesarias en obra, a fin
de asegurar su integridad fisica y salud en el trabajo, conforme con la normativa
vigente, asi como de los distintivos correspondientes.

En los caso en los que los materiales y/o equipos que requieran la autorizaciéon de la
ENTIDAD, EL SUPERVISOR deberé presentar oportunamente un informe detallado,
emitiendo su opinién técnica fundamentada, suscrita por el especialista respectivo.
Revisar, aprobar y firmar los planos de replanteo que deberé presentar el contratista,
asi como exigir su presentacion dentro del plazo previsto en el contrato de ejecucion
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69.
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71.
72,
73
oot 4
75.

de obra correspondiente.

. En caso de resolucion de contrato con el ejecutor de obra, elaborar el informe de corte

respectivo, precisando ademas de los saldos de metrados por ejecutar, Ios metrados
de aquellas partidas que se veria afectada por la paralizacion, medidas de seguridad
a adoptar, etc. Participar en el acto de constatacion fisica e inventario de |a obra con
los especialistas que resulten necesarios y suscribir el Acta de Constatacion
pertinente.

Participar en el acto de Recepcion de la Obra y suscribir e! Acta de Recepcién de
Obra.

. Concluida la obra, elaborara un informe en base a la solicitud de recepcién de obra

del contratista en los plazos reglamentarios. Se debera indicar el estado real de los
trabajos, certificando que la fecha precisada por el contratista es exacta en cuanto a
la fecha de término de obra. Asimismo, en el respectivo informe se debera adjuntar
los respectivos protocolos de pruebas de todas las instalaciones y equipos que
demuestren fehactentemente el término real de la obra.

Asesorar al contratista, hacer seguimiento, revisar y pronunciarse sobre la minuta de
declaratoria de fabrica o la memoria descriptiva valorizada segun sea el caso,
elaborado por el ejecutor de obra y presentada con la liquidacion del contrato de
ejecucion de obra. La declaratoria de fabrica se otorgara conforme a lo dispuesto a la
Ley de corresponder.

Verificar que el manual de operaciones y mantenimiento de los equipos instalados a
ser presentados por el contratista, que corresponda efectivamente a los equipos
instalados y que se haya realizado la capacitacion al personal del area usuaria segun
corresponda conforme al contrato de ejecucion de obra correspondiente.

Elaborar los informes correspondientes a su participacién en la liquidacién del contrato
de obra dentro de los plazos normados.

EL SUPERVISOR presentara el informe final de supervision (Gltima prestacion) dentro
de los plazos sefialados por la ENTIDAD, el mismo que debera contar, entre otros,
con la conformidad de los planos post construccion, metrados post construccion y
memoria descriptiva valorizada y/o declaratoria de fabrica.

Con la conformidad otorgada al Informe Final de supervisién (ultima prestacién), el
SUPERVISOR presentara la liquidacion final del contrato de supervision dentro del
plazo senalado por [a ENTIDAD y la normativa vigente.

Las obligaciones indicadas tienen caracter obligatorio y enunciativo, mas no limitativo.
Todo documento técnico que sea revisado y aprobado por el supervisor debera estar
refrendado y sellado por el SUPERVISOR o su Jefe de Supervision y/o representante
legal de la firma supervisora, asi como por los especialistas, cuando corresponda.
Durante la ejecucion de la obra EL SUPERVISOR debera realizar la debida y oportuna
administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra, conforme los establece la
DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD.

EL SUPERVISOR deberda administrar permanentemente el desarrollo de la
administracién de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra,
cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos
afectados o no cumplidos de ser el caso, durante todo el plazo de la obra, conforme
los establece ia DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD.
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CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) DE LA HABILITACION DEL CONSULTOR

El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la(s) especialidad
en Obras Urbanas, Edificaciones y Afines en la categoria “B” o superior.

b) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria puede

incluir lo siguiente:

1) El numero maximo de consorciados es de 02 (dos).
2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10% (diez por

ciento).

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50% (cincuenta por ciento).

¢) DEL CONSULTOR Y SUPERSONAL

(o
S cEsA

d)

e)

+ En esta seccion se debe consignar el personal necesario para la ejecucion de la
prestacion, detallando su perfil minimo y cargo, asi como las actividades a desarrollar.
Asimismo, se debe clasificar al “personal clave” para la ejecucién de la consultoria,
esto es, aquél que resulta esencial para la ejecucion de la prestacion.

Personal clave
Cargo Profesion Experiencia
Titulado para el ejercicio de su profesion,
con minimo de experiencia de 36 meses
(computados desde la fecha de la
colegiatura) en cargo desempefado
Supervisor de . L como: Supervisor y/o inspector y/o jefe de
Ob‘:a Ingeniero Civi supervision y/o residente ylo la
combinacién de estos en: inspeccion y/o
supervision de servicios de consultoria de
supervision de obra y/o ejecucién de obra,
en la ejecucion de obras similares
DEL EQUIPAMIENTO
Descripcion Unidad de Medida Cantidad
Computadoras de Mesa Und 01
Computadoras Portatiles Und 01
Impresora, Scanner A3 Und 01

DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el
valor referencial, por la contratacién de servicios de consultoria de Supervision de obras
iguales o similares al objeto de |la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun

corresponda.
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CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) DE LA HABILITACION DEL CONSULTOR

El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la(s) especialidad
en Obras Urbanas, Edificaciones y Afines en la categoria “B” o superior.

b) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria puede

incluir lo siguiente:

1) El nimero méaximo de consorciados es de 02 (dos).
2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10% (diez por

ciento).

3) El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50% (cincuenta por ciento).

¢) DEL CONSULTOR Y SUPERSONAL

+ En esta seccion se debe consignar el personal necesario para la ejecucion de la
prestacién, detallando su perfil minimo y cargo, asi como las actividades a desarrollar.
Asimismo, se debe clasificar al “personal clave” para la ejecucién de la consultoria,
esto es, aquél que resulta esencial para la ejecucion de la prestacion.

~

Personal clave
Cargo Profesion Experiencia
Titulado para el ejercicio de su profesion,
con minimo de experiencia de 36 meses
(computados desde la fecha de la
colegiatura) en cargo desempefado
Supervisor de : _ como: Supervisor y/o inspector y/o jefe de
ObEa Ingeniero Civil supervision y/o residente y/o la
combinacién de estos en: inspeccion y/o
supervision de servicios de consultoria de
supervision de obra y/o ejecucién de obra,
en la ejecucion de obras similares
d) DEL EQUIPAMIENTO
Descripcion Unidad de Medida Cantidad
Computadoras de Mesa Und 01
Computadoras Portatiles Und 01
Impresora, Scanner A3 Und 01

e} DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el

valor referencial, por la contratacién de servicios de consultoria de Supervisién de obras

iguales o similares al objeto de |a convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la

fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de

recepcion de obra fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun

corresponda.
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Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
seguridad y bioseguridad en la obra, evidencia
incumpliendo las nommas, ademds de las documentaria.
sefalizaciones solicitadas por la Entidad. La
multa diaria seré:

5 INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE | Uno por mil (1/1000) de! monto de su | Segin informe de
PROTECCION PERSONAL contrato, por cada dia de | coordinador del
Cuando el Supervisor no cumpla con dotar a su | incumplimiento. proyeclo ylo
personal de los elementos de seguridad. Esta evidencia
penalidad se considerard por el total de documentaria.
trabajadores. La multa diaria seré:

6 PRUEBAS Y ENSAYOS Uno por mil (1/1000) del monto de su | Segin informe de
Cuando el Supervisor pemnita que el | contrato, por cada dia de | coordinador del
Contratista no realice las pruebas y ensayos | incumplimiento, proyecio o
para verificar la calidad de los materiales y las evidencia
dosificaciones adecuadas, previamente a la documentaria.
realizacidn de pruebas o ensayos se deberd
notificar al contratista el plazo para realizar las
mencionadas pruebas o ensayos. La multa
diaria sera:

7 SUPERVISOR DE OBRA Y PERSONAL | Uno por mil (1/1000) del monto de su | Segin informe de
CLAVE conlrato, por cada dia de ausencia. coordinador yio
Cuando el Supervisor de Obra ¢ Personal monitor del
Clave no se encuentren en forma permanente proyecto fo
en la obra. La multa diaria sera: evidencia

documentaria.

8 Cuando el Supervisor no informe a la Entidad | 1.0 % del monlo de contrato por cada | Segun informe de
sobre  incumplimiento de  obligaciones | hecho coordinador del
contractuales del contratista y/o hechas de la proyecto lo
obra que afecten la calidad y/o avance de la evidencia
misma, en perjuicio de la Entidad. documentaria,

9 Cuando se presente  documentacién | Uno por mil (1/1000) del monto de su | Segun informe de
incompleta o se incumplan los plazos descrilos | contrato, por cada dia de | coordinador del
en Cuadro de Plazos para tramite de | incumplimiento. proyecto lo
documentacion. evidencia

documentaria
CUADRO DE PLAZOS
Ttem Descripcién Plazo
Presentacién de los documentos del PLANTEL PROFESIONAL
CLAVE de la Supervision.
- Copia del diploma de colegiatura y Desde el inicio de su pariicipacién
1 - Habilidad vigente. efectiva en la ejecucion del Servicio
de Supervisién
Nota: Excepto cuanda los documentos hayan sido presentados para la
suscripcidn de contrato, lo que debera ser comunicado.
Cambio del Personal Profesional (ctave) de la Supervision, en caso s'elé (@7 dnas ca‘lendados caniadasa
e sea observado o requerido por la ENTIDAD. PRRW Gl i shganie dcl
i requerimiento por la ENTIDAD.
Cinco (05) dias calendario contados

3 Presentacion del Informe de revision y aprobacion del Plantel desde el siguiente dia de la recepcién

Profesional (Clave y/o apoyo) del Contratista Ejecutor de Obra. de los documentos del Contratista de
Obra.
Cinco (05) dias calendario contados

4 Presentacién a la ENTIDAD de la Péliza CAR, presentados por el desde el siguiente dia de la recepcién

Contratista de Obra, de los documentos del Contratista de
Obra.
5 Presentacién de la copia de la Constancia de Seguro Complementario ':f:s::v:'::f B dmfﬁ::upa::& i
de Trabajo de Riesgo (SCTR) del personal de la Supervisién. pers YR
en la gjecucion del servicio.
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~

Presentar la conformidad u observaciones a los documentos de los
literales b), ¢) y d} del Art, 175 del RLCE, presentados por el
Contratista para la suscripcion del Contrato de Obra:
- Programacion de ejecucion de obra.
- Calendario de Adquisicion de Materiales y
- Calendario de ulllizacion de equipos.
{numeral 176.4 del RLCE)

- Siete (07) dias calendarios
contados a partir clel dia siguiente
de la suscripcidn del Contrato de
Obra.

- Quince (15) dias calendarios
contados a partir del dia siguiente
de la suscripcion del Contrato de
Obra, en caso haya sido
observado.

Presentar el Calendario de Avance de Obra Actualizado y ta
programacién CPM correspondiente, en amonia con la Ampliacién de
plazo concedida, para aprobacion de los mismos. (numeral 198.7 del
RLCE)

Siete (07) dias calendarios contados a
partir del dia siguiente de la recepcién
de dichos documentos.

Presentar el calendario acelerado revisado, otorgando conformidad de
los mismos.
(numeral 203.2 de! RLCE)

Tres (03) dias calendario contados a
partir del dia siguiente de la recepcion
de dichos documentos.

Presentacion de Informe de Inicio Contractual de ejecucién de obra.

Cinco (05) dias calendario contados a
partir del dia siguiente de la fecha de
inicio contractual de gjecucion de
obra.

10

Elevacién del Informe Técnico de Revisién del Expediente Técnico
elaborado por el Contratista de Obra, adjuntando su Evaluacién,
Pronunciamiento y verificaciones propias o elaboracion y presentacién
de dicho Informe Técnico en caso el Cantratista no haya cumplido con
presentar en el piazo.

Para obras con plazo <= 120 dc:
Siete (07) dias calendarios contados

desde el dia siguiente de la
presentacion del Informe o vencido el
plazo del Contratista y este no haya
presentado el informe.

Para obras con plazo > 120 d¢: Diez
(10) dias calendarios contados desde
el dia siguiente de la presentacion del
Informe o vencido el plazo del
contratista y este no haya presentado
el informe.

Presentacioén del Informe de Valorizacién de Qbra, revisada y
aprobadas por el Supenvisor.

Cinco (05) dias calendarios, contados
a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacion de obra
respecliva.

12

Presentacién del Informe Mensua! de supervision.

Qcho (08) dias calendario, contados a
partir del primer dia habii del mes
siguients al de la valorizacién de
supervisién respectiva.

13

Presentacién de los informes especiales:
- Adelanto de Materiales.
- Ampliaciones de Piazo.
- Prestaciones Adicionales de Obra.
- Reduccién de Obra.
~_Consulta de Obra.

Dentro del plazo senalade por norma
o por la ENTIDAD segun corresponda.

14

Informe de finalizacién de plazo contractual.

Cinco (05) dias calendarios
posteriores al plazo de ejecucién de
obra.

15

Informe de finalizacion de Qbra y certificado de Conformidad Técnica.

Cinco ({5) dias calendarios
posteriores a la anotacién en el
Cuaderno de Obra.

16

Informe de estado de levantamiento de observaciones.
{numeral 208.12 del RLCE)

Vencido el cincuenta por ciento {50%)
del plazo establecido para la
subsanacion de observaciones por
parte del contratista de la obra.

17

Informe de verificacion de culminacién del levantamiento de
observaciones.

Tres {(03) dias calendarios posteriores
a la anolacion de! contratista en el
cuaderno de abra,

18

Informe de penalidades incurridas par el contratista ejecutor.

Siete (07) dias calendarios posteriores
a la fecha de recepcion de Obra.
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Quince {15) dias calendarios,
contados a partir de recibida la
comunicacion de la ENTIDAD,

19 | Informe Final de la Supervision de Obra (Ultima prestacion) respecto al consentimiento de la
Liquidacion del Contrato de Ejecucién
de Obra o del sometimiento a arbitraje
de dicha liquidacion.

Advertencia

No se puede incluir como ofras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
autorizacion de sustitucion del personal propuesto. La penalidad por sustitucién del
personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya autorizado su sustitucion por
no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento {10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, de!
item que debid ejecutarse.
h) OTRAS CONSIDERACIONES
1. SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTO

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacién Mixta: Tarifa - Suma

Alzada.
+ SUPERVISION FISICA DE LA OBRA hasta la Recepcion de la misma (Sistema de
Contratacion TARIFA)
« LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA (Sistema de Contratacion SUMA
ALZADA)

El Monto de la Supervision y Liquidacion del Contrato asciende a la suma de S/.151,627.78
{CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 78/100 SOLES)

2. CONFORMIDAD

La conformidad del servicio estara a cargo de la Sub Gerencia de Obras Publicas y se
otorgara previo informe del Coordinador de Proyectas, aprobando el servicio al Consultor.
La conformidad se emitird en un plazo maximo de veinte (20) dias calendarios; en atencién
al articulo 168 y 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

3. ADELANT:
No habra adelantos.

4. FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO

La Entidad realizara el page de la contraprestacion pactada a favor del contratista de la
supervision de Obra, de forma periddica mensual, para efectos del pago de las
contraprestaciones por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente
documentacion:

Para la SUPERVISION FISICA DE LA OBRA hasta la recepcion de la obra (Sistema de
Contratacion TARIFA)
¢ Para todos los meses excepto el Gltimo mes, a la presentacion de la Valorizacion
mensual de Supervision.
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e Para el Ultimo mes, adicionalmente a la Valorizacién mensual de Supervision,
debe incluir el Informe de Conformidad Técnica de culminacion de Obra.

¢ Informe del Funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras Publicas,
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

e Comprobante de pago.

 Cuenta CCl

Para la LIQUIDACION DEL CONTRATOQ DE OBRA (Sistema de Contratacion SUMA
ALZADA)
¢ Conformidad del Informe Final de Supervisién, con el pronunciamiento final ylo
aprobacién de la Liquidacién de Contrato de Obra.
* Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras Publicas,
emitiendo conformidad de la presentacién efectuada.
¢ Comprobante de pago.
» Cuenta CCI

“SUPERVISION DE OBRA |

(hasta la Recepcion de Ja 120 DIAS 1,133.7648 136,051.78
misma)
LIQUIDACION DE OBRA 15,576.00
151,627.78
5. REAJUSTE

Los Pagos estaran sujetos a reajuste establecido en el Articulo N° 38 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Pr={Po x (Ir/lo) } - { (A/C) x Po x {Ir-1a) / (la) } - { (A/C) x Po }
Dénde:

Pr = Monto de la Valorizacién reajustada

Po = Monto de la Valorizacion correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de
la fecha del Valor Referencial.

ir = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a |a fecha de Valorizacién

lo = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha del Valor
Referencial.

la = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a |a fecha de pago del Adelanto
A = Adelanto en Efectivo entregado
C = Monto del Contrato Principal

El primer monomio expresa la valorizacién reajustada; el segundo, la deduccién del

~
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reajuste que no corresponde por el Adelanto Directo otorgado y el tercero la amortizacion
del Adelanto Directo otorgado. El segundo y tercer monomio son aplicables sélo hasta la
cancelacion del adelanto directo.

Las valorizaciones del SUPERVISOR, serén respaldadas por la presentacion oportuna
de los informes correspondientes

Tratandose de un Contrato de Servicios de ejecucion continuada, los pagos efectuados
al SUPERVISOR se consideran Pagos a Cuenta susceptibles de ajuste en las
valorizaciones siguientes o en la Liquidacion final del Contrato, si fuera el caso.

6. DOCUMENTOS QUE SE PRESENTARAN PARA FIRMA DE CONTRATO

Para la suscripcion del contrato, el adjudicatario de la Buena Pro debera presentar los
siguientes documentos:

a) Copia de los Diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en
el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la
Superintendencia Nacional de educacién Superior Universitaria - SUNEDU.

b) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave.

¢) Colegiatura del personal clave, con el fin de contabilizar la experiencia del personal.

d) Copiade documentos que sustenten la propiedad, la posesidn, el compromiso de compra,
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificacion de equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del
consorcio o de uno de sus integrantes.

~
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ESTRUCTURA DE COSTOS SUPERVISION
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VAL DE SUB ZONA 58 DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVIRCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

OBRAS SIMILARES: CONSTRUCCION Y/Q REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECUPERACION Y/O REMODELACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL.

MONTO CONTRATO QBRA: 3,742,451.20 Soles

PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS CALENDARIO 4  Meses

PLAZO DE SERVICIO DE SUPERVISION: 150 DIAS CALENDARIO 5 Meses

(GASTOS GENERALES FIJOS
1.01 [Folocopias Planos y documentos EST 1 N - 2,800.00 2,600.00
102 |Movikzacion Coordinaciones EST 1 . B 500.00 500.00

03 |Utiles de Oficina EST 1 . . 1,500.00 1,500.00

ASTOS GERERALES VARIABLES

1.1 [Supenisor de Obra mes 1 100% 5 12,000.00 60,000.00
16  [Secretada, Técnico Administrativo ms § 100% 4 4,500.00 18,000 00
TOTAL PERSONAL DE OBRA 76,000.00
22 vipos de Oficina y Control mes 1 4 1,900.00 7,600.00
23 Telefonia @ Intenet, servicio mes 1 - 4 1,100.00 4,400.00
25  |Utiles de oficina mes 1 . 4 400.00 1,600.00
26 |Implementos de segurdad Personal oib 1 . 4 300.00 1,200.00
28 [Servicio ds control de catdad mes 1 : 4 1,500.00 6,000.00
TQTAL EQUIPOS, MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS Y OTROS 20,800.00
31 [Seguro complementarks de trabajo de fiesgo mes 1 4 1,496.98 5,987.92
32 |VidaLey g 1 1 149.70 14370
33 [Seguros contra todo desge mes 1 4 149.70 598.79
34 |Fianzas Fiel Cumplimiento, Adelantos y 0bos gl 1 1 1,014.59 101459
TOTAL SEGUROS 7.751.00
Elaboracion Plan de Vigiancla, Prevencion y
Control COVID-19 en el Trabajo, el cual debe ser glb 2,245.47
registrado en el SISCOVID-19 dal MINSA
SAD OF 44 |Prueba eépida COVID-19 prusbas 2 T 4 190.00 1,520.00
£ ST0 QN 45 [rmnaponr U0 Se9uItad: mascanlas, polock | g 1 : 4 10000 40000
s PA v TOTAL SEGUROS 416547
[ “COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES DE SUPERVISION
M B° // 1 [GASTOS GENERALES
Obxes {GASTOS FLIOS 6,100.00
|GASTOS VARIABLES 110,716.47
|TOTAL DE GASTOS GENERALES 116,816.47
2 |UTILIDAD {10.00%) 11,681.65
PRESUPUESTQ TOTAL SIN IGV 128,498.12
3 LGV, (18.00%) 23.129.66
|PRESUPUESTO TOTAL ING. IV [T

~
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA.

Ing. Civil, Titulado para el sjercicio de su profesion.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO, sera verificado por el comité de seleccion en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso el TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscfitq en el referido
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respective a fin de acreditar la formacién

académica requerida.

Importante

De conformidad con el articuio 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con #as rmismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA.

Ing. Civil, Titulado, para el ejercicio de su profesion, con experiencia no menor a 36 (treinta y
seis) meses como Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision ylo residente ylo la
combinacion de estos en: inspeccion y/o supervision de servicios de consultoria de supervision
de obra y/o ejecucion de obra, en obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa
desde la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerar4 una vez el periodo traslapado.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sdlo se considerara una vez el periodo traslapado.

OBRAS SIMILARES PARA EL PERSONAL CLAVE: Se consideran obras similares a los
siguientes: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacién ylo
mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacién ylo reconstruccién ylo adecuacion ylo
rehabilitacién y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacién peatonal ylo
vehicular con pavimentos {rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o
adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes
ylo carreteras y/o pistas y/o veredas ylo vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias
colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/lo
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas yfo plazuelas ylo plazas ylo
alamedas y/o espacios publicos urbanos yfo servicios de transitabilidad y/o urbanizacion ylo
parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones
urbanos.

Acreditacién:

La experiencia del personal se acreditaré con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
clave propuesto.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 dei Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante

De conformidad con el articuio 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con Ta misma
expariencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con Ia experiencia exigida en el articuio 188 del

Reglamento.
Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o més de los requisitos de calificacién siguientes:
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Descripcion Unidad de Medida Cantidad
Computadoras de Mesa Und 01
Computadoras Portatiles Und 01
Impresora, Scanner A3 Und 01
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Cc

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el
valor referencial, por la contratacion de servicios de consultoria de Supervisién de obras
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin
corresponda.

OBRAS SIMILARES PARA EL POSTOR: Se consideran obras similares a los siguientes:
Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o
mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperaciéon y/o reconstruccién ylo adecuacion ylo
rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacion de vias urbanas de circulacién peatonal y/o
vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto
ylo adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o
pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales
ylo vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a
desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o
plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/e servicios de transitabilidad y/o
urbanizacién y/o parques ylo infraestructura recreativa ylo esparcimiento y/o accesibilidad
urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

el mismo comprobante de pago’.

' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunat de Contrataciones del Estado:

el solo selio de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio poslor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién de! postor afirmando que el comprobante de pago ha
sido cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante e! sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
0 “pagado’] supuesto en el cuel si se contarfa con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante Ia cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

La experiencia del postor en la espedialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
érdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para

~
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acreditar el requisito de calificacion y el factor “Exberiencia de Postor en Ila
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a
la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de
presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva“Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompaniar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicios 0 comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcién del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

~

Importante

£l comité de seleccién debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para
acraditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objefo contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la experiencia
si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones de! Estado”.
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‘e Sicomo resultado de una consulta u abservacién confespon&g precisarse o ajustarse el requerimlento,- se
solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de fal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite ef
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los
documentos que deben presentar los postoras en al literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentaimente, y no mediante declaracién jurada.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

75 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por
la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u o6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'°.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 1.7516 veces el valor
referencial:
75 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 1.75veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 117 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 25 puntos
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 25 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecuciéon de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

El Consultor que desarrolle una metodologia propuesta de
trabajo, que le permita cumplir con las exigencias de los términos
de referencia, de tal forma que evidencie

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
25 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

15

16
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
[...] puntos

~
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~

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

1) Los procedimientos de trabajo;

2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad;

Descripcién del procedimiento de control de acuerdo a los
componentes del proyecto.

Identificacion de dificultades en el sistema de seguridad y salud
considerado y sus propuestas de solucién y mejoras que puedan
implementarse al proyecto y que optimicen las labores en

aspectos de seguridad y salud en el trabajo.

Acreditacién:

metodologia propuesta.

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién guardan vinculacién,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden
calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de

calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.

Acreditacién:

corresponda.

Se acreditard mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o0 documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N° 6), segun

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP

Oi

Donde:

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

18

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

O/
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Oi =Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2022-CS/MM-1 - SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SUB ZONA 5B DEL DISTRITO DE
MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [...........oceeiiviieeeeeeeeee], con RUC NP [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segln corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

~
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la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las

partes.

20
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo

indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

~
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CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la




/
O

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2022-CS/MM-1 - SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SUB ZONA 5B DEL DISTRITO DE
MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ARNOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el Ultimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

~
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0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucién, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 1 (.)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?2?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

22

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

~
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acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeicveeeineeeiineeninens |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

~
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. ! RUC % L
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOSDEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal()jc?r;aéién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Py del de Obra
Tecnico h
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico
4 DATOS DEL

EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto

Denominacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

@ Y,
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6

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURiDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No I
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

25 |pidem.

26 |bidem.

~
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

0/
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

27 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
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se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SUB ZONA 5B DEL DISTRITO DE
Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante
e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
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“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente;

N° DE PERIODO O TARIEA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OIL:J'E\IIL-I:I"?AFSQW ECONOMICA
TIEMPO®° TARIFA3!

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademaés la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS o UB:EAD UNITARIA Tcé-(l;'gll'\lg:\:/ﬁg;A
OBJETO DE TIEMPO3 OFERTADA?®®
TIEMPO33

Supervisién de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

30 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
31 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

32 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
3 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

%5 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

@/
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneraciéon
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracioén legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2022-CS/MM-1 - SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SUB ZONA 5B DEL DISTRITO DE
MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

~




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR,ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | - oyiopopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| )i | poRTee | TIPO DE CAMBIO | ) Srip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 12
PAGO a5 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

37

38

39

40

41

42

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / b MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' yioppaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| ) oo | porTeée | TIPO DE CAMBIO | Ly Srip
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segin corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

