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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 / La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es uno indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Treneee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advaertencld Se refiere a advertencios a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 R ] las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los
. proveedores.
" rtante para | ) Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
p— de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parémetros
1 Mérgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 em
2 | Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina ,
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 | Alineacién Centrada : Para la primera paging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algon
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General, En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-CS/MDA
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA
| OBRA

CREACION DE LOCAL DE COORDINACION COMUNAL DE
LA LOCALIDAD DE RAYANNIYOCC DEL DISTRITO DE
ANTA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE

| HUANCAVELICA

AGOSTO 2021

' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.







DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién. '




SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




O

CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo seftalado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

?.",Imp‘ci);r:'\tjaﬁnt’e o

.. Para reg/strarse como part:c:pante en un procedlmlento de seIeCC/én convocado por Ias
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supetvisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rmp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

*  En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren

“inhabilitados o suspendidos’para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE

restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su

- participacion en el procedimiento de seleccién-en cualquier otro momento, dentro del plazo

establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Mo,

FORMULACION DE: CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASEs

La formulacién de consultas y observamones a las bases se efectia de conformldad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como eI literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.




1.6.

1.7.

Importante

e No se absolverén consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
petjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electronicos qué se encuentran en el SEACE y que los proVeedorés deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

» En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
" documentos escaneados.:

» No se tomarén en cuentalas ofertas que se presenten en fisico ala Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas* hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El partlcupante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archlvo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

s

Los mtegrantes de un consorc:o no pueden presentar ofertas /nd/wduales ni conformar més de un
| consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
proced/m/entos de seleccién segun relacion de items. , ,

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento De no cumplir
con Io requerldo la oferta se con5|dera no admitida.

Asnmnsmo el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccubn segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.




1.12.

1.13.

seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de. ofertas, previsto en los

--numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de serel.caso.. ... .. ..

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO |

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamlento sin que

" los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En cdso que se haya presentado una sola oferta, el consentlmlento de Ia buena pro se produce
el mlsmo dia de la notlf cacnén de su otorgamnento

El consentlmlento del otorgamlento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
§|guqefnt,e de producido. o

il Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones’
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta’
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




1.9.

1.8.

1.10.

1.1,

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evalﬁacién consiste en la aplicacién de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

Enel sdpuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
‘valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, |
sean .o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ili de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento. i .y
SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de-obras a.suma alzada. - Gl ~ ;
El pla;quue se otorgugzpar’:a la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través dél VSEAC‘E;y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de-la solicitud se entiende efectuada el dia de su: envio ‘al correo
electronico. S ‘ ‘ R ~

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad. S

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previowa'l otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de

2

La constancia, de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional‘l de. Prbveedoreéf

Q www.rng.gog.gg




’ ~CAPITULO Il :
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencnal sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto

*por €l Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del

procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

" 'Los actos que declaren la nulidad de ‘oficio, la‘cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada a buena pro, el érgano encargado de Ias conlrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, est4 en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
~ y“postores ‘al expediente 'de contratacion, ‘salvo la-informacién calificada ‘como 'secreta;”
“confidencial o' reservada por'la normativa de la materia; 4'mas tardar dentro'del dia siguiente
de haberse sol/CItado por escrlto
Luego de otorgada Ia buena pro no se’ da a conocerlas ofertas cuyos requ:sitos de callf cac:én ;
no-fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado-de las contrataciones o comité.de:
seleccion, segun corresponda.

* A efectos de recoger la informacién de su.interés, los postores pueden valerse de distintos .
-medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentac:én en elmenor. | -
tlempo pOSIb/e prewo pago por tal concepto - , e
. EI recurso de apelac:én s6 presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtin
' 'corresponda

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelamén contra el otorgamiento de Ia buena proo contra Ios actos dlctados con anterlondad
a ella se interpone ‘dentro de Ios cmco (5) dias héblles S|gu1entes de haberse notlf cado eI
otorgam|ento dela buena pro

La apelacion contra los actos dictados con posterlorldad al otorgamlento de Ia buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro’ de los cinco (5) dras habnes S|gu1entes de haberse tomado conocumlento del acto que
se desea |mpugnar :




31.

32,

3.3.

CAPITULO Il
- DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme alo |nd|cado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en. la seccién
especifica de las bases.

" GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratlstas segun corresponda son Ias de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe

entregar ala Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato orlglnal Esta se mantlene vngente hasta eI
: “consentlmlento de’ Ia I|qu1dacu5n final,

.Importante

TR

: En los contratos de éjecucmn de obras que célebren las Entidades con las micro ¥ pequenas
‘empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,

‘con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
de/ Reglamento s:empre que

Cuvnepd)y El procedimiento ‘de seleccidh or/glnal del cual derive el contrato a suscrlbirse sea una
Adjudicacién Simplificada. ‘

b) El plazo de efecucion de la obra sea /gual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y, -

¢) " El pago' a favor del contratista:considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién de/ avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contratacnones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la’ prestacion

. accesoria, la mismaque debe ser: renovada perlédlcamente hasta el cumphmlento total de
las obllgacmnes garantlzadas Y

3.2.3. G’ARANTIA POR ADELANTO

‘,En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos eI
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estvpulado en el arﬂculo 153 del Reglamento B

REQUISITOS DE LAS viGARA\‘NTiAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de




3.4.

'35,

3.6.

reahzacuén automatica en el pals, al solo requerimiento de la Entidad. A3|m|smo deben ser

~emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de pnmera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan. ‘

1 Advertencia :

Los func:onanos de las Ent/dades no deben aceptar garantias em/t/das bajo cond:c:ones distintas
a las establecidas en el presente numeral, deblendo tener en cuenta lo SIgwente

‘ 1 La clas:f" cadora de riesgo que asigna Ia clasifi caCIén a la empresa que ‘emite /a garantIa debe |
~encontrarse listada .-en ..-el: portal. \web . de la- SBS (http:/fwww. sbs gob Qe/SIstema-r

financiero/clasifi cadoras—de-nesgo) e i

» 2 Se debe ldent/f/car en: la (pag/na web .de la clas:f‘ cadora de rlesgo respect/va cuél es Ia'
~ clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emISIén de la garant/a.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento la cIaSIf/caCIén de r/esgo B

‘» /ncluye Ias claszﬂcac:ones B+ y B o

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta ‘con'mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

‘En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la.
garantla se debera consultar a Ia cIaSIf/cadora de rlesgos respectlva

De otro Iado ademds de cumplir con el requisito referido ala clasificacion de riesgo, a efectos de

verlflcar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe

‘rewsarse ‘el portal web de’ d/cha Entldad (http //www sbs gob. pe/s:stema-fnanclero/relacmn-de-
t

"-Los funCIonarlos competentes deben verificar 14 autenticidad de la garant/a a través de los
mecan/smos establecrdos (consulta web te/efono u otros) por Ia empresa emlsora

EJECUCION DE GARANT[AS

La Entldad puede solicitar Ia ejecucmn de las garantlas conforme a los supuestos contemplados‘
en eI articulo 155 del Reglamento ‘

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos dlrectos y adelantos para materiales o
insumos;, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en Ia seccuén especiﬂca de Ias bases o : ,

VALORIZACION ES

Las valonzacmnes son: la cuantlf cacnén econémlca de un avance fisnco en' la e;ecucuSn de la
obra, reallzada enun periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas




“37. “REAJUSTES

el ultlmo dia de cada periodo prevnsto en la seccion especiflca de Ias bases por el mspector )

supervisor, segun corresponda y el contratlsta

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valonzamones se realizara a
qmen se lndlque en el contrato de consorc1o

Advertencia

'En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
~caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,

: deblendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

Los reajustes se calculan conforme Io mdlcado en el numeral 38.3 del articulo 38y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

- Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas pollném/cas se SUJetan a lo dispuesto en.

6l Decreto Supremo N° 011 79-VCy. sus mod/f catorias, ampllator/as y complementanas

3.8. PENALIDADES

3.10. 'DISPOSICIONES FINALES

. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.8 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en Ia ejecucnén de las prestamones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso de conformldad con el articulo 162 del Reglamento

i
r,.\‘;

‘332.»0TRASPENAMDADESV”‘v ST R S e T el a8

'La Entldad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
__precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especff" ica de las bases \ , ; ,
Estos dos tupos de penahdades se calculan en fo'ryﬁiia mdependlente y pueden kalcanzar cada una
uh monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del ftem que debi6 ejecutarse.

NS £ T

Las. causales parala resolucnén del contrato serén apllcadas de conformldad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reg!amento - ‘ ‘

Vi

‘Todos'los demas aspectos’ del presente procedimiento ho contemplados en las bases sé regiran

supletorlamente por Ia Ley y su Reglamento asl como por Ias dISpOSICIoneS Iegales vngentes _
2




' SECCION ESPECIFICA

| CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
. INSTRUCCIONES INDICADAS). S ;




CAPITULO I
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
" Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA—ACOBAMBA-
o "~ HUANCAVELICA
~ RUC Ne 1 20191015925
Domiicilio legal ' PLAZA PRINCIPAL S/N — ANTA

\,,1 2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA .

it EI presente procedlmlento de selecc1én tlene por objeto la contratacnén dela ejecucién de la obra:
CREACION DE LOCAL DE COORDINACION COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE
RAYANNIYOCC DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA

1.3. VALOR REFERENCIAL:

El. valor; referencial asciende a S/ 356,202.68 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS DOS CON 68/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
congepto.que incida en el costo total de: la- ejecuclén de: la-obra:: El. valor referencial ha sido
calculado al mes de JULIO 2021 Wi ‘

- :;Véibr Referencial B ' Limites4
, (VR) ~ Inferior ~ Superior
~ | S/391,822.94
| §/:356,202.68 (TRESCIENTOS 5/,820,562.42 - (TRESCIENTOS -

_/CINCUENTAY SEISMIL '\'(,‘TRESC'ENTOS VEINTE |

(o0 -DOSCIENTOS'DOS CON: -
68/100 SOLES), INCLUYE IGV

NOVENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS
VEINTIDOS CON
94/100 SOLES]

~ MIL QUINIENTOS .
"OCHENTA Y DOS CON
42/100 SOLES)

PR I

ﬁ Importante o

E/ precio de Ias ofen‘as no-puede exceder los limites: del valor referenCIaI de conformldad con el, :
~inumeral:28.2.del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expedienté de *  RESOLUCION GERENGIAL

contratacion o NRO. 087-2021~ .. :

g T T T EURRTI I o TE . GM/IMDAJACOBIHVCA DE
~/FECHA 05: DE AGOSTO DEL o
\'2021 i

" Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir de! monto del valor referencnal conslgnado
‘- en la'ficha del’ procedlmlento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo seflalado en e! articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
* ello, siel limite inferior tiene mas de dos (2, ‘decimales; se aumenta en un digito el valor del segundo declmal en eI caso del
limite' superlor ‘se consndera el valor del segundo decumal sin efectuar el redondeo - ‘

o




1.5.

-1.6.

1.7.

1.8.

19.

' PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Documento y fecha de aprobaéién del expediente | | RESOLUCION GERENVCIAL

técnico - NRO. 079-2021-GM-
" “MDA/HVCA-2021 DEL 20 DE
JULIO 2021

FUENTE DEFINANClAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equ:llbrlo Financiero |
‘del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de |

selecc:én

1 SISTEMA DE CONTRATAC!ON

El presente procedimiento se rige por el snstema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo. S

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

“El alcance de la ejecuc16n de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccuSn de las

bases, . ..

ST LIt

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 (NOVENTA,) dias
‘calendario, ‘en’ concordancia con lo establecido en el expediente de contratacnén y en el

‘ expedlente técmco de obra

1.10.

cosTo DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA ' . .-

:L'os pé‘rt‘i:él“pa‘ntes regisfrédoé tienen ‘el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la

obra en versnén |mpresa (o} d|g|tal segun su eleccn.‘)n para cuyo efecto deben

Pagar en ... ,AREA DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD SITOEN.
. PALACIO MUNICIPAL TERCER PISO .

: ;,,Recog‘eir,.‘en ...+ AREA DE ABASTECIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD SITO

EN ~ PALACIO MUNICIPAL SEGUNDO PISO DONDE
RECOGERAN LAS BASES, EL EXPEDIENTE TECNICO SE
' RECOGERA EN LA 'SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,

DE LA MUNICIPALIDAD PALACIO MUNICIPAL TERCER PISO.

' Costo de bases " Impresa: S/ 8.50 (OCHO 'CON 50/100 SOLES) -

Costo del expediente . Impreso: S/ 200.00 (DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES)

tecnico . ‘7 Digital: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)




1.

_Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago

correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versiéon impresa puede. ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dfa habil de efectuado el pago.

Importante

) La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir.
un Indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondlentes ;

o - El costo de entrega del ejemplar de Ias bases y del expedlente técnico, no puede exceder eI
costo de su reproduccion., :

| Advertencia

"I Las Ent/dades deben cautelar bajo responsab///dad que la verSIén impresa y dlgltal del expediente
"técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.”

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El- expedlente técmco de Ia obra en versnén dlgltal se- encuentra pubhcado en el SEACE
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE«#LEGAum

i
S

- Ley N“ 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publlco para eI Aﬁo Flsca172021
. - Decreto:Supremo-N%:011-79-VC.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.
- . Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
.- Decreto N° Legislativo 1252. Crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Slstema Nacional de Inversion
Pablica .
- Ley N°29783. Ley de Segundad y Salud en el Trabajo
- Directivas de OSCE.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias.
L2 Ley'N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a Ia Informacnén Publlca ,
‘71 : ‘»”Cédlgo CIVII (supletOrlamente) o e

ISR EEES P IS N FIR RSN R B FE shafin caie iy

Las referidas normas mcluyen sus respectivas modufncamones de ser el caso.




@

‘CAPITULONI

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun-el cronograma de la ficha de seleccion de I‘a“ convocatoria publicada en el SEACE. k

' Impoﬁante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
~d/sposrcn§n no procede formular consultas u observac:ones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra ademas de un indlce de documentos5 la S|gu1ente documentacnén

v '2 2.1. Documentaclén de presentaclén obllgatorl '

‘[ax

_b)

2211 Documentos para Ia adm1sn6n de Ia oferta ;

VI

Declaracnén Jurada de datos deI postor (Anexo N° 1)

;,f
wbe

Documento que acredlte la representacuén de qulen SUSCrlbe Ia oferta

En caso de persona juridica, copia deI certificado de vigencia de poder del

” representante Iegal apoderado o mandatarlo desngnado para tal efecto

c)

corresponda

En caso de ‘persona natural copla del ‘documento nacnonal de identidad ‘o
documento analogo, o del certificado de vngencna de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscnba la* promesa de consorcio, segun

R A IR TAREIES 1% ) E

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Leglslatlvo N° 1246, las Entidades estan
v"piohlb/das de ‘exigir’a 10s" administrados* o° usuanos la informacién que puedan
“obtener directamente mediante la interoperabifidad a que se refieren los articulos 2
-y 3-dedicho-Decreto' Legislativo.- En esa medida; ' si-la-Entidadies usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
~se- encuentre- activo en el Catalogo  de::Servicios “de dicha.. plataforma,: no:

_corresponderd exigir el cert/f cado de v1genc:a de ‘poder: y/o dOCumento naCIonaI de
'ldent/dad

Declaracion Jurada de acuerdo con ‘el literal b) del articulo 52 del Reglamento

(Anexo N° 2)

‘Declaracusn jurada de cumplimiento del Expediente Técmco segun el numeral 3 1

del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N°3)

5

6

La omisién del indice no determinarla no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Sennclos de la Plataforma de Interoperabllldad del
Estado — PIDE ingresar-al siguiente. enlace https://www.gobiernodigital. ! ‘ : :

Sy




e) Deélaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asf como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

@) Elprecio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya ¢onvocado a
suma alzada.

v"  Los precios unitarios, considerando las partidas ségt’m lo previsto en el altimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento

: As:m|smo la oferta mcluye eI monto de Ia prestacnén accesoria, cuando
" corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precnos unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decnmales :

LI

Importante

s El é‘rgano ericargado de las'¢ontrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no -
puede incorporar documentos adICIonales para la admISIén de la oferta a los estabIeCIdos en
este acapite. il ' :

o El andlisis de precios unltar/os y el detalle de los gastos generales fij jOS y varlab/es de Ia oferta
se presentan para el perfecc:onamlento de/ contrato ‘~ RN i

1 .- El 6rgano encargado de las contrataCIones s} comlté de seleccuSn segun corresponda, declara

no -admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites: del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta Ios documentos que acredltan los “Requisltos de Cahflcaclén”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2, 2 DOcumentaclén de presentacnén facultatlva ‘ o

s

‘a) En el caso de mlcroempresas y pequehas empresas mtegradas por personas ‘con

. discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas

' empresas, deben presentar la constancia o certificado - con el cual acredite su

" inscripciéon en el Reglstro de. Empresas Promomonales para Personas con
Dlscapamdad7

b) Solicitud de bomfrcacnén del cinco por clento (5%) por tener Ia condmén de mlcro y
' pequeﬁa empresa (Anexo N°11).

S

Importante para la Entidad

7

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a o previsto en el articulo 91 del Reglamento. I




23.

* En caso el ¢érgano encargado. de las conlirataciones o comité de seleccion, -segun

c) | Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
. el puntaje previsto en dIChO Cap/tulo para cada factor,

= Si durante la fase de actos preparatonos, Ias Entidades adwen‘en que es. pOSIble la:
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prewsta
en la Ley N° 27037, Ley de Promocnjn de la Inversién en la Amazonia, cons:gnar eI
31gu1ente literal: '

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV. previsto en'la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV.
(Anexo N°7)

L ‘En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Limay Callao,
" “cuyo valor referericial del procedlm/ento de seleccién no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900, 000 00) consignar el s:gu:ente literal:

e Los postores con dom/cmo en la provincia donde se ejecutaré la obra, oenlas provincias
colindantes, sean o no pertenecientes:al mismo:departamento o.regién, pueden presentar .. . ..
la solicitud de bonifi caCIén por obras ejecutadas fuera de la prowncra de lea y Callao
segun Anexo N° 8

Lo mismo ap//ca en el caso de proced/m/entos por relac:én de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe cons:gnarse el
o los ftems, en los‘cuales los postores pueden sol/c:/tar Ia referlda bon/f/cacién, adIC/onando
e/ s:gu:ente pérrafo

D/cha sollcn‘ud se puede resentar en eI

Incorporar a las bases o eliminar, segin corrésponda. *

Advertehcia’

El organo encargado de Ias contratac:ones o] comlté de selecc;én segun corresponda no podré exigir
al postor la presentacion. de documentos que no hayan sido indicados en los acépites “Documentos

| para la admision de la oferta”, “ReqU/SItos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA 'PER‘FECC’IGNAk*EL‘co’NTﬁATo D T gl

El postor ganador de la buena pro debe presentar los sngunentes documentos para perfeccnonar
elcontrato ; : fe oy el SRS RE AT i

a) Garantla de flel cumpllmlento del contrato

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestacmnes accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con ﬁrmas Iegahzadas ante Notano de cada uno de Ios 1ntegrantes
de ser el caso.

d) Cédlgo de cuenta mterbancana (CCI) o, en el caso de proveedores no domlcmados el

" ntmero de su cuenta bancariay la entldad bancaria en el exterior. e

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
“cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda,

f) Copla de DNI del postor en caso de persona natural o de su representante |ega| en caso '
de persona Juridlca :

Advertencia

<~ corresponda, considere evaluar otros factores ademaés del precio, incluir el siguiente literal: |




exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante.

medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén prohibidas de |

no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e)yf).

g) Domicilio para efectos de Ia notiﬁcacién durante la ejecucién del contrato. .

h)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNPS.

iy Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se

| la interoperabilidad a que se. refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo, En esa’|

actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancna con el calendario de. =~

... avance de obra valorizado vigente. ;

9 Calendario de utilizacién de equipo, en caso Ia naturaleza de la contratacion lo requnera

I) ~ Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) - Anélisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fuos y variables
dela oferta, en caso de obras sujetas a precnos unitarios'®.

- n) '}DeSagregado por partidas que dio orlgen a la oferta, en caso )que el postor ganador haya - -

aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propledad la posesion, el compromlso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la dlsponlbllldad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este reqU|5|to pueden estar a nombre del consorcno o de

: uho de sus integrantes.

p) Copia de los d|plomas que acrediten’la’ formacnbn académlca requerida del plantel

“ profesnonal clave, en caso ‘que el grado '0- titulo profesional’ requerldo no se encuentre

publlcado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

deladela Superintendencia Nacional de- Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™M.

q) Copiade (i) contratos y su respectNa conformidad o (i) constancias o (iii) certifi cados o (iv)
cualquuer otra documentacion que, de ‘manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma eI plantel profesmnal clave

‘ ;Importante

o

10

i3

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de Ia Plataforma;de Interoperabilidad. del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www. ierno i i finter ili '

Este requnsno no apllca para procedlmlentos de contratacién dlrecta por la causal de carécter de secreto secreto mllltar o
por razones de orden interno,

La Entldad puede requerir este documento en.caso de obras a suma alzada,. - - -

https:/lenl‘inea._s‘!.inedu.gbb.pe/ )

o/




vLa Ent/dad debe aceptar Ias dlferentes denomlnacmnes utlllzadas para acred/tar Ia carrera

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los'|
requisitos de calificacién (por efemplo Ingenieria Ambiental, Ingenlena en Gestion Ambiental,
Ingen/ena y Gestion Ambiental u otras denommac:ones)

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

* En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional

en meses sin especificar los dfas la Entidad debe considerar eI mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el computo del tiempo- |

de- dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una ant/guedad mayor a ve/ntlcmco (25) anos
anter/ores a la fecha dela presentac:én de ofertas :

As:mlsmo la Entidad debe valoral de manera /ntegral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion; se¢ deberé validar la experiencia si las actividades que’ reallzé eI
profeSIona/ correSponden con Ia funCIén prop/a deI carga o puesto requerldo “ :

Cuando' el postor ganador de 'la buena ‘pro presenta como ‘plantel profes:onal clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar conforme /o prewsto en el I/teral a) del art/culo 14 1 de/ Reglamento kS ‘

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, Ias garantias que presente |

este para el perfeccionamiento del contrato, asf como dirante la ejecucion contractual, de ser
el caso, adem4s de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre ‘completo o ia
dénominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en'calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
/ndlcado si'se cons:gna unicamente'la denommac:én del consorcio, conforme lo dispuesto‘en
la Dlrectlva “Participacion de Proveedores en 'Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecumén de obras que celebren Ias Entldades con las m/cro y pequenas
empresas estas ultlmas pueden otorgar como garant/a de flel cumpllmlento ol diez por C/ento
(10%) del monto de/ contrato porcentaje que es retenido por la Entldad durante la pr/mera
m/tad del numero total de pagos a reallzarse de forma prorrateada en ,ada pago con cargo
a ser devuelto a Ia fi nalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral’ 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del art/culo 151 del Reglamento, siempre que:.
a) Er procedlm/ento de seleccnﬁn or/glnal del cual denve eI contrato a suscrlb/rse sea una
" Adjudicacién S/mplrflcada
b) "El plazo de ejecucion de Ia obra sea igual 0 mayora sesenta (60) dias calendarlo v,
¢) El pago a favor del contratista cons:dere .al menos, ‘dos (2) vanrlzac10nes periédicas, en
. func:én del avance de obra

Para dicho efecto los postores debén encontrarse reg/strados en el REMYPE .consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de'la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serq ver/flcado por la Entidad en el link http: SIWww2, trabajo gob pe/serwc:os-en-lmea 2-
opc:én consulta de empresas acred/tadas en el REMYPE




AN

24,

\ Impoﬁante

Corresponde a la Entidad verificar-que-las garantias presentadas por el postor ganador dela ="

buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjwwo de la determmaclén de Ias responsab/hdades funcionales que
correspondan. ‘

De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen. parte del Convenio de.la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya.

La Entidad no puede exigir documentaCIén o informacién adicional a la cons:gnada en eI

: presente numeral para el perfeccmnam/ento del contrato

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscnpcusn del documento que lo contiene. Para dicho efecto

‘el postor‘ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, o
debe presentar la documentacuﬁn requerlda en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
SITO EN'PLAZA PRINCIPAL S/N. ANTA PALACIO MUNICIPAL PRIMER PISO PREVIA LA
VERIFICACION DEL AREA DE ABASTECIMIENTOS.

I A T

Impoﬁante '

En eI caso de contratac:én de obras por paquete se debe suscrlblr un contrato por cada obra
incluida en el paquete , ,

25, ADELANTOS”

g
o Al

2 5 1 ADELANTO DIRECTO

\' - “La Ent/dad otorgaré UN adelanto d/recto por el 1 0% del monto del contrato ongmal

El contratista debe sol:crtar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8). dlas s:gu:entes A

... LA SUSCRIPCION DE CONTRATO,14, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos15

: Vencido el plazo para,sblicitar el adelanto no procede la solicitud,

,: . mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
" el monto solicitado dentro de los s:ete (7) dlas contados a part/r del dia siguiente de recibida la

solicitud del contratista..

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

: ,‘2 Segun lo prevnsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

. 13 Si Ia Entldad ha previsto Ja entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los artlculos 1181y 182 del Reglamento. :

14 El plazo se computa desde eI dia S|gU|ente de la suscnpclén del contrato

15 De conformldad con el articulo 153 del Reglamento esta garantia debe ser emmda por |dént|co monto y un plazo mlmmo de“ ;

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizaci6n total del adelanto otorgado. Cuando el

plazo: de ejecucion: contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vugencla menor}

Stempre que cubra la fecha prewsta para la amortizacién total del adelanto otorgado




ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

' La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 10 dias calendario previos a la fecha

prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la

~ finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad

prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe

solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 10 dias calendario anteriores al inicio del plazo

antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 16 mediante CARTA
FIANZA y el comprobante de pago respectivo”

“La Entidad otorgaré adelantos para materiales 0.insumos por el 20% del monto del CONTRATO | ..

'“2 6. VALORIZACIONES

EI perlodo de valorizacioén seré EN FORMA MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 dél Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos.y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en-
rel numera/ 194.5 del referido art/culo asi.como el plazo para el pago de las: valonzacrones

L

WL

27, PLAZQﬁcPf\RA“JEL PAGO DE!-‘S;;ALPQPE EAiLl’QUlDACIéN DEL’CONTRATO DEOBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 TREINTA DIAS
CALENDARIO dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la

 liqliidacién. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectlvo S .

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un’plazo idéntico hasta la amértizacion total del adelanto otorgado Cuando el
plazo-de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

@ siempre que cubra la fecha prevista para la amortizaci6n total del-adelanto otorgado.




- CAPITULO I
REQUERIMIENTO

Irhport?nte

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo

.. .| asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su.reformulacién por errores o deficiencias.
.. técnicas que repercutan-en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

1.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIGN DE LA OBRA

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

FINAI.IDAD PUBLICA

El Distrito de Anta se encuentra en la provmcna de Acobamba la cual presenta un clima y topografia
- favorable y aparente para el buen desarrollo del ser humano, variando su altura desde 3,000 m. s. n. m.
a3,800m.s.n.m.

7L :a temperatura varia entre 1 °C a 23 °C, por lo general el clima es frigido a templado, durante el verano
. el factor climatolégico mas importante son las heladas nocturnas, las cuales inciden en el incremento de
i:las enfermedades respiratorias a.causa de los cambnos bruscos de temperatura durante el dia y bajade
- -«temperatura por las tardes.y noches. = v o0 i

En las areas rurales de la:Regién Huancavellca las personas en sﬂuamon de pobreza extrema se
caracterizan por contar con escasas actividades -productivos:y habitar en localidades de muy dificil
acceso (aislamiento geogréfico). Su distancia a las ferias y a los mercados es evidente y las carencias
de servicios basicos (agua, desagle, vias, aulas, puestos de salud, energia eléctrica,

"~ telecomunicaciones, etc.)’ constituyen limitaciones de base para el desarrollo integral de sus

capacidades. El esfuerzo de la lucha contra la pobreza se orienta a revertir dichas necesidades
insatisfechas, mediante la intervencién del-Estado en la creacién de infraestructura basica y de apoyo a
la produc0|on

OBJETO

El. objeto deI presente proced|m|ento de seleccmn es seleccmnar a Ia empresa 0 consorcm que ejecutara

eI proyecto “CREACION DEL LOCAL DE COORDINAClON COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE

RAYANNIYOCC DEL DISTRITO DE ANTA PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE

MARCO LEGAL

ol Constltucwn Polltlca del Peru FORTTIRE - B i

. Ley Orgamca de Municipalidades N° 27972 | N

* * Decreto Supremo N° 011-79-VC. \

. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

. 'Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso ala Informacmn Publica. “

o Ley N°28015, Ley de Formallzacuon Y Promomon de la Pequefia y Mlcroempresa

. Dlreqtlvas y Comunicados del OSCE.




Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
“Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias segtn Decreto legislativo N©

1444 y Decreto Supremo N° 344-2018-EF respectivamente”.

4 UBICACION DEL PROYECTO:

REGION” - HUANCAVELICA
“PROVINCIA  : ACOBAMBA
DISTRITO - ANTA

LOCALIDAD : RAYANNIYOCC

TE QUEMASDEUBICACIéN DEI.PROYECTODEPARTAMENTAI., PROVINCIAL, DISTRITALY LOCAL:

Fuente: Elaboracién Propia
'5. PLAZO DE EJECUCIéN DE OBRA -

El plazo establemdo para Ia ejecumon del proyecto es de 90 dlas calendarlos

EI inicio del plazo de ejecucmn de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las
S|gU|entes cond|C|ones § ;

n
-2, *Que la entidad haya hecho entrega tota! o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segln
_corresponda

Que la entidad notlﬁque al contratista quien es el inspector’ 0 el supervnsor segun corresponda

Que la entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que de acuerdo con las
bases, hubiera asumido como obligacion.

Que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones.

Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya construido el fideicomiso

Las condiciones a que se refieren los numerales pfecedeﬁféé, deben ser cumplidas dentro de los (15)
dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado




la entrega del adelanto directo, el plazo se iniciara con el cumplimiento de las demas condiciones

~ Laentidad puede aéordar conel con'tré\t|$ta d|fér|f ’Ia fe(‘:h”é‘dé |n|é|om del pvlaz'ow deﬂéj‘chddhl dé la obra

segun los supuestos previstos en el numeral 176.9. Del articulo 176 del reglamento de la Ley de
Contratamones del Estado.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma partes del expedlente de
contratacmn debiendo suscribir la adenda correspondiente. : ,

6. VALOR REFERENCIAL o
: El valor referencial del proyecto ascnende a SI 356 202 68 (TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS DOS CON 68/100) desagregado de la siguiente manera:
| ITEm| - p ARTI D A s PARCIAL |
01 OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD 14,224.67
02 |ESTRUCTURAS 108,093.46
03 | ARQUITECTURA 113,689.71
04 | INSTALACIONES SANITARIAS , o 8,699.19
05 |INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS . 12,447.62
06 |PLANCOVID-19. .. 2,500.00
07 |CAPACITACION ‘ 423.73
08 |MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL Pt b smpes] 00 381.36
{09 [IMPLEMENTACION" ¢ W 2,863.16
10 | FLETE TERRESTRE. 2,500.00
.. COSTODIRECTO /s CLCUEI Y e 265,822.90
L GASTOS'GENERALES {9:9%CD 23,924.06
_ UTILIDAD {7 %CD) 18,607.60
: SUBTOTAL (ST) _ 308,354.56 |
o IMPUESTO (IGV) (18%ST) . . ., _47,848.12
... TOTAL 35620268X
‘5“7 SISTEMA DE CONTRATACION
}Slstema de Contratacmn N SUMA ALZADA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

: ‘Fondo de Compensacnén MUthlpal ‘ v

DE LAS RESPONSABILIDADES . -

‘RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA : ‘ . .
El-Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion del Acta de Recepcmn d
Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD:
a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme alo dlspuesto por los articulos N°.
40 de la Ley de Contrataciones del Estado y e! articulo N° 173 de su Reglamento. - P
El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partlr de Ia’*"ﬂ“_" ,
conformidad de la recepcion total de la obra. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales O
) y 3) del artlculo 1774 del Cédigo Civil. - i

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD: -




"/é/lf’-, . ESCALERAS

“ La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente -

Técnico, estudios, informes o similares, o por.aquellas.que se generen debido a la necesidad de la. ...~

“'ejecucion de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes
elaboraron el proyecto.

10 REQUISITOS MlNIMOS DEL CONTRATISTA

o . - Persona Natural en pIeno ejercmlo de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica Legalmente o
-~ Constituida.
« No estar impedido, sancnonado ni mhablhtado para contratar con. eI estado Los recursos
~ minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio. . ‘
o Visitar los lugares donde se ejecutaré la obra, para la buena ejecucion de la obra y hacer
una propuesta técnica y econdmica acorde a lo establecido en el Expediente Técnico.

a.. CONSIDERACIONES GENERALES C i
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

- El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR

“~REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, ien'la-ejecucion de obras ‘similares, durante los 05 - - -

+/afios anteriores a la fecha'dela presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion
i‘del acta de recepcion de obra.

Hio il 8e' considerard “obra . similar 'a: ‘ Creacion y/o Construccion del local de
‘ ~coordinacion comunal Ias mlsmas que tendran Ias sngwentes part|das y/o
‘actividades:: PO EET G S0 B BESERY 0TSO0 LT E
CONCRETO ARMADO ‘

CARPINTERIA METALlCA Y/O MADERA

oo

b. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
‘ EJECUCION DELAOBRA -

EI Contrahsta ejecutara Ia Obra en estncto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion lo definido en el expediente
técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones de
- la'Ley de Contrataciones del'Estado y su:Reglamento, incluidas sus Modificatorias.. ‘
~Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de-ejecucion de Obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima generacion
acordes con las tecnologias vigentes y con la consideracion que se trata de la ampliacion y
**-mejoramiento de agua potable que'brindara al ptblico, a fin de asegurar un producto de calidad,
estando sujetos a:a aprobacion y:plena satisfaccion de la Entidad.-= .. soas i
Por otra parte,los procedimientos de construccion reflejan la suposnmén ba3|ca que el Contratista
es el éspecialista yiconocelas practlcas de construccuon y equamlento de establemmlentos de
~atenciénal-publico:
Todo procedimiento constructivo’ |nd|cado sera de pnmera calldad estara su1eto a la aprobauon
-de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de: rechazar aquel que no cumpla con los
estandares utlllzados en mfraestructura -

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

. PERSONAL B

El Contraﬂsta deberé mdlcar Ios nombres de Ios profesmnales que serén Ios
responsables de‘la-direccion de la obra, la-que debera estar: s:empre a cargo de una
- +persona responsable (Residente de Obra).
- ElContratista- empleara - obligatoriamente a-los Profesmnales propuestos para; la,
Direccion Técnica de la-Obra, salvo-que la-Supervision solicite su sustitucion.:




" El Contratista debera emplear personal técnico calificado, 'obrerOS'éspéCialiiadoé‘y '

demas personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no

satisfactorio, de acuierdo a las érdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas -

adecuadas de sa|ubr|dad € higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementanas y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante

la ejecucion de todos y cada uno de los trabaJos bnndando el equo y material
necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervnsor ola
Entidad, la ndmina detallada de todo el personal supenor y de los obreros que estan
empleados a la fecha de! Informe.

Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion

de la obra, firmada por el residente propuesto. ‘
El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra
y conSIgnado ensu propuesta sin el consentlmlento prevuo y por escnto de Ia Entudad

LEYES, NORMASYORDENANZAS e

ST . Y MRS TR S

El Contratista debe conocer y cumpllr estrlctamente

a). Todas las leyes; reglamentos y: ordenanzas que, en-cualquier: forma esten

- relacionadas:con la ejecucion de los-trabajos. En caso de existir divergencias
Luentre estasiBases'y dichas leyes, normas: o reglamentos; es obligacion: del

+ .Contratista poner-en conocimiento:del-Supervisor-esta ‘situacion previa a:la

7 realizacionide los trabajos afin de:queéste determine la:accion a:seguir. i+
b) “Todas!las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
~v.referentes @ materiales:y: trabajosi:Los dafios y/o problemas causados por
+* infracciones: a+este puntoicorren:por cuenta:del Contratista y-deberan ser

- -reparados por éste sin derecho a pago alguno. El Contratista tendré a su cargo

la confeccion de toda la-documentacion que fuera necesaria y su tramitacion ~

“respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.
c) Todas las normas Iaborales y Ias de segundad e hlglene ocupacuonal

SEGURIDAD

e P

El Contratista esta obligédb a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para -

evitar peligros contra la integridad, la vida'y la propiedad de las personas, instituciones
o firmas durante la realizacién del:proyecto. En este sentido debera-dotara su personal;
de los equipos y herramientas pertinentes para:la realizacion de todos los trabajos. -
El incidente ‘0-accidente resultante: de «la mobservanma de esta obllgacwn correra
Unicamentepor-cuenta-del Contratista: G gt
El Contratistaresta:obligado a hacernotara la ENTlDAD por escnto e mmedlatamente
cuando se hayadado una-ordenque:va contra’las:medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento; lo cual no: lo exnme de asumlr la responsablhdad excluswa por cualqu1er
resultado: danoso* ney g L :

BT

MATERIALES Y EQUIPOS

S

Todos los matenales Yy ‘equipos: destlnados a la Obra, deberén cumphr con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas
en las Bases que sean similares o equivalentes mientras ‘que se ajusten.a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una-calidad-igual o superior-a
la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacién y demas elementos
de juicio-que permitan evaluar el cumplimiento- de las exigencias establecidas en las




Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra,

.- siempre que este represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho.de rechazar la lista de materiales propuesta por €l
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta deI Contratlsta las muestras de materiales: requeridos por el
Supervisor. - ...

Asimismo, correran por. cuenta del Contratlsta los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor'no Ilbera al
Contratista de su responsabllldad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o c'ontra‘d‘i‘ccibn enlos "

documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS |

Obras Prowslonales

El Contratlsta debera construw 0 alqunar amblentes temporales que permltan tanto aI
Contratista;, y a la Supervision, el:normal:desarrollo de sus actividades, debiendo incluir
oficinas; almacenes de equipos y materiales. -

Estos locales ofreceran adecuadas‘condiciones de establhdad aislamiento; ventilacion
e iluminacion y::deberan ' estar: prowstos de adecuadas mstalamones eléctncas
sanitarids y comunicaciones. ¢ v’

Los gastos, ‘que 'demande la-instalacion; eI funCIonamlento y ‘conservacion de Ios
ambientes para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y
corren por cuenta del Cohtratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion
o mantenimiento de estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptarel

Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero; en cualquier caso,
deberd mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular
llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua,
para prevemr sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros:
bienes propios 0 ajenos en caso de pérdlda correra con Ios gastos que demande su
sustitucion: | ; RS
El Contratlsta debera colocar cercos proteccmnes barreras Ietreros senales y Iuces
de peligroy.tomar. las -demas: precauciones necesarias en todas Ias maqumanas y
partes:del campamento donde puedan producirse accidentes. - i 0

El Contratista: debera:.cuidar:que: .todo -el:-material, - insumos;: personal obras
provisionales, maquinarias, eqmpos y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra
no invadan:lavia: piblica ni-ocasionen ‘molestias mnecesanas a los vecinos: y
transeuntes, bajo excluswa responsabmdad del Contratlsta .

YT
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Mantenlmlento de la Obra en Ejecuclon

Ef Contratista debera mantener la obra en ejecucnon y todas sus partes terminadas, en
buenas: condiciones de “mantenimiento, evitando que la accién de: los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a
propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a
satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en:el cumplimiento de esta
obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los
volimenes - de :obra -ejecutados: hasta que su reconstruccion.- haya sido
satisfactoriamente realizada. A3|m|smo SuU: |ncump||m|ento determlnara Ia apllcacmn de
una penahdad dlana. : y I
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Sondeos y Excavaciones Exploratorias

El Contratista debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran
requeridas durante la ejecucron de Ia Obra y cuyo costo debe estar incluido en los
precios unitarios.

Trabajos Topograficos -

El Contratista procedera a la ejecucién y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de secciones
transversales de ser el caso, lo que sera sometido a la aprobacion de la supervision.
Quedarén a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios

relativos a la ejecucion'y terminacion de la Obra, los que consistiran en la colocacion™ -

de estacas de construccién y puntos topograficos de referencia, y otras indicadas por
el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituiran. el control en el campo o en la
obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista debera dirigir y

ejecutar la Obra.  Asimismo, el Contratista debera conservar todas las estacas y

referencias y reponerlas.en caso de: destruccion.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista

para la correcta ejecucion-de la Obra. El Contratista. proporcronaré al Supervrsor todas
las facilidades y cooperacion necesarias para.esta verificacion:

La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervrsor no
relevara de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los
mismos.: '

Limpieza General: y Retiro-de Obras: Provrsionales ,

NI S e el T

Cuando la obra Se haya terminado; todas Ias |nstalacrones provrsronales deposrtos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su.forma original para
adquirir un aspecto Irmpro debrendo el Contratlsta efectuar dichos trabaJos con cargo a
sus gastos generales LR Y L :

Conservacrén del Medlo Ambrénte

El Contratrsta debera |dent|f icary utrlrzar asu costo botaderos autonzados para colocar
los residuos de:materiales que:por efecto.de. Ia obra se genere, evrtando €n, lo posrble
el impacto negativo con.el medio ambiente. -

El Contratista tiene la obligacién de velar por. Ia conservacron del Medlo Amblente para
lo cual deberé cumphr con. todas Ias provrsiones consrderadas en el Estudio de Impacto
Ambiental. Lo RS RN

El Contratrsta deberé asumir su responsabrhdad por Ias mfracclones que pudrera
cometer contra Ia |eg|slacron reIacronada con Ia preservacron del medro ambrente

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratrsta debera contemplar a'su costo cualqurer alqurler y/o acondrcronamrento
temporal -que pudiera' necesitar para la ejecucién de la- obra, -asi :mismo sera
responsable: de- cualqurer perjurcro gue ocasione COMO consecuencia de esta
obhgacron

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por drstrntas crrcunstancras sea necesario efectuar tareas fuera de Ia Jornada
normal de trabajo-o-en-dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al
Supervisor con cuarenta y.ocho (48)-horas.deanticipacion a lainiciacion de las mismas,
tiempo del-cual dispondra el Supervisor lo necesario:para-su:control. - ;

[T
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En los casos en-que estas situaciones sean imprevistas o que’ exista ‘peligro, el

~-Contratista-podra-realizar las tareas -imprescindibles en horas extraordinarias, pero-- -

debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de
la situacion y de su-autorizacion o denegacion seglin corresponda, para la ejecucion de
las horas extraordinarias. :

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD,
correran por cuenta de! Contratista Ios recargos de jornales por horas extraordinarias
de su personal.

LETREROS INFORMATIVOS:

El Contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos seglin el modelo

~ Que entregara la ENTIDAD. El letrero a ser colocado sera el indicado en el presupuesto ™
. contratado.

Dentro del letrero en la parte correspondlente debera destacarse claramente que la
presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato,
detallandolos. ’

E! Contratista debera tener-colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) dias
de la orden de-iniciacion- de los ‘trabajos, asi mismo debera anexar el plano de
senahzamon de Ietreros mformatlvos » :

BRI

ACCIDENTES NOTIFICACIONES

El Contratlsta proveera ‘en' eI Iugar de Ia obra de todo' el equnpo y serwcuo que fuera
necesario-'para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después
de ocurrido untaccidente'o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran
resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de
alguna accién u omision ‘del Contratista o cualquiera de sus empleados, durantela

ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito

de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo
los hechos en forma precisa y completa:para conocimiento, ‘o -cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de-los dafios personales:o materiales que se
ocasionen.

Asimismo; el Contratista-debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias-de cualquier .comparendo,: citacion, notificaciony otro documento
oficial recibido por:el Contratista-en relacién con cualquier causa y con cualquier acto,
que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo
cual no eximé al:Contratista de ‘'ser exclusivo responsable de las sanciones que se
pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de ‘lo:aqui-incluido; eximira al: Contratista de la formulacxon de: Ios informes
oficiales sobre los acmdentes que sean requendos por Ia ENTIDAD o por cualquner otra
Autondad competentey.,;a . & ; G : :

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume mnguna responsablhdad por mala calldad de materlales 0
herramientas. El postor presentara una declaracion Jurada en ‘donde se compromete
trabajar con materiales y herramlentas de cahdad

RETIRO DE EQUIPOS Y MATERIALES

Cuando sea requendo por Ia ENTIDAD el Contrat|sta deberé retlrar de la Obra eI
equipo o material excedente que no vaya-a ser utilizado en el trabajo, todo costo que
se genere a la Entidad porincumplir-esta obligacién sera de cargo del Contratista.

Con el objeto deevitarinterferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese




._alguna interferencia debera comunicarla. por escrito a la ENTIDAD. En. caso de...

comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacion, y de surgir complicaciones al realizar

los trabajos correspondientes a-los diferentes proyectos; su costo sera asumido por el----- -

Contratista.

Si el Contratista durante Ia construcmon del Trocha carrozable necesita usar energia
eléctrica, 0 agua, deberé hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se
ocasionen el empleo de-tal energia, asi como las sanciones que se impongan por
cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos.que deban permanecer abiertos durante la
construccion, deben ser taponeados segun normas,

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberé retirar los materiales, insumos,

procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacion
ylo garantias que tuviera pendientes el Contratista, y serd de responsabilidad del
Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos biengs; no procedlendo
nlngun tlpo de pago 0 recon00|m|ento a favor del Contratlsta i :

)

DOCUMENTACION TECNICA

El Contratlsta se: obhga a reallzar el Estudlo Def nitivo, eI Replanteo de Obra, la
Ingenieria, iy planos definitivos generales y.de: detalle :de todas las instalaciones del
Proyecto, las ‘modificaciones de:estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal
como se:proyecta: en su ejecucmn conforme a Io prewsto en-el: Cronograma de
Ejecucion del Proyecto. oo - oo fr R O

Se observara el inicio de: Ios trabajos gueno. cuenten conla documentamon requenda,
previamente aprobada por el-Supervisor. .

Dicha documentacion, 'sean planos, membrias de calculo; planillas, solicitudes de

autorizacion, efc. sera presentadas'con una anticipacion no:inferior a diez (10) dias’

habiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucién de los respectivos trabajos, sean
éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan- de Trabajo salvo que Ias
Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la-documentacion se’ presentara en-original y dos (2) ‘copias en ias escalas, .

caratulasy:‘numeracion requerida’ por el Supervisor. Deberan' estar debldamente
dobladas y encarpetadas. ‘

La aprobacionique'preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al

Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

Al concluirla-obra y en un plazo de treinta (30).dias después de la recepcion-de la obra,
el Contratista debera‘editar y entregar al Supervisor en original.y. tres: (3): copias ¢l
Expediente- Técnico: FinalConforme a:Obra, .conformado por Memoria :Descriptiva,
Especnfcacmnes Tecnlcas Inventario FISlOO 2y Valonzado Célculos Justlf cat|vos y
Planos e : i : :

PROGRAMA DE TRABAJO

Dentro de los cinco (5) dlas S|gu1entes al inicio de obra el Contratnsta debera presentar
para consideracion del Supervisor, un programa detallado de’suministro de equipos y
materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacion contractual de
la obra, en el -que:se muestre el orden en'que se ha de proceder a-la ejecucion de los
diferentes trabajos guardando equivalencia con relacion al programa presentado con
su propuesta.

Este programa: de trabajos debera serelaborado utilizando el Método del Camino Critico
(CPM), el Método. PERT o cualquier otro-sistema similar- que sea satisfactorio al
Supervisor: El diagrama de barras de GANTT:no se considerara suficiente para cumplir

_herramientas y demas que hayan quedado en'la obra, en el plazo de cinco (05) diasde™
efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligacion la ENTIDAD




@

el requisito establecido en este numeral.

~ Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de -

 CALIDAD ESPEIFICAD A

‘desembolsos basado en los montos estimados de facturacién mensual de acuerdoasu

programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en
cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez
que le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando
el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del
cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y
aprobacion del Supervisor.

La presentamon del programa de trabajos y su aprobacion por el Superwsor no
eximiran al Contratista de nlnguna de las obhgaclones y responsabllldades emergentes
del Contrato. “

PR

Teniendo:en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacion del Contratista
el realizar una correcta-planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento
de la calidad durante la ejecucion'y realizar el control de la calidad: verificando que los
resultados obtenidos de los dlversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas
de calidad. i

A tal efecto el Supervisor. estableceré los sustemas de control de ejecucmn y demés
actividades de control de calidad. - :

El Supervisor tendra el derecho, cada Nez: que Io juzgue necesano a reahzar Ias
pruebas 0 ensayos de-los materiales, estructuras o equipos, previstos.o.no en las
Especificaciones Técnicas. La ejecucion de:tales pruebas:o.ensayos no relevara al
Contratista de'ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso'que los materiales y.equipos probados no cumplan con. Ias Especifi cacwnes
Técnicas; el costo de las: pruebas correra a cargo del Contratista. - ~

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis reahzados seran comumcados'
por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por la
Entidad debido a su inconformidad:o defectos; en cualquier etapa de construccion. .-
Todo equipo.suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del
Supervisor- o' la Entidad, -debido .a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento
insatisfactorio, no.obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan SIdO rechazadas deberén ser
reparadas 0 reemplazadas por y-a expensas del Contratista y deberan contar con la
aprobacion del Supervisor..

El Contratista también sera responsable de Ios costos de mano de obra gastos varios,
dafios o pérdidas; ya sean:directos o.indirectos, que resulten del uso de materiales que
el Supervisor-considere con defectos de fabncacnon 0 COmo resultado de un defectuoso
manipuleo. o instalacion. . ,

Cuando el Contratista i mgrese matenales a Ia obra o utilice para la ejecucmn de la obra
materiales de menor calidad que los: especificados en el Expediente Técnico, sin la
autorizacion del- Supervisor sera de aplicacion la penalidad respectiva; asimismo,
cuando el Contratista utilice para la ejecucion de la obra materiales de menor calidad
que los especificados en el Expediente Técnico, con autorizacion del Supervisor, ambos
seran solidariamente responsables: por la reparacion y los dafios y perjuicios que
ocasionen. El postor presentara una declaracion jurada en donde se compromete de
realizar todas las pruebas de calidad de los: matenales y asegurar la buena ejecucion
del proyecto. ERE TR :

CORRESPONDENCIA: -
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e PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA~
.+ . OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

]

Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera -

hacer por escrito.

" E! Contratista llevara un Cuademo de Obra donde se anotaran las instrucciones del

Supervisor y las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o
acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendran derecho a
examinar este cuademo en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El Contratista debera entregar mensualmente al Contratante oal Superwsor copias del
Cuaderno de Obra.

El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de

jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacion con los trabajos.
E! Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un Juego de todos
los planos y Bases de especificaciones.

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, en caso de afraso en la finalizacion de la obra por causas imputables
al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra
vigente, y considerando que dicho atraso producira una extension de los servicios de la
supervision, lo que genera un mayor costo, el Contratista asumira el pago del monto
equivalente al de los servicios: |nd|cados Io que se haré efectlvo dedumendo dicho
monto de la hqwdacnon de la obra g T

iy vl

MODIFICACION IE PRECIOS

Lo

Los premos propuestos e mclwdos como parte del'Contrato se- encuentran su1etos a Ias
Formulas de Reajuste establecldas en las presentes Bases.: ‘

MEDICION DE LAS OBRAS

~El Supervisor notificara al Contratista, o a su'agente autorizado o representante con

tres (3) dias de anticipacion para la medicién de las obras. El Contratista preparara
todo lo necesario para poder realizarlas sin obstéculos y con'la exactitud necesaria. :
Las mediciones se realizaran Unicamente para los trabajos ya efectuados y se haran de
acuerdo a las unidades de medida-estipuladas en cada caso.

Salvo que en el Contrato se'acuerde lo contrario, en las planillas de’ medwnones y pagos
no se consnderarén los matenales almacenados por el Contratlsta

VALORIZACIONES

La forma de Ias valonzamones y facturas de pago, sera preparada por el Contratlsta en
coordinacion con el Supervisor.

El Contratista“consignara ‘en sus-valorizaciones todos los trabajos ejecutados de
acuerdoa’las cantidades- establemdas en las mediciones.

VALORIZACIONES MENSUALES -

Las valorizaciones mefisuales, se presentaran a la entidad una vez sea aprobado por
el inspector o supervisor, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (01) original y
dos (02) copias, acompafiadas segun el caso-por los computos métricos resultantes de
las mediciones de los trabajos ejecutados hastala fecha'y verificados por el Supervisor.

[REEEE
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CONTENIDO DE VALORIZACIODE CONTRATO DE OBRA

DEL SUPERVISOR

" ANEXON° 07

—

CARTA DE PRESENTACION A LA ENTIDAD, OTORGANDO LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACION
DE OBRA,

' | INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR Y/O INSPECTOR ‘

VALORIZACION.

RESUMEN DE VALORIZACION.(SEGUN MODELO)

FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (SEGUN MODELO)

CALCULO DE REINTEGRO

| DEDUCCION POR ADELANTO (DIRECTO Y MATERIALES — INCLUYE AMORTIZACION) = ...

‘ 1 FORMULAS POLINOMICAS DE REAJUSTE

| VALORIZACION MENSUAL

CUADRO DE AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES

GRAFICO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO (SEGUN MODELO)

VISTAS FOTOGRAFICAS A COLOR, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR DE OBRA
DEL MES QUE CORRESPONDE (10 VISTAS COMO MINIMO)

'HOJAS DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE ;OBRA (cuando el contratista no haya presentado su

valorizacién correspondiente)

i ofe| o1 PROTOCOLOS DE CALIDAD. (cuando el contratista no: haya presentado su valonzacuén correspondlente)
~DEL’ CONTRATISTA "

CARTA DE PRESENTACION AL SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DEBIDAMENTE RECEPCIONADO

cada iTEMS)

| EACTURA DEBIDAMENTE RELLENADO (cuando cuenta con la conformidad del monitor)

T CONTROL DE PAGO DE VALORIZACIONES

| MEMORIA EXPLICATIVA.

| METRADOS EJECUTADOS

RESUMEN DE VALORIZACION

"VALORIZACION MENSUAL SEGUN COMPONENTES Y PARTIDAS

CUADRO COMPARATIVO'Y GRAFICO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO

CONTROL DE AMORTIZACIONES ( cuando corresponda)

x| -

: CALCULO DE REAJUSTES

s leoo]e | Nlo joiatw] N

111

COPIA DE FECHA BASE DEL VALOR REFERENCIAL DE LAS BASES INTEGRADAS

112

COPIA DE LAS FORMULAS POLINOMICAS DEL EXPEDIENTE TECNICO.APROBADO

11:3

VALORIZACIONES - /. i s o Ry

COPIK"DE LOS" INDICES UNIFICADOS DEL MES BASE Y DE LOS MESES PAGADOS DE

2 11,51

{'COEFICIENTE DE REAJUSTE DE FORMULA POLINOMICA
o} LCULO DE REAJUSTE DEFINITIVO' B

112

| COPIA DE CONTRATO DE OBRA Y ADENDAS CORRESPONDIENTES

| RESOLUCIONES

REE

131

RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

132

RESOLUCION DE AMPLIACION DE PLAZO (cuando corresponde)

1133

RESOLUCION DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA (cuando corresponde)

RESOLUCION DE DESIGNACION DEL INSPECTOR DE OBRA (cuando corresponde)

14

1134

ACTAS REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION (EN TODAS LAS VALORIZACIONES)

141,

‘ACTA'DE ENTREGA DE TERRENO

142

ACTA DE INICIO DE OBRA O ASIENTO EN CUADERNO DE OBRA

14.3:

114.4

ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSION (cuando corresponde) SRRt gl CRTV
‘ACTA'DE REINICIO:DE OBRA (cuando corresponde) o

(145"

ACTA DE TERMINACION O ASIENTO EN CUADERNO DE OBRA (cuando corresponde)

. {DOCUMENTO DE CONDICIONES DE INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL (en todas las valorizaciones)

15.1

'CARTA DIRIGIDA AL CONTRATISTA DESIGNANDO INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA

15.2

CARTA DIRIGIDA AL CONTRATISTA DE ENTREGA DE EXPEDIENTE TECNICO

15.3.

‘CARTA DIRIGIDA AL CONTRATISTA PARA ENTREGA DE TERRENO

|15

'COMPROBANTE :DE PAGO DE ADELANTO DIRECTO U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE-EL
PAGO (cuando corresponde)

CUADERNO DE OBRA DESGLOSABLE ORIGINAL Y N|TIDO




17 COPIAS DE CARTAS FIANZAS VIGENTES (cuando corresponda) ‘ |
17.1 | FIEL CUMPLIMIENTO
-{-17.2.| DE ADELANTO DIRECTO -
17.3 | DE ADELANTO PARA MATERIALES

18 " | COPIA DE CONSTANCIA DE REGISTRO EN REMYPE (cuando corresponde) ]
19 .| COPIA DE CARTA PRESENTADA PARA RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO (cuando corresponde)
20 ,|PROTOCOLOS DE CALIDAD . COPIA ' (de entidades reconocidas  como: MTC, “SENCICO,
UNIVERSIDADES) '

20.1 | CONCRETO (Segun Corresponde)
20.2 | SUELOS (Segun Corresponde)
20.3 | HIDRAULICO (Segtn Corresponde) _
~_120.4| OTROS (segun la especialidad de la obra) I
21 COPIA DE COMPROBANTES DE'PAGO-DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA
21.1 | CONAFOVICER
21.2 | ESSALUD
A T21.3 SENCICO
' |7 [21.4] PLANILLAS ELECTRONICAS ' ‘
s 21.5| COPIA DE SEGURO DE RIESGO (cuando corresponde)
21.6 | POLIZAS (CUANDO CORRESPONDE)

22 FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES, MINIMO 20 (residente de obra reallzando
| trabajos al mes informado)
123 [ OTROS DOCUMENTOS |

23 '1 CARTA DE AUTORIZACION DE SUSPENSION EMITIDO POR LA GERENCIA DE GESTION
o ““1 TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
A 232 COPIA LEGALIZADO DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL. RESIDENTE DE OBRA VIGENTE AL MES
0 ’l‘/‘"w o ““ | VALORIZADO Y COPIA LEGIBLE DEDNI 4

k 10233 COPIA DE CARTA DE ACEPTACION DE CAMBIO DE'RESIDENTE DE OBRA (cuiando corresponde) o

23.4 COPIA DE CARTA DE PRESENTACION- AL SUPERVISOR DEL CALENDARIO DE OBRA Y LA]

pons PROGRAMACION PERT CPM (generado por una ampliacién de plazo) It
235 COPIA DE CARTA DE PRESENTACION AL SUPERVISOR DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
% ACTUALIZADO Y LA PROGRAMACION PERT CPM (generado por una ampliacion de plazo) - -
. 236 | COPIA DE CARTA DE PRESENTACION AL SUPERVISOR DEL CALENDARIO ACELERADO DE
o K EJECUCION DE OBRA (cuando la obra presenta retraso menor al 80% del programado) ‘
‘_’23.,7 CARTA DE AUTORIZACION DEL CCI Y CUENTA DE DETRACCION
|24 +|OTROS DOCUMENTOS SEGUN CONTRATO

1.4 | CD-CON EL CONTENIDO DEL MES VALORIZADO LAS VISTAS FOTOGRAFICAS PANORAMICAS EN
| FORMATO JPG . ,

i.iv | NOTA: LA VALORIZACION DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA, l

N
L O

REPRESENTANTE LEGAL'Y SUPERVISOR DE OBRA, DE'LOS/ITEMS DEL 01 AL 11,:20-Y::22
CORRECTAMENTE FOLIADAS ORDENADO CON SEPARADORES SEGUN ORDEN DESCRITO EN
ORIGINAL Y COPIA

- - ORDENES DE PAGO o
Er _ ORDENES DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES h s
' . El valor del pago del Contrato ejecutado durante el periodo de ejecucion sera:
* El'monto acumulado. por los trabajos ejecutados hasta la fecha

~ Menos el total facturade por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.
“Menos la amortizacion' de los adelantos’ otorgados si los hublera de acuerdo alos i o
 porcentajes establecido. L
Menos cualquier otra retenmon 0 penalldad que sea necesario apllcar segun Io prewstd S
* en estos términos de referencia o en el Contrato.

);L\,Tomando en cuenta el vanr resultante se extendera |a orden de pago mensual. Las - -~ -
- estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectien

las estimaciones finales. La inclusion de cualquier trabajo o material.en las estimaciones .~ -

de pagos mensuales, no debera 'ser interpretada como aceptacion de tal trabajo o .. ..«
material 'y en consecuencia no impedira el rechazo de aquel trabajo, asi estuviera
cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no esta en estricto acuerdo con

las especificaciones. ‘

Este rechazo incluira tamblen el trabajo posterlormente ejecutado si hay secuencia de
dependencia.

Todos los equnpos mstalados matenales y trabajos comprendldos en los pagos




CONTENIDO DE LI UIDACION DE CONTRATO DE OBRA

CARTA DE PRESENTACION DELA,

mensuales ejecutados, seran considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta

disposicion no libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta .

la conclusion del Contrato.
RECEPCION DE OBRA

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego
de una inspeccion conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del
Contratista, si no existen-observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la
Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se
procedera a la Recepcion, suscribiéndose el Acta correspondiente, enla que seindicara .
claramente el estado final de la obra.

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos

- de replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra y demas
_ documentos que correspondan segn lo requerido por la entidad, sin perjuicio de su

obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos
los equipos y sistemas que conforman la obra, usandose energia eléctrica y -
abastecimiento de agua conectados-a los servicios publicos correspondientes.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia
0 negligencia durante la :ejecucion:de: la-obra; como la ‘afectacion:a ter¢eros o a las
propiedades-de: éstos, por responsabilidad-civil.: El postor presentara una declaracion
juradaen donde se compromete en asumlr las responsabmdades ante terceros

OBLIGACIONES DE TERMINO DE\OBRA ” : ’

EL CONTRATISTA aI termlno de Ias obras'y:conjuntamente :con el documento que
solicita la recepcion de la obra, debera presentar-al Supervisor de Ia Obra los S|gmentes
documentos de acuerdo a |a directiva de Ia entudad

ANEXO N° 05

2 INDICE DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE'OBRA-

3 PARTE TECNICA - LIQUIDACION FISICA

IS B

3.1

3.2

FICHA DE LIQUIDACION-ECONOMICA FINAL:DEL CONTRATO.DE OBRA
MEMORIA EXPLICATIVA o

3.3

MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA OPRE DECLARATORIA DEOBRA . . .

34

METRADOS EJECUTADOS FINALES

3.4.1

METRADOS FINAL DEL EXPEDIENTE PRIMIGENIO

342

METRADOS FINAL DE PARTIDAS FISICAS DE ADICIONALES DE OBRA

343

'METRADOS FINAL DE PARTIDAS FISICAS DE REDUCIODAS O DEDUCTIVO DE OBRA |-

{35 1

VALORIZACION MENSUAL Y RESUMEN S RE

3.6

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADO




37

COMPARATIVO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO

371 CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE PROGRAMADOQ VS EJECUTADO
372 GRAF ICO COMPARATIVO DE AVANCE, MONTOS PROGRAMADOS VS MONTOS
7 [EJECUTADOS (CURVAS)
38 CUADERNO DE OBRA DESGLOSABLE ORIGINAL Y NITIDO.
39 PROTOCOLOS DE CALIDAD
3.9.1/ | DISENO DE MEZCLA
3.9.2:|-RESISTENCIAA LA COMPRESION O ROTURA DE PROBETAS
3.9.3 | OTROS (segtn la especificacion de fa obra)
3.1 FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES, MINIMO 20
HES '1*1 PLANOS DEREPLANTEOQO

x 3.11.1 PLANOS DE UBICACION Y. LOCALIZACION CON COORDENADAS UTM

PLANOS DE PLANTEAMIENTO GENERAL EN PLANTAS, CORTES, ELEVACIONES,

3-11-2 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS

{3:11:3.

PLANO CLAVE, TRAZO, SENALIZACION, CANTERAY FUENTES DE AGUA (de acuerdo
a las especificaciones de obra)

PARTE FINANCIERA  LIQUIDACION ECONOMICA -

{ 4.1

MEMORIA DE LIQUIDACION ECONOMICA *

42 | CONTROL DE PAGOS, indicar los comprobantes de pago:: .

|43

PRESUPUESTQ DE LA OBRA PROYECTADA V/S EJECUTADO

44

‘RESUMENDE VALORIZACIONES PAGADAS

CALCULQ DE MULTA POR RETRASO (PENALIDAD) -

{46

CONTROL DE AMORTIZACIONES (cuando corresponda)

47

CALCULO DE REAJUSTES

:4.7.1:1:COPIA:DE FECHA BASE DEL VALOR REFERENCIAL DE LAS BASES INTEGRADAS

| 47.2.| COPIA DE LAS FORMULAS POLINOMICAS DEL-EXPEDIENTE TECNICO APROBADO

COPIADE LOS INDICES UNIFICADOS DEL MES BASE Y DE L.LOS MESES PAGADOS

47.3 | BE VALORIZACIONES -

4'.7.4: COEFICIENTE DE REAJUSTE DE FORMULA POLINOMICA -

1| .4.7.5;;}.CALCULO DE REAJUSTE DEFINITIVO

4.8

RESUMEN DE LIQUIDACION.FINAL DEL CONTRATO

| F:ARTE LEGAL

COPIA DE CONTRATO DE OBRA

1541

CONTRATO DEL PROYECTISTA .

| CONTRATO DEL CONTRATISTA DEEJECUCION DE OBRA .

' {,CONTRATO DE, SUPERVISOR DE OBRA

5.2

RESOLUC|ONES

{521 RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO INICIAL

| 522 RESOLUCION DE APROBAGION DEL EXPEDIENTE TECNICO INICIAL

} RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.DE ADICIONALES Y/O

523 | DEDUCTIVO DE OBRA (cuando corresponda)

| 524 RESOLUCION DE AMPLIACION DE PLAZO (c,uahdp corresponda)

| 5.2.5 | RESOLUCION DE CONFORMACION.DE COMITE DE RECEPCION

: ;6.2,6..| RESOLUCION DE CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA (Cuando corresponde)

:6.2.7. | OTRAS RESOLUCIONES

L 153

| ACTAS REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION

{3 iy




|°5.3:1 | ACTADE ENTREGA DE TERRENO

"5.3:2|'ACTA'DE INICIO DE OBRA O ASIENTO EN CUADERNO DE'OBRA -

5.3.3 | ACTAS DE PARALIZACION (cuando corresponda) ,

5.3.4. | ACTA DE TERMINACION O ASIENTO EN CUADERNO DE OBRA

i 5.3.‘5; ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES (cuando corresponda)

5.3.6 | ACTA DE RECEPCION DE OBRA

5.3.7 | ACTA DE ENTREGA DE USO PROVISIONAL (cuando coresponda)

5.4 DOCUMENTOS DE CONDICIONES DE INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL

5.4.1 | CARTA DIRIGIDA AL CONTRATISTA DESIGNANDO INSPECTOR O SUPERVISOR

1 6:4.2-} CARTA-DIRIGIDA AL CONTRATISTA DE'ENTREGA DE EXPEDIENTE TECNICO

‘ ;5.4.3 CARTA DIRIGIDA AL CONTRATISTA PARA ENTREGA DE TERRENO

COMPROBANTE DE PAGO DE ADELANTO DIRECTO U OTRO DOCUMENTO QUE

5.4.4 | A\CREDITE EL PAGO

5.5 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO A POBLADORES DE LA ZONA, FIRMADO POR AUTORIDADES

5.6 | COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO

5.7 | COPIAS DE CARTAS FIANZAS VIGENTES (cuando corresponda)

| 5.7.1 | DE FIEL CUMPLIMIENTO .

5.7.2 | DE ADELANTO DIRECTO -

5.7.3 | DE ADELANTO PARA MATERIALES

'5 8 COPIK bE CONSTANCIA DE 5REG!$-T RO.EN-REMYPE. (quahdqgorresponda)

| COPIA DE CARTA PRESENTADA PARA RETENCION POR FIE

CUMPLIMIENTO (cuando

5.9 | corresponda) ** 7 T
5.10 | COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO:A CUENTA DE: CONTRATISTA

5.101 V\,CONAFOVICERv TR D Rt AT e

’5.10.2( ESSALUD

5.10.3 | SENCICO

5.10.4-4 PLANILLAS ELECTRONICAS

ANEXOS ... ¢

}6 i EXPEDIENTE TECNICO INICIAL

"6.2°

EXPEDIENTE TECNICO FINAL

s EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS

B “EERFIL‘,IE\C‘NIQO O FICHA DE PERFIL

| 64

| 6.5 | RN

| INFOR ED)E‘CQMPAT‘I;BII;IDA‘D‘ Pt YR T

56 COPIA DE BASES DE ADJUDICACION - »

- INFORMES MENSUALES |

CD MAGNETICO CONTENIENDO VIDEO POST CONSTRUCCION Y TODO CONTENIDO DE LA
LIQUIDACION

- De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al art.
209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsabilidad
de la Entidad elaborar la liquidacién en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo
del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los qumce (15) dias siguientes.

- LaENTIDAD ha dispuesto si el Contratista no presenta la Liquidacion en los plazos




sefialados y en conformidad :con el ‘Art.-209° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, la Entidad asume elaborar la Liquidacion en idéntico .

plazo, si fuera el caso; con adicionales, variaciones, reducciones, ampliaciones y
otras modificaciones en la ejecucion de la obra, concurriendo el gasto del 1% al
valor referencial del contrato original suscrito con la Entidad, siendo los gastos a
cargo del Contratista. - ‘

o  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra
ejecutada, es de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion total o
parcial de la obra, segin corresponda, de conformidad al Articulo 40° de la Ley de
- Contrataciones del Estado. Ademas, se debe cumplir lo dlspuesto en los numerales 2) y 3)
“del articulo 1774 del Cédigo Civil.

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes
- en general serén de dos (02) afnos contados a partlr de la conform|dad otorgada

o DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podré ser prlvada 0 smpednda en virtud de cualqmer medncuon calculo
- -0 valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de
los pagos correspondientes:efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales ' utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones
estuvieran incorrectos o queé los ‘mateérialés y“la obra no estuviesen de acuerdo con las
estipulaciones de! Contrato.

La ‘ENTIDAD  no-podra ser-privada: ni. impedida;no ‘obstante;: la-existencia- de ‘dichas
mediciones, calculos, valorizaciones:y pagos realizados; de:su-derecho- de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por:cualquier -otro-medio, el importe de los dafios que
considere ocasionados por-no haber -cumplido el Contratista con lo-establecido en los
Documentos de Contrato.

La aceptacion: por parte del Superwsor 0 cualquier pago efectuado en iconcepto «de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier
posicion adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos
legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquner potestad oderecho
de lndemmzamon

' CUADERNO DE OBRA

En la fecha de: entrega del terreno se’ abnré el Cuaderno de Obra deb|damente Iegallzado
y-foliado, elmismo quesera firmado-en todas:sus ‘paginas por:el:supervisor y: por:el
residente. Dichos profesionales: son:los:Unicos autorizados ‘para:hacer:anotaciones en el
Cuaderno:-de’ Obra. El:Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (03)
copias desglosables, correspondiendo-una de éstas a la Entidad; otra-al contratista, y la
tercera al supervisor. El original de dicho cuaderno debe: permanecer en la obra, bajo
custodia ‘del residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de:las partes. Concluida la
gjecucion de la obra, el original quedara en poder de la Entidad. ‘

En el cuaderno de obra se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion
de ella, firmando al pie-de cada anotacion el supervisor o residente; segin sea el que efectué
la anotacion.  L:as :solicitudes ‘que 'se':realicen::como consecuenciade las:ocurrencias
anotadas en el Cuaderno de:Obra;-se haran directamente a la Entidad: por eI contratlsta 0
su representante legal, por medio de.comunicacion escrita. :

El Cuaderno-de Obra sera cerrado por el supervrsor cuando la obra haya sndo rembuda
definitivamente por la Entidad.

En caso de resolucién:contractual por cualquiera de las partes, eI Cuaderno de Obra serd
entregado a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del

O
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. Cuaderno de Obra a la Entidad.

> DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos
indicados en los Requerimientos técnicos minimos proporcionados por la ENTIDAD; asi
como, los planos y toda ofra documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad

- complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara

¢l siguiente orden de precedencia entre los mismos:

La normativa pertlnente

Contrato

Condiciones Generales del Contrato

Bases del procedimiento de seleccion

Propuesta del CONTRATISTA =

Garantias; De Fiel Cumpl|m|ento de Contrato, De Adelantos (Directos y por
materiales, insumos o servicios puestos a disposicion del objeto del Contrato).

Otros documentos que forman parte del Contrato.

~ En caso de aIguna dificultad en la mterpretamén de los Documentos de Contrato, el

Supervisor sera el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias,
luego de que éstas sean establecndas en consulta conla ENTIDAD ;
ADELANTOS e TR TE S T B O 5 TP P Ve a
La Entldad establece Ia entrega de adelantos dlrectos y adelantos para materlales o
insumos; de' conformldad con eI artlculo 180 del Reglamento de:laLey:de Contrataciones
delEstado 0T Dodre o S aniny

ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara adelanto dlrecto conforme a lo establecido en el articulo N° 181° del
Reglamento de la Ley de contratacnones deI Estado

ADELANTO PARA MATERIALES 0 INSUMOS

La Entidad otorgara adelanto para matenales o insumos, conforme a lo establecido en eI
articulo N° 182° del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.- -~ « . @
Las solicitudes de adelantos-para materiales o insumos deben realizarse una veziniciado eI
plazo de ejecucion contractual, teniendo en consideracion el calendario de materiales.o
insumos presentados por el contratista. La entrega de los adelantos se realizara en un plazo
de 8 dias calendarios previo a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales

o-insumos; con la finalidad que el contratista pueda disponer de:los materiales 0 insumos

en la oportunidad;prevista en el-calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto; el
contratista debe  solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 dias calendarios,
anteriores al inicio de plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por el
adelanto, mediante;carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

NOTA: Las amortizaciones de-adelanto-directo y materiales e insumos seran aplicables
mediante el Articulo-N° 183°.del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

FORMA DE PAGO Wl

La Entidad deberé realizar el pago de Ia contraprestacmn pactada a favor del contratista en

Valorizacion Mensual: -

v/ Valorizacién mensual, que debe ser resentada aI Inspector 0 Superwsor para que
gestione su aprobacion por parte del AREA DE OBRAS PUBLICAS (para el contratista

“n0 eJecutor) Y EL AREA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES (para el Superwsor de




o

obra), una vez consentida segin corresponda el Contratista generaré |la factura para’
proceder al tramite del pago. - - : :

\/ Recepcion.y conformidad del Inspector o Superwsor

v Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacion efectuada.

¢.  CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:

DEL EQUIPAMIENTO

Todos los equipos y maquinarias necesarias para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma, salvo
autorizacion escrita del supervisor de obra y/o inspector de obra, que no podra negarla con
justa razén.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta del Contratista.

Requisitos:
RELACION DE EQUIPO MINIMO
ITEM " 7 EQUIPO = "CANTIDAD
1 |ANDAMIO METALICO Gaft T 01-
2 [CAMION VOLQUETE DE 6 m3 01
3. |CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 01
4 CIZALLA P/FIERRO CONST. HASTA 1" 01
5 |COMPACTADOR VIBR.TIPO PLANCHA 5.8 HP 01
6 |[ESTACION TOTAL INC. ACCESORIOS 01
7 IMEZCLADORA DE CONCRETODE 9-11P3 "« | e L0477 v 0
8 |NIVEL TOPOGRAFICO INC. ACCESORIOS =~ R
9 |VIBRADOR DE 3/4"- 2" CONCRETO =~ S o o
i, DEL PLANTEL PROFESIONAL

- m;WObra SR Construcmon dos {(02) afios en obras en general Las mismas que |
1 = CIVI| 7+ | deberan haber sido ejecutadas en penodos de tiempo |
I dlstmtos sin traslaparse :

5 actividades:

| obra .| Colegiado ~ y | Supervisor en obras similares al objeto de la _f

i Maestro de Tecmco sen Experlenma efectiva como Maestro de Obra minimo de |

De conformidad con el numeral 4 del Art. 179 del R.L.C.E, se requerira los profesionales de
acuerdo al siguiente detalle:

Cargo Profesion Experiencia
Residente de | Ingeniero - Civil | experiencia de cinco (05) afios como Residente o

it ”Hablhtado N convocatona que se computa desde la coiegzatura

DE LA EXPERIENCIA EN LA ‘ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR'bE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ DEL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares,
durante los 05 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a: Creacion y/o Construccion del local de .
coordinacién comunal las mismas que tendran las siguientes pamdas y/o

wiliv G
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CONCRETO ARMADO
ESCALERAS .. .
CARPINTERIA METALICA Y/O MADERA

dias calendario, de conformidad con las

¢.| disposiciones establecidas en el numeral 190.2

del articulo 190 del Reglamento.

iv. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49 5 del articulo 49 del Reglamento el area usuaria puede
incluir lo srgwente
v El nimero maximo de consorciados es de 02 integrantes.
v El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.
v. DE LAS OTRAS PENALIDADES
..~ De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacién.
Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se -
deben incluir las siguientes: « ; ,
Otras Penalidades
N° | " Supuesto de Aplicacion de Penalidad - .Forma de Céalculo Procedimiento
1 | Cuando el personal del plantel | 0.1 UIT por cada dia de | Segin informe
profesional clave permanece menos de sesenta: | ausencia del personal en | del Supervisor
(60) dias calendario o del integro del plazo de | obra en el plazo previsto. | de Obra™ ylo
ejecucion, si este es' menor a'los'sesenta (60) | RN funcionario

encargado de
Obra.

2 | En caso culmine la relacion contractual entre el | 0.4 UIT por cada dia de | Segun informe
contratista y el-personalofertado’y la:“Entidad| ausencia del personal en |-del: Supervisor
no“haya “aprobado - la'sustitucion del personal | obra. de Obra ylo
por no cumplir con “la‘ experiencia” y | funcionario -
calificaciones requeridas. encargado de

- ‘ ‘ Obra..

3 | Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por  mil (5/100) | Segun informe

| acceso al cuaderno de obra al Supervisor de | del monto de la | del Supervisor |

| Obra ylo Inspector de Obra; |mp|d|éndole valorizaciéndel periodopor | de  Obra ylo

He anotar Ias ocurrenCIas v cada dia * de dicho | funcionario

T S |mped|mento # i | encargado- ‘de
7 e EO s R L : Obra..

4 | Cuando el contratista nO‘cumpIa’con dotara su Uno por dos miI (1/200) Segln - informe
personaloparte del personal de Ios elementos del monto de la | del Supervisor
de segundad : i valorizacion del periodo. | de - Obra ylo
: S i 11 w2 | Lamulta es por cada dia. | funcionario

encargado de

Lo ~ R Obra.

5 | Cuando el contratista ingrese materiales‘a la'| Uno “por dos mil (1/200) | Segun - informe
obra-sin la autorizacion-del supervisor o-utilice | del monto de la | del  Supervisor
para la ejecucion de la obra' materiales de | valorizacién del ~periodo. | de: Obra  ylo
menos calidad que los especificados en el | La multa es por cada | funcionario

) Expedlente Tecnlco material no autonzadoo no | encargado de

J S G v o e o | adecuado. B Obra.

16 Cuando coglee contratista " entregue | Uno por dos mil (1/200) del Segun informe

| documentacién incompleta ‘(faitante), o-fuera

monto de -i{a - valorizacion

del Supervisor




" | adelantos,

-1 del plazo normativo, perjudicando el
mismos (solicitud de

normal  de los
valorizaciones, prestaciones
adicionales, resultados de los controles de

calidad.

framite.

del periodo. La multa es
por cada dia. -

de ~Obra " ylo
funcionario
encargado de
Obra.

Cuando el contratista no cumpla con entregar
el calendario valorizado adecuado a la fecha de
inicio del plazo contractual, en un plazo de 24

horas, 0 en el caso de demoras injustificadas

los cronogramas reprogramados o acelerados
de trabajo, dentro del plazo indicado en la Ley
de Contrataciones y su reglamento.

Uno por dos mil (1/200) del
monto de la valorizacion
del periodo. La multa es
por cada dia.

Segin informe
del  Supervisor
de Obra ylo
funcionario
encargado de
Obra.

Cuando el contratista no presenta las pruebas

0 ensayos oportunamente para verificar la

calidad del célculo de concreto y materiales
dentro de los trabajos ejecutados.

Uno por dos mil (1/200) del
monto de la valorizacion
del periodo. La multa es

por cada
dia.

del

Seguln informe
de Obra ylo
funcionario

encargado  de
Obra. |

{ Cuando el contratista de manera injustificada,
| no presente la subsanacion y levantamiento de
| observaciones

sefialadas - ‘'en el “acta
correspondiente de forma final de manera
completa, exigidos en el expediente técnico.

Uno por dos mil (1/200)
del monto de la
valorizacion del periodo.

La multa es por cada dia

de retraso a partir de
notificado ~ por- el
Supervisor y/o Entidad.

Segln informe
del  Supervisor
de Obra ylo
funcionario
encargado ‘de
Obra.

Cuando el contratista:de manera injustificada; |

no asista con'sus especialistas- a :reuniones
convocadas ' por- la* Entidad, - eX|g|dos en ‘el
expedlente tecnlco Rl

Uno por dos mit (1/200) del
monto de la valorizacion
del periodo. Lamulta
es por cada reunion.

Segun - informe
del- Supervisor
de: Obra ylo
funcionario

encargado - “de
Obra. i

Cuando el contratista de manera injustificada,
no disponga del cuaderno deobra durante la
ejecucion, o la no entrega del mismo cuando lo
solicite la Entidad

G T Sk ey W

Uno por dos mil (1/200)

del- monto de la
valorizacién del periodo. La
multa es por cada d|a de
masnstenma :

Segln informe
del:  Supervisor
de Obra ylo
funcionario
encargado’ - ‘de
Obra.

12

Cuando el contratista de manera injustificada,

no - presente -el cuaderno de -obra con-las

anotaciones al dia siguiente dé su ejecucion.

'Uno por dos mil (1/200)
del monto de- la

valorizacion del “periodo.

La multa es por cada dia.

Segun informe
del  Supervisor
de Obra ylo
funcionario
encargado de
Obra.

Cuando el contratista no‘presente a la-Entidad
el “cuaderno  de - obra ‘por "la ‘resolucion
contractual de cualquiera de las partes,

conjuntamente de la notificacién de resolucion

del contrato de obra (en caso de resolucion por
parte del contratista) o luego de tres dias
calendarios de notificada la - resolucion - del
contrato de obra por parte de la Entidad. -
Cuando el contratista no presente el cuaderno
de obra conjuntamente con la Immdacuon del
contrato.

Uno por dos mil (1/200) del
monto de la valorizacion
del periodo.

Se aplicara una penalidad
por cada dia de demora en
la entrega del cuademno de
obra

Segln - informe
del  Supervisor
de Obra ylo
funcionario
encargado -de
Obra.

14

Para la ejecucion de la obra; el Contratista
utilizara al personal profesional especificado en
supropuesta técnica, no estando permitido

del

Seis  por  mil (6/100)
monto de - la

valorizacion del periodo.

Segin informe
del Supervisor
de Obra vlo

Supervisor |

Q)



cambio salvo por razones de fuerza mayor -La multa es por cada diade | funcionario
: o | inasistencia. encargado de
, Obra.
Cuando el contratista no presenta al Supervisor | Uno por dos mil Segln informe

la valorizacion mensual dentro de los tres (03) | (1/200) del monto de  la | del  Supervisor
dias calendarios a partir del pnmer dia habil de valorizacion del periodo. de Obra ylo
cada mes siguiente. \ Se aplicara una penalidad | funcionario

: | - | por cada dia de domara en | encargado  de
la entrega de la| Obra.

valorizacion de obra.
3.1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
" ['A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos: . . RSN R T A g
T . RELACIONDEEQUIPOMINMO |
ITEM | - EQUIPO. -~ ., . o e CANTIDAD
1 |ANDAMIO METALICO : A R R T
2 |[CAMION VOLQUETE DE 6 m3 L . 0
o 3 |CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 o ‘ 01
S ~ 4 [CIZALLA P/FIERRO CONST. HASTA1" o 01
N 5 |[COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP 01
‘ // b 6 [ESTACION TOTAL INC. ACCESORIOS 01
SRA T - MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11.P3 01
8 |NIVEL TOPOGRAFICO INC. ACCESORIOS 01
| 9 |VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO 01
‘Acreditacion:” e

‘ » De Qontormldad 'con el numeral 49:3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

sito,de calificacion se acredlta parala suscnpc:én del contrato.

‘Irhbértante
No coriesponde solicitar como equipamiento .que’ 8l postor,cuente con oficinas, locales u otros

espacios fisicos. Asimismo, no se puede requer/r ‘caracteristicas, afios de antlguedad o demas S
condiciones del equamlento que no consten ‘en ‘él'expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

‘ Impér’tanfe"

|t Reglamento L

Regwsn0§

RESIDENTE DE OBRA = INGENIERO CIVIL TITULADO Y COLEGIADO
MAESTRO DE OBRA - TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL
Acredntacnén

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento '
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

"“El-residente de fla-obra debe~cumpllr Ias callf camones establec:das en: el articulo:179 del




1-A.3.| EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

1 Residente de Obra:

72| | Importante

Requisitos:

EXPERIENCIA DE CINCO (05) ANOS como Residente o Supervisor en obras similares al objeto de la convocatoria,
que se computa desde la colegiatura.

Maestro de Obra:

Expenenma efectiva como Maestro de Obra minimo de un (01) afios en obras en general. Las mismas que deberan
haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y €l literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

“El reSIdente de la obra debe cumpl/r la exper/enC/a minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento

& i :'-:‘

DR

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ﬁ Reguiéi;os;-«.
j EI postor debe _acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR

| 'IREFERENGIAL, ‘en la ejecucion dé ‘obras similares; durante168°05 afios anteriores 'a la fecha de la:|« 0
| ‘presentacion: de ofertas que se:computaran desde la:suscripcién: del acta de recepcion de obra.

.| -Se considerara obra similar a: Creacion y/o Construccion del local de coordinacion comunal,

- |‘las misias que tendran las siguientes partldas y/o actlwdades

A iCONCRETOARMADO e 2 e by L R R T R T
.| 'ESCALERAS e

‘| .recepcién.de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (jii) contratos y sus
'|-consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente e| porcentaje de las

| Consoréio en las Contratacionies del Estado”;'debiendo’ presumirse que el porcentaje de las obligaciones

CARPINTERIA METALICA Y/O MADERA

Acredltacubn

Ty m*u

La expenencna del postor se acredltaré con copia sumple de (|) contratos y sus respectlvas actas de

respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion17 de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su- ejecucion;
correspondlentes a-un maximo-de dos (02).contrataciones.

‘En los' ¢asos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de

: es que se asumi6 en el contrato presentado de lo COntrarlo no se computaré la expenencna G
provemente de dIChO contrato

g

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
12, Ia calificacion se cefiira al método destrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en

equwale al.porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o.del contrato de consorcio. En caso |-
. dichos documentos no .se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
nes se ejecutaron en part,es,,lguales

Siel tltular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que ‘el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar la
docum ntacion sustentatoria correspondlente

r acredlta expenenma de una persona absorblda como consecuencla de una reorgamzamén

soclefana debe presentar adncnonalmente el Anexo N°9.

17 De acuerdo con ’Ia Opini6én N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentamén" se entiende como tal a todo documento emitido
. porla Entlda gontratante con ocas:én dela ejecuclén de Ia obra que cumpla con demostrar de manera |ndubltable aquello




Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda'extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad. ‘

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participaciéon de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante : ‘

. Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el

requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

- Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades

necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no

" . mediante declaracién jurada.

S




\_

CAPITULO IV
"FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluaci6n consistira en otorgar el

S ' Se'evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acredltaré mediante el documento que contlene el precio de la oferta

maximo puntaje a la oferta de precio |

més bajo y se otorga a las demas
ofertas. puntajes  inversamente
proporcionales a- sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OnxPMP

(Anexo N° 6) Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i
Om = Precio de la oferta méas baja
‘PMP-= Puntaje maximo del precio
" Importante -

Los factores de evaluacién elabc;fédds pbr el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
- seguin corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcronalldad con el
. objeto de la.contratacion. Asimismo, estos no pueden callflcar con puntaje el cumpllmlento del Exped/ente

' Técn/co nijos reqUIS/tos de calificacion.

LAy

18
adicionalmente el factor capacitacion.

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

o




~ CAPITULO V-
PROFORMA DEL.CONTRATO

Importante

s Dependiendo del objeto del conirato, de resultar indispensable, puede .incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

s En ‘el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

atamén de la ejecucién d

con domicilio legal en

representada por [ooccoeeinnn. 1 |dent|f|cado con DNI [ ......... . y de otra parte
[, ., con RUC N° [....... ], con domicilio legal en
[oriosi i i ], inscrita en 1a Ficha N° [........ i e bs i ] Asiento N° [... creern]
del Registro.de Personas Juridicas de la ciudad de ... wveen], debidamente representado por
su Representante Legal, [...............coociniennen, ], con DNI N°[....................], segln poder
inscrito en'la Ficha N°[.............. ], AsientoN°[............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], @ quien en adelante se le denominara EL. CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [..........ceenn e ], el 6érgano encargado de las contratamones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la _buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

ucién de la obra . B ,. NOCA
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO] cuyos detalles e importe constan en
Ios documentos Integrantes del presente contrato

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por obJeto

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO)], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a'la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en
en perlodos de valorizacion
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA
segln corresponda, se obligan a | te diente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [ N DIAg] dias calendario, computados
desde el dla siguiente del consentimiento de la Iqu|dac16n

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformldad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

*  Encada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.




“El plazo de ejecucion del presente contrato es de dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e - Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
, siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaj e hasta la puesta en servicio
materia de la presente convocatoria, e

dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia s:gwente de cumpl/das las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”%°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,

calendarlo el mismo que se computa desde el dia s:gu:ente de cumplldas Iascond:c:ones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es

dias calendario.”?!

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CL/\USUL‘A‘SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO ;

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obllgaclones para las
partes

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria; irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e Defiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la m|sma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final,

| Importante

Al amparo de lo d/spuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso ‘de contratos de éjecucion de obras que se sujeten a las
-1 condiciones 'establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
|- retencién del diez por ciento: (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a fravés de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de: forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumpli

emitida por ] isau debe

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

2 Eyste' parrafo debe ser inciuido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacién asistida. :

0




mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

y Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento |
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad | §




o Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto oforgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard (CON

adelanto

del monto del contrato original.

"EL CONTRATISTA debe solicitar formalments el
1 dentro de los ocho (8) dias siguientes a Ia

_ suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantfa por adelantos mediante carta fianza

. 0 pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
_monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

itar la entrea de los demds adelantos directos en

/ 22 | a entrega del o los
adelantos se realizaré en
Vgncido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera. necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRA TISTA, deber4 consignarla s:gu1ente clausula:

al ca/endar/o de adquisicion de ; aterlales 0 /nsumos preSentado pof EL CONTRA TISTA

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de | Z.Gl dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materlales o0 insumos para cada
adquisicioén, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la' oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar Ia entrega del adelanto en un plazo de | dias
ca/endar/o anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garant/a
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo. -

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion

de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en

que las solicitudes correspondientes sean realizadas con poster/or/dad a Ias fechas senaladas
ca/endar/o de adqu:s:cnjn de mater/ales € /nsumos '

Incorpora‘ra"flas ‘bases o eliminar, segﬂn corresponda. ;.

Importante para Ia Entldad

T

s  En caso la Entidad hublese prev:sto Ia obhgaclén de constituir un fideicomiso para la
admlmstraclén de los adelantos se'debe mclurr fa s:gu:ente clausula:

CLAUSULA................... : FIDEICOMISO DE ADELANTOS
Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la-obra, se constituirs un

fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artfculos.

2 Indicar el plazo y oportunldad conforme al expedlente de contratacion.

B Este pérrafo solo debera ser incluido cuando la Entldad prevea Ia entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

\_ i | | Y




“._ | ADELANTODIRECTO

| adelantos

“La Entidad otorgara

del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por e
del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el conlratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA; DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
_derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado -
en caso de mcumpllmlento :

|mportanter para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda: . . . .~

“Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR: VICIOS OCULTOS

éie obra enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar postenormente por: defectos '0 Vicios .
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento. ‘

SiEL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ‘ejecucnbn de las prestamones objeto del
contrato LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalldad por mora por cada dfa de atraso,
de acuerdo ala SIQUIente formula:

k . | 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

'F = 0 15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F 0 40 para plazos menores o |guales a sesenta (60) dias.

P Sy B

G Siempre que-el procedlmlento de seleccion para la contratacion de la elaboracién del expediente técnico haya sndo convocado
después del 03 04.2017 o, el expediente técnlco elaborado por la propla Entldad haya s1do elaborado y aprobado después

@ de dlcha fecha




El 'ry‘étrasoﬁse justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo deybidamenté‘aprobado. N
" Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,

cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resuita imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° ‘Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento

penalidad
Cuando - el ~ personal- acreditado | EEREE Segun - informe  del
1 permanece “menos de sesenta (60) ' : '
-1 dias-desde el inicio de su participacion |
en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucién, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
| conformidad con las  disposiciones |
establecidas en el numeral 190.2 del

por -cada dia de | =i
ausencia del personal en |
\ articulo 190 del Reglamento. _| obra en el plazo:previsto. SN
2| En caso el contratista incumpla con su | HNEEEH i ' un. - informe
obligacién .de - ejecutar: |a. prestacion .| ,
conyiryel = personal - racreditado.. o
=:}-debidamente sustituido.

ST TR S O R R R T G R T

, ol ‘ . _ . personal en obra.

-3 | Sielcontratista o su personal, no permité | Cinco:'ipor-“mil (5/1000) del
¥ | el acceso:-al - cuaderno: deobra al | monto:de:la valorizacién del

periodo por cada dia de dlcho

1mped|mento

impidiéndole anotar

las ocurrencias. L

sy

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir Ios supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
hsupuesto 'a»penalizar, conforme‘ el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

3

Estas penalldades se deducen de las valonzacuones oenla ||qu1da0|6n f naI segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto. resultante de Ia ejecumén de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalldades ueden alcanzar cada una un monto méaximo
equwalente al dlez por ciento (10%) del monto deI contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse

Cuando se Ilegue a cubrir el monto méX|mo de Ia penahdad pormora o el monto méxnmo para otras
penalldades LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

‘CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualguiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los artlculos 165y 207 deI
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. i

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSAB|LIDAD DE LAS PARTES .
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes se debe resarcnr Ios

Mk o




daﬁos y perJulmos ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplncacnén de las sanciones administrativas, penales y pecumarlas aque dIChO lncumpllmlento dlere
e {ugar, en eI caso que éstas correspondan. -

Lo seﬁalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumpllmlento de Ias demas
obllgacwnes previstas en el presente contrato. -

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

... Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
w2 ‘contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
47: corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
 integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

. asesores y personas vinculadas a las que se reflere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contratacnones del Estado. i

Ademés EL CONTRATISTA se compromete ai comumcar a las autorldades competentes de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y.ii) adoptar medidas: técmcas organlzatlvas ylo de personal apropladas para evitar
los:referidos actos:o practicas. . - v

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo.en loino:previsto en este contrato, en;la Ley de Contrataciones del-Estado y.su Reglamento,
en: las:directivas-que emita el. OSCE.y demas normativa especial que resulte aplicable, .seran de
aplicacion supletoria las dlsposmlones pertlnentes del Cédlgo Civil vngente cuando corresponda y
demés normas:de derecho pnvado AT i 3 s BT

[T

CLAUSULA VIGESIMA SOLUCION DE CONTROVERSIAS25
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion” del: contrato se resuelven .
medlante concmacubn o arbitraje, segtn el acuerdo de las partes

Cualqmera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de reso|ver dnchas controver3|as
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Facultatlvamente cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondlente segun lo sefialado en‘el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en ‘caso ho se’llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a-un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
‘contrato'solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable;:définitivo'y. obligatorio para las partes desde el momento de
swi notlﬂcacién segun lo prevusto en: el numeral 45 1 del articulo 45 de la Ley de Contratamones

Importante para la Entidad

% De acuerdo con eI numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento Ias partes pueden recurrir al arbltraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (8/5 0}00) B )




los contratos.de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/20 000 000,00),

aplica-a los procedimientos de seleccién convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
|- sometimiento de la solucién de controversias a.una Junta de Resolucion de Disputas en los
| contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente cléusula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encarganido su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

. MIEMBRO], los/el cualfes sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

e De acuerdo - con lo dispuesto en la ‘Decimonovena Disposicién Complementaria Final del-| -
.......Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las.controversias.en..........."

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN )2

Incorporar o eliminar, segtin corresponda

‘ CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

‘ Cualqunera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pubhca cornendo con todos
" los gastos que demande esta formalidad. o

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL . . . . .

Las partes. declaran el sugunente domlcmo para efecto de Ias notiﬁcacmnes que se reallcen durante
la e;ecucnén del presente contrato

DOMICILIO DE LA ENTlDAD [

DOMICILIO DEL CONTRATISTA [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR' DE ‘LA BUENA PRO AL PRESENTAR'LOS ‘REQUISITOS -PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La vanacnbn del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comumcada ala otra
parte formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo ¢on las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo-firman por duplicado en seﬁal de conformldad en Ia cnudad de [ .......... e ] al [CONSIGNAR
FECHA]

TTTTRELAENTIDADT el e TR CONTRATISTA’




R "CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
; documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
~ obligaciones

3 DATOSDEL =
' ONTRATO .

1A

‘Namero del contrato

| e Tipoy numero del

procedimiento de selecclén

Descripcion del objeto del
contrato i

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

2 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

P‘i’azo de ‘éjvécy:‘ucivéhud‘é la obré"

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

| Total plazo

Fecha de culminacion de la
obra

dias calendario

‘ Fe‘c‘hé de reéepcién de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra’

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Nimero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra) ‘




APLICACIONDE

* PENALIDADES

|‘Monto de las penalidades por
| mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA

--ENTIDAD

| Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia o

Cargo que chpa“én,’la‘ Evn'tidad

Teléfono de contacto

R I L RS TRl Fe L

[

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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DECLARACICN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
Presente.-

El que se suscribe e ...], postor y/o Representante Legal de '

P Bl1e; , con poder ‘inscrito en la localidad de

, ] Asiento N° 5
DECLARO BAJO JURAMENTO que la S|gu1ente mformacusn se su1eta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal : ,

RUC : S [ Teléfono(s) :
MYPE?2¢ Si | No |
| Correo electronico :

Sohéltudj, para ‘presentar los documentos para perfecc:onar el contrato seguh lo prewsto en el
‘numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3 Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacnén

Aslmlsmo me comprometo a remitir 1a confirmacién de recepmén en el plazo méxnmo de dos (2) dias
héblles de remblda la comumcac:én

IUDAD Y FECHA]

.................................................................

Flrma, Nombres y Apellldos del postor 0.
. Representante legal, ,sbggun corresponda

| Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico. conSIgnada se entendera vélldamente
efectuada cuando Ia Entidad recibd’acuse de recepc:én T

2 Es -'mformamén serd verlflcada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/iwww2. trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto

. del contrato, en calidad de garantfa de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo

' 149 y numeral 151.3.del articulo 151 del Reglamento, Asmsmo dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo prevnsto enel articulo 91 del Reglamento o




..siguiente‘informacion se sujeta a la verda

| Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [§
---Presente.- ‘

EI que se suscrlbe [ .................

, identificado con

Datos delconsorciado 1 - - 1 it oot i 0 i
Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC: ‘ | Teléfono(s):. .|, ... .. .
MYPE27 T : S T No ]
,Correo electrénico :

Datos del consorcnadoz T
“Nombre, - : -Denominacién - .0

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : ‘ | Teléfono(s) :
IMYPEB . e st T o {Ne o
':‘Correoelectmmco ‘ \ G R L SR ;
B A : R R N L R AL BT URANR T LS Ol & e
: Datos del consorcnado SRR

Nombre, Denommacnén o]

Razén Social: :

Domicilio:L.egal::

RUC: = | Teléfono(s) :
MYPE?® (. ‘ Si l No |
Correo electrénico : , ST ‘

A et o
T e

BRUENTSINEN sl
Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

s

| Correo electrénico del consorcio: ‘ . S |

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en Ia

.. seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se

o téndré en conmderacnén. en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del

" monto del contrato, ‘en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones’ previstas ‘en ¢l numieral 149.4 del

. articulo-149 yinumeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de

empate, conforme a lo. previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar, la condicién de micro o pequefia empresa.,

® bidem.

B Ibidem.




- [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

N

actuacnones

1. Sohmtud de subsanamén de Ios requisitos para perfeccnonar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

.................................................................

Flrma, Nombres y Apellidos del representante
' " comuin del consorcio

i
EAYTE e

Importante R

La notificacion dlr/g/da ala d/recaén de correo electrénico-consignada se entendera validamente
°| efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

ERte s e A S T e (3 TRETRTTTT




ST

-Mediante el

R (R

[CONSIGNARWQ‘IUDAD YFECHA] =~ *'~

" ANEXO N° 2

'DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

ADJUDICAC
Presente.-

resente el suscrito, postor y/o Representante Legal de
] declaro bajo juramento? "

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedlmlento de seleccioén ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contratamones del Estado. - ‘

Conocer-las sanciones contenidas en la Ley de'Contrataciones del Estaddy*su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

TR

“'Participar en el presénte proceso de contratacién’en forma'independiente sin mediar consuita;
comunicacién, acuerdo, ,arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
el Déetreto Leglslatlvo N°'1034, Decreto Legislativo que aprueba la'Ley de Represion de
“““Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condncmnes y reglas del procedimiento de

seleccnén

vi.  Serresponsable de la veracidad de Ios documentos e mformacnén que presento en eI presente

procedlmlento de seleccion.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccubn ya

perfecmonaf el contrato en caso de resultar favoremdo con la buena pro

oy g

............................................................

Firma, Nombres y Apellldos del postor o
Representante legal, segun corresponda

i Importante ‘

presentada por el representante comtn del consorcio.

En el caso. de consorc:os cada integrante debe presentar esta declarac:én jurada salvo que sea




ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos’ del proced|m|ento ‘de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
i el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
CAILE de conformidad con el respectivo Expediente

Técnlco y Ias demas cond|C|ones que se mdncan en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion
_.especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA)

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
~ Representante legal o comun, segun corresponda




DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

ADJUDICAC“ION SIMPLIF.CADA N°
Presente.- -

Medlante eI presente con pleno conoc1m|ento de Ias condncnones que se exigen en las bases del

Ao Cuando en el exped/ente de contratac:én establezca que Ia obra debe ejecutarse bajo la
A modahdad de ejecucion llave en-mano, cons:derar lo siguiente, segtin corresponda

“Medlante el presente con pleno conoc:m/ento de las cond:c:ones que se exigen en las bases

Inclulr Ias dlsposlciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
mcorporen deben ser eliminadas. .

I S Ny IR

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucaén llave en mano que no
incluya operacién asistida. o

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalldad de ejecuc|6n Ilave en mano que mcluya

@ L operaclén aslstlda



ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
Presente -

Los suscrltos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion
~~SIMPLIFICADA N°

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformldad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contratamones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

..a) Integrantes del consorcio

efectos de partlmpar en todos-los ‘actos ref d ' 0 5 scnpcmn y
“‘ejecucion del contrato correspondiente con [0

“ Asimismo, ‘declaramos que’ el representante comiin del consorcio no se encuentra impedido,
lnhabllltado ni suspendido para contratar con el Estado. -

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen.........cccooeeeveenn. |

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

'OBLIGACIONES DE

(%]

%)%

TOTAL OBLIGACIONES | 100%34

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
3 Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe,. ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

nara presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION




, Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

importante

1 De conformidad con el articulo 52 del:Reglamenito,

deben ser legalizadas.

las firmas de los integrantes del consorcio




e

.,

‘ ﬂ_wAjDJ(UDlCIOSIMPLIFI‘CADA N°

| importante para la Entidad . .

!
En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el |
siguiente anexo: ‘

Esta nota deberd ser.eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

s
it

eﬁores

Presente.-

IEs grato dmglrme a usted para hacer de su con00|m|ento Que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
a siguiente.”

]
ITNEM PARTIDA “rega o UNIDADs v (METRADO PU SUB TOTAL

1 | Total costo directo (A)
2 | Gastos generales

121 | Gastos fijos =~

2.2" | Gastos variables

Total gastos generales (B)
 Utilidad.(C) .. e e et . ‘ s
"SUBTOTAL (A+B+C) : e o
IGV3S
| Monto total de laoferta .- 0o o o e o

EI precuo de Ia oferta en
tributos, seguros, transporte, mspeccnones pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
1a: leglsla0|6n vigente, asi‘como cualquier otro ¢oncepto que ‘pueda tener incidencia sobre‘el costo de

.la obraa ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3%  Para el caléulo del IGV; aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT .N® 025-2000/SUNAT o
.. norma que.la‘feemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

< ) Siel primer. decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
o 'y u) S| el pnmer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Y




i Nombres y Apelidos del postor o

Representante legal o comin, seglin corresponda

Importante -

El postdr; qne goce de alguna exonefacién legal, debe indicar que su oferta no inbluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

presentan:en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

» - A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda:publicar conjuntamente.con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra.conforme el expediente.técnico a.fin de.que los postores puedan
utilizarlo.al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

"Aqlmonalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
rchivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta En caso de dlvergenma
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta GERRRE

Al !,‘ R H~ \,gk i

PR P H 4‘“‘\)
SR

En caso de procedlm/entos segun reIac:én de items cons:gnar lo s:gu:ente:

ST
i

i Y P £ A H SR

“EI postor debe presentar el prec:o de su oferta en forma /ndependlente en Ios /tems que se
presente" . : S 14 o s ;

En caso de contratacion de obras por paquete consrgnar Io siguiente:

. “El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete

e i RIRERNEE i y ERELES

En caso de contratac:ones que conl/evan Ia ejecuclén de prestac:ones accesorlas, conSIgnar lo

Sl duranie la fase de actos preparator/os las Entldades advierten que és posrble Ia partlc:paCIén
dé pro ,"edores que gozan del beneficio de la exoneractén del IGV prevista én la Ley N° 27037,
Ley de Promoc:én de la Inversrén en la Amazonla cons:gnar lo s:gwente

ST v NS

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumpllm/ento de condiciones
parala 'pllcamén de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referenCIaI sin'IGV”.

Incluir las dlsposklones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen debgnt ser eliminadas ) o . .

Dy

El anélisis.de.precios. unitarios y..el detalle de los. gastos generales fijos y.variables no se.|. .. .




Importante para la Entldad

. En caso de la contratacion de Ia gjecucion de una obra bajo el s:stema a suma alzada incluir eI |
s:gu:ente anexo: , i

Esta nota deber'é;ser eliminada una vez culminada la elaboraclén de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

‘Sefores

ADJUDICACIONSIMPLIFICADA Ne° |4
“Presente-

Es grato dlrlglrme a usted, para hacer de su conommlento que, de acuerdo con Ias bases mi oferta es
la siguiente:

TOTAL

-El precio de la oferta e IOA] Al incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, Ios costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra‘a‘ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneramén Iegal no mclunrén
en eI precm de su oferta los tributos respectivos.

i [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

...........................................................

At st o Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

. : 'E‘“‘»EI \postor debe adjuntar el desagregado de partldas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referenCIaI enel srgu:ente ejemplo o

NO

1 1M PARTIDA ’ UNIDAD = | METRADO PU | SUBTOTAL

-

Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos




2.2 | Gastos variables
| Total gastos generales (B)
13 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV38
5 Monto total de la oferta

o Fl postor que goce de alguna exonerac:én legal, debe indicar que su oferta no lncluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACGIONY".

e De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

i

- Importante para la Entidad

%

¥

rcompletando: latinformacioén :que' sustenta el iprecio ‘de'su oferta. En caso de divergencia

Dty fa s [T

En caso de proced/m/entos segun reIac:én de ltems consrgnar Io SIgwente

'l"El postor debe presentar el precio de su ofen‘a en forma Independlente, en Ios ltems que se

- E postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el

prmCIpaI‘ / Ias prestac:ones accesorlas

S duram‘é la fase de actos prep ratorlos,”las Entldades adwerten que es posible'la part/mpac:én

A fin de'facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun cor‘responda se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utlllzarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

"AdlC/onalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el

tarchivoren-Excel del présupuesto de la obra (quefue-publicado conjuntamente con'las bases),

prevalece el documento escaneado del prec:o de Ia oferta"

TRl by ol R

presente”,

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

paquete

En caso de contratac:ones que conIIevan la ejecumén de prestac:ones accesor/as cons:gnar lo
s:gu:ente" ’

“El postor debe detallar en el prec:o de su ofen‘a el monto correspondlente a la prestaCIén

de prov 'edores que gozan ‘del’ beneﬁc:o de la exoneraczén del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promoc:én de Ia Invers:én en la Amazon/a cons:gnar Io s:gu:ente

‘La oferta de Jos postores que presenten la Declaracién Jurada de cumpllmlento de condiciones
parala apl:cac:én de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas ‘ ‘ s foy .

% Para el célculo del |GV, aplica el redondeo prevnsto en ia Resoluclén de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la réemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimalés. Para efectos del redondeo
i} Siel primer decimal siguiente es inferior a cinco (5); el valor, permanecera igual, suprimiéndose las.decimales; posteriores

y ii) Si el prime

r decimal siguiente es igual o superior a cinco (5) el valor sera incrementado en un centésimo; -

/




~Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y

“1.2.1. | Gastos fijos

precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta noiai debéféf éér ellmlnéda una véz culminada la eiabbraciéh de las bais’esi

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

i eﬁdres ‘

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

la siguiente:

N°
ITEM

PARTIDA ‘ UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

51 - | Total costo directo (A)
2 | Gastos generales

2.2 | Gastos variables
| Total gastos generales (B)

3| Utilidad (C)
~ | SUBTOTAL (A+B+C)
4 [1GV¥ .

-5 .| Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIVENT;ES: -

Monto del componente a suma alzada:

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

.

¥ Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéh de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
-~ norma que laréemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando-dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
. 1).Si-el primer‘decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor ser& incrementado en un centésimo.

@/




nth PARTIDA UNIDAD | METRADO PU . SUBTOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
e
'5 " | Monto de la oferta a suma alzada .

—El precio de la oferta

2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)

[ Monto total de la oferta |

B gL 28] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas -y, de ser eI caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obraa ejecutar excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal no incluiran
‘en el precno de su oferta los tnbutos respectivos.

b

g o b Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segiin corresponda

.- Importante

ie - Elpostorque goce de alguna exonerac:én legal, debe mdlcar que su oferta no lncluye el trlbuto'
: ‘materla de la exonerac:én R R :

e El‘ ‘anélisis ‘de"precios unitarios 'y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
_presentanen ‘Ig ‘oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

| Impoﬂante para la Entidad

- = A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a.fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En.tal caso, consignar lo siguiente:

‘Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el

“archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),

completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
....prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

% Para el-célculo-del IGV;aplica e} redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

;. hormaque la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i).Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, supnmléndose los decimales postenores
y u) S| eI pnm r declmal S|gU|ente es |gual 0 supenor a cmco (5), el valor seré mcrementado en'un centésimo.”




»  En caso de procedimientos seglJn relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente ‘ ;

= En-casode contratacrén de obras por paquete cons:gnar lo szgurente

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra mclu:da en el
paquete”.

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

— “El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondlente a la prestacion
i prmc:pal y las prestaciones accesorlas”

»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades adviertenvque es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

* “La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

P I P T : e R i g
lnclulr las disposiciones, segun corresponda Una vez culmlnada Ia elaboraclén de Ias bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas ‘ . e .




I8 Importante para la Entidad

o Presente -

Sl durante la fase de actos preparator/os las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N

Mediante el presente. el suscrito, postor y/o Representante Legal de [
i~declaro:bajo juramento.que:igozo del.beneficio de la exoneracién del |GV
prewsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoc16n de Ia Inversuén en Ia Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes: -+ a1 e £

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene 'su administracion y lleva su contabilidad);

2-Que la empresa sé encuentra mscrlta en Ias Oflcmas Reglstrales de la Amazonia (eX|g|bIe en caso
de personas juridlcas),

3 Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la

Amazonia Y

4.’- Q{‘ueﬂla empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

P

Flrma, Nombres y Apelhdos del postor o
Rept‘esentante Iegal segun corresponda -

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por'el representante comun,. debiendo indicar su condicién de consorcio con contabllldad
lndepend/ente y el nimero de RUC del consorc:o

39 Enelarticulo 1-del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la

~. Amazonfa” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas-juridicas. por- la- Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquélias que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a Ia Renta” '

PR Tt




'Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algtin item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

~ SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
DE SER EL.CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
Presente.- /i it dioh

P et e e gl I R THII P T U Tt SIS T e T

Medlante el presente el suscrito, postor ylo Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito ta asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el

" puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O'ITEMS, 'SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de m| representada se encuentra ubicado en
la prévmcna o' provincia colmdante donde se ejecuta i .

~[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

i

............................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
_ Representante legal, seguin corresponda

iy

Importante ,

Para aSIQnar la bonifi caCIén el érgano encargado de las contratac:ones 0 comlté de seIecc:én
_;i segun. corresponda, ver/flca el domlcmo conSIgnado por el postor en el Reglstro Nacronal de,

".-Proveedores (RNP). P

e . Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




o - -1 iImportante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (16%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM

Sefiores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° {
Presente.- -

Mediante el presente el que se suscribe, [.............], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO] solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL, ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE ‘SOLICITA LA BONIFICACION] debldo ague. los, ¢ domicilios de todos I0s integrantes del
consorcio. se encuentran ubicados en la provmcla 0 provmmas co" antes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

............................................................

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

o' Para asignar la bonificacion; el 6rgano:encargado de las contrataciones o comité de'seleccion;
. "segun’ corresponda, verifica el domicilio: consrgnado de Ios lntegrantes del consorc/o en e/'
Reg/stro Nac:onal de Proveedores (RNP) i - ’

te v Para que 'un-¢onsorcio pueda acceder a Ia bonlﬂcac:én, cada uno’ de sus Integrantes debe
cumplir-con las cond:c:ones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




 ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

q )
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° |
Presente.-

| suscrito, postor y/o Representante Legal de [§
declaro que la experiencia que acredito de la empresa

] como consecuencia de una reorgamzacmn socnetana
--no se encuentra en el supuesto establecido en.el numeral 49.4 del articulo 49 de! Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

“|'Importante |

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigentq en pttp.'/{g\oﬁal.osce. ggb. pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne [CONSIGN
Presente.-

"Mediante el‘;)’rééenfe el suscrito, postor y/o Répresentante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia

-.empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

" Firma, Nombres y Apeliidos del postor o '
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

.. ‘Para as:gnarla bonificacion, eI érgano encargado de Ias contratactones o comlté de se/ecc:on segun‘
_ corresponda, verifica, Ia péglna web del Ministerio de Trabajo ¥ Promocmn del Empleo en la seccién

, \consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link htig Swww2. trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.




