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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
reerer especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abe de seleccién y por los proveedores.
4 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
o Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
* Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardametros
, Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Margenes -
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
Automdtico: Para el contenido en general
4 Color de Fuente . . . ; .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra P . "9
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado .
8 pad Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado Y P P 9
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION P,L'JBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 01-2021-MDA/A
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE QUILCA Y
JOCOS DEL DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE
SIHUAS - DEPARTAMENTO DE
ANCASH”

NOVIEMBRE 2021

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
0 requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectda de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucidon de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacidn para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la

oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentaré su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacién de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segiin el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.
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1.12.

1.13.

1.14.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomar& en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION
A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.
El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
peribdicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
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La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.
3.6. VALORIZACIONES
Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segin corresponda y el contratista.
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
3.7. REAJUSTES
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.
3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE

SECCION ESPECIFICA

SELECCION
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
Teléfono

Correo electrénico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA
20226911988

PLAZA DE ARMAS S/N — ACOBAMBA — SIHUAS — ANCASH

S/N

mdistrital_a@hotmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE

QUILCA Y JOCOS DEL DISTRITO DE ACOBAMBA -

DEPARTAMENTO

DE ANCASH”

1.3. VALOR REFERENCIAL?

PROVINCIA DE SIHUAS -

El valor referencial asciende S/. 11,105,273.47 (once millones ciento cinco mil doscientos setenta
y tres con 47/100 soles Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes

de Marzo del 2021.

. mi 3
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/.9,994,746.12 S/. 12,215,800.82
S/. 11,105,273.47 (NUEVE MILLONES (DOCE MILLONES

(ONCE MILLONES CIENTO CINCO NOVECIENTOS NOVENTA Y DOSCIENTOS QUINCE MIL
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES | CUATRO MIL SETECIENTOS | OCHOCIENTOS DIECISIETE

CON 47/100 SOLES), INCLUIDO IGV. CUARENTA Y SEIS CON CON 82/100 SOLES),

12/100 SOLES), INCLUIDO IGV. INCLUIDO IGV.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Tipo y numero del

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de

corresponder

OSCE NRO 2 SOLICITUD Y

APROBACION DE
EXPEDIENTE DE
CONTRATACION, con fecha
02 de noviembre del 2021.

RESOLUCION DE ALCALDIA

N°007-2021-MDA/A, con fecha
29 de Abril del 2021.

procedimiento de seleccion que se
2021-MDA

LICITACION PUBLICA N°001-

2 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccidn de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

3 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ROOC Recursos por operaciones oficiales de credito.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

Sin moddalidad.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de trescientos (300) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Municipalidad Distrital Acobamba ubicada em Plaza de
Armas del Distrito de Acobamba

Recoger en . Oficina de Logistica de la Municipalidad Distrital Acobamba

Costo de bases . Impresa: S/ 20.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 80.00

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y niimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.
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1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Legislativo N° 1444-2018 que modifica la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

- Constitucion Politica del Estado.

- Ley N° 27972 - Ley Orgéanica de Municipalidades.

- Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el
Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31086 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444
— Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- Reglamento de metrados vigente.

- Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental.

- Decreto supremo N° 002-2008 MINAM.

- Decreto supremo N° 003-2010 MINAM.

- Decreto Supremo N° 009-2005-TR - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 003-98-SA - Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

d)

e)

f)

9)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en Soles y:

4

5

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con més de
dos (2) decimales.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

Importante para la Entidad

= En caso el comité de seleccién considere evaluar otros factores ademas del precio,
incluir el siguiente literal:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°10).

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O
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9)
h)
i)

),
k)
1)
m)
n)

0)

p)

a)

Domicilio para efectos de la naotificacidon durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP7.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecuciéon de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDUS,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

o LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

0
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e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a

profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que

presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar la documentaciéon requerida en la PLAZA DE ARMAS S/N — ACOBAMBA -
SIHUAS — ANCASH.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS
La entidad no entregara adelantos.
2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién seréd mensual.

Importante

@

10 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.7.

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

@

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1 Consideraciones generales

De conformidad con el numeral 29.1 del articulo 29 del Reglamento, debe sefialarse la descripcion
objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos relevantes para cumplir la finalidad pablica
de la contratacién, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de
levantamiento digital de informacién y tecnologias de posicionamiento espacial, tales como la
georreferenciacion, en estricta concordancia con el expediente de contratacion.

Adicionalmente, se debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas
metrolégicas y/o sanitarias, reglamentos y demas normas que regulan el objeto de la contratacion
con caracter obligatorio. Asimismo, se puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas
de carécter voluntario, siempre que se ajusten a lo dispuesto en el numeral 29.6 del articulo 29
del Reglamento.

Tratandose de la ejecucién de obras se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico
y la disponibilidad fisica del terreno, salvo que por las caracteristicas de la obra, se permita
entregas parciales del terreno, lo que se debera indicar en esta seccion.

Las obras que forman parte de un proyecto de inversién deben contar con la declaratoria de
viabilidad o aprobacién de la ficha, segun corresponda. En tal sentido, incluir la siguiente
informacion, segun corresponda:

Nombre de la obra : “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO DE LOS SECTORES DE QUILCA Y JOCOS DEL
DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS -

DEPARTAMENTO DE ANCASH”
Ubicacion : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Distrito : ACOBAMBA
Provincia : SIHUAS
Region : ANCASH

Nombre del PIP o : CODIGO UNICO DE INVERSION

inversion

Cddigo del PIP, de : 2487325

ser el caso

Nivel de los estudios : EXPEDIENTE TECNICO

de preinversion,

segun correponda

Fecha de : 17 DE JUNIO DEL 2020

declaracion de

viabilidad, de ser el

caso

Expediente Técnico : RESOLUCION DE ALCALDIA N°007-2021-MDA/A

aprobado mediante

Fecha de aprobaciéon : 29 DE ABRIL DEL 2021

Asimismo, debe incluirse toda condicion relativa a la ejecucion de la obra (concordante con la
informacion contenida en el expediente técnico).
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3.1.2 Consideraciones especificas

a) Del equipamiento
Se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente
técnico) clasificado como estratégico para la ejecucion de la obra, concordante con la relacién
de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico.
No se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento
que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias
desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.

Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser incluido como
requisito de calificacion en el literal A.1 de este Capitulo.

b) Del plantel profesional

e Se debe consignar el plantel profesional clave para la ejecucion de la obra, esto es, aquél
gue resulta esencial para la ejecucion de la prestacién como es el caso del residente de obra.

e Debe detallarse su perfil minimo y cargo, en estricta observancia con el expediente técnico
(concordante con el desagregado del analisis de gastos generales del expediente técnico).

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia

Residente de | Ingeniero Civil y/o | Acreditar una experiencia efectiva minima

obra Ingeniero de | acumulada de Seis (6) afios como: Residente de
Mecanica de | Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de
Fluidos ylo | Obra en obras Similares al objeto de la
Ingeniero convocatoria, computado desde la colegiatura.
Agrénomo ylo
Ingeniero Agricola

Asistente de | Ingeniero Civil y/o | Acreditar una experiencia efectiva minima

Obra Ingeniero de | acumulada de Tres (3) afios como: Residente de
Mecanica de | Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de
Fluidos ylo | Obra y/o Asistente de Obra en obras Similares al
Ingeniero objeto de la convocatoria, computado desde la
Agrénomo ylo | colegiatura.
Ingeniero Agricola

Especialista en | Ingeniero Civil Acreditar una experiencia efectiva minima

Estructuras acumulada de dos (2) afios como Especialista en

Estructuras en obras en general, computado
desde la colegiatura.

Especialista en | Ingeniero Civil y/o | Acreditar una experiencia efectiva minima

Hidraulica Ingeniero de | acumulada de tres (3) afios como Especialista en
Mecanica de | Hidraulica en obras Similares al objeto de la
Fluidos convocatoria, computado desde la colegiatura.
Especialista en | Ingeniero Civil y/o | Acreditar una experiencia efectiva minima
Seguridad,Salud | Ingeniero acumulada de dos (2) afios como Especialista en
y Medio | Industrial y/o | Seguridad,Salud y Medio Ambiente en obras en
Ambiente Ingeniero general, computado desde la colegiatura.
Ambiental
Especialista en | Ingeniero Civil y/o | Acreditar una experiencia efectiva minima
Mecanica de | Ingeniero Gedlogo | acumulada de dos (2) afios como Especialista en
Suelos Mecanica de Suelos en obras en general,

computado desde la colegiatura.

e No son parte del plantel profesional clave para la ejecucion de la obra, aquel personal que
realiza actividades operativas o administrativas, tales como el maestro de obra, guardian,
vigilante, almacenero, peon, chofer, conserje, secretaria u otros; ni tampoco el topégrafo,
administrador de obra, ni los asistentes del personal clave.

e Cabe precisar que las calificaciones y experiencia del plantel profesional clave deben
incluirse como requisito de calificacion en los literales A.2 y A.3 del presente Capitulo.

Q.
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e Losprofesionales que formen parte del plantel profesional deben ser solo aquellos incluidos
en el desagregado del andlisis de gastos generales del expediente técnico, que sean
estrictamente necesarios para la ejecucion de la obra teniendo en consideracion la
naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, asi como el plazo de ejecucién
previsto, cautelando que no constituya un obstaculo que perjudique la competencia de
postores.

e Elresidente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima establecida
en el articulo 179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra debe ser un
profesional colegiado, habilitado y especializado, el cual puede ser ingeniero o arquitecto,
segln corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de
experiencia en la especialidad, en funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de la
obra.

e Las calificaciones del plantel profesional que se pueden requerir son el grado académico
de bachiller o titulo profesional, seglin corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que
el plantel profesional cuente con otros grados académicos (maestro o doctor), otros titulos
(por ejemplo, de especialidad) y/o capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros).

Al establecer la profesién del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras o
de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o
por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda
ser ejecutada por un profesional de determinada carrera.

e Eltiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con
la relevancia de sus funciones en la ejecucién de la obra, congruente con el periodo en el
cual dicho personal ejecutard las actividades para las que se le requiere y los honorarios
establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de
profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse
la antigiiedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las bases estandar,
gue no puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas.

Solo se puede establecer el computo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la
normativa de determinada profesion establezca que la funcion que desempefiara el
profesional, requiere de la habilitacién en el colegio profesional.

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad u obras similares al objeto de la
convocatoria a aquellos profesionales cuya funcidén no requiere experiencia especifica en un
tipo de obra, bastando que tengan experiencia en obras en general, tales como los
profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el trabajo,
gestion de riesgos, coordinacion o administracion del contrato, topdgrafo, entre otros.

En ningln caso corresponde exigir al plantel profesional, simultaneamente, experiencia en
obras en general y en obras similares o en la especialidad, ni tampoco exigir acreditar
experiencia en mas de un cargo.

e No se debe exigir un tiempo determinado de colegiatura o de ejercicio profesional, pues lo
relevante es la experiencia efectiva con la que cuenta el profesional, y no el mero transcurso
del tiempo desde su colegiatura.

e La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacién efectiva en la ejecucién de la obra, tanto para los profesionales titulados en el
Perd como para los titulados en el extranjero.

c) De laexperiencia en la especialidad del ejecutor de obra

e Solo se puede exigir experiencia en la especialidad a través de la acreditacion de un
determinado monto facturado acumulado. Por consiguiente, no se puede exigir que el
ejecutor de obra cuente con una determinada experiencia expresada en tiempo (afios, meses,
etc.) o nUmero de contrataciones. Para dicho efecto, el monto facturado acumulado en obras
similares debe incluirse en el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la
especialidad” previsto en el literal B del presente Capitulo.
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d) Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir
lo siguiente:
1) El nimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
2) El porcentaje minimo de participacioén de cada consorciado es de 20%.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio

que acredite mayor experiencia, es de 20%

e) De las otras penalidades

e De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y

proporcionales con el objeto de la contratacion.

e Seguln lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se

deben incluir las siguientes:

Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el Ingeniero Residente de | (0.5 UIT) por cada dia de | Segun informe del
Obra no se encuentre de forma | ausencia del personal en | Supervisor o Inspector de
permanente en la obra (Articulo 179° | obra. la Obra o algun funcionario
del Reglamento de la Ley de de la entidad, segun
Contrataciones del Estado). corresponda.

2 En caso culmine la relacion contractual | (0.5 UIT) por cada dia de | Segun informe del
entre el contratista y el personal | ausencia del personal en | Supervisor o Inspector de
ofertado y la Entidad no haya aprobado | obra. la Obra o algun funcionario
la sustituciébn del personal por no de la entidad, segun
cumplir con la experiencias Yy corresponda.
calificaciones del profesional a ser
reemplazado  (Articulo 162° del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado).

3 Si el contratista o su personal, no | Cinco entre mil (5/1,000) | Segun informe del
permite el acceso al cuaderno de obra | del monto de la | Supervisor o Inspector de
al Inspector o Supervisor de la obra. | valorizacién del periodo | la Obra o algin funcionario
Impidiéndole anotar las ocurrencias | por cada dia de dicho | de la entidad, segln
(Articulo 163° del Reglamento de la | impedimento. corresponda.

Ley de Contrataciones del Estado).

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico. El uso del cuaderno de obra digital es
obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras,
convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020),
salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segun lo previsto en el numeral 9.3 de
dicha Directiva.

4 Cuando el Contratista no cuenta con | Uno entre cuatro mil | Segun informe del
los dispositivos de seguridad en la obra | (1/4,000) por cada dia. Supervisor o Inspector de
tanto peatonal o] vehicular la Obra o algun funcionario
incumpliendo las normas, ademas las de la entidad, seguln
sefializaciones solicitadas por la corresponda.

Entidad (Articulo 134° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del
Estado).

5 Cuando el Contratista no cumpla con | Uno entre cuatro mil | Segin informe del
dotar a su personal de los elementos | (1/4,000) por cada dia. Supervisor o Inspector de
de seguridad (Articulo 134° del la Obra o algun funcionario
Reglamento  de la Ley de de la entidad, segun
Contrataciones del Estado). corresponda.

6 Cuando el Contratista ejecute la obra | Uno entre mil (1/1,000) | Segin informe del
con materiales no autorizados por el | por cada dia. Supervisor o Inspector de
Inspector y/o Supervisor (Articulo 134° la Obra o algun funcionario
del Reglamento de la Ley de de la entidad, segun
Contrataciones del Estado). corresponda.

7 Cuando el Contratista no coloque el | Uno entre cuatro mil | Segun informe del
cartel de obra dentro del plazo | (1/4,000) por cada dia. Supervisor o Inspector de
establecido en el cronograma de la Obra o algun funcionario
ejecucion de obra, la Penalidad es por de la entidad, segun
cada dia no colocado. Hay obligacién corresponda.
de mantener el cartel de obra durante
la ejecucion de la obra (Articulo 134°
del Reglamento de la Ley de
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Contrataciones del Estado).

8 Cuando el Contratista no cumpla con | Uno entre cuatro mil | Segin informe del

presentar al inspector o supervisor el | (1/4,000) por cada dia. Supervisor o Inspector de
Calendario Valorizado a la fecha de la Obra o algun funcionario
Inicio del Plazo Contractual y la de la entidad, segun
Programacién CPM en un plazo de tres corresponda.
(03) dias calendario contados desde la
fecha de inicio de la obra (Articulo 134°
del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado).

9 Cuando el Contratista no realiza la | Uno entre cuatro mil | Segun informe del
prueba de ensayos oportunamente | (1/4,000) por cada dia. Supervisor o Inspector de
para verificar la calidad de los la Obra o algun funcionario
materiales y las dosificaciones. El de la entidad, segun
plazo que rige para este caso es la corresponda.
fecha de presentacion del informe
mensual valorizado en la que debe
estar (Articulo 134° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado).

10 | No contar con el Expediente Técnico | Uno entre tres mil | Segln informe del
permanente en obra (Articulo 134° del | (1/3,000) por cada dia. Supervisor o Inspector de
Reglamento de la Ley de la Obra o algun funcionario
Contrataciones del Estado). de la entidad, segun

corresponda.

11 | No contar con el equipo declarado en | Uno entre mil (1/1,000) | Segun informe del
la propuesta técnica (Articulo 134° del | por cada dia. Supervisor o Inspector de
Reglamento  de la Ley de la Obra o algun funcionario
Contrataciones del Estado). de la entidad, seguln

corresponda.

12 | Cuando el Contratista no presenta la | Uno entre mil (1/1,000) | Segun informe del
valorizacion  dentro  del plazo | por cada dia. Supervisor o Inspector de
establecido por la Ley (Articulo 166° la Obra o algun funcionario
del Reglamento de la Ley de de la entidad, segun
Contrataciones del Estado). La multa corresponda.
serd por cada dia).

13 | Cuando los integrantes del personal | Uno entre dos mil | Segun informe del
clave y de apoyo no cumplan con su | (1/2,000) por cada dia de | Supervisor o Inspector de
permanencia en obra, segln su | inasistencia. la Obra o algun funcionario
porcentaje de participacion respectivo de la entidad, segun
ylo a las reuniones convocadas por la corresponda.
entidad y/o supervision.

14 | Por paralizar de manera injustificadala | Uno entre dos mil | Segln informe del
obra (1/2,000) por cada dia de | Supervisor o Inspector de

inasistencia la Obra o algun funcionario
de la entidad, segun
corresponda.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de

sustitucion del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica

siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucién, segun lo previsto en

el numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

f) De larecepcion de obra
En esta seccién se puede consignar si estara permitida la recepcién parcial de secciones
terminadas de las obras, de conformidad con el articulo 208 del Reglamento. La recepcion parcial
no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucidn; en caso contrario, se le aplican
las penalidades correspondientes.

g) De la subcontratacién

Se puede indicar expresamente si estara prohibida la subcontratacién, de acuerdo a lo sefialado
en el articulo 35 de la Ley.
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CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE QUILCA Y JOCOS DEL DISTRITO DE ACOBAMBA —
PROVINCIA DE STHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI N° 2487325.

1. OBJETO:
El presente proyecto tiene como objetivo Desarrollar y Promover capacidades productivas para realizar una
actividad agropecuaria intensa, tecnificada y competitiva con cultivos y especies pecuarios mejorados de alta
rentabilidad econémica y social, en los Sectores de Quilca y Jocos del Distrito de Acobamba, Provincia de Sihuas,
Departamento de Ancash, esto nos permitira reducir el riesgo de perdida de la produccion agricola, asi como
abasteciendo del recurso en forma oportuna a las necesidades de los cultivos.
2. ANTECEDENTES:
Este proyecto se abastece del recurso hidrico que procede del Manantial Pojian ubicado 24.8 km. de distancia de
la Localidad de Quilca y a 16.0 km. de distancia de la Localidad de Jocos. La cantidad de agua captada sera segun
el requerimiento de la demanda de agua por los cultivos propuestos, pero tomando en cuenta el caudal ecologico
que debe conservarse en la fuente de captacion, ubicada en las coordenadas: Este 221064 - Norte 9075752 -
Altitud 1875. Mediante esta ventana se realiza la entrega de un caudal de 114,45 1/s, cuya licencia de uso se
encuentra formalizada mediante RD - 0301 - 2021 — ANA — AAA.M, caudal con el que se efectud el disenio del
proyecto.
La idea de la realizacion del proyecto “Creacion del Servicio de Agua del Sistema de Riego de Los
Sectores de Quilca y Jocos del Distrito de Acobamba — Provincia de Sihuas - Departamento de
Ancash”, es una iniciativa de la poblacion organizada, quienes realizaron las gestiones ante el Gobierno Local a
fin de llevar concretar la ¢jecucion de éste proyecto, quien atraves de su Oficina de Programacion Multianual de
Inversiones, elaboro el proyecto de inversion registrado en el banco de inversiones del MEF con codigo tnico de
inversiones N° 2487325,aprobado con fecha de viabilidad 17 de junio del 2020.
Por ser una zona netamente agraria, el Distrito de Acobamba, gran parte del recurso suelo es utilizado para la
actividad agricola, la que actualmente se constituye como una agricultura de secano y de subsistencia; sin
embargo, siendo un factor importante, para esta actividad, disponer de recursos hidricos en la cantidad y
oportunidad debida.
2.1. SISTEMA DE CONTRATACION:
El sistema de contratacion del presente proyecto seraa SUMA ALZADA, con precios referencial al mes de
Marzo del 2021.
2.2. MODALIDAD DE E]ECUCI()N:
Contrata.
2.3. PROCEDIMIENTO DE SELECCION:
Licitacion Publica.
2.4. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA OBRA:
2.4.1. INFORMACION GENERAL DE LA OBRA:

a. NOMBRE DE LA OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE QUILCAY
JOCOS DEL DISTRITO DE ACOBAMBA — PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH” con
Cédigo Unico de Inversion N° 2487325,

b. UBICACION:
UBICACION POLITICA GEOGRAFICA E HIDROGRAFICA:
- Ubicacion politica.
Dcpartamcnto : Ancash.

Provincia : Sihuas.
Distrito : Acobamba
Localidades : Quilca y Jocos

- Ubicacion geografica.
Geograficamente la zona del proyecto se ubica en las coordenadas UTM, datum WGS84, siguientes

Coordenadas:
Norte : 9075752
Este : 221064
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Altitud : 1875 m.s.n.m
Area Total Bajo Riego  : 260 Ha.

c. EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE:
Resolucion de Alcaldia N.° 007 -2021-MDA/A

d. FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
29 de Abril del 2021.

e. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:
El plazo de ejecucion de la totalidad de las metas del proyecto, seran de trescientos (300) dia
calendarios.

3. ACTIVIDADES Y/O METAS DEL PROYECTO:

3.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

3.1.1. CAPTACION TIPO SUMERGIDO (01 UND):

Se proyecta la bocatoma son de poco ancho (0 a 10 m), es conveniente proyectar un dique con el objeto de
garantizar el caudal que se debe captar, En el disefio de un dique - toma se tienen en cuenta los siguientes
aspectos: En el area de captacion dada, en la zona de rejilla, no se debe permitir el paso de material grueso; esto se
logra dimensionando adecuadamente los espacios entre las barras de la rejilla de captacion. La estructura sera de
concreto armado en su totalidad.

3.1.2. ENROCADO DE PROTECCION:

La proteccion de las obras de ingenieria es muy necesario para proteger contra los dafios causados por el
escurrimiento del agua o el avatar de las ondas de un lago, rio, o mar contra sus margenes. En esta actividad se
hara el enrocado de la parte lateral de la Captacion.

3.1.3 DESARENADOR (01 UND):

Los desarenadores son obras hidraulicas que tienen por finalidad propiciar la decantacion (o sedimentacion) y
garantizar luego la remocion (o evacuacion) de las particulas solidas que hayan ingresado a través de una obra de
captacion o que estén siendo conducidas a lo largo de un canal de conduccion. Se construira de concreto armado y
revestido con cemento y arena en su totalidad.

3.1.4 MUROS DE PROTECCION DE GAVION:

En obras de ingenieria, los gaviones consisten en una caja o cesta de forma prismatica rectangular, rellena de
piedra o tierra, de mimbre o mallas metalicas de acero inoxidable o hierro galvanizado con bajo contenido de
carbono.

Mayormente se fabrican con mallas electro soldadas debido a una mayor rigidez, belleza y resistencia a los
esfuerzos, trabajando como un todo en forma monolitica por la densidad del relleno, realizados con varillas de
acero galvanizado de un diametro segan calculo que ronda entre los 3mm a los 10mm. Por su permeabilidad,
permite que los atraviese el agua, alivianando las grandes tensiones por presion hidrostatica que se acumulan
detras de los muros. También existe otra variante realizada con un tejido de triple torsion y escuadradas tipo
8X10 m de alambre de acero de 2,5 mm, al que se le da tres capas de galvanizado, con 270 gramos de zinc, las
aristas tendran que ser reforzadas con alambre de 3,4 mm y también se utilizara alambre para el amarre de sus
caras.

3.1.5 APERTURA DE TROCHA:

La trocha se construira una trocha carrozable el cual tendra un ancho minimo de 3.0 m para generar acceso a la
captacion y asi como a otras partes del sistema de la linea de conduccion.

3.1.6 LINEA DE CONDUCCION (8,093.31 ML):

Es un sistema de abastecimiento de agua por gravedad, donde las tuberias transportan agua desde la captacion
hacia el reservorio con TUBERIA HDPE DOBLE PARED de 107, 12”7 y 15” de diametro.

3.1.7 VALVULAS DE CONTROL (01 UND):

Las valvulas de control son usadas para controlar el caudal en las tuberias para mantener la eficiencia e integridad
de la caldera. La estructura sera construida de concreto armado y contara con todos los accesorios necesarios.
3.1.8 TRASVASE AEREO DE L=135 ML (01 UND):

En las lineas de conduccion se instalaran trasvases aéreos para salvar los obstaculos de los rios y quebradas
extensas encontrados en el trazo. Se construiran de estructura de concreto armado por el cual cruzara el tubo
suspendidos con cables de ¥1” sujetos con pendolas de @1/2” y tensados con cable de ©5/8” el cual sera anclado
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en concreto y estara sujeto a tensores que estaran anclados en concreto debidamente revestido y pintados con
pintura anticorrosiva.

3.1.9 TRASVASE AEREO DE L=50 ML (03 HND):

En las lineas de conduccion se instalaran trasvases aéreos para salvar los obstaculos de los rios y quebradas

extensas encontrados en el trazo.se construiran de estructura de concreto armado por el cual cruzara el tubo
suspendidos con cables de @17 sujetos con péndolas de @1/2” y tensados con cable de ©5/8” el cual sera anclado
en concreto y estara sujeto a tensores que estaran anclados en concreto debidamente revestido y pintados con
pintura anticorrosiva.

3.1.10 ESTRUCTURAS DE PASE AEREO METALICO L=15 ML (12 UND):

En las lineas de conduccion se instalaran pases aéreos para salvar los obstaculos de los rios y quebradas encontrados
en el trazo.se construiran de estructura metalica anclados en concreto debidamente revestido y pintados con
pintura anticorrosiva.

3.1.11 ESTRUCTURAS DE PASE AEREO METALICO L=11 ML (08 UND):

En las lineas de conduccion se instalaran pases aéreos para salvar los obstaculos de los rios y quebradas encontrados
en el trazo.se construiran de estructura metalica anclados en concreto debidamente revestido y pintados con
pintura anticorrosiva.

3.1.12 ESTRUCTURAS DE PASE AEREO METALICO L=8 ML (15 UND):

En las lineas de conduccion se instalaran pases aéreos para salvar los obstaculos de los rios y quebradas encontrados
en el trazo.se construiran de estructura metalica anclados en concreto debidamente revestido y pintados con
pintura anticorrosiva.

3.1.13 VALVULAS DE PURGA (02 UND):

Las valvulas de purga son usadas para remover impurezas de calderas y tuberfas para mantener la eficiencia e
integridad de la caldera. La estructura sera construida de concreto armado y contara con todos los accesorios
necesarios.

3.1.14 TOMAS LATERALES (08 UND):

La toma lateral es una obra de captacion superficial y es la mas empleada cuando se trata de captar el agua de una
red. La forma mas simple de concebir una captacion lateral es como una bifurcacion, sera construido con de
concreto armado y seran colocados todos los accesorios necesarios.

3.1.15 BUZON DE INSPECCION (28 UND):

Esta estructura sirve para el control y limpieza de sedimentos y otros materiales que interrumpan el paso del agua.
Se construiran de concreto armado y malla de acero. Tendra una cimentacion corrida de concreto ciclopeo. Para
su inspeccion se instalara una tapa metalica y se instalara una tuberia de PVC para control de demastas.

3.1.16 RESERVORIO DE VOL=350 M3 (02 UND):

Los reservorios a construirse tendran un volumen de almacenamiento de 350 m3 cada uno seran de concreto
armado y revestidos respectivamente, sera construido de concreto armado y seran colocados  todos los
accesorios necesarios segtin los metrados y los planos del proyecto.

3.1.17 DADOS DE ANCLAJE PARA TUBERIA HDPE (17 HND):

Los dados se construian en los lugares donde la tuberfa tiene un desnivel pronunciado esto para poder sostener y
controlar su desprendimiento.

3.1.18 ESTRUCTURAS DE ENTRADA (02 UND):

Las estructuras de entrada se construian de acuerdo a los disefios establecidos en los planos del proyecto.

3.1.19 ESTRUCTURA DE SALIDA (02 UND):

Las estructuras de salida se construian de acuerdo a los disefios establecidos en los planos del proyecto.

3.1.20 ANCLA]JES (12 UND):

Los Anclajes se construian de acuerdo a los disefios establecidos en los planos del proyecto.

3.1.21 ESTRUCTURA DE PURGA (02 HND):

Las estructuras de purga son usadas para remover impurezas de calderas y tuberias para mantener la eficiencia e
integridad de la caldera. La estructura sera construida de concreto armado y contara con todos los accesorios
necesarios.

3.1.22 SIFON INVERTIDO (02 UND):

Son estructuras disefiadas Para cruzar una depresion, en cada caso se escoge la solucion mas conveniente para

tener un funcionamiento hidraulico correcto, la menor pérdida de carga posible y la mayor economia factible.
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4. NORMAS TECNICAS:

- Ley N°® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Legislativo N° 1444-2018 que modifica la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

- Constitucion Politica del Estado.

- Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.

- Ley N°® 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico para el Afio
Fiscal 2021.

- Ley N° 31086 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 —
Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N°® 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

- Ley N°® 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Piblica

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- Reglamento de metrados vigente.

- Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental.

- Decreto supremo N° 002-2008 MINAM.

- Decreto supremo N°003-2010 MINAM.

- Decreto Supremo N° 009-2005-TR - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 003-98-SA - Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo.

5. SOBRE LA DISPONIBILIDAD FISICA DEL TERRENO:

La Municipalidad Distrital de Acobamba adoptara las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna

del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad, de acuerdo al

numeral 41.2 del articulo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cabe indicar que en los

Anexos del expediente técnico se adjuntan los documentos legales de libre disponibilidad del terreno para el

desarrollo del proyecto.

6. CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y ACCESOS PARA LA EJECUCION DE OBRA POR EL
CONTRATISTA:

El Contratista limitara sus operaciones a las areas del proyecto. Los materiales de construccion podran ser

depositados para su utilizacion inmediata sobre las areas correspondientes al derecho de via, siempre que éstos no

interrumpan el transito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra.

7. INFORMACION RELEVANTE DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Dentro de los siete (7) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, el Contratista presenta al
supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre
otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.
El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico. Los materiales, herramientas y
mano de obra, seran tomando en consideracion de acuerdo a lo definido en el expediente técnico.

La construccion, sin excepcion, comprendera las mejores practicas de ejecucion de obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Gltima generacion acordes con las tecnologias
vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad.

a) Errores o contradicciones:
El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccién en los documentos, poniéndolo de
inmediato en conocimiento del Supervisor de la Obra. Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha
analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para
desarrollar la obra de acuerdo a los planos entregados.

b) Obras provisionales:
El Contratista debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la Supervision, el
normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que
deberan quedar habilitados y equipados a los diez (10) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra 'y
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conservarse hasta la recepcion de la obra. Estos ambientes ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad,
aislamiento, ventilacion e iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y

comunicaciones de ser necesarias.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir
en cualquier caso las siguientes condiciones:
v El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,
exigiendose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas practicables.
La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.
v Los depositos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para eln personal, servicios
higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio

del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la ejecucion de la
Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el mas eficaz
desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecucion de la obra, pero, en cualquier caso, debera mantener
informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto
bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir sustracciones
o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con
los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefales y luces de peligro y tomar las demas
precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

c) Cuaderno de obra:
En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Obra debidamente foliado, el mismo que sera firmado
en todas sus paginas por el Supervisor de Obra y por el Residente de Obra. Dichos profesionales son los tmicos
autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja
original con tres (03) copias desglosares, correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al Contratista, y la
tercera al Supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del Ingeniero
Residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecucion de la obra, el original
quedara en poder de la Entidad. En el cuaderno de obra se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de ella, firmando al pie de cada anotacion el supervisor o residente, seglin sea el que efectuo la
anotacion. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra,
se haran directamente a la Entidad por el contratista o su representante legal, por medio de comunicacion escrita.
Asimismo, el Contratista anotara las instrucciones del Supervisor y sus observaciones, ademas de cualquier hecho
o acontecimiento importante de la Obra. El Supervisor tendra derecho a examinar este cuaderno en cualquier
momento y anotar en ¢l sus observaciones. El Contratista debera entregar mensualmente a la entidad o al
Supervisor, copias del Cuaderno de Obra. El Cuaderno de Obra sera cerrado por el supervisor cuando la obra
haya sido recibida definitivamente por la entidad.
Asi mismo si el cuaderno de obra es digital. El uso del cuaderno de obra digital se seguira el procedimiento de
acuerdo a la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno
de obra fisico, segtn lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

d) Programa de trabajo:
Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista debera presentar para consideracion del
Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual.
Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el Contratista debera presentar
para consideracion del Supervisor, un Calendario detallado de Adquisicion de equipos y materiales ajustado a las
fechas calendario de iniciacion y terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de
proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos. Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el
Método del Camino Critico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT. Al actualizar su programa de trabajo y/o
cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza
mayor. El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea aprobada
una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia
del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, estando el
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nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del Supervisor. La presentacion del programa de
trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al Contratista de ninguna de las obligaciones y
responsabilidades emergentes del Contrato.

e) Tareas en horas extraordinarias:
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en dias
feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a
la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control. En los casos en
que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra realizar las tareas imprescindibles
en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacién. En cada
caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra (fisico o digital) de la situacion y de su
autorizacion o denegacion seglin corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.

f) Limpieza general y retiro de obras provisionales:
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y ambientes construidos
deberan ser removidos y/ o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el
Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

g) Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas:
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista dentro de
la obra, presentar documento indicando que asume la responsabilidad para lo cual tomara todas sus precauciones.

h) Calidad especificada:
Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la
obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la ejecucion de las obras e instalaciones. A tal efecto el
Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas actividades de control de calidad. El
Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales,
estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no
relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. En el caso que los materiales y
equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del
Contratista, por lo que en el presente caso debera presentar en su propuesta técnica un documento de
compromiso de retirar aquellos materiales que no cumplan con garantizar la calidad constructiva de la obra. Los
resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por escrito al Contratista, tan
pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso. Toda obra ejecutada bajo el
Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de
construccion. Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del
Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacion
previa. Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacion del Supervisor. El Contratista
también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o
indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor considere con defectos de fabricacion o como
resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.
8. MEDIDAS DE CONTROL:
a) AREAS QUE SUPERVISAN:
La Municipalidad Distrital de Acobamba contratara los servicios de una persona natural o juridica mediante un
proceso de seleccion, para que realice las labores de Supervision de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual
le delegara todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentacion que integra las
presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna
¢jecucion de la obra, por lo que esta obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que
considere lesivo a los intereses de la entidad, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el
Contratista por los retrasos y/ o dafios y perjuicios que se ocasionen.

Area que coordinara con el contratista: El Jefe de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, de la Municipalidad
Distrital de Acobamba, realizaran las coordinaciones respectivas con el contratista, que brindara la conformidad
correspondiente del servicio.

b). SEGUROS APLICABLES:

El contratista presentara los seguros necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se
utilizan y los terceros eventualmente afectados entre ellos: ESSALUD-SCTR (mensual) - CONFOVICER
(mensual) - SENCICO (mensual) y otros que estan dentro del contrato. Asimismo, el contratista antes del inicio
de la obra podra tomar en cuenta todas las polizas de seguro para la correcta ejecucion de la obra, debiendo
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exhibir ante la entidad las polizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas polizas deben indicar el
nombre, ubicacion de la obra y nombre del proceso, seguro por accidentes: poliza permanente que cubra contra
accidentes provenientes del trabajo durante la ejecucion del contrato a todo su personal. Asi mismo se considera
como terceras personas al personal de la supervision y de la entidad que se encuentran cumpliendo funciones
dentro de la zona de ejecucion de la obra. Deben mantenerse vigente desde el inicio de los trabajos hasta la
culminacion de los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la recepcion final de la obra.

9. PRESUPUESTO DE LA EJECHCI()N DEL PROYECTO:
El presupuesto del proyecto fue elaborado para su ejecucion por la Modalidad por Contrata, tomando en cuenta
las siguientes consideraciones:
v Andlisis de costos unitarios: Se han tomado los rendimientos promedios de mano de obra y equipos
de la zona para cada partida.
v Costos de materiales y equipos: Son los precios comerciales de la zona y vigentes al mes de Marzo
del 2021
v Gastos generales: Es la suma de los gastos generales variables y los gastos generales fijos.
4 Impuestos: Se ha considerado el impuesto general a las ventas IGV del 18% vigente a la fecha.
v" Utilidad: Se ha fijado como un porcentaje del costo directo.

EL COSTO DE E]ECI,ICI()N DEL PROYECTO SE DETALLA EN EL CUADRO SIGUIENTE:

Monto de la Obra asciende a la suma de: S/. 11,779,523.18 (Once Millones Setecientos Setenta y Nueve Mil
Quinientos Veintitrés con 18/100 Soles)

DESCRIPCION MONTOS
COSTO DIRECTO S/.8,061,552.56
GASTOS GENERALES (8.07%) S/.650,759.53
UTILIDAD (8.67%) S/.698,936.61
SUB TOTAL S/.9,411,248.70
IMPUESTO IGV (18%) S/.1,694,024.77
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA S/.11,105,273.47
COSTO DE SUPERVISION S/.484,249.71
COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE S/. 160,000.00
COSTO DE EVALUACION DE EXPEDIENTE S/. 30,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/.11,779,523.18

10. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA E_]ECUCI()N DEL PROYECTO:

10.1. INICIO DEL PLAZO DE E]ECHCI(’)N DE OBRA:
El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones
establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el supervisor, seglin corresponda.

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segn
corresponda.
¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases,
hubiera asumido como obligacion.

d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones.
¢) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas
en el articulo 181°. Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecuciéon de la obra segan los
supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento. Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe
técnico que forma parte del expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

10.2.  VALORIZACIONES Y FORMA DE PAGO:
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El pago por la e¢jecucion de la obra, sera seglin el porcentaje de avance fisico de ejecucion de obra, la cual sera
valorizada en forma mensual, hasta la culminacion de la misma. El Jefe Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural,
a traves del supervisor, verificara dicha valorizacion y otorgara la conformidad de servicio, para la cual, como
requisito minimo, el contratista debera presentar en su informe la estructura del informe de valorizacién. Las
valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas y presentadas el Gltimo dia
de cada periodo mensual por el supervisor y el contratista sobre la base de los metrados realmente ejecutados en
dicho periodo de conformidad con los articulos 194° y 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. El plazo maximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones mensuales y su remision a la
entidad sera de 05 dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva y
sera cancelada por la entidad, hasta el Gltimo dia de tal mes, de conformidad con el numeral 194.6 del articulo
194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

10.3. ADELANTOS:
La Entidad NO otorgara adelantos

10.4. PENALIDAD POR MORA:
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA
ENTIDAD le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, en concordancia con los articulos 161 y 162° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente
y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10xmonto vigente

F x plazo vigente en dias

Donde:
F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por
incumplimiento. Esta penalidad sera deducida en la liquidacion final; o si fuese necesario se cobrara del monto
resultante de la ¢jecucion de la garantia de fiel cumplimiento. La justificacion por el retraso esta sujeta a lo
dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Codigo Civil y demas normas aplicables,

segtin corresponda.

10.5. OTRAS OBLIGACIONES:
a) Obligaciones del contratista. Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme
a los dispositivos legales y que son Inherentes como tal para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las
siguientes obligaciones:
i. El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la
obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ¢jecucion de la obra contratada, cuyo
proposito es la movilizacion de equipos, gastos iniciales y adquisicion de materiales y todo aquello
necesario para una 6ptima ejecucion de la Obra.

iii. Personal. El Contratista debera mantener los profesionales propuestos que participaran en la
direccion y ejecuciéon de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona responsable
(Residente de Obra).

iv. El Residente de la Obra, quién debera tener las facultades de decision, por cuenta del Contratista,
para intervenir en todos los asuntos relacionados con la obra (hacer declaraciones en nombre del
contratista, recibirlas, etc.) y en las reuniones periodicas de coordinacion.

v. El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccion Técnica
de la Obra, salvo que la Supervision solicite su remocion. El Contratista debera emplear personal
técnico calificado, obreros especializados y demas personal necesario para la correcta realizacion de
los trabajos.

vi. El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las ordenes del Supervisor.
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vii. El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito por la entidad.
b) Obligaciones de la Entidad.

v Entrega del terreno La entidad comunicara dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del contrato,
cl dia que tendra lugar la entrega del terreno de la obra, el supervisor designado por la entidad y/o
representantes de la entidad efectuaran la entrega del terreno.

v" Documentos para la ejecucion La entidad pondra a disposicion del contratista un juego del expediente
técnico de obra en fisico, asi como los demas documentos necesarios para la ejecucion de la obra.

10.6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA]JO:
El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
(aprobado mediante Ley N© 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-
TR); durante la ¢jecucion de las prestaciones de servicios a su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer
y/ o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado
y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion.
El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el personal
que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asi mismo, debera garantizar que se adopten las medidas de
seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u
otros que no puedan causar accidentes a terceros (transetintes, vehiculos, etc.), asi mismo desarrollara una
capacitacion técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la obra, por parte del
especialista en seguridad de obra. Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de
sus labores del Servicio, debera contar con su respectiva poliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y
utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion personal (EPP).
El postor para la admision de la oferta debera presentar una Declaracion Jurada de cumplimiento con la normativa
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

10.7. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:
El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales
que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. El
Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir con
todas las provisiones correspondientes, asi mismo desarrollara una capacitacion técnica adecuada, al inicio de cada
actividad al personal que ejecutara la obra, por parte del capacitador del plan de mitigacién de impacto ambiental.
El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion
relacionada con la preservacion del medio ambiente. El postor para la admisién de la oferta debera presentar una
Declaracion Jurada de cumplimiento con la normativa de Conservacion del Medio Ambiente.

10.8. MATERIALES:
Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en el
Expediente Técnico y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas. Se podran
aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el Expediente Técnico que sean
similares o equivalentes, mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una
calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos de
juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y
econbémica que lo justifique. El Supervisor de Obra se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales
propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente Técnico. Correran por
cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. Asimismo, correran por cuenta del
Contratista las pruebas y ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales. La aprobacion de los
materiales por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales.

10.9. PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19:
La informacion, las medidas de seguridad y las disposiciones contenidas en el presente documento deber ser
recibidas adoptadas por las empresas encargadas y ejecutoras y por los trabajadores autonomos y se integran al
plan de seguridad y salud ya presente en la obra.
Las empresas encargadas y ejecutoras deberan trasmitir la informacion tambien a los proveedores y trabajadores
autonomos dejandolo patente al coordinador de Seguridad y Salud.
La empresa informa a todos los trabajadores y a cualquier persona que entre sobre las disposiciones de seguridad,
entregando y/o publicando folletos e infografias informativos en la entrada y en los lugares mas visibles de las
oficinas.
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Habra que exponer la especifica grafica informativa en la entrada de la obra, en los lugares de mayor visibilidad, en
correspondencia de oficinas, servicios y puestos de varios tipos presentes en la obra.
En particular, la informacion se refiere a:
® Laobligacion de quedarse en casa, en presencia de fiebre (mas de 37.5°) u otros sintomas de gripe
y llamar al medico y a las autoridaes sanitarias.
® La conciencia y aceptacion del hecho de no poder ingresar o permanecer en la obra y de tener que
declarar de inmediato, incluso despues de la entrada, la presencia de condiciones de peligro
(sintomas de gripe, temperatrura alta, recientes visitas a zonas en alto riesgo o contacto con
personas positivas al virus en los ultimos 14 dias, etc).
®  El compromiso de respetar todas las disposiciones de las autoridades y del empleador para acceder
ala obra (en particular, mantener la distancia de seguridad, observar las normas de higiene de
manos y mantener comportamientos de higienes correctos).

El comportamiento de informar de manera rapida y responsable al empleador sobre la presencia de cualquier
sintoma de gripe durante el desempefio laboral, cuidando de mantenerse a una distancia adecuada de las personas
presentes.

11. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

11.1. DEL EQUIPAMIENTO.
Se debera contar como minimo con el siguiente equipo concordante con la relacion de precios y cantidad de
recursos requeridos en el expediente técnico:

ITE . CANTIDA
M DESCRIPCION D
01 NIVEL DE INGENIERO 2.00
02 ESTACION TOTAL INC. ACCESORIOS 2.00
03 MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG 2.00
04 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 2.00
05 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP | 2.00
06 CARGADOR FRONTAL CAT-930 1.00
07 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 3.00
08 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 (23 HP) 2.00
09 CIZALLA P/CORTE DE FIERRO 2.00
10 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 2.00
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6
11 1.00
YD3

12 MOTOBOMBA DE 2" (5HP) 1.00
13 GRUPO ELECTROGENO 2.00
14 SOLDADURA ELECTRICA 2.00
15 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES 1.00
16 ANDAMIO METALICO 1.00
17 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS | 1.00

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

La capacidad técnica sera verificada por el 6rgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato,
debiendo presentar: copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes (no cabe presentar declaracion jurada). Todos
estos equipos y maquinarias, seran puestos a disposicion de la obra en 6ptimas condiciones de operacion. Ademas,
se aceptaran equipos de mayor potencia y capacidad.
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11.2. DEL PLANTEL PROFESIONAL.
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
. L . Acreditar una experiencia efectiva minima
Ingeniero Civily/o Ingeniero de : - .
. ] ) acumulada de Seis (6) afios como: Residente de
Residente de Mecanica de Fluidos y/o )
. , Obra y/ o Supervisor de Obra y/ o Inspector de
Obra Ingeniero Agronomo y/o L .
. , Obra en obras Similares al objeto de la
Ingemero Agrlcola . .
convocatoria, computado desde la colegiatura.
Acreditar una experiencia efectiva minima
Ingeniero Civil y/o Ingeniero de | acumulada de Tres (3) afios como: Residente
M ica de Fluid d isor d I
Asistente de Obra ecar.nca e /ul osy/o e Obray/o SuPerV1sor e Obra y/o Inspector
Ingeniero Agronomo y/o de Obra y/o Asistente de Obra en obras
Ingeniero Agricola Similares al objeto de la convocatoria,
computado desde la colegiatura.
Acreditar una experiencia efectiva minima
Especialista en ) L acumulada de dos (2) afos como Especialista en
Ingeniero Civil
Estructuras Estructuras en obras en general, computado
desde la colegiatura.
Acreditar una experiencia efectiva minima
Especialista en Ingeniero Civil y/o Ingeniero de acumulada de tres (3) afios como Especialista en
Hidraulica Mecanica de Fluidos Hidraulica en obras Similares al objeto de la
convocatoria, computado desde la colegiatura.
. . . . Acreditar una experiencia efectiva minima
Espeaahsta en Ingeniero Civil y/ o Ingeniero - .
] . ) acumulada de dos (2) afos como Especialista en
Segurldad,Salud y | Industrial y/o Ingeniero ) ) )
. . . churldad,Salud y Medio Ambiente en obras en
Medio Ambiente Ambiental .
general, computado desde la colegiatura.
L Acreditar una experiencia efectiva minima
Especialista en . . . - .
. Ingeniero Civil y/o Ingeniero acumulada de dos (2) afos como Especialista en
Mecanica de , .
Geologo Mecanica de Suelos en obras en general,
Suelos )
computado desde la colegiatura.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad profesional sera verificada por el 6rgano
encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato, debiendo presentar los siguientes documentos:

a. De la formacion académica:
Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el
grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y
Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU.

b. De la experiencia minima:
Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto. Ello
sin perjuicio de que, ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la informacion contenida en los
documentos presentados, la entidad realice la fiscalizacion respectiva.
Acotaciones:

(i) Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como
minimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de
la prestacion indicando el dia, mes y afo de inicio y culminacién, el nombre de la
Entidad u organizaciéon que emite el documento, la fecha de emision y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

(i) En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.
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(iii) De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

(iv) Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

(v) Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados
para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella
prevista en los requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las
actividades que realizo el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o
puesto requerido.

(vi) La permanencia del Residente de Obra sera de tiempo completo durante la
ejecucion de la obra, en caso de incumplimiento el supervisor y/o inspector aplicara
las sanciones establecidas.

11.3.  DE LA EXPERIENCIA DEL EJECUTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ el valor referencial de la
contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.
Se considerara obra similar a: Creacion y/o construccion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o ampliacion y/o instalacién
(o combinacion de estos) de Sistemas de Riegos, que dentro de ellas puede darse los componentes de Sistemas de Riego como son:
Estructuras de almacenamiento hidrico con fines de riego; obras de captacion de agua; obras de conduccién y distribucion de
agua para riego (incluye obras de arte); sistemas de riego tecnificado (gravedad y presurizados); obras de aprovechamiento de
aguas subterrdneas con fines de riego; y afines a los antes mencionados.
Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion14 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacion
sustentatoria correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad.
11.4. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS.

De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se incluye lo
siguiente:

v El nimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.

v El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

v El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 20%.
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11.5. DE LAS OTRAS PENALIDADES.

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los documentos del

procedimiento de seleccion pueden establecerse penalidades distintas a la mencionada en el articulo 162° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y

proporcionales con el objeto de la contratacion.

Para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de

calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. Asimismo, la Entidad ha

considerado otras penalidades segtn lo establece el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, las penalidades en tanto por 1000 del monto del contrato, se describe en la siguiente tabla:

PENALIDADES

ftem

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de céalculo

Procedimiento

Cuando el Ingeniero Residente de Obra no se
encuentre de forma permanente en la obra
(Articulo 179° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado).

(0.5 UIT) por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Segn informe del
Supervisor o Inspector de
la Obra o algin
funcionario de la entidad,
segln corresponda.

En caso culmine la relacion contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con la experiencias y

(0.5 UIT) por cada dia de

Segﬁn informe del
Supervisor o Inspector de

ocurrencias (Articulo 163° del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado).

por cada dia de dicho

impedimento.

2 o ) ausencia del personal en la Obrao algﬁn

calificaciones del profesional a ser b funci o de 1a entidad
ra. ncionari nti
reemplazado (Articulo 162° del obra " ? onario dea de A
seglin corresponda.
Reglamento de la Ley de g P
Contrataciones del Estado).
Si el contratist 1 ite el
1 €1 CoNtratista o St persona’, fo permite ¢ Cinco entre mil (5/1,000) | Segin informe del
acceso al cuaderno de obra al Inspector o )
) o del monto de la Supervisor o Inspector de

Supervisor de la obra. Impidiéndole anotar las o . ,

3 valorizacion del periodo la Obra o algun

funcionario de la entidad,
segtin corresponda.

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico. El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio
para los contratos que deriven de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir
de la entrada en vigencia de la Directiva N® 009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya autorizado
el uso del cuaderno de obra fisico, segtin lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

Cuando el Contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto
peatonal o vehicular incumpliendo las

Uno entre cuatro mil

Segﬁn informe del
Supervisor o Inspector de

Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado).

por cada dia.

4 normas, ademas las sehalizaciones solicitadas , la Obra o algtin
por la Entidad (Articulo 134° del (1/4,000) por cada dia. funcionario de la entidad,
Reglamento de la Ley de segtin corresponda.
Contrataciones del Estado).
Segtin inf del
Cuando el Contratista no cumpla con dotar a cgun 1.n ormede
. . Supervisor o Inspector de
c su personal de los elementos de seguridad Uno entre cuatro mil la Obra o aletin
(Articulo 134° del Reglamentodela | (1/4,000) por cada dia. Jra0uE ,
. funcionario de la entidad,
Ley de Contrataciones del Estado). ,
seglin corresponda.
Cuando el Contratista ejecute la obra con Seglin informe del
materiales no autorizados por el Inspector . Supervisor o Inspector de
t 1(1/1,0
6 y/ o Supervisor (Articulo 134° del Uno entre mil (1/1,000) la Obra o alglin

funcionario de la entidad,
segtin corresponda.
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Cuando el Contratista no coloque el cartel de
obra dentro del plazo establecido en el Seotn informe del
cronograma de ejecucion de obra, la Sug ervisor o Inspector de
- Penalidad es por cada dia no colocado. Hay Uno entre cuatro mil ! pOb ot P
L , a Obra o algtin
obligacion de mantener el cartel de obra (1/4,000) por cada dia. funcionario de la entidad
durante la ejecucion de la obra (Articulo seotm corresnonda ’
134° del Reglamento de la Ley de & P ’
Contrataciones del Estado).
Cuando el Contratista no cumpla con
presentar al inspector o supervisor el L.
Calendario Valorizado a la fecha de Inicio del :flgl::rrl\:ilz(f)irquenjelctor de
g Plazo Contractual y la Programacion CPM en | Uno entre cuatro mil I PC))bra o alotin P
un plazo de tres (03) dias calendario contados | (1/4,000) por cada dia. funcionario %e la entidad
desde la fecha de inicio de la obra (Articulo seotin corresponda ’
134° del Reglamento de la Ley de 8 P '
Contrataciones del Estado).
Cuando el Contratista no realiza la prueba de
ensayos oportunamente para verificar la ..
calid};d de los materiales y las dosificaciones. :egun 1.nform1e del tor d
9 El plazo que rige para este caso es la fecha de | Uno entre cuatro mil luperv1sor ° /nspec orde
- . . , a Obra o algiin
presentacion del informe mensual valorizado | (1/4,000) por cada dia. funcionario de la entidad
en la que debe estar (Articulo 134° del seotin corresponda ’
Reglamento de la Ley de g P '
Contrataciones del Estado).
No contar con el Expediente Técnico :Egl::rrl\:irsli(;r;nfnjcictor de
10 permanente en obra (Articulo 134° del Uno entre tres mil la pObra o alotin P
Reglamento de la Ley de (1/3,000) por cada dia. funcionario %e la entidad
Contrataciones del Estado). segin corresponda. ’
N . Segﬁn informe del
o contar con el equipo declarado en la Supervisor o Inspector de
1 propuesta técnica (Articulo 134° del Uno entre mil (1/1,000) la Obra o aletin
Reglamento de la Ley de por cada dia. funcionario %e la entidad
Contrataciones del Estado). segfin corresponda. ’
Cuando el Contratista no presenta la Seglin informe del
valorizacion dentro del plazo establecido por ) Supervisor o Inspector de
12 la Ley (Articulo 166° del Reglamento de Uno eﬁtrz/mﬂ (1/1,000) la Obra o algin
la Ley de Contrataciones del Estado). por cada cia. funcionario de la entidad,
La multa sera por cada dia). segtin corresponda.
Cuando los integrantes del personal clave y de Seglin informe del
apoyo no cumplan con su permanencia en Uno entre dos mil Supervisor o Inspector de
13 obra, seglin su porcentaje de participacion (1/2,000) por cada dia de |la Obra o algiin
respectivo y/o a las reuniones convocadas por | inasistencia. funcionario de la entidad,
la entidad y/ o supervision. segtin corresponda.
Seglin informe del
Uno entre dos mil Supervisor o Inspector de
14 | Por paralizar de manera injustificada la obra | (1/2,000) por cada dfa de |la Obra o algin
inasistencia funcionario de la entidad,
segtin corresponda.

11.6. DE LA RECEPCION DE OBRA.

La recepcion de la obra se realizara de conformidad con el articulo 208° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado. En Contratista proporcionara al Comité de Recepcién un juego completo de los planos

de replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo

nuevamente en la liquidacion de la obra. El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento

satisfactorio de todos sistemas que conforman la obra.
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11.7.  DELA SUBCONTRATACION.

Esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

11.8. CONFIDENCIALIDAD:

El contratista debera guardar reserva absoluta en el manejo de informacion a la que se tenga acceso y que se
encuentre relacionada con la prestacion, quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros. En tal sentido,
debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la
informacion. Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera durante
la realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha
informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones,
calculos, documentos y demas documentos e informacion compilados o recibidos por el contratista.

11.9. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente establecido
que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera al contratista de sus responsabilidades técnicas por los
servicios profesionales prestados para la ejecucion de la Obra. Se establece el plazo de responsabilidad para el
contratista de siete (07) afios. En razon a que el Contratista es el responsable absoluto de la ejecucion de la obra,
debera garantizar la calidad de ésta y responder por el trabajo realizado, por lo que, en caso de ser requerido para
cualquier aclaracion o correccién, no podra negar su concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento
indicado, se hara conocer su negativa primeramente a la Oficina de Asesoria Juridica y finalmente al Tribunal de
Contrataciones del Estado, a los efectos legales consiguientes, en razon de que el servicio prestado es un acto
administrativo por el cual es responsable ante el Estado. Asimismo, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales
2y 3 del articulo 1774° del Codigo Civil.

11.10. RESPECTO DE LA PRESENTACION DE UNA DECLARACION PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA:

El postor ganador de la buena pro para la suscripcion del contrato debera presentar una declaracion jurada de
compromiso de prestacion de servicios con firma legalizada, de los profesionales claves designados de acuerdo al
desagregado de gastos generales, asimismo adjuntara copia de documento nacional de identidad (DNI) de estos
profesionales.

11.11. OTROS ASPECTOS Y/O CONSIDERACIONES:

a) Del expediente técnico de obra El contratista presentara al Supervisor de Obra dentro de los
siete (07) dias calendarios del inicio de plazo de ejecucion de obra, un informe técnico de
revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. En aplicacion
del articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

b) Responsabilidad ante terceros El Contratista sera directo responsable de las consecuencias
causadas por deficiencia o Negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a
terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

c) Alcances e instalaciones temporales El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier
alquiler y/ o acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi
mismo sera responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta
obligacion.

11.12. REAJUSTE DE PRECIOS:

Las valorizaciones que se efectien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas
multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de aplicar la formula o formulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra, los indices Unificados de Precios de la Construccion que
publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la
valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debio efectuarse el pago, se realizan
las rcgularizacioncs necesarias.

11.13. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL:

De acuerdo con los articulos 223, 243, 244, 245 y 251 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
las controversias derivadas de la ejecucion o interpretacion del contrato que derive del presente proceso de
seleccion, se resolveran mediante procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento.

11.14. LIQUIDACION DE CONTRATO:

La Liquidacion de Contrato de obra se realizara segtn lo dispuesto los articulos 209° y 210° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado. El Contratista presentara a la Municipalidad la liquidacion debidamente
sustentada con la documentacion respectiva, asimismo, entregara a la municipalidad la minuta de declaratoria de
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fabrica o la memoria descriptiva valorizada, seglin sea el caso. Si la liquidacion no es presentada por el contratista

en el plazo reglamentario, sera elaborado por la municipalidad en idéntico plazo, con los calculos detallados y con

gastos cargados a cuenta del Contratista, por el monto equivalente a 3 UIT (tres unidades impositivas tributaria).
11.15. LINEAMIENTOS PARA EL USO DE CUADERNO DIGITAL.

Excepcionalmente se solicita la autorizacion para usar el cuaderno de obra en fisico puesto que, en la Localidad de

Quilca y Jocos, del Distrito de Acobamba, Provincia de Sihuas, Departamento de Ancash no hay una buena

cobertura de internet.

12. REQUISITOS DE CALIFICACION:

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD
01 NIVEL DE INGENIERO 2.00
02 ESTACION TOTAL INC. ACCESORIOS 2.00
03 MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG 2.00
04 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 2.00
05 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP | 2.00
06 CARGADOR FRONTAL CAT-930 1.00
07 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 3.00
08 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 (23 HP) 2.00
09 CIZALLA P/CORTE DE FIERRO 2.00
10 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 2.00
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6
11 1.00
YD3
12 MOTOBOMBA DE 2" (5HP) 1.00
13 GRUPO ELECTROGENO 2.00
14 SOLDADURA ELECTRICA 2.00
15 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES 1.00
16 ANDAMIO METALICO 1.00
17 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS | 1.00

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afos de antigiiedad y demds
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA:
Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Mecanica de Fluidos y/ o Ingeniero Agrénomo y/ o Ingeniero Agrl’cola.

ASISTENTE DE OBRA:
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Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Mecanica de Fluidos y/ o Ingeniero Agrénomo y/ o Ingeniero Agrl’cola.

ESPECTALISTA EN ESTRUCTURAS:

Ingeniero Civil.

ESPECIALISTA EN HIDRAULICA:
Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Mecanica de Fluidos.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE:

Ingeniero Civily/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental.

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS:
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Geologo.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

® Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA:
» Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Mecénica de Fluidos y/o Ingeniero Agréonomo y/ o Ingeniero
Agricola.
»  Acreditar una experiencia efectiva minima acumulada de Seis (6) afios como: Residente de Obra y/o
Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra en obras Similares al objeto de la convocatoria,
computado desde la colegiatura.

ASISTENTE DE OBRA:
> Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Mecanica de Fluidos y/o Ingeniero Agrénomo y/o Ingeniero
Agricola.
> Acreditar una experiencia efectiva minima acumulada de Tres (3) afios como: Residente de Obra y/o
Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Asistente de Obra en obras Similares al objeto de la
convocatoria, computado desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:
> Ingeniero Civil.
> Acreditar una experiencia efectiva minima acumulada de dos (2) afios como Especialista en Estructuras
en obras en general, computado desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN HIDRAULICA:
> Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Mecanica de Fluidos.
> Acreditar una experiencia efectiva minima acumulada de tres (3) afios como Especialista en Hidraulica
en obras Similares al objeto de la convocatoria, computado desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE:
> Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental.
> Acreditar una experiencia efectiva minima acumulada de dos (2) afios como Especialista en Seguridad,

Salud y Medio Ambiente en obras en general, computado desde la colegiatura.

)
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ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS:
» Ingeniero Civil y/o Ingeniero Geblogo.
> Acreditar una experiencia efectiva minima acumulada de dos (2) afios como Especialista en Mecanica

de Suelos en obras en general, computado desde la colegiatura.
Acreditacion:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional
clave propuesto.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Nota:

Se considerara obra similar a: Creacién y/o construccion y/o mejoramiento y/ o reconstruccion y/o ampliacion
y/ o instalacion (o combinacion de estos) de Sistemas de Riegos, que dentro de ellas puede darse los
componentes de Sistemas de Riego como son: Estructuras de almacenamiento hidrico con fines de riego; obras
de captacion de agua; obras de conduccion y distribucion de agua para riego (incluye obras de arte); sistemas de
riego tecnificado (gravedad y presurizados); obras de aprovechamiento de aguas subterraneas con fines de riego;
y afines a los antes mencionados.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179

del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ el valor referencial de la
contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 anos anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Creacion y/o construccion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o
ampliacion y/o instalacion (o combinacion de estos) de Sistemas de Riegos, que dentro de ellas puede darse los
componentes de Sistemas de Riego como son: Estructuras de almacenamiento hidrico con fines de riego; obras
de captacion de agua; obras de conduccion y distribucion de agua para riego (incluye obras de arte); sistemas de
riego tecnificado (gravedad y presurizados); obras de aprovechamiento de aguas subterraneas con fines de riego;
y afines a los antes mencionados.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obraj (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias
de prestacion o cualquier otra documentaciéon'' de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20)
contrataciones.

11 Dpeacuerdo conla Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
gue se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N.? 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a S/. 6,000,000.00 (Seis Millones con 00/ 100 soles).

El postor debera demostrar que posee solvencia economica mediante la presentacion de documentos tales
como: Carta, constancia, certificacion o similar en original emitido solo por una Entidad Bancaria que acredite:
Contar con linea(s) de credito(s) vigente por un valor acumulado igual o mayor a S/. 6,000,000.00 (Seis
Millones con 00/ 100 soles).

Se podra presentar el monto requerido en otras monedas, considerando para el tipo de cambio, el valor de
venta de la fecha de emision de la carta de la Entidad Bancaria.

Para el caso de Consorcios se suman las lineas de crédito de las empresas que lo integran y que dentro de sus
obligaciones ejecuten la obra, o en todo caso bastara que sea una de las empresas consorciadas quien presente la
carta de referencia bancaria que acredite la linea de crédito a su favor, siempre que dicho documento cumpla
con el monto requerido en las bases.

Se precisa que la vigencia minima de la linea de crédito para acreditar la solvencia econémica debera ser mayor
anoventa (90) dias calendario contabilizado desde la fecha de presentacion de la oferta.

Presentar copia simple de los Estados Financieros Auditados correspondiente al afio 2019. En caso de consorcio
P p P

por lo menos uno de los integrantes debera presentar la documentacion solicitada. Y la segunda empresa debera

presentar su Gltimo balance anual de renta 2020 que esta en estado positivo.

©
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Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una Entidad Bancaria que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la altima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el Banco
Central de Reserva del Pert.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o poliza de caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de
calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden
otorgar créditos.

Carta de linea(s) de crédito emitida por Entidad Bancaria que se encuentre bajo la supervisién directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asi mismo, deben estar autorizadas para emitir garantias o estar
consideradas en la ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva del Pert. Para acreditar Capacidad Economica, se podran presentar cartas emitidas por
distintas Entidades Bancarias. Las cartas de linea de crédito que emitan los Bancos a los postores pueden ser en
sus propios formatos, siempre y cuando acrediten fehacientemente la linea de crédito a favor del postor y que
pueden estar dirigidos a favor de cualquiera de las siguientes alternativas:

a) Al postor
b) Al comité Especial
¢) A la entidad

La carta de la entidad bancaria no debe tener una antigiiedad mayor a treinta (30) dias a la presentacion de la
oferta. La informaciéon minima que contiende debera ser:

Datos del Postor:

- Nombre o Razon Social

- En caso de consorcios:

1. Nombre del Consorcio y nombre o razén social de quienes lo integran y/o

2. Por uno de los consorciados, en este caso nombre o razon social del consorciado.

Monto de linea de crédito aprobada (en nlimeros y letras) - Monto en soles o en dolares considerando para el
tipo de cambio, el valor venta de la fecha de emision de la carta de la linea de creédito.

Vigencias: - La vigencia minima de la linea(s) de crédito para acreditar la solvencia econémica debera ser mayor
a 90 dias calendarios contabilizados desde la fecha de presentacion de la oferta.

Presentar Declaracion Jurada suscrita por el Representante Legal, de cada empresa asociada, de no encontrarse
en proceso de quiebra ni liquidacion ni restructuracion, de acuerdo a las normas especificas del INDECOPI

Nota: No se permitira que un tercero, que no es integrante o postor, avale la linea de credito a otro
participante, de ser asi se excluira del proceso de seleccion o descalificacion de su propuesta. Las lineas de
crédito presentadas seran llevadas a control posterior de manera minuciosa, a fin de verificar la veracidad
encargandose esta por el area u 6rgano de contrataciones de encontrarse incongruencias o falsedades seran
comunicadas al OSCE y al Ministerio Pablico.




/ £+ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA \
@ LP N°01-2021-MDA/A

° Importante

® En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a
nombre del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de
participacion en las obligaciones de la ejecucién de la obra. EI documento debe indicar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razon social del integrante o

integrantes del consorcio.

° Importante

®  Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento,
se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia
que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del
Reglamento.

®  Los requisitos de cah;ﬁcacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccién incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad
Los requisitos de calificacién que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1l | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

Nivel de ingeniero

Estacion total inc. Accesorios

Martillo neumatico 25-29 kg

Compresora neumatica 87 hp 250-330 pcm
Compactadora vibratoria tipo plancha 7 hp
Cargador frontal cat-930

Camion volquete de 15 m3

Mezcladora de concreto 9-11 p3 (23 hp)
Cizalla p/corte de fierro

10. Vibrador de concreto 4 hp 1.25"

11. Excavadora sobre orugas 115-165 hp 0.75-1.6 yd3
12. Motobomba de 2" (5hp)

13. Grupo electrogeno

14. Soldadura electrica

15. Winche electrico 3.6 hp de dos baldes

16. Andamio metalico

17. Balde prueba tapon abrazadera y accesorios

CeNoORA~WNE

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
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Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA:
Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Mecéanica de Fluidos y/o Ingeniero Agronomo y/o Ingeniero Agricola.
ASISTENTE DE OBRA:
Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Mecanica de Fluidos y/o Ingeniero Agronomo y/o Ingeniero Agricola.
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:
Ingeniero Civil.
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA:
Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Mecénica de Fluidos.
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE:
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental.
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS:
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Geologo.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA:
» Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Mecéanica de Fluidos y/o Ingeniero Agronomo y/o Ingeniero Agricola.
» Acreditar una experiencia efectiva minima acumulada de Seis (6) afios como: Residente de Obra
y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra en obras Similares al objeto de la convocatoria,
computado desde la colegiatura.

ASISTENTE DE OBRA:
» Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Mecanica de Fluidos y/o Ingeniero Agronomo y/o Ingeniero Agricola.
» Acreditar una experiencia efectiva minima acumulada de Tres (3) afios como: Residente de Obra
y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Asistente de Obra en obras Similares al objeto de
la convocatoria, computado desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:
» Ingeniero Civil.
» Acreditar una experiencia efectiva minima acumulada de dos (2) afios como Especialista en
Estructuras en obras en general, computado desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN HIDRAULICA:
» Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Mecanica de Fluidos.
» Acreditar una experiencia efectiva minima acumulada de tres (3) afios como Especialista en
Hidraulica en obras Similares al objeto de la convocatoria, computado desde la colegiatura.




-

£+ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA
@ LP N°01-2021-MDA/A

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE:
» Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental.
» Acreditar una experiencia efectiva minima acumulada de dos (2) afios como Especialista en
Seguridad, Salud y Medio Ambiente en obras en general, computado desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS:
» Ingeniero Civil y/o Ingeniero Gedlogo.
» Acreditar una experiencia efectiva minima acumulada de dos (2) afios como Especialista en
Mecénica de Suelos en obras en general, computado desde la colegiatura.

Acreditacion:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
profesional clave propuesto.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Nota:

Se considerara obra similar a: Creacion y/o construccion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o
ampliacion y/o instalacion (o combinacién de estos) de Sistemas de Riegos, que dentro de ellas puede
darse los componentes de Sistemas de Riego como son: Estructuras de almacenamiento hidrico con fines
de riego; obras de captacion de agua; obras de conduccién y distribucién de agua para riego (incluye obras
de arte); sistemas de riego tecnificado (gravedad y presurizados); obras de aprovechamiento de aguas
subterraneas con fines de riego; y afines a los antes mencionados.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ el valor referencial de
la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a: Creacion y/o construccion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o
ampliacion y/o instalacion (o combinacion de estos) de Sistemas de Riegos, que dentro de ellas puede
darse los componentes de Sistemas de Riego como son: Estructuras de almacenamiento hidrico con fines
de riego; obras de captacion de agua; obras de conduccion y distribucién de agua para riego (incluye obras
de arte); sistemas de riego tecnificado (gravedad y presurizados); obras de aprovechamiento de aguas
subterraneas con fines de riego; y afines a los antes mencionados.

Acreditacioén:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia

proveniente de dicho contrato.

12 peacuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

0
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciéon convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N.° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a S/. 6,000,000.00 (Seis Millones con 00/100
soles).

El postor debera demostrar que posee solvencia econémica mediante la presentacién de documentos
tales como: Carta, constancia, certificacion o similar en original emitido solo por una Entidad Bancaria
que acredite: Contar con linea(s) de crédito(s) vigente por un valor acumulado igual o mayor a S/.
6,000,000.00 (Seis Millones con 00/100 soles).

Se podra presentar el monto requerido en otras monedas, considerando para el tipo de cambio, el valor
de venta de la fecha de emision de la carta de la Entidad Bancaria.

Para el caso de Consorcios se suman las lineas de crédito de las empresas que lo integran y que dentro
de sus obligaciones ejecuten la obra, o en todo caso bastara que sea una de las empresas consorciadas
quien presente la carta de referencia bancaria que acredite la linea de crédito a su favor, siempre que
dicho documento cumpla con el monto requerido en las bases.

Se precisa que la vigencia minima de la linea de crédito para acreditar la solvencia econémica debera
ser mayor a noventa (90) dias calendario contabilizado desde la fecha de presentacion de la oferta.

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una Entidad Bancaria que se encuentre bajo la supervision
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
o estar considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Per.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este
requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
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empresas no pueden otorgar créditos.
Carta de linea(s) de crédito emitida por Entidad Bancaria que se encuentre bajo la supervisién directa de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que
cuenten con clasificacion de riesgo B o superior. Asi mismo, deben estar autorizadas para emitir
garantias o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per(. Para acreditar Capacidad Econémica, se
podran presentar cartas emitidas por distintas Entidades Bancarias. Las cartas de linea de crédito que
emitan los Bancos a los postores pueden ser en sus propios formatos, siempre y cuando acrediten
fehacientemente la linea de crédito a favor del postor y que pueden estar dirigidos a favor de cualquiera
de las siguientes alternativas:
a) Al postor
b) Al comité Especial
c) A la entidad
La carta de la entidad bancaria no debe tener una antigiedad mayor a treinta (30) dias a la presentacion
de la oferta. La informacién minima que contiende debera ser:
Datos del Postor:
- Nombre o Razén Social
- En caso de consorcios:
1. Nombre del Consorcio y nombre o razén social de quienes lo integran y/o
2. Por uno de los consorciados, en este caso nombre o razén social del consorciado.
Monto de linea de crédito aprobada (en nimeros y letras) - Monto en soles o en ddlares considerando
para el tipo de cambio, el valor venta de la fecha de emisién de la carta de la linea de crédito.
Vigencias: - La vigencia minima de la linea(s) de crédito para acreditar la solvencia econdmica debera
ser mayor a 90 dias calendarios contabilizados desde la fecha de presentacién de la oferta.
Presentar Declaracion Jurada suscrita por el Representante Legal, de cada empresa asociada, de no
encontrarse en proceso de quiebra ni liquidacion ni restructuracion, de acuerdo a las normas especificas
del INDECOPI
Nota: No se permitird que un tercero, que no es integrante o postor, avale la linea de crédito a otro
participante, de ser asi se excluira del proceso de seleccion o descalificacion de su propuesta. Las lineas
de crédito presentadas seran llevadas a control posterior de manera minuciosa, a fin de verificar la
veracidad encargandose esta por el &rea u 6rgano de contrataciones de encontrarse incongruencias o
falsedades seran comunicadas al OSCE y al Ministerio Publico.
Importante
En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. EI documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacion o razon social del integrante o integrantes del consorcio.
Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.




-

@

% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA

‘@ LP N°01-2021-MDA/A

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
p PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistird en

Acreditacion:

(Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la oferta

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente
formula:
Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 2 puntos

13 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra CREACION DEL
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE QUILCA Y JOCOS DEL
DISTRITO DE ACOBAMBA —PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH. que
celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA, en adelante LA ENTIDAD,
con RUC N° 20226911988, con domicilio legal en PLAZA DE ARMAS S/N — ACOBAMBA — SIHUAS

— ANCASH, representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ,;, con RUC N° ... ], con domicilio legal en
e teteteriaeiieeeeeeeeeeenn], iNSCIita en la Ficha N° [, ] Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............cooviiviiiiee, cONn DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....c.ccooevinnnis ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 01 -2021-MDA/A para la contratacion de la ejecucion de la obra PRIMERA
CONVOCATORIA, a EMPRESA CONSULTORA DE OBRAS “COPARCO S.A.C.”, cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO DE LOS SECTORES DE QUILCA Y JOCOS DEL DISTRITO DE ACOBAMBA -
PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH” con Cédigo Unico de Inversién N°
2487325.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 11,105,273.47 (Once Millones Ciento Cinco Mil
Quinientos Veintitrés con 18/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecuciéon de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacion mensual, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de trescientos (300) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de trescientos (300) dias calendario, el mismo que
se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de 300 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.”®®

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de 300 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es de 300 dias calendario.”*®

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere

15

16

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA UNDECIMA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR'Y EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS").

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA DUODECIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad | Formadecélculo | Procedimiento

17

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.
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1 Cuando el Ingeniero Residente de Obra no se Segun informe del
encuentre de forma permanente en la obra (Articulo | (0.5 UIT) por cada dia de | Supervisor o Inspector de la
179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del | ausencia del personal en | Obra o algun funcionario de
Estado). obra. la entidad, segun

corresponda.

2 En caso culmine la relacion contractual entre el Segin informe del
contratista y el pe‘rson’al ofertado y la Entidad no hayg (0.5 UIT) por cada dia de | Supervisor o Inspector de la
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir ausencia del personal en | Obra o algin funcionario de
con la experiencias y calificaciones del profesional a obra a entidad seatn
ser reemplazado (Articulo 162° del Reglamento de la ’ corresponda ’ 9
Ley de Contrataciones del Estado). P )

3 Si el contratista o su personal, no permite el acceso . . Segun informe del
al cuaderno de obra al Inspector o Supervisor de la dCéTfﬁorﬁgt&Z I;n\lllalgsr{ié?:?(’?rz Supervisor o Inspector de la
obra. Impidiéndole anotar las ocurrencias (Articulo del periodo por cada dia de Obra o algin funcionario de
163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del dichpo im edFi)mento la entidad, segun
Estado). P ) corresponda.

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico. El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los

contratos que deriven de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en

vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de
obra fisico, segun lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva
Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos Seqtin informe del
de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular Sugervisoro Inspector de la

4 incumpliendo las normas, ademas las sefializaciones | Uno entre cuatro mil Ob’:r)a 0 aladn fun‘i:ionario de
solicitadas por la Entidad (Articulo 134° del | (1/4,000) por cada dia. la er?tidad seqdn
Reglamento de la Ley de Contrataciones del corresponda ’ 9
Estado). p '

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su gﬁgg:]visor cl)r}fr:)srmeector dedﬁal

5 personal de los elementos de seguridad (Articulo | Uno entre cuatro mil Obrr)aoal L’mfun‘z:ionario de
134° del Reglamento de la Ley de Contrataciones | (1/4,000) por cada dia. la er?tidad segin
del Estado). corresponda.

Cuando el Contratista ejecute la obra con materiales gﬁgg:]visor Ar}];:)gn:eector déjg

6 no autorizados por el Inspector y/o Supervisor | Uno entre mil (1/1,000) por ObFr)a oal Unfunrz:ionario de
(Articulo 134° del Reglamento de la Ley de | cadadia. 9 .

la entidad segun
Contrataciones del Estado). corresponda ’ 9
Cuando el Contratista no coloque el cartel de obra
dentro del plazo establecido en el cronograma de Segun informe del
ejecucion de obra, la Penalidad es por cada dia no Uno entre cuatro  mil Supervisor o Inspector de la

7 colocado. Hay obligacién de mantener el cartel de (1/4,000) por cada dia Obra o algun funcionario de
obra durante la ejecucion de la obra (Articulo 134° ' p ' la entidad, segln
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del corresponda.

Estado).

Cuando el Contratista no cumpla con presentar al

inspector o supervisor el Calendario Valorizado a la Segun informe del
fecha de |Inicio del Plazo Contractual y la Uno entre cuatro  mil Supervisor o Inspector de la

8 Programacion CPM en un plazo de tres (03) dias (1/4,000) por cada dia Obra o algun funcionario de
calendario contados desde la fecha de inicio de la ' P ' la entidad, segun
obra (Articulo 134° del Reglamento de la Ley de corresponda.
Contrataciones del Estado).

Cuando el Contratista no realiza la prueba de
ensayos oportunamente para verificar la calidad de Segun informe del
los materiales y las dosificaciones. El plazo que rige Uno entre cuatro  mil Supervisor o Inspector de la

9 para este caso es la fecha de presentacion del (1/4,000) por cada dia Obra o algun funcionario de
informe mensual valorizado en la que debe estar ' P ' la entidad, segun
Articulo 134° del Reglamento de la Ley de corresponda.

g y p
Contrataciones del Estado).
Segln informe del
No contar con el Expediente Técnico permanente en . Supervisor o Inspector de la
10 | obra (Articulo 134° del Reglamento de la Ley de Ugrocear:jt;edtigas mil (1/3,000) Obra o algun funcionario de
Contrataciones del Estado). P ) la entidad, segun
corresponda.
Segun informe del
No contar con el equipo declarado en la propuesta ) Supervisor o Inspector de la

11 | técnica (Articulo 134° del Reglamento de la Ley de (L;J;é)aed?ge mil (1/1,000) por Obra o algun funcionario de

Contrataciones del Estado). ' la entidad, segun
corresponda.
Cuando el Contratista no presenta la valorizacion gﬁgg:]visor c')nlfr?s"neector dedﬁal

12 dentro del plazo establecido por la Ley (Articulo | Uno entre mil (1/1,000) por Obrr)aoal L’mfun‘z:ionario de
166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones | cada dia. la er?tidad seqdn
del Estado). La multa sera por cada dia). corresponda ’ 9
Cuando los integrantes del personal clave y de Segln informe del
apoyo no cumplan con su permanencia en obra, | Uno entre dos mil (1/2,000) | Supervisor o Inspector de la

13 | segln su porcentaje de participacion respectivo y/o | por cada dia de | Obra o algin funcionario de
a las reuniones convocadas por la entidad y/o | inasistencia. la entidad, segun
supervision. corresponda.

14 | Por paralizar de manera injustificada la obra Uno entre dos mil (1/2,000) | Segln informe del
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por cada dia de | Supervisor o Inspector de la
inasistencia Obra o algun funcionario de
la entidad, segun
corresponda.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o trataindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.
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CLAUSULA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de selecciobn convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la soluciéon de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION _CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: PLAZA DE ARMAS S/N — ACOBAMBA — SIHUAS — ANCASH.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR

18 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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FECHA].

‘LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del

documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del

procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regioén,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA
‘@ LP N° 01 -2021-MDA/A

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDA/A
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDA/A
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comiin del consorcio EMPRESA CONSULTORA DE
OBRAS “COPARCO S.A.C.”, identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que
la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDA/A
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDA/A
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE QUILCA
Y JOCOS DEL DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE
ANCASH”, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demas condiciones que se
indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos del
procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDA/A
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra “CREACION DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE QUILCA Y JOCOS DEL DISTRITO DE
ACOBAMBA — PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH?” en el plazo de trescientos
(300) dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra “CREACION DEL
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE QUILCA Y JOCOS
DEL DISTRITO DE ACOBAMBA — PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH”,
su equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de 300 dias calendario”*®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra “CREACION DEL
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE QUILCA Y JOCOS
DEL DISTRITO DE ACOBAMBA — PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH”,
Su equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de 300 dias calendario, y la
ejecucion de la operacion asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO
OFERTADO DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

19

20

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sé6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDA/A
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° 001-2021-MDA/A

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [......cccccceevviiveeennnen ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2L Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
22 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDA/A

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Costo directo S/. 8,061,552.56
2 Gastos generales S/. 650,759.53
3 Utilidad S/. 698,936.61
SUBTOTAL (A+B+C) S/. 9,411,248.70
4 IGV? S/. 1,694,024.77
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA S/. 11,105,273.47
5 Costo de supervision S/. 484,249.71
6 Costo de elaboracion de expediente S/. 160,000.00
7 Costo de evaluacion de expediente S/. 30,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 11,779,523.18

»

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos
respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

24 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

0
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”’.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

*= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecuciéon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDA/A
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas v,
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
gue pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de

manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)




@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA
LP N° 01 -2021-MDA/A

Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV®

Monto total de la oferta

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

25

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDA/A
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV?6

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

2 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@
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No

ITEM PARTIDA

UNIDAD

METRADO

PU

SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#’

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta

El precio de la oferta SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas v,
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
gue pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que

gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo

siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia

27 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.
= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

» En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDA/A
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

28 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDA/A
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDA/A

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDA/A
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDA/A

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
No CLIENTE %BOJETTSAQE)L CONTN;ATO ggﬁ;‘g@ggg RECEIE;(::E(f):xDDEE LA PRO\S/OE[I)\II;I:ENTE MONEDA | IMPORTE3! T'POVEETC'QZABIO AIZAO%I%&?’
1
2
3
4
5
6

29

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

30 sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

81 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

32 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

3 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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EXPERIENCIA
w| cuente | OBJETODEL | N | FECHADEL RECEE;éEé‘T\D.EE LA| PROVENIENTE | MONEDA | IwpoRTE" | 170 2E CAMEI0 Ai’t?ﬁ%\%’é’ss
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relaciéon de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
'MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDA/A
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

