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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 R las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
.
proveedores.
" Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur'nenfo er’1 generql
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nofa.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
CREACION DEL AREA DE DEPORTE RECREATIVO EN LA
ASOCIACION VECINAL LA ESMERALDA EN EL DISTRITO
DE MARCONA - PROVINCIA DE NAZCA - DEPARTAMENTO
DE ICA

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccioén electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

X
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1.6.

1.7.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segtn relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de

2

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o

insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

X
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinbmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

RUC N° 1 20148420719

Domicilio legal . AV. ANDRES A. CACERES NRO. S/N ICA - NASCA -
MARCONA

Teléfono 1 987916642

Correo electrénico

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
CREACION DEL AREA DE DEPORTE RECREATIVO EN LA ASOCIACION VECINAL LA
ESMERALDA EN EL DISTRITO DE MARCONA - PROVINCIA DE NAZCA - DEPARTAMENTO

DE ICA
1.3. VALOR REFERENCIAL'®

El valor referencial asciende a S/ 545,642.67 (QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 67/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial

ha sido calculado al mes de diciembre 2021

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
S/ 545,642.67 S/491,078.41 S/ 600,206.93

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucién de Gerencia
contratacion : Municipal N° 100-2022-

GM/MDM (01/02/2022)

Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucion de Gerencia
técnico : Municipal N° 807-2021-

GM/MDM (31/12/2021)

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccidon entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de @ 8 UIT
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema a suma alzada de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico

de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versiéon impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la entidad
Recoger en : Subgerencia de Logistica
Costo de bases : Impresa: S/ 5.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 250.00
técnico Digital: S/ 5.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

N Q/
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e FEl costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022 (Ley N° 31365)

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2022 (Ley
N° 31366)

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de

- Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 -

- Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF,
modificado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
27444 Ley del Procedimientos Administrativo.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Cadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la
convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II .
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposiciéon Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacidn de presentaciéon obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e FEl analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacidn de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefa empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

7

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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23.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nuamero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®.

h) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacidon de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales h) i) y j).

I) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

n) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'°.

o) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Y
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequerias

empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya''.

e |a Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Marcona sito en Av. Andrés A. Caceres S/N.

Importante

En el caso de contrataciéon de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serd mensual

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

" Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asequrar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

. INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION:

Nombre de la : CREACION DEL AREA DEL DEPORTE

obra RECREATIVO EN LA ASOCIACION VECINAL LA
ESMERALDA EN EL DISTRITO DE MARCONA -
NAZCA — ICA - Il COMPONENTE

Ubicacion : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Distrito : Marcona
Provincia : Nasca
Regidn : Ica
Nombre del PIP : CREACION DEL AREA DEL DEPORTE
o inversion RECREATIVO EN LA ASOCIACION VECINAL LA

ESMERALDA EN EL DISTRITO DE MARCONA -
NAZCA — ICA - 1| COMPONENTE

2. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Marcona obedeciendo a los principios que
propugna y con el objetivo del desarrollo de la ciudad, ha programado la
elaboracion del expediente “‘CREACION DEL AREA DEL DEPORTE
RECREATIVO EN LA ASOCIACION VECINAL LA ESMERALDA EN EL
DISTRITO DE MARCONA - NAZCA — ICA - Il COMPONENTE”. Cabe resaltar
que la entidad como unidad ejecutora, cuenta con los costos del financiamiento.

La poblaciéon se compromete a participar en el cuidado del proyecto
(Polideportivo Recreativo), ademas de fiscalizar el cumplimiento del servicio de
mantenimiento oportuno y adecuado en la Asociacion Vecinal La Esmeralda.

Se ejecutaran todos los trabajos respectivos acorde a las demandas del
expediente técnico de cuerdo a planos, especificaciones técnicas y enmarcado
en los objetivos - alineamientos de politica del Sector Vivienda y Construccion.

Esto traera consigo la solucion al problema identificado, contribuyendo de esta
manera a lograr una mayor interrelacién entre los pobladores, el desarrollo y
bienestar de la ciudad.
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3. OBJETIVO

El objetivo del presente proyecto, es proporcionar de cobertura autoportante al
polideportivo recreativo con el afdn de mejorar y brindar la interrelacion, el

bienestar y desarrollo y dentro del distrito de Marcona.

4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS A EJECUTARSE

El proyecto comprende la construccion del parque 05. El

siguientes partidas:

cual comprende las

ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO
o PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE
COVID-19 EN EL TRABAJO
0101 LINEAMIENTO 01: LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL b 100
CENTRO DE TRABAJO
01.02 LINEAMIENTO 02: KIT DE EVALUACION, LIMPIEZA Y o 100
DESINFECCION DEL TRABAJADOR
01.03 LINEAMIENTO 03: LAVADO Y DESINFECCION DE MANO | gib 1.00
LINEAMIENTO 04: EQUIPOS DE PROTECCION
01.04 INDIVIDUAL “ gl 1.00
01.05 LINEAMIENTO 05: PRUEBA Y MONITOREO SARS COV-2 | gib 1.00
02 SEGURIDAD EN OBRA
02.01 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION RNE-050 | gib 1.00
02.02 SENALIZACION EN OBRA glb 1.00
03 OBRAS PROVISIONALES
03.01 CARTEL DE OBRA 3.60x480 GIGANTOGRAFIA und 1.00
03.02 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA (12m2) | mes 150
03.03 TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS glb 1.00
04 OBRAS PRELIMINARES
0401 JRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA |, 613,28
04.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 84328
05 COBERTURA DE TECHO
05.01 COBERTURA AUTOPORTANTE E=0.93MM m2 843.28
05.02 INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA INC. b 100
COBERTURA
06 INSTALACIONES ELECTRICAS
06.01 ILUMINACION
SUM. E INST. DE REFLECTOR LED METALICO 400 W
06.01.01 INC. ACCESORIOS P/REFLECTOR und 10.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
06.01.02 i und 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO
06.01.03 ELECTRICO INCLUIDO CANALETA gl 1.00
6.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DOBLE . 200
FAROLA, PEDESTAL DE CONCRETO

5. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 545,642.67 (QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 67/100 SOLES) incluidos
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado a diciembre del 2021.

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones,
pruebas y los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucién
de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de

exoneraciones legales.
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6.

10.

PLAZO DE EJECUCION

EL PLAZO DE EJECUCION REFERENCIAL TOMANDO EN CUENTA LAS
ACTIVIDADES A DESARROLLAR ES DE CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
CALENDARIOS.

El cumplimiento del plazo de ejecucion de las obras dependera de la entidad
contratante quien debera hacer cumplir los plazos estipulados en el contrato de
obra al contratista y asi mismo que las obras se ejecuten de acuerdo a sus planos
y especificaciones técnicas, efectuando los trabajos en forma simultanea de
acuerdo al cronograma de avance fisico.

MODALIDAD DE EJECUCION

La obra se ejecutara bajo la modalidad de ADMINISTRACION INDIRECTA -
CONTRATA, bajo la supervisién de la municipalidad distrital de Marcona.

SISTEMA DE CONTRATACION

Sistema de Contratacion a SUMA ALZADA.

MODALIDAD DE CONTRATACION

No corresponde.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los
dispositivos legales y que son inherentes como tal, para la ejecucién de Obra, el
Contratista tiene las siguientes obligaciones:

= El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente
Técnico y procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento
Nacional de Edificaciones.

= El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de
construccion de calidad reconocida, poniendo a su disposicidn su
organizacion, experiencia técnica y capacidad para cumplir con los
objetivos de la obra.

= El contratista colocara el cartel de obra al dia siguiente del inicio de obra.

= Durante la ejecucion de obra, el contratista esta obligado a cumplir con
los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance
de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se procedera de
acuerdo al articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

= El contratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos,
para cubrir los dafos que pueda sufrir su personal, por los trabajos
correspondientes a la ejecuciéon de la obra. Se deja constancia que el
monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista.
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El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas
por la Entidad, durante el plazo de ejecucién de la obra hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacion
de la misma y la solicitud de recepcidén, se obliga a entregar a la
supervision o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos de
replanteo.

Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del
contratista deberan ser de primera calidad sin defectos ni imperfecciones,
deben ser nuevos (sin uso) y deberan ajustarse a las especificaciones
técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de
Construcciones.

El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras y
equipos instalados. Las aprobaciones dadas a las valorizaciones y los
avances de obra no eximen al contratista de las responsabilidades
asumidas como ejecutor de obra.

El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a
detalle teniendo pleno conocimiento de la zona, caracteristicas de la
infraestructura existente, instalaciones existentes y otros por lo que
asume todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar.

El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor
de obra. Asimismo, debera entregar a través de la supervision de obra
los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones que se le
requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de
ser empleados.

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos en la ejecucion de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art.
40 de la Ley de Contrataciones del Estado, segun el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos
o vicios ocultos de la Obra es de siete (07) afios, contados a partir de la
recepcion total de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion
y durante el periodo de responsabilidad, la Municipalidad Distrital de
Marcona requerira al Contratista para que los subsane en un plazo
razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de
proceder a la subsanacion con cargo a cualquier adeudo que mantenga
la Municipalidad Distrital de Marcona a favor del CONTRATISTA y/o
reclamar arbitralmente dicho gasto.

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de
la liquidacién del contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad
Distrital de Marcona a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
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ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N°
29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N°
005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo;
obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de
sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de
acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el
desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion; asi
como garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a
la normatividad vigente.

Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada
una de las medidas de seguridad previstas en el Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad Distrital de Marcona,
el que sera puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la
prestacion.

Personal

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no
competente o no satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Inspector de
Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las
condiciones mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el
debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N°29783 - Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto
Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los
trabajadores durante la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos
brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el
Inspector de Obra o La Municipalidad Distrital de Marcona la némina
detallada de todo el personal profesional y de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional
designado a la obra y consignado en su oferta sin el consentimiento
previo y por escrito por La Municipalidad Distrital de Marcona.

Sequridad

El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo vigente, con el personal que estd laborando en los
diferentes frentes de trabajo; asimismo, deberda garantizar que se
adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro,
areas de transito, cercado y delimitacién de zonas de trabajo u otros que
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no puedan causar accidentes a terceros (transeuntes, vehiculos, etc.). El
contratista eliminara el desmonte producto de los trabajos conforme se
vayan ejecutando las actividades.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio
de sus labores, debera contar con su respectiva pdliza de seguros contra
todo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta o
uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccién personal (EPP),
segun la especialidad que desarrollen.

Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del
Contratista guardara las medidas de seguridad, asimismo debera portar
uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas
dieléctricas, lentes industriales, tapones de oido, arnés para trabajos de
altura, cinturones de seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas
vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendra
la potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a
seguridad, lo cual no sera causal de ampliacion de plazo de la obra
Contratada.

Que el postor no debe de alterar el monto asignado en el expediente
técnico sobre la partida par prevencion y control frente a la propagacion
del COVID-19, con ello se garantiza la implementacion de las normas
vigentes.

Materiales.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con
las caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se
podran someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de
Obra y/o supervisor de obra no libera al Contratista de su responsabilidad
sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Equipos y maquinarias.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucidon
satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan llevarse a la obra en forma
oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del
Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podra negarla sin justa
razoén.

La reparacién por las pérdidas o dafios causados a los equipos y
maquinarias durante la ejecucién de las obras, corren por cuenta y costo
del Contratista.

Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos,
maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados
para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias,

o/
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por su cuenta y costo.
Precisiones.
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

= Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma,
estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

= En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y
las leyes, normas o reglamentos, es obligacion del Contratista poner en
conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta situacion,
previa a la realizacién de los trabajos, a fin de que éste determine la
accién a sequir.

= Asimismo, el postor debera mantener los porcentajes que componen los
gastos generales y la utilidad establecidos en el expediente técnico, en la
formulacién de su propuesta econdmica.

= Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafos y/o problemas causados
por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y
deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

= Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
EJECUCION DE OBRA.

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente
Técnico.

a. Revision de expediente técnico de obra

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion
de obra el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un
informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya
entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y
otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector
dentro del plazo de siete (7) dias calendario, eleva el informe técnico de
revisidon del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al
contratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones
propias realizadas como supervision o inspeccion.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el
expediente técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado
todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.

b. Entrega del Terreno.
Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado. El Inspector de obra y/o supervisor
de obra designado por La Municipalidad Distrital de Marcona y/o
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representantes de la Entidad efectuaran la entrega del Terreno.
Obras Provisionales.

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o
provisionales segun el Expediente Técnico y en coordinacion con el
Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para determinar su
ubicacion.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento vy
conservacion de los ambientes provisionales para la ejecucion de la
Obra, se extenderan hasta la recepcion de la misma y estan dentro de la
prestacion del Contratista.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros,
sefales y luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias
en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan
producirse accidentes.

Cuaderno de obra.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendra derecho a examinar
este cuaderno en cualquier momento y anotar en €l sus observaciones.

El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta
informatica desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al
cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades
establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que
ocurran durante la ejecucion de la obra, las 6rdenes, las consultas y las
respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del
terreno y se cierra culminado el acto de recepcidn de la obra o el acto de
constatacion fisica de la obra, segun corresponda.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan
obligados a registrar en el cuaderno de obra digital, toda la informacion
que corresponda anotar en el cuaderno de obra, segun lo previsto en la
Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-
OSCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos
relevantes que se presenten durante la ejecucion de la obra, ii) 6rdenes,
iii) consultas y iv) respuestas a las consultas.

Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacién a cargo
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del Contratista, se debera comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor
de obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de
las mismas, tiempo del cual dispondra el Inspector de Obra lo necesario
para su control.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes
terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la
accion de los agentes atmosféricos o el transito de su personal o equipo
ocasionen dafios, o a propiedades de terceros que, de producirse,
deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Inspector de
Obra y/o supervisor de obra. La negligencia del Contratista en el
cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que las cantidades de obra
afectadas sean descontadas de los volumenes de obra ejecutados hasta
gue su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo,
su incumplimiento determinara la aplicacion de una penalidad diaria, a
partir del dia siguiente de concluido el plazo otorgado por el Inspector de
Obra y/o supervisor de obra (plazo maximo 10 dias calendario).

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos
autorizados por la autoridad competente para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio
Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones
correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacién relacionada con la preservacion
del medio ambiente.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales
o herramientas del Contratista dentro de la obra, para lo cual el
contratista tomara todas sus precauciones.

Retiro de equipos o materiales

Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de Marcona, el
Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o material excedente que
no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de evitar interferencias
en la ejecucion de la obra; Si hubiese alguna interferencia debera
comunicarla por escrito a La Municipalidad Distrital de Marcona.
Accidentes y notificaciones

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio
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que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal
accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra. Dentro de
las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a
persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna
accion u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante
la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un
informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la Entidad por medio
del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los hechos
en forma precisa y completa.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por
medio del Inspector de obra y/o supervisor de obra, copias de cualquier
comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por
el Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que
fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los
informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por La
Municipalidad Distrital de Marcona.

Fotografias.

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica de la
evolucion de la obra, presentada anexa a cada valorizacion de obra, de
acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra y/o supervisor de obra,
debiendo documentar las actividades de obra y de acuerdo a las
siguientes cantidades:

= 12 Vistas (minimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado
al iniciar las Obras.

= 4 Vistas (minimo) por dia del proceso de ejecucion de la Obra
captadas desde los mismos puntos de vista cada dia a efectos de
verificacion del avance de las obras.

= 12 Vistas (minimo) al finalizar los trabajos.

Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacion de obra,
sera en color, de tamafio 12 x 15 cm. aproximadamente con indicacién
marginal de lo que representan y la fecha de la toma.

El formato de las fotografias en medios digitales sera jpg, jepg.

Toda fotografia en medios digitales o video debera contener en su
nomenclatura la fecha en que se realiza la toma, y nombre de la actividad
general que se grafica. Se indicara el numero de fotografia antes de la
nomenclatura, a fin de poder organizar las fotografias cuando se realicen
varias tomas al dia.

Cada entrega fotogréfica se efectuara en dos (2) ejemplares pegados en
hojas A4, con indicacidn de las fechas respectivas y en medios digitales.
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Calidad Especificada.

Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra
terminada, tanto de los materiales como de la ejecucion de las obras e
instalaciones.

A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecera los
sistemas de control de ejecucion y demas actividades de control de
calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendra el derecho, cada vez
que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los
materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones
Técnicas. La ejecuciéon de tales pruebas o ensayos no relevara al
Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales no cumplan con las Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran
comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a
fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el
Inspector de Obra y/o supervisor de obra debido a su inconformidad o
defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar
sujeto a rechazo del Inspector y/o supervisor de obra, debido a fallas en
la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante la
aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido
rechazadas, deberan ser reparadas o reemplazadas por y a expensas
del Contratista y deberan contar con la aprobacion del Inspector y/o
supervisor de obra.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra,
gastos varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que
resulten del uso de materiales que el Inspector y/o supervisor de obra
considere con defectos de fabricacion o como resultado de un
defectuoso manipuleo o instalacion.

. Derechos Legales Irrenunciables del Contratante

La Municipalidad Distrital de Marcona no podra ser privada o impedida,
en virtud de cualquier medicidn, calculo o valorizacién, realizados antes
o después de la terminacion y aceptacién de la Obra y de los pagos
correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad
de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el
verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales
mediciones, célculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los
materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del
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Contrato.

La Municipalidad Distrital de Marcona no podra ser privada ni impedida,
no obstante, la existencia de dichas mediciones, calculos, valorizaciones
y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus
garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo
establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o
cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion de una parte o la
totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion
adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no podran
significar una renuncia a los derechos legales de La Municipalidad
Distrital de Marcona sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier
potestad o derecho de Indemnizacion.

. Obligaciones de Término de Obra.

EL CONTRATISTA al término de las obras tendra las siguientes
obligaciones:

= Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post
construccion.

= Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada.

= Presentar Garantias de fabrica y protocolos de pruebas de los
materiales empleados.

Esta documentacién debera ser entregada al supervisor de obra al
finalizar la obra, al iniciar el tramite para conformacion del comité de
recepcidn de obra.

. Documentos Complementarios del Contrato de Ejecuciéon de Obra.

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados
en los requerimientos técnicos minimos proporcionados por La
Municipalidad Distrital de Marcona y las bases integradas del proceso de
seleccion correspondiente; asi como el expediente técnico completo y
toda otra documentacién referente a la Obra, que tienen por finalidad
complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de
Contrato, se aplicara el siguiente orden de precedencia entre los
mismos:

= Planos de Arquitectura, de Estructuras, de Instalaciones Eléctricas, de
Instalaciones Sanitarias, de Instalaciones electromecanicas, de
Comunicaciones y de la especialidad segun corresponde.
Especificaciones Técnicas del expediente técnico.

Memoria Descriptiva del expediente técnico.

Presupuesto de Obra.

Contrato de Obra.

Bases del Proceso de Seleccion.
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= Oferta del CONTRATISTA.
= Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de
Contrato, el Inspector de Obra y/o supervisor de obra sera el encargado
de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias.
11. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR
- EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Los equipos estratégicos minimos para la ejecucién de obra son de
acuerdo al siguiente cuadro:

ITEM MAQUINARIA UND.| CANT.

1 MAQUINA FORMADORA DE TECHOS CURVOS | HM 1
DE ACERO

Nota: Se aceptaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o
superiores a los considerados en la relacién.
= Las maquinarias y equipos seran puestos a disposicion de la obra en
Optimas condiciones de operacion.
= Una vez suscrito el contrato la Entidad podra requerir al contratista la
presentacion de la maquinaria acreditada para la firma del contrato y
su presentacién sera con un plazo maximo de 24 horas, de no ser asi
se aplicara la penalidad correspondiente.

b. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

De conformidad con el Desagregado de gastos generales del expediente
técnico de la obra, el personal clave para la ejecucion de la obra son los
siguientes:

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesioén Experiencia
Experiencia minima acumulada de 24
Ingeniero Ingeniero Civil y/o|meses como residente en la ejecucién
Residente de | Arquitecto, Titulado|de obras similares al objeto de la
Obra y Colegiado. convocatoria, que se computa desde la
colegiatura.

Ingeniero Civil y/o
Industrial y/o Minas | Experiencia minima acumulada de 24

Especialista o L )

) y/o Quimico y/o del | meses como Especialista en seguridad
en seguridad . . ; .
de obra Ambiente y/o Medio |e impacto ambiental de obras en

Ambiente, Titulado |general.
y Colegiado.
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Nota:

= La experiencia del personal profesional propuesto se podra acreditar con
cualquiera de los siguientes documentos: i) copia simple de contratos con
su respectiva conformidad o (ii) copia simple de constancias o (iii) copia
simple de certificados o (iv) cualquier otro documento, que
fehacientemente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

Obras similares: Se considerara obra similar a mejoramiento y/o
ampliacion y/o rehabilitacidon y/o construccion y/o creacion y/o instalacion
de infraestructura deportiva y/o recreativa

c. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el

area usuaria puede incluir lo siguiente:

« El numero maximo de consorciados es de 02 integrantes.

+ El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado sera no
menos de veinte por ciento.

+ El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato,
para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, no
sera mas de ochenta por ciento

d. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
De acuerdo con lo establecido en el articulo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado, el contratista es responsable por la calidad
ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada. El plazo de
responsabilidad del contratista sera de siete (07) afios contados desde
la conformidad de la recepcion total de la obra. Ademas, se debe cumplir
lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil.

e. GARANTIAS

Las garantias que debe otorgar el contratista seran mediante una Carta
Fianza de conformidad con lo dispuesto en el Art. 148 del RLCE:

f. VALORIZACIONES

Forma de las valorizaciones y facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por
el Contratista en coordinacion con el Inspector de Obra y/o supervisor
de obra.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos
ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.
La valorizacion sera aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor
de obra y presentada a La Municipalidad Distrital de Marcona en un
plazo maximo de cinco (05) dias habiles, contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, el Inspector de
obra y/o supervisor de obra elevara un informe Técnico al Coordinador
de La Municipalidad Distrital de Marcona.

La conformidad previa al pago, estara a cargo de la Sub Gerencia de
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Obras Publicas, con visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano
de la Municipalidad Distrital de Marcona.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en las bases, por el
inspector o supervisor y el contratista y seran elaborados de conformidad
con lo establecido en el articulo 194° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. El periodo de valorizacidon sera mensual. Los
metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados
conjuntamente con el contratista y supervisor, y presentados a la Entidad
en el plazo maximo de cinco (5) dias contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente de la valorizacidn respectiva.

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (3) ejemplares,
acompafadas segun el caso por los computos métricos resultantes de
las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados
por el Inspector de obra y/o supervisor de obra.

Valorizacién de liquidacion final

Luego de la Recepcion de la Obra, el Contratista presentara la
Valorizacion de Liquidaciéon Final, debidamente sustentada con la
documentacién y calculos detallados.

La liquidacion se ejecutara segun lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

La Entidad o el Contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago
del monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra,
en el plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo,
debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construccion,
la minuta de declaratoria de fabrica y la memoria descriptiva valorizada,
en cumplimiento de lo establecido en el articulo 210° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al pago
correspondiente.

En caso que la liquidacidén de contrato debidamente consentida
determine un saldo a favor de la Entidad, ésta requerira por escrito al
Contratista para que efectue el pago respectivo en el plazo de quince
(15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion, transcurrido este plazo sin que se haya
verificado el pago, la Entidad podra hacerse cobro de cualquier deuda
pendiente a favor del Contratista o de las garantias que aun estuvieran
vigentes.

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

» Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones
autorizadas y realizadas durante el periodo de ejecucion.

» Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final de
Medicion.

» Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos
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realizados.

» Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos
pendientes a los trabajadores.

* Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion anterior.

= Deducciones en favor de La Municipalidad Distrital de Marcona por
incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera.

= Saldo a favor o en contra del Contratista.

. PRESTACIONES ADICIONALES

Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento, Art. 205 y 206.

. PENALIDADES

o PENALIDADES POR MORA
Si EI CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le
aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente

F x Plazo en dias
Donde:
F=0.15, para plazos mayores a sesenta (60) dias.

OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer
otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este

tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

NO

PENALIDADES

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su
participaciéon en la ejecucién del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obraen el
plazo previsto.

informe del
Supervisor, luego de
anotado el hecho en el
cuaderno de obra.

Segun informe de la
Gerencia de Desarrollo
Urbano, luego de detectado
el incumplimiento en el
seguimiento a la obra.

Segun
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° FORMA DE
N PENALIDADES CALCULO PROCEDIMIENTO

2 En caso el contratista incumplacon 0.5 UIT por cada|Segun informe del Inspector
su obligacion de ejecutar la jpersonal en obra. o Supervisor de la obra,
prestacion con el personal segun corresponda.
acreditado o} debidamente
sustituido.

3 SEGURIDAD DE OBRA YDos por mil (2/1000) Segun informe del
SENALIZACION del monto de la Obra, Supervisor, luego de
Cuando el contratista no cuentapor cada dia dejanotado el hecho en el
con los dispositivos de seguridad [incumplimiento cuaderno de obra; y/o segun
en la obra, tanto peatonal o informe solicitado de la
vehicular, incumpliendo las Gerencia de Desarrollo
normas, ademas de las Urbano.
sefalizaciones solicitadas por la
municipalidad. La multa diaria
sera:

4 INDUMENTARIA EUno por dos mil[Segun informe del
IMPLEMENTOS DE |(1/2000) del monto de [Supervisor, luego de
PROTECCION PERSONAL la valorizacion deljanotado el hecho en el

periodo por cada dia|cuaderno de obra; y/o segun
Cuando el contratista no cumpla |de ocurrido el hecho. |informe solicitado de la
con dotar a su personal o parte del Gerencia de Desarrollo
personal de los elementos de Urbano.
seguridad. La multa es por cada
dia.

5 INGRESO DE MATERIALES Dos por mil (2/1000) [Segun informe del
Cuando el contratista ingrese del monto de la Obra, Supervisor, luego de
materiales a la obra sin por cada dia dejanotado el hecho en el
autorizaciéon del supervisor. La fincumplimiento cuaderno de obra
multa diaria sera:

6 ENTREGA DE INFORMACION Uno por dos mil[Segun informe del
INCOMPLETA Y/O CON ((1/2000) del monto de [Supervisor, luego de
ERRORES la valorizacion deljanotado el hecho en el
Cuando el contratista entregue periodo por cada dia lcuaderno de obra; y/o segun
documentacion incompleta o con |de ocurrido el hecho. |informe solicitado de la
errores, perjudicando el tramite Gerencia de Desarrollo
normal de los mismos (solicitud de Urbano.
adelantos, valorizaciones,
adicionales, etc.), la multa sera por
tramite documentario.

7 |CARTEL DE OBRA Dos por mil (2/1000) [Segun informe del
Cuando el contratista no coloque |del monto de la Obra, [Supervisor, luego de
cartel de obra dentro del plazo [por cada dia deljanotado el hecho en el
establecido en las [incumplimiento. cuaderno de obra; y/o segun
especificaciones técnicas y/o el informe solicitado de la
contrato. La multa por dia de Gerencia de Desarrollo
atraso sera: Urbano.
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° FORMA DE
N PENALIDADES CALCULO PROCEDIMIENTO
CRONOGRAMA VALORIZADO Uno por dos milSegun informe del

8 |AL INICIO DEL PLAZO |(1/2000) del monto de [Supervisor, luego de
CONTRACTUAL la valorizacion deljanotado el hecho en el
Cuando el contratista no cumpla pperiodo por cada dia lcuaderno de obra; y/o segun
con entregar el calendario [de ocurrido el hecho. finforme solicitado de la
valorizado adecuado a la fecha de Gerencia de Desarrollo
inicio del plazo contractual, en un Urbano.
plazo de 24 horas, o0 en el caso de
demoras injustificadas los
cronogramas acelerados de
trabajo, dentro del plazo indicado
en la Ley de Contrataciones y su
Reglamento.

9 PRUEBAS y ENSAYOS Uno por dos mil[Segun informe del
Cuando el contratista no realiza las |(1/2000) del monto de Supervisor, luego de
pruebas o ensayos oportunamente la valorizacion del janotado el hecho en el
para verificar la calidad de los |periodo por cada dia|cuaderno de obra. Segun
materiales y los trabajos de ocurrido el hecho. |informe de la Gerencia de
ejecutados. La multa es por cada Desarrollo Urbano, luego de
incumplimiento. detectado el incumplimiento

en las valorizaciones
presentadas.

10 |RESIDENTE DE OBRA Uno por dos mil[Segun informe del
Cuando el Ingeniero Residente no |(1/2000) del monto de Supervisor, luego de
se encuentra en forma permanente [la valorizacion del janotado el hecho en el
en la obra. La multa es por cada [periodo por cada dia cuaderno de obra; y/o segun
dia. de ocurrido el hecho. |informe solicitado de la

Gerencia de Desarrollo
Urbano

11 |[EQUIPOS DECLARADOS EN Dos por mil (2/1000) Segun informe del
LA PROPUESTA TECNICA del monto de la Obra, Supervisor, luego de
Cuando el contratista no por cada dia dejanotado el hecho en el
presente los equipos declarados incumplimiento. cuaderno de obra. Segun

en la propuesta técnica. La multa
es por cada equipo.

informe de la Gerencia de
Desarrollo Urbano, luego de
detectado el incumplimiento
en el seguimiento a la obra
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entre el contratista y el personal
ofertado y la Entidad no haya
aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

o FORMA DE
N PENALIDADES CALCULO PROCEDIMIENTO
12 |DEL CONTRATISTA Y EL [3/4 (UIT) por cada dia [Segun informe del
PERSONAL OFERTADO En caso |[de  ausencia  del [Supervisor, luego de
culmine la relacidon contractual [personal en obra. anotado el hecho en el

cuaderno de obra

ocurrido el hecho.

13 |POR INASISTENCIA DE LOS Uno por dos mil|Segun informe del
ESPECIALISTAS DEL |(1/2000) del monto de | Supervisor, luego
CONTRATISTA A REUNIONES |a valorizacion del | de anotado el hecho en el
CONVOCADAS POR LA [periodo por cada dia| cuaderno de obra.
ENTIDAD CONTRATANTE de ocurrido el hecho. | Segun informe de la
Cuando el contratista de manera Gerencia  de Desarrollo
injustificada, no asista con sus Urbano, luego de detectado
especialistas a reuniones el incumplimiento en el
convocadas por la Entidad, seguimiento a la obra
exigidos en el expediente técnico.

14 POR NO ESTAR AL Segun informe del
DIA CON LAS Uno por dos mil| Supervisor, luego
ANOTACIONES EN EL | (1/2000) del monto| de anotado el hecho en el
CUADERNO DE OBRA | de la valorizacion del | cuaderno de obra
Cuando el contratista de | periodo por cada dia| Segun informe de Ia
manera injustificada, no | de ocurrido el hecho. | Gerencia de
presente el cuaderno de obra Ejecucion y Supervisiéon de
con las anotaciones al Obras, luego de detectado
dia siguiente de su ejecucion. el incumplimiento en el

seguimiento a la obra

15 Cuando incumpla con Ia[0.5 UIT por cadal Segun informe del
aplicacion de los protocolos dia de Inspector o
sanitarios. incumplimiento  de | Supervisor de la obra,

segun corresponda.

PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE PENALIDADES:

a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infraccion senalada la
Tabla de Penalidades ¢Actividad de Ejecucion de Obra, registra la
infraccion en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se
establece un plazo para la subsanacion de la infraccion En caso que la
infraccion sea reincidente pasar directamente al literal c).

b)

El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo

establecido, de no hacerlo, pasa al siguiente numeral.
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j.

c) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segun
la Tabla de Penalidades, sobre la base del Monto de Contrato vigente, por
dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo
de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, caso contrario pasa al literal g).

d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra la
aplicacion de la penalidad, y en el caso del Supervisor, mediante carta
comunica a LA ENTIDAD que la penalidad sera incluida en la siguiente
valorizacion.

e) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite al Sub Gerente de
Obras Publicas la valorizacion con la aplicacién de la penalidad.

f) ElI Sub Gerente de Obras Publicas aprueba y coordina se procese la
valorizacién en la que se aplica la penalidad.

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya
excedido el monto maximo admisible, diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, el
Supervisor o Inspector de Obra evaluara y podra proponer a la Entidad
inicie la Resolucion del Contrato de obra.

h) El Sub Gerente de Obras Publicas evalua la posibilidad de iniciar la gestion
de Resolucién del Contrato a favor de establecer un procedimiento claro
como el ejemplo lineas arriba mostrado.

Toda comunicacion con el contratista sera notificada via correo electrénico, el
mismo que se presentara a la suscripcidn del contrato.

RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUION DE OBRA

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la
Comision de Recepcion nombrada por la Municipalidad Distrital de Marcona La
recepcion de la obra se hara de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del
Reglamento. El procedimiento para la liquidacidén del contrato de obra sera en
concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se
procedera a la liquidacidn de obra, mientras existan controversias pendientes
de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el
pago del saldo de la liquidacién, culmina el contrato y se Cierra el expediente
respectivo.

SUBCONTRATACION

Estara expresamente prohibida la subcontratacién, de acuerdo a lo sehalado en
el articulo 35 de la Ley.

PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCION DEL COVID-19
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. Ambito de aplicacion.

El protocolo rige para el Contratista responsable de la ejecucién de la
obra, que celebrara contrato con la Entidad.

. Evaluacioén e identificacion de trabajadores.

El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluara a
todo el personal antes de ingresar a laborar, utilizando una ficha de
sintomatologia. El trabajador no podra realizar labores si se verifica
alguno de estos supuestos:

Si el trabajador tiene fiebre o temperatura que excédalos 38°C. la toma
de temperatura debera realizarse con termémetro digital sin contacto.
Si el trabajador tiene signos y sintomas referidos a los casos leves,
moderados y severos.

Si el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, tales como
fiebre persistente por mas de 2 dias, tos, dolor de garganta, congestion
nasal, sensacion de falta de aire o dificultad para respirar, desorientacion
o confusién, dolor de pecho, coloracién azul en los labios.

Si el trabajador presenta factores de riesgo individual asociados al
COVID-19.

Si el trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o
declarado con COVID-19 y que no haya cumplido la cuarentena de 14
dias.

Unicamente los trabajadores con signos de alarma seran derivados al
establecimiento de salud para su evaluacion. De registrarse un caso
sospechoso, el responsable de seguridad y salud registrara la
informacion de acuerdo con la directiva administrativa del MINSA.

. Medidas durante la ejecucion de labores.

Distanciamiento fisico:

e Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre
una y otra persona.

¢ Quedan prohibidos los saludos con contacto facial y/o fisico, asi como
compartir utensilios con otras personas.

e Se deberan evitar reuniones en ambientes cerrados y priorizar el uso
de software para videoconferencias, telefonia u otro medio disponible.
Las charlas de sensibilizacién seran con un maximo de 10 personas,
al aire libre y siempre que se garantice el distanciamiento de 1 metro.

Higiene personal y control de infecciones:

e Lavado de manos con agua y jabén. En ausencia de agua y jabén, se
debe usar desinfectantes para manos a base de alcohol gel con un
minimo del 70% de alcohol, que debe estar disponible.

e Limpieza y desinfeccion por lo menos 2 veces por dia con productos
e insumos recomendados por el MINSA.

e Segregacion de basura y desechos, implementando colores de bolsas
rojo para desechos que hayan tenido contacto con secreciones.

Oficinas:
e Los moédulos de escritorios de cada oficina deberan tener una
distancia no menor a 1 metro entre ellos.
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¢ Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debe desinfectarse el
calzado con solucion de hipoclorito de sodio y lavarse las manos con
agua y jabon o alcohol en gel con un minimo de 70% de alcohol.

e Se deben de comunicar a los trabajadores la prohibicién de compartir
objetos.

Unidad de transporte de trabajadores:

Los vehiculos para el traslado de los trabajadores y de refrigerios deben
estar desinfectados antes de la jornada de trabajo y al final de los
traslados.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccioén, segtin corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ITEM MAQUINARIA UND.| CANT.

1 MAQUINA FORMADORA DE TECHOS CURVOS |HM 1
DE ACERO

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reaquisitos:

CARGO PROFESION

Ingeniero Residente de |Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Titulado
Obra y Colegiado.

Ingeniero Civil y/o Industrial y/o Minas

Especialista en y/o Quimico y/o del Ambiente y/o
seguridad de obra Medio Ambiente, Titulado y
Colegiado.

Acreditacion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Experiencia minima acumulada de 24
Ingeniero Ingeniero Civil y/o|meses como residente en la ejecucion
Residente de | Arquitecto, Titulado|de obras similares al objeto de la
Obra y Colegiado. convocatoria, que se computa desde la
colegiatura.
Ingeniero Civil y/o
- Industrial y/o Minas L .
Especialista 1aly Experiencia minima acumulada de 24
. y/o Quimico y/o del . )
en seguridad . .| meses como Especialista en seguridad
de obra Ambiente y/o Medio de obras en general
Ambiente, Titulado '
y Colegiado.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (1) vez el valor referencial de
la contratacién, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a mejoramiento y/o ampliacion y/o rehabilitacion y/o construccion y/o creacion
y/o instalacién de infraestructura deportiva y/o recreativa en general con los siguientes componentes
minimos: cobertura autoportante; cobertura con estructura metalica de apoyo; instalacion de reflector,
tablero eléctrico, postes de metal con pedestal de concreto.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las

12

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificaciéon determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
5 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmxPMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 '3 puntos

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

13

adicionalmente el factor capacitacion.

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, con RUC N° O [, ], con domicilio legal en
[l ], inscrita en la Ficha N [, ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [...........oooiiiiiiiiiinns ], con DNI N° [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [..............o.... ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién
de la ejecuciéon de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO .
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancidon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo a lo sefialado en el expediente técnico

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afos, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
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de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

° FORMA DE
N PENALIDADES CALCULO PROCEDIMIENTO

1 Cuando el personal acreditado 0.5 UIT por cada Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) [personal en obra en el [Supervisor, luego de
dias desde el inicio de suplazo previsto. anotado el hecho en el
participaciéon en la ejecucién del cuaderno de obra.
contrato o del integro del plazo de Segun informe de la
ejecucion, si este es menor a los Gerencia de Desarrollo
sesenta (60) dias, de conformidad Urbano, luego de detectado
con las disposiciones establecidas el incumplimiento en el
en el numeral 190.2 del articulo 190 seguimiento a la obra.
del Reglamento

2 En caso el contratista incumpla con 0.5 UIT por cada dia |[Segun informe del Inspector
su obligacion de ejecutar lalde ausencia deljo Supervisor de la obra,
prestacion con el personal personal en obra. segun corresponda.
acreditado o} debidamente
sustituido.

3 SEGURIDAD DE OBRA YDos por mil (2/1000) Segun informe del
SENALIZACION del monto de la Obra, Supervisor, luego de
Cuando el contratista no cuentapor cada dia deljanotado el hecho en el
con los dispositivos de seguridad incumplimiento cuaderno de obra; y/o segun
en la obra, tanto peatonal o informe solicitado de la
vehicular, incumpliendo las Gerencia de Desarrollo
normas, ademas de las Urbano.
sefalizaciones solicitadas por la
municipalidad. La multa diaria
sera:
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Cuando el contratista no cumpla

periodo por cada dia
de ocurrido el hecho.

o FORMA DE
N PENALIDADES CALCULO PROCEDIMIENTO
4 INDUMENTARIA Uno por dos mil[Segun informe del
IMPLEMENTOS DE |(1/2000) del monto de [Supervisor, luego de
PROTECCION PERSONAL la valorizacion deljanotado el hecho en el

cuaderno de obra; y/o segun
informe solicitado de la

con entregar el

demoras
cronogramas

injustificadas
acelerados

Reglamento.

Cuando el contratista no cumpla
calendario
valorizado adecuado a la fecha de
inicio del plazo contractual, en un
plazo de 24 horas, o0 en el caso de

trabajo, dentro del plazo indicado
en la Ley de Contrataciones y su

periodo por cada dia
de ocurrido el hecho.

con dotar a su personal o parte del Gerencia de Desarrollo
personal de los elementos de Urbano.

seguridad. La multa es por cada

dia.

5 INGRESO DE MATERIALES Dos por mil (2/1000) [Segun informe del
Cuando el contratista ingrese [del monto de la Obra, Supervisor, luego de
materiales a la obra sin por cada dia dejanotado el hecho en el
autorizaciéon del supervisor. La |incumplimiento cuaderno de obra
multa diaria sera:

6 ENTREGA DE INFORMACION Uno por dos mil[Segun informe del
INCOMPLETA Y/O CON ((1/2000) del monto de Supervisor, luego de
ERRORES la valorizacion deljanotado el hecho en el
Cuando el contratista entregue |periodo por cada dia|cuaderno de obra; y/o segun
documentacion incompleta o con |de ocurrido el hecho. |informe solicitado de la
errores, perjudicando el tramite Gerencia de Desarrollo
normal de los mismos (solicitud de Urbano.
adelantos, valorizaciones,
adicionales, etc.), la multa sera por
tramite documentario.

7 |CARTEL DE OBRA Dos por mil (2/1000) [Segun informe del
Cuando el contratista no coloque |del monto de la Obra, [Supervisor, luego de
cartel de obra dentro del plazo [por cada dia deljanotado el hecho en el
establecido en las [incumplimiento. cuaderno de obra; y/o segun
especificaciones técnicas y/o el informe solicitado de la
contrato. La multa por dia de Gerencia de Desarrollo
atraso sera: Urbano.

CRONOGRAMA VALORIZADO Uno por dos milSegun informe del

8 |AL INICIO DEL PLAZO |(1/2000) del monto de [Supervisor, luego de
CONTRACTUAL la valorizacion deljanotado el hecho en el

cuaderno de obra; y/o segun
informe solicitado de la
Gerencia de Desarrollo
Urbano.
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NO

PENALIDADES

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTO

PRUEBAS y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las
pruebas o ensayos oportunamente
para verificar la calidad de los
materiales y los trabajos
ejecutados. La multa es por cada
incumplimiento.

Uno por dos mil
(1/2000) del monto de
la valorizacién del
periodo por cada dia
de ocurrido el hecho.

informe del
Supervisor, luego de
anotado el hecho en el
cuaderno de obra. Segun
informe de la Gerencia de
Desarrollo Urbano, luego de
detectado el incumplimiento

Segun

en las valorizaciones
presentadas.

10 |RESIDENTE DE OBRA Uno por dos mil[Segun informe del
Cuando el Ingeniero Residente no |(1/2000) del monto de Supervisor, luego de
se encuentra en forma permanente la valorizaciéon del @notado el hecho en el
en la obra. La multa es por cada [periodo por cada dia [cuaderno de obra; y/o segun
dia. de ocurrido el hecho. |informe solicitado de la

Gerencia de Desarrollo
Urbano

11 |EQUIPOS DECLARADOS EN Dos por mil (2/1000) Segun informe del
LA PROPUESTA TECNICA del monto de la Obra, Supervisor, luego de
Cuando el contratista no por cada dia dej@anotado el hecho en el
presente los equipos declarados incumplimiento. cuaderno de obra. Segun
en la propuesta técnica. La multa informe de la Gerencia de
es por cada equipo. Desarrollo Urbano, luego de

detectado el incumplimiento
en el seguimiento a la obra

12 |DEL CONTRATISTA Y EL [3/4 (UIT) por cada dia Segun informe del
PERSONAL OFERTADO En caso |[de  ausencia  del [Supervisor, luego de
culmine la relacidon contractual [personal en obra. anotado el hecho en el
entre el contratista y el personal cuaderno de obra
ofertado y la Entidad no haya
aprobado la  sustitucién  del
personal por no cumplir con
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

13 |POR INASISTENCIA DE LOS Uno por dos mil|Segun informe del
ESPECIALISTAS DEL |(1/2000) del monto de | Supervisor, luego
CONTRATISTA A REUNIONES |a valorizacion del| de anotado el hecho en el
CONVOCADAS POR LA periodo por cada dia| cuaderno de obra.
ENTIDAD CONTRATANTE de ocurrido el hecho. | Segun informe de Ia
Cuando el contratista de manera Gerencia  de Desarrollo

injustificada, no asista con sus
especialistas a reuniones
convocadas por la Entidad,
exigidos en el expediente técnico.

Urbano, luego de detectado
el incumplimiento en el
seguimiento a la obra

©/
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De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,

o FORMA DE

N PENALIDADES CALCULO PROCEDIMIENTO

14 POR NO ESTAR AL Segun informe del
DIA CON LAS Uno por dos mil| Supervisor, luego
ANOTACIONES EN EL | (1/2000) del monto| de anotado el hecho en el
CUADERNO DE OBRA | de la valorizacion del | cuaderno de obra
Cuando el contratista de | periodo por cada dia| Segun informe de Ia
manera injustificada, no | de ocurrido el hecho. | Gerencia de
presente el cuaderno de obra Ejecucién y Supervision de
con las anotaciones al Obras, luego de detectado
dia siguiente de su ejecucion. el incumplimiento en el

seguimiento a la obra

15 Cuando incumpla con Ial 0.5 UIT por cadal Segun informe del
aplicacion de los protocolos dia de Inspector o
sanitarios. incumplimiento  de | Supervisor de la obra,

ocurrido el hecho. segun corresponda.
Importante

la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.




s

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2022-MDM/CS

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS 'S
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucioén del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..coicieiceieeieeee ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPIiTULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE

Junta de Resolucién de

CONTROVERSIAS | Disputas Si No

DEL CONTRATO Arbitraje . "
N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacioén se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE'® Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

6 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

o/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE'" Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE1® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

17 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracioén, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

18 |bidem.

9 Ibidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Soélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comutn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.......cccccovcviiereenns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [% 1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o, 1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%22

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimales.
2! Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT'\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV?3

o

Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

2 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

o De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURiDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR'()RGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Ne CLIENTE %%’E.IQA?%L CON'F‘I;ATO ggﬁ.'r"&'?r%b RECEE’(E:EéI:h;\D[I)EE LA lfégz%zgﬁ!rpé MONEDA | IMPORTE? T'POVEETCS;"B'O AZ%%&S
1
2
3
4
5

% Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

25

antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

27 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

2 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Ne CLIENTE %%’E.IQA'%%L CON1NI;ATO ggﬁ;’&'?r%%‘, RECEE’EE(gr:\DlaEE LA EI)Q(OPE%Z?SIT% MONEDA | IMPORTE? T'POV'EES@"B'O Al&%&
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicioén de micro y pequefia empresa.




