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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda, y por los
e Abc
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad
s Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDNR/CS

(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA:
“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL
CASERIO PUERTO ALEGRE DEL DISTRITO DE NUEVA
REQUENA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDNR/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisioén, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

@
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

0/
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA

RUC N° 20198772306

Domicilio legal : AV. LESTER DIONICIO MALDONADO MZA. A4 LOTE. 1 -
UCAYALI - CORONEL PORTILLO - NUEVA REQUENA

Teléfono: 951299607

Correo electrénico: : sgap.mdnr2023@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la EJECUCION DE
OBRA: “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO PUERTO ALEGRE
DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a Doscientos Cuarenta y Dos Mil Trecientos Veintiocho con
87/100 Soles (S/. 242,328.87), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
noviembre del afio 2022.

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/. 242,328.87 S/. 218.095.99 S/. 184,827.11 S/. 266,561.75 S/. 225,899.79
(Doscientos (.D s C’i entds (Ciento Ochenta 'y (Doscientos (Doscientos
Cuarenta y Dos Mil Cuatro Mil Sesenta y Seis Mil Veinticinco Mil

Dieciocho Mil
Noventa y Cinco
con 99/100 Soles)

Trecientos
Veintiocho con
87/100 Soles)

Ochocientos Quinientos Sesenta Ochocientos
Veintisiete con y Uno con 75/100 | Noventa y Nueve
11/100 Soles) Soles) con 79/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Memorandum N° 836-2023-

contratacion :  MDNR-GM, de fecha 25 de
julio de 2023.

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Alcaldia N°

técnico . 00228-2022-MDNR-ALC, de

fecha 18 de noviembre de 2022

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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y actualizacion 26 de mayo de
2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 000000438
Especifica de Gasto: 2.6.2 3.5 2 Costo de Construccion por Contrata
Fte. Rbro.: 18. Canon y Sobrecanon, Regalias, Rentas de Aduanas y Participaciones.

Monto S/.: 242,328.87

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de Sesenta (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en

Recoger en

Costo de bases

Costo del expediente
técnico

Caja de la MDNR, situo en la Av. Lester Dionicio Maldonado Mz:
A4 Lt: 1 Ampliacion Urbana / Nueva Requena - Coronel Portillo —
Ucayali.

Las Bases se recogeran em la Sub Gerencia de Logistica y el
expediente Técnico de la Obra en la Gerencia de Infraestructura y
Acondicionamiento Territorial

Impresa: S/ 6.00 (Seis y 00/100 Soles).

Impreso: S/ 35.00 (Treinta y Cinco 00/100 Soles)
Digital: S/ .00 (Cinco y 00/100 Soles)
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

e Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

e Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N2 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

Directivas del OSCE.

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Norma sobre consideraciones de mitigacién de Impacto Ambiental.

Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

Reglamento para la Autorizacion de Obras en Vias Publicas.

Resolucién Ministerial N° 1275-2021-MINSA, Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19".
Cadigo Civil.

Ley 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica - Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE

e Decreto Supremo N° 011-79-VC

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la

Q 7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

2.4,

Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7).

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin (Anexo N° 8).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion’.

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la
garantia mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00512011101
Banco . Banco de la Nacién
N° CCI8 : 018-512-000512011101-47

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cabdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.
g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de

8
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En caso de transferencia interbancaria.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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h)

)

k)

1)

m)

n)

0)

p)

Q)

plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?3,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

11
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En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.5.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

r)  Correo para efectos de notificacion durante la ejecucion contractual.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la notificacion de la orden de compra. Para dicho efecto el postor
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe
presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Nueva
Requena, sito en Av. Lester Dionicio Maldonado Mza. A4 Lote. 1 - Ucayali - Coronel Portillo -
Nueva Requena en el horario de atencion de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6. ADELANTOS®
2.6.1. ADELANTO DIRECTO.
“La Entidad otorgara un Adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos 1 mediante carta fianza o pdliza de cauciéon y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS.

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos hasta el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicioén, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho
(8) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos!’ mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera Mensual y tienen caracter de pagos a cuenta y seran elaborados
el ultimo dia de cada mes por el Supervisor y el Contratista.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la

15 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

17
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Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://lwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-o0sce.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. a

.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA
EJECUCION DE OBRA:

“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO PUERTO
ALEGRE DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA-PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO-DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, CUI N°2550303.

3.1 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO.

3.1.1 Consideraciones generaies

Nombre de la Obra . “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN EL CASERIO PUERTO ALEGRE
DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-

DEPARTAMENTO DE UCAYALY”.
Ubicacién
Distrito  : Nueva Requena.
Provincia : Coronel Portillo.
Region  : Ucayali.
Nombre del PIP o Inversién . “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE EN EL CASERIO PUERTO ALEGRE
DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-
DEPARTAMENTO DE UCAYALI".

Caodigo dei PiP, de ser el caso : 2550303.

Nivel de los estudios de : FICHA TECNICA ESTANDAR.
Preinversion segln corresponda

Fecha de declaracion de : 09/05/2022

viabilidad

Expediente Técnico Aprobado  : Resolucién de Alcaldia N° 00228-2022-MDNR-ALC

Fecha de aprobacién :18 de noviembre 2022.
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1- UBICACION Y LOCALIZACION:
El proyecto se encuentra ubicado en la Region Ucayali del Distrito de
Nueva Requena, Provincia de Coronel Portillo.

Distrito : Nueva Requena.
Provincia : Coronel Pottillo.
Regién : Ucayali.

CASERIO PUERTO ALEGRE

2- GENERALIDADES:

Como medio fundamental para la disminucién de la incidencia diarreicas,
parasitosis y dérmicas en el caserio, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA
REQUENA ha solicitado la contratacion de un consultor para la elaboracion
Expediente Técnico.

La presente Memoria Descriptiva esta referida al proyecto:

“‘CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO PUERTO
ALEGRE DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" C.U.I1 N°2550303 comprendiendo
los siguientes componentes

01.- POZO TUBULAR H= 100.00 m.
02.- TANQUE ELEVADO CON TANQUES DE POLIETELINO
03.- RED DE CONEXION
04.- PILETA PUBLICA
05.- OBRAS GENERALES
3- ANTECEDENTES:

La Municipalidad Distrital de Nueva Requena, entidad responsable de
formular planes y proyectos para impulsar el desarrollo sostenido del
2|25
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Distrito, viene coordinando la ejecucion de diversos proyectos y obras,
dentro de las cuales ha creido por conveniente priorizar la elaboracién del
proyecto y ejecuciéon de obra: “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN EL CASERIO PUERTO ALEGRE DEL DISTRITO DE
NUEVA REQUENA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” C.U.l N°2550303, esta orientado a
brindar los servicios de agua potable, asi dar prioridad a la localidad en
su demanda del servicio de agua potable, con participacion activa de los
moradores del caserio en la toma de decisiones concernientes al disefio,
ejecucion y gestion del servicio a implementar. También asi se esta
tratando de lograr con el OBJETIVO GENERAL: DISMINUCION DE LA
INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITOSIS Y
DERMICAS EN EL CASERIO

4- MARCO LEGAL:

e Ley N°29090. Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones, y sus modificaciones.

e Decreto Supremo N° 001-2006 VIVIENDA

e Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

o Ley N° 29338 — Ley de Recursos Hidricos.

e Decreto Supremo N° 001-2010-AG — Reglamento de la Ley N°
29338.

e Ley N°27446 — Ley de Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto
Ambiental.

e Normas sobre consideraciones de mitigacion de impacto
ambiental.

e Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N°
27446.

e Resolucion Ministerial N* 037-2006-MEM/DM — Cédigo Nacional
Eléctrico, Utilizacién

e Plan Operativo Anual del Ministerio de Educacion

e Decreto Legislativo N°1444 — Ley que Modifica la Ley N°30225 Ley
de Contrataciones del Estado, con sus modificaciones, siendo la
ultima Ley N°31535 del 28.07.2022.

e Decreto Supremo N° 344-2018-EF — Reglamento de la Ley
N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, con sus
modificaciones, siendo la ultima D.S. N°234-2022-EF del
07.10.2022

o Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgo ante
cualquier desastre en términos de organizacion funcién vy
estructura.

e Decreto Supremo N° 015-2015 MINAM

e Decreto Supremo N° 015-2015-JUS

e Reglamento de Metrados
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5.

OBJETIVO DEL PROYECTO:
Objetivo central o propésito del proyecto consiste en contribuir a la

“Disminucién de la incidencia de enfermedades diarreicas, parasitosis y
dérmicas en el caserio “Puerto alegre” a través de un conjunto de acciones
orientadas a mejorar los servicios de agua y asi garantizar el bienestar de

la poblacion afectada por el problema identificado.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El proyecto consiste en los siguientes componentes:

a) Construccion de un pozo tubular H=100.00m.

b) Construccién de un reservorio elevado con 02 tanques de polietileno
de 2500 litros

c) Construccion de 02 piletas.

d) Obras Generales.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:
Antecedentes de la situacion que motiva el proyecto:

Actualmente, El Caserio PUERTO ALEGRE no cuenta con servicios de
red publica de abastecimiento de agua potable, solo el recurso que no es
potable, siendo el agua no tratada abastecida directamente de la quebrada
cercana al caserio, a continuacion, se hace un detalle de la poblacion al

cual abastecera el proyecto.

7.1Limites de area de Estudio:
a) PorelNorte :con el Departamento de Loreto

b) Porelsur : con el Distrito de Campo verde.
c¢) PorelEste  :con los Distritos de Calleria y Yarinacocha.
d) PorelOeste :con los Departamento de Huénuco.

7.2Vias de Acceso:

La via de acceso principal es el siguiente:
Pucallpa — Campo Verde ( 30 Min) (34 km)
Campo Verde — Nueva Requena (30 Min) (30 Km)
Nueva Requena — Shambo.(60 Min) (20 Km)
Shambo — Puerto Alegre (45 -) (25 Km) via pluvial

e I o

4|25
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7.3 Topografia:
a) Latopografia del terreno de propiedad del caserio es casi plana.

b) Eltipo de suelo que presenta es con mezcla arcilla y limo.

c) El area destinada al proyecto no es inundable.

8- ASPECTOS SOCIOECONOMICOS.
08.01. Justificacion Y Alcances Del Proyecto

Como la mayoria de las Localidades de la Amazonia de nuestro pais,
dentro de la jurisdiccion del distrito, la mayoria de estos no cuentan
con una instalacion del sistema de agua potable domiciliarias, la
causa principal es el consumo de agua de deficiente calidad y una
contaminacion ambiental.

El caserio PUERTO ALEGRE, no cuenta con servicios basicos, y no
tienen una buena economia familiar, por lo cual se hace necesario y
vital que se lleve realice dicho proyecto instalacién de pozo tubular
con tanque elevado + piletas que dispongan de una mejor economia
y calidad de vida con otros servicios complementarios que ocasionaria
la instalacion del pozo tubular.

9- CARACTERISTICAS FISICAS:

09.01. Clima.
De acuerdo al Mapa de Clasificacion Climatica del Pert, El clima del
Distrito de Nueva Requena, contrariamente a que se cree no es
uniforme; predomina el clima calido y himedo con abundantes
precipitaciones, este comportamiento es diferente en la cima y flanco de
la cordillera Azul, donde pueden tipificarse climas de tropico himedo;
con temperaturas elevadas durante el dia y en la noche las temperaturas
bajan hasta dar sensaciones de frio, ademas existe una intensa
nubosidad en las altas vertientes y cumbres de estos relieves
montafiosos La temperatura maxima se presenta entre agosto y octubre,
y la minima en junio, en la que desciende de 31.9 a 20.5 °C en promedio

respectivamente.

09.02. Caracteristicas Fisicas Del Suelo.
5125
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Los suelos son de permeabilidad lenta o moderada y de drenaje moderado,
La topografia del caserio PUERTO ALEGRE, es casi plana con pocos tramos

de pendiente pronunciada.

10-DESCRIPCION GEOGRAFICA:
El caserio Puerto Alegre se encuentra ubicado a orillas del rio Aguaytia.

CASERIO PUERTO ALEGRE ; i e

Elemento 1

Nuevo Saposoa

-
&PTJ"E_R?O ALsciRé "
< "‘ j

G

11- PRECIO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS

Los precios de Mano de Obra son considerados de acuerdo al Decreto
Legislativo 727, régimen laborar de acuerdo al Art.14.

11.01. Materiales y Especificaciones.
Los materiales a emplear se indican en los planos de disefio y
especificaciones técnicas. El sistema de instalacion y construccion

considerando las normas del RNE vy las especificaciones técnicas que

recomiendan los fabricantes de cada material.
En la zona existen materiales que se utilizaran tales como Arena, El

Hormigon, Piedra grande y mediana que se encuentra en Aguaytia.

12- PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucion de la obra es de 60 dias calendarios.

13- MODALIDAD DE EJECUCION:
Modalidad de Ejecucion 3 INDIRECTA (Contrata)

Sistema de Contratacion S a SUMA ALZADA.
6] 25
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14-

15-

PRESUPUESTO DE OBRA:
El monto total de inversién del Proyecto: “CREACION DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE EN EL CASERIO PUERTO ALEGRE DEL DISTRITO
DE NUEVA REQUENA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” C.U.I N°2550303., sera de SI. 254,328.87

(Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil trescientos Veintiocho con 87/100 Soles.

(Precio vigente al 06 de agosto del 2022)

RESUMEN PRESUPUESTO- CASERIO PUERTO ALEGRE

Il DESCRIPCION COSTO |
IlOBRAS GENERALES ' 35,568.68 |
SEGURIDAD Y SALUD 6,443.00
PLAN PARA LA VIGILANCIA , PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19EN H 1,000.00 |
POZO TUBULAR 53,382.65 |
TANQUE ELEVADO DE CONCRETO 68,790.69 |
RED DE CONEXION 696.04
|PlLETA PUBLICA 2.481.41
ﬁzscwzsos PARA RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA 10,214.44 |
COSTO DIRECTO 178,576.91
GASTOS GENERALES 10% 17,857.69 l
UTILIDAD 5% 8,928.85
SUB-TOTAL 205,363.45 |
16V 18% 36.965.42 |
PRESUPUESTO EJECUCION 242,328.87 |
PRESUPUESTO SUPERVISION 12,000.00 l
COSTO TOTAL DE LA OBRA 254,328.87 |
TOTAL FRESUBUESTO IRVERSION A FINAGIAR 25432887 §
ADELANTOS:
El Contratista podra requerir los siguientes adelantos:
ADELANTO DIRECTO:

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripciéon del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente.
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La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados
a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede solicitud.

ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta el 20% del monto
del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o
insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias
calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de
materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que el
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de (8) dias
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de
pago respectivo.

Garantia y Adelantos

La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos en las bases y solicitadas
por el contratista, contra la presentacion de Carta Fianza como garantia emitida
por idéntico monto, conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

Las cartas fianzas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais al solo requerimiento de la entidad, diciendo ser
emitidas por empresas sujetas a la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificacién de riesgo B o superior.
Asimismo, para su aceptacion deberan observarse las disposiciones establecidas
en el articulo 148 del Reglamento.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucién de obra se realizara de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme a
lo siguiente:
176.1. El inicio de plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia
siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor,
segun corresponda;
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, segun corresponda;
¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos
que, de acuerdo con las Bases, hubiera sido asumido como obligacion;
d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo,
en caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y
observaciones;
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181.
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Las condiciones a que se refieren ios literales procedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion
del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia
con el cumplimiento de las demas condiciones.

Si la Entidad no cumpie con las condiciones sefialadas en los literales
precedentes, el contratista puede iniciar el procedimiento de resolucién del
contrato dentro del plazo de quince (15) dias vencido el plazo previsto en el parrafo
anterior. Asimismo, en el mismo plazo tiene derecho a solicitar resarcimiento de
dafios y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al
cinco por diez mil (5/10 000) del monto del contrato por dia y hasta por un tope de
setenta y cinco por diez mil (875/10 000). La Entidad debe pronunciarse sobre
dicha solicitud en el plazo de diez (10) dias habiles de presentada. Respecto al
derecho de resarcimiento, el contratista puede iniciar un procedimiento de
conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles de vencido el plazo
con el que cuenta la Entidad para pronunciarse sobre Ia solicitud.

176.9. La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de plazo
de ejecucion de la obra en los siguientes supuestos:

a) Cuando la estacionalidad climatica no permite el inicio de la ejecucion de la
obra, hasta la culminacién de dicho evento.

b) En caso la Entidad se encuentra imposibilitada de cumplir con las condiciones
previstas en los literales a) o b) del numeral 176.1 del presente articulo, hasta
el cumplimiento de las mismas.

En ambos supuestos, no resuita aplicable el resarcimiento indicado en el
altimo parrafo del numera 176.8, y se suspende el tramite de la solicitud y
entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse quince (15) dias antes de la
nueva fecha de inicio del plazo de ejecucion.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas
se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de
contratacion, debiéndose suscribir la adenda correspondiente.

CUADERNO DE OBRA.

Los lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital, segtin Directiva

N° 009-2020-OSCE/CD.

17.1. DISPOSICIONES GENERALES.
El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y
administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las
caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

17.2. En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran

durante la ejecucion de la obra, las érdenes, las consultas y las respuestas a
las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra
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culminado el acto de recepcion de ia obra o el acto de constatacién fisica de
la obra, segln corresponda.

17.3. El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de
internet, ingresando a https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades
y los contratistas (ejecutores de obra y supervisores de obra) tienen la
responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que
aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto
en el numeral 9.3 de la presente Directiva.

17.4. El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados
aregistrar en el cuaderno de obra digital, toda la informacién que corresponda
anotar en el cuaderno de obra, segin lo previsto en la Ley, el Reglamento,
asi como lo dispuesto en la presente Directiva.

17.5. El registro de la informacion en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado
Unicamente por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra,
supervisor de obra y residente de obra) de conformidad con Ila Ley, el
Reglamento y la presente Directiva, asi como en los términos y condiciones
de uso y los documentos de orientacion sobre las funcionalidades de esta
herramienta informatica que establezca el OSCE. La aceptacion de los
términos y condiciones de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para
el acceso e interaccion con este Y supone su estricto cumplimiento.

17.6. El OSCE, progresivamente, en base a los datos registrados en el cuaderno
de obra digital, difunde informacién relevante sobre la ejecucion de las obras.

17.7. EI OSCE, a través del 6rgano competente, realiza el seguimiento y monitoreo

de la operatividad de la herramienta informatica del cuaderno de obra digital,

para su optimizaciéon o alineamiento a modificaciones normativas, debiendo
los usuarios sujetarse a dichas modificaciones. Asimismo, brinda soporte
especializado para la atencion de solicitudes o incidencias, previa evaluacién,

Sujetandose a lo establecido en la Ley, Reglamento, la presente Directiva y

demas normativa que resulte aplicable.

DE LAS VALORIZACIONES:

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta seran elaborados el tltimo
dia de cada mes por el Inspector /Supervisor y el contratista.

El plazo méaximo de aprobacion por el Supervisor o Inspector de las valorizaciones
Yy su remision a la Entidad para periodos mensuales es de quince (15) dias,
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion
respectiva, de acuerdo al Articulo 194° inciso 6 del Reglamento de Contrataciones.

SEGURIDAD LABORAL:

Para la ejecucién de los trabajos el Contratista debe cumplir, como minimo, con
los requisitos de seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad durante
la Construccion, contenido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado
mediante D.S. N° 011-2006-VIVIENDA y sus modificaciones; la Ley de Seguridad,
y Salud en el Trabajo aprobada mediante Ley N° 29783 y modificada mediante
Ley N° 30222 y con su respectivo Reglamento aprobado con D.S. N° 005-2012-
TRy modificado el 2014 por el D.S. N° 012-2014-TR.
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El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo basico de proteccion personai
(EPP) y tendra en cuenta la proteccién adicional por el riesgo de caida. La zona
de trabajo debe contar con los adecuados accesos, circulaciones y sefalizacion.

El Contratista debera tener en cuenta la buena practica en el almacenamiento y
manipuieo de materiales, asi como Ia, seguridad en los trabajos de izaje. Asi
mismo, el Contratista debera contar con un botiquin basico de primeros auxilios.

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL
TRABAJO:

Sobre el particular, cabe indicar que, conforme o sefialado en el acapite iii) del
numeral 3.3 del Articulo 3 del Decreto Supremo N° 103-2020-EF1, este Organismo
Técnico Especializado requiere a la entidad publica la adecuacion del
requerimiento conforme los Protocolos Sanitarios y demas disposiciones que
dicten los sectores y autoridades competentes.

Por lo que el postor debera presentar su PLAN PARA LA VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO, segun los
Protocolos aprobados mediante la R.M. N° 087-2020-VIVIENDA, en concordancia
con la R.M. 239-2020-MINSA y su modificatoria R.M. N° 265-2020-MINSA.

En la ejecucién de obras de construccién para evitar la transmisién del COVID-19
e identificar y atender oportunamente a los casos sospechosos o confirmados
entre el personal que interviene en la ejecucién en una obra de construccion y las
personas que por cualquier motivo ingresen al 4rea en la que esta se ejecuta debe
contar con el Plan de Vigilancia Control y Prevencion de COVID-19 antes de iniciar
las actividades de construccién cumpliendo con dicho plan.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:
El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier

actividad, en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente 1SO
14001:1996.

El Contratista debera cumplir con ia normatividad legal sobre Medio Ambiente de
aplicacion en su actividad. Al respecto, debera presentar declaracion jurada de
cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la implementacion de algunas
actividades seguidamente detallada:

D.S. N° 029-94 EM Reglamento de Proteccién Ambiental en las Actividades
Eléctricas y la Ley N° 27314 — Ley General de Residuos Sélidos.

DEL EQUIPO:

Comprende la maquinaria que interviene en la obra sefialada en la relacion de
equipo minimo del presente expediente técnico, el equipo variara de acuerdo a la
magnitud de la obra, pero en todo caso debe ser suficiente y de éptimo estado par
que la obra no sufra retrasos en su ejecucion.

DE LOS MATERIALES:
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Los materiales a ser empleados para ia construccion de las obras deben ser
proporcionados por el Contratista, por ello sera este el Gnico responsable de la
seleccién de los proveedores y fuentes de abastecimiento, teniendo en
consideracién que todos los materiales deben cumplir con las exigencias de
calidad establecidas.

Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecucion de las obras
deberan ser de primera calidad y adecuados al objeto que se les destina. Los
materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecucion de las obras sin
la aprobacion del Supervisor podran ser rechazados por éste, cuando no se
encuentre apropiado para la utilizacién en la ejecucién de la obra.

El Contratista debera contar con los Regiamentos, Manuaies y Normas vigentes,
para garantizar un correcto control de materiales y aplicacion de procedimientos
estandarizados de ensayos a efectuar.

El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que
su presencia no cause malestar en la ejecucion de la misma, o0 que por excesivo
tiempo de almacenamiento desmejore las propiedades particulares de estos. El
Residente pondra en consideracion del Supervisor y, a su solicitud, muestras por
duplicado de los materiales que crea conveniente, los que previa aprobacion
podran usarse en la obra. El Supervisor esta autorizado a rechazar el empleo o
uso de los materiales, cuando no cumplan con las normas ya mencionadas o con
las especificaciones particulares de los elementos destinados a Ia obra.

LAS PRUEBAS:

Es obligacién del Contratista, antes de solicitar la Recepcion de la Obra, realizar
todas las Pruebas, analisis y ensayos necesarios para la verificacion del éptimo
funcionamiento de la obra ejecutada. De no ser asi, el Supervisor esta autorizado
rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del Contratista la reposicion de ellos.
Servicios de Laboratorio

El Contratista propondra a una entidad de reconocido prestigio especializada en
pruebas de laboratorio para lievar a cabo todos los servicios de pruebas que sean
necesarios para asegurar el cumplimiento de todo lo descrito en los documentos
del presente Expediente Técnico.

El laboratorio de prueba debera tener personal técnico con experiencia, estar
apropiadamente equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas
de acuerdo con las normas especificadas. El Contratista obtendra la aceptacion
del Supervisor antes de que se lleven a cabo los servicios, estando a cargo del
Contratista el costo de los mismos.

Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de control
de calidad del Contratista, sera de su responsabilidad.

SERVICIO DE LABORATORIO:
El Contratista propondra a una entidad de reconocido prestigio especializada en
pruebas de laboratorio para llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean
necesarios para asegurar el cumplimiento de todo lo descrito en los documentos
del presente Expediente Técnico.
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El laboratorio de pruebas debera tener personal técnico con experiencia, estar
apropiadamente equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas
de acuerdo con las normas especificadas. El Contratista obtendra la aceptacién
del Supervisor antes de que se lleven a cabo los servicios, estando a cargo del
Contratista el costo de los mismos.

Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos.

PRUEBAS Y MUESTRAS:

El Contratista suministrara todo el personal e instalaciones necesarias para ayudar
con el desarrollo de las pruebas. Estas se llevaran a cabo por personal de
laboratorio tal como se indique en las Especificaciones. Se lievara un registro que
incluya el tipo, tiempo. Localizacién y nimero de cada prueba o muestra requerida.

Después de tomar la muestra, el laboratorio llevara a cabo las pruebas requeridas
dentro de un término razonable de tiempo consistente con las normas
especificadas y rendira un informe escrito de cada prueba efectuada.

El Contratista facilitara todos los materiales para muestras y cooperara en las
actividades requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de muestras.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA:

El Contratista esta obligado no solo a la correcta ubicacion de la obra, sino también
a la conservacion de esta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion.
Asimismo, queda obligado a sefalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a
lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefalizacién se
abonaran en la forma que se establezcan en el proyecto; en su defecto seran de
cuenta del contratista. El Contratista cumplira las 6rdenes que reciba de la
Supervision acerca de la instalacion de sefiales complementarias o modificacion
de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los prejuicios que la
inobservancia de las citadas normas y érdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria ia realizacién de trabajos nocturnos estos
deberan ser previamente autorizados por el Supervisor de obra y realizados
solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista debera instalar
los equipos de iluminacién, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

PLAZOS DE LA OBRA:

El contratista controlara el avance de obras a través de la Programacion de sus
Actividades, Diagrama de Gantt y Pert CPM, Diagrama de Barras, indicandose la
Ruta Critica. Las solicitudes de ampliacion de plazo deberan estar debidamente
motivadas, sustentadas y cuantificadas y otros reclamos emergentes de la
ampliacion de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones que sefialan
el Art. 197°, 198°, 199° del Reglamento, adjuntando un grafico explicativo de los
eventos, asi como la demostracion objetiva de que la causal invocada modifica el
calendario contractual.

Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos climaticos (lluvias),
debera tener en cuenta la Opinién del OSCE N° 170-2016-DTN del 17-10-201 6,
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el cual establece que: “El contratista podia emplear cualquier tipo de documento
que resulte pertinente para sustentar su solicitud de ampliacién de plazo (entre
ellos, anotaciones en el CUADERNO DE OBRA, PERITAJES, INFORMES,
FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC) siempre que a través de estos pudiera acreditar
fehacientemente los hechos y circunstancias alegados”, que para nuestro caso la
acreditacion fehaciente mas importante de ios hechos alegados seran
VIDEOS, en la que se visualice la Supervisor y Residente de la obra mostrando
las partidas afectadas de la ruta critica por el evento alegado;

Asimismo, la Opinién del OSCE N° 169-2017-DTN del 09-08-2017, establece que;
“El supervisor debia brindar su opinién respecto a la solicitud de ampliacién de
plazo presentada por el contratista a través de un informe en el que se precisaran
los argumentos técnicos que le servian de fundamento, cumpliendo las
formalidades exigidas en el anterior articulo 170 del Reglamento; en
consecuencia, esta actuacién no podia entenderse como cumplida con la sola
anotacion en el cuaderno de obra, aun cuando en este ditimo el supervisor
hubiera detallado el sustento técnico de su pronunciamiento”,

De aprobarse Ampliacién de Plazo, debera de presentar un nuevo Calendario de
Avance de Obra y la Programacién "PERT-CPM, elevado dichos documentos a la
Sub Gerencia de Obras, suscrito por el Contratista y el Supervisor, con un informe
para su aprobacion dentro del plazo previsto por el Art. 202° del Reglamento,
documentos que se incorporan al contrato en reempiazo de las anteriores.
Compatibilizar la situacién presentada, con las Directivas vigentes de la
Contraloria General de la Republica.

REAJUSTE DE PRECIO:

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, ios documentos
del procedimiento de seleccion establecen las féormulas de reajuste. Las
valorizaciones que se efectlen a precios originales del contrato y sus
ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de
reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la férmula o férmulas polinédmicas, los
indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el instituto Nacional
de Estadistica e Informatica — INEI, correspondiente al mes en que debe ser
pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes
en que debio efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.
Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a
los dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias.

El procedimiento de reajuste se hara conforme a los establecido en el Articulo
195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El valor de los
reajustes estara incluido en los Pagos a Cuenta.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO:

El Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona de
ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la
obra, a su costo, del mantenimiento del transito, de tal manera que sus trabajos
no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica respecto al
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acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de circulacion en
general.

RECEPCION DE OBRA:

Se realizara de acuerdo a lo estipulado en el articulo 208° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Es obligacion ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de Obra y
Presidente de Comité de Recepcién de Obra, los PLANOS REPLANTEADOS (de
corresponder).

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD:

La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene
y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios
que se generen debido a la necesidad de la ejecucion de los mismos, sin perjuicio
de la responsabilidad que les corresponde a los autores de los proyectos,
estudios, informes o similares.

La Entidad es responsable de la obtencién de las licencias, autorizaciones,
permisos, servidumbre y similares para la ejecucién y consultoria de obras.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

% La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto
queda a criterio del postor ofertar profesionales con mayor capacidad
profesional, o nivel de actualizacion profesional sin que ello represente
mayores costos a la entidad.

% Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos
por quién corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las
instituciones publicas, asi como aquellas emitidas por un privado u otro
emitido por quien ostente las facultades correspondientes.

% El postor es consciente de la documentacién que presenta para efectos del
presente proceso de seleccion, por cuanto la entidad antes de la suscripcion
del contrato iniciara el proceso de verificacién documentaria con la finalidad
de identificar que la documentacion presentada se ajusta a la verdad, en tal
sentido el postor presentara en su propuesta técnica una declaracién jurada
en el que se compromete a facilitar informaciéon que permitira identificar la
veracidad de la documentacion.

% Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente
deberan ser en funcion a ellas que el postor formule su propuesta tanto
técnica como econémica. Cualquier controversia que surja durante las etapas
del proceso se resolveran conforme a lo establecido en las Bases y la Ley.
El personal propuesto para la ejecucion de la obra no podra ser sustituido,
salvo los casos o situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que
se susciten después de la suscripcion del contrato. Situacion que también
sera aprobada por la Entidad. El profesional sustituido, debera demostrar
igual o mayor experiencia, del profesional saliente, en caso hubiese cambio
de personal.

4
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% No se consideraran como validos para los efectos de calificacion y evaluacion
aquellos documentos que presentan enmendaduras, borrones o resultan
ilegibles en tanto no permitan identificar detalles relevantes (Ejemplos;
Fechas, Nombres, Firmas, Objeto, Montos, etc.).

3.1.2. Consideraciones especificas
a) Del equipamiento
Equipos extraidos del expediente técnico.

EQUIPO CANTIDAD
EQUIPO DE PERFORACION A PERCUSION 1
MOTOBOMBA DE 4” (12HP) 1
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.5” 1
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 1

e Se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o magquinaria que se
extrae del expediente técnico) clasificado como estratégico para la
ejecucion de la obra, concordante con la relacién de precios y cantidad
de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico.

e No se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no se haya previsto en el expediente
técnico o que constituyan exigencias desproporcionadas, irrazonables
o innecesarias.

* Se precisa que este equipamiento puede ser alquilado o propio, cuya
disponibilidad sera acreditado y/o cualquier otro documento que
demuestre fehacientemente la propiedad.

e El postor podra incluir maquinaria de mayor capacidad y potencia, asi
como mayor cantidad de equipos que el minimo requerido.

b) Del plantel profesional
Relacion del Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion
Residente de obra Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario Titulado

Experiencia del Plantel Profesional Clave:

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Residente de | Ingeniero Civil | Con experiencia minima de 24 meses
obra o Ingeniero | como Residente o supervisor o
Sanitario inspector o gerente de construccién o
titulado jefe de supervisién o asistente de

residente o asistente de supervisién o
la combinacién de estos, en: Ia
ejecucion de obra o inspeccion de obra
0 supervisién de obra; en obras de
saneamiento u obras similares, que se
computa desde la colegiatura.
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Plantel Profesional Clave

Cargo Profesién Experiencia

Los profesionales que formen parte del plantel profesional
deben ser solo aquellos incluidos en el desagregado del
analisis de gastos generales del expediente técnico, que
sean estrictamente necesarios para la ejecucién de la obra
teniendo en consideracién la naturaleza, complejidad y
envergadura de la obra a ejecutar, asi como el plazo de
ejecucion previsto, cautelando que no constituya un
obstaculo que perjudique la competencia de postores

El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y
la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra debe ser
un profesional colegiado, habilitado y especializado, ef cual
puede ser ingeniero o arquitecto, segiin corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de
experiencia en la especialidad, en funcién de Ia naturaleza,
envergadura y complejidad de la obra.

Las calificaciones del plantel profesional que se pueden
requerir son el grado académico de bachiller o titulo
profesional, segin corresponda. Por consiguiente, no se
puede exigir que el plantel profesional cuente con otros
grados académicos (maestro o doctor), otros titulos (por
ejemplio, de especialidad) y/o capacitaciones adicionales
(diplomados, cursos u otros).

Al establecer la profesion del plantel, se debe requerir
profesionales de diversas carreras o de manera general a un
profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato
normativo o por el tipo de competencias y conocimientos
requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda ser
ejecutada por un profesional de determinada carrera.

El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales,
debe ser razonable, acorde con Ia relevancia de sus
funciones en la ejecucién de la obra, congruente con el
periodo en el cual dicho personal ejecutaré las actividades
para las que se le requiere y los honorarios establecidos en
el expediente técnico, debiendo verificarse la existencia en el
mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales
exigencias. Asimismo, no puede restringirse la antigtiedad de
los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las
bases estandar, que no puede ser mayor a veinticinco (25)
arios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.
Solo se puede establecer el computo de la experiencia desde
la colegiatura, cuando la normativa de determinada profesion
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establezca que la funcién que desempefiara el profesional,
requiera de la habilitacién en el colegio profesional.

e En ningdn caso corresponde exigir al plantel profesional,
simultaneamente, experiencia en obras en general y en ofras
similares o en la especialidad, no fampoco exigir acreditar
experiencia en mas de un cargo.

* No se debe exigir un tiempo determinado de colegiatura o de
ejercicio profesional, pues lo relevante es la experiencia
efectiva con la que cuenta el profesional, y no el mero
transcurso del tiempo desde su colegiatura.

* Definicion de Obras de Saneamiento: sistema de agua potable o
Unidades Basicas de Saneamiento (UBS), de arrastre hidraulico o
ecoloégico o compostera o de hoyo seco o disposicién sanitaria de
excretas o construccion de letrinas.

* Definicion de Obras de Similares :las obras similares de
construccion y/o instalacién y/o remodelacion y/o ampliacién y/o
mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacién y/0 reparacién
y/o renovacién y/o reposicién y/o cambio y/0 reubicacién y/u
optimizacién de infraestructura de sistemas de agua potable y/o
servicios de agua potable y/o servicios como captaciones y/o lineas
de conduccién y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua
potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueductos y/u
oleoductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes
secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de
sistema y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como plantas de
tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes
secundarias desagiie y/o disposicién sanitaria de excretas y/o
construccion de letrinas y/o unidades basicas de saneamiento (UBS)
de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

¢) De la experiencia en la especialidad dei ejecutor de obra.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
UNA VEZ (01), EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
en la ejecucion de saneamiento u obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

* Definicién de Obras de Saneamiento: sistema de agua potable o
Unidades Basicas de Saneamiento (UBS), de arrastre hidréaulico o
ecolégico o compostera o de hoyo seco o disposicion sanitaria de
excretas o construccion de letrinas.

» Definicion de Obras de Similares as obras Similares de

18 | 25




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDNR/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

d)

construccion y/o instalacién y/o remodelacion y/0 ampliacion y/o
mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacién y/o reparacién
y/o renovacién y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacién y/u
optimizacién de infraestructura de sistemas de agua potable y/o
servicios de agua potable y/o servicios como captaciones y/o lineas
de conduccion y/o reservorios y/0 plantas de tratamiento de agua
potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueductos y/u
oleoductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes
secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de
sistema y/o servicios de alcantarillado y/o desaglie como plantas de
lratamiento de aguas residuales Y/o conexiones domiciliarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes
secundarias desagiie y/o disposicién sanitaria de excretas y/o
construccion de letrinas y/o unidades basicas de saneamiento (UBS)
de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.

Solo se puede exigir experiencia en la especialidad a través de la acreditacién
de un determinado monto facturado acumulado. Por consiguiente, no se
puede exigir que el ejecutor de obra cuente con una determinada experiencia
expresada en tiempo (afios, meses, efc. ) 0 nimero de contrataciones.

Condiciones de los consorcios.

De articulo 49 del Reglamento, el rea usuaria puede incluir lo siguiente:

1) EI ndmero méximo de consorciados es de 02 (dos).

2) Elporcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50%.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato,
para el integrante dei consorcio que acredite mayor experiencia, es de

60%

De las otras penalidades.

e De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deber ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién.

e Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo
de penalidades se debe incluir las siguientes:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de Calculo

Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias
calendario o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias

0.50 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Seguin informe del

calendario, de conformidad con Jlas SUPERVISOR DE LA
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 OBRA.
del articulo 190 del Reglamento.
2 | En _caso el contratista incumpla con su
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de los materiales y las dosificaciones. El plazo
que jige para este caso es fa fecha de
presentacion del informe mensual valorizado en
la que deben estar incluidos estas pruebas y/o
ensayos, siempre que en el periodo de
ejecucion respectiva amerite la realizacion de
estas pruebas y/o ensayos y siempre que el
supervisor lo considere pertinente.

obligacién de ejecutar la prestacion con el 0.50 UIT por cada dia de —’
personal acreditado o debidamente sustituido. ausencia del personal en Segtin informe del
obra. SUPERVISOR DE LA
OBRA

3 Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) del
acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR | monto de la valorizacion Segun informe del
DE LA OBRA, impidiéndole anotar Jas del periodo por cada dia SUPERVISOR DE LA
ocurrencias. de dicho incumplimiento. OBRA

4 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
C_uando el contratista no cuente con los Seguin informe del
dispositivos dq segqndad en la obra tanto SUPERVISOR DE LA
peatonal o vehicular incumpliendo las normas, 0.20 UIT OBRA
ademas de las sefializaciones solicitadas por la
Entidad. La multa es por cada dia.

5 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL Segun informe del
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su 0.20 UIT SUPERVISOR DE LA
personal de los elementos de seguridad. La OBRA
multa es por cada dia.

6 | CALIDAD DE LOS MATERIALES Segun informe del
Cuando el contratista ingrese materiales a la 0.20 UIT SUPERVISOR DE LA
obra sin la autorizacién del supervisor. OBRA

7 CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista no coloque el cartel de
obra dentro del plazo establecido en Ia 0.20 UIT Seqdn informe del
programacion, la penalidad es por dia no s UP%RVISO R DE LA
colocado. Hay la obligacion de mantener el OBRA
cartel de obra durante fa ejecucion de fa cbra.

Se penalizara de la misma forma, cuando no se

mantenga el tiempo establecido.

PRUEBA DE ENSAYO

Cuando el contratista no realiza las pruebas o
8 ensayos oportunamente para verificar la calidad

1/1000 dei monto de fa
valorizacién del periodo

Segin informe def
SUPERVISOR DE LA
OBRA

VALORIZACIONES

Cuando el contratista no efectie valorizaciones
(referidas a valorizaciones mensuales, mayores
metrados, adicionales de obra, deductivos) al
término de cada mes, conforme al plazo previsto
en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. O cuando valorice metrados no
ejecutados (sobre valorizacién) y pagos en
exceso, valorizaciones adelantadas, o partidas
ejecutadas defectuosamente o incompletas u
otro acto que deriven de pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones vigentes.

1/1000 del contrato vigente

Segtn informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA

Seréd  aplicable una  penalidad segun
corresponda.
11 | EQUIPOS DECLARADOS EN LA

PROPUESTA TECNICA
Cuando el contratista no mantenga los equipos
declarados en la propuesta técnica durante la

0.20 UIT

Segin informe del

ejecucion de la obra (segin intervencién de SUPERVISOR DE LA
estos en la ejecucion de partidas). En este caso, OBRA
bastara que falte uno o mas de los equipos para
que se haga acreedor de la multa respectiva. La
multa es por cada dia.
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12 | IMPACTO AMBIENTAL
Por no presentar o no dar cumplimiento a los 1/1000 del contrato
compromisos ambientales asumidos en los vigente

estudios de impacto ambiental.

Segdin informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA

Procedimientos para la aplicacién de la penalidad:

1. El Supervisor de Obra ai detectar el incumplimiento de las obligaciones
senaladas en la Tabla de Penalidades, registra la infraccion en el Cuaderno
de Obra, y remite carta de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias
que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la

subsanacion de la infraccién.

2. EIl contratista revisa el casi notificado y procede a subsanario en el plazo

establecido, de no hacerlo pasa al siguiente numeral.

3. El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segin la Tabla de
penalidades sobre la base del monto del contrato vigente, por dia, personal u
ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de
penaiidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad
admisible, equivalente al 10% del monto del contrato vigente, caso contrario

pasa al literal 6).

4. El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacién de la
penalidad y mediante carta comunica a la Municipalidad Distrital de Manantay

que la penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion:

5. El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacion con la aplicacién de la

penalidad.

6. Enlos casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido
el monto maximo admisible, el Supervisor de obra avaluara y podré proponer

a la Entidad que inicie ia Resolucién dei Contrato de obra,

De Ia subcontratacion.

R

35 de la Ley.

JNU3)

-
N

No estaré prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capaci.dades n'ecesarias para ejecutar eII contra?oi,tozl
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun _corre_sponda, incorpora los r?quef 109
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

2. Requisitos de Calificacion.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD

1 | EQUIPO DE PERFORACION A PERCUSION 1

2 | MOTOBOMBA DE 4" (12HP) 1

3 | VIBRADOR DE CONCRETQ 4HP 1.8 1

4 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 1
Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En

el caso que el postor ganador asea un consorcio, los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales, u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demés
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CANTIDAD PERSONAL FORMACION ACADEMICA
1 Residente de Obra Ingeniero Civil o Sanitario, titulado y
Colegiado
Requisitos:
Tener el Titulo Profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
» Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

RESIDENTE DE OBRA

Requisitos:
Ingeniero civil o Sanitario, titulado y colegiado con experiencia minima de 24

meses como Residente o supervisor o inspector o gerente de construccién o
Jefe de supervisién o asistente de residente o asistente de Supervisién o la
combinacién de estos, en: la ejecucién de obra o inspeccién de obra o
supervision de obra; en obras de saneamiento u obras Similares, que se
computa desde la colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y
apellidos del profesional, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de
inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién
y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses
sin especificar fos dias la Entidad debe considerar el mes completo.
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos
traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo |a
ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del cargo o
puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacién, se debera validar la
experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o
puesto requerido.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el requisito de
calificacién en caso de no incluirse.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucion de saneamiento u obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:
 Definicién de Obras de Saneamiento: sistema de agua potable
0 Unidades Bésicas de Saneamiento (UBS), de arrastre hidréulico
0 ecolbgico o compostera o de hoyo seco o disposicién sanitaria
de excretas o construccién de letrinas.

* Definicion de Obras de Similares :las obras similares de
construccién y/o instalacién y/o remodelacién y/0 ampliacién y/o
mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacién y/o reparacion
y/o renovacién y/o reposicién y/o cambio y/0 reubicacion y/u
optimizacion de infraestructura de sistemas de agua potable y/o
servicios de agua potable y/o servicios como captaciones y/o
lineas de conduccién y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de
agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o
acueductos y/u oleoductos y/o conexiones domiciliarias de agua
potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura
de saneamiento de sistema y/o servicios de alcantarillado y/o
desaglie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o
conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias
de alcantarillado y/o redes secundarias desagtie y/o disposicién
sanitaria de excretas y/o construccion de letrinas y/0 unidades
basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica
0 compostera o de hoyo seco.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (i) contratos y sus
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respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiir4 al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a Ia
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria Y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias

para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

1

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros,

24| 25
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

de la oferta (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente féormula:

Pi = Om_x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] *° puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

0/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la EJECUCION DE OBRA: “CREACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO PUERTO ALEGRE DEL DISTRITO DE
NUEVA REQUENA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE
UCAYALI”, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante

LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. 1,
identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte [.......cccooviiiiiiiiiiiiiiiiiie, ], con RUC N°
[, ], con domicilio legal en [.......cccooviiiiiiiiiiinnnn. ...], inscrita en la Ficha N°
[, ] Asiento N° [................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[oeiiiis 1, debidamente representado por su Representante Legal,
[ ], con DNI N° [, ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1

a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-
MDNR/CS — PRIMERA CONVOCATORIA para la contratacion de la EJECUCION DE OBRA:
“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO PUERTO ALEGRE
DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA
PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la EJECUCION DE OBRA: “CREACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN EL CASERIO PUERTO ALEGRE DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO — DEPARTAMENTO DE UCAYALI”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o p6liza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deber4 consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

21

22
23

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?* EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucién del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN

es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en

articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

24

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

o/
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Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].

cada dia de ausencia del
personal en obra.

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecuciéon de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacidn correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

25

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Q/
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeeiiiiiiieeeniiiieeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

27 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDNR/CS - Primera Convocatoria
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores’

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDNR/CS - Primera Convocatoria
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2° Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPESC Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3! Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

»  Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

30 lbidem.

31 Ibidem.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDNR/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDNR/CS - Primera Convocatoria
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDNR/CS - Primera Convocatoria
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores’

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDNR/CS - Primera Convocatoria
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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a)

b)

c)
d)

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDNR/CS - Primera Convocatoria
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDNR/CS — PRIMERA CONVOCATORIA.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [............cocceviuvnnnenn. ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [o%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]9°
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%34

32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
33 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

e 34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores’

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDNR/CS - Primera Convocatoria
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV35

35 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
@ norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

/
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| 5 | Monto total de la oferta |

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

0/
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁores’

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDNR/CS - Primera Convocatoria
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidbn de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

36 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA
DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM UNICO [CUYO VALOR
REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/900,000.00])

Seﬁores’

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDNR/CS - Primera Convocatoria
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA
DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM UNICO [CUYO VALOR
REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/900,000.00])

Seﬁores’

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDNR/CS - Primera Convocatoria
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores’
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDNR/CS - Primera Convocatoria
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDNR/CS - Primera Convocatoria

Presente. -

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO C[2:OEI\CI:'II:IF?AI?I'EOI57 RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO};/SESEI:ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVIEETCQEABIO AFCAUCI\;ll'lljJII_?:[I)Dgu
1
2
3
4
5

87 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

38

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

3 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

41 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ“@oﬁg& RECEPOCBlc')Ri DE LA PRO\3/8EI£\IIIE:ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVIEEI_FQZABIO AFCAUCMTSF:S(())M
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁores’

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDNR/CS - Primera Convocatoria
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores’

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDNR/CS - Primera Convocatoria
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




