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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad con
2 [ABC] / [ ] posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico de la
"""" elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el
caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
A seleccion y por los proveedores.
4 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por los
& ABE proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las
¢ Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las basesestdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuent Automdtico: Para el contenido en general
olor de fuenie Azul : Para las Consideraciones importantes(ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
o 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra - L
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada  : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres de los
Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junioy diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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REGION

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

LICITACION PUBLICA N° 006-2021GRA/SRP/CS
(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DELA EJECUCION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUQUIO PIPI -
LA GRAMA - CRUZ DEL SIGLO EN EL DISTRITO DE
NEPENA - PROVINCIA DE SANTA — DEPARTAMENTO DE
ANCASH”, CUI N° 2446430

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra:Construccion, reconstrucciéon, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

J
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPIel acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento.En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integraciéon de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los
principios que rigen la contrataciéon publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto
de la contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales
del 72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil
siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segunrelacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por
ciento (10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algtin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP.

. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccion califica a los postores que
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de
la seccién especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.11.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60del Reglamento.La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articuloprocede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE vy serd
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el
caso.

De rechazarse alguna delas ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su
publicacion en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admision, no admisidon, evaluacion, calificacion,
descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el oforgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacién no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iij) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamientode la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos139y 175del Reglamento, asi como los previstos en la
seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.Esta se mantiene
vigentehasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la
prestacion accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidadcon el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el
manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al
procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba acaso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las férmulas polinbmicas se sujetan a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1.PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad conel articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debio ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regirdn supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONALDEANCASH —-SUBREGION
PACIFICO

RUCN® : 20320162352

Domiciliolegal : AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES —
NUEVOCHIMBOTE-SANTA-ANCASH.

Teléfono: : 043311209

Correoelectronico: . asis.abastecimiento@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUQUIO PIPI — LA GRAMA - CRUZ DEL
SIGLO EN EL DISTRITO DE NEPENA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH?”, CUI N° 2446430

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/. 2°975,965.51 (Dos millones Novecientos setenta y cinco mil
novecientos sesenta y cinco con 51/100 Soles).Incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al 19 de junio del 2021.

. 4
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/. 2°975,965.51 S/ 2,678,368.96 S(/Tf)r’e?r?“ﬁgie%ﬁ
(Dos millones Novecientos (Dos millones seiscientos doscientos setenta
setenta y cinco mil novecientos setenta y ocho mil tres mil uinientosy
sesenta y cinco con 51/100 trescientos sesenta y ocho sesentaq dos con
Soles). con 96/100 soles) y
06/100 soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
Q limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de RESOLUCION SUB
contratacion REGIONAL N° 0371-2021-
: REGIONANCASH/SRP/G
de fecha 09 de noviembre del

2021
Documento y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION SUB

técnico REGIONAL N° 328-2021-
: REGIONANCASH/SRP/G de
fecha 20 de octubre del 2021.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

técnico, de corresponder No corresponde.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5. Recursos Determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de
las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucidon de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento ochenta
(180) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.
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1.10.

1.1

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DELEXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obraen versién impresao digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Sub Region Pacifico, sito em Av. Chimbote
N° 130 Urb. Buenos Aires — NuevoChimbote — Santa —
Ancash.

Recoger en : Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente de la Sub
Region Pacifico.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles).

Costo del expediente : Impreso: S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/ 2.00 (Dos con 00/100 Soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e |a Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo.Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

. BASE LEGAL

> Ley N° 31084 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL
ANO FISCAL 2021

> Ley N° 31085 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL
SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2021.

> Ley N° 30225LeydeContratacionesdelEstadoysus modificatorias.

> TextoU nicoOrdenadodelaLeyN°27444 ey del Procedimiento Administrativo General,
aprobadomedianteDecretoSupremoN°006-2017-JUS.

» LeyN®27806,LeydeTransparenciayde Acceso a la Informacién Publica, y su
Reglamento aprobadoporDecretoSupremoN°073-2003-PCM

> Ley 28785 Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica

> Ley 28716 Ley de Control Interno de la Entidades del Estado

»  DecretoSupremoN°344-2018-EFqueapruebaelReglamentodelalLey de
Contrataciones del Estado., y modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF

»  DecretoSupremoN°011-79-VC.- Directivas de OSCE, aplicables a este proceso

de seleccion.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LASOFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos5, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacidn de presentaciéon obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor.(Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b)del articulo 52 del
Reglamento.(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/




-

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO
LICITACION PUBLICA N°006-2021-GRA/SRP/CS

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra.(Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES vy:

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

o FEl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e FEl andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en laoferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion”que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente seccion

de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisidon de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion’.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

7

@ Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

J
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c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria(CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresaque acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en losliteralese) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®.

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacidon de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los qastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios °

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™.

gq) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u ofras denominaciones).

e [os documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emisiény nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco
(25) anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé
el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesionalclave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la
denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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2.4.

25

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

o De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTODEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA SUB
REGIONPACIFICO, SITO EN AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE
NUEVOCHIMBOTE-SANTA-ANCASH.

.ADELANTOS

2.5.1. ADELANTO DIRECTO.

“La Entidad otorgard un (01) adelanto directo por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripciéon del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 14
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista. La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendarios
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) diascalendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos15 mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

12

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizaciéon sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacioén se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE

TECNICO
Q10
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH M,
SUB REGION PACIFICO el .
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE -t 8
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA” s
CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

GOBIERNO REGIONAL ANCASH

SUB REGION PACIFICO
TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUQUIO PIP! - LA GRAMA - CRUZ DEL SIGLO ENEL
DISTRITO DE NEPENA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, Cédigo Unico de
Inversiones N°2446430

RECIO ™
Superyidh \<

NUEVO CHIMBOTE, OCTUBRE DEL 2021
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GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGION PACIFICO
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

1. INFORMACION COMPLEMENTARI-A DEL EXPEDIENTE TECNICO
11. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUQUIO PIPI - LA GRAMA - CRUZ DEL SIGLO EN EL

DISTRITO DE NEPENA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”

1.1.2. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2446430
1.1.3. DATOS DEL PROYECTO DE INVERSION:

I.  UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO
- Sector : Gobiernos Locales

- Pliego 3 Municipalidad Distrital de Neperia

Il.  UNIDAD EJECUTORA

- Sector : Gobiernos Regionales
- Pliego ] Gobierno Regional de Ancash — Sub Regién Pacifico
- Teléfono : 043 - 319090
- Direccién : Av. Chimbote N° 130 —~ Nuevo Chimbote
lll. LOCALIZACION DEL PIP
- Departamento : Ancash
- Provincia | Santa
- Distrito : Neperia
- Localidad i C.P. Puqui Pipi — La Grama — Cruz del Ciclo

% IV. APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Proyecto aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°328-2021-REGION
ANCASH/SRP/G, de Fecha 20 de Octubre del 2021.

V. UBICACION GEOGRAFICA

La zona del proyecto, esta situada a una altitud de 164 msnm, el distrito de nepefia limita de la siguiente

manera:
Por el Norte : con el Distrito de Chimbote

Por el Sur : con la Provincia de Casma

Por el Este : con el Distrito de Moro y Caceres del Pertl

Por el Oeste : con Distrito de Samanco y Nvo. Chimbote
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VI. LOCALIZACION

®  Principales vias de

Elacceso a la zona del proyecto, se realiza principalmente a través de la Carretera Panamericana
desde Chimbote y Nepefia.

Desde la Ciudad de Neperia al centro poblado Puqui Pipi con una distancia de 1.8 Km haciendo
un tiempo aproximado de 6 minutos.

M0 Punuio Pip

Vil. CLIMA

La zona presenta un clima templado, Cuya temperatura maxima en verano alcanza los 28 °C, y la
temperatura minima en invierno es de 14°C. De otro lado, la precipitacion pluvial es casi nula, no
sobrepasa los 30 mm en promedio anual, la cual esta relacionada con la formacién de alta nubosidad
que existe en el invierno, precipitando finas gartas debido a la conocida influencia de las aguas frias
marinas que bordean la costa peruana.

Viil. SITUACION ACTUAL

Actualmente el area de emplazamiento del proyecto no cuenta con pistas asfaltadas y presenta una
superficie de rodadura desgastada por el transito vehicular y con presencia de hoyos.

Para este proyecto se tuvo en cuenta las condiciones y el estado en que se encuentran los Centros
Poblados Puquio Pipi — C.P. La Grama — C.P. Cruz del Siglo, cuyos tramos se encuentran sin

pavimentacién, no permitiendo la normal circulacién de los vehiculos y de la poblacién en las calles,
generando malestar en la poblacién. Y a la vez se Presentan condiciones 6ptimas para dicha
construccion, en terreno natural con relieve topografico relativamente plano.
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1.1.4.

1.1.5.

1.1.5.1.

INTRODUCCION

Los trabajos de pavimentacion permitiran disponer de areas de libre transito, libres de polvo y tierra que
generan mal aspecto en la zona, y que son el causal de enfermedades respiratorias en nuestra nifiez,
permitiendo un mejor despliegue y cobertura de las unidades vehiculares y sobre todo comodidad para el
peaton.

La zona donde se emplazara este proyecto, no puede ser mas acertada y propicia pues permitira una rapida
y eficiente movilizacién del transporte de carga y de pasajeros, toda vez que conduce a un circuito de
transito intenso. Los trabajos permitiran recuperar la zona y ponerla en servicio de la poblacién en general,
complementando el omato con otros proyectos de orden urbano en el sector.

Por esta razén a través de la sub regién pacifico ha visto necesario la ejecucion del Expediente Técnico:
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUQUIO PIP| - LA GRAMA - CRUZ DEL SIGLO EN EL
DISTRITO DE NEPENA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”. Con lo cual se

espera;

V' Mejoramiento del Camino Vecinal de los Centros Poblados Puquio Pipi — C.P. La Grama - C.P. Cruz
del Siglo.
Mejorar las condiciones de transito vehicular y peatonal.
Mejorar el aspecto paisajistico de la zona.
Elevar el nivel de vida de los habitantes, dotando de la infraestructura basica para sus Centros
Poblados.

¥" Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Distrital de Neperia: servir a la comunidad.

GENERALIDADES DEL PROYECTO:
ANTECEDENTES:

v Mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 150-2021-A/MDN, de fecha 04 de octubre del 2021, el Sr.
Pedro Nicolés Carranza Lopez, en calidad de alcalde de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NEPENA aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL
PUQUIO PIPI - LA GRAMA - CRUZ DEL SIGLO EN EL DISTRITO DE NEPENA - PROVINCIA DE
SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” Cédigo Unico de Inversién N° 2446430, elaborado por
el ING. MANUEL ALEJANDRO ASCON ESCUDERO con registro CIP N° 186139.

¥ Mediante OFICIO N° 605-2021/REGION ANCASH/SRP/G, de fecha de recepcion 12 de octubre del
2021, la Sub Regidn Pacifico requiere documentacion para firma de convenio, entre ellos el proyecto
de inversion publica: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUQUIO PIPI — LA GRAMA —
CRUZ DEL SIGLO EN EL DISTRITO DE NEPENA — PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO
DE ANCASH” Cédigo Unico de Inversién N° 2446430, y asi proceder a elaborar los convenios
interinstitucionales.

v Mediante OFICIO N° 130-2021-MDN-A, de fecha 12 de octubre del 2021, el Sr. Pedro Nicolas
Carranza L6pez, en calidad de alcalde, remite informacion necesaria para suscripcién de convenio

interinstitucional bara la aiacticién dal Arnuacta: “ME INDARMIEAITA NEL A& IR A L mmtaias mesme oo

00y
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PIPI - LA GRAMA - CRUZ DEL SIGLO EN EL DISTRITO DE NEPENA — PROVINCIA DE SANTA —
DEPARTAMENTO DE ANCASH?” - Cédigo Unico de Inversién N° 2446430,

¥ Mediante INFORME N° 625-2021-GRA/SRP/SGIMAJAEYP, de fecha 12 de octubre del 2021, el drea
de estudios y proyectos de la sub region pacifico remite la CONFORMIDAD PARA CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL, entre la Municipalidad Distrital de Nepefia y la Sub Regidén Pacifico del
Gobierno Regional de Ancash, para la evaluacion y financiamiento del “MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL PUQUIO PIPI - LA GRAMA - CRUZ DEL SIGLO EN EL DISTRITO DE NEPENA
=PROVINCIA DE SANTA —- DEPARTAMENTO DE ANCASH” Cédigo Unico de Inversidn N° 2446430,
cuyo monto de inversion por parte de la sub regién pacifico es por el total de S/. 3,081,631.51 (Tres
millones ochenta y un mil seiscientos treinta y uno con 51/100 soles), que incluyen los
componentes monto referencial de ejecucién de obra S/. 2,975,965.51 (Dos millones novecientos
setenta y cinco mil novecientos sesenta y cinco con 51/100 soles) y monto referencial de supervision
de obra S/. 105,666.00 (Ciento cinco mil seiscientos sesenta y seis con 00/100 soles).

¥ Mediante INFORME N° 1506-2021/REGION ANCASH/SRP/SGIMA, de fecha 12 de octubre del 2021,
la subgerencia de infraestructura y medio ambiente, recomienda su derivacion y la elaboracion del
convenio interinstitucional del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUQUIO PIPI -
LA GRAMA - CRUZ DEL SIGLO EN EL DISTRITO DE NEPENA — PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH” Cédigo Unico de Inversién N° 2446430,

v Mediante INFORME N° 2597-2021-REGION ANCASH/SRP/SGAYR/AACP de fecha 13 de octubre
del 2021, el jefe de abastecimiento y control patrimonial, solicito la disponibilidad presupuestal para el
proyecto; “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUQUIO PIPI — LA GRAMA - CRUZ DEL
SIGLO EN EL DISTRITO DE NEPENA - PROVINCIA DE SANTA — DEPARTAMENTO DE ANCASH”
Cédigo Unico de Inversién N° 2446430, por el monto de S/. 3,081,631.51 (Tres millones ochenta
y un mil seiscientos treinta y uno con 51/100 soles).

¥ Mediante MEMORANDUM N° 178-2021-REGION ANCASH/SRPISGPPTO, el sub gerente de

- planificacién, presupuesto e inversién, remite la disponibilidad de crédito presupuestal.

¥ Mediante INFORME N° 2601-2021-REGION ANCASH/SRP/SGAYR/AACP, de fecha 13 de octubre
del 2021, el jefe de abastecimiento y control patrimonial, remite el expediente técnico original y el
proyecto del CONVENIO INTERINSTITUCIONAL del “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL
PUQUIO PIPI - LA GRAMA - CRUZ DEL SIGLO EN EL DISTRITO DE NEPENA — PROVINCIA DE
SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” Cédigo Unico de Inversién N° 2446430, por el monto
de S/. 3,081,631.51 (Tres millones ochenta y un mil seiscientos treinta y uno con 51/100 soles),

por lo que solicito opinidn técnica y posterior derivacion para su aprobacion.

¥ Mediante INFORME LEGAL N° 271-2021-REGION ANCASH-SRP/AJ., de fecha 14 de octubre del
2021, la oficina de asesoria juridica opina que “... es viable y amparable la suscripcién del convenio
interinstitucional, entre la Sub Regién Pacifico v la Municipalidad Distrital de Neperia, para la
evaluacién, aprobacion y ejecucién de fos proyectos de inversién que serén a través del presupuesto
de la sub regién pacifico, en atencién la competencia en derecho que cuenta e/ Gerente de la Sub
Regidn Pacifico como titular de la entidad”,
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¥ Mediante CONVENIO N° 12-2021-GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SRP, de fecha 14 de
octubre del 2021, se firma el CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
entre la SUB REGION PACIFICO Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPENA para la ejecucion
del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUQUIO PIPI - LA GRAMA — CRUZ DEL
SIGLO EN EL DISTRITO DE NEPENA — PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”
CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2446430,

¥ Mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°328-2021-REGION ANCASH/SRP/G de
fecha 20 de Octubre del 2021, se resuelve ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Expediente Tecnico del
Proyecto de obra: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUQUIO PIP| - LA GRAMA - CRUZ
DEL SIGLO EN EL DISTRITO DE NEPENA — PROVINCIA DE SANTA — DEPARTAMENTO DE
ANCASH” Cédigo Unico de Inversién N° 2446430, por el monto de S/. 3,081,631.51 (Tres millones
ochenta y un mil Seiscientos Treinta y Uno con 51/100 soles), siendo el periodo de ejecucion de 180
dias calendarios, en la modalidad de ejecucion por Administracion Indirecta (Contrata) — a precio
— Unitario,

¥' Mediante INFORME N°1326-2021-REGION ANCASH/SRP/SGPPTO de fecha 20 de Octubre del
2021, el Sub Gerente de Planificacion, Presupuesto e Inversiones otorga la disponibilidad de
CREDITO PRESUPUESTAL para el PIP con cédigo CUI N°2446430 “MEJORAMIENTO DEL CAMINO
VECINAL PUQUIO PIPI - LA GRAMA - CRUZ DEL SIGLO EN EL DISTRITO DE NEPENA -
PROVINCIA DE SANTA — DEPARTAMENTO DE ANCASH".

Fuente de Financiamiento : 3 - Recursos por Operaciones Oficiales de Credito
Rubro ¢ 19 - Recursos por Operaciones Oficiales de Credito
Monto Ejecucion : 8/.2,975,965.51

Monto Supervision : 8/.105,666.00

Monto Total : 8/.3,081,631.51

¥ Mediante MEMORANDUM N°212-2021-REGION ANCASH/SRP/SGIMA de fecha 21 de Octubre del
2021, el Sub Gerente de Infraestructura y Medio Ambiente solicita elaborar e requerimiento y términos
- de referencia de ejecucion de obra: ‘MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUQUIO PIPI - LA
GRAMA - CRUZ DEL SIGLO EN EL DISTRITO DE NEPENA - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, de acuerdo al Expediente Tecnico de Obra, aprobado mediante
RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°328-2021-REGION ANCASH/SRP/G.

OBJETIVOS:
a.  Objetivo principal

El objetivo que se pretende lograr con este proyecto es apoyar las obras de interés social que ayuden

a mejorar el desarrollo socio econémico.
1.1.7. METAS CUANTITATIVAS DEL PROYECTO:

Los componentes de Mejoramiento de Camino Vecinal han considerado aspectos de economia, seguridad,
presentacion y conservacion.
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El Prayecto contempla la puesta en servicio de las calles de la zona, Puentos, pontonos, Alantarillas, vbras
de Pavimentacién y Sardinales Sumergidos, en los Centros Poblados Puquio Pipi - C.P. La Grama - C.P.
Cruz del Siglo.

Describiremos a continuacién la ejecucion de las siguientes partidas:
* PAVIMENTACION:

- Construccion de 11,540.36 m2 de pavimento flexible con asfalto en caliente, se consideran la
ejecucion de partidas de Trazo y replanteo en carreteras 2.48 km, trazo, nivelacion y replanteo inicial
en obra 11,540.36 m2.

- Mejoramiento del suelo con material de préstamo de TAM. MAX.2"- 4",

- Relleno con material granular E= 0.10m, sub base de material granular E= 0.20m, |P=0; Base de
material granular E= 0.15m, IP=0.

- Barrido y limpieza con equipo para sellado y de arena sobrante 11,540.36 m2.

- Imprimacién asféltica con emulsién en 11,540.36 m2.

- Carpeta asfaltica en caliente de E=6cm en 11,318.50 m2.

- Carpeta asféltica en caliente de 2" en 221.86 m2.

* SARDINELES SUMERGIDOS:

- Construccion de 2328.46ml de sardineles sumergidos por 0.15m de ancho, 349.27m2, se realizaran
partidas de Excavacion de zanjas para sardineles y eliminacion de material excedente clequipo hasta
156 km.

- Sardinel sumergido de concreto de F'c=175 kg/cm2 en 275.53 m3.

- Acero de refuerzo 7806.56 kg.

- Junta de dilatacién en 439.35 ml,

- Acabado Pulido Cara Superior Sardinel M, 1:2x1.5cm en 688.83 m2

PINTURA Y SENALIZACION:
- Pintado de pavimentos (simbolos y letras) en 192.98 m2.

- Pintado de pavimentos (linea discontinua) en 849.00 ml.
- Pintado de pavimentos (linea continua) en 4,527,42 mi.

« PONTON:

Reconstruccion de 02 pontones con solado de concreto simple f'c=100 kg/cm2, h=4"; concreto armado
de f'c=210 kg/cm2 con encofrado y acero de refuerzo. Se realizaran partidas de Demoliciones y
desmontajes de 48.92m3, movimiento de tierras: excavacion para estructura en material saturado 10.37
m3, 12.96 m2 de solados concreto fc=100 kg/cm2 h=4", 15.10 m3 de concreto armado fc=210 kg/em2
para pontones, 75.40m2 de encofrado y desencofrado en pontones, 1713.87 kg de acero de refuerzo
en pontones, con pintura en sardineles de pontones.

aov
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s PUENTE:

Construccién 01 Puente vehicular de 3.00 x 5.40 m, de concreto armado se realizaran partidas de
Excavacién para estructura en material saturado, relleno para estructuras, eliminacion de material
excedente con equipo hasta 15 km, subestructura, superestructura, estructuras metdlicas, con pintura
en barandas metélicas.

e« ALCANTARILLA:

Construccién de 02 Alcantarillas tipo marco | (1.00x0.70m), 03 Alcantarillas tipo marco I (0.80x0.40m)
y 01 Alcantarilla tipo marco IIl (0.60x0.50m), se realizaran partidas de Excavacion para estructuras con
material comun seco, relleno para estructuras, eliminacion de material excedente c/equipo hasta 15 km.
Se esta considerando dentro del presupuesto Seguridad e Higiene ocupacional en obra, Mitigacion
Ambiental, Monitoreo Arqueolégico.

Se esta considerando dentro del presupuesto Seguridad e Higiene ocupacional en obra (Prevenir y
asegurar el correcto funcionamiento en obra, para evitar inconvenientes, accidentes y retrasos que
perjudicaran la ruta critica), Mitigacién Ambiental (Acciones que se encargaran de mitigar los impactos
negativos, producidos durante la ejecucion de la obra, es decir no perturbar la tranquilad de las personas
que viven cerca de la obra y no desequilibrar el ecosistema de la fauna y flora que rodea la zona en la
cual se ejecutaran los trabajos), Monitoreo Arqueoldgico (Obtener los certificados necesarios, en el cual
aseguren que en la zona de la obra no existen vestigios arqueologicos).

1.1.8. ALCANCES DEL PROYECTO:

El proyecto contempla principalmente la construccién de pavimento asfaltico, sardineles, alcantarilla,
puentes, pontones, sefalizacion.

METAS DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Item Descripcion I Und. I Metmdoj
Q1 OBRAS PROVISIONALES
01.01 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIAN glb 1.00
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 360 X 7.20 m u 1.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO est 1.00
02.02 TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS alb 1.00
02.03 SENALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA alb 1.00
02.04 MANTENIMIENTO Y DESVIO DE TRANSITO TEMPORAL glb 1.00
03 PAVIMENTACION
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO AL INICIO DE OBRA km 267
03.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 | 11,540.86
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 CORTE HASTA NIVEL SUBRASANTE EN TERRENO NORMAL m3 | 4,644.89
03.02.02 CONFORMACION DE SUBRASANTE m2 | 11,540.86
03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km m3 | 5,806.11
03.02.04 MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMOS - PIEDRA OVER 4" ma3 721.08
03.02.05 MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMOS - PIEDRA OVER 2" m3 43265
03.02.06 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR E=0.10M m3 288.43
03.02.07 SUB BASE DE MATERIAL GRANULAR E=0.20M m2 | 11,540.86
03,02.08 BASE DE MATERIAL GRANULAR E=0.15 m2 |[11.540.86
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| 03.03 CARPETA ASFALTICA
03.03.01 BARRIDO Y LIMPIEZA C/EQUIPO PARA SELLADO m2 | 11,540.86
03.03.02 BARRIDO Y ELIMINACION DE ARENA SOBRANTE m2 [ 11,540.86
03.03.03 IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30 m2 | 11,540.86
03.03.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE E=6cm m2 [ 11,540.86
03.04 PINTURA
03.04.01 PINTADO DE PAVIMENTO (SIMBOLO Y LETRAS) m2 192.98
03.04.02 PINTADO DE PAVIMENTO (LINEA DISCONTINUA) m 849.00
03.04.03 PINTADO DE PAVIMENTO (LINEA CONTINUA) m | 452742
03.05 SENALIZACION
03.05.01 SENAL PREVENTIVA DE 0.75 X 0.75 M u 6.00
03.05.02 SENAL INFORMATIVA m2 1.46
03.05.03 SENAL RESTRICTIVAS u 2.00
03.05.04 POSTES KILOMETROS u 1.00
03.05.05 POSTES DE SOPORTE DE SENALES u 9.00
04 SARDINELES SUMERGIDOS
04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINELES m3 27553
04.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=15KM m3 33064
o 04.02 CONCRETO ARMADO
04.02.01 CONCRETO fc=175 kg/cm2 SARDINEL SUMERGIDO m3 275.53
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SARDINEL SUMERGIDO m2 | 3673.74
04.02.03 ACEROQ DE REFUERZO PARA SARDINEL SUMERGIDO kg | 7.806.56
04.02.04 ACABADO PULIDO CARA SUPERIOR SARDINEL M, 1:2X1.5CM m2 688.83
04.03 JUNTAS
04.03.01 JUNTA DE DILATACION (0.02x0.01 m) m 439.35
05 ALCANTARILLAS
05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m3 29.24
05.01.02 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 297
05.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km m3 36.55
05.02 ALCANTARILLA TIPO MARCO |
05.02.01 SOLADOS CONCRETO fc=100 kg/cm2 h=4" m2 14.04
05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ALCANTARILLA m2 56.72
05.02.03 CONCRETO fc=175 kg/cm2 PARA ALCANTARILLA m3 7.90
05.02.04 ACERO DE REFUERZO PARA ALCANTARILLA kg 648.90
05.03 ALCANTARILLA TIPO MARCO II
05,03.01 SOLADOS CONCRETO fc=100 kg/cm2 h=4" m2 14.58
05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ALCANTARILLA m2 59.28
- 05.03.03 CONCRETO fc=175 kg/cm2 PARA ALCANTARILLA m3 9.67
05.03.04 ACERO DE REFUERZO PARA ALCANTARILLA kg 701.53
05.04 ALCANTARILLA TIPO MARCO Iii
05.04.01 SOLADOS CONCRETO fe=100 kg/em2 h=4" m2 5.94
05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ALCANTARILLA m2 19.60
05.04.03 CONCRETO fc=175 kg/cm2 PARA ALCANTARILLA m3 291
05.04.04 ACERO DE REFUERZO PARA ALCANTARILLA kg 252.86
06 PUENTE
06.01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
06.01.01 DEMOLICION DE ALCANTARILLADO CON MARTILLO NEUMATICO m3 7.20
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURA EN MATERIAL SATURADO m3 90.33
06.02.02 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 58.50
06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km m3 108.40
06.03 SUBESTRUCTURA
06.03.01 SOLADOS CONCRETO fc=100 kg/cm2 h=4" m2 30.48
06.03.02 CONCRETO fc=210 kg/cm2 PARA SUBESTRUCTURA m3 25.82
06.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SUBESTRUCTURA m2 133.00
06.03.04 ACERO DE REFUERZO EN SUBESTRUCTURA kg | 1,203.48
06.04 SUPERESTRUCTURA
06.04.01 CONCRETO fc=210 kg/cm2 PARA SUPERESTRUCTURA m3 943
06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 19.46
06.04.03 ACERO DE REFUERZO EN SUPERESTRUCTURA kg | 1,429.01

qo?
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’ﬁos VARIOS

06.05.01 JUNTA DE DILATACION m 10.00

06.05.02 DISPOSITIVOS DE APOYO u 4.00

06.05.03 TUBERIA DE DRENAJE m 3.20

06.06 ESTRUCTURAS METALICAS

06.06.01 BARANDA DE TUBO FIERRO GALVANIZADO PASAMANO 2.5 m 9.60

06.06.02 ANCLAJE PARA BARANDAS METALICAS u 6.00

06.06.03 PINTURA EN BARANDAS METALICAS m 9.60

07 PONTONES

07.01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

07.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 32.41

07.01.02 DEMOLICION DE ALCANTARILLADO CON MARTILLO NEUMATICO m3 48.92

07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

07.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURA EN MATERIAL SATURADO ma 10.97

07.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km m3 74.11

07.03 CONCRETO SIMPLE

07.03.01 SOLADOS CONCRETO fc=100 kg/cm2 h=4" m2 12.96

07.04 CONCRETO ARMADO

07.04.01 CONCRETO f'¢=210 kg/cm2 PARA PONTONES m3 15.10

07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PONTONES m2 75.40

07.04.03 ACERO DE REFUERZO EN PONTONES kg | 1.713.87

07.05 PINTURA

07.05.01 PINTADO DE SARDINELES DE PONTONES m2 9.80

07.06 ESTRUCTURAS METALICAS

07.06.01 BARANDA DE TUBO FIERRO GALVANIZADO PASAMANO 2.5 m 25.84

07.06.02 ANCLAJE PARA BARANDAS METALICAS u 8.00

07.06.03 PINTURA EN BARANDAS METALICAS m 25.84

08 SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN OBRA

08.01 SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN OBRA mes 6.00

[i] MITIGACION AMBIENTAL

09.01 MITIGACION AMBIENTAL mes 6.00

10 MONITOREO ARQUEOLOGICO

10.01 MONITOREO ARQUEOLOGICO mes 8.00

11 FLETE TERRESTRE

11.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00

12 PLAN DE VIGILANCIA PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19

1201 ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL b 1.00

: COoVID-19 9 ;

12.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 25.00
—~ 12.03 KIT DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PERSONAL mes 6,00

12.04 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EN OBRA mes 6.00

12.05 MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS glb 1.00

12.06 CONTROLES ADMINISTRATIVOS glb 1.00

12,07 EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR und 150.00
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2, NORMAS TECNICAS

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas legales y

normas técnicas vigentes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia.

21 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
De conformidad con el articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la entidad ha

establecido un numero maximo de consorciados y el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del

contrato para el integrante que acredite mayor experiencia, de acuerdo al siguiente detalle:

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el numero maximo de consorciados es de Dos (02)
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato para el integrante que acredite
mayor experiencia en obras similares es de 30%.

2.2 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

« El contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o negligencia
durante la ejecucion durante la ejecucion de la obra, como la afectacién a terceros o a las propiedades
de éstos, a éstos, por responsabilidad civil

2.3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

« La conformidad de la ejecucién de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos. La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y
por los vicios ocultos de la obra ejecutada, es de no menor a siete (07) afos, contados a partir de la
conformidad de |a recepcion total o parcial de la obra. segun corresponda, de conformidad con el Articulo

40° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley N°30225.

2.4, PROGRAMA DE TRABAJOS

* Elprograma de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método Del Camino Critico (CPM), &l Mélodo
PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

* Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las

restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor

e La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran al Contrausta
de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes

GARANTIAS

2.5.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la

Entidad |a garantia de fiel cumplimiento del misme por una suma equivalente al diez por ciento

(10%) del monto del contrato original, Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento ce la

liquidacion final.

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE ~ SANTA - ANCASH
TEI EENNN: /NA%) 71600N — (42} 214900
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2.6.

T,

2.8,

2.5.1.1. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monte conforme a lo estipulado en el
articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacién
automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que
se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben
estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados en el
articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer |a entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de
conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccién

especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el numeral 4.2 del articulo 4 del D.S. N° 103-2020-EF los procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras que se convoquen durante el 2020, pueden prever la entrega de
adelantos directos hasta por el 15% del monto del contrato y para adelantos para materiales o insumos
hasta por el 25% del monto del contrato.

2.8.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un (1) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

Una vez suscrito el contrato de obra entre el contratista y la Entidad, esta ultima tiene un plazo de
treinta (30) dias habiles contados desde el dia siguiente de suscrto el contrato para realizar los
tramites correspondientes para la constitucion del fideicomiso; y, de esta forma, el contratista
pueda recibir el adelanto directo.

2.8.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato

original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
Contratista.

%99
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2.9.

»
s
©

VALORIZACIONES

* Laforma de las valorizaciones y facturas de pago, sera preparadas por el Contratista en coordinacién
con el Supervisor.

e El contratista consignard en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones.

e La Valorizacion es la cuantificacién econémica de los avances fisicos contratados y/o sjecutados; tienen
el carécter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacion donde se define el monto total de la obra

y el saldo a cancelar.

¢ Elinspector o supervisor revisaré los metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacion.

» Las valorizaciones mensuales, se presentaran el ultimo dia del mes de la valorizacion al inspector o
supervisor, y este a la vez la presentara a la entidad durante los cinco (05) primeros dias contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en dos (02) originales y una
(01) copia, acompafiados segn el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los
trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

PENALIDADES

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar ¢ada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

2.11.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

s En caso de retraso de injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad aplicaré automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
conformidad con el articulo 38 y el articulo 195 del reglamento. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula;

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias
Dénde:

F=0.15 para los plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

La penalidad aplicable a este servicio, esta prevista en el articulo 162° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

2.11.2, DE LAS OTRAS PENALIDADES

* Las penalidades tienen por finalidad disuadir el incumplimiento de una prestacioén y sancionar dicho
incumplimiento.

F9Y
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o Para tal fin se han identificado diversos hechos realizabics y se ha disofado fa forna para

determinar el monto de la penalidad, guardando criterios de proporcionalidad y congruencia con la
gravedad del incumplimiento.

¢ De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas
al retraso o0 mora, las cuales depen ser objetivas, razonapies, Congruentes y proporcionates con et

objeto de la contratacion.

Cuando culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya
aprobado la sustitucién del personal por no cumplir
con las experiencias y calificaciones del personal a
ser reemplazado (Art. 190 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado).

Por cada dia de
ausencia. 0.5 UIT (*)

= Segln lo previsto en los articulos 190y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben
incluir las siguientes:
OTRAS PENALIDADES
Ne Supuest de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal del plantel profesional clave | Por cada dia de | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) dias calendario o | ausencia 0.5 UIT (*), | supervisor o Inspector
del integro del plazo de ejecucién, sieste es menora | por cada dia de | o coordinador de obra.
los sesenta (60) dias calendario, de conformidad con | ausencia del personal
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2del | en obra en el plazo
articulo 190 del Reglamento previsto
2 En caso el contratista incumpla con su obligacion de | Por cada dia de | Segun informe del
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o | ausencia 0.5 UIT (*), | supervisor o Inspector
debidamente sustituido. por cada dia de | ocoordinadorde obra.
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto
3 PERSONAL OFERTADO El Supervisor, debera
Cuando no cumple con proveer con el personal | por  cada dia de emitir el informe
establecido en su propuesta técnica, cuando inicie ausencia 0.5 UIT (*) respectivo.  Asimismo,
la prestacion efectiva. podra anotar en el
cuaderno de obra,

cada dia de ausencia
del personal ofertado
debiendo cuantificar y
aplicar la penalidad en
la valorizacién de obra
en el mes
correspondiente, Art
190 RLCE

El Inspector o
Supervisor, debera
anotar en el cuaderno
de obra, cada dia de
ausencia del personal

ofertado, debiendo
cuantificar y aplicar la
penalidad en la

valorizacion de obra en
el mes correspondiente.

PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal
los implementos o equipos basicos de proteccion
personal, en la ejecucién de la Obra, conforme lo

monto de la valorizacion
del periodo por cada dia
de dicho impedimento.

4 SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos | del monto de la | supervisor o Inspector
de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular | valorizacion del periodo | o coordinador de obra.
incumpfiendo las normas y el expediente Técnico. por cada dia de
Los dispositivos o las sefiales peatonal y/o vehicular | incumplimiento.

y otros son los que se encuentran detallados en el
Expediente Técnico.
5 INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE | Dos por mil (2/1000) del | Segun  informe  del

supervisor o Inspector o
coordinador de obra.
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establecido en la NORMA G.050. El contratista
deberd cumplir obligatoriamente el Articulo 10°
Equipos Basicos de Proteccion Personal (EPP) de la
NORMA G.050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

» Uniforme.

» Protector o cascos de Seguridad tipo jockey
contra impacto y/o descarga eléctrica. (Segin
sea el caso). Para ldentificar la categoria y
ocupacion de los trabajadores, los cascos de
seguridad seran de colores especificos.

» Calzado de seguridad (botas de jebe, botines
dieléctricos, botines de cuero) Segun sea el
caso.

» Protectores de Oidos, (Tapones de oido o
auriculares) segun sea el caso.

» Protectores Visuales (Gafas de seguridad,
Pantallas de soldadura, etc.) segun sea el caso.

» Arnés de Seguridad.

» Guantes de Seguridad segun sea el caso
(Dieléctricos, de Cuero o de plastico o jebe)

» Mascarilla anti polvo.

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DEL COVID-19 EN LA EJECUCION DE
OBRA

Cuando el Contratista incumpla o no cuenta con las
disposiciones recurrentes en el plan.

Dos por mil (2/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo por cada caso
detectado.

Segun informe  del
supervisor o Inspector
o coordinador de obra.

EQUIPOS DEL CONTRATISTA.

Cuando el Contratista no cuenta con los equipos
minimos exigidos en el expediente técnico conforme
a su propuesta técnica, o que los tenga incompletos
para la ejecucion de obra.

Tres por mil (3/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo por cada
equipo y dia de
ausencia.

Segin informe  del
supervisor o Inspector
o coordinador de obra.

CALIDAD DE MATERIALES

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra
sin autorizaciéon del supervisor o utilice para la
ejecucion de la obra materiales de menos calidad
que los especificados en el Expediente Técnico y las
normativas vigentes. La multa es por cada material
no autorizado ¢ no adecuado.

EL CONTRATISTA debera retirar dicho material y
reemplazarlo por otro que cumpla con las
especificaciones técnicas, siendo reemplazado sin
costo alguno para la Entidad. (Los originales de las
pruebas deberan ser entregados en Liquidaciones de
la entidad).

Dos por mil (2/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo por cada caso
detectado

Segin informe  del
supervisor o Inspector
o coordinador de obra.

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque cartel de obra
dentro del plazo 07 dias. La multa por cada dia de
atraso sera:

Dos por mil (2/1000)
del monte de la
valorizacion del
periodo por cada dia de
impedimento.

Segun informe  del
supervisor o Inspector
o coordinador de obra.

10

Cuando el contratista no mantiene colocado el cartel
de obra hasta la etapa de recepcion.

Dos por diez mil
(2/10000) del monto
del contrato original

Segin informe  del
supervisor o Inspector
o coordinador de obra.

BU6
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1"

PERMANENCIA EN OBRA DE LOS
PROFESIONALES PROPUESTOS, EXCEPTO EL
RESIDENTE DE OBRA

Cuando los personales propuestos no se encuentren
en obra de acuerdo al cronograma de intervencion.

Por cada dia y persona
1.0UIT (%)

El Inspector o
Supervisor, debera
emitir el informe
respectivo.

Asimismo, podra anotar
en el cuaderno de obra,
cada dia de ausencia
aet persorial erepado,
debiendo cuantificar y
aplicar la penalidad en
la valorizacion de obra
en e mes
correspondiente.

12

En caso se detecte que un personal clave del
Contratista, considerado a tiempo completo, presta
paralelamente sus servicios (figura en dos o més
equipos de empresas que tienen firmados contratos
de servicios u obras con el CONTRATANTE).

Dos por mil (2/1000)
del monto de la

valorizacion del
periodo por cada
evento

Begin  informe  del
supervisor o Inspector
o coordinador de obra.

13

PERMANENCIA DEL RESIDENTE.

En caso que el residente de obra no desemperie sus
funciones de forma permanente y directa en la
ejecucion de la obra sera causal de aplicacion de la
penalidad.

Dos por mil (2/1000)
del monto de Ila
valorizacion del
periodo por cada dia
inasistencia.

Segin informe  del
supervisor o Inspector
o coordinador de obra.

14

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL
PLAZO CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumpla con entregar el
calendario valorizado adecuada y su programacion
CPM. El plazo de entrega sera de 6 dias habiles
horas y se contabilizara a partir del cumplimiento de
las exigencias indicadas en el articulo 176° del
Reglamento de Ila Ley de contrataciones del
Estado. Al presentar la liquidacion debera presentar
el uitimo cronograma valorizado actualizado a la
fecha de culminacién de la Obra.

Dos por mil (2/1000)
del monto de Ia
valorizacion del
periodo por cada dia
de retraso.

Segin informe  del
supervisor o Inspector
o coordinador de obra.

15

Cuando el contratista no cumpla con entregar el
calendario acelerado dentro de las exigencias
indicadas en el articulo 203° Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Dos por mil (2/1000)
del monto de Ila
valorizacion del
periodo por cada dia de
retraso.

Seglin informe  del
supervisor o Inspector
o coordinador de obra.

16

Por no presentar al supervisor el Calendario de
avance de obra valorizada actualizada y su
programacion CPM correspondiente, dentro del
plazo establecido por el Articulo 198° Procedimiento
de Ampliacion de Plazo del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Dos por mil (2/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo por cada dia de
retraso.

Segun informe  del
supervisor o Inspector
o coordinador de obra.

Por valorizar trabajos sin cefiirse a las bases de pago
de las especificaciones técnicas y/o valorizar
trabajos no ejecutados (sobre-valorizaciones,
valorizaciones adelantadas, etc), que ocasionen
pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes; sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran reconocer.

0.15% del Monto del
Contrato original por
cada oportunidad

Segun informe  del
supervisor o Inspector
o coordinador de obra.

Por atrasos y/o paralizaciones de los trabajos o actos
programados, consecuencia del incumplimiento de
sus obligaciones laborales con su personal de obra
(pago de remuneraciones oportunas, efc.)

0.15% del Monto del
Contrato original por
cada oportunidad

Seglin informe  del
supervisor o Inspector
o coordinador de obra.

9S




GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO
LICITACION PUBLICA N°006-2021-GRA/SRP/CS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGION PACIFICO
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

19 [ PoOR INCUMPLIMIENTO EN LOS ALCANCES DE | Dos por mil (2/1000) | ®wgun  inferme  del
LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y EXPEDIENTE | 9¢l monto  de la | supervisor o Inspemﬂ
TECNICO valorizacion del | o coordinador de obra.
Cuando el Contratista incumpla con algiin alcance ﬁ,,i?;:;i‘;z;ﬁ?: et
establecido en los términos de referencia y )

Expediente Técnico.

20 | POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION | Dos por mil (2/1000) | Segan informe del
DEL INFORME TECNICO DE REVISION DEL |del monto de la | supervisor o Inspector
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA valorizacién por cada | o coordinador de obra.
El contratista deberd presentar al supervisor o | dia de incumplimiento.
inspector de obra un informe técnico de revision del
expediente técnico, que incluya entre ofros, las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyecto y otros aspectos materia de consulta, de
acuerdo a los plazos establecidos en el articulo 177°
del Reglamento.

21 | PRUEBAS Y ENSAYOS Dos por mil (2/1000) | Segin informe del
Cuando el contratista no realiza las pruebas o | del monto de la | supervisor o Inspector
ensayos oportunamente para verificar la calidad de | valorizacion porcada | o coordinador de obra.
los materiales y los trabajos ejecutados. ineumplimierno,

22 | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE | Uno por mil (1/1000) | Segun informe del
RIESGO del valor del contrato, | supervisor o Inspector
Cuando el Contratista no cuente con el seguro | por cada ocurrencia en | o coordinador de obra.
complementario de trabajo de riesgo, para el { |aobra.
personal que realice trabajos de ensayos, de
Estudios de Suelos o cualquier personal técnico u
obrero durante |a ejecucion de la Obra.

23 | No cumple en realizar las medidas de mitigacion | Uno por tres mil | Segin informe del
ambiental indicadas en el estudio de Impacto | (1/3000) del valor del | supervisor o Inspector
ambiental. contrato, por cada dia. | o coordinador de obra.

24 | No reporta los accidentes de trabajo de acuerdoalo | Uno por cinco mil | Segin informe  del
estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en | (1/5000) del valor del | Supervisor o Inspector

: o o o coordinador de obra.
el Trabajo. DS N° 005-2012-TR y DS N° 009-2005- | contrato, por cada
N TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. | ocurrencia.

25 | GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Uno por cinco mil
No pre:-sentar ylo Imgntener act_ualigado las Garan?ia; (1/5000) del valor del | Segin  informe  del
de' .Flel Cumplimiento, asi mismo, 'da lesllr contrato, por cada | supervisor o Inspector
adicionales aprobados al contrato de ejecucion de ; 3
obra. ocurrencia, o coordinador de obra.

26 | GARANTIAS POR ADELANTOS Uno por cinco mil | Segun informe del
No presentar y/o mantener actualizado ias Garantias | (1/5000) del valor del | supervisor o Inspector
por adelantos, por los montos que cubran el adelanto | contrato, por cada | o coordinador de obra.
vigente. ocurrencia.

27 | ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O | Dos por mil | Segin informe  del
CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEO (2/1000) del monto | supervisor o Inspector
Cuando el contratista entregue documentacién | de la valorizacién | o coordinador de obra.
incompleta (faltante) o con errores o fuera del plazo | por tramite
normativo, perjudicando el trAmite normal de los | documentario
mismos (revisién del expediente técnico, solicitud de
adelantos, valorizaciones, prestaciones adicionales,
resultados de los controles de calidad, certificados
de habilidad de los profesionales integrantes de su
plantel téenico, etc.).

%9




GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO
LICITACION PUBLICA N°006-2021-GRA/SRP/CS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGION PACIFICO
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

- -

’78 Cuando se presente valorizaciones fuera de fecha | Dos por mil | Segun  (nforme et |
segln indica el RLCE. La multa sera por dia de (2/1000) del monto | supervisor o Inspector
retraso. de la valorizacién | o coordinador de obra.

por cada dia de
incumplimiento.

29 | Cuando la valorizacién sea devuelta al contratista | Dos por mil | Segun  informe  del
para correccién de errores y esta no sea corregida | (2/1000) del monto | supervisor o Inspector
en el plazo indicado. de la valorizacion | o coordinador de obra.

por cada dia de
incumplimiento.

30 | CUADERNO DE OBRA Uno por dos mil | Segin informe del
Por no estar al dia en los asientos que corresponden | (1/2000) del monto del | g pervisor o Inspector
de acuerdo al avance de obra :gr‘,? d:alor;‘)f;c'éncalﬁ o coordinador de obra.

evento.

31 En caso EL CONTRATISTA incumpla con su | Cinco por diez mil | Segin informe del
obligacion de mantener vigentes las poélizas de | (5/10000) del monto de supervisor o Inspector
seguros desde el inicio de |a obra hasta la recepcion. | contrato original por | o coordinador de obra.

cada oportunidad que
se evidencia la falta.

32 | Por incumplimiento de pagos (salarios, jornales, | 0.5% del monto del Segun informe  del
beneficios sociales, etc.) a su personal profesional, | Contrato original por | supervisor o Inspector
técnico y obrero, que afecte el normal desarrolio de | cada evento reportado | o coordinador de obra.
la obra, y que haya sido puesto en conocimiento de | o puesto en
la Entidad. conocimiento del

Gobierno Regional de
Ancash.

33 ENTREGA DE LOS PLANOS POST | Uno por dos mil | Segin informe del
CONSTRUCCION (1/2000) del monto del | supervisor o Inspector
Cuando el contratista no entrega en forma oportuna | contrato original por | o coordinador de obra.
los planos post construccion (Maximo en un plazo de | cada dia de
15 dias calendarios de culminada la obra), de tal | incumplimiento
manera que impide a la Comisién de Recepcién de
Obra, cumplir con sus funciones.

[ Importante

]

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacién de la solicitud de sustitucién del personal
acreditado. La penalidad por sustitucién del personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su

sustitucién, segiin lo previsto en el numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

(%) UIT vigente al momento de la ocurrencia o evento sujeto de penalidad.

Cabe precisar que la finalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo

equivalente al diez por ciento (%) del monto del contrato vigente.

Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

Por fallecimiento del profesional propuesto.

médica sea en un Hospital, Clinica o Centro de Salud.
Despido del profesional por disposicién de Ia Entidad.

Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la
documentacion que certifique la atencion médica, prescripcion médica y todo lo referente a su asistencia

» Porinvalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.
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2.13.

2.14.

¢ Solicitud de cambio de profesional por disposicién de la Entidad,

e Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por més de 60 dias entre el
otorgamiento de la buena pro.

DE LAS MODALIDADES Y SISTEMA DE CONTRATACION

* La modalidad de Ejecucion serd por CONTRATA.
e Del sistema de Contratacion es a PRECIOS UNITARIOS.

DEL PLAZO DE EJECUCION

El Plazo de Ejecucion de La Obra materia de la presente convocatoria es de CIENTO OCHENTA (180)
Dias Calendarios.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de la Ley y
164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

DE LA RECEPCION DE OBRA

A la terminacién de la obra o cuando se considere conveniente por la Entidad y luego de una inspeccion
conjunta entre representantes de la Entidad, del Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones
con relacién a la calidad y terminacion de la Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos
que la conforman, se procedera a la Recepcion, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que indicara
claramente el estado final de la obra. En caso que La Entidad crea necesario contar con parte de la
infraestructura ejecutada antes del término total de la obra, La Entidad podra disponer la RECEPCION
PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral 15° del Articulo 208 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado. El Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo
de los planos de replanteo para facilitar la verificacién de la culminacion de la obra y demas documentos

que correspondan.

LIQUIDACION DE OBRA

El contratista debera realizar el informe detallado de la Liquidacion de la Obra, que contenga los aspectos
técnicos, para lo cual realizaréd las siguientes actividades:

+ Consolidar las actividades de obra, realmente ejecutadas.

« Establecer en forma definitiva, el monto global de obras adicionales.
e« Establecer el monto global de obra considerando como reducciones.
s Realizar los calculos definitivos del costo final de la obra.

vl
=S
N
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¢ La liquidacion del contrato de obra se realizaré dentro del plazo de scsenta (80) dias valcndario v ot
equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde
el dia siguiente de la recepcion de la obra

e Si el Contratista no presenta su liquidacion en el plazo previsto, dentro de los diez (10) dias calendario
de vencido el plazo del Contratista, la Supervision efectuara y presentara la liquidacion del contrato de
obra. La Entidad notificara la liquidacién al Contratista para que se pronuncie dentro de los quince (15)
dias siguientes.

* Todo lo sefialado anteriormente, bajo el cumplimiento del articulo 209° del Reglamento.

218. DE LA SUB CONTRATACION

El contratista puede subcontratar, previa autorizacion de la Entidad, la ejecucién de determinadas
prestaciones del contrato hasta el porcentaje que establezca el reglamento, salvo prohibicién expresa
contenida en los documentos del procedimiento de seleccion.

No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que
determinaron la seleccion del contratista.

Para ser subcontratista se requiere contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) no estar impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

El contratista mantiene |a responsabilidad por la ejecucion total de su contrato frente a la Entidad. (Texto

modificado por el articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341).

| Importante ]

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccién incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los Siguientes.
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REQUISITOS DE GALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Regquisitos:
ITEM DESCRIPCION DE EQUIPO CANTIDAD

1 NIVEL TOPOGRAFICO 1.0
2 | TEODOLITO Y MIRA 1.0
3 |MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 p3 1.0

}i CAMION CISTERNA 4x 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 1.0
5 | CAMION VOLQUETE 15m3 1.0
6 | SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 2257 1.0
7 |MOTOBOMBA 12 HP 4 1.0
8 | BARREDORA MECANICA 1.0
9 | COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM 1.0
10 | COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 1.0
11 | COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 1.0

| 12 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 1.0
13 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP 1.0
14 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 1.0
15 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton 1.0
16 | RODILO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20 ton 1.0
17 | RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-70HP 5-8 ton 1.0
18 | TRACTOR DE TIRO MASEY FERGUSON 265 DE 63 HP 1.0
19 | RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 YD3 1.0
20 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-135 HP 3 yd3 1.0
21 | TRACTOR SOBRE ORUGAS 1.0
22 | BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7p LONGITUD 1.0
23 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg 1.0
24 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40° 1.0
25 | VIBRADOR DE CONCRETO %’ - 2* 1.0
26 | MOTONIVELADORA DE 125 HP 1.0
27 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 1.0
28 | PAVIMENTADORA DE 65 HP 1.0
29 | CAMION IMPRIMADOR DE 1800g

1.0 j

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y €l literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fsicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, affos de antigtiedad y demds
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

390
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A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
ITEM CARGO CANT. ~ PROFESION L%
01 RESIDENTE DE OBRA 01 Ingeniero Civil, titulado
Ing. Civil o Ing. de Higiene y Seguridad |
02 INGENIERO ESPECIALISTA EN o1 Industrial o Ing. Industrial ylo Ing de | |
SEGURIDAD DE OBRA Seguridad 'y Salud en el Trabaje
colegiado y habilitado
INGENIERO ESPECIALISTA EN S
03 01 Ingeniero Geologo y/o Ingeniero Civil
MECANICA DE SUELO

Acreditacion
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del |
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato

Importante

* El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articuio 179 del

Reglamento

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

- PLANTEL PROFESIONAL CLAVE )
CARGO EXPERIENCIA
- Con Treinta y Seis (36) meses efectivos como  Residente y/o jefe y/o |

supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisién y/o residente principal

y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o

RESIDENTE DE OBRA ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en obras similares

Del personal clave requerido Como, RESIDENTE DE OBRA; que se ‘ |
|

computa desde la colegiatura

Con Veinte y Cuatro (24) meses meses efectivos como Especialista |
ylo ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable ylo residente en |
seguridad y salud ocupacional 0 seguridad e higiene ocupacional o

INGENIERO DE seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o ‘
SEGURIDAD DE OBRA implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional ¢ en |

prevencion de riesgos laborales, en obras en general Del personal
clave requerido Como ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y
SALUD EN EL TRABAJO, que se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses, computados desde |

INGENIERO la obtencién de la colegiatura, como Residente y/o Inspector ylo |

ESPECIALISTA EN Supervisor y/o jefe ylo Asistente o responsable de: control de calidad

MECANICA DE SUELO o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad of

protocolos de calidad, en obras en general

Requisitos:

AV. CHIMBOTE #130 ~ URB. BUENOS AIRES = NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH

TEI EEANA: (0420 210001 _ 1047 211900
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Acreditacion

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para |a suscripcion del contrato

Importante

Elresidente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamenio

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,975,965.51 (Dos Millones
Novecientos Setenta y Cinco Mil Novecientos Sesenta y Cinco con 51/100 soles), en la ejecucion de
obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran
desde |a suscripcion del acta de recepcion de obra |

Se considerara obra similar a: Se considerara como obra similar a Vias urbanas de circulacion peatonal y
vehicular: Construccién y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o
adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o
vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto ylo aslalto y/o
adoquinado)

En las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o
Jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos
adesnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas ylo plazas y/o alamedas
y/o espacios pblicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura
recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos

Acreditacion: |
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de' (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion

de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion, o (ii) contratos y sus respectivas ‘
constancias de prestacion o cualquier otra documentacion 16 de la cual se desprenda fehacienlemente que
la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de

veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio

o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados anles del
20.09.2012, la calificacion se cefird al método descrito en la Directiva ‘Participaciéon de Proveadores en |
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligacionas
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio, En caso que

en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se

€jecutaron en partes iguales

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES ~ NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
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GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGION PACIFICO
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9,

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de

suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad |

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directivi
~ “Participacion de Proveedores en Consorcio en Jas Contrataciones del Estado”

(o} SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 veces el Valor referencial de la contratacion

Acreditacion

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar \

considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco I

Central de Reserva del Pert, con clasificacion vigente A+ o superior

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucion
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acredilar este requisito
de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N 47719-2019-SBS dichas empresas no pueden
otorgar creditos,

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del consorcio o

del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion en las cbligaciones de la

ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre completo o la denominacion o razon
social del integrante o integrantes del consorcio,

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita |a linea de crédito puede estar a nombre del con
‘ del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion en las obligacio
‘ €jecucion de la obra, El documento debe indicar expresamente ef nombre :ompleto o la denominacion o razon
| social del integrante o integrantes del consorcio
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W “ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA” Az

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emilido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que
se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcon de conformidad, enlre olros
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reaquisitos:
ITEM DESCRIPCION DE EQUIPO CANTIDAD
1 NIVEL TOPOGRAFICO 1.0
2 | TEODOLITOY MIRA 1.0
3 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 p3 1.0
4 | CAMION CISTERNA 4x 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 1.0
5 | CAMION VOLQUETE 15 m3 1.0
6 | SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225° 1.0
7 | MOTOBOMBA 12 HP 4’ 1.0
8 | BARREDORA MECANICA 1.0
9 | COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM 1.0
10 | COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 1.0
11 | COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 1.0
12 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 1.0
13 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP 1.0
14 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 1.0
15 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton 1.0
16 | RODILO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20 ton 1.0
17 | RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-70HP 5-8 ton 1.0
18 | TRACTOR DE TIRO MASEY FERGUSON 265 DE 63 HP 1.0
19 | RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 YD3 1.0
20 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-135 HP 3 yd3 1.0
21 | TRACTOR SOBRE ORUGAS 1.0
22 | BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7p LONGITUD 1.0
23 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg 1.0
24 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40” 1.0
25 | VIBRADOR DE CONCRETO %" -2 1.0
26 | MOTONIVELADORA DE 125 HP 1.0
27 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 1.0
28 | PAVIMENTADORA DE 65 HP 1.0
29 | CAMION IMPRIMADOR DE 1800gl 1.0
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
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A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Reaquisitos:
iTEM CARGO CANT. PROFESION
01 RESIDENTE DE OBRA 01 Ingeniero Civil, titulado.
Ing. Civil o Ing. de Higiene y Seguridad
02 INGENIERO ESPECIALISTA EN o1 Industrial o Ing. Industrial y/o Ing. de
SEGURIDAD DEOBRA Seguridad y Salud en el Trabajo,
colegiado y habilitado.
INGENIERO ESPECIALISTA EN
03 01 Ingeniero Geologo y/o Ingeniero Civil
MECANICA DE SUELO
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO EXPERIENCIA
Con Treinta y Seis (36) meses efectivos como Residente y/o jefe y/o

supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o
director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o
RESIDENTE DE OBRA . . . . . -
ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en obras similares
Del personal clave requerido Como, RESIDENTE DE OBRA; que se

computa desde la colegiatura.

Con Veinte y Cuatro (24) meses meses efectivos como Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en:
seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o

INGENIERO DE seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
SEGURIDAD DE OBRA implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en
prevencion de riesgos laborales, en obras en general Del personal
clave requerido Como ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y
SALUD EN EL TRABAJO,que se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses, computados desde
la obtencion de la colegiatura, como Residente y/o Inspector y/o

INGENIERO ] ) ) )
ESPECIALISTA EN Supervisor y/o jefe y/o Asistente o responsable de: control de calidad o

MECANICA DE SUELO calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o

protocolos de calidad, en obras en general

Reaquisitos:
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del

Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,975,965.51 (Dos Millones
Novecientos Setenta y Cinco Mil Novecientos Sesenta y Cinco con 51/100 soles), en la ejecucion de
obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y
vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion
y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacién de vias urbanas de circulacion peatonal
y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o
asfalto y/o adoquinado)

En las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o
jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos
a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o
alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion 16 de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;

correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho

contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se

ejecutaron en partes iguales.
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la

documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de

suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del

postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

(o SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 veces el Valor referencial de la contratacion

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el

Banco Central de Reserva del Peru, con clasificacion vigente A+ o superior.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o pdéliza de caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito
de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS dichas empresas no pueden

otorgar créditos.

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del consorcio
o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion en las obligaciones de la
ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre completo o la denominaciéon o

razon social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del consorcio o
del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion en las obligaciones de la
ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el
nombrecompletooladenominaciénorazénsocialdelintegranteointegrantesdelconsorcio.
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16 De acuerdo con la Opinion N°185-2017/DTN" cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién del a ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcon de conformidad, entre
otros.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se

considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditarda mediante el documento que contiene el precio de la
oferta ( Anexo N° 6).

La evaluaciéon consistira en
otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
formula:

Pi= OpxPMP
O

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e [En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N° O [, ], con domicilio legal en
[ o], inscrita en la Ficha N [, ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [..........ccovviiiiniiiiiiinennnn, ], con DNI N° [.......oooennii. ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [..........c.ce.... ], el comité de seleccion adjudicé la buena prodelaLICITACION
PUBLICA N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]para la
contratacion de la ejecucién de la obra[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO .
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

@ a efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento. o

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.””®

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADAIN°[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO)] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puedesolicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluyaoperacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que
incluyaoperacion asistida.
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Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A
OTORGARSE]adelantosdirectos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO
EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]del monto del
contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO]dentro de los ocho (8) dias siguientesa la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]'. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]."”

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE
CAUCION] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El

16

17

O

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

J
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procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgar4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos
directos por el[CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancidon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula,
segun corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR™ EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA DECIMACUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMAQUINTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por morapor cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

18

' aprobado después de dicha fecha.

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido
convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y
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Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicaciéon de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucién del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
ejecucion, si este es menor a los sesenta | DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
(60) dias, de conformidad con las | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
disposiciones establecidas en el numeral | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190.2 del articulo 190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UlT]por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE  CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | NO  PUEDE  SER | INSPECTOR o
sustituido. MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA

DE UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
IMPOSITIVA CORRESPONDA].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de Ila | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (0]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASQ]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
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otras penalidades,LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMASEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puederesolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos165y 207del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMASETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMAOCTAVA:ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relaciéon al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMANOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS "
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de

¥ De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

' soles (S/ 5000 000,00).
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Contrataciones del Estado.
Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00), aplica a los procedimientos de seleccién convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resoluciéon de Disputas; encargando su organizaciéon y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA VIGESIMASEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMATERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:[..ccocieieecine 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPIiTULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regidn,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores, .
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°006-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

...[CONSIGNAR Si O NOJ autorizo quese notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderéa validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ ]
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°006-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Vi.

vii.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART.52DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°006-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios,cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁore§ ]
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°006-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la
obra[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo
Expediente Técnico y las demas condicionesque se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁore§ ]
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°006-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario™®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.”’

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, lasnotasque no se
incorporen deben ser eliminadas

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluyaoperacion asistida.
2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluyaoperacion asistida.

J
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Soélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ ]
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°006-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.......cccccoovcviieenenns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las

siguientes:

4 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% |2

" CONSORCIADO 1] °
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%2

" CONSORCIADO 2] °
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2*

ZConsignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

* Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

Q consorcio.

J
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores' .
COMITE DE SELECCION

L

ICITACION PUBLICA N° N°006-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITr‘IlEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 |IGV*®
5 Monto total de la oferta

|

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIAJincluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

25

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido,el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores vy ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

J
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY”.

e Fl analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variablesno se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicaciéon de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, lasnotasque no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N°9

DECLARA,CIC')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§ .
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°006-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Seﬁore§ .
COMITE I?E SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°006-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

X FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE %%’E.IQA'?.%L CON'?RATO ggﬁ;’&'?r%%s RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE? T'Povgﬁféﬁm'o FACTURADO
OBRA 2 DE: ACUMULADO*

1

2

3

4

5

6

26

27

28

29

30

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusién; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podré acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de
la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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N

. FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %%’EISA?%L CON":RATO ggﬁ;‘:ﬁ%‘;s RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA | IMPORTE®® T'Povgﬁﬂ\z'&"mo FACTURADO

OBRA 2 DE: ACUMULADO*

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda
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