
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019 y julio 2020 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

001-2021-MDM/CS 

 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: 
CREACION DE CALLES PISTAS Y VEREDAS DE LA 
LOCALIDAD DE MANGAS - DISTRITO DE MANGAS - 
PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE 

ANCASH”, CON CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES N° 
2427514 

 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
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1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 
 

                                                             
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANGAS 

AS-SM-1-2021-MDM/CS-2 

 

 

7 

 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo 
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
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clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANGAS 

RUC Nº : 20212823831 

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N – ANCASH-BOLOGNESI-MANGAS 

Teléfono: : 918101843 

Correo electrónico: : md_munimangas@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CREACION DE CALLES PISTAS Y VEREDAS 
DE LA LOCALIDAD DE MANGAS - DISTRITO DE MANGAS - PROVINCIA DE BOLOGNESI - 
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2427514.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 291,368.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y 
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor 
referencial ha sido calculado al mes de MARZO. 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 291,368.00 (DOSCIENTOS 

NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y OCHO Y 00/100 

SOLES) 

S/ 262,231.20 

(DOSCIENTOS SESENTA 

Y DOS MIL DOSCIENTOS 

TREINTA Y UNO Y 

20/100 SOLES) 

S/ 320,504.80 

(TRESCIENTOS 

VEINTE MIL 

QUINIENTOS CUATRO 

Y 80/100 SOLES) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 033-2021-
MDM/PYCH/GM, el 06 de Julio de 2021. 
 

                                                             
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de  A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 180 DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 10.00 (DIEZ Y 00/100 SOLES) en la oficina de Caja de la Municipalidad 
Distrital de mangas..  
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 

 
- Ley Nº 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
- Ley Nº 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2021. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General (y sus actualizaciones). 
- Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  
- Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 

la República.  
- Código Civil en forma supletoria.  
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- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 
de marzo de 2019.  

- Decreto legislativo N°1444, que modifica la ley N°30225 (vigente desde el 30 de enero del 
2019)  

- Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Desarrollo de la Micro 
y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.  

- Decreto Supremo Nº 010-2010-TR, Reglamento de la Ley MYPE.  
- Decreto legislativo N°1252, decreto legislativo que crea el sistema nacional de programación 

multianual y gestión de inversiones OSCE).  
La Ley y su Reglamento Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado - Aprobado por 
DECRETO SUPREMO Nº 082-2019-EF., incluyen todas las modificatorias 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANGAS 

AS-SM-1-2021-MDM/CS-2 

 
16 

 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 

                                                             
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 

 
a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 

el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 

 
a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 

La oferta económica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 

                                                             
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria 
o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 

 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA 

Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los  integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
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Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica9. 

i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete10.  
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes12. 
 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 

                                                             
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
10   Incluir solo en caso de contrataciones  por paquete. 

 
11  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
12  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del 
artículo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en 
el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la 
solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la 
condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya13. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de 
Mangas. 
 
 
 

                                                             
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  PAGOS 
PERIÓDICOS.  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable del DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y 

RURAL emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

 
Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de 
Mangas. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
3.1. TERMINO DE REFERENCIA 

 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL 

PROYECTO: “CREACION DE CALLES PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE MANGAS - 
DISTRITO DE MANGAS - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON 

CODGO UNICO DE INVERSIONES N°2427514. 

1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 
Dirección de Desarrollo Urbano y Rural 
 

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL 
PROYECTO: “CREACION DE CALLES PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE MANGAS 
- DISTRITO DE MANGAS - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, 

con código único de inversiones N°2427514. 
 

3. OBJETO DE LA CONSULTORIA 

Contratación de una persona natural o jurídica que brinde el SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: “CREACION DE CALLES PISTAS Y 
VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE MANGAS - DISTRITO DE MANGAS - PROVINCIA DE 
BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con código único de inversiones N°2427514. 
 

4. FINALIDAD PUBLICA 

Contar con infraestructura adecuada para cubrir la demanda de servicios de transitabilidad 
vehicular y peatonal de la localidad de Mangas. La vía permitirá el ingreso de unidades móviles de 
transporte masivo dentro del distrito y otros, debido al mejoramiento de las condiciones de 
transitabilidad en el distrito, propiciando mejores motivaciones para los visitantes o turistas, 
favoreciendo los flujos poblacionales y fluidez comercial en el distrito,  por lo cual, se requiere la 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL 
PROYECTO: “CREACION DE CALLES PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE MANGAS 
- DISTRITO DE MANGAS - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, 
con código único de inversiones N° 2427514. 
 

5. ANTECEDENTES 

Los pobladores beneficiados de las calles principales de la localidad de mangas, se han organizado 
para plantear su problemática ante la municipalidad del distrito de mangas, solicitando apoyo para 
que se les atienda y puedan contar con una vía con infraestructura en óptimas condiciones de 
transitabilidad. 
Se origina este proyecto, por ser de suma importancia, para los pobladores, ya que estas sufren 
constantemente problemas respiratorios, por las polvaredas que se producen por el paso de 
vehículos y fenómenos naturales (viento), además de encontrarse está en malas condiciones para 
un normal desarrollo del tránsito tanto vehicular como peatonal. Además, son calles de la ciudad 
con la cual mejoraría el ornato del centro poblado, como también el malestar a los propietarios de 
los vehículos, pues las inadecuadas condiciones de transitabilidad vienen generando mayores 
costos de operación en el transporte. Si bien hay calles que cuentan con veredas, pero estas ya 
se encuentran en mal estado. 
Teniendo la necesidad de mejorar la superficie de rodadura de toda las calles, para el flujo normal 
del tránsito vehicular y peatonal, así como proteger las viviendas  aledañas a la vía de los efectos 
erosivos durante la ocurrencia de fuertes precipitaciones pluviales; la Municipalidad Distrital de 
Mangas, ha decidido realizar los trabajos en las calles de la localidad de mangas, por lo que solicita 
a la Municipalidad Distrital de Mangas la formulación de los estudios de pre inversión a nivel de 
Invierte.pe, que es aprobado su viabilidad con código único de inversiones N° 2427514 el 
10/10/2018 a cargo de la Unidad Formuladora (UF) de la Municipalidad Distrital de Mangas, que 
permitirá mejorar la salud de la población de la localidad de mangas, así mismo la superficie de 
rodadura para el flujo normal del tránsito vehicular y peatonal de toda la población. Cabe mencionar 
que la construcción de la PAVIMENTACION beneficiará a los habitantes de la localidad de mangas. 
La Municipalidad Distrital de Mangas, ha seleccionado, priorizado y aprobado la intervención, en 
concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos por el Programa “Mejoramiento integral 
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de Barrios”, para el financiamiento y ejecución del proyecto: “CREACION DE CALLES PISTAS Y 
VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE MANGAS - DISTRITO DE MANGAS - PROVINCIA DE 
BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con código único de inversiones N°2427514. 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Programa “Mejoramiento 
integral de Barrios”, intenta incorporar una nueva forma de producir desarrollo de los centros 
urbanos de las localidades, articulando la participación de diferentes actores y buscando elevar la 
calidad de vida y participación ciudadana. El propósito del Programa “Mejoramiento integral de 
Barrios” es contribuir a la mejora de la calidad y niveles de vida de los habitantes de la población 
y localidades del interior del país, coordinando, concertando y articulando la ejecución de 
programas y proyectos a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al SUPERVISOR, conforme a los 

dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la Supervisión del 

Control del expediente técnico y la ejecución de la Obra se compromete a: 

 Supervisar y controlar la ejecución de la obra, formulando oportunamente las 
recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, 

 El supervisor asumirá la responsabilidad total de la ejecución integral de la obra, 
verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo al 
expediente técnico aprobado cumpliendo con la Ley y su Reglamento de Contrataciones 
del Estado, Normas de Construcción, Normas Ambientales, Normas de Seguridad y 
Reglamentación vigente. 
 

A. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO 

El consultor suministrará los servicios necesarios para la SUPERVISION DEL 
PROYECTO: “CREACION DE CALLES PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE 
MANGAS-DISTRITO DE MANGAS - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO 
DE ANCASH”; estos servicios comprenderán todo lo relacionado a la supervisión, 
inspección, control técnico, control de la conservación del entorno ambiental de la obra y 
control administrativo de las actividades a ejecutarse, orientadas a lograr que las obras 
se ejecuten de acuerdo con los Diseños y Especificaciones del Expediente Técnico 
correspondiente, velando por la calidad de las obras y el oportuno trámite administrativo 
de la documentación correspondiente dentro de sus funciones. 
El supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra, 
disponga de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de 
Obra, siendo esto independiente del número de profesionales y equipos ofertados o de 
su rendimiento.  Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Supervisor, 
conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, 
la supervisión y Control de esta Obra se obliga a: 
 

a) Revisar el Expediente Técnico de Obra (Estudios Definitivos) y Formular 
oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que 
considere indispensables al Estudio, así como indicar los probables presupuestos 
adicionales y deductivos de la Obra. 

b) Durante la etapa previa a la Ejecución de la Obra y Recepción de Obra, el Supervisor 
tomará en cuenta las medidas ambientales exigidas en el Estudio de Impacto 
Ambiental. 

c) Revisar los estudios de mecánica de suelos. 
d) La Supervisión con la participación de los profesionales propuestos, verificará que las 

obras se ejecuten en concordancia con tecnología actual, incluyendo las 
coordinaciones que deberá realizarse con la Entidad para resolver las interferencias 
con los servicios públicos que se pudieran generar antes y durante el inicio de obra. 

e) La supervisión elaborar un Plan de Supervisión de Obra, mediante el cual se 
implementará los controles necesarios que permitan determinar el avance físico-
financiero y avance de ejecución de obras. El control de contrato de Supervisión le 
obligue a informar al CONTRATANTE de todos los sucesos administrativos y técnicos 
que afecten el proyecto, de modo que puedan resolverse con tiempo suficiente a fin 
de evitar cualquier reclamo por parte del CONTRATISTA; asimismo el Plan contará 
con un Manual de Procedimientos, el cual incluirá los planeamientos previstos para 
llevar a cabo toda la labor de asegurar el control de calidad de los trabajos, su 
cuantificación, el seguimiento y control general  de los procesos constructivos 
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estableciendo las aprobaciones de los mismos en cada actividad constructiva,  así  
como de aceptación de materiales a usar y el control de la seguridad y salud en el 
trabajo. 

f) Durante la ejecución de la obra está prevista la aceleración la ejecución de los 
trabajos en jornadas extras que incluyen sábados, domingos, feriados y horas 
nocturnas, por cual el SUPERVISOR, debe prever esta situación para mantener la 
calidad del servicio y no se afecte el buen desarrollo de la obra; las cuales no serán 
objeto de pago extra. 

g) Revisar detalladamente la ejecución de la obra, los presupuestos adicionales y/o 
deductivos a que hubiere lugar, los Calendarios de Avance de Obra (CAO), de 
Adquisición de Materiales, de Insumos, Movilización y Utilización de Equipos 
Mecánicos que el contratista presente a la ENTIDAD. Estos calendarios revisados y 
de ser el caso, corregidos y/o modificados serán aprobados con la suscripción de los 
documentos, por el representante del Contratista y el Jefe de la Supervisión.  El 
Calendario de Avance de Obra Valorizado debe estar sustentado en el Programa de 
Ejecución de Obra (PERT-CPM), el cual deberá considerar la estacionalidad climática 
propia del área donde se ejecute la obra, cuando corresponda. 

h) Controlar la utilización del Adelanto Directo y/o transferencia de recursos para la obra, 
que se entregará al contratista para la ejecución de la obra. 

i) Ejecutar el control, la fiscalización e inspección de la Obra, verificando constante y 
oportunamente que los trabajos de ejecuten de acuerdo a los Planos, 
Especificaciones Técnicas, metrados y presupuestos y en general con toda la 
documentación que conforma el Expediente Técnico correspondiente, cumpliendo 
con las Normas de Construcción, Normas Ambientales, Normas de Protección del 
Patrimonio Cultural, Normas de Seguridad y Reglamento vigentes, así como la 
calidad de los materiales que intervienen en la obra. Responsabilizándose por velar 
directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento 
del contrato con la calidad técnica requerida según las especificaciones técnicas 

j) Controlar el avance de la obra a través de un Programa PERT-CPM y/o Diagrama de 
Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta 
su conclusión. 

k) Ejecutar el control físico económico y financiero de la Obra, efectuando detallada y 
oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutada, 
mediante la utilización de programas de computación. 

l) Paralelamente, a la ejecución de las obras, el Supervisor irá efectuando la verificación 
de metrados de obras con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados, 
correspondientes a cada una de las partidas del Presupuesto de Obra, así como, ir 
progresivamente practicando la pre liquidación de obra, de tal manera de contar con 
metrados finales y planos de replanteo, casi paralelamente al avance de obra. 

m) Revisar los metrados de cada valorización, con el fin de contar con los metrados 
realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del 
presupuesto de obra, de tal manera de contar con metrados finales y planos Post-
Construcción, casi paralelamente al avance de obra, los mismos que serán 
presentados en la Recepción de la Obra, firmados por el Contratista y Supervisor. 

n) Velar porque los informes y/o expedientes sobre adicionales se presenten según la 
normatividad vigente; del mismo modo, elaborar y presentar los correspondientes 
deductivos y ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en la normatividad 
que rige la contratación de obras y respetando la Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento. Los expedientes de presupuestos adicionales deben tramitarse 
oportunamente ante la entidad a fin de no generar ampliaciones de plazo, salvo 
situaciones imprevisibles. 

o) Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad tanto del tráfico 
como del personal involucrado en la obra. El control deberá ser diurno y en algunos 
casos nocturnos, según requiera el proceso constructivo de la obra. 

p) Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y 
equipos, así como el control físico de los mismos, presentado en los informes 
correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberá, además, llevar un 
control especial e informar a la Entidad. sobre la permanencia en la Obra de los 
equipos y maquinarias. 

q) Preparar Informes Mensuales, los cuales deberán indicar detalladamente los avances 
físicos. Incluir asimismo los rendimientos unitarios de los equipos y partidas, los 
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problemas presentados y las soluciones adoptadas, así como los certificados y 
controles de calidad efectuados. 

r) Revisión, verificación de los trazos y niveles topográficos en general, pruebas de 
soldadura en los sectores cuyo resultado de las pruebas presentado por el contratista 
sean deficiente o no conformes. 

s) Control y revisión de las implementaciones de la Ley de seguridad y salud en el 
trabajo, de acuerdo a la normativa vigente. 

t) Revisar y validar los planes de desvío propuestos por el contratista, así como el 
seguimiento de los trámites y permisos efectuados por este, ante las autoridades 
competentes. 

u) Ejecución de obra y Recepción de Obra; el Supervisor tomará en cuenta para la 
conservación ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio de Impacto 
Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y Guía de 
Supervisión Ambiental de Organismo respectivo. 

v) Recomendar y asesorar a la Entidad en lo referente a sistemas constructivos, emitir 
pronunciamiento y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el contratista. 

 
B. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 

“CREACION DE CALLES PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE MANGAS - 
DISTRITO DE MANGAS - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE 
ANCASH” 

 Localidad  : MANGAS 

 Distrito  : MANGAS 

 Provincia  : BOLOGNESI  

 Región  : ANCASH 

 
C. GENERALIDADES DE LA CONTRATACION 

I. Entidad Contratante: 
 

Nombre  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANGAS 

RUC Nº   : 20212823831 

Domicilio legal : Plaza de Armas s/n Mangas - Bolognesi - Ancash 

Teléfono   : 996336283-969197139 

 
II. Citas y Referencias: 

 Cuando en el presente documento se mencione la palabra ''TUO de la Ley”, sin 
especificarla se entenderá que se está haciendo referencia directa al Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, aprobado con 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

 Bajo el mismo concepto, la mención al término “Reglamento"    se entenderá como 
referida al Reglamento del TUO de la citada Ley, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 344-2018-EF, incluidas sus ampliatorias y modificatorias. 

 La mención a las siglas OSCE, hace referencia directa al Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado. 

 
7. BASE LEGAL 

o Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

o Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Reglamento; y su modificatoria por Decreto Supremo N° 377-
2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF 

o Directiva N° 001-2019-OSCE/CD – Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar 
para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225 

o Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, Vigente 
o Manual de diseño accesible para personas con discapacidad 
o Normas de seguridad internacionales NFPA 
o Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control 

Interno, y Resolución de la Contraloría General N°458-2008-CG de 30.0ct.08 que 
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aprueba la "Guía de implementación del Sistema de Control Interno" 
o Decreto Legislativo Nro.  1252 ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones (Invierte.pe), Decreto Legislativo Nro. 1432 que modifica el 
Decreto Legislativo Nro.  1252 

o Decreto Supremo Nro. 284-2018-EF aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones. 

o Decreto Supremo Nro.  284-2018-EF Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 
1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones. 

o Resolución Ministerial Nro.  035-2018-EF Directiva para la Programación Multianual 
que regula y articula la fase de programación multianual del sistema nacional de 
programación multianual y gestión de inversiones y la fase de programación del 
sistema nacional de presupuesto. 

o TUO de la Ley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales 
o Código Civil 

 

8. SERVICIO QUE PRESTARA EL SUPERVISOR 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Supervisor, conforme a los dispositivos 
legales vigentes y que le son inherentes, tales como la supervisión y control de la obra, el Consultor 
realizará a favor de la entidad las siguientes prestaciones: 
 
I. ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA: 

1. Movilización e instalación del Supervisor en Obra. 
2. La revisión del Proyecto se considera de fundamental importancia y debe entenderse como 

una optimización del mismo, por lo que, de proponer modificaciones, estas deberán ser 
para eliminar reclamos y sobre costos durante la ejecución de la obra, y mejorar la calidad 
del Proyecto original. Debe efectuarse dentro de los diez (10) primeros días de iniciado los 
servicios del Supervisor, debiendo elaborar un Informe de Revisión que será incluido en el 
Informe Inicial. 

3. Elevar a la entidad con copia la contratista un informe técnico dentro de 10 días calendario 
de presentado el informe de Revisión del Expediente Técnico de obra presentado por el 
contratista en el marco del artículo 177º del TUO de la Ley, de los aspectos principales y/o 
críticos del Proyecto, y otros aspectos que el Supervisor considere importantes. Tiene 
como finalidad detectar cuanto antes las incompatibilidades que puedan existir en el 
Expediente Técnico y entre este y el terreno y tomar las medidas apropiadas para 
subsanarlas, evitando mayores costos.  Toda complementación que proponga para el 
Proyecto debe contar con el pronunciamiento del Proyectista, siendo la Entidad quien 
autorice su ejecución. 

4. Revisión de la Oferta Técnico Económica del Contratista  
a) Precios Unitarios Ofertados o de Obra 
b) Cronograma de Obra 
c) Cronograma de Adquisición de Materiales 
d) Cronograma de Uso de Equipos 
e) Verificación de Rendimientos 
f) Compatibilización del Expediente Técnico con la Absolución de Consultas 
g) Cumplimiento de Seguros de Obra  
h) Revisión del Programa de Obra 
i) Revisión del Plan de Seguridad de Obra 
j) Documentación del Ingeniero Residente, así como del Plantel de Profesionales 

destacados en Obra. 
k) Informe de Revisión de la Propuesta Técnico Económica del Contratista. 

5. Apertura del Cuaderno de Obra. 
6. Participar en la entrega de Terreno del Contratista. 
7. Solicitar al contratista el cronograma de participación durante toda la obra de cada uno de 

los profesionales que conforman el plantel técnico, el cual deberá remitir a la entidad 
juntamente al cronograma de participación del plantel de la supervisión. En un plazo de 
DIEZ (10) días de iniciada la obra. 
 

II. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

1. Participar en la Entrega de terreno, apertura del cuaderno de obra, supervisaron   y control 
de instalaciones, equipos de construcción, laboratorio y personal del Contratista. 
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2. Supervisión y control de instalaciones. equipos de construcción y de laboratorio, así como 
del personal Contratista. Deberá controlar que, durante la ejecución de la Obra, el 
Contratista mantenga vigente las Pólizas de Seguros y que cumpla con las normas y 
reglamentos de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial. 

3. Revisión y aprobación de diseños de ejecución y métodos de construcción por el 
Contratista, este método deberá ser compatible con el ritmo de ejecución propuesto 
(variable determinante), el número de equipos y su rendimiento, el personal y su 
calificación. Sera responsabilidad del Supervisor lograr (utilizar todos los medios 
administrativos, legales y técnicos a su alcance) que el Contratista disponga en obra del 
número suficiente de equipos y personal que permitan que la obra avance al ritmo ofertado, 
y en caso de demora, se agregue los recursos necesarios para recuperar el tiempo 
perdido. 

4. Revisión y aprobación del plan de seguridad, propuesto por el contratista para la ejecución 
de la obra. 

5. Constatar con el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control 
topográfico durante la construcción. 

6. Vigilar y hacer que el Residente de Obra (que es la representación del contratista), cumpla 
con las normas de seguridad tanto del tráfico como del personal involucrado en la obra. El 
control deberá ser diurno y si corresponde nocturno. 

7. Recomendación sobre cambios y modificaciones del Proyecto original, así como 
recomendaciones de diseños complementarios necesarios; informando el impacto que 
estas tendrán sobre el costo y plazo de ejecución y la implicancia de no realizar las 
modificaciones propuestas. 

8. Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con el Proyecto, según las 
Especificaciones Técnicas, del Expediente Técnico y normas de construcción vigentes y 
verificar si el Contratista ha obtenido las autorizaciones y permisos necesarios para el inicio 
de las actividades, en conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

9. Controlar y verificar permanentemente que el Contratista este efectuando todas las 
pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones Técnicas.  Teniendo 
autoridad para ordenar la paralización parcial o total hasta subsanar las incorrecciones 
advertidas. En caso, de ser necesario tomara las muestras necesarias para la verificación 
de la cabalidad de lo ejecutado. 

10. Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado, 
recomendando las acciones a tomar. 

11. Efectuar la verificación de metrados de obra, paralelamente a la ejecución de la Obra, con 
el fin de contar con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de 
las partidas                      conformantes del Presupuesto de Obra, para ir progresivamente 
practicando la pre-liquidación de obra. 

12. El Supervisor ejecutara pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridos 
durante la ejecución de las obras, además de ello el Supervisor revisara y evaluara las 
pruebas y ensayos de materiales realizados por el Contratista. 

13. Control de la seguridad de la obra y mantenimiento del tránsito peatonal y vehicular 
durante la construcción, exigiendo la señalización correspondiente y la coordinación con 
las autoridades sobre la ejecución de las obras. Verificar si el Contratista ha previsto la 
información de los trabajos a los usuarios. 

14. Vigilar que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos 
nocturnos. 

15. Controlar y coordinar la eliminación de interferencias físicas en el terreno. 
16. Control de la Programación y Avance de Obra, emitiendo su opinión 
17. 17. Es obligación del Supervisor el control estricto del plazo contractual de la obra, 

incluyendo los plazos parciales, en base a los diagramas de CPM, o similares y deberá 
alertar a la Entidad, con la prontitud del caso, las desviaciones que se presenten sugiriendo 
acciones para que se adopten las medidas correctivas oportunas. 

18. Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas según presupuesto contratado y los 
reintegros que le corresponden; así como de los presupuestos adicionales, sustentándolos 
con la documentación técnico administrativa que los respalde. 

19. Notificar al Contratista y a la de cualquier violación a los diseños de ejecución, métodos y 
especificaciones técnicas y ambientales de construcción y normas aplicables vigentes. 

20. En los Presupuestos Adicionales, el Supervisor debe elaborar el sustento del metrado total 
de cada partida con la planilla respectiva, adjuntando el sustento técnico del caso, y de ser 
necesario el respectivo sustento legal (Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones 
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Técnicas, Metrados, Presupuestos, Sustento Técnico y Legal, etc., de acuerdo a las 
normas legales). 

21. Controlar que se realicen las medidas de conservación ambiental exigidas en el Proyecto. 
22. Controlar permanente la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista, comunicando a la 

Entidad los vencimientos con un mes de anticipación, así como las Pólizas de Seguros 
correspondientes. 

23. Controlar la Programación y Avance de Obra a través de un Cronograma PERT-CPM y 
Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio 
hasta su conclusión, incidiendo en la Ruta Crítica. 

24. Controlar permanente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, reflejándose 
ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianza. 

25. Controlar que el Adelanto en efectivo otorgado al contratista sea amortizado en las 
valorizaciones correspondientes y dentro del Plazo vigente de ejecución de la Obra. 

26. Valorizar mensualmente los avances de obra, según lo propuesto del Expediente Técnico, 
así como de los presupuestos adicionales aprobados, sustentada en la documentación 
técnico administrativa respectiva y considerando los reintegros correspondientes. 

27. El plazo máximo de aprobación por el Supervisor de las valorizaciones y su remisión a la 
Entidad para periodos mensuales, es de cinco (5) días calendario, contados a partir del 
primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva. 

28. El SUPERVISOR de Obra, debe pronunciarse sobre la necesidad de las modificaciones al 
expediente técnico, de ser el caso, y sobre cada una de los trabajos que componen el 
adicional, fundamentando su posición, que incluya la explicación del porque su no 
ejecución evitaría alcanzar la finalidad del contrato. 

29. Elaborar oportunamente (según artículo 198º del TUO de la Ley) los informes o 
expedientes técnicos que involucren ampliaciones de plazo a que hubiera lugar, para su 
presentación y trámite de aprobación ante la Entidad. El supervisor deberá efectuar el 
seguimiento de aprobación de los expedientes presentados, informando constantemente 
a la Entidad del progreso de trámite hasta su aprobación. 

30. Programar y coordinar reuniones periódicas con el contratista. 
31. Asistir y participar en las reuniones que organice la Entidad. 
32. Sostener con los funcionarios de la Entidad, una permanente comunicación, informando 

sobre el estado de la obra y el desarrollo del Contrato. 
33. Notificar al contratista y a la Entidad cualquier violación a los diseños de ejecución, 

métodos y especificaciones técnicas y ambientales de construcción, Plan de manejo socio-
ambiental (si los hubiese) y normas aplicables vigente. 

34. Cuando se produzcan modificaciones en los Expedientes Técnico, se debe contar con la 
opinión del proyectista, debiendo precisar claramente en la consulta al proyectista, cuales 
son los aspectos sobre los que debe emitir pronunciamiento. 

35. El SUPERVISOR de Obra debe verificar que en los presupuestos adicionales cuya 
causalidad esté vinculada a una eventualidad que no corresponde a condiciones normales, 
se adjunte el sustento técnico suficiente y competente, a fin de que los expedientes de 
aprobación reflejen claramente los hechos que ocasionaron la formulación de los mismos. 

36. El SUPERVISOR debe informar a la Entidad el progreso del trámite de los expedientes 
que le presenta el Contratista, hasta su aprobación. 

37. Asesorar a la Entidad en los aspectos técnicos, administrativos y legales, en las 
controversias que se susciten con el Contratistas y/o terceros. 

38. Preparación de Informes de Avances Mensuales. 
39. Remisión de los Informes Especiales para la Entidad, cuando este los requiera o las 

circunstancias lo determinen 
40. Absolver las consultas sobre ocurrencia de la obra conforme al artículo 193º del TUO de 

la Ley. 
41. Solicitar la actualización del Programa de Ejecución de Obra y el calendario acelerado de 

obra conforme a lo establecido en el artículo 202º y 203º del Reglamento del TUO de la 
Ley. 

42. Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del Contrato.  Este archivo o copia 
se entregará a la Entidad con la Liquidación de Obra. 

43. Recomendar a la Entidad las sanciones que deben aplicarse al Contratista en caso de 
incumplimiento o violaciones a las Normas y/o documentos técnicos y ambientales 
contractuales. 

44. Los informes técnicos que emita el Supervisor deberán estar suscritos por el (los) 
especialista(s) responsable(s), y el Jefe de Supervisión. 
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III. ACTIVIDADES   DE   RECEPCION DE   LA OBRA, INFORME   FINAL.  ELABORACION DE   
LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA Y PRESENTACION DE LA LIQUIDACION DE 
CONTRATO DE SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA: 

 
RECEPCION DE OBRA: 

1. Participación y seguimiento a los asuntos técnicos y administrativos que se encontraran 
pendientes. 

2. Previo a la Recepción de Obra, Revisar y dar conformidad a los Metrados, elaborados y 
presentados por el Contratista de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. Los cuales 
deberán ser suscritos por el Supervisor, por el lng. Residente y el Representante Legal del 
Contratista. 

3. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de 
obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor 
de CINCO (5) días posteriores a  la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de 
lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad,  de encontrarlo conforme 
anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las 
metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido  en  el  expediente técnico  
de obras  y  las modificaciones aprobadas  por la Entidad, remitiéndolo a ésta dentro de 
dicho plazo.  De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha 
circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo. 

4. Dentro de los DOS (2) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad 
técnica, la Entidad designa un comité de recepción. 

5. Previo a la Recepción de Obra, el Supervisor deberá revisar y dar conformidad a los 
Metrados, elaborados y presentados por el Contratista de acuerdo a los trabajos realmente 
ejecutados. Los cuales deberán ser suscritos por el Supervisor, por el lng. Residente y el 
Representante Legal del Contratista. 

6. Presentar el resumen de los ensayos de control de calidad realizado a la obra ejecutada y 
su interpretación estadística. 

7. El Supervisor presentará a la Entidad, en un plazo de CINCO (05) días antes de la 
Recepción de Obra, un Informe que debe contener entre otros: los metrados Post 
Construcción de acuerdo a los metrados realmente ejecutados, resumen estadístico del 
control de calidad de la Obra terminada, señalando la metodología empleada en los 
ensayos realizados, sus correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones; y la 
evaluación del cumplimiento de las medidas y especificaciones ambientales.  En este 
documento debe incluir una declaración jurada de haber supervisado y observado las 
disposiciones técnicas y legales durante la construcción de la obra. 

8. El Supervisor debe elaborar sus propios metrados post - construcción, que servirán para 
verificar los metrados finales presentados por el Contratista, de acuerdo a los trabajos 
realmente ejecutados. Los metrados post - construcción de la Obra, deberán estar 
suscritos por el Jefe de Supervisión y/o el representante legal de la Supervisión y asimismo 
por el representante legal del Contratista y el lng. Residente. Los resultados deben 
plasmarse en un cuadro explicativo en que consten los metrados contractuales, los 
presupuestos adicionales de obra, reducciones y lo realmente ejecutado por cada partida. 

9. El Supervisor revisará y dará conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada, metrados 
finales y Planos post - construcción que el Contratista presentará. El Supervisor remitirá la 
documentación a la Entidad, debidamente firmada por el Jefe de Supervisión y/o el 
representante legal del Supervisor, así como por el representante legal del Contratista; 
también incluirá la declaración jurada de haber supervisado y observado las disposiciones 
técnicas y legales durante la construcción de la obra. 

10. En caso excepcional si el Contratista no elabora la Memoria Descriptiva Valorizada, 
metrados finales y planos post - construcción, el Supervisor procederá a elaborarlos, de 
acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. 

11. Participar como Asesor Técnico del comité de recepción de la obra y en esta etapa el 
Supervisor cumplirá con los plazos y actividades establecidos en el Reglamento del TUO 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

12. El Comité de Recepción, junto con el Contratista y la Supervisión y bajo responsabilidad 
del Titular de la Entidad, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los 
planos, especificaciones técnicas, ambientales y documentos contractuales, así como 
efectuar las pruebas que consideren necesarias para comprobar la calidad. De la obra 
terminada, en un plazo no mayor de 20 días siguientes de realizada su designación. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANGAS 

AS-SM-1-2021-MDM/CS-2 

 
30 

13. Culminada la verificación de los trabajos ejecutados, se levantará un Acta que será suscrita 
por los miembros del Comité de Recepción, el Contratista o su residente y el supervisor, 
donde además incluirán las observaciones, sí las hubiera.  De no existir observaciones, se 
procederá a la Recepción de la obra, precisando la fecha de culminación de la misma que 
debe ser concordante con la indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo 
sustento de la Supervisión en contrario.  Los metrados post-construcción deben formar 
parte del acta de recepción de obra, éstos deben plasmarse en un cuadro explicativo 
donde se especifique los metrados contractuales, los correspondientes a los presupuestos 
adicionales, reducciones y los realmente ejecutados por cada partida y por cada 
presupuesto (expediente técnico, adicionales y deductivos, reducciones). 

14. De existir observaciones, estas se consignan en un acta o pliego de observaciones y no 
se recibe la obra, el Supervisor mantendrá informado a la Entidad, del levantamiento de 
observaciones, cuyo plazo máximo es el estipulado en el Reglamento de TUO de la Ley 
Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. 

15. Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará la Recepción Final de la obra.  El 
Comité de Recepción verificará la subsanación de observaciones formuladas en el Acta. 
El SUPERVISOR de Obra deberá realizar las acciones previstas en el artículo 208º del 
Reglamento del TUO de la Ley. 

 
ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN DE OBRA 

1. El Supervisor luego de recibida la obra, entregará a la Entidad un cronograma fechado del 
proceso de Liquidación de la obra. 

2. La liquidación del contrato de obra será presentada por el Contratista dentro del plazo de 
sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el 
que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. 

3. La liquidación del contrato de obra, que elabore el Contratista debe contener entre otros 
los planos Post Construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de la construcción 
de la obra) y la Memoria Descriptiva Valorizada. 

4. Dentro del plazo de DIEZ (10) días de presentada la liquidación por el Contratista, la 
Supervisión previa revisión deberá pronunciarse, o ya sea dando su conformidad u 
observando la liquidación presentada por el Contratista o, de considerarlo pertinente, 
presentando a la Entidad, la liquidación del contrato de obra elaborada por la misma 
Supervisión, con el objeto que a la Entidad notifique al Contratista, para que este último se 
pronuncie dentro de los QUINCE (15) días siguientes. 

5. En caso que el Contratista no presente la liquidación del Contrato de Obra, en el plazo 
previsto en el artículo 209° del Reglamento del TUO de la Ley N° 30225 de Contrataciones 
del Estado, la Supervisión elaborará y presentará la liquidación del contrato de obra.  La 
Entidad notificará la liquidación al Contratista para que se pronuncie dentro de los QUINCE 
(15) días siguientes. 

6. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por 
una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. 

7. En el caso de existir discrepancia con el Contratista respecto a la liquidación del Contrato 
de Obra, se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 209º del TUO de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
 

ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN. 

1. Presentar la Liquidación de su Contrato dentro de los quince (15) días posteriores de 
haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la 
resolución del contrato. La entidad se pronuncia dentro los (30) días siguientes de recibida, 
de no hacerlo se da por aprobada la liquidación presentada. 

2. De existir observación en la liquidación presentada por el supervisor estas deben ser 
levantadas en el plazo máximo es el estipulado en el Articulo 170 del Reglamento de TUO 
de la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. 

3. Toda discrepancia respecto a la liquidación se resolverá según las disposiciones previstas 
para la solución de controversias establecidas en el artículo 170º del Reglamento del TUO 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
9. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR 

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a El Consultor, conforme a los dispositivos 
legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la Consultoría de Obra contratada, éste 
se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente: 
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1. El SUPERVISOR como ofertante de su propuesta técnica, a cargo del control y revisión del 
expediente técnico y ejecutor de ensayos y pruebas de laboratorio que aseguren la mejor 
calidad de la Obra en todas sus etapas, será responsable de los resultados de los servicios que 
preste, así como de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que la obra se ejecute con 
óptima calidad técnica y ambiental. 

2. El SUPERVISOR es responsable de la permanencia de todo su equipo técnico durante la 
ejecución de la obra, la que debe estar acorde con el organigrama y programación del personal 
que deberá presentar en su propuesta. 

3. El SUPERVISOR será responsable del control físico y verificación topográfica y calidad de las 
obras, realizando las pruebas de control requeridas y consideradas en el presupuesto de 
supervisión 

4. El SUPERVISOR será responsable de hacer cumplir las medidas de mitigación previstas para 
la conservación del medio ambiente y en caso de incumplimiento, aplicar las penalidades a que 
hubiere lugar. 

5. Vigilar y supervisar que el Contratista coloque los carteles de obra. 
6. Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los Programas de Avance de 

Obra y exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial 
y/o laboral. 

7. Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista, 
comunicando a la Entidad los vencimientos con un mes de anticipación. 

8. Es responsabilidad del SUPERVISOR previa autorización de la Entidad la elaboración y 
presentación oportuna de los Proyectos y Presupuestos Adicionales o deductivos, que se 
originen. 

9. El Supervisor deberá mantener un control permanente sobre los Adelantos otorgados al 
Contratista, lo que se reflejará tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los montos 
de las Cartas Fianzas. 

10. Es responsabilidad del Supervisor 9ue la Amortización de lo   Adelantos otorgados al Contratista 
se efectúe regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra; controlando que el 
adelanto sea amortizado totalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo 
vigente de ejecución de la Obra 

11. Por ningún motivo el Supervisor valorizará Obra Adicional en la planilla de Obra Contratada. 
12. El  Supervisor  no tendrá  autoridad  para exonerar  al  Contratista de  ninguna de  sus  

obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de 
alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a  no ser que medie 
autorización escrita y previa de la entidad. 

13. Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente 
las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino, además, las que 
conforme a la Ley le corresponden. 

14. El SUPERVISOR es responsable de la verificación de los estudios de ingeniería y control de 
las obras para que se ejecuten con la calidad técnica y ambiental de construcción requerida. 

15. El SUPERVISOR no podrá transferir parcial o totalmente los servicios objeto de este Contrato. 
16. El SUPERVISOR  mantendrá actualizados el  archivo y  registro de  toda  la  información técnico 

- administrativa y contable relacionadas con las Obras motivo de la supervisión, así misma ira 
verificando progresivamente  los  metrados definitivos de  obra  ejecutada  e  ir  practicando 
progresivamente la Liquidación de Obra.  El Supervisor adjuntará una versión electrónica 
debidamente ordenada de toda la información presentada. 

17. Al finalizar los trabajos materia de este Contrato, EL SUPERVISOR entregara el archivo 
documentado. 
Presentando previamente a  la  Recepción de  LA  OBRA,  un  Informe Situacional  de  la OBRA 
y Supervisión, incluyendo las mediciones para el control de calidad, resumen o análisis 
estadísticos de los ensayos de control de calidad,  resumen de valorizaciones, los metrados 
finales de obra, planos generales y de secciones típicas, que reflejen fielmente el estado final 
de la obra,  así como el resumen del estado económico de LA OBRA. 

18. Respecto a la documentación obrante en su poder relacionada con LA OBRA, EL 
SUPERVISOR se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en 
ningún momento, para fines distintos a los de LA OBRA, ni después de la recepción de la 
misma, sin que medie autorización expresa otorgada por la Entidad. 

19. De conformidad con el artículo 40º del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, enciso 
40.4, El SUPERVISOR,  es responsable por la calidad ofrecida y los vicios ocultos por un plazo 
de SIETE (07) años o lo indicado en el contrato según la normatividad vigente, contados a  partir 
de la conformidad otorgado por la  Entidad. 
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20. PROCEDIMIENTO DE CONTROL: El SUPERVISOR adoptará los procedimientos necesarios 
para realizar un efectivo control técnico de las actividades del CONTRATISTA, en cumplimiento 
de las normas técnicas vigentes, especificaciones técnicas y el contrato.  El Supervisor 
propondrá a la ENTIDAD para su aprobación, los formatos que se usarán para el Control de la 
ejecución de la obra. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las 
Especificaciones Técnicas, la Supervisión definirá los trabajos necesarios a efectuar para llegar 
a resultados óptimos, siendo estos trabajos por cuenta del CONTRATISTA, no 
correspondiéndole pago, reintegro o compensación alguna por dichos trabajos. 

21. El Supervisor está obligado a elaborar un Informe Técnico que señale la metodología empleada 
en cada proceso, sus correcciones, resultados,   recomendaciones y conclusiones.   Será 
presentado a la ENTIDAD y se incluirá en el Informe de Situación de la ejecución de la obra. El 
Informe incluirá el análisis y resultado estadístico de los ensayos comparando con los 
parámetros o requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas. 

22. El Supervisor representa a la Municipalidad Distrital de Mangas en la Obra y tendrá la obligación 
de cumplir funciones generales y específicas relacionadas con su control y ejecución. 

23. Toda comunicación entre la Entidad y el Contratista (encargado de la Ejecución de la Obra), 
será a través de la Supervisión. 

 
10. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONSULTOR 

 

1. El Consultor puede ser persona natural o jurídica. 
2. El Consultor no puede tener impedimento de contratar con el Estado. 
3. El Consultor debe contar con equipamiento y apoyo administrativo adecuados. 
4. El Consultor debe acreditar su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores vigente. 
5. El Consultor debe acreditar estar inscrito como Consultor de Obras, en la especialidad de 

"Consultoría en Obras Urbanas, Edificaciones y afines" - CATEGORIA "B" Dichas 
acreditaciones podrán ser realizadas de manera individual o mediante la conformación de un 
Consorcio. 

6. El Consultor podrá participar en forma individual o en Consorcio. En cuanto a la participación 
de postores en Consorcio, éste se regirá de acuerdo a lo establecido a la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones que sobre dicho 
aspecto haya emitido el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). 

 
11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La prestación de los servicios tendrá una duración de ciento ochenta (180) días calendarios, 
incluyendo el periodo de Recepción de Obra, Liquidación de Obra y Liquidación de Contrato de 
Supervisión, contados a partir de la fecha en que se expida la orden de inicio por parte de la 
Municipalidad Distrital de Mangas. El plazo del servicio es como sigue: 

 

 Revisión del Expediente y Supervisión de la ejecución de Obra 180 dc. 
 Recepción de Obra y Liquidación de Contrato de Obra y Liquidación del Contrato de 

Supervisión 60 dc. 
 

El inicio de la prestación del servicio se dará siempre que la ejecución de la obra se encuentre con 
BUENA PRO CONSENTIDA y/o cumpliéndose los actos de inicio de obra; de no cumplirse la 
condición establecida anteriormente, el inicio de la prestación del servicio se postergará hasta su 
cumplimiento. En caso para el inicio de la obra se presentasen las causales de diferir el inicio de 
la obra consideradas por el Artículo 178º del RLCE, el inicio del servicio se postergará hasta que 
se programe el inicio de la obra. 
La supervisión iniciara sus actividades al empezar la ejecución de la obra, y durante todo el tiempo 
que demande el proceso de recepción y presentación del Informe Final. 
La supervisión deberá estar presente en todos los actos del proceso de ejecución de la obra en la 
suscripción del Acta de recepción definitiva y la presentación a la Entidad del Informe Final y/o 
presentación de pre liquidación de obra en caso que el Contratista no presente su liquidación en 
el plazo de Ley. 
En cuanto al plazo antes mencionado, este corresponde a la supervisión efectiva de la obra y las 
actividades posteriores a dicha culminación; Recepción y presentación del Informe Final, 
precisándose que el postor en su propuesta económica incluirá el cumplimiento de las actividades 
señaladas en el presente documento. 
El inicio del plazo contractual de la Supervisión, es el que resulte último en cualquiera de las 
siguientes posibilidades: 
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 A partir del día siguiente de suscrito el contrato. 
 Inicio de Ejecución de la Obra. 
Ello es así dado que los plazos de la Supervisión están relacionados necesariamente con los 
plazos de ejecución de la obra. El plazo indicado comprende todos los alcances del servicio. 
El servicio de supervisión cubrirá el tiempo total de la obra y los plazos reglamentarios 
correspondientes para la recepción y liquidación de obra 

 

12. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El sistema de contratación será a SUMA ALZADA 
 

13. PENALIDAD 

A) POR MORA 

De acuerdo al Articulo 162 del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado 
 
B) OTRAS PENALIDADES 

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se considera las siguientes penalidades. 
 

OTRAS PENALIDADES 

N° 
Supuestos De Aplicación De 

Penalidad  
Forma De Cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas 
en el numeral 190.2 del artículo 190 
del Reglamento14.   

UNA (1) UIT por cada día de 
ausencia del personal en el 
plazo previsto. 

Según informe 
del Área usuaria. 

2 

En caso el contratista incumpla con 
su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal 
acreditado o debidamente sustituido. 

UNA (1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe 
del Área usuaria 

3 

Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso 
corresponda, el comité de recepción 
advierte que la obra no se encuentra 
culminada.  

1% al monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe 
del comité de 
recepción.  

4 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 
aceptar el uso de materiales no 
normalizados, que no cumplan con 
las especificaciones técnicas. 

3/500 del monto del contrato de 
supervisión. 

Según informe 
del Área usuaria 

 
 

14. PLAN COVID PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL 

TRABAJO  

De conformidad con la Resolución Ministerial N° 448-2020-Minsa, en el plazo máximo de 5 días 

calendarios desde el día siguiente de suscrito el contrato, el contratista presentará su plan para la 

vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, que incluirá actividades y acciones que 

aseguren el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución Ministerial. 

El contratista para la elaboración de su plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo, deberá cumplir con la normatividad legal vigente sobre normas de seguridad y salud 

                                                             
14 En caso que el objeto de la contratación sea la elaboración de expediente técnico, no incluir esta penalidad. 
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ocupacional OHSAS 18001, así como el PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS 
ACTIVIDADES EN LA REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES. 

 

15. SUBCONTRATACION. 

Esta prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

16. VALOR REFERENCIAL. 

El valor referencial asciende a la suma de 291,368.00 (Doscientos Noventa y Uno Mil Trecientos 
Sesenta y Ocho con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total del servicio de consultoría de obra.  
 
DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERA PRESENTAR EL 
SUPERVISOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
El Supervisor deberá presentar a la Entidad, toda la documentación debidamente foliada, en 
original más una (01) copia (puede ser impresa usando ambas caras, y solo a requerimiento de la 
Entidad se presentarán más copias, siendo las fotografías y cuadros a color), acompañada de 
versión digital con formato. 
El Supervisor deberá presentar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANGAS, la siguiente 

documentación, como resultado de la prestación de servicios: 
 

17.1. INFORME INICIAL 

Sera presentado dentro de los 15 días calendario de iniciado el Servicio. 
Este informe será el resultado de la revisión del expediente técnico de obra, indicado en los 
presentes términos de referencia, formulado las conclusiones y recomendaciones, y de ser 
posible, las complementaciones y/o modificaciones, indicando los probables adicionales y/o 
deductivos que podrían presentarse dentro del periodo de ejecución. 
 

17.2 VALORIZACIONES MENSUALES POR AVANCES DEL CONTRATISTA 

Deben contener la documentación que respalde los metrados valorizados (planillas y planos), 
los reajustes, las amortizaciones y las deducciones; cuadro comparativo de avance 
programado y avance real ejecutado; opinión y conformidad sobre los resultad s de las 
pruebas de control de calidad y/o pruebas específicas, efectuadas en el periodo de 
valorización, efectuado por cada uno de los especialistas. 
Deben ser aprobadas y remitidas en un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del 
primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva siempre y cuando el 
contratista cumplió con su presentación. 
 

17.3 INFORMES MENSUALES DE LAS ACTIVIDADES TECNICO - AMBIENTALES - 

ECONOMICO – ADMINISTRATIVO DE LA OBRA 

Las cuales deberán ser presentados dentro de los 10 primeros días calendario del mes y 
deben contener como mínimo lo siguiente: 
 
17.3.1 INFORMACION GENERAL; debe contener lo siguiente: 

17.3.1.1 FICHA RESUMEN DE INFORMACION MENSUAL: 

La cual deberá contener datos referidos a la obra, licitación, contrato, contratista; 
montos, presupuesto base, ofertado, adelantos, adicionales,  deductivos, monto 
actual de contrato, fechas de suscripción del contrato, entrega de los adelantos en 
efectivo y de materiales, entrega de terreno, inicio de obra, ampliaciones de plazo 
fecha de finalización actualizada; montos valorizados del contrato 
principal/adicionales;  porcentajes de  avance  valorizado,  programado y  avance 
físico  ejecutado; situación de la obra (normal, adelantada o atrasada). 
También se incluirán datos referidos a la Supervisión, concurso, contrato, montos de 
oferta económica negociada, adicionales, deductivos, fechas de suscripción del 
contrato, entrega del adelanto, inicio de los servicios, ampliaciones de plazo, fin de 
los servicios, montos valorizados contrato principal y adicionales; porcentaje de 
avance valorizado. 
Además, se incluirán referencias de la coordinación del proyecto de parte de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANGAS, Contratista y Supervisión, con indicación 
de direcciones, teléfonos, fax, e-mail. 
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17.3.1.2 INFORMACION DE OBRA (20 páginas) 

 Resumen del trabajo efectuado en el mes y de las principales incidencias ocurridas: 
incluirá descripción ordenada de los trabajos efectuados en cada rubro de obra o 
partida genérica, dificultades y soluciones, juicio crítico sobre la actuación del 
Contratista en su conjunto y toda información que contribuya a que la entidad, tenga 
un conocimiento cabal del estado de la obra. 

 Estado   de avance físico de la obra: incluirá una breve descripción de los métodos 
de construcción propuestos y/o ejecutados por el Contratista, incluidas las obras de 
mitigación, medidas de protección y recuperación ambiental de las áreas de apoyo a 
las obras y un registro de índices de seguridad y accidentes de obra; detalle grafico 
del estado de avance físico de las partidas del proyecto; cálculo de avance físico; plan 
y frente de trabajo, partidas a ejecutar en el mes siguiente. 

 Estado de avance económico de la obra: incluirá los avances económicos por 
partidas, gatos generales, utilidad, adelantos y amortizaciones; cuadro y diagrama de 
barras de avance mensual y acumulado por rubros o partidas genéricas, comparación 
con el avance programado vigente; grafico que muestra el avance valorizado y el 
avance programado vigente (global). 

 Estado financiero de la obra: incluirá un cuadro resumen de pagos a cuenta al 
Contratista, un cuadro de adelantos concedidos al Contratista, relación de cartas 
fianzas vigentes, pronóstico del costo final de la obra. 

 Recursos utilizados por el Contratista; incluirá un organigrama del Contratista, 
relación del personal, del equipo y de los materiales utilizados en la obra, canteras y 
puntos de agua. 

 Proyectar los avances parla el siguiente mes, tanto físico como valorizado. 
 

17.3.1.3 INFORMACION DE LA SUPERVISION (10 paginas), debe contener lo siguiente: 

 Actividades   desarrolladas concordantes, incluirá una breve descripción de las 
actividades desarrolladas por la supervisión, cuanto al control técnico, control de 
calidad y control económico-financiero de la obra. Memoria explicativa de los avances 
de obra y asuntos más saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiere, 
proponiendo alternativas para solucionarlos; Plan y frentes de trabajo para el mes 
siguiente. 

 
 Relación de todos los ensayos realizados en la obra, indicando ubicación, fecha en 

que fueron realizados, resultados e interpretación de los mismos con análisis y 
comentarios. Asimismo, deberán indicar, medidas correctivas y responsabilidades si 
las hubiere. 

 Estado financiero del Contrato de Supervisión: incluirá cuadro resumen de pagos a 
cuenta efectuadas al Supervisor; relación de cartas fianzas vigentes, pronostico del 
costo final de la Supervisión. 

 Programa de sus actividades para el mes siguiente. 
 Copias claras y legibles de las hojas del Cuaderno de Obra. 
 Copias   de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el Contratista o 

con terceras. 
 

17.4 PANEL FOTOGRAFICO 
Debe contener fotografías del trabajo en ejecución y del trabajo terminado, de aquellas 
actividades y ocurrencias que revistan características especiales. Adicionalmente se 
adjuntará un (01) CD que muestre el estado de avance la Obra. 
 

17.5 INFORMES ESPECIALES 

 Informes solicitados por la Entidad, serán presentados dentro del plazo de cinco días 
hábiles desde su requerimiento formal en el plazo que señale la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE MANGAS. 

 Informe de oficios sin que lo pida la Entidad cuando se trata de asuntos que requieran 
decisión o resolución de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANGAS promoviendo un 
Expediente Administrativo o se trate de hacer conocer a la Entidad importantes acciones 
administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones y que serán cursadas 
dentro del término de la distancia. 

 Informe previo a la Recepción de la Obra. 
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17.6 INFORME FINAL 

Será presentado dentro de los cinco (05) días calendario, posteriores a la aprobación de la 
Liquidación del Contrato de Obra y debe contener como mínimo lo siguiente: 
1. Análisis y/o resultado estadístico de los ensayos de control de calidad de las estructuras 

(puente y accesos) comparado con los parámetros o requisitos exigidos en las 
Especificaciones Técnicas. 

2. Informe de revisión y conformidad de los Metrados y Planos Post Construcción (conforme 
a obra), presentados por el Contratista. 

3. Recomendaciones para la conservación de las Obras, incluyendo la mejor alternativa de 
mantenimiento. 

4. Informe sobre la revisión y conformidad de la memoria Valorizada. 
5. Informe sobre la revisión y conformidad de la liquidación del contrato de obra. 
6. Como parte del Informe Final de la ejecución de la obra se presentará el Informe Final 

de Control de Calidad que consistirá en la presentación de un volumen con los resultados 
estadísticos (solo cuadros resumen) de cada uno de los controles efectuados en cada 
uno de los trabajos de la obra, demostrando el cumplimiento de cada una de las 
exigencias de las especificaciones técnicas.  El Informe Final de Control de Calidad 
también incluirá la presentación de CDs conteniendo la información señalada en el punto 
anterior y adicionalmente toda la información de los ensayos y certificados que 
constituyen el respaldo de los resultados estadísticos y cuadros resumen; en archivos 
pdf, y organizada manteniendo la codificación utilizada en los informes mensuales. 

 
 

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE 

 

Requisitos: 
 

CARGO PROFESIÓN 

Supervisor de obra Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado. 

Especialista de Seguridad en 
Obra y Salud en el Trabajo 

Ingeniero Civil y/o Industrial y/o Agrónomo, Colegiado y Habilitado 

Especialista Ambiental Ingeniero Ambiental, Colegiado y Habilitado 

Especialista en Calidad  Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado 

 
Acreditación: 

 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

 

CARGO EXPERIENCIA 

Supervisor De Obra 

Con experiencia mínima de Cuarenta y Ocho (48) meses efectivos 
acumulados como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de 
Supervisión de obra, en la ejecución de obras iguales y/o similares al objeto 
de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista de 
Seguridad en Obra y 
Salud en el Trabajo 

Con experiencia mínima de Treinta y Seis (36) meses efectivos acumulados 
como Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional en la ejecución y/o 
Supervisión de obras generales, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista 
Ambiental 

Con experiencia mínima de doce (12) meses efectivos acumulados como 
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Especialista Ambiental y/o 
Especialista en Medio Ambiente en la ejecución y/o Supervisión de obras 
generales, que se computa desde la colegiatura. 
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Especialista En 
Calidad  

Con experiencia mínima de doce (12) meses efectivo acumulados como 
ingeniero en planeamiento y control y/o Supervisor de obra y/o ingeniero 
especialista en control de calidad y programación de obra, en la ejecución y/o 
Supervisión de obras generales, que se computa desde la colegiatura, que se 
computa desde la colegiatura. 

 
Acreditación: 

 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia 
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente 
técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento. 
 

 
 

 
 

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

ITEM DESCRIPCION MEDIDA 
 

CANT.  
 

01 Estación Total Und 01 

02 
Una (01) Camioneta Operativa de Una Antigüedad no Mayor a 
Cinco (05) Últimos Años de la Fecha de Fabricación, Con 
Tracción 4x4. 

Und 01 

03 

Equipos de Cómputo o Equipos Portátiles de Computo 
Procesador: Core i7 
Memoria RAM: 12GB DDR4. 
Disco Duro: 1 TB. 
Pantalla: LEO 15.6" HD. 
Otros: Teclado y Mouse. 

Und 01 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de 
la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Mejoramiento y/o 
Construcción y/o creación, o la combinación de los términos anteriores de Servicio de 
Transitabilidad Vehicular y/o Peatonal y/o Pavimento y/o Veredas. 

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad o (ii) Constancia o (iii) Cerficado o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
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acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago15. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 
 
 
 

                                                             
15  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores en la especialidad de Consultoría de Obras 
Urbanas, Edificaciones y afines -Categoría B o superior. 
 
Acreditación: 
 
Copia de RNP, vigente. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

CARGO PROFESIÓN 

Supervisor de obra Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado. 

Especialista de Seguridad en 
Obra y Salud en el Trabajo 

Ingeniero Civil y/o Industrial y/o Agrónomo, Colegiado y Habilitado 

Especialista Ambiental Ingeniero Ambiental, Colegiado y Habilitado 

Especialista en Calidad  Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado 

 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

 

CARGO EXPERIENCIA 

Supervisor De Obra 

Con experiencia mínima de Cuarenta y Ocho (48) meses efectivos 
acumulados como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de 
Supervisión de obra, en la ejecución de obras iguales y/o similares al objeto 
de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista de 
Seguridad en Obra y 
Salud en el Trabajo 

Con experiencia mínima de Treinta y Seis (36) meses efectivos acumulados 
como Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional en la ejecución y/o 
Supervisión de obras generales, que se computa desde la colegiatura. 
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Especialista 
Ambiental 

Con experiencia mínima de doce (12) meses efectivos acumulados como 
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Especialista Ambiental y/o 
Especialista en Medio Ambiente en la ejecución y/o Supervisión de obras 
generales, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista En 
Calidad  

Con experiencia mínima de doce (12) meses efectivo acumulados como 
ingeniero en planeamiento y control y/o Supervisor de obra y/o ingeniero 
especialista en control de calidad y programación de obra, en la ejecución y/o 
Supervisión de obras generales, que se computa desde la colegiatura, que se 
computa desde la colegiatura. 

 
Acreditación: 

 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

ITEM DESCRIPCION MEDIDA 
 

CANT.  
 

01 Estación Total Und 01 

02 
Una (01) Camioneta Operativa de Una Antigüedad no Mayor a 
Cinco (05) Últimos Años de la Fecha de Fabricación, Con 
Tracción 4x4. 

Und 01 

03 

Equipos de Cómputo o Equipos Portátiles de Computo 
Procesador: Core i7 
Memoria RAM: 12GB DDR4. 
Disco Duro: 1 TB. 
Pantalla: LEO 15.6" HD. 
Otros: Teclado y Mouse. 

Und 01 

 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ DEL VALOR 
REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de 
la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Mejoramiento y/o 
Construcción y/o creación, o la combinación de los términos anteriores de Servicio de 
Transitabilidad Vehicular y/o Peatonal y/o Pavimento y/o Veredas. 
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Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad o (ii) Constancia o (iii) Cerficado o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago16. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 

Experiencia del Postor en la Especialidad. . 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

                                                             
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 

 

 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANGAS 

AS-SM-1-2021-MDM/CS-2 

 

 

43 

 

CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
DOS (2.00) VECECES DEL VALOR REFERENCIAL, por la contratación 

de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
 Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los 

siguientes: Mejoramiento y/o Construcción y/o creación, o la 
combinación de los términos anteriores de Servicio de 
Transitabilidad Vehicular y/o Peatonal y/o Pavimento y/o Veredas. 

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

 

M = Monto facturado 

acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 2.00 veces el valor 
referencial: 

                           60 puntos 

 
M >= 1.50 veces el valor 
referencial y < 2.00 veces el 
valor referencial: 

                           40 puntos 
 
M > 1.00 veces el valor 
referencial y < 1.50 veces el 
valor referencial: 

                           10 puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 10 puntos 

 

 
Evaluación:  
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, y plan de trabajo que presente, que incluya los 
procedimientos a emplear y los sistemas de aseguramiento de calidad y 
de seguridad.  
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 

 Plan de trabajo  

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 10 puntos 

 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

                                                             
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 Métodos de control de calidad  

 Control de cronograma de ejecución de obra  

 Seguridad y salud ocupacional  

 Gestión Ambiental  
 
OBSERVACIÓN: En caso de no presentar el contenido mínimo no se 
considerará puntaje alguno.  

C. 
CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACIÓN DE 
FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN 

30 puntos 
 

 

Evaluación:  

Se evaluará el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de solución formuladas por el postor para la 
ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el 
siguiente: Nombre del proyecto, Desarrolla ayuda memoria, 
antecedentes del proyecto integral, ubicación de área de influencia 
directa de la inversión, panel fotográfico, descripción y exploración del 
suelo y riesgo latentes en la ejecución, acredita evidencia del 
conocimiento de la zona a intervenir y plan de riesgos propuesto el 
mismo que deberá contener como mínimo identificación de riesgos, 
planificación de respuesta al Riesgo, Supervisión y Control de Riesgos, 
.  
Acreditación:  

Se acreditará mediante la presentación de una ayuda memoria y un acta 
de visita de campo firmado por el presidente de la comunidad.  
 

Desarrolla ayuda memoria 
que evidencia el 
conocimiento del proyecto e 
identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de 
solución 

 30 puntos 

 
No desarrolla la ayuda 
memoria que evidencia el 
conocimiento del proyecto e 
identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de 
solución 

0 puntos 

 
PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica ( Anexo N° 6), según 
corresponda.  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 

 
                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO18 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

                                                             
18    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS19 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora20, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

                                                             
19  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
20  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante [INDICAR TIPO 
DE GARANTÍA, CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] acompañada del comprobante de pago 
correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
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correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
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Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS21  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 

                                                             
21  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                             
22  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. 
Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

                                                             
23  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. 
Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
24  Ibídem.  

 
25  Ibídem.  
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actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 

jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 26 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%28 

                                                             
26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para 
el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO29 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA30 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA31 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO32 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO33 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA34 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 

                                                             
29     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
30     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
31  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
32     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
33     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
34  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa35 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                             
35    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO37 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE38 

DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41  

1           

2           

3           

4           

                                                             
36  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
37  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
38  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
39  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
40  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
41  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO37 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE38 

DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

