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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° Simbolo Descripcién

La informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la
Entidad durante la elaboracién de las bases.

1 [ABC] / [....... ]

Es una indicacién, o informacion que debera ser completada por la Entidad con
posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico de la elaboracion de

2 [ABC] / [....... ] la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la

oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de seleccion y por
los proveedores.
s Abc P
Advertencia
4 Abc Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccion y por los proveedores.
L]
Importante para la Entidad ) ) ) ) . iy
5 Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de seleccion y

. Xyz deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas.

N° Caracteristicas Parametros

. Superior :2.5cm Inferior: 2.5 cm
1 Margenes

pEONI&D Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2 Fuente Arial
FIRMA DIGITAL

Firmadg digitalmente por REQUE Normal: Para el contenido en general

DELGADO Cindy Jacqueline FAU X i X L

20514347221 soft 3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Motivo: poy V° B® . . . c "
Fecha: 2.03.2022 09:29:26 -05:00 Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automatico: Para el contenido en general

Color de Fuente ’
pRONI&D 4 Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL 16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
;:[Jrr':‘ag di?"éi"é%’k‘%”p?;m.sm 11 : Para el nombre de los Capitulos.
Ramon FAU 20514347221 soft . 10 : Para el cuerpo del documento en general
Motivo: poy V° B® 5 Tamafio de Letra ) ) L
Fecha: 2.03.2022 10:36:04 -05:00 9 : Para el encabezado y pie de pagina

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad

pQONI&D 8 : Para las Notas al pie

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDLCATIVA Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
FIRMA DIGITAL 6 Alineacion Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
Firmago digitalmente por AGUIRRE de los Capitulos)
RAMIREZ Maria De Los Angeles | |
FAU 2P514347221 soft 7 Interlineado Sencillo
Motivq: Doy V° B®
Fecha) 22.03.2022 11:34:47 -05:00 . Anterior : 0
8 Espaciado i
Posterior : 0O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algln concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd quedar en letra
tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccion Especifica debe
seguirse la instruccion que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modlficadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MINEDU/UE 108-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE
OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION
PRONIEDDE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA LLE. JOSE

PROGRAMA NACIONAL

e GALVEZ EGUSQUIZA- CAJABAMBA- CAJABAMBA-
W iee CAJAMARCA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°

Motivo: D

y V° B°
Fecha: 2203.2022 10:37:17 -05:00 2 13 1094

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por REQUE
DELGADO Cindy Jacqueline FAU
20514347221 soft

Motivo| Doy V° B®
Fecha]22.03.2022 09:29:34 -05:00

PRONIED

PROGRAMA MACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

rmado digitalmente por AGUIRRE
IAMIREZ Maria De Los Angeles
AU 20514347221 soft

otivo: Doy V° B°®

pcha: 22.03.2022 11:35:13 -05:00

=0T

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
0 requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
p@gﬁhﬂﬁD la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida

oe nresTrUoTURA EucaTvs g |@s contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
FIRMA DIGITAL . .« s
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

Firmadq digitalmente por
MUNDACA GASPAR Francisco
Ramon [FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B

Fecha: p2.03.2022 10:38:44 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmajlo digitalmente por REQUE
DELGADO Cindy Jacqueline FAU
20514347221 soft

: Doy V° B®
Fechg: 22.03.2022 09:29:44 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

irmado digitalmente por AGUIRRE
AMIREZ Maria De Los Angeles
AU 20514347221 soft

otivo: Doy V° B°

echa: 22.03.2022 11:35:32 -05:00
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

205111347221 soft
Motijo: Doy V° B°
: 22.03.2022 09:29:54 -05:00

Firmgdo digitalmente por REQUE
DELGADO Cindy Jacqueline FAU
Fec

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmadp digitaimente por
MUNDACA GASPAR Francisco
Ramon|FAU 20514347221 soft
MotivojDoy V° B°
Fecha:|22.03.2022 10:39:08 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmgdo digitalmente por AGUIRRE
RAMIREZ Maria De Los Angeles
FAU p0514347221 soft

Motivp: Doy V° B®

Fechg: 22.03.2022 11:36:03 -05:00
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmadp digitalmente por REQUE
DELGADO Cindy Jacqueline FAU
20514347221 soft

MotivojDoy V° B°
Fecha:[22.03.2022 09:30:04 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Firma]
MUNI
Ramg

Motivé:

Fech:

FIRMA DIGITAL

o digitalmente por
ACA GASPAR Francisco
FAU 20514347221 soft

: Doy V° B°
| 22.03.2022 10:39:20 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NAGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

FFirmado digitaimente por AGUIRRE
RAMIREZ Maria De Los Angeles
FAU 20514347221 soft

otivo: Doy V° B®
fFecha: 22.03.2022 11:36:29 -05:00

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

O/
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1.6.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmadp digitaimente por REQUE
DELGADO Cindy Jacqueline FAU
20514347221 soft

MotivojDoy V° B®
Fecha:|22.03.2022 09:30:13 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Firmadi
MUND,
Ramon
Motivo:
Fecha:

FIRMA DIGITAL

digitalmente por

CA GASPAR Francisco
IFAU 20514347221 soft
Doy V° B°

p2.03.2022 10:39:33 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NAGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AGUIRRE
RAMIREZ Maria De Los Angeles
FAU 20514347221 soft

otivo: Doy V° B°

fFecha: 22.03.2022 11:37:00 -05:00

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a traves del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda

ser descargado y su contenido sea legible.

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |m po rtante
FIRMA DIGITAL
B e e AU Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
Ao IDavs B consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de

Y
Fecha:|22.03.2022 09:30:32 -05:00

P

procedimientos de seleccion segun relacion de items.

RONIED En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo

DE INFHAEE TR CHE A EDCATIVA exigido en la seccidén especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo

Firmadi
MUND,
Ramon
Motivo:
Fecha:

FIRMA DIGITAL 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Doy V- & 10_39_515‘f05_00 Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
[ T del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento

(10%) del valor referencial.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EVALUAC]ON DE LAS OFERTAS

FIRMA DIGITAL

irmado digitalmente por AGUIRRE ., . . 1 .z . .
AMIREZ Maria De Los angeles | @ @valuacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
soft

oo Doy B 113726 0s:00 |V A€ la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2,

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

.

O/



http://www.rnp.gob.pe/

UNIDAD EJECUTORA 108 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MINEDU/UE 108-1

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmadq digitalmente por REQUE
DELGAPO Cindy Jacqueline FAU
2051437221 soft

Motivo: Doy V° B

Fecha: p2.03.2022 09:30:46 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NAGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmadd digitalmente por
MUNDACA GASPAR Francisco
Ramon FAU 20514347221 soft
Motivo: poy V° B®

Fecha: 32.03.2022 10:40:04 -05:00

1.12.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmadq digitalmente por AGUIRRE
RAMIREZ Maria De Los Angeles
FAU 20p14347221 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: p2.03.2022 11:37:48 -05:00

1.11.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los humerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmadq digitalmente por REQUE
DELGAPO Cindy Jacqueline FAU
20514307221 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: p2.03.2022 09:30:59 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NAGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmadd digitalmente por
MUNDACA GASPAR Francisco
Ramon FAU 20514347221 soft
Motivo: poy V° B®

Fecha: 32.03.2022 10:40:26 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firrpado digitalmente por AGUIRRE
RAMIREZ Maria De Los Angeles
FAWY 20514347221 soft

Mofgvo: Doy V° B®

Fedha: 22.03.2022 11:38:10 -05:00

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelaciéon se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado

PRONIED  enelarticulo 141 del Reglamento.

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos

Firmado fligitalmente por REQUE

DELGAI

Cindy Jacqueline FAU sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién

2051434F221 soft

Motivo:

o go
Fecha: 2p.03.2022 09:31:15 -05:00

oy V. especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

PRONIE-[Q Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de

DE|

PROGRAMA NACIONAL fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

NFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Firmad|
MUND,
Ramony
Motivo
Fecha:

FIRMA DIGITAL

digitalmente por
CA GASPAR Francisco

FAU 20514347221 soft 3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Doy V° B°
b2.03.2022 10:42:26 -05:00

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe

entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma

PRONIED equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
PROGRAMA NACIONAL vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AGUIRRE
RAMIREZ Maria De Los Angeles

Wotlvar Doy V-BE o 3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

Fecha: 22.03.2022 11:38:35 -05:00
En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por REQUE
DELGRDO Cindy Jacqueline FAU
20514B47221 soft

Motivg: Doy V° B®

Fechal 22.03.2022 09:31:31 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDLUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
MUNOACA GASPAR Francisco
Ramof FAU 20514347221 soft
Motivq: Doy V° B®

Fecha} 22.03.2022 10:42:40 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Fijmado digitalmente por AGUIRRE
MIREZ Maria De Los Angeles

U 20514347221 soft

tivo: Doy V° B

Fdcha: 22.03.2022 11:39:02 -05:00

ZTD

3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo

PRONIED

PROGRAMA NAGIONAL 195 del Reglamento.
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL
DELGABO Cindy dachueine FAG Importante
20514347221 soft
Motivo: Poy V° B® ., i ., , L, i ) .
Fecha $2.03.2022 09:31:46 -05:00 Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en

el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

PRONI&E 3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FEMARISHAL En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
e botamenceor o del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
Ramon HAU 20514347221 soft . ’
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

Motivo: Qoy V° B®
Fecha: 2p.03.2022 10:42:55 -05:00

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

BN syt O La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
FIRMA DIGITAL precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
R e P ot seccion especifica de las bases.
FRU 20514347221 soft
ptivo: Doy V° B
Fé¢cha: 22.03.2022 11:39:26 -05:00

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

20514B47221 soft
Motivq: Doy V° B®

Firmado digitaimente por REQUE
DELGRDO Cindy Jacqueline FAU
Fechal 22.03.2022 09:32:01 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmadd digitalmente por
MUNDACA GASPAR Francisco
Ramon FAU 20514347221 soft
Motivo: poy V° B®

Fecha: 32.03.2022 10:43:08 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmajlo digitalmente por AGUIRRE
RAMIREZ Maria De Los Angeles
FAU 40514347221 soft

Motivg: Doy V° B®

Fechg: 22.03.2022 11:39:59 -05:00
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitaimente por REQUE
DELGADDP Cindy Jacqueline FAU
20514341221 soft

Motivo: Dpy V° B°

Fecha: 23.03.2022 09:32:17 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado Pligitalmente por
MUNDAGA GASPAR Francisco
Ramon HAU 20514347221 soft
Motivo: Qoy V° B®

Fecha: 2p.03.2022 10:43:24 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AGUIRRE
RAMIREZ Maria De Los Angeles
FAU 20514347221 soft

Motivo: D@y V° B°

Fecha: 2403.2022 11:41:38 -05:00

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : UNIDAD EJECUTORA 108 - PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
RUC Ne° : 20514347221
Domicilio legal : Jr. Carabaya N°341 Lima - Lima
Teléfono: : 615-5960 — Anexo: 7050
Correo electrénico: . creque@pronied.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE LA
EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA |LE. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA-
CAJABAMBA- CAJABAMBA- CAJAMARCA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°

2131094.

VALOR REFERENCIAL?®

El valor referencial asciende a S/ 43,016,629.79 (Cuarenta y tres Millones Dieciséis Mil
Seiscientos Veintinueve con 79/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de agosto de 2021.

.
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior
S/ 43,016,629.79

(Cuarentay tres Millones S/ 38,714,966.82 S/ 47,318,292.76
Dieciséis Mil Seiscientos
Veintinueve con 79/100 Soles)

Importante
El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Formato de Aprobacion de
contratacion Expediente de Contratacion

N°14-2022 del 21 de marzo de

2022.
Dpcgmento y fecha de aprobacion del expediente RJ N°0240—2021-MINEDU/NMGI—
tecnico : PRONIED-UGEO del 09.11.2021

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se La elaboracion del expediente
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de técnico  no deriva de un
corresponder . procedimiento de seleccion.

Responsables de la elaboracién del
expediente técnico de Obra:

PRONIED
L R ESPECIALIDAD PROYECTISTAS REVISORES

FIRMA DIGITAL

Arquitectura Arg. Gonzalo Diaz Amieta Arg. Orlando Julio Merino Pefia
Firmado digitalmente por REQUE
Sos1abaras] s cauetine FAY Estructuras Ing. Christian Jests Quispe Lioza Ing. Carlos Lorenzo Salas Meza
Motivd: Doy V° B®

Fechqf 22.03.2022 0:32:38 :05:00 Ins. Eléctricas Ing. Darwin Solscl Torres Ing. Juan de la Piedra Goicochea
PRONIED Ins. Sanitarias Ing. Rene Armando Davalos Navama Ing. Alfonso Martinez Patifio
_ ERUGRHM# NACIONAL Metradus Cmsios }I’ . .
DE INFRAESTRUGTURA EDUCATIVA
UL Presupueslos Sub Equipo de Costos Sub Equipo de Costos
Firmado digitalmente por
DA SR Francisco Geotecnia Sub Equipo de Estudios Basicos Sub Equipo de Estudios Basicos

Motijo: Doy V° B
Fech: 22.03.2022 10:43:41 -05:00

= _ ~JENTE DE FINANCIAMIENTO
PRONIED

FROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ’)CUrsos Ordinarios_

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AGUIRRE

RAMIREZ Maria De Los Angeles

FAU 20514347221 soft Importante
Motivo: Doy V° B®

Fecha: 22.03.2022 11:42:00 -05:00

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Cuatrocientos
cincuenta (450) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacién y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Cajade la Entidad (Tesoreria) — Unidad de Finanzas —
PRONIED, sito en Jr. Carabaya N°341 Lima.

Recoger en : Unidad de Abastecimiento — PRONIED, sito en Jr. Carabaya
N°341 Lima (segundo piso).

Costo de bases . Impresa: CINCO CON 00/100 SOLES (S/ 5.00).

\_ @/
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PRONIED

DE |

PROGRAMA NACIONAL
NFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Firmadd

FIRMA DIGITAL

digitaimente por REQUE
0 Cindy Jacqueline FAU
7221 soft

: poy V° B°®
: 32.03.2022 09:32:46 -05:00

PRONIED

DE |

PROGRAMA NAGIONAL
NFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmadd digitalmente por
MUNDACA GASPAR Francisco
Ramon FAU 20514347221 soft
Motivo: poy V° B®

Fecha: 32.03.2022 10:44:01 -05:00

1.11.

PRONIED

DE

FROGRAMA NACIONAL
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Firma
RAMI

FIRMA DIGITAL

o digitalmente por AGUIRRE
EZ Maria De Los Angeles

FAU 2514347221 soft

Motivg:

| Doy v° B°
Fechal 22.03.2022 11:42:44 -05:00

Costo del expediente
técnico

Impreso: QUINIENTOS CON 00/100 SOLES (S/ 500.00).
Digital: DIEZ CON 00/100 SOLES (S/ 10.00).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el

participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en:

https://drive.google.com/drive/folders/17MeLgcLBPhhNcN3IOFPFLmwir ZplLs

7v?usp=sharing

1.12.

El cual es de acceso libre y gratuito.
BASE LEGAL

Ley N° 31365 - Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2022.

Ley N° 31366 - Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el afio fiscal
2022.

Ley N° 31367 - Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2022.

T.U.O de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N°082-2019-EF en adelante la Ley y Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley
N°30225.

Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado y sus respectivas modificaciones.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

Resolucién Ministerial N° 1275-2021 MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa que
establece las disposiciones para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

Cédigo Civil

Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



https://drive.google.com/drive/folders/17MeLgcLBPhhNcN3lOFPFLmwir_ZpLs7v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17MeLgcLBPhhNcN3lOFPFLmwir_ZpLs7v?usp=sharing
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitaimente por REQUE
DELGRDO Cindy Jacqueline FAU
20514B47221 soft

Motivq: Doy V° B®

Fechal 22.03.2022 09:33:00 -05:00

PRONIED

PROGRAMA MACIONAL
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FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
MUNDRCA GASPAR Francisco
Ramor| FAU 20514347221 soft
Motivo| Doy V° B°
Fecha]22.03.2022 10:44:17 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AGUIRRE
RAMIREZ Maria De Los Angeles
FAU 2514347221 soft

Motivg: Doy V° B®

Fechal 22.03.2022 11:43:25 -05:00

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

.

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

6  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmadd digitalmente por REQUE
DELGAPO Cindy Jacqueline FAU
2051437221 soft
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PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
MUNOACA GASPAR Francisco
Ramof FAU 20514347221 soft

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)
considerar lo indicado en el punto o) Condiciones de los Consorcios del
requerimiento (consignado en el Capitulo Il de las bases).

g) El precio de la oferta en SOLES (Anexo N°6) y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

'\F/I:énl :2%0.%3}./;08262 10:44:34 -05:!)5n p 0 rtan te

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
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Firmadq digitalmente por AGUIRRE
RAMIREZ Maria De Los Angeles
FAU 20p14347221 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: p2.03.2022 11:44:27 -05:00

2.3.

El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los
establecidos en este acéapite.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan
para el perfeccionamiento del contrato.

El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

No corresponde.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion”
y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdabdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante la
interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida,
si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el

@

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera
exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

FROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por REQUE .
DELGADO Cindy Jacqueline FAU ])
20514847221 soft
Motivo| Doy V° B® k)
Fecha]22.03.2022 09:33:30 -05:00
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA m)
FIRMA DIGITAL
Firmadd digitalmente por
MUNDACA GASPAR Francisco n)
Ramon FAU 20514347221 soft
Motivo: poy V° B°
Fecha: 32.03.2022 10:44:49 -05:00
PROGRAMA NACIONAL o)
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por AGUIRRE
RAMIFEZ Maria De Los Angeles
FAU 29514347221 soft
Motivo| Doy V° B°
Fecha]22.03.2022 11:45:03 -05:00 p)
)
s)
u)
Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion (por
ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP&.

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales h), i) y j).

Analisis de precios unitarios de todas las partidas que dan origen a la oferta y detalle de los
gastos generales fijos y variables de la oferta®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?°.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

En caso el contratista sea una persona juridica, debera presentar la remision del “Plan para
la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el trabajo” al Sistema Integrado para
COVID-19 (SICOVID) del Ministerio de Salud. De conformidad con la primera Disposicién
Complementaria Final del Decreto Supremo N°117-2020-PCM, dicho requisito podra ser
acreditado con la captura de imagen o constancia que evidencie el envio del referido Plan
al correo electrénico: empresa@minsa.gob.pe, del MINSA.

El postor debera presentar Cronogramas CPM y GANTT, en los cuales ademas se mostrara
la ruta critica para la ejecucién de la obra. Estos documentos estaran acordes con los demés
cronogramas y documentos solicitados en las bases del procedimiento de seleccion.
Formato de autorizacion para realizar notificacion electrénica. (Anexo N°11)

Declaracion Jurada del Postor sobre la Politica del Sistema Integrado de Gestion del
PRONIED y la toma de conciencia del Sistema de Gestion Antisoborno.

Declaracion Jurada del Personal Clave sobre la Politica del Sistema Integrado de Gestion
del PRONIED y la toma de Conciencia del Sistema de Gestién Antisoborno.

denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y apellidos
del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres

y apellidos de quien suscribe el documento.

8  Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

®  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

10 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

@/
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin
especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia so6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos
traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la
ejecucioén de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto
no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia
si las actividades que realiz6 el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no
cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del
articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este para el
perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso, ademas de cumplir
con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben
consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razon social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se
cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo
dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

PRONIED

PROGRAMA MACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

rtante

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AGUIRRE

RAMIHEZ Maria De Los Angeles
FAU 29514347221 soft
Motivo| Do
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Fecha]22.03.2022 11:45:27 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro
cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio
de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-
RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Pert, deben
estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones

FIRMA DIGITAL

Firmadd digitalmente por
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Motivo: poy V° B®

Fecha: 32.03.2022 10:45:11 -05:00

2.4,

PRONIED
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Exteriores del Peru, salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises que formen parte del
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya!?.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente numeral
para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa — PRONIED, sito en Jr. Carabaya N° 341 — Cercado de Lima en el
horario de 08:30 am a 02:00pm de lunes a viernes y en dias habiles previa verificacién de lo
indicado en la pagina de la Entidad: https://www.gob.pe/pronied??, ello respecto de aquella
documentacién que sea indispensable su presentacion en fisico y/o en original, asimismo en
caso la documentacién permita que pueda presentarse en forma virtual, debera considerar el
siguiente enlace: https://sistemas.pronied.qgob.pe/sgdvirtual/#/inicio, siendo el horario de
recepcion de lunes a viernes de 08:30 am a 05:00 pm (dias habiles), la documentacién que
ingrese al sistema después de las 5:00 p. m. sera considerada como presentada al dia siguiente
habil.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el
paquete.

11

12

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

https://www.gob.pelinstitucion/pronied/noticias/520895-comunicado-pronied-respecto-a-la-atencion-de-la-mesa-

@ de-partes-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria-por-el-covid-19

)
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2.5. ADELANTOS®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

PRONIED La Entidad otorgarda UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la

rimadddgiamenie porreQuE SUSCIiPCion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'* mediante carta fianza o
Sosiaafrst s e FAY - péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
Motivo: poy V° B®

Fecha: §2.03.2022 00:3350 0500 Solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del

contratista.

PRONI&ELD Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Firmad|
MUND,
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22.03.2022 10:45:31 -05:00

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
~onforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

PRONIED

oe nemeemueron e -@ €Ntrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (05) dias calendario previos a la fecha
FIRMA DIGITAL yrevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la

[mado dataimente por sourRfinalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad

[ 2 ot prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe

pone: 22.03202211:4553 0500 g icitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendario anteriores al inicio del plazo

antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®® mediante carta fianza o péliza

de caucion y el comprobante de pago respectivo y copia del calendario de adquisicion de materiales.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.6. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion sera mensual, a excepcion del mes de diciembre, donde se tramitaran

dos (02) valorizaciones quincenales, de ser el caso. (Ver el literal i) del requerimiento, Capitulo
Il de la Seccién Especifica de las bases).

Importante

las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

13 Sijla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.
14 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorizacion se
regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo
de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion,
teniendo en consideracioén lo dispuesto en el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

tante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo asegurar la
calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el
proceso de contratacion y en la ejecucién de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

REQUERIMIENTO
SALDO DE OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA L.E. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA — CAJABAMBA — CAJABAMBA — CAJAMARCA”,
CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N2 2131094.

2.1 INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

a) FINALDAD PUBLICA

Dotar de una adecuada infraestructura bajo las condiciones de seguridad, durabilidad, funcionalidad,
estética, y economia, para mejorar la calidad educativa de los usuarios en el tiempo, considerando el
"Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental
de las actividades en la Reanudacion de Actividades" contenido en la Resolucion Ministerial N° 087-2020-
VIVIENDA y los "Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposicion a SARS-CoV-2" aprobados mediante Resolucidon Ministerial N°® 1275-2021-MINSA.

b) INFORMACION DEL PROYECTO

Descripcion Cul

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
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FIRMA DIGITAL
Firfnado digitalmente por QUISPE

AUECCAPURE Neri Roxana FAU
20414347221 soft
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SALDO DE OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DE LA LE JOSE GALVEZ EGUSQUIZA

2131094

c) UBICACION Y GEORREFERENCIACION
} Lugar de ejecucion de la obra
PRONIED garded
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2
FIRMA DIGITAL DISTRITO: CAJABAMBA - PROVINCIA: CAJABAMBA - REGION: CAIAMARCA
Firmiado digitaimente por PONCE
DEUCASTILLO Juan Carlos FAU
20514347221 soft
Motdo: Doy V* B*
Fecla: 18.03.2022 22:04:02-05:00
d) ENTREGA DEL TERRENO
Entrega de terreno
SE HARA LA ENTREGA DEL TERRENO CORRESPONDIENTE AL SALDO DE OBRA.
e) FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD:
EXONERADO
f) EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE:
R.J. N° 0240-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO
g) FECHA DE APROBACION:
09/11/2021

@
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h) ADELANTOS

i. ADELANTO DIRECTO

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a
la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZAY 0 POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista. (Art. 181 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Numero de
entregas del Porcentaje del monto del contrato original Tipo de garantia
adelanto
EN NINGUN CASO EXCEDERA EL DIEZ POR CARTA FIANZA o POLIZA DE
1 CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO | CAUCION y el comprobante de
ORIGINAL pago correspondiente

ii. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

Porcentaje del Plazo para que el
’ : Plazo de entrega de los : 2
monto del contrato Tipo de garantia contratista solicite la
R adelantos
original entrega del adelanto

20% DEL MONTO DE | CARTA FIANZA O
CONTRATO POLIZA DE
ORIGINAL, CAUCION Y EL
CONFORME AL | COMPROBANTE
CALENDARIO DE | DE PAGO | En un plazo de cinco (5) | En un plazo de (15) dias
ADQUISICION DE | RESPECTIVO Y | dias calendarios calendario
MATERIALES 0 | COPIA DEL
INSUMOS CALENDARIO DE
PRESENTADO POREL | ADQUISICION
CONTRATISTA DE MATERIALES.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de cinco (5) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA® o POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo y

copia del calendario de adquisicion de materiales (Art. 182 Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado).

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

! De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un
plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del
adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser
emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto

otorgado.
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VALORIZACIONES
Periodo de valorizacion Procedimiento y plazos para la valorizacion
El plazo maximo de aprobacidn por el inspector o el supervisor
de las valorizaciones y su remisién a la Entidad para periodos
MENSUAL mensuales es de cinco (05) dias, contados a partir del primer dia

habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, y es
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al Gltimo dia de
tal mes.

En el mes de diciembre, se tramitaran dos (02) valorizaciones
quincenales con las mismas caracteristicas y requisitos de las
valorizaciones mensuales, ambas valorizaciones deberan ser
entregadas a la Entidad, dentro de los 03 dias, contados a partir
del primer dia habil de la quincena correspondiente, y serdn
canceladas por la Entidad en fecha no posterior al tltimo dia del
mes de enero.

QUINCENALES

Las valorizaciones se efectuardn conforme a lo establecido en la DIRECTIVA 001-2022-OSCE/CD
GESTION DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO — SEACE.

El supervisor de obra, inspector de obra, residente de obra y el usuario de monitoreo de obra,
acceden a la funcionalidad mediante el Certificado SEACE registrado desde el Cuaderno de obra
digital (COD).

Las valorizaciones son elaboradas el tltimo dia de cada mes (salvo el mes de diciembre). En el caso
de periodos mensuales, el supervisor o inspector de obra, seguin corresponda, aprueba y registra la
valorizacién en el médulo de ejecucion contractual del SEACE, dentro de los 5 dias contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva. Cuando el Gltimo dia del plazo
sea inhabil, el plazo vence el primer dia habil siguiente.

La presentacion de la valorizacién incluye los documentos indicados en el Anexo N° 1 de la Directiva
001-2022-0OSCE/CD, los cuales son registrados conjuntamente con la valorizacion.

DE LAS OTRAS PENALIDADES DISTINTAS A LA PENALIDAD POR MORA

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el
objeto de la contratacién. Estas son las siguientes:

N°

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

1

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones

establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento de la Ley

Se  aplicard  una
penalidad
equivalente a una (1)
UIT por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

Se acredita con un
informe del Supervisor
de Obra
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de Contrataciones del Estado.

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

Se  aplicard  una
penalidad
equivalente a una (1)
UIT por cada dia de
ausencia del personal
en la obra.

Se acredita con un
informe del Supervisor
de Obra.

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de obra
al SUPERVISOR, impidiéndole anotar
las ocurrencias.

Nota: “Esta penalidad sdlo aplica si el
cuaderno de obra es fisico. El uso del
cuaderno de obra digital es obligatorio
para los contratos que deriven de
procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a
partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N2 009-2020-OSCE/PRE
(14.08.2020), salvo que se haya
autorizado el uso del cuaderno de
obra fisico, segun lo previsto en el
numeral 9.3 de dicha Directiva”.

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacion del
periodo por cada dia
de dicho
impedimento.

Se acredita con un
informe del Supervisor
de Obra.

Por SUBCONTRATAR parte de las
prestaciones a su cargo sin la
autorizacién escrita de PRONIED y al
margen de lo dispuesto por el Articulo
147° Subcontratacion del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado

Se  aplicara una
penalidad del UNO
por ciento (1%) del
monto del contrato
vigente

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

a) Por valorizar trabajos sin cefiirse a
las bases de pago de |las
especificaciones técnicas y/o valorizar
trabajos no ejecutados (sobre -
valorizaciones, valorizaciones
adelantadas, etc.), que ocasionen
pagos indebidos o no encuadrados en
las disposiciones vigentes; sinperjuicio
de las acciones legales que pudieran
corresponder.

b) Por no presentar el calendario de
avance de obra valorizado actualizado
a la fecha de inicio de obra y su
Programacién CPM correspondiente,
a la Supervision, dentro del plazo de
siete (07) dias calendario del inicio de
la obra.

c) Por no presentar al Supervisor el
Calendario de avance de obra
valorizada actualizada y su
Programaciéon CPM correspondiente,
dentro del plazo de 7 dias contados a
partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion de la aprobacion de
ampliacion de plazo, segun lo

Se  aplicara  una
penalidad del 0.15%
del monto del
Contrato vigente por
cada oportunidad. La
Penalidad serd
aplicable  por el
incumplimiento  de
cualquiera de los
supuestos, de forma
independiente  por
cada supuesto.

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.
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establecido por el Articulo 198.7
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
d) Por atrasos y/o paralizaciones de
los trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento de
sus obligaciones laborales con su
personal de obra (pago de
remuneraciones oportunas.).
: Equivalente a
En caso EL CONTRATISTA incumpla .
5 S : P (2/10000) del monto | Se acredita con un
con su obligacién de implementar la . - .
Lt R del contrato vigente | informe del Supervisor
sefializacion interna y externa que la : :
6 . . por cada oportunidad | y/o Coordinador de
obra requiera a fin de evitar :
. . . que se cometa el Obra del Equipo de
accidentes y brindar la seguridad g 5
; ; supuesto de | Ejecucién de Obras.
necesaria a los usuarios. ;
penalidad.
Equivalente a
En caso EL CONTRATISTA incumpla | (5/10000) del monto | Se acredita con un
con su obligacion de mantener | del contrato original | informe del Supervisor
7 vigentes las pdlizas de seguros desde | por cada oportunidad | y/o Coordinador de
el inicio de la obra hasta la recepcion | que se cometa el | Obra del Equipo de
de la misma. supuesto de | Ejecucién de Obras.
penalidad.
Por no remitir oficialmente las . :
2 : UNA (1) UIT vigente | Se acredita con un
pruebas® que garanticen el buen - ; ;
. . . en la oportunidad | informe del Supervisor
funcionamiento de los sistemas s
8 . - que se configura el | y/o Coordinador de
eléctricos, sanitarios y de :
ool o supuesto de | Obra del Equipo de
comunicaciones u otras que solicite ; . -
g penalidad. Ejecucion de Obras.
expresamente el supervisor.
P iniciar la implementacién de ; :
or .no niaa '|mp " CIon. UNA (1) UIT vigente | Se acredita con un
medidas correctivas por ocurrencias : : :
. . .~ | en la oportunidad | informe del Supervisor
relacionadas a la seguridad y el medio :
9 Y . ; que se produce el | y/o Coordinador de
ambiente (hasta 2 dias calendario, .
s : supuesto de | Obra del Equipo de
luego de notificada la ocurrencia por . . L
; penalidad. Ejecucion de Obras.
parte del Supervisor).
UNA (1) UIT vigente
en la oportunidad | Se acredita con un
Por tener vencidos o no renovados los | que se  produce | informe del Supervisor
10 certificados de calibracién de equipos | cometa el supuesto | y/o Coordinador de
de medicion de penalidad, por | Obra del Equipo de
cada equipo revisado | Ejecucién de Obras.
en la inspeccion
Dos por diez mil
En caso el contratista incumpla con su | (2/10,000) del monto | Se acredita con un
obligacion de implementar |a | del contrato vigente | informe del supervisor
11 sefializacion  interna y externa | por cada oportunidad | y/o coordinador de
relacionada con la prevencion del | que se evidencie el | obra del Equipo de
contagio del COVID -19 supuesto de | Ejecucion de Obras.
penalidad.

2 El contratista acordara con el supervisor, durante el primer mes de ejecucién de obra, mediante
comunicacién escrita, el calendario de pruebas de las instalaciones de la infraestructura. La misma
deberé actualizarse a medida que se actualice el calendario de avance de obra.
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k)

)

; Se acredita con un
DOS (2) UIT vigente | . .
oo : informe del Supervisor
Por indicar en el cuaderno de obraque | en la oportunidad :
A A 2 y/o Coordinador de
12 | la obra estd terminada (cuando aun | que se cometa el :
. . : Obra del Equipo de
tiene partidas faltantes o inconclusas) | supuesto de | _. 2
: Ejecucién de Obras.
penalidad.
: Se acredita con un
En caso el contratista no cumpla con 5 :
Una (1) UIT vigente | informe del
presentar los resultados dentro de los 2 :
, . . por cada dia de | coordinador de obra
13 | tres (3) dias calendario de realizadas 7 A en 1a | del Equipo de Eiecucién
las PRUEBAS DE DESCARTE COVID-19 . i )
presentacion. de Obras.
al personal de obra.
Nota:

- En cada caso en particular, se determinara si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito
o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los profesionales.

- La aplicacion de las penalidades sera efectivizadas por la Supervision en la oportunidad de tramite
de la valorizacion del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidaciéon
final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.

- La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) de monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

- Cuando se llegue a cubrir eGI monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. La resoluciéon del
contrato por penalidad es propia conforme a lo establecido en el numeral 164.1 del Art. 164 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Las penalidades se aplicardn cada vez que se verifique el supuesto de aplicacion de penalidad.

DE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA

Recepcion de la obra parcial

e Etapa 01. Plazo 150 dias, desde el inicio de Obra.
e Etapa 02. Plazo 285 dias, desde el inicio de Obra.

e Etapa 03. Plazo 168 dias, desde el dia 283 hasta el dia 450, fin de plazo contractual.

La recepcion de la obra, se hara de conformidad con lo establecido en el articulo 208 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva
o pliego de observaciones, y no se recibird la obra.

Una vez comunicado el término de |a obra por parte del contratista, este deberd presentar los planos
post-construccidon, metrados finales, dossier de calidad de todas las pruebas, ensayos, analisis de
campo y las lecciones aprendidas en un plazo de diez (10) dias calendario de comunicado el término
de la obra.

DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

De conformidad con el Art. 40 del TUO de la Ley y 173 del Reglamento, el plazo maximo de
responsabilidad del contratista, es el siguiente:
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Plazo maximo de responsabilidad del Contabilizados a partir de la recepcion de
contratista obra

EL CONTRATISTA sera responsable por los
defectos o vicios ocultos que aparezcan en la
obra en un plazo de siete (07) afios contados

a partir de la conformidad de la recepcién

total y/o parcial de |a obra otorgada por la

Entidad, segun corresponda.

Siete (07) afios

En caso que el PRONIED identifique un defecto o vicio oculto, respecto del cual EL CONTRATISTA
considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o no le es imputable, este Gltimo tendra la
carga de la prueba. Asimismo, la responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la reparacion de
los respectivos defectos y/o vicios ocultos y/o la compensaciéon a PRONIED por los costos de
reparacion que sean necesarios.

m) PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

n)

o)

p)

q)

El pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacidn del contrato de obra, se realizard en el
plazo de 30 dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

DE LA SUBCONTRATACION

Subcontratacion

SISE PERMITIRA LA SUBCONTRATACION

El contratista podra acordar con terceros la subcontratacion de parte de las prestaciones a su cargo,
hasta un maximo de cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, debiendo realizarlas
en el marco de lo dispuesto por el articulo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado y articulo 147
de su Reglamento. La entidad se reserva el derecho de autorizarlas.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, se ha determinado:

1) Elnumero maximo de consorciados es de 03 (tres).

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%.

AREA USUARIA
Unidad Gerencial de Estudios y Obras — UGEO.

SISTEMA DE CONTRATACION

Serd a SUMA ALZADA. El postor formula su oferta por un monto fijo integral y un plazo determinado
en el expediente técnico de la obra.
En su Oferta, el postor debe presentar el desagregado de partidas que da origen a la oferta, que
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deberd respetar la estructura de costos contenida en el Expediente Técnico de la obra, segutn lo
previsto en el literal a) del articulo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Ademas, debera de presentar los Analisis de Precios unitarios de todas las partidas que dan origen a
la oferta.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial para la ejecucion del Proyecto asciende a la suma total de S/ 43,016,629.79
(Cuarenta y tres Millones Dieciséis Mil Seiscientos Veintinueve con 79/100 Soles), incluido el IGV,
con precios vigentes al 31 de Agosto del 2021, segln el Presupuesto contenido en el Expediente
Técnico aprobado por Resolucién Jefatural N°000240-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO y con un
plazo de ejecucion de obra de Cuatrocientos cincuenta (450) dias calendario.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas validas de comunicacion las que PRONIED efectie a través de los medios
electrénicos, como correo electrénico, para lo cual se utilizardn los numeros telefénicos vy
direcciones electrénicas indicados por el Postor/Contratista. Efectuada la transmisién por correo
electrénico, la notificacion en el domicilio fisico del Postor/Contratista no serd obligatoria; no
obstante, de producirse, no invalidara la notificacion efectuada con anticipacién y por los medios
indicados, computdndose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo
cualquier modalidad. Se anexa la cédula de notificacion por medios electrénicos (Formato N° 01).

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento la direccion electrénica
consignada en el Contrato; asimismo de conformidad con el articulo 402 del Cédigo Civil, el cambio
de domicilio fisico y para efectos del contrato, y de direccion electrénica, sélo sera oponible al
PRONIED si ha sido puesto en su conocimiento de manera indubitable.

FORMATO N° 01
Cedula de Notificaciéon por Medios Electronicos

(CORREO ELECTRONICO)

CEDULA N°
FECHA DIA....ccoiiee MES... .o ANO.....oooeer e
DESTINATARIO

(En caso de Consorcio indicar denominacion de este
y nombre de los que lo integran)

DIRECCION ELECTRONICA DEL DESTINATARIO
(Segun Contrato o documento comunicando cambio)

DIRECCION FISICA DEL DESTINATARIO
(Segun Contrato o documento comunicando cambio)

DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO

(Indicar los documentos que se
conjuntamente con la Cédula de Notificacion)

remiten

ASUNTO / SUMILLA
(Indicacion del asunto y breve resefia de contenido)

VENCIMIENTO (Sefialar ultimo dia del plazo para DIA MES ANO

que la Entidad notifique pronunciamiento).
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SALDO DE OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y

PRONIED Pbnibraduledin . SUSTITUCION DE LA  INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA NACIONAL EDUCATIVA DE LA |.E JOSE GALVEZ EGUSQUIZA
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Hirmado digitalmente pgr AGUIRRE
RAMIREZ Maria De Log Angeles .
AU 20514347221 soft Ubicacién - DISTRITO :  Cajabamba
Hecha: 22.08.2022 11:4p:32 05:00 PROVINCIA . Cajabamba
REGION :  Cajamarca
“ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE
Nombre del PIP : LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA |.E JOSE
GALVEZ EGUSQUIZA
Cédigo Unico : 2131094

El terreno se encuentra Saneado y con Disponibilidad

Disponibilidad Fisica del Terreno Eisica'del terreno.

Nivel de los estudios de Pre inversion : exonerado

Fecha de declaracion de viabilidad . exonerado

Expacients Iscenicoaprobade R.J. N° 0240-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO
F('ech.al de Aprobacion de Expediente 09/11/20212

Técnico

Plazo de Ejecucién : 450 dias calendario

u) NORMATIVA TECNICA

Serdn de aplicacion el Reglamento Nacional de Edificaciones y las Normas de Infraestructura
Educativa vigentes.

Las normas técnicas citadas precedentemente que incluyen sus respectivas modificaciones de ser el
caso, vigentes a la fecha de aprobacién del expediente técnico de la obra, complementan, suplen o
priman sobre cualquier disposicion general contenida en el expediente técnico aprobado (no
aplicable a disposiciones especificas no consideradas en las normas sefialadas).

v) SEGUROS CARY SCTR

Sera sujeto a penalidad y constituira retraso injustificado del contratista en caso de incumplimiento
de los siguientes seguros:

. Seguro CAR
Es obligacion del contratista contar con el Seguro CAR a todo riesgo, para la obra contratada,
cuya pdliza debe estar vigente desde el inicio de la obra hasta la recepcion de la obra.
Las pdlizas deben acreditarse ante el Supervisor, quien verificara que se encuentren vigentes

/

J
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desde el inicio de la obray durante la ejecucion de la obra.

Seguros SCTR

Es obligacion del contratista que los trabajadores sefialados en el expediente técnico de la obra
cuenten con el SCTR, el cual debe estar vigente durante la ejecucion de la obra. Deben ser
acreditadas ante el Supervisor, quien verificard que se encuentren vigentes desde el inicio y
durante la ejecucion de la obra.

No seran riesgos del CONTRATISTA los siguientes:

Los riesgos de fendmenos naturales extraordinarios, guerras, hostilidades, invasion, actos de
enemigos extranjeros, rebelion, revolucidn, insurreccion, golpe militar o usurpacién del poder,
guerra civil, motin, conmocidn o alteracion del orden, a menos que se limiten a los empleados
del CONTRATISTA, y contaminaciones procedentes de cualquier combustible o desecho nuclearo
explosivo toxico radiactivo.

Las circunstancias que se deban exclusivamente al disefio de las obras que hayan sido
advertidas por EL CONTRATISTA al Supervisor, mediante comunicacién escrita, de manera
previa al inicio de |a ejecucion de la partida sefialada.

w) JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS (JRD)

De conformidad con el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, modificado mediante
Decreto Supremo Nro. 250-2020-MEF, en aquellos contratos de obra cuyos montos sean
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20°000,000,00), se debe incorporar a la clausula
de solucién de controversias del contrato que las soluciones de estas estaran a cargo de una Junta
de Resolucién de Disputas (JRD). Las decisiones emitidas por |la Junta de Resolucién de Disputas
son vinculantes para las partes.

Considerando que el valor referencial de la presente obra es mayor que veinte millones con 00/100
Soles (S/ 20°000,000,00), resulta obligatorio incorporar al contrato a la Junta de Resolucién de
Disputas como medio de solucién de controversias.

La solucién de controversias a través de la Junta de Resolucion de Disputas se sujetara a las
disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y la Directiva N°
12-2019-0OSCE/CD “Junta de Resolucién de Disputas”, asi como las disposiciones que se emitan al
respecto.

El articulo 247 del Reglamento y el literal d) del numeral 7.21 de la Directiva N° 12-2019-OSCE/CD
establece que las partes asumen en partes iguales todos los honorarios y gastos de los miembros
de la Junta de Resolucién de Disputas, conforme a lo establecido en las respectivas Tablas de los
Centros de Administracion de Junta de Resolucién de Disputas.

El segundo parrafo del numeral 6.1 del VI. DISPOSICIONES GENERALES de la Directiva N212-2019-
OSCE/CD, se indica que en el contrato se debe designar al Centro a cargo de su administracion,
debiendo comunicarse tal designacidn al Centro, en un plazo de cinco (5) dias desde la suscripcién
del acuerdo.

Se incorporara en el contrato de obra respectivo la cldusula modelo que figura como Anexo 2 de la
Directiva N° 12-2019-OSCE/CD.

CLAUSULA MODELO

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente
Contrato de Obra conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la
JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su
Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las “Normas
Aplicables a la JRD’); encargando su organizacién y administracién al CARD del
Colegio de Ingenieros del Pert, Consejo Departamental de Lima.
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La JRD estara compuesta por tres (3) miembros, los cuales seran designados
conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato
de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad
con las Normas Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio
cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la
JRD. El incumplimiento de la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver
el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD,
podra someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas
Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del
arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en
el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere
el caracter de definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su
disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas
Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas
Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.”

x) PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 DE ACUERDO CON LA RESOLUCION MINISTERIAL N° 087-

2020-VIVIENDA Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD
DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A SARS-COV-2” APROBADO MEDIANTE
RESOLUCION MINISTERIAL N° 1275-2021-MINSA:

IMPLEMENTACION PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A SARS COV-2.

En el marco de la Resolucidon Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA que aprueba el “Protocolo Sanitario
del Sector Vivienda, Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las
actividades en la reanudacion de actividades”, el cual se aplica a las diversas etapas de la ejecucién
de laobra: fase de inicio o reinicio de actividades, fase de ejecucion y fase de cierre, se ha identificado
los diferentes actores responsables de la aplicacion y cumplimiento de referido protocolo; asimismo
se ha contemplado las diferentes medidas preventivas y de proteccién, en la fase de inicio, la fase
de ejecucion hasta el cierre de las actividades a ser implementadas por los actores del proceso
edificatorio, con la finalidad que la ejecucién de la obra se realice de manera continua, garantizando
el cumplimiento de lo programado.

En referido protocolo se aplica de manera complementaria a la normativa vigente en materia de
seguridad y salud en el trabajo, asi como las disposiciones contenidas en la norma G. 050 seguridad
durante la construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones.

En ese contexto es de responsabilidad del ejecutor de la obra, implementar el “Protocolo Sanitario
del Sector Vivienda, Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las
actividades en la reanudacién de actividades”, debiendo elaborar el respectivo “Plan para la
Vigilancia, Prevencidn y Control del Covid-19 en el trabajo”, el mismo que deberd ser remitido al
Comité de Seguridad y Salud en el trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, segtin
corresponda, para su aprobacién en un plazo maximo de cuarenta y ocho (48) horas a partir de su
recepcion, tomando en cuenta las disposiciones contenidas en el documento técnico: “Directiva
Administrativa que establece las disposiciones para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2 "aprobado mediante Resolucidon Ministerial
N° 1275-2021-MINSA”, asi como cualquier normativa conexa que apruebe el Gobierno en el marco
de la COVID, en la ejecucidn de obras de construccion del sector publico.
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La aplicacion de la normativa antes mencionada tiene como finalidad contribuir con la prevenciéon
del contagio del COVID-19 en la ejecucion de obras de construccion, en funcién a la normativa
vigente en materia de los trabajadores y es de alcance nacional y de aplicacién obligatoria para todos
los actores del proceso edificatorio.

En cumplimiento de ello, se han incluido en el expediente técnico todas las partidas necesarias para
el cumplimiento de las disposiciones especificas del “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda,
Construcciéon y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la reanudacion
de actividades”, asi como lo dispuesto en la Directiva Administrativa que establece las disposiciones
para la Vigilancia, Prevencién y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a
SARS-CoV-2.

Asimismo, se indica que durante la ejecucion de la obra el contratista tendra las siguientes
obligaciones:

1. Constante desinfeccion al finalizar la jornada de trabajo en la totalidad de los ambientes de

trabajo para prevenir posibles focos de contagio covid-19, como por ejemplo las dreas comunes,
mesas, interruptores, mandos, tiradores, asi como vehiculos tras cada uso especialmente
tiradores palancas de cambio volante y demas componentes; para lo cual se utilizara alcohol de
70% u otro desinfectante, de acuerdo a las indicaciones de la Autoridad Sanitaria.

El contratista debera elaborar, implementar y administrar el “Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo” (PSST), en concordancia con la norma G050 Seguridad durante la construccion del
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), debiendo considerar el personal destinado a
desarrollar, implementar y administrar el mencionado plan, asi como los equipos y facilidades
necesarias para desempefar de manera efectiva sus labores.

En ese contexto el “Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el trabajo” sera parte

integrante del PSST, siendo aprobatorio su aprobacién y presentacion antes del inicio de los
trabajos”, es decir el contratista deberd presentar el plan de seguridad y salud en el trabajo (PSST)
dentro de 15 dias siguientes a la suscripcion del contrato del ejecutor de la obra.

El contratista debera implementar como parte de la “Sefializacién Temporal de Seguridad”
paneles informativos con las recomendaciones basicas de prevencion frente al COVID-19.

El contratista debera implementar como medida de prevencién un programa o servicio de
alimentacion del personal, con el propésito de evitar la propagacion de enfermedades
infectocontagiosas (por virus o bacterias), conforme lo dispone el “Protocolo Sanitario del Sector
Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la
reanudacion de actividades”, para lo cual deberd contratar a un proveedor que cumpla con las
medidas sanitarias adecuadas a la Emergencia Sanitaria, evitando la salida o exposicion del
personal, y fijando turnos de dotacidn de alimentos para evitar aglomeraciones.

El contratista debera implementar como medida de prevencion zonas de control de desinfeccion,
dotandola de micro aspersores u otros similares, asi como también insumos de desinfeccion
como jabdn u otros similares, autorizadas por la Autoridad Sanitaria.

El contratista deberd implementar como medida de prevencidn un programa o servicio de
transporte de personal hasta la obra y de ésta a puntos cercanos a sus domicilios para evitar el uso
de servicios de trasporte publico, a fin evitar la propagacion de enfermedades infectocontagiosas
(por virus o bacterias). De igual manera, los vehiculos empleados en el traslado deben utilizar
Unicamente el 50 % de su capacidad (ello de conformidad a las normas que emita el gobierno), con
el propdsito de garantizar el distanciamiento de seguridad entre el personal transportado,
debiéndose prever la desinfeccidn periddica de los vehiculos.

En caso el contratista sea una persona juridica, deberd presentar la constancia de registro en
SICOVID-19 del “Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el trabajo” en el
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-Empresas) o por correo remitido a
empresa@minsa.gob.pe, con ello declara a la Autoridad Nacional de Salud, que conoce, y cumple

con los lineamientos establecidos en la Directiva Administrativa, aprobado mediante Resolucion
Ministerial N° 1275-2021-MINSA; el mismo que serd presentado para el perfeccionamiento del
contrato.
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Dentro de los treinta (30) dias calendario contados desde el inicio contractual de obra, el contratista
presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de
obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros
aspectos que sean materia de consulta, ademds de indicar la definicion de marcas y tipos de
materiales e insumos a utilizar en la ejecucién de la obra, ademas debiendo emitir pronunciamiento
respecto de los equipos a ser utilizados (incluir cronograma de adquisicidn) El contratista debera
entregar mensualmente a la supervision los certificados y/o constancias y/o protocolos de los
ensayos y pruebas de las instalaciones eléctricas, instalaciones electromecanicas, instalaciones
sanitarias y otras instalaciones realizadas durante el periodo valorizado.

El contratista debera acreditar en las valorizaciones el pago de sus responsabilidades o el certificado
de no adeudo (segtin corresponda) como parte de la ejecuciéon de la obra (SENCICO, CONAFOVICER,
SUNAT, ESSALUD, etc.)

El postor deberd presentar Cronogramas CPM y GANTT, en los cuales ademads se mostrara la ruta
critica para la ejecucion de la obra. Ademas, deberd de presentar los Andlisis de Precios unitarios de
todas las partidas que dan origen a la oferta. Estos documentos estaran acorde con los demas
cronogramas y documentos solicitados en las bases del procedimiento de seleccion, los mismos que
seran presentados para el perfeccionamiento del contrato.

Se debera emplear la Plataforma Digital denominada “Cuaderno de obra digital” para la ejecucion de
la obra, la cual es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el OSCE. De acuerdo
con las disposiciones de la Directiva N°009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno
de Obra Digital”.

Modalidad de ejecucion

No corresponde
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité
de seleccion incorpora los requisitos de calificacién que se extraen del expediente técnico, no pudiendo
incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

2.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Plﬁ’%ﬁlh\ml!N%D N° | Cantidad | Lista de equipamiento estratégico
DE NFRAESTRLCTLA EDLCATA 1 3 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP
o 2 4 MEZCLADORA DE CONC. (TAMBOR) 18 HP, 11 P3
DL Rty Dachomine AU 3 1 RETROEXCAVADORA S/LLANT. 58 HP — 1 YD3
i kg 4 1 CARGADOR S/LLANTAS DE 110-125 HP
Fechq 22.03.2022 09:37:14 -05:00 5 1 GRUA TELESCOPICA INCLUYE TRASLADO A OBRA
3 1 CAMION VOLQUETE 4x2, 210/280 HP, 8 m3

PRONIED Acreditacion:

PROGRAMA NAGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Firmadd digitamente por Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
MUNDACA GASPAR Francisco
Ramon FAU 20514347221 soft
Motivo: poy V° B
Fecha: §2.03.2022 10:53:33 -05:00 Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
PRONIED espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
PROGRAMA NACIONAL condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Fi§mado digitaimente por AGUIRRE
RPAMIREZ Maria De Los Angeles
FRAU 20514347221 soft

btivo: Doy V° B°

Fgcha: 22.03.2022 11:51:41 -05:00
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A.2

A3

"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

CALIFICACIONES DELPLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

N Cargo- r?l del plangel Formacion académica Grado o titulo profesional
profesional clave
1 | Un (1) Residente de Obra Ingeniero Civil o Arquitecto titulado
2 | Un (1) Ingeniero Estructural Ingeniero Civil titulado
3 | Un (1) Ingeniero Sanitario Ingeniero Sanitario titulado
4 Un (1) Ingeniero Electricista Ingeniero Electricista o titulado
o Mecaénico Electricista Mecanico Electricista
Un (1) Ingeniero Civil
5 | Especialista en Ingeniero Civil titulado
Valorizaciones
Un (1) Ingeniero Civil
6 | Especialista en Ingeniero Civil titulado
Programacion
Un (1) Ingeniero Civil
7 | Especialista en Suelos y Ingeniero Civil titulado
Geotecnia
Ingeniero en Seguridad y Salud
en el Trabajo, o
Ingeniero en Seguridad laboral
y ambiental, o
Ingeniero de Higiene y
Un (1) Ingeniero Seguri_dad lndustl:ial, o
8 P N2 . Ingeniero Industrial, o
revencionista de Seguridad s 3
Ingeniero Mecarjlco, o titulado
Ingeniero Quimico, o
Ingeniero Prevencionista, o
Ingeniero de Seguridad, o
Ingeniero Civil, o
Ingeniero Sanitario.
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

Nota

“La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Perti como para los titulados en el extranjero”

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

N°

Cargo —rol del

plantel Tiempo de
profesional experiencia
clave

Computode la
experiencia

Cargos/puestos
desempenados

Especialidad
requerida
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Residente y/o
Supervisor ylo
jefe de
Supervision de
obras y/o
Residente de
Obra ylo
Ingeniero
Residente de
Obra y/o Inspector
de obra; en obras
publicas y/o
privadas.

1 Residente de 6 afios Desde la
Obra Colegiatura

En obras iguales
y/o similares al
objeto de la
convocatoria.

Ingeniero
Estructural ylo
Ingeniero
Especialista
Estructural ylo
Especialista en
2 Estructuras e
Ingenieria Sismo

En obras iguales
ylo similares al

Instalaciones
Sanitarias en
Edificaciones, en
obras publicas y/o
privadas.

Desde la y/o Resistente o objetode la

Ingeniero 3 afos Colegiatura Superyispr convocatoria.
Estructural Especialista de

Estructuras  ylo

Supervisor de

Estructuras, en

obras publicas y/o

privadas.

Ingeniero

Sanitario ylo

Especialista en/de

Instalaciones

Sanitarias ylo | En obras iguales
Ingeniero 3 afios Desde la Especialista en | y/o similares al
Sanitario Colegiatura Saneamiento - objetode la

convocatoria.
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Ingeniero
Electricista o
Mecanico
Electricista

3 afios

Desde la
Colegiatura

Ingeniero
Electricista ylo
Mecanico
Electricista ylo
Especialista en
Instalaciones
Eléctricas ylo
Supervisor en la
Especialidad de
Instalaciones
Eléctricas ylo
Especialista en
Instalaciones

Eléctricas y
Electromecanicas
ylo Ingeniero
en/de
Instalaciones
Eléctricas y

Electromecanicas
y/o Supervisor en
la Especialidad de
Instalaciones
Mecanicas y
Eléctricas ylo
Supervisor de las
Instalaciones
Eléctricas y
Electromecanicas
ylo Jefe de
Instalaciones
Eléctricas -
Mecanicas, en
obras publicas y/o
privadas.

En obras iguales
ylo similares al
objeto de la
convocatoria.

Ingeniero  Civil
Especialista en
Valorizaciones

3 afios

Desde la
Colegiatura

Especialista  en
Valorizaciones y/o
Especialista  en
Valorizaciones y
Metrados ylo
Especialista en
Costos, Metradosy
Valorizaciones y/o
Supervisor de
Valorizaciones vy
Metrados ylo
Supervisor de
Costos y
Valorizaciones y/o
Especialista en
Metrados, Costos,
Presupuestos y
Valorizaciones y/o
Especialista en
Programacién  y
Valorizaciones y/o
Ingeniero
Especialista  en
Valorizaciones y/o
Especialista en
Valorizaciones,
Costos,
Presupuestos,
Programacion _ y

En obras en
general.
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Metrados, en
obras publicas y/o
privadas.
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Firmaflo digitalmente pgr REQUE
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20514347221 soft —
Motivg: Doy V° B° Especialista en
Fechg: 22.03.2022 09:3B:08 -05:00 .y
Programacicn yio En obras iguales
Planeamiento y/o /o simila?es al
Ingeniero Civil Planificacién y/o yeos
e ~ Desde la objeto de la
6 Especialista en 3 afios Colegiatura Cronogramas o la sonioiatinia
Programacion combinacion de :
estos en Obras
publicas y/o
PRONIED privadas.
PROGRAMA NAGIONAL Ingeniero de
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA S I /
FIRMA DIGITAL ueos: yio
Firnado digitalmente|por geOte.cn 1a y/O
MUNDACA GASPAR Francisco Ingeniero N —
SOl . .
Molivo: Doy V° B° Especialista ~ en | SN OPrasiguales
Fegha: 22.03.2022 1¢:55:06 -05:00 suelos ylo ylo similares al
7 | Ingeniero Civil geotecnia ylo objeto dte la
Especialista en Especialista  en convocatoria.
suelos y Desde la Suelos ylo
PRONIEO geotecnia 3 afios Colegiatura geotecnia, en
PROGRAMA NACIONAL obras publicas y/o
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA . das
FIRMA DIGITAL privadas.
Firmado digitalinente por AGUIRRE Prevepcionista de
CARES e o e s Seguridad ylo
Motivo: Doy V9B° 1ali
Fecha: 22,03 4022 11:54:07 -05:00 ESpec_'aI'Sta en
Seguridad ylo
Especialista en
Seguridad y Salud
Ocupacional ylo
Especialista en
Seguridad e
Higiene y/lo | En obras en
Especialista  en | general.
: Seguridad y Medio
Ingeniero = . .
= ionist 2 afios Desde la Ambiente y/o jefe
J:‘g:cl'loﬁr;': da Colegiatura SYSO, ylo Jefe
3 g SOMA, ylo
Supervisor de
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente,
ylo Jefe de
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente,
en obras publicas
y/o privadas.
Nota:
Se consideran obras similares a los siguientes: Ejecucion de Infraestructura Educativa en General publica
y/o privada (instituciones educativas iniciales, primarios y secundarios, institutos tecnolégicos, institutos
pedagogicos, universidades), y/u hospitales y/o centros de salud y/o centros médicos y/o centros
penitenciarios y/o complejos deportivos y/o bancos y/o centros comerciales y/o edificios de oficinas y/o
edificios comerciales y/o edificios residenciales.
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De la misma manera se consideraran obras similares a las experiencias cuyas denominaciones contengan
alguna de las siguientes terminologias: Construccion y/o Reconstruccion y/o Remodelacién ylo
Mejoramiento y/o Demolicion y/o Renovacion y/o Ampliacién y/o Creacion y/o Nueva y/o Sustitucion y/o
Adecuacién o la combinacién de éstas.

Indistintamente de la denominacién de la Experiencia presentada, para que sea considerada valida, el
postor debera de acreditar fehacientemente que el proyecto cuenta al menos con las 04 Especialidades:
Arquitectura, Estructuras, Sanitarias y Eléctricas. Se acredita con la presentacién de la constancia de
prestacion de servicio, en la cual se indique que el proyecto cuenta con las 04 especialidades, y copia del
presupuesto del proyecto.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
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Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 43,016,629.79 (Cuarenta y
tres Millones Dieciséis Mil Seiscientos Veintinueve con 79/100 Soles), en la ejecuciéon de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se consideran obras similares a los siguientes: Ejecucion de Infraestructura Educativa en General
publica y/o privada (instituciones educativas iniciales, primarios y secundarios, institutos tecnolégicos,
institutos pedagoégicos, universidades), y/u hospitales y/o centros de salud y/o centros médicos y/o
centros penitenciarios y/o complejos deportivos y/o bancos y/o centros comerciales y/o edificios de
oficinas y/o edificios comerciales y/o edificios residenciales.

De la misma manera se consideraran obras similares a las experiencias cuyas denominaciones
contengan alguna de las siguientes terminologias: Construccion y/o Reconstruccién y/o Remodelacion
y/o Mejoramiento y/o Demolicién y/o Renovacién y/o Ampliacion y/o Creacién y/o Nueva y/o Sustitucién
y/o Adecuacion o la combinacién de éstas.

Indistintamente de la denominacion de la Experiencia presentada, para que sea considerada valida, el
postor debera de acreditar fehacientemente que el proyecto cuenta al menos con las 04 Especialidades:
Arquitectura, Estructuras, Sanitarias y Eléctricas. Se acredita con la presentacién de la constancia de
prestacién de servicio, en la cual se indique que el proyecto cuenta con las 04 especialidades, y copia
del presupuesto del proyecto.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las

3 Deacuerdoconla Opinion N°185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido por
la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que
se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar
la documentacioén sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificaciéon de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

C | SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a S/ 17°000,000.00 (Diecisiete Millones
con 00/100 Soles).

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones o estar considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o pédliza de
caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar

este requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS,
dichas empresas no pueden otorgar créditos.

Importante

nombre completo o la denominacién o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacior
en las obligaciones de la ejecucién de la obra. El documento debe indicar expresamente €
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Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

. ) . . proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segin la siguiente

(Anexo N° 6). formula:
Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
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16 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningn caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE
OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA LE. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA- CAJABAMBA- CAJABAMBA-
CAJAMARCA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2131094, que celebra de una parte
PRONIEDPROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — PRONIED, en adelante LA
oe wrraesTrucTuRs Esucarvs ENTIDAD, con RUC N° 20514347221, con domicilio legal en jiron Carabaya N° 341 Cercado de
. dlg;:::n:':;:EQUE Lima — Lima, representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
DELGADO Cindy Jacqueline FAU [ ... .. ii e ], con RUC N° [......... ], con domicilio legal en
Pt B 43,2052 09:30:05 -05:00 L« + <+« + e v s vemensersreresaeersanneens ], inscrita en la Ficha N°® [.............c.o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la

?Eﬁ%@%ﬂ'ﬁg ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

FIRVA DIGITAL condiciones siguientes:

Firmado digitalmente por
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Ramon FRAU 20514347221 soft

Motivo: Dby V'B® . 75 0500 CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [.......coceeiennnen ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PRONIE=[D PUBLICA N° 01-2022-MINEDU/UE 108-1 para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL
e e s SALDO  DE - OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA- CAJABAMBA-
Fimado digraimente por ACURRE. CAJABAMBA- CAJAMARCA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2131094, a [INDICAR
Mot by v- 8- - NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

°'Be
Fecha: 23.03.2022 11:56:25 -05:00

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE
OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA ILE. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA- CAJABAMBA- CAJABAMBA-
CAJAMARCA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2131094.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacion MENSUAL, salvo en el mes de diciembre donde se tramitan dos (02) valorizaciones
quincenales de ser el caso, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

17 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de Cuatrocientos cincuenta (450) dias calendario, el
mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo
176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL

[ ]
PRONIED  1)po DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
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monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere

FPRONIEDenovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

PROGRAMA NACIONAL
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"CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara un Adelanto Directo del 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud
de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (5) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo y copia del calendario de adquisicion de
materiales. (Art. 182° RLCE).

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.
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CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

PRONIE=J CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

PROGRAMA NACIONAL
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Firmado
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P

DE |

para la contratacion de obras, la planificacion incluye la identificacion y asignacién de riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucion, asi como las acciones y planes de intervencion para
reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El analisis de riesgos implica
clasificarlos por niveles en funcién a: i) su probabilidad de ocurrencia y ii) su impacto en la ejecucion
de la obra.

RONIED cL AUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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"z| plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (07) afios, contados a

PRONIED artir de la conformidad de la recepcion total de la obra.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

o digitalmente por AGUIRRE

RamiREz Varia De Los Angeles S EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

a0 11:5047 0s.ocONtrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
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PRONIED

PROGRAMA NAGIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Firmadd

FIRMA DIGITAL

digitalmente por REQUE
0 Cindy Jacqueline FAU
7221 soft

: poy V° B
: 42.03.2022 09:39:45 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Firma]
MUN
Ramg

Motive:

Fech:

FIRMA DIGITAL

Ho digitalmente por
ACA GASPAR Francisco
h FAU 20514347221 soft

: Doy V° B
: 22.03.2022 11:00:41 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AGUIRRE
RAMIREZ Maria De Los Angeles
FAU 20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 22.03.2022 12:01:32 -05:00

N°

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de cdlculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacién
en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento de la Ley

Se  aplicard una
penalidad

equivalente a una (1)
UIT por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

Se acredita con un
informe del Supervisor
de Obra

de Contrataciones del Estado.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

Se aplicard una
penalidad
equivalente a una (1)
UIT por cada dia de
ausencia del personal
en la obra.

Se acredita con un
informe del Supervisor
de Obra.

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de obra
al SUPERVISOR, impidiéndole anotar
las ocurrencias.

Nota: “Esta penalidad sdlo aplica si el
cuaderno de obra es fisico. El uso del
cuaderno de obra digital es obligatorio
para los contratos que deriven de
procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a
partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N2 009-2020-OSCE/PRE
(14.08.2020), salvo que se haya
autorizado el uso del cuaderno de
obra fisico, segin lo previsto en el
numeral 9.3 de dicha Directiva”.

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacion del
periodo por cada dia
de dicho
impedimento.

Se acredita con un
informe del Supervisor
de Obra.

Por SUBCONTRATAR parte de las
prestaciones a su cargo sin la
autorizacion escrita de PRONIED vy al
margen de lo dispuesto por el Articulo
147° Subcontratacion del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado

Se  aplicard una
penalidad del UNO
por ciento (1%) del
monto del contrato
vigente

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucién de Obras.

a) Por valorizar trabajos sin cefiirse a
las bases de pago de las
especificaciones técnicas y/o valorizar
trabajos no ejecutados (sobre —
valorizaciones, valorizaciones
adelantadas, etc.), que ocasionen
pagos indebidos o no encuadrados en
las  disposiciones vigentes; sin
perjuicio de las acciones legales que
pudieran corresponder.

b) Por no presentar el calendario de
avance de obra valorizado actualizado
a la fecha de inicio de obra y su
Programacién CPM correspondiente,
a la Supervision, dentro del plazo de
siete (07) dias calendario del inicio de
la obra.

c) Por no presentar al Supervisor el
Calendario de avance de obra
valorizada actualizada y su
Programacién CPM correspondiente,
dentro del plazo de 7 dias contados a
partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion de la aprobacion de
ampliacion de plazo, segun lo

Se  aplicard  una
penalidad del 0.15%
del monto del
Contrato vigente por
cada oportunidad. La
Penalidad sera
aplicable  por el
incumplimiento  de
cualquiera de los
supuestos, de forma
independiente  por
cada supuesto.

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucién de Obras.
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PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmgdo digitalmente por REQUE
DELGADO Cindy Jacqueline FAU
20514347221 soft

Motivp: Doy V° B

Fechg: 22.03.2022 09:40:01 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
MUNOACA GASPAR Francisco
Ramof FAU 20514347221 soft
Motivd: Doy V° B®

Fecha] 22.03.2022 11:01:04 -05:00

PROGRAMA NACIONAL

establecido por el Articulo 198.7
Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado.

d) Por atrasos y/o paralizaciones de
los trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento de
sus obligaciones laborales con su
personal de obra (pago de
remuneraciones oportunas.).

En caso EL CONTRATISTA incumpla
con su obligacion de implementar la
sefializacion interna y externa que la

Equivalente a
(2/10000) del monto
del contrato vigente

Se acredita con un
informe del Supervisor

PRONIED

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

RAMIREZ Maria De Los Angeles
FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B®

Firmado digitalmente por AGUIRRE

B
Fecha: 22.03.2022 12:04:29 -05:00

6 A 3 : por cada oportunidad | y/o Coordinador de
obra requiera a fin de evitar .
: : g que se cometa el | Obra del Equipo de
accidentes y brindar la seguridad . s5p
. : supuesto de | Ejecucion de Obras.
necesaria a los usuarios. :
penalidad.
Equivalente a
En caso EL CONTRATISTA incumpla | (5/10000) del monto | Se acredita con un
con su obligacion de mantener | del contrato original | informe del Supervisor
7 vigentes las pdlizas de seguros desde | por cada oportunidad | y/o Coordinador de
el inicio de la obra hasta la recepcion | que se cometa el | Obra del Equipo de
de la misma. supuesto de | Ejecucion de Obras.
penalidad.
Por no remitir oficialmente las z :
2 2 UNA (1) UIT vigente | Se acredita con un
pruebas® que garanticen el buen . . .
A : : en la oportunidad | informe del Supervisor
funcionamiento de los sistemas . .
8 " S que se configura el | y/o Coordinador de
eléctricos, sanitarios y de .
R st supuesto de | Obra del Equipo de
comunicaciones u otras que solicite ; ; g9
. penalidad. Ejecucion de Obras.
expresamente el supervisor.
Por no iniciar la implementacion de . .
o amp O UNA (1) UIT vigente | Se acredita con un
medidas correctivas por ocurrencias 3 - .
: . . | en la oportunidad | informe del Supervisor
relacionadas a la seguridad y el medio :
9 . . . que se produce el | y/o Coordinador de
ambiente (hasta 2 dias calendario, :
e . supuesto de | Obra del Equipo de
luego de notificada la ocurrencia por : : 5
. penalidad. Ejecucion de Obras.
parte del Supervisor).
UNA (1) UIT vigente
en la oportunidad | Se acredita con un
Por tener vencidos o norenovados los | que se  produce | informe del Supervisor
10 | certificados de calibracion de equipos | cometa el supuesto | y/o Coordinador de
de medicion de penalidad, por | Obra del Equipo de
cada equipo revisado | Ejecucion de Obras.
en la inspeccién
Dos por diez mil
En caso el contratista incumpla con su | (2/10,000) del monto | Se acredita con un
obligacion de implementar la | del contrato vigente | informe del supervisor
11 sefializacién  interna y  externa | por cada oportunidad | y/o coordinador de

relacionada con la prevencion del
contagio del COVID -19

que se evidencie el
supuesto de
penalidad.

obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

* El contratista acordard con el supervisor, durante el primer mes de ejecucién de obra, mediante
comunicacién escrita, el calendario de pruebas de las instalaciones de la infraestructura. La misma
deberd actualizarse a medida que se actualice el calendario de avance de obra.
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. S dit
DOS (2) UIT vigente | -5, 2crecdtta con un

RON s g informe del Supervisor
P ,,mg,, NAG !5'3 Porindicar en el cuaderno deobraque | en la oportunidad . P
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA < . . y/o Coordinador de
12 | la obra estd terminada (cuando aun | que se cometa el ;
e e . . . Obra del Equipo de
Firmad digitalmente por REQUE tiene partidas faltantes o inconclusas) | supuesto de i i6n de Ob
DELGADO Cindy Jacqueline FAU : jecucion ae ras.
20514347221 soft penalldad.

Motivo| Doy V° B°
Fecha]22.03.2022 09:40:17 -05:00

: Se acredita con un
En caso el contratista no cumpla con

Una (1) UIT vigente | informe del
presentar los resultados dentro de los ; ;
. . . por cada dia de | coordinador de obra
13 | tres (3) dias calendario de realizadas demora en 2 | del Equipo de Eiecucion
las PRUEBAS DE DESCARTE COVID-19 iz auip ]
presentacion. de Obras.
al personal de obra.
DE N:;E?S?::INL‘I:? JA :nDENJAuLc»mVA Nota:
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por - En cada caso en particular, se determinard si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito
MUNOACA GASPAR Francisco . . o o
Ramofi FAU 20514347221 soft o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los profesionales.

Motivd: Doy V° B®
Fochd] 22 83,2022 11:01:26 -05:00 - . . . 2 sus . % =
- La aplicacion de las penalidades serd efectivizadas por la Supervision en la oportunidad de trdmite
de la valorizaciéon del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidacion
final, seguin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la

pQONI&D garantl'a de fiel cumplimiento.

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUGTURA EDUCATIVA - La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
SRR equivalente al diez por ciento (10%) de monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
’ ’
RAMAES Miarin Be oo Anaeles = debi6 ejecutarse. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.
FAU 2514347221 soft
Motivg: Doy V° B® . e . .
Fechal 22.03.2022 12:03:05 -05:00 - Cuando se llegue a cubrir eGl monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para

otras penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. La resolucion del
contrato por penalidad es propia conforme a lo establecido en el numeral 164.1 del Art. 164 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Las penalidades se aplicardn cada vez que se verifique el supuesto de aplicacion de penalidad.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

\_ @/
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

PRONIE integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
PROGRAMA NACIONAL

oe mrmcsmucrora eoucarvs. ASESOrES Y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
SRMATRNNAL Contrataciones del Estado.

Firmado igitalmente por REQUE
DELGAI Cindy Jacqueline FAU
2051434f221 soft

MowordoyvE Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

PRONIED ,
e nifosammconn - ClL AUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
FIRMA DIGITAL Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
Fmadoligiamentepor e las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de

e Heras 242t soft— gplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
Fecha: 2p.03.2022 11:01:48 -05:00 demés normas de derecho pnvado

PRONIE[ CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS!®

PROGRAMA NACIONAL

oe nscamuermaoevs. LAS CONtroversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
FIRMA DIGITAL mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Firmado|digitalmente por AGUIRRE
RAMIREZ Maria De Los Angeles
FAU 20914347221 soft

Motivo: oy V° B®

Fecha: 22.03.2022 12:04:55 -05:00

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al CARD del Colegio de Ingenieros del Perl, Consejo Departamental de Lima.

La JRD estara compuesta por tres (3) miembros, los cuales serdn designados conforme a las
Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD. La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y
obligatorio cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la
JRD. El incumplimiento de la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato,
previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de

18 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

PRONIED CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO ELECTRONICO PARA EFECTOS DE LA
oz wrmesuerum sver. EJECUCION _CONTRACTUAL
e En mérito del Anexo N° 11 de las Bases Integradas, el Contratista autoriza a LA ENTIDAD a realizar
Firmado dgitalmente por REQUE I .z Jo . e . .
DELGADG Cindy Jacqueine FaU 1@ NOtificacion electrénica de los actos efectuados durante la ejecucion del contrato, al siguiente

20514347p21 soft L, . i
correo electrénico autorizado:

Motivo: Dy V° B°
Fecha: 2203.2022 09:40:43 -05:00

Correo electrénico autorizado:

HEEEEEEEEEEEEEEEEEEn

PRONIE&D Quedan exceptuados de la presente autorizacién, aquellos actos cuya notificacion revistan

FROGRAMA NACIONAL . . . . s . H e .
oenrracsTruorura covesrs fOrmalidades especiales conforme a las disposiciones de la normativa de contrataciones publica.

FIRMA DIGITAL

Firmado Higitalmente por

MUNDAGA GASPAR Francisco L& notificacién electrénica se acredita con la impresion del correo electrénico enviado y la Cedula
Motvo: Hoy de Natificacion, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmacion de
parte del contratista.

Ve B®
Fecha: 2p.03.2022 11:02:34 -05:00

PRONIELD notificacion en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidara la

PROGRAMA NACIONAL

oe nrraestrucTura eoveava Jtificacion electrénica efectuada con anticipaciéon y por los medios indicados, computandose los
FRMADIETAL — _ 3z0s a partir de la primera de las notificaciones efectuadas.

Firpado digitalmente por AGUIRRE
RAMIREZ Maria De Los Angeles
FAp 20514347221 soft

Mofivo: Doy V' B 1206130 0kt VAITACION del correo electrdnico autorizado debera revestir las mismas formalidades establecidas
en las Bases Integradas asi como en la normativa de contratacién publica.

El correo electrénico autorizado sélo podra ser variado por otro correo electrénico, caso contrario
se tendra por no variado.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato. Para su validez, esta notificacion no requiere acuse de recibo.

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Carabaya N° 341, distrito, provincia y departamento de Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

CORREO ELECTRONICO: [consignar correo electrénico]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacioén o razén

CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL
Firmafio digi Imeae porPaAi-FFIOS DEL N - d I t t
S EONTRATO timero del contrato
y:cur:/ :'zDz% 21;322 12:08:02 -05:00 TipO y namero del
procedimiento de seleccion
peoagnﬁlolm%lj Descripcion del objeto del
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL CO ntrato
K/Iim\lachgiAgithLrgg:g%?rancisco FeCha de suscripCién del
l’?/l?)rtrll\?o Eﬁy 102%4347221 soft Contl‘ato
Fecha]22.03.2022 11:03:13 -05:00
Monto del contrato
4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)
Nombres y apellidos del
p'ﬁfﬁ%‘w&%D Supervisor de la Obra
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A - N
FIRMA DIGITAL Plazo orlglnal dias calendario
Fimao digigimente por REQUE Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Wt Do B Total plazo dias calendario

y\° B
Fecha} 22.03[2022 09:40:57 -05:00

Plazo de ejecucion de la obra

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

PRONIED

DE

PROGRAMA NACIONAL
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitaimente por REQUE
DELGRDO Cindy Jacqueline FAU
20514B47221 soft

Motivd: Doy V° B®

Fechal 22.03.2022 09:41:10 -05:00

PRONIED

DE

PROGRAMA NACIONAL
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Firm
MUNI
Ram

Motivé:

Fech:

FIRMA DIGITAL

o digitalmente por
ACA GASPAR Francisco
FAU 20514347221 soft

: Doy V° B®
: 22.03.2022 11:03:42 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Fin

FIRMA DIGITAL

do digitalmente por AGUIRRE

AMIREZ Maria De Los Angeles

FAU]
Moti
Fecl

20514347221 soft
0: Doy V° B°®
a: 22.03.2022 12:08:28 -05:00
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PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

ANEXOS

Firmado digitalmente por AGUIRRE
RAMIREZ Maria De Los Angeles
FAU 20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 22.03.2022 12:09:14 -05:00

PRONIED

FROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por REQUE
DELGADO Cindy Jacqueline FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 22.03.2022 09:41:24 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
MUNDACA GASPAR Francisco
Ramon FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B®

Fecha: 22.03.2022 11:04:45 -05:00
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :
Domicilio Legal :

s | Teléfono(s) : |
pQOI\H&Dreo electrénico :

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Fimbao cigiamente por AR 128CTON de notificacion por correo electronico:
RAMIREZ Maria De Los Angeles

FAU|20514347221 soft
Motijo: Doy V° B°

Fechla: 22.03.2022 12:09:38 «0!

JEGONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

PRONIED Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

PROGRAMA NACIONAL

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ’
FIRMA DIGITAL numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

rimado daamenie por 3. RESpUEsta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.
MUNDACRK GASPAR Francisco

Ramon FAU 20514347221 soft

Motivo: D
Fecha: 22

y V° B . oy . .z -z P -
03.2022 11:05:35 -0&imMisSMO, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
oL ST s
Firmadp digitaimente por REQUE Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Som1agarast so e A Representante legal, segln corresponda
yeoélf‘llg EZ(?YCS\.IZOBZZ 09:41:39 -05:00
Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Razo6n Social :

PRONI&D‘“C'“O Legal :

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROGRAMA MACIONAL C: | TeléfonO(S) . |

FIRMA DIGITAL reo electrénico :

Firmgdo digitalmente por AGUIRRE

RAI

FAU 0514347221 soft

REZ Maria De Los Angele:

Motifo: Doy V* & Datos del consorciado ...

Fecl

P
DE INFI

:22.03.2022 12:11:§

“Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

om|C|I|0 Legal :

5
PRONIED, ¢ | Teléfono(s) : |

ROGRAMA NACIONAL

RAESTRUCTURA EDUCATIVA

>orreo electrénico :

Firmado d

MUNDAC]
Ramon F,
Motivo: Doy
Fecha: 22

FIRMA DIGITAL

jgitalmente por
A GASPAR Francisc

uzosmmusof?\utorlzauon de notificacion por correo electrénico:
03 2022 11:06:09 -05:00

| Correo electrénico del consorcio: |

PRONIED,

DE

rmosmsvoon SONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Firma
RAMI
FAU 2
Motivd:
Fecha)

FIRMA DIGITAL aciones:
o digitalmente por AGUIRRE
EZ Maria De Los Angeles
poLisdr22l soft 1" Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2203202212“02"5""80I|C|tud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

TRGMAMGONE et
s Firma, Nombres y Apellidos del representante
Firmado digitalmente por REQUE comun d el consorcio

DELGADO Cindy Jacqueline FAU
20514347221 s()f!

Motivo: Doy V° B
K Fecha: 22.03.2022 09:42:03 -05:00
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Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmpdo digitalmente por REQUE
DEL[SADO Cindy Jacqueline FAU
20534347221 soft

Motijo: Doy V° B°

Fecla: 22.03.2022 09:42:21 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NAGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmgdo digitalmente por
MUNPACA GASPAR Francisco
Ramg@n FAU 20514347221 soft
Motivp: Doy V° B

Fechg: 22.03.2022 11:06:34 -05:00

PRONIED

FROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AGUIRRE
RAMIFEZ Maria De Los Angeles
FAU 29514347221 soft

Motivo| Doy V° B®
Fecha]22.03.2022 12:16:12 -05:00
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

ii. Notenerimpedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
I:,|QOI\"&I:.1comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones del
meammmnaconn . Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Anticompetitivas.

Firmado gigitalmente por AGUIRRE

Eﬁtb”%‘éo M@?Z;ﬁikﬁ“""‘i‘ff Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.
otivo: Dpy V° B°®

Fecha: 23.03.2022 12:16:45 -05:00

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente

DQONl&Dprocedimiento de seleccion.

FROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
Firmado iigitalmente por perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

MUNDAGA GASPAR Francisco
Ramon HAU 20514347221 soft
Motivo: Qoy V° B®

Fecha: 2p.03.2022 11:07:21 -05:00

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmpdo digitalmente por
MUNDACA GASPAR Francisco
Ranfon FAU 20514347221 soft
Motijo: Doy V° B°

Fecffa: 22.03.2022 11:06:56 -05:00

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por REQUE
DELGADO Cindy Jacqueline FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B

Fecha: 22.03.2022 09:42:35 -05:00

@
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la CONTRATACION DE
LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA LE. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA- CAJABAMBA-
CAJABAMBA- CAJAMARCA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2131094, de conformidad
r~nn o] respectivo Expediente Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del
FPRONIEulo I de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Ptk daraimerte p ATSNSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

FAU P0514347221 soft

: Doy V° B®
Fechg: 22.03.2022 12:17:10 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firnado digitalmente por
MUWNDACA GASPAR Francisco
Rgmon FAU 20514347221 soft

Pl 25%a20%2 11:08:22 -05:00 Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Hirmado digitalmente por REQUE
QELGADO Cindy Jacqueline FAU
40514347221 soft

otivo: Doy V° B®

Hecha: 22.03.2022 09:42:48 -05:00
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la CONTRATACION DE LA EJECUCION
DEL SALDO DE OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA |LE. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA- CAJABAMBA-
CAJABAMBA- CAJAMARCA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2131094 en el plazo de
[CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO]
-~~~ calendario.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL
_ 3 ~ - NSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]
Firmado digitalmente por AbUIRRE

RAMIREZ Maria De Los Angeles

FAU 2514347221 soft

Motivq: Doy V° B®

Fechal 22.03.2022 12:17:41 -05:00

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ERMA DICITAL e s
Fimad agtaimente por Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Raman AU\305143472rgr1‘C;2%0 Representante legal o comln, segun corresponda
otivo: Doy

° Be
Fecha: P2.03.2022 11:08:45 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firfnado digitalmente por REQUE
DHLGADO Cindy Jacqueline FAU
20p14347221 soft

ivo: Doy V° B®

Fefpha: 22.03.2022 09:43:03 -05:00

<
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° 01-2022-MINEDU/UE 108-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

PRONIE&[ Integrantes del consorcio

PROGRAMA NAGIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRSI 1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

Enidtsnsni 04° 2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
ygcur;l; 20.()],?:{;0B202 12:18:08 -05:00

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR

PRONIEL NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para

PROGRAMA MACIONAL

oe mrmcermierone eovears. €f€CtOS de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y

Firmado {
MUNDA(
Ramon F|

Motivo: Dpy

Fecha: 23

FIRMADISIIAL ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

igitalmente por
IA GASPAR Francisco
AU 20514347221 soft

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Ve B®
.03.2022 11:09:08 -05:00

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

PRONIED , OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 19
oo 7 1 CONSORCIADO 1] [%]
Firmadd digitalmente por REQUE
DELGAPO Cindy Jacqueline FAU
oo, oy v B [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
Fecha: 22.03.2022 09:44:58 -05:00
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]20
" CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%21

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

19 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
20 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

21 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por REQUE
DELGADO Cindy Jacqueline FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 22.03.2022 09:45:21 -05:00

PRONIED

DE

PROGRAMA NACIONAL
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmpdo digitalmente por
MUNDACA GASPAR Francisco
Ramfon FAU 20514347221 soft
Motiyo: Doy V° B®

Fechja:

: 22.03.2022 11:09:34 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmgdo digitalmente por AGUIRRE
RAMIREZ Maria De Los Angeles
FAU p0514347221 soft

Motivp:
Fechg:

Doy V° B®
22.03.2022 12:18:36 -05:00
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

PRONIED

PROGRAMA NAGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL ecio de la oferta SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy,
Fmddo digtaimente por 49R8®er el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
ok o v " gque pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que

Motivp: Doy V° B° g
Fech§: 22.03.2022 12:19:09 -05:00

ocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

e Firma, Nombres y Apellidos del postor o
DELGABO Cindy dachueine FA Representante legal o comun, segln corresponda

20514347221 soft
Motivo: poy V° B®
Fecha: 32.03.2022 09:45:59 -05:00

Importante
PRONIED
e e E| postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
Firmado Jigitaimente por manera referencial en el siguiente ejemplo:

MUNDAJQA GASPAR Francisco
Ramon FRAU 20514347221 soft
Motivo: Dpy V° B°

Fecha: 23.03.2022 11:10:39 -05:p0 No

ITEM

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV22

5 Monto total de la oferta

2 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

PRONIED

PROGRAMA MACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firnfado digitalmente por REQUE
DEUGADO Cindy Jacqueline FAU
2054347221 soft

Motjvo: Doy V° B®

Fecfa: 22.03.2022 09:46:17 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmadd digitalmente por
MUNDACA GASPAR Francisco
Ramon FAU 20514347221 soft
Motivo: poy V° B

Fecha: 32.03.2022 11:10:56 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firfnado digitalmente por AGUIRRE
RAMIREZ Maria De Los Angeles
FAU 20514347221 soft

tivo: Doy V° B®

Fefpha: 22.03.2022 12:14:02 -05:00

<
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmgdo digitalmente por REQUE Firma, Nombres y Apellidos del postor o

DELGADO Cindy Jacqueline FAU

Motk Doy v B Representante legal, seglin corresponda

Doy V!
Fechg: 22.03. 2022 09:46:34 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

N .mportante
Firmado|digitalmente por
MUNDAEA GASPAR Francisco

ramon AU 2001434722150t A\ efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de

oy V'
Feoha i ba2072 11:18:13- 503 Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

p%ogﬂhcjnl%DTambién le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -
CIRVA DIGITAL Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor

Fimado pigiamente por acuirre g@nador de la buena pro.
RAMIREF Maria De Los Angeles

FAU 205 L4347221 soft

Motivo: Qoy

Fecha: 2| ,.03.2022 12:19:37 -05:00
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PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL AN EXO N0 10

ifjmado digitalmente por
NDACA GASPAR Francisco
mon FAU 20514347221 soft

fivo: Doy V° B° EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

dcha: 22.03.2022 11:11:34 -05:00

02

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | conTmATO | cormenes, RECEPOCéc;& DE LA| PROVENIENTE | MONEDA T'POV'EETC/;AZ';"B'O [FACTURADO_
1

2

3

4

5

6

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

24

antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

27 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

PRONIED PRONIeD

PROGRAMA NACIONAL PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
K FIRMA DIGITAL FIRMA DIGITAL

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria

Firmado digitalmente por REQUE Firmado digitalmente por AGUIRRE
DELGADO mene FAU RAMIREZ Maria De 1 05 Angele:
20514347 21asua FAU 20514347221 soft

Motivo: Doy V° B Motivo: Doy V° B®

Fecha: 22.03.2022 09:46:50 -05:00

Fecha: 22.03.2022 12:20:15 -05:00
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~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %B(SJI\IIE_-II_—SA%%L CON'II\'IRATO ggﬁ??A?_glg RECEPOCBIC')Rx DE LA PRO\zlzlEgé:ENTE MONEDA IMPORTE?® TIPOVIEEI_F:\Z?BD AFCAUCMTSF:S(()DN
7
8
9
10
TOTAL

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmpdo digitalmente por REQUE
DELADO Cindy Jacqueline FAU
20534347221 soft

Motiyo: Doy V° B°

FecHa: 22.03.2022 09:47:13 -05:00

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

PRONIED

PROGRAMA MACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
MUNDACA GASPAR Francisco
Ramon FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°

Fecha: 22.03.2022 11:11:53 -05:00

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

PRONIED

FROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AGUIRRE
RAMIREZ Maria De Los Angeles
FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B®
Fecha: 22.03.2022 12:20:44 -05:00
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ANEXO N° 11
FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA
Por medio de la suscripciéon del presente documento se autoriza al PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PRONIED) a realizar la notificacién electrénica de las observaciones
realizadas por la Entidad durante el procedimiento para suscribir el contrato, asi como, para los actos
efectuados durante la ejecucion del contrato.

La direccion de correo electronico autorizada es:

Correo electrénico autorizado:

Repita el correo electrénico autorizado:

NN

Firmadp digitaimente por AGUIRRE
RAMIREZ Maria De Los Angeles
FAU 20514347221 soft
MotivojDoy V° B
Fecha:[22.03.2

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan formalidades
especiales conforme a las disposiciones de la normativa de contrataciones publica.

La notificacién electronica se acredita con la impresién del correo electrénico enviado y la Cedula de
Notificacién, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmacion de parte del
contratista.

La notificacion en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidara la
notificacion electronica efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los plazos
a partir de la primera de las notificaciones efectuadas.

La variacién del correo electrénico autorizado debera revestir las mismas formalidades establecidas en
las Bases Integradas asi como en la normativa de contratacion publica.

El correo electrénico autorizado sélo podra ser variado por otro correo electronico, caso contrario se
tendréa por no variado.

(REPRESENTANTE LEGAL)
RUC:

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

rmado digitalmente por REQUE
[ELGADO Cindy Jacqueline FAU
514347221 soft

otivo: Doy V° B°

pcha: 22.03.2022 09:47:35 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
MUNDACA GASPAR Francisco
Ramon FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B®

Fecha: 22.03.2022 11:13:00 -05:00
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DECLARACION JURADA DEL POSTOR SOBRE

pQGNI&D POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL
PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL SISTEMA DE

PROGRAMA NACIONAL GESTION ANTISOBORNO
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

LA

Cadigo: FPS03.02.15-PRONIED Versién: 02

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Firmado
MUNDA|
Ramon

Motivo: o)

Fecha: 7

FIRMA DIGITAL
digitalmente por
CA GASPAR Francisco
AU 20514347221 soft

y V° B
D 03.2022 11:13:23 -05:00

DECLARACION JURADA DEL POSTOR SOBRE LA POLITICA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION DEL PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL
SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Conocer, aceptar y cumplir, en lo que me corresponde, la Politica del Sistema Integrado de Gestién del
PRONIED (ver Anexo N° 01)

Conocer, aceptar y cumplir, con el instructivo de denuncias por actos de corrupcion, en tanto estos actos
sean de mi conocimiento con el instructivo de denuncias por actos de corrupcion, en tanto sean de mi
conocimiento, basado en el Anexo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 que establece
medidas de proteccidn al denunciante de actos de corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala
fe, aprobado por Decreto Supremo Nro. 010 — 2017- JUS

Haber tomado conocimiento, revisado y comprendido el video de “Toma de conciencia para socios de
negocio” que se encuentra disponible a través del enlace: https://youtu.be/lwfwTY7KaSw. Asimismo, me
comprometo a cumplir con todos los compromisos y disposiciones del Sistema de Gestion Antisoborno del
PRONIED que se manifiestan en el presente video.

En caso de que el contenido de esta declaracion jurada sea falso, estoy dispuesto a recibir las sanciones
contempladas en el articulo 427° del Codigo Penal Peruano como en las demas normas juridicas aplicables.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Huella Digital

PRONIED PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
E INFI J PROGRAMA NACIONAL
DE WA TRUETIRA EDUCA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por REQUE

i i Firmado digitalmente por AGUIRRE
ggsﬁ‘ig?%ﬁl%};{lacque“ne FAU RAMIREZ Maria De Los Angeles
Motivo: Doy V° B® FAU 20514347221 soft
Fecha: 22.03.2022 09:47:49 -05:00 Motivo: Doy V° B

Fecha: 22.03.2022 12:21:51 -05:00
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DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE SOBRE
pQONI&D LA POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
DEL PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL SISTEMA

PROGRAMA NACIONAL DE GESTION ANTISOBORNO
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Cadigo: FPS03.02.16-PRONIED Version: 02

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE SOBRE LA POLITICA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION DEL PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL SISTEMA
DE GESTION ANTISOBORNO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, personal clave del postor [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro bajo juramento:

I. Conocer, aceptar y cumplir, en lo que me corresponde, la Politica del Sistema Integrado de Gestion del
PRONIED (ver Anexo N° 01).

Il. Conocer, aceptar y cumplir, con el instructivo de denuncias por actos de corrupcion, en tanto estos actos
sean de mi conocimiento, basado en el Anexo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 que
establece medidas de proteccion al denunciante de actos de corrupcion y sanciona las denuncias realizadas
de mala fe, aprobado por Decreto Supremo Nro. 010 — 2017- JUS

I1l. Haber tomado conocimiento, revisado y comprendido el video de “Toma de conciencia para socios de
negocio” que se encuentra disponible a través del enlace: https://youtu.be/lwfwTY7KaSw. Asimismo, me
comprometo a cumplir con todos los compromisos y disposiciones del Sistema de Gestion Antisoborno del
PRONIED que se manifiestan en el presente video.

En caso de que el contenido de esta declaracion jurada sea falso, estoy dispuesto a recibir las sanciones
contempladas en el articulo 427° del Cédigo Penal Peruano como en las demas normas juridicas aplicables.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Firmadi
MUND,
Ramon
Motivo:
Fecha:

FIRMA DIGITAL
digitalmente por

FAU 20514347221
D

oy V° B°®
p2.03.2022 11:13:50 -05:00

CA GASPAR Francisco e a e

soft

Firma, Nombres y Apellidos del personal clave

Huella Digital

PRONIED PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROGRAMA NACIONAL

FIRMA DIGITAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por REQUE
DELGADO Cindy Jacqueline FAU Firmado digitalmente por AGUIRRE
2051434722105021 RAMIREZ Maria De Los Angeles
Motivo: Doy V° B FAU 20514347221 soft
Fecha: 22.03.2022 09:48:02 -05:00 Motivo: Doy V°

B°
Fecha: 22.03.2022 12:22:29 -05:00
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ANEXO N° 01
POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED, gestiona la infraestructura
educativa pubiica en benefico de ks comunidad educativa de manera planficada, regulsda y
eficents. Asimismo, &l PRONIED considera que |a mformacion que utiliza, procesa gensra o
comparts durante el desamolio de sus actividades, s un recurso esralSgico y un Scivo arftico.
En ese sentido. & fin de garantzzar |a implementacidn de las buenas practicas de Gestion

pEmDml}mIEED Antisobomno y de Segundad de la Informacion, establece o siguente:

DE INFR:\FE;T;:(}DITIJGRI::II-)UG\TIV&
Fimaddldgtaimente por REQUE e Se prohibe cualqueer practica de sobomo, garantizando el derecho a formular denuncias
ot poy v-5° de buena fe y proteccion al (a la) denunciante.

y V'
Fecha: 32.03.2022 09:48:19 -05:00

e Se ha designado la funcidn de cumplimeento en un{a) servidor(a) civil de la institucion,
dotandoio de la Independencia y autondad pars supervisar el diseno y mantenimeento del

PRONIED sistema. La funcion de cumplimiento estara a disposiodn de todos los miembros ded
PROGRAMA NACIONAL PRONIED para asesorar, orientar y dar apoyo &l personal en materia del Sistema de
DE INFRI:EIS';T::G;'UGR;:II-JUMTIV-Q G I 3
Firmado digtamente por o Se preserva la confidencialidad, Integridad y disponibiidad de los activos de informacion
Ramol FAU 2014547221 sot de las partes interesadas intemas y extemas.
Fecha] 22.03.2022 11:14:07 -05:00 ° & I l ' l I . I ' , m s l ' m . l : “ m I
cumplr nuestras expectalivas.
o ROGRAVA NAGONAL « Se asegura que los S0Cios de NBgOCo fBNgan conocimiento de la presente politica y de las
FIRMA DIGITAL NOMMEs MeNCIoNadas y aseguran su cumplmiento
Firnpdo digtaimente por AGUIRRE » Se cumpien con las disposiciones legales, 10s requisitos y la mejora continua del Sistema
FAa0s Lise221 sof de Gestion Antisobomo y ded Sistema de Geston de Segundad de |a Informacion
Feclja: 22.03.2022 12:23:08 -05:00 ® u m n I ' . I m ‘ ' l “ m , “ m . ' l
dé su Iderazgo y CoOmpromiso.

o Se prohibe a los(as) servidores(as) civiles y a los proveedores (persona natural o juridica)
ofrecer, aceptar 0 solicitar regalos, atenciones, donaciones y/o beneficios similares &
camidio de cusiquier ventaja ndebida

o Las conductas que vuineren esta Politica estanin sujetas a investigacin y a Ia aplicacion
de las medidas discphnanas administralivas y/o penales comespondentes.

PRONIED

—mm—_" e e
ey W . e —

Resolucion de aprobacion
RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N* 000054202 1 MINEDU . VMGLPRONIED.DE
Codigo Version | Paginas Fecha de aprobacion
PRONED PL-001-02-PRONED 02 1 10032021

e — @4 b n—

.-

b — — -
o
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LLAMKAYKUNA TINKINAKUNANPAQ
KAMACHIKUYKUNA

Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED hufium, llamkan estado yachay
wasikuna gqispinanpaq, yachapakugkunarayku. Allinta yuyaymanaspa, allinta gawarispa,
yachayninkumanhina llamkanku. Chaynallataq, PRONIED hufnu informacion uywasgan,
wagaychasqan, pagarichisgan hinallataq llamkaypachapi rigsichisqan harkasqga kanan. Chaymi,
allin ruraykuna chuyalla gispinanpaq, mana rantichikunapaq, informacionta waqaychanapaq
kay kamachikuykunata rigsichimuniku:

PRONIED

PRCGIAMA RAONIE « Ama rantichikuychu, kayna mana allin ruraykunamanta yachaspaqa denunciata churaykuy

DE INFRAESTRUCTURA EDUICATIVA -y ‘ .
FIRMA DIGITAL derechoykipim kachkanki, harkasgam kanki.
Pmadekigiamenepor REQUE @ Huk llamkagtam churachkaniku, paymi atiyniyuq kanga, sistema mantenimiento nisgata

20514347221 soft
Motivo: oy V'

movo poyves o .o Qawaringa. Hinallatag PRONIED hurniupi llamkagkuna, yachachinga, pusanqga, yanapanga
mana rantichikuyman wichiykunapaq.
PRONIED * Wagaychanikum, activos informacion piy kasganta, tukuy kasqanta ukunta hawantapas.
oenresmcnmeuerna . ® Mana rantichikuyman wichiykunapaq hinallataqg, informacion wagaychayman haypanapaq
i churaniku.
Firmadd digitalmente por
MUNDACA GASPAR Francisco -

Ramon FAU 20514347221 sof Llamkagkunata yachachiyman pusayman churakuniku.

Motivo: poy V*

Fecha {163 2022 1ossan 0500 Negocio ruraykunapi runakunapas kay kamachikuykunataga rigsinanmi, mana paykunapas
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