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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
La informacion solicitada dentro de los corchetes
1 |[ABC]/ [....... ] sombreados debe ser completada por la Entidad durante la

elaboracion de las bases.

Es una indicacion, o informacion que debera ser completada
por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena
2 |[ABC]/[....... ] pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el
caso de los ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta

Importante
3 . Abe por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano
4 . Abc encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segln corresponda y por los proveedores.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta

Importante para la Entidad | o1 | 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
o Xyz seleccién, seglin corresponda y deben ser eliminadas una

vez culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes
caracteristicas.

N° | Caracteristicas | Parametros

i Superior :2.5cm Inferior: 2.5 cm
1 Margenes .
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)
Automatico: Para el contenido en general

3 Estilo de Fuente

4 | Color de Fuente | Azul . Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica

11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

Tamanho de
5 Letra 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la
necesidad

8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 | Alineacién Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y

nombres de los Capitulos)




7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Espaciado
8 P Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en

9 | Subrayado )
algun concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En
el caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha
nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modlificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2022-PNSR
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE SUPERVISION DE
OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN
LA CCNN BELEN, DISTRITO DE TROMPETEROS,
PROVINCIA DE LORETO, REGION LORETO?”.
CODIGO SNIP 371782, CODIGO UNICO 2332507

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

O/
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacioén previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

6/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gque-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




Programa Nacional de Saneamiento Rural
Adjudicacién Simplificada N° 037-2022-PNSR

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
RUC N° : 20548776920
Domicilio legal : Av. Alfredo Benavides Nro. 395 Urb. Palacio del Virrey (piso 14),
Miraflores, Lima
Teléfono: : 01-418 3800 (Anexo 8412)
Correo electrénico: : omarvallejosve.20@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA CCNN BELEN, DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE
LORETO, REGION LORETO”. CODIGO SNIP 371782, CODIGO UNICO 2332507.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 264,772.63 (Doscientos sesenta y cuatro mil setecientos
setentay dos con 63/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de junio de 2022.

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/ 264,772.63

(Doscientos sesentay
cuatro mil setecientos | S/238,295.37 | S/201,945.23 | S/291,249.89 | S/246,821.94

setentay dos con 63/100
Soles)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

PERIODO
N° DE o] TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS | UNIDAD | REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE DE UNITARIA TOTAL
TIEMPO® TIEMPQOS
Supervision de obra 150 dias S/ 1,644.332133 S/ 246,649.82

Liquidacion de obra S/18,122.81

S/ 264,772.63

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Formato 02 N° 001-2022-PNSR/UA/AS37
del 16/06/2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Donaciones y Transferencias

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Tarifas la supervisién de obra y Suma Alzada
la liquidacién, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 180 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

5 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

6 Dia, mes, entre otros.
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1.9.

1.10.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/5.00 (Cinco y 00/100 Soles) en la caja de la Entidad - Av. Benavides N°

395 (Piso 11) — Miraflores — Lima. Asimismo, la entrega de las bases se realizara en la Oficina de
Abastecimiento y Control Patrimonial, ubicada en el Piso 14.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

Ley N° 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

Ley N° 31366 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2022.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-
2020- EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Resolucién Ministerial N° 1275-2021-MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la
vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a
SARS-CoV-2, asi como, los protocolos sanitarios y demas disposiciones que dicten los
sectores y autoridades competentes, que resulten aplicables a la presente contratacion.

Directivas y Opiniones del OSCE.
Cédigo Civil.

Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos’, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

7 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

8 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

G/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en Soles debe adjuntar en el SEACE el Anexo N° 6, en
el caso de procedimientos convocados a precios unitarios o tarifas.

°  Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

Ci1
C2

=0.80
=0.20

Donde: c; + ¢c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. NO APLICA

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.
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)
h)
i)
)
k)

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio y direccion electronica (sin necesidad de acuse de recibido o confirmacion de
lectura) para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica!'. NO APLICA

Estructura de costos de la oferta econdmica. (Anexo N° 12)

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete!?. NO APLICA

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU13,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!4.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deber& validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

11

12

13
14

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
https://enlinea.sunedu.gob.pe/
Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en

Cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya”.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD sito en:
Av. Benavides N° 395 — Miraflores — Lima.

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6. ADELANTOS
La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) dias calendario siguientes al
inicio de la ejecucion del servicio, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®’
mediante carta fianza o poliza de caucién acompafiada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de ocho (08) dias calendario siguientes a
la presentacion de la solicitud del contratista.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista, en dos
modalidades:

Por el sistema de TARIFAS, La Supervision de Obra, en pagos parciales mensuales.

La Liquidacion de Obra, se hara un pago Unico, por el sistema de SUMA ALZADA.

La conformidad sera otorgada por el Jefe de la Unidad Técnica de Proyectos, previo informe del
Area de Ejecucién de Proyectos. Para dicho efecto, el informe mensual de Supervisién debera
contener la constancia de cumplimiento de lo ofertado por el consultor, suscrita por la Autoridad
Comunal, respecto a la permanencia de profesionales, uso de vehiculo y equipos.

El costo del servicio incluye gastos de sueldo, leyes sociales, impuestos, seguros, pasajes, viaticos
y mantenimiento de vehiculos, equipos, Utiles de escritorio, y cualquier otro gasto necesario para la
correcta prestacion del servicio, dejando expresamente aclarado que lo mencionado tiene
Unicamente fin enunciativo mas no limitativo.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area técnica de la Unidad Técnica de Proyectos
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada, previo informe del Area de Ejecucion
de Proyectos.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en la MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD sito en: Av.
Benavides N° 395 — Miraflores — Lima.

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS

Las valorizaciones mensuales del servicio, estaran sujetos a reajustes mediante la aplicacién de la
férmula mondémica, con indice General de Precios al Consumidor para Lima Metropolitana en la
siguiente forma:

16 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

17" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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[ Vr = Vo (Kr — A/C (Kr/Ka-1)) ]

Donde:

Vr = Monto de valorizacién mensual reajustada.

Vo = Monto de valorizacién mensual a precios actuales.

Kr = Coeficiente de reajustes (Ir/lo).

Ka = Coeficiente de reajuste del adelanto (Ir/la).

Ir = indice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que corresponde al mes en que
se efectua el pago.

lo = indice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que corresponde al mes del valor
referencial.

la = indice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que corresponde al mes en que
se pago el adelanto.

A = Monto del Adelanto Otorgado.

C = Monto del Contrato.

Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calculara el monto
definitivo de los reajustes que le corresponden y se paga en la valorizacién del servicio mas cercana
posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

El informe de la consultoria debera ser presentado dentro de los cinco (5) dias, contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente del servicio prestado, la misma que la Entidad no excedera
en (15) dias para la conformidad y (10) dias posteriores para el pago respectivo.
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

MVCS
Por: ACUNA ALEGRE Gesar Enrique FAU 20504743307 soft

tivo: Do —
Fecha: 2 05/29 11:23:56-0500

Mmvcs
V) . | Ministerio Viceministerio Por: TINEO CORDOVA Edgardo Felix FAU 20504743307
B PERU | de Vivienda, Construccién | de Construccion Programa Nacional Rtivo: Doy v B°
y Saneamiento y Saneamiento de Saneamiento Rural Fecha: 2022/05/27 22:18:17-0600.

TERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA
CCNN BELEN, DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGION LORETO”.
CODIGO SNIP 371782, CODIGO UNICO 2332507.

1. FINALIDAD PUBLICA

Los servicios de agua potable y saneamiento constituyen servicios basicos importantes porque
proporcionan beneficios que permite la mejora sustancial en la calidad de vida de los beneficiarios;
cuando se brinda un servicio de calidad, promueven cambios de habitos de higiene con el propésito
de disminuir las enfermedades diarreicas y contribuir a la erradicacion de la desnutricion. Ademas, el
acceso y uso del servicio de agua potable y saneamiento de calidad, contribuye en el desarrollo de
las actividades domésticas de la comunidad.

2. ANTECEDENTES

Mediante Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA del 06 de enero de 2012, se creé el Programa
Nacional de Saneamiento Rural - PNSR, orientado a posibilitar el acceso de la poblacion del ambito
rural del pais a los servicios de agua potable y saneamiento de calidad y sostenibles.

El PNSR, tiene la responsabilidad de la ejecucion del Programa, para lo cual ha creado la Unidad
Técnica de Proyectos (UTP), que es la encargada de formular Estudios de Pre Inversion e Inversion,
dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar, monitorear y liquidar técnica y financieramente los proyectos de
inversién publica.

Con Oficio N° 010-2017/VIVIENDA-OGPP del 27 de enero de 2017, se remite el informe técnico N°
09-2017/VIVIENDA-OGPP-OI, asi como el foomato SNIP-09 con el cual se declara la viabilidad del
mencionado Proyecto.

Mediante Resolucion Directoral N° 556-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha 14 de Diciembre de
2018, se aprobé el Expediente Técnico del Proyecto de Inversién "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CCNN BELEN DISTRITO DE
TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGION DE LORETO", con Cédigo Unico N° 2332507
(Cédigo SNIP N° 371782), en adelante el Proyecto de Inversién; a ejecutarse en la modalidad de
Nucleo Ejecutor.

Mediante Resolucién Directoral N° 227-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha 05 de julio de 2019,
se aprobo la actualizacién del presupuesto, entre otros, del Proyecto de Inversion, "MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CCNN BELEN
DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGION DE LORETOQO", con Cédigo
Unico N° 2332507 (Cédigo SNIP N° 371782), con un Monto de Inversion del Proyecto actualizado de
S/ 2,437,550.21 (Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Quinientos Cincuenta con 21/100
Soles), un Monto de Aprobacién del Expediente Técnico de Obra actualizado ascendente a S/
1,969,567.87 (Un Millén Novecientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Siete con 87/100
Soles), y un Monto a Transferir al Nucleo Ejecutor actualizado por S/ 2,266,591.81 (Dos Millones
Doscientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Noventa y Uno con 81/100 Soles);

Que mediante el Anexo N° 01 del Decreto de Urgencia N°040-2021-EF del 25 de abril del 2021, se
publicé el “DECRETO DE URGENCIA PARA LA DINAMIZACION ECONOMICA PARA LA
POBLACION DEL AMBITO PETROLERO EN EL MARCO DEL PLAN DE CIERRE DE BRECHAS DE
LORETO Y AMBITO MINERO DE CUSCO, APURIMAC Y AYACUCHO, ANTE LA EMERGENCIA
SANITARIA PRODUCIDA POR EL COVID-19", se realiza las Transferencias financieras a favor de
diversos Pliegos del Gobierno Nacional para la ejecucién de Inversiones y Formulacién Estudios de
Pre inversion o Fichas Técnicas, entre las que se indica el PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CCNN BELEN DISTRITO DE
TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGION DE LORETO", con Cédigo Unico N°
2332507 (Codigo SNIP N° 371782).

Términos de Referencia para la contratacion de la Supervision de la Obra “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio
en la CCNN Belén, Distrito de Trompeteros, Provincia de Loreto, Region de Loreto”, Cédigo SNIP 371782, Cédigo Un|

y Sameaduehgdalmente por:
OLARTE AGU|LAR Paula

Fecha: 20/05/2022 11:56:02-0500
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Mediante Resolucién Directoral N° 495-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha 03 de diciembre de
2021 se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CCNN BELEN DISTRITO DE
TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGION DE LORETO”, CODIGO SNIP 371782,
CODIGO UNICO 2332507, considerando los protocolos sanitarios de prevencién del COVID-19, con
un monto del Expediente Técnico de Obra que asciende a S$/2,843,207.96 con precios unitarios
determinados al mes de octubre del 2021.

Mediante Resolucién Directoral N° 138-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha 16 de mayo de 2022
se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CCNN BELEN DISTRITO DE TROMPETEROS,
PROVINCIA DE LORETO, REGION DE LORETO”, CODIGO SNIP 371782, CODIGO UNICO
2332507, considerando los protocolos sanitarios de prevenciéon del COVID-19, con un monto del
Expediente Técnico de Obra que asciende a S/2,863,205.96 (que incluye los costos del Monitoreo
Arqueoldgico), con precios unitarios determinados al mes de octubre del 2021.

Estos requerimientos han sido elaborados segun los lineamientos para la formulacién de proyectos
de agua y saneamiento para los centros poblados rurales del pais, contenidos en la “Guia de
Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano y
Saneamiento en el Ambito Rural”, aprobada con RM N° 173-2016-VIVIENDA, y tienen por finalidad
fijar criterios y condiciones para una adecuada ejecucion de obra. En este sentido, los requerimientos
técnicos minimos forman parte del contrato de obra e igualmente tendra caracter vinculante, por lo
tanto, el contratista se obliga a su observancia y cumplimiento pleno.

3. OBJETO

El objeto de la presente convocatoria es seleccionar a la persona natural o juridica que supervisara
la ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA CCNN BELEN DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO,
REGION DE LORETO”, CODIGO SNIP 371782, CODIGO UNICO 2332507, en base al Expediente
Técnico de obra aprobado con Resolucién Directoral N° 138-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha
16 de mayo de 2022, donde la solucién al Problema Central del proyecto constituye el Objetivo del
Proyecto, que es la “DISMINUCION DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN LA
POBLACION DE LA CCNN BELEN, DISTRITO DE TROMPETEROS”.

El proyecto tiene el siguiente alcance:
3.1 Meta Fisica del Proyecto - Agua Potable
METAS: SISTEMA DE AGUA POTABLE

DESCRIPCION CANT. UND.

CAPTACION DE AGUA

PERFORACION DE POZO TUBULAR PROF. 80 ML 01 UND.
ESTACION DE BOMBEO
CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO 01 UND
SISTEMA DE IMPULSION EN CASETA DE BOMBEO 01 UND
CASETA DE ALMACENAMIENTO DE BATERIAS E INSUMOS 01 UND
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

CAMARA DE AIREACION 01 UND.

PREFILTRO DE GRAVA 01 UND.

CISTERNA V=18 M3 01 UND.

SISTEMA DE EVACUACION Y DISPOSICION FINAL 01 UND.

CERCO PERIMETRICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE 01 UND.

LINEA DE IMPULSION 5.92 ML
TANQUE ELEVADO V=18 M3 [ o1 ] UND.

LINEA DE ADUCCION (41.56 M)
SUM. E INST. DE TUBERIA PVC CLASE 10 DE 3" 41.56 ML

en la CCNN Belén, Distrito de Trompeteros, Provincia de Loreto, Regién de Loreto”, Cédigo SNIP 371782, Cédigo Unico 2332507.

° Términos de Referencia para la contratacion de la Supervision de la Obra “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento
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REDES DE DISTRIBUCION (2,929.75 ML)
SUM. E INST. DE TUBERIA PVC CLASE 10 DE 2" 612.35 M.
SUM. E INST. DE TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/2” 1,346.78 M.
SUM. E INST. DE TUBERIA PVC CLASE 10 DE 17 970.62 M.
CAJA'Y VALVULA DE COMPUERTA BRONCE @ 2" 3.00 UND.
CAJA'Y VALVULA DE COMPUERTAS BRONCE @ 1" 6.00 UND.
CAJA VALVULA DE PURGA DE BRONCE @ 1" 1.00 UND.
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (64
DOMICILIARIAS, 02 INST. EDUCATIVAY 01 PUESTO DE SALUD) 67 UND.
MITIGACION AMBIENTAL 01 GBL.
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS
(SISTEMA FOTOVOLTAICO) 01 GBL.

3.2 Meta Fisica del Proyecto — Sistema de Evacuacion de Excretas y Aguas Residuales

METAS: SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES

DESCRIPCION CANT. UND.
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE ARRASTRE
HIDRAULICO CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE PERCOLACION (64 65 UND.

PARA VIVIENDAS, 01 PARA PUESTO DE SALUD)

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE ARRASTRE
HIDRAULICO CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE PERCOLACION (04 04 UND
PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS )

LAVADERO MULTIPLE DE CONCRETO ARMADO (64 PARA
VIVIENDAS Y 01 PARA PUESTO DE SALUD)

LAVADERO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (02 PARA
HOMBRES Y 02 PARA MUJERES)

65 UND

04 UND

4. MARCO LEGAL

Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica — Ley N° 27293, modificado por la Ley 28552 y
28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005 y sus modificatorias vigentes.

Directiva N° 001-2011-EF/68.01; Directiva del Sistema Nacional de Inversién Publica.

Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversién Publica, y sus modificatorias vigentes.

Resolucién Directoral N°009-2015-EF/63.01, se aprueba la Directiva N°002-2015-EF/63.01
Directiva del Procedimiento Simplificado para determinar la elegibilidad de los proyectos de
inversion publica de emergencia ante la presencia de desastres.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones vigentes.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2022.

Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2022

Ley N2 26572, Ley General de Arbitraje.

Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1 de setiembre del 2008.
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005.

Decreto Legislativo N° 1341 - que modifica a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Legislativo N° 1444 - que modifica a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, y sus modificatorias Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-
EF y Decreto Supremo N° 250-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, del 12 de marzo del 2019.

Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas aprobado por D.S. N° 003-2014-MC, publicado el
04 de octubre del 2014.

Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién, Ley N° 28296.

en la CCNN Belén, Distrito de Trompeteros, Provincia de Loreto, Regién de Loreto”, Cédigo SNIP 371782, Cédigo Unico 2332507.

0 Términos de Referencia para la contratacion de la Supervision de la Obra “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento
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e Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias.

e Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA, el 08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006 y sus modificatorias vigentes.

e Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico aprobadas por Resolucién de

Contraloria N° 320-2006-CG.

Directivas del OSCE.

Cadigo Civil.

Decreto Supremo N°044-2020-PCM y prérrogas.

R.M. 087 — 2020 — VIVIENDA, que aprueba el protocolo sanitario para el sector vivienda y

construccién, publicada el 07/05/2020

e Decreto Legislativo N° 1486, que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecucion de
la inversién publica publicado el 10/05/2020

e R.M. 088-2020 — VIVIENDA, que aprueba el criterio de focalizacion territorial y la obligatoriedad
de informar incidencias y el listado de los proyectos de saneamiento priorizados del sector
construccion”

e Decreto de Urgencia N° 126-2020, para la Dinamizacién Econémica en el marco del Plan de Cierre
de Brechas para la poblacién del Ambito Petrolero, del departamento de Loreto; corredor vial
Apurimac, Cusco y Arequipa y Zona del VRAEM, ante la Emergencia Sanitaria producida por el
Covid-19, y que dicta otras medidas publicado el 28/10/2020

o Directiva N° 009-2020-OSCE/CD

o R.M.N°1275-2021-MINSA, que establece las disposiciones para la vigilancia, prevencién y control
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-COV-2, publicado el 03/12/ 2021.

o Directiva 001-2022-OSCE/CD Gestion de las Valorizaciones de Obra.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas,
de ser el caso.

El supervisor se obliga al conocimiento y al estricto cumplimiento de estas normas.

5. UBICACION DE LA OBRA Y POBLACION BENEFICIADA.
La Comunidad Nativa de Belén se encuentra ubicado distrito de Trompeteros, provincia de Loreto,

region Loreto, esta ubicada a una altitud de 187.37 m.s.n.m. en las siguientes coordenadas UTM
(WGS84-18M) 418 497.24 E, 9 653 358.21 N.

CUADRO N° 1
LOCALIZACION \
Departamento /Region: Loreto
Provincia: Loreto
Distrito: Trompeteros
Localidad Comunidad Nativa Belén
Regién Geografica Selva Baja

La poblacién beneficiada de la Comunidad Nativa es de 327 habitantes.

6. PLAZO DEL SERVICIO DE SUPERVISION
El tiempo previsto para la ejecucion del servicio es de 06 meses (180 dias calendario), que
comprende el plazo de ejecuciéon de la obra 05 meses (150 dias calendario) y el plazo para las
actividades de la liquidacion de la obra 1 mes (30 dias calendario), independientemente.

El inicio del plazo de ejecucién del servicio de supervisiéon comenzara a partir del inicio del plazo de
ejecucion de la obra o a partir del dia siguiente de la suscripcion del acta de transferencia del
inspector al supervisor de obra.

Dentro de los sesenta (60) dias contados desde el dia siguiente de la recepcién de la obra, el
supervisor presenta a la Entidad la liquidaciéon del contrato de obra con sus propios calculos.
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7. DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO RURAL- PNSR

El Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR entregara al Supervisor de Obra el Expediente
Técnico, asi como toda la documentacion existente relacionada al referido documento técnico.

8. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
8.1 OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que
seran aplicados en la construccion de la obra, siendo las mismas, parte integrante del
Expediente Técnico.

Mas alla de lo establecido en estas especificaciones, el Residente de Obra podra ampliarlas
en cuanto a la calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodologia constructiva a
seguir en cualquier trabajo, previa aprobacién del Supervisor de Obra.

8.2 CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS
El cuaderno de obra es un documento técnico de uso obligatorio en la ejecucion de la obra
debiendo cumplir lo establecido en el Art. N° 191 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en el cual se registra los hechos mas relevantes de la obra, de acuerdo a los Art.
N° 192 del RLCE, ademas mediante él se realizara las consultas sobre ocurrencias en la obra,
tal como se sefiala en el Art. N° 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Considerando que la obra se encuentra ubicado en una zona geografica rural y habiendo
restricciones de conectividad al intemet, se empleara el Cuaderno de Obra Fisico y las
imagenes de las anotaciones seran registradas en la plataforma de la OSCE, en concordancia
al numeral 9.3 de las disposiciones finales de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, cuya
aprobacion se formalizé mediante la Resolucion N° 100-2020-OSCE/PRE.

Cabe sefialar que la Entidad a través del Inspector o Supervisor registrara las imagenes de las
anotaciones en el cuaderno de obra realizadas en el mes, en la funcionalidad implementada
para dicho efecto en la plataforma correspondiente, en el plazo maximo de diez (10) dias
habiles del mes siguiente. El registro se efectuara desde el asiento de apertura hasta el asiento
de cierre.

8.3 CONSULTAS
Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra
comunica al inspector o supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones,
aclaraciones, que tiene respecto a determinada informacién del expediente técnico.

El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cual es el tema
a discernir. En tanto que, el supervisor, en el plazo que fija el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, debe determinar de acuerdo a su capacidad y/o conocimientos
técnicos, asi como la naturaleza de la consulta, si esta en capacidad de absolver la consulta o
elevarla a la Entidad para opinion del proyectista.

8.4 INSPECCION
Todo material y mano de obra empleada, estaran sujetos a la verificacion de la supervision,
quien ordenara el retiro de todo material que se encuentre dafiado o defectuoso, que no cumpla
con lo indicado en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y/o presupuesto
u otros documentos que conforman el expediente técnico.

Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado
debera ser reemplazado por otro aprobado por la supervisién, por cuenta del contratista.

9. ALCANCE DEL SERVICIO.

El Supervisor de Obra suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervisién de la
obra, de acuerdo al expediente técnico y a la normativa vigente sobre la materia.
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El servicio comprendera todas las acciones de caracter técnico, supervisién, control técnico,
econémico y administrativo de las actividades a ejecutarse en la obra, desde su inicio hasta la
culminacién total de los trabajos considerados en el expediente técnico del proyecto, incluso las
modificaciones aprobadas, que permitan concluir la obra; asi como la revisién de la liquidacién de
obra entregada por la Entidad.
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10. OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION.

a) Brindar un servicio de calidad y velar que la obra se ejecute con éptima calidad, para lo cual
mantendra su presencia de manera permanente en el lugar donde se ejecuta la obra.

b) Revisar el expediente técnico del proyecto en gabinete (planos, memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, presupuestos, metrados, analisis de precios unitarios, estudios de
suelos y canteras, cronogramas de avance de obra, estudio de impacto ambiental, etc.),
emitiendo el informe inicial, dirigido al PNSR, en un plazo de diez (10) dias calendario de iniciada
la obra y, en caso sea necesario, formular oportunamente las recomendaciones pertinentes. El
PNSR debe entregar al Supervisor el expediente técnico del proyecto aprobado.

c) Efectuar el control técnico, econémico y administrativo de la obra hasta su culminacién.

d) Durante la etapa de ejecucion de obra y de recepcion de obra, el Supervisor del proyecto tomara
en cuenta para la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el estudio de
impacto ambiental del expediente técnico del proyecto y/o en las normas vigentes, relacionadas
al medio ambiente.

e) El Supervisor del proyecto no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que
se sefialan en los términos de referencia de supervisién, contrato y/o en normas legales
correspondientes; debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo
responsabilidad, recabar autorizaciéon expresa del PNSR.

f) Poderes de excepcion del Supervisor del proyecto: No obstante, lo anterior, si durante el proceso
de construccién se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas,
o la propiedad publica o privada, o que amenacen causar u ocasionen interrupciones en el
transito vehicular comercial por la obra en ejecucion, el Supervisor del proyecto por excepcion,
podra disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan a mitigar y/o superar dichas
situaciones, debiendo dar cuenta al PNSR en el mas breve plazo.

Presentar el Informe Mensual de Supervision y el Informe de aprobacién de la Valorizacion de
Obra. El plazo maximo de aprobacion y presentacion por el inspector o el supervisor de las
valorizaciones a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva.

En caso de que la ejecucion de la obra supere el ejercicio fiscal, la Entidad, a fin de garantizar
la ejecucién presupuestal de dicho ejercicio, para el mes de diciembre, tramitara la valorizacién
correspondiente, conforme al siguiente detalle:

~

—
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- Valorizacion del periodo del 01 al 20 de diciembre, cuyo plazo maximo de aprobacion por el
inspector o supervisor y su remisioén a la Entidad, sera de cinco (5) dias, contados a partir del
dia siguiente habil de culminado el periodo de valorizacién.

- Valorizacién del periodo del 21 al 31 de diciembre, cuyo plazo maximo de aprobacion por el
inspector o supervisor y su remisién a la Entidad, sera de cinco (5) dias, contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva.

h) Dentro de los sesenta (60) dias contados desde el dia siguiente de la recepcién de la obra, el
supervisor presenta a la Entidad la liquidacién del contrato de obra con sus propios calculos. En
caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor
la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1
del Art.209 del RLCE.

La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince
(15) dias siguientes.

11. VIGILANCIA DE SALUD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION AL
COVID-19:
El servicio de supervisién se ejecutara cumpliendo obligatoriamente con lo establecido en la
Resolucién Ministerial N° 1275-2021-MINSA “Lineamientos para la vigilancia, prevencién y control
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19" y el “Protocolo Sanitario del
Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de Actividades”,
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aprobado con la Resolucién Ministerial N° 087-2020- VIVIENDA, asi como su implementacién de
acuerdo a lo contemplado en el Expediente Técnico.

Es requisito para el inicio de la Obra, contar con su Plan de Vigilancia de Salud de los Trabajos con
Riesgo de Exposicién a COVID-19. Por lo que debera ser registrado en el (SICOVID -19), en
concordancia a las disposiciones dictadas vigentes, siendo obligacién del supervisor la verificacion
y cumplimiento de dicho plan.

ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

a) Participar en el acto de entrega de terreno, suscribiendo el Acta respectiva.

b) Asistencia en el replanteo general de la obra y efectuar el control topografico durante la

construccion.

Supervisar y controlar que la ejecucién de los trabajos se realice de acuerdo a los planos,

especificaciones técnicas y en general con toda la documentacion que conforma el

expediente técnico, cumpliendo con las normas de construccién y reglamentacion vigente.

Revision y aprobacion de disefios de ejecucion y métodos de construccion propuestos por el

Residente, sobre trabajos de ingenieria no previstos en el proyecto; verificando si cumplen con

las condiciones y especificaciones de construccion.

e) Oportuna aprobaciéon de la disponibilidad de las canteras; para lo cual realizara las
coordinaciones con las autoridades competentes afin se tomen las acciones necesarias para
reservar los volimenes requeridos para el proyecto, tomando en cuenta los aspectos
ambientales pertinentes.

f) Revisar los disefios requeridos en la obra, tales como dosificaciones de concreto, entre otros, y
en caso sea necesario, proponer alternativas y soluciones.

g) Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

h) Absolver directamente las consultas que formule el Residente, en relacion a la ejecucion de la
obra que no impliquen modificaciones sustanciales al expediente técnico. En caso de consultas
que impliqguen modificaciones al expediente técnico, debera trasladar la consulta al PNSR, para
el pronunciamiento respectivo.

i) Recomendacion sobre cambios y modificaciones del proyecto original, asi como de disefios
complementarios necesarios.

j) Control de la programaciéon y avance de obra, informando al PNSR sobre los motivos que
generan atrasos, asi como sus implicancias.

k) Mantener el calendario valorizado de avance de obra siempre actualizado y vigente
considerando todos los adicionales y ampliaciones de plazo, si hubiese.

1) Exigir al Residente el empleo del cuaderno de obra, el que sera llenado exclusivamente por el
Residente y por el Supervisor. En el encabezado de todas las hojas de dicho cuaderno, debera
consignarse el nombre de la obra, y todas las hojas deben ser firmadas por ambos profesionales,
conforme se vayan realizando las anotaciones.

m) Anotar en el cuaderno de obra las ocurrencias significativas en la ejecucion de la obra,
requerimientos al Residente, respuestas a consultas, etc.

n) Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, y de ser necesario
ordenar efectuar las pruebas respectivas. En tal sentido debe informar oportunamente sobre los
resultados de los ensayos de laboratorio, tomando las medidas correctivas necesarias en caso
de obtener resultados que no cumplan con las especificaciones técnicas.
Elaboracién y remisién de fichas de reporte semanal (Segin Anexo N° 02), que incluira los
acontecimientos mas resaltantes ocurridos durante la semana, Se informara sobre los materiales
ingresados a la obra, personal de la obra y el estado de la obra con relacién al avance
programado y real ejecutado, anexando fotos que muestren el proceso constructivo del avance
de la obra. Las fichas de reporte semanal deben ser presentadas al PNSR, en fisico o via
internet, maximo el dia lunes, de la semana siguiente a la semana que se reporta.
Revisar y aprobar las valorizaciones mensuales de avance de obra, elaboradas y presentadas
por el Residente, las que debe remitir al PNSR con el informe mensual correspondiente, de
acuerdo a las indicaciones y plazos establecidos en el Articulo 194° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado. La valorizacién de avance de obra mensual y el informe mensual
de supervisién deberan ser presentados mediante cartas separadas a la Entidad, de forma
impresa (fisico) y escaneada contenida en un “DVD” (digital) con los sellos y fimas
correspondientes. Precisando que el informe mensual de supervision debe contener la
constancia de cumplimiento de lo ofertado por el consultor, suscrita por la Autoridad Comunal,
respecto a la permanencia de profesionales, uso de vehiculo y equipos.
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q) Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes, sobre las ampliaciones de
plazo, adicionales y/o deductivos o cualquier otro aspecto de la obra, siguiendo los
procedimientos y plazos establecidos en la nomatividad que rige los contratos, adjuntando la
documentacion de sustento respectiva.

r) Verificacion permanente de las condiciones optimas y operativas de las instalaciones,
materiales, equipos (construccién - laboratorio) provistas para la ejecucion de la obra, del
Residente, asi como del trabajo realizado por el personal contratado por éste.

s) Exigir al Residente retirar en forma inmediata, a cualquier trabajador a su cargo, cuando a juicio
del Supervisor del proyecto sea necesario adoptar tal medida para una correcta ejecucién de la
obra.

t) Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales e insumos a utilizar en

la construccion.

Vigilancia que el Contratista cumpla con las normas de seguridad, que incluyen a todo el personal

involucrado en la obra, para evitar accidentes.

Tramitar, con su opinion, las solicitudes y/o planteamientos del Residente que excedan de su

nivel de decisién y que a su juicio merezcan la organizacion de un expediente destinado a

culminar en una resolucién administrativa.

w) Otorgar su conformidad al término de la obra, mediante anotacion expresa en el cuaderno de

obra, y solicitar al PNSR la designacion del Comité de Recepcién de la Obra.

Informar al PNSR, la fecha de término de obra en el plazo indicado en la normativa vigente, a

efecto que el PNSR inicie la designacion de los miembros del Comité de Recepcion. El informe

debe contener la opinién favorable sobre el término de la obra, anexando los asientos del
cuaderno de obra respectivos y las fotografias panoramicas.

y) Mantener un archivo general del proyecto actualizado, que permita sustentar cualquier discusiéon
relacionada con: interpretacion del contrato y documentos de licitaciéon de la obra, reclamos
sobre ampliaciones de plazo, adicionales y deductivos, sustentos ante el érgano de control.
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13. ACTIVIDADES DE RECEPCION DE OBRA, LIQUIDACION E INFORME FINAL.

a) Revisar y suscribir los planos de replanteo de la obra, metrados post-construccién y memoria
descriptiva valorizada de la obra terminada, elaborados y presentados por el Contratista, de
acuerdo a los trabajos realmente ejecutados.

Efectuar un resumen estadistico del control de calidad de la obra ejecutada.

En la etapa de Recepcion de la Obra, el Supervisor cumplira con los plazos y procedimientos

establecidos en el Articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Supervisor, en un plazo maximo de cinco (05) dias de anotado en el cuaderno de obra, la

culminacién de la obra y la solicitud del Residente de recepcién de la obra, dara cuenta de este

pedido al PNSR, con su opinién clara y precisa sobre si terminé o no la obra y en qué fecha se
produjo el término de la misma, anexando los asientos del cuaderno de obra respectivos. De ser
el caso informara sobre las observaciones a los trabajos terminados, pendientes de cumplimiento

u observaciones que tuviera al respecto.

e) Los metrados de post-construccion deben formar parte del acta de recepcién de obra, ya que
complementan a los planos de post-construccion. Por lo tanto, deben plasmarse estos resultados
en un cuadro explicativo donde consten los metrados contractuales, los correspondientes a los
presupuestos adicionales, reducciones y los realmente ejecutados por cada partida.

f) A la solicitud de recepcién se anexara el informe de término de obra, en el que incluira el

resultado estadistico del control de calidad de la obra ejecutada.

Verificar como asesor técnico del Comité de Recepcién, junto con el Contratista el fiel

cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y documentos

contractuales.

Suscribir el acta al culminar la verificacién junto con los demas miembros del Comité de

Recepcion y el Contratista. De no existir observaciones, se procedera a la Recepcion de la Obra,

precisando que fue concluida en la fecha indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra,

salvo que el Supervisor esté en desacuerdo.

i) De existir observaciones, éstas deben consignarse en un acta o pliego de observaciones y no
se recibira la obra. El Contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecucion vigente de
la obra o cuarenta y cinco (45) dias, el que resulte menor para subsanar las observaciones,
plazo que se computa a partir de la fecha de suscripcion del Acta o Pliego. Subsanadas las
observaciones, el Contratista solicitara la Recepcién Final de la obra, para que el Comité de
Recepcion efectue la verificacion respectiva.
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j) Verificar que, con la liquidacién, el contratista entregue al PNSR los planos de post

construccion y Minuta de Declaratoria de Fabrica o la Memoria Descriptiva Valorizada, segun

sea el caso. Obligacién del contratista cuyo cumplimiento sera condicién para el pago del monto
de la liquidacion a favor del contratista.

La Liquidacién del contrato de obra se realizara de acuerdo a las indicaciones y plazos

previstos en el Articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

) Dentro de los sesenta (60) dias, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra, el
supervisor presenta a la Entidad sus propios calculos de la liquidacion.

m) Si el Contratista no presenta la liquidacion en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor
la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo previsto en el Articulo 209°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con el objeto que la Entidad notifique
al Contratista, para que este Ultimo se pronuncie al respecto.

n) Presentar el informe final del servicio de supervisién prestado, a los diez (10) dias de la
suscripcion del Acta de Recepcion de obra.

o) Presentar la Liquidacion de su Contrato dentro de los diez (10) dias calendarios posteriores a
la presentacion de la Liquidacién del Contrato de Obra, la misma que para ser aprobada por el
PNSR, sera revisada, corregida y/o modificada segun sea el caso.

k
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EXPERIENCIA DEL POSTOR

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 500,000.00 (Quinientos
Mil con 00/100 Soles) por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: supervisién de obras de

construccién y/o instalacién y/o remodelaciéon y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion
y/o rehabilitaciéon y/o reparacién y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u
optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o
lineas de conduccién y/o reservorios y/o Plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de
aduccion y/o redes de agua y/o acueducto y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes
secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de
alcantarillado y/o desaglie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
desaglie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o
compostera o de hoyo seco.

15. PERSONAL CLAVE
Debe contar con el perfil minimo siguiente:
PROFESIONAL O
CARGO TECNICO EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD
Con experiencia minima de 24 meses (Computada
desde la fecha de la colegiatura), como Residente o
" y o supervisor o inspector o gerente de construcciéon o
01 Supervisor | Ingeniero civil o s ;
; R gerente de proyectos de construccion o jefe de
de Obra Ingeniero Sanitario. 7 g S . - o
supervision o la combinacion de estos, en: la ejecucion
de obra o inspeccion de obra o supervisién de obra; en
obras de saneamiento u obras similares. (*).
Con experiencia minima de 12 meses, (Computada
: s desde la fecha de la colegiatura) especialista, ingeniero,
Ingeniero de Higiene y . - .
01 y : supervisor, jefe, responsable, coordinador o la
- Seguridad Industrial o iitoge 4 ) .
Especialista ! ) combinacion de estos, en seguridad y salud ocupacional
- Ingeniero Industrial o N L : -
en Seguridad o 4 o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o
Ingenieria de Seguridad A ] h ;
en Obra y ¢ seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional
y Salud en el Trabajo o . . N . -
Salud : S y medio ambiente o salud ocupacional o implementacién
. Ingeniero Sanitario o . 5 . )
Ocupacional : e de planes de seguridad e higiene ocupacional; en la
Ingeniero Civil ) L. . ) oy
ejecucion y/o inspeccién y/o supervisiéon de obras en
general.

MVCS ¢
Por: TINEO CORDOVA Edgardo Felix FAU 205047
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; . Con experiencia minima de 12 meses, (Computada
Ingeniero Ambiental o ) o
: 4 desde la fecha de la colegiatura) como Especialista o
Ingeniero Ambiental y | . . - - .
ingeniero o supervisor o jefe o responsable o residente o
de Recursos Naturales o L ) X . .
01 3 la combinacién de estos, en: ambiental o mitigacion
- Ingeniero de Recursos ) - - . sl
Especialista : ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacion
i Naturales o Ingeniero ; . . " .
Ambiental g g ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o
Sanitario o Ingeniero It N N . . -
Civil o Ingeniero proteccién de medio ambiente; en la ejecucién y/o
Mecsnica da'Fliides. inspeccién y/o supervision de obras en general.
Con experiencia minima de 12 meses, (Computada
desde la fecha de la colegiatura) como especialista,
01 ingeniero, supervisor, jefe, residente, gerente de
Especialista Ingeniero Sanitario o | construccion, responsable, coordinador o la combinacién
en%alidad Ingeniero Civil de estos, en: control de calidad o calidad o
aseguramiento de calidad o programa de calidad o
protocolos de calidad; en la ejecucién y/o inspeccién y/o
supervision de obras en general.
_ Con experiencia minima de 24 meses (Computada
Ingeniero - B 2
wi desde la fecha de la colegiatura) como; Especialista,
Electromecanico o|. ! : - ’
01 < 3 52 ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la
- Ingeniero  Mecanico phaiit [ - L ; i~
Especialista Electricista o combinacién de estos, en: equipamiento electromecanico
Electromecani A 2 o o electromecanico o mecanico electricista o instalaciones
Ingeniero Electricista . - P : .
co 5 57 electromecanicas o mecanico eléctrico o equipamiento
o Ingeniero Mecanico | . . . . . - X L
ey hidraulico y electromecanico, en: ejecucioén o inspeccion
Eléctrico L -
0 supervision de obras civiles.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

No se requiere la acreditacién de la formacién y experiencia del personal clave como parte de la
presentacion de la oferta durante el procedimiento de seleccién.

La experiencia en la especialidad del personal clave se acreditara (para la suscripcion del contrato)
con: (i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la experiencia del profesional
propuesto.

La formacién académica y experiencia del personal clave propuesto, de conformidad con el numeral
49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento se acreditaran
para la suscripcion del contrato. En consecuencia, el Organo Encargado de las Contrataciones para
la suscripcién del contrato verificara la documentacion relacionada al personal clave, conforme al
siguiente detalle:

- El Titulo Profesional requerido para el personal clave sera verificado en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/. En caso el Titulo Profesional requerido no se encuentre inscrito
en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar
la formacién académica requerida.

- Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo:
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que
emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
La experiencia efectiva sera posible de acreditacion en el presente proceso siempre y cuando
el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion.

- En el caso de profesionales extranjeros, deberan presentar obligatoriamente copia simple de:
i) la revalidacién u homologacion del titulo profesional extranjero, emitido por una de las
universidades peruanas autorizadas por SUNEDU,; o ii) el reconocimiento del titulo profesional
extranjero, emitido por la SUNEDU.

Términos de Referencia para la contratacion de la Supervision de la Obra “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento
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La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la supervision de la obra, tanto para aquellos titulados en el Peru o en el extranjero.

(*)Obras similares: Las obras de construccion y/o instalaciéon y/o remodelacion y/o ampliacién y/o
mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacion y/o reparacién y/o renovacioén y/o reposicion y/o
cambio y/o reubicacién y/u optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua
potable, como captaciones y/o lineas de conduccién y/o reservorios y/o Plantas de tratamiento de
agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueducto y/o conexiones domiciliarias
de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de
sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desaglie como plantas de tratamiento de aguas
residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o
redes secundarias de desagle y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico
o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.

PERSONAL DE APOYO

Debe contar con el siguiente perfil:

CARGO PROFESION EXPERIENCIA
01 Topégrafo Profesional en | Con experiencia minima de doce (12) meses,
Ingenieria, Bachiller en | como Topégrafo en la ejecucion y/o supervision de
ingenieria, Técnico en | obras en general, que se computa desde la
Construccion Civil y | obtencion del Bachiller y en caso de técnico desde
Técnico en Topografia. | la obtencién del titulo.

(*)Obras similares: Las obras de construccion y/o instalacién y/o remodelacién y/o ampliacion y/o
mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacién y/o renovacién y/o reposicion y/o
cambio y/o reubicacién y/u optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua
potable, como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o Plantas de tratamiento de
agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueducto y/o conexiones domiciliarias
de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de
sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desaglie como plantas de tratamiento de aguas
residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o
redes secundarias de desagle y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico
o ecoldgica o compostera o de hoyo seco

No se requiere la acreditacion de la formacién y experiencia del personal de apoyo como parte de la
presentacién de la oferta durante el procedimiento de seleccién.

El postor adjudicado, a través de mesa de partes de la Entidad debera presentar la documentaciéon
que acredite la experiencia del personal de apoyo indicada en la estructura del presupuesto de
supervision de obra, en un plazo maximo de cinco (05) dias calendario contabilizados desde el dia
siguiente de la suscripcién del contrato.

ADELANTO Y AMORTIZACIONES DE ADELANTO.

En virtud del articulo 156° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece lo
siguiente:

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) dias calendario siguientes al inicio
de la ejecucién del servicio, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante CARTA
FIANZA o POLIZA DE CAUCION acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de ocho (08) dias calendario siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

La amortizacién de los adelantos se efectuara de acuerdo a lo establecido en el numeral 156.3 del
Art. 156° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Términos de Referencia para la contratacion de la Supervision de la Obra “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento
en la CCNN Belén, Distrito de Trompeteros, Provincia de Loreto, Regién de Loreto”, Cédigo SNIP 371782, Cédigo Unico 2332507.

\

MVCS y
Por: TINEO CORDOVA Edgardo Felix FAU 20504743307




Programa Nacional de Saneamiento Rural
Adjudicacién Simplificada N° 037-2022-PNSR

E Cesir Enrique EAU 20504743307 saft

MVCS
Por: ACUNA A
Motivo: Do B
Fecha: 202}/05/29 11:23:56-0500
con . | Ministerio )
f N PERU | de Vivienda, Construccion
y Saneamiento

18.

19.

Programa Nacional
de Saneamiento Rural

ﬁ/cl’oﬁvo: Doy V° B*
Fecha: 2022/05/27 22:18:17-0500
FORMA DE PAGO.

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista, en dos
modalidades:

Por el sistema de TARIFAS, La Supervision de Obra, en pagos parciales mensuales.
La Liquidacion de Obra, se hara un pago Unico, por el sistema de SUMA ALZADA.

La conformidad sera otorgada por el Jefe de la Unidad Técnica de Proyectos, previo informe del
Area de Ejecucién de Proyectos. Para dicho efecto, el informe mensual de Supervision debera
contener la constancia de cumplimiento de lo ofertado por el consultor, suscrita por la Autoridad
Comunal, respecto a la permanencia de profesionales, uso de vehiculo y equipos.

El costo del servicio incluye gastos de sueldo, leyes sociales, impuestos, seguros, pasajes, viaticos
y mantenimiento de vehiculos, equipos, Utiles de escritorio, y cualquier otro gasto necesario para la
correcta prestacion del servicio, dejando expresamente aclarado que lo mencionado tiene
Unicamente fin enunciativo mas no limitativo.

PENALIDADES.

En concordancia con lo sefialado en el Articulo 161° del Reglamento de |la Ley de Contrataciones
del Estado, las penalidades establecidas para la supervisién, son de dos tipos: 1) penalidad por
mora y 2) otras penalidades y seran aplicadas hasta un maximo, cada una, equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente de supervisién. Si la penalidad supera el porcentaje
maximo indicado, se podra resolver el Contrato, en concordancia con el Articulo 164° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La penalidad por mora se calcula en concordancia con el Articulo 162° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Por otro lado, de conformidad con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado se establecen las siguientes penalidades que son objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacién hasta por un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato de supervisién vigente.

\

MVCS ¢
Por: TINEO CORDOVA Edgardo Felix FAU 20504

N° PENALIDADES MULTA PROCEDIMIENTO
PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE Segun informe del
PROPUESTO Administrador de
Cuando el personal acreditado permanece menos de Contrato a cargo
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en de la supervision

1 la ejecucion del contrato o del integro del plazo de P=0.5UIT del contrato.
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias | p. ponaidad
calendario, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento. Por cada dia de ausencia del personal en
el plazo previsto
PERSONAL CLAVE PROPUESTO Segun informe del
En caso el contratista incumpla con su obligacién de | p=g 5 yiT | Administrador de

2 | ejecutar la prestacion con el personal acreditado o Contrato a cargo de
debidamente sustituido, por cada dia de ausencia del | P: Penalidad la supervisién del
personal. contrato.
EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA P=1/100 Segun informe del
Cuando el Supervisor de Obra no cumple con la | del monto Administrador de

3 | utilizacién en obra de los equipos y/o vehiculos del Contrato a cargo de
ofertados, sin haber justificado su inexistencia. La | contrato la supervision del
penalidad es por dia de incumplimiento. P: Penalidad contrato.
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N° PENALIDADES MULTA PROCEDIMIENTO
OMISION EN LA PRESTACION Segun informe del
Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u Administrador de
omision en la prestaciéon del servicio, se produjera un Contrato a cargo de
: ) % RETR P=100% isis
4 |Ppago indebido o se generara alguna obligacién como 4 la supervision del
gastos generales, intereses u otros, a favor del = lcj:os 0 contrato.
. R e : Penalidad
Contratista y en perjuicio del Estado, la supervision
asumira el 100 % de dichos costos, hasta un maximo
del 10% del monto del contrato de supervisién vigente.
PRESENTACION DE INFORMES Segun informe del
Por demora en la presentacion del informe inicial, Administrador de
reportes semanales (via email), informe mensual de | p=0.5/100 | Contrato a cargo de
supervision, informe de aprobacién de valorizacién, | de| monto la supervisién del
5 informe final e informe de liquidacién, se hara acreedor del contrato.
a la penalidad del 0.5% por dia del monto del contrato | ¢ontrato
de supervisién vigente, hasta un maximo del 10%. El
informe de valorizacion se presentara segun | P:Penalidad
formato del Anexo N° 01 y el informe (reporte)
semanal se presentara segun formato del Anexo 02.
MONTOS SOBREVALORADOS P=1/100 Segun informe del
Por no descontar el 100% del monto sobrevalorado en | del monto Administrador de
6 el mes siguiente al detectado; el supervisor del proyecto del Contrato a cargo de
se hara acreedor a la penalidad del 1% del monto del | contrato la supervision del
contrato de supervision vigente, hasta un maximo del contrato.
10%. P: Penalidad
VERIFICACION DE CULMINACION DE OBRA Segun informe del
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u | P=>/100 Comité de
operatividad de la infraestructura culminada y las del monto Recepcion.
7 | instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité del
de recepcion advierte que la obra no se encuentre contrato
cu.lmma.da.'. 3 P: Penalidad
(Sin perjuicio a las sanciones de Ley)
RECEPCION DE OBRA P=5/100 Segun informe del
Por no participar en la verificaciéon del funcionamiento u | del monto Comité de
8 operatividad de la infraestructura culminada y las del Recepcion.
instalaciones y equipos en caso corresponda, con las | contrato
pruebas operativas que sean necesarias, para la
Observacion o Recepcién de Obra. P: Penalidad

Area de Ejecucion de Proyectos de la Unidad Técnica de Proyectos.

de fiel cumplimiento y seran de aplicacion administrativa por parte del PNSR.

SISTEMA DE CONTRATACION.
La presente contratacion se rige por los siguientes sistemas:

20.

del contrato de obra se rige bajo el sistema A Suma Alzada.

21. ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR.

El procedimiento para aplicar las penalidades descritas en el cuadro superior se realizara de
acuerdo a lo indicado en el informe del Administrador del Contrato o el que haga sus veces, del

Las penalidades enumeradas se calcularan aplicando los porcentajes sefialados al monto
contractual vigente, las mismas que seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia

La supervisién de la obra bajo el sistema de Tarifas y las actividades que comprenden la liquidacién

El consultor debe contar con la especialidad de Consultoria en Obras de Saneamiento y afines, la
misma que corresponde al objeto de la convocatoria y como minimo la Categoria B.

Términos de Referencia para la contratacion de la Supervision de la Obra “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento
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22. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN SUPERVISION DE OBRA-
GARANTIA DE SUPERVISION.
El Contratista de la Supervisién es responsable de la calidad y de los vicios ocultos por un plazo de
siete (07) afos, contados a partir de la recepcion de obra de parte de la comisién designada para
tal fin.

MVCS ¢
Programa Nacional Por: TINEO CORDOVA Edgardo Felix FAU 20504
de Saneamiento Rura|
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23. REAJUSTE DE LOS PAGOS
Las valorizaciones mensuales del servicio, estaran sujetos a reajustes mediante la aplicacion de la
férmula monémica, con indice General de Precios al Consumidor para Lima Metropolitana en la
siguiente forma:

[ Vr =Vo (Kr— A/C (Kr/Ka-1)) ]

Donde:

Vr = Monto de valorizacién mensual reajustada.

Vo = Monto de valorizaciéon mensual a precios actuales.

Kr = Coeficiente de reajustes (lr/lo).

Ka = Coeficiente de reajuste del adelanto (Ir/la).

Ir = indice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que corresponde al mes en que
se efectua el pago.

lo = indice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que corresponde al mes del valor
referencial.

la = indice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que corresponde al mes en que
se pago el adelanto.

A = Monto del Adelanto Otorgado.

C = Monto del Contrato.

Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calculara el monto
definitivo de los reajustes que le corresponden y se paga en la valorizacién del servicio mas cercana
posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

El informe de la consultoria debera ser presentado dentro de los cinco (5) dias, contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente del servicio prestado, la misma que |la Entidad no excedera
en (15) dias para la conformidad y (10) dias posteriores para el pago respectivo.

24. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el numero maximo de
consorciados es de tres (03) integrantes para presente procedimiento de seleccién.

El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 20% y el porcentaje minimo de
participacion en la ejecucién del contrato para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia, es de 40%.

25.DOMICILIO PARA EFECTOS DE NOTIFICACION DURANTE LA EJECUCION

CONTRACTUAL

El Consultor para efectos de las notificaciones que se realicen durante la ejecucién contractual,
debera consignar la direccién del domicilio y un correo electrénico, autorizando de manera expresa,
la misma que debe permitir la emision automatica del acuse de recibo, bajo la exclusiva
responsabilidad del Contratista, entendiéndose bien notificado con las notificaciones
correspondientes. Por consiguiente, sera de responsabilidad del Contratista estar pendiente
permanentemente del correo consignado.

y43307
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REQUISITOS DE CALIFICACION

\

MVCS y
Por: TINEO CORDOVA Edgardo Felix FAU 20504743307

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Cargo Profesion
01 Supervisor de Obra | Ingeniero civil o Ingeniero Sanitario
Especialista en lngenie_ro de Hig_iepe y Seguridad Industrial o Ingen_iero
ol Seguridad en Obra lndustrlal o Ingerjlerla de $egurlq§d y Salud en el Trabajo o
y Salud Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
Ocupacional
- Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Especialista : :
01 . Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero
Ambiental P s 2 3 g 5
Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanica de Fluidos.
Especialista en . o . -
01 Calidad Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
E _ Ingeniero Electromecanico o Ingeniero Mecanico Electricista o
01 specalain Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico Eléctrico
Electromecanico g g ¢
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
A.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Personal Clave

Cargo

Profesion

Experiencia

Supervisor de
Obra

Ingeniero civil o
Ingeniero Sanitario

Con experiencia minima de 24 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura),
como residente o supervisor o inspector o gerente
de construccién o gerente de proyectos de
construccion o jefe de supervision o la
combinacién de estos, en: la ejecucién de obra o
inspeccioén de obra o supervisiéon de obra; en obras
de saneamiento u obras similares. (*)

Especialista en

Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o
Ingenieria de Seguridad
y Salud en el Trabajo o

Con experiencia minima de 12 meses,
(Computada desde la fecha de la colegiatura)
como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
responsable, coordinador o la combinacién de
estos, en seguridad y salud ocupacional o

Seguridad en : e . ook : :
Ingeniero Sanitario o | seguridad e higiene ocupacional o seguridad de
Obra y Salud ; S z 4 :
: Ingeniero Civil obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud
Ocupacional ; : : :
ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional
o implementaciéon de planes de seguridad e
higiene ocupacional; en la ejecucion y/o inspeccién
y/o supervisidon de obras en general.
Ingeniero Ambiental o | Con experiencia minima de 12 meses,
Ingeniero Ambiental y de | (Computada desde la fecha de la colegiatura)
—_— Recursos Naturales o | como Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o
Especialista : : G
A Ingeniero de Recursos | responsable o residente o lacombinacién de estos,
Ambiental ; i : S y
Naturales o Ingeniero | en: ambiental o mitigacion ambiental o
Sanitario o Ingeniero | ambientalista o monitoreo y mitigacién ambiental o

impacto ambiental o medio ambiente o proteccion

Términos de Referencia para la contratacion de la Supervision de la Obra “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento
en la CCNN Belén, Distrito de Trompeteros, Provincia de Loreto, Regién de Loreto”, Cédigo SNIP 371782, Cédigo Unico 2332507.
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Civil [¢) Ingeniero | de medio ambiente; en la ejecucion y/o inspeccion
Mecanica de Fluidos. y/o supervision de obras en general.
Ingeniero Sanitario o | Con experiencia minima de 12 meses,
Ingeniero Civil (Computada desde la fecha de la colegiatura)

como especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
residente, gerente de construccion, responsable,

Especialista en ¢ Py
pe coordinador o la combinacion de estos, en: control

Calidad de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o
programa de calidad o protocolos de calidad; en la
ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de obras
en general.

Ingeniero Con experiencia minima de 24 meses
Electromecanico o | (Computada desde la fecha de la colegiatura),
Ingeniero Mecanico | como; especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
Electricista o Ingeniero | responsable, coordinador o la combinacién de
Especialista Electricista o Ingeniero | estos, en: equipamiento electromecanico o
Electromecanico | Mecanico Eléctrico. electromecanico o mecanico electricista o

instalaciones electromecanicas o mecanico
eléctrico o equipamiento hidraulico y
electromecanico, en: ejecucién o inspeccién o
supervision de obras civiles.

(*)Obras similares: Las obras de construccion y/o instalacién y/o remodelacién y/o ampliacion
y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacion y/o reparacién y/o renovacion y/o
reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizaciéon de infraestructura de sistemas y/o
servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccién y/o reservorios y/o
Plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueducto
y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como
plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o
redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagle y/o unidades basicas de
saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco

Acreditacioén:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 500,000.00 por la
contratacion (Quinientos Mil con 00/100 Soles), por la contratacion de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: supervisiéon de obras de
construccién y/o instalacion y/o remodelacién y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccion
y/o rehabilitacién y/o reparacién y/o renovacién y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacién y/u

y43307
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optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o
lineas de conduccién y/o reservorios y/o Plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de
aduccién y/o redes de agua y/o acueducto y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes
secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de
alcantarillado y/o desaglie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
desaglie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldégica o
compostera o de hoyo seco.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depésito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el anexo referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad. Anexo 8

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia
de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumidé en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciéon convocados antes
del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje
de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato
de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el anexo correspondiente. Anexo 9

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP comrespondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, seglin corresponda.

1

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como vélida la sola declaracién del postor afirnando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

"éituacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

Términos de Referencia para la contratacion de la Supervision de la Obra “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento
enla CCNN Belén, Distrito de Trompeteros, Provincia de Loreto, Regién de Loreto”, Cédigo SNIP 371782, Cédigo Unico 2332507.
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el anexo referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad. Anexo 8

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme
a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

Términos de Referencia para la contratacion de la Supervision de la Obra “Mej i y Ampliacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento
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son .| Ministerio ;
[l PERU | de Vivienda, Construccion
y Saneamiento

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA
(2 Originales + 1 Copia + 1 CD)

ANEXO 01

El Supervisor presentara dentro de los 05 dias contados a partir del primer dia habil del Mes siguiente
de cada valorizacion de la obra el Informe Mensual, que sera derivado a la entidad:

1. Carta de presentacion del Informe mensual.

2., indices.

CAPITULO I.- FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCION DE OBRA

1.1. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucién de Obra.

1.2. Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacion, en
donde estara grabada toda la informacion del Informe a Presentar.

CAPITULO I1.- INFORME TECNICO DE LA OBRA

21 Datos Generales

2.2. Ubicacion del Proyecto.

2.3. Objetivos del Informe y del Proyecto.

24. Antecedentes.

25. Metas Fisicas del proyecto.

2.6. Objetivos del Informe y del Proyecto.

2.7. Descripcion de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.

2.8. Cuadro resumen de los avances fisicos.

2.9. Resumen de Planilla Metrados ejecutados

2.10. Control Econémico de la Obra

2.11. Evaluacion de la ejecucion de la obra.

2.12. Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por partidas.

2.13. Manejo de Impactos Ambientales.

2.14. Panel Fotografico de las Actividades del Mes con la Presencia del Jefe de Supervision en todas
las tomas. Obligatorio. 24 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo: Imagen
JPEG, Tamafio: menores a 100 KB. Se especificara su leyenda respectiva.

2.15. Filmaciones editadas de las Actividades del Mes (En un CD etiquetado: 45 minutos como
minimo con la presencia del Jefe de Supervision informando los procesos constructivos
ejecutados en el mes.

2.16. Conclusiones.

2.17. Recomendaciones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones necesarias.

CAPITULO Ill. —ANEXOS

3.1. Hoja Resumen de pago al Contratista

3.2. Control de calculo del Reajustes por Férmula Polindmica.

3.3.  Valorizacion de Obra

3.4. Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)

3.5. Curva S “Avance Programa Vs Avance Ejecutado”

3.6. % De Calendario de Avance de Obra (Programacion Inicial) Vs Ejecutado Parcial

3.7. Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad

3.8. Copia del Cuaderno de Obra

3.9. Reportes semanales del supervisor del periodo mensual valorizado remitidos a la entidad.

MVCS p
Por: TINEO CORDOVA Edgardo Felix FAU 205047

Términos de Referencia para la contratacion de la Supervision de la Obra “Mej i y liacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento
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ANEXO N° 02
(indicar el numero |
FICHA DE REPORTE SEMANAL DEL SUPERVISOR DE PROYECTOS = ——
Fecha: (ndicar lafecha)
[Codigo SNIP  (Indicar nimero) Cédigo Unico :  (Indicar nimero) Contrato de obra : (Indicar nimero)
Obra 2 (Indicar nombre del proyecto segin SNIP)
Monto Contractual * (Indicar monto en nuevos soles) Ade lantos Monto Fecha de pago Vigencia CF
Costo Directo > | (Indicar monto en nuevos soles) Directo S/
Fecha de entrega de temrenc : (Indicar Ia fecha) De materiales S/
Plazo de ejecucion : (Indicar plazo en dias calendario) | Adicionales o Deductivos Monto Fecha de aprobacion
lAmpliacion de plazo - (Indicar dias de prérroga) S/
Inicio de obra . (Indicar la fecha) S/,
Término de obra - (Indicar |a fecha) S/
Témino real 2 (Indicar la fecha)
Supervisor de obra Residente de obra
Nombre :  (Indicar el nombre) Nombre  : (Indicar el nombre)
Teléfono(s) : (Indicar el nimero) Teléfono(s) : (Indicar el nimero)
e-mail 3 (Indicar el correo ele ctrénico) e-mail 2 (Indicar el correo electrénico)
Partida genérica iy Situacién financiera Monto
obraacumulado
e e i P | [ Pee—
por cada partida Valorizacion 01 (indicar mes y aiio)

perforacion de pozo, tanque elevado,, estacién de
bombeo, mitigacién ambiental)

i nuevos soles
genérica)

Indicar porcentaje

Saneamiento (Indicar las partidas genéricas
por cada partida

Valorizacién 02 (indicar mes y afio) / En | Indicar monto en

correspondientes) genérica) tramite nuews soles
Instalaciones eléctricas yelectromecanicas (Indicar | "2 porcentaje
s s A por cada partida
las partidas genéricas correspondientes) :
genérica)
[Avance Fisico Programado Indicar porcentaje Total Programado S/. Indicar porcentaje
|Avance Fisico Ejecutado Indicar porcentaje Total Valorizado S/. Indicar porcentaje
Estado respecto al avance progi o atasada g %de Avance Financiero Total valorizado

adelantada)

Partidas ejecutadas en la semana:

Mencionar las partidas ejecutadas de la semana, de acuerdo al item correspondiente.

Pruebas de control de calidad:

Todos los ensayos, entrega de certificados de calidad y otros que se obtuvieron, de acuerdo a las partidas ejecutadas.

Otros temas de imp ia (acontecimi mas ocurridos durante la semana, materiales y equipos ingresados a la obra, personal
de la obra y otros):

* Panel fotografico adjunto:

|Adjuntar 08 fotografias (minimo) en que se aprecian los trabajos y pruebas realizadas, con la presencia de los profesionales responsables, con las
de scripcioness de los trabajos ejecutados de acuerdo a las partidas.

* Adjuntar Copia de asientos del cuaderno de obra correspondiente a la semana

Ing. (Indicar nomb re del supervisor)
C.LP.N® xxxx
SUPERVISOR DE OBRA

Términos de Referencia para la contratacion de la Supervision de la Obra “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Agua Potable y Saneamiento

en la CCNN Belén, Distrito de Trompeteros, Provincia de Loreto, Regién de Loreto”, Cédigo SNIP 371782, Cédigo Unico 2332507.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el &rea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:
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A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Cargo Profesion
01 Supervisor de Obra | Ingeniero civil o Ingeniero Sanitario
Especialista en Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
o1 Seguridad en Obra Indus’frial o In_ger?ierl'a de $eguri§gd y Salud en el Trabajo o
y Salud Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
Ocupacional
L Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Especialista : :
01 ! Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero
Ambiental T : ap : P :
Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanica de Fluidos.
Especialista en . o X -
01 Calidad Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
E — Ingeniero Electromecanico o Ingeniero Mecanico Electricista o
01 specalisa ; Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico Eléctrico
Electromecanico 9 g ¢
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
A.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Personal Clave
Cargo Profesion Experiencia
Ingeniero civil o | Con experiencia minima de 24 meses

Ingeniero Sanitario (Computada desde la fecha de la colegiatura),
como residente o supervisor o inspector o gerente
de construccion o gerente de proyectos de
construccion o jefe de supervision o la
combinacion de estos, en: la ejecucion de obra o
inspeccion de obra o supervision de obra; en obras

de saneamiento u obras similares. (*)

Supervisor de
Obra

Ingeniero de Higiene y | Con experiencia minima de 12 meses,
Seguridad Industrial o | (Computada desde la fecha de la colegiatura)
Ingeniero Industrial o | como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe,

Ingenieria de Seguridad
y Salud en el Trabajo o

responsable, coordinador o la combinacién de

Especialista en ¢ y
estos, en seguridad y salud ocupacional o

Seguridad en

Ingeniero Sanitario o | seguridad e higiene ocupacional o seguridad de
Obra y Salud : e 2 1 7
o = Ingeniero Civil obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud
cupacional : A z ;
ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional
o implementacion de planes de seguridad e
higiene ocupacional; en la ejecucién y/o inspeccion
y/o supervisién de obras en general.
Ingeniero Ambiental o | Con experiencia minima de 12 meses,
Ingeniero Ambiental y de | (Computada desde la fecha de la colegiatura)
_— Recursos Naturales o | como Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o
Especialista ; : i
A Ingeniero de Recursos | responsable o residente o lacombinacién de estos,
Ambiental 5 ; . S :
Naturales o Ingeniero | en: ambiental o mitigacion ambiental o
Sanitario o Ingeniero | ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o

impacto ambiental o medio ambiente o proteccién

Términos de Referencia para la contratacion de la Supervision de la Obra “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento
en la CCNN Belén, Distrito de Trompeteros, Provincia de Loreto, Region de Loreto”, Cédigo SNIP 371782, Cédigo Unico 2332507.
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MVCS /
Por: ACUNA ALEGRE Cesar Enrique FAU 20504743307 soft
Motivo: Do B v
Fecha: 202}/05/29 11:23:56-0500 \
Lon . | Ministerio MVCS ’
[N PERU | de Vivienda, Construccion Programa Nacional Por: TINEO CORDOVA Edgardo Felix FAU 20504
y Saneamiento de Saneamiento Rura| soft. .
Motivo: Doy V° B’
Fecha: 2022/05/27 22:18:17-0500
Civil [¢) Ingeniero | de medio ambiente; en la ejecucion y/o inspeccion
Mecanica de Fluidos. y/o supervision de obras en general.
Ingeniero Sanitario o | Con experiencia minima de 12 meses,
Ingeniero Civil (Computada desde la fecha de la colegiatura)

como especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
residente, gerente de construccion, responsable,

Especialista en ¢ Py
pe coordinador o la combinacion de estos, en: control

Calidad de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o
programa de calidad o protocolos de calidad; en la
ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de obras
en general.

Ingeniero Con experiencia minima de 24 meses
Electromecanico o | (Computada desde la fecha de la colegiatura),
Ingeniero Mecanico | como; especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
Electricista o Ingeniero | responsable, coordinador o la combinacién de
Especialista Electricista o Ingeniero | estos, en: equipamiento electromecanico o
Electromecanico | Mecanico Eléctrico. electromecanico o mecanico electricista o

instalaciones electromecanicas o mecanico
eléctrico o equipamiento hidraulico y
electromecanico, en: ejecucién o inspeccién o
supervision de obras civiles.

(*)Obras similares: Las obras de construccion y/o instalacién y/o remodelacién y/o ampliacion
y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacion y/o reparacién y/o renovacion y/o
reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizaciéon de infraestructura de sistemas y/o
servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccién y/o reservorios y/o
Plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueducto
y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como
plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o
redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagle y/o unidades basicas de
saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco

Acreditacioén:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 500,000.00 por la
contratacion (Quinientos Mil con 00/100 Soles), por la contratacion de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: supervisiéon de obras de
construccién y/o instalacion y/o remodelacién y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccion
y/o rehabilitacién y/o reparacién y/o renovacién y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacién y/u

y43307
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MVCS
Por: ACUNA ALEGRE Eesar Enrique FAU 20504743307 soft

Motivo: D

Fecha: 2|

9 2 &
05/29 11:23:56-0500

\

MVCS
Por: TINEO CORDOVA Edgardo Felix FAU 205047

Lox . | Ministerio 5
(-8 PERU | de Vivienda, Construccion
y Saneamiento

Programa Nacional sott. -
b Motivo: Doy V° B’
de Saneamiento Rural Fecha: 2022/05/27 22:18:17-0500

optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o
lineas de conduccién y/o reservorios y/o Plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de
aduccién y/o redes de agua y/o acueducto y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes
secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de
alcantarillado y/o desaglie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
desaglie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldégica o
compostera o de hoyo seco.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depésito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el anexo referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad. Anexo 8

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia
de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumidé en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciéon convocados antes
del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje
de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato
de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el anexo correspondiente. Anexo 9

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP comrespondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, seglin corresponda.

1

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como vélida la sola declaracién del postor afirnando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

"éituacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

Términos de Referencia para la contratacion de la Supervision de la Obra “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento
enla CCNN Belén, Distrito de Trompeteros, Provincia de Loreto, Regién de Loreto”, Cédigo SNIP 371782, Cédigo Unico 2332507.
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el anexo referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad. Anexo 8

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme
a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

100 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2
veces el valor referencial, por la contrataciéon de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante
de pago, segun corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o

mediante cancelaciéon en el mismo comprobante de pagols.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2 veces el valor
referencial:
100 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

90 puntos

M > 1 vez el valor referencial
y < 1.5 veces el valor
referencial:

80 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el registro documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6), segln corresponda.

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ninglin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN
LA CCNN BELEN, DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGION
LORETO”. CODIGO SNIP 371782, CODIGO UNICO 2332507, que celebra de una parte Programa
Nacional de Saneamiento Rural, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20548776920, con
domicilio legal en Av. Benavides N° 395, Urbanizacion: Palacio del Virrey, Piso N° 14, distrito de

Miraflores, provincia y departamento de Lima, representada por [.............. ], identificado con DNI
Ne[......... ], ydeotraparte [...............evvcciiivieeeeeel], con RUC NO e, ], con domicilio
legal en [....cccooiviininiiiiiinnen. ...], inscrita en la Ficha N° [....................... ] Asiento N°
T ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [................cceeeeieieeeeeee, con DN NP
[, ], segun poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], AsientoN°[............ ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-
2022-PNSR para la CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA
DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CCNN BELEN, DISTRITO DE TROMPETEROS,
PROVINCIA DE LORETO, REGION LORETO”. CODIGO SNIP 371782, CODIGO UNICO
2332507, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE SUPERVISION
DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CCNN BELEN, DISTRITO DE TROMPETEROS,
PROVINCIA DE LORETO, REGION LORETO”. CODIGO SNIP 371782, CODIGO UNICO
2332507.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en Tarifas y Suma Alzada, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.




Programa Nacional de Saneamiento Rural
Adjudicacién Simplificada N° 037-2022-PNSR

Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 180 dias calendario, el mismo que se computa
desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIiA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

20

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara UN adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) dias calendario, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion acompafiada del
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederd la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de ocho (08) dias calendario siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por SIETE
(7) afios contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
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transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N° PENALIDADES MULTA PROCEDIMIENTO
PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE Segun informe del
PROPUESTO Administrador de
Cuando el personal acreditado permanece menos de Contrato a cargo
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en de la supervisién

1 la ejecucion del contrato o del integro del plazo de P=0.5UIT del contrato.
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias | p. ponaiidad
calendario, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento. Por cada dia de ausencia del personal en
el plazo previsto
PERSONAL CLAVE PROPUESTO Segun informe del
En caso el contratista incumpla con su obligacién de | p=0 5 UIT Administrador de

2 | ejecutar la prestacién con el personal acreditado o Contrato a cargo de
debidamente sustituido, por cada dia de ausencia del | P: Penalidad la supervision del
personal. contrato.
EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA P=1/100 Segun informe del
Cuando el Supervisor de Obra no cumple con la | del monto Administrador de

3 | utilizaciéon en obra de los equipos y/o vehiculos del Contrato a cargo de
ofertados, sin haber justificado su inexistencia. La | contrato la supervision del
penalidad es por dia de incumplimiento. P: Penalidad contrato.
OMISION EN LA PRESTACION Segun informe del
Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u Administrador de
omision en la prestaciéon del servicio, se produjera un P= 100% Contrato a cargo de

4 | Pago indebido o se generara alguna obligacion como Sosto o la supervision del
gastos generales, intereses u otros, a favor del P Pariaidad contrato.
Contratista y en perjuicio del Estado, la supervision
asumira el 100 % de dichos costos, hasta un maximo
del 10% del monto del contrato de supervisién vigente.

PRESENTACION DE INFORMES Segun informe del
Por demora en la presentacién del informe inicial, Administrador de
reportes semanales (via email), informe mensual de | p=0 5/100 | Contrato a cargo de
supervisién, informe de aprobacién de valorizacion, | del monto la supervision del

5 informe final e informe de liquidacion, se hara acreedor del contrato.

a la penalidad del 0.5% por dia del monto del contrato | contrato

de supervisién vigente, hasta un maximo del 10%. El

informe de valorizacion se presentara segun | P: Penalidad

formato del Anexo N° 01 y el informe (reporte)

semanal se presentara segun formato del Anexo 02.

MONTOS SOBREVALORADOS P=1/100 Segun informe del
Por no descontar el 100% del monto sobrevalorado en | del monto Administrador de

6 el mes siguiente al detectado; el supervisor del proyecto del Contrato a cargo de
se hara acreedor a la penalidad del 1% del monto del | contrato la supervisién del
contrato de supervision vigente, hasta un maximo del contrato.
10%. P: Penalidad
VERIFICACION DE CULMINACION DE OBRA _ Segun informe del
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u P=5/100 Comité de
operatividad de la infraestructura culminada y las del monto Recepcion.

7 | instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité del
de recepcién advierte que la obra no se encuentre contrato
culminada. P: Penalidad
(Sin perjuicio a las sanciones de Ley)

RECEPCION DE OBRA P=5/100 Segun informe del
Por no participar en la verificacién del funcionamiento u | del monto Comité de

8 operatividad de la infraestructura culminada y las del Recepcion.
instalaciones y equipos en caso corresponda, con las | contrato
pruebas operativas que sean necesarias, para la
Observacion o Recepciéon de Obra. P: Penalidad

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

e/
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

2L De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO umer
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
L, de la
Objeto del contrato Elggo(ra?j(i:;onr;ede elaboracion Supervision
| T%cnico del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

@
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| Monto total de la obra |

APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2022-PNSR
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2022-PNSR
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE24 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE26 Si | No I
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

25 |pidem.

26 |bidem.
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2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2022-PNSR
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2022-PNSR
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA
CCNN BELEN, DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGION LORETO”.
CODIGO SNIP 371782, CODIGO UNICO 2332507, de conformidad con los Términos de Referencia
que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

©/
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2022-PNSR
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de 180 dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




\_
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PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores’ )
COMITE DE SELECCION

ANEXO N° 5

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2022-PNSR

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° 037-2022-PNSR.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y

ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........ccccovvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

CONSORCIADO 1]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

[%1%7

(%1%

100%2°

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2022-PNSR
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS © UBEAD UNITARIA Tgég'&g';ﬁg;A
OBJETO DE TIEMPO3L OFERTADAS3?
TIEMPO?
Supervision de obra 150 dias
Liquidacién de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aguellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’”.

Importante para la Entidad

“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

30 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.
31 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

32 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.




Programa Nacional de Saneamiento Rural
Adjudicacién Simplificada N° 037-2022-PNSR

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA

EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2022-PNSR
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.-

2.-

3.-

4.-

Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el niumero de RUC del consorcio.

33

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2022-PNSR
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ oo | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 3
PAGO s ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

34

35

36

37

38

39

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

©,
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Adjudicaciéon Simplificada N° 037-2022-PNSR

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ ena | yporTear | TIPO DE CAMBIO | ) ciip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 2
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2022-PNSR
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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NO APLICA

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2022-PNSR
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ Programa Nacional de Saneamiento Rural
Adjudicacién Simplificada N° 037-2022-PNSR

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2022-PNSR
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO

PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE OBRA

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BELEN,
DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGION LORETO"

PLAZO DE EJEC. DE OBRA: 150 DIAS CALENDARIOS
1.00 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
1.01 RECURSOS HUMANOS
COEFIC. PRECIO PARCIAL
DESCRIPCION . 8
i CANT. ] MESES l INCID { UNITARIO S/. [ S E SUB TOTAL S!.
Supenvisor de Obra 1.00 6.00 1.00
Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional 1.00 5.00 1.00
Especialista Ambiental 1.00 5.00 0.75
Especialista en Calidad 1.00 5.00 0.75
Especialista Electromecanico 1.00 5.00 0.50
Topografo 1.00 5.00 0.50
1.02 MOVILIDAD Y VIATICOS
PRECIO PARCIAL
DESCRIPCION . 8
] CANT. [ MESES UNITARIO S/. S SUB TOTAL SI.
Supenvisor de Obra (2 viajes por mes) 1.00 5.00
Personal Tecnico (2 viajes por mes) 4.00 5.00
Topografo (1 viajes por mes) 1.00 5.00
Nota: viaje fluvial
1.03 MATERIAL DE OFICINA
COEFIC. PRECIO PARCIAL
DESCRIPCION . 8
CANT. UNIDAD INCID UNITARIO S/. S SUB TOTAL S/
Alquiler de Oficina 5.00 MES 1.00
Materiales de oficina, material fotografica 5.00 UND 1.00
Impresiones 1.00 GLB 1.00
Alquiler de Laptop 5.00 MES 2.00
Gastos en comunicacién - Celular (Oficina) 5.00 MES 2.00
Servicio de Internet Modem 5.00 MES 2.00
Escritorio y Silla p/Oficina 2.00 UND 1.00
Alquiler de Equipo Topogréfico 5.00 MES 0.25
2.00 GASTOS GENERALES DE SUPERVISION DE OBRA
2.01 VIVIENDA / CAMPAMENTO
PRECIO PARCIAL
DESCRIPCION b
] UNIDAD [ MESES UNITARIO /. [ S E SUB TOTAL S/.
Alquiler de Vivienda Personal Prof. UND. 5.00
Alquiler de Vivienda Personal Técnico UND. 5.00
2.02 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
PRECIO PARCIAL
DESCRIPCION 8
] UNIDAD [ CANTIDAD { UNITARIO S/. l S E SUB TOTAL S/
Rotura De Probetas (Estruc. de Concreto) UND. 10.00
2.03 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
PRECIO PARCIAL
DESCRIPCION . .
] CANT. [ UNIDAD i GRS, [ -~ E SUB TOTAL SI.
Protectores de seguridad - Cascos 6.00 und.
Guantes de cuero 6.00 Par
Lentes de seguridad 6.00 und.
Chalecos con logo PNSR 6.00 und.
Botas de seguridad 6.00 Par
Mascarilla Quirtrgica KN-95 (cajax10 unid) 120.00 und.
Careta facial para casco 120.00 und
Zapatos de Seguridad 6.00 Par
Ponchos Impermeables 6.00 und
Mameluco de uso sanitario 6.00 und
Guantes descartables x50 pares 1.00 cja
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2.04 PLAN DE PREVENCION COVID 19

PRECIO PARCIAL
DESCRIPCION
CRIPCIOI CANT. UNIDAD UNITARIO S/ s/, SUB TOTAL S/.

Salud ocupacional de obra
Evaluacion de Salud del Personal Previo a la Incorporacion en Obra

(Prueba Serologica o Molecular COVID-19 o con resultados 6.00 und.
despues de 5 dias (RM239-2020-MINSA, ACAPITE 6.1.15))

Vigilancia de Salud del Personal durante la Ejecucion 12.00 und.
Adquisicion de mobiliario y menajeria

Armario para material de salud 1.00 und.
Escritorio (de metal) 1.00 und.
Utencilios (basico x persona S/.100.00) 1.00 Glb
Adgquisicién Equipos de proteccion

Balanza digital con tallimetro 1.00 und.

Equipo basico de triaje (termémetro, tensiémetro, estetoscopio y

- 1.00 Glb
saturador de oxigeno)
Botiquin de primeros auxilios 2.00 und.
Dispensador de alcohol x400 ml 6.00 und.
Camilla de lona de repuesta rapida 1.00 und.
Jabon liquido antibacterial frasco de 400m|0] 35.00 und.
Papel toalla 35.00 rll
Baja lenguas x500 und. 1.00 cja
Amonio cuaternario 3.00 Gln
2.05 GASTOS GENERALES POR LICITACION Y CONTRATACION
PRECIO PARCIAL
DESCRIPCION . 3
CANT UNIDAD UNITARIO S/. s SUB TOTAL S/
Compra de Bases y Gastos Notariales 1.00 GLB
Visitas a la zona de ejecucion de la Obra 1.00 GLB
Inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores 1.00 GLB
Seguro Contra Todo Riesgo (SCTR) 1.00 GLB
Elaboracién de la Propuesta 1.00 GLB
1.09 GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA
PRECIO PARCIAL
DESCRIPCION . 5
CANT UNIDAD UNITARIO S/. S SUB TOTAL S/
Gastos de Oficina 1.00 GLB
Equipamiento 1.00 GLB
Alojamiento y Alimentacion 3.00 GLB
Movilidad - transporte 3.00 GLB

COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISION:

GASTOS GENERALES :

UTILIDAD:
SUB TOTAL:
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I. G. V.): 18.00%
MON AL DE SUPERVISION:
LIQUIDACION
Ing. Supenvisor - Liquidacion - 1mes
Gastos Administrativos
Utilidad
Sub Total
1.G.V.
Total
RESUMEN
Supenision de Obra Total
Liguidacion
Monto Total de la Consultoria
L . TARIFA REFERENCIAL PRESUPUESTO
Descripcién del Objeto TIEMPO (D.C.) UNITARIA TOTAL
Supeniision de Obra Total 150
Liguidacion 30 PAGO UNICO
Monto Total de la Consultoria
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