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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en abril de 2023 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCOMAYO 
 

 
 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA 

CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL 
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO 

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, A FAVOR DE 
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL, 

GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y 
DICTA OTRAS MEDIDAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº002-2023/MDP/CS-
PRIMERA CONVOCATORIA 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
“MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LEONCIO PRADO, 

TRAMO: AV. LAS AMÉRICAS – AV. ARGENTINA, ANEXO 
BUENOS AIRES, DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO 

– JUNÍN”, CUI 2178753.” 

 
 
 
 
 

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras cuyo valor referencial sea 

igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e 
inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), según lo dispuesto en el numeral 
5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 31728.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas. 

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
El comité de selección califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los 
requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica 
de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es 
descalificada.   
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificación, 
con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil 
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la 
provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante 
el RNP3.  

 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa la oferta económica del 
postor que ocupó el primer lugar en el orden de prelación, y en el supuesto que dicha oferta 
supere el valor referencial, solicita al postor la reducción de su oferta económica; asimismo, en 
caso el postor no reduzca su oferta económica o la oferta económica reducida supere el valor 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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referencial, para que considere válida la oferta, solicita la certificación de crédito presupuestario 
correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido 
para el rechazo de ofertas previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse la oferta del postor que ocupó el primer lugar, corresponde aplicar el 
procedimiento señalado en el párrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelación 
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos 
y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 

INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCOMAYO 

RUC Nº : 20199800061 

Domicilio legal : PLAZA LIBERTAD Nº 190-Pilcomayo 

Teléfono: : 064-206294 

Correo electrónico: : Logis.pilcomayo2023@gmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 

“MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LEONCIO PRADO, TRAMO: AV. LAS AMÉRICAS 
– AV. ARGENTINA, ANEXO BUENOS AIRES, DISTRITO DE PILCOMAYO – 
HUANCAYO – JUNÍN”, CUI 2178753. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 

El valor referencial asciende a S/ 4,681,850.60 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UNO OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 60/100 SOLES) incluidos los 
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. 
El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo del 2023. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 4,681,850.60 (CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO 

OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 
60/100 SOLES) 

S/. 4´213,665.54  S/.5´150,035.66 

 
 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

RESOLUCION GERENCIA N° 
099-2023-GEMU/MDP. 
02.08.2023 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 

valor referencial indicado en las bases aprobadas. 
 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

RESOLUCIÓN GERENCIAL 
N° 0012-2023-GDSSP/MDP. 
08.03.2023 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Ordinarios 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema a PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Ciento Cincuenta 
(150), días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en 
el expediente técnico de obra. 
 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : Caja de la Municipalidad   

Recoger en  
 

: Oficina de Abastecimiento  

Costo de bases : Impresa: S/ 3.00  

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/  350.00 
Digital: S/ 10.00 

 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
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Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- La Constitución Política del Perú.  
- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.  
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. - Decreto Legislativo N° 

1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.  
- Ley Nº 31638 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.] Ley de 

Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023 Ley N° 31639. 
- Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores 

gastos en el marco de la reactivación económica, a favor de diversos pliegos del gobierno 
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas. 

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la 

Información Pública. 
- Decreto Supremo Nª 020-2019-TR que modifica el Reglamento de la Ley N° 29783, de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  
- Ley 27050 – Ley General de las personas con discapacidad y normas para el diseño de 

elementos de apoyo para personas con discapacidad.  
- Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad. 
- Código Civil.  
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.   
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 344-2018-EF. 
- Decreto Supremo N° 377-2019-EF - Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.  
- Decreto Supremo N° 168-2020-EF - Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
-  Resolución Nª 018-2017-OSCE/CD, modifica la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión 

de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obra”.  
Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra Digital 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 

del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en soles y: 
 

 
✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 

párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 
 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 
 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido 
indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y 
“Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
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a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato8.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP12. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  
 

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 
8 Autorizar a las entidades para que en el Año Fiscal 2023, en los documentos de los procedimientos de selección que se 
convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado 
tiene la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel 
cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente 
9  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
13  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 
 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes  de la municipalidad en horas de 
oficina. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Esta disposición se incluye cuando la Entidad considere la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos: 
 
2.5. ADELANTOS15 

 
2.5.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA 

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El 
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos 
artículos. 
 

2.5.2. ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará un adelanto directo por el  10% del monto del contrato original. 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos  
mediante carta fianza o póliza de caución  y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día 
siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
 

2.5.3. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el 
contratista. 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de Ocho(8) días calendario previos a 
la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de Ocho(8) 
días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud 
la garantía por adelantos16 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de 
pago respectivo”. 

 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
15  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
16  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 

plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 
 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15)  días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
1. REQUERIMIENTO 

1.1. DENOMINACION DE LA CONTRATACIÓN 

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LEONCIO 
PRADO, TRAMO: AV. LAS AMÉRICAS – AV. ARGENTINA, ANEXO BUENOS AIRES, 
DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO – JUNÍN”, CUI 2178753. 

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE 

NOMBRE  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCOMAYO 
RUC  : 20199800061 
ÁREA USUARIA : GERENTE DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  

1.3. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA OBRA 

GERENCIA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PILCOMAYO. 
 

1.4. DESCRIPCIÓN  

 

NOMBRE DE OBRA “MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. 
LEONCIO PRADO, TRAMO: AV. LAS 
AMÉRICAS – AV. ARGENTINA, ANEXO 
BUENOS AIRES, DISTRITO DE 
PILCOMAYO – HUANCAYO – JUNÍN”, 
CUI 2178753. 

UBICACIÓN  EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
JR. LEONCIO PRADO, TRAMO: AV. 
LAS AMÉRICAS – AV. ARGENTINA, 
ANEXO BUENOS AIRES 

DISTRITO PILCOMAYO 

LUGAR JR. LEONCIO PRADO, TRAMO: AV. 
LAS AMÉRICAS – AV. ARGENTINA, 
ANEXO BUENOS AIRES 

PROVINCIA HUANCAYO 

REGIÓN JUNÍN 

NOMBRE DEL PIP “MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. 
LEONCIO PRADO, TRAMO: AV. LAS 
AMÉRICAS – AV. ARGENTINA, ANEXO 
BUENOS AIRES, DISTRITO DE 
PILCOMAYO – HUANCAYO – JUNÍN” 

CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2178753. 

FECHA DE DECLARACIÓN DE 
VIABILIDAD, DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN PUBLICA 

11/06/2013 

EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO 
MEDIANTE 

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 0012-
2023-GDSSP/MDP 
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FECHA DE APROBACIÓN DE 
EXPEDIENETE TÉCNICO 

08/03/2023 

 
1.5. INFROMACIÓN DEL PROYECTO 

N° ÍTEM DESCRIPCIÓN CUI 

1 “MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LEONCIO PRADO, 
TRAMO: AV. LAS AMÉRICAS – AV. ARGENTINA, 
ANEXO BUENOS AIRES, DISTRITO DE PILCOMAYO 
– HUANCAYO – JUNÍN” 

 
2178753. 

 
1.6. ANTECEDENTES 

Las Autoridades Locales y Municipales al evaluar y verificar el servicio de transitabilidad en el Anexo 
Buenos Aires, del Distrito de Pilcomayo, determinaron que existen vías que están sin pavimentar y 
con un gran problema de contaminación por la generación de polvo en horas de sol y generación de 
barro y lodo en horas de lluvia; destacando que las vías planteadas en el proyecto son vías importantes, 
se optó por gestionar el proyecto: “MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LEONCIO PRADO, TRAMO: 
AV. LAS AMÉRICAS – AV. ARGENTINA, ANEXO BUENOS AIRES, DISTRITO DE 
PILCOMAYO – HUANCAYO – JUNÍN”, CUI 2178753, a fin de brindar bienestar en la población y 
disminuir la tasa de enfermedades respiratorias ocasionadas por la emisión de polvo y otros agentes 
relacionados con el estancamiento de agua y formación de charcos posibilitando la atracción de 
mosquitos y otros insectos portadores de potenciales enfermedades. 
 
La infraestructura vial urbana del Anexo Buenos Aires, requiere de una pavimentación adecuada que 
favorezca el tránsito peatonal y vehicular. 
 
El Anexo Buenos Aires, carece de pavimento, afirmado, veredas, y de una apropiada infraestructura 
que permita evacuar adecuadamente las escorrentías pluviales. Por consiguiente, la Municipalidad 
Distrital De Pilcomayo, ha programado la pavimentación de dicho anexo, ya que mejorará los accesos 
para el tránsito peatonal y vehicular. 
 
La Municipalidad Distrital De Pilcomayo, como institución que vela por el progreso y desarrollo de 
sus pueblos, considera que la participación, coordinación e integración de cada uno de sus moradores, 
como miembros activos y constructores de sus destinos y el de sus familias, son los más indicados a 
señalar las necesidades más urgentes por atender lo cual les permitirá generar un mejor bienestar y 
mayores comodidades para el crecimiento poblacional y el desarrollo de sus moradores física e 
intelectualmente, de tal forma que las ideas y sugerencias alcanzadas a sus autoridades, les permita que 
estos tomen las mejores decisiones de manera autónoma y en beneficio de su comunidad. 
 
Es por esto que el alcalde de la Municipalidad Distrital De Pilcomayo, determina la necesidad de 
elaborar el estudio técnico, para de esta manera evaluar el costo que embargaría la ejecución del 
proyecto: “MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LEONCIO PRADO, TRAMO: AV. LAS AMÉRICAS 
– AV. ARGENTINA, ANEXO BUENOS AIRES, DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO – 
JUNÍN”, CUI 2178753, este Proyecto mejorará las condiciones de vida de los habitantes de dicha 
ciudad, logrando de esta manera el desarrollo de la población local de una manera eficaz y segura. 
 
Los tramos con infraestructura vial existente serán omitidos y no intervenidos con el proyecto según 
los lineamientos de la Directiva N.º 02-2021 del Programa Mejoramiento Integral de Barrios, que 
precisa dentro de los Anexos (Requisitos de admisibilidad). 
 

1.7. FINALIDAD 

El proyecto tiene como finalidad en realizar los siguientes trabajos: obras provisionales como, alquiler 
de almacén, cartel de identificación de la obra de 3.60m x 4.80m.,  trabajos preliminares, seguridad 
y salud, demolición de veredas existentes, demolición de canal existente, construcción de pavimento 
rígido, veredas, rampas, martillos, badenes, sardineles, cunetas, alcantarillado de concreto, obras 
complementarias como, áreas verdes  y señalización horizontal.   

 
1.8. OBJETIVOS 
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1.8.1. OBJETIVO GENERAL 

El Objetivo del proyecto es: “MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LEONCIO PRADO, 
TRAMO: AV. LAS AMÉRICAS – AV. ARGENTINA, ANEXO BUENOS AIRES, 
DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO – JUNÍN”, CUI 2178753 
 

1.8.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El Proyecto, tiene como objetivos específicos: 

• Ampliar y mejorar el Casco Urbano del distrito de Pilcomayo 

• Permitir un mejor tráfico vehicular y peatonal  

• Mejorar el drenaje Pluvial 

• Elevar el nivel de vida de los pobladores 

• Mejorar ornato de la ciudad 

• Recuperar y proporcionar el tramo, brindado mejor transpirabilidad y seguridad a 

los transportistas, generar el desarrollo económico, comercial y turístico en el área 

de influencia del presente estudio. 

• Incrementar el sistema de desarrollo vial de los pobladores aledaños.   

 
1.9. UBICACIÓN 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 
Distrito  : Pilcomayo 
Provincia  : Huancayo 
Departamento : Junín  

1.10. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

El distrito de Pilcomayo es uno de los veintiocho que conforman la Provincia de Huancayo, ubicada 
en el Departamento de Junín, bajo la administración del Gobierno Regional de Junín, en el Perú. 
Limita por el norte con el Distrito de Sicaya; por el este con el Distrito de El Tambo; por el oeste con 
el Distrito de Chupaca; y, por el sur con el Distrito de Huamancaca Chico.  

 
 

                                                                                     Mapa de Junín, ubicando la provincia de Huancayo 
Mapa del Perú, ubicando región Junín 
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Mapa de Huancayo, ubicando distritos de Huancayo 

 
 

1.11. VIAS DE ACCESO 

De Lima a Pilcomayo.  
Por vía terrestre. Esta ruta sigue la Carretera Central, la qué casi es perpendicular a la costa fuera de 
Lima. Cruza la vía férrea más alta del mundo y el paso llamado Ticlio (4,818 msnm.) La distancia es 
de 301.80 Km y la duración aproximada del viaje de 5h 18 min 
Desde Lima:  
Lima – La Oroya    174.80 kilómetros 
La Oroya – Pilcomayo  127.00 kilómetros  
Total    301.80 kilómetros 

 
1.12. METAS FÍSICAS DEL SISTEMA PROPUESTO 

El proyecto “MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LEONCIO PRADO, TRAMO: AV. LAS 
AMÉRICAS – AV. ARGENTINA, ANEXO BUENOS AIRES, DISTRITO DE PILCOMAYO 
– HUANCAYO – JUNÍN”, CUI 2178753, comprende la ejecución de las siguientes metas físicas 
con una magnitud o metraje determinado, según se precisa a continuación: 
 
El proyecto tiene como finalidad en realizar los siguientes trabajos: obras provisionales como, alquiler 
de almacén, cartel de identificación de la obra de 3.60m x 4.80m.,  trabajos preliminares, seguridad 
y salud, demolición de veredas existentes, demolición de canal existente, construcción de pavimento 
rígido, veredas, rampas, martillos, badenes, sardineles, cunetas, alcantarillado de concreto, obras 
complementarias como, áreas verdes  y señalización horizontal las siguientes características: 

• Pavimento de concreto con un área de 10,418.15 m2, longitud total de 1294.00 m. con una 

resistencia Fc=210 kg/cm2 y espesor 0.20 m. 

• Construcción de 2,827.13 ml. De cunetas de concreto con resistencia de Fc= 175 kg/cm2. 

•  Construcción de 3,678.18 m2. De Veredas de concreto con resistencia de Fc= 175 kg/cm2. 

• Construcción de 17 unidades de Badenes en total 297.07 m2. De Badenes de concreto con 

resistencia de Fc= 210 kg/cm2. 

• Construcción de 2,689.35 ml. De sardinel de concreto con resistencia de Fc= 175 kg/cm2. 

• Construcción de 59 Unidades de rampas tipo I y 11 rampas tipo II de concreto con resistencia 

de Fc= 175 kg/cm2. 

• Construcción de 1,536.94 m2. De Martillos de concreto con resistencia de Fc= 175 

kg/cm2. 
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• Construcción de 67.32 m3. De alcantarillado de concreto con resistencia de Fc= 210 

kg/cm2. 

• Construcción de 1,254.52 m2. De Bocacalles de concreto con resistencia de Fc= 210 

kg/cm2. 

• Se contempla jardinería de 2,897.91 m2  

• Pintado de pavimentos, líneas continúas de  1,649.06 ml. 

• Pintado de pavimentos, líneas discontinuas de 612.00 ml. 

• Pintado de pavimentos, símbolos y letras de 228.90 m2. 

 
1.13. PRESUPUESTO DE OBRA 

El monto total actualizado del presupuesto base de la obra asciende a S/ 4,681,850.60 (CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 60/100 
SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.  
 

 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la Obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencias sobre la ejecución de la prestación materia del 
presente contrato. 
 
 

1.14. PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo de ejecución de la obra es de CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIOS, el 
mismo que se computa desde el día siguiente de cumplido las condiciones previstas en el artículo 176 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado. 
 
1.14.1. PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA 
- Revisión completa del Expediente Técnico de Obra (compatibilización entre las especialidades de 
presupuesto, planos y especificaciones técnicas) y realizar un recorrido de campo a la zona donde se 
desarrollarán los trabajos, debiendo compatibilizar entre ambos. 
- Verificar la libre disponibilidad de los terrenos de las obras lineales y de las no lineales, verificación 
de niveles, Beich Mark e identificar obstáculos e interferencias visibles y detectables para la ejecución 
en obra, como por ejemplo canales, postes eléctricos y telefónicos, vías asfaltadas y monumentos, 
debiendo comunicar la ENTIDAD mediante el correspondiente informe con las recomendaciones u 
observaciones que pudieran encontrar sus especialistas. 
- Participar en el Acto de Entrega de Terreno de la Obra, delimitación del área de trabajo, 
ubicación de puntos de control topográfico y suscripción del Acta de Entrega de Terreno. 
- Verificar la existencia de permisos, autorizaciones y documentación necesaria para el inicio de los 
trabajos, en conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
- Apertura del cuaderno de obra. El Residente de obra conjuntamente con el supervisor y/o 
inspector en la fecha de entrega del terreno, aperturarán el cuaderno de obra, el mismo que deberá 
encontrarse legalizado y firmado por el residente y supervisor y/o inspector en todas sus hojas, siendo 
la primera anotación el Acta de Entrega de Terreno. 
 
1.14.2 INICIO DE LA OBRA: 
 
a) Ejecución contractual 
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El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. 
Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación de la obra y se efectúe el pago 
correspondiente. 
b) Plazo de inicio de ejecución de obra: 
El inicio del plazo de ejecución de la obra, será de acuerdo a lo establecido en el Art. 176 del 
Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado. 
b.1 La programación de obra en barras Gantt - CPM, y el calendario de avance de obra valorizado que 
presente el Contratista para efectos de la suscripción del contrato, debe adicionarse lo siguiente: 
 
• La programación de obra, debe obedecer y reflejar a la campana de Gauss 
• La programación de obra en barras Gantt - CPM, debe tener una adecuada secuencia y vinculación 
con las partidas predecesoras, así como debe de apreciarse la ruta crítica. 
• El cronograma y calendario de avance de obra, debe estar vinculado a la programación en barras 
Gantt - CPM, concordantes con el adelanto para materiales y al calendario de desembolsos de la 
Entidad, realizado con el programa de cómputo MS-PROJECT u otro software. 
 
b.2 A los dos (7) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de obra, el contratista presentará a 
la supervisión y/o inspector la actualización de todos los calendarios y programación de obra 
contractuales (cronograma de ejecución de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales e 
insumos, de utilización de maquinaria de haber sido solicitado y programación en barras Gantt - CPM) 
a la fecha de inicio de obra. 
b.3 A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, EL CONTRATISTA efectuará el trazo 
y replanteo inicial (parcial o total) de obras del proyecto, oportunidad en que se verificarán los hitos 
de control para el trazo y niveles. De presentarse algunas diferencias durante el replanteo de la obra, 
las analizará a fin de determinar las causas que las genera, considerando para ello los alcances del 
contrato de obra. 
b.4 La realización oportuna del trazo y replanteo inicial, servirá para identificar, entre otros, la 
necesidad de adicionales y/o reducciones de obra; los mismos que deben ser gestionados 
oportunamente. 
b.5 Dentro de los quince (30) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, el 
CONTRATISTA presenta al SUPERVISOR o INSPECTOR DE OBRA, un informe técnico de 
revisión del expediente técnico de obra, que incluye entre otros, las posibles prestaciones adicionales, 
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. 
b.6 EL CONTRATISTA deberá basarse en la normatividad vigente para su correcta y oportuna 
aplicación. 

 
1.15. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento será ejecutado por el sistema de contratación A PRECIOS UNITARIOS, 
de acuerdo establecido en el expediente de contratación respectivo.  

1.16. ADELANTO DIRECTO 

De acuerdo al artículo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad otorgará 
un (01) Adelanto Directo por el Diez por ciento (10%) del monto del contrato Original. 
El contratista debe solicitar formalmente el único adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntado a su solicitud la garantía por adelanto mediante carta fianza o póliza 
de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar en monto solicitado 
dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 
La amortización por el Adelanto Directo se efectuará según lo dispuesto en el artículo 183 º de EL 
REGLAMENTO. 
 

1.17. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

De acuerdo al artículo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad otorgará 
Adelanto de Materiales o insumos por el Veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, 
conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentados por el contratista. 
La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (8) días calendarios previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad 
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que el contratista pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el 
calendario de avance de obra valorizad. Para tal efecto, el contratista debe solicitar la entrega de 
adelanto en un plazo de ocho (8) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante carta fianza o póliza de caución y 
comprobante de pago respectivo.  
Las Garantías que se presenten , deberá ser solidaria, irrevocable, incondicional, de realización 
automática a favor de LA MUNICIPALIDAD, vigente hasta la amortización total del Adelanto para 
Materiales e Insumos, acorde a lo establecido en el artículo 182 º de EL REGLAMENTO. 
 
 La amortización por el Adelanto para Materiales e Insumos se efectuará según lo dispuesto en el 
artículo 183 º de EL REGLAMENTO. 
 

1.18. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De conformidad con el Numeral 49.5 del artículo 49 del reglamento, el área usuaria puede incluir lo 
siguiente: 
1) El número máximo de consorciados es de dos (02) 

2) El porcentaje mínimo de participación del consorciado es 10% y el que acredite mayor 

experiencia es de 90%. 

 
1.19. CONFORMIDAD DE OBRA 

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 

1.20. VICIOS OCULTOS 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la Liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de la entidad a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, 
conforme a los dispuestos por los artículos 40 de la ley de contrataciones del estado y 173 de su 
reglamento. 

N° ITEM PLAZO MAXIMO DE 
RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA 

CONTABILIZADOS A 
PARTIR DE LA RECEPCION 
DE OBRA 

1 SIETE (7) AÑOS RECEPCION OBRA: TOTAL 

 
1.21. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE 

OBRA 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al 
saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo del treinta (30) días calendarios, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago 
debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

N° ITEM PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE 
LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE 
OBRA 

1  TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

 
1.22. SUBCONTRATACIÓN 

No se aceptarán subcontrataciones de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley de contrataciones 
del estado. 

 
1.23. VALORIZACIONES 

EL PERIODO DE valorización será mensual. La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será 
preparada por el Contratistas en coordinación con el Supervisor. El Contratista consignara en sus 
valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones. 
 
1.23.1. VALORIZACIONES MENSUALES 

Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (05) primeros días contados 
a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos, en DOS (2) 
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ejemplares foliados, 01 copias y 01 original acompañadas según el caso por los cómputos 
métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y 
verificados por el Supervisor cuyo contenido será:  

1. Informe de conformidad del funcionario responsable de la Unidad de Supervisión y 

liquidación. 

2.  Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de la oficina) 

3. Contrato de obra y adendas 

4. Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado) 

5. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relación 

del equipo mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad 

realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones. 

6. Valorización. 

6.1. Resumen de valorización. 

6.2. 5.2.- Ficha de identificación de obra. 

6.3. 5.3.- Reintegro por valorización. 

6.4. Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales). 

6.5. Formulas polinómica de reajuste. 

6.6. Valorización del presupuesto. 

6.7. Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales. 

7. Gráfico (Curva S) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y 

acumulado). 

8. Calendario de avance de obra valorizado. 

9. Planilla de Metrados. 

10. Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado (mínimo 20, señalar 

descripción y fecha) 

11. Copia de protocolos de calidad. 

12. Informe de especialistas del personal clave consideradas en expediente de contratación.  

13. Copia del cuaderno de obra DIGITAL del periodo de ejecución. 

14. Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP, 

AFP, ESSALUD). 

15. Planilla Electrónica del personal pensionista. 

16. Copia del seguro complementario contra todo riesgo. 

17. Copia del comprobante de pago, del mes anterior. 

18. Índices unificados para la construcción, copias de la formulas polinómicas del expediente 

técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases. 

19. Copia de inscripción a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo 

y materiales vigentes (de corresponder) 

20. Copia del contrato del Consorcio. 

21. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del Residente y 

Supervisor de Obra (en todas las valorizaciones) 

22. Otros documentos que considere importante. 

23. CD del Contenido de la Valorización. 

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en fecha no 
posterior al último día de tal mes, debiendo tener en consideración lo siguiente: 
Valorización mensual, que debe presentada al Inspector o Supervisor, papa su evaluación y aprobación, 
luego realizar su trámite en la Entidad, por parte de la Unidad de Sub Gerencia de Estudios, Obras 
Públicas, Supervisión y Liquidación y la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, una vez 
aprobado el contratista generara la factura para proceder al trámite del pago.   
El plazo máximo de LA SUPERVISIÓN de Obra para emitir la conformidad de las valorizaciones y su 
remisión a LA ENTIDAD para períodos mensuales es de cinco (05) días calendario, contados a partir 
del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por LA 
ENTIDAD en la fecha no posterior al último día hábil de dicho mes. 
1.23.2. VALORIZACIÓN FINAL. 
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Luego de la Recepción de las Obras, el Contratista presentará la Valorización Final, la cual será 
sometida a la aceptación u observación del Supervisor o de la ENTIDAD en forma escrita. Esta 
valorización final, debe estar respaldado por:  
a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo reclamo 
Legal, deudas y prebendas. 
b) Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante 
el periodo de ejecución. 
c) Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición. 
d) Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados. 
e) Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los 
trabajadores. 
f) Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior. 
g) Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los 
hubiera. 
h) Saldo a favor o en contra del Contratista. 

 
1.24. REAJUSTES 

Se realizara según la formula polinómica del expediente técnico, las valorizaciones que se efectúan a 
precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo 
coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o formulas polinómicas previstas en el 
expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices Unificados de Precios de la 
Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informativa –INEI, correspondiente al 
mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes 
en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.  
 

1.25. DE LAS OTRAS PENALIDADES DISTINTAS A LA PENALIDAD POR MORA 

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicación de las penalidades demora y otras penalidades 
según lo establece el Artículo 161, 162 y 163 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.  

Otras Penalidades 

N° Supuestos de Aplicación de Penalidad Forma de Calculo Procedimiento 

1.00 Cuando el personal del plantel profesional 
clave permanece menos de sesenta (60) 
días calendario o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días calendario, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

1 UIT, por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
Supervisor de la obra 
y/o verificación de la 
Unidad de Supervisión 
y liquidación o 
Gerencia de 
Infraestructura.    

2.00 En caso culmine la relación contractual 
entre el contratista y el personal ofertado 
y la Entidad no haya aprobado la 
sustitución del personal por no cumplir con 
la experiencia y calificaciones requeridas. 

0.50 UIT, por cada 
día de ausencia del 
personal en obra en 
el plazo previsto. 

Según informe del 
Supervisor de la obra 
y/o verificación de la 
Unidad de Supervisión 
y liquidación o 
Gerencia de 
Infraestructura.    

3.00 Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al Inspector 
o Supervisor de la obra, según 
corresponda, impidiéndole anotar las 
ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho 
impedimento. 

Según informe del 
Supervisor de la obra 
y/o verificación de la 
Unidad de Supervisión 
y liquidación o 
Gerencia de 
Infraestructura.    

4.00 Cuando el contratista de obra no entregue 
el programa de ejecución de obra y los 
calendarios de avance de obra valorizado, 
de adquisición de materiales e insumos y 
de utilización de equipos, sin afectar la 
ruta crítica adecuados al día de inicio de 
plazo de ejecución de obra en un plazo de 
24 horas. 

0.25 UIT, por cada 
día de retraso en la 
entrega de los 
calendarios. 

Según informe del 
Supervisor de la obra 
y/o verificación de la 
Unidad de Supervisión 
y liquidación o 
Gerencia de 
Infraestructura.   de la 
obra. 
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5.00 Cuando el contratista de obra no presente, 
modifique y/o sustituya el equipo y/o 
maquinaria clave declarados en su 
propuesta técnica. 

0.25 UIT por equipo 
y/o maquinaria por 
día de 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor de la obra 
y/o verificación de la 
Unidad de Supervisión 
y liquidación o 
Gerencia de 
Infraestructura.    

6.00 Cuando el residente de obra no se 
encuentre de manera permanente en la 
obra. 

0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
profesional 

Según informe del 
Supervisor de la obra 
y/o verificación de la 
Unidad de Supervisión 
y liquidación o 
Gerencia de 
Infraestructura.    

7.00 Revisión del Expediente Técnico de 
Obra: Cuando el residente de obra no 
presente a la supervisión de obra el 
informe de revisión del expediente técnico 
de obra en los plazos establecidos en el 
artículo 177 del reglamento de la ley de 
contrataciones del estado. 

0.25 UIT por cada día 
de retraso en la 
entrega del informe. 

Según informe del 
Supervisor de la obra 
y/o verificación de la 
Unidad de Supervisión 
y liquidación o 
Gerencia de 
Infraestructura.   . 

8.00 Amortización del Adelanto de 
Materiales e Insumos: Cuando el 
residente de obra no realice la 
amortización del adelanto de materiales e 
insumos según el Decreto Supremo N° 
011-79-VC. 

0.25 UIT por cada día 
de retraso en la 
entrega del informe. 

Según informe del 
Supervisor de la obra 
y/o verificación de la 
Unidad de Supervisión 
y liquidación o 
Gerencia de 
Infraestructura.    

9.00 Actualización del programa de 
ejecución de obra: En concordancia con 
el artículo 202.1 del RLCE, cuando el 
residente de obra no presente a pedido 
del supervisor de obra la actualización del 
programa de ejecución de obra y de los 
calendarios de avance de obra valorizado, 
de adquisición de materiales e insumos y 
de utilización de equipos, sin afectar la 
ruta crítica. 

0.25 UIT por cada día 
de retraso en la 
entrega de los 
calendarios. 

Según informe del 
Supervisor de la obra 
y/o verificación de la 
Unidad de Supervisión 
y liquidación o 
Gerencia de 
Infraestructura.   . 

10.00 Áreas de Trabajo: cuando el contratista 
de obra no cumpla con delimitar, señalizar 
y ubicar las áreas de trabajo de acuerdo a 
la norma G.050 del reglamento nacional 
de edificaciones. 

0.25 UIT por cada día 
de incumplimiento 
luego de notificada la 
causal. 

Según informe del 
Supervisor de la obra 
y/o verificación de la 
Unidad de Supervisión 
y liquidación o 
Gerencia de 
Infraestructura.    

11.00 Señalización de seguridad y salud en el 
trabajo: el contratista de obra deberá 
cumplir acorde al G.050 del RNE con la 
señalización correspondiente a un objeto, 
actividad o situación determinada 
presente durante la ejecución de la obra, 
de igual manera deberán estar 
debidamente señalizadas las vías y 
accesos de circulación, vías de 
evacuación, salidas de emergencia y 
zonas seguras. Las señales deben 
cumplir con lo indicado en la NTP 399.010 
Señales de Seguridad. 

0.25 UIT por cada día 
de incumplimiento 
luego de notificada la 
causal. 

Según informe del 
Supervisor de la obra 
y/o verificación de la 
Unidad de Supervisión 
y liquidación o 
Gerencia de 
Infraestructura.   . 

12.00 Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: Cuando el contratista de obra no 
presente a la supervisión de obra su plan 
de seguridad y salud en el trabajo acorde 
a lo estipulado en el G.050 del RNE en un 
plazo no mayor a siete (07) días 
calendarios de iniciada la ejecución de la 
obra. 

0.25 UIT por cada día 
de retraso. 

Según informe del 
Supervisor de la obra 
y/o verificación de la 
Unidad de Supervisión 
y liquidación o 
Gerencia de 
Infraestructura.    

13.00 Equipo de Protección Personal: cuando 
el contratista de obra no cumpla con dotar 
a todo su personal de obra con los 
equipos de protección personal acordes 

0.25 UIT por 
trabajador no 
equipado por día de 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor de la obra 
y/o verificación de la 
Unidad de Supervisión 
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con los peligros a los que están 
expuestos, según lo estipulado en la 
G.050 del RNE. 

y liquidación o 
Gerencia de 
Infraestructura.    

14.00 Cartel de Obra: cuando el contratista de 
obra no coloque el corte de identificación 
de obra, acorde al diseño otorgado por la 
Entidad y en el plazo estipulado en el 
expediente técnico de obra y/o contrato de 
obra y/o convenio de financiamiento. 

0.25 UIT por cada día 
de retraso luego de 
notificada la causal. 

Según informe del 
Supervisor de la obra 
y/o verificación de la 
Unidad de Supervisión 
y liquidación o 
Gerencia de 
Infraestructura.    

15.00 Pruebas y Ensayos: cuando el 
contratista de obra no realice las pruebas 
y ensayos de control de calidad de los 
materiales, procedimientos y trabajos 
ejecutados según los procedimientos, 
disposiciones y frecuencias establecidas 
en las especificaciones técnicas del 
expediente técnico de obra y/o normas 
técnicas peruanas. 

0.25 UIT por prueba 
y/o ensayo no 
realizado por cada 
día de retraso luego 
de notificada la 
causal. 

Según informe del 
Supervisor de la obra 
y/o verificación de la 
Unidad de Supervisión 
y liquidación o 
Gerencia de 
Infraestructura.    

16.00 Pago y reconocimiento de servicios al 
personal de obra: cuando el contratista 
de obra no cumpla con sus obligaciones 
en el pago y reconocimiento de servicios 
al personal de obra. La penalidad será por 
personal y/o caso detectado por día de 
retraso en los pagos. 

0.25 UIT por personal 
y/o caso detectado 
por día de retraso en 
el pago. 

Según informe del 
Supervisor de la obra 
y/o verificación de la 
Unidad de Supervisión 
y liquidación o 
Gerencia de 
Infraestructura.   . 

17.00 Entrega de Información y/o 
documentación incompleta y/o con 
errores y/o extemporánea: cuando el 
contratista de obra entregue 
documentación incompleta y/o con 
errores y/o extemporánea, que afecten los 
procedimientos, tramites y/o 
disposiciones estipulados en el 
reglamento de la ley de contrataciones del 
estado para el normal desarrollo y 
ejecución de la obra. 

0.25 UIT por cada 
trámite documentario 
por día de retraso y/o 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor de la obra 
y/o verificación de la 
Unidad de Supervisión 
y liquidación o 
Gerencia de 
Infraestructura.   . 

18.00 Subsanación y/o absolución de 
observaciones: cuando el residente de 
obra no subsane y/o absuelva las 
observaciones a los trabajos realizados 
planteadas por la supervisión de obra y/o 
la Entidad en los plazos solicitados y/o 
requeridos. 

0.25 UIT por día de 
retraso en la 
subsanación y/o 
absolución de 
observaciones luego 
de notificada la 
causal. 

Según informe del 
Supervisor de la obra 
y/o verificación de la 
Unidad de Supervisión 
y liquidación o 
Gerencia de 
Infraestructura.    

19.00 Mitigación ambiental: cuando el 
contratista de obra no cumpla con lo 
estipulado en el estudio de impacto 
ambiental del expediente técnico de obra 
y/o con la normatividad del MINAM. 

0.25 UIT por día de 
incumplimiento luego 
de notificada la 
causal. 

Según informe del 
Supervisor de la obra 
y/o verificación de la 
Unidad de Supervisión 
y liquidación o 
Gerencia de 
Infraestructura.   . 

20.00 Personal Ofertado; cuando no cumple 
con proveer el personal establecido en su 
oferta  

0.5 UIT por día de 
incumplimiento luego 
de notificada la 
causal. 

Según informe del 
Supervisor de la obra 
y/o verificación de la 
Unidad de Supervisión 
y liquidación o 
Gerencia de 
Infraestructura.    

21.00 Por indicar en el cuaderno de obra que 
la obra está terminada (cuando aún hay 
partidas faltantes o inconclusas) 

Por Ocurrencia, 5 
UITs 

 

 
Notas: 

           1. para el cálculo se empleara la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del evento que 
origina la penalidad. 
2. las penalidades indicadas se aplicaran al emitir el pago del entregable o valorización en curso, o en 
su defecto, o en la liquidación final de contrato. O se cobrara del monto resultante de la ejecución de 
la garantía de fiel cumplimiento. 
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1.26. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

La recepción de la obra se realizará de conformidad con el artículo 208º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una 
inspección conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no 
existen observaciones con relación a la calidad y terminación de la Obra y estén en funcionamiento 
todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederá a la Recepción, suscribiéndose el Acta 
correspondiente, en la que se indicará claramente el estado final de la obra, de acuerdo a lo indicado 
en el Artículo 208° del Reglamento. 
En Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo 
para facilitar la verificación de la culminación de la obra y demás documentos que correspondan, sin 
perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra. 
El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los 
componentes que conforman la obra. 
 

1.27. LIQUIDACION DE OBRA 

Obligaciones De Termino De Obra 
EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la 
recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su 
revisión, verificación y conformidad, para fines de la Recepción de la Obra: 
 
1. Catálogos, manuales y garantías de todos los sistemas y equipos que conforman la obra. 
2. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra. 
3. Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles según formato que será entregado al inicio 
obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba. 
4. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra 
para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra. 
5. Planos de Replanteo. 
6. Copia del Cuaderno de obra y fotos. 
7. Pruebas de control de calidad. 
8. Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación de 
Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, del numeral 1.23.2- Valorizaciones, 
 
La liquidación Final debe estar respaldada por:  
 

a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo reclamo legal, 

deudas y prebendas.  

b) Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final.  

c) Costo Total de la Obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.  

d) Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la Valorización anterior.  

e) Deducciones en favor de EL CONTRATISTA por incumplimiento de plazo y otros conceptos, 

si los hubiera.  

f) Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA. 

g) Certificados, cartas de garantía, protocolos de pruebas y control de calidad originales. 

h) Planos post construcción. 

i) Panel fotográfico y/o video, post ejecución. 

 
Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) días después de la recepción de la obra, EL 
CONTRATISTA, deberá entregar a LA SUPERVISIÓN en original y un (01) copia el Expediente 
Técnico Final, conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Físico 
y Valorizado, Cálculos Justificativos y Planos. 
 
De no presentar la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad al artículo 209° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD ordena a LA SUPERVISIÓN, 
la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, 
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siendo los gastos a cargo de EL CONTRATISTA. LA ENTIDAD notifica la liquidación a EL 
CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 

1.28. PAGO 

La entidad se obliga a pagar la contraprestación a el contratista en soles, en periodos de valorización 
mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases, asimismo, la entidad se encuentra 
obligada a pagar el monto correspondiente el saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo 
de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la entidad, el contratista 
tiene derecho al reconocimiento de los interese legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 
de la ley de contrataciones del estado y los artículos 1244,1245 y 1246 del código civil, para tal efecto, 
se formulara una valorización de intereses y el pago de efectuar en las valorizaciones siguientes.  
 

1.29. DOMICILIO PARA NOTIFICACIÓN EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 
El postor ganador de la buena pro, consignara un correo electrónico, a donde se le notificara todos los 
actos y actuaciones recaídos durante la ejecución contractual, como en el caso, entre otros, de 
ampliación de plazo. Asimismo, señalara un domicilio legal a donde se le notificara los actos que tienen 
un procedimiento prestablecido de notificación, como es el caso de resolución o nulidad de contrato. 
 

1.30. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  

 

1. Errores o contradicciones. 

EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradicción en los 
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento de LA SUPERVISIÓN. 

 

2. Obras provisionales. 

EL CONTRATISTA deberá acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto a EL 

CONTRATISTA y a LA SUPERVISIÓN, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir 

oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados 

de acuerdo a la programación de la obra fechado desde el inicio efectivo del plazo de ejecución. 

Estos ambientes ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e 

iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y 

comunicaciones de ser necesarias. 

Asimismo, EL CONTRATISTA instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a 

realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 

a) El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, 

exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas 

practicables. La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero 

empleado. 

b) Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios 

higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio 

de EL SUPERVISOR. 

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar EL 

CONTRATISTA para el más eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecución de la 

obra, pero, en cualquier caso, deberá mantener informado a LA SUPERVISIÓN de las 

modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno. 

EL CONTRATISTA será responsable de la vigilancia general de la obra en forma continua, para 

prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o 

ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. 

 

EL CONTRATISTA deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de 

peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento 

donde puedan producirse accidentes. 
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3. Cuaderno de obra digital. 

La Entidad habilita un cuaderno de obra digital en cada contrato de ejecución de obra registrado y 

publicado en el SEACE. 

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra están obligados a registrar en el 

cuaderno de obra digital, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de obra, según 

lo previsto en la Ley, el Reglamento, así como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-

OSCE/CD. 

El registro de la información en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado únicamente por 

perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de 

conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente Directiva, así como en los términos y 

condiciones de uso y los documentos de orientación sobre las funcionalidades de esta herramienta 

informática que establezca el OSCE. La aceptación de los términos y condiciones de uso del 

cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interacción con este y supone su estricto 

cumplimiento. 

Excepcionalmente, la Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección 

de la contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, 

cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, la entidad 

debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del formato previsto en 

el Anexo N° 1 de la Directiva y esperar el pronunciamiento del OSCE. 

4. Programa de trabajo. 

Dentro de los siete (07) días calendario computados desde el inicio efectivo de la obra, EL 

CONTRATISTA deberá presentar para consideración de LA SUPERVISIÓN, el Calendario de 

Obra Valorizado Contratado y el Calendario detallado de Adquisición de Equipos y Materiales 

ajustado al plazo de ejecución de obra desde la iniciación efectiva y terminación del plazo de 

ejecución de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los 

diferentes trabajos. Estos programas de trabajos deberán ser elaborados utilizando el Método del 

Camino Crítico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT. Al actualizar su programa de trabajo 

y/o cronograma, EL CONTRATISTA deberá tomar en cuenta las restricciones originadas por caso 

fortuito o de fuerza mayor. 

EL CONTRATISTA estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le 

sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando LA SUPERVISIÓN 

lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a 

los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y 

aprobación de LA SUPERVISIÓN. 

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el responsable de LA SUPERVISIÓN 

de Obra, no eximirán a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones y responsabilidades 

emergentes del Contrato. 

5. Tareas en horas extraordinarias. 

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de 

trabajo o en días feriados EL CONTRATISTA deberá solicitar autorización a LA SUPERVISIÓN 

con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual 

dispondrá LA SUPERVISIÓN lo necesario para su control. 

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL CONTRATISTA 

podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo a LA 

SUPERVISIÓN inmediatamente antes de su iniciación. 

En cada caso LA SUPERVISIÓN procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la 

situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas 

extraordinarias. 

6. Limpieza general y retiro de obras provisionales. 
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Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes 

construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto 

limpio, debiendo EL CONTRATISTA efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 

7. Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas. 

LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas de EL 

CONTRATISTA dentro y fuera de la obra. 

8. Calidad especificada. 

Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligación de EL CONTRATISTA alcanzar la 

calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la ejecución de 

las partidas e instalaciones. 

A tal efecto LA SUPERVISIÓN, establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades 

de control de calidad. 

LA SUPERVISIÓN tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o 

ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La 

ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará a EL CONTRATISTA de ninguna de sus 

obligaciones estipuladas en el Contrato de Ejecución de Obra. En el caso que los materiales y 

equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrá a 

cargo de EL CONTRATISTA. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados 

serán comunicados por escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea posible, a fin de que 

tome las medidas correctivas, de ser el caso. 

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por LA SUPERVISIÓN debido a su 

inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

9. Seguros aplicables. 

 EL CONTRATISTA, antes del inicio de la ejecución del Servicio deberá obtener todos los Seguros 

necesarios según la Legislación Nacional aplicable y conforme al detalle que se indica en el presente 

numeral, contratados con una aseguradora debidamente autorizada por la SBS, los mismos que 

deberán acreditarse ante LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCOMAYO, de acuerdo con 

las Bases Integradas de la Licitación Pública. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto 

de este Contrato haya sido recibido satisfactoriamente por LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PILCOMAYO 

Las Pólizas y demás documentación requerida en este acápite de Seguros estarán a disposición de 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCOMAYO quien podrá solicitarlas en cualquier 

momento para su verificación. El incumplimiento de esta obligación será causal de resolución del 

presente Contrato.  

EL CONTRATISTA presentará la documentación de las Pólizas de Seguros después de la 

suscripción del presente Contrato y cinco (5) días antes del inicio efectivo de ejecución de obra, y 

serán entregadas por mesa de partes de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCOMAYO. 

EL CONTRATISTA presentará la documentación de las Pólizas de Seguros después de la 

suscripción del presente Contrato y cinco (5) días antes del inicio efectivo de ejecución de obra, y 

serán entregadas por mesa de partes de LA MUNICIPALIDAD. 

o  Seguro de todo Riesgo de Construcción (CAR) 

La póliza considerada el Valor Total de la Obra. Deberá considerar el IGV. 

Coberturas y Sumas Aseguradas Mínimas 

COBERTURAS SUMA ASEGURADA MINIMA 

A Daños materiales que sufran los bienes 

asegurados. Básica 

Valor Total de la Obra 

B Daños causados directamente por terremoto, 

temblor, maremoto y erupción volcánica 

Valor Total de la Obra 
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C Daños causados directamente por lluvias, 

ciclón, huracán, tempestad, vientos, 

inundación, desbordamiento y alza de nivel de 

aguas, enfangamiento, hundimiento, o 

deslizamiento del terreno, derrumbes y 

desprendimiento de tierra o de rocas. 

Valor Total de la Obra 

D Daños causados directamente por EL 

CONTRATISTA en el curso de la ejecución 

de las operaciones llevadas a cabo con el 

propósito de dar cumplimiento a sus 

obligaciones derivadas del Mantenimiento 

Ampliado. 

Valor Total de la Obra 

E Responsabilidad Civil en que incurra el 

asegurado por daños causados a bienes de 

terceros o lesiones a terceros, incluyendo 

Responsabilidad Civil Cruzada. 

25% del Valor Total de la Obra 

F Riesgos Políticos tales como huelgas, motines, 

conmociones civiles, daño malicioso 

vandalismo, terrorismo y sabotaje 

Valor Total de la Obra 

 

Deducibles  

Los deducibles de las coberturas de seguros, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. Los 

deducibles en su estructura porcentual no podrán ser mayores al 10% del monto indemnizable 

o al 2% del Valor del Predio afectado. Los deducibles mínimos no deberán ser mayores al 

0.5% del Valor Total de la Obra 

o Seguro de Responsabilidad Civil 

Coberturas Mínimas 

La Cobertura por contratar incluirá como mínimo:  

- Responsabilidad Civil General Extracontractual y Contractual  

- Responsabilidad Civil Patronal (estarán cubiertos todos los trabajadores, sean estos 

empleados u obreros en planilla o no) 

- Responsabilidad Civil de Locales y Operaciones  

- Alimentos y Bebidas - Incendio y/o explosión y/o daños por agua y/o daños - Uso de armas 

de Fuego 

- Polución y/o Contaminación accidental  

- Responsabilidad Civil Cruzada  

- Responsabilidad Civil por Contratistas Independientes y/o Sub Contratistas.  

- Seguro de Responsabilidad Civil por Transporte de Mercadería, incluyendo cualquier tipo 

de mercadería considerada como peligrosa y que sea manejada y/o transportada por el 

Proveedor del Servicio, que cubra los daños a terceros y al medio ambiente ocasionados por 

el transporte. La cobertura de Responsabilidad Civil deberá asegurar las operaciones desde la 

recepción, recojo, almacenaje, consolidación y el transporte de la carga al lugar de servicio.  

- Responsabilidad Civil Admitida 

Sumas Aseguradas Mínimas  

La Suma Asegurada de la póliza considerará el 5% del Valor Total de la Obra. En el Valor 

Total de la Obra se deberá considerar el IGV.  

En lo que respecta a Responsabilidad Civil Admitida se considerará una suma asegurada 

mínima de US$ 5 000,00.  

La cobertura de esta póliza podrá ejecutarse como Primaria o como exceso de la cobertura de 

Responsabilidad Civil cubierta por la Póliza de Construcción (CAR).  
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Deducibles  

Los deducibles de las coberturas de seguros, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. Los 

deducibles en su estructura porcentual no podrán ser mayores al 10% del monto 

indemnizable. Los deducibles mínimos no deberán ser mayores al 0.5% del Valor Total de la 

Obra 

o Seguro complementario de Trabajo de Riesgo (Pensiones y Salud) 

La póliza considerará a todo el personal a cargo de EL CONTRATISTA que realizará el trabajo 

de instalación y/o que esté vinculado en la ejecución del servicio contratado por LA 

MUNICIPALIDAD, considerando que la actividad de construcción requiere de manera 

obligatoria este tipo de seguro, según normatividad vigente.  

o  Seguro Vida Grupo (D. L N° 688) 

EL CONTRATISTA a su total y única responsabilidad deberá contratar y mantener cobertura 

de seguro para cualquier trabajador sea peruano y/o extranjero, realizará el trabajo de 

instalación y/o que esté vinculado en la ejecución del servicio contratado por PROVIAS 

NACIONAL, bajo las regulaciones y leyes del Perú de acuerdo con lo establecido por la 

normativa vigente. 

o Otras consideraciones para todos los seguros solicitados 

a) El Contratista obligatoriamente y antes al inicio de la obra, presentara a la Municipalidad: 

• El original o copia de las pólizas considerando los Términos y Condiciones solicitados 

• Copia de la factura cancelada por el pago de la totalidad de la prima correspondiente 

respecto de las pólizas contratadas o el Convenio de Pago de Primas de Seguros con las 

facturas correspondientes a las cuotas pagadas cuyo vencimiento es anterior a la fecha 

de la presentación de la póliza. 

b) Las pólizas que presente EL CONTRATISTA deberán incluir un endoso o adenda de 

Cesión de Derechos a favor de LA MUNICIPALIDAD en la que conste que:   

• La Compañía de Seguros que emite la póliza de seguro, se compromete a no anular ni 

modificar por ningún motivo y en ninguna circunstancia, incluyendo la falta de pago, 

las coberturas emitidas a favor de EL CONTRATISTA en cumplimiento del presente 

convenio, sin previo aviso por escrito a LA MUNICIPALIDAD con treinta (30) días de 

anticipación 

• En el caso de siniestros que afecten los bienes asegurados las indemnizaciones serán 

pagadas a LA MUNICIPALIDAD. 

c) Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendrá total y exclusiva 

responsabilidad por el pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con su personal 

tales como el pago de remuneraciones, CTS, indemnizaciones, préstamos, leyes sociales y 

demás derecho y beneficios que le correspondan y en general cualquier contribución, 

aporte o tributo creado o por crearse que sea aplicable para estos casos, obligándose a 

mantener a LA MUNICIPALIDAD libre de cualquier reclamo por estos conceptos, en 

tanto dicho personal no tiene ni tendrá ninguna vinculación de orden laboral ni contractual 

con LA MUNICIPALIDAD. 

d) EL CONTRATISTA deberá contratar todas las pólizas que se encuentran consideradas 

como obligatorias en la normativa vigente, independiente que sean mencionadas o no 

mencionadas en la presente numeral. EL CONTRATISTA podrá contratar, bajo su costo, 

otras pólizas y coberturas no solicitadas que considere necesarias para mejorar su posición 

de riesgo. 

e) El CONTRATISTA es responsable de requerir y verificar que cada uno de los 

subcontratistas, sean estos directos o indirectos, o contratistas independientes 

comprometidos en desarrollar los servicios o trabajos relacionados con el Contrato, 

mantengan en vigor el mínimo de seguros requeridos anteriormente, especificando que 
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LA MUNICIPALIDAD, sus funcionarios y trabajadores serán eximidos de todo reclamo, 

costo o gasto, resultante de las operaciones bajo este contrato. Así también cada 

subcontratista será responsable por garantizar el pago de los beneficios sociales de todos 

los trabajadores (empleados y obreros) en concordancia con las leyes y regulaciones 

peruanas. 

 

10. Prohibiciones.  

El CONTRATISTA está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o 

copias de los mismos, sin autorización escrita por parte de LA SUPERVISIÓN, de darse el caso 

dichos documentos de autorización deberán entregarse una copia a LA ENTIDAD.  

11. Cumplimiento de normas y leyes. 

a) El CONTRATISTA debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y 

ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos. Los 

daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta de EL 

CONTRATISTA y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.  

b) En caso de existir divergencias entre las Bases Integradas y dichas leyes, normas o reglamentos, 

es obligación de El CONTRATISTA poner en conocimiento de LA SUPERVISIÓN esta 

situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir.  

c) El CONTRATISTA tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera 

necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio 

de obra.  

d) El CONTRATISTA está obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, 

cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la 

responsabilidad recaerá sobre El CONTRATISTA.  

e) Ningún trabajo adicional se comenzará sin autorización escrita de LA ENTIDAD, caso contrario 

no será reconocido para fines de pago y será de responsabilidad de EL CONTRATISTA. 

 

12. Conservación del medio ambiente.  

a) El CONTRATISTA tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para 

lo cual deberá cumplir con todas las provisiones necesarias.  

b) El CONTRATISTA deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales para colocar 

los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto 

negativo con el medio ambiente.  

c) El CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, 

contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 

13. Personal propuesto. 

a) EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de ejecutar su prestación con el plantel profesional 

acreditado para la firma de contrato, de ser el caso, excepcionalmente y de manera justificada 

EL CONTRATISTA puede solicitar a LA ENTIDAD le autorice la sustitución del profesional 

propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales 

iguales o superiores a las del profesional consignadas en las Bases Integradas; teniendo LA 

ENTIDAD la potestad de aceptar o rechazar dicho cambio de considerarlo que no cumple con 

las condiciones señalada, la sustitución se realizar de acuerdo a lo establecido por el artículo 

190° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado. 

b) EL CONTRATISTA empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Dirección 

Técnica de la Obra, guiados por el Residente de Obra, salvo que el responsable de la Supervisión 

de Obra solicite su remoción.  



[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCOMAYO 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 002-2023-MDP/CS    
 

 
 

39 

c) EL CONTRATISTA tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 

satisfactorio, de acuerdo a las órdenes de LA SUPERVISIÓN.  

EL CONTRATISTA tiene la obligación de proponer el personal clave para la ejecución de la obra, 
solo a profesionales que para el inicio efectivo sus funciones se encuentren debidamente colegiados y 

habilitados, por sus respectivos colegios profesionales. 
  

2. REQUISITOS MINIMOS 

2.1. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA 

El contratista puede ser persona Natural o Jurídica, y podrá participar individualmente o en consorcio. 
En este último supuesto, cada uno de los integrantes del consorcio deberá cumplir los requisitos 
señalados en este numeral y en la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD-“PARTICIPACION DE 
PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO”. 
EL CONTRATISTA deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de proveedores 
que administra el OSCE, en el capítulo de Ejecutores de Obra. 
EL CONTRATISTA no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, 
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por consiguiente, no deberá 
encontrarse incluido en el Capítulo de inhabilitados para Contratar con el estado que administra el 
OSCE. Tampoco podrá estar incurso en las causales de impedimento establecidas en el Art. 11° de la 
Ley de Contrataciones del Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los consorciados. 
Por ser la prestación a ejecutarse destinada a una obra pública, la cual debe cumplir necesariamente 
las pautas normativas establecidas por el propio Estado, EL CONTRATISTA debe conocer las normas 
y reglamentos que regulan la prestación de este tipo de servicio. 
 

 
A) PLANTEL PROFESIONAL 

 
EL CONTRATISTA  deberá contar con un equipo mínimo de profesionales que, en estricto 
cumplirán obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes Términos de 
Referencia, de modo tal que se garantice la calidad de la Obra a ejecutar. 
En caso que el postor resulte ganador en más de dos procedimientos de selección de LA 
ENTIDAD en tiempos paralelos, deberán realizar el cambio del Personal Especialista y Personal 
de apoyo ( siempre y cuando durante dicho procedimiento se haya presentado con los mismos 
profesionales), siendo que para el residente de obra el cambio será previo a la suscripción de 
contrato, y para el caso de los demás profesionales será antes del inicio de su participación efectiva 
en la ejecución de obra, los cuales deberán cumplir con el mismo o superior perfil técnico (reunir 
calificaciones profesionales), requeridos en los términos de referencia y las bases, en caso que el 
residente de obra, este deberá prestar servicio a exclusividad en la obra1. 
Se precisa que, para efectos del reconocimiento y evaluación de la experiencia efectiva del 
personal profesional clave que será evaluado, solo será posible de acreditación en el presente 
proceso aquella experiencia que el profesional haya obtenido contando con las condiciones legales 
para el ejercicio de su profesión. 
Por necesidad de especialización y cumplimiento de los plazos, cada profesional del personal 
especialista asumirá solo un (1) especialidad de acuerdo a sus calificaciones y experiencia. 
NOTA: 
La colegiatura y habilidad profesional deberán acreditarse en inicio de su participación efectiva en 
la ejecución de la obra. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

UND EQUIPO CANTIDAD 

  MAQUINARIA   

1 
CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 

1 

2 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1 

3 CARGADOR FRONTAL 1 

4 CAMION VOLQUETE 15 M3 1 

5 MOTONIVELADORA DE 130-135 HP 1 

6 
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 GAL 

1 

7 
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 

1 

  EQUIPOS   

8 
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 

1 

9 
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 

1 

10 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg. 1 

11 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1 

12 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 
11P3. 1 

13 ESTACION TOTAL GTS  3009 1 
 
 
Acreditación: 
 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler 
u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En 
el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditación de este requisito pueden 
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 RESIDENTE DE OBRA 
Ingeniero Civil 
ESPECIALISTA AMBIENTAL 

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o ingeniero ambiental 
de recursos naturales y energía renovable o ingeniero de recursos renovables o ingeniero 
ambiental y de recursos naturales 
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad 
ESPECIALISTA EN CALIDAD 

Ingeniero Civil 
Requisitos: 
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Acreditación: 
 
Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en 
caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria – SUNEDU17.  
 
 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 
 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 RESIDENTE DE OBRA 

Experiencia  de 36 meses como Residente y/o jefe y/o inspector y/o supervisor y/o jefe de 
supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente principal y/o 
ingeniero residente y/o supervisor principal de obra., en obras similares, que serán 
computados desde la fecha de la colegiatura. 
ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL 
Experiencia de 18 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o 
responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: mitigación ambiental o ambientalista 
o monitorio y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente, en obras en general, 
computados desde la fecha de la colegiatura. 
 
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO 
Experiencia de 24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o 
responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional 
o seguridad de obra o seguridad en trabajo o salud ocupacional o implementación de planes 
de seguridad e higiene ocupacional o prevención de riesgos laborales., en obras en general, 
computados desde la fecha de su colegiatura. 
 
ESPECIALISTA EN CALIDAD 
Experiencia de 24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o 
supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: calidad o programa de calidad o protocolos 
de calidad, en obras en general, computados desde la fecha de la colegiatura. 
 
 
Acreditación: 
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que 
conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 
del Reglamento. 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u 
organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien 
suscribe el documento.  

 
17    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 
completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados 
la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó 
el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 
 

 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  
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Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  

 

CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluación referido al 
precio no debe superar el 40 % de la evaluación total. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 

otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 

PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [Máximo 20] 18 puntos  

 
 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 40 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a una (1) 
vez el valor referencial en la ejecución de obras similares, durante los 10 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  

 
Se considerará obra similar a: vías urbanas de circulación peatonal y 

M = Monto facturado 
acumulado por el postor  
        
 
M >= [120 veces el valor 
referencial: 

                         40 puntos 
 

 
18   Hasta un máximo de 40 puntos, de conformidad con el numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley N° 31728. 

 
20  El monto no puede ser mayor a una (1) vez el valor referencial. En ese sentido, si por ejemplo se opta por evaluar hasta una 

(1) vez el valor referencial, la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
M >= 1 vez el valor referencial      […] puntos  

M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial  […] puntos 
M > 0.25 veces el valor referencial y < 0.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

vehicular, construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de 
circulación peatonal y/o vehicular con pavimento (rígido y/o flexible y/o 
semiflexible), en las siguientes intervenciones: avenidas y/o calles y/o 
pasajes y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías 
locales, que contengan como mínimo 5 de los siguientes componentes 
en un solo contrato: Reubicación de postes de redes eléctricas o 
similares; mejoramiento de sub rasante; veredas; Cunetas; Badenes; 
Sardineles; alcantarillas de concreto; plan de monitoreo arqueológico 

 
Acreditación: 

 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos 
y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus 
respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas 
constancias de prestación o cualquier otra documentación19 de la cual se 
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto 
total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte 
(20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe 
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual 
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de 
selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al 
método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que 
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación 
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en 
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha 
experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, 
o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como 
consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar 
adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en 
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el 
Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza 
conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio 
en las Contrataciones del Estado”. 

  

M >= [0.5) veces el valor 
referencial y < [1]veces el 
valor referencial: 

                           [30]puntos 
 
M > 0.25 veces el valor 
referencial y < [0.5] veces el 
valor referencial: 
                           [20] puntos  

 
 
 

 
19  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 

que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros. 
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C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL [40.] puntos  

C.1 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE [40] puntos 

  
RESIDENTE DE OBRA. 
 
Criterio: 
 
Se evaluará en función al tiempo de experiencia que supere el periodo 
de tiempo exigido como requisito de calificación del personal que 
conforma el plantel profesional clave.  
 
 
 
 
ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL. 
 
Criterio: 
 
Se evaluará en función al tiempo de experiencia que supere el periodo 
de tiempo exigido como requisito de calificación del personal que 
conforma el plantel profesional clave. 
 
 
 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EEN EL 
TRABAJO 
 
Criterio: 
 
Se evaluará en función al tiempo de experiencia que supere el periodo 
de tiempo exigido como requisito de calificación del personal que 
conforma el plantel profesional clave 
 
ESPECIALISTA EN CALIDAD 
 
Criterio: 
 
Se evaluará en función al tiempo de experiencia que supere el periodo 
de tiempo exigido como requisito de calificación del personal que 
conforma el plantel profesional clave 
 
Acreditación: 
 
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o 
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que 
conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

• Este factor evalúa el periodo de tiempo de experiencia que 
supere el requisito de calificación. Por ejemplo, si el requisito de 
calificación establecido es 2 años de experiencia, el factor debe 
evaluar más de 2 años hasta 3 años y así sucesivamente. 

 

• Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia 
del plantel profesional clave” previstas en el literal A.3 del 
numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases 
resultan aplicables para el presente factor.  

 

 

Más de [5] años:    
  [10.] puntos 

 

Más de [4.] hasta [3.] 
años: 

[5.] puntos 
 

Más de [3.]  
[3] puntos 

 
 
 

Más de [4] años:    
  [10.] puntos 

 

Más de [3.] hasta [2.] 
años: 

[5.] puntos 
 

 
 
 
 

Más de [4] años:    
  [10.] puntos 

 

Más de [3.] hasta [2.] 
años: 

[5.] puntos 
 

 
 

Más de [4] años:    
  [10.] puntos 

 

Más de [3.] hasta [2.] 
años: 

[5.] puntos 
 

 
 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
 
 



[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCOMAYO 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 002-2023-MDP/CS    

 46 

 
 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] 
para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO21 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 

 
21  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 22 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 23 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 

 
22  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
23  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 24. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].25 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE26 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

 
24  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
25  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
 
26   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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PORCENTAJE27 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS28 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 
ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE29] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

• En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 
 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

 
27   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 

mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
28  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula  
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 

Reglamento.  
 
29   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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PORCENTAJE 30 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR31  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
30   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 

porcentaje. 
 
31  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad32: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico. 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 

 
32  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 

ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS33  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 

 
33  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, para el presente procedimiento de selección se puede incluir la siguiente 
cláusula: 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 
el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
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GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales34. 

 
  

 
34  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales  

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación 
derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ 
REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA 
OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la obra   

Monto de la obra 

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto    

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
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……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  
 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  
 

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 
 

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 
selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 35 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 36 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 
  

 
35  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
36  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 37 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 38 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%39 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
37 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.  
 
38 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.  
 
39 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.  
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 
 
  



[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCOMAYO 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 002-2023-MDP/CS    

 66 

 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV40  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
40  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores  
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo 
siguiente: 
 

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 
 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV41  

5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo 
siguiente: 
 

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
  

 
41  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores  
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 



[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCOMAYO 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 002-2023-MDP/CS    

 70 

 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV42  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
42  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores  
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV43  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo 
siguiente: 

 
43  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores  
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa44 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
44    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 

Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de las provincias 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 
 
 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 
 

77 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO45 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

46 DE: 
MONEDA IMPORTE47   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA48 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO49  

1           

2           

3           

4           

5           

 
45  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 

 
46  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor  sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 

jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 

escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
47  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
48  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 

 
49  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO45 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

46 DE: 
MONEDA IMPORTE47   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA48 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO49  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE 
AL MONTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA] 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección verifica la página web del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación 
Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 


