
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS 

CONCURSO PUBLICO Nº03-2023-MPC 

  
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS 

CONCURSO PUBLICO Nº03-2023-MPC 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por 
los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las 
bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 
    Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022  
y octubre de 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA1 

 
 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 03-2023-MPC 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 
 

 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO “CREACION DEL 

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA 

TROCHA CARROZABLE TRAMO CAYARANI - EMPALME AR 

105, ARMA EN EL DISTRITO DE CAYARANI Y DISTRITO DE 

SALAMANCA DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL 

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – CUI N° 2592559” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de obras, en 
la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones 
del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a 
sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los 
funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el 
proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se 
presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la 
materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones 
del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras 
formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo 
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra 
Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del 
Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar 
las bases y resumen ejecutivo.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, 
basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
  
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” 
publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido 
en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas.  

 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
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La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las 
disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  
 

 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E 
INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las bases 
integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la 
contratación pública u otra normativa  que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser 
elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8  al 72.11 del artículo 72 del 
Reglamento. 

 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe 
remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 
27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha 
solicitud. 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben 
estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, Ley de 
Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de 
persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el 
caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o 
visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-

digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas 
hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando 
el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido 
en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser 
descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido 
en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento 
y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos 
de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 
 
 

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y factores 
de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 82.1 
del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 82.2 
y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El comité de selección evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
de conformidad con el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de ponderación 
previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la contratación 
del servicio de consultoría de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y 
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Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los doscientos mil Soles 
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio 
en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. 

 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que 
se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al 
correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su 
responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la 
solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la 
subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 1.9.3 de 
la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en el artículo 68 del 
Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa 
siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2 del artículo 84 del Reglamento. El 
desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el 
SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los 
ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido 
el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo 
día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de 
producido.  
 
 

Importante 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos 
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de 
Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más 
tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la 
buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de 
los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 
141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados 
en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la 
Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la 
liquidación final.  
 
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma 
que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el 
artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas 
que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. 
Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos 
extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
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Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el 
artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto 
del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la 
sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, 
según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las 
bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 

 
3.7. PAGOS 

 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, 
según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las 
condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario 
que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se 
indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo 
repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley 
y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES 
INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS 

RUC Nº : 20191802633 

Domicilio legal : AV. MARISCAL CASTILLA Nº106 CHUQUIBAMBA - 
CONDESUYOS 

Teléfono: :  

Correo electrónico: : Logística.chuquibamba@gmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra 
para LA “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA TROCHA 
CARROZABLE TRAMO CAYARANI - EMPALME AR 105, ARMA EN EL DISTRITO DE CAYARANI Y 
DISTRITO DE SALAMANCA DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL DEPARTAMENTO DE 
AREQUIPA” – CUI N° 2592559” 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 676,167.00 (seiscientos setenta y seis mil ciento sesenta y siete  con 
00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del 
servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de julio. 
 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/676,000.00 S/ 608,400.00 S/ 743,600.00 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 
 

 
 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº76 -
2023-GM/MPC el 25 de julio del 2023. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha 

del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado 
en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el 

límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se 
considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido en el 
expediente de contratación respectivo. 

 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 90 
DIAS CALENDARIOS en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 
 

 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto 
deben cancelar S/ 10.00 en caja de la Municipalidad Provincial de Condesuyos sito en AV. MARISCAL 
CASTILLA Nº106 CHUQUIBAMBA, CONDESUYOS y recogerlas después de 1 día hábil en la OFICINA 
DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

 

• Ley Nº 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.  

• Ley Nº 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023.  

• Ley N° 31640 – Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Año Fiscal 2023.  

• Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30556.  
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• Ley 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil y a favor del estado peruano en 
casos de corrupción y delitos conexos, y su reglamento aprobado por DS N° 096-2018-EF.  

• Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

• Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones y sus 
modificaciones.  

• D.S. N° 011-2019-TR, que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector 
Construcción.  

• R.D. N° 073-2010/Vivienda/VMCS-DNC, Reglamentos de metrados para obras de edificaciones.  

• Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgo ante cualquier desastre en términos de 
organización, función y estructura.  

• Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.  

• Resolución Ministerial Nº249-2020-VIVIENDA 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente  documentación: 
 
 

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  
 

A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado 
o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 

integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 

ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 
2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo Nº 

4) 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los 
integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 
compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente 
a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que 
se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el 
puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 
 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con 
dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos (2) 
decimales. 
 
 

Importante 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
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2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las 
mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación 
de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 80.00 
c2    = 20.00 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 

 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los  integrantes, de ser el 

caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su 

cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con 

facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona 

jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo 

 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 

ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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mediante medios electrónicos de comunicación 9. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica10. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de obra que 

conforman el paquete11.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en caso 

que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento 
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de 
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes13. 
 

Importante 

 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 

 
9  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 

Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
10   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
11    Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
12  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
13  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los 
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada 
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el 
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la 
Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de 
empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo 
caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 
numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor 
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la 
documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
CONDESUYOS sito en Av. Mariscal Castilla Nº106 Distrito Chuquibamba Provincia de Condesuyos. 
 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  PAGOS 
PERIÓDICOS, como se detalla: 
 

PAGO A LA CONFORMIDAD PORCENTAJE 

Entregable N° 01 20% del Monto contractual.  

Entregable N° 02 50% del Monto contractual.  

 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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Entregable N° 03 30% del Monto contractual. 

 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con 
la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E 

INFRAESTRUCTURA emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

-  
 
Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CONDESUYOS sito en Av. Mariscal Castilla Nº106 Distrito Chuquibamba Provincia de Condesuyos. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
 

1. ASPECTOS GENERALES 
1.1. OBJETO DEL SERVICIO 
Elaborar el Expediente Técnico Definitivo a normas técnicas y legales vigentes, que contenga los 
estudios básicos, diseños, estudios socio – ambientales e ingeniería a detalle del Proyecto 
“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA TROCHA 
CARROZABLE TRAMO CAYARANI - EMPALME AR 105, ARMA EN EL DISTRITO DE 
CAYARANI Y DISTRITO DE SALAMANCA DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL 
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, con una longitud aproximada de 138.28 km; teniendo en 
consideración los alcances del servicio, características técnicas y consideraciones establecidas en 
los presentes Términos de Referencia. 

 
1.2. FINALIDAD PUBLICA 

Brindar a los usuarios una infraestructura de transporte eficiente y seguro que contribuya a la 
integración económica y social de la Provincia. Con la elaboración del Expediente Técnico 
Definitivo, permitirá la ejecución del proyecto carretero que favorecerá al desarrollo socio 
económico de la población de la Provincia, contribuyendo a crear nuevas vías para una mayor 
transitabilidad y seguridad vial. 
 

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO 
2.1. INTRODUCCION 

El presente documento tiene los alcances para la elaboración del Proyecto de Inversión Pública, 
ubicado en el distrito de Cayarani - Provincia de Condesuyos, Región Arequipa, teniendo la 
siguiente denominación: CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO “CREACION DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA TROCHA CARROZABLE TRAMO 
CAYARANI - EMPALME AR 105, ARMA EN EL DISTRITO DE CAYARANI Y DISTRITO DE 
SALAMANCA DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, 
sin ser limitantes a las normas técnicas y legales vigentes de cumplimiento obligatorio. 
Considera las actividades necesarias para que la elaboración del Expediente Técnico Definitivo 
sea aprobada vía acto resolutivo, en el marco de normas y manuales vigentes de carreteras, 
lineamientos de la directiva de Invierte Pe., y directivas de la Municipalidad Provincial de 
Condesuyos. 
La intervención a nivel de creación es sobre el tramo Cayarani – Choqñihuaqui – Arcata – 
Umachulco – Empalme AR 105 Arma que tiene una longitud de 138+280 Km. que comunicara 
directamente a la capital de la Provincia de Condesuyos distrito de Chuquibamba, la provincia de 
Condesuyos y toda la región Arequipa. 
 
2.2. ANTECEDENTES 
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2.2.1. FASE PREINVERSION 
El proyecto con código unificado de inversión CUI N° 2592559, fue declarado viable el 
03/05/2023, por la UF_MPC, por un monto de S/. 50´325,227.25; bajo el sistema de 
precios unitarios en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte Pe., y sus 
modificaciones, siendo la Unidad Ejecutora de Inversión la Municipalidad Provincial de 
Condesuyos. 
 

2.2.2. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 
Objetivo General. - Contratar los servicios de consultoría para la elaboración del 
Expediente Técnico: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL 
INTERURBANA EN LA TROCHA CARROZABLE TRAMO CAYARANI - EMPALME 
AR 105, ARMA EN EL DISTRITO DE CAYARANI Y DISTRITO DE SALAMANCA DE 
LA PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA". 

 
Objetivos Específicos. - 
➢ Realizar los estudios de campo y gabinete para la correcta elaboración del 

Expediente Técnico. 
➢ Informar a la Entidad sobre los inconvenientes ocurridos durante el desarrollo de la 

elaboración del Expediente Técnico. 
➢ Levantar las observaciones realizados por la entidad en los plazos establecidos. 
➢ Ejecutar el desarrollo del expediente técnico de acuerdo con la norma vigente para 

la elaboración de Expedientes Técnicos y bajo los lineamientos del MTC 
 

2.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

• Región   :  Arequipa 

• Provincia  :  Condesuyos 

• Distrito  :  Cayarani 

• Sectores  :  Choqñihuaqui, Arcata y Umachulco 
 

2.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO A CONTRATAR 

Elaboración del Expediente Técnico, el cual deberá estar enmarcado dentro de los lineamientos 
establecidos por el Invierte-Pe y sus modificatorias, para lograr la aprobación del estudio definitivo. 
Debe considerar la concepción técnica, dimensionamiento y planteamiento de la alternativa 
propuesta en el estudio de Pre - inversión, que sustentó la declaración viabilidad; o a la información 
actualizada registrada en el Banco de Inversiones, dentro del planteamiento a desarrollar, a nivel 
de estudio definitivo. 
• El Consultor deberá estar en contacto permanente y mantener una estrecha coordinación con la 

entidad con la finalidad de compatibilizar planes de trabajo, así minimizar las observaciones que 
puedan plantearse durante el proceso de elaboración del Expediente. 

• Asimismo, deberá coordinar con la Organización Comunal del ámbito de intervención del 
proyecto. 

• El consultor deberá contar con el suficiente equipo humano en campo y gabinete, tanto técnico 
como social. que le permita realizar una intervención óptima e integral para cumplir con las 
actividades incluidas en su plan de trabajo. 

• El consultor deberá obtener la conformidad de la Sub-Gerencia de Estudios de Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Condesuyos. 
 

2.4.1. ACTIVIDADES 
✓ El Consultor presentará el Plan de Trabajo, para la suscripción de la orden de servicio, 

donde se muestren los procedimientos operativos del desarrollo de las actividades y el 
cronograma de ejecución de las actividades de la Consultoría para la elaboración del 
expediente técnico. 

✓ Es responsabilidad del Consultor que se cumpla con lo programado en los términos de 
referencia de la elaboración del Expediente Técnico. 
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✓ El, Consultor deberá desarrollar los estudios e ingeniería dentro del marco establecido 
que se contempla en la Base legal y marco normativo del numeral 2.8 del presente término 
de referencia y dar cumpliendo sus términos contractuales de elaboración del Expediente 
Técnico. 

✓ El Consultor deberá realizar las gestiones y trámites con otras entidades; asimismo, 
verificará que los plazos según TUPA de las entidades para la entrega de la información 
serán considerados en el Plan de Trabajo. 
 

2.5. METODOLOGIA 

La Metodología para aplicar será por medio de fases: 
▪ Fase Previa- Coordinación Institucional, se realizará las coordinaciones técnicas y 

socialización. 
▪ Fase de Campo - Se realizará y recopilará toda la información necesaria para la elaboración 

del Expediente Técnico 
▪ Fase de Gabinete — Se realizará el desarrollo de la elaboración del Expediente Técnico. 

 
2.6. RECURSOS PARA PROVEER POR EL CONTRATISTA 

El consultor del servicio deberá contar con todos los insumos logísticos para la realización del 
trabajo, tanto Actividades en campo, Actividades en Gabinete, procesamiento de información 
entre otros. 
 

2.7. RECURSOS PARA PROVEER POR LA ENTIDAD 
La entidad proporcionara la información necesaria como el estudio de Pre - inversión del 
proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA 
TROCHA CARROZABLE TRAMO CAYARANI - EMPALME AR 105, ARMA EN EL DISTRITO 
DE CAYARANI Y DISTRITO DE SALAMANCA DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL 
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” Con CUI NO 2592559. 
 

2.8.  MARCO DE REFERENCIA 
EL CONSULTOR, para elaborar el estudio, deberá tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la 
versión vigente de las Normas y Manuales siguientes: 

Marco Legal 

• Directiva N° 001- 2019-EF/63.01; Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multianual Y Gestión De Inversiones. 

• Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública. 

• Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y Deroga La Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional 
de Inversión Pública. 

• Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 

• Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

• Ley N° 28411, Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto. 

• Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

• Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y el presente 
Reglamento. 

• Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2005-PCM. 

• Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD). 
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• Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021, aprobado por Decreto Supremo N° 014-
2011MINAM. 

• Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-PNGRD, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 111-2012-PCM. 

• Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29664, que 
crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD). 

• Resolución Nª 014-2017-OSCE7CD, que aprueba la Directiva Nº 012-2017-OSCE/CD. 

• Ley de Contracciones del Estado Ley 30225 y sus modificaciones. 

• Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30225. Ley de 
Contrataciones del Estado. 

• Ley N° 29783 y D.S. N° 005-2012-TR, Ley y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Decreto Supremo Nº 011-2020-MC Decreto Supremo que establece medidas excepcionales 
y temporales en relación a las inspecciones a cargo del Ministerio de Cultura. 

• Decreto Supremo Nº 003-2014-MC Aprueban Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. 
 

Marco Técnico Normativo Componente Ingeniería 

• • Glosario de Términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial (RD. N° 18-
2013MTC/14). 

• Glosario de Partidas aplicables a obras de rehabilitación, mejoramiento y construcción de 
carreteras y puentes (RD. N° 17-2012-MTC/14). 

• Manual de Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras EG-
2013 (Actualizado a junio del 2013 - Resolución Directoral N° 22-2013-MTC/14). 

• Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2018, aprobado con Resolución Directoral 
N° 003-2018-MTC/14 del 30.01.2018, publicada el 07.Feb.2018. 

• Manual de Ensayos para Carreteras (Versión 2016 EM-2016) R.D. N° 18-2016-MTC/14. 

• Manual de Carreteras, Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. R.D. N° 10-2014 – 
MTC/14. 

• Disposiciones para la Demarcación y Señalización del Derecho de Vía de las carreteras del 
Sistema Nacional de Carreteras – SINAC, establecidas con Resolución Ministerial No 
4042011-MTC/02 del 07-06-2011. 

• Manual de Hidrología e Hidráulica y Drenaje del MTC (R.D. Nº 20-2014-MTC/14). 

• Manual de inventarios Viales (R.D. Nº 09-2014-MTC/14). 

• Directiva Nº 01-2011-MTC/14 Reductores de velocidad tipo resalto para el Sistema Nacional 
de Carreteras (SINAC) Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del PATS. 

• Manual de Seguridad Vial (RD Nº 005-2017-MTC/14 del 01-08-2017). 

• Manual de Carreteras: Túneles, Muros y Obras Complementarias aprobado con Resolución 
Directoral N° 036-2016-MTC/14 del 27-10-2016. 

• Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para Levantamientos Geodésicos 
Verticales, aprobado con Resolución Jefatural N° 057-2016/IGN/UCCN del 10-06-2016. 

• Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para el Posicionamiento Geodésico 
Estático relativo con Receptores del Sistema Satelital de Navegación Global, aprobado con 
Resolución Jefatural N° 139-2015/IGN/UCCN del 25-12-2015. 

• AASHTO LRFD Bridge Design Specifications. 

• Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, 
aprobado Resolución Directoral N° 0J6-2016-MTC/14 del 31.05.2016, vigente del 
25.06.2016. 

• Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial, aprobado con Resolución 
Directoral N° 08-2014-MTC/14 del 27.03.2014. 

• Requisitos para Autorización de uso del Derecho de Vía de las Carreteras de la Red Vial 
Nacional de competencia del MTC, aprobado con Resolución Directoral N° 05-2014- 
MTC/J4 del 14.03.2014 y su modificatoria aprobada con RD. N° 017-2014-MTC/14, del 
21.07.2014. 

• Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado con Resolución 
Directoral N° 02-2013-MTC/14 del M.02.2013. 
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• En forma supletoria o alternativa, podrá plantear la utilización de normas de ensayos y 
diseño, o criterios técnicos utilizados por entidades u organismos de reconocido prestigio 
internacional, siempre que se justifique técnica y económicamente su aplicación en el 
proceso constructivo. 
 

2.9. CONSIDERACIONES GENERALES 

EL CONSULTOR dispondrá del personal profesional y técnico, así como los recursos 
necesarios propuestos para la elaboración de los estudios, con la calidad, precisión y costo 
necesario, en el plazo establecido, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

• La descripción de los alcances de los servicios que se hace a continuación no es limitativa, 
pudiendo EL CONSULTOR ampliar o profundizar el servicio, sin variar el monto de su 
propuesta. 

• EL CONSULTOR será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste 
y de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, 
logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel 
cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado. 

• Los profesionales que conformen el equipo de EL CONSULTOR serán responsables 
directos de las investigaciones de campo y gabinete que les compete, por especialidad, 
debiendo participar de una reunión de coordinación al inicio y durante el desarrollo del 
estudio, con la finalidad de detallar el procedimiento de trabajo a seguir. 

• EL CONSULTOR dispondrá de una organización de profesionales especialistas, técnicos, 
administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las instalaciones 
necesarias para garantizar su permanencia en la zona del estudio, así como los medios 
de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones (radio y 
teléfono). 

• EL CONSULTOR deberá contar, en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el personal 
y el equipamiento ofertado en su propuesta. 

• Para el diseño se utilizarán programas de cómputo” software" de diseño vial vigentes, que 
cuenten con reconocimiento internacional y/o nacional para su utilización. Estos 
programas deben producir archivos CAD, capaces de ser importados y reproducidos. 

• Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y 
en lo analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones de EL CONSULTOR sin el 
debido respaldo. 

• EL CONSULTOR será responsable de todos los trabajos y estudios que realice, en 
cumplimiento de los presentes Términos de Referencia. 

• Asimismo, con la finalidad de desarrollar los estudios en armonía con la población del área 
de influencia del proyecto, EL CONSULTOR deberá implementar protocolos de ingreso al 
área de influencia, presentando y acreditando a su equipo de profesionales ante las 
autoridades locales y la población, gestionando los permisos necesarios para el ingreso 
de sus profesionales a predios particulares, establecer y difundir un código de conducta a 
sus profesionales. Esto deberá ser realizado por LA CONSULTORA, en base a una 
evaluación de las características socioculturales de la población del área de influencia del 
proyecto. Luego del cual, LA CONSULTORA presentará un informe de las actividades 
implementadas, adjuntando una relación de las localidades del área de influencia, relación 
de autoridades, números de contacto y evidencias de la implementación del código de 
conducta a sus profesionales, en un plazo máximo de 15 días luego del inicio de plazo. 
Además, deberá mantener una relación armoniosa con has autoridades y población del 
área de influencia durante toda la etapa de elaboración del estudio, y presentará informes 
de ello, cuando la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS lo solicite. 

• El Consultor deberá cumplir la normatividad vigente al momento de su servicio para la 
implementación de medidas de seguridad y prevención con respecto al COVID-19, tanto 
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para los trabajos a realizar como al personal que empleará, de tal forma que se prevengan 
los costos del mismo, en su oferta; el consultor es responsable absoluto ante su personal 
en caso de evaluación, identificación, prevención, tratamiento, pruebas, equipos de 
protección, unidades de transporte y otros en temas del COVID-19 
 

2.10. ALCANCES DEL PROYECTO 
Estos alcances no son limitativos para la consultoría quien a consideración personal 
deberá ampliar y/o profundizar los alcances de los servicios, siendo responsable de todos 
los trabajos y estudios que realice. 
 

2.10.1. Inventario Vial 

EL CONSULTOR deberá realizar una descripción y un inventario vial detallado del 
camino materia de estudio, indicando todos los puntos críticos como: Quebradas, 
aguajales, fallas, posibles zonas de erosión de taludes, cruces de agua, posibles 
pontones y/o puentes, etc.; indicando la progresiva en las que se ubican y las posibles 
soluciones técnicas propuestas. 

2.10.2. Estudio de Tráfico 

Después de analizar la información disponible de tráfico, EL CONSULTOR planteará el 
programa complementario de Estudios de Tráfico que pretende realizar para el 
desarrollo del presente estudio, donde incluirá la forma en que realizará el censo 
volumétrico y las encuestas de origen y de destino, las estaciones a considerar 
justificándolas debidamente, así como toda información de otros datos a considerar 
para el estudio, incluyendo lo que respecta a la información necesaria para las 
proyecciones como para el estudio económico. Para definir la (s) estación (es) de 
conteo de tráfico, EL CONSULTOR deberá haber efectuado un análisis preliminar del 
comportamiento del tráfico sobre la vía. 

Plano de ubicación respectivo de la vía con sus poblaciones beneficiadas y su conexión 
a la red vial. 

Las ubicaciones de las estaciones se deberán ubicar entre límite de la vía existente con 
la vía a construir (mínimo 2 estaciones de conteo). 

La ubicación de las estaciones de tráfico (así como de cobertura, en caso de ser 
necesario), deberá ser acordada con el Supervisor de Estudios. Los conteos de tráfico 
en estaciones cuyo número mínimo por cada tramo homogéneo será de uno. El conteo 
se realizará durante un mínimo de 7 días consecutivos durante 24 horas por cada 
estación, los que serán volumétricos y clasificados por tipo de vehículo, según horas, 
días, período; complementariamente, de ser el caso, se analizará y evaluará la 
información existente en otras estaciones de conteo que se encuentren dentro del área 
del proyecto. 

Con los correspondientes factores de corrección (horario, diario, estacional), se 
obtendrá el Índice Medio Diario Anual (IMDA) de tráfico que corresponda a cada punto 
de conteo vehicular y total. 

Encuestas de origen y destino (O/D), como mínimo 3 días y durante 12 horas por día 
(incluyendo un día no laborable). La encuesta incluirá tipo de carga transportada, 
número de pasajeros, combustible utilizado, detalles sobre el vehículo (tipo, marca, 
modelo, año, número de asientos, número de ocupantes, tipo de combustible, peso 
vacío, peso seco, carga útil); y configuración de matrices de viaje por origen y destino y 
por tipo de vehículo. 

Velocidad promedio de circulación por tipo de vehículo; análisis del impacto que 
diversas velocidades de diseño tendrían sobre la demanda, por tipo de vehículo. 
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Se analizará la posibilidad de cambios cualitativos en la composición de la demanda 
vehicular, debido a la nueva velocidad proyectada (por ejemplo, aparición de servicios 
de transporte de pasajeros en vehículos de mayor número de asientos (buses) o 
camiones de más de 3 ejes o de mayor capacidad). 

Tiempos de viaje entre origen-destino, por tipo de vehículo. 

El estudio de tráfico incluirá además, el análisis de la demanda del transporte público y 
tránsito no motorizado (peatones, ciclistas, arreo de ganado). 

Situación existente en zonas urbanas y sus accesos. 

Suficiencia y capacidad de la infraestructura vial existente y proyectada para atender la 
demanda esperada. 

Seguridad de viaje y de la población. Impacto de la condición de viaje en zona urbana 
respecto de la funcionalidad de la vía.  

Diferenciará los flujos locales de los regionales, estableciendo tasas de crecimiento 
para cada categoría de vehículo y para todo el periodo bajo análisis, debidamente 
fundamentado según corresponda, en tendencia histórica o proyecciones de carácter 
socioeconómico (PBI, tasas de motorización, proyección de la población, evolución del 
ingreso, etc.). 

Se proyectará la demanda en base a la tasa de crecimiento poblacional para vehículos 
de pasajeros y tasa de crecimiento del PBI Departamental o Regional para vehículos 
de carpa, debidamente justificadas. 

Se diferenciará la demanda de tráfico (y su crecimiento) entre tránsito existente, tránsito 
generado o inducido y tránsito derivado o desviado, en caso de presentarse. 

Identificación de otros proyectos viales. 

2.10.3. Estudio de Topografía, trazo y diseño Vial 
 
2.10.3.1.  Levantamiento Topográfico y Trazo 
 

Para el cálculo de las coordenadas (UTM) de los vértices de la poligonal definitiva, 
se tomarán como referencia las coordenadas de los hitos geodésicos oficiales 
(IGN) más cercanos que existan en la zona. 
La georreferenciación se hará estableciendo pares de puntos de control 
geográfico mediante coordenadas UTM con una equidistancia no mayor de 10 
Km. ubicados a lo largo de la carretera. Los puntos seleccionados estarán en 
lugares cercanos y accesibles que no sean afectados por las obras o por el 
tránsito peatonal y de acémilas. Los puntos serán monumentados en concreto de 
manera fija, asegurando su permanencia en el terreno. 

El sistema de referencia será único para cada proyecto y todos los trabajos 
topográficos necesarios para este proyecto estarán referidos a ese sistema. Se 
utilizará coordenadas planas (topográficas) en vértices de coordenadas UTM. Las 
cotas o elevaciones se referirán al nivel medio del mar. 

El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al sistema 
UTM del IGN se describirán en la memoria descriptiva. 

Para efectos de la georreferenciación, debe tenerse en cuenta que el Perú está 
ubicado en las zonas 17, 18, 19 y en las bandas M, L, K, según la designación 
UTM. El elipsoide utilizado es el World Geodetic System 1984 (WGS-84). 
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Los puntos de la poligonal definitiva y los PI's del eje del diseño geométrico 
deberán ser replanteados y referidos a marcas en el terreno; dichos puntos se 
monumentarán en concreto de manera que sean inamovibles y, en el caso de los 
puntos de poligonal, se ubicarán fuera del área de las explanaciones, en zonas 
inaccesibles no será obligatoria su monumentación: 

El ajuste topográfico se efectuará con relación a los puntos de control geográfico 
contiguos. 

El consultor deberá presentar los sustentos de la compensación de la poligonal 
establecida para el levantamiento topográfico. 

Las nivelaciones se cerrarán cada 500 m colocándose un Bench-Mark (BM) de 
concreto en lugares debidamente protegidos, referidos a otros puntos inamovibles 
y con marcas en el terreno y fuera del alcance del área de explanaciones. Se 
adjuntará al estudio registro fotográfico y croquis de ubicación de los BM's; 
además, presentará, la verificación de cierre de cada BM. 

Los trabajos de nivelación y seccionamiento se harán en todas las estacas del 
eje, levantando el perfil longitudinal del terreno tomando como punto de referencia 
las cotas de los BM's del IGN más cercanos que existen en la zona o de los hitos 
geodésicos. 

La precisión de los trabajos topográficos, tanto en altimetría como en planimetría, 
se verificará teniendo en cuenta las tolerancias máximas permitidas en la 
normativa vial vigente (ver Tabla 102-01 de EG-2013). 

El estacado de la vía debe ser cada 20 m en tangente y no mayor de10 m en 
curvas, dichas estacas estarán niveladas y marcadas convenientemente, para 
poder ser identificadas en la ejecución del estudio. Estas distancias se reducirán 
en casos de existir variaciones importantes del terreno que sean necesarios 
mostrar en los planos. En zonas inaccesibles no se obligará dichos trabajos. 

Se estacarán todos los puntos importantes del eje, como los PCs, Pis, PTs, 
cambios de corte a relleno y viceversa, ubicación de obras de arte y drenaje, entre 
otros. 

Las secciones transversales serán levantadas en cada estaca del eje vial definido 
por EL CONSULTOR, en un ancho no menor de 25 m. a cada lado del eje, 
debiendo permitir la óptima evaluación del trazo a proyectar y de los volúmenes 
de movimiento de tierras. 

Se efectuarán levantamientos topográficos complementarios en sectores que 
requieran mayor detalle como: canteras, depósitos de material excedente, 
sectores críticos, pontones, áreas que serán afectadas (propiedad de terceros) 
producto de la construcción de la vía. De igual manera, se realizarán 
levantamientos topográficos complementarios de las zonas arqueológicas 
identificadas, a fin de cuantificar y cualificar el nivel y tipo de impacto. 

El levantamiento topográfico de las estructuras tipo puente que demande el 
proyecto, se deberán desarrollar en base al Manual de Hidrología, Hidráulica y 
Drenaje, y al Manual de Diseño de Pontones del MTC vigentes.  

EL CONSULTOR deberá describir los trabajos topográficos realizados del terreno 
concerniente al estudio, entregar la base de datos y TIN (red de triángulos 
irregulares) de todos los levantamientos topográficos realizados. 

Los informes deberán detallar las referencias preliminares consultadas, la 
descripción y las características técnicas del equipo utilizado para la toma de 
datos, la metodología seguida para los trabajos de campo, el procesamiento de 
los datos de campo y la obtención de los resultados. Deberá indicárselas áreas 
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levantadas, longitud de poligonales, magnitud de los errores de cierre, localización 
de puntos de control y puntos para replanteo. 

El Consultor deberá proporcionar personal calificado, el equipo necesario y 
materiales que se requieran para el levantamiento topográfico, replanteo, 
estacado, referenciarían, monumentación, cálculo y registro de datos para el 
control del proyecto. 

 

Se implementarán cuadrillas de topografía en número suficiente para tener un 
flujo ordenado de operaciones que permitan la ejecución de los trabajos de 
acuerdo a los programas y cronogramas propuestos. 

Se deberá implementar el equipo de topografía necesario, capaz de trabajar con 
el grado de precisión necesario, que permita cumplir con las exigencias y dentro 
de los rangos de tolerancia especificados. 

2.10.3.2. Trazo y Diseño Geométrico de la carretera 

El proyecto será diseñado tomando como base preliminar los criterios expuestos 
en el estudio del Perfil, en lo que corresponde al trazado propuesto, rasante y la 
sección transversal del camino proyectado; cualquier cambio, deberá ser 
sustentando de forma técnica y económica en función a los estándares técnicos 
precisados en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG - 2018. 

Utilizando los planos de levantamiento topográfico, el consultor proyectará el 
alineamiento horizontal y vertical de la vía (adecuándose en lo posible a la vía y 
rasante existente) y obtendrá perfiles y secciones definitivas de la misma, de 
manera de obtener los metrados con la suficiente aproximación. 

El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo, donde 
tangentes y curvas se sucedan armoniosamente, evitando en lo posible la 
utilización de radios mínimos y pendientes máximas. Deberá clasificar la vía, 
indicar el código de la ruta en estudio, el tipo de estudio a realizar y mencionará 
el derecho de vía, para lo cual deberá coordinar con la autoridad competente, en 
caso no tenga se ejecutará luego de su construcción.  

Deberá proponer y justificar los parámetros y elementos básicos del diseño vial, 
como: velocidad directriz, sección transversal de diseño, tipo de superficie de 
rodadura, distancias de visibilidad de parada y sobrepaso, curvas horizontales, 
radio mínimo, peralte máximo, sobre anchos en curvas circulares, curvas 
verticales, pendientes mínimas y máximas, ancho de calzada, ancho de bermas 
y plazoletas de cruce, en concordancia con fa clasificación del camino, la 
demanda proyectada, el tipo de topografía, suelos, clima, etc., según lo más 
conveniente de acuerdo al Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2018 
y al Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013. 

En lo posible, en las zonas que no tengan el ancho indicado se deberá coordinar 
con las autoridades y propietarios de los terrenos para lograr mejorar el ancho de 
la vía en estudio. 

El diseño tendrá en cuenta los niveles y límites de las construcciones existentes. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta que las características de la vía deberán 
concordar con las características de las estructuras que se propongan. 
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2.10.4. Estudio de Hidrología y Drenaje 

El sistema de drenaje es un aspecto importante para cualquier tipo de intervención de los 
trabajos en una carretera (construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento), ya que 
el funcionamiento del sistema de drenaje (alcantarillas de paso, tajeas, badenes y desviadores 
de agua, cunetas, subdrenes y pontones) permite la durabilidad y preservación de la vida útil 
de la calzada y del medio ambiente. Para el mejoramiento de la carretera se tendrá en cuenta 
las siguientes consideraciones: 

1. Revisar y recopilar la información hidrometeorológica y cartográfica disponible en la 
zona de estudio, elaboradas o monitoreadas por instituciones autorizadas (IGN, 
Senamhi, etc.). La representatividad de la información debe contar con un mínimo de 
25 años de registro, incluyendo los años en que se han registrado los eventos del 
fenómeno "El Niño". 

2. Describir las condiciones actuales de las estructuras de drenaje existente y proyectado. 
3. Elaborar el análisis estadístico de la precipitación, incluyendo los cálculos y resultados 

de la prueba de bondad de ajuste, precipitaciones para diferentes períodos de retorno 
y las curvas de intensidad – duración -frecuencia. 

4. Determinación del Periodo de Retorno de acuerdo al tipo de obra de drenaje propuesta  
5. Delimitación de las cuencas, subcuencas y/o quebradas que son interceptadas por la 

carretera. Se debe incluir cuadros con los parámetros geomorfológicos de cada cuenca 
incluyendo el área, perímetro, longitud de cauce, cota máxima y mínima del cauce y 
tiempo de concentración. 

6. Estimación del caudal máximo de cada estructura de drenaje propuesta mediante 
modelos hidrológicos computarizados o modelos hidrológicos adecuados. 

7. Elaborar el inventario vial de las estructuras de drenaje proyectadas y plantear la 
alternativa de solución según su estado situacional de cada una de ellas, según el 
formato modelo que recomienda el “Manual de inventarios viales" R.D. Nº 09-2014-
MTC/14. A continuación se incluyen los parámetros mínimos que debe incluir el 
inventario, en caso de no existir carretera no se presentará el inventario. 

 
ITEM PROGR

ESIVA 

TIPO DE 

ESRUCTUR

A DE 

DRENAJE 

EXISTENTE 

DIMENSION

ES 

Luz (m) 

Altura (m)x 

Longitud 

transversal 

SINGULA

RIDAD 

(TIPO Y 

NOMBRE

) 

DESCRIPCION 

DE LA SITUACION 

ACTUAL 

ANTERNATIV

A DE 

SOLUCION 

FOTO 

1 0+043.0

0 

Alcantarilla  

Marco 

0.85*0.80 m 

* 

6.00 m. 

quebrada De concreto 

armado, en mal 

estado. 

Coordenadas UTM 

Reemplazar  

alcantarilla 

Fotos 

Longitudin

ales  

Aguas 

arriba y 

aguas 

abajo 

2 0+483.0

0 

Alcantarilla  

Artesanal 

0.75*1.30m* 

7.50 m. 

riego De piedra, en mal 

estado utilizado 

como cruce de 

agua para riego, 

desbordamiento el 

caudal por el 

tamaño de la 

estructura 

coordenadas UTM: 

Reemplazar  

alcantarilla 

Fotos 

aguas 

arriba y 

aguas 

abajo. 

3 1+080.5

0 

Alcantarilla 

TMC 

TCM de 48’  

X7.50 m. 

alivio En buen estado 

Coordenadas UTM 

Mantener Fotos 

aguas 

arriba y 
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aguas 

abajo 

4 2+688.0

0 

Alcantarilla 4.50m.*8.50

m. 

Quebrada  Losa de madera, 

estribos de 

concreto armado en 

mal estado, 

presenta erosión en 

estribo derecho 

Reemplazar  

poton 

Fotos 

aguas 

arriba y 

aguas 

abajo 

5 2+720.0

0 a 

2+745.0

0 

Ninguna   Desbordamiento y 

estabilidad de 

ladera de longitud 

45.00 m 

Proyectar 

muro de 

contención 

vista 

6 3+970.0

0 

Puente 6.00 

m.*25.00 m. 

rio De concreto 

armado en buen 

estado presenta 

desbordamiento de 

caudal en épocas 

de avenida 

Reemplazar  

fuente 

Fotos: 

Aguas  

Arriba y 

aguas 

abajo 

7 3+000.0

0 a  

3+200.0

0 

Cuneta  

triangular 

0.50 m * 

1.00 m. 

 Cuneta de tierra 

con problemas de 

erosión 

Revestimiento Fotos : 

aguas 

arriba y 

aguas 

abajo 

 
NOTA: Este cuadro es muy importante y fundamental, aquí EL CONSULTOR debe indicar, señalar, 
describir, detallar, la situación actual de la estructura de drenaje existente, y en el caso de que no hubiera 
estructura de drenaje alguna, se debe indicar "Sin Estructura" en la tercera columna, la cual ya es 
identificada con la progresiva correspondiente. También, sería importante colocar las coordenadas UTM 
y su altitud de cada una de ellas en la recopilación de información de campo. Cabe recalcar que la 
definición y determinación de la cantidad de estructuras de drenaje u obras de arte del proyecto, debe 
obligatoriamente estar descrita en el cuadro propuesto. 

 
8. Elaborar los planos de ubicación, red de estaciones, delimitación de cuencas, plano 

clave, diagrama de drenaje longitudinal y plano de secciones transversales de drenaje. 
9. Incluir los anexos de cálculo, para la verificación de los resultados hidrológicos e 

hidráulicos. 
10. En caso se requiera reemplazar estructuras existentes, la sección hidráulica de las 

estructuras proyectadas debe ser igual o mayor a las originales. 
11. Debe ponerse énfasis en el óptimo funcionamiento del sistema de drenaje: cuneta y la 

alcantarilla de desfogue o de alivio, teniendo en cuenta que la solución que se plantee 
garantice la operatividad del drenaje superficial en las épocas de avenida. 

12. El dimensionamiento de las obras de drenaje a proyectar/ reemplazar se efectuará de 
acuerdo a los resultados del estudio de hidrología basado en series estadísticas a partir 
de la información meteorológica de eventos máximos disponibles en el área del estudio. 

13. Las capacidades hidráulicas de las cunetas se diseñarán en función a la precipitación 
máxima diaria de la estación seleccionada para el análisis y el área de influencia. 

14. De acuerdo a la evaluación de campo y propuestas de diseño, de ser necesario se 
deberán definir los sectores que requieran elevar la cota de la subrasante por razones 
de hidrología y drenaje. 

15. Para el caso de alcantarillas, badenes, y cunetas, se deberá analizar y determinar: tipo, 
ubicación (progresiva), parámetros hidráulicos y dimensiones finales. 

16. Para el caso de Pontones, se deberá analizar y determinar: tipo, ubicación (progresiva), 
sentido del flujo, batimetría o topografía, NAME, socavaciones (general, contracción, 
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local, etc.), galibo, parámetros hidráulicos, y dimensiones finales, adjuntándose el perfil 
longitudinal del cauce, y la sección transversal en el eje del puente o pontón, 
visualizándose todos los niveles solicitados para su determinación. Además se deberá 
incluir el diseño de la obra de protección en los estribos. 

17. Para el caso de defensas ribereñas, se deberá analizar y determinar: tipo, ubicación, 
nave y socavación, adjuntando el diseño y los planos estructurales. 

18. En el capítulo de CONCLUSIONES, consolidar cuantitativamente las estructuras de 
drenaje propuestas en el estudio. 

19. Toda documentación relacionada a la obtención de la información hidrológica y 
cartográfica. Básica necesaria que permita definir el régimen hídrico en la zona 
estudiada, es responsabilidad de EL CONSULTOR y deberá formar parte del informe 
técnico respectivo.  

20. Para los cálculos hidrológicos e hidráulicos se debe tomar en cuenta las 
consideraciones dadas en el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC. 
 

2.10.5. Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de Agua y Diseño del pavimento 
2.10.5.1.  Estudio de Suelos 

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados 
a desarrollar las actividades que permitan evaluar la conformación del terreno 
natural, establecer las características físico- mecánicas del terreno natural y la 
estructura de la subrasante sobre la cual se apoyará el pavimento. 
Se recopilará información sobre las características y estado de la superficie 
existente en el tramo proyectado, por donde se habrá de construir la vía. 
Los trabajos están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar 
la conformación del terreno natural y la estructura de la sub rasante sobre la cual 
se proyectará el pavimento, para lo cual como mínimo: 
20.1. Se recopilará toda la información sobre las características y estado del 

terreno, superficie de rodadura o pavimento existente a lo largo del tramo por 
donde se habrá de construir o mejorar la vía. 

20.2. EL CONSULTOR deberá establecer el Perfil Estratigráfico (Horizontal 1: 
10000 y Vertical 1: 12.5) del suelo por donde está proyectado la vía. 

20.3. EL CONSULTOR para definir el Perfil Estratigráfico deberá efectuar 
prospecciones de estudio. Las prospecciones no deben ser menores de 04 
por km (una cada 250 m. mínimo), distanciadas uniformemente, en forma 
alternada (izquierda - derecha) y dentro de la faja (ancho de calzada) de la 
vía proyectada; en caso de haber diferenciación en las características de los 
estratos entre calicatas contiguas ó de encontrarse sectores críticos (suelos 
inestables, saturados, orgánicos, etc.) Se hará una calicata adicional entre 
ambas. 

20.4. La profundidad de estudio será como mínimo de 1.50 m debajo de la 
línea de subrasante proyectada 

20.5. EL CONSULTOR, presentará las vistas fotográficas de la totalidad de 
calicatas que efectúe, en las que se pueda apreciar los estratos encontrados 
y la profundidad de la calicata. 

20.6. EL CONSULTOR por cada calicata efectuada presentará un registro de 
Excavación (columna estratigráfica), donde: 

20.6.1. Indicará los espesores y descripción (tipo de material, color, 
humedad, compacidad, etc.) de cada uno de los estratos encontrados, 
(incluyendo la capa superficial). 

20.6.2. Presentará vistas fotográficas de cada una de las calicatas, 
donde se aprecie los estratos encontrados y la profundidad de cada 
excavación. 

20.7. EL CONSULTOR analizará y evaluará las muestras, ejecutando 
ensayos en el laboratorio de suelos y materiales en conformidad con las 
Normas EM-2000, ASTM, AASHTO y NTP, mismas que deben estar 
respaldados por certificados expedidos por un laboratorio reconocido, siendo 
responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados. 
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20.8. Los ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos a efectuarse a las 
muestras de cada estrato encontrado en cada prospección (calicata), se 
desarrollarán de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para 
Carreteras del MTC (EM-2000) y serán: 

• Análisis Granulométrico por tamizado. 

• Humedad Natural. 

• Límites de Atterberg (Limite Líquido, Limite Plástico, Índice de 
Plasticidad). 

• Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO. 
20.9. Un valor de CBR del terreno de fundación deberá obtenerse por cada 

tipo de suelo y como control de permanencia de ésta cada dos (02) kilómetros 
como máximo, con la finalidad de obtener luego de un análisis estadístico la 
determinación del CBR de diseño, que corresponda con el Perfil Estratigráfico 
(cada sector y/o subtramo de características homogéneas). 

20.10. La cantidad de material muestreado debe ser tal que permita efectuar 
ensayos de verificación, en especial de los estratos seleccionados para la 
ejecución de Proctor y CBRs. 

20.11. La evaluación deberá determinar la presencia o no de suelos orgánicos, 
expansivos en cuyo caso las calicatas podrían ser más profundas. Se indicará 
claramente su ubicación, longitud y profundidad de dicho sector y se darán 
recomendaciones concretas sobre el tratamiento a realizarse durante el 
proceso constructivo. 

20.12. EL CONSULTOR elaborará el Perfil Estratigráfico de la vía proyectada, 
considerando las cotas del terreno, en base a la información tomada en 
campo y a los resultados de ensayos de laboratorio; indicando tipo, espesor 
de los diferentes estratos de suelos, asimismo sus características como 
densidad, humedad, valor soporte, plasticidad, etc. 

20.13. Evaluará el Perfil Estratigráfico y de acuerdo a las características físico 
- mecánicas; determinará sectores críticos y sectores de características 
homogéneas. 

20.14. Con la finalidad de establecer el CBR de Diseño, se efectuará el análisis 
de los suelos desde el punto de vista de capacidad de soporte para el 
pavimento proyectado, el cual concluirá en la sectorización de la carretera de 
ser posible. El CBR de diseño, para la estructuración del pavimento, se podrá 
establecer en base al valor de mayor incidencia en el sector, ó en base al 
cálculo estadístico de todos los ensayos de CBR efectuados y la totalidad de 
suelos encontrados; luego dicho CBR de Diseño se empleará para establecer 
la estructura del pavimento. 

20.15. EL CONSULTOR además de los Certificados de ensayos de laboratorio 
debe presentar cuadros Resúmenes de los Resultados de Ensayos, en donde 
se indique: Numero de Calicata, Progresiva, Muestra, Profundidad del 
Estrato, Porcentajes de Material Retenido en las Mallas: Nº 04 y Nº 200, 
Constantes Físicas (Limite Liquido e Índice de Plasticidad), Humedad Natural, 
Clasificación SUCSy AASHTO, Proctor (Máxima Densidad Seca y Optimo 
Contenido de Humedad) y CBR (al 95 y 100% de la MDS). 

20.16. En el Perfil Estratigráfico de acuerdo a lo señalado por la Híghway 
Research Board, se representará en forma gráfica, los tipos de suelos, 
espesor de los diferentes estratos, características físico - mecánicas de cada 
uno de los estratos de acuerdo a resultados de ensayos de laboratorio, nivel 
freático y demás observaciones que considere EL CONSULTOR. 

20.17. Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluación y estar 
debidamente referidas a las progresivas que correspondan para su ubicación. 
Por seguridad vial, las calicatas serán debidamente rellenadas y 
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compactadas una vez que haya sido concluida la evaluación y el muestreo 
de cada uno de los estratos de la prospección, en este caso se incorporará 
al fondo de la calicata una etiqueta plastificada como identificación de cada 
una; en caso de incumplimiento el consultor asumirá la responsabilidad por 
los daños y perjuicios a terceros, además se aplicará una penalidad de 0.5% 
del monto total del contrato. 

20.18. La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, deberá considerar la 
descripción de los suelos encontrados, condición actual de la superficie y 
condición estructural del terreno de fundación; ubicación de materiales 
inadecuados (suelos orgánicos y/o expansivos), suelos débiles (si los 
hubiera) presencia de nivel freático, análisis de la totalidad de los resultados 
de ensayos de laboratorio; con sus recomendaciones, tratamiento, 
soluciones y demás observaciones al respecto que considere EL 
CONSULTOR. 

20.19. El estudio debe especificar las profundidades (espesores), anchos y 
longitudes de aquellos sectores donde se efectuaran mejoramientos, ya sea 
por la existencia de materiales inadecuados, suelos débiles en la superficie 
existente o de los trazos nuevos, así como de los cortes de taludes o 
ensanches de plataforma, indicando las características del material para el 
mejoramiento, el procedimiento constructivo y los metrados 
correspondientes. 

20.20. EL CONSULTOR analizará y evaluará las muestras en el laboratorio de 
suelos y materiales de su propiedad y/o de terceros, siendo responsable de 
la exactitud y confiabilidad de los resultados. 

20.21. Dentro de la memoria descriptiva del estudio de suelos El Consultor 
desarrollará de ser el caso el capítulo de Mejoramiento de Suelos, en el cual 
se analizarán y aplicaran criterios vigentes para establecer los mejoramientos 
de suelos y en base a ellos definirá ó descartará la necesidad de los mismos 
estableciendo para cada sector la extensión (longitud, ancho y profundidad) 
respectiva. Donde corresponda, se incluirá como parte del análisis el caso de 
mejoramientos en zonas de ampliación de la vía para lo cual se tendrá en 
cuenta también el tipo de material en los cortes. Definiendo la mejor 
alternativa luego de un análisis técnico – económico. 

20.22. En caso de encontrar roca se ejecutará los estudios de mecánica de 
rocas ejecutando la clasificación de la roca, sus características 
fisicomecánicas que le consultor obtenga para obtener los valores de soporte 
y su clasificación geomecánica. 

20.23. EL CONSULTOR será el responsable de la exactitud y confiabilidad de 
todos los resultados. 
 

2.10.5.2.  Canteras y Fuentes de Agua 
Se localizarán las canteras que serán utilizadas en la conformación de las 
diferentes capas para la conformación del pavimento (relleno, afirmado, sub-base 
y base granular, tratamientos superficiales, recubrimientos con asfalto, etc.), y 
preparación de mezclas de concreto hidráulico. Se seleccionarán únicamente 
aquellas que demuestren que la calidad y cantidad de material existente son 
adecuadas y suficientes para la construcción de la obra y que cumplan con el uso 
propuesto del Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción 
de Carreteras del MTC (EG-2013) y además con los criterios ambientales 
establecidos en el Informe de evaluación ambiental. 
Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados 
a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las características 
físico-mecánicas de los agregados procedentes de las canteras para determinar 
su calidad y usos en los diferentes requerimientos de Obra; para lo cual como 
mínimo: 
a) Se localizarán como mínimo dos (02) canteras por cada 20 Km, o las que el 

consultor analice en caso de no existir las que serán utilizadas en las distintas 
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capas estructurales del pavimento (Rellenos, Afirmado, materiales 
estabilizados etc.), áreas de préstamo de material para conformar los 
rellenos, así como agregados pétreos para la elaboración de concretos 
hidráulicos, a las que inicialmente se propondrán con las estimaciones 
necesarias o serán descartadas según la experiencia del especialista. 

b) Se seleccionarán únicamente aquellas que demuestren que la calidad y 
cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para la 
construcción vial y que cumplan con las Especificaciones Técnicas Generales 
para la Construcción de Carreteras (EG-2013) y además con los criterios 
ambientales establecidos en el Plan de Manejo Ambiental del MTC. 

c) Se efectuará el levantamiento topográfico solo de aquellas canteras que se 
utilizaran en el proyecto para determinar los usos, volumen y potencia del 
banco de materiales, debiendo ser delimitadas en el terreno mediante hitos 
de fácil ubicación. Asimismo, se precisarán las coordenadas UTM de las 
canteras. 

d) Las Canteras serán analizadas y clasificadas, evaluando su calidad, potencia, 
rendimiento, accesibilidad, estado de las vías de acceso y por su situación 
legal (libre disponibilidad). 

e) EL CONSULTOR calculará el volumen de material utilizable y desechable y 
recomendará, el periodo y oportunidad de utilización, calculando el 
rendimiento para cada uso; señalará el procedimiento de explotación y su 
disponibilidad para proporcionar los diferentes tipos de materiales a ser 
empleados en la Obra (Rellenos, Afirmado, Concreto Hidráulico, etc.). 

f) EL CONSULTOR recomendará de ser el caso los tipos de Planta para la 
producción de agregados, para los diferentes usos granulométricos, señalará 
los requerimientos de rendimientos de producción. 

g) La calidad de los agregados de la Cantera estará dada por el cumplimiento 
de la totalidad de las Especificaciones Técnicas de acuerdo al uso que 
propone EL CONSULTOR. 

h) Con el fin de determinar los estratos a explotar, utilización, rendimientos y 
potencia de las canteras, EL CONSULTOR realizará exploraciones (mínimo 
03 prospecciones por cada área menor o igual a una hectárea) por medio de 
perforaciones, sondeos, calicatas y/o trincheras de profundidades no 
menores de la profundidad máxima de explotación. En caso de que la 
profundidad de explotación sea mayor, EL CONSULTOR deberá profundizar 
las calicatas y/o efectuará calicatas complementarias; a fin de alcanzar la 
profundidad de explotación y garantizar la real potencia del Banco de 
Materiales. 

i) El Consultor presentará un Registro de Excavación para cada una de las 
prospecciones que realice en la totalidad de canteras estudiadas, en donde: 
a. Ubicara la calicata con coordenadas UTM del Elipsoide WGS 84. 
b. Detallará las características de los agregados, forma, tamaño, humedad, 

color, espesor del estrato, etc. en concordancia con la norma ASTM D-
2488 y 

c. Presentará las correspondientes vistas fotográficas de cada calicata 
realizada y de la cantera analizada (diferentes perspectivas donde se 
aprecie los estratos a explotar, la magnitud de la cantera). 

d. En caso de tratarse de material rocoso sólo se ubicará la zona de 
prospección donde se ejecutará los ensayos o inspecciones para 
determinar sus características físico mecánicas de la roca. 

 
j) Los ensayos de laboratorio para determinar las características físico, 

químicas y mecánicas de los materiales de cantera; se efectuarán. De 
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acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carretera del MTC (EM-
2000), normas ASTM, AASHTO y NTP, y serán de acuerdo al uso propuesto:  
Ensayos Estándar: 

• Análisis Granulométrico por tamizado. 

• Material que pasa la Malla Nº 200. 

• Humedad Natural. 

• Porcentaje de Absorción (Agregado Grueso y Fino). 

• Límites de Atterberg (Material que pasa la Malla Nº 40) 
o Limite Liquido 
o Limite Plástico 
o Índice de Plasticidad 

• Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO 
 

Ensayos Especiales: 

• Proctor Modificado 

• California Bearing Ratio (CBR) 

• Porcentaje de Partículas Chatas y Alargadas 

• Porcentaje de Partículas con una y dos Caras de Fractura (Relación es 
de 1/3: espesor/longitud) 

• Porcentaje de Absorción (Agregado Grueso y Fino) 

• Equivalente de Arena 

• Abrasión 

• Durabilidad (Agregado Grueso y Fino) 

• Carbón y lignito (Agregado Grueso y Fino) 

• Sales Solubles Totales 

• Contenido de Sulfatos y Cloruros (Agregado Grueso y Fino) 

• Impurezas Orgánicas (Agregado Grueso y Fino) 

• Terrones de Arcilla (agregado grueso y fino) 

• Pesos Volumétricos (suelto y compactado, estado natural y/o chancado 
del agregado grueso y fino). 

• Pesos Específicos (del agregado grueso y fino). 
 

Y demás, de acuerdo a lo señalado en el Manual Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción de Carreteras del MTC (EG-2013). 

k) Las muestras representativas de los materiales de cada cantera serán 
sometidas a fa totalidad de ensayos exigidos por fas Especificaciones 
Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras del MTC (EG-2013), 
de acuerdo al uso propuesto; mínimo: 

• Ensayos Estándar: Un juego de ensayos por cada estrato de la 
prospección ejecutada en la cantera. El número de prospecciones se 
determina de acuerdo al área de explotación de la cantera. 

• Ensayos Especiales: Tres (03) Juegos de ensayos por cada cantera, a 
fin de determinar y establecer sus características físico-mecánicas
 y sustentar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. 

 
l) Si para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, es necesario 

someter al agregado a un tratamiento (lavado, venteo, mezclas, etc.), EL 
CONSULTOR deberá presentar los resultados de los ensayos de materiales 
efectuados con dicho agregado después de sometidos a dichos tratamientos, 
a fin de corroborar y verificar sí con tales tratamientos se logra el 
cumplimiento de Especificaciones Técnicas. 

m) En el caso de rocas y/o afloramientos rocosos que se hayan propuestos como 
cantera, los ensayos de calidad contemplarán además: 

• La descripción Petrográfica Macroscópica de la roca. 
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• Definir las características del afloramiento (volumen, fracturamiento, 
dimensionamiento de bloques, etc.). o Recomendación de la 
metodología de procesamiento de explotación (método de voladura, 
chancado, etc.). 

n) La Memoria Descriptiva debe establecer información correspondiente a: 
ubicación del banco de materiales, accesibilidad al mismo (longitud y estado), 
tipo de fuente de materiales, descripción de los agregados, potencia, 
rendimiento, usos, tratamiento, tipo y periodo de explotación, propietario y 
demás información que considere pertinente EL CONSULTOR. 

o) EL CONSULTOR evaluará los requerimientos de los accesos a las canteras, 
considerando las necesidades de construirlos o mejorarlos, señalará también 
si los accesos se ubican dentro de propiedades de terceros. 

p) Se efectuará el levantamiento topográfico, tanto de la fuente de materiales, 
así como del camino de acceso a ella. EL CONSULTOR analizará y 
clasificará las canteras evaluando su calidad, volumen de material utilizable 
y desechable, recomendará el periodo y oportunidad de utilización, calculará 
el rendimiento, señalará el procedimiento de explotación y su disponibilidad 
para proporcionar los materiales a ser empleados en obra. 

q) Deberá determinar la ubicación de las Fuentes de Agua, efectuar su análisis 
químico y determinar su calidad para ser usada en la obra (para mezclas de 
concreto, capas granulares y otros). Debiendo como mínimo realizar los 
siguientes ensayos: sales solubles, materia orgánica, PH, contenido de ión 
cloruros e ión sulfatos.  

r) EL CONSULTOR deberá establecer las condiciones legales y técnicas o 
posibles derechos de explotación teniendo en cuenta los dispositivos legales 
vigentes para la explotación de canteras, debe realizar los trámites 
correspondientes para la obtención de los permisos, autorizaciones y 
concesiones de tipo ambiental, así como las servidumbres, necesarias 
para la extracción, uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
requeridos por el Proyecto. 

s) EL CONSULTOR presentará un Plano o Diagrama de Canteras y Fuentes de 
Agua, en el cual detallará en forma concreta y resumida los resultados de las 
Investigaciones de Campo y Memoria Descriptiva (entre otros aspectos: 
Ubicación de las Canteras y Puntos de Agua, longitud y estado 
(transitabilidad) de los accesos, características de los agregados, usos, 
potencia, rendimiento, tratamiento, periodo y equipo de explotación, distancia 
de transporte). 

t) En el caso de tratarse de canteras de ríos (cauces) y fuentes de agua, EL 
CONSULTOR debe realizar las gestiones correspondiente para la obtención 
de los permisos de disponibilidad ante la Autoridad Nacional de Agua (LEY 
DE RECURSOS HÍDRICOS LEY Nº 29338 - Marzo 2009). 

u) La Memoria Descriptiva debe establecer información correspondiente a: 
a. Ubicación de la fuente de agua, accesibilidad al mismo, tipo de fuente de 

agua, descripción, usos, y período de explotación, propietario y demás 
información que considere pertinente EL CONSULTOR; así como 
también el correspondiente panel fotográfico de cada una de las fuentes 
de agua. 

v) Las canteras y las fuentes de agua no deberán ubicarse en zonas 
arqueológicas o colindantes a ellas, debiendo reconsiderar una nueva 
cantera y/o fuente de agua, con la finalidad de brindar de disponibilidad de 
las mismas en el informe final de evaluación arqueológica. 
 

2.10.5.3. Diseño del Pavimento 
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El periodo de diseño será de 10 años, teniendo en cuenta que este período será 
desde la entrada en servicio de la vía. EL CONSULTOR estudiará y analizará 
diferentes alternativas de estructuración del pavimento, en función de la 
capacidad soporte de la subrasante, del tráfico previsto, de las condiciones 
ambientales del área (clima, altitud, precipitaciones, etc.), de las alternativas de 
mantenimiento vial, de los materiales naturales disponibles en la zona, etc.  
En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los Procedimientos de diseño 
estructural del pavimento, EL CONSULTOR debe desarrollar básicamente la 
metodología indicada en el Manual de Carreteras "Suelos, Geología, 
Geotécnica y Pavimentos" del MTC; u otra que permita analizar pavimentos con 
recubrimiento bituminoso y/o estabilizado. EL CONSULTOR presentará el diseño 
del Pavimento, adjuntando una memoria de cálculo de todos los criterios 
adoptados describiendo paso a paso como se han obtenido los resultados, e 
indicando las condiciones asumidas. 
En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos del diseño 
estructural del pavimento a nivel de asfaltado, el Consultor debe desarrollar la 
metodología AASHTO versión 1993 y complementariamente dependiendo del tipo 
de superficie de rodadura que analice o alguna otra que se encuentre 
contemplado en la normativa vigente del MTC. 
EL CONSULTOR a manera de verificación podrá utilizar alguna otra metodología 
utilizadas por entidades u organismos de reconocido prestigio, por lo cual debe 
contar con la autorización expresa de la Entidad, asimismo presentará con el 
diseño del pavimento una memoria de cálculo todos los criterios adoptados 
describiendo paso a paso como se han obtenido los resultados (cálculos, 
condiciones asumidas, etc.). 

 
Si de acuerdo a los resultados de los trabajos de campo y laboratorio, estudiará y 
analizará diferentes alternativas de estructuración del pavimento mediante 
soluciones básicas de pavimentación (pavimentos económicos), más adecuado y 
técnicamente viable para las condiciones del proyecto: 

• Afirmado estabilizado. 

• Suelo estabilizado. 

• Con superficie de rodadura asfáltica (recubrimiento asfáltico). 

• Combinación de alternativas. 

• Carpeta Asfáltica. 
Los mismos que deben estar en función de la capacidad soporte de la subrasante, 
del tráfico previsto, de las condiciones ambientales del área (clima, altitud, 
precipitaciones, etc.), de las alternativas de mantenimiento vial, de los materiales 
naturales disponibles en la zona, etc. 
EL CONSULTOR presentará el diseño del Pavimento (a nivel de la alternativa 
acorde a las condiciones del proyecto), así mismo expondrá en una memoria de 
cálculo los parámetros y todos los criterios adoptados, describiendo 
secuencialmente como ha obtenido los resultados, adjuntando los cálculos 
respectivos.  
El Consultor con el conocimiento de las canteras propuestas y de las 
características físico-mecánicas de los agregados, realizará un pre- diseño de 
mezcla asfáltica; así como también definirá el tipo de Asfalto a utilizar de acuerdo 
a las características de tráfico, temperatura, altitud y precipitación de la zona. 

 
2.10.6.  Estudio de Geología y Geotecnia 

El estudios geológico - geotécnico debe constituir una estructura lógica conformada por 
contenidos concatenados entre sí, dispuestos en secuencia prelativa de tal manera que el 
desarrollo de los primeros contenidos soporten a los subsiguientes, teniendo en consideración 
que a su vez el estudio geológico - geotécnico debe proporcionar parámetros fundamentales 
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de diseño del proyecto, por consiguiente sus respectivas recomendaciones deben 
necesariamente ser incorporadas por el proyectista de tal manera que se logre una propuesta 
de ingeniería coherente y sólidamente sustentada sobre bases correctas. 

2.10.6.1. Estudio de Geología y Geotecnia para carreteras 
La ejecución de los Estudios Geológicos y Geotécnicos deberá ejecutarse sobre 
los siguientes requerimientos: 
a) En base de la geología regional publicada por el lngemmet se ubicará el 

cuadrángulo de la zona de estudio. Se dibujará el eje de la carretera (de 
acuerdo al levantamiento topográfico efectuado) a ser evaluada y se analizará 
las formaciones geológicas y estructuras que cortan la carretera con su 
respectiva leyenda estratigráfica, adjuntando el plano a escala 1/100,000. 

b) En base a los planos geomorfológicos publicados por el lngemmet se 
determinarán las unidades geomorfológicas que se encuentra en la carretera, 
adjuntando el plano geomorfológico respectivo. 

c) En base al levantamiento topográfico a escala 1/2000 se efectuará el 
levantamiento geológico, geotécnico y geodinámíco local al detalle de la 
carretera con su respectiva leyenda geológica-geotécnica. 

d) En base a la geología local se elaborará el cuadro de clasificación de 
materiales de corte de acuerdo al tipo de suelo y se determinará el talud 
adoptar, y que deberán estar concordantes a las secciones transversales (ver 
Formato 01-Geología y Geotecnia). 

e) Se desarrollará el capítulo de Geodinámica externa de acuerdo a la 
evaluación efectuada en el campo. Los parámetros principales a ser 
evaluados son: 
1.- Magnitud (puede ser alta, mediana ó baja). 
2.- Causas de su ocurrencia 
3.- Consecuencias 
4.- Nivel de riesgo (alta, mediana o baja). 
5.- Agentes desestabilizante 
6.- Reactivación 
7.- Medidas correctivas 
Sin ser limitante se podrá agregar otros tipos de parámetros que sean 
necesarios en la evaluación de la carretera. 
Se desarrollarán estudios de geodinámica externa en el área de influencia, y 
de hallarse condiciones geológico-geotécnicos desfavorables 
(represamientos, deslizamientos, flujos aluvionales, etc.) con influencia 
directa o potencial sobre la estabilidad de la estructura proyectada, deberán 
efectuarse las evaluaciones e investigaciones geotécnicas correspondientes, 
con levantamientos topográficos complementarios que abarquen el área 
afectada; para finalmente proponer su tratamiento respectivo. 
La información consignada en el estudio deberá estar documentada con los 
gráficos, esquemas explicativos, fotografías y mapas en los que EL 
CONSULTOR apoya su trabajo de campo; las propuestas geotécnicas 
deberán estar respaldadas por los respectivos ensayos de laboratorio. 
En los cauces de los ríos, cursos de agua menores y de huaycos que 
atraviesen el trazo vial y sea necesario diseñar obras complementarias, se 
efectuarán los correspondientes levantamientos topográficos, materializando 
poligonales auxiliares a lo largo del cauce hasta una longitud de 300 metros 
aguas arriba y 300 metros aguas abajo, las mismas que serán niveladas y a 
partir de las cuales se obtendrán secciones transversales al cauce. 

f) Se desarrollará el capítulo de Estabilización de Taludes. EL CONSULTOR en 
la visita de campo identificará todos los taludes Potencialmente inestables. 
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Los datos del levantamiento de campo deberán apoyarse en identificación 
visual y entrevistas detalladas con la población local. 
En caso que existan sitios críticos de inestabilidad de taludes, se deberá 
preparar un diseño para reparación o reconstrucción de las obras necesarias 
con el fin de asegurar la transitabilidad. Esta actividad de trabajo será teniendo 
en cuenta el Manual de Diseño de Carreteras D.G. 2018 y según las 
condiciones del clima, aguas subterráneas, vientos y características del suelo 
de la zona de estudio. 
Se identificarán las zonas donde se requieran soluciones más sencillas para 
estabilización tales como revegetación de los taludes, siendo ésta una 
solución factible o también la construcción de terrazas y zanjas de coronación. 
En estos casos se determinará las zonas, cantidades, los procedimientos y 
especificaciones de acuerdo al Manual de Reforestación de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO. 
En los casos de construcción o reparación de muros de contención, se 
tomarán en cuenta las características del subsuelo, la evaluación de los 
empujes y el diseño propio de los mismos, debe adjuntar los cálculos 
respectivos.  

g) Se desarrollará la geodinámica Interna que comprende determinar las 
características sísmicas de la zona de estudio, adjuntando los mapas sísmicos 
respectivos. 

 
2.10.7. Estudio de Gestión de Riesgos 

El Consultor efectuará el estudio de gestión de riesgos conforme a la Directiva 012-
2017-OSCE/CD, a fin de cumplir con la planificación de la ejecución de obras; con lo 
que, se incrementará la eficiencia de las inversiones de la presente obra. 
 

2.10.8. Diseño Estructural de obras de Drenaje y otros 
2.10.8.1.  Estructuras de Pontones, Alcantarillas, badenes y otras obras. 

Los sistemas de drenaje para carreteras, generalmente, están conformados por 
las estructuras siguientes: Alcantarillas, Tajeas, Badenes y desviadores de agua, 
cunetas, subdrenes en áreas con aguajales, pontones, las cuales deben estar 
definidas y con la conformidad en la Especialidad de Hidrología y Drenaj, así como 
de pontones para el pase de ríos y cursos permanentes de agua de gran luz. 
EL CONSULTOR deberá realizar el estudio de reconocimiento de campo, a fin de 
evaluar y/o verificar las condiciones topográficas, climáticas, hidrológicas, 
drenaje, puntos de pase principales, cruce de quebradas, ríos e identificación de 
sectores críticos, a fin de efectuar el estudio hidrológico y cálculo hidráulico de 
cada una de las obras de drenaje antes indicadas. 
Toda documentación relacionada a la obtención de la información hidrológica y 
cartográfica básica necesaria que permita definir el régimen hídrico en la zona 
estudiada, es responsabilidad de EL CONSULTOR y deberá formar parte del 
informe técnico respectivo. 
EL CONSULTOR presentará en cuadros consolidados de las posibles obras de 
arte y drenaje, de corresponder, acorde a los aspectos definidos en los Estudios 
de hidrología, drenaje e hidráulica, geología y geotecnia y de estructuras; 
incluyendo conclusiones conciliatorias, en cuanto a las alternativas de solución 
optadas, así como en relación a su ubicación y a su situación actual según lo 
observado en campo. 
En el ítem de estructuras, se desarrollará la alternativa viable para la 
CONSTRUCCIÓN de las diferentes obras de arte, debiendo presentar los planos 
de ubicación, vista general, encofrados, detalles estructurales de las alcantarillas, 
tajeas, cunetas, subdrenes, badenes, y muros de contención de existir; dichas 
soluciones deben estar debidamente respaldadas por las memorias de cálculo 
correspondientes. 
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EL CONSULTOR deberá realizar el levantamiento topográfico de la zona de 
ubicación de cada una de las obras de arte, en base al mismo efectuar el diseño 
respectivo. 
Considerando que la sección típica a proyectarse es la apropiada según 
reglamento para la construcción de carretera no debe existir muros de contención 
en corte y relleno, sin embargo de existir el diseño de dichos muros deben 
realizarse considerando la naturaleza del área de cimentación (suelos, roca 
fracturada, roca fija, etc.), secciones, perfiles, niveles, determinando su trazado y 
elevación. Cada muro debe ser diseñado con indicación de su cota de 
cimentación y coronación, preparando sus planos de detalle tanto en sección 
transversal, longitudinal y planta. Las otras soluciones que se propongan también 
deben contar con el estudio correspondiente. 
En los casos de construcción de alcantarillas, EL CONSULTOR deberá considerar 
muros de cabecera o cabezales en la entrada y salida, disipadores de energía a 
la entrada y salida para evitar la socavación (emboquilladlos de piedra), así mismo 
prepararán planos y procedimientos detallados para la ejecución de éstas obras. 
Efectuar el diseño de todas las estructuras de acuerdo a las Especificaciones 
AASHTO y de acuerdo al material que se determine como apropiado. Los cálculos 
se efectuarán en sistema computarizado, cuya memoria de cálculo se adjuntará 
al estudio, (para resistir la sobrecarga HL93), utilizar el Manual For Condition 
Evaluation and Load and Resistance Factor Rating (LRFR) of Highway Bridges 
de la AASHTO año 2003 como mínimo, así mismo deberá tomarse en cuenta de 
ser el caso los manuales de pontones. 
Debe presentar los planos siguientes: ubicación, vista general en planta y 
elevación (ubicación y descripción del tipo de suelo estimado, niveles de agua 
máximos y mínimos y niveles de socavación). Detalles estructurales de las obras 
propuestas (encofrados, armadura de estribos, capacidad de carga, presión 
transmitida al terreno). 
En la memoria descriptiva del proyecto, debe incluirse el resumen general del 
número de alcantarillas, badenes, muros de contención, pontones y pontones, 
cunetas, etc. estableciendo el tipo de intervención a realizar. 

 
2.10.9. Estudio de Señalización y Seguridad Vial 

Se proyectará la debida señalización, de acuerdo al Manual de Dispositivos de Control 
de Tránsito Automotor para calles y Carreteras aprobado con R.D. 16-2016-MTC/14 
EL CONSULTOR presentará la ubicación de cada tipo de señal con su diseño 
respectivo, indicando sus dimensiones y contenido; así como los cuadros resúmenes 
de las dimensiones y metrados de las mismas. 
El diseño de la señalización deberá ser compatible con el diseño geométrico del camino 
y la superficie de rodadura de manera que las señales tengan buena visibilidad en 
concordancia con la velocidad del tránsito. EL CONSULTOR deberá proponer la 
señalización de protección ambiental correspondiente, a fin de contribuir a la protección 
del entorno ambiental de la Carretera. 
EL CONSULTOR propondrá el plan de señalización y el plan de seguridad y 
procedimientos de control de tránsito durante la ejecución de obra en función al 
cronograma de obra incluyendo los requerimientos de comunicación, para alertar a los 
usuarios de la vía, sobre las interrupciones, desvíos de tránsito y posibles afectaciones 
en el tiempo de viaje. 
En los sectores que representen riesgo o inseguridad vial, se proyectará y diseñará la 
señalización de acuerdo a la normativa vigente. 
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Adicionalmente, de ser el caso, se identificarán los límites del derecho de vía (en 
el expediente técnico se considerará la demarcación y señalización de acuerdo a lo 
indicado en la Resolución Ministerial Nº 404'-2011-MTC/02).  
El costo de los trabajos de señalización, se considerarán como partidas en el 
presupuesto de obra del estudio. 
 

2.10.10. Plan de Mantenimiento y Conservación 

El Consultor propondrá el Plan de Mantenimiento y Conservación de la vía a fin de que 
dicho procedimiento sea implementado en la etapa de operación y mantenimiento de la 
obra ejecutada y deberá ser implementada por la Municipalidad Provincial de 
Condesuyos. 

 
2.10.11. Metrados, análisis de precios unitarios, Presupuesto y Fórmulas Polinómicas 

EL CONSULTOR deberá calcular los metrados por partidas para cada actividad 
considerada en el presupuesto de Obra, teniendo en cuenta las unidades de medición 
y base de pago indicadas en el Manual de Carreteras Especificaciones Técnicas 
Generales para Construcción de Carreteras EG-2013 y sobre la base de los planos y/o 
datos o soluciones técnicas adoptadas para las características técnicas para la 
Construcción de la vía. Deberá adjuntar los sustentos respectivos. (Planillas de 
Metrados por cada Partida, gráficos y Resumen Final de metrados) La codificación de 
las partidas debe ser del tipo EDT (WBS). 
Se deberán elaborar los análisis de precios unitarios incluyendo materiales, equipo y 
mano de obra y/o subpartidas necesarias para cada una de las partidas que integran la 
obra, según se establece en las Normas del MTC. Se dará énfasis a la maximización 
de uso de mano de obra calificada y no calificada de la zona de estudios. Los 
rendimientos de las actividades proyectadas por EL CONSULTOR, deberán estar 
acorde a las Tablas de Rendimientos de Equipo Mecánico, para las diferentes zonas 
geográficas y altitudes, establecidas por RM Nº 001-87-TCNMT. 
Para el cálculo del flete, se deberá emplear el OS Nº 033-2006-MTC vigente, que 
modifica el OS Nº 010-2006-MTC para el cálculo de los valores referenciales por 
kilómetro virtual para transporte de bienes y materiales. 
Se deberá presentar el estudio de mercado efectuado para determinar los costos de los 
materiales y costos de alquiler de equipo, adjuntando las cotizaciones y fuentes de 
información (3 cotizaciones como mínimo). Para el caso de la mano de obra se 
empleará los costos de construcción civil vigentes. 
Los gastos generales deben de separarse en gastos fijos y variables, adjuntar cálculo 
respectivo. 
La fórmula Polinómicas se realizará de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 
Nº 011-79-VC. 
La fecha de los precios del Presupuesto de obra debe tener una antigüedad no mayor 
de 2 meses a la fecha de su presentación. 
 

2.10.12.  Especificaciones Técnicas 

Las especificaciones técnicas serán desarrolladas por EL CONSULTOR, teniendo en 
cuenta el Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de 
Carreteras EG-2013, en caso de modificación o quedar sin efecto, el manual 
correspondiente que se encuentra vigente.  
Se deberán elaborar especificaciones especiales cuando los trabajos a realiza no estén 
cubiertos por las especificaciones y normas generales o cuando las características del 
proyecto requieran su modificación. 

 
2.10.13. Cronograma de Ejecución de Obra 

EL CONSULTOR deberá formular el cronograma de ejecución de obra, considerando 
las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales 



 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS 

CONCURSO PUBLICO Nº03-2023-MPC 

  

como lluvias o condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, 
etc. El cronograma se realizará empleando el método PERT - CPM, e identificará las 
actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto; también se 
presentará un diagrama de barras para cada una de las tareas. 
EL CONSULTOR deberá presentar un cronograma o calendario de Avance de Obra 
Valorizado, la programación PERT - CPM y GANTT en función a los metrados a ejecutar 
y cantidad de equipo mínimo. 
EL CONSULTOR deberá dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable 
para las condiciones climáticas de la zona. Asimismo presentará un programa de 
utilización de equipos y materiales; así como la relación de equipo mínimo, concordante 
con el Cronograma GANTT y PERT-CPM. 
En la programación se pondrá especial énfasis en la evaluación de la etapa de 
movilización e instalación de campamentos y equipos mínimos necesarios en obra por 
el Contratista, y en la producción de agregados para la obra, con indicación de la 
producción diaria relacionada con el plazo de ejecución. 
EL CONSULTOR deberá presentar un cronograma de Desembolsos, concordante con 
los adelantos a efectuar durante la ejecución de la obra y el cronograma o calendario 
de Avance de Obra Valorizado. 

 
2.10.14. Planos 

Todos los planos se dibujarán en formato A1, a escalas según las Normas de Diseño 
Geométrico de Carreteras (DG-2018) y a falta de estas las que la experiencia y buena 
práctica de la ingeniería, aconsejan. 
Los planos de planta serán a escala 1 :2000, los planos del perfil longitudinal a escala 
horizontal del eje de la vía 1 :2000 y la Escala vertical 1 :200. Debiéndose presentar en 
planos la topografía actual y la modificada con las medidas realizadas de la rasante y 
de las secciones transversales. 
Las secciones transversales deberán ser dibujadas en escala 1:200. Los planos de las 
obras de arte y drenaje deben presentarse por cada una y en una escala 1 :200, en 
planta, cortes respectivos y detalles. 
El plano general de ubicación (PLANO CLAVE), deberá ser dibujado en escala 1 :5000 
u otra escala adecuada, con progresivas y ubicación de obras de arte (existentes y 
proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas críticas, canteras de materiales y 
fuentes de agua u otra información que estime necesario EL CONSULTOR  
Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados en 
porta planos, que los mantenga unidos, pero que permita su fácil desglosamiento. 
Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostraran 
la fecha, sello y firma del Jefe del Proyecto e Ingeniero Vial o Especialista. 
La relación de planos, sin ser limitativa es la siguiente: 

• Índice de planos 

• Plano de ubicación en la red vial actual, mostrando las vías, centros poblados y 
proyectos más importantes dentro del área de influencia del estudio. 

• Plano de secciones tipo a escala 1/50 horizontal y 1 :5 vertical, indicando todas las 
dimensiones y demás características de las obras incluidas en la sección 
transversal del camino como: espesor del pavimento, bermas, cunetas, drenes, 
inclinación de taludes, zanjas de coronación o pie de talud, ancho derecho de vía, 
etc. 

• Planos de planta y perfil a escalas 1 :2000 H y 1 :200 V. En los planos de planta se 
indicaran las referencias de los Pis, cuadro de BMs y elementos de curvas, 
ubicación de obras de arte y drenaje existentes y proyectados (incluyendo cotas y 
pendientes), y otras obras complementarias importantes. 
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• Planos de secciones transversales a escala 1/200, indicando cotas de terreno y 
subrasante; y áreas de corte y relleno, considerando los taludes de acuerdo al tipo 
de suelo. 

• Planos de canteras, Depósito de Material Excedente - DME, sectores críticos. 

• Diagrama de masas. 

• Planos de obras de drenaje (topografía, ubicación, vista general en planta y 
elevación, detalles estructurales (encofrados, armadura). 

 

 
2.10.15. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ELABORACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO 

Las consideraciones que se describen, serán tomadas en cuenta para el Tramo que se 
desarrollarán a nivel de estudio definitivo: 

a. El diseño se realizará en cumplimiento de Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 
DG-2018 y Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-
2013 (o la norma vigente al momento de elaborar el estudio). 

b. Evaluación y selección de las actividades y obras a ejecutar, priorizando aquellas que 
contribuyan en alcanzar los objetivos del proyecto, como una circulación permanente y 
segura por la vía a intervenir. Garantizando técnica y económicamente la viabilidad del 
proyecto. 

c. La ubicación de las Canteras, Botaderos y Fuentes de Agua, los Permisos/Licencias 
para su uso deben estar debidamente autorizados por las autoridades pertinentes y 
propietarios. Así también tomar en cuenta si hubiera afectaciones prediales, y/o socio 
ambientales. 

d. EL CONSULTOR dispondrá del personal profesional y técnico, así como de los recursos 
suficientes para la elaboración de los estudios, con la calidad, precisión y costo 
necesario en el plazo establecido. debiendo tener en cuenta, sin ser limitativo, lo 
siguiente: 
- El CONSULTOR podrá ampliar o profundizar la descripción, de los alcances del 

servicio, sin variar el monto de su propuesta, siendo responsable de todas las 
investigaciones de campo, trabajos de gabinete y estudios que realice. 

- EL CONSULTOR será directamente responsable de la calidad del servicio que 
preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la 
programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones 
necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado. 

- EL CONSULTOR dispondrá de una organización de profesionales especialistas, 
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las 
instalaciones necesarias para garantizar su permanencia en la zona del estudio, 
así como los medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus 
obligaciones (radio y teléfono). 

- Los profesionales que conformen el equipo de EL CONSULTOR serán 
responsables directos de las investigaciones de campo y gabinete que les compete, 
por especialidad, debiendo participar de una reunión de coordinación al inicio y 
durante el desarrollo del estudio, con la finalidad de detallar el procedimiento de 
trabajo a seguir. 

- EL CONSULTOR deberá contar en la zona de trabajo, obligatoriamente con el 
personal y el equipamiento ofertado en su propuesta. 

- Para el diseño se utilizarán programas de cómputo “software” de diseño vial, que 
cuenten con reconocimiento internacional y/o nacional para su utilización. Estos 
programas deben producir archivos capaces de ser importados y reproducidos. 

- EL CONSULTOR entregará en archivos digitales editables toda la información 
correspondiente a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y 
con una memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir totalmente dichos 
informes, en original y dos copias. 
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- Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo 
conceptual y en lo analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones de EL 
CONSULTOR sin el debido sustento. 

- EL CONSULTOR será responsable de todos los trabajos y estudios que realice, en 
Cumplimiento de los presentes Términos de Referencia. 

- El consultor es responsable de la implementación de medidas de seguridad para 
evitar el contagio por el COVID – 19.  

 
2.11. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, 
aprobado por decreto supremo N° 034-2008-MTC, Manual de Carreteras: Diseño Geométrico 
DG-2018, Manual de Carreteras Suelos, Geología y Pavimentos DS 14-2017-MTC714, Manual 
de Puentes MTC RD. Nº 19-2018-MTC/14 y sus modificatorias, los estudios definitivos de 
carreteras contienen como mínimo lo siguiente: 

 
TOMO I 

A. Registro de Fase de Pre – Inversión 
B.  INDICE: 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

a. Datos Generales 
b.  Antecedentes 
c. Objetivos 
d. Ubicación del Proyecto 
e. Población Beneficiaria 
f. Resumen del Diagnóstico de los Servicios Existentes 
g. Resumen de las Obras Proyectadas 
h. Resumen de Metas del Proyecto y Presupuesto de Obra 
i. Modalidad de Ejecución 
j. Sistema de Contratación 
k. Plazo de Ejecución 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

a. Antecedentes 
b. Características Generales 

c. Descripción del Sistema Existente 
d. Capacidad Operativa del Operador 
e. Descripción Técnica del Proyecto 
f. Cuadro Resumen de Metas 
g. Cuadro Resumen de Presupuesto con Fecha de Referencia  
h. Modalidad de Ejecución de Obra 
i. Sistema de Contratación 
j. Plazo de la Ejecución de la obra 
k. Estructuras 

3. ESTUDIOS BASICOS 

a) Estudio Topográfico 

b) Estudio de Mecánica de Suelos 

c) Estudio de Impacto Ambiental 

d) Plan de Implementación y Plan de Mitigación de Riesgo 

e) Informe de Evaluación de riesgos (EVAR) 

f) Informe de seguridad y salud en el trabajo 

g) Estudio de Tráfico 

h) Estudio Geométrico de Vías 
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i) Diseño Pavimentos 

j) Estudio hidrológico e hidráulico 

k) Estudio geológico y geotécnico (si se requiere) 

4. MEMORIA DE CALCULO DE LOS COMPONENTES 

a) Parámetros de Diseño 

b) Diseño y Cálculo Hidráulico 

c) Memoria de Cálculo por especialidad 

5. PLANILLAS Y METRADOS 

a) Pavimentos 

b) Canales de Evacuación Pluvial 

c) Puentes (si se requiere para garantizar la funcionabilidad) 

d) Muros de contención (de acuerdo con la propuesta) 

6. PRESUPUESTO DE OBRA 

a) Costo de Elaboración del Expediente Técnico 

b) Costo Directo CD 

c) Gastos Generales (fijos y variables) 

d) Utilidad 

e) Sub Total 

f) IGV 

g) Costo de Obra 

h) Supervisión 

i) Otros (especificar) 

j) Costo Total de Obra 

k) Población Beneficiaria del Expediente Técnico 

l) Comentarios del Presupuesto 
m) Gestión de proyectos 
n) Plan de vigilancia sanitaria 

7. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

a) Análisis de Precios Unitarios 

b) Otros (especificar) 

8. RELACION DE INSUMOS 

a) Insumos 

b) Cotizaciones 

9. FORMULA POLINOMICA 

a) Fórmula Polifónica 

b) Otros 

10.  CRONOGRAMAS 

a) Cronograma de Ejecución de Obras Gant en MS Project 

b) Calendario de Adquisición de Materiales 

c)  Calendario de Avance de Obra Valorizado 
11. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

a) Especificaciones Técnicas 

b) Otros 

12. RELACION DE PLANOS 

a) índice de Planos 

b) Archivo de AutoCAD de solo Puntos de Levantamiento Topográfico 

c) Archivo de AutoCAD de solo Curvas de Nivel (planos) 

d) Plano de Ubicación 

e) Plano de Ámbito de Influencia del Proyecto (delimitado) 
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f) Plano Topográfico 

g) Plano, Trazado y Lotización 

h) Plano de Ubicación de Canteras y Botaderos 

i) Plan de Señalización y Desvíos 

j) Plano de Pavimentos 

k) Planos de Cunetas 

l) Planos de Calicatas 

m) Planos de estructuras especiales 

n) Plano de situación actual 

o) Planos de evacuación de aguas pluviales 

p) Otros Detalles necesarios 

13. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

14. PANEL FOTOGRAFICO  

15. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

a) Resolución de Aprobación de Expediente Técnico 

b) Disponibilidad de Terreno 

c) Certificado de existencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 

d) Otros 

TOMO V 
6. ANEXOS 

6.1. Estudio Trafico 
6.2. Estudio Topográfico 
6.3. Estudio de Mecánica de Suelos 

6.3.1. Ubicación de Canteras y Botaderos 
6.3.2. Estudio de canteras 

6.4. Estudio Ambiental 
6.5. Estudio Hidrológico 
6.6. Memoria de Cálculo 

6.6.1. Diseño de Pavimento 
6.6.2. Memoria de Cálculo de los componentes Estructurales 

6.7. Manual de Operación y Mantenimiento. 
6.8. Plan de Salud y Seguridad Ocupacional 

6.8.1. Plan de Salud e implementación de protocolos sanitarios para la prevención y control 
del COVID-19. 

6.8.2. Plan de Seguridad Ocupacional 
6.9. Panel Fotográfico (anexos) 
6.10. Resoluciones, Certificados, Acreditaciones y/o Autorizaciones 
6.11. Documentos Propios de la Entidad 
6.12. Documentos en Digital (CD-ROM) 

6.12.1. Disco Compacto, con versión editable de todo el Proyecto y con versión escaneada 
con las firmas de los responsables de todo el Proyecto 

 
2.12. PRESENTACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO 

Dentro del plazo establecido, será entregado el expediente técnico en tres (3) ejemplares originales 
en forma impresa y tres (3) en formato digital CD (una editable y otra en pdf), debidamente firmado 
y sellado por el Consultor responsable Jefe de Proyecto y los profesionales responsables de la 
especialidad, en Archivadores de plástico “Lomo Ancho” de 2 perforaciones, conteniendo la 
información, resultados y estudios desarrollados en forma legible sin enmendaduras y/o borrones. 
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Los planos serán presentados en original y en escala adecuada, serán doblados en tamaño A4 y 
colocados cada uno en sobres plastificados o “MICAS”. Todos los planos deberán estar 
identificados con una numeración y codificación adecuada. 

En anexo aparte, se deberá Incluir las fuentes del estudio de mercado, impresas y en medio digital, 
catalogo escaneado, escaneadas de las revistas Nº de edición y carátula de revista escaneada, 
según corresponda. 

Todo el contenido del estudio definitivo deberá estar debidamente foliados en forma correlativa 
según ordenamiento de los capítulos, no existiendo numeración repetitiva. 

2.13. AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES 

Culminado los estudios y con la presentación del Expediente Técnico, adjuntara la Resolución que 
aprueba el ancho de la faja de dominio de vía, CIRA, autorizaciones para el uso de canteras, 
botaderos y fuentes de agua, certificado ambiental; las actas de autorización de libre disponibilidad 
de terreno, y otros que sean necesarios. 

LO INDICADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA NO ES LIMITATIVO, EL CONSULTOR 
PUEDE AMPLIAR DE ACUERDO CON SU EXPERIENCIA, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEBE 
CONTAR CON TODO LO NECESARIO PARA QUE EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
NO SE ADOLEZCA DE INFORMACIÓN TÉCNICA, LEGAL, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 
OTROS. 

3. DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 
3.1. ACTIVIDADES 

Elaborar el expediente técnico con las soluciones adoptadas (diseños, cálculos y otros) de 
acuerdo con normas técnicas vigentes aplicables. 
 

3.2. DOCUMENTACION DE ENTREGA PARA LA FIRMA DE CONTRATO 
A. Plan de trabajo  
Con la finalidad de realizar el seguimiento del desarrollo de las actividades, el ganador de la 
buena pro entregará junto con la documentación obligatoria para la firma de contrato su Plan 
de Trabajo, el que deberá contener como mínimo la siguiente información: 

• Cronograma de actividades (días calendarios) 
o Reconocimiento de campo y levantamiento topográfico. 
o Ensayos de campo. 
o Ensayos de laboratorio 
o Estudios básicos 
o Diseños. 
o Elaboración del expediente técnico 

• Recursos a utilizar 
o Equipos topográficos 
o Laboratorio debidamente acreditado con el que trabajará 
o Movilización y desmovilización de equipo y personal. 

• Responsable de la actividad 
o Jefe de Estudio 
o Profesionales de especialidad ofertados. 
o Técnicos de especialidad ofertados. 

 
B. Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo 

El ganador de la buena pro entregará junto con la documentación obligatoria para la firma 
de contrato su Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo y 
tiene como objetivo: Establecer los Lineamentos para la vigilancia, prevención y control de 
todos los profesionales y trabajadores que intervendrán en el desarrollo del expediente 
técnico. 
 

3.3. DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO 
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Es de indicar que el consultor deberá coordinar de forma directa y permanente (antes, 
durante y al finalizar los estudios materia de los presentes TDR. con la Supervisión y/o 
especialistas designados por la Entidad. 

3.3.1. DOCUMENTOS Y CERTIFICACIONES 
Culminado los estudios y con la presentación del Expediente Técnico, adjuntara todos los 
certificados de los ensayos realizados por un laboratorio reconocido, debidamente 
firmado por el profesional del ensayo y sellado por Consultor responsable Jefe de Estudio. 
Así misma copia de toda la documentación tramitada a la entidad. 

• Copia de contrato. 

• Orden de servicio. 

• Órdenes de Pago/valorizaciones. 

• Copia de Facturas. 

• Copia de documentos tramitados a la entidad, etc. 

• Acta de aceptación de propietarios afectados para obtener la libre disponibilidad de 
los terrenos. 

• Autorización de uso de botaderos. 

• Autorización de uso de canteras. 

• Autorización para uso de área auxiliares. 

• Actas de aceptación y/o compromiso. 

• Acta de compromiso de operación y mantenimiento. 

• Acta de aceptación del proyecto por los beneficiarios. 

• CIRA. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos. 

• Certificación Ambiental. 

• Certificados de calibraciones de equipos. 
 

3.3.2. DE LA COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA ELABORACION DEL 
EXPEDIENTE TECNICO 
Para este aspecto, el Consultor deberá tener presente lo siguiente: 
- La Supervisión y/o Evaluador verificará el cumplimiento de todos los alcances 

indicados en los Términos de Referencia que correspondan a la Elaboración del 
Expediente Técnico, y que tenga relación con todos los aspectos de coordinación y 
seguimiento de la Elaboración del expediente técnico, para lo cual el Consultor debe 
dar las facilidades del caso. 

- Participar de las reuniones de coordinación que programe el Supervisor y/o Evaluador, 
así como el personal Especialista de la Supervisión. 

- Participar en la presentación y exposición de actividades u otra información, a solicitud 
de la Entidad, con previa comunicación. 

- Deberá llevar cuaderno de ocurrencias y seguimiento de la elaboración del expediente 
técnico.  

En las reuniones de coordinación el Consultor participará de forma presencial en la sede 
de la Municipalidad Provincial de Condesuyos, en esta reunión presentará en físico los 
estudios de ingeniería básica, diseños 
y otros debidamente firmados y hará una exposición con la asistencia de los Especialistas 
que participaron en su elaboración; no se aceptará la exposición de los Asistentes en 
reemplazo de los Especialistas, la exposición estará orientado a describir el cumplimiento 
de los alcances de la consultoría y demostrar la calidad de los estudios. 
 
Se redactará actas de coordinación en él se anotarán las observaciones, modificaciones 
y recomendaciones las cuales deben ser subsanados por el consultor y expuestos en la 
siguiente reunión de coordinación. 
 

3.4. DE LA FORMA DE ENTREGABLES 
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ENTREGABLES A PRESENTAR POR EL CONSULTOR 

Los entregables se presentarán con los contenidos descritos en los presentes términos de 
referencia y en los plazos establecidos que a continuación se detallan: 

DESCRIPCION PLAZO 

Entregable N° 01 A los 05 días calendarios de la firma 
de contrato.  

Entregable N° 02 A los 60 días calendarios de aprobado 
el Entregable N° 01.  

Entregable N° 03 A los 25 días calendarios de aprobado 
el Entregable N° 02. 

 TOTAL = 90 Días Calendarios 

 
ENTREGABLE 01 

• INFORME NO 01: Plan de trabajo 
El consultor presentará a la entidad el Informe NO 01 dentro de los tres (05) días calendarios 
posteriores a la firma del contrato. La Entidad tiene el plazo de (03) tres días para revisar, 
observar y dar su conformidad al Informe N O 01 y que comunique al Consultor la conformidad 
o sus observaciones si las hubiese. 
Una vez aprobado el Plan de Trabajo y verificado la validación de la alternativa propuesta en 
el estudio de Pre-inversión declarada viable. Se iniciará la ejecución de labores propias a la 
elaboración del Expediente Técnico. 

 
ENTREGABLE 02 
El consultor entregará a La Entidad la Segunda Parte a los (60) sesenta días calendarios 
posteriores a la entrega de la Primera Parte, según lo siguiente: 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
2. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
3. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 
4. PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 
5. PLANO TOPOGRÁFICO 
6. PLANO CLAVE 
7. PLANOS DE PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL 
8. PLANOS DE SECCIONES TRANSVERSALES 
9. PLANOS DE ALCANTARILLAS 
10. PLANOS DE SEÑALIZACIÓN 
11. ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA 

a. DISEÑO DE VIA 
b. DISEÑO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
c. ESTUDIO HIDROLOGICO Y DE DRENAJE 
d. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA 
e. METRADOS DE OBRA 
f. RESUMEN DE METRADOS 
g. PLANILLA DE METRADOS 

12. ESTUDIO DE MITIGACION AMBIENTAL 
13. GESTIÓN DE RIESGOS 
 

ENTREGABLE 03 (TERCERA PARTE) 
El consultor entregará a La Entidad la Tercera Parte a los (25) veinticinco días calendarios 
posteriores a la entrega de la Segunda Parte, según lo siguiente: 

1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
2. RELACION DE INSUMOS 
3. PRESUPUESTO 
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4. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
a. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
b. GASTOS GENERALES 
c. CALCULO DE FLETE TERRESTRE 
d. FÓRMULA POLINÓMICA 

14. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
15. CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 
16. CRONOGRAMA DE MATERIALES 
17. CURVA S 
18. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
19. COTIZACIONES 

 

3.5. FORMA DE PAGO 
Los pagos de las valorizaciones se efectuarán de la siguiente manera: 
Los estudios de ingeniería serán cancelados una vez que cuente con la conformidad otorgada 
por el Área Usuaria, del contenido de cada uno de los entregables señalados en el numeral 
3.4. de los presentes términos de referencia, según lo siguiente: 
 

PAGO A LA CONFORMIDAD PORCENTAJE 

Entregable N° 01 20% del Monto contractual.  

Entregable N° 02 50% del Monto contractual.  

Entregable N° 03 30% del Monto contractual. 

 

3.6. ESTRUCTURA DE COSTO 
 
La estructura de Costos es la Siguiente: 

 ESTRUCTURA DE COSTOS - PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE 
TECNICO 

 

I PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 

ITEM DESCRIPCION DE PERSONAL 
UND 

MEDID
A 

CANT. 
INCID. 

% 

TIEMP
O 

MESES 

COSTO 
(Inc. 
LLSS) 

IMPORT
E S/. 

01.00. DIRECCION DEL ESTUDIO           

01.01. JEFE DE PROYECTO H/Mes 1.00 100% 3.00   

02.00. ESTUDIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL           

02.01. ESPECIALISTA DE TRAFICO H/Mes 1.00 100% 2.00   

02.02. ESPECIALISTA EN SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL H/Mes 1.00 100% 3.00   

02.03. 
TECNICO ASISTENTE DE CAMPO PARA DIAGNOSTICO DE LAS 
ZONAS DE ESTUDIO 

H/Mes 2.00 100% 3.00   

03.00. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION           

03.01. ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y DISEÑO VIAL H/Mes 1.00 100% 2.00   

03.02. TECNICO DE TOPOGRAFIA H/Mes 1.00 100% 1.50   

03.03. PERSONAL AUXILIAR DE CAMPO EN TOPOGRAFIA H/Mes 3.00 100% 1.50   

04.00. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA           

04.01. ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS H/Mes 1.00 100% 1.00   

04.02. ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA Y GEOTECNIA H/Mes 1.00 100% 1.00   
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05.00. ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA           

05.01. ESPECIALISTA ENHIDROLOGIA E HIDRAULICA H/Mes 1.00 100% 2.00   

06.00. COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS           

06.01. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS H/Mes 1.00 100% 2.00   

06.02. TECNICO EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS H/Mes 1.00 100% 2.00   

07.00. IMPACTO AMBIENTAL           

07.01. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL H/Mes 1.00 100% 1.00   

08.00. COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA           

08.10. ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA H/Mes 1.00 50% 1.50   

09.00. 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EJECUCION DE LA 
OBRA 

  
    

    

09.01. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL H/Mes 1.00 50% 1.00   

10.00. SANEAMIENTO FISICO LEGAL           

10.01. COORDINADOR GENERAL EN AFECTACIONES PREDIALES H/Mes 1.00 100% 1.50   

10.02. TECNICO ENCUESTADOR H/Mes 3.00 100% 1.50   

10.03. DIGITADOR H/Mes 1.00 100% 1.50   

11.00. 
DESARROLLO DE PLANOS (Tecnico dibujante - Dibujo de Planos 
y croquis) 

  
    

    

11.01. 
DIBUJANTE TECNICO, PARA DESARROLLO DE PLANOS EN 
AUTOCAD - GIS 

H/Mes 
4.00 100% 

2.00   

12.00. DISEÑO DE ESTRUCTURAS           

12.01. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS H/Mes 1.00 100% 1.00   

13.00. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD, RIESGO Y GESTION DE RIESGO 
EN LA PLANIFICACION DE OBRAS          

 

13.01. ESPECIALISTA EN VULNERABILIDAD Y RIESGOS H/Mes 1.00 50% 1.00   

14.00. 
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO - COMPONENTE PARA 
INTERVENCION SOCIAL          

 

14.01. COORDINADOR GENERAL DE INTERVENCION SOCIAL H/Mes 1.00 100% 1.50   

14.02. CAPACITADOR SOCIAL H/Mes 1.00 100% 1.50   

14.03. PROMOTOR SOCIAL H/Mes 1.00 100% 1.50   

14.04. TECNICO ENCUESTADOR H/Mes 1.00 100% 1.50   

14.05. DIGITADOR H/Mes 1.00 100% 1.50   

  

PARCIAL I: PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (S/.)  

  

II MATERIAL TECNICO 

ITEM DESCRIPCION UND 
CANTID

AD 
      

15.00. 
MATERIAL TECNICO DE USO GENERAL PARA ESTUDIO - 
EXPEDIENTE TECNICO           

15.01. TINTAS PARA IMPRESORAS Y/O TONER estim. 1.00       

15.02. UTILES DE OFICINA (Papel Bond, lapiceros, folders, CD, etc) estim. 1.00       

15.03. 

FOTOCOPIAS DE PLANOS, EXPEDIENTES, DOCUMENTACION EN 
GENERAL LAS VECES REQUERIDAS PARA REVISIONES Y ESTUDIO 
FINAL - EXPEDIENTE TECNICO 

estim. 1.00 
    

  

15.04. 

DIGITALIZACION DE PLANOS Y DOCUMENTOS APROBADOS 
(Planos A0, A3 y documentación de Estudios e informes de 
Avances y Final) 

estim. 
1.00     

  

                

PARCIAL II: MATERIAL TECNICO (S/.)  

                

III PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABJO PARA PERSONAL DE LA CONSULTORIA 

ITEM DESCRIPCION UND 
CANTID

AD 
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16.00. 
ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO PARA PERSONAL DE LA CONSULTORIA 

         
 

16.01. 
ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y EN EL TRABAJO Y 

CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA CONSULTORIA Und 1.00 
    

  

16.02. 

UNIFORME PARA PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y 
AUXILIARES (botín, chaleco multibolsillo con cinta reflectiva, 
casco con rachet, bloqueador solar, corta viento, etc) 

Und 29.00 

    

  

16.03. 

UNIFORME PARA PERSONAL PROF, TECN. Y AUX PARA 
INTERVENCION SOCIAL (botín, casaca, chaleco multibolsillo con 
cinta reflectiva, casco con rachet, camisas, polos, bloqueador 
solar, corta viento, etc) 

Und 5.00 

    

  

16.04. 

UNIFORME PARA PERSONAL PROF, TECN. Y AUX PARA 
ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA (botín, casaca, chaleco multibolsillo 
con cinta reflectiva, casco con rachet, camisas, polos, bloqueador 
solar, corta viento, etc) 

Und 3.00 

    

  

16.05. 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD COMPLEMENTARIOS PARA 
TRABAJOS DE CAMPO (tranqueras, conos, carteles, arnés, etc.) 
CACHACOS, MALLAS DE SEGURIDAD,SEÑALIZACION DE PELIGRO 

Estim. 1.00 

    

  

16.06. 
EXAMENES MEDICOS PRE-OCUPACIONAL Y DE RETIRO (2), 

PARA PROF.Y TECN QUE PARTICIPAN EN EL SERVICIO DE 
CONSULTORIA 

Estim. 1.00 
    

  

16.07. 
PROTECCION Y VIGILANCIA DEL PERSONAL DURANTE LAS 

ACTIVIDADES DE CAMPO (Vigilancia Particular u otro) Estim. 1.00 
    

  

                

PARCIAL III: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA PERSONAL DE LA CONSULTORIA (S/.)  

                

VI SERVICIOS, ENSAYOS Y EVALUACIONES EN CAMPO 

ITEM DESCRIPCION UND 
CANTID

AD 
    

PRECIO 
(S/) 

IMPORT
E S/. 

17.00. 
SERVICIOS, PIQUES Y ENSAYOS DE CAMPO PARA ESTUDIO DE 
SUELOS - GEOTECNICO           

17.01. CALICATAS (Obras Generales) Und 68.00       

17.02. CALICATAS (Obras Secundarias - Obras de Arte) Und 35.00       

17.03. 
ANALISIS FISICO DE CADA CALICATA: Analisis granulometrico, 

Limites de attemberg, contenido de humedad, clasificacion SUCS Und 103.00 
    

  

17.04. ANALISIS QUIMICO (Obras Generales) (Obras Secundarias) Und 20.00       

17.05. ANALISIS GEOTECNICO Estim. 1.00       

18.00. SANEAMIENTO FISICO LEGAL           

18.01. 

CERTIFICADOS DE BUSQUEDA CATASTRAL, VISUALIZACION DE 
PARTIDAS, COPIA SIMPLE DE PARTIDAS REGISTRALES Y 
VISUALIZACION DE TITULOS ARCHIVADOS (Costo Para el Total de 
Proyecto) 

Estim. 1.00 

    

  

19.00. CERTIFICACION AMBIENTAL/CIRA           

19.01. 
GESTION CERTIFIACION AMBIENTAL 

(Documentacion original y copias anilladas, fotos, Cds, etc) Und 1.00 
    

  

19.02. 
COSTOS POR GESTION DE CIRA 

(Docs. Original y copia anillada, Cds, etc.; ) Und 1.00 
    

  

19.03. 

COPIAS DE PLANOS ACTUALIZADOS DE SERVICIOS EXISTENTES 
+ FICHA BENCH MARK-PUNTO GEODESICO (Determinado y 
certificado), Imagen satelital para evaluacion de infraestrcutura 
existente) 

Und 1.00 

    

  



 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS 

CONCURSO PUBLICO Nº03-2023-MPC 

20.00. 
DESARROLLO DE INFORME PARA EL REGISTRO DEL FORMATO 

N° 01 - INVIERTE.PE     
    

  

20.01. 
ELABORACION DE FORMATO N° 01 - INVIERTE.PE 
(Incluye informe de sustento de informacion y anexos, 
honorarios profesionales) 

Est. 1.00 

    

  

  

PARCIAL Vl: SERVICIOS, ENSAYOS Y EVALUACIONES DE CAMPO (S/.)  
  

  SUB TOTAL  

 

  GASTOS GENERALES            

  UTILIDAD   6.00%        

 

  TOTAL             

 

  I.G.V. (18%)   18.00%        

 

  MONTO GENERAL ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO            

 
3.7. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONSULTOR 

 
3.7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

 
CAPACIDAD LEGAL 
El consultor podrá ser persona natural o jurídica, consorciada o no, debiendo contar con 
la experiencia, organización adecuada y recursos para efectuar la prestación. 
Deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), vigente en el capítulo 
de Servicios de Consultoría de Obras en la especialidad de obras viales, puertos y afines, 
categoría “D” 
. 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2 VECES EL 
VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales 
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda Aprobado mediante Directiva Nº 
001-2019-OSCE/CD contratación de servicio de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda. 
 

CONSULTORIA DE OBRA SIMILAR: 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: elaboración 
de Expedientes Técnicos: creación y/o mejoramiento en la trocha Carrozables 
 

Acreditación: 
 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación 
o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de 
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero 
que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago15. 

 
15  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 
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Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 
acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso 
solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia 
la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la 
fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente 
el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, 
no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo 
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación 
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos 
documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a 
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización 
societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado 
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a 
la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
 

 
 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como 
una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como 
válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] 
supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez 
de la experiencia”. 
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3.7.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

Equipamiento Mínimo 

Item Descripción  Cant.  

1 Computadoras completas, Core I7.  3 

2 
Fotocopiadora e impresora digital, tamaño 
mín. A3, color. 

1 

3 Plótter, impresora de planos A-1.  1 

4 Camioneta 4x4.  1 

5 Equipo de topografía Estación Total.  2 

6 Equipo de topografía Dron RTK 1 

7 Navegador GPS.  2 

 

Funciones del Personal Clave 

N° CARGO PROFESION CANT. 
ACTIVIDADES, LABORES Y 

FUNCIONES A DESARROLLAR 

1 Jefe de Proyecto Ing. Civil 01 

Jefe de estudio responsable 
técnico del estudio definitivo, 

deberá concordar e integrar la 
información de todas las 

especialidades del estudio, No 
estará facultado para acordar 

modificaciones al contrato. 

2 
Especialista en 
Topografía, Trazo y 
Diseño Vial. 

Ing. Civil/Ing. 
Topógrafo 

Agrimensor 

01 
Elaboración del estudio de 

Georreferenciación, Topografía y 
Diseño Vial. 

3 
Especialista en 
Estructuras y Obras 
de Arte 

Ing. Civil 01 
Elaboración del estudio de 
estructuras y obras de arte. 

4 
Especialista en 
Hidrología e 
Hidráulica 

Ing. Civil, 
Ing. 

Hidráulico 

01 
Elaboración del estudio de 

hidrología e hidráulica. 

5 
Especialista 
Ambiental 

Ingeniero 
Ambiental 

01 

Elaborará el Estudio de Impacto 
ambiental y gestionará la 

Certificación Ambiental otorgada 
por la Autoridad Ambiental 

Competente. 

 

6 
Especialista en 
Señalización y 
Seguridad Vial 

Ing. Civil 01 
Elaboración del estudio de 

Señalización y Seguridad Vial. 

7 
Especialista en 
Geología y 
Geotecnia 

Ing. Civil y/o 
Ing. Geólogo 

y/o Ing. 
Geotecnia 

01 
Elaboración del estudio de 

geología y geotecnia. 
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8 
Especialista en 
costos y 
presupuestos 

Ing. Civil 01 
Realizara la Estimación de 
costos y presupuestos del 

proyecto. 

9 
Especialista en 
Riesgos y 
Vulnerabilidad  

Ing. Civil 01 
Elaboración del estudio de 
Riesgos y Vulnerabilidad. 

 

Experiencia del Personal Clave 

 

Cantidad CARGO PROFESION EXPERIENCIA 

01 Jefe de Proyecto 
Título profesional en 

Ingeniería Civil 

Mínimo veinticuatro (24) Meses como: 

• Jefe de proyecto, y/o, 

• Asistente del jefe de Proyecto, y/o, 

• Jefe de supervisión en consultoría de obras 
(referido a elaboración de expedientes 
Técnicos) 

En consultoría de obras iguales y/o similares 
al objeto de la convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura. 

01 

Especialista en 
topografía, Trazo y 

Diseño Vial 

Ing. Civil/Ing. 
Topógrafo 

Agrimensor 

Mínimo Seis (06) Meses como: 

• Especialista en topografía, trazo y diseño 
vial, y/o, 

• Asistente del Especialista en topografía, 
trazo y diseño vial. 

En consultoría de obras iguales y/o similares 
al objeto de la convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura. 

01 

Especialista en 
Estructuras y Obras 

de Arte 

Título Profesional 

Ing. Civil 

Mínimo Seis (06) Meses como: 

• Especialista en Estructuras, y/o, 

• Asistente del Especialista en Estructuras. 
En consultoría de obras iguales y/o similares 
al objeto de la convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura. 

01 
Especialista en 

Hidrología e 
hidráulica 

Título Profesional 
Ing. Civil, Ing. 

Hidráulico 

Mínimo Seis (06) Meses como: 

• Especialista en Hidrología e hidráulica, y/o, 

• Asistente del Especialista en Hidrología e 
hidráulica. 

En consultoría de obras iguales y/o similares 
al objeto de la convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura. 

01 
Especialista 
Ambiental 

Ing. Ambiental/ Ing. 
Forestal/Biólogo/ing. 

Mínimo Seis (06) Meses como: 

• Especialista en Medio Ambiente, y/o, 
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En gestión 
ambiental 

• Asistente del Especialista en Medio 
Ambiente. 

En consultoría de obras iguales y/o similares 
al objeto de la convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura. 

01 
Especialista en 
Señalización y 
Seguridad Vial 

Titulo Profesional 
Ing. Civil 

Mínimo Seis (06) Meses como: 

• Especialista en Señalización y Seguridad 
Vial, y/o, 

• Asistente del Especialista en Señalización y 
Seguridad Vial. 

En consultoría de obras iguales y/o similares 
al objeto de la convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura. 

01 
Especialista en 

Geología y 
Geotecnia 

Título Profesional 
Ing. Civil y/o Ing. 
Geólogo y/o Ing. 

Geotecnia 

Mínimo Seis (06) Meses como: 

• Especialista en Geología y Geotécnica, y/o, 

• Asistente del Especialista en Geología y 
Geotécnica. 

En consultoría de obras iguales y/o similares 
al objeto de la convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura. 

01 
Especialista en 

costos y 
presupuestos 

Título Profesional 
en ingeniería Civil 

Mínimo Seis (06) Meses como: 

• Especialista en Costos y Presupuestos, y/o, 

• Asistente del Especialista en Costos y 
Presupuestos. 

En consultoría de obras iguales y/o similares 
al objeto de la convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura. 

01 
Especialista en 

Riesgos y 
Vulnerabilidad 

Ing. Civil 

Mínimo Seis (06) Meses como: 

• Especialista en Riesgos, y/o, 

• Asistente del Especialista en Riesgos. 

• Acreditado como evaluador de riesgos en 
CENEPRED 

En consultoría de obras iguales y/o similares 
al objeto de la convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura. 

 
3.8. PLAZO DE EJECUCION  

El Plazo de ejecución del servicio será de noventa (90) días calendarios, contados a partir del día 
siguiente de la suscripción del contrato. 

3.9. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El lugar de la ejecución de la Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del 
Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA 
TROCHA CARROZABLE TRAMO CAYARANI - EMPALME AR 105, ARMA EN EL DISTRITO 
DE CAYARANI Y DISTRITO DE SALAMANCA DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL 
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” se localiza en el distrito de Cayarani, Provincia de 
Condesuyos, del departamento de Arequipa. 

 
3.10. SUBCONTRATACION 



 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS 

CONCURSO PUBLICO Nº03-2023-MPC 

  

No resulta procedente en este caso que el proveedor subcontrate parte de las prestaciones a su 
cargo. 
 

3.11.  CONFIDENCIALIDAD 

El contratista debe garantizar absoluta confidencialidad de toda la información que maneje y la 
información suministrada requirente, en ninguna circunstancia deberá ser utilizada por el 
contratado para los fines distintos al desarrollo del contrato. 
 

3.12.  PROPIEDAD INTELECTUAL 

El producto del contrato suscrito constituirá propiedad de la Municipalidad Provincial de 
Condesuyos, y como tal el contrato no podrá ser utilizado sin autorización expresa de la Entidad y 
ninguna manera con fines de lucro o de terceros. 
El incumplimiento de este pacto dará lugar a la cancelación del contrato y las denuncias penales 
que correspondan. 

 
3.13.  MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Durante la ejecución del contrato se coordinará permanentemente con el área usuaria respecto a 
los entregables. 
 

3.14.  FORMULA DE REAJUSTE 

En este caso no se considera necesario. 
 

3.15.  PENALIDAD POR MORA Y OTRAS PENALIDADES 

Las penalidades por retraso injustificado, aplicación de otras penalidades, causales y 
procedimiento para la resolución de contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 
161 0,1620, 1630 1640 y 1650 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RICE), 
respectivamente. 
En el marco del art. 1620 y 1630 del RICE, Penalidad por mora por cada día de atraso, de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Penalidad diaria = (0.10 x Monto del Contrato) 
F x Plazo en Días 

F = para todos los casos será de 0.40 
La entidad tiene derecho para exigir además de la penalidad, el incumplimiento de la obligación. 

 

• Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir 
las siguientes: 

 

 
16 En caso que el objeto de la contratación sea la elaboración de expediente técnico, no incluir esta penalidad. 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento16.   

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en 
el plazo previsto. 

Según informe del 
SUPERVISOR DEL 
CONTRATO Y SUB 
GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO E 
INFRAESTRUCTURA. 
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2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

0.50 UIT por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
SUPERVISOR DEL 
CONTRATO Y SUB 
GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO E 
INFRAESTRUCTURA 

3 En caso culmine la relación contractual 
entre el contratista y el personal ofertado y 
la entidad no haya aprobado la sustitución 
de la persona por no cumplir con la 
experiencia y calificaciones requeridas 

0.50 UIT por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
SUPERVISOR DEL 
CONTRATO Y SUB 
GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO E 
INFRAESTRUCTURA 

4 Cuando el contratista cambie al personal 
propuesto sin contar con la autorización 
previa de la Entidad o el expediente 
técnico no cuente con firma y sellos de los 
responsables del proyecto, se aplicará la 
penalidad afectada por cada ocurrencia en 
que se detecte. 

2% del monto contractual, 
por cada ocurrencia 

Según informe de la SUB 
GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO E 
INFRAESTRUCTURA 

5 AUSENCIA DEL CONSULTOR Y/O 

JEFE DE PROYECTO DE INVERSIÓN           

Y/O ESPECIALISTAS DEL EQUIPO 

TÉCNICO EN LAS EXPOSICIONES Y 

REUNIONES CON LA INSTITUCIÓN 

Cuando el Consultor y/o el Jefe de 
Proyecto de inversión   y/o alguno de los 
especialistas de su equipo técnico de 
trabajo no asistan a las exposiciones y/o 
reuniones convocadas por la Institución. 
La penalidad es por cada personal 
ausente a dicha reunión, previamente a 
las reuniones, se deberá notificar al 
contratista el listado de los especialistas 
que deberán asistir a las mismas. 

0.5 UIT 

Por       cada       personal 
ausente 

Según informe del 
SUPERVISOR DEL 
CONTRATO Y SUB 
GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO E 
INFRAESTRUCTURA 

6 MODIFICACION DE 
DISEÑO 

En caso de que el consultor cambie 
modifique (sin consultar) el diseño 
aprobado por el área ejecutora de 
Proyecto de inversión s de inversión. 

 

 

0.5      UIT      Por      cada 
modificación 

Según informe del 
SUPERVISOR DEL 
CONTRATO Y/O SUB 
GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO E 
INFRAESTRUCTURA 

7 EQUIPOS        DECLARADOS        
EN        LA 

PROPUESTA 

TÉCNICA 

Cuando el contratista no presente los 
equipos declarados en la propuesta 
técnica. La multa es por cada equipo. 

 

 

 

0.5 UIT por cada equipo 

Según informe del 
SUPERVISOR DEL 
CONTRATO Y/O SUB 
GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO E 
INFRAESTRUCTURA 

8 POR     ATRASO     EN     
SUBSANAR LAS OBSERVACIONES 
PENDIENTES. 

Cuando el contratista de manera 
injustificada no presente la subsanación 
y/o el levantamiento de observaciones 
señaladas en el acta correspondiente de 
forma final de manera completa, de cada 
uno de los entregables. 

 

 

 

0.5 UIT por cada día de 
atraso 

Según Informe del Área 
Usuaria – Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo 
Urbano Rural 

9 Cuando el contratista presenta a la 
entidad un estudio con información que 
no corresponde al objeto del contrato o 
cuando presenta un estudio incompleto 
de manera injustificada, que no permita 
la evaluación correspondiente, se 

1.5 % del monto 
contractual, por cada 
ocurrencia 

Según informe del 
SUPERVISOR DEL 
CONTRATO Y/o SUB 
GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO E 
INFRAESTRUCTURA 
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3.16. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad de servicio por parte de la entidad no enerva su derecho a reclamar por defecto 
o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la ley de contrataciones del 
estado y 146 de su reglamento concordante. 
El plazo máximo del consultor es de 7 años a partir de la finalización de su servicio realizado, en 
ese marco deberá absolver dentro de los plazos que establezca la entidad todas las consultas 
que surgieran con posterioridad a la supervisión y aprobación del expediente técnico. 

  

aplicara la penalidad afectada por cada 
ocurrencia en que se detecte. 

10 Cuando el contratista no recabe el 
expediente físico y/o pliego de 
observaciones en la entidad, dentro de los 
(2) días laborables posteriores a cada 
notificación virtual, para la subsanación de 
observaciones u otro acto requerido por la 
entidad. 

2% del monto contractual, 
por cada ocurrencia 

Según informe de la SUB 
GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO E 
INFRAESTRUCTURA 

11 Por presentar el levantamiento de 
observaciones al expediente técnico por 
primera vez, sin haber levantado las 
observaciones realizadas. 

2% del monto contractual, 
por cada ocurrencia 

Según informe de la SUB 
GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO E 
INFRAESTRUCTURA 

12 Por presentar el levantamiento de 
observaciones al expediente técnico por 
segunda vez, sin haber levantado las 
observaciones realizadas. 

3% del monto contractual, 
por cada ocurrencia 

Según informe de la SUB 
GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO E 
INFRAESTRUCTURA 

13 Por presentar el levantamiento de 
observaciones al expediente técnico por 
tercera vez, sin haber levantado las 
observaciones realizadas. 

10% del monto 
contractual, por cada 
ocurrencia 

Según informe de la SUB 
GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO E 
INFRAESTRUCTURA 

14 En caso el contratista incumpla con la 
presentación de la liquidación del contrato 
de consultoría de obra 

10% del monto 
contractual, por cada 
ocurrencia 

Según informe de la SUB 
GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO E 
INFRAESTRUCTURA 
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ANEXO 01 
 

INVENTARIO VIAL 
 
EL CONSULTOR deberá realizar una descripción y un inventario vial detallado del camino 
materia de estudio, las cuales serán presentadas en las fichas técnicas correspondientes, 
indicando lo siguiente: 

• Determinará el inicio y final del camino, considerando los accesos, de manera que pueda 
establecerse las estaciones de conteo. 

• Descripción y características del camino. 

• Descripción y características de la superficie de rodadura, canteras y fuentes de agua. 

• Inventario de los puntos críticos. 

• Inventario y evaluación de las obras de drenaje y obras complementarias existentes. 

• Presentará las vistas fotográficas, del total del Inventario Vial, en los cuales se pueda 
apreciar la ubicación, condición y dimensiones. 
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ANEXO 02 

CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ESTUDIO DE TRÁFICO 

Después de analizar la información disponible de tráfico, el Consultor planteará el Estudio de 
Tráfico que pretende realizar para el desarrollo del presente estudio, donde incluirá la forma en 
que realizará el censo volumétrico y las encuestas de origen - destino, las estaciones a 
considerar justificándolas debidamente, así como toda información de otros datos a considerar 
para el estudio, incluyendo lo que respecta a la información necesaria para las proyecciones 
como para el estudio económico. Para definir la (s) estación (es) de conteo de tráfico, el 
Consultor deberá haber efectuado un análisis preliminar del comportamiento del tráfico sobre la 
carretera en estudio, identificando carreteras que generarían un tráfico desviado. 
Previo a los trabajos de campo, se coordinará la ubicación de las estaciones de conteo y 
clasificación vehicular, así como la (s) estaciones de encuestas origen – destino, censo de carga 
y plaqueo vehicular, con los Especialistas de Tráfico y Evaluación Socioeconómica de la 
Gerencia de Estudios de Provias Descentralizado, la no coordinación podría ser causal de 
invalides de los trabajos de campo. 
Los conteos de tráfico vehicular se realizarán como mínimo en dos (02) estaciones y durante 7 
días consecutivos, durante las 24 horas. Los conteos de tráfico deberán efectuarse según el 
formato del Ministerio de Transportes. 
Las encuestas Origen/Destino se realizarán como mínimo 3 días (incluyendo un día no 
laborable) durante 24 horas al día, las muestras de las encuestas deben representar por lo 
menos el 40% de los vehículos aforados en los días de trabajo. 
El censo se efectuará durante 4 días y un mínimo de 12 horas cada día (turno día y noche) hasta 
completar dos días, la encuesta debe representar como mínimo el 30% de los vehículos pesados 
del día. Se deberá presentar certificado de calibración de la balanza a ser utilizada. 
El trabajo de control de velocidades se realizará como mínimo en dos puntos, el Consultor 
realizara trabajo de control de velocidades para determinar el tiempo mínimo, máximos y tiempos 
promedios en los cuales incurren los pobladores de la zona en cruzar de un extremo al otro del 
río. 
El tráfico actual deberá presentarse en términos de IMDA (Índice Medio Diario Anual) y en forma 
desagregada por tipología vehicular. 
Se proyectará la demanda a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, señalando los 
parámetros y metodología utilizada. 
Proyectará la demanda en base a la tasa de crecimiento poblacional para vehículos de pasajeros 
y tasa de crecimiento del PBI Departamental o Regional para vehículos de carga. 
Se efectuarán proyecciones de tráfico para cada tipo de vehículo, considerando la tasa anual de 
crecimiento calculada y debidamente fundamentada, según corresponda, a la tendencia 
histórica o proyecciones de carácter socio económico (PBI, tasas de motorización, proyecciones 
de la población, evolución del ingreso, etc.; al respecto puede considerarse las tasas de 
crecimiento disponible a nivel del INEI. Se identificará el transito normal, el generado y de ser el 
caso el transito desviado. El consultor presentara las metodologías, criterios o modelos 
empleados para el cálculo y proyecciones del tránsito normal, generado y derivado. 
De considerarse tráfico generado se podrá asumir un 10% o 15% del tráfico normal (tráfico 
actual). De considerarse mayor, deberá de analizarse el aumento de las actividades económicas 
debido al proyecto. 
Análisis de la demanda del transporte público y transito no motorizado, peatones, ciclistas, arreo 
de ganado. Situación existente entre zonas urbanas y sus accesos 
Seguridad de viaje y de la población. Impacto de la condición de viaje en zona urbana respecto 
de la funcionalidad de la carretera. 
Análisis de posibles cambios cualitativos en la composición vehicular de la demanda. 
Sin carácter limitativo el Estudio de tráfico deberá contener como mínimo el siguiente contenido: 
1. CONTEXTO GENERAL 

1.1. Objetivos del Estudio de Tráfico 

• Objetivo General 

• Objetivo Específico 
1.2. Alcances 
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1.3. Normativa Aplicada 
1.4. Antecedentes Técnicos 

 
2. SITUACION ACTUAL 

2.1. CARACTERISTICAS GENERALES Y METODOLOGIA DEL CONTEO 
2.1.1. Características Generales del Conteo 
2.1.2. Metodología del Conteo 
2.1.3. Factores de Corrección Estacional 

2.2. CONTEO DE TRAFICO VEHICULAR CLASIFICADO 
2.2.1. Resultados Directos del Conteo Vehicular 

• Resultados de los Conteos 

• Clasificación Vehicular Promedio 

• Variación Diaria 

• Variación Horaria 

• Índice Medio Diario (IMD) 
2.3. CENTRO DE DEMANDA 
2.4. OTROS ASPECTOS 

2.4.1. Análisis de Demanda del Transporte Publico. 
2.4.2. Análisis de Transporte No Motorizado (peatones, ciclistas, arreo de ganado). 
2.4.3. Situación Existente en Zona Urbanas y sus Accesos. 
2.4.4. Suficiencia y Capacidad de la Infraestructura Vial Existente y Proyectada. 
2.4.5. Seguridad de Viaje y de la Población 
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ANEXO 03 
ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑO VIAL 

 
Levantamiento Topográfico y Trazo. 
Para el cálculo de las coordenadas (UTM) de los vértices de la poligonal definitiva, se tomarán 
como referencia las coordenadas de los hitos geodésicos oficiales (IGN) más cercanos que 
existan en la zona. 
La georreferenciación se hará estableciendo pares de puntos de control geográfico mediante 
coordenadas UTM con una equidistancia no mayor de 5 Km. ubicados a lo largo de la carretera. 
Los puntos seleccionados estarán en lugares cercanos y accesibles que no sean afectados por 
las obras o por el tránsito peatonal y de acémilas. Los puntos serán monumentados en concreto 
de manera fija, asegurando su permanencia en el terreno. 
El sistema de referencia será único para cada proyecto y todos los trabajos topográficos 
necesarios para este proyecto estarán referidos a ese sistema. Se utilizará coordenadas planas 
(topográficas) en vértices de coordenadas UTM. Las cotas o elevaciones se referirán al nivel 
medio del mar. 
El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al sistema UTM del IGN 
se describirán en la memoria descriptiva. 
Para efectos de la georeferenciación, debe tenerse en cuenta que el Perú está ubicado en las 
zonas 17, 18, 19 y en las bandas M, L, K, según la designación UTM. El elipsoide utilizado es el 
World Geodetic System 1984 (WGS-84). 
Los puntos de la poligonal definitiva y los PI’s del eje del diseño geométrico deberán ser 
replanteados y referidos a marcas en el terreno; dichos puntos se monumentarán en concreto 
de manera que sean inamovibles y, en el caso de los puntos de poligonal, se ubicarán fuera del 
área de las explanaciones. 
El ajuste topográfico se efectuará en relación a los puntos de control geográfico contiguos. 
El consultor deberá presentar los sustentos de la compensación de la poligonal establecida para 
el levantamiento topográfico. 
Las nivelaciones se cerrarán cada 500 m colocándose un Bench-Mark (BM) de concreto en 
lugares debidamente protegidos, referidos a otros puntos inamovibles y con marcas en el terreno 
y fuera del alcance del área de explanaciones. Se adjuntará al estudio registro fotográfico y 
croquis de ubicación de los BM’s; además, presentará, la verificación de cierre de cada BM. 
Los trabajos de nivelación y seccionamiento se harán en todas las estacas del eje, levantando 
el perfil longitudinal del terreno tomando como punto de referencia las cotas de los BM's del IGN 
más cercanos que existen en la zona o de los hitos geodésicos. 
La precisión de los trabajos topográficos, tanto en altimetría como en planimetría, se verificará 
teniendo en cuenta las tolerancias máximas permitidas en la normativa vial vigente (ver Tabla 
102-01 de EG-2013). 
El estacado de la vía debe ser cada 20 m en tangente y no mayor de 10 m en curvas, dichas 
estacas estarán niveladas y marcadas convenientemente, para poder ser identificadas en la 
ejecución del estudio. Estas distancias se reducirán en casos de existir variaciones importantes 
del terreno que sean necesarios mostrar en los planos. 
Se estacarán todos los puntos importantes del eje, como los PCs, PIs, PTs, ubicación de obras 
de arte y drenaje, entre otros. 
Las secciones transversales serán levantadas en cada estaca del eje vial definido por EL 
CONSULTOR, en un ancho no menor de 30 m. a cada lado del eje, debiendo permitir la óptima 
evaluación del trazo a proyectar y de los volúmenes de movimiento de tierras. 
Se efectuarán levantamientos topográficos complementarios en sectores que requieran mayor 
detalle como: canteras, depósitos de material excedente, sectores críticos, pontones, cruces con 
otras vías, intersección de calles, canales, acequias, áreas que serán afectadas (propiedad de 
terceros) producto de la construcción de la vía. De igual manera, se realizarán levantamientos 
topográficos complementarios de las zonas arqueológicas identificadas, a fin de cuantificar y 
cualificar el nivel y tipo de impacto. 
El levantamiento topográfico de las estructuras tipo puente que demande el proyecto, se deberán 
desarrollar en base al Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, y al Manual de Diseño de 
Pontones del MTC vigentes. 
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EL CONSULTOR deberá describir los trabajos topográficos realizados del terreno concerniente 
al estudio, entregar la base de datos y TIN (red de triángulos irregulares) de todos los 
levantamientos topográficos realizados. 
Los informes deberán detallar las referencias preliminares consultadas, la descripción y las 
características técnicas del equipo utilizado para la toma de datos, la metodología seguida para 
los trabajos de campo, el procesamiento de los datos de campo y la obtención de los resultados. 
Deberá indicarse las áreas levantadas, longitud de poligonales, magnitud de los errores de 
cierre, localización de puntos de control y puntos para replanteo. 
El Consultor deberá proporcionar personal calificado, el equipo necesario y materiales que se 
requieran para el levantamiento topográfico, replanteo, estacado, referenciación, 
monumentación, cálculo y registro de datos para el control del proyecto. 
Se implementarán cuadrillas de topografía en número suficiente para tener un flujo ordenado de 
operaciones que permitan la ejecución de los trabajos de acuerdo a los programas y 
cronogramas propuestos. 
Se deberá implementar el equipo de topografía necesario, capaz de trabajar con el grado de 
precisión necesario, que permita cumplir con las exigencias y dentro de los rangos de tolerancia 
especificados. 
 
Trazo y Diseño Geométrico de la carretera 
El proyecto será diseñado tomando como base preliminar los criterios expuestos en el estudio 
del Perfil, en lo que corresponde al trazado propuesto, rasante y la sección transversal del 
camino proyectado; cualquier cambio, deberá ser sustentando de forma técnica y económica en 
función a los estándares técnicos precisados en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 
DG - 2018. 
Utilizando los planos de levantamiento topográfico, el consultor proyectará el alineamiento 
horizontal y vertical de la vía (adecuándose en lo posible a la vía y rasante existente) y obtendrá 
perfiles y secciones definitivas de la misma, de manera que se obtengan los metrados con la 
suficiente aproximación. Todo este proceso se desarrollará con un software de diseño vial 
eficiente y confiable, el cual se presentará en formato digital editable con la data completa de 
dicho proceso. 
El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo, donde tangentes y curvas 
se sucedan armoniosamente, evitando en lo posible la utilización de radios mínimos y pendientes 
máximas. Deberá clasificar la vía, indicar el código de la ruta en estudio, el tipo de estudio a 
realizar y mencionará el derecho de vía, para lo cual deberá coordinar con la autoridad 
competente. 
Deberá proponer y justificar los parámetros y elementos básicos del diseño vial, como: velocidad 
directriz, sección transversal de diseño, tipo de superficie de rodadura, distancias de visibilidad 
de parada y sobrepaso, curvas horizontales, radio mínimo, peralte máximo, sobreanchos en 
curvas circulares, curvas verticales, pendientes mínimas y máximas, ancho de calzada, ancho 
de bermas y plazoletas de cruce, en concordancia con la clasificación del camino, la demanda 
proyectada, el tipo de topografía, suelos, clima, etc., según lo más conveniente de acuerdo al M 
anual de Diseño Geométrico de Carreteras DG - 2018 y al Manual de Especificaciones Técnicas 
Generales para Construcción EG-2013. 
En lo posible, en las zonas que no tengan el ancho indicado se deberá coordinar con las 
autoridades y propietarios de los terrenos para lograr mejorar el ancho de la vía en estudio. 
El Consultor deberá presentar en formato digital editable los cálculos de diseño de sobreanchos 
y transición de peralte de todas las curvas. 
El diseño tendrá en cuenta los niveles y límites de las construcciones existentes. Asimismo, 
deberá tenerse en cuenta que las características de la vía deberán concordar con las 
características de las estructuras que se propongan. 
Para reducir posibles afectaciones a viviendas, muros, cultivos, infraestructura social como 
escuelas, iglesias, clínicas, cementerios, etc; la alternativa de trazado del proyecto deberá ser 
analizado en forma conjunta con el equipo para la elaboración del PAC del proyecto. 
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CONTENIDO DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑO VIAL 
1. ASPECTOS GENERALES 
1.1. ANTECEDENTES 
1.2. OBJETIVO 
1.3. ACCESOS A LA VIA 
1.4. SITUACION ACTUAL DE LA VIA 
1.5. CRUCE DE CENTROS POBLADOS 

2. TRABAJOS DE CAMPO 
2.1. GENERALIDADES 
2.2. GEOREFERENCIACIÓN 
2.3. TOPOGRAFIA 
2.4. TRAZO 

3. DISEÑO GEOMETRICO 
3.1. NORMAS DE DISEÑO 
3.2. CLASIFICACIÓN DE LA CARRETERA 
3.3. DERECHO DE VIA 
3.4. INDICE MEDIO DIARIO ANUAL DE TRANSITO (IMDA) 
3.5. VELOCIDAD DE DISEÑO 
3.6. DISTANCIA DE VISIBILIDAD 
3.7. ALINEAMIENTO HORIZONTAL 
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• INFORME DE GEOREFERENCIACIÓN 

• COMPENSACIÓN DE POLIGONALES 

• CIERRES DE NIVELACIÓN DE BM’s 

• CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

• PANEL FOTOGRAFICO 

Nota: las informaciones obtenidas en el Estudio de Tráfico deberán ser considerada para 
el presente trazo y diseño Vial. 
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ANEXO 04 

HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y DRENAJE 

El sistema de drenaje es un aspecto importante para cualquier tipo de intervención de los 
trabajos en una carretera (construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento), ya que 
el funcionamiento del sistema de drenaje (alcantarillas de paso, tajeas, badenes y desviadores 
de agua, cunetas, subdrenes y pontones) permite la durabilidad y preservación de la vida útil de 
la calzada y del medio ambiente. Para el mejoramiento de la carretera se tendrá en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

a) Revisar y recopilar la información hidrometeorológica y cartográfica disponible en la zona 
de estudio, elaboradas o monitoreadas por instituciones autorizadas (IGN, Senamhi, etc.). 
La representatividad de la información debe contar con un mínimo de 30 años de registro, 
incluyendo los años en que se han registrado los eventos del fenómeno “El Niño”. La 
información debe ser presentada con el sello de las entidades. En caso se utilice 
información cartográfica espacial indicar la fuente de donde la obtuvo. 

b) Describir las condiciones actuales de las estructuras de drenaje existente y/o cruces de 
agua. Se debe incluir los sectores críticos de la vía. 

c) Elaborar el análisis estadístico de la precipitación, incluyendo los cálculos y resultados de 
la prueba de bondad de ajuste, precipitaciones para diferentes períodos de retorno y las 
curvas de intensidad – duración – frecuencia. El análisis de frecuencia se efectuará con el 
resultado de la aplicación de un mínimo de cinco (05) distribuciones de probabilidad. 

d) Determinación del Periodo de Retorno de acuerdo al tipo de estructura de drenaje 
propuesta. 

e) Delimitación de las cuencas, subcuencas y/o quebradas que son interceptadas por la 
carretera. Se debe incluir cuadros con los parámetros geomorfológicos de cada cuenca 
incluyendo el área, perímetro, longitud de cauce, cota máxima y mínima del cauce, tiempo 
de concentración, caudal máximo en el punto de drenaje, etc. 

f) Determinación del caudal máximo de cada estructura de drenaje propuesta mediante 
modelos hidrológicos computarizados o modelos hidrológicos adecuados, previo análisis 
de la cuenca hidrográfica, precipitaciones y descargas. 

g) Elaborar las fichas técnicas de campo de las estructuras existentes, así como; el inventario 
de las estructuras de drenaje existentes y/o cruces de agua y plantear la alternativa de 
solución según su estado situacional de cada una de ellas, según el formato modelo que 
recomienda el “Manual de inventarios viales” R.D. N° 09-2014-MTC/14. A continuación se 
incluyen los parámetros mínimos que debe incluir el inventario: 
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ITEM PROGRESIVA (Km) 
TIPO DE 

ESTRUCTURA DE 
DRENAJE EXISTENTE 

DIMENSIONES 
Luz(m) x altura(m) x 

longitud 
transversal(m) 

SINGULARIDAD 
(TIPO Y NOMBRE) 

DESCRIPCION DE LA 
SITUACION ACTUAL 

ALTERNATIVA DE 
SOLUCION 

FOTO 

1 0+043.00 Alcantarilla marco 
0.85 m * 0.80 m * 

6.00 m, 
Quebrada 

De concreto armado, 
en mal estado. 
Coordenadas UTM: 

Reemplazar 
Alcantarilla 

Fotos: Longitudinal, 
Aguas arriba y aguas 

abajo. 

2 0+483.00 Alcantarilla artesanal 
0.75 m * 1.30 m * 

7.50 m, 
riego 

De piedra, en mal 
estado, utilizado como 
cruce de agua para 
riego, desbordamiento 
del caudal por el 
tamaño de la 
estructura. 
Coordenadas UTM: 

Reemplazar 
Alcantarilla 

Fotos: Aguas 
arriba y aguas abajo. 

3 1+080.50 Alcantarilla TMC TMC de 48” x7.50m alivio 
En buen estado. 
Coordenadas UTM. 

Mantener 
Fotos: Aguas arriba y 
aguas abajo. 

4 2+688.00 Alcantarilla 
4.50 m * 8.50 

m 
quebrada 

Losa de madera, 
estribos de concreto 
armado, en mal 
estado, presenta 
erosión en estribo 
derecho. 

Reemplazar Pontón 
Fotos: Aguas arriba y 
aguas abajo. 

5 2+720.00 a 2+745.00 Ninguna - - 
Desbordamiento y 
estabilidad de ladera, 
longitud 45.00 m 

Proyectar Muro de 
Contención 

Vista 

6 3+970.00 Puente 
6.00 m * 25.00 

m 
rio 

De concreto armado, 
en buen estado, 
presenta 
desbordamiento de 
caudal en épocas de 
avenida. 

Reemplazar Puente 
Fotos: Aguas arriba y 
aguas abajo. 

7 
3+000.00 a 

3+200.00 
Cuneta triangular 0.50m * 1,00m   Cuneta de tierra con 

problemas de erosión 
Revestimiento 

Fotos: Aguas arriba y 
aguas abajo. 

8   Baden           

9   Subdren           

10   Bordillos           

11   Zanjas de coronación           

 
NOTA: Este cuadro es muy importante y fundamental, aquí EL CONSULTOR debe indicar, 

señalar, describir, detallar, la situación actual de la estructura de drenaje existente, y en el caso 

de que no hubiera estructura de drenaje alguna, se debe indicar “Sin Estructura” en la tercera 

columna, la cual ya es identificada con la progresiva correspondiente. También, sería importante 

colocar las coordenadas UTM y su altitud de cada una de ellas en la recopilación de información 

de campo. Cabe recalcar que la definición y determinación de la cantidad de estructuras de 

drenaje u obras de arte del proyecto, debe obligatoriamente estar descrita en el cuadro propuesto. 

h) Elaborar los planos de ubicación, red de estaciones, delimitación de cuencas, planos del 
sistema de drenaje de toda la vía en estudio, planos de perfil de las estructuras transversales 
propuestas donde se vea todos los parámetros de diseño. El plano de cuencas debe contener 
el eje de la vía y la ubicación hidrográfica, desde, ríos y cuencas aportantes y demás 
referencias. 

i) Además, presentar los planos típicos de las estructuras transversales proyectadas; secciones 
típicas de las estructuras longitudinales propuestas y/o por reemplazar, planos a nivel de 
detalle de todas las estructuras de drenaje consideradas con sus respectivas especificaciones 
técnicas. 

j) Incluir los anexos de cálculo y salidas de programas utilizados (con la información fuente 
editable), para la verificación de los resultados hidrológicos e hidráulicos. 

k) En caso se requiera reemplazar estructuras existentes, la sección hidráulica de las 
estructuras proyectadas debe ser igual o mayor a las originales. 
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l) Debe ponerse énfasis en el óptimo funcionamiento del sistema de drenaje: cuneta y la 
alcantarilla de desfogue o de alivio, teniendo en cuenta que la solución que se plantee 
garantice la operatividad del drenaje superficial en las épocas de avenida. 

m) El dimensionamiento de las obras de drenaje a proyectar/ reemplazar se efectuará de 
acuerdo a los resultados del Estudio de Hidrología, basado en series estadísticas a partir de 
la información meteorológica de eventos máximos disponibles en el área del estudio. 

n) Las capacidades hidráulicas de las cunetas se diseñarán en función a la precipitación máxima 
diaria de la estación seleccionada para el análisis y el área de influencia. 

o) De acuerdo con la evaluación de campo y propuestas de diseño, de ser necesario se deberán 
definir los sectores que requieran elevar la cota de la rasante por razones de hidrología y 
drenaje. 

p) Para el caso de alcantarillas, badenes, y cunetas, se deberá analizar y determinar: tipo, 
ubicación (progresiva), parámetros hidráulicos y dimensiones finales. 

q) Para el caso de Pontones, se deberá analizar y determinar: ubicación (progresiva), sentido 
del flujo, topografía y/o batimetría detallada del cauce de acuerdo a lo indicado en el Manual 
de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC, nivel de aguas máximas extraordinarias NAME, 
nivel de aguas mínimas NAMIN, socavaciones (general, contracción, local, etc.), galibo, 
parámetros hidráulicos, y dimensiones finales, y la sección transversal en el eje del puente, 
visualizándose todos los niveles solicitados para su determinación. Además, se deberá incluir 
el diseño de las obras de encauzamiento y/o protección de ser el caso. 

r) Se deberá realizar el muestreo y caracterización del material del lecho, con el objetivo de 
determinar el tamaño representativo que englobe todo el espectro de tamaño presente en él, 
de acuerdo con el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC. 

s) Para el caso de defensas ribereñas, se deberá analizar y determinar: tipo, ubicación, NAME 
y socavación, adjuntando el diseño y los planos respectivos. 

t) En el capítulo de Obras Proyectadas y CONCLUSIONES, consolidar cuantitativamente las 
estructuras de drenaje propuestas en el estudio. 

u) Toda documentación relacionada a la obtención de la información hidrológica y cartográfica 
básica necesaria que permita definir el régimen hídrico en la zona de estudio, es 
responsabilidad de EL CONSULTOR y deberá formar parte del informe técnico respectivo. 

v) Para los cálculos hidrológicos e hidráulicos se debe tomar en cuenta las consideraciones 
dadas en el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC. (Versión vigente). 

 
Para Pontones (consideraciones adicionales) 
Se determinará las dimensiones del puente y obras de protección, estimación de caudales, 
niveles de aguas máximas y profundidades de socavación, en base a las siguientes 
consideraciones: 

a) Evaluación de la ubicación correcta del puente, en coordinación con otras especialidades 
es decir todo puente debe estar ubicado en un lugar estable y en un tramo recto, asimismo 
debe tenerse muy en cuenta la alineación de las cimentaciones, estribos, pilares y todo 
elemento mojado del puente debe estar correctamente alineado con la corriente. 

b) Evaluación de la estabilidad del cauce. Inspección ocular de posibles sitios del puente para 
determinar los materiales que forman su lecho, sus márgenes y los problemas de fundación 
que se encontraron en la construcción de otros pontones existentes sobre el mismo cauce. 

c) La sección del cauce del río deberá ser definido lo más real posible para poder cuantificar 
el volumen de descarga que pasa por el eje y para ser más exactos el nivel del fondo del 
río, así también la determinación de las planicies de inundación, para ello se deberá efectuar 
la batimetría de ser necesario. 

d) Recopilación de información hidrometeorológica (precipitaciones máximas en 24 horas) y 
/o hidrométricas (caudales máximos mensuales) con un periodo de registro mínimo de 30 
años o en su defecto completar y/o extender las mismas mediante métodos adecuados. 
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e) El periodo de retorno dependerá de la importancia de la estructura, consecuencias de su 
falla y análisis de riesgo en función a la vida útil del puente, debiéndose garantizar un 
periodo de retorno mayor para el diseño de la cimentación del mismo. 

f) Previo análisis de la cuenca hidrográfica, precipitaciones y/o descargas se determinará el 
caudal de diseño de la estructura mediante un modelamiento hidrológico (HEC-HMS o 
similar) y/o modelos hidrológicos adecuados, se determinará en forma consistente, los 
resultados serán sustentados con la presentación de las respectivas hojas de las salidas 
del modelo. 

g) Estimar el nivel de aguas máximas extraordinario (NAME) considerando la nueva estructura 
proyectada mediante un modelamiento hidráulico (HEC-RAS o similar). Dicho análisis se 
deberá efectuar mediante una topografía y/o batimetría detallada del cauce de acuerdo a lo 
indicado en el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC. 

h) Definir la luz del puente según las consideraciones de la teoría del régimen hidráulico, si es 
necesario; para un equilibrio dinámico del cauce. 

i) Determinar las dimensiones y características geométricas del puente (luz, altura, gálibo, 
aviajamiento, etc.) las cuales deberán estar sustentadas consistentemente sobre la base de 
las características topográficas, hidráulicas e hidrodinámicas del río sobre el cual estará 
ubicado el puente. 

j) En cuanto a la altura mínima libre recomendable para el tablero del puente (gálibo) se 
establecerá de acuerdo con la zona donde esté ubicado la estructura (Selva, Sierra o 
Costa). Debiendo considerar el material sólido (troncos, árboles, palizadas, etc.). 

k) Para la cimentación del puente se estimará la profundidad de socavación potencial total 
(general y local) en el lugar de emplazamiento de los estribos del puente, en base a la 
granulometría del cauce y modelos hidráulicos apropiados. 

l) En relación a los problemas de geodinámica que incidan en el puente se debe analizar y 
plantear la solución del problema desde el punto de vista hidráulico, previo análisis y revisión 
de las otras especialidades. Presentar análisis, conclusiones y recomendaciones. 

m) Planteamiento de las obras de protección y/o encauzamiento de ser el caso, previo análisis 
del comportamiento del régimen hidráulico y geodinámico, especialmente aguas arriba del 
puente. 

n) Planteamiento del drenaje longitudinal y transversal en los accesos del puente, de ser el 
caso. 

o) Se deberán presentar los siguientes planos: 
Secciones típicas del cauce donde haya estructuras proyectadas, planos de sección 
transversal de los pontones con los parámetros hidráulicos (NAME, NAMIN, gálibo, 
socavaciones general, local y potencial), Planos de planta y perfil de estructuras especiales 
y estructuras proyectadas en los accesos si las hubiera; ubicación de los puntos de 
muestreo, planos de planta, perfil y secciones de las obras de protección y/o 
encauzamiento. Estos planos deberán ser elaborados, previa coordinación con las otras 
especialidades involucradas. 
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ANEXO 05 

ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y DISEÑO DEL PAVIMENTO 

Los presentes Términos de referencia no son limitativos ni reemplazan al conocimiento y 
aplicación de los principios básicos y buenas prácticas de la ingeniería, por tanto, el consultor 
será el responsable de la calidad de los estudios a él encomendados. 
Estudio de Suelos 
Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar 
las actividades que permitan evaluar la conformación del terreno natural, establecer las 
características físico-mecánicas del terreno natural y la estructura de la subrasante sobre la cual 
se apoyará el pavimento. 
Se recopilará información sobre las características y estado de la superficie existente en el tramo 
proyectado, por donde se habrá de construir la vía. 
EL CONSULTOR debe desarrollar el estudio a lo largo de la franja del trazo proyectado 
(incluyendo variantes y zonas de ampliación de plataforma); en base a la Sección Suelos y 
Pavimentos del Manual de Carreteras “Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos” del MTC, 
normas nacionales e internacionales aplicables. 
Los trabajos están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar la conformación 
del terreno natural y la estructura de la sub rasante sobre la cual se proyectará el pavimento, 
para lo cual como mínimo: 

a) Se recopilará toda la información sobre las características y estado del terreno, superficie 
de rodadura o pavimento existente a lo largo del tramo por donde se habrá de construir o 
mejorar la vía. 

b) EL CONSULTOR deberá establecer el Perfil Estratigráfico (Horizontal 1:10000 y Vertical 
1:12.5) del suelo por donde está proyectada la vía. 

c) EL CONSULTOR para definir el Perfil Estratigráfico deberá efectuar prospecciones de 
estudio. Las prospecciones no deben ser menores de 04 por km (una cada 250 m. mínimo), 
distanciadas uniformemente, en forma alternada (izquierda – derecha) y dentro de la faja 
(ancho de calzada) de la vía proyectada. 

d) En caso de haber diferenciación en las características de los estratos entre calicatas 
contiguas o de encontrarse sectores críticos (suelos inestables, saturados, orgánicos, etc.) 
se hará una calicata adicional entre ambas. En caso de presentarse precipitaciones (lluvias) 
durante los trabajos de prospecciones, estos deberán ser paralizados y reanudados una 
vez que se haya superado el evento. 

e) La profundidad de estudio será como mínimo de 1.50 m debajo de la línea de subrasante 
proyectada. 

f) EL CONSULTOR, presentará las vistas fotográficas de la totalidad de calicatas que efectúe, 
en las que se pueda apreciar con claridad las características de estas. 

g) EL CONSULTOR por cada calicata efectuada presentará un Registro de Excavación 
(columna estratigráfica), donde: 

• Indicara la ubicación (progresiva, lado, profundidad de la calicata, coordenadas UTM 
WGS84, nivel freático, Nº de calicata, etc.). 

• Indicará los espesores y descripción (tipo de material, color, humedad, compacidad, 
etc.) de cada uno de los estratos encontrados, (incluyendo la capa superficial). 

• Presentará vistas fotográficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie las 
características de los suelos descritos. 

h) EL CONSULTOR analizará y evaluará las muestras, ejecutando ensayos en el laboratorio 
de suelos y materiales en conformidad con las Normas MTC, ASTM, AASHTO y NTP, 
mismas que deben estar respaldados por certificados expedidos por un laboratorio; siendo 
responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados. 



 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS 

CONCURSO PUBLICO Nº03-2023-MPC 

i) Los ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos a efectuarse a las muestras de cada 
estrato encontrado en cada prospección (calicata), se desarrollarán de acuerdo con el 
Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (Versión Vigente) y serán: 

• Análisis Granulométrico por tamizado. 

• Humedad Natural. 

• Límites de Atterberg (Limite Líquido, Limite Plástico, Índice de Plasticidad). 

• Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO 
j) También se efectuará ensayos de Proctor Modificado y California Bearing Ratio (CBR) del 

terreno de fundación por: 
a. Cada tipo de suelo y  
b. Como control de su permanencia de éste, cada (01) kilómetro como máximo. 

k) Con la finalidad de establecer el CBR de Diseño, se efectuará el análisis de los suelos desde 
el punto de vista de capacidad de soporte para el pavimento proyectado, el cual concluirá 
en la sectorización de la carretera de ser posible. El CBR de diseño, para la estructuración 
del pavimento, es el valor de mayor incidencia en el sector, por lo que su cálculo obedece 
a la estadística de todos los ensayos de CBR efectuados y la totalidad de suelos 
encontrados. 

l) La cantidad de material muestreado debe ser tal que permita efectuar ensayos de 
verificación, en especial de los estratos seleccionados para la ejecución de Proctor y CBRs. 

m) EL CONSULTOR elaborará el Perfil Estratigráfico de la vía proyectada, considerando las 
cotas del terreno, en base a la información tomada en campo y a los resultados de ensayos 
de laboratorio; incluir un cuadro Resumen con las características físico mecánicas de cada 
uno de los estratos: Progresiva, número de Estrato, profundidad (m); Limites Liquido y Limite 
Plástico Índice de Plasticidad, Humedad Natural, clasificación SUCS y AASHTO, asimismo 
sus características de densidad-humedad (MDS y OCH), valor de capacidad de soporte 
CBR: al 95% y al 100%, ubicando cada uno bajo cada columna del Perfil Estratigráfico. 

n) Evaluará el Perfil Estratigráfico y de acuerdo a las características físico - mecánicas, 
determinará sectores críticos y sectores de características homogéneas. 

o) EL CONSULTOR deberá presentar un cuadro de calicatas, en donde indique: número de 
calicata, progresiva, lado y coordenadas UTM. 

p) EL CONSULTOR para cumplir con los plazos establecidos ensayará las muestras de suelos 
en el laboratorio de suelos y materiales de su propiedad y dependiendo de su capacidad 
operativa y/o rendimiento podrá encomendar los ensayos y pruebas a terceros; con el objeto 
de efectuar ensayos en laboratorios de manera simultánea y reducir el periodo de tiempo 
de la etapa de laboratorio. En ambos casos EL CONSULTOR será responsable de la 
exactitud y confiabilidad de los resultados. 

q) EL CONSULTOR además de los Certificados de ensayos de laboratorio debe presentar 
cuadros Resúmenes de los Resultados de Ensayos, en donde se indique: Numero de 
Calicata, Progresiva, Muestra, Profundidad del Estrato, Porcentajes de Material Retenido 
en las Mallas: Nº 04 y Nº 200, Constantes Físicas (Limite Liquido e Índice de Plasticidad), 
Humedad Natural, Clasificación SUCS y AASHTO, Proctor (Máxima Densidad Seca y 
Optimo Contenido de Humedad) y CBR (al 95 y 100% de la MDS). 

r) EL CONSULTOR elaborará el Perfil Estratigráfico de la carretera en base a la información 
tomada en campo y a los resultados de ensayos de laboratorio y de acuerdo a lo señalado 
por la Híghway Research Board representará en forma gráfica los tipos de suelos y 
características físico - mecánicas, espesor de los estratos, presencia de agua y demás 
observaciones que considere EL CONSULTOR. Evaluará el Perfil Estratigráfico y de 
acuerdo con las características físicas - mecánicas determinará sectores críticos y sectores 
de características homogéneas. 

s) Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluación y estar debidamente referidas al 
sistema de poligonal del eje de la vía para su ubicación por seguridad vial, las calicatas 
serán debidamente rellenadas y compactadas una vez que haya sido concluida la 
evaluación y el muestreo de cada uno de los estratos de la prospección, en caso de 
incumplimiento el consultor asumirá la responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros, 
además se aplicará una penalidad de 0.5% del monto total del contrato. 
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t) La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, deberá considerar la descripción de los 
suelos encontrados, condición actual de la superficie y condición estructural del terreno de 
fundación; ubicación de materiales inadecuados (suelos orgánicos y/o expansivos), suelos 
débiles (si los hubiera) presencia de nivel freático, análisis de la totalidad de los resultados 
de ensayos de laboratorio; con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás 
observaciones al respecto que considere EL CONSULTOR sobre los resultados de los 
ensayos. 

u) El estudio debe especificar las profundidades (espesores), anchos y longitudes de aquellos 
sectores donde se efectuaran mejoramientos, ya sea por la existencia de materiales 
inadecuados, suelos débiles en la superficie existente o de los trazos nuevos, indicando las 
características del material para el mejoramiento, el procedimiento constructivo y las 
dimensiones correspondientes. 

v) Dentro de la memoria descriptiva del estudio de suelos, EL CONSULTOR desarrollará, de 
ser el caso, el Capítulo de Estabilización de Suelos, en concordancia al Capítulo IX de la 
Sección Suelos y Pavimentos del Manual de Carreteras “Suelos, Geología, Geotecnia y 
Pavimentos”, en el cual se analizarán y aplicaran criterios vigentes de estabilización de 
suelos, y en base a ellos definirá o descartará la necesidad de los mismos, precisando para 
cada sector la extensión (longitud, ancho y profundidad) respectiva. Finalmente, EL 
CONSULTOR debe seleccionar la mejor alternativa de estabilización de suelos, luego de 
un análisis Técnico. 

w) La entidad de considerarlo conveniente podrá realizar la visita a las Instalaciones del 
Laboratorio donde se realizarán los ensayos, verificando que dicho Laboratorio tenga el 
Personal calificado y que los equipos cuenten con los respectivos certificados de calibración 
vigentes, de manera tal que garantice la exactitud o validez de los resultados de los 
ensayos. 

x) EL CONSULTOR será el responsable de la exactitud y confiabilidad de todos los resultados 
que constituyan parte del presente proyecto. 

Canteras y Fuentes de Agua 
Se localizarán las canteras que serán utilizadas en la conformación de las diferentes capas del 

pavimento (relleno, afirmado, afirmado mejorado, materiales estabilizados, subbase y base 

granular, tratamientos superficiales, recubrimientos con asfalto, carpeta asfáltica, etc.), y 

preparación de mezclas de concreto hidráulico. 

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar las 

actividades que permitan evaluar y establecer las características físico-mecánicas de los agregados 

procedentes de las canteras, para determinar su calidad y usos en los diferentes requerimientos de 

obra; en concordancia con el Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales Para 

Construcción” del MTC (EG 2013); debiendo EL CONSULTOR asegurar en calidad y cantidad, el 

abastecimiento de materiales para la obra, ejecutando como mínimo las siguientes labores: 

a) EL CONSULTOR localizará como mínimo dos (02) canteras por cada 10 Km. que serán 

utilizadas en las distintas capas estructurales del pavimento (Rellenos, Afirmado, materiales 

estabilizados, subbase granular, base granular, carpeta asfáltica, concreto hidráulico, 

tratamientos superficiales, recubrimientos asfalticos, etc.), áreas de préstamo de material 

para conformar los rellenos, así como también agregados pétreos para su empleo en 

concreto de cemento portland (para estructuras, obras de arte y drenaje, etc.), terraplenes, 

mejoramientos de la sub-rasante, rellenos, entre otros de ser el caso. 

b) Se efectuará el levantamiento topográfico solo de aquellas canteras que se utilizarán en el 

proyecto para determinar los usos, volumen y potencia del banco de materiales, debiendo 

ser delimitadas mediante las respectivas coordenadas UTM del perímetro; Asimismo, se 

precisarán las coordenadas UTM de las canteras. 
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c) Las Canteras serán analizadas y clasificadas, evaluando su calidad, potencia, rendimiento, 

accesibilidad, estado de las vías de acceso y por su situación legal (disponibilidad para su 

empleo). 

d) EL CONSULTOR calculará el volumen de material utilizable y desechable asimismo 

recomendará, el periodo y oportunidad de utilización, calculando el rendimiento para cada 

uso; señalará el procedimiento de explotación y su disponibilidad para proporcionar los 

diferentes tipos de materiales a ser empleados en la Obra (Rellenos, Afirmado, materiales 

estabilizados subbase granular, base granular, carpeta asfáltica, concreto hidráulico, 

tratamientos superficiales, recubrimientos asfalticos, etc.). 

e) EL CONSULTOR recomendará de ser el caso los tipos de planta: i) para la producción de 

agregados de los diferentes usos granulométricos, y ii) para tratamientos superficiales, 

mezclas asfálticas y/o concreto de cemento portland. 

f) EL CONSULTOR Con el fin de determinar los estratos a explotar, utilización, rendimientos 

y potencia de las canteras, realizará exploraciones (mínimo 03 prospecciones por cada área 

menor o igual a una hectárea) por medio de perforaciones, sondeos, calicatas y/o trincheras 

de profundidades no menores de la profundidad máxima de explotación considerada. En 

caso de que la profundidad de explotación sea mayor, EL CONSULTOR deberá profundizar 

las calicatas y/o efectuará calicatas complementarias; a fin de alcanzar la profundidad de 

explotación y garantizar la real potencia del Banco de Materiales. 

g) El Consultor presentará un Registro de Excavación para cada una de las prospecciones que 

realice en la totalidad de canteras estudiadas, en donde: 

i. Ubicará la calicata con coordenadas UTM del Elipsoide WGS 84. 

ii. Detallará las características de los agregados, forma, tamaño, humedad, color, 

espesor del estrato, etc. en concordancia con la norma ASTM D-2488-09ª. 

iii. Presentará las correspondientes vistas fotográficas de cada calicata realizada y de 

la cantera analizada (diferentes perspectivas donde se aprecie los estratos a 

explotar, la magnitud de la cantera). 

h) Los ensayos de laboratorio para determinar las características físico, químicas y mecánicas 

de los materiales de cantera; se efectuarán de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales 

para Carretera del MTC (versión vigente), de presentarse ensayos no contemplados en este 

Manual se podrá utilizar las normas ASTM, AASHTO y NTP, etc., y serán de acuerdo al uso 

propuesto y además, de acuerdo a lo señalado en el Manual Especificaciones Técnicas 

Generales para la Construcción de Carreteras del MTC (EG-2013) ; los que serán 

básicamente los siguientes: 

 

Ensayos Estándar: 

• Análisis Granulométrico por tamizado. 

• Material que pasa la Malla N° 200. 

• Humedad Natural. 

• Porcentaje de Absorción (Agregado Grueso y Fino). 

• Límites de Atterberg (Material que pasa la Malla N° 40). 

• Limite Liquido. 

• Limite Plástico. 

• Índice de Plasticidad. 

• Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO. 

Ensayos Especiales: 

• Proctor Modificado. 

• California Bearing Ratio (CBR). 

• Porcentaje de Partículas Chatas y Alargadas. 



 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS 

CONCURSO PUBLICO Nº03-2023-MPC 

  

• Porcentaje de Partículas con una y dos Caras de Fractura (relación es de 1/3: 

espesor/longitud). 

• Porcentaje de Absorción (Agregado Grueso y Fino). 

• Equivalente de Arena. 

• Abrasión. 

• Durabilidad (Agregado Grueso y Fino). 

• Adherencia entre el Agregado y Bitumen. 

• Carbón y lignito (Agregado Grueso y Fino). 

• Sales Solubles Totales. 

• Contenido de Sulfatos (Agregado Grueso y Fino). 

• Contenido de Cloruros (Agregado Grueso y Fino). 

• Impurezas Orgánicas (Agregado Grueso y Fino). 

• Terrones de Arcilla (agregado grueso y fino). 

• Pesos Volumétricos (suelto y compactado, del agregado grueso y fino). 

• Pesos Específicos (del agregado grueso y fino). 

Y demás que señalen el Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción” del MTC (EG-2013), de acuerdo con el requerimiento de calidad del uso 

propuesto 

i) Las muestras representativas de los materiales de cada cantera serán sometidas a la 

totalidad de ensayos exigidos por las Especificaciones Técnicas Generales para la 

Construcción de Carreteras del MTC (EG-2013), de acuerdo con el uso propuesto; mínimo: 

• Ensayos Estándar: Un juego de ensayos por cada estrato de la prospección ejecutada 

en la cantera. El número de prospecciones se determina de acuerdo con el área de 

explotación de la cantera. 

• Ensayos Especiales: Tres (03) Juegos de ensayos por cada cantera, a fin de determinar 

y establecer sus características físico–mecánicas y sustentar el cumplimiento de las 

Especificaciones Técnicas. 

j) Si para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, es necesario someter al agregado 

a un tratamiento (lavado, venteo, mezclas, etc.), el consultor deberá presentar los resultados 

de los ensayos de materiales efectuados con dicho agregado después de sometidos a 

dichos tratamientos, a fin de corroborar y verificar sí con tales tratamientos se logra el 

cumplimiento de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras del 

MTC (EG-2013). 

k) La cantidad de muestras extraídas de las canteras deberán ser tal que permita efectuar los 

ensayos exigidos; así como también los ensayos de verificación para rectificar y/o ratificar 

resultados poco frecuentes. 

l) En el caso de rocas y/o afloramientos rocosos que se hayan propuestos como cantera, los 

ensayos de calidad contemplarán además: 

• La descripción Petrográfica Macroscópica de la roca. 

• Definir las características del afloramiento (volumen, fracturamiento, dimensionamiento 

de bloques, etc.). o Recomendación de la metodología de procesamiento de 

explotación (método de voladura, chancado, etc.). 

m) Se seleccionarán únicamente las canteras más cercanas a la Obra, que demuestren que la 

calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para el proyecto vial y 
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que las características físicas, químicas y mecánicas de los agregados cumplen con la 

totalidad de las correspondientes Especificaciones Técnicas Generales para la construcción 

de carreteras del MTC (EG 2013), de acuerdo con el uso propuesto. 

n) EL CONSULTOR evaluará las condiciones de los accesos a las canteras, considerando las 

necesidades de construirlos o mejorarlos, señalará también si los accesos se ubican dentro 

de propiedades de terceros, se establecerá la longitud del mismo. 

o) EL CONSULTOR para cumplir con los plazos establecidos ensayará las muestras de 

agregados en el laboratorio de suelos y materiales de su propiedad y dependiendo de su 

capacidad operativa y/o rendimiento podrá encomendar los ensayos y pruebas a terceros; 

con el objeto de efectuar ensayos en laboratorios de manera simultánea y reducir el periodo 

de tiempo de la etapa de laboratorio. EL CONSULTOR en ambos casos será responsable 

de la exactitud y confiabilidad de los resultados. 

p) EL CONSULTOR además de los certificados de ensayos debe presentar por cada cantera 

un cuadro resumen en donde consigne la totalidad de los resultados de los ensayos 

efectuados (con la debida identificación: cantera, calicata, muestra, nombre del ensayo, 

resultados, etc.). 

q) Se efectuará el levantamiento topográfico solo de aquellas canteras que se utilizaran en el 

proyecto para determinar los usos, volumen y potencia del banco de materiales, debiendo 

ser delimitadas mediante las coordenadas UTM de las canteras. 

r) De igual manera se deberá determinar la ubicación de las Fuentes de Agua, efectuar su 

análisis químico y determinar su calidad para ser usada en la obra (concreto hidráulicos o 

concreto de cemento portland, capas granulares y otros) de acuerdo con las 

Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras del MTC (EG-2013). 

s) EL CONSULTOR presentará un Diagrama de Canteras y Fuentes de Agua, en el cual 

detallará en forma concreta y resumida los resultados de las Investigaciones de Campo y 

Memoria Descriptiva (entre otros aspectos: Ubicación de las Canteras y Puntos de Agua, 

longitud y estado (transitabilidad) de los accesos, características de los agregados, usos, 

potencia, rendimiento, tratamiento, periodo y equipo de explotación). 

t) En el caso de tratarse de canteras de ríos (cauces) y fuentes de agua, EL CONSULTOR 

debe realizar las gestiones correspondientes con los representantes del Gobierno Regional 

y/o Gobierno Locales de la zona, para la obtención de los permisos de disponibilidad ante 

la Autoridad Nacional de Agua (LEY DE RECURSOS HÍDRICOS LEY Nº 29338 – Marzo 

2009). 

u) La Memoria Descriptiva debe establecer información correspondiente a: Ubicación del 

banco de materiales, accesibilidad al mismo, estado de los accesos, tipo de fuente de 

materiales, descripción de los agregados, análisis de resultados, usos, rendimientos, 

tratamiento, tipo y periodo de explotación, propietario, disponibilidad de la misma, volumen 

de material utilizable y desechable, y demás información que considere pertinente EL 

CONSULTOR. Así como también los correspondientes paneles fotográficos de cada una 

de las canteras. 

v) Asimismo, la Memoria Descriptiva debe establecer información correspondiente a: 

ubicación de las fuentes de agua, accesibilidad a los mismos, estado de los accesos, tipo 

de fuente de agua, descripción, usos, y periodo de explotación, propietario y demás 

información que considere pertinente EL CONSULTOR; así como también el 

correspondiente panel fotográfico de cada una de las fuentes de agua y el muestreo para 

ensayos químicos. 

w) Las canteras y las fuentes de agua no deberán ubicarse en zonas arqueológicas o 

colindantes a ellas, con la finalidad de brindar de disponibilidad de las mismas en el informe 

final de evaluación arqueológica. 
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Diseño del Pavimento 
El periodo de diseño será de 10 años, teniendo en cuenta que este periodo será desde la entrada 

en servicio de la vía. EL CONSULTOR estudiará y analizará diferentes alternativas de 

estructuración del pavimento. Si de acuerdo con los resultados de los trabajos de campo y 

laboratorio, estudiará y analizará diferentes alternativas de estructuración del pavimento mediante 

soluciones básicas de pavimentación más adecuadas y técnicamente viables para las condiciones 

del proyecto como: 

• Afirmado estabilizado, 

• Suelo estabilizado (finos o gravas). 

• Base estabilizada. 

• Con superficie de rodadura asfáltica (recubrimiento asfáltico). 

• Combinación de alternativas. 

• Carpeta Asfáltica. 

Los mismos que deben estar en función de la capacidad soporte de la sub-rasante, del tráfico 

previsto, de las condiciones ambientales del área (clima, altitud, precipitaciones, etc.), de las 

alternativas de mantenimiento vial, de los materiales naturales disponibles en la zona, etc. 

1. En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos de diseño estructural del 

pavimento, EL CONSULTOR debe desarrollar básicamente la metodología indicada en el Manual 

de Carreteras “Suelos, Geología, Geotécnica y Pavimentos” Sección Suelos y Pavimentos del 

MTC; vigente a la firma del Contrato u otra que permita analizar pavimentos con recubrimiento 

bituminoso y/o estabilizado. 

2. En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos del diseño estructural del 

pavimento a nivel de asfaltado (Carpeta Asfáltica), EL CONSUTOR debe desarrollar la metodología 

AASHTO versión 1993; y complementariamente alguna otra que se encuentre contemplado en la 

normativa vigente del MTC. 

3. En cuanto a aspectos técnicos relacionados al empleo de Soluciones Básicas de Pavimentación, 

el Consultor deberá tener en cuenta lo indicado en el Documento Técnico Soluciones Básicas en 

Carreteras No Pavimentadas del MTC. Presentando toda la documentación sustentadora sobre las 

dosificaciones y tipos de estabilizadores propuestos (certificados de ensayos de laboratorio). 

4. EL CONSULTOR presentará el diseño del Pavimento, adjuntando una memoria de cálculo de 

todos los criterios adoptados describiendo paso a paso como se han obtenido los resultados de 

cada parámetro de diseño, e indicando las condiciones y criterios asumidos. 

5. EL CONSULTOR a manera de verificación podrá utilizar alguna otra metodología utilizadas por 

entidades u organismos de reconocido prestigio, por lo cual debe contar con la autorización expresa 

de la Entidad, 

6. EL CONSULTOR de acuerdo a los resultados de los trabajos de campo y laboratorio, estudiará 

y analizará diferentes alternativas de estructuración del pavimento mediante solución básica de 

pavimentación, más adecuada y técnicamente viable para las condiciones del proyecto: 

• Afirmado estabilizado, 

• Suelo estabilizado (finos o gravas) 
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• Con superficie de rodadura asfáltica (recubrimiento asfáltico) 

• Combinación de alternativas 

• Carpeta Asfáltica. 

Los mismos que deben estar en función de la capacidad soporte de la sub-rasante, del tráfico 

previsto, de las condiciones ambientales del área (clima, altitud, precipitaciones, etc.), de las 

alternativas de mantenimiento vial, de los materiales naturales disponibles en la zona, etc. 

7. EL CONSULTOR con el conocimiento de las canteras propuestas y de las características físico-

mecánicas de los agregados, realizará los pre-diseños de los Suelos Estabilizados o pre-diseño de 

la Mezcla Asfáltica en Caliente o Frio (en caso que la solución sea a nivel de asfaltado); así como 

también definirá el tipo de Estabilizador o tipo de Asfalto a utilizar de acuerdo a las características 

de tráfico, materiales, temperatura, altitud y precipitación de la zona. 

8.Deberá tener en cuenta los factores que determinarán el método más conveniente de 

Estabilización del suelo teniendo en consideración el Documento Técnico Soluciones Básicas en 

Carreteras No Pavimentadas del MTC y Manual de Carreteras “Suelos, Geología, Geotécnica y 

Pavimentos” Sección Suelos y Pavimentos del MTC. 

9. EL CONSULTOR presentará el diseño del Pavimento (a nivel de alternativa acorde a las 

condiciones del proyecto), así mismo expondrá en una memoria de cálculo los parámetros y todos 

los criterios adoptados, describiendo secuencialmente como ha obtenido los resultados, adjuntando 

los cálculos respectivos. 

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y DISEÑO DEL 

PAVIMENTO 

ESTUDIO DE SUELOS 

1. INTRODUCCION 
2. DESCRIPCION DE LA VIA 
3. EVALUACION DE CAMPO 

3.1. Descripción de los trabajos de Campo 
3.2. Relación de Calicatas 

4. PROPIEDADES MECANICAS 
4.1. Trabajos de Laboratorio 
4.2. Descripción de los Ensayos de Laboratorio 
4.3. Cuadro de Características de Suelos de Calicatas 
4.4. Cuadro de Propiedades Mecánicas de los Suelos de Calicatas 

5. PERFIL ESTRATIGRAFICO 
5.1. Descripción del Perfil del Proyecto 

6. CAPACIDAD DE SOPORTE 
6.1. Cuadro de Valores de CBR de los Suelos de las Calicatas 

7. MEJORAMIENTO O ESTABILIZACION DE SUELOS 
7.1. Suelos Orgánicos y Expansivos 

7.1.1. Suelos Orgánicos 
7.1.2. Suelos Expansivos 

7.2. Criterios de Mejoramiento de Suelos 
7.3. Cálculos y cuadros de valores 
7.4. Determinación del Espesor del Mejoramiento o Estabilización 

8. CONCLUSIONES 

ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA 

1. INTRODUCCION 
2. METODOLOGIA DEL ESTUDIO 



 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS 

CONCURSO PUBLICO Nº03-2023-MPC 

  

2.1. Investigación de Campo 
2.2. Relación de Canteras Ubicadas 
2.3. Relación de Fuentes de Agua 

3. DESCRIPCION DE LAS FUENTES DE MATERIALES 
3.1. Descripción de Canteras 
3.2. Descripción de Fuentes de Agua 
3.3. Cuadro de Potencia, Usos y Rendimiento 

4. RESULTADOS DE LABORATORIO 
4.1. Trabajos de Laboratorio 
4.2. Propiedades de Materiales de Canteras 
4.3. Cuadro de Propiedades de Canteras 
4.4. Propiedades Químicas de Fuentes de Agua 

5. CONCLUSIONES 

DISENO DEL PAVIMENTO 

1. INTRODUCCION 
2. ANALISIS DE TRAFICO 

2.1. Índice Medio Diario (IMDa). 
2.2. Determinación de Parámetros de proyección del Trafico 
2.3. Cálculo del Trafico de Diseño 

3. EVALUACION DE LA SUBRASANTE 
4. CAPACIDAD DE SOPORTE DE SUELOS (CBR) 

4.1. Cuadro de Valores de CBR de Suelos 
4.2. Cuadro de Mejoramiento o Estabilización de Suelos 
4.3. Determinación de Sectores Homogéneos 
4.4. Análisis y Determinación del CBR de Diseño 

5. DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 
5.1. Metodología a emplear 
5.2. Identificación y descripción de los parámetros de Diseño 
5.3. Determinación de la Estructura del Pavimento 
5.4. Sección de la Estructura del Pavimento 

6. CONSIDERACIONES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
7. CONCLUSIONES 
8. ANEXOS 

• Perfil Estratigráfico 

• Diagrama de Canteras 

• Panel Fotográfico de Suelos 

• Panel Fotográfico de Canteras 

• Panel Fotográfico de Fuentes de Agua 

• Registros de Exploración de Suelos 

• Registros de Exploración de Canteras 

• Certificados de Ensayos de Suelos 

• Certificados de Ensayos de Canteras 

• Certificados de Ensayos de Fuentes de Agua 
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ANEXO 06 

ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

1. Generalidades 

El estudio geológico - geotécnico estará conformado por un documento unitario, desarrollado bajo 

una sola estructura, un solo enfoque y por un solo especialista cuyo perfil profesional debe 

responder al especificado en el acápite [16.0] del presente documento y, tiene por propósito definir 

los parámetros geotécnicos de diseño fundamentales requeridos por la normativa técnica pertinente 

vigente y que deberán ser empleados para el diseño del proyecto. 

Para los fines antedichos, el Consultor definirá el procedimiento para establecer los requerimientos 

técnicos que demandará el Expediente Técnico de Obra subsecuente y, fundamentará y 

cuantificará dicha necesidad, por consiguiente, sus respectivas recomendaciones deben 

necesariamente ser incorporadas al proyecto por parte del proyectista, de tal manera que se logre 

una propuesta de ingeniería coherente, sólidamente sustentada sobre bases correctas y totalmente 

reflejada en el presupuesto estimado de obra; sobre este último aspecto, además del jefe de 

estudio, el especialista en geología y geotecnia será responsable de verificar la incorporación de su 

propuesta al proyecto, para dicho fin, el acápite correspondiente a las conclusiones y 

recomendaciones deberá ser un reflejo sinóptico y completo del contenido del estudio. 

2. Objetivos 

El objetivo general y fundamental del estudio consiste en plantear los aspectos cualitativos que 

ofrece el contexto fáctico del proyecto, en términos cuantitativos y subsecuentemente crematísticos, 

es decir que cada problema enunciado deberá tener un correlato geotécnico de propuesta de 

solución y que cada propuesta debe ser dimensionada e incorporada a una planilla de metrados a 

efectos de generar como consecuencia final una propuesta de diseño de ingeniería viable y un 

presupuesto asociado que en definitiva debe conformar parte del presupuesto global del PIP; en 

este sentido, el trabajo desarrollado por el Consultor y que deberá verse reflejado en su respectivo 

informe, deberá dar cobertura a la información que es considerada como la mínima indispensable 

para diseñar y planificar sobre una base razonable, el presupuesto de inversión subsecuente. 

Los objetivos específicos y básicos del estudio son: Definir los fundamentos de análisis de tipo 

geológico, geodinámico, sismológico y geotécnico del suelo y/o del sustrato rocoso donde se 

proyecta la fundación de la estructura, entendiéndose por tal toda propuesta de ingeniería diseñada 

para absorber y disipar esfuerzos (plataforma de la carretera, pontones, etc. por citar dos ejemplos), 

así como proporcionar los parámetros de diseño geotécnico para su respectivo diseño y, finalmente 

identificar situaciones eventualmente problemáticas de tipo geológico, geodinámico o geotécnico, 

a nivel de riesgo manifiesto, potencial o que constituyan limitantes técnicos o económicos que 

deberán abordarse en el Expediente Técnico de Obra subsecuente y que por lo tanto incidirán tanto 

sobre el costo de dicho estudio como sobre el costo del proyecto; situaciones cuyo planteamiento 

de solución deberá ser dimensionado y finalmente presupuestado por el proyectista a efectos de 

incorporarlo en su propuesta de ingeniería. 

3. Referentes del Proyecto 
3.1. Componente Geológico 

El proyecto indudablemente se encuentra condicionado por un contexto geológico que el 

consultor deberá investigar y plasmar en sus informes correspondientes, involucra una 

litología a nivel de bed rock que tiende a generar suelos residuales que pueden adquirir o no 

la condición de transportados, cuyas particulares condiciones de estabilidad (cuando este 

material conforme los taludes de corte de la vía) el consultor deberá inventariar 
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cuidadosamente en cada caso, definiendo las condiciones de estabilidad demandadas para 

cada tipo de material, considerando que, para cada eventual circunstancia deberá formular 

las recomendaciones pertinentes a fin de posibilitar la construcción de un talud con 

condiciones apropiadas de estabilidad, tanto en lo que concierna al proceso meticuloso de 

análisis que deberá implementarse y consiguientemente presupuestarse como a lo que él 

estime como la solución de ingeniería más idónea. 

El consultor agotará el tema geológico en el primer informe que deberá presentar, en tanto 

involucra contenidos que derivan de la observación de la realidad de campo, conceptos y 

juicios de valor que deberán ser contrastados con la experiencia profesional del especialista; 

como resultado presentará una carta geológica y las respectivas columnas estratigráficas 

interpretadas para el área de influencia de la vía. 

3.2. Componente Edáfico 

El Consultor deberá investigar si los suelos derivados del intemperismo físico - químico en el 

sector de emplazamiento del proyecto tienen entre sus propiedades alta capacidad retentiva 

de agua, es decir, con tendencia al incremento de presión de poros, en estos casos el 

consultor deberá evaluar la incidencia de este material sobre las condiciones de estabilidad 

de la plataforma de rodadura, sobre los taludes de corte o sobre el trasdós de las estructuras 

previstas como componentes de fundación de los pontones. 

Deberá concluir desde una perspectiva geotécnica si los suelos confrontados son 

eventualmente problemáticos; de presentarse esta condición, deberá ser atendida por el 

consultor al momento de analizar las condiciones de estabilidad de los taludes de corte, la 

estabilidad de las laderas naturales con cobertura coluvial o eluvial, así como las 

cimentaciones de las estructuras que plantee el proyecto, debiendo en esos casos, ejecutar 

el muestreo de campo y los ensayos subsecuentes, conforme a los requerimientos de la 

normativa vigente. 

3.3. Componente Geodinámico 

El Consultor deberá evaluar la región de emplazamiento del proyecto en términos de 

desniveles topográficos contrastados (fisiografía agreste) y condiciones metereológicas 

favorables, como elementos confluyentes en el desarrollo de procesos geodinámicos 

exógenos, estableciendo si se trata de un contexto geodinámico complicado en lo que se 

refiere a procesos externos, en cuyo caso el Consultor deberá ser meticuloso en la evaluación 

del nivel de riesgo de impactos indeseados y deberá plantear las soluciones de ingeniería 

que cada caso amerite, para este propósito deberá priorizar por razones de costo asociado 

al monto de viabilidad del PIP, intervenciones de tipo convencional (básicamente cortes y 

rellenos, evitando hasta donde sea posible sin comprometer la eficiencia técnica de la 

ingeniería del proyecto, la construcción de estructuras con fines retentivos). Cuales quieran 

que fueren sus conclusiones, las recomendaciones derivadas también deberán estar 

claramente expresadas en el acápite correspondiente de su informe y deberán ser 

previamente comunicadas a los demás especialistas a fin de que sean dimensionadas y 

adecuadamente presupuestadas. 

Respecto a los procesos de geodinámica endógena, tanto la evaluación como los parámetros 

sísmicos de diseño, deberán guardar apego al protocolo normativo: Manual de Diseño de 

Pontones del MTC. 
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3.4. Componente Geotécnico 

El consultor generará a lo largo de toda la longitud de la vía, una clasificación de los materiales 

que conforman los taludes de corte a intervenir atendiendo los criterios empíricos del MTC en 

términos de proporciones de roca fija, roca suelta y material suelto, el procedimiento es por 

excepción dentro del marco de la ingeniería de caminos, un proceso cualitativo que está 

basado en el criterio y la experiencia del observador; a dicha clasificación de materiales 

asociará una propuesta de razones de corte para los taludes a intervenir y para el talud de la 

plataforma de relleno, el proceso se fundamentará en el buen criterio y experiencia del 

especialista y su propuesta deberá contrastarla con la realidad observada, guardando 

proporción con los referentes normativos expresados en la EG-2013 del MTC, salvo caso 

excepcional debidamente fundamentado; el propósito de este procedimiento es establecer a 

priori la geometría que definirá los volúmenes de material de corte de los taludes y de relleno 

de la plataforma en la correspondiente partida de explanaciones, en consecuencia, constituye 

el insumo para el diseño geométrico de la "caja" de la vía, se deja establecido que esta 

actividad fundamental e imprescindible no es un componente de ningún análisis de 

estabilidad de taludes ni requiere de ensayos de ningún tipo. 

El Consultor inventariará los sectores inestables de taludes y de la plataforma, en general 

incorporará todas las circunstancias que demanden implementar algún tipo de solución de 

ingeniería; el Consultor fundamentará su análisis en las propiedades físicas del suelo o 

sustrato rocoso, según sea el caso, que serán obtenidas a partir de ensayos granulométricos, 

o cartografía estructural - geotécnica (en este caso determinará los indices RQD y RMR), 

según corresponda y, las propiedades geomecánicas del suelo o del sustrato rocoso, según 

corresponda, las que se obtendrán a partir de ensayos especiales (corte directo, carga 

uniaxial, etc). El proceso de muestreo y el de ensayo en laboratorio deberá ser documentado 

fotográficamente. 

En lo concerniente al criterio de estabilidad de taludes para el diseño vial, el Consultor definirá 

las condiciones de estabilidad que demandan las zonas con taludes eventualmente 

inestables a efectos de plantear las correspondientes propuestas de solución. 

En general el Consultor deberá definir los sectores menos estables en términos de grado de 

intemperismo y estabilidad geotécnica y, desarrollará a partir de ello un proceso analítico 

donde efectuará un análisis de las condiciones de estabilidad límite mediante el método de 

equilibrio límite para cada talud problema identificado y cuya solución eventualmente 

demande implementar propuestas no convencionales que excedan los procedimientos de 

común aceptación durante el diseño geométrico (vale aclarar, construcción de estructuras 

retentivas) o que exista duda razonable respecto a la estabilidad de la propuesta, duda que 

puede ser formulada por propia iniciativa por parte de la unidad técnica de PVD; en estos 

casos el consultor fundamentará su análisis en las propiedades geomecánicas del suelo o 

subsuelo, según sea el caso, las que obtendrán a partir de los ensayos que se especifican en 

párrafo previo del presente acápite; adicionalmente, tratándose de excavación en taludes 

rocosos, de ser el caso, el Consultor desarrollará el análisis de condiciones cinemáticas y de 

equilibrio límite mediante estereografía estructural. 

Respecto a la fundación de estructuras, para efectos de los ensayos de propiedades físicas 

y geomecánicas del suelo o subsuelo de fundación, el Consultor deberá tomar muestras a 

nivel de desplante y, por debajo, dentro de la zona de influencia del bulbo de presión, 

mediante calicatas que deberán exponer el segmento no visible del subsuelo hasta una 

profundidad de (2B m), donde (B) corresponde al ancho del cimiento de la estructura y, 
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procederá conforme a los protocolos AASHTO LRFD y Manual de Diseño de Pontones del 

MTC. 

4. Estructura y Contenido Temático del Informe a Presentar 

La estructura temática recomendada para el estudio geológico - geotécnico se propone a 

continuación y, sin ser limitativa, eventualmente deberá estar conformada por los siguientes 

contenidos mínimos: 

Capítulo I: Aspectos Generales 

➢ Definición del Proyecto 

➢ Objetivo y Alcances del Estudio 

➢ Marco Técnico - Normativo del Estudio 

• El Consultor contextuará adecuadamente el desarrollo del estudio dentro de la 

normatividad técnica vigente, por ejemplo DG-2018, Manual de Diseño de Pontones 

del MTC o AASHTO LRFD, se prescindirá de cualquier descripción metodológica que 

solo contribuiría a abultar innecesariamente el contenido, salvo que los 

procedimientos a seguir en el estudio, por razones válidas se distancien de los 

comúnmente aceptados. 

➢ Ubicación y Acceso 

• El Consultor ubicará el proyecto en términos geográficos, físicos y políticos, definiendo 

los puntos de inicio y final mediante coordenadas UTM; deberá contextuar su 

emplazamiento gráficamente mediante un plano o un esquema (plano sin escala) en 

relación al país, región, provincia y paraje. 

➢ Contexto Morfo - Climático y Fisiográfico regional 

El propósito de este acápite es proporcionar los primeros indicadores situacionales del 

proyecto en términos de morfología del paisaje y procesos de intemperismo 

predominantes, información que permitirá establecer a groso modo las premisas de trabajo 

en lo que respecta a las eventuales variaciones estacionales en la presión de poros de los 

suelos, a los procesos geodinámicos imperantes, a las condiciones climáticas bajo las 

cuales se realizarán los trabajos de prospección de campo, a las condiciones topográficas 

dominantes y, sobre la eventualidad que los afloramientos geológicos puedan estar 

enmascarados por cobertura vegetal que requiera ser removida. 

Comprenderá aspectos geomorfológicos, fisiográficos y otros que el Consultor considere 

relevantes para el proyecto. 

Información Gráfica: Plano Esquemático de Ubicación. 

Capítulo II: Contexto Geológico - Estructural Regional 

➢ Estratigrafía del Entorno de Influencia del Proyecto 

El área evaluada en términos de descripción del Contexto Geológico, Tectónico y 

Estructural de la región circundante al proyecto será de una amplitud tal que deberá 

guardar proporcionalidad con el área de influencia del proyecto en términos de aporte de 

suelos y solución de continuidad litológica, de tal manera que sea posible lograr 

información de razonable calidad y certeza a partir de la cual se puedan inferir perfiles 

geológicos que expongan de manera confiable los niveles no visibles de la estratigrafía del 
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suelo; de este proceso el Consultor obtendrá la correspondiente columna estratigráfica 

regional. 

• Se requiere al consultor un análisis y una propuesta que no pierdan de vista en ningún 

momento los objetivos del proyecto, evitando transcripciones de la información 

geológica publicada en los Boletines de la Carta Geológica Nacional, cuya utilidad 

para el proyecto solo consiste en poder situar geo cronológicamente al investigador. 

Información Gráfica: Plano Geológico - Estructural Regional, Columna Estratigráfica 

Regional, Fotografías de afloramientos geológicos representativos; toda esta información 

puede ser integrada en un solo plano. 

Capítulo III: Geología Local y Estructural de la Vía a Intervenir 

➢ Geología del Área de Fundación de la Carretera 

• El Consultor estudiará la estratigrafía y los aspectos estructurales de la litología a lo 

largo de la vía en términos de afloramientos de unidades geológicas, los cuales serán 

ubicadas en función a las progresivas de la carretera. La ubicación de los 

afloramientos deberán guardar correspondencia con lo graficado en el 

correspondiente plano geológico que se especifica a continuación e incorporaran 

referentes estratigráficos, edáficos y litológicos. 

Información Gráfica: El Consultor elaborará un plano geológico del área aledaña a la 

plataforma de la carretera, cubriendo una faja lo suficientemente amplia como para 

proporcionar información confiable respecto a fenómenos geológicos influyentes sobre el 

proyecto; la calidad y magnitud de la información considerada será tal que eventualmente 

deberá servir para la toma de decisiones en gabinete, respecto a modificaciones menores 

eventualmente introducidas al proyecto; estará complementada con fotografías que 

pueden ser integradas al plano geológico. 

Capítulo IV: Aspectos Geodinámicos 

El Consultor efectuará una evaluación geodinámica del área de influencia de la vía en 

términos de eventos geodinámicos exógenos y endógenos, para estos últimos se basará 

en el catálogo sísmico del IGP. 

➢ Geodinámica Exógena. 

• El propósito de esta evaluación es identificar los riesgos actuales y potenciales para 

el proyecto que demandarán soluciones geotécnicas de prevención, mitigación o 

anulación de efectos, por lo que deberá guardar vinculación estrecha con el capítulo 

siguiente referido a aspectos geotécnicos del proyecto. 

• El estudio de los procesos de geodinámica exógena tiene un carácter fundamental 

e imprescindible. 

• Se identificarán y analizarán los fenómenos geodinámicos pretéritos, los que sean 

manifiestos al momento del estudio y aquellos de los que se espera algún tipo de 

impacto futuro para el proyecto. 

Información Gráfica: Se elaborará un plano geodinámico que contemple el factor de riesgo 

geodinámico, el cual podrá estar integrado al correspondiente plano geotécnico: se 

documentará con fotografías que deberán estar insertas en el correspondiente plano. 

➢ Geodinámica Endógena. 



 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS 

CONCURSO PUBLICO Nº03-2023-MPC 

  

• Este contenido es relevante en lo que concierne a los parámetros sísmicos de diseño 

de las eventuales estructuras que plantee el proyecto, estos casos, la información 

requerida es la que establece para la zona del proyecto, el Manual de Diseño de 

Pontones del MTC. 

Información Gráfica: Catálogo sísmico del IGP. 

Capítulo V: Aspectos Geotécnicos Relativos a la Fundación de la Vía 

➢ Análisis de Estabilidad de la Plataforma de la Vía. 

➢ Análisis de Estabilidad de Taludes. 

• Estará enfocado en las zonas problema, es decir de aquellas que demandan una 

intervención de solución no convencional; para este propósito se requiere del 

Consultor un inventario de dichas zonas problema, un análisis teórico de los 

aspectos causales del problema y, determinar las condiciones que definen el estado 

de equilibrio límite en cada caso, formulando una propuesta de solución claramente 

dimensionada y sustentada en bases realistas (criterios de estabilidad). 

• En base a la teoría de equilibrio límite el Consultor desarrollará un procedimiento 

analítico mediante el cual definirá las condiciones límites de equilibrio de los taludes 

en base a las propiedades físicas y mecánicas del material conformante, obtenidas 

mediante ensayos de norma en el respectivo laboratorio de mecánica de suelos; 

tratándose de taludes rocosos el Consultor desarrollará un análisis de estabilidad 

cinemática de los acuñamientos estructurales mediante procedimientos 

estereográficos y a partir de propiedades geomecánicas obtenidas en base a 

ensayos de mecánica de rocas. 

➢ Medidas Correctivas de Mitigación / Anulación de Impactos Geodinámicos. 

• El Consultor planteará el componente geotécnico concerniente a cada propuesta de 

solución concebida como medida de corrección, de mitigación o eventualmente 

anulación de los impactos geodinámicos indeseados que identificó en el capítulo IV 

y. establecerá su correspondiente correlato con el presupuesto de obra. 

➢ Clasificación de Materiales y Propuesta de Taludes de Corte. 

• Se desarrollará sobre bases cualitativas la respectiva clasificación de materiales de 

los sectores a intervenir a lo largo de la carretera, proponiendo los respectivos 

taludes de corte y de relleno. 

• Debe considerarse que este aspecto constituye un elemento medular del estudio 

geotécnico en la medida que condiciona el diseño de la geometría de los cortes y 

rellenos de las zonas a intervenir, determinando por consiguiente los volúmenes 

presupuestados en las correspondientes partidas vinculadas al movimiento de tierra 

del proyecto. 

• Debe tenerse la precaución de desarrollar un procedimiento concordante con la DG-

2018 y con apego a los procedimientos comúnmente aceptados para el diseño 

geométrico de carreteras. 

• La clasificación de materiales y la propuesta de taludes de corte no es un elemento 

anexo y desvinculado del cuerpo del estudio, por el contrario, forma parte del mismo, 

conformando uno de sus objetivos, en consecuencia, éste deberá recomendar su 

empleo en el diseño geométrico de la vía. 

Capítulo VI: Aspectos Geotécnicos Relativos a la Fundación de Estructuras Pontones 
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• Se desarrollará el análisis geológico del área donde se proyecta la fundación de la 

subestructura de los pontones (02) de manera específicamente detallada para el suelo 

y subsuelo concerniente a cada uno de los apoyos de la subestructura, incluyendo 

eventuales estructuras colaterales como disipadores de energía o elementos de 

confinamiento de terraplenes o diseñados para protección hidráulica y, se efectuará de 

manera independiente para cada una de las estructuras que se contempla fundar. 

• Se elaborará de manera imprescindible las correspondientes columnas estratigráficas 

para cada uno de los apoyos de la estructura, a partir de la observación de 

afloramientos, de la excavación de calicatas y de sondajes de perforación. 

• Se efectuarán taladros del tipo diamond drill, sobre tres de los cuatro ejes verticales de 

cada apoyo de cada puente, totalizando 03 sondajes de perforación diamantina de 25 

m de profundidad cada uno (uno en cada apoyo del puente Río Blanco y uno en uno 

de los apoyos del puente Pulcay cuyos emplazamientos exactos deberá ser coordinado 

previamente con la Entidad) desarrollados de manera concordada con los 

requerimientos formulados en el Manual de Diseño de Pontones del MTC, así como en 

la real demanda técnica del proyecto y, en términos generales se procurará información 

de acuerdo a los siguientes parámetros de profundidad de sondeo (en todo caso se 

deberá cumplir los requerimientos de información geotécnica estipulados en el Manual 

de Diseño de Pontones): 

✓ Para cimentación de estructuras en suelo llano: 

h = 2B + 5 m 

✓ Para cimentación de estructuras sobre suelo coluvial de ladera: 

h = 2B + 7 m 

✓ Para eventual cimentación de estructuras sobre roca: 

h = 2B + 3 m 

✓ Para eventual cimentación profunda de estructuras sobre suelo [cimientos tipo 

pilotes: 

h = Df + 5 m 

(De determinarse en la cota presunta de apoyo en punta, la presencia de un 

horizonte no resistente a falla por punzonamiento, la prospección deberá 

profundizar hasta el estrato rígido subyacente). 

✓ Para eventual cimentación profunda de estructuras sobre roca [cimientos tipo 

pilotes: 

h = Df + 3 m 

Dónde: 

h = Profundidad de la zona prospectada, en metros. 

B = Ancho de la zapata o componente de apoyo, medido en metros. Df = 

Profundidad estimada de los pilotes, en metros. 

• El consultor consignará en las columnas estratigráficas el nivel freático correspondiente 

a cada fundación de cada componente de apoyo del puente (incluyendo estructuras 

como macizos de anclaje u otras similares que requieran ser cimentadas para la 

estabilidad del puente), así como información geotécnica, como por ejemplo: el nivel de 

desplante propuesto para cada componente de la subestructura del puente; el nivel de 

socavación determinado por el estudio de hidráulica fluvial; los resultados de sondajes 

geotécnicos; los resultados de los ensayos físicos, mecánicos y químicos que se 

deberán practicar de acuerdo a lo especificado en el presente documento. 
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• En el caso de confrontar una fundación sobre roca se efectuará un análisis de la 

geología estructural del sustrato litológico, se desarrollará de manera imprescindible y 

de manera individual para cada punto de apoyo en todos y cada uno de los casos. 

• Deberá analizarse las condiciones estructurales de la fundación en términos de 

sistemas principales y secundarios, patrones de discontinuidades y modelos de 

acuñamiento que en conjunto definan el estilo deformante y el comportamiento 

respuesta de la roca bajo los esfuerzos de sobrecarga. 

• Las propiedades mecánicas de un eventual sustrato rocoso que hospede la fundación 

de alguno de los componentes de apoyo de la subestructura del puente (incluyendo 

estructuras como macizos de anclaje u otras similares que requieran ser cimentadas 

para la estabilidad del puente), serán investigadas a partir de ensayos de carga uniaxial 

para litología relativamente isotrópica o a partir de ensayos de carga triaxial en caso de 

que la litología investigada sea fuertemente anisotrópica; en cada caso se preverá un 

ensayo por cada tipo de material lítico y/o estructural [los discriminantes serán el índice 

RQD y el tipo de litología]; eventualmente, previa fundamentación, los ensayos de carga 

podrán restringirse a los materiales de menor competencia que se espera incidan sobre 

el soporte de cargas en cada uno de los apoyos]; con este propósito, el consultor deberá 

presentar previamente a la entidad su plan de muestreo y ensayos, el cual deberá 

contar con la opinión favorable de esta para efectos de ser implementado.  

Toma de Muestras 

• Para efecto de la toma de las muestras correspondientes, estas se realizarán a partir 

de afloramientos, excavaciones y sondajes de perforación, según aplique, para este 

propósito el consultor deberá definir el método y procedimiento de muestreo en el plan 

de muestreo y ensayos que deberá presentar a la entidad y que, según se indicó en 

párrafo precedente, deberá contar con la opinión favorable de esta, previamente a su 

implementación. 

• Las muestras que se tomen necesariamente corresponderán a material representativo 

del existente en el nivel de desplante de la subestructura y por debajo de este, hasta la 

profundidad de influencia del respectivo bulbo de presión; en caso de que la columna 

estratigráfica identifique más de un tipo de material, se procederá a tomar una muestra 

para análisis físico - mecánico sobre cada tipo de material que eventualmente pueda 

influir sobre los asentamientos potenciales de la subestructura, según se detalla en el 

acápite de ensayos de laboratorio, consignado en el presente documento. 

Ensayos de Campo 

• El consultor efectuará ensayos SPT, no en cada horizonte estratigráfico y para suelo 

relativamente homogéneo procederá a intervalos de 2 m en el rango comprendido 

desde los 4 m de profundidad y la profundidad equivalente a 2B, donde B es el ancho 

de la base de contacto de la subestructura; en el caso de cimentación mediante pilotes 

los ensayos se efectuarán desde los 4 m de profundidad hasta el final del taladro, donde 

el último ensayo corresponderá al fondo del taladro. 

Ensayos de Laboratorio. 

• El consultor efectuará en el laboratorio de mecánica de suelos o mecánica de rocas, 

según corresponda, ensayos de corte directo y compresión uniaxial sobre muestras 
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representativas del suelo / subsuelo respectivamente, a nivel de fundación y dentro de 

la zona de influencia del bulbo de presión respectivo, los cuales se desarrollarán sobre 

muestras obtenidas mediante los sondajes de perforación en los niveles pertinentes y 

en número mínimo ya indicado. 

• En cada taladro el consultor investigará las propiedades físico - mecánicas del suelo a 

partir de muestras tomadas en el nivel de desplante y en cada horizonte disímil 

eventualmente detectado por debajo de la cota de fundación y hasta una profundidad 

mínima equivalente a 2B, donde B es el ancho de la zapata o elemento de apoyo de la 

subestructura sobre el terreno. 

• En el caso de que se plantee cimentación mediante pilotes, el consultor deberá tomar 

una muestra para efectos de investigación de sus propiedades físico - mecánicas, en 

cada horizonte disímil hasta el final del taladro, correspondiendo la última muestra al 

último horizonte prospectado. 

• El Consultor analizará y eventualmente validará las características geométricas de la 

fundación a partir de la información proporcionada por el estudio estructural, 

particularmente en lo referente al tipo y dimensiones de cimiento y, en función a las 

presiones de contacto que se esperan transmitir al terreno de fundación. 

• El Consultor efectuará el análisis de todos los parámetros geotécnicos del suelo y 

subsuelo de fundación de la subestructura, incluyendo el nivel de socavación máxima 

esperada, reportado por el correspondiente estudio hidrológico. Se validará en términos 

de competencia geotécnica la cota de desplante de la subestructura. 

• En el caso de tratarse de una fundación sobre roca, se procederá a determinar los 

indicadores RQD y RMR. 

• Los cálculos orientados a determinar la Capacidad de Carga Última del Suelo o 

Subsuelo de fundación se efectuarán concordantemente con el procedimiento 

recomendado por las especificaciones de diseño AASHTO LRFD – Manual de Diseño 

de Pontones del MTC. 

• El cálculo de la capacidad de carga se sustentará en ensayos de mecánica de suelos 

o de rocas y, en el caso de suelos, los mismos que aportarán los parámetros de 

cohesión, fricción interna y densidad relativa a partir de al menos dos muestras tomadas 

para tal fin de cada sondaje de perforación, una a nivel de desplante de la subestructura 

y otra dentro de la zona de influencia del bulbo de presión. 

• Se calculará el asentamiento presunto del suelo de fundación, se procederá de manera 

concordante con el procedimiento recomendado por las especificaciones de diseño 

AASHTO LRFD - Manual de Diseño de Pontones - MTC. 

• Se determinará el asentamiento potencial del suelo de fundación en el estado límite de 

servicio, de resistencia o para ambos, según requiera el especialista en diseño 

estructural, se procederá de manera concordante con el procedimiento recomendado 

por las especificaciones de diseño AASHTO LRFD para sobrecargas HL-93. 

• El cálculo de los asentamientos potenciales se apoyará en ensayos de resistencia al 

corte. Eventualmente, en el caso de la presencia de arcilla u horizontes potencialmente 

consolidables en los niveles de desplante o de influencia del correspondiente bulbo de 

presión el consultor procederá a efectuar ensayos de consolidación e integrará sus 

resultados al cálculo de los asentamientos presuntos. 

• El Consultor proporcionará el módulo de balasto calculado a partir del módulo de 

elasticidad empleado para el cálculo de los asentamientos presuntos. 

• El Consultor evaluará el Grado de Agresividad del Suelo y Agua al Concreto y a las 

Armaduras de Hierro a partir de los ensayos estandarizados en la normatividad técnica 
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pertinente respecto a nivel de concentración de hidrógeno (PH), contenido total de sales 

disueltas, presencia de iones solubles de sulfato y cloruro. 

• El Consultor propondrá la solución geotécnica para cada uno de los problemas 

geodinámicos identificados en el capítulo precedente y que así lo requieran, 

estableciéndose el correspondiente vínculo con el mismo y con el presupuesto de obra, 

para este propósito el Consultor procederá a calcular los parámetros de diseño 

fundamentales que permitan al proyectista proceder a implementar la solución 

propuesta y que a la vez constituyan el correspondiente sustento técnico de la 

propuesta. 

• El consultor determinará los parámetros sísmicos de diseño a partir de un diagnóstico 

de las condiciones de sismicidad regional expresadas estadísticamente mediante el 

catálogo sísmico del Instituto Geofísico del Perú y, deberá proporcionar los parámetros 

de diseño que exige el Manual de Diseño de Pontones del MTC, en específico la 

magnitud del sismo de diseño, el periodo fundamental de vibración [Tp] y el factor de 

amplificación de onda en cada fundación, posibilitando la construcción de modelos de 

simulación del comportamiento de la estructura bajo condiciones pseudoestáticas y, 

eventualmente predecir el comportamiento de posibles taludes de corte inestables a lo 

largo de los accesos. 

• El consultor comparará los parámetros establecidos por el protocolo normativo aludido, 

con el resultado obtenido en el estudio sísmico y recomendará emplear el periodo 

fundamental de vibración [Tp] y el espectro de diseño que resulte menos favorable y 

por tanto implique un diseño estructural más seguro. 

Parámetros Geotécnicos de Diseño para Estructuras Menores 

Entendiéndose por estructuras menores a las alcantarillas tipo marco, pontones y obras de 

arte similares, conforme se encuentran especificadas y metradas en el estudio de 

preinversión correspondiente: 44 alcantarillas TMC, 1 pontón de 5 m de luz; para estos 

casos el consultor obtendrá los parámetros geomecánicos a partir de muestras obtenidas 

durante el estudio de suelos y pavimentos para cada suelo representativo de cada categoría 

SUCS definida, las cuales serán sometidas a ensayos de corte directo remoldeado; para 

este propósito la estructura de costos de su propuesta económica deberá considerar la 

partida pertinente y, el especialista en geología y geotecnia será directamente responsable 

de la gestión de dichas muestras. 

Con los parámetros geomecánicos así obtenidos el Consultor procederá a calcular 

capacidad portante, asentamientos presuntos y módulo de balasto. 

Información Gráfica 

Se elaborará de manera imprescindible el correspondiente plano geológico concerniente al 

lugar de fundación de cada estructura; Se incorporará los correspondientes perfiles 

geológicos interpretados, transversales y longitudinales para cada punto de apoyo de la 

estructura; el Consultor efectuará un cartografiado estructural y lo incorporará 

necesariamente a cada uno de los planos geológicos y a los correspondientes perfiles 

geológicos interpretados que se elaborarán para cada apoyo de la fundación; se 

documentará la zona de fundación de la estructura con fotografías, las mismas que 
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conjuntamente con las columnas estratigráficas se incorporarán como un todo en cada 

plano. 

En específico y sin ser relación limitativa, el Consultor deberá consignar como contenido 

mínimo: 

• Planos: Geológico / Geotécnico / Geodinámico, del área de fundación del puente y de 

los Accesos. 

• Columna estratigráfica del suelo de fundación de cada uno de los apoyos de la 

estructura (incluyendo estructuras como macizos de anclaje u otras similares que 

requieran ser cimentadas para la estabilidad del puente). 

• Perfil Geológico - Geotécnico longitudinal sustentado en la cartografía geológica, y en 

los sondajes de perforación diamantina que se especifican en el presente documento. 

• Perfil Geológico - Geotécnico Transversal para cada área de fundación de cada 

componente de apoyo (incluyendo estructuras como macizos de anclaje u otras 

similares que requieran ser cimentadas para la estabilidad del puente); estarán 

sustentados en la cartografía geológica, y en los sondajes de perforación diamantina 

que se especifican en el presente documento. 

• Fotografías de afloramientos geológicos del sector de emplazamiento del puente, 

detalles de los lugares de fundación de la subestructura del puente. 

Conclusiones 

• Constituirán una consecuencia del estudio y deberá tenerse la precaución de verificar 

que guarden pertinencia y trascendencia para el proyecto, además de sentido de 

proporcionalidad con los objetivos del mismo. 

Recomendaciones 

• Deberán satisfacer las solicitaciones del proyecto y deberá tenerse la precaución de 

verificar que sean consideradas e integradas a la propuesta de ingeniería final, así 

como al presupuesto de obra. 

Nota:- El Consultor deberá presupuestar al menos 6 ensayos de Corte Directo y tres 

ensayos químicos de agresividad al concreto sobre muestras compósito para las estructuras 

mayores y, 6 ensayos de corte directo para determinar propiedades geomecánicas de los 

suelos de fundación de estructuras menores. 

El consultor deberá tener presente que el contenido temático precedente no es limitativo y, 

en caso de duda, ambigüedad, contradicción u omisión, prevalecerá en todo sentido y 

extensión lo estipulado por la correspondiente normatividad técnica vigente. 
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ANEXO 07 

DISEÑO ESTRUCTURAL DE OBRAS DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Considerar como estructuras de drenaje y obras de arte a los Pontones, Alcantarillas, Badenes, 

Pases de agua, Muros de Contención, etc., sin estar limitados por el material de que estén 

conformados. 

La normativa básica por utilizarse es: 

• Manual de Carreteras: Túneles, Muros y Obras Complementarias 

• Manual de diseño de pontones del MTC 

• Especificaciones para el diseño de pontones de la AASHTO LRFD 

• Normativas especificadas en el numeral 5.0 Alcance 

El Informe del capítulo de estructuras y obras de arte, sin ser limitativo deberá contener lo siguiente: 

a. Efectuar el Inventario y Evaluación de cada una de las Estructuras existentes definiendo: 

• Ubicación (progresivas). 

• Condiciones actuales (a nivel de los elementos principales y en general de la estructura, las 

limitaciones de estructuras provisionales, ancho de calzada, etc.). 

• Características Generales (dimensiones, condiciones hidráulicas, estructurales, etc.). 

• Los datos del inventario de obras de arte y drenaje serán consignados mediante fichas de 

campo elaborados por El Consultor. 

• Vistas Fotográficas 

b. Proponer y detallar en base a la Evaluación, Trabajos de: 

• Mantenimiento (estructuras en buenas condiciones) 

• Rehabilitación, Reforzamiento para la sobrecarga vigente, Ampliación (estructuras en 

condiciones regulares). 

• Reemplazo (estructuras en malas condiciones). 

• Construcción (estructuras que demanda adicionalmente la vía). 

c. De requerirse estructuras nuevas, proponer la estructura necesaria teniendo en consideración 

los siguientes: 

• Para definir el tipo de estructura y su dimensionamiento, previamente se deberá contar con 

los parámetros de ingeniería bien definidos; NAME, Profundidad de socavación, capacidad 

admisible del suelo de fundación, tipo y profundidad de cimentación, nivel freático, 

asentamientos permisibles, disponibilidad de materiales, etc. Todas estas condiciones serán 

respaldadas por los especialistas correspondientes). 

• El diseño de todas las estructuras definitivas debe cumplir con las normas o reglamentos 

vigentes (manual de diseño de pontones y reglamento AASHTO LRFD en su versión vigente) 

y de acuerdo al material que se determine como apropiado. 

• El Diseño de los diferentes tipos de estructuras, deberán estar plasmados con planos 

respaldados mediante la memoria de cálculo respectiva. 

• Los cálculos de la estructura efectuados con software especializado, deben ser presentados 

indicando los datos de entrada, modelo estructural, descripción de la estructura acompañada 

de esquemas y dimensiones, propiedades de las secciones, condiciones de apoyo, 

características de los materiales, cargas y sus combinaciones. 
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• Los resultados del cálculo por computador, parte integrante de la memoria de cálculo, deben 

ser ordenados, completos y contener toda la información necesaria para su clara 

interpretación en versión PDF y en versión editable. 

• Los planos que se generen deben ser presentados en los formatos y escalas adecuadas, 

además de adjuntar en versión digital en AUTOCAD, no se admitirá planos en formatos 

gráficos. 

d. En caso de que el proyecto requiera la ejecución de muros de contención, el especialista 

deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

• Parámetros de geología y geotecnia definidos. 

• Los muros podrán ser de gravedad o tipo cantiliver, de requerirse con obras complementarias 

correspondientes. 

• Efectuar la verificación de la estabilidad al vuelco y deslizamiento, para condiciones estáticas 

y dinámicas según los estados límites establecidos en la normativa técnica vigente. 

• Los planos (de ser el caso) deberán contemplar su ubicación en planta, sección transversal, 

detalles estructurales, elevación y cotas de cimentación. 

e. Adicionalmente de ser necesario considerar como alcances adicionales lo siguiente: 

• Plantear conjuntamente con el especialista de hidrología e hidráulica las obras 

complementarias necesarias para algunas estructuras de drenaje; defensas ribereñas y de 

protección contra erosión, socavación o sedimentación. 

• Desarrollar planos de estructuras a demoler de ser el caso. 

• En caso de existir pontones, referirse a la Normativa técnica Vigente del MTC (Manual de 

Diseño de Pontones del MTC, especificaciones de diseño de pontones AASHTO LRFD en 

versión. actualizada). 
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ANEXO 08 

ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

Señalización 

Se proyectará la debida señalización, de acuerdo con el Manual de Dispositivos de Control de 

Tránsito Automotor para calles y Carreteras aprobado con R.D. Nº 16-2016-MTC/14. 

EL CONSULTOR presentará la ubicación de cada tipo de señal con su diseño respectivo, indicando 

sus dimensiones y contenido; así como los cuadros resúmenes de las dimensiones y metrados de 

las mismas. 

Todas las intersecciones o bifurcaciones importantes tendrán señalización informativa de destino, 

de manera que los usuarios tengan pleno conocimiento del destino de las rutas posibles. 

Se tendrá especial cuidado en la señalización de carga máxima y de longitud máxima permitida 

(señales reguladoras R-32 y R-33), lo que será concordante con el diseño geométrico. 

Se incorporará en el diseño, la colocación de delineadores verticales con material reflectivo, al 

menos, en todas las curvas pronunciadas del proyecto. 

El diseño de la señalización deberá ser compatible con el diseño geométrico del camino y la 

superficie de rodadura de manera que las señales tengan buena visibilidad en concordancia con la 

velocidad del tránsito. EL CONSULTOR deberá proponer la señalización de protección ambiental 

correspondiente, a fin de contribuir a la protección del entorno ambiental de la Carretera. 

EL CONSULTOR propondrá el plan de señalización y procedimientos de control de tránsito durante 

la ejecución de obra en función al cronograma de obra incluyendo los requerimientos de 

comunicación, para alertar a los usuarios de la vía, sobre las interrupciones, desvíos de tránsito y 

posibles afectaciones en el tiempo de viaje. 

En los sectores que representen riesgo o inseguridad vial, se proyectará y diseñará la señalización 

de acuerdo a la normativa vigente. 

Adicionalmente, de ser el caso, se identificarán los límites del derecho de vía (en el expediente 

técnico se considerará la demarcación y señalización de acuerdo a lo indicado en la Resolución 

Ministerial Nº 404-2011-MTC/02). 

Seguridad Vial 

Deberán incluirse los siguientes aspectos: 

a) Recolección y análisis de datos de accidentes de los últimos tres (03) años. 

• Recolección de datos de organismos públicos. 

• Análisis de datos, tipos de accidentes, factores y zonas de concentración de accidentes 

(PCA). 

b) Registro y análisis de características físicas actuales de la vía, para identificar los factores 

que puedan afectar la seguridad vial 

• Alineamiento horizontal y vertical inadecuado (tangente excesiva, visibilidad de parada 

reducida). 

• Acceso a intersecciones irregulares inadecuadas 
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• Estrechamiento de la vía, deformaciones de la superficie 

• Punto de cruces de ríos, ojos de agua y canales de riego vulnerables a accidentes con 

cargas peligrosas. 

• Puntos de cruce y recorrido de animales, peatones y ciclistas, inadecuados dispositivos 

de seguridad vial análisis de los comportamientos sociales y comerciales que tengan 

lugar en la zona de influencia del camino y que impacten en la seguridad vial ya sea en 

forma estacional como periódica a lo largo del año. 

• Insuficiente o inadecuada señalización vial. 

• Carencia y necesidad de defensas laterales (guardavías, muros). 

c) Análisis de características físicas de la vía proyectada, para identificar los factores que 

puedan afectar la seguridad vial: Magnitudes forzadas del alineamiento horizontal y vertical, 

estrechamiento de la vía, limitaciones de velocidad por presencia de curvas y/o restricciones 

de visibilidad; puntos de cruce e intersecciones; zonas de peligro por procesos externos; 

obstáculos fijos; zonas de seguridad, etc. 

d) Definición de medidas para reducir y prevenir accidentes de transito 

• En los sectores donde se cruza centros poblados, considerara para los diseños de 

manera que permita separar las diferentes categorías de usuarios, llámense vehículos, 

peatones y/o ciclistas, e interactúen lo menor posibles. El diseño deberá ser coordinado 

con el especialista en diseño vial. 

e) Sistemas de contención Tipo Barreras de Seguridad 

Sobre la base de lo establecido en la Directiva N°007-2008-MTC/02 Sistemas de contención 

de vehículos, Tipo barreras de seguridad, el CONSULTOR deberá proyectar el uso de 

sistemas de contención de vehículos que considere más apropiado para zonas críticas que 

representen riesgos de seguridad vial, tales con accesos a pontones, pasos a desnivel, 

curvas peligrosas, separadores centrales, taludes de terraplén, debiendo ser proyectados 

para que funcionen como un elemento de contención, diseñando la longitud adecuada para 

que el sistema se desarrolle en forma completa, concordante con su función. 

f) Las dimensiones y características especificadas de los dispositivos de seguridad o medidas 

diseñadas, deberán ser concordantes en los diferentes documentos que componen el 

Expediente Técnico: memoria descriptiva, planos, metrados, etc. 

g) Los sectores que representen riesgo e inseguridad vial se proyectaran con la debida 

señalización, diseñando adicionalmente según sea el caso elementos de seguridad 

(sardineles, postes delineadores, barreras de seguridad vial, guardavías y/o muros y 

amortiguadores de impacto). 

h) Se pondrá énfasis a las medidas de protección de peatones y transporte no motorizado en 

las áreas urbanas y en donde se considere necesario. 

i) Medidas de protección en los cruces de poblados, áreas de concentración poblacional 

(hospitales, iglesias, escuelas, mercados, etc.) y señalización en las áreas de entrada y 

salida de los poblados. 

j) Asimismo, el CONSULTOR deberá establecer la señalización y dispositivos de seguridad 

vial durante la ejecución de las obras, de manera que exista advertencia suficiente a los 

vehículos que operan en la vía, y no sean sorprendidos por la presencia de los trabajos 

previstos. En caso de cierre total de la vía (por plazos puntuales muy cortos) se deberá 

prever la comunicación a la población afectada, utilizando los mecanismos de comunicación 

aprobados y efectivos. El CONSULTOR especificará las normas y medidas de seguridad 

necesarias para disminuir los riesgos de accidentes de tránsito durante las obras. Cuando 

sea necesario hacer desvíos del tránsito deberá hacerse el debido plan de señalización y 

acondicionamiento del para bloquear de forma segura la zona a intervenir y habilitar 
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adecuadamente la nueva zona de circulación temporal, deberá además hacerse el debido 

mantenimiento del nuevo tramo y colocarse los dispositivos de seguridad pertinentes para 

el control del tránsito en estos tramos habilitados. 
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ANEXO 09 

METRADOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, 

PRESUPUESTO DE OBRA, CRONOGRAMAS. 

Los metrados, especificaciones técnicas y análisis de precios unitarios se corresponderán 

estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, en los procedimientos constructivos, métodos 

de medición, y bases de pago. El criterio general para desarrollar cada uno de los aspectos, será 

bajo el concepto de Precios Unitarios. 

1. METRADOS 

Los Metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de 

medida, los diseños propuestos indicados en los planos de planta y de perfil longitudinal, 

secciones transversales, cortes longitudinales, diseños y detalles constructivos específicos. 

Los Metrados serán detallados para cada partida específica del presupuesto, y se incluirán 

diagramas, secciones y croquis típicos en donde corresponda y sea necesario para el sustento 

de los metrados y análisis de precios unitarios. La definición de partidas de obra y el cálculo de 

los metrados deben ser precisos y estar dentro de un rango razonable respecto a los metrados 

reales de obra. 

El metrado es la cantidad de una determinada partida del presupuesto de obra, según la unidad 

de medida establecida. 

La planilla de metrado debe indicar, cuando corresponda, el código de identificación del plano 

utilizado para determinar la cantidad de obra para facilitar la revisión. 

El metrado debe contener esquemas de referencia o reportes de programas (software) que 

ofrece el mercado, utilizado en proyectos de carreteras, compatibilizado con los planos 

presentados por EL CONSULTOR, los planos en mención deben contar con la conformidad de 

el/los especialistas del CONSULTOR según su especialidad. 

Si el estudio considera el uso de material propio producto de las excavaciones, se debe 

elaborar el Diagrama de Masas, señalando las compensaciones de volúmenes, las distancias 

parciales de transporte y la clasificación de los materiales. Escala horizontal 1:25000. 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Las Especificaciones Técnicas y los Planos, deberán contar con la conformidad de el/los 

especialistas según su especialidad. 

Las Especificaciones Técnicas deberán elaborarse por cada una de las partidas que conforman 

el presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos 

y formas de pago. Dichas especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las 

presentaciones específicas de la etapa de ejecución de obra; esto es, descripción de los 

trabajos, métodos de construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 

métodos de medición y condiciones de pago. El presupuesto base y el resumen de metrados 

presentarán los mismos códigos numéricos o ÍTEM de las especificaciones técnicas. 

Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida del proyecto, en términos 

de especificaciones particulares y serán concordantes con la naturaleza de la obra las que 

tendrán como base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista; 

deberán estar sujetas a las normas indicadas en el Numeral 4.1 de los presentes TdR, 

complementariamente se utilizarán las normas y especificaciones AASHTO y ASTM. Incluirán 

el control de calidad, ensayos durante la ejecución de obra y criterios de aceptación o rechazo, 

controles para la recepción de la obra, los aspectos referidos a la conservación del medio 

ambiente y los factores de seguridad en cada una de las etapas del proceso de ejecución de 

los trabajos; de manera que ante la eventualidad de que se ejecuten incorrectamente se 

puedan tomar medidas correctivas en forma oportuna. 
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Las Especificaciones Técnicas Especiales deben ser planteadas por EL CONSULTOR y 

presentadas como resumen especificando con respecto al General y será únicamente para el 

proyecto específico y formaran parte del Expediente Técnico. 

Las Especificaciones Técnicas del proyecto deberán ser elaboradas en coordinación de los 

demás especialistas de EL CONSULTOR y el pliego de especificación constará con la firma y 

sello de cada uno de los especialistas en los temas de su competencia. La firma y sello del 

Jefe de Proyecto deberá ser en todas las páginas. 

El especialista de Metrados, Costos y Presupuestos firma y sella en todas las páginas del 

volumen especificaciones técnicas. 

3. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: 

Los Análisis de Precios Unitarios se efectuarán para cada partida y sub partida de acuerdo a 

las características particulares de la obra, considerando la composición de mano de obra, 

equipos y materiales, el rendimiento de la mano de obra y equipos correspondientes, la 

distancia a las fuentes de agua y a las canteras de materiales de construcción, su costo de 

explotación, el costo de otros materiales, maquinarias y equipos a ser instalados en la obra 

incluyendo fletes, impuestos, seguros y en general. 

Los Análisis se elaborarán en forma detallada, tanto para los costos directos, como los 

indirectos (gastos generales fijos, variables y utilidad) por separado y en moneda nacional. 

4. PRESUPUESTO DE OBRA: 

El Presupuesto de Obra deberá ser calculado en base a los metrados y los análisis de precios 

unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda. El 

presupuesto deberá ser elaborado usando el programa S10 u otro similar que la Entidad 

disponga para su revisión, asimismo deberá presentar la base de datos del S10. Los precios 

de los insumos necesarios para la elaboración del presupuesto deberán ser sustentados por 

el correspondiente estudio de mercado (Cotizaciones), presentando para ello cuadros 

comparativos y anexando como mínimo tres (03) cotizaciones o fuentes. 

5. CRONOGRAMAS: 

El CONSULTOR deberá formular el Cronograma de Ejecución de Obra, considerando las 

restricciones que puedan existir para un normal desenvolvimiento de las obras, tales como 

lluvias o condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. El 

cronograma de ejecución de obra se elaborará considerando las partidas consignadas en el 

presupuesto de obra, empleando el método PERT-CPM y GANTT utilizando el software MS 

Project u otro similar que la entidad disponga para su revisión, identificando las actividades o 

partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto. 

EL CONSULTOR deberá dejar claramente establecido que el cronograma de ejecución de 

obra es aplicable para las condiciones climáticas de la zona en concordancia con el 

cronograma de desembolsos económicos establecido con el plazo de ejecución del contrato y 

sustentado en el cronograma de ejecución de obra (PERT - CPM). Asimismo, presentará un 

cronograma valorizado de ejecución de obra, cronograma de adquisición de materiales y 

cronograma de utilización de equipos, concordado con el cronograma de ejecución de obra. 

EL CONSULTOR presentará el cronograma de ejecución de obra indicando la cantidad de 

cuadrillas consideradas para realizar dichos trabajos. 

Se elaborará un cronograma de desembolso, teniendo en cuenta el plazo y el adelanto que se 

otorgará al inicio de las obras. 

También deberá presentar la relación del equipo mínimo necesario para asegurar el 

cumplimiento de los trabajos en los plazos programados. 
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EL CONSULTOR debe elaborar formatos de check-list que se usará en esta especialidad de 

acuerdo al contenido indicado en el presente TDR, actualizado en cada presentación, el cual 

será firmado por el especialista del CONSULTOR con carácter de Declaración Jurada, a fin de 

garantizar haber realizado un control de calidad antes de su presentación. 
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ANEXO 10 

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO 

El contenido del Informe de Mantenimiento Rutinario y Periódico formará parte del Expediente 

Técnico correspondiente al Estudio de Ingeniería, EL CONSULTOR deberá desarrollar los 

siguientes aspectos: 

1. Introducción. 
2. Antecedentes. 
3. Plano de Ubicación. 
4. Descripción de la Infraestructura Vial. 
5. Objetivos Generales. 

5.1. Objetivos del Mantenimiento Rutinario. 
5.2. Objetivos del Mantenimiento Periódico. 

6. Estudio de Mantenimiento. 
6.1. Mantenimiento Rutinario. 

6.1.1. Definición. 
6.1.2. Ámbito de aplicación y objetivos específicos. 

6.2. Mantenimiento Periódico. 
6.2.1. Definición. 
6.2.2. Ámbito de aplicación y objetivos específicos. 
6.2.3. Evaluación de Parámetros de las condiciones que se deben cumplir para la intervención 

periódica. 
6.2.4. Definición de la intervención periódica mediante la herramienta HDM III o HDM 4. 

7. Actividades de Emergencia. 
7.1. Definición. 
7.2. Identificación de Puntos críticos. 
7.3. Determinación de Periodos de vulnerabilidad. 
7.4. Ámbito de aplicación y objetivos específicos. 

8. Evaluación del Medio Ambiente. 
8.1. Consideraciones Generales. 
8.2. Educación Ambiental. 
8.3. Conservación de la Biodiversidad. 

9. Actividades de Mantenimiento recomendados. 
9.1. Descripción de cada actividad rutinaria y los recursos a utilizarse. 
9.2. Descripción de cada actividad periódica y los recursos a utilizarse. 

10. Actividades de Emergencia recomendados. 
10.1. Descripción de cada actividad de emergencia y los recursos a utilizarse. 

11. Análisis Económico del Mantenimiento Rutinario y Periódico aplicando la herramienta HDM III 
o HDM 4. 

12. Cronograma de Mantenimiento Rutinario. 
12.1. Cronograma Anual de Mantenimiento Rutinario. 
12.2. Cronograma Mensual de Mantenimiento Rutinario. 
12.3. Costos Mensuales de las Actividades de Mantenimiento Rutinario. 
12.4. Costos Anuales de las Actividades de Mantenimiento Rutinario. 
12.5. Cronograma de Desembolsos del Mantenimiento Rutinario. 

13. Cronograma de Mantenimiento Periódico. 
13.1. Cronograma Anual de Mantenimiento Periódico. 
13.2. Costo Anual de las Actividades de Mantenimiento Periódico. 
13.3. Cronograma de Desembolsos del Mantenimiento Periódico.
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ANEXO 11 

VERIFICACION DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO 

a. En el marco de la normatividad vigente del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, EL CONSULTOR deberá presentar la nueva evaluación económica 

de la carretera para efectos de verificar la Viabilidad del Proyecto, cuando se presenta 

variaciones en el monto de inversión respecto del valor establecido en el Estudio con el que se 

otorgó la Viabilidad o de mayores costos de inversión respecto a la última verificación de 

viabilidad (de ser el caso) 

b. Teniendo en cuenta que luego de la fase de preinversión los costos de inversión del proyecto 

suelen incrementarse debido a mejores precisiones en la ingeniería de la carretera en un 

Estudio DEFINITIVO, es necesario realizar la Verificación de la Viabilidad del Proyecto, a fin 

de constatar su vigencia, además de servir como fuente de información o seguimiento de la 

inversión, si ella fuera requerida por algún ente técnico del INVIERTE.PE (la DGPMI-MEF o la 

OPMI-MTC). 

c. Para ello se tendrá que revisar el Estudio de PERFIL del Proyecto con el cual se otorgó la 

viabilidad o la última verificación de la viabilidad (de ser el caso), a fin de replicar las corridas 

del HDM 4 versión 2.08 o posterior; para luego, una vez replicada las corridas previas, el 

Especialista deberá incorporar las modificaciones concernientes a la información obtenida en 

el desarrollo del Estudio Definitivo (IMD resultado de los nuevos conteos de tráfico, tasas de 

crecimiento del tráfico, nuevos costos de inversión y de mantenimiento, los últimos costos de 

operación vehicular facilitados por la Ex OPI Transportes, el valor social del tiempo, entre otros 

aspectos); así como la corrección de errores, omisiones y/o modificaciones al planteamiento 

efectuado en el Estudio de PERFIL y que han sido considerados en el desarrollo de la 

ingeniería a nivel definitivo. 

d. En ese sentido, el informe de Verificación de la Viabilidad contendrá la identificación de los 

principales factores que inciden en las diferencias o resulten de las consideraciones 

incorporadas en el Estudio DEFINITIVO, los cuales serán comparados con las que se tomaron 

en cuenta para la evaluación económica del Estudio con el que se obtuvo la Viabilidad o la 

última verificación de viabilidad (de ser el caso). Complementariamente, se presentará las 

justificaciones o argumentaciones de las diferencias encontradas y las variaciones reflejadas 

en los metrados, transporte de materiales, nuevas canteras, mayores obras de drenaje, 

incremento de los precios unitarios, etc., que luego se reflejan en las partidas presupuestales. 

e. EL CONSULTOR debe proponer de acuerdo a las Normas de Conservación de Carreteras 

vigentes en el MTC y al resultado del HDM-4 versión 2.08 o posterior (indicadores de 

rentabilidad), las actividades y los costos de mantenimiento requeridos para conservar la 

transitabilidad de la carretera. 

f. El Informe Técnico de Verificación de Viabilidad, será presentado en un volumen independiente 

por EL CONSULTOR; luego de ser revisado y una vez emitido la conformidad del Especialista 

en Evaluación Económica de la Gerencia de Estudios de PROVIAS DESCENTRALIZADO el 

mismo que será registrado en el Banco de Inversiones una vez contada con la aprobación del 

Expediente Técnico por parte de la Entidad. 

g. El Informe Técnico de Verificación de Viabilidad tendrá el nombre del Proyecto y formará parte 

del Estudio DEFINITIVO de Ingeniería en el Informe Final, respectivamente, y deberá observar 

la siguiente estructura: 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO 

1. INTRODUCCIÓN 
2. ANTECEDENTES 
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3. OBJETIVOS 
4. FORMULACIÓN 

4.1. Descripción del proyecto 
4.2. Estado situacional de los tramos (Descripción) 

EL CONSULTOR deberá obtener del levantamiento topográfico, el gráfico de curvas 

horizontales del eje existente con su respectivo cuadro de elementos de curva. Asimismo, 

obtendrá el perfil longitudinal de la vía existente, con su respectivo cuadro de pendientes y 

las secciones típicas existentes. Con ello, EL CONSULTOR realizará el cálculo de la 

longitud de la vía actual en kilómetros total y por tramos, el ancho de calzada y berma en 

metros, subidas y bajadas (m/km), número de subidas y bajadas (N°/Km) y curvaturas 

(grados/km) por tramo de la vía existente, información requerida para la evaluación 

económica de la situación sin proyecto. Cabe resaltar que dicha información será 

presentada también en la especialidad de topografía, diseño geométrico y seguridad vial. 

Para el caso del escenario con mejora (con proyecto) y actual (existente) de la especialidad 

de suelos y pavimentos, los valores que se introduzcan al software HDM 4, para ambos 

escenarios, como: IRI, baches, ahuellamiento, agrietamiento, SN, espesor (entre otros que 

solicite la especialidad de evaluación económica) o espesor de grava; deben tener respaldo 

del estudio de campo para la cual deberá ser presentada y coordinada con la especialidad 

de suelos y pavimentos. Si fuera el caso y, hubiese intervención tipo mantenimiento 

periódico o cualquier otro, deberá sustentar los valores introducidos en el software antes 

mencionado. 

4.3. Demanda de Transportes 

Análisis comparativo de los niveles de tráfico (IMDa) por tramos respecto del Estudio 

aprobado en la fase de formulación y evaluación, (De ser el caso se debe de actualizar el 

estudio de tráfico), tasas de crecimiento del tráfico normal, generado, desviado proyectados 

para el horizonte de análisis y Justificación de las variaciones en el flujo vehicular. De 

contener tráfico desviado este deberá estar plenamente justificado (encuestas O-D y conteo 

vehicular efectuado en ruta alterna). 

5. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
5.1. Según Viabilidad 

Descripción técnica de cada una de las alternativas propuestas, incluir un cuadro 

comparativo de las características técnicas de cada una de las alternativas. 

6. INVERSIÓN 
6.1. Según Estudio Definitivo 
6.2. Costos de inversión y mantenimiento finales. 

Cuadro comparativo por partidas (metrados, precios unitarios, transporte de materiales, 

nuevas obras de drenaje, otras obras de arte, otros componentes o ítems, etc.) según la 

Viabilidad y el Estudio Definitivo. 

Análisis comparativo de los costos (inversión, costos de los usuarios, costos de vehículos, 

costos de mantenimiento, exógenos, etc.) según la Viabilidad y Estudio Definitivo. 

Cuadro comparativo de justificación de la variación en la inversión según declaratoria de 

Viabilidad. 

7. JUSTIFICACIÓN 
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Justificar cualquier modificación realizada respecto al estudio de viabilidad, que impacte en los 

costos de inversión del proyecto de inversión pública. Dichas modificaciones deben de ser 

detalladas desde el punto de vista técnico - económico. 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
9. ANEXOS 

9.1. Datos de Tráfico 
9.2. Presupuesto actualizado 
9.3. Documentos de la Declaratoria de Viabilidad del proyecto 
9.4. Formato N° 08-A de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones a ser registrado por la 
Unidad ejecutora de Inversiones.



 

 

 

ANEXO 12 

GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

 

1. OBJETIVOS 

• Identificar y priorizar los diferentes tipos de riesgos del proyecto en estudio previsibles de 
ocurrencia durante la ejecución de la obra. 

• Cuantificar los riesgos que tengan mayor impacto en la rentabilidad del proyecto. 

• Establecer las estrategias de mitigación de los riesgos del proyecto con prioridades e 
impactos más altos. 

• Proponer los parámetros con los que se controlará y monitoreará los riesgos durante la 
ejecución del proyecto. 
 

2. HIPOTESIS 
Aplicar una metodología de gestión o administración de riesgos del proyecto que permite obtener 
mejores resultados en su rentabilidad, al identificar aspectos del proyecto que pueden afectarlo 
de forma negativa y formular estrategias para hacer frente a los mismos. 
 

3. PLANIFICACION DE LA GESTION O ADMINISTRACION DE RIESGOS 
La planificación de la Gestión o Administración del riesgo es el proceso en que se definen las 
actividades a realizar para administrar los riesgos de un proyecto. En esta etapa se definen los 
recursos y el tiempo para las actividades de administración y se establece una base para la 
evaluación de riesgos. 
Información necesaria para iniciar con la planificación de la Gestión o Administración de riesgos 

• Alcance del proyecto: que define los entregables del proyecto, y brinda una manera clara 
para identificación de riesgos. 

• Programa de Inversiones: que indica cómo se utilizará el presupuesto para la cobertura de 
riesgos, las contingencias y las reservas de gestión. Este programa Incluirá la inversión 
(presupuesto y costos unitarios) necesaria para la implementación de cada uno de los 
riesgos identificados. Se asigna recursos y se estima los fondos necesarios para la 
administración de riesgos, para incluirlos en el presupuesto del proyecto. 

• Cronograma de Actividades: define la forma en que se informarán y evaluarán las 
contingencias del programa. Incluye la base de estructura de desglose de trabajo como 
cada entregable lo cual facilitará la identificación de los riesgos para cada nivel y la 
categorización de los mismos. 

• Plan de gestión de las comunicaciones: define las interacciones que ocurrirán a lo largo del 
proyecto y determina quien estará disponible para hacer circular la información sobre los 
diversos riesgos y sus respuestas en diferentes momentos. 

• Factores ambientales de la empresa o contratista: se refiere a aquellos que puedan 
influenciar en el proceso de planificación de administración de riesgos e incluye las actitudes 
y tolerancias respecto al riesgo por parte de la organización. 
 

4. TIPOS DE RIESGOS 
A continuación sin estar limitados en la identificación de riesgos, se detalla los diferentes tipos 
de riesgos los cuales se deberá desarrollar según el proyecto de expediente técnico a proyectar. 
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Fuentes de 

Riesgos 

Riesgos específicos 

Técnicos 

• Problemas geotécnicos inesperados. 

• Supuestos inadecuados sobre asuntos técnicos en la 

fase de planeación. 

• Fallas técnicas. 

Externos 

• Propietarios de predios afectados que no se encuentren 

dispuestos a ceder sus terrenos para la ejecución del 

proyecto. 

• Cambio de prioridades en el programa actual. 

• Inconsistencia en los objetivos de costo, tiempo, alcance 

y calidad. 

• Objeciones de las comunidades locales. 

• Cambios en los factores políticos. 

• Solicitudes de cambios de los interesados a última hora. 

Ambientales 

• Retraso en los permisos o acciones de los organismos 

que puedan tomar más tiempo de lo esperado. 

• Nueva información requerida para los permisos 

ambientales 

• Cambios en las regulaciones ambientales. 

• Requerimientos de la organización ambiental que sean 

de mayor nivel al asumido por la empresa. 

• Falta de personal especializado. 

• Sitios históricos, especies en peligros de extinción o 

pantanos presentes. 

• Estudio de impacto ambiental requerido. 

• Impactos negativos a la comunidad. 

Organizacional 

• Asignación de personal sin experiencia. 

• Pérdida de personal crítico en una etapa crucial del 

proyecto. 

• Tiempo insuficiente para planificar. 

• Carga de trabajo imprevista para el gerente del proyecto. 

• Burocracia interna causa retraso en la obtención de 

aprobaciones y decisiones. 

• Nuevas prioridades agregadas al programa del proyecto. 



 

 

 

Administración de 

proyecto 

• Objetivo y necesidad del proyecto no está bien definido. 

• Alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y 

entregables no están claramente definidos o 

comprendidos. 

• Retrasos de los consultores o contratistas. 

• Fracaso en la comunicación del equipo de proyecto. 

• Presión para entregar el proyecto con un programa 

acelerado. 

• Falta de coordinación/comunicación. 

• Cambio del personal clave a lo largo del proyecto. 

• Mano de obra sin experiencia, personal inadecuado y 

disponibilidad de recursos. 

Riesgos de derecho 

de vía 

• Retraso en la reubicación de servicios públicos. 

• Objeciones para evaluación del derecho de vía toma más 

tiempo y/o costo. 

Constructivos 

• Inadecuado estimación del tiempo contratado. 

• Condiciones geotécnicas del suelo. 

• Contaminación del suelo 

• Peligros naturales. 

• Riesgos de fallas operación. 

• Defectos en la construcción. 

• Inherentes al tipo de construcción. 

• Cumplir las actividades tal y como estaban previstas en 

el plan original en lo que se refiere a plazos. 

• Imprevistos que retrasan la ejecución del proyecto. 

• Retrasos por mal tiempo. 

• Huelgas de los trabajadores. 

• Accidentes laborales. 

• Defectos en la construcción producto de una mano de 

obra deficiente. 

• Desastres naturales (huaycos, inundaciones etc). 

Diseño 

• Cambios en el criterio sísmico. 

• Fundación de pontones. 

• Demanda de tráfico. 

Normativos 
• Cambios en los reglamentos de calidad. 

• Nuevos permisos o nueva información requerida. 

• Requerimientos de las autoridades sectoriales. 

Financiero 

• Financiamiento del proyecto: Deuda, capital 

• Cambios de las tasas de interés: riesgo de crédito. 
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Contractuales 

• Responsabilidad contractual: incumplimiento, acciones 

de terceros. 

• Indemnización: Clausulas de exoneración de 

responsabilidades. 

• Formas de indemnización: Limitada, intermedia y amplia. 

 

5. DEFINICIONES DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS 
Las definiciones generales de los niveles de probabilidad e impacto se adaptan a cada proyecto 
individual durante el proceso de Planificación de la administración de riesgos para usarse en el 
proceso de análisis cualitativo. 
Una escala de la probabilidad de riesgos cae naturalmente entre 0.0 (no existe probabilidad) y 
1.0 (certeza). Evaluar la probabilidad del riesgo puede ser difícil ya que normalmente se utiliza 
el juicio basado en la experiencia, el cual a menudo no tiene el beneficio de la información 
histórica. Se puede usar una escala ordinal que representa valores relativos de probabilidad 
desde improbable hasta casi seguro. O bien, se puede asignar una escala general como:0.1 / 
0.3 / 0.5 / 0.7 / 0.9. 
Las escalas de impactos de riesgos reflejan la severidad de sus efectos en los objetivos del 
proyecto. El impacto puede ser ordinal o cardinal, dependiendo de los hábitos de la organización 
que realiza el análisis. Las escalas ordinales son simplemente valores ordenados por rango, 
tales como: muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Las escalas cardinales asignan valores 
a estos impactos. Estos valores son generalmente lineales: 0.1 /0.3 / 0.5 /0.7 / 0.9 ó no son 
lineales: 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.8. 
 

6. REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 
Este proceso evalúa la prioridad de los riesgos identificados en caso que se presenten, usando 
la probabilidad relativa de ocurrencia y el impacto correspondiente sobre los objetivos del 
proyecto. Además, evalúa otros factores como: el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por 
parte de la organización asociados con las restricciones del proyecto en cuanto a costos, 
programa, alcance y calidad. 
Este es un medio rápido y económico de establecer prioridades para la planificación de 
respuesta a los riesgos y sienta las bases para realizar el análisis cuantitativo, si es necesario. 
Este proceso debe ser revisado durante el ciclo de vida del proyecto para mantenerlo actualizado 
con respecto a los cambios de los riesgos del proyecto. Las organizaciones pueden mejorar el 
desempeño del proyecto concentrándose en los riesgos de alta prioridad. 
Un análisis cualitativo del riesgo, por lo genera l incluye los siguientes aspectos: 

• Una breve descripción del riesgo. 

• Etapas del proyecto donde pueda ocurrir. 

• Elementos del proyecto que podrían ser afectadas. 

• Los factores que influyen en que ocurra. 

• La relación con otros riesgos. 

• La probabilidad de ocurrencia. 

• Como el riesgo podría afectar el proyecto. 

  



 

 

 

 
Matriz de probabilidad e impacto 

   Calificación del Riesgo = P X I 

 

1.
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 Muy Alta 0.90 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 

Alta 0.70 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 

Moderada 0.50 0.025 0.05 0.10 0.20 0.40 

Baja 0.30 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 

Muy Baja 0.10 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 

 

2. IMPACTO EN LA EJECUCION DE 

LA OBRA 

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

 

Muy Bajo 

 

Bajo 

 

Moderado 

 

Alto 

 

Muy Alto 

3. PRIORIDAD DEL RIESGO  Baja Moderada Alta 

 

7. REALIZAR EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 
Un análisis cuantitativo intenta medir el riesgo relacionando la probabilidad de ocurrencia con la 
severidad de su posible resultado y luego un valor numérico al riesgo. Este método es usado en 
situaciones en las que un fallo de funcionamiento podría ser muy grave (como diseño de 
pontones). 
El análisis cuantitativo de riesgos se realiza respecto a los riesgos priorizados en el proceso 
análisis cualitativo de riesgos por tener impacto significativo sobre algún objetivo del proyecto. 
Se realiza para asignar a esos riesgos una calificación numérica individual o para e valuar el 
efecto acumulativo de los riesgos que afectan el proyecto. 
El proceso de realizar un análisis cuantitativo de riesgos debe repetirse después del proceso de 
planificación de respuesta como durante el proceso de monitoreo y control de riesgo, para 
determinar si se han reducido satisfactoriamente el riesgo global del proyecto. Las tendencias 
pueden indicar la necesidad de implementar más ó menos acciones para la administración de 
riesgos. 
El análisis cuantitativo hace uso de técnicas de simulación y decisiones que sirven para: 

• Cuantificar numéricamente los posibles resultados del proyecto. 

• Evaluar la probabilidad de lograr los objetivos específicos del proyecto. 

• Identificar los riesgos que requieren una mayor atención mediante la cuantificación de su 
contribución relativa al riesgo general del proyecto. 

• Identificar objetivos de costo, programa o alcance realistas y viables, dados los riesgos 
del proyecto. 

• Determinar la mejor decisión de dirección de proyectos cuando algunas condiciones o 
resultados son inciertos. 
 

8. MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS 
En base a los análisis efectuados de acuerdo a los Anexos 1 y 3 de la Directiva N°012 -2017-
OSCE/CD, donde se identifican los riesgos del proyecto, el consultor propondrá un plan de 
respuestas y/o actividades que tomen en consideración las estrategias seleccionadas para 
mitigar, evitar, aceptar o transferir los riesgos identificados; detallando en que peri odo, trabajo o 
actividad de la obra deberán ser realizadas identificando los actores (Entidad - Contratista) que 
deben efectuar el monitoreo y control de riesgos de la futura obra. 
 

9. ANEXOS (según Directiva N°012-2017-OSCE/CD) 
ANEXO N°01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos. 
ANEXO N°02: Matriz de probabilidad e impacto según guía PMBOK 
ANEXO N°03: Formato para asignar riesgos. 
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Anexo N° 01 

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 

 

1 

 

NÚMERO Y FECHA DEL 
DOCUMENTO 

Número  

Fecha  

 

2 

 

DATOS GENERALES DEL 
PROYECTO 

Nombre del Proyecto  

Ubicación Geográfica  

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

3.1 CÓDIGO DE RIESGO  

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)  

Causa N° 1 

 

 

Causa N° 2 

 

 

Causa N° 3 

 

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Muy baja 0.10  Muy bajo 0.05  

Baja 0.30  Bajo 0.10  

Moderada 0.50  Moderado 0.20  

Alta 0.70  Alto 0.40  

Muy alta 0.90  Muy alto 0.80  

      
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 

 

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x 

Impacto 

 

0.000 

 

Prioridad 
del Riesgo 

 

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS 

5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo  Evitar Riesgo  

Aceptar Riesgo  Transferir 

Riesgo 

 

5.2 DISPARADOR DE RIESGO  
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL 

RIESGO 

 

 

 

Nombres y Apellidos del responsable 
 de su elaboración por Especialidad 
 

1. Nombres y Apellidos del responsable 
2.  De su aprobación - Jefe de Proyecto
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ANEXO N°02: Matriz de probabilidad e impacto según guía PMBOK 

   Calificación del Riesgo = P X I 
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 Muy Alta 0.90 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 

Alta 0.70 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 

Moderada 0.50 0.025 0.05 0.10 0.20 0.40 

Baja 0.30 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 

Muy Baja 0.10 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 

 

2. IMPACTO EN LA EJECUCION DE 

LA OBRA 

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

 

Muy Bajo 

 

Bajo 

 

Moderado 

 

Alto 

 

Muy Alto 

3. PRIORIDAD DEL RIESGO  Baja Moderada Alta 

 

 

ANEXO N°03: Formato para asignar riesgos 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

Importante para la Entidad 

Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

A CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
Deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), vigente en el capítulo de Servicios 

de Consultoría de Obras en la especialidad de obras viales, puertos y afines, categoría “D”, según, y 

conforme a lo indicado en el artículo 239 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 
RNP correspondiente a la categoría que podrá ser verificado por el comité en el sistema 

correspondiente 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 
 

Cantidad CARGO PROFESION 

01 Jefe de Proyecto 
Título profesional en Ingeniería 

Civil 

01 
Especialista en topografía, Trazo y 

Diseño Vial 
Ing. Civil/Ing. Topógrafo 

Agrimensor 

01 
Especialista en Estructuras y Obras 

de Arte 

Título Profesional 

Ing. Civil 

01 
Especialista en Hidrología e 

hidráulica 

Título Profesional 
Ing. Civil, Ing. Hidráulico 
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01 Especialista Ambiental 
Ing. Ambiental/ Ing. Forestal / 

Biólogo/ing. En gestión ambiental 

01 
Especialista en Señalización y 

Seguridad Vial 
Titulo Profesional Ing. Civil 

01 
Especialista en Geología y 

Geotecnia 
Título Profesional Ing. Civil y/o Ing. 

Geólogo y/o Ing. Geotecnia 

01 
Especialista en costos y 

presupuestos 
Título Profesional en ingeniería 

Civil 

01 
Especialista en Riesgos y 

Vulnerabilidad 
Ing. Civil 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del 

contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las 
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, 
el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las 
calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

 

Cantidad CARGO EXPERIENCIA 

01 
Jefe de 

Proyecto 

Mínimo veinticuatro (24) Meses como: 

• Jefe de proyecto, y/o, 

• Asistente del jefe de Proyecto, y/o, 

• Jefe de supervisión en consultoría de obras (referido 
a elaboración de expedientes Técnicos) 

En consultoría de obras iguales y/o similares al objeto de 
la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

01 

Especialista 
en topografía, 

Trazo y 
Diseño Vial 

Mínimo Seis (06) Meses como: 

• Especialista en topografía, trazo y diseño vial, y/o, 

• Asistente del Especialista en topografía, trazo y 
diseño vial. 

En consultoría de obras iguales y/o similares al objeto de 
la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

01 

Especialista 
en 

Estructuras y 
Obras de Arte 

Mínimo Seis (06) Meses como: 

• Especialista en Estructuras, y/o, 

• Asistente del Especialista en Estructuras. 
En consultoría de obras iguales y/o similares al objeto de 
la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

01 

Especialista 
en Hidrología 
e hidráulica 

Mínimo Seis (06) Meses como: 

• Especialista en Hidrología e hidráulica, y/o, 

• Asistente del Especialista en Hidrología e hidráulica. 
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En consultoría de obras iguales y/o similares al objeto de 
la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

01 
Especialista 
Ambiental 

Mínimo Seis (06) Meses como: 

• Especialista en Medio Ambiente, y/o, 

• Asistente del Especialista en Medio Ambiente. 
En consultoría de obras iguales y/o similares al objeto de 
la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

01 

Especialista 
en 

Señalización 
y Seguridad 

Vial 

Mínimo Seis (06) Meses como: 

• Especialista en Señalización y Seguridad Vial, y/o, 

• Asistente del Especialista en Señalización y 
Seguridad Vial. 

En consultoría de obras iguales y/o similares al objeto de 
la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

01 
Especialista 

en Geología y 
Geotecnia 

Mínimo Seis (06) Meses como: 

• Especialista en Geología y Geotécnica, y/o, 

• Asistente del Especialista en Geología y Geotécnica. 
En consultoría de obras iguales y/o similares al objeto de 
la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

01 
Especialista 
en costos y 

presupuestos 

Mínimo Seis (06) Meses como: 

• Especialista en Costos y Presupuestos, y/o, 

• Asistente del Especialista en Costos y Presupuestos. 
En consultoría de obras iguales y/o similares al objeto de 
la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

01 
Especialista 
en Riesgos y 
Vulnerabilidad 

Mínimo Seis (06) Meses como: 

• Especialista en Riesgos, y/o, 

• Asistente del Especialista en Riesgos. 

• Acreditado como evaluador de riesgos en 
CENEPRED 

En consultoría de obras iguales y/o similares al objeto de 
la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 

 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o más de los requisitos de calificación siguientes: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los requisitos de calificación 
que no se incluyan. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
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 Requisitos: 
 

Item Descripción  Cant.  

1 Computadoras completas, Core I7.  3 

2 
Fotocopiadora e impresora digital, tamaño 
mín. A3, color. 

1 

3 Plótter, impresora de planos A-1.  1 

4 Camioneta 4x4.  1 

5 Equipo de topografía Estación Total.  2 

6 Equipo de topografía Dron RTK 1 

7 Navegador GPS.  2 

 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (2) VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación 
de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a las siguientes consultorías en elaboración de 
Expedientes Técnicos: creación y/o mejoramiento en la trocha Carrozables. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

 
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden 
de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en 
las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
 

 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se debe establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan. 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 53 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN 
por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de 
la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago18. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor 
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III 
de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente 
factor.  

 

M = Monto facturado 
acumulado  
       por el postor por la 
prestación de  
       servicios de 
consultoría en la 
especialidad                 
        
 
M >= 319 veces el valor 
referencial: 

                           53 
puntos 

 
M >= 3 veces el valor 
referencial y < 2.5 veces 
el valor referencial: 

                           40 
puntos 

 
M > 2.520 veces el valor 
referencial y < 2 vez el 
valor referencial: 

                          20 
puntos 

 

 
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
19  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
20  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 40 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
• Datos y ubicación del proyecto  
• Metas y obligaciones. 
 • Estructura orgánica y funcional, de responsabilidades generales del 
personal que participara en la elaboración del expediente técnico  
• Organización física (oficina y equipos)  
• Secuencialidad de las actividades para la ejecución de la consultoría  
•Panel Fotográfico de la zona del proyecto actualizado  
• Programación GANTT Trabajos de control de calidad:  
• Mecanismos de aseguramiento de la calidad y tiempo del servicio. 
•Descripción del área de influencia del proyecto. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 
 

Desarrolla la 
metodología que 
sustenta la oferta 

 40 puntos 
 
No desarrolla la 
metodología que 
sustente la oferta 

0 puntos 

 

Importante para la Entidad 

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluación: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan 

 

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad 
ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad 
ambiental o social para obtener el puntaje. 
 

Importante para la Entidad 

En caso el comité de selección opte por incluir el factor de 
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente 
todas las opciones de prácticas previstas para el factor. 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las 
bases. 

(Máximo 3 puntos)  
 
Acredita una (1) de las 
prácticas de 
sostenibilidad  

3 puntos 
 
No acredita ninguna 
práctica en 
sostenibilidad 

0 puntos 

C.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana  
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación 
considere elaboración de Expedientes Técnicos: creación y/o mejoramiento en la trocha Carrozables 
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e impacto ambiental y arqueologico]21 22 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente 
con reconocimiento internacional.23 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación24, y estar 
vigente25 a la fecha de presentación de ofertas. 
 

C.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201426.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación27, y estar 
vigente28 a la fecha de presentación de ofertas. 
 

C.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental 
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere elaboración de Expedientes Técnicos: 

 
21 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

 
22 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
23  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
24  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
25 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
26 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
27  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
28 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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creación y/o mejoramiento en la trocha Carrozables e impacto ambiental y arqueologico 29 30. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente 
con reconocimiento internacional31. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación32, y estar 
vigente33 a la fecha de presentación de ofertas. 

C.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como 
empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” 
(http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

C.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, 
cuyo alcance o campo de aplicación considere elaboración de Expedientes Técnicos: creación y/o 
mejoramiento en la trocha Carrozables e impacto ambiental y arqueologico 34 35. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente 
con reconocimiento internacional.36 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación37, y estar 
vigente38 a la fecha de presentación de ofertas. 

 
29 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

  
30 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
31  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

32  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
33 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
34 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

  
35 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
36  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

37  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
38 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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D. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de protección social 
o desarrollo humano. 
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de protección social o 
desarrollo humano. 
 

Importante para la Entidad 

En caso el comité de selección opte por incluir el factor de 
protección social y desarrollo humano, debe incluirse 
obligatoriamente todas las opciones de prácticas previstas para el 
factor. 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las 
bases. 
 

(Máximo 2 puntos)  
 
Acredita una (1) de las 
prácticas de protección 
social o desarrollo 
humano. 

2 
 
 

 puntos 
 
No acredita ninguna 
práctica de  protección 
social o desarrollo 
humano. 

 0 puntos 

D.1 Práctica: 
 
Certificación como “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer” 
 
Acreditación: 
Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo 
reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificación “Empresa segura, libre de 
violencia y discriminación contra la mujer” en la última edición (https://www.mimp.gob.pe/) 
 

D.2 Práctica: 
 
Contratación de personas con discapacidad 
 
Acreditación: 

 
Copia simple de la constancia de inscripción vigente en el Registro de Empresas Promocionales para 
Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.39 
 

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 2 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión 
antisoborno 
 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un 
sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o 
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación 
acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes 
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento 
internacional.40 

(Máximo 2 puntos) 
 
 
 
 
 
 

Presenta  Certificado ISO 
37001 

2 puntos 
 

No presenta Certificado 
ISO 37001 

0 puntos 
 

 
39 La inscripción en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera automática. 

Antes de su vencimiento, puede ser renovado.  
 
40  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

https://www.mimp.gob.pe/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo 
de la prestación41, y estar vigente42 a la fecha de presentación de ofertas. 
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener 
el puntaje. 
 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos43 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 

 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación, razonabilidad 
y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje 
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica ( Anexo N° 6). 

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

  

 
 
41  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
42 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
43 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del CONCURSO 
PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO44 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 
44    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS45 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora46, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 
45  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
46  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 

• “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución  acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al  CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos 
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 
TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
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“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde:  
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
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193 del Reglamento. 47 residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

 
47 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS48  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

   

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales49. 

 
48  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 

49  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE50 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

Importante 

 
50  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento.  
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE51 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE52 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE53 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

 
51  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la 
condición de micro o pequeña empresa. 

 
52  Ibídem.  

 
53  Ibídem.  
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al  CONCURSO PÚBLICO 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 54 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 55 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%56 

 
 

 
54 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
55 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
56 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante 

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 
 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO57 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA58 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA59 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente : 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO60 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO61 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA62 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 

Incluir o eliminar, según corresponda 

 

 
57     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
58     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
59  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
60     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
61     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
62  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

▪ En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

▪ El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa63 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 
 

 
63    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP64 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL 
CASO65 

EXPERIENCIA 
PROVENIENT

E66 DE: 
MONEDA IMPORTE67   

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA68 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO69  

1           

2           

3           

 
64  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
65  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
66  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
67  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
68  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
69  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP64 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL 
CASO65 

EXPERIENCIA 
PROVENIENT

E66 DE: 
MONEDA IMPORTE67   

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA68 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO69  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

   TOTAL  

 
 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.   
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la contratación del servicio de consultoría 
de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de 
algún ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 

ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 

200,000.00])  

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

 
 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 

ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 

200,000.00])  

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
prestación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

ANEXO Nº 11 

 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A 
UNA AS])  

 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 

empresa. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

 

 
 
 

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 

 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


