BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Crgavemo
Supervinor de las
Contratacones
del Estado

@SCE

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
= Abc y por los proveedores.
Advertenciz Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda y por los
- ¢ proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ]
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nemo en qenerql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberéd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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“Municipalidad Distrital de San Pablo de Pillao”

BASES ESTANDAR DE ADJU,DICACI(')N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
8-2022-MDSPP/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL
CENTRO POBLADO DE HUANIPAMPA Y SUS
LOCALIDADES: HIDRONPAMPA, SAN MARTIN DE
PORRAS, HUANCHAG, MALLGO TINGO DEL DISTRITO
DE SAN PABLO DE PILLAO DE LA PROVINCIA DE
HUANUCO - REGION HUANUCO?” - CUI N° 2453450.

SAN PABLO DE PILLAO, AGOSTO DE 2023

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
qguedado sin efecto la sancidn que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomar4 en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacidon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per(.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de San Pablo de Pillao

RUC N° : 20601131812

Domicilio legal :Jr. Atahualpa S/N Plaza Mayor - San Pablo de Pillao
Teléfono: : 950552727

Correo electronico: . logisticayabastecimiento2023@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la Supervision de la Obra: “Creacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento
Basico en el Centro Poblado de Huanipampa y sus Localidades: Hidronpampa, San Martin de
Porras, Huanchag, Mallgo Tingo del Distrito de San Pablo de Pillao de la Provincia de Huanuco
- Regién Huanuco” - CUI N° 2453450.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 331,617.00 (Trescientos treinta y un mil seiscientos diecisiete

con 00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto

del 2023.
. mi 5
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/ 331,617.00 S/ 298,455.30 S/ 364,778.70

. Limite Inferior Limite Superior
Valor Referencial

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/331,617.00 S/ 298,455.30 S/ 252,928.23 S/ 364,778.70 S/ 309,134.49
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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] N° DE g%m%&% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPQS
10 meses
Supervisién de obra equwale’nte Mes 1,052.50 S/ 315,750.00
a 300 dias
calendarios
Liquidacion de obra (30 dias calendarios) S/ 15,867.00
S/ 331,617.00

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucion Gerencial N° 044-2023-
MDSPP/GA, el 24 de agosto del 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1 - 00 Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS Y SUMA ALZADA, de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervisiéon de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de trescientos treinta (330) dias calendarios, de los cuales 300 dias corresponde a la Supervision
de Obra, y 30 dias para la Liquidacion de Obra, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

6

7

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.
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Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato

de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 7.00 Soles en Caja de la Entidad, sitio en Jr. Atahualpa S/N Plaza Mayor
- San Pablo de Pillao.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Texto Unico Ordenado de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082 — 2019 - EF

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF la cual modifica al Reglamento de La Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF

- Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacién:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8
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La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccidén. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccioén de las bases.

Documentacién de presentacion facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben
presentar la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

10

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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C1
C2

a)
b)
<)
d)

e)

f)

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + cz2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

=0.80
=0.20

Donde: c1 + ¢c2 = 1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta fianza

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cdédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa

0/
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medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémicat®.

i)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete!“.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?®,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

15
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Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.




v
Y
4
e

é‘*"\éi. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLAO
gt\f ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 8-2023-MDSPP/CS-1
1=

2.5.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'”.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad — sitio en Jr.
Atahualpa S/N Plaza Mayor - San Pablo de Pillao
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

©/




"LL(

V£

@

€453, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLAO
: g ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 8-2023-MDSPP/CS-1
o=

2.6.

2.7.

2.8.

ADELANTOS?!®

La Entidad no otorgara adelantos

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en TARIFA
gue sera calculado en forma diaria y pagado en forma mensual, contra entrega del informe de
supervisién correspondiente al periodo (mensual) y el cargo de la presentacion de la valorizacion
mensual del contratista responsable de la ejecucion de obra, y el pago por liquidacién de obra
serd a SUMA ALZADA.

Asi mismo sera obligatoria la presencia de la supervision, exigiéndole estar a tiempo completo
(jornada laboral diaria) durante la ejecucion de todas las partidas contempladas en el proyecto.
Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que dicho pago se encontrara supeditado a la
ejecucion efectiva de sus actividades que el supervisor debe realizar ya que no resulta razonable
exigir que la Entidad efectie pagos sin recibir una contraprestacion por ello.

En caso que el Supervisor mantenga alguna deuda derivada del contrato de supervision con la
entidad, ésta podra retener el monto adeudado, comunicado por escrito tal hecho a la
supervision.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbanistico, previo informe de la Sub Gerencia Ejecutora de Inversiones y Liquidacion de
Obras, emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad — sitio en Jr. Atahualpa
S/N Plaza Mayor - San Pablo de Pillao.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 38.5 DEL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO.
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
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3.1

CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

Servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra: "CREACION SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO HUANIPAMPA Y SUS
LOCALIDADES: HIDRONPAMPA, SAN MARTIN DE PORRAS, HUANCHAG, MALLGO TINGO DEL
DISTRITO DE SAN PABLO DE PILLAO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE
HUANUCO", con CUI N* 2453450

3.1.1  CONSIDERACIONES GENERALES

1. Dependencia que requiere la contratacion

El ENTIDAD, requiere la Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la
Supervision de la Ejecucion de la Obra

La supervision de la obra. “CREACION SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO HUANIPAMPA Y SUS
LOCALIDADES: HIDRONPAMPA, SAN MARTIN DE PORRAS, HUANCHAG, MALLGO
TINGO DEL DISTRITO DE SAN PABLO DE PILLAO - PROVINCIA DE HUANUCO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con CUI N* 2453450

2. Denominacién de la contratacion
Contratackdn de Servicio de Consultorla de obra para la Supervision de la Obra
“CREACION SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL
CENTRO POBLADO HUANIPAMPA Y SUS LOCALIDADES: HIDRONPAMPA, SAN
MARTIN DE PORRAS, HUANCHAG, MALLGO TINGO DEL DISTRITO DE SAN PABLO
DE PILLAO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO", con CUI
N* 2453450

3. Datos del Proyecto
e Nombre de la obra “CREACION SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO HUANIPAMPA Y SUS
LOCALIDADES HIDRONPAMPA, SAN MARTIN DE PORRAS, HUANCHAG,
MALLGO TINGO DEL DISTRITO DE SAN PABLO DE PILLAO - PROVINCIA DE
HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

* Ubicacion: El lugar de ejecucion de la obra es of siguients
v Region: Huanuco
Departamento. Hudinuco
Provincia: Huénuco
Distrito. San Pablo de Pillao
Lugar: Centro Poblado Huanipampa y sus Localidades:
Hidronpampa, San Martin De Porras, Huanchag, Matigo Tinga

L ¢

4. Finalidad Publica
El presente procedimiento de seleccion permitird a la Municipalidad Distrital de San Pablo
de Pillao, la Contratacion de la Consultoria de obra para la supervision de ia obra
‘CREACION SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO
POBLADO HUANIPAMPA Y SUS LOCALIDADES: HIDRONPAMPA, SAN MARTIN DE
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PORRAS, HUANCHAG, MALLGO TINGO DEL DISTRITO DE SAN PABLO DE PILLAO -
PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO", Supervisar, vigilar y dar
seguimiento a los trabajos relativos a la obra piblica, cumpliendo y haciendo cumplir a
normatividad aplicable

5. Finalidad Publica

Contratar los servicios especializados de una persona natural o juridica que se encargue
de Supervisar ia correcta y oportuna la Ejecucion de la obra denominada: "“CREACION
SERVICIO OE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO
HUANIPAMPA Y SUS LOCALIDADES: HIDRONPAMPA, SAN MARTIN DE PORRAS,
HUANCHAG, MALLGO TINGO DEL DISTRITO DE SAN PABLO DE PILLAO - PROVINCIA
DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCOQ", de acuerdo con el Expediente Técnico
aprobado por la ENTIDAD, asi como comunicar cportunamente y por escrito a la Entidad
sobre cuaiquier hecho que perjudiue el avance o calidad de la Obra, bajo responsabilidad
de asumir las consecuencias economicas de dicha omisidn e incluso la resolucion
contractual de ser el caso. La prestacion del servicio de consultoria de obra se realizara de
acuerdo con el Expediente Técnico de la Obra aprobado, asl como los documentos del
procedimiento de saleccion.

Marco Legal
La Supervision de la ejecucion de la obra, deberd realizarse de acuerdo con las
Disposiciones Legales y Normas sigulentes:
- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2023 (Ley N*31638).
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto de! Sector Publico del afio fiscal 2023
{Ley N*31639)
- Decreto Supremo N* 011-78.VC - Ley N* 28411 Ley de Sistema Nacional de
Presupuesto
- Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, mediante el Decreto Legislativo
N* 1444 se modifican, incorporan y derogan algunos articulos de la Ley N° 30225,
mediante |2 Ley N 30353, ef Decreto Legisiativo N* 1341 y la Ley N* 20689 se
maodifican e incorporan algunos articulos de la Ley N* 30225,
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo N* 008-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General.
- Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Pablica
- Texto Unico Ordenado de la Ley N°® 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
informacién Pablica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM,
- Decreto Legislativo N° 285, Cadigo Civil
- Ley N" 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Directivas del OSCE
- Texto Unice Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacidn
y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley
MYPE, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.
- Cedigo Civil
- Directivas y Opiniones del OSCE.
- Cualquier ofra disposicién legal vigente que permita desarroilar el objetc de ia
convocatoria, que no contravenga o regulado por ta Ley de Contrataciones del
Estado.
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- RESOLUCION MINISTERIAL N"193-2020/MINSA. Aprueban el Documento
Técnico: *Prevencion, Diagndstico y Tratamiento de personas afectadas por
COVID-19 en el Perd”

- RESOLUCION MINISTERIAL N* 239 -2020 / MINSA Aprueban Lineamientos para
fa vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19"

- RESOLUCION MINISTERIAL N°265 — 2020/MINSA Modifican el documento
técnico ‘Lineamientos para la viglancia de fa salud de los trabajadores con riesgo
de exposicion a COVID-19"

7. Plazos de ejecucién
El plazo referencial para la supervision de la obra es de 330 DIAS CALENDARIO,

desagregado de ia sigulente manera.
Supervision de Ejecucion de la Obra: 300 dias calendario,
Recepcitn y Liquidacion de Obra: 30 dias calendario.

La supervisidn iniciara sus actividades al empezar la ejecucidn de la obra y con la
comunicacion expresa por parte de la Entidad; y durante todo el iempo que demande el
proceso de recepcion y Iquidacion final de obra.

La supervision debera estar presente en lodos los actos del proceso de ejecucion de la
obra hasta !a suscripcidn del Acta de Recepcidn definitiva y el consentimiento de la
Liguidacidn Final del Contrato de Obra. lo cual serd la Ultima prestacion del Supervisor. En
cuanto al plazo antes mencionado, este corresponde a Ia supervision efectiva de Ia obra,
sin embargo, 1a vigencia del contrata del servicio de supervision comprende ademas las
actividades posteriores a dicha culminacion; Recepcidn y Liquidacion Final de la obra
Precisandose que el postor en su propuesta econdmica incluira el cumplimiento de todas
las actividades sefialadas en &l presente documento

8. Alcance y descripcion de la supervision de la obra

El SUPERVISOR suministrara totaimente los servicios necesanos para la supervision de la
ejecucidn de las obras, hasta el consentimiento de la Liquidacion final de las mismas,

El SUPERVISOR asumird !a responsabilidad total por la supervision de todas las
actividades desarrolladas duranie fa ejecucion de obra. La Supervisidon no tiene caracter
limitativo, los servicios comprenderan todo lo relacionade con la supervision, inspeccidn,
controf técnico, control econémico y administrativo, control en la prevencidn de nesgo
(seguridad) y medio ambiente, de lodas las actividades a ejecutarse

9. Valor referencial
El valor referencial asciende a S/ 331,617.28 (TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEIS
CIENTOS DIECISIETE CON 28/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incxda en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de JULIO DEL 2023,

, N'DE | PERIODOO | TARIFA VALOR

| Mscg';‘é‘fo: DEL | bERIODOS | UNIDAD DE |REFERENCIAL | REFERENGIAL
DETIEMPO| TIEMPO UNITARIA TOTAL

|
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10.

- Dias
Supervision de cbra | 300 I Calendario §/1,052.50 S/ :ﬂ E—»zi) 0(3
Recepcion y Liquidacion de Obra S/ 15,867 00
$/331,617.00
Sistema de contratacion

El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO (TARIFAS y A SUMA ALZADA),
siendo el sistema de TARIFAS para la supervision de obra y A SUMA ALZADA para la
liquidacidn final de obra, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contralacion
respectivo

1.

DESCRIPCION DIAS SISTEMA DE
CALENDARIO CONTRATACION
SUPERVISION 300 TARIFA
RECEPCION Y LIQUIDACION DE 30 SUMA ALZADA
OBRA

Obligaciones del Supervisor

111, EL SUPERVISOR summistrard totalmente los servicios necesarios para la
Supervision de 1a obra.

112 Estos servicios comprenderan todo lo relaconado con la supervisidon, control
técnico y administrativo de |as actividades a ejecutarse durante el desarrolio y ermino
de ia cbra mencionada anterormente.

13 El Supervisor al Inicio del servicio deberd revisar obligatoriamente el Expediente
Técnico, el mismo que debe estar concordado con el terreno donde se ejecutard la
obra y luego de concluida la revision emitwd un Informe Inicial de revision de Proyecto,
donde se efectien las observaciones de situaciones que podrian modificar la ruta
critica y como consecuencia de ello generarse Ampliaciones de Plazo y mayores
pagos, dicho documento debera ser presentado luego de los guince (15) dias
calendano al iniciar la ejecucion de la Obra con comunicacion Expresa o que la
ENTIDAD haga entrega del Expediente Técnico.

114 Remitir a 1a ENTIDAD en un plazo no mayor a 15 dias de iniclada
contractuaimente la obra et Calendario de Avance de Obra Valorzado y Fechado, que
incluya el Diagrama PERT CPM, suscrto por el Residente, Representante Legal del
Contrafista y Supervisor

115 Revisar y evaluar detalladamente los Calendarios de Obra que El Contratista
presente a la ENTIDAD para la aprobacion de ampliaciones de plazo u atraso de obra.
Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados seran
aprobados con la suscripcion de los documentos, por el representante del Contralista
y de ta SUPERVISION

116 Controlar la utilizacidn del Adelanto Directo y Materales para @ obra, que se
entregaran al CONTRATISTA ylo Ejecutor de la obea, Controlar la calidad de los
materiales que se emplean en la obra, asi como su correcto traslado, almacenamiento
y uliizacién durante el desarrolio de |a obra.
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17 Ejecucion integral del control, fiscalizacion y supervision de la Obra, verificando
constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acverdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacién que conforma el
Expediente Técnico, en conformidad con las Normas de Construccion, RNE, NTP,
Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevencion de Riesgo
(Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables.

11.8.  Controlar el Avance de las Obras a través del Programa de Ejecucion de Obra
(Programacion CPM) y Diagrama de GANTT con el detalle suficiente de cada una de
las actividades desde el Inicio hasta su conclusion,

118,  Ejecutar &l control fisico, econémico y contable de la Obra, efectuando detallada
y oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades de obra ejecutada.
mediante la utilizacion de programas de computo, Paralelamente a la ejecucion de la
Obra, El Supervisor ka ajustando los metrados de cada valorizacion, con el fin de
contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las
partidas conformantes del presupuesto de obra, asi como ir progresivaments
practicando la pre-liquidacian de obra.

11.10.  Vigdar y verificar que El Contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto
del trafico, sefalizacion, salubridad, conservacion del medio ambiento destinado al
personal directamente involucrado en Ia obra, como a los que dirigen, supervisan o
visitan Ia obra, deberéan reflejarse con registros fotograficos.

11.11.  Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y fas Normas de
Prevencion de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional de todo el personal directo &
indirecto involucrado en la Obra, asi como la Prevencién de Riesgos y dafics que se
pueden producir a terceros durante la ejecucion de la Obra. El control debers ser en
todo momento ko que implica la supervision durante todos Yos turmos de trabajo y
cuando la necesidad de la obra lo amerite

11.12.  Asescramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de |a obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucién
de la misma

1113, Inspeccién y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y
equipos idoneos, asi como el control fisico de los mismaos, presentando en los Informes
correspondientes, su Inventario detaliado y actualizado. Deberan, ademdas llevar un
control especial e informar a 1a ENTIDAD sobre la permanencia en ka obra y estado de
los equipos y maquinaria,

11.14.  Preparar informes para presentarios a la ENTIDAD dentro de los plazos
especificados, los cuales deberan Indicar detalladamente los avances fisicos,
economicos, administrativos y ofros.

11.15.  Efectuar el analisis de forma y de fondo de las solictudes de ampliaciones de
plazo y adicionales de obra, emitiendo su pronunciamiento en el plazo legal previsto
en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

11.16. Supervisar en campo y gabinete los ensayos y pruebas de laboratorio que se
efectuasen a los materiales, equipos, instalaciones de la obra, dando su conformidad
y en caso necesario proponer alternativas y/o soluciones, con fa conformidad del
Proyectista

11.17. Durante la etapa de inicio de la ejecucion de obra y recepcion de obra, EL
SUPERVISOR tomara las medidas necesarias para que El Contratista cumpia con las
normas de conservacion ambiental y las exigidas en el Estudio y Especificaciones
Técnicas del Proyecto.
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1118  Durante las etapas de ia Obva tales como: Ejecucion de obra y Recepcion de Obra
El Supervisor fomara en cuenta para dichas stapas. la conservacion y medidas
ambientales exigidas y descritas en el Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones
Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y Guia de Supervision Ambiental,
disposiciones y normas otras aplicables.

1118 Recomendar y asesorar a la ENTIDAD en lo referente a los sistemas constructivos
que se empleen para ejecutar la Obra y emitir opinidn y pronunciamientos sobre jos
aspectos que proponga El Contratista

11.20. Es obligacion del Supervisor prever los dias no laborales que tiene Ia ENTIDAD,
para que sus expedientes sean presentados oportunamente en los plazes
estableados

1121 Rewvisar las especificaciones y fichas técnicas de los elemantos que conforman la
mezcia de concreto, dando su conformidad y en caso necesario. proporcionar
alternativas y soluciones

11.22. Es de responsabididad del Supervisor atender las consultas formuladas por el
contratista tanto por carta y/o como las formuladas en el cuaderno de obra, de acuerdo
como lo estipula e! Articulo 193 .- del RLCE Consultas sobre ocurrencias en la obra

1123,  Revisar la solicitud y aprobar dentro los plazos que el reglamento lo establace el
Adelanto Directo, solicitado por el Contratista, en la medida que la Entidad pueda
cumplir con lo establecido en el reglamento, para el desembolso respectivo de
corresponder, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 181 - Entrega del Adelanto
Directo del RLCE.

1124  Es responsabilidad del Supervisor el Control de las Amortizaciones de los
Adelantos Directos, el cual se realiza mediante descuentos proporcionales en cada
una de las valorizaciones de obra y para Materiales.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) De la especialidad y categoria del consultor de obra
Se debe sefialar la(s) espedialidad(es) y la categoria del consuitor de obra. segin el
siguiente texto.
El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad
de Consuiltoria en obras de saneamiento y afines - Categoria B,

b) De la habilitacién del consultor de obra
Se considerara como Habilitacion la copia del Registro Nacional de Proveedores en la
Especiaiidad Requerida, adicionalmente se presentara la copia de FICHA RUC del
Postor,

c) Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria
puede incluir lo sigulente:
El nimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes, el cual se define para
salvaguardar la ejecucion de la consultoria de obra y contar con postores (personas
naturaies y/o juridicas) competentes y con la experiencia debida.
E! porcentaje minime de participacidn de cada consorciado es de 30%.
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia sera mayor a 80%
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d) Del personal
La formacion académica del plantel profesional clave esencial para la ejecucion de la
obra es el siguente:

FORMACION ACADEMICA |
Nivel Grado o Titulo Profesion Acreditacion |
Titulo profesional Ingeniero civil | Requisito de calificacion se acreditara
| para ia suscripcion del contrato
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
% Experiencia | Experiencia Experiencia |
Residente  y/o | Obras 38 meses | Requisito de calificacion se
supervisor  ylo | similares (computado acreditara para la suscripcion |
inspector ylo jefe desde la fecha | del contrato.
de  supervision de la \
yio gerente de | colegiatura)
obra y/o jefe de
produccion en la
ejecucion ylo
supervision

FORMACION ACADEMICA
Nivel Grado o Titulo Profesion Acreditacion
Titulo profesional Ingeniero Requisito de calificacion se acreditara
ambiental y/o | para la suscripcion del contrato
ingeniero civil
Experiencia =
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de |
Experlencia | Experiencia Experlencia
Especiabsla en gestién | Obras en |24  meses | Requisito de |
ambiental y/o especialista | general (computade calificacion sa |
en medic amblente ylo desde la fecha | acreditara para la
especialista en impacto de la | suscripcion del
ambiental en la ejecucion coleglatura) contrato.
ylo supervision

amra i S O nit s

| FORMACION ACADEMICA
| Nivel Grado o Titulo | Profesion T Acreditacion
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Titulo profesional Ingeniero de higiene y | Requisito de calificacion se |
seguridad industrial y/o | acreditara para la suscripcion del
Ingeniero industrial y/o | contrato
Ingeniero ambiental ylo
ingeniero civil
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
Experiencia | Experiencia Experiencia 1
Especialista en seguridad | Obras  en | 24  meses | Requisito de
ylo especialista en salud | general (computado calificacion s
ocupacional ylo desde |z fecha | acreditara parma  la
especialista SSOMA en la de la | suscripcion del
ejecucion y/o supervision colegiatura) contrato.

FORMACION ACADEMICA i
Nivel Grado o Titulo Profesion Acreditacién J
Titulo profesional | Ingeniero civil | Requisito de calificacion se acreditara
para la suscripcion del contrato
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
Experiencia | Experiencia Experiencia
Especialista en calidad, | Obras en | 24 meses | Requisito de
especialista en control | general {computado calficacion se
técnico de calidad ylo desde la fecha | acreditara para a
especialista en de ia | suscripcion del
pavimentacion yio colegiatura) contraio,

residente y/o supervisor
y/o inspector ylo jefe de
supearvision y/o gerente de
obra ylo jefe de
produccion en la
2jecucidn y/o supervision.

FORMACION ACADEMICA
Nivel Grado o Titulo Profesién Acreditacion
Tiwilo profesional Ingeniera civil | Requisito de calificacion se acreditard
para la suscripcion del contrato |
Experiencia l
Cargo | Tipode | Tiempode | Acreditacionde |
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| Experiencia | Experiencia | _ Experiencia |
Especialista en | Obras en |24  meses | Requisito de
estructuras ylo | generai (computado calificacion se
especialista en disefio desde la fecha | acreditara para la
estructural y/o Ingeniero de la | suscripcidn del
estructural en la ejecucién colegiatura) contrato
ylo supervision,

Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Norma GE.030 Calidad en la construccion del Reglamento
Nacional de Edificaciones — RNE; Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento; Ley N* 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Per(
y al colegio de Ingenieros del Perl para supervisar a los profesionales de Arquitectura
@ Ingenieria de la Republica; Ley N* 28858, Ley que complementa [a Ley N* 16053, Ley
que autorza a los Colegios de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Perd
para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de ia Repuiblica, Ley de
Reguiacién de habilitacion Urbanas y de Edificaciones y el Reglamento Nacional
aprobado con Decreto Supremo N* 011-2016-VIVIENDA y sus actualizaciones

No son parte del personal clave, aquel personal que realiza actividades operativas ©
administrativas, ni tampoco los asistentes del personal clave,

Cabe precisar, que |as calificaciones y la expenencia del personal clave deben incluirse como
requisitos de calificacion en los literales B.1 y B.2 de este Capitulo.

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
caiificaciones y experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del
proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con [as calificaciones y
experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento

Las calificaciones del personal que se pueden requerir son el grado de bachiller o titule
profesional, segun corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que el personal cuente
con otros grados (maestro o doctor), otros titulos (por ejemplo, de especialidad) ylo
capacilaciones adicionales {(diplomados, cursos u otros).

Al establecer la profesidn del personal, se debe requerir profesionales de diversas carreras ¢ de
manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o por el
lipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desamoliar solo pueda ser
ejecutada por un profesional de determinada carrera.

v El tiempo de experiencia que se exija al personal, debe ser razonable, acorde con la

relevancia de sus funciones en la ejecucion de la consultoria de obra y congruente con el
periodo en el cual dicho personal ejecutard las actividades para las que se le requiere,
debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con
lales exigencias. Asimismo, no puede restringirse la antigiedad de los trabajos que puede
acreditar el personal, prevista en las bases estandar, que no puede ser mayor a veinticinco
(25) anos antenores a la fecha de la presentacion de ofertas

Solo se puede establecer el computo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la
normativa de determinada profesion establezca que la funcidn que desempefiard el
profesional, requiere de la habilitacion en el colegio profesional

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad a aquel personal cuya funcion no
requiere expernencia especlfica en fa especialidad objeto de la convocatona, bastando que
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tengan experiencia en consultoria de obras en la actividad objeto de la convocatoria, tales
como los profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el
trabajo, gestion de riesgos, coordinacion o administracion del contrato, entre otros. En ningin
caso coresponde exigir al personal, simultaneamente, experiencia en consultorias de obras
en la especialidad y en la actividad objeto de la convocatoria, ni tampoco exigir acreditar
experiencia en mas de un cargo.

La colegiatura y habilitacidn de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados en
el Perd como para los titulados en el extranjero,

€) Del equipamiento
En esta seccién se puede consignar el equipamiento necesario para la ejecucion de la
prestacion, debiendo clasificarse aguel que es estratégico para ejecutar dicha
prestacion. Cabe precisar, que solo aquel equipamiento clasificado como estratégico,
puede incluirse como requisito de calificacion en el literal B.3 de este Capitulo.
Se debera con el siguiente equipamiento minimo:

v 04 - Equipo de computo o Laptop

v 01-Impresora A3

¥ 01 - Equipos topograficos (Estacidn total y/o tecdolito, nivel y gps)
v (01 - Camioneta 4x4

f) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ
EL VALOR REFERENCIAL por la contratacion de servicios de consultoria de obra
lguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) anos anteriores a
la fecha de la presentacién de ofertas que se computarin desde la fecha de la
conformidad o emisidn del comprobante de pago, segin corresponda,

Se consideran servicios de consultoria de obra similares de Supervision de obras en:
Mejoramiento y/o instalacion y/o creacidn y/ ampliacion de agua potable yio
saneamiento.

g) De las otras penalidades
De acuerdo con el articulo 183 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al
relraso o mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.
Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion de
penalidad, Ja forma de calculo de la penakdad para cada supuesto y el procedimiento mediante
el cual se verifica el supuesto a penalizar.
Segun lo previsto en ei articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben
inclulr las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES

N* | Supuestos de aplicacion de penalidad Unidad Penalidad
- (uIm

1 | Cuando el personal acreditado permanece menos de | por cada dia de | 0.50
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en | ausencia  del
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fa ejecucidn del contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones establecidas en el
numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento.

personal en
obra en el plazo
previsto

En caso el contratista incumpla con su obligacion de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido

No tener al dia cuadernc de obra

por cada dia de
ausencia del
personal en
obra en el plazo
previsto

0.50

Por cada dia de
incumplimiento

0.50

No comunica a la ENTIDAD en el dia. sobre eventos
ocurridos en la obra (accidentes, manifestaciones, etc.)

Por cada evento
y ocurrencias

0.50

Ne verificar que los materiales y equipos cumpien con

las especificaciones técnicas del Expedients Técnico
de Obra

Por Ocurrencia

0.50

No cumplir con lo estipulado en e Reglamento de
Edificaciones Nomma G-0.50

Por Ocurrencia

020

No hacer cumplir al contratista con el personal
propuesto en su oferta técnica

Por Ocurrencia

0.50

No responder las solicitudes escritas de la Entidad en
el Plazo establecido

Por Ocurrencia

020

Por no permanencia en Obra del jefe de supervision

Por Ocurrencia

0.60

No cumple con fas responsabilidades de pago del
salario a su personal Incluyendo los beneficios sociales
de acuerdo a ley, evidenciados por los reclamos de su
personal a la ENTIDAD.

Por Ocurrencia

0.50

1

No se asegura de la presentacion de las Garantias de
Fiel Cumplimiento de parte del contratista, anie
incrementos dei monto del contrato de obra

Por Ocurrencia

0.50

12

Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o actividad por
Inasistencia injustificada o carencia de equipos

Por Ocurrencia

13

No comunicar a la Entidad el cambio del personal
propuesto

Por cada dia de
incumplimiento

0.80

14

Demora en la presentacion de cronogramas
actualizados - fechados de inicio de obra (los
cronogramas deben ser presentados dentro de los
quince (15) dias calendaries contabilizados a partir de
la fecha de inicio de la obra)

Por cada dia de
demora en la
presentacion del
informe

0.50

15

No asistencia a las reuniones convocadas por 1a
Entidad

Por cada
inasistencia

050

16

Demora en la presentacion de las valorizaciones

Por cada mes

0.50

17

Demora en la presentacion del informe de
compatibilidad

Por cada
ocurmencia

0.50

18

Demora en la presentacion del informe de revision de
liguidacsdon del contratista (15 dias de plazo,
contabilizados desde la entrega de la liquidacion)

Por cada
ocurrencia

0.50

19

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u

1% al monto del

0.50
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operatividad de la infraestructura culminada y las | contrato de
instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité | supervision,

de recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada.

20 | Por fa no permanencia en Obra de 08 especialistas | Por Ocurrencia | 0.50
segln calendario fechado presentado a la entidad.

« Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monta maxime equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

3.1.3 OTRAS CONSIDERACIONES

1. Actividades al inicio del servicio
Definir por escrio con el Contratista, las marcas y tipos de materiales a usar durante la
ejecucion de la obra, enmarcando dentro de los requerimientos que se indican en
Expediente Técnico para su adquisicion y provision oportuna de acuerdo al Calendario de
avance de obra (CAQO)

2. Actividades durante la ejecucion de las obras

2.1.Supervision y control de las Instalaciones temporaies, equipos de construccion y de
control de calidad de materiales, personal administrativo. lécnico y obreros del
Caontratista.

2.2 Revision, evaluacion y aprobacion de los disefos de ejecucion y métodos constructivos
propuestos por el Contratista.

2.3, Constatar el replantec general de la Obra y efectuar permanentemente el control de
ejes y niveles durante la construccion,

2.4 Supervisar y controlar Ia calidad de la ejecucién de los trabajos, de conformidad con el
Expediente Técnico, Reglamento Nacional de Edificaciones y otros reglamentos
vigentes

2.5 Quince (15) dias después de la presentacion a la que hace referencia el numeral 8 si
es necesaro, recomendarad qué cambios y/o modificaciones deben efectuarse en el
Proyecto original. o qué disefios complementarios son necesarios

2 6.El Supervisor con su especialista, deben elaborar respuesta a las consultas realizadas
por El Contratista, respecto al Expediente Técnico. Cuando en opinion del Supervisor
las consultas requieran la opinion del Proyectista, éste debera elevarias a la ENTIDAD
dentro del plazo de ley, adjuntando un informe con su opinidn y del Espeacialista de su
Equipo respecto de la consulta planteada.

2.7 Control del avance fisico y financiero de la Obra de acuerdo con los programas
aprobados (CAO, CUAD, CUM y E, CPM, GANTT).

2.8.Programar y coordinar reuniones periédicas con El Contratista, informando a la
ENTIDAD sobre los acuerdos y resultados,

2.8 Exigir que se efectden las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar
opinion técnica sobre los resultados de laboratorio (concreto, albafileria, materiales,
Insumos, comparacion, protocolos de instalaciones eléctricas y saniarias, y otros).

210 Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban
realizarse durante la ejecucion de las obras, asl como pruebas adicionales que
acrediten la capacidad portante def terreno segun disefo
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21 Comunicar permanentemente a los funcionarios de la ENTIDAD, sobre el
desarrolio y estado de las obras via telefonica, correo electronico e informes diversos.

212 Valorizar mensualmente |as obras, ejecutadas segin presupuesto contratado, sin
incluir reintegros, reembolsos que correspondan; asi como de los presupuesios
adicionales y deductivos aprobados, sustentandolos con la documentacion técnica,
administrativa y los calcules que los respalden (Incluyendo los metrados realmente
ejecutados, en detalle),

2.13, Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de
la obra, accesos, circulacidon y senalzacion, almacenamiento y manipuleo de
materiales, proteccion de trabajos en riesgos de caida, uso de andamios, equipos de
izaje.

214 Remisién de los Informes Especiales a la ENTIDAD, cuando ésta los requiera o
las crcunstancias lo determinen.

215,  Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control, de la Contraloria General
de la Replbiica, en lo concerniente a la construccion de obras publicas,

2.16.  Ceontrolar y coordinar la eliminacion de interferencias fisicas en el terreno.

217 Asesorar a la ENTIDAD en controversias con El Contratista ylo terceros,

2.18, Tramitar con su opinkdn los reclamos, planteamientos o solicitudes del Contratista
que excedan de su nivel de decisién dentro de los plazos indicados en el presente
documento y/o en los establecidos en la normatividad vigente, organizando el expediente
destinado a culminar en una resolucién administrativa, emitiendo su pronunciamiento
sobre la forma y el fondo de b reclamado, planteado o solicitada.

Consideraciones a tener en cuenta durants la ejecucién de los trabajos:

El Contratista reportara a la ENTIDAD, a través del Supervisor Jos impedimentos que se
encuentren en el campo que afecten la ejecucion de los trabajos, que puedan definirse
como previsibles por deficiencias en la realizacidn del Expediente Técnico y/o casos de
fuerza mayor no previsibles durante su elaboracion. En estos casos, el Supervisor
coordinard con la ENTIDAD con Ia finalidad de encontrar en forma conjunta la mejor
solucion para resolver los impedimentos encontrados

3. Actividades especificas del Supervisor
A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del SUPERVISOR, sin que sea
limitativa debiendo los proponentes aumentar y detallar sus actividades considerando lo
Indicado lineas abajo:

3.1.Participar en |a entrega de terreno, firmando el Acta correspondiente; aperturar el
Cuademo de Obra, supervisar y confrolar las instalaciones, s equipos de
construccion, el laboratorio y personal del Contratista.

3.2 Solicitar, revisar y aprobar los cronogramas yio calendarios remitidos por el Ejecutor de
la Obra, en un plazo no mayor de 05 dias calendario contados a partir del dia siguiente
de ser recepcionado

3.3 Sobcitar al Ejecutor de la obra los disefios de ejecucion y métodos de construccion
propuestos por el Contratista de requeririo la supervisién o la Entidad

3.4 Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanente control topografico
durante la construccion.

3.5 Revisar, verificar y ejecutar los trazos y niveles topograficos en general del drea
destinada a la construccion de la edificacién de la ENTIDAD, detakando los resultados
y aprobandolos via cuaderno de obra
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3.6. Supervisar y verificar de forma permanente la calidad y cantidad de los materiales,
insumos, maquinarias y equipos que se empleardn en la ejecucién de fa obra, su
correcto traslado, almacenamiento y utifizacion durante la ejecucion de la obra, as |
como &l control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su
inventario detaliado y actualizado. Debera, ademas, lievar un control & informar a la
ENTIDAD sobre la permanencia en la Obra del Personal Técnico, cuadrillas de trabajo,
los equipos y maquinarias.

3.7.Revisar la solicitud, opinar sobre su otorgamiento y el adelanto de Materiales para la
obra, que se entregara al Confratista. cuyo proposito es la movilizacion de equipo,
gastos Iniclales y adquisicion de materiales para ejecutar la Obra.

3.8 Programar y coordinar reuniones periodicas con el Confratista y la ENTIDAD.

3.9 Asistir y participar en las reuniones que organice la ENTIDAD.

3.10.  Revisar y verificar que el equipamiento a propercionar por el Contratista cumpla y
reuna las condiciones de os planos y especificaciones técnicas del Expediente Técnico,
debiendo informar a la Entidad

311, Actualzar los IPERC en coordinacidn con las dreas correspondientes, incluyendo
los riesgos asoclados al COVID-19.

3.12. Supervisar las dreas criticas de posibles contagios en la obra.

313 Planificar y ejecutar un pian de higlene industrial en obra, sectorizando las zonas
criticas y no critcas con el fin de asslar al grupo de trabajo que podria resultar como
CONTACTO ante un posible caso de COVID-18.

314 Evaluar aguelios frentes de trabajo o actividades en los que pueda estar siendo
vulnerado el ptan presente. siendo posible |a parada de actividades. si el riego es no
aceptable.

3.15 Verificar el correcto llenado del Analisis de Trabajo Seguro (ATS) con respecto a
la prevencion del contagio del COVID-19.

4. Actividades de recepcion de obra, liquidacién de contrato e informe final

4 1. El Supervisor, dentro de los cinco (5) dias de la solicitud del Contratista para la
Recepcion de la Obra, informara a la ENTIDAD de este pedido, opinando en forma clara
¥y precisa, previa verificacion, sobre la cuiminacion de la Obra y en qué fecha se produjo
fa misma, y de ser el caso, informarad a la ENTIDAD sobre las observaciones pendientes
de subsanacion.

4.2 Previo informe del Supervisor, el ENTIDAD designara un Comité de Recepcion dentro
Ge los 02 dias habiles de recibida la comunicacion por parte del Supervisor que incluya
el cerfificado de conformidad técnica,

4.3 EL SUPERVISOR integrara el Comité de Recepcion de Obra y participara durante todo
el proceso de Recepcion de la Obra. Inclusive integraré la Comision para la
constatacion fisica e iInventario en caso se resuelva el Contrato de Ejecucion de Obra.

4.4 Antes de la Recepcion de Obra, el Contratista debera haber presentado al Supervisor
los Planos Post Construccion (los que reflejaran fielmente el estade final de
construccion de la obra),

4.5_El Supervisor dentro de los cinco (5) dias calendario de |a solicitud del Contratista para
la Recepcion de la Obra, dara cuenta de este pedido a ta ENTIDAD con su opinion clara
y precisa, sobre si termind o no la Obra y en qué fecha se produjo el término de la
misma; y de ser el caso informara sobre las cbservaciones que tuviera al respecto.

46 Al termino de la obra, inspeccionara minuciosamente toda la obra, verificando su
culminacion y supervisando las pruebas respectivas.

4.7 El Supervisor procedera a la medicion final, de acuerdo a los trabajos ejecutados, en
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funcion de las partidas presupuestadas. Los metrados post- construccion de la Cbra
deberan estar suscritos por el Supervisor y el representante legal de la Supervision y
asimismo por el representante legal del Contratista.

4.8 El Supervisor participara en el acto de recepcién de obra, de acuerdo al articulo 208 -
Recepcién de la Obra y plazos del RLCE. Asesorara efectuando las mediciones y
pruebas convenientes, tomando nota de las observaciones de ta Comision a fin de exigir
la iInmediata subsanacion por parie del Contratista. E| Comité de Recepcion junto con
el Contratista, verificara el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos,
especificaciones técnicas y efactuard las pruebas que sean necesarias para comprobar
la calidad de la obra terminada.

4.9 Culminada |a verificacion se levantara un acta que sera suscrita por los miembros del
Comité de Recepcidn y ef Contratista. En el acta se incluirdn las observaciones, si las
hubiera.

410 De no exstir observaciones, se procedera a la Recepcion de la obra, tenéndose
por concluida en la fecha Indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo
sustento del Supervisor en contrario,

411 El Supervisor mantendra Informado a la ENTIDAD del levantamiento de
observaciones. Subsanadas las observaciones, el Contrafista solicitard la Recepcion
Final de la obra y su equipamiento. lo cual sera verificado por el supervisor. EI Comité
de Recepcion verificara la subsanacion de observaciones formuladas en el acta, En
caso que el Supervisor haya comunicado a la Entidad el levantamiento de las
observaciones y haya solicitado la recepcion final de Ia Cbra, y que el Comité de
recepcion rachace recibir ka obra por subsistencia de las observaciones, se aplicara al
Supervisor las penalidades que correspondan, pudiendo la ENTIDAD resolver el
Contrato de Supervisidn

412 Una vez presentada a ka ENTIDAD por parte del Contratista de Obra la Liquidacion
del Contrato de Obra, segin el Articulo 209 - Liguidacidn del Contrato de Obra del
RLCE, la ENTIDAD aicanzara a la Supervision dicha Liquidacion para su revision y
conformidad, El Supervisor presentara, dentro del plazo de quince (15) dias contados
a partir de la entrega de la Liquidacidn de Obra a! Supervisor, el Informe Final de
Revision y Conformidad de l1a Liquidacion del Contrato de Obra.

413, Una vez que la Entidad emita pronunciamiento que declare consentida la
Liquidacidn del Contrato de Obra o se inicie arbitraje respecto de dicha liquidacién, el
Supervisor tendra un plazo de Quince (15) dias para presentar el Informe Final de
Supervision y Liquidacion del Contrato de Supervision, de conformidad al Articulo 170°
del Reglamento, para su aprobacion por parte de la Entidad, debiendo adjuntar la
siguiente documentacion visada;

* Memoria descriptiva valorizada (elaborada por el contratista de obra). Planos de replanteo
(elaborados por el contratista de obra).

Metrados finales (o parciales)
Liquidacion de su contrato

5. Actividades de seguridad de obra
5.1. Aprobar en coordinacion con la ENTIDAD, las normas, protocoles y procedimientos de
seguridad propuestos por el Contratista y/o Ejecutor de obras, las cuales deberan
cumplir la normatividad vigente respecto a Seguridad de Obra y verificar en todo
momento su eficacia, dictando ordenes de suspensidn de las operaciones o trabajos
que entrafien peligro para las personas o propledades, autorizando su prosecucion
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cuando los Contratistas hayan adoptado todas las medidas de segundad aconsejables

5.2 Llevar un registro de los controles de seguridad emitidos por el contratista. (ATS, EPP,
Permisos de trabajos firmados, etc.), en la medida gue pueda mostrarlo a su
requerimiento en obra

5.3 Controfar la utilizacion de los implementos de seguridad por parte del personal que
realiza los trabajos de excavaciones, con el objetivo de proteger @ vida e integridad del
personal trabajador y personas que ingresen a la obra.

5.4.Control de la seguridad de la obra, exigiendo la sefalizacidn interior y exterior
correspondiente,

5.5 Verificar si el Contratista ha previsto la informacion de los trabajos a los usuarios y al
personal que labora en la obra, mediante comunicaciones escritas o charlas técnicas.

5.6 Exigir al Contratista ta presentacion de Informes en el dia sobre accldentes y hachos
que delerminen o puedan determinar perjuicios a terceros y propledades. o puedan
ocasionar dano a las mismas, sin perjuicio de los informes que debera presentar por su
parte; asi como verificar y evaluar los dafos cuando éstos se produzcan, asl mismo
sera responsable de comunicar a las autoridades pertinentes sobre la ocurrencia de
cualquier accidente laboral, segun las normas vigentes.

5.7.El SUPERVISOR es solidariamente responsable con el Contratista y/o Efecutor de la
Qbra por cualquier perjuicio © sancidn derivada del incumplimiento de ia presente
obligacion, salvo que demuestre que se opuso oportunamente y que comunicd a la
Entidad.

6. Responsabilidad de la Supervisién

6.1, EL SUPERVISCR, sera responsable de a calidad de los servicios que preste, y de velar
que la obra se ejecute con Optima calidad. para lo cual mantendrd su presencia
permanente en todas y cada una de las actividades que conforman la ejecucion de la
obra

6.2 EL SUPERVISOR sera responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de
ia documentacion para fa Liquidacion de la Obra, de la liquidacion del Contrato de
Supervision, dentro de los plazos y condiciones establecidos en el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, los cuales seran recogidos en el Contrato,

6.3.EL SUPERVISOR controlara y exigira ef cumplimiento de los Programas de Avance de
QObra y debera requenr al CONTRATISTA que adopte las medidas necesaras para
lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al CONTRATISTA el fiel cumplimiento de las
normas de segunidad e higiene industrial.

6.4 EL SUPERVISOR debera ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cantas
Fianzas del Contratista, comunicando a la ENTIDAD los vencimientos con un quince
(15) dias de anticipacion.

6.5. EL SUPERVISOR debera cumplir con Ia evaluacion y presentacion de los Expedientes
Técnico que sustenten los presupuestos adicionales o deductivos, debiendo verificar
los metrados y costos de las diferentes partidas, que se originen par modificaciones del
Proyecto Original de ta Obra Contratada en el plazo previgto para ello en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, Estos presupuestos deben ser suscritos por El
Supervisor y el representante legal del Contratista

6.6.En caso de que la ENTIDAD se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por
incumplimiento de EL SUPERVISOR de lo seftalado en el parrafo anterior, estos
mayores gastos seran asumidos por EL SUPERVISOR. descontandose de sus
honorarios profesionales.

6.7 De ser el caso, EL SUPERVISOR deberd mantener un contral permanente sobre los
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Adelantos por Materiales otorgados al CONTRATISTA, lo que se reflejara tanto en las
valorizaciones como en log ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

6.8 Es responsabilidad de EL SUPERVISOR que la Amortizaciéon del Adelanto Directo
otorgado al CONTRATISTA se efectie regularmente en las valorizaciones mensuales
de la Obra. controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en las
valorizaciones correspondientes. dentro de! Plazo vigente de ejecucién de ta Obra.

6.9 EL SUPERVISOR no tendra autoridad para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de
sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacion de
obra que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o cuaiquier pago extra, a no
ser que medie autorizacidn escrita y previa de ta ENTIDAD de acuerdo a Ley.

6.10 Par ningln motivo EL SUPERVISOR valorizara Obra Adicional en la planilia de
Obra Contratada

8.1 EL SUPERVISOR sera responsabie del control de calidad de las Obras ordenando
al CONTRATISTA de |a obra, las pruebas de control requeridas.

612, El SUPERVISOR de acuerdo a la Propuesta Técnica ofertada, sera supervisor los
ensayos, protocolo y pruebas de laboratorio que aseguren la mejor calidad de los
trabajos de la Obra en todas sus etapas; serd responsable de los resultados de los
servicios que preste, asi como de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que
la obra se ejecute con optima calidad, asi como que cuente en forma permanente con
un Supervisor en Obra.

6.13. El SUPERVISOR sera responsable de la supervision de los materiales. elapas
constructivas, planes de seguridad, plan de desvid vial y tode lo referente a las
actividades contempladas para la gjecucion de la obra. efaboracion de la liquidacién
final de obra y lo indicado en el Contrato

614 Es responsabilidad del SUPERVISOR controlar el cumplimiento de los Programas
de Avance de Obra, exigiendo al Contratista de la obra, que adople las medidas
necesarias para lograr su cumplimiento. El Supervisor es responsabie por los metrados
que informa, pudiendo descontarse de sus pagos los metrados que no hayan sido
realmente ejecutados, en caso de resolucion contractual al contratista de la Obra
Asimismo, exigir al Contratista de obra, el cumplimiento del plan de desvio aprobado
por las enfidades competentes en concordancia con las normas de seguridad, madio
ambiente e higiene industrial,

6.15 Es responsabilidad del SUPERVISOR previa autorizacion de la Entidad, fa
revision y presentacion oportuna de los Expedientss y Presupuestos Adicionales o
deductivos, que se originen. Estos presupuestos deben ser suscritos por el Jefe de fa
Supervision, Representante Legal de la Supervision y el Representante Legal del
Contratista de la obra.

6.16. El SUPERVISOR tendra derecho a retribucion de sus servicios que tengan por
orgen lo seflalado en el numeral anterior

817 El Supervisor queda obligado a responder a la ENTIDAD, a la brevedad, de todos
los requermientos que le sean efectuados durante el periodo de responsabilidad por la
ejecucion de las Obras, segln lo dispuesto Articulo 40° de |a Ley de Contrataciones del
Estado (aprobado mediante Ley N° 30225). 6.22 En el caso de Consorcio, las emprasas
integrantes son solidariamente responsables frente a la Entidad.

6.18. En el caso que la obra requiera de obras adicionales, serd previa opinién del
SUPERVISOR y autorizacion de la ENTIDAD y se procedera de acuerdo a [o sefialado
en el Articulo 205.- Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince par
ciento (15%), Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

6.19. Es de responsabllidad del Supervisor seguir estrictamente los procedimientos
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para las ampliaciones de plazo de corresponder de acuerdo al Ariculo 198-
Procedimiento de ampliacion de plazo

6.20. El supervisor esta obligado hacer cumplir las acciones especificas establecido en
la Resolucion Ministerial 244-2020-MINSA Lineamientos para la vigilancia, prevencion
y control de 1a salud de los trabajadores con riesgo de exposicidon a COVID-19 y
Resoclucién Ministerial N* 087-2020-VIVIENDA ~ Protocok Sanitario Sectorial,

7. Procedimiento de control

7.1.EL SUPERVISOR adoptara l0s procedimientos necesarios para realizar un efectivo
Control Técnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecucion de fa
obsra, las que deberan ser anotados diarlamente en e Cuadermno de Obra, en
cumplimento de fas normas técnicas de construccion vigente, especificaciones técnicas
y el Contrato.

72 EL SUPERVISOR en ks procedimientos de control, deberd considerar una
coordinacion permanente con El Contratista de fa obra y la ENTIDAD.

7.3.El Supervisor analizara y evaluara las muestras en el labeoratorio de suelos y concreto
de la ENTIDAD con cargo al EJECUTOR

74.EL SUPERVISOR sera responsable directo de fa verificacion y de las pruebas
necesarias que El Contratista realizara una vez concluidas las estructuras, instalaciones
electromecanicas, instalaciones sanitarias y otros.

7.5.EL SUPERVISOR debe exigir al CONTRATISTA la presentacion de ensayos, en tal
sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parametros exigidos.
En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervisidn definira
los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados Optimos, siendo estos
trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacién alguna por dichos trabajos. toda vez que El Contratista estd en la
obligacién de terminar corectamente el trabajo.

8. Recursos e informacion que proporcionara la unidad ejecutora al consultor.
La ENTIDAD proporcionara al Consultor, la siguiente informacion: a) Expediente Técnico
de la Obra, que comprende: Memoria Descriptiva. Especificaciones Técnicas, Programa de
Actividades, Planos a nivel de ejecucion de Obra, Estudios Basicos de Topografia y de
Mecanica de Suelos, entra otros. b) Propuesta Técnica y Propuesta Econdmica del
Contratista. ¢) Contrato de Obra. d) Cualquier otra informacion técnica relacionada
directamente con la ejecucion de las obras. Asi mismo la ENTIDAD proporcionaré apoyo al
CONSULTOR en las coordinaciones que realice éste con ofras Instituciones Pblicas y
Privadas, para la ejecucién de la obra y toda fa Informacién necesaria de manera que
permita desarrollar normalmente las actividades indicadas en los Alcances de los Servicios.

9. Documentacién y contenido de la informacién que deberd presentar la supervision
como resultado de la prestacién de los servicios

EI SUPERVISOR debera presentar a a Entidad la siguiente documentacion. como resultado
de Ia prestacion de servicios:

9.1, INFORME INICIAL (de acuerdo al Articulo 177 Revision del Expediente Técnico)
La presentacion del Informe Inicial de revisidn del Proyecto (Expadiente Técnico),
formulando observacicnes, conclusiones y recomendaciones, indicando probables
variaciones de obra (adicionales y/o deductives) que se formulardn dentro del periodo
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de ejecucion, asi como la definicién de las marcas y tipos de materiales e insumos a
utilizar en la ejecucion de la obra. Dicho Informe Inicial debera ser ingresado por Mesa
de Partes luego de los quince (15) dias calendario de suscrito el Contrato o que &a
ENTIDAD haga entrega de! expediente técnico Los Informes incluiran las alternativas
ylo propuestas de solucién pertinentes para corregir o modificar, con la debida
anticipacion, cualquier incompatibilidad en la elaboraciin del Expediente Técnico y del
Proyecte de Inversién o con respecto a 1as condiciones existentes,

92 Informe Mensual de Supervision (de acuerdo al Articulo 194 Valorizaciones y
Metrados)
EL SUPERVISOR debera entregar a la ENTIDAD, informes mensuales de las
actividades Técnico - Econdmico - Administrativo de la Obra {segin modelo que serd
entregado por la ENTIDAD), los cuales deberdn ser entregados dentro de los primeros
cinco (05) dias del mes siguienie, contabilizados a partir del primer dia habil del mes
sigulente. Informe Mensual de las actividades Técnico - Econdmico - Administrativo de
la Ejecucién de Obra, los cuales deberan ser entregados dentro de kos cinco (05) dias
habiles contados a partir del pnmer dia habil del mes sigulente al de la valorizacion
respectiva.

9.3 Informes especificos de ocurrencias:
Daberan ser presenados dentro del plazo de 24 horas, se informara a detalle de las
ocurrencias que por su grado de importancia tendran que ser informadas a la entidad
para que fome las acciones pertinentes.

9.4 Informes Especiales:
Deberan ser presentados de acuerdo a lo siguiente
a. EL SUPERVISOR presentara el Informe de Término de Obra para la Recepcion
de la Obra.

9.5 Informe de Finalizacién de Obra previo a la Recepcion de la Obra:

El SUPERVISOR presentara el informe de la situacion de obra previo a la Recepcion
de la Obra, en el que incluird el resultado estadistico del control de calidad de la Cbra
terminada, la evaluacion del cumplimiento de las medidas y especificaciones de la obra,
los planos post - construccion, el inventario del mobdiario, asi como el inventario
valonzado de todos los equipos y sistemas instalados en obra; adjuntando a éstos
ultimos sus catalogos, manuales, garantias y protocolos y las actas donde conste la
capacitacion otorgada al personal designado por fa ENTIDAD respecto al uso y
mantenimiento de los equipos y sistemas que conforman la obra. Este informe servira
para distribuir a los miembros del Comité de Recepcion y serd entregado cinco (05)
dias antes de la fecha programada para la Recepcion de Obra.

9.6. Informe de revision y conformidad de la liquidacion del contrato de obra:

El Supervisor presentara dentro del plazo de quince (15) dias de serle alcanzada ia
Liguidacidn del Contrato de Obra elaborada por el Contratista. Este informe tiene |a
finalidad de revisar y validar la Liquidacion, Memoria Valorizada presentada por el
Contratista de obra, del inventanio de equipos y sistemas instalados, y de los Planos
Post- construccién que son "Conforme a los trabajos reaimente ejecutados en Obra”,
suscribiéndolo en sefial de conformidad.

En caso de presentarse observaciones que deba subsanar el Contratista. se procederd
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segun lo establecido en los articulos 209 y 210 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (aprobado mediante decreto supremo N° 344-2018-EF)

9.7 Informe Final de Supervision y Liquidacion de los servicios de Supervision: Tiene
la finalidad de dar una vision completa de los servicios de supervision realizades, asi
como del costo final de dichos servicios. El informe se presentara en un ejemplar, dentro
de los quince (15) dias calendario siguiente de que la Entidad emita pronunciamiento
que declare consentida ia Liquidacion del Contrato de Obra. El Informe Final inclulra 2
Declaracidn Jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagaos pendientes a los
trabajadores del contratista Supervisor. El Informe Final incluird las recomendaciones
para [a conservacidn de las obras ejecutadas y una cinta de video, editada
profesicnaimente. en la cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio
hasta la finalizacion de las obras.

10. Facultades del Supervisor

10.1, EL SUPERVISOR tendra la obligacion de exigir al CONTRATISTA que cumpla
con las condiciones indicadas en las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico
de la Obra, para lo que dictara las medidas adecuadas en el momento oportuno
haciendo de conocimiento al CONTRATISTA.

10.2. EL SUPERVISCR designado podra participar en la entrega del terreno y suscribir
el acta respectiva

10.3 EL SUPERVISOR no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones
que se sefialan en el presente Término de Referenca y Contrato, debiendo en caso de
eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion
expresa de la ENTIDAD

104 Excepcionaimente, sl durante el proceso de construccién se produjeran
contingencias que pudieran poner en peligro o resgo la vida de personas, o la
propiedad piblica o privada, 0 que amenacen causar u ocasionen interrupciongs en el
transite vehicular comercial por la cbra en ejecucion, EL SUPERVISOR, podra disponer
las medidas de urgencia en la obra que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones,
debiendo dar cuenta a la ENTIDAD en el mas breve plazo,

105 Anotar en el Cuadermo de Obra las ocumencias en obra que ameriten
pronunciamiento de la supervision, asi como absolver las consultas de! Contratista, en
la medida de sus facultades, de llevar dichas consultas a modificaciones del expediente
técnico, trasiadar a la Entidad, en el plazo legal establecido en el reglamento de la Ley
de Contrataciones del estado, detaiando ello en el mencionade Cuaderno de obras,

11, Condiclones Generales

11 Toda informacion empleada o preparada durante el desarrolio y la ejecucion del
Proyecto es de caracter reservada y no podra ser entregada a terceros sin el previo
consentimiento escrito de la ENTIDAD.

1.2, EL SUPERVISOR deberd presentar, al momento de suscribir el contrato, su
estructura de costos acorde con el formato de estructura de costos aprobado por la
ENTIDAD.,

113 EL SUPERVISOR pedra ser llamado en cuaiquier momento por la ENTIDAD para
Informar o asesorar en asuntos concernientes a la Supervision y ejecucion de la obra

114 EL SUPERVISOR debera absolver fas consultas del Contratista con conocimiento
de la ENTIDAD en todas las actividades relacionadas a la ejecucion de la obra.
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12.

13.

115 EL SUPERVISOR, cuando la ENTIDAD lo requiera, efectuard una revision
detallada de las Especificaciones Técnicas Especiales de Construccion, para verificar
si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso contrario, EL
SUPERVISOR esta obligado a informar a la ENTIDAD y recomendar las modificaciones
y/o correcciones necesarnas.

116 EL SUPERVISOR hara una revision detallada de la suficiencia de los disefos
oomidaradospmlapmouondehobm.Enbsmquemm.EL
SUPERVISOR recomendara y complementard la modificacién de los disefios
considerados, debiendo informar a la ENTIDAD,

1.7, EL SUPERVISOR revisard, evaluard y |uzgard las pruebas y ensayos de
materiales realizados por El Contratista.

118 EL SUPERVISOR obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segin
la Legislacidn Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en
su Capacidad total, durante el periodo de tiempe del Contrato de Supervision y posibles
ampliaciones del plazo, siendo de su exclusiva responsabilidad el incumplimiento de
esta obligacion,

119, EL SUPERVISOR, al término de la Obra, debera entregar a la OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA todo el acervo documental Téenico y Administrativo de ta Obra,
conjuntamente con el Informe Final, Cuadernos de Obra. Esto no exime a EL
SUPERVISOR que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucion de
consultas en relacidn con la Obra.

11.10. EL SUPERVISOR debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la
ENTIDAD para la revisién del Avance de las Obras bajo su supenvision y proporcionara
toda la informacion que le sea requerida

1111 EL SUPERVISOR durante la prestacion del servicio estara obligado a respetar las
condiciones establecidas en el contrato, en estos 1érminos de referencia y 1a estructura
de costo matena del contrato.

Control de los servicios

La supervisidn del servicio estara a cargo de fa Sub Unidad de Supervisidn y Ejecucion de
Obras. el cual sera el interlocutor para todos los efectos del contralo de Servicios de
Consultoria, £l Consultor debera coordinar en forma estrecha lodas las acciones
relacionadas al Contrato y mantendré informado de los avances, los que se anotaran en el
respective cuademo de Obra.

Medios oficiales para notificacion

En caso que ef domicilio legal del consultor se encuentre fuera de la cludad de San Pedro
de Pillao en forma obligatoria debera contar con un domicilio sucursal del consultor en
cualesquiera de la capital de los distritos de San Pedro de Pillao. En dicho domicilio la
ENTIDAD notificara todo documento generado durante a consultorfa sin limitacion alguna.
Se requiere que dicho domicilio se encuentre con atencion disponible desde el inicio de fa
prestacidn del servicio hasta la aprobacion o consentimiento de la liquidacion del servicio
de supervision, ASI MISMO A EFECTOS DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA EL CONSULTOR DEBE ACREDITAR UN CORREO
ELECTRONICO VALIDO PARA EFECTOS DE NOTIFICACION DE DOCUMENTOS
OFICIALES. Quedando claro que la notificacion por este medio tiene la misma validez
(computo de plazos, etc } cuando el consultor no sea ubicado en los domicilios consignados.
A efectos de implementar el domicilio sucursal y el correo electronico deberan firmar
obligatoriaments una declaracidn jurada, indicando ei domicilio y correo electronico valido,

A
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14.

15.

16.

previo a [a firma de contrato

Formas de pago

141 La forma de pago serd por TARIFA que serd calculado en forma diaria y pagado
en forma mensual, contra entrega del informe de supervision correspondiente al pericdo
(mensual) y el cargo de |a presentacion de la Valorizacién Mensual del Contratista

142 Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que dicho pago se encontrara
supeditado a la ejecucion efectiva de sus actividades que el supervisor debe realizar,
ya que no resulta razonable exigir que la Entidad efectué pagos sin recibir una
contraprestacion por ello

143 El Gitimo pago serd a la aprobacion del informe final, asi como a la revisidn y
consentimiento de 1a liquidacion del conltrato de obra, dentro de los plazos establecidos
en las Bases y ol Conlrato.

144 En caso que el SUPERVISOR mantenga alguna deuda derivada del Contrato de
Supervision con la Entidad, ésta podra retener el monto adeudado, comunicando por
escrito tal hecho a la Supervision

145 Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la
Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Supervisor dentro de
los (15) dias calendario siguiente a la conformidad de la consultoria

Nota importante: El contrato de supervisiéon culmina en caso la liquidacién de
obra sea sometida a arbitraje.

Resolucién de contrato

Se aplicara los Articulos 164", 165° 166° y 167" del Reglamento y en conformidad del
Articulo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Si el Supervisor demuestra deficiencia, neghgencia o incumplimiento de los servicios de
acuerdo a los Términos de Referencia, la ENTIDAD solicitara revertir el incumplimiento bajo
apercibimiento. Si continuara o se repitiera por segunda vez esta situacion, la ENTIDAD
podra resolver el Contrato en forma total o parcial, de acuerdo a ko previsto en los
documentos contractuales

Criterios ambientales y de seguridad ocupacional especificos.

161 Criterios ambientales especificos
EL SUPERVISOR debera velar y hacer cumplir por El Contratisia de la obra que
minimice por lo menes los siguientes impactos ambientales en la ejecucion del
proyecto de infraestructura citado:

TIPOLOGIA DEL IMPACTO | PRINCIPALES MEDIDAS DE |
(RO MITIGACION
Se debera asegurar ia disposicion | Prever recplentes apropiados para
adecuada de residuos solidos y | sustancias altamente toxicas. Proveer
llquides con el fin de evitar el deterioro | si se requiere incineradores.
dehwtdaddofuanlesdcaguas!
superficiales y subterrdneas, en areas I

verdes

Adicionalmente EL SUPERVISOR debera exigir que EL CONTRATISTA tenga en cuenta
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a)

b)
c)

d)
e)
f

a)

h)

)

comao minima las siguientes directrices:

1. Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales
peligrosos para la salud humana provenientes de los diversos establecimientos en
cuestion

2. La obra debera contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los
trabajadores, asi como el drea respectiva para el funcionamiento del comedor.

Con el fin de cumplir con las tipologlas del Impacto y las medidas de mitigacion EL
SUPERVISOR debe garantizar que EL CONTRATISTA ewite, durarie la ejecucion
y luego de ia fase final de los trabajos. la generacion de los siguientes impactos
negativos, Independientemente de las obligaciones que deriven de las
especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales:

Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre
otros, en el lugar de la obra, asi como en el Campamento, si io hubiera.
Contaminacion del aire con polvoras, cenizas, gases y matenal particutado.
Contaminacion sonora en dreas urbanas y rurales por medio de equipas y
maquinaria pesada

Inestabilidad de taludes naturales o antificiales, si fuera el caso, por medio de
excavaciones y cortes para cimentacion de obras, canteras, etc,

Acumulacion desordenada de delrilos y otros materiales orundos de los
trabajos en el sitio de Obras y en el Campamento.

Contaminacion de las &reas citadas por cualkuier residuo lemporal no
debidamente dispuesto.

Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades
transmisibles, como mosquifos en agua estancada, roedores en depositos de
basura, etc.

Degradacién paisajista causada por movimienios de tlerra, corles y otros,
relacionados con la ejecucion de las actividades,

Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccion, por deposito
de materiales, accaso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento
de trabajadores, etc.

Ejecucién de caza ilegal o depredadora por parie de los rabajadores de fa
construccion, k) Agresidn o Interferencia en las costumbres de pegquefias
comunidades rurales (en casos apbcables), por parte de los trabajadores de
la construccion

Para ello se deberan adoplar las sigusentes medidas:

Mantener un esquema eficiente de conservacion del Sitio de Obras para
prevenir dafnos y ercsiones por descargas de agua mal controladas

Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las
medidas de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo

Prever en el campamento tachos de recoleccion de basura, depdsito y
eliminacion correcta de residuos organicos, tanto soldos como liquidos, «
Limpiar, consolidar y proteger las supetficies del sitic de obra, y campamento.
« Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin
dejar componentes que pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de
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17.

18.

contaminacién ambental.

16.2 Criterios de seguridad ocupacional especificos
EL SUPERVISOR debera velar y hacer cumplir por el contratista de la obra el
Sistema de Gestion de la Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo propuesto
por el Contratista, de manera estricta de tal forma que cree las condiciones que
aseguren el control de los nesgos laborales mediante el control de una cultura de
la prevencidn eficaz en la ejecucion del proyecto de infraestructura

Adicionalmente EL SUPERVISOR debera exigir que EL CONTRATISTA ejecutor
de las obras, tenga en cuenta como minimo Ias siguientes directrices:

a) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que sera aprobado por
el Supervisor.

b) Contar con su propio reglamento intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo.

c) Velar por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro en
concordancia con ef Plan de Seguridad y Salud en el trabajo propuesto por
@l Contratista

d) Controlar la utilizacion de los implementos de seguridad adecuados y que
sean aplicables a las labores especificas durante Ia ejecucion del proyecto.

¢) Reallzar las respectivas capacitaciones y sensibilizacion al personal de obra
&n cumplimiento del Programa de capacitacion previsto dentro del Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

f)  Cumplir con el Programa de inspecciones y auditorias, en cumplmiento de
los objetivos y metas de mejora en Seguridad y Salud Ocupacional

g) Elaborar el Plan de respuesta ante emergencias en concordancia con el Plan
de Seguridad y Salud en el trabajo.

n) Contar con adecuados mecanismos de supervision y control, que aseguren
el control de los resges laborales mediante el control de una cultura de la
prevencion eficaz

Uevar un registro de enfermedades profesionales que se detecten en los

trabajadores antes durante y después de la obra, dando el aviso correspondients

a la autoridad competente de acuerdo a lo dispuesto por la normatividad de

segundad vigente

Soluciones de controversias

Las controversias que surjan entre las partes se sujetaran, segln establecido en el articulo
223, 243, 245 y 251 del RLCE. Asimismo, para el caso de conciliacidn o arbitraje el
contratista se debera al ambito de la jurisdiccion de la provincia de Huénuco.,

1. Camara de comercio de Huanuco.
2. Centro de arbitraje del OSCE

Responsabilidad

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40
de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento

El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
SIETE (7) AROS después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD
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19. Reajustes
De acuerdo a lo previsto en el numersal 38 5 del articulo 38 del Reglamento

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

| FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
1.- SUPERVISOR DE OBRA
FORMACION ACADEMICA
Nive! Grado o Titulo Profesion Acreditacion
" Titulo profesional Ingeniero civil | Requisito de calificacion se acreditara
para la suscripcion del contrato

'2.- ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL

FORMACION ACADEMICA
~ Nivel Grado o Profesion Acreditacién
Titulo |
Titulo profesional Ingeniero | Requisito de calificacion se acreditara para
ambiental y/o la suscripcion del contrato
| Ingeniero civil L

3.- ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

N FORMACION ACADEMICA
Nivel Gradoo |  Profesion Acreditacion
Titulo -
Titulo profesional Ingeniero de Requisito de calificacion se acreditara para
higiene y la suscripcion del contrato
segundad
industrial ylo
Ingeniero industrial
y/o ingeniero
ambiental y/o
‘ ingeniero civil
| 4.- ESPECIALISTA EN CALIDAD
I FORMACION ACADEMICA
| Nivel Grado o Profesion Acreditacion
Titulo
‘ Titulo profesional Ingeniero civil | Requisito de calfficacion se acreditara para
la suscripcidn del contrato




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLAO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 8-2023-MDSPP/CS-1

| 5.- ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA
FORMACION ACADEMICA
Nivel Grado o Profesién Acreditacién
Titulo
Titulo profesional Ingeniero civil Requisito de calificacion se acreditara para
1a suscripcidn del contrato
Acteditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el iteral ) del numeral 135.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del
contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento ef supervisor, debe cumpiir con las
mismas cabficaciones profesionales establecilas para ol residento do obra ASimismo,
@ jefo del proyecto pam la elaboracién del expediente técnico debe cumplr con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Experiencia I
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
Experiencia | Experiencia Experiencia
Residente y/o supervisor Obras 36 meses Requisito de callficacion se
y/o inspector yio jefe de simiares (computado acreditara para la
supervision ylo gerente desde la suscripcion del contraio,
de obra ylo jefe de fecha de la
produccion en la colegiatura)
ejecucion ylo
supervision.
2.- ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL ==
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
Experiencia | Experiencia Experiencia
Especialista en gestion Obras en 24 meses Requisito de calificacion
ambiental y/o general (computado se acreditara para la
especialista en medio desde la fecha suscripcion del contrato
ambiente ylo de la
especialista en impacto colegiatura)
ambiental en la
ejecucion y/o
supervision

3.- ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Experiencia
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Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacién de
Experiencia | Experiencia Experiencia
Especialista en seguridad y/o | Obras en 24 meses Requisito de
especialista en salud general {computado calificacidn se
ocupacional y/o especialista desde la fecha acreditara para la
SSOMA en la ejecucidn ylo dela suscripcion del
supervision coleglatura) contrato.
4.- ESPECIALISTA EN CALIDAD
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
Experiencia | Experiencia Experiencia
Especialista en calidad, Obras en 24 meses Requisito de
especialista en control técnico general (computado calificacion se
de calidad y/o especialista en desde la acreditara para la
pavimentacion ylo residente y/o fecha de la suscripcion del
supervisor y/o inspector y/o jefe colegiatura) contrato,
de supervision ylo gerente de
obra ylo jefe de produccion en la
ejecucion y/o supervision.
5.- ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA
Experiencia
‘Cargo Tipode | Tiempo de Acreditacién de
Experiencia | Experiencia Experiencia
Especialistaen estructuras y/o | Obrasen | 24meses |  Requistode
especialista en disefio general (computado calificacion se
estructural y/o Ingeniero desde la acreditard para la
estructural en la ejecucion ylo fecha de la suscripcion del
supervision. colegiatura) contrato.
De conformidad con el numeral 49 3 del articulo 48 y el literal @) del numeral 139.1 del
articulo 139 dei Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.
Servicio de Consultoria de Obra para supervision de Ejecucion de Obra: Mejoramiento y/o
Ampliacian y/o Recuperacion y/o Creacidn y/o Sustitucidn de Instituciones educativas.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma expariencia establecida para ol residente de obra Asimismo, el jefe del proyecto
pava la alaboracion del expodiente técnico debe cumplir con la expenencia exigida en el
articulo 188 del Reglamento

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
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Requisitos:
N°® DESCRIPCION CANT,
1 | Equipo de computo o Laptop 04
2 |impresoraA3 01
3 Equipos topograficos (Estacion total ylo 01
teodolito, nivel y gps) Ui
4 | Camioneta 4x4 o

Acreditacion-
De conformidad con el numaeral 49.3 del articulo 48 y el literal &) del numeral 132 1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato,

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por fa contratacion de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emision del comprobante de pago, segin comresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra simiares de Supervision de obras en:
Mejoramiento y/o instalacion y/o creacién y/ ampliacion de agua potable y/o saneamiento,

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copla simple de (i) contratos u
Ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion, o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientements, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago’

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”,

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sofa
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de 1o contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a Ia
Experiencia del Postor en la Especialidad. En el caso de servicios de supervision en ejecucion,
solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los
diez (10) anos anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de
las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancetados.

En los casos que se acredite experiencia adquirkia en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio de! cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumid en el contralo presentado, de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo. cuando se presenten confratos
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derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20 .08.2012, Ia calificacion se cefira
al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las cbligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documenios no se consigne el porcentaje de participacion se presumira
que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Si el tlular de fa experiencia no es el
postor, consignar si dicha expenencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
suycursal, o fue fransmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria cormespondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona Juridica como consecuencia de una
reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N* 9. Cuando en los
contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresade en moneda extranjera. debe indicarse el tipo de cambio venta publcada por la
Superntendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a fa fecha de suscripcion del
contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun
corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben flenar y presentar el Anexo N° 8
refendo a la Experiencia del Postor en la Especialidad

Importante

* Elcomité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el poslor para acredifar la expenencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacidn del objeto contractual no concida
Iteraimente con el previsto eén las bases s& deberd validar la sxpenencia si les
actividades que gjecutd el postor correspanden 8 la expenencia requernda

* En el caso de consorcios. la calificacion de la expenencia se realza conforme o fa
Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”

Importante
e Si como resultado de una consulta u ObSErVaciOn COMBSPONJe Precisarse o ajustarse of
requernmienio, se solcita ls autonzacion del area usuana y se pone de conocimiento de tal hecho

a la dependericia que aprobd ef expediente de contratacion. de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento

e El cumpliméento de los Términos de Referencia se realiza mediante /o presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede soircitar documentacion que
acredite ol cumplimiento del algin componente de eslos Para dicho efecto consignard de
manera detallada los documentos que deben presentar los postores on &l Maral a 5) del numeral
221 1 de gsta seccidn de las bases

Los requssitos de calificacion determinan si los postores cuentan con 185 capaciiedes Necesanas
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentaimente. y no mediante declaracion
Jurada
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [2.00]?° veces el valor
referencial:
80 puntos

M >=[1.50] veces el valor
referencial y < [2.00] veces el
valor referencial:

60 puntos

M > [1.00]?* veces el valor
referencial y < [1.50] veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 40 puntos
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 14puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta

14 puntos
1) Los procedimientos de trabajo;
o Metas y objetivos de la consultoria de obra.

19

20

21

@

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Indicadores de medicion de logro de metas y objetivos. | No desarrolla la
o Relacion de actividades durante el desarrollo de la metodologia que sustente
consultoria. la oferta

o Metodologia de la supervision.
Organigrama y Matriz de responsabilidades del
personal clave

o Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo
de la presente consultoria.

o Identificacion de la climatologia, temporada de lluvias
y estiaje.

o Conclusiones.

o Recomendaciones.

2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad;

o Contexto y partes interesadas.

o Descripcion de las actividades del personal clave para
el control de calidad.

o Descripcion del control de la informacién
documentada.

o Normas y estandares aplicables para el desarrollo de
la supervisién de la ejecucion de la obra.

o Conclusiones.

o Recomendaciones.

0 puntos

3) Los sistemas de control de los servicios prestados;
o Control de los sistemas de seguridad y salud
ocupacional,

- Descripcidon de normas que se aplicaran durante
la supervision.

- Control de las medidas de seguridad e higiene
ocupacional.

- Proteccion de propiedades e instalaciones de
terceros.

- Control del Manejo de desperdicios.

- Control de la salud ocupacional.

- Preparaciébn y niveles de respuesta a
emergencias

- Conclusiones.

- Recomendaciones.

o Control de los sistemas de mitigaciébn de impacto

ambiental

- Medidas de Mitigacion de Impactos Ambientales

- Medidas de Reparacion y/o Compensacion de
Impactos Ambientales.

- Conclusiones.

- Recomendaciones.

o Plan de control de avance ejecucién de obra y control
econdémico de la obra.

Acreditacion:
Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
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C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de

sostenibilidad ambiental o social (Maximo 2 puntos)

Acredita una (1) de
las précticas de
sostenibilidad

2 puntos

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Importante para la Entidad
En caso el comité de seleccion opte por incluir el factor de
sostenibilidad  ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas para
el factor.
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de las bases.

No acredita ninguna
préactica en
sostenibilidad

0 puntos

C.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200722 o0 norma que la
sustituya (ISO 45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion considere Edificaciones?® 24

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para
dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo
acreditador que cuente con reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®,
y estar vigente?” a la fecha de presentacién de ofertas.

22

23

24

25

26

27

En marzo de 2018 se aprobd la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durard tres afos, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el &mbito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European
co-operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-
PAC ( ).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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C.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de
la responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201428,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el
“Social Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®,
y estar vigente®° a la fecha de presentacién de ofertas.

C.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién
ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere
Edificaciones® %2,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para
dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo
acreditador que cuente con reconocimiento internacional®s.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la
prestacion®, y estar vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

2% Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccioén, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

2 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
30 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

31 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geogréfico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

32 El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

3% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European
co-operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-
PAC ( )

34 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

35 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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C.4 Préactica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo
reconoce como empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

( ).

C.5 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la
norma 1SO 50001:20113%¢ o0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP 1SO 50001:2012), cuyo alcance o campo de aplicacion considere Edificaciones®” 3,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para
dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo

acreditador que cuente con reconocimiento internacional.°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion,
y estar vigente*! a la fecha de presentacién de ofertas.

D. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Evaluacion: (Maximo 2 puntos)

Se evaluar4 que el postor cuente con una (1) practica de| Acredita una (1) de
proteccién social o desarrollo humano. las précticas de
proteccién social o

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus| desarrollo humano.
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de proteccion 2 puntos
social o desarrollo humano.

36

37

38

39

40

41

En agosto de 2018 se aprobd la norma 1SO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European
co-operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-
PAC ( )

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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No acredita ninguna
practica de proteccion
social o desarrollo
humano.

0 puntos

D.1 Préctica:
Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y discriminacion contra la mujer”

Acreditacion:

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
que lo reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa
segura, libre de violencia y discriminacién contra la mujer” en la Ultima edicion

( )

D.2 Préctica:
Contrataciéon de personas con discapacidad
Acreditacién:
Copia simple de la constancia de inscripcidon vigente en el Registro de Empresas

Promocionales para Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y
Promocién del Empleo.*

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA 2 puntos

Evaluacion: o

(Méximo 2 puntos)
Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestion antisoborno

Acreditacion:

Presenta Certificado

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 1SO 37001

un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

2 puntos

No presenta Certificado

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de SO 37001

Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador
gue cuente con reconocimiento internacional.*®

0 puntos

42

43

La inscripcion en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera automatica.
Antes de su vencimiento, puede ser renovado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European
co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-
PAC (http://www.apec-pac.org/).



https://www.mimp.gob.pe/
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presentacion de ofertas.

obtener el puntaje.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion#*, y estar vigente*® a la fecha de

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

44

45

46

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ninglin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada [o10] ol P ], identificado con DNI N° [......... 1y
de otra parte [... e ...], con RUC N° [............... ], con domicilio legal en
[... . ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... o], con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c..coeeeit. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segin corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

47 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora*®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

48 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

@ Y,
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Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poéliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, seglin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

~
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 4° residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(...)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

©/
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeiiveeiieeesineennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA.
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®?.

5t Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ Q/
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacioén o razén
CONTRATISTA

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Nuamero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Supervision
Elaboracion de elal:()jc?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente p
P del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL Denominacion del proyecto
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 8-2023-MDSPP/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

52 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 8-2023-MDSPP/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE5? Si | No

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE> Si | No

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE5 Si | No

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

53

acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.
% Ibidem.

55 Ipidem.

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
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1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )
COMITE DE S}ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 8-2023-MDSPP/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoreg )
COMITE DE S}ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 8-2023-MDSPP/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁoreg )
COMITE DE S’ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 8-2023-MDSPP/CS-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° 8-2023-MDSPP/CS-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de patrticipar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [..........cccvvveeviinnnnnn. ]-

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1000658

56 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
57 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%8 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

\_ Q/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 8-2023-MDSPP/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
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Sefores
COMITE DE SELECCION

Presente.-

econdmica es la siguiente:

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 8-2023-MDSPP/CS-1

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

CONCEPTO

PRECIO UNITARIO

OFERTA ECONOMICA

TOTAL

Importante

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne 8-2023-MDSPP/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL | PERIODOS | O UNIPAP | ynitaria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE TEMBO® | OFERTADAS
TIEMPO®®

Supervisiéon de obra

Liquidacion de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

% Namero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segln lo establecido en las bases.
8 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

61 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA

EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° 8-2023-MDSPP/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.-

2.-

3.-

4.-

Que el domicilio fiscal de la empresa®? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

62

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores
COMITE DE S,ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 8-2023-MDSPP/CS-1

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / s MONTO
5 e OBJETO DEL | oyopopanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1\ en s | yporTess | TIPODECAMBIO | ) or o x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 8
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3

63

64

65

66

67

68

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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el
o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cuente | OBJETODEL |CopropATe bE | CONTRATO O CONFORMIDAD|PROVENIENTE®| \1onens | wiorre | TIP00E CAMBIO | caCTURADG.
PAGO CASOS ACUMULADO
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 8-2023-MDSPP/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor

ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 8-2023-MDSPP/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacidn, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoresi )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° 8-2023-MDSPP/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [.....ccce.... ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificaciéon de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun
corresponda

Importante

La notificaciéon de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




