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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
seleccién y por los proveedores.
* Abc
Advertencia " . o .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por
- Abc los proveedores.
Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 seleccidon y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las
Y
* Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . S
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
R Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022

y octubre de 2022
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BASES ADMINISTRATIVAS DE CONCURSO PUBLICO
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

CONCURSO PUBLICO N° 05-2024-GRA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION
DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PREVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL BLOQUE DE
RIEGO PICOMAYO DEL DISTRITO DE ICHUPAMPA - PROVINCIA DE
CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion de expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

¢ Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectta de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

X
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Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante
e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el comité de seleccién verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El comité de seleccién evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de
las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacidn previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items cuando la contratacion
del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP3,

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.10.

1.11.

1.12.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las natificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion aplica lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidn otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esté en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentaciéon obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — SEDE CENTRAL

RUC N° 20498390570

Domicilio legal : AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO (CUADRA 17 AV.
KENNEDY) AREQUIPA - AREQUIPA - PAUCARPATA

Teléfono: : 054-460652

Correo electrénico: . procesos@regionarequipa.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccioén tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVISION
DE AGUA PARA RIEGO DEL BLOQUE DE RIEGO PICOMAYO DEL DISTRITO DE
ICHUPAMPA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a Setecientos cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y siete con
53/100 soles (S/ 755,567.53), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes
de octubre del 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

i?reiﬁ?;zfoznsiiz?;y 2;:-;2 Seiscientos ochenta mil _Ochocie_nt(_)s treinta y un mil
q y diez con 78/100 soles (S/ ciento veinticuatro con 28/100
con 53/100 soles (S/ 680,010.78) soles (831,124.28)
755,567.53) T

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato N° 02 — 042-GRA/ORA, de la

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Oficina Regional de Administracion, el 08.04.2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5-15 FONCOR.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 150 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5.00 en Caja de la Entidad y recabar las bases en Mesa de Partes de
la entidad del Gobierno Regional de Arequipa, sito en Av. Unién N°200 Urb. César Vallejo
(Cuadra 17 Av. Kennedy) Paucarpata - Arequipa - Arequipa

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Publico del afio fiscal2024.

- Ley N° 31640 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 30225 y su modificacion efectuada mediante Decreto Legislativo N° 1444,

- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y
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sus modificatorias.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 27785 - Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria

- General de la Republica.

- Cadigo Civil en forma supletoria

- Ley N° 279664 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres

- Reglamento de la Ley N° 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo D.S. N° 005-2012-
TR del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - Sede Central
CONCURSO PUBLICO N° 05-2024-GRA

CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccién verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.
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El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ®. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'®.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®®.

8 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

°  Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

""" Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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)  Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?2.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aguella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

12 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

13 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

@
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2.5.

2.6.

2.7.

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la
Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

e LaEntidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la entidad del Gobierno
Regional de Arequipa, sito en Av. Unién N°200 Urb. César Vallejo (Cuadra 17 Av. Kennedy)
Paucarpata - Arequipa - Arequipa

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en TRES
PAGOS PARCIALES segun indicado en los términos de referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos emitiendo
la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Cumplimiento de otros documentos solicitados en los términos de referencia.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la entidad del Gobierno
Regional de Arequipa, sito en Av. Unién N°200 Urb. César Vallejo (Cuadra 17 Av. Kennedy)
Paucarpata - Arequipa — Arequipa

REAJUSTE DE LOS PAGOS

No corresponde.

14

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el érea_usuaria es responsable fde Ialljlz(iﬁ;::a%a;
formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reform p

errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA |
ere e

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO CONSULTORIA DE OBRA DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO, DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA
RIEGO DE BLOQUE DE RIEGO PICOMAYO DEL DISTRITO DE ICHUPAMPA — PROVINCIA DE

CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
.. TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicio de CONSULTOR de obra para la elaboracion del Expediente Técnico del proyecto
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL BLOQUE DE
RIEGO PICOMAYO DEL DISTRITO DE ICHUPAMPA — PROVINCIA DE CAYLLOMA —

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, CUI 2496303.

2. FINALIDAD PUBLICA
La finalidad del presente proyecto es mejorar la dotacién de agua para los Agricultores de la

Comisién de Usuarios del Subsector Hidraulico Ichupampa y lograr recibir un Adecuado Servicio
de Agua para Riego.

3. JUSTIFICACION

Se justifica la solicitud del servicio primeramente en la necesidad que se tiene en la poblacion del
Distrito de Ichupampa, para cubrir las necesidades hidricas que aportaria el presente proyecto
cuya concepcion nace a pedido de la poblacion, para esta solicitud puntual y que promueva el
perfeccionamiento del expediente técnico en todos los aspectos para garantizar una inversién
segura por parte del Estado.

4. ANTECEDENTES

El Proyecto “Mejoramiento del Servicio De Provision de Agua para Riego del Bloque de Riego
Picomayo del Distrito de Ichupampa — Provincia de Caylloma — Departamento de Arequipa”, CUI
2496303, ha sido declarado viable con fecha 08/10/2020 y registrado en el Banco de Inversiones
(Formato N° 07-A), con un costo total de inversién Viable de S/. 11,057,361.22 soles;
Considerando como Alternativa 1 (Recomendada), La Construccion de una Presa en el rio
Picomayo, presa de enrocado con nuicleo de material arcilloso con una altura de 30 m, largo de
corona de 130 m, un sistema de descarga con tuberia de concreto armado de 0.80 m de diametro
y vertedero de demasia de concreto, para evitar la filtracién se instalara inyecciones en el suelo
de cimentacion, teniendo una capacidad de almacenamiento de 0.50 MM3.

Asi también, mediante Resolucion N° 0329-2021-GRA/GRI, de fecha 21 de junio del 2021, se
aprueba el plan de trabajo para Elaboracién del Expediente Técnico del Proyecto “Mejoramiento
del Servicio de” Provisién de agua para Riego en el Bloque de Riego Picomayo del Distrito de
Ichupampa — Provincia de Caylloma” por la Modalidad de administracion directa, con un
presupuesto total de S/ 546,419.02 Soles.

Se Indica, que en el afio 2022 se ha generado, un gasto de S/ 3,375.00 soles, correspondiente al
pago de la primera armada: 15% del monto contractual, de O/S N°3892-2022. 7/
7/
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Con informe N° 561-2023- GRA /GRI, el Gerente Regional de Infraestructura, se dirige al
Gerente General Regional, solicitando Ia Autorizacion para la Modificacion del Plan de Trabajo de
Proyecto denominado: “Mejoramiento del Servicio De Provision de Agua para Riego del Bloque de
Riego Picomayo del Distrito de Ichupampa ~ Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa”
CUI 2576495, Gerencia General Regional, con proveido S/N, autoriza a Gerencia Regional de
Infragstructura, (GRI),quienes con proveido S/N, Autoriza a SGEP, proceder con Modificaciones
del Plan de Trabajo, para elaboracién de Expediente Técnico “Mejoramiento del Servicio de
Provisién de agua para Riego en el Bloque de Riego Picomayo del Distrito de Ichupampa -
Provincia de Caylloma”,con CUI N° 2496303,

Mediante Resolucion N° 555-2023-GRA/GR|, se resuelve APROBAR, la modificacién al Plan de
Trabajo para la elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto de inversion publico
‘Mejoramiento del Servicio de Provisién de agua para Riego en el Bloque de Riego
Picomayo del Distrito de Ichupampa - Provincia de Caylloma” con CUI N° 2496303;
quedando con un presupuesto total ascendente a 8/1,154,882.15 (Un millén Ciento cincuenta
y cuatro mil ochocientos ochenta y dos con 15/100 soles), bajo la modalidad de ejecucion de
Administracion Indirecta y un plazo de ejecucion de 180 (ciento ochenta) dias calendario, el cual
comprende la estructura de distribucion de presupuesto de la siguiente forma.

PRESUPUESTO
ITEM | DESCRIPCION
PRESUPUESTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO-SGEP

PROFESIONAL DE PLANTA SEGUIMIENTO Y MONITOREQ SGEP
PRESUPUESTO PARA EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO
- GRSLP

| PRESUPUESTO
S/755,567.53

S/58,259.00

S/341,055.62

§/1,154,882.15

La poblacion Total del distrito de Ichupampa est4 constituida por 598 habitantes segun el Censo
nacional 2017 y los beneficiarios directos de este proyecto, esta conformada por 211 familias, que
representan a una poblacion estimada de 528 habitantes aproximadamente.

s |

PRESUPUESTO TOTAL

La poblacion beneficiada directamente esta conformada por los pobladores de la Comision de
Usuarios del Subsector Hidraulico Ichupampa.

Desde el punto de vista agricola, y acorde con las caracteristicas fisicas y climéaticas del area
agricola de Ichupampa, se destaca que éste cuenta con ricas tierras apropiadas para una gran
diversidad de cultivos.

Una de las grandes dificultades es la carencia del sistema de almacenamiento del recurso hidrico
y es consecuencia de falta de infraestructura de almacenamiento,

Los canales de irrigacion del bloque de riego de Ichupampa, se encuentra en un estado eficiente,
ya que la comision de regantes con faenas y otras actividades mantienen operativa,

La municipalidad distrital de Ichupampa a través de los siguientes proyectos tiene encaminado la
intervencién en los canales de conduccion en algunos casos ya fue intervenida.

En resumen, Ia deficiente utilizacion del recurso hidrico y el bajo nivel tecnologico empleado para
la produccion de cultivos, genera bajos rendimientos, el abandono de areas con potencial agricola,
= /
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mayor desempleo, menores ingresos, migracion, escaso desarrollo de Ia localidad y baja
calidad de vida de sus pobladores.

Mediante Resolucion Administrativa N°036-2019-ANA-AAA | C-O/ALA.CSCH, de fecha 27 de
febrero del 2019fuereconocido la Comisién de Usuarios del Subsector Hidraulico Ichupampa.

Mediante Resolucion Administrativa N° 154-2008-GRA/GRAG-ATDR.CSCH, con fecha 24 de junio
del 2008, en su Articulo 1°, ASIGNAR al Bloque de Riego Picomayo, con codigo PCSC-47158-
BO1 de la Comision de Regantes Ichupampa, de la Junta de Usuarios Valle del Colca, un Volumen
de agua superficial aleatorio de hasta 3.7435MMC anuales al 75% de persistencia en bloque de
riego, medidos en la cabecera de bloque de riego, para una extension de 563.7649 Ha. bajo riego.
Asimismo, en el Articulo 2° se resuelve otorgar, licencia de uso de agua superficial confines
agrarios a los usuarios identificados en la Fase 2 del PROFUDUA, comprendidos en ef Bloque de
Riego Picomayo, con codigo PCSC-47158-B01 de Ia Comisién de Regantes Ichupampa, con
aguas provenientes del rio Picomayo, Puquio Huampuro y del Puguio Maccaulo, (1106 usuarios,
433.2109 ha y 2'876567.60 m3)

Mediante Resolucién Administrativa N° 336—2008-GRA/GRAG-ATDR.CSCH, con fecha 01 de
diciembre del 2008, mediante el cual, en el Articulo 1°, ASIGNAR al Bloque de Riego Picomayo,
con codigo PCSC-47158-B01 de la Comisién de Regantes Ichupampa, de la Junta de Usuarios
Valle del Colca, un Volumen de agua superficial aleatorio de hasta 3.7435MMC anuales al 75%
de persistencia en bloque de riego, medidos en la cabecera de bloque de riego, para una extensién
de 563.7649 Ha. bajo riego. Asi mismo, en el Articulo 2° se resuelve otorgar, licencia de uso de
agua superficial confines agrarios a los usuarios identificados en la Fase 2 del PROFUDUA,
comprendidos en el Bloque de Riego Picomayo, con codigo PCSC-47158-B01 de la Comisién de
Regantes Ichupampa, con aguas provenientes del rio Picomayo, Puguic Huampuro y del Puquio
Maccaulo, (85 usuarios, 20.8574 ha y 138,495.40 m3).

Mediante, Resolucion Administrativa N° 218-2009-ANA/ALA.CSCH, con fecha 25 de agosto del
2009, mediante el cual, en el Articulo 1°, ASIGNAR al Bloque de Riego Picomayo, con codigo
PCSC-47158-B01 de la Comision de Regantes Ichupampa, de la Junta de Usuarios Valle del
Colca, un Volumen de agua superficial aleatorio de hasta 3.7435MMC anuales al 75% de
persistencia en bloque de riego, medidos en la cabecera de bloque de riego, para una extension
de 563.7649 Ha. bajo riego. Asi mismo, en el Articulo 2° se resuelve otorgar, licencia de uso de
agua superficial con fines agrarios a los usuarios identificados en la Fase 2 del PROFUDUA,
comprendidos en el Bloque de Riego Picomayo, con codigo PCSC-47158-B01 de Ia Comision de
Regantes Ichupampa, con aguas provenientes del rio Picomayo, Puquio Huampuro y del Puquio
Maccaulo, (26 usuarios, 1.9932 ha ¥ 13,235.07 m3)

Mediante, Resolucién Administrativa N° 155-2008- GRA/GRAG-ATDR.CSCH, con fecha 24 de
junio del 2008, mediante el cual, en el Articulo 1°, ASIGNAR al Blogue de Riego Sunacahua, con
codigo PCSC-47160-B01 de la Comision de Regantes Ichupampa, de la Junta de Usuarios Valle
del Colca, un Volumen de agua superficial aleatorio de hasta 0.2968MMC anuales al 75% de
persistencia en bloque de riego, medidos en la cabecera de bloque de riego, para una extensién
de 43.5856 Ha. bajo riego. Asi mismo, en el Articulo 2° se resuelve otorgar, licencia de uso de
agua superficial con fines agrarios a los usuarios identificados en la Fase 2 del PROFUDUA,
comprendidos en el Bloque de Riego Sunacahua, con codigo PCSC-47160-B01 de Ia Comisién
de Regantes Ichupampa, con aguas provenientes del riachuelo Sunaccahua, (146 usuarios,
22.5319 ha y 153,430.22 m3).por tanto es necesario seguir adelante con todos los documentos ;
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Que se realizaran con todos los detalles que estamos resolviendo con cada uno de los
detalles que se esta realizando con los demés requisitos, porque de lo contrario, ademas es
necesario la secuencia que se debe elaborar con cada uno de los demés acciones a realizar , por
tanto no siendo necesario de recabar log demés detalles que , no se requieren dentro de los
requisitos.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
4.1.  OBJETIVO GENERAL

El objetivo que plantea el plan de trabajo es brindar las pautas necesarias para que el
profesional especializado ylo, persona juridica; que se encargara de desarrollar [a
elaboracion del estudio de inversion, a nivel de expediente técnico, para el proyecto
denominado “Mejoramiento del Servicio de Provisién de Agua para Riego del Blogue de
Riego Picomayo del Distrito de Ichupampa - Provincia de Caylloma - Departamento de
Arequipa’, no tenga dificultad alguna en la elaboracion de expediente técnico, del
proyecto en mencion.

4.2, OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- El objetivo del presente proyecto es: Brindar el adecuado Servicio de provisién de
agua para riego en los sectores de Marcapampa, CCanajoya, CCanarana, Tinina,
Ayapi, Pata y Milluro. CUI 2496303

- Elaborar el expediente técnico de acuerdo con la norma vigente

- Realizar los estudios de campo y gabinete para la corecta elaboracién del
expediente técnico
- Levantar las observaciones realizadas por la entidad en los plazos establecidos

4.3.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO

META: 419 “Mejoramiento del Servicio de Provision de agua para Riego en el Blogue de
Riego Picomayo del Distrito de Ichupampa - Provincia de Caylloma" con CUI N° 2496303

6. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

COMPONENTE 01:
ADECUADA OFERTA DE AGUA PARA RIEGO

En esta seccion se han establecido los indicadores con los que se mediran el logro de cada medio
fundamental o componente del Proyecto de Inversion Publica que hemos previsto ejecutar,
teniendo en consideracion la brecha oferta-demanda y el analisis técnico realizado.

Infraestructura Hidraulica (presa): Construccion de una presa en el rio Picomayé, una presa de
enrocado con niicleo de arcilla con una altura de 30.00 m, largo de corona de 130 m, un sistema
de descarga con tuberia de concreto armado de 0.8 m, de diametro y vertedero de demasias de
concreto para evitar la filtracién se instalara inyecciones en el suelo de cimentacion, la presatendra
una capacidad de almacenamiento de 0.50 MMC.
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FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION DE USUARIOS

Este componente se orienta al fortalecimiento de la organizacion de los usuarios del Comité de
Riego, comprende aspectos administrativos, gestion de la organizacion para la comercializacin
de productos agricolas en mercados locales, regionales, nacional y extranjero; asi mismo para
construir espacios para la realizacion de acciones mancomunadas dentro de su organizacion como
motivacion y sensibilizacion a productores, pago de tarifa de agua, formalizacion de la organizacion
de acuerdo a las normas oficiales y juridicas, reglamentacion interna y normatividad vigente del
sector correspondiente.

OPERACION, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DERIEGO.

El presente eje temético esta orientado en aspectos de distribucion uniforme del agua de riego,
uso de agua de acuerdo a las hectareas de cultivos bajo riego, caudal de agua por cada usuario,
para que se tenga el uso eficiente del recurso hidrico en la irrigacion y una correcta operacion de
la infraestructura de riego. Ademas, sobre la conservacion y/o mantenimiento de la infraestructura
de riego con el objetivo de lograr y mantener la vida (il de I infraestructura de riego (bocatoma,
canal de derivacion, conduccion, obras de arte entre otros). Asi mismo se desarrollara el manual
de operacion y mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje de la irrigacion.

5.1. DECRIPCION Y/O CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR

El servicio debera tener en cuenta lo establecido en la ficha técnica, formato CUl, 07-A, o
estudio cual fue declarado viable, Cualquier propuesta de modificacién que se desarrolla
durante la elaboracion del expediente técnico y que tenga relacion con el estudio que fue
declarado viable, debera sustentarse. La ficha CUI o el perfil técnico no es limitante para
proponer mejoras en las partidas, o adecuaciones tecnolégicas vigentes.

Verificar que el expediente técnico cumpla con las metas propuestas en el perfil técnico o
ficha técnica simplificada que declara su viabilidad.

Considerar actualizaciones tecnoldgicas y aplicaciones de tecnologia estandar en el
proyecto.

f@ | DESCRIPCION

‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE
AGUA PARA RIEGO DEL BLOQUE DE RIEGO PICOMAYO
01 | DEL DISTRITO DE ICHUPAMPA — PROVINCIA DE | 01
CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA’ Cul:
2496303

Servicio

Estudios de Ingenieria Basica:
- Estudio de Topografico, incluye afectaciones e interferencias.
- Estudio de Mecanica de suelos, canteras y fuentes de agua.
- Estudio de Riesgos y Vulnerabilidad
- CIRA y Plan de Monitoreo Arqueoldgico
- Estudio de Hidrologia e Hidraulica
- Estudio de Geologia y Geotecnia (Incluye estabilidad de taludes)
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- Estudio de Estructuras y Obras de Arte
- Perforacién de Diamantina.
Estudios de Complementarios:
- Estudio de Impacto Ambiental, incluye certificacion.
- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Formatos de Gestién de Riesgos — OSCE
- PACRI (permisos y autorizaciones)
- Plan de contingencia y de Intervencién vial temporal o desvios
- Saneamiento fisico legal

5.2. ACTIVIDADES

> RECOPILACION DE INFORMACION:

* Se efectuara un minucioso recorrido de la zona donde se ejecutarj el
proyecto para comprobar las condiciones €N que se encuentra la
misma. Se recopilarg y revisara toda la informacién existente que esté
relacionada con el proyecto que se va a desarrollar.

* Eldesarrollo del proyecto de inversién debera basarse en informacion
obtenida de las visitas de campo (informacion primaria) y
complementada con informacion secundaria, entre otros.

> TRABAJO DE GABINETE - PLANIFICACION
En esta primera etapa, el CONSULTOR debera desarrollar las siguientes actividades sin
caracter restrictivo;

¢ Identificacién de las alternativas de solucion al problema identificado.

e Andlisis econémico de las alternativas propuestas.

¢ De acuerdo con Ia magnitud de los problemas que se identifiquen, el
Profesional disefiara la solucién, planteando un proceso I6gico
constructivo, para ser ejecutado en campo y si fuese necesario para
cada caso especifico.

»  Firma de actas de inicio de servicio, donde el CONSULTOR haré una exposicion de
la metodologia y recursos que seran usados para el servicio.

*  Recopilacion de Informacion de estudios realizados y evaluacion de las condiciones
actuales del terreno.

® Uso de imagenes satelitales, cartas nacionales, cartas geoldgicas y otros que
permitan definir el 4rea de estudio.

*  Desarrollo de la informacion tematica en base a informacion secundaria,

*  Presentacion del plan de trabajo

> TRABAJO DE CAMPO

En esta fase del servicio, el CONSULTOR debera coordinar estrechamente con el 4rea
Usuaria para el desarrollo del trabajo de campo, en el que se definiran los siguientes

aspectos: /
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e Visita al &rea de estudio.

e Evaluacion de las caracteristicas socio-ambientales del area de influencia ylo area de
estudio, con la finalidad de evaluar las condiciones de linea base existentes,

® Levantamiento de informacion primaria para los estudios bésicos, estudio geoldgico,
geofisicos, geotécnicos, etc.

* Ejecucion de pruebas de campo y toma de muestra.

*  Inspeccion técnica de la infraestructura hidraulica mayor relacionada,

»> SISTEMATIZACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION

En esta fase del servicio, el CONSULTOR debera coordinar estrechamente con el area
usuaria, para el desarrollo de fos productos entregables en el que se definiran los siguientes
aspectos:

e Sistematizacion, analisis e interpretacion de informacion, relacionada a los Estudio
Bésicos.

Procesamiento de informacion meteorolégica, geologica, etc.

e Elaboracion de tablas estadisticas.

e Elaboracion del estudio integral de linea base orientado a identificar a detalle los
aspectos de los Estudios Basicos.

Corrida de Software de modelamiento para los diferentes estudios de linea base

e Descripcion de las caracteristicas fisicas del suelo en el 4rea de estudio necesaria
para la reformulacion del expediente técnico.

¢ Interpretacion de resultados de la evaluacion de campo y de los modelamientos
realizados

e Formulacion de los criterios de ingenieria

e Formulacion de Estudio Técnico

*  Elaboracion de productos entregables

e Presentacion de informes preliminares

¢ Levantamiento de observaciones efectuadas por el area usuaria

e Presentacion de Informe Final

5.3. PROCEDIMIENTO/METODOLOGIA

Sin ser limitativo, el CONSULTOR desarrollara las siguientes actividades.
FASE 1: PLANIFICACION:
Paso 1. Coordinacion con el area usuaria,

Paso 2. Revision de Informacién existente en estudios y/o documentos técnicos
anteriores.

Paso 3. Elaboracion de diagrama de flujo de actividades y mapa base
Paso 4. Elaboracién de Plan de Trabajo.
FASE 2: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION:
Paso 1. Determinacion del &rea de influencia ylo &rea de estudio.
Paso 2. Recoleccion de datos socio-ambientales.
Paso 3. Toma de muestra requerida y necesarias para el Estudio.
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Paso 4. Levantamiento de la Informacion primaria para los estudios basicos,
evaluacion de riesgos y desastres en el area de estudios.

FASE 3: PROCESAMIENTO DE INFORMACION
Paso 1. Sistematizacion de la Informacion
Paso 2. Procesamiento de la data y/o resultados de ensayos de muestras liquidas
y/o sélidas, evaluacion de la data adquirida, interpretacion y analisis estadistico.
Paso 3. Descripcion de caracteristicas Y procesos relacionados con las actividades
identificadas en el area de estudio.

Paso 4. Determinacion de Criterios de Ingenieria.
Paso 5. Disefio de Ingenieria

Paso 6. Formulacion de Expediente Técnico
Paso 7. Presentacion de Informe final

5.4. PLAN DE TRABAJO

EI CONSULTOR que resulte ganador presentara un Plan de Trabajo detallado a los 05 dias
calendario de firmado el contrato, para aprobacion por parte del encargado del sector riego
de la Sub Gerencia de Formulacion de Proyectos de Inversion y este efectuara el seguimiento
y monitoreo. En el Plan de trabajo se tendra que definir el cronograma de actividades y definir
las actividades que realizaran los especialistas con los que se va a trabajar.

3.5. REQUISITOS SEGUN LEYES, REGLAMENTOS TECNICO, NORMAS METROLOGICAS
Y/O SANITARIAS, REGLAMENTOS Y DEMAS NORMAS

5.5.1. NORMAS RELACIONADAS A LA ADMINISTRACION PUBLICA

1. Constitucion Politica del Estado Peruano de 1993, modificada por Leyes de Reforma
Constitucional,

2. Ley N° 27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales.

3. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. Texto Unico Ordenado de Ia Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General,

4. Decreto Legislativo N° 1440, Del Sistema Nacional de Presupuesto Pablico.

5. Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de Ia Ley 30225 ley de
Contrataciones del Estado.

6. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de Ia Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, Modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF,
Decreto Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

7. Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N°® 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

8. Directiva N° 001-2019-EF/63.01- Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por Resolucion
Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de
enero de 2019, y modificada por la Resolucion Directoral N° 006-2020-EF/63.01,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2020, y por la Resolucion
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Directoral N° 008-2020-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el

28 de octubre de 2020,

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias, Ley 30222:
Ley que modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto
Supremo N° 020-2019-TR.

. Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de Ia Ley N° 29783, Ley de

Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado por el Decreto Supremo N° 014-2013-
TR, Decreto Supremo N° 012-2014-TR, Decreto Supremo N° 016-2016-TR.

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias, Ley 30222:
Ley que modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en ef Trabajo, Decreto
Supremo N° 020-2019-TR.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de Ia Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado por el Decreto Supremo N° 014-2013-
TR, Decreto Supremo N° 012-2014-TR, Decreto Supremo N° 016-2016-TR.
Decreto Supremo N° 01 1-2019-TR, Decreto Supremo Que aprueba el Reglamento
de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion,

5.5.2. NORMAS RELACIONADAS A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU
REGLAMENTO

1.

2,

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley 30225 ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, Modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF,
Decreto Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-2021-EF y Decreto
Supremo N° 234-2022-EF,

Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N°® 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones.

5.5.3. NORMAS TECNICAS DE OBRAS

1.

2.

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD. Gestién de Riesgos en la Planificacion de Ia
Ejecucion de Obras.

Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres
(SINAGERD).

Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres
(SINAGERD).

Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres-PNGRD, aprobada por
Decreto Supremo N° 111-2012-PCM.

Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, aprobado con R, D N°20-201 - MTC/14
(12.09.2011).

Resolucion Jefatural N° 131-2018/IGN/DC/DPG, publicada el 22.12.2018, —DAR
POR CONCLUIDO el empleo de los doscientos Cuarenta (240) puntos geodésicos
de orden 0,"A", “B" y “C,, establecidos por el Instituto Geografico Nacional y los
cuatro mil novecientos cincuenta y cinco (4,955) puntos geodésicos de orden 5»

N1
i

s ino

) Fivon Smill Fernandez Aqui

i Ing. Wilson CIP. 190759 6}
\ INGENIERO CIVIL C

Wt

9/

i
| ey
< h
Ge@UP®
759 Nt
ralon |

...............

~




-

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — Sede Central
CONCURSO PUBLICO N° 05-2024-GRA

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA -
3 A o

‘B" y “C” establecidos en el marco del Proyecto de Consolidacién de los
techos de Propiedad Inmueble (PCDPI), por haber acumulado desplazamientos
excesivos a través de los afos, dando lugar a que no cuenten con Ia precision
requerida para cualquier tipo de trabajo topograficos y geodésico.

7. Resolucion Jefatural N° 057-2016/IGN/UCCN del 10 jun.2016 Aprueban la Directiva
N° 008-2016-INACAL, "Asignacion, uso, control y mantenimiento de los equipos ylo
componentes de tecnologia”

8. Resolucion Jefatural N° 139- 2015/IGN/UCCN del 25 dic.2015, que Norma Técnica
Geodésica: Especificaciones Técnicas para el Posicionamiento Geodésico Estatico
relativo con Receptores del Sistema Satelital de Navegacion Global,

Decreto Legislativo N° 1394 que fortalece el funcionamiento de las autoridades
competente en el marco del Sistema nacional de evaluacion del impacto ambiental,

9. Ley N° 29338 Ley de Recursos Hidricos

10. Decreto Legislativo N° 1285, Decreto Legislativo que modifica el articulo 79 de Ia
Ley 29338, Ley de Recursos Hidricos y establece disposiciones para la adecuacion
progresiva a la autorizacion de vertimientos y a los instrumentos de gestion
ambiental,

11. Decreto Supremo N° 001-2010-AG que aprueba el Reglamento de Ia Ley N°
29338, Ley de Recursos Hidricos: modificada por Decreto Supremo N° 005-2013-
AG, Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, Decreto Supremo N° 022-2016-
MINAGRI, Decreto Supremo N° 006-2017-MINAGRI, Decreto Supremo N° 016-
2017-MINAGRI y Decreto Supremo N° 012-2018-MINAGRI.

12. Ley N° 29968 - Ley de Creacion del Servicio Nacional de Certificacion Ambiental
para las inversiones Sostenibles (SENACE), del 20 set.2012.

13. Reglamento de Organizacion y Funciones Senvicio Nacional de Certificacion
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), aprobado mediante D. S, N°
002- 2015-MINAM, publicado el 15 Ene.2015.

14. Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental

15. Reglamento de Ia Ley N° 27446 -Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de
Impacto Ambiental, aprobado con Decreto Supremo N° 01 9-2009-MINAM, publicado
€l 25.09.2009.

16. Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental,
publicado el 23.04.2001

17. Decreto Legislativo N° 1078 Que modifica la Ley Nacional del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto Ambiental, publicado el 28.06.2008.

18. Ley de Areas Naturales Protegidas, aprobado el 17.06.1997.

19. Reglamento de Ia ley N° 26834 - Ley de Areas Naturales Protegidas, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 038-2001-AG, el 22.06.2001.

20. Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.

21. Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental y su
reglamento, aprobado por Decreto supremo N° 008-2005-PCM

22. Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental - Ley N° 27446,

23. Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. Reglamento de Ia Ley del Sistema Nacional
de Evaluacion de Impacto Ambiental.

24. Ley N° 30215, Ley de Mecanismos de Retribucion por Servicios Eco sistémicos.

25. Ley N° 26821, Ley Orgénica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales.
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26. Resolucién Ministerial N° 052-2012-MINAM Directiva para la Concordancia
entre el Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema
Nacional de Inversion Piblica (SNIP).

27. Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas.

28. Resolucion Ministerial N° 0507-2015-MINAGRI, que aprueba los Lineamientos de
Politica y Estrategia Nacional de Riego 2015-2025.

29. LeyN° 30327 - Ley de Promocién de las Inversiones para el Crecimiento Econémico
y el Desarrollo Sostenible,

30. Reglamento del Titulo Il de la Ley N° 30327, Ley de promocion de las inversiones
para el crecimiento econdmico y el desarrollo sostenible, y otras medidas para
optimizar y fortalecer el SEIA

31. Ley N° 30157 - Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua.

32. Ley N° 28029 - Ley que regula el uso del agua en Proyectos Especiales
entregados en concesion.

33. Decreto Supremo N° 006-2013-AG — Reglamento de la Ley N° 28029, Ley que
regula el uso de agua en los Proyectos Especiales entregados en concesion.

34. Decreto Supremo Ne 022-2016-MINAGRI, Aprueban disposiciones para simplificar
procedimientos administrativos de otorgamiento de derechos de uso de agua

35. D.S. N° 002-2008-MINAM, Aprueban los Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental para Agua.

36. D.S N° 015-2015-MINAM, Modifican los Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental para Agua y establecen disposiciones complementarias para su
aplicacion.

37. Resolucion Jefatural 084-2020-ANA, indice de Calidad Ambiental de los Recursos
Hidricos Superficiales (ICARHS)

38. Resolucién Jefatural 267-2019-ANA, Lineamientos generales para determinar
caudales ecoldgicos.

39. R.J. 272-2018-ANA, Reglamento de Seguridad de Presas Publicas de Embalse de
Agua

40. Resolucion Jefatural N 090-2016-ANA, Términos de Referencia Comunes del
contenido hidrico que deberan cumplirse en la elaboracion de los estudios
ambientales

41. Resolucion Jefatural N° 007-2015-ANA, Reglamento de Procedimientos
Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de
Autorizacién de Ejecucion de Obras en Fuentes Naturales de Agua

42. Resolucién Jefatural N° 285-2014-ANA, Protocolo para la Prevencion y Gestion de
los Conflictos Sociales vinculados con los Recursos Hidricos

43. Resolucion Jefatural N° 154-2014-ANA, Procedimiento Especial para establecer y
delimitar los sectores y subsectores hidraulicos de los sistemas hidraulicos comunes

44. Resolucion Jefatural N° 892-2011-ANA, Reglamento de Operadores  de
Infraestructura Hidraulica

45. Resolucion Jefatural N° 423-201 1-ANA, Lineamientos para emitir |a opinién técnica
previa vinculante sobre la autorizacion de extraccion de material de acarreo en
cauces naturales

46. Resolucion Jefatural N° 300-2011-ANA, Reglamento para la Delimitacion y
Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos Fluviales y Cuerpos de Aguas

s Naturales y Artificiales

> 7 g iilson Smill Fernandez Aquino

= CIP. 190759 C
@ INGENIERO CIVIL O (




/ GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — Sede Central
CONCURSO PUBLICO N° 05-2024-GRA

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

47. Resolucion Jefatural N° 202-2010/ANA, Clasificacién de cuerpos de agua
superficiales y marino- costeros.

48. Reglamento para la Gestion y Manejo de los Residuos de las Actividades de la
Construccion y Demolicion, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-
VIVIENDA.

49. Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de Ia Ley
de Recursos Hidricos, publicado el 27 dic.2014.

50. Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA. Aprueba el Reglamento Nacional de
Edificaciones. Y todas sus modificatorias.

51. Aprueban Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas. Decreto Supremo N.° 003-
2014-MC.

52. Normas de Seguridad Integrales NFPA, Cédigos y Normas NFPA (NFPA 25, NFPA
518, NFPA 111, NFPA 101, NFPA 70E, NFPA 10, NFPA 4, NFPA 3, NFPA 72,
Manual de proteccion contra incendios).

53. NTP 399.010-1 Norma Técnica Peruana Sefiales de Seguridad - Simbolos graficos
y colores de seguridad.

54. Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA. Aprueba el Reglamento Nacional de
Edificaciones, y, todas sus modificatorias.

55. Resolucion Ministerial N° 0507-2015-MINAGRI, que aprueba los Lineamientos de
Politica y Estrategia Nacional de Riego 2015-2025.

56. Decreto Supremo N° 021-2015-EM Modifican el Reglamento de Diversos Titulos del
Texto Unico Ordenado de la Ley General de Mineria, aprobado por D.S. N° 03-94-
E, muestreos y testigos perforaciones diamantinas exploratorias.

57. Cemento Portland: NTP 334.009: 2002 Cemento Portland, Requisitos.

58. Concretos NTP 339 034:2008 Método de ensayo a la compresién de probetas de
concreto Agregados: NTP 400.011 :2008 Agregados, definicion y clasificacion de
agregados para uso en morteros y concretos

59. Tuberia, Conexiones y Piezas Especiales de Hierro Dctil;

60. Norma ISO - 2531: 2009.- Tubos de Fierro Fundido Dctil

61. Norma Técnica Peruana ISO -10221: 1998 Tubos de Fierro Fundido Dictil, anillos
de caucho para juntas de tuberias que transportan agua potable.

62. Tuberias y Conexiones de Poli cloruro de Vinilo No Plastificado (PVC-U)

63. NTPISO - 4422-2 2007

64. NTP 399.003:2007

65. Norma ISO - 4633:2002

66. Manual de Hidrologia e Hidraulica y Drenaje del MTC (R.D. Ne 20-2014-
MTC/14).

67. Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para Levantamientos
Geodésicos Verticales, aprobado con Resolucién Jefatural N° 057-
2016/IGN/UCCN del 10-06-2016.

68. Norma Técnica Geodésica: Especificaciones  Técnicas para el
Posicionamiento Geodésico Estatico relativo con Receptores del Sistema
Satelital de Navegacién Global, aprobado con Resolucién Jefatural N° 139-
2015/IGN/UCCN del 25-12-2015.

69. En forma supletoria o alternativa, podra plantear la utilizacién de normas
de ensayos y disefio, o criterios técnicos utilizados por entidades u
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organismos de reconocido prestigio internacional, siempre que se
justifique técnica Yy econdmicamente sy aplicacién en el proceso
constructivo

5.5.4. NORMAS DE PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION

1. Decreto Legislativo N* 1225 que modifica la Ley N° 28296 - Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nacién publicada el 22.07.2004 y la Ley de Creacion del
Ministerio de Cultura, del 03.12.2016

2. LeyN°29565 - Ley de Creacion del Ministerio de Cultura, publicado el 22.07.2010

3. Reglamento de la Ley N° 28296, aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006- ED,
Norma publicada el 01.06.2006 y el testo publicado el 02.06.2006, modificado
mediante Decreto Supremo N2 001-2016. My y publicado el 07.06.2016

4. Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de Ia Nacion, publicado el
22.07.2004 (Las Zonas Arqueolégicas forman parte del Patrimonio Cultural de Ia
Nacién y estan protegidas por la Ley).

5. Decreto Supremo N° 007-2017-MC del 08.10.2017, modifica el Reglamento de la
Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion.

6. Resolucion Ministerial N° 282-201 7-MC del 10.08.2017 que aprueba la Guia N°
001-2017-MC, Guia metodoldgica para la identificacion de los  impactos
arqueolégicos y las medidas de mitigacion en el marco de los proyectos de
evaluacion arqueologicas (PEA), proyectos de rescate arqueoldgica (PRA) y planes
de monitoreo arqueoldgico (PMA) conforme a los establecidos en el Reglamento de
Intervenciones Arqueologicas (RIA).

7. Resolucion Ministerial N° 283-2017-MC del 10.08.2017 que aprueba la Directiva N°
001-2017-MC, que establece los criterios de potencialidad de los Bienes
arqueolégicos en el marco de proyectos de evaluacion arqueoldgica (PEA) y de los
planes de monitoreo arqueologico (PMA), asi como establece precisiones al
procedimiento de aprobacion de proyectos de rescate arqueoldgico (PRA).

8. Decreto Supremo N° 001-2015-MC del 03.02.2015 aprueba el texto Unico de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura (TUPA).

9. Resolucién Directoral N° 564-2014-DGPA-VYMPCIC/MC del 19.12.2014, aprueba el
Plan de Monitoreo Arqueoldgico que forma parte del proceso informatizado para las
autorizaciones de intervenciones arqueologicas en la modalidad de Planes de
Monitoreo Arqueoldgico.

10. Resolucién Directoral N° 550-2014-DGPA-VMPCIC/MC del 12.12.2014 aprueba la
Guia para elaboracion de Expediente técnico (Ficha tecnica, memoria descriptiva y
plano) y de Declaratoria (Ficha técnica para Declaratoria como Patrimonio Cultural
de la Nacion, Ficha Oficial de Inventario de Monumentos Arqueolégicos, y Ficha de
registro Fotografico)

11. Decreto Supremo N° 003-2014-MC del 04.10.2014, aprueba el Reglamento de
Intervenciones Arqueologicas (RIA).

12. Resolucién Ministerial N° 253-20104-MC del 01.08.2014 Aprobar los alcances del
concepto infraestructura preexistente, para efecto de lo dispuesto en el numeral 2.3
del articulo 2 del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM

5.6. IMPACTO AMBIENTAL
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Seglin corresponda, el CONSULTOR durante la elaboracion del Expediente Técnico
debera desarrollar el Instrumento de Gestién Ambiental que aplique, segun lo establecido en
el SEIA y normas relacionadas

SEGUROS

A la suscripcion del contrato por el servicio a realizar, el CONSULTOR debera presentar el
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTRY), por el periodo en que se realice la
CONSULTOR.

PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL

Las prestaciones accesorias necesarias para un servicio de calidad lo gestionaran el
CONSULTOR de acuerdo a lo indicado en las actividades del presente termino de referencia
sin ser limitativo,

5.8.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
No cormresponde

5.8.2. SOPORTE TECNICO
No corresponde

5.8.3. CAPACITACION Y/O ENTRENAMIENTO
No corresponde

LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

5.9.1. LUGAR

> Lugar, el presente proyecto se desarrolla dentro del 4mbito del distrito politico de

Ichupampa, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa.

La zona donde se desarrolla el proyecto se encuentra ubicada en la hidrografia de la sub
cuenca de Picomayo y la geografia del distrito de Ichupampa. En esta sub cuenca se
desarrollan actividades que involucran a usos multisectoriales, poblacional Y agropecuaria,
Que es la principal actividad que involucra el mayor consumo hidrico

CUADRO N° 02

> Ubicacion geografica

LOCALIDAD ICHUPAMPA

COORDENADAS 8275875.35
UTM- WGS 84 Y
COTA

ZONA
URBANARURAL
REGION (COSTA,
SIERRA, SELVA) _ |

Fuente: Ficha técnica - Estudio de Pre Inversion, 2022, 4

DEPATAMENTO AREQUIPA |
PROVINCIA _m!m_
| DISTRITO | ICHUPAMPA

208832.16 COTA

(msnm)

mil. ndez Aquino
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FIGURA N° 01: MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO
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Fuente: Elaboracién propia basada en Google Earth.

> RUTAS DE ACCESO

Elterreno se ubica en la parte alta de la localidad de Ichupampa, se accede desde la ciudad
de Arequipa, se sigue por carretera asfaltica hasta llegar a Chivay en 03 horas de viaje en
camioneta, luego de Chivay se sigue hasta llegar a Yanque y posteriormente Ichupampa
de donde se toma la trocha Carrozable, que va al sector Picomayo, en un promedio de
tiempo de 01 hora, lugar donde se ubica el represamiento de Picomayo, recorriendo una
distancia total de 210.60 km, en un tiempo de viaje de 4 horas en camioneta,

CUADRO N° 03
{ Vias de comunicacién
Tramo DistanciaKm | Tipo de via Estado
| Arequipa - Chivay 180.00 km Asfaltado Bueno
Chivay - Yanque- Ichupampa 12.00 km Asfaltado Bueno
Trocha Malo

Ichupampa - Obra 18.60 km Caiiczails

Total 210.60 |

Fuente: Ficha técnica - Estudio de Pre Inversién, 2022,

: o I-n-g..-Wil‘\‘/r; Sniill Fernandez Aquino
| \/ O CIP. 120759
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5.9.2. PLAZO

Duracién del plazo: Tiene una duracion total de 150 dias calendarios o hasta la
aprobacion del expediente técnico, el plazo se contara desde el dia siguiente de
suscrito el contrato o notificada la orden de servicio

Absolucion de observaciones: El area usuaria determinara al CONSULTOR un plazo
para la absolucion de consultas, el cual no excedera més de diez (10) dfas calendario
para para el segundo y tercer entregables.

Se sefiala que los tiempos correspondientes a la evaluacion por parte de la entidad,
de cada uno de los entregables no sera computados dentro de los plazos de ejecucion
del servicio.

Se sefiala que los tiempos correspondientes al plazo otorgado por la Entidad al
Consultor para levantamiento de observaciones, de cada uno de los entregables no
sera computados dentro de los plazos de ejecucion del servicio, pero si, el
incumplimiento del plazo otorgado dara inicio el calculo y aplicacion de penalidades
por incumplimiento de obligaciones y mora.

En caso de paralizaciones y/o ampliaciones de plazo del servicio, no correspondera
pago alguno por periodo ampliado o paralizado.

Laampliacion de plazo se autorizara por documento y inicamente podra corresponder
por caso fortuito y/o fuerza mayor no imputables al contratista, debidamente
demostrado documentariamente, siempre y cuando resulte necesario para la
elaboracion de Expediente Técnico, siendo el jefe del Expediente Técnico quien
presentara un informe detallado para la ampliacion (7) dias antes del vencimiento del
plazo contractual, sera el area usuaria (Sub Gerencia de Estudios y Proyectos) quien
apruebe la ampliacion de plazo de elaboracion del Expediente Técnico.

EI CONSULTOR tendra un maximo de (01) oportunidad para el levantamiento de
observaciones, concluidas estas, los dias adicionales seran computados como dias
de retraso sujeto a penalidad, asimismo, el retraso en la presentacion de
levantamiento de observaciones, igualmente seran computados para la aplicacion del
calculo de penalidades.

e
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Plazo de ejecucion en dias
5 dias 45 dias 95 dias | 5 dias calendarios, inicia al
ENTREGABLES calendarios | calendarios, calendarios, inicia | dia  siguiente de |Ia
de suscrito | inicia al dia al dia siguiente de | notificacion de la
el contrato | siguiente notificada la | aprobacion del expediente
olaorden | notificada la aprobacion u | técnico mediante  acto
aprobacion la | opinién favorable | resolutivo por parte de la
del plan de del primer | Entidad.
trabajo entregable.
fer Presentacion y
Entregable | aprobacion  del
Plan de Trabajo

2do Presentacion de
Entregable | Estudios Basicos
(de conformidad

con el punto
5.10)

3er Presentacion de

Entregable | definitvos  (de
conformidad con
el punto 5.10)

4to Presentacion de

Entregable | 03 juegos en
original del
Expediente
técnico
debidamente
aprobado  por
acto resolutivo

Avances porcentuales 0% 30% 40% 30%
financiero ( pago)

L Total ‘ 100%

Nota: DE LAS OBSERVACIONES. - EJ plazo del levantamiento de observaciones, es
independiente al plazo de levantamiento de ejecucion del servicio. Siendo obligacion del
consultor el levantar las observaciones (de corresponder) del plan de trabajo, primer y segundo
entregable, dentro del plazo otorgado para ello, obligacion pendiente hasta la correspondiente
aprobacion del Expediente técnico definitivo mediante Acto Resolutivo, requisito indispensable
para el pago del primer y segundo entregable;
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5.10.RESULTADOS ESPERADOS

I ENTREGABLES:

La CONSULTOR del servicio presentara por mesa de partes de la Entidad el informe
de trabajo realizado adjuntando el Avance o Expediente Técnico en fisico los
entregables dentro del plazo establecido, dirigidos a la SUB GERENCIA DE
FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION (SGEP). El entregable sera
presentado de la siguiente forma,

e EL CONSULTOR, debers de presentar 3 juegos del plan de trabajo,
debidamente firmado por representante legal y Jefe de Estudio.

e EI CONSULTOR contara con un con plazo méximo de 10 dias calendarios
laborables para levantar las observaciones que formule el profesional de
seguimiento y monitoreo, contados a partir del dia siguiente de haber recibido el
pliego de observaciones.

El plazo otorgado para levantar observaciones de 1 a 10 dias dependera de la
complejidad de las observaciones, asi como si corresponden a Ia forma o el
fondo.

e El CONSULTOR subsanara las observaciones de forma, asi como
observaciones técnicas sustentadas y justificadas, que se le formule sin
reconocimiento de mayores gastos.

*  El expediente técnico (correspondiente al segundo, tercer y cuarto entregable)
deberén contar con la firma y sello en todas las paginas, del representante legal
y Jefe de Estudio: adicional a ello con la firma' del personal clave del estudio en
los contenidos que sean de su competencia y responsabilidad, Todos los
contenidos del expediente técnico deben estar debidamente foliados en forma
correlativa segin ordenamiento de los capitulos, no existiendo numeracion
repetitiva.

e EICONSULTOR debera de presentar 01 juego fisico y digital fformato original y
editable), del segundo y tercer entregable para la evaluacion, revision y opinion
favorable.

» Elsegundo entregable debera ser presentado de manera completa y dentro del
plazo establecido, debidamente foliada, firmada y sellada por el representante
legal de la empresa CONSULTORA, los especialistas en los documentos de
materia de su conocimiento.

o El tercer entregable, debera de ser presentado una vez cuente con la
notificacion de la opinion favorable del segundo entregable por parte del
evaluador asignado de la Oficina Regional de Supervision de Inversiones y
Transferencias y visto bueno del profesional encargado del seguimiento y
monitoreo es decir el area usuaria (encargado del Sector Riego), con las
formalidades de los items anteriores.

e Elcuarto entregable, es decirel producto final debera de ser presentado una vez
cuente con la notificacion de la aprobacion del expediente técnico final mediante
acto resolutivo, entregable que correspondera a la presentacion de (03) juegos
en original del Expediente Técnico, el cual sera presentado en forma fisica por

! La ﬁrma dEbel'é de corresponder al de su dOCUmento nacional de ldentldad ¢ /, ------------
i [-Iz'g'.'Wi?_;'.-ci Smlll Fernandez Aquino
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mesa de partes del GORE, adjuntando (03) juegos digitales en el formato

de origen y editable en (CD/DVD/USBY y (03) archivos digitales escaneado en

PDF debidamente firmado (CD/DVD/USB).

NOTA: El profesional encargado del seguimiento y monitoreo es decir el area
usuaria (encargado del Sector Riego), podra requerir al consultor, en cualquier
etapa de la elaboracion del expediente técnico, la presentacion de un informe
de trabajo realizados o avances de Ja elaboracion del expediente técnico
(digital o fisico), siendo que el consultor tendré un plazo méximo de 2 dias
calendarios, para la presentacion del mismo,  adjuntando el Avance o
Expediente Técnico en fisico o digital , segtin pedido del érea usuaria, pedido
y seguimiento que se hara sin limitacion alguna,

a. PRIMER ENTREGABLE: PLAN DE TRABAJO
EI CONSULTOR, debera presentar a los cinco (05) dias de notificado Ia orden
de servicio, el plan de trabajo en el cual incluiré el cronograma para las diferentes
etapas y iempos para el desarrollo del expediente técnico,
- Etapa preliminar, detallar las actividades a realizar.
- Delos Componentes, precisar la metodologia a seguir, normas técnicas que
van a tener en cuenta.

- Etapa de Gabinete, detallar los procesos a seguir

- Documentos de Sostenibilidad: documentacion de saneamiento fisico legal
y otros, considerando fechas bien definidas.

- EnelPlan de trabajo también se debe definir, las actividades que realizaran
los especialistas con los que se va a trabajar.

Dicho Plan de Trabajo debera ser concordante con los plazos de entrega, para
cada entregable, establecidos en el presente termino de referencia.

El plan de trabajo presentado servirg para el seguimiento y control del area
usuaria, y su no presentacion en el plazo establecido seré causal de aplicacion
de penalidad, asimismo, la presentacion de incompleta, se considerara como no
presentados, procediendo con su devolucion y se iniciara el plazo para el calculo
de penalidades.

En caso el Plan de trabajo sea observado, el consultor contara con dos (2) dias
calendario para la subsanacion de observaciones, lo cual no aplica para la
presentacion de informes incompletos, los cuales se daran como no
presentados, y se considerara para el calculo de penalidades.

SEGUNDO ENTREGABLE: ESTUDIOS BASICOS

Presentacion del segundo entregable, se efectuars, dentro de los 45 dias
calendarios posteriores a la notificacion de aprobacién del plan de trabajo, y sin
ser limitativo este entregable; debera contener lo siguiente:

RESUMEN EJECUTIVO ¢/

. S
hill Fernandez Aquino
c
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CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.- Nombre del Proyecto
1.2.- Antecedentes
1.3.- Objetivos
1.3.1.- Objetivos Generales
1.3.2.- Objetivos Especificos
1.4.- Metas Fisicas
1.5.- Ubicacion del Proyecto
1.6.- Area de influencia y beneficiarios
1.7.- Resumen de Costo del Proyecto
1.8.- Plazo de ejecucion y época recomendable
1.9.- Modalidad de Ejecucién
CAPITULO II: SITUACION ACTUAL
2.1.- Caracteristicas Fisicas Generales
2.1.1.- Clima
2.1.2.- Topografia
2.1.3.- Geologia y Geotecnia
2.1.4.- Hidrologia,
2.1.5.- Vias de Acceso y medios de transporte
2.1.6.- Canteras de Agregados
2.2.- Caracteristicas Socio Econémico
2.2.1.- Poblacién Beneficiada
2.2.2.- Actividad principal de la poblacion y nivel de vida
2.2.3.- Senvicios Basicos de I poblacién

2.2.4.- Componte social segun la Guia del componente social aprobado
por el comité técnico sierra Azul para elaboracion de expedientes

técnicos
2.3.- Caracteristica Agrondmica
2.3.1.- Area agricola aprovechada y potencial
2.3.2.- Cultivos principales y rendimientos

2.4.- Situacién Actual de la Infraestructura Existente
CAPITULO III: INGENIERIA DEL PROYECTO
3.1.- Planteamiento Hidraulico
3.2.- Criterios de Disefio Hidraulico y Estructural
3.3.- Descripcion Técnica de las Obras Civiles complementarias.
3.4.- Presupuesto de Obra
3.5.- Planilla de Metrados

3.6.- Andlisis de Costos Unitarios £

P
\!/
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3.7 - Relacién de Materiales e Insumos
3.8.- Calculo de Flete

3.9.- Cotizaciones

3.10.- Férmula Polinémica

3.11.- Especificaciones Técnicas

3.12.- Programacion y Cronograma de Obra Valorizado de Ejecucion  de
Obra, curva S, diagrama PERT CPM.

3.13.- Cronograma de adquisicion de materiales
3.14.- Seguridad en Obra
3.15.- Planos a nivel Constructivo (adetalle).

B. TERCER ENTREGABLE: ESTUDIOS DEFINITIVOS

‘ Presentacion del tercer entregable; se efectuara, dentro de los 95 dias
calendarios, posteriores a la notificacion de la aprobacion del segundo
entregable, el mismo, que sin ser limitativo se efectuara |a entrega del
Expediente Técnico correspondiente a:

CAPITULO IV: CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO ORGANZACIONAL

4.1. Memoria descriptiva

4.2. Especificaciones Técnicas

4.3. Estudio de Linea de base social

4.4. Desarrollo de talleres de capacitacion y asistencia técnica
4.4.1. Taller de capacitacion
4.4.2. Asistencia técnica

4.5. Metas

4.6.- Presupuesto

4.7. Andlisis de Costos Unitarios

4.8.- Relacion de Materiales e Insumos

4.9.- Programacion y Cronograma de Obra Valorizado de Ejecucion de Obra,
curva S, diagrama PERT CPM.

4.10.- Cronograma de adquisicion de materiales
4.12.- Formula Polinémica
4.13.- Cotizaciones
4.14 Plan de Operacion y mantenimiento
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPITULO VI: ANEXO:
6.1.- Estudios Basicos
- Topografia
- Hidrologia
- Geologia y Geotecnia {1

6.2. - Disefios Ing. Wilsort Smlll Fernandes Aquino
@ CIP. 190759
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Disefio de bocatoma, obras de derivacion

Disefio hidraulico y estructural de tomas/captacion y vertedero de
demasias

6.3.- Estudios Complementarios

6.4,

Andlisis de Riesgo y Desastres / gestion de riesgos durante la ejecucion
de obras

Estudio agroeconémico

Plan de Negocios y Estudio de Mercado

Estudio de Impacto Ambiental

Estudio Social

Licencia social

Pian de vigilancia, prevencion y control de COVID 19 en la ejecucion de
obra

Documentos Adicionales

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos - CIRA y/o Plan de
Monitoreo Arqueolégico - PMA

Actas de libre disponibilidad de terreno para la construccion de
infraestructura de riego, vias de acceso, canteras y depésito de material
excedente DME

Acta de compromiso y mantenimiento de infraestructura de riego
Padrén de beneficiarios

Certificado Ambiental

Fotografias

C. CUARTO ENTREGABLE: EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO -
APROBADO

A la aprobacion del Expediente Técnico, debidamente aprobado mediante acto
resolutivo, el consultor presentara los tres (03) ejemplares (en original)
debidamente foliado y firmado con su respectivo (CD, DVD o USB) conteniendo
toda la informacién en formato nativo y editable.

CONTENIDO:

CARATULA
TABLA DE CONTENIDOS O INDICE
l. RESUMEN EJECUTIVO

1.1.- Datos Generales

1.2.- Antecedentes

1.3.- Objetivos

1.3.1.- Objetivos generales
1.3.2.- Objetivos especificos

1.4.-Ubicacion del Proyecto
15.- Poblacion Beneficiaia sén Smill Fernandez Agiino

Ing. Wit
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1.6.- Resumen de las obras proyectadas
1.7.- Resumen de las metas del proyecto
1.8.- Resumen del presupuesto de la obra
1.9.- Modalidad de Ejecucion
1.10.- Sistema de Contratacion
1.11.- Plazo de Ejecucion
Il. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1.- Introduccion
2.2.- Antecedentes
2.3.- Objetivos
2.3.1.- Objetivos generales
2.3.2.- Objetivos especificos
2.4.-Descripcion del Proyecto de inversién
2.5.- Diagnostico Situacional de la zona de proyecto
. 2.6.- Metas fisicas de la obra y descripcion de las mismas
2.7.- Ubicacion del Proyecto de inversion
2.8.- Beneficiarios
2.9.- Resumen de Costo del Proyecto de inversion
2.10-- Plazo de ejecucion y época recomendable de ejecucion
2.11.-Modalidad de Ejecucion
IIl. SITUACION ACTUAL
3.1.- Caracteristicas fisicas generales
3.1.1.- Aspectos climaticos
3.1.2.- Topografia
3.1.3.- Geologia y Geotecnia
3.1.4.- Hidrologia, Recuso Hidrico y calidad del Agua
3.1.5.- Vias de acceso y medios de Transporte
3.1.6.- Canteras de agregados, fuentes de agua y botaderos
3.2.- Caracteristicas socioeconémicas
3.2.1.- Poblacién beneficiada
3.2.2.- Actividad principal de la poblacion y nivel de vida
3.2.3.- Servicios basicos de la poblacion
IV. ESTUDIOS BASICOS
4.1.- Estudio Topografico
4.2.- Estudio de Mecanica de Suelos, Canteras, Fuentes de Agua y Botadero
4.3.- Estudio de Impacto Ambiental
4.4.- Estudio de Gestion de Riesgo ante desastres
4.5 Estudio de Geologia y Geotecnia
4.6.- Estudio Hidrologico e Hidraulico
4.7 - Otros Estudio necesarios y/o documentacién adjunta
V. MEMORIA DE CALCULO
5.1.- Parametros de Disefio
5.2.- Disefio y Calculo Hidraulico
5.3.- Memoria de Calculo por Especialidad
V1. PLANILLA DE METRADOS ‘
6.1.- Metrados (f
VII. PRESUPUESTO DE OBRA

)
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7.1.- Resumen de Presupuesto
7.2.- Presupuesto por Componente
7.3.- Andlisis de Costos Unitarios
7.4.- Listado de Insumos
7.5.- Desagregado de Gastos Generales
7.6.- Desagregado de Gastos de Supervision y liquidacién
7.7.- Desagregado de Gastos de Gestién
7.8.- Relacion de Equipo Minimo
7.9.- Calculo de Flete Terrestre
7.10.- Férmula Polinémica
PROGRAMACION
8.1.- Cronograma General de la Obra
8.2.- Cronograma de Avance de Obra valorizado
8.3.- Cronograma de Adquisicién de materiales
84.-CurvaS
IX. ESPECIFICACIONES TECNICAS
X. PLANOS
10.1.- indice de Planos
10.2.- Plano de Ubicacién y Localizacion
10.3.- Plano Clave
10.4.- Plano Topografico
10.5.- Plano de Ambito de Influencia del Proyecto de Inversion
10.6.- Plano de Ubicacion de canteras y botaderos
10.7.- Plano de Planta y Perfil por cada estructura
10.8.- Plano de Secciones Transversales
10.9.- Plano de Estructuras con sus detalles estructurales
XI. PANEL FOTOGRAFICO
XIl. ANEXOS

Vi,

12.1.- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA) o Plan de

Monitoreo Arqueoldgico.

12.2.- Acreditacion de disponibilidad de recurso hidrico emitido por Ia

Autoridad Nacional del Agua para estudios y gjecucion de obra

12.3- Licencias de Agua/Disponibilidad Hidrica
12.4.- Licencia Social

12.5.- Predios: Actas de sesion de terrenos, pases, servidumbres u otro

documento que muestre Ia aceptacion de los propietarios
12.6.- Plan de seguridad y Salud en el Trabajo
12.7 - Cotizaciones

12.8.- Otra documentacion necesaria como acta de compromiso de operacion
¥ mantenimiento firmada por la junta directiva de la organizacion de

usuarios

El expediente técnico debers ser presentado como minimo en papel formato A-
4 de 80 gramos, debidamente anillado, foliado, sellado y firmado en original Los
originales de los planos serdn presentados en formatos A-0, A1, A2 0 en la
extension en la cual sea mas legible, de 110 gramos, debidamente incluidos en
la carpeta para planos Y para la proteccién de los planos, estos deben estar

o
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OBLIGATORIAMENTE en una Mica Protectora de documentos, Fundas
porta Papel de PVC o similar y con los separadores correspondientes.

Il.  ALCANCES DEL PROYECTO

La elaboracion del expediente técnico, se elaborara teniendo en cuenta los contenidos
minimos establecidos por el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones (Invierte.pe)., su Reglamento, Directivas, Guias, Lineamientos aplicables a
este nivel de estudio; asi como lo establecido en presente plan de trabajo, en los que se
describen en forma general los alcances y actividades propias del estudio que, sin
embargo, no deben considerarse limitativas.

El Equipo técnico, podra ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera
Que su aporte constituye la mejor manera de realizar el expediente técnico. En ningdn caso,
el contenido de este Plan de Trabajo, reemplazaré el conocimiento de los principios basicos
de la ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional; en
consecuencia, el Equipo Técnico, sera responsable de la calidad de los estudios
encomendados.

El proyecto surge como una propuesta de solucion a problemas identificados  en un
proceso de planeamiento.

a. TOPOGRAFIA

> ESTUDIOS TOPOGRAFICOS
La topografia es importante porque define los niveles del terreno e cual, para el
disefio y planteamiento hidraulico de un proyecto de riego, es de vital importancia.
La monumentacién de BMs, los cuales se requiere a nivel del expediente técnico
definitivo su monumentacién debe ser cada 500 metros. Se plantea Ila
monumentacion y/o estacado la linea de conduccion, estas requieren el trabajo de
estacado o monumentacion de Pl's y elementos de curva, para el expediente técnico
definitivo. Es necesario efectuar levantamientos topogréficos complementarios en
sectores 0 zonas que requieran mayor detalle como: sectores criticos, ubicacion de
obras de arte, estructuras de entrega de aguas pluviales, y otros.
Para realizar el levantamiento topogréfico se debe verificar los puntos de control
considerados en el perfil o factibilidad viable y afiadir los que se necesitaran durante
la ejecucion para la elaboracion del expediente técnico,
Los mismos que deben contener como minimo los siguientes aspectos para las
siguientes estructuras hidraulicas:

> PARA PRESAS EN CAUCES DE QUEBRADAS 0 RIi0S

Levantamiento topografico general de la zona del vaso de embalse,

documentado en planos a escala 1:500 y 1:5000 con curvas a nivel a

intervalos de 5m y comprendido por lo menos 100 m del perimetro del vaso

de almacenamiento.

* Definicion de Ia topografia de Ia zona de ubicacion del eje de la presa, obras
conexas y sus accesos, segln corresponda, con planos comprendidos a
escalas entre 1/100 y 1 /500 considerando curvas a nivel no mayores a 1 my

)
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con secciones transversales tanto en direccién longitudinal como en
direccién transversal del eje de presa seleccionado.

* Ubicacion e indicacion de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexion y
puntos de inicio y términos de tramos curvos, ubicacién ¥ colocacion de Bench
Marks (BMs).

* Realizar el levantamiento topogréfico en todo el vaso y ftalud de
almacenamiento o areas a inundar, eje de presa y 100 m aguas abajo y arriba,
asi mismo en lugar de aliviadero y alrededores en una distancia mayor a 100
m del limite de inundacién de ser el caso en las presas propuestas, colocando
puntos BM y estacas.

> REFERENCIA TOPOGRAFICA.

* El sistema de Referencia a utilizar sera el Universal Transversal Mercator
(U.T.M.), el elipsoide utilizar sera el World Geodetic System (WGS-84).

¢ El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al
sistema UTM del IGN, se describira en la memoria descriptiva del Anexo
Estudio Topogréfico. Las cotas de partida y cierre de Ia poligonal de apoyo y
trazo debera estar referidas a los Bench Mark (B.M.), registrado por el Instituto
Geogréfico Nacional (1.G.N.), con una equidistancia aproximada de 5 Km,
ubicados a lo largo de la zona de estudio. Los puntos seleccionados estaran
en lugares cercanos y accesibles que no sean afectados por las obras o por
otros elementos. Los puntos seran monumentadas.

> PRESENTACION DE ESTUDIO.
* Sin ser limitativo, el informe de topografia, debe ser detallado con el panel
fotografico y planos, base de datos de los puntos, archivos en CD de
AUTOCAD.

b. GEOLOGIAY GEOTECNIA

> ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO PARA PRESAS
El presente estudio basico tiene la finalidad de conocer las caracteristicas de los
materiales de la zona, especificamente en los lugares donde se proyectaran Ia
infraestructura de riego. A partir de la informacion recopilada sobre estudios
anteriores en la materia si fuera el caso y el de campo, se describiré las siguientes
actividades.

b.1. GEOLOGIA
El Estudio de Geologia tiene por objetivo determinar las caracteristicas geolégicas
de los horizontes que presenta el terreno en el 4rea donde se ubicaran la Presa y
las obras de captacion y/o derivacién, conduccién distribucion, teniendo definidas
las caracteristicas de los suelos yla geografia de la zona. Se debera tener en cuenta
y ejecutar las siguientes actividades:

*  Conocer el contexto geologico regional de toda el area del proyecto, tomando
como base la informacién geoldgica elaborada en el perfil o factibilidad viable del
proyecto y complementar con la informacién realizada en el reconocimiento de
campo, definiendo las formaciones geoldgicas aflorantes y su tipo, con fines de
realizar los trabajos especificos de geologia local y geotecnia. g

N / Fog. Wilstn Smill Fernandez Aguino
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e Efectuar la evaluacién Geologica - Geomorfoldgica local del Proyecto,
basandose en la secuencia estratigrafica, contactos geolbgicos, potencia,
orientacion y buzamiento de las capas sedimentarias; determinacion e
identificacion de los tipos de suelos, grado de meteorizacion y alteracién de
rocas, determinacion de la cobertura de suelos en cuanto a tipo y potencia y de
geologia estructural. En la zona de la presa, obras de captacion y/o derivacion y
alo largo de las obras de conduccion.

e Efectuar Mapeos de geologia local, especificamente en |a zona del
emplazamiento de las diferentes obras del proyecto, con la finalidad de conocer
los riesgos geoldgicos y geotécnicos; con la informacion obtenida se elaborara
el Plano Geolégico a escala 1/500. En la zona de la presa, obras de captacion
ylo derivacion y a lo largo de las obras de conduccion,

e Ejecucion de calicatas para determinar la consistencia del terreno, en base a los
resultados obtenidos se determinaran los taludes estables. deben estar
sustentadas con pruebas de laboratorio. En g zona de la presa, obras de
captacion y/o derivacion.

e Debera efectuarse Ia exploracion y ubicacion de areas de préstamos como
agregados para concreto, rellenos ¥ zonas de canteras de rocas, suelos etc. en
funcion a las necesidades de las obras del proyecto, condiciones de
accesibilidad y facilidades de explotacion
A partir de la informacion obtenida se efectuard la evaluacion de las
caracteristicas geologicas del terreno, definiéndose la secuencia estratigrafica
en profundidad y realizando sobre el plano topografico, la caracterizacion
geolégica que comprende el levantamiento geolégico de superficie, describiendo
detalladamente por tramos y con indicacién de progresivas, la composicion
geolbgica, el tipo y clasificacion del material, aspectos de morfologia, litologia,
estimacion de la pendiente, geologia estructural y geodinamico externa.

b.2. GEOTECNIA
El estudio geotécnico debe ser basado considerando los requisitos establecidos en
el Reglamento Nacional de Edificaciones. Los ensayos de materiales se deberan
realizar en laboratorios con experiencia en la actividad, recomendando laboratorios
del sector piblico como Universidades y/o Institutos de ser el caso, siendo
responsables de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

¢ Se realizaran tomografia de campo mediante calicatas de 2.50 m. de
profundidad minima, hasta 0.50 m. por debajo del nivel freatico, para la
Presa las calicatas se excavaran en el eje de presa y estribos, dos en eje
de presa y dos en los estribos, haciendo un total de cuatro calicatas; asi
mismo en las posibles canteras de material de relleno y de arcilla,

¢ Laexcavacion de calicatas se efectuara previa aprobacion y verificacion de
la Supervision; donde se registraran los niveles freaticos correspondientes,
asi como se determinaran las caracteristicas del suelo para la elaboracién
de los perfiles estratigraficos, A partir de los ensayos de laboratorio, se
determinara la granulometria del suelo, clasificacion del suelo, indices de
plasticidad, etc.

' X
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e Las calicatas deberan estar debidamente referidas al sistema de
poligonal para su correcta. ubicacién. Por seguridad de los

®  pobladores lugarefios y transeintes, las calicatas seran rellenadas
después de la extraccion de las muestras verificadas por la Supervisién,

Se realizaran las siguientes investigaciones de campo en a presa:

> INVESTIGACIONES DE CAMPO

a) Investigacion Geofisica (Refraccion sismica y Tomografia), se efectuaran
6 lineas sismicas minimo y 6 puntos eléctricos minimos. En el eje de
presa y vaso seleccionado, siendo un total de 12.

b) Ensayos de permeabilidad aplicado a la presa minimo 05 puntos (Lefrank
y Lugeon), también se realizara perforaciones de diamantina minimo 5
puntos, con una profundidad de 60 metros lineales.

Los Ensayos Estandar de Suelos que se han de realizar para las muestras

alteradas:

ENSAYO ESTANDAR NORMA USADA
Descripcion visual — manual ASTM D 2488
Anélisis granulométrico por tamizado ASTM D 422
Clasificacion unificada de Suelos ASTM O 2487
Limite liquido y limite plastico ASTM 0 4318
Contenido de humedad ASTM 0 2216
Peso volumétrico ASTM 0 2937

Los Ensayos Estandar de Rocas que se han de realizar para las muestras de
roca matriz intactas son los que se presentan a continuacion;

ENSAYO ESTANDAR NORMA USADA
Descripcion petrografica de la roca ASTM

Densidad, Peso especifico, Porosidad, Absorcion
ASTM

Resistencia a la compresion simple uni-axial no ASTM
confinada 02938

ENSAYOS ESPECIALES

Los Ensayos especiales de Suelos que se han de realizar para las muestras
alteradas son los ensayos fisicos ¥ quimicos:

ENSAYOS ESPECIALES FISICOS NORMA USADA

Corte Directo en suelo saturado ASTM D 3080

Triaxial CU en suelo saturado ASTM D 2850
N

p 1g. Wilsert S _
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Corte Directo en roca ASTM D
56095

Los objetivos principales del estudio, son:

Obtener los criterios geotécnicos Que permitan realizar los ajustes que sean
necesarios al disefio definitivo del sistema de riego y en la presa.

o Determinar los parametros geotécnicos, necesarios para reajustes y
disefios definitivos;

e Ubicary calificar materiales de construccion y recomendar su uso;

¢ Definir las condiciones de seguridad de las obras desde el punto de vista
geotécnico;

e Definir las caracteristicas y calidad de los macizos rocosos.

*  Exploracion geotécnica de los materiales necesarios para la construccion
de las obras.

® Refrendar los resultados de los ensayos de laboratorio de mecanica de
suelos, determinando sus caracteristicas fisicas y mecanicas de los
materiales del subsuelo de cimentacién y de los préstamos;

e Tener en consideracion que los tratamientos geoteécnicos, deberan
preservar el medio ambiente, cuidando de no dafiar los bofedales, lagunas
y especialmente no degradar el paisaje, si hubiera.

Por otro lado, se debera identificar las canteras méas cercanas al Area del

Proyecto, delimitando su area de explotacion mediante prospecciones, de las

cuales se tomaran muestras representativas.

Se analizar la calidad de los materiales mediante ensayos de laboratorio
(clasificacion de suelos, tamaio particula méxima de los agregados, indices de
plasticidad y durabilidad de acuerdo al uso), a partir de los cuales se clasificaran
las canteras y su capacidad (potencia), esta Gltima debera garantizar de forma
econdmica los volimenes totales a ser usados en la ejecucion de obra: asi como
indicar ademas las condiciones ¥ posibles derechos de explotacion,

Las canteras seleccionadas seran parala conformacion de los cuerpos de presa.
Se seleccionaran tnicamente aquellas que demuestren que la calidad y cantidad
de material existente son adecuadas y suficientes para la construccion de Ia
obra.

Se analizaran y clasificaran las canteras evaluando su calidad, volumen de
material utilizable y desechable, recomendado el periodo y oportunidad de
utilizacion, calcular el rendimiento, sefialando el procedimiento de explotacién,
disponibilidad para proporcionar los materiales a ser empleados en obra,
accesibilidad, estado de las vias de acceso y situacion legal.

Se haran un minimo de una (02) calicata en cada una de las canteras, para
efectuar los correspondientes ensayos de laboratorio. Para Ia comprobacion de
las caracteristicas geo mecanicas de los materiales de construccion se
realizaran los siguientes ensayos de laboratorio:

e Clasificacion granulométrica e

*  Granulometria de agregados Ing. Wilién Smiil Fernandes Aquino
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®  Pesos especificos de gravas y arenas
*  Pesos especificos

e Pesos volumétricos

e Pretor estandar

®  Abrasion de agregados

¢ Durabilidad de agregados

®  Andlisis quimicos

El Especialista también ubicara lugares apropiados que serviran como botaderos
de los materiales excedentes de lag excavaciones, los mismos que se mostraran
en el mismo plano donde se ubiquen las canteras.

El programa de trabajo consta de las siguientes actividades:

Levantamiento geolégico Y geotécnico.

cantera de materiales de préstamos (agregados).
03 | Ensayos de laboratorio de mecanica de suelos.
Ensayos de laboratorio de mecanica de rocas.
Investigacion Geofisica y Ensayos de Permeabilidad.
Se elaborara en base a |a informacion tomada en campo y a los resultados de los
ensayos de laboratorio las caracteristicas fisico-mecénicas de los suelos, determinara
sectores criticos, indicando las recomendaciones sobre el tratamiento que deben
recibir durante la construccién de la obra,

La memoria descriptiva del estudio de suelos y canteras, debera considerar la
descripcion de los suelos encontrados, ubicacién 'de materiales inadecuados,
presencia del nivel freético en los ejes, andlisis de la totalidad de los resultados de los
ensayos de laboratorio, con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demas
observaciones al respecto que se considere,

PRESENTACION DEL ESTUDIO

Sin ser limitativo, el estudio geoldgico y geotécnico se presentara por separado los
resultados del estudio, conclusiones y recomendaciones deberé ser en archivo Word,
y contendra una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la
informacion técnica correspondiente (objetivos, informacion utilizada, método
aplicado, resultados, conclusiones ¥ recomendaciones). Los calculos desarrollados se
presentaran en formato Excel y los planos se presentaran en formato A-1yen formato
minimo AUTOCAD.

Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio Se presentaran en un
Volumen Especifico ANEXO: ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO, incluyendo
antecedentes, estudio de canteras, estudios de mecanica de suelos, estudio
geoldgico: descripcion geologica y geomorfologica general del area del Proyecto en
relacion con el recurso suelo, informacion  utilizada, metodologia empleada,
caracterizacion de los suelos existentes desde el punto de vista geologico,
geomorfoldgico y geotécnico, las conclusiones y recomendaciones; asimismo debé

L/

Excavacion de calicatas y/o perforaciones en sitios de cimentacion y
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incluir la caracterizacion de las calicatas y exploraciones efectuadas y los

resultados de los analisis de laboratorio de mecanica de suelos de todas las pruebas
realizadas para esta etapa, planos que permita visualizar la caracterizacion de los
aspectos geologicos, geomorfolégicos y geotécnicos de los suelos y archivos en CD.

b.3. HIDROLOGIA

> ESTUDIO HIDROLOGICO (PARA  PRESA/RESERVORIO E
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO)
La finalidad del estudio hidrolégico a nivel de expediente técnico es reafirmar la
oferta hidrica en la cuenca receptora de la estructura de captacion y/o de
almacenamiento, asi como determinar los caudales méaximos para las estructuras
hidraulicas de embalse, captacion, vertederos en presas.

El estudio Hidrolégico tiene como objetivo establecer los caudales maximos parael
disefio de las estructuras hidraulicas del proyecto. Los caudales generados en cada
micro cuenca que cruza el canal o estructuras de paso se requieren calcular para
un disefio optimo.

La acreditacion VIGENTE de la disponibilidad Hidrica del proyecto de parte de la
ANA, debe ser compatible con el disefio de ingenieria del proyecto.

Los estudios Hidrologicos deberan contener como minimo lo siguiente:

1. INTRODUCCION
2. GENERALIDADES
3. INFORMACION BASICA
3.1. Informacién Cartografica
3.2. Informacion Meteorolégica
3.3. Informacion de Campo
3.4. Estudios Anteriores
4. HIDROGRAFiA
5. GEOMORFOLOGIA DE LA MICRO-CUENCA.
6. CARACTERISTICAS ECOLOGICAS
7. TRATAMIENTO DE INFORMACION PLUVIOMETRICA
7.1. Anélisis de Consistencia de la Informacién
a) Analisis Grafico
b) Anlisis de Doble Masa
¢) Andlisis Estadistico (T y F)
8. PRINCIPALES VARIABLES METEOROLOGICAS
8.1. Precipitacion
8.2. Temperatura
8.3. Velocidad de vientos
8.4. Humedad Relativa
8.5. Evaporacion
9. DISPONIBILIDAD HIDRICA
9.1. Precipitacion Promedio sobre cada Microcuenca, Cuenca
9.2. Determinacion de los Componentes del Balance Hidrologico /

/

9.2.1. Coeficiente de Escorrentia {1

. Ing. Wilson Smull Fernandez Aquino
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9.2.2. Precipitacion Efectiva
9.2.3. Gasto y Abastecimiento de la Retencién de las Cuencas
9.2.4. Célculo de la Escorrentia Mensual para el afio Promedio
9.2.5. Determinacion de los Parametros del Modelo de Balance Hidrologico
9.2.6. Generacion de Descargas Medias Mensuales
10. DEMANDA HIDRICA
11. CALIDAD DEL AGUA
12. DISPONIBILIDAD NETA
13. BALANCE HIDRICO PARA EL PROYECTO Y DE LA CUENCA HIDROLOGICA.
14. SEDIMENTOLOGIA
17. ANALISIS DE MAXIMAS AVENIDAS
18. AVENIDA DE DISENO
19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
20. MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
20. ANEXOS.
= Cuadros

= Figuras
= Gréaficos
= Fotos
= Planos
= Acreditacion vigente de disponibilidad hidrica otorgado por la ANA.

> CONSIDERACIONES GENERALES DE CALIDAD DE AGUA:

Se consignaran como minimo dos (02) analisis de agua de cada fuente(s) de
agua: uno para la época de avenidas y uno para la época de estiaje (fuente de
agua superficial).

Los andlisis estaran referidos a la de caracterizacion fisico -quimico del agua
tales como: PH, CE, sélidos en suspension, solidos disueltos, turbidez y
minerales.
> PRODUCTOS ESPERADOS
* El estudio hidroldgico, debera contener Ia oferta y demanda hidrica, en la
situacion con y sin proyecto, que permitan establecer las reglas de operacion
del sistema,

® Estudio de Sedimentos y Simulacion del sistema de riego a nivel de

captaciones, para satisfacer la demanda hidrica del proyecto.

= Sin ser limitativo, el informe del estudio hidrolégico debe ser presentado en

archivos WORD, archivos en Excel, planos, graficos y usos de programas
como HEC4, HEC HMS, HEC RAS, entre otros, generacion de descargas,
simulacion de operacion del sistema de riego a nivel de captaciones.
Memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la informacion
técnica correspondiente (Objetivos, informacion utilizada, metro aplicado,
resultados, conclusiones y recomendaciones). Los calculos desarrollados se
presentaran en formato EXCEL y los planos de ser el caso en formato
minimo de AUTOCAD.

= Todos los detalles del estudio se presentaran en un volumen especifico

> i anexo denominado ESTUDIO HIDROLOGICO. )
‘%T;;’\‘ ) YL BT A X (T LT,
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b.4 PLANTEAMIENTO HIDRAULICO
> DISENO HIDRAULICO DE PRESAS

El dimensionamiento de la infraestructura de almacenamiento, entre ofras
estara en funcion de la disponibilidad del recurso hidrico (caudal de disefio),
las areas de cultivo a mejorar y/o ampliar bajo riego y los tipos de cultivo, otros
parametros que a criterio sirva considerar ¥ su seccién geométrica de acuerdo
a criterios de eficiencia y tipo de presa (segiin clasificacion del ANA) entre
otros,

> OBJETIVO
o Elaboracion del disefio hidraulico de Ia presa.
e Determinar el tipo de presa, componentes de ella a fin de operar
adecuadamente
¢ Determinar los volimenes atil, muerto y total de la presa, descritos en
niveles hidraulicos, como el NAME, NAMO, NAMINO, entre otros.

Sin embargo, sin ser limitativo debers considerar el disefio optimo para lograr
su maxima eficiencia y buen funcionamiento.

> TIPO DE ESTUDIO, METODOLOGIA DE EJECUCION Y PRINCIPALES
ACTIVIDADES A REALIZAR
Para realizar el disefio de la Presa se debera recopilar informacion de la zona
coordinando con el hidrélogo, agronomo y gedlogo.

Luego se efectuara una verificacion de campo, en la cual podra determinar
las caracteristicas del vaso y alrededores de la ubicacion de Ia Presa, verificar
probables puntos de filtracion aguas abajo y alrededores de la presa, en
coordinacién con el gedlogo y el topbgrafo. Asi mismo predefinir el
planteamiento de ubicacién de los componentes de la presa.

El disefio de Presas, seguridad de presa de acuerdo a las normativas
internacionales de seguridad de presas vigente. Presentando disefios y planos
que permitan la operatividad de Ia presa.

> LOS DISENOS DE LAS PRESAS
Estas deberan contener los aspectos basicos como la topografia, geologia e
hidrologia para poder disefiar Ia presa y determinar el tipo de presa, los
calculos de disefios hidraulicos de presas y componentes del sistema de
represamiento, aspectos de operatividad y seguridad de presa, disefiar los
aliviaderos, conducto de descarga, instrumentacién etc.

Estos disefios seran realizados, ajustandose a la realidad del terreno ycon el
suficiente detalle, de manera que permita establecer las partidas genéricas y
especificas de construccion, asi como los metrados de cada estructura a fin de
determinar el costo de |a presa.

e Definir el tipo de presa y obras conexas.
® Aliviadero de Demasias
e Estructura de Regulacion
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Otras obras planteadas

Realizar el disefio del dique

Definir las caracteristicas del dique

Definir el tipo de cimentacién

Establecer los principios y criterios de disefio

e Definir la altura de presa, mediante modelamiento con serigs hidrolégicas
sintéticas

¢ Definir tipo y proteccion de taludes frente ala accion de olas y viento

e Definir el bordo libre

e Definir el dimensionamiento del cuerpo de embalse

*  Realizar Modelamiento hidraulico de operacion.

* Realizar el Disefio Estabilidad de Taludes.

¢ Localizacion centro del circulo de falla mas desfavorable.

e Diagrama de fuerzas en equilibrio.

»  Andlisis de estabilidad de la presa

b.5. ESTUDIO DE DISENO ESTRUCTURAL
El disefio estructural comprendera el calculo estructural de las obras hidraulicas
deberé contener:

* Realizar los Célculos Estructurales de la presa y sus obras conexas
(aliviaderos, conducto de descarga, torre de control, efc.).

Dichos célculos estructurales deben guardar concordancia con el disefio
hidréaulico planteado por el especialista hidraulico.

El disefio estructural de las estructuras se hara de acuerdo con las normas
vigentes de ingenieria, como:

Reglamento Nacional de' Edificaciones (RNE).
ACI-95 (American Concrete Institute),

USBR (U.S. Buerau of Reclamation) y

ASTM (American society for testing and materials).

® o o

Ademas, los parametros para el calculo de los elementos estructurales
que conforman las estructuras son los siguientes:

-

Caracteristicas mecanicas de suelos.

v’ Peso especifico, angulo de friccion y capacidad portante del suelo.
V" Nivel fredtico.

v’ Sobrecargas locales (personas, animales, vehiculos).

v’ Caracteristicas mecanicas de los materiales utilizados.

2. Verificacion del espesor minimo constructivo de Ia estructura sin
necesidad de refuerzo metalico.

3. Analisis estructural para seguridad contra el volteo, presion del suelo ya
la subpresion.
4. Paralos célculos de concreto armado, se priorizara el uso del método de
s cargas en servicio. ¢ A
&~ frg. Wilil Smill Fernander Aquino
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5. Para los disefios se considerara los factores de seguridad de
acuerdo a los resultados del estudio de mecénica de suelos.
El contenido minimo sin ser limitativo del Estudio de disefio hidraulico y

estructural, ser4 el siguiente:.

1. Disefio estructural

14,
1.2,
1.3.
14.
1.5.
1.6.

Método de disefio

Dimensionamiento y geometria de las estructuras

Dimensionamiento de muros

Dimensionamiento de losas

Dimensionamiento de otros elementos estructurales y no estructurales
Disefio del refuerzo

2. Resultados del disefio hidraulico y estructural
3. Recomendaciones
4. Anexos

Dichos calculos estructurales deben guardar concordancia con el disefio hidraulico
planteado por el especialista hidraulico.

> PRESENTACION DE ESTUDIO

El Informe de los disefios hidraulicos, debe ser presentado en formato Word,
contendré una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la
informacion técnica correspondiente. Los célculos desarrollados se presentaran en
formato Excel y los planos respectivos, que deben incluir las coordenadas
correspondientes, asi como, la ubicacion de los puntos de control horizontal y
vertical ufilizados, en formato CAD. Deber adjuntar los calculos de todas las
estructuras hidraulicas y los calculos hidraulicos correspondientes, considerando
disefios de acuerdo al estudio topografico, geolégico e hidrolagico

3.1.- Criterios de Disefio Hidraulico y Estructural
3.2.- Descripcion Técnica de las Obras Civiles
3.3.- Presupuesto de Obra

3.4.- Planilla de Metrados

3.5.- Analisis de Costos Unitarios

3.6.- Relacion de Materiales e Insumos

3.7.- Célculo de Flete

3.8.- Cotizaciones

3.9.- Formula Polinémica

3.10.- Especificaciones Técnicas

3.11.- Programacién y Cronograma de Obra Valorizado de Ejecucion de Obra,
curva S, diagrama PERT CPM,.

3.12.- Cronograma de adquisicion de materiales
3.13.- Seguridad en Obra

3.14.- Planos a nivel Constructivo (a detalle).

/
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b.6. DISENO DE LAS OBRAS AUXILIARES

Se determinara los campamentos y caminos de acceso necesarios para el
proyecto, presentandose planos de ubicacion y de arquitectura.

b.7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.
> ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES / GESTION DE RIESGOS DURANTE LA

EJECUCION DE OBRAS

El Analisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, debera tomar en

consideracion la “Pautas metodoldgicas para la incorporacion del analisis del
riesgo de desastres en los proyectos de inversion publica, emitido por la DGPI-
MEF y las disposiciones de la Guia general para identificacion formulacién y
evaluacion social de proyectos de inversion plblica, a nivel de expediente, ademas
el Equipo Técnico debe incluir un enfoque integral de gestion de los riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las
caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.
Para tal efecto, debe basarse en la directiva N° 012-2017-OSCE/CD Gestion de
Riesgos en la Planificacién de la Ejecucién de Obras y sus modificatorias. Dicho
estudio debe estar reflejado en el documento conteniendo los procesos minimos
para la gestion de riesgos los cuales son identificacion de riesgos, analizar riesgos,
planificar respuestas de riesgos y Asignar riesgos, Asi como lo Anexos 1, 2 y3
indicados en la Directiva mencionada. Se incluira el plan de salud y seguridad en
Obra.

El objetivo es Identificar y evaluar el tipo y nivel de dafios y pérdidas probables
que podrian afectar una inversion, a partir de la identificacién y evaluacion de la
vulnerabilidad de esta con respecto a los peligros a los que esta expuesta.

El Anélisis de Riesgo (AdR) permitira disefiar y evaluar las alternativas de inversion
0 accion con la finalidad de mejorar la toma de decisiones, considerando las
siguientes acciones:

*  Analizar los peligros a los que podria enfrentar el proyecto.

¢ Determinar las vulnerabilidades que podria presentarse en el proyecto durante
Su ejecucion y operacion.

»  Definir las acciones que permitirian reducir las vulnerabilidades y el impacto de
los peligros identificados, de tal forma que sean incluidas en las alterativas de
solucion planteadas.

e Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusion de las medidas y
acciones identificadas para reduccién del riego, en cada una de las
alternativas, de tal manera que sea comparables para la reduccion del riesgo.

o Evaluar las altemativas propuestas, considerando las medidas de reduccion
de riesgo en donde ello sea posible, utilizando el Analisis Costo beneficio o el
Andlisis Costo efectividad.

e Realizar un anlisis de sensibilidad que incluya variaciones en la probabilidad
de ocurrencia, intensidad y/o frecuencia de los impactos que ocasionarian las
situaciones de riesgo en el proyecto.

\
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¢ Determinar la altenativa de solucién al problema planteado que sera
ejecutado.

b.8. ESTUDIO AGROECONOMICO
> OBJETIVO

Actualizar las posibilidades y restricciones agroeconémicas de la zona del
proyecto, en relacion a las oportunidades de proyectos de desarrollo,
desarrolladas en el estudio de preinversion.

> ALCANCES

Se debera actualizar o ratificar informacion de las cedulas de cultivo
convenientes para el area del proyecto con la finalidad de sustentar los
beneficios del mismo, elaboradas en el estudio de preinversion. Para lo cual
debera tener en cuenta y ejecutar las siguientes actividades:

e Actualizar o ratificar el estudio agroecondmico de la situacion actual (areas
de siembra, cedula de cultivo, intensidad de uso de la tierra, precios de
cultivo, rendimientos, costos de produccion, valor de la produccion),
realizando encuestas a cada beneficiario del proyecto si la complejidad del
estudio lo solicita

*  Actualizar o ratificar la informacion de las actividades agropecuarias de la
zona de estudio la ubicacion, extension y limites del area productiva,
recursos naturales basicos disponibles, uso actual de latierra, asi como la
evolucion histérica del uso agricola, superficies por cultivo, nivel
tecnolégico, precios unitarios por hectérea en la produccion agricola,
describiendo personal, equipos, herramientas, maquinarias e insumos,
para obtener como resultados volimenes de produccion y rendimientos por
cultivo, calendarios de la siembra y cosecha, precios en chacra y su
evolucion historica, rendimiento econdmico por cultivo, limitaciones en el
uso actual de los recursos en general.

*  Actualizar o ratificar la informacién acerca del nimero de agricultores,
tamafio de los predios, organizaciones de usos de agua de productores y
otros, con una descripcion y apreciacién de su funcionamiento 0
desempefio. En lo referente a los servicios basicos, se incluirs la
disponibilidad de capacitacién, asistencia técnica, investigacion y crédito.

> PRODUCTOS ESPERADOS

Sin ser limitativo el Informe del Estudio Agroeconémico debe ser presentado en
archivo Word, contendra una memoria descriptiva detallada de los trabajos
realizados y la informacion técnica correspondiente (objetivos, informacion utilizada,
método aplicado, resultados, conclusiones y recomendaciones).

Todos los detalles del estudio se presentaran en un Volumen Especifico Anexo:
Estudio Agroeconomico.

CiP. 180759
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b.9. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (CERTIFICACION AMBIENTAL)
El Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, sera el resultado de Ia compilacion,

recoleccion, seleccion y andlisis de una serie de datos y bases de informacion generada
en el estudio de factibilidad,

El Equipo Técnico debera adjuntar al expediente técnico la Certificacion Ambiental,
considerando lo dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre el SEIA, y el
Reglamento de Gestion Ambiental del Sector Agrario Decreto supremo N°019-2012-AG
y sus modificaciones y/u otras de aplicacion.

Asimismo, dicho estudio debe ser elaborada por un Equipo Técnico ambiental registrada
y autorizada para elaborar instrumentos de gestion ambiental del Sector Agrario en el
marco del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, segun lo dispuesto en
la Resolucion Ministerial N° 0322-2011-AG.

> OBJETIVO:

Identificar los impactos originados por la ejecucion del proyecto, con la elaboracion de
planes, definicion de medidas para la eliminacion, mitigacion o compensacion de dichos
impactos, asi como el programa de seguimiento y control al comportamiento ambiental.

> CONTENIDO:
1. Resumen Ambiental Ejecutivo.

Descripcion Técnica del proyecto.
Descripcion de la Linea base.
Definicion de las Areas de Influencia: Directa e Indirecta.

Caracterizacion de Impactos.

© o s w N

Plan de Manejo Ambiental.
7. Plan de Contingencias
> PRODUCTOS ESPERADOS

Sin ser limitativo, el estudio de impacto Ambiental se presentara en version impresa y
digital.

El Equipo Técnico presentara la Resolucién Directoral que aprueba el Estudio de
Impacto Ambiental y su respectiva Certificacion Ambiental emitida por la Direccion
General Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA).

Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se presentaran en un
Volumen Especifico ANEXO: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

b.10. ESTUDIO SOCIAL.

El estudio de Social ser4 elaborado considerando la “Guia de componentes Social para
Proyectos de Infraestructura Agraria y Riego elaborado por la Direccion General de
Infraestructura Agraria y Riego, la misma que puedes obtener a través de |a pagina web
de laDGIAR www.dgiar.minagri.gob.pe; en esta fase, sera obtener la licencia social,

»> ESTRUCTURA DEL ESTUDIO SOCIAL '
& > iR
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Resumen Ejecutivo
I. Aspectos generales

1.1. Objetivos
1.2. Funcion del proyecto
1.3. Reconfirmacién de los documentos de sostenibilidad
1.4. Reconfirmacion de la Linea de Base Social - LBS
1.5. Talleres de capacitacion/Reuniones informativas/Asambleas
II. Especificaciones del contenido
2.1. Componentes del estudio
2.2. Fichas de programacion, presupuesto y ejecucion de actividades de
Capacitacion Social.
2.3. Fichas de programacion, presupuesto y ejecucion de actividades de
Capacitacion Técnica.
2.4. Metodologia, procedimiento, medios/instrumentos de capacitacion.
2.5. Cronograma general de actividades.
2.6. Cronograma y presupuesto de Capacitacion Social y Técnica.
2.7. Presupuesto de Capacitacion Social y Técnica.
2.8. Consolidado general de presupuesto.
2.9. Conclusiones
2.10. Recomendaciones
2.11. ANEXOS:
e Actade talleres de reuniones informativas
®  Actade reconfirmacion de la disponibilidad de mano de obra no calificada.
V)
e Acta reconfirmacién de compromiso de operacién y mantenimiento del
sistema.
*  Actas de registro de incidencia (en caso de ser necesario)
*  Acta de compromiso de Aporte Comunal en mano de obra no calificada
(en caso se establezcan acuerdos).
*  Reconfirmacion de Padrén actualizado de beneficiarios
e Actareconfirmacion de compromiso de pago de tarifa de agua.
e Acta reconfirmacion de libre disponibilidad del terreno para la
construccion del sistema de riego, canteras, fuentes de agua y botaderos.
*  Actade Licencia Social Definitiva para la ejecucion del proyecto.
e Testimonio fotografico.
e Otros documentos relacionados con el Estudio Social (directorio
actualizado de dirigentes de la zona.
El Especialista Social adjunta al Informe Final del Estudio Social, la siguiente
documentacion (Anexos), debidamente autenticada por notario publico o alguna
autoridad focal (Juez de Paz no letrado).

b.11 ESPECIFICACIONES TECNICAS
Las especificaciones técnicas de construccion, seran especificas por cada partida a
ejecutarse considerada en el Presupuesto de Obra, No se aceptaran especificaciones en
términos genéricos. Se indicaran los procedimientos de ejecucion, las unidades de
medida, procedimientos de medicién y forma de pago de cada partida especifica.
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Las especificaciones técnicas, seran dadas de acuerdo a la clasificacion de |a obra,
puede considerar especificaciones especiales adecuadas al tipo de obra y cuando los
trabajos a realizar no estén cubiertos por las especificaciones y normas generales antes
indicadas o cuando las caracteristicas del proyecto lo requieran.

Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto, en esta
obra, deben incluir los parametros Que deben cumplir los agregados en: granulometria,
dureza, resistencia a la abrasion, rango de plasticidad, y otros.

b.12 PLANOS
Se incluiran todos los Planos obtenidos en la elaboracion del Proyecto, sin ser limitativo,
debiendo estar impresos para su presentacion en una escala adecuada que permita una
correcta visualizacion.

Los planos de planta se elaboraran a escala 1:2000 u otra escala legible, los planos del
perfil longitudinal a escala horizontal del eje del dren a escala 1:2000 y la escala vertical
1:200, debiéndose presentar en planos la topografia actual y la rasante. Los planos de
secciones transversales se elaboraran a escala 1/200 u otra escala legible. Los planos
de las obras de arte deberan presentarse una por una a escala 1/20 u otra escala
adecuada, tanto en planta como los cortes y detalles respectivos,

El plano general de ubicacién (Plano Clave) debera ser dibujado a escala 1:5000 u otra
escala adecuada, con progresivas y ubicacion de obras de arte (existentes y
proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas criticas, canteras de materiales,
fuentes de agua y otra informacion qQue sea necesaria para el Proyecto,

Esquema Hidraulico del sistema de riego, identificando los caudales y areas de riego.
Plano perimétrico de las areas de riego en coordenadas UTM.

b.13 ESTUDIO ARQUEOLOGICO: PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO - PMA

El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA) es un documento oficial
emitido por el Ministerio de Cultura mediante el cual se pronuncia de manera oficial y de
manera técnica en relacion al contenido no de vestigios arqueolégicos en un terreno.

Entregar estudio de identificacion de zZonas arqueologicas y su tramite ante e Ministerio
de Cultura el CIRA. Y presentar el Plan de Monitoreo Arqueologico de acuerdo a la
normatividad de los D.S. 054 y 060 -2013- PCM.

El trémite se har4 en cumplimiento al D.S, N° 054-2013-PCM Aprueban disposiciones
especiales para ejecucion de procedimientos administrativos, Art. 1 y 2, Tercera
Disposicion Complementaria Final, del 16/05/2013. D. S. N° 060-2013-PCM Aprueban
disposiciones especiales para ejecucion de procedimientos administrativos y otras
medidas para impulsar proyectos de inversion publica y privada, Segunda Disposicion
Complementaria Final, del 16/05/2013. D.S. N° 003-2014-MC, que aprueba el
Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas, Art. 54, 55, 56 y 57, del 04/10/2014.

> PRODUCTOS ESPERADOS
Sin ser limitativo, el estudio de Arqueologia se presentara en version impresa y digital.

/

I
CIP. 160758

INGENIERO CIVIL 2 £

0/




-

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - Sede Central
CONCURSO PUBLICO N° 05-2024-GRA

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

v

El Equipo Técnico debera adjuntar al Expediente Técnico el Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA), emitida por Ia respectiva Direccion
Desconcentrada del Ministerio de Cultura,

La responsabilidad de gestion del CIRA, estara sujeta al tiempo de duracion de I
presente CONSULTOR, es decir, el Equipo Técnico se exime de responsabilidad si la
gestion de dicho documento dura mas que el plazo contractual,

En caso de existir vestigios arqueolégicos debera elaborar el Plan de Monitoreo
Arqueoldgica de a acuerdo a la normativa vigente, el cual sera redactado de acuerdo
alo que Establece el Ministerio de Cultura cumpliendo como minimo con el siguiente
contenido:

INDICE
INTRODUCCION
1. DESCRIPCION DEL AREA DEL ESTUDIO A ELABORAR.
1.1 Descripcion geografica del area del estudio a elaborar: ubicacion, clima, y
caracteristicas generales
1.2 Descripcion de la infraestructura a desarrollar en el area evaluada.
1.3 Vias de acceso
2. SITIOS ARQUEOLOGICOS MONITOREADOS.
2.1 Ubicacion
2.2 Antecedentes
2.3 Estado de conservacion
2.4 Descripcion del sitio con respecto al eje del canal principal “B”
3. EQUIPO DE INVESTIGADORES Y RESPONSABILIDADES DENTRO DEL
PROYECTO.
4. PLAN DE LABORES EFECTUADAS
4.1 Cronograma del desarrollo de actividades de monitoreo, campo, gabinete,
etc.
5 METODOS Y TECNICAS DE MONITOREO, ~ RECUPERACION,
CAPACITACION Y SENALIZACION PREVENTIVA
5.1 Aspectos generales
5.2 Fichas y actas empleadas
5.3 Metodologia de los materiales analizados
6. RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DE MONITOREQ
6.1Resultados en areas intervenidas (explanaciones, obras de arte, areas
auxiliares, etc.)
6.2 Analisis e interpretacion de los materiales analizados.
6.3 Recomendaciones para futuras intervenciones.
6. 4 Problemética de conservacién Y proteccion de los sitios.
ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE EN LA OBRA
CUADRO RESUMEN DE LAS AREAS MONITOREADAS
MANEJO Y DEPOSITO ACTUAL DE LOS MATERIALES RECUPERADOS
9.1 Metodologia de embalaje y preservacion
9.2 Inventario de materiales (naturaleza, cantidad, peso, cod. de contexto,
unidad, sector, sitio; cajas: nomenclatura, numeracion y cantidad)
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
11. BIBLIOGRAFIA
12. ANEXOS.
13. PLANOS
®  Plano de ubicacion general
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e Plano de ubicacion de sitios arqueologicos.
e Plano de areas intervenidas
e Plano de sefializacion preventiva
¢ Plano de areas auxiliares monitoreadas
e Plano de avance de obras
14. LAMINAS
*  Laminas de dibujo de perfiles
® Laminas de dibujo de ceramica (de ser necesario)

15. PANEL DE FOTOS
*  Materiales clasificados por su importancia y naturaleza
e Plano de areas de rescate (de ser necesario).

Todos los Planos deberan presentarse en Auto CAD, estar georreferenciados (WGS -84),
Zona geografica y deberan seguir los formatos y caracteristicas técnicas requeridas por
la Entidad competente.

Finalmente presentar el documento de aprobacion del Plan de Monitoreo
Arqueoldgico emitido por el Ministerio de Cultura.

b.14. DOCUMENTOS ADICIONALES

> Acreditacion Hidrica otorgada por la ANA
> Acta de compromiso Y mantenimiento de infraestructura de riego

> Actas de libre disponibilidad de te eno para la construccion infraestructura de

riego, vias de acceso. canteras y depdsito de material excedente DME

> Padron de beneficiarios
»> _Fotografias

b.15. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.

EICONSULTOR es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizarg, ya
sea directamente o a través de su personal, debiendo responder por el servicio de
CONSULTOR brindado.

Dentro de las otras obligaciones que debera cumplir el CONSULTOR, se puede
mencionar a las siguientes:

Coordinaciones permanentes con el area usuaria.

Solicitar toda la informacion disponible en el archivo técnico del area usuaria
Levantamiento de informacion secundaria de paginas web oficiales.

Adquisicién y/o acopio de informacion del 4rea de estudio.

Aseguramiento del control de calidad en el desarrollo de la informacion y edicion del
informe final.

Realizar las consultas necesarias con Ja autoridad competente, a fin de cumplir con
los términos de referencia establecidos para la realizacion del estudio técnico.

> Otras que deriven de las coordinaciones realizadas con el Area Usuaria.

VVVVYV
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REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

El servicio establece que el CONSULTOR debe cumplir las siguientes condiciones:

> El CONSULTOR debera proporcionar el personal clave y personal técnico encargado
de los trabajos de campo.

> El CONSULTOR proporcionara el equipo, movilidad, gastos indirectos y pago del
personal necesario para realizar todas y cada una de las actividades consideradas en
los TDR.

> EICONSULTOR correra con log gastos de vidticos, alimentacion y hospedaje mientras
se ejecute el trabajo de campo.

> El proveedor debera de asegurar como minimo, los siguientes recursos:
% El equipo de proteccién personal segin la actividad a desarrollar.
*% Cémara fotografica
“ GPS
% Imagenes satelitales
*%* Planos topograficos detallados levantados en campo.
* Planos topograficos en base a la Carta Nacional
*» Herramientas y equipos necesarios para la correcta toma de datos.
<%+ Camioneta Hilux 4x4.

7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

EI CONSULTOR (persona natural o juridica), debe contar con inscripcion vigente en
el Registro Nacional de Proveedores en la especialidad de CONSULTOR DE OBRAS
con la especialidad en obras civiles y riego y contar con una CATEGORIA B,
Especialidad “e” como minimo para la elaboracion del Expediente Técnico del
denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA
RIEGO DE BLOQUE DE RIEGO PICOMAYO DEL DISTRITO DE ICHUPAMPA -
PROVINCIA DE CAYLLOMA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, con Codigo Unico
de Inversion N° 2496303, debidamente acreditado y solvente que debera cumplir con
los Téminos de Referencia y requerimientos técnicos minimos, para la contratacién
del servicio de un CONSULTOR para la elaboracion del Expediente Técnico.

ACREDITACION:
e Presentacion de copia de su RNP, En la categoria B, especialidad “e”.

e Los estudios similares podrén ser acreditados mediante copias simples de;
Contratos y/o 6rdenes de Servicio, con su respectiva conformidad, Contratos ylo
drdenes de servicio, y cualquier ofra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que el servicio de CONSULTOR fue concluido. (Por ejemplo:
facturas debidamente canceladas que detallen el servicio prestado o que hagan
referencia al contrato y/o orden de servicio, efc.).

a) REQUISITOS
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos 02)
VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de
servicios de CONSULTOR de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,

(V4
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durante los siete (07) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segiin corresponda. Se consideran servicios de
CONSULTOR de obra similares a los siguientes: Elaboracion de expediente
técnico ylo estudio definitivo de infraestructura de riego, presas represas
reservorios, y/o bocatomas, y/o desarenadores ylo canales de irrigacion ylo
alcantarillas y/o canoas y/o afines

Definicion de proyectos Similares Para la presente contratacion: Se
considerara estudios de estudios definitivos y/o expedientes técnicos (inversion) u
obra similar a: Fortalecimiento y/o creacion ylo rehabilitacion y/o construccién y/o
reconstruccion y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o ampliacion de riego, presas
represas, reservorios bocatomas, y/o desarenadores ylo canales de irrigacion y/o
alcantarillas y/o canoas y afines, tanto como obra piblica o privada,

Los estudios similares podran ser acreditados mediante copias simples de:
Contratos y/o érdenes de senvicio, con su respectiva conformidad, Contratos ylo
ordenes de servicio, y cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que el servicio de CONSULTOR fue concluido. (Por ejemplo:
facturas debidamente canceladas que detallen el servicio prestado o que hagan
referencia al contrato y/o orden de servicio, efc.).

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL POSTOR DE LA CONSULTOR

EI CONSULTOR debe acreditar como minimo 05 contratos, en procedimientos de
seleccion Publicas y/o Privadas de CONSULTOR en obras similares: Expedientes
Técnicos y/o, perfiles técnicos, relacionados al objetivo de la convocatoria.

ACREDITACION:

La experiencia requerida se podra acreditar con cualquiera de los siguientes
documentos (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto

7.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

EI CONSULTOR declarara en su oferta Que realizara todos los trabajos de Elaboracion de
Expediente utilizando sus Propios recursos y se proveera del personal, equipos y materiales,
herramientas y suministros necesarios para poder cumplir con el objeto de Ia contratacion
dentro de los plazos establecidos. El CONSULTOR debera proponer el equipo de
profesionales, con experiencia acreditada en el rubro o especialidad. La presentacion del
equipo técnico y la oferta economica implica la tacita aceptacion del postor de que no ha
encontrado inconveniente alguno para el inicio de la formulacion del Expediente Técnico.
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6.2.1. EQUIPAMIENTO

Para fines del servicio, el CONSULTOR debera tener el siguiente equipamiento
estratégico:

DESCRIPCION

Equipos de Computo:

Camioneta pick up 4x4, inc. operacion para Ingenieria y
Arqueologia

Equipo Topografico: Estacion Total
Arqueologia y Afectaciones)

n Equipo Topografico: Nivel para Topografia
7 | Equipo Topografico: Navegador GPS para Ingenieria,
Arqueologia y Afectaciones.

ACREDITACION:

(Topografia, Ingenieria y

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento Que acredite la disponibilidad del equipamiento
estratégico requerido.

A. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
De requerir colocar
B. OTRO EQUIPAMIENTO

De ser el caso, EL CONSULTOR debera contar con el equipamiento necesario parala
obtencion de los ensayos de geofisica y de mecanica de suelos, de ser necesario para
verificaciones de campo si asi lo necesitara durante la elaboracion del Expediente
técnico.

6.2.2. INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA

Para fines del servicio EL CONSULTOR debera contar con la infraestructura necesaria
para desarrollar los trabajos en las diferentes etapas del proyecto.

6.2.3. PERSONAL

Para todo el personal profesional, la experiencia se cuenta a partir de Ia colegiatura, no se
aceptara experiencia traslapada. La habilidad vigente se solicitara al inicio efectivo del

servicio de cada profesional, asimismo el personal no debera de registrar sancién por el

tribunal de contrataciones del Estado.
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A. PERSONAL CLAVE

CUADRO N° 01

Ing. Jefe de proyecto
ACTIVIDAD
- Serel responsable del Expediente Técnico.

- Coordinar con el equipo técnico con el Gobiemo Regional de Arequipa y demas
instituciones involucradas.

- Coordinar las labores de técnico- administrativas en su integridad.

- Coordinar la interaccion entre los responsables de las especialidades, los estudios y los
disefios.

- Desarrollar el estudio segun las normas vigentes,

- Coordinar y gestionar el tramite de las autorizaciones ante las entidades involucradas.

- Dar el cumplimiento dentro del plazo de ejecucion y dentro de la normatividad.

- Representara a EL CONSULTOR en todos los asuntos técnicos que competan al servicio.

- La participacion del Jefe del Expediente Técnico debe ser activa y representativa.

- Elcargo de jefe del Expediente Técnico no puede y no debe ser figurativa.

- Sera quien lidere, coordine y organice las actividades del equipo técnico profesional del
CONSULTOR.

- Representar al equipo Técnico Profesional del CONSULTOR en las actividades
relacionadas con el desarrollo del servicio,

- Sustentar los estudios complementarios del Expediente Técnico en las reuniones de
evaluacion,

- Asistencia obligatoria a reuniones organizadas por las areas del Gobierno Regional de
Arequipa relacionadas con el Expediente Técnico.

- Compatibilizar integralmente el Expediente Técnico respecto a todas las especialidades
del Expediente Técnico.

- Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por los evaluadores del
Expediente Técnico

- Responsable de realizar el permiso de funcionamiento de Obra,

- Responsable de realizar las propuestas a nivel de anteproyecto, el cual se debera de
realizar en coordinacion con los demas especialistas.

- Responsable de la contratacion de los servicios necesarios para los estudios que
sustentan el expediente técnico.

- Elaborar el presupuesto referencial en base a los formatos de Gestién de Riesgos para el
proyecto conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD. Gestién de
Riesgos en la Planificacién de |a Ejecucion de Obras.

- Fimar y sellar todo el Expediente Técnico

- Y demés necesarios para el efectivo cumplimiento del servicio.

7 CIP. 120759
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i.  PERFIL PROFESIONAL
ING. CIVIL/ ING. AGRICOLA /afines, debera de contar con experiencia minima de ocho

ejecucion, formulacion elaboracion de expedientes y perfiles técnicos en infraestructura
riego, y/o en proyectos similares, (Represas, bocatomas, reservorios, canales etc.).

Especialista en Topografia

ACTIVIDADES

desarrollados.
- Coordinar el levantamiento de observaciones dadas al estudio topogréfico.

ii. PERFIL

general que contara a partir de la Colegiado, con experiencia especifica de 02 afios

de riego ,y/o en proyectos similares (Represas, bocatomas, reservorios, canales etc.).

¢ | Especialista en suelos

i. ACTIVIDADES
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

- Sera responsable directo sobre los Estudio de Mecanica de Suelos y CBR desarrollados.
- Debera proporcionar informacion, para el desarrollo de estudios o disefios posteriores,

autorizaciones, certificaciones y la ejecucion de obra.
ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

Debera proporcionar informacion, para el desarrollo de estudios o disefios posteriores,
autorizaciones, certificaciones y la ejecucion de obra

ii. PERFIL
INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO GEOLOGO,

reservorios, canales etc.).

Especialista en Hidrologia y Transporte de Sedimentos

i. ACTIVIDADES

complementarias, bocatoma, canales de riego, reservorios.
- Elaborara el Estudio y Calculo de transporte de sedimentos.
Visara y sellara los documentos correspondientes a su especialidad

afios de Experiencia General en el ejercicio de su profesion en el sector plblico o privado,
contar con experiencia de 03 afios de experiencia especifica en elaboracion de estudios y/o

Seré responsable de los trabajos desarrollados en Georreferenciacion y Topografia

INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO TOPOGRAFICO, Titulado Con 05 afos de experiencia

especialista en topografia, en elaboracion de expedientes y perfiles técnicos en infraestructura

- Sera responsable directo sobre los estudios de Canteras y Fuentes de Agua, desarrollados.

Titulado Con 05 afios de experiencia general que contara a partir de la Colegiado, con
experiencia especifica de 02 afios especialista en suelos, en elaboracién de expedientes y
perfiles técnicos en infraestructura de riego, y/o en proyectos similares (Represas, bocatomas,

- Tendra la responsabilidad directa sobre los estudios de hidrologia del proyecto, obras

INGER
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ii. PERFIL

resenvorios, canales efc.).

en proyectos similares (Represas, bocatomas,

Especialista en Geologia y Geotecnia

. ACTIVIDADES

normas y directivas del sector.
Realizar el reconocimiento y trabajos de campo, laboratorio y gabinete.

en el campo y en gabinete, para el buen desarrollo del Estudio.
disefio hidraulico.

competen, visara y sellara todas las paginas

entre otros,

- Otras funciones que el Jefe de Proyecto le asigne previa coordinacion,
Visara y sellara los documentos correspondientes a su especialidad

. PERFIL
INGENIERO GEOLOGO y/o, CIVIL

bocatomas, reservorios, canales etc.).

Especialista en Disefio Hidriulico de Obras Hidraulicas en Presas

i. ACTIVIDADES

reservorio; teniendo en cuentas las normas y directivas del sector.
- Realizar el reconocimiento y trabajos de campo.
en el campo y en gabinete, para el buen desarrollo del Estudio.
- Proporcionar informacion en forma coordinada con otros especialistas.

INGENIERO CIVIL Y/O AGRICOLA Con 05 afios de Titulado Con 05 afios de experiencia
general que contara a partir de la Colegiado, con experiencia especifica de 02 afios especialista
en Hidrologia, en elaboracion de expedientes y perfiles técnicos en infraestructura de riego, y/o

- Sera responsable de la elaboracion del Estudio de Geologia y Geotecnia, de acuerdo a las

; El Especialista efectuara coordinaciones de trabajo con el Jefe de Proyecto y Equipo Técnico
- Proporcionar informacién en forma coordinada con los especialistas en disefio estructural y
- Elaborar y presentar los Informes de Avance y Final del Estudio, Planos, Anexos, etc., que le
- La presentacion de los productos ser4 en forma impresa y digital en formatos doc., xls, dwg, |

- Levantarlas observaciones dadas por el area evaluadora de la Entidad en el plazo otorgado.

Titulado Con 05 afios de experiencia general que contara a partir de la Colegiado, con
experiencia especifica de 02 afios especialista en Geologia y Geotecnia, en elaboracién de
expedientes y perfiles técnicos en infraestructura de riego, y/o en proyectos similares (Represas,

Sera responsable de realizar calculos hidraulicos de los componentes de |a bocatoma, canal y

- ElEspecialista efectuara coordinaciones de trabajo con el Jefe de Proyecto y Equipo Técnico

- Elaborary presentar los Informes de Avance y Final del Estudio, memorias de célculos, Planos,

Anexos, etc., que le competen, visara y sellara todas las paginas

- La presentacion de los productos sera en forma impresa y digital en formatos doc, xls, dwg,

entre otros.
- Levantar las observaciones dadas por el érea evaluadora de la Entidad en el
| Otras funciones que el Jefe de Proyecto le asigne previa coordinacion

plazo otorgado.
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ii. PERFIL

INGENIERO CIVIL y/o AGRICOLA.
Titulado Con 05 afios de experiencia general que contara a partir de la Colegiado, con
experiencia especifica de 02 afios especialista en Disefio Hidraulico de Obras Hidraulicas en
presas, en elaboracion de expedientes y perfileslor técnicos en infraestructura de riego, y/o en
proyectos similares (Represas, bocatomas, reservorios, canales etc.).

Especialista en Disefios Estructurales de Obras Hidraulicas en Presas

i. ACTIVIDADES
- Seraresponsable de realizar calculos estructurales de los componentes de Ia bocatoma, canal
y reservorio; teniendo en cuentas las normas y directivas del sector,
- Realizar el reconocimiento y trabajos de campo.
- El Especialista efectuara coordinaciones de trabajo con el Jefe de Proyecto y Equipo Técnico
en el campo y en gabinete, para el buen desarrollo del Estudio.
- Proporcionar informacion en forma coordinada con otros especialistas.
- La presentacion de los productos sera en forma impresa y digital en formatos doc, xis, dwg,
entre otros.
- Levantar las observaciones dadas por el area evaluadora de la Entidad en el plazo otorgado.
- Ofras funciones que el Jefe de Proyecto le asigne previa coordinacién.
Visara y sellara los documentos correspondientes a su especialidad
il. PERFIL
INGENIERO CIVIL y/o AGRICOLA.
Titulado Con 05 afios de experiencia

n infraestructura de riego, y/o en
proyectos similares (Represas, bocatomas, reservorios, canales etc.).

. ACTIVIDADES
- Sera el encargado de la elaboracién de las planillas de metrados, los analisis de costos
unitarios, los presupuestos, formulas polinémicas, desagregado de gastos generales,
calendarios, cronogramas, etc., y demés documentacion técnica del rubro ‘Costos y
Presupuestos’.
- Sera el encargado de la revision de las cotizaciones de los materiales, mano de obra, equipos
y demés componentes que definan los costos del Expediente Técnico.
- El Especialista efectuara coordinaciones de trabajo con el Jefe de Proyecto y Equipo Técnico
en el campo y en gabinete, para el buen desarrollo del Estudio.
Proporcionar informacién en forma coordinada con otros especialistas.
Elaborar y presentar los Informes de Avance y Final del Estudio, que le competen, visara y
f sellaré todas las paginas
- La presentacion de los productos sera en forma impresa y digital en formatos doc, xls, entre
otros.
- Levantar las observaciones dadas por el area evaluadora de la Entidad en el plazo otorgado.
- Otras funciones que el Jefe de Proyecto le asigne previa coordinacion.,
Visara y sellaré los documentos correspondientes a su especialidad

e
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ii. PERFIL
INGENIERO CIVIL Y/O AGRICOLA

general que contara a partir de la Colegiado, con

fios de especialista en Presupuestos y Metrados, en
elaboracion de expedientes y perfiles técnicos en infraestructura de riego, y/o en proyectos
similares (Represas, bocatomas, reservorios, canales etc.),

Especialista en Andlisis de riesgos y desastres
i. ACTIVIDADES

- Efectuara una inspeccion detallada del area de estudio, para verificar la actual situacion de las
condiciones geograficas y que impliquen peligros y vulnerabilidad, para la ubicacién de Ia
infraestructura hidraulica a desarrollar,

- Realizara el anlisis de los probables dafios y pérdidas, Que ocasionaria el Impacto de los
peligros Identificados, en la unidad productiva que previamente ha sido definida como
vulnerable, se elaborara, mapa de riesgos.

- Realizara la simulacion del riesgo por Inundacion ante un eventual caudal de maxima avenida.

- Realizara el anlisis de riesgo de desastres de la unidad productiva. Se debe considerar el
andlisis de los peligros mas relevantes a los que esta expuesta la unidad productiva. Se
empleara como referencia los resultados del andlisis de peligros de Ia zona de influencia.

- Estar en constante coordinacion con el Jefe del Estudio, y el especialista en geologia y/o
geotecnia.

- Revisara, mejorara y actualizara el estudio de Analisis de Riesgo del Estudio de Factibilidad.

* Visara y sellara todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio, del Informe Final,
Planos, Anexos, etc., que le competen,
* Realizara la implementacion del enfoque integral Gestion de Riegos en la planificacion de Ia
ejecucion de obra (Directiva N° 01 2-2017-0OSCE/CD).

. PERFIL
INGENIERO CIVIL Y/O AGRICOLA
Titulado Con 05 afios de experiencia general que contara a partir de la Colegiado, con
experiencia especifica de 02 afios especialista en Analisis de riesgos y desastres, en elaboracién
de expedientes y perfiles técnicos en infraestructura de riego, y/o en proyectos similares
(Represas, bocatomas, reservorios, canales efc.).

Especialista en Arqueologia

i. ACTIVIDADES
- Coordinara con todos los actores involucrados del proyecto.
- Tendré la responsabilidad directa de tramitar el CIRA, asi como elaborar el PMA (Plan de

Monitoreo Arqueoldgico)
Visara y sellara los documentos correspondientes a su especialidad
ii. PERFIL

INGENIERO CIVIL Y/O AGRICOLA

‘n Sill Fernandez Aquino

CIP. 180759
INGENIERT CIVIL

: g,




/ GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — Sede Central
CONCURSO PUBLICO N° 05-2024-GRA

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA .

Titulado Con 05 afios de experiencia general que contara a partir de la Colegiado, con
experiencia especifica de 02 afios especialista en Anlisis de riesgos y desastres, en elaboracion
de expedientes y perfiles técnicos en infraestructura de riego, ylo en proyectos similares
(Represas, bocatomas, reservorios, canales efc.).

Especialista en Estudio Social y Agro economia

i. ACTIVIDADES
- Coordinaré con todos los actores involucrados del proyecto.
- Dirigira los talleres de sensibilizacion.
- Elaborara y desarrollara las encuestas.
- Responsable de la elaboracién del Estudio Agro socioeconomia,
- Visaray sellara todas las paginas de los documentos que le competen.
- Elaborara y desarrollara las encuestas socioeconomicas y las que estime pertinentes.

Identificara los conflictos sociales

. PERFIL
INGENIERO ECONOMISTA Y/O SOCIOLOGO
Titulado Con 05 afios de experiencia general que contara a partir de la Colegiado, con
experiencia especifica de 02 afios de especialista en Estudio Social Yy Agroeconomia , en
elaboracion de expedientes y perfiles técnicos en infraestructura de riego, ylo en proyectos
similares (Represas, bocatomas, reservorios, canales efc.).

Especialista Ambiental

i. ACTIVIDADES
- Coordinara con todos los actores involucrados del proyecto.
- Elaborara y desarrollara el Expediente de Impacto Ambiental.
- Responsable de la elaboracion IGA y tramite de certificado ambiental correspondiente
- Levantarlas observaciones dadas por el area evaluadora de la Entidad en el plazo otorgado.
- Visara y sellara los documentos correspondientes a su especialidad
Elaborar4 el plan de manejo ambiental
ii. PERFIL
INGENIERO AMBIENTAL Y/O BIOLOGO
Titulado Con 05 afios de experiencia general que contara a partir de la Colegiado, con
experiencia especifica de 02 afios de especialista ambiental , en elaboracion de expedientes y
L perfiles técnicos en infraestructura de riego, y/o en proyectos similares (Represas, bocatomas,
m

reservorios, canales etc.).

Especialista Saneamiento Fisico Legal de terrenos

i. ACTIVIDADES
- Coordinara con todos los actores involucrados del proyecto,
- Elaborara y desarrollara el saneamiento fisico legal de terrenos. ‘
r - Visaray sellara los documentos correspondientes a su especialidad

ii. PERFIL
ABOGADO ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL
Titulado Con 05 afios de experiencia general que contara a partir de la Colegiado, con

experiencia especifica de 02 afios de especialista en saneamiento fisico legal de terrenos |, en y

)




GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — Sede Central
CONCURSO PUBLICO N° 05-2024-GRA

CA Dg,
,\)$L\ & “

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
S | ™ 4
A B g

elaboracion de expedientes y perfiles técnicos en infraestructura de riego, y/o en proyectos
similares (Represas, bocatomas, reservorios, canales etc.).

n. | Asistente de Ingenieria

i. ACTIVIDADES
Apoyo en el saneamiento fisico legal
i. PERFIL
BACHILLER EN ING. CIVIL y/o AGRICOLA Con mas de 01 afio de experiencia en proyectos de
infragstructura de riego, y/o, similares.

Asistente de Metrados

ii. ACTIVIDADES
Realizara metrados de todo el proyecto, de acuerdo a las especialidades entre otros.

ii. PERFIL
BACHILLER EN ING. CIVIL, y/o AGRICOLA Con mas de 01 afio de experiencia en proyectos
de infraestructura de riego, ylo ,similares.

Asistente Técnico CAD Y SIG

i. ACTIVIDADES

Realizara dibujos en CAD, de toda la infraestructura y las especialidades que se tienen que
representar

Asistente Administrativo

i. ACTIVIDADES

Realizara las actividades administrativas y seguimiento de documentos administrativo entre
otros.

il. PERFIL
Bach. /Técnico en Administracion, Con mas de 01 afio de experiencia en proyectos de
infraestructura de riego, y/o, similares

i. ACTIVIDADES

Realizara el traslado de los profesionales que se dirigen a campo a verificar el proyecto,
conjuntamente con los profesionales

ii. PERFIL

CiP. 180759
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Conocimientos en mecanica y conduccion de vehiculos, experiencia de 01 afio y contar con
brevete profesional
7. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
7.1. OTRAS OBLIGACIONES
7.1.1. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
EI CONSULTOR es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara, ya
sea directamente o a través de su personal, debiendo responder por el servicio de
consultoria brindado.
EI CONSULTOR debera asistir en forma obligatoria a las reuniones convocadas porel area
usuaria; las cuales no excederan de tres (03) convocatorias por cada etapa de entregable.
EL CONSULTOR, para la elaboracion del Expediente Técnico debera indagar, ubicar,
revisar y evaluar todos los antecedentes relevantes que existan y puedan ser aplicables al
estudio a elaborar, o relacionados a este proyecto, estudios de preinversion, definitivos,
ejecucion de obra, etc.), y otros documentos o informacion que se pueda consultar en los
archivos del GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA.
Asumir todos los gastos administrativos que devienen del desamrollo de todas
especialidades antes las entidades correspondientes.
7.1.2, RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
Los recursos y facilidades que seran provistos por la ENTIDAD, son los siguientes:
» Autorizacion de ingreso a instalaciones de la Entidad, facilidad de documentacion e
informacion que cuente la entidad, si fuese necesario.
> Identificacion del area de estudio.
7.1.3. OTRAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
El gobiemo regional de Arequipa en medida del control del servicio requerido debe asignar
un COORDINADOR DE PROYECTO, de corresponder.
Atender las solicitudes de requerimiento de informacion requeridas por EL CONSULTOR.
7.2. ADELANTOS
NO CORRESPONDE
7.3. SUBCONTRACIONES o4
/ Ing. Wilsoft 5;&2’11"#&&3&7'13&%'42,{6&&
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No procede que el CONSULTOR subcontrate parte de las prestaciones a su cargo, ya
que es el Unico responsable de Ia ejecucion total de las prestaciones frente a la ENTIDAD, y que
las obligaciones y responsabilidades son de estricto cumplimiento del CONSULTOR.

7.4. CONFIDENCIALIDAD

El CONSULTOR debera tener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
informacion a la que se tenga acceso Yy que se encuentre relacionada con la prestacion,
quedando prohibido revelar dicha informacién a terceros, aun después de ejecutado el servicio.

Los documentos, informacion, titulos de propiedad, derechos de autor y todo tipo de derechos
de cualquier naturaleza sobre cualquier material producido bajo las estipulaciones de este
servicio seran cedidos a la Entidad, una vez firmado el contrato de CONSULTOR; y,
corresponderén de forma exclusiva y sin costo adicional alguno al GORE.

Asimismo, la informacién obtenida por el CONSULTOR dentro del cumplimiento de sus
obligaciones, asi como sus informes y toda clase de documentos que produzca o tenga a su
alcance de manera directa o indirecta, relacionados o no con la ejecucion de sus actividades,
seran confidenciales, no pudiendo ser divulgados por el CONSULTOR sin la autorizacién
expresa previa y por escrito del GORE.

7.5. PROPIEDAD INTELECTUAL

Se precisa que el Gobiemo Regional de Arequipa tendra todos los derechos de propiedad
intelectual en el curso de la ejecucion del servicio.

La informacion y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos,
medios magnéticos, digitales y demas documentacion generados por el Servicio, y, todo aquello
Que es materia del servicio, pasara a propiedad del Gobiemo Regional de Arequipa, por lo cual
tendra todos los derechos de propiedad intelectual, sin limitacién alguna.

7.6. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

a) El Profesional Responsable del Sector Riego de la SGEP, podra determinar medidas de
control (visitas de supervision, inspeccion y otros), a ser realizadas durante Ia ejecucion del
contrato. Estas medidas de control seran inopinadas al menos una en campo y en las
instalaciones del CONSULTOR respectivamente.

b) Se realizaran reuniones con el jefe del proyecto y su equipo técnico, para lo cual debera
realizarse la firma de un acta por cada reunion.

¢) EICONSULTOR deberé levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle la
Entidad dentro de los plazos limites establecidos en el presente documento.

d) El CONSULTOR rectificara y/o subsanara las observaciones técnicas sustentadas y
justificadas que le formule la Entidad, sin reconocimiento de mayores gastos.
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e) EI CONSULTOR, bajo su exclusiva responsabilidad, efectuara continuas reuniones
con el Coordinador del Sector Riego a efectos de uniformizar los criterios técnicos que
serviran de base para el desarrollo de los diferentes rubros y etapas del estudio.

f) El CONSULTOR efectuara coordinaciones orientadas a minimizar las eventuales
observaciones que pudieran presentarse al momento de efectuar la revision oficial de los
documentos técnicos por parte de la Entidad.

9) EICONSULTOR elaborara el estudio a cabalidad, conforme a las disposiciones del Sistema
Nacional de Inversion Pablica y las disposiciones sectoriales de la materia.

h) Durante el servicio el CONSULTOR cumplird con las disposiciones de la Ley de
Contrataciones y su Reglamento, segiin corresponda.

i) Laaprobacion del servicio estara a cargo Oficina Regional de Supervision de Inversiones y
Transferencias.

7.7. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de los entregables del servicio sera otorgada por el area usuaria
(Coordinador/Sectorista) del Expediente Técnico de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos,
previa informe de aprobacion por parte de la Oficina Regional de Supervision de Inversiones y
Transferencias.

7.8. FORMA DE PAGO

El Gobiemo Regional de Arequipa, efectuara el pago, mediante codigo de cuenta Interbancaria
(CCI), previa presentacion de los entregables y la conformidad de los mismos, por parte del
responsable del sector Riego de la SGEP y con previo Informe de opinién favorable de la Oficina
Regional de Supervision de Inversiones y Transferencias.

La forma de pago sera a la entrega del Expediente Técnico sera en tres armadas, seglin se
muestra a continuacion:

PRIMER PAGO: Correspondiente al 30% del monto total del contrato; el consultor luego de ser
notificado con la aprobacién u opinion favorable del segundo entregable, debera de presentar
solicitud requiriendo su pago por mesa de partes del Gobierno Regional, adjuntando comprobante
de pago correspondiente, con referencia al expediente y documento con el que se le notifico la
aprobacion del segundo entragable.

El tramite del primer pago iniciara una vez se cuente el segundo entregable con opinién favorable
del evaluador designado por la Oficina Regional de la Supervision de Proyectos y Transferencias
y conformidad del area usuaria (profesional responsable del sector de agricultura) de la
Subgerencia de Estudios y Proyectos (con previo levantamiento de observaciones por parte del
consultor de corresponder), debiendo la entidad notificar dicha aprobacion al consultor.

SEGUNDO PAGO: Correspondiente al 40% del monto total del contrato; el consultor luego de ser
notificado con la aprobacion u opinién favorable del tercer entregable, debera de presentar solicitud
requiriendo su pago por mesa de partes del Gobiemo Regional, adjuntando comprobante de pago
correspondiente, con referencia al expediente y documento con el que se le notifico la aprobacion
del tercer entragable. ‘
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El tramite del segundo pago iniciara una vez se cuente el segundo entregable con opinion
favorable del evaluador designado por la Oficina Regional de la Supervision de Proyectos y
Transferencias y conformidad del &rea usuaria (profesional responsable del sector de agricultura)
de la Subgerencia de Estudios y Proyectos (con previo levantamiento de observaciones por parte
del consultor de corresponder), debiendo la entidad notificar dicha aprobacion al consultor.

Tercer pago: Correspondiente al 30% del monto total del contrato; El consultor luego de ser
notificado con la Resolucion que aprueba el Expediente técnico final, debera de realizarla entrega
por mesa de partes de tres (03) juegos en original del Expediente técnico final debidamente foliado
y firmado con su respectivo (CD, DVD o USB) conteniendo toda la informacién en formato nativo
y editable., de conformidad a las especificaciones y caracteristicas brindadas en el numeral (5.10
resultados esperados) de presente requerimiento, solicitando pago y adjuntado comprobante de
pago correspondiente, con referencia al expediente y documento con el que se le notifico la
aprobacion mediante actor resolutivo del expediente técnico final.

7.9. FORMULA DE REAJUSTE
NO CORRESPONDE

7.10.PENALIDADES APLICABLES

7.10.1. PENALIDAD APLICABLE

> Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones, se le
aplicara en todos los casos, una penalidad por cada dia calendario de atraso hasta porel
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del bien. La penalidad se
aplicara automaticamente y se calcular de acuerdo a la siguiente formula:
0.10 x Monto
PENALIDAD DIARIA = —M8M8M
F x Plazo en dias
Donde F tendra los siguientes valores:
a)  F=0.40 paraplazos menores o iguales a sesenta (60) dias para bienes Y servicios.
b)  F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias en el caso de bienes y servicios:

Cuando se Ilegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, se podra resolver el
contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial.
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7.10.2. OTRAS PENALIDADES APLICABLES
Se consideran otras penalidades como:

N° | Supuestos de aplicacién de | Unidad Penalidad Procedimiento
penalidad

1 | Cuando el CONSULTOR no | Por cada dia de | 0.20 UIT Segin informe del
cumple en presentar el expediente | incumplimiento ingeniero
técnico correspondiente, dentro de formulador
los plazos sefialados Isupervisor GRA

2 | Demora en levantamiento de | Por cada dia de | 0.20 UIT Seg(in informe del
observaciones atraso ingeniero

formulador
Isupervisor GRA

3 | Levantamiento de observaciones | Por cada dia de | 0.20 UIT Segun informe del

en tercera oportunidad atraso ingeniero
formulador
[supervisor GRA

4 | El personal clave no asiste a las | Por ocurrencia | 0.15 UIT Segun informe del
reuniones convocadas por la Sub ingeniero
gerencia de estudios y Proyectos. formulador

Isupervisor GRA

5 |La subcontratacion sin la | Porocurrencia | 0.20 UIT Segun Informe del
autorizacion de la entidad o ingeniero
contempladas en el requerimiento formulador

/Supervisor GRA

6 | Por no iniciar el servicio dentro de | Por cada dia de | 0.2 UIT Segun informe del
los plazos establecidos atraso Area Usuaria

7 | Cuando el personal del plantel | Por cada dia de | 0.50 UIT por | Segin informe del
profesional clave permanece | ausencia cada dia de | ingeniero
menos de sesenta (60) dias ausencia del | formulador
calendario o del integro del plazo personal. /supervisor GRA
de ejecucion, si este es menor a
los sesenta(60) dias calendario, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

8 | Encaso el CONSULTOR incumpla | Por cada dia de | 0.50 UIT por Segun informe del
con su obligacion de ejecutar la | retraso cada dia de | ingeniero
prestacion con el personal retraso formulador
acreditado o  debidamente /supervisor GRA
sustituido.

9 | En caso culmine la relacion | Porocurrencia | 0.50 UIT Segun informe del
contractual entre el CONSULTOR ingeniero -

y el personal ofertado y la entidad formufador

CIP. 160759
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N° | Supuestos de aplicacion de | Unidad Penalidad | Procedimiento
penalidad
no haya aprobado la sustitucion /supervisor GRA
del profesional.

10 | EI CONSULTOR incumpla con la | Por dia de | 0.50 UIT Segun informe de
presentacién del plan de trabajo | atraso la Area usuaria o
dentro del plazo establecido formulador

11 | Cuando el CONSULTOR cambie | Por ocurrencia | 2% del | Segan informe de
al personal propuesto sin contar monto la Area usuaria o
con la autorizacion previa de la contractual, | formulador
Entidad o el expediente técnico no por  cada
cuente con firma y sellos de los ocurrencia
responsables del proyecto, se
aplicara la penalidad afectada por
cada ocurrencia en que se detecte.

12 | MODIFICACION DE DISENO En | Por cada | 0.50 UIT Segun informe del
caso de que el CONSULTOR | modificacion ingeniero
cambie modifique (sin consuitar) el formulador
disefio aprobado por el é&rea Isupervisor GRA
ejecutora de Proyecto de inversion
s de inversion

13 | EQUIPOS DECLARADOS EN LA | Por cada equipo | 0.50 UIT Segun informe del
PROPUESTA TECNICA Cuando ingeniero
el CONSULTOR no presente los formulador
equipos  declarados en la [supervisor GRA
propuesta técnica. La multa es por
cada equipo

14 | Cuando el CONSULTOR presenta | Porocurrencia | 1.5%  del Seguin informe del
a la entidad un estudio con monto ingeniero
informacion que no corresponde al contractual | formulador
objeto del contrato o cuando Isupervisor GRA
presenta un estudio incompleto de
manera injustificada, que no
permita la evaluacion
correspondiente, se aplicara la
penalidad afectada por cada
ocurrencia en que se detecte

15 | Incumplimiento en la presentacion | Porocurrencia | 1.5%  del Segun informe del
de los estudios complementarios, monto ingeniero
incompleta o sin aprobacion contractual | formulador
(cuando corresponda). Isupervisor GRA

16 | Cuando el CONSULTOR no | Porocurrencia | 2% del | Segun informe del
recabe el expediente fisico y/o monto ingeniero
pliego de observaciones en la contractual | formulador

\| entidad, dentro de los (2) dias /superyiso;GRA
i ;,;‘s';;."ig;i;:jzzgggzvié&ino
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N° | Supuestos de aplicacion de | Unidad Penalidad | Procedimiento
penalidad
laborables posteriores a cada
notificacion  virtual, para la
subsanacion de observaciones u
otro acto requerido por la entidad.

16 | Por presentar el levantamiento de | Por ocurrencia | 2% del | Segln informe del
observaciones al expediente monto ingeniero
técnico por primera vez, sin haber contractual | formulador
levantado las  observaciones /supervisor GRA
realizadas.

17 | El CONSULTOR omita en remitir | Por ocurrencia | 2% del | Segtn informe del
informacion  y/o - documentacion monto ingeniero
respecto a los avances de obra, contractual | formulador
solicitados por la Entidad mediante /supervisor GRA
mesa de partes de la institucion.

18 | Por presentar el levantamiento de | Por ocurrencia | 3% del | Segun informe del
observaciones al  expediente monto ingeniero
técnico por segunda vez, sin haber contractual | formulador
levantado las  observaciones Isupervisor GRA
realizadas.

19 | Por presentar el levantamiento de | Por ocurrencia | 5% del | Segiin informe del
observaciones al  expediente monto ingeniero
técnico por tercera vez, sin haber contractual | formulador
levantado las  observaciones Isupervisor GRA
realizadas.

20 | Encasoel CONSULTOR incumpla | Por ocurrencia | 5% del | Segun informe del
con la presentacion de la monto ingeniero
liquidacion del contrato de contractual | formulador
CONSULTOR de obra /supervisor GRA

7.11.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La responsabilidad del CONSULTOR por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los
servicios ofertados seré de 1 afio contado a partir de la conformidad otorgada.

El proveedor del servicio asumira la responsabilidad técnica por los servicios prestados y
demas documentacion generada en cumplimiento de sus actividades motivados por el servicio
ejecutado.

La revision y/o aprobacion de los documentos por parte de la Entidad, durante la elaboracién
de los Estudios, no exime al Consultor de la responsabilidad del mismo.

En concordancia con el Articulo 45° del Texto dnico de la Ley de Contrataciones del Estado,
“40.3 En los contratos de consulforia para elaborar los expedientes técnicos de obra, la
responsabilidad del contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser

. ) 7
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reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3) afios después de la
conformidad de obra otorgada por la Entidad”. En razén a esta responsabilidad se podra citar
al Consultor.

Asimismo, el incumplimiento dara inicio las acciones de conformidad con el numeral 457, que
indica “Luego del pago final, las controversias solo pueden estar referidas a vicios ocultos en
bienes, servicios u obras y a las obligaciones previstas en el contrato que deban cumplirse con
posterioridad al pago final. En estos casos, el medio de solucion de controversias se debe
iniciar dentro del plazo de treinta (30) dias”.

La conformidad de la ejecucion del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo
173 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Posterior a la ejecucion del servicio, de existir observaciones al producto entregable, la entidad
podra solicitar al proveedor del servicio su absolucion en el plazo determinado por la entidad,
no pudiendo exceder de 05 dias calendarios, caso contrario de negarse injustificadamente a
absolver observaciones, la entidad podra tomar las acciones legales correspondientes de
existir perjuicio por la demora y/o negativa de absolver las consultas y observaciones.

7.12.DECLARATORIA DE VIABILIDAD

La declaratoria de la viabilidad se otorga al Expediente Técnico enmarcado en el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe).

7.13.VALOR REFERENCIAL

El valor referencial para el Servicio de CONSULTOR de Elaboracion de Expediente Técnico,
es de §/ 755,567.53 Soles ( Setecientos cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y siete
con 53/100 soles).

7.14.SISTEMA DE CONTRATACION

» A SUMA ALZADA

7.15.NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS

La Entidad podra notificar algn acto técnico - administrativo, consultas y otros por intermedio
del correo electrénico institucional de la Entidad, siendo que el consultor, a partir de su
contratacion empleara de manera obligatoria el Sistema de Notificacién Electronica
registrandosele en el sistema de casillas electronicas, de conformidad con la Ley 31736,
debiendo de cumplir lo dispuesto en la mencionada normativa.

De producirse la notificacion de la decision administrativa en el domicilio fiscal no invalida la

notificacion efectuada con anticipacion por los medios indicados computando los plazos a

partir de la primera de las nofificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad. Para ello,

el postor ganador de la buena pro debera presentar como parte de los documentos para el

perfeccionamiento del contrato, su domicilio electrénico, para las notificaciones de la Entidad:
V4
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7.16.TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES

Estaran a cargo del consultor todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le
correspondan de acuerdo a Ley toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del consultor.

. REQUISITOS DE CALIFICACION

A. Capacidad Legal.

No

B. Capacidad Técnica y Profesional.

ITEM | DESCRIPCION | PERFIL PROFESIONAL FUNCIONES

A. |PERSONAL PROFESIONAL CONSIDERADO EN EL CONTRATO.
- Coordinar con el equipo técnico en todo el
proceso de elaboracion del expediente
- Serd el profesional responsable ante la
entidad, tiene como funcién directa de realizar
las coordinaciones ante el GORE AQP, la
T Lo responsabilidad  técnica-administrativa, e
Experiencia General en el ejercicio de . ;
; S interactuar con los profesionales de las
su profesion en el sector publico o

; o especialidades
1 Ing. Jefe ~ de| privado, contar con experiencia de 03 - Llevar adelante las acciones de saneamiento

Peyeclo s de: aperinan ‘espocilca e fisico legal, autorizaciones y certificaciones

n /o ejecucion, < " :
elaborac!(’) U auoey ”e)e ¥ ambientales y realizar las gestiones ante
formulacién elaboracion de . .

; i entidades involucradas.

expedientes y perfiles técnicos en -
: ; - Responsable del cumplimiento dentro del
infraestructura  de riego, y/o en R . -

- plazo de ejecucion establecido y cumplimiento
proyectos  similares,  (Represas, £ :

. dentro de la normatividad existente.
bocatomas, reservorios, canales etc.). :
- Levantar  observaciones dadas  por

supervision del GRA

ING. CIVIL/ ING. AGRICOLA /afines,
debera de contar con experiencia
minima de ocho (8) afios de

INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO
TOPOGRAFICO, Titulado Con 05
afios de experiencia general que
contara a partir de la Colegiado, con| - Sera responsable de los trabajos
experiencia especifica de 02 afios de desarrollados en  Georreferenciacion  y
especialista en topografia, en Topografia desarrollados.

elaboracion de expedientes y perfiles | - Coordinar el levantamiento de observaciones
técnicos en infraestructura de riego dadas al estudio topografico.

Especialista en
Topografia

,ylo en proyectos similares
(Represas, bocatomas, reservorios, 2
canales efc.). S/
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ITEM | DESCRIPCION

PERFIL PROFESIONAL

FUNCIONES

Especialista en
suelos

INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO
GEOLOGO, Titulado Con 05 afios de
experiencia general que contara a
partir de la Colegiado, con experiencia
especifica de 02 afios especialista en
suelos, en elaboracion de expedientes
y perfiles técnicos en infraestructura
de riego, y/o en proyectos similares
(Represas, bocatomas, reservorios,
canales efc.).

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

Seréa responsable directo sobre los Estudio de
Mecénica de Suelos y CBR desarrollados.
Debera proporcionar informacion, para el
desarrolio de estudios o disefios posteriores,
autorizaciones, certificaciones y la ejecucion
de obra.

ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA
- Sera responsable directo sobre los estudios

de Canteras
desarrollados.
Deberé proporcionar informacion, para el
desarrollo de estudios o disefios posteriores,
autorizaciones, certificaciones y la ejecucion
de obra.

y Fuentes de Agua,

Especialista en
Hidrologia y
Transporte de
Sedimentos

INGENIERO CIVIL Y/O AGRICOLA
Titulado Con 05 afios de experiencia
general que contara a partir de la
Colegiado, con experiencia especifica
de 02 afios especialista en Hidrologia,
en elaboracion de expedientes y
perfiles técnicos en infraestructura de
riego, ylo en proyectos similares
(Represas, bocatomas, reservorios,
canales efc.).

Tendra la responsabilidad directa sobre los
estudios de hidrologia del proyecto, obras
complementarias, bocatoma, canales de
riego, reservorios.

Etaboraré el Estudio y Calculo de transporte
de sedimentos.

Visara 'y sellard los  documentos
correspondientes a su especialidad

Especialista en
5 | Geologia y
Geotecnia

INGENIERO GEOLOGO yio, CIVIL

Titulado Con 05 afios de experiencia
general que contara a partir de la
Colegiado, con experiencia especifica
de 02 afios especialista en Geologia y
Geotecnia, en elaboracion  de
expedientes y perfiles técnicos en
infraestructura de riego, y/o en
proyectos  similares  (Represas,
bocatomas, reservorios, canales etc.).

Sera responsable de la elaboracion del
Estudio de Geologia y Geotecnia, de acuerdo
a las normas y directivas del sector.

Realizar el reconocimiento y trabajos de
campo, laboratorio y gabinete.

El Especialista efectuara coordinaciones de
trabajo con el Jefe de Proyecto y Equipo
Técnico en el campo y en gabinete, para el
buen desarrollo del Estudio.

Proporcionar informacion en forma coordinada
con los especialistas en disefio estructural y
disefio hidraulico.

Elaborar y presentar los Informes de Avance y
Final del Estudio, Planos, Anexos, etc., que le
competen, visara y sellara todas las paginas
La presentacion de los productos sera en
forma impresa y digital en formatos doc., xIs,
dwg, entre otros.

Levantar las observaciones dadas por el area

186759
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ITEM | DESCRIPCION | PERFIL PROFESIONAL FUNCIONES

evaluadora de la Entidad en el plazo otorgado.
- Otras funciones que el Jefe de Proyecto le

asigne previa coordinacion.
- Visard y sellara  los  documentos
correspondientes a su especialidad

- Serd responsable de realizar célculos
hidraulicos de los componentes de |Ia
bocatoma, canal y reservorio: teniendo en
cuentas las normas y directivas del sector.

- Realizar el reconocimiento y trabajos de
campo.

- El Especialista efectuara coordinaciones de
trabajo con el Jefe de Proyecto y Equipo
Técnico en el campo y en gabinete, para el
buen desarrollo del Estudio.

- Proporcionar informacion en forma coordinada

INGENIERO CIVIL y/o AGRICOLA.
Titulado Con 05 afios de experiencia
Especialista en | general que contara a partir de la

Disefio Colegiado, con experiencia especifica o
Hidraulico de |de 02 afios especialista en Disefio con ofros especialistas.
6 Oives Hidraulico de Obras Hidraulicas en Elaborar y presentar los Informes de Avance y

s presas, en elaboracion de expedientes
Hidréulicas - en y perfiles técnicos en infraestructura
Presas de riego, y/o en proyectos similares
(Represas, bocatomas, reservorios,
canales efc.).

Final del Estudio, memorias de célculos,
Planos, Anexos, etc., que le competen, visara
y sellara todas las paginas

- La presentacion de los productos sera en
forma impresa y digital en formatos doc, xIs,
dwg, entre otros.

- Levantar las observaciones dadas por el area
evaluadora de la Entidad en el plazo otorgado.

- Otras funciones que el Jefe de Proyecto le
asigne previa coordinacion.

- Visard y sellara los  documentos

correspondientes a su especialidad

- Serd responsable de realizar calculos
estructurales de los componentes de la
bocatoma, canal y reservorio; teniendo en
cuentas las normas y directivas del sector.

- Realizar el reconocimiento y trabajos de
campo.

- El Especialista efectuara coordinaciones de
trabajo con el Jefe de Proyecto y Equipo
Técnico en el campo y en gabinete, para el
buen desarrollo del Estudio.

- Proporcionar informacion en forma coordinada
con otros especialistas.

- La presentacion de los productos sera en

forma impresa y digital en formatos doc, xls,

INGENIERO CIVIL y/o AGRICOLA.
Titulado Con 05 afios de experiencia
i s general que contara a partir de la
Especialista en : oo s ;
5 Colegiado, con experiencia especifica
Disefios : e )
S de 02 afios especialista en Disefios
7 d: 4 Obres Estructurales de Obras Hidraulicas en
Hidraulicas en Presas, en  elaboracion  de
e expedientes y perfiles técnicos en
& infraestructura  de riego, ylo en
proyectos  similares  (Represas,
bocatomas, reservorios, canales etc.).

Il Ferrendez Aquino
CIP. 196759

Yoy meeweroovi O o

N
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ITEM | DESCRIPCION | PERFIL PROFESIONAL

FUNCIONES

INGENIERO CIVIL Y/O AGRICOLA

Titulado Con 05 afios de experiencia
general que contara a partir de la
Colegiado, con experiencia especifica
de 02 afios de especialista en
Presupuestos y Metrados, en
elaboracion de expedientes y perfiles
técnicos en infraestructura de riego,
ylo en proyectos similares (Represas,
bocatomas, reservorios, canales etc.).

Especialista en
8 |Presupuestos y
Metrados

dwg, entre otros.

Levantar las observaciones dadas por el area
evaluadora de la Entidad en el plazo otorgado.
Otras funciones que el Jefe de Proyecto le
asigne previa coordinacion,

Visard y sellara los  documentos

correspondientes a su especialidad

Sera el encargado de la elaboracion de las

planillas de metrados, los analisis de costos

unitarios, los  presupuestos,  formulas
polindmicas, desagregado de gastos

generales, calendarios, cronogramas, efc., y

demas documentacion técnica del rubro

‘Costos y Presupuestos’.

- Sera el encargado de la revision de las

cotizaciones de los materiales, mano de obra,
equipos y demés componentes que definan
los costos del Expediente Técnico.
El Especialista efectuara coordinaciones de
trabajo con el Jefe de Proyecto y Equipo
Técnico en el campo y en gabinete, para el
buen desarrollo del Estudio.

- Proporcionar informacién en forma coordinada
con otros especialistas.

- Elaborary presentar los Informes de Avance y
Final del Estudio, que le competen, visara y
sellara todas las paginas

- La presentacion de los productos serd en
forma impresa y digital en formatos doc, xis,
entre otros.

- Levantar las observaciones dadas por el area
evaluadora de la Entidad en el plazo otorgado.

- Otras funciones que el Jefe de Proyecto le
asigne previa coordinacion.

- Visard y sellards  los  documentos

correspondientes a su especialidad

INGENIERO CIVIL Y/O AGRICOLA
Titulado Con 05 afios de experiencia
Especialista en‘general que contara a partir de Ia

Anélisis de | Colegiado, con experiencia especifica
riesgo y | de 02 afios especialista en Analisis de
desastres riesgos y desastres, en elaboracion de

expedientes y perfiles técnicos en
infragstructura de riego, y/lo en

- Efectuara una inspeccion detallada del area
de estudio, para verificar la actual situacion de
las condiciones geograficas y que impliquen
peligros y vulnerabilidad, para la ubicacién de
la infraestructura hidraulica a desarrollar.

- Realizara el analisis de los probables dafios y
pérdidas, que ocasionaria el Impacto de los

peligros Identificados, en la unidad productiva

fng. Wilsn Snlill Fernandez Aquino
CIP. 180759

& INGENIERO CIVIL @) é
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ITEM | DESCRIPCION | PERFIL PROFESIONAL FUNCIONES
proyectos  similares  (Represas, que previamente ha sido definida como
bocatomas, reservorios, canales efc.). vulnerable, se elaborara, mapa de riesgos.

- Realizara la simulacion del riesgo por
Inundacion ante un eventual caudal de
maxima avenida.

- Realizara el analisis de riesgo de desastres de
la unidad productiva. Se debe considerar el
andlisis de los peligros mas relevantes a los
que esta expuesta la unidad productiva. Se
emplear& como referencia los resultados del
anélisis de peligros de la zona de influencia.

- Estara en constante coordinacion con el Jefe
del Estudio, y el especialista en geologia y/o
geotecnia.

- Revisara, mejorara y actualizara el estudio de
Anélisis de Riesgo del Estudio de Factibilidad.

-« Visara y sellars todas las paginas de los
Informes de Avance del Estudio, del Informe
Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.

- * Realizara la implementacion del enfoque
integral Gestion de Riegos en la planificacion
de la ejecucion de obra (Directiva N° 012-
2017-OSCE/CD).

INGENIERO CIVIL Y/O AGRICOLA
Tikado. G (53 a#ios: de ex;?enenc:a - Coordinaré con todos los actores involucrados
general que contara a Partlr de la del proyecto.
oo Coleglac_io, eon e).(pclanencla espgqﬁca - Tendra la responsabilidad directa de tramitar
Especialista en | de 02 afios especialista en Analisis de .
10 . = el CIRA, asi como elaborar el PMA (Plan de
Arqueologia riesgos y desastres, en elaboracion de : .
expedientes y perfiles técnicos en Momtoreo Arqueologlf;o)
: . - Visarda 'y sellarda los  documentos
nitaostuctura de rego, ylo en correspondientes a su especialidad
proyectos  similares  (Represas,
bocatomas, reservorios, canales efc.).
INGENIERO  ECONOMISTA  Y/O| - Coordinara con todos los actores involucrados
SOCIOLOGO del proyecto.
Titulado Con 05 afios de experiencia | - Dirigira los talleres de sensibilizacion.
general que contara a partir de la| - Elaborara y desarrollar las encuestas.
Especialista en | Colegiado, con experiencia especifica | - Responsable de la elaboracion del Estudio
11 | Estudio Social y | de 02 afios de especialista en Estudio Agro socioeconomia.
Agro economia | Social y Agroeconomia , en| - Visara y sellara todas las paginas de los
elaboracion de expedientes y perfiles documentos que le competen.
técnicos en infraestructura de riego, | - Elaborara y desarrollara las encuestas
y/o en proyectos similares (Represas, socioeconomicas y las que estime pertinentes.
bocatomas, reservorios, canales etc.). | -  Identificara los conflictos sociales:
. ~es oSl Feradet Ao

CIP. 180759
INGENIERO CIVIL

Q>
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INGENIERO ~ AMBIENTAL yjo| ~ Coordinara con todos los actores
involucrados del proyecto.
BiNoe - Elaborara y desarrollara el Expediente de
Titulado Con 05 afios de experiencia y . P
: Impacto Ambiental.
general que contara a partir de la ; ;
; g ; - Responsable de la elaboracion IGA y tramite
5 5 Colegiado, con experiencia especifica ; . :
Especialista - - : de certificado ambiental correspondiente
12 : de 02 afios de especialista ambiental :
Ambiental 2 . - Levantar las observaciones dadas por el
, en elaboracion de expedientes y :
;i : area evaluadora de la Entidad en el plazo
perfiles técnicos en infraestructura de ——
riego, ylo en proyectos similares .rg ) ,
; - Visard y sellard los documentos
(Represas, bocatomas, reservorios, : -
canales efc.) correspondientes a su especialidad
" - Elaborara el plan de manejo ambiental.
INGENIERO ~ AMBIENTAL  Y/O
BIOLOGO
Titulado Con 05 afios de experiencia
general que contara a partir de la| - Coordinara con todos los actores
Especialista Colegiado, con experiencia especifica involucrados del proyecto.
Saneamiento |de 02 afios de especialista en| - Elaborara y desarrollara el saneamiento
13 | : : & Ei
Fisico Legal de | saneamiento fisico legal de temrenos , fisico legal de terrenos.
terrenos en elaboracion de expedientes y| -  Visara y sellara los documentos
perfiles técnicos en infraestructura de correspondientes a su especialidad
riego, y/o en proyectos similares
(Represas, bocatomas, reservorios,
canales efc.).

C.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

El postor deberé acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION.

Se consideran servicios de CONSULTOR de obras similares.

« Elaboracion de Expedientes Técnicos de Infraestructura de riego: PRESAS REPRESAS
RESERVORIOS, Y/O BOCATOMAS, Y/O DESARENADORES Y/O CANALES DE
IRRIGACION Y/O ALCANTARILLAS Y/O CANOAS Y/O AFINES

< Elaboracion de Perfiles Técnicos de Infraestructura de riego: PRESAS REPRESAS
RESERVORIOS, Y/O BOCATOMAS, Y/O DESARENADORES Y/O CANALES DE
IRRIGACION Y/O ALCANTARILLAS Y/O CANOAS Y/O AFINES.

ACREDITACION

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con boucher de
depbsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el bono 0 mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.
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Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacién ; de lo contario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en Cuyo caso se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del postor en la especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato
que haya sido ejecutada durante los siete (07) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas,

debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes tal parte o los respectivos comprobantes
de pagos cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se

asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

v
s o
74

e .
n Smill Fernandez Aguino
CIP. 120739
INGENIERO CiviL

Importante

i i ' el
Para determinar que los postores cuentan con las capqqdaqlgs nece_satrlas paraetlejtzc;g?rueslucaorinatraetﬁ, o
ité ion i uisitos de calificacién previstos por
comité de seleccion incorpora los requis Je ion | or .
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos: .
Ing. Jefe de proyecto. ING. CIVIL/ ING. AGRICOLA /afines.

Especialista en Topografia. INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO TOPOGRAFICO.

Especialista en suelos. INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO GEOLOGO.

Especialista en Hidrologia y Transporte de Sedimentos. INGENIERO CIVIL Y/O AGRICOLA
Especialista en Geologia y Geotecnia. INGENIERO GEOLOGO y/o, CIVIL.

Especialista en Disefio Hidraulico de Obras Hidraulicas en Presas. INGENIERO CIVIL y/o AGRICOLA.
Especialista en Disefios Estructurales de Obras Hidraulicas en Presas. INGENIERO CIVIL y/o
AGRICOLA.

Especialista en Presupuestos y Metrados. INGENIERO CIVIL Y/O AGRICOLA.

Especialista en Andlisis de riesgo y desastres. INGENIERO CIVIL Y/O AGRICOLA.

Especialista en Arqueologia. INGENIERO CIVIL Y/O AGRICOLA.

Especialista en Estudio Social y Agro economia. INGENIERO ECONOMISTA Y/O SOCIOLOGO.
Especialista Ambiental. INGENIERO AMBIENTAL Y/O BIOLOGO.

Especialista Saneamiento Fisico Legal de terrenos. INGENIERO AMBIENTAL Y/O BIOLOGO.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
Ing. Jefe de proyecto.

Con 08 afios de Titulado y Colegiado, contar con experiencia de 03 en el cargo de Jefe de Proyecto
en la elaboracién de expedientes y perfiles técnicos en infraestructura de riego, y/o en proyectos
similares, (Represas, bocatomas, reservorios, canales etc.).

Especialista en Topografia

Con 05 afios de Titulado y Colegiado , con experiencia de 02 afios de especialista en topografia, en
elaboracion de expedientes y perfiles técnicos en infraestructura de riego ,y/o en proyectos similares
(Represas,bocatomas,reservorios,canales etc.).

Especialista en suelos

Con 05 afios de Titulado y Colegiado, con experiencia de 02 afios de especialista en suelos, en
elaboracion de expedientes y perfiles técnicos en infraestructura de riego, y/o en proyectos similares
(Represas, bocatomas, reservorios, canales etc.).

Especialista en Hidrologia y Transporte de Sedimentos

Con 05 afios de Titulado y Colegiado, con experiencia de 02 afios de especialista en Hidrologia, en
elaboracion de expedientes y perfiles técnicos en infraestructura de riego, y/o en proyectos similares
(Represas, bocatomas, reservorios, canales etc.).

5 Especialista en Geologia y Geotecnia

Con 05 afios de Titulado y Colegiado, con experiencia de 02 afios de especialista en Geologia y
Geotecnia, en elaboracion de expedientes y perfiles técnicos en infraestructura de riego, y/o en
proyectos similares (Represas, bocatomas, reservorios, canales etc.).

Especialista en Disefio Hidraulico de Obras Hidraulicas en Presas
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Con 05 afios de Titulado y Colegiado, con experiencia de 02 afios de especialista en Disefio Hidraulico
de Obras Hidraulicas en presas, en elaboracion de expedientes y perfiles técnicos en infraestructura
de riego, y/o en proyectos similares (Represas, bocatomas, reservorios, canales etc.).

Especialista en Disefios Estructurales de Obras Hidraulicas en Presas

Con 05 afios de Titulado y Colegiado, con experiencia de 02 afios de especialista en Disefios
Estructurales de Obras Hidraulicas en Presas, en elaboracion de expedientes y perfiles técnicos en
infraestructura de riego, y/o en proyectos similares (Represas, bocatomas, reservorios, canales etc.).

Especialista en Presupuestos y Metrados

Con 05 afios de Titulado y Colegiado, con experiencia de 02 afios de especialista en Presupuestos y
Metrados, en elaboracion de expedientes y perfiles técnicos en infraestructura de riego, y/o en
proyectos similares (Represas, bocatomas, reservorios, canales etc.).

Especialista en Andlisis de riesgo y desastres

Con 05 afios de Titulado y Colegiado, con experiencia de 02 afios de especialista en Andlisis de
riesgos y desastres, en elaboracion de expedientes y perfiles técnicos en infraestructura de riego, y/o
en proyectos similares (Represas, bocatomas, reservorios, canales etc.).

Especialista en Arqueologia

Con 05 afios de Titulado y Colegiado, con experiencia de 02 afios de especialista en Andlisis de
riesgos y desastres, en elaboracion de expedientes y perfiles técnicos en infraestructura de riego, y/o
en proyectos similares (Represas, bocatomas, reservorios, canales etc.).

Especialista en Estudio Social y Agro economia

Con 05 afios de Titulado y Colegiado, con experiencia de 02 afios de especialista en Estudio Social y
Agroeconomia , en elaboracion de expedientes y perfiles técnicos en infraestructura de riego, y/o en
proyectos similares (Represas, bocatomas, reservorios, canales etc.).

Especialista Ambiental

Con 05 afios de Titulado y Colegiado, con experiencia de 02 afios de especialista ambiental, en
elaboracion de expedientes y perfiles técnicos en infraestructura de riego, y/o en proyectos similares
(Represas, bocatomas, reservorios, canales etc.).

Especialista Saneamiento Fisico Legal de terrenos

Con 05 afios de Titulado y Colegiado, con experiencia de 02 afios de especialista en saneamiento
fisico legal de terrenos , en elaboracién de expedientes y perfiles técnicos en infraestructura de riego,
ylo en proyectos similares (Represas, bocatomas, reservorios, canales etc.).

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
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Requisitos:
01 equipo de computo.

01 impresora

01 plotter

01 camioneta Pink up 4x4, inc. Operacion para ingenieria y arqueologia.

01 equipo topografico: estacion total (topografia, ingenieria y arqueologia y afectaciones).
01 equipo topografico: nivel para topografia

01 equipo topografico: navegador GPS para ingenieria, arqueologia y afectaciones.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces del valor referencial,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Elaboracién de Expedientes Técnicos de Infraestructura de riego: Reservorios, y/o bocatomas, y/o
desarenadores y/o canales de irrigacion y/o alcantarillas y/o canoas y/o afines.

Elaboracién de Perfiles Técnicos de Infraestructura de riego: Reservorios y/o bocatomas y/o
desarenadores y/o canales de irrigacion y/o alcantarillas y/o canoas y/o afines.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacion del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumird que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en

15 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emision de la orden
de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia

del Postor en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

90 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2.8
veces del valor referencial, por la contratacion de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante
de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo I
de la presente seccién de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

M = Monto facturado
acumulado

por el postor por la
prestacion de

servicios de
consultoria en la
especialidad

M >= 2.817 veces el valor
referencial:

90

puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 2.8 veces
el valor referencial:
80
puntos

M > 2 18 yveces el valor
referencial y < 2.5 veces
el valor referencial:

70 puntos
METODOLOGIA PROPUESTA 09 puntos
Evaluacion: Desarrolla la
—_ metodologia que
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de sustenta la ofe&t;a untos
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: P
-Plan de trabajo descriptivo, indicando la ubicacion del proyecto. No desarrolla a
- Diagrama Gantt, donde se detalla el uso de recursos fisicos y técnicos, metodoloaia e
pruebas de campo, debiendo guardar estricta relacién con el plazo de 9 q
. > K sustente la oferta
ejecucion del estudio.
0 puntos

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

17 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

18 ElI monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos




-

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - Sede Central
CONCURSO PUBLICO N° 05-2024-GRA

i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

- Utilizacion de recursos y personal, donde se indique la estructura
organica y funcional adoptada, funciones generales del personal
asignado al proyecto, organizacion fisica (oficinas y equipos), canales de
comunicacién e informacion.

El documento podra ser presentado en un maximo en 20 paginas tamafio

A4 y en texto Arial tamafio 10 a espacio simple, necesariamente
concordantes con los datos del proyecto.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta.

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA 01 puntos

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisoborno. (Maximo 1 puntos)

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma 1SO 37001:2016 o
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).
Presenta Certificado
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion | ISO 37001

acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes 01 puntos

INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento

internacional.® No presenta Certificado
ISO 37001

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo 0 puntos

de la prestacion?, y estar vigente?! a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener
el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos??

Para acceder a la etapa de evaluacidon econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

19

20

21

22

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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e Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion guardan vinculacion, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica ( Anexo N° 6).

< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. | PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistird en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos




-

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - Sede Central
CONCURSO PUBLICO N° 05-2024-GRA

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... 1, representada POr [evivnnannnns ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [.............. ..J, con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[, ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoevvvvivieeeeee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......cocoeuennnee. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza

23

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?4, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere

24 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

©/
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renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Ultimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
de su participacion en la ejecucién del | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
contrato o del integro del plazo de ejecucién, | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | UNIDAD _ IMPOSITIVA | CONTRATO].
conformidad con las  disposiciones TRIBUTARIA (0.5 UIT)
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | NI_MAYOR A UN,A )

190 del Reglamento. i por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacién con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL

UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
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4 | En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. %

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

Segun informe del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

25 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Las partes acuerdan, sin admitir prueba o argumento en contrario, que el arbitraje se desarrollara
en el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio e Industria de Arequipa. Asimismo, acuerdan
gue no seran aplicables los denominados arbitros y/o arbitraje de emergencia, y en caso ser
necesario tramitar una medida cautelar, seran tramitados conforme al procedimiento regulado en
el Decreto Legislativo N° 1071, ley de norma el Arbitraje o disposicién del mismo rango que la
sustituya. Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion
dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso
no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiciiieeeniinieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

.
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‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?”.

27 pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

E)
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. ! RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat?c?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Py del de Obra
Teécnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto

Denominacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
Monto total de la obra
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

Esta informacién seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto

del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SE,LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?° Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE30 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3! Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicién de micro o pequefia empresa.

30 |pidem.

31 |bidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SE’LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SE’LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (41,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100963

32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

&
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,

&9
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Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

%5 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA |[EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD, | PROVENIENT MONTO FACTURADO
[} ’ 39
N CLIENTE CONTRATO | / COMPROBANTE Ccp e % pp. | MONEDA | IMPORTE CAMBIO ACUMULADOA
DE PAGO 5 VENTA
CASO
1
3

36

37

38

39

40

41

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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; FECHA DEL | FECHA DE LA |EXPERIENCIA
N°|  CLIENTE OC%J,\'IETTSA[%%L N/ C?C())I\Tl;rséggl\/l'?és CONTCFF{QBTOO COS'E%E:\?’”EDLAD' PR%}QEI'D\E':ENT MONEDA | IMPORTE® gfl\cfleDléloE0 MOAN(T:SJCLC/ISSQDO
DE PAGO e VENTA

4

5

6

7

8

9

10

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la contratacion del servicio de consultoria
de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de
algun item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/

200,000.00])

Seﬁores )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/

200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccioén, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccidn, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




